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ANALISIS DEL SECTOR Y ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

En cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que, "La Entidad
Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica, y de Analisis de Riesgo", el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Risaralda,
elabord el presente documento, en el que se plasma el analisis necesario para lograr satisfacer la
necesidad de la Entidad que permita establecer el contexto del Proceso de Contratacion, identificar
algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes para el desarrollo del mismo, asi como el
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

OBJETO: Contratar la Fase Il de la adecuacion de las baterias sanitarias en el Centro de Disefio
e Innovacién Tecnoldgica del Risaralda.

El Centro de Disefio e Innovacién Tecnoldgica Industrial del SENA Regional Risaralda, realiza el analisis
del sector en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y bajo los lineamientos de
Colombia Compra Eficiente asi:

1. ASPECTOS GENERALES:

El SENA es un establecimiento publico del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado
de cumplir la funcién que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formacion profesional integral, para la
incorporacion y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, econdémico y tecnoldgico del pais, como lo establece la Ley 119 de 1994.

Las adecuaciones en baterias sanitarias involucran aspectos como la ubicacion, la distribucién, los
materiales, el equipamiento y la accesibilidad. Es fundamental considerar la higiene, la funcionalidad y la
comodidad de los usuarios, ademas de cumplir con normativas y regulaciones locales.

Aspectos Generales:

e Ubicacién:
Las baterias sanitarias deben estar separadas de areas de preparacién de alimentos y ser de facil
acceso.

e Distribucién:
Es importante considerar la separaciéon por género (si aplica) y la disposicion de inodoros,
lavamanos y urinarios (si aplica).

e Materiales:
Se deben utilizar materiales duraderos, resistentes a la humedad y faciles de limpiar, como
ceramica, porcelana o acero inoxidable.

o Equipamiento:
Contar con inodoros, lavamanos, espejos, dispensadores de papel higiénico y jabon, cestos de
basura y, si es necesario, accesorios para personas con movilidad reducida.

o Accesibilidad:
Es esencial que las baterias sanitarias sean accesibles para personas con movilidad reducida,
incluyendo rampas, barras de apoyo y espacios adecuados.

e lluminacién y Ventilacién:
Garantizar una buena iluminacién natural o artificial y una adecuada ventilacién para evitar la
acumulacion de humedad y malos olores.

e Mantenimiento:
Establecer un plan de mantenimiento preventivo para asegurar la limpieza, la funcionalidad y la
durabilidad de las instalaciones.

e Normativa:
Es crucial cumplir con las normas técnicas y de construccion locales y nacionales para garantizar
la seguridad y la salubridad de las instalaciones.

Consideraciones Adicionales:
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Implementar medidas de higiene como la limpieza regular, el uso de desinfectantes y la disposicién
adecuada de residuos.
¢ Aislamiento Acustico:
Considerar el aislamiento acustico para minimizar el ruido y garantizar la privacidad de los
usuarios.
e Control de Olores:
Implementar sistemas de ventilacion y extraccion de olores para mantener un ambiente agradable.
e Seguridad:
Asegurar que las instalaciones sean seguras, evitando riesgos como resbalones o caidas.
o Estética:
Considerar la estética de las baterias sanitarias, utilizando colores y acabados que generen un
ambiente agradable y acogedor.

Al disefar o remodelar baterias sanitarias, es importante tener en cuenta estos aspectos para crear
espacios funcionales, higiénicos, accesibles y seguros para todos los usuarios.

En su obligacidon de brindar condiciones 6ptimas de salubridad para el personal de aprendices y
colaboradores, asi como en su afan de brindar un ambiente acogedor y ameno que complemente las
actividades educativas, El Centro de Disefio e Innovacion Tecnoldgica Industrial considera oportuno y
conveniente recomendar, la implementacion de un proceso de seleccion objetiva, mediante el cual se
escojan profesionales de la construccion que pudieren resolver de manera idénea y definitiva la
problematica expuesta, teniendo en cuenta que se debe garantizar el mantenimiento minimo cada afo
con el fin de evitar el deterioro de las actividades por ejecutar.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicion y el andlisis de su comportamiento son importantes en el disefio de
politicas macroecondémicas y la elaboracién de planes y programas gubernamentales. Por ende, las
estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de
las autoridades y del publico en general.

Tipos de Construcciones:
Dentro de esas construcciones hay que distinguir varios tipos:

o publicas
o urbanas
o rurales, etc.

Todas tienen un proceso que se debe respetar sea en la construccion, calidad, seguridad, normas de
urbanismo y mas.

Sectores que abarca la Construccion civil:

Residencial: unifamiliar, horizontal, vertical

Comercial: restaurantes, locales comerciales, oficinas

Industrial: naves, complejos, fabricas, bodegas, centros de distribucion

Institucionales: educativos, deportivos, religiosos, hospitales, culturales, recreativos
Obras horizontales: Carreteras, puentes, sistemas hidrosanitarios, movimientos de tierra

O 0 0 0 O

Clasificacion de las obras de infraestructura:

1. Vias terrestres de comunicacion

o Carreteras (incluye autopistas)

Vias férreas con sus puentes y tuneles

o Aeropuertos con sus pistas, calles de rodaje, plataformas de aviacion comercial y de
aviacion general, hangares, zonas de combustible, terminales de pasajeros, torres de

@]
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control y sus instalaciones eléctricas y electronicas para la seguridad de operaciones de los
aviones
o Helipuertos (de rescate y emergencia para uso industrial y publico).

2. Hidraulica

o Presas de almacenamiento
o Hidroeléctricas y derivadoras, en las cuales se capta agua para generar energia eléctrica, o
para abastecer a la poblacién y se distribuye en areas de cultivo

3. Obras sanitarias

o Sistemas de conduccién y almacenamiento de agua potable (tanques superficiales y
tanques elevados)

o Plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales

Sistemas de alcantarillado (drenaje profundo de la ciudad),

o Drenajes industriales y pluviales, asi como rellenos sanitarios (control de la basura).

@)

4. Obras portuarias

o Puertos maritimos y pluviales, con sus obras de proteccion (rompeolas, escolleras, y
espigones)

o Muelles y terminales de diversa indole: industriales, pesqueras, agricolas, turisticas (para la
atencién de yates), de pasajeros (cruceros) y de comercio.

5. Edificaciones

= Conjuntos habitacionales

= Edificios de condominios

= Oficinas de usos multiples

= Plazas

= Centros comerciales y recreativos
= Cines

= Teatros

= Centros culturales

= Auditorios

= Estadios deportivos

= Centrales de abasto

= Parques industriales

= Otras edificaciones con diversos tipos de servicios

2. ASPECTOS ECONOMICOS:

Las Actividades Econémicas en Colombia se catalogan segun la Clasificaciéon Industrial Internacional
Uniforme (ClIU) Rev. 4 A.C. adaptada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE). Estas actividades se agrupan en grandes sectores, cada uno con subcategorias especificas:

1. Sector Primario: Incluye actividades relacionadas con la extraccion y explotacion de recursos
naturales, como la agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca y mineria.

2. Sector Secundario: Comprende actividades de transformaciéon de materias primas en productos
terminados, como la industria manufacturera, construccién y produccion de energia. 3. Sector Terciario:
Abarca los servicios, incluyendo comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros,
educacion, salud, turismo, y otros servicios profesionales y técnicos.

La clasificacion de actividades econdmicas en Colombia y los sectores involucrados en la contratacion
de interventoria para los proyectos del SENA reflejan una estructura organizada y detallada que facilita
la planificaciéon y ejecucion de proyectos de infraestructura. Estos sectores aseguran que todos los
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aspectos técnicos, administrativos, financieros, juridicos, contables y ambientales sean gestionados de
manera eficiente y conforme a las normativas vigentes.

Las actividades econdmicas de produccion, distribucion de bienes y servicios, son diversas y son
desarrolladas por empresas tanto publicas como privadas; los sectores econémicos del pais estan
relacionados entre si y se subdividen sucesivamente, agrupandose en tres categorias asi:

1. Sector dividido en subsectores.
2. Subsector dividido en ramas de actividad.
3. Rama de Actividad conformada por varias actividades.

Asi, cada sector econémico en Colombia estd compuesto por subsectores y ramas de actividad con
caracteristicas comunes, agrupadas segun afinidades y competencias, que lo hacen diferenciables; esta
divisién se realiza segun los procesos de produccion de cada uno.

Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral

Producto Interno Bruto (PIB)
| trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
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PIB desde el enfoque de la produccién

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al
mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a
la variacion anual).

» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la
variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.
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* Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.

» Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%.

Tabla 1. Valor agregade por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025""

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original  efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
202571/ 202571/
20241 20241V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 71 -0,2
Explotacién de minas y canteras -50 02
Industrias manufactureras 14 02
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionado® -1,2 03
Construccion -35 -1,8
Comercic al pormayor y al por menor’ 39 04
Infermacién y comunicaciones 07 -1,0
Actividades financieras y de seguros 33 1.0
Actividades inmobiliarias 21 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.0 06
Administracién pliblica, defensa, educacién y salud” 33 06
Actividades artisticas, dg entretenimiento y recreacién y otras 155 a1
actividades de servicios” ' '
Valor agregado bruto 2.7 0,6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.2 -0,3
Producto Interno Bruto 2,7 0.8

Fuente: DANE, FIE_T

Construccion

En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 6):

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 3,8%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
magquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 3,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construccion decrece en 1,8%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 0,2%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
magquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 0,7%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)
Serie Serie ajustat.ia por
. efecto estacional y
original N
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
202571/ 202571/
2024""-1 202471V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -7.0 -3.4
Canstruccion de carreteras y vias de ferrocaril® 38 02
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 37 07
obras de ingenieria civil® - -
Construccion =35 -1,8

Fuente: DANE, PIB_T

indice de Precios al Consumidor (IPC)

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Abril 2025

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Macional
Abril 2024 - 2025
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Fuente: DAMNE, IPC
Comportamiento de la variacién afio corrido del IPC segun divisiones y subclases
Variacion y contribucion afio corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del afio, (enero - abril), cuatro divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del
promedio nacional (3,30%): Educacion (5,68%), Transporte (4,25%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(4,25%) y por ultimo, Restaurantes y hoteles (3,98%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo
del promedio: Salud (3,00%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,88%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (2,59%), Bienes y servicios diversos (2,33%), Muebles, articulos para el hogar y
para la conservacién ordinaria del hogar (2,32%), Recreacion y cultura (1,39%), Prendas de vestir y
calzado (0,97%) y por ultimo, Informacion y comunicacion (-0,61%).

Cuadro 3. IPC Variacion y contribucion afio corrido
Segun divisiones de gasto
Abril 2024 - 2025

r 14
2024 2025
Divisiangs 08 Gasto Pesn (%) Variacian (%} Aunio Varachn [%) Runtos
POrCeniuakes POrCENUARE

Eucacion a1 5,86 0,34 566 02
Transparts 12,83 215 0,56 425 LE
Almentos y bebldas no alcahdlcas 15.05 296 0.56 425 078
Restaurantes y hotekes 9.43 413 045 398 044
TOTAL 100,00 334 334 330 330
Salud 171 322 005 300 008
Aljamients, agua, electricidad, gas y otros combustales 3312 a7z 1,144 286 030
Benldas aicanalcas y anaco 170 3.50 0.06 259 004
Blenes y servicios dhersos 536 200 o.n 233 01z
;:I;:PE. articulos para el hogar y para la conservackon ordinaria del 419 177 007 232 009
Resreackin y cultura a7 109 -0,04 139 004
Frendas de vestiry calzado 398 118 0.04 037 003
hformacion y comunicacion 233 -0,02 0,00 0,61 -0,02

Fuente: DANE, IPC.
Neta: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistema de aproximacian en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
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Los mayores aportes a la variacion en lo corrido del afio (enero - abril), se ubicaron en las divisiones de
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales en conjunto contribuyeron con 2,70 puntos porcentuales
a la variacion total.

Variacién y contribucién de las subclases en el afio corrido En abril de 2025 en comparaciéon con
diciembre de 2024, las variaciones de las subclases que mas aportaron al acumulado del afio fueron:
transporte urbano (8,70%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (4,36%),
arriendo imputado (2,23%), arriendo efectivo (2,48%), gas (11,95%), frutas frescas (10,73%), educacion
preescolar y basica primaria (6,49%), tomate (43,73%), comidas preparadas fuera del hogar para
consumo inmediato (3,30%) y hortalizas y legumbres frescas (14,06%). Con contribucion negativa a la
variacion se ubico: platanos (-6,73%), equipos de telefonia movil, similares y reparacion (-12,61%),
azucar y otros endulzantes (-3,91%), tomate de arbol (-14,06%) y alimentos para animales domésticos
y mascotas (-4,50%).

Cuadro 4. IPC Variacion y contribucion afio corrido
Por principales subclases

Abril 2025
Subclases Variacion (%) Con;:it:;;.:;allﬂ:;ﬂm

Transporte urbano 8,70 0,40
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 4 36 0,32
Arriendo imputado 2,23 0,28
Arriendo efectivo 248 0,23
Gas 11,95 0,14
Frutas frescas 10,73 0,13
Educacion preescolar y basica primaria 6,49 0,10
Tomate 4373 0,09
Comidas preparadas fuera del hogar para consume inmediate 3,30 0,08
Hortalizas v legumbres frescas 14,06 0,07

Fuente: DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

En 2025, se proyecta un crecimiento moderado para el sector de la construccion en Colombia, impulsado
principalmente por la inversidon en infraestructura y la recuperacion del mercado de vivienda, aunque
con algunas tensiones en costos y la necesidad de un mejor marco regulatorio.

Crecimiento proyectado y factores clave:

Crecimiento del PIB:

Se espera que el sector de la construccidn contribuya al crecimiento general de la economia colombiana,
con proyecciones de crecimiento del PIB del sector de alrededor del 2,6% en 2025, segun
investigaciones de Corficolombiana y el Banco de la Republica, informa que el sector constructor crecera
3,4% en 2025.

Infraestructura:

Los proyectos de infraestructura, como la primera linea del metro, segun Investigaciones Econémicas
Corficolombiana el regiotram de Occidente y las obras 4G y 5G, continuaran impulsando el crecimiento
del sector de obras civiles.

Vivienda:

Se espera que la recuperacion del mercado de vivienda, gracias a la baja en las tasas de interés
hipotecarias, impulse la construccion de nuevas edificaciones, segun Camacol.

Estabilidad en costos:
Se espera que los costos de los materiales de construccién se mantengan relativamente estables,
informa Bancolombia gracias a la estabilizacion en los precios internacionales de materias primas y una

mejoria en las cadenas de suministro globales.

Desafios:
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El sector enfrenta desafios como la menor ejecucion de obras civiles debido a recortes presupuestales,
senala Bancolombia la reduccion en el presupuesto de Fonvivienda, sefiala Asogravas y la necesidad
de un marco regulatorio que incentive la inversion y el desarrollo de proyectos VIS.

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaij/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-
PIB-Itrim2025.pdf

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaij/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/abr2
025/bol-IPC-abr2025.pdf

3. CLASIFICADOR DE BINES Y SERVICIOS CODIGO UNSPSC

ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION

1 Servicios de
mantenimiento y
72 7210 721029 72102900 reparacion de
instalaciones

2 Servicios de
mantenimiento y
72 7210 721033 72103300 reparacion de
infraestructura

3 Servicio de
72 7210 721536 72153605 remodelacion  de
cocinas y bafos

4. ANALISIS DEL VALOR DEL CONTRATO

De conformidad con el numeral 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y en atencion al
literal d. del numeral 2 de la Circular 3-2013-000162, sobre los lineamientos para la elaboracién de
estudios previos y el numeral 1 de la Circular 3-2013-133, para establecer el valor estimado del contrato,
se tuvo en cuenta el andlisis de estudio de mercado, cuya informacion fue solicitada en la pagina del
SECOP Il
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail /Index?noticeUID=CO1.NTC.81

55509&isFromPublicArea=True&isModal=False respectivamente, Solicitud de Informacion-RSR-CDITI-
025-2025, publicado desde el 18 hasta el 21 de mayo de 2025, en la fecha limite para recepcion de las
cotizaciones se recibié 1 cotizacién por la plataforma del SECOP II, se recibieron 3 mas que fueron
allegadas a la parte técnica, por lo cual contamos con tres cotizaciones para definir el presupuesto del
proceso

Proceso : Contratar la Fase Il de la adecuacion de las baterias sanitarias en el Centro de Disefio e Innovaci... (id.CO1.BD0OS.8135079)

Solicitud de informacion a los Proveedores PROVEEDORES
Solicitud de informacion-RSR-CDITI-076-2025 [T | Fieses

Unidad de contratacién CENTRO DE DISENO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL

Nota: Para comparir el enlace, hay

fenta di

Contratar a Fase Il de la ade

n Tecn

aaaaaaaaaaa

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogots,
Fecha de presentacion de ofertas 025 5:00 PM - Fecha de publicacion 18/0512025 11:34 PM

LINEA DE TIEMPO

LISTA DE OFERTAS — - () OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES | Conlest:

Referencia de oferta Entidad Presentada Oferta

Adecuacion de las baterias sanitarias en el Centro de Diseiio e Innovacion Sena Terra Azul 2110512025 458 PM 81215.989

EVALUACION ECONOMICA Nuevo| | Opciones
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La cotizacion presentada por TIERRA AZUL no se tuvo en cuenta ya que esta no cotizo todos los items.

Con la informacion obtenida, se realiza andlisis de las cotizaciones en relacion con el estudio de mercado
para establecer el valor estimado del proceso, lo cual se puede observar en el ANEXO ESTUDIO DE
MERCADO.

PROPUESTA 01 AFI;%OLUN?-I&I:;?A VALOR PROMEDIO
e CAPITULO UNID | cANTI JULIAN ANDRES GRISALES ARSOLEDA TORG COTIZACIONES RECIBIDAS
VANITART |y 7orar | VONITARI [y rorar | VONITART [ rory
| | OBRAS PRELIMINARES -
DEMOLICIONES DESMONTES
1,0 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS M2 362 | 8 $ $ $ $ $
1_| LIVIANOS Y/O EN LADRILLO 62 | 20.910,00 | 75.694,00 19.410,00 | 70.264,00 20.160,00 | 72.979,00
1,0 | DEMOLICION MANUAL M2 3780 | 3 $ $ $ $ $
2| REVOQUE+ENCHAPE 80| 29.600,00 | 1.118.880,00 | 28.750,00 | 1.086.750,00 | 20.175,00 | 1.102.815,00
10 | DE o en b noan merore 2 | w2 | 21es| S s s s s s
3 | ORTERS b NVt AGION 26.170,00 | 571.815,00 22.600,00 | 493.810,00 2438500 | 532.812,00
CONFORMACION PASANTES EN LOSA
1,0 | COLABORANTE @4"-3"-2" CON om | 27000 | $ $ $ $ $ $
4 | EXTRACTORA DE NUCLEOS PARA 00| 9800,00 |2646.00000 |11.500,00 |3.105.000,00 | 10.650,00 | 2.875.500,00
CONFORMACION REDES SANITARIAS
1,0 | DEMOLICION DE MESON EN ML 350 | $ $ $ $ $ $
5 | CONCRETO Y GRANITO 0 | 50.000,00 | 210.000,00 66.000,00 | 231.000,00 63.000,00 | 220.500,00
7,0 | DESMONTE Y RECUPERACION DE V2 214 8 5 $ $ $ $
6 | DIVISION ACERO INOXIDABLE 14 | 36.740,00 | 813.424,00 28.980,00 | 641.617,00 32.860,00 | 727.520,00
DESMONTE RED INTERIOR
1,0 | ELECTRICA INCLUYE - REDES - M2 2185 $ $ $ $ $ $
7 | ACOMETIDAS - APARATOS Y 85| 16.680,00 | 364.458,00 14.500,00 | 316.825,00 15.500,00 | 340.642,00
LUMINARIAS
7,0 | DESMONTE DE REDES "2 185 | 5 5 5 5 5 5
8 | HIDROSANITARIAS 85 | 5.080,00 | 152.513,00 8.000,00 | 174.800,00 7.490,00 | 163.657,00
DESMONTE DE SISTEMA PUSH O
1,0 | SENSOR ELECTRICO - GRIFERIAS UND 1000 | $ $ $ $ $ $
9 | (SANITARIOS - ORINALES - 00 | 5500000 | 550.000,00 60.000,00 | 600.000,00 57.500,00 | 575.000,00
LAVAMANOS-DUCHA)
11 | DESMONTE DE APARATO SANITARIO | o 200l 8 5 5 5 5 5
0| Y LAVAMANOS 00| 40.000,00 | 280.000,00 52.000,00 | 364.000,00 46.000,00 | 322.000,00
1,1 | DESMONTE DE POCETA EN GRANITO | | = 100 | 8 5 $ $ $ $
1_| PULIDO 00 | 48.200,00 | 48.200,00 60.000,00 | 60.000,00 54.100,00 | 54.100,00
7,1 | DESMONTE Y RECUPERACION DE "2 52| 8 5 5 5 5 5
2| PUERTAS EN MADERA 52 | 47.358,00 | 166.700,00 50.000,00 | 176.000,00 48.679,00 | 171.350,00
1.1 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES + s s s s s s
4 | DISPOSICION FINAL AESCOMBRERA | M3 | 2260 | 7304800 | 165088500 | 70.000,00 | 1.582.000,00 | 74.524.00 | 1.616.442,00
AUTORIZADA
5 | MAMPOSTERIA Y ENCHAPES DE
MURO
ESTRUCTURA + MURO EN PLACA
o mmdcsanies | L) ]
1 | R ARADO PA NG NGO e 251.970,00 | 5.926.33400 | 262.00000 |6.162.240,00 | 256.985,00 | 6.044.287,00
PINTURA
CARTERAS DE MUROS EN PLACA DE
20 | ESTRUGTURR CAL 24 LISTOPARA | ML | 1440 | 8 s 5 s 5 5
2 | R A N N e 58.330,00 | 839.952,00 63.360,00 | 912.384,00 60.845,00 | 876.168,00
PINTURA ANCHO<0,50M
20 | MURO LADRILLO FAROL PANDERETA | | o 2a0 | 8 5 5 5 5 5
3 | ANCHO=0.12 MTS 40 | 110.200,00 | 264.480,00 115.000,00 | 276.000,00 112.600,00 | 270.240,00
2,0 | REVOQUE DE MUROS INCLUYE FILOS | > weol $ $ $ $ $
4| Y DILATACIONES 80 | 40.600,00 | 194.880,00 45.000,00 | 216.000,00 42.800,00 | 205.440,00
2,0 | CARTERA DE MUROS EN REVOQUE ML 240 3 $ $ $ $ $
5 | ANCHO<0,50M 40 | 35.100,00 | 84.240,00 30.000,00 | 72.000,00 32.550,00 | 78.120,00
2.0 | ENCHAPE CERAMICO BALDOSA DE s s s s
6 FB"E\EEED FORMATO 3060 COLOR M2 5970 | 162.189,00 | 9.682.683,00 | 156.740,00 | 9.357.378,00 | 159.46500 | 9.520.061,00
20 | ENCHAPE CERAMICO TIPO MOSAICO | sor | 5 5 5 5 5 5
7 | 3030 TONALIDADES EN TIERRA 97 | 358.800,00 | 2.142.036,00 | 368.030,00 | 2.197.139,00 | 363.415,00 | 2.169.588,00
3 [ PISOS Y ACABADOS
30 | CERAMICO TRAFIGO COMERGAL. | m2 | 1778 | 8 5 :
1 | C sty 175.000,00 | 3.106.250,00 | 181.111,00 |3.214.720,00 | 178.056,00 | 3.160.494,00
30 | CONGRETO Ho0sMT NGLVE | M | a2 S ; 3 ; 5 5
2 | e O oA CERAMICA 220.084,00 | 704.269,00 155.000,00 | 496.000,00 187.542,00 | 600.134,00
SUMINISTRO E INSTALACION PISO
3,0 | CERAMICO TRAFICO COMERCIAL V2 a10l 8 $ $ $ $ $
3 | FORMATO 30x30 / 38x38 / 45X45 AREA 10 | 169.000,00 | 692.900,00 172.000,00 | 705.200,00 170.500,00 | 699.050,00
DUCHAS
SUMINISTRO E INSTALACION
3,0 | GUARDAESCOBAS BALDOSA L s60 | 8 $ $ $ $ $
4 | CERAMICA DE SIMILAR FACTURA AL 60 | 60.500,00 | 217.800,00 65.000,00 | 234.000,00 62.750,00 | 225.900,00
ACABADO DE PISO H=8 CM
3,0 | VACIADO DE MORTERO DE V2 b5 | 8 $ $ $ $ $
5 | NIVELACION E<5CM 85| 47.41200 | 1.035.952,00 | 40.500,00 | 884.925,00 43.956,00 | 960.439,00
4 | CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION
4,0 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO V2 R $ $ $ $ $
1 | CON MONTANTE EN REJILLA TIPO 84| 734.000,00 |2.818.560,00 | 713.111,00 |2.738.346,00 | 723.556,00 | 2.778.455,00
CELOSIA - INCLUYE CERRADURA
SUMINISTRO E INSTALACION
.0 gl(\)/ISION EN VIDRIO TSEMPLAD((;)OBI\SIM , ol s s s s s s
; N PELICULA ADHESIVA DE COLOR | M ,
2 | o RN A IoG POBTE N 917.000,00 | 1.008.700,00 | 880.000,00 | 968.000,00 898.500,00 | 988.350,00
ACERO INOXIDABLE 304 @1 1/2" Cal 18
SUMINISTRO E INSTALACION
PUERTAS BATIENTES PARA BAKO EN
VIDRIO TEMPLADO 8MM CON s s s
4,0 | PELICULA ADHESIVA DE COLOR- $ $ $
3 | BISAGRAS DOBLE 90° DE M2 11,20 | 1.850.0000 | 17 360.00000 | 1330900 | 14950 000,00 | 3#4%%%00 | 16.156.000,00
INSTALACION VIDRIO MURO,
ACABADO EN ACERO SATINADO,
TIRADERA TIPO BOTON 19MM
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CERROJO SENCILLO DE
SOBREPONER
5 [ PINTURA DE ACABADOS
5,0 | APLICACION DE PINTURA VINILO TIPO M2 1830 | $ $ $ $ $ $
1_| 1 A3 MANOS SOBRE MUROS. 30| 50.381,00 | 921.972,00 65.000,00 | 1.189.500,00 | 57.691,00 | 1.055.745,00
6| INSTALACIONES ELECTRICAS
6.0 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO / s s s s s s
0 | DOBLE CABLE #12 BAJO EN UND 3,00
1 | PACOGENGS. TUBRIA A SCHAO 215.000,00 | 645.000,00 255.600,00 | 766.800,00 235.300,00 | 705.900,00
50 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE s s s s s s
0 | CABLE #12 BAJO EN HALOGENOS, UND 2,00
2 | SOBLE T2 B0 235.000,00 | 470.000,00 227.100,00 | 454.200,00 231.050,00 | 462.100,00
SALIDAS DE ILUMINACION EN CABLE
#12 BAJO EN HALOGENO - TUBERIA
6.0 | EMT @3/4" INCLUYE TOMA s s s s s s
0 | SOBREPUESTO FIJADO A CORREAS | UND | 12,00
3 | R Loy 385.000,00 | 4.620.000,00 | 408.990,00 | 4.907.880,00 | 396.99500 | 4.763.940,00
EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 Y
CLAVIJA EN CAUCHO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LINEAL LED MODULAR
SUSPENDIDA - SOBREPUESTA
6.0 | CHASIS DE ALUMINIO IP20 COLOR s s s s s s
0 | NEGRO 118X70X60MM / OPTICA EN UND | 12,00
| o N 445.000,00 | 5.340.000,00 | 375.630,00 | 4.507.560,00 | 410.31500 | 4.923.780,00
DE ENERGIA - BAJA EMISION DE
CALOR / 40W 6500K ANGULO
APERTURA 120° VIDA UTIL 30000 H
7 [ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7,0 | PUNTO HIDRAULICO PVC @1 1/2" - 1"- UND 1400 | 8 $ $ $ $ $
1|1 00 9229200 | 1.202.088,00 | 112.000,00 | 1.568.000,00 | 102.146,00 | 1.430.044,00
7,0 | TUBERIA PVC PRESION PVC @1 1/2" - ML 2315 | $ $ $ $ $
2 [ 1= 15| 21.536,00 | 498.558,00 370.00500 | 8.565.616,00 | 195.771,00 | 4.532.099,00
7,0 $ $ $ $ $ $
3 | PUNTO SANITARIO PVC @2 - @3 UND | 15,00 | 17131000 | 2.569.650,00 | 154.700,00 | 2.320.500,00 | 163.005,00 | 2.445.075,00
7,0 B $ $ $ $ $ $
4 | PUNTO SANITARIO PVC & 4 UND 300 | 537.841,00 | 713.523,00 245.500,00 | 736.500,00 241.671,00 | 725.013,00
7,0 | TUBERIA PVC SANIT @2"- @3" ML 1475 | 8 $ $ $ $ $
5 | INCLUYE ACCESORIOS 775 | 30.010,00 | 575.398,00 48.000,00 | 708.000,00 43.505,00 | 641.699,00
7,0 | TUBERIA PVC SANIT @4" INCLUYE L s30] § $ $ $ $ $
6 | ACCESORIOS 30| 78.010,00 | 647.483,00 85.000,00 | 705.500,00 81.505,00 | 676.492,00
7,0 W an " $ $ $ $ $ $
7 | LLAVEDEPASO @1 1/2" - 1"-1/2 UND 200 | 115.405,00 | 230.810,00 100.000,00 | 200.000,00 107.703,00 | 215.406,00
s | INSTALACION DE APARATOS
HIDROSANITARIOS+ ACCESORIOS
50 | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL s $ s
0 | INSTITUCIONAL ENTRADA SUPERIOR | UND 2,00 | 1.150.000,0 1.200.000,0 1.175.000,0
1| QoNSUMD b o LrF DE SIEON beuTo : 230000000 |} 240000000 |} 2.350.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
g0 | TAZA INSTITUCIONAL CONSUMO 4,85 $ $ $ $ $ s
0 || PF SIFON ESMALTADO SISTEMA DE | UND 5,00 | 1.050.000,0 1.180.000,0 1.115.000,0
2 | O o e : 525000000 | ] 5.900.00000 | 5.575.000,00
INCLUYE ASIENTO
$ $
8,0 | LAVAMANOS EXCAVADOS EN $ $ $ $
3 | QUARTZONE UND 4001 11000000 1 4 400.000,00 | 990.000,00 | 3.960.00000 | 10450900 1 4180.000,00
MESON EN QUARTZONE FLOTADO
60 | INCLUYE FALDON Y SALPICADERO $ $ $ $ $ s
0 | ESTRUCTURA METALICA DE ML 4,00 | 1.884.000,0 1.800.000,0 1.842.000,0
4 | OO A ON ANGLAJES Y : 753600000 | ] 720000000 | 7.368.000,00
PROTECCION ANTICORROSIVA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
60 | SISTEMA DE VACIADO TIPO PUSH s s s s s
0 | PARA TAZAS SANITARIAS UND 3,00
5 | EMPOTRADA 28 LPE 704.000,00 |2.112.000,00 | 740.000,00 | 2.220.000,00 | 722.000,00 | 2.166.000,00
ANTIMICROBIANO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
60 | GRIFERIA DE VACIADO TIPO PUSH s s s s s s
0 | PARA PARA ORINALES ENTRADA UND 2,00
6 | e e 963.360,00 | 1.926.720,00 | 740.000,00 | 1.480.000,00 | 851.680,00 | 1.703.360,00
ANTIMICROBIANO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
g0 | DUCHA ANTIVANDALICA REGADERA s s s s s s
0 | DE EMPOTRAR TUBULAR ROBUSTA | UND 4,00
7 | OONSUNO 35 LPE OIERRE 910.000,00 | 3.640.000,00 | 800.000,00 | 3.200.000,00 | 855.000,00 | 3.420.000,00
AUTOMATICO TEMPORIZADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRIFERIA TIPO PUSH PARA
LAVAMANOS DE MESA
8,0 | ANTIMICROBIANO CIERRE UND 400 | 8 $ $ $ $ $
8 | AUTOMATICO TEMPORIZADO ENTRE 00 | 550.000,00 | 2.200.000,00 | 430.000,00 | 1.720.000,00 | 490.000,00 | 1.960.000,00
5A 9 SEGUNDOS CON SISTEMA DE
GRADUACION DE CAUDAL -
CONSUMO 0,27 LPF
50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE s s s s s s
9 | NORIDRREGISTRO 20X20 ENACERO | UND 200 | 180.000,00 | 360.000,00 150.000,00 | 300.000,00 165.000,00 | 330.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
g1 | REJILLLA CUADRADA 10 CM EN s s s s s s
1| ACERO INOXIDABLE CON TRAMPA UND 8,00
0 | A O O N 230.000,00 | 1.840.000,00 | 210.000,00 | 1.680.000,00 | 220.000,00 | 1.760.000,00
TAPA INTERCAMBIABLE
9 | ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
9,0 | ESPEJOS FLOTADOS BISELADOS V2 a0l 8 $ $ $ $ $
1 | CON ESTRUCTURA DE SOPORTE EN 10| 245.000,00 | 759.500,00 285.700,00 | 885.670,00 265.350,00 | 822.585,00
PERFIL DE ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
9,0 | POCETA DE ASEO TIPO UND 100! % $ $ $ $ $
2 | LAVATRAPERO EN GRANITO PULIDO 00 | 580.000,00 | 580.000,00 520.000,00 | 520.000,00 550.000,00 | 550.000,00
40X40X30 CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE
60 | JABONERO PARA DUCHA ACABADO s s s s s s
0 | TIPO NIQUEL CON RECUBRIMIENTO | UND 4,00
3 | S AL CON e BRI 520.000,00 | 2.080.000,00 | 440.000,00 | 1.760.000,00 | 480.000,00 | 1.920.000,00
OCULTO 26X10,5 CM
90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE s s s s s s
0 | TOALLERO TIPO ARGOLLA PARA UND 4,00
d | R R N 500.000,00 | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 | 450.000,00 | 1.800.000,00
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RECUBRIMIENTO EN PVD SISTEMA
DE FIJACION OCULTO 220X61X79,8
MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PERCHERO PARA DUCHA ACABADO
9,0 | TIPO NIQUEL CON RECUBRIMIENTO UND 4.00 $ $ $ $ $ $

5 | EN PVD SISTEMA DE FIJACION ! 220.000,00 | 880.000,00 170.000,00 | 680.000,00 195.000,00 | 780.000,00
OCULTO RESISTENCIA DE CARGA 9
KG 21X36,8X50,3 MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DISPENSADOR DE JABON LiQUIDO
9,0 | TIPO PUSH DE MESON EN ACERO UND 200 $ $ $ $ $ $

6 | INOXIDABLE CAP. 1000 ML PICO ’ 385.000,00 | 770.000,00 95.000,00 190.000,00 240.000,00 | 480.000,00
GIRATORIO CABEZA DE LATON Y
BOTELLA EN POLIMERO

UL 13 GEEIO) B SIS 111.88:307,00 114.61:124,00 113.250?281,00
ADMIRER ! | 25.00% 27.971%577,00 28,00% 32.091%955,00 26.50% 30.011?324,00

UTILIDADES 5,00% 5A594§15,oo 5,00% 5730?06,00 5,00% 5.662.214,00

fhires 19.00% | 4 .062.220,00 19.00% | 4 .088.§34,00 19.00% | 4 .075.278,00

UOUAL 13 GO [ REEE) 34.628.5812,00 33.911.3}195,00 36.749.$716,00
TOTAL COSTO CONSTRUCCION 146.51:.119,00 153.52:.619,00 149.999?997,00

El presupuesto disponible para el presente proceso es de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($150.000.000,00). el proceso se realizara por la modalidad de Selecciéon Abreviada de Menor Cuantia.

5. ASPECTOS TECNICOS

Teniendo en cuenta la necesidad planteada, se propone mejorar las condiciones actuales de las baterias
de bafos existentes en el centro de formacién. Este objetivo se alcanzara mediante la adecuacioén de la
infraestructura incluyendo todos las redes, aparatos y accesorios necesarios para asegurar un sistema
eficiente y seguro. Para lo cual se contempla desmontar todas las unidades sanitarias, incluyendo
lavamanos, sanitarios, orinales y pocetas lava traperos, desmontar las divisiones existentes, demoler el
acabado de piso, desmontar las redes de conduccion de aguas residuales, desmontar instalaciones
eléctricas incluyendo iluminacion, posteriormente se realizara desmonte y reposiciéon de las redes
hidraulicas, reposicion de las redes sanitarias, reposicion de la base de piso, se instalara acabado de
piso tipo baldosa de ceramica, después de haberles realizado mantenimiento, se reinstalaran las
divisiones de bafio en acero inoxidable, y se suministraran las divisiones faltantes de acuerdo con el
programa arquitecténico y el estado de conservacion de las divisiones previamente desmontadas; se
suministraran e instalaran aparatos sanitarios de bajo consumo tipo institucional con griferias de push
tipo antivandalicas, segun las unidades requeridas por disefio y por estado de conservacién de las
unidades sanitarias previamente desmontadas, aquellas que se conserven en 6ptimas condiciones seran
reinstaladas; se suministraran e instalaran pocetas lava traperos en granito pulido, se conformaran
mesones para alojar lavamanos tipo excavados en quartzstone, con griferia antivandalica tipo push, con
espejos flotados con remate biselado. Se instalaran nuevas redes eléctricas para alimentacion de
luminarias operadas mediante sensores de movimiento, se realiza reposicion de tomacorrientes e
interruptores, se aplicara pintura de acabado de muros y cielos empleando pintura acrilica de alta
resistencia a ambientes humedos que evite la proliferacién de algas, hongos y bacterias, de igual manera
se instalara enchape de recubrimiento de paredes empleando baldosa ceramica de formato horizontal.

6. MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO:

Para la ejecucion de las actividades relativas al objeto del contrato, se deberan seguir los lineamientos
de la normatividad vigente y principal, que debe ser tenida en cuenta en materia de supervision e
interventoria, sin perjuicio de las normas técnicas que deban aplicarse, o aquellas que en virtud de cada
convenio o contrato deban ser revisadas.

+ Ley 80 de 1993, Estatuto General de contratacion de la Administracion Nacional.

+ Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con Recursos Publicos.

* Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestion publica.

* Decreto 111 de 1996, Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley
225 de 1995 que conforman el estatuto organico del presupuesto.
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«  Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector
Administrativo de Planeacion Nacional.

* Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Entidad

Ministerio de
Hacienda y Credito
Publico

Departamento
Nacional de
Plancacion - DNP

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio

Comision de

Entidades regulatorias del sector de la construccion

Objetiva
Asesorar al presidente y entidades del Gobierno
Nacional y apoyar a otras entidades del Estado
en la construccion ¢ implementacion de politicas
sectoriales, territoriales y poblacionales. Incidir
en la formacidn de opinion piblica cualificada y
en la toma de decisiones de los sectores piblico
v privado. Liderar la asignacion y promover el
uso cfectivo de los recursos de inversion
piublica. Promover el desarrollo y el
ordenamicnto territorial, ¥ la descentralizacion.
Promover la efectividad de las politicas y
proyectos de inversion piblica a partir de su
seguimiento y evaluacion.
Disefio, orientacion, coordinacion, seguimiento
v evaluacion de las politicas de desarrollo
urbano, vivienda, agua potable y sancamiento
basico.
Formular, adoptar, dirigir,
coordinar y ejecutar la politica pablica, planes y
proyectos en materia de desarrollo territorial ¥
urbano planificado del pais.

Regulacion Agua
Potable y
Sancamiento
Basico

Ministerio de Minas
v Energia

ICONTEC

Fondo Nacional de
Wivienda
FONVIVIENDA

Fondo Nacional del
Ahorro - FNA

Curadurias Urbanas

Oficinas de
Planeacion

Secretarias de
Habitat

Superintendencia
de Sociedades

Ministerio de
Trabajo

7. AMBIENTAL'

Regulacion de monopolios en la prestacion de
servicios publicos para que el préstamo del
servicio se dé, de manera cficiente.

Formular, adoptar, dirigir y coordinar la politica
en materia de

generacion,  transmisidn,  distribucion ¥
comercializacion de energia eléctrica
ICONTEC, a través de diferentes comités y
equipo de trabajo, participa activamente en la
definicion de normas que contribuyven al
crecimiento de estos sectores.

Consolidacion ~ del  sistema  nacional de
informacion de vivienda y ejecucion de politicas
del gobierno nacional en materia de vivienda
VIS urbana.

Administracién eficiente de las cesantias y
contribucion a la solucion del problema de
vivienda y de educacion de los afiliados.

Verificacion del cumplimiento de las normas
urbanisticas y edificacion wvigentes en el
municipio o distrito, otorgando asi las licencias
de construccion y de urbanizacion.

Coordinar la elaboracion, ejecucion vy

seguimiento de planes
de desarrollo, coordinar la elaboracion,

10 ejecucion v || 10 del
POT.

Formulacion ¢ implementacion de politicas de
habitat que mejoren la vivienda

Contribuir a la preservacion del orden piblico
economico por medio de las funciones de
fiscalizacion ~ gubernamental sobre las
sociedades comerciales y ejercer las facultades
jurisdiccionales previstas en la ley.

Formular, adoptar y orientar la politica piiblica
en materia laboral que contribuya a mejorar la
calidsd de vida de los colombianos, para
garantizar el derecho al trabajo decente,
mediante la identificacion e implementacion de
estrategias de generacion y formalizacion del
empleo.

Subsector en
el que incide

Edificacion e
Infraestructura

Edificacion e

Tof

Enlace

https://sedeelectronica.
minhacienda.gov.co/Se
deElectronica/#no-

back-button

https://www.dnp.gov.c

uctura

Edificacion ¢
Infraestructura

Edificacion e
Infraestructura

Edificacion ¢
Infraestructura

Edificacion e
Infraestructura

Edificacion

Edificacion

Edificacion

Edificacion e
Infraestructura

Edificacion

Edificacion e
Infraestructura

Edificacién e
Infraestructura

o/DNPN/Paginas/defau
lt.aspx

http:/www. MinVivien
da.gov.co/

https://www.cra. gov.co
[seccion/inicio.html

https://www.minenergi
a.gov.col

https://www.icontec.or
e

http://www.minambient
e.gov.co/images/finanz
as-y-
presupuesto/pdf/Estado
s_Financieros 2010/Est
ados_Financieros_del
Fondo_Nacional_de_Vi
vienda -
FONVIVIENDA/Seg
undo_Trimestre_2010

-_notas.pdf

https:/'www.fna gov.co
!

Su ubicacion en la web
depende de la
jurisdiccion - de  la
curaduria, la cual a su
vez depende de la
localidad y de la ciudad
donde se encuentre el
terreno de interés por
parte del constructor.
https://www.mininterio
r.oov.colel-
ministro/funciones/ofici
na-gsesora-de-
planeacion
hitps://'www.habitatbog
ota.gov.co/transparenci

a/organizacionfifuncion
es-deberes

https://www.supersocie
dades.gov.co/_layouts/
15/start.aspx#/SitcPage
s/Inicio.aspx

http://www . mintrabajo.
gov.co/web/guest/inicio

Los aspectos ambientales en la construccion abarcan la evaluacion y gestion de los impactos que las
obras tienen sobre el medio ambiente, tanto en su fase de construccién como en su operacion y
eventual demolicidn. Estos impactos pueden ser diversos y afectar a diferentes componentes
ambientales, como el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna.

https://securetec.com.co/blog/normas-aplicables-para-redes-contra-incendios-en-colombia
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Impactos Ambientales Comunes:

e Consumo de Recursos:
La construccién demanda una gran cantidad de recursos naturales, como agua, materiales de
construccion (arena, grava, cemento, acero, etc.) y energia, tanto en la fabricacion de materiales
como en la operacion de maquinaria.

¢ Emisiones y Contaminacion:
Las actividades de construccion generan emisiones de gases de efecto invernadero (como CO2,
NOx y SOx), asi como particulas y ruido que pueden afectar la calidad del aire y la salud de las
personas y la fauna.

e Generacion de Residuos:
La construccion produce una gran cantidad de residuos, incluyendo escombros, restos de
materiales, embalajes, y potencialmente residuos peligrosos. Su gestion inadecuada puede
causar contaminacion del suelo y agua.

o Alteracién del Paisaje y Habitats:
La construccion de edificaciones, carreteras y otras infraestructuras puede provocar la alteracion
del paisaje, la deforestacion, la pérdida de habitats naturales y la fragmentacion de ecosistemas,
afectando la biodiversidad.

e Contaminacién del Agua:
La construccion puede contaminar fuentes de agua superficial y subterranea debido a la
escorrentia de sedimentos, vertidos accidentales de sustancias contaminantes, y el uso intensivo
de agua en procesos constructivos.

¢ Ruido:
La maquinaria y equipos utilizados en la construccidon pueden generar niveles elevados de ruido
que afectan la salud y el bienestar de las personas y la fauna en las cercanias de las obras.

Consideraciones Ambientales en la Construccion:

o Disefo Sostenible:
Incorporar principios de disefio sostenible desde las primeras etapas del proyecto para reducir el
consumo de recursos, minimizar la generacion de residuos y optimizar el uso de energia.

o Seleccién de Materiales:
Optar por materiales de construccién sostenibles, duraderos, reciclados o de bajo impacto
ambiental.

e Gestion de Residuos:
Implementar planes de gestion de residuos que promuevan la reduccién, reutilizacion y reciclaje
de materiales, asi como la disposicion adecuada de los residuos peligrosos.

e Control de Emisiones y Contaminacion:
Adoptar medidas para reducir las emisiones de gases contaminantes, controlar la contaminacién
del agua y del suelo, y minimizar la contaminacién acustica.

¢ Rehabilitacién y Reciclaje:
Considerar la rehabilitacion y el reciclaje de edificios existentes como alternativas a la
construccion nueva, reduciendo la demanda de recursos y la generacion de residuos.

e Educacién y Concienciacion:
Sensibilizar a los trabajadores, contratistas y la comunidad sobre la importancia de la gestion
ambiental en la construccion y fomentar practicas sostenibles.

La construccién, remodelacion o la demolicidn de una obra civil tiene un alto impacto sobre el ambiente,
al utilizar recursos naturales renovables y no renovables los cuales pueden demandar consumo de
energia, agua, generar emisiones, vertimientos, residuos sdlidos y gaseosos, causando un posible
deterioro en la calidad del ambiente tanto a nivel interno como externo, en los lugares donde se adelante
la obra. Por lo anterior, el Instituto establece en esta cartilla algunas medidas para evitar la afectacion
del agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora.

El contratista por construccién “obra nueva, remodelacion y/o demolicion” debe consultar
periddicamente a las autoridades ambientales locales en donde se desarrollen las obras, para que
realicen la revision especifica de cada lugar de disposicion final de escombros para determinar su
legalidad, si esta en operacion o clausurada.
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Extraccion

EN SERVICIOS DE OBRA
PUBLICA EN EL IGAC

Un ciclo de vida establece las etapas
consecutivas e interrelacionadas de Construccién
un preducto, de forma secuencial

desde |a adquisicion de la materia

prima o insumos, transfarmacién o
fabricacian, uso, transporte o distribucién
y disposicién final de los residuos
generados por el IGAC en el desarrollo de
sus actividades, productos o servicios.

Fin de la sl
vida Util %&. LA

A continuacion se presenta el andlisis
de ciclo de vida del IGAC para una obra
(nueva, remodelacién o demalicién)
por generacién de escombros y uso de
materiales de construecion.

sposicién final

] ,‘I/////%

PRINCIPALES ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A
SERVICIOS DE OBRA EN EL IGAC

DERRAME DE ACEITES Y COMBUSTIBLES: Cantidad de combustible (gasolina/ACPM/ querosén)
utilizado para el funcionamiento de maquinaria y/o vehiculos.

GENERACION DE EMISIONES ATMOSFERICAS (FUENTES MOVILES) Son las emisiones generadas
por una fuente que por razén de su uso o propésito, LINEAMIENTOS A IMPLEMENTAR ETAPAS DE
CONSTRUCCION CONTROLES IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE AHORRO DE AGUA
Utilizacién de tecnologias y equipos de bajo consumo con el fin disminuir el consumo de agua y reducir
costos, por ejemplo, sistemas de riego zonas verdes gota a gota, perlizadores. es susceptible de
desplazarse, como los automotores o vehiculos de transporte a motor de cualquier naturaleza.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: Cantidad de energia eléctrica consumida por aparatos
eléctricos y electronicos (pulidoras, taladros, entre otros), para su funcionamiento. (1) Generacién
Hidroeléctrica: Energia eléctrica obtenida a través del aprovechamiento de la energia potencial del agua
embalsada en represas. (2) Generacion termoeléctrica o de ciclo combinado: Energia eléctrica obtenida
a partir del poder calorifico de la combustion de elementos fdsiles (gas natural- diésel- carbon).

GENERACION DE EMISIONES ATMOSFERICAS FUGITIVAS O DE AREA Emisiones no capturadas
ni liberadas a través de una descarga puntual, como una chimenea, pues se caracterizan por tener bajas
concentraciones de compuestos olorosos emitidos en una superficie grande, almacenamiento y manejo
de materia prima y residuos, derrames, mantenimiento de equipos, durante el llenado de tanques de
almacenamiento, entre otros.

GENERACION DE OLORES Emisiones gaseosas generadas por sustancias o actividades industriales,
comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause dafio a la salud humana, por ejemplo
Emisiones generadas por pinturas a base de aceites y/o acrilicas, thinner, varsol, soda caustica, acido
muriatico, etc.

GENERACION DE RESIDUOS APROVECHABLES (PAPEL, CARTON, PLASTICO, METAL, VIDRIO,
ORGANICOS) RESIDUO SOLIDO APROVECHABLE. Es cualquier material, objeto, sustancia o
elemento sdélido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es
susceptible de incorporacion a un proceso productivo.

GENERACION DE RESIDUOS ESPECIALES (ESCOMBROS) Los escombros son aquel conjunto de
residuos propios de una obra de construccién, de un edificio que se adecua, se derriba o cae, es decir,
los escombros estan compuestos por las partes materiales que constituyen a estos, tales como ladrillos,
piedras, hormigén, madera, hierro, metales, y cualquier otro material que interviene en una construccion.

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS (ACEITES USADOS) Cualquier aceite de origen natural
o sintético que como resultado de su uso en equipos de transporte o0 maquinaria industrial se contamina
con impurezas fisicas y quimicas.
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GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS (REACTIVOS O MATERIAL CONTAMINADO CON
REACTIVOS) Aquellos que son normalmente inestables y pueden llegar a reaccionar violentamente sin
explosion o generar gases toxicos, vapores y humos.

GENERACION DE RUIDO Sonido no deseado por el receptor, se define como un contaminante del
medio en el que se desarrollan las actividades humanas, convirtiéndose en un problema ambiental
cronico, por ejemplo decibeles altos generados por taladros, caladoras, sierras pulidoras, etc.

GENERACION DE VIBRACIONES Movimiento repetitivo de un objeto, generada por la accién de una
fuerza aplicada a este, y que puede generar afectaciones al medio ambiente, por ejemplo: taladros
neumaticos, pulidoras, etc.

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGIA Utilizacién de tecnologias y equipos
de bajo consumo con el fin disminuir el uso de energia eléctrica y reducir los costos energéticos.

GENERACON RESIDUO SOLIDO NO APROVECHABLE (empaques con trazas de comida, mugre de
barrido, cartén y papel contaminado, envases y objetos metalicos contaminados, plastico contaminado)
Es todo material o sustancia sdélida o semisdlida de origen organico e inorganico, putrescible o no,
proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no
ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilizacion o reincorporacidn en un proceso
productivo. Son residuos sélidos que no tienen ningun valor comercial, requieren tratamiento y
disposicion final y por lo tanto generan costos de disposicion.

USO DE MATERIALES PETREOS Es la utilizacién de aquellos materiales inorganicos, naturales o
procesados por el hombre que derivan de la roca o poseen una calidad similar a la de ésta, siendo
usados casi exclusivamente en el sector de la construccion. Los pétreos corresponden a una de las
formas de clasificacion de los materiales en general. Las piedras se extraen de las canteras de forma
manual, mecanica o utilizando explosivos. Para poder utilizarlas posteriormente en la construccion, las
piezas deben labrarse para conseguir el tamanio, la forma y el acabado definitivos.

VERTIMIENTO AGUA RESIDUAL NO DOMESTICAS Cualquier descarga de residuos liquidos
procedentes de una actividad comercial, industrial o de servicios vertida a un cuerpo de agua, suelo o
alcantarillado, con caracteristicas notablemente distintas a las domesticas.

El IGAC estda comprometido con el ambiente y velando por el desarrollo de actividades de obra civil
relacionas con remodelacién, adecuacion o construccion de nueva infraestructura a nivel nacional, exige
a los contratistas que éstos incluyan e implementen los principios de Construccion Sostenible, y Gestion
Integral de Residuos de Construccién y Demolicién (RCD), en las diferentes etapas de la construccion,
que estén relacionadas en el proceso, las cuales deben ser socializadas a todos sus colaboradores para
que puedan ejecutarlo sin incurrir en confusiones.

8.POLITICO Y SOCIAL

Infraestructura con impacto social

Con la reactivacién econémica se ha generado un '‘boom' de la construccion, que permite no solo poner
a andar el sector, sino también avanzar en calidad de vida y bienestar social. ; Cémo ha aprovechado
esto Colombia?

La inversion en infraestructura, especialmente en obras civiles, ha probado ser una estrategia altamente
efectiva a nivel de politica econémica para impulsar el crecimiento y estimular la economia porque
brinda, por lo menos, dos beneficios de alto impacto: generacién de empleo y aumento de productividad.

Estos beneficios adquieren un valor aun mas estratégico cuando se viven periodos de crisis o
incertidumbre. No en vano, durante la actual coyuntura, una de las principales urgencias de los
gobiernos —principalmente de los paises en desarrollo— ha sido la reactivacion de los proyectos civiles
en curso junto con el inicio de nuevas construcciones para dinamizar la economia.

Asi, por ejemplo, tras el “apagdn econémico” producto de la cuarentena, hemos visto que gran parte de
los esfuerzos del Gobierno Nacional se han concentrado en retomar las obras en los grandes proyectos
viales (vias 4G y 5G), asi como en poner en marcha otras iniciativas de infraestructura viaria, como el
plan Compromiso por Colombia, entre otros.

Estas acciones seran determinantes para alcanzar tanto los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo,
como las metas de corto plazo del Gobierno tras la llegada del Covid-19. Sin embargo, este también es
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un momento para preguntarnos si estamos aprovechando las ventanas de oportunidad de la crisis para
sacar provecho al boom de la construccién y avanzar en los diferentes tipos de infraestructura que el
pais necesita como, por ejemplo, la social.

Al igual que las mega obras viales, la infraestructura social (colegios, acueductos, hospitales, etc.) es
una gran fuente de empleabilidad y productividad, contribuye a reducir las brechas sociales y permite
satisfacer necesidades basicas de la poblacion tales como salud, educacidon o acceso a servicios
publicos. De ahi la importancia de incentivar su participacion como sector estratégico de inversion.

Si parte de los recursos y herramientas que hoy estan disponibles dentro del sector se canalizan hacia
este tipo de construcciones no solo se aportara a la reactivacion, sino que se lograra un futuro con mayor
bienestar y calidad de vida para todos los colombianos. Pero, es claro que atender diversos frentes de
accion es una tarea compleja, mas aun cuando el Estado cuenta con capacidades limitadas y afronta
una crisis como la actual.

Es aca donde el sector privado debe asumir un rol activo porque su participacion es necesaria para
fomentar el desarrollo de la infraestructura social como plataforma de recuperacion y progreso
sostenible. La arquitectura normativa para hacerlo esta dada (Ley 1508 de 2012) y el contexto es
propicio, de manera que la tarea es fortalecer las sinergias Estado-Empresa para potenciar alianzas
publico-privadas (APP) que trasciendan la interconectividad vial y deriven en mas obras con vocacion
de servicio social.

La construccion, piedra angular de la politica econdémica y social en Colombia, enfrentd desafios
significativos en 2023 que obstaculizaron su progreso natural. Sin embargo, 2024 se presenta como una
oportunidad crucial para revitalizar este sector econdmico, abarcando tanto la construccién de
edificaciones, principalmente viviendas, como la de infraestructura.

Los gremios del sector han identificado con precision la coyuntura actual. En el ambito de la construccion
de edificaciones, Camacol reporta una disminucion de mas de 50% en las preventas de viviendas
durante 2023, por lo que se anticipan retrasos en la construccidon de viviendas formales en 2024 y
posiblemente un aumento en la vivienda informal debido a la creciente demanda. A pesar de estos
desafios, el afio concluye con un punto de inflexién alentador, respaldado por la iniciacion de la entrega
de subsidios familiares de vivienda para VIS y la tendencia a la baja de las tasas de interés.

En consecuencia, los arrendamientos, especialmente de viviendas, experimentaran un aumento en el
afio entrante, segun sefiala Fedelonjas, la federacion que agrupa las lonjas de propiedad raiz del pais.
Han venido en crecimiento los hogares que por las altas tasas de interés no adquieren vivienda y
prefieren tomarlas en arrendamiento, tanto que ya cerca de 47% de los hogares de las principales
ciudades de Colombia viven en arrendamiento.

En cuanto a la infraestructura, el balance de la Camara Colombiana de Infraestructura (CCl) para 2023
revela un promedio de 76% de ejecucion en el programa de concesiones 4G, y la construccion de la
infraestructura 5G esta programada para comenzar. Las nuevas administraciones municipales han sido
respaldadas por el electorado con programas de apoyo a la construccién, destacando proyectos como
las lineas del Metro en Bogota y la infraestructura social planificada. Ademas, como visién de futuro,
existe el plan maestro de transporte Intermodal actualizado con vigencia 2021 - 2051; de forma
complementaria, el Conpes 4118 establece la politica nacional portuaria.

La Camara Colombiana del Acero subraya la necesidad de aumentar el consumo de acero per capita
en Colombia, que se situa en 70 kilos por afio, comparado con mas de 300 kilos en paises desarrollados.
La caida a 60 kilos en 2023 evidencia una disminucion de 15% en el consumo de acero de refuerzo,
mostrando disminucion tanto de las obras civiles como de la edificacidon de vivienda.

En consonancia con los objetivos medioambientales del Gobierno Nacional, es imperativo que la
construccion en Colombia continle avanzando hacia la sostenibilidad. EI Consejo Colombiano de
Construccion Sostenible, lider en construccion cero carbono y certificacion internacional de estandares
sostenibles, desempefia un papel crucial en esta transformacion.

9. ESTUDIO DE LA OFERTA:

De acuerdo con lo establecido en la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de Colombia
Compra Eficiente1, el analisis de la oferta es un proceso el cual permite entender como operan los
diferentes actores y variables dentro de las dinamicas competitivas del mercado e identificar y evaluar
proveedores potenciales para crear un entorno competitivo.
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En concordancia con lo dispuesto en el numeral 2.4 del citado manual, titulado Analisis del Sector, el
anadlisis de mercado debe fundamentarse en la aplicacion de la Metodologia de Abastecimiento
Estratégico (MAE), la cual debe ser debidamente adaptada a las caracteristicas especificas de cada
proceso contractual. Esta metodologia considera variables tales como el tiempo, la modalidad de
contratacién y las condiciones particulares del objeto contractual. Para tal fin, se contempla el uso de
herramientas complementarias, entre ellas: la solicitud de cotizaciones, la consulta de precios
histdricos, la referencia a tarifas reguladas, asi como el uso de bases de datos especializadas, cuando
asi lo requiera el contexto de contratacion.

Durante el desarrollo del proceso, se recibieron propuestas econémicas por parte de cuatro (4)
proveedores. Tras el analisis estadistico de las cotizaciones recibidas, se verificd que de la cotizacién
presentada por TIERRA ASUL no se tendra en cuenta porque no cotizaron todos los items. Las
cotizaciones fueron consolidadas en un cuadro comparativo, en el cual se detallan los valores unitarios
y totales, segun las cantidades requeridas para cada item.

10. ESTUDIO DE LA DEMANDA:

Se realizé la verificacion en la pagina de Colombia Compra Eficiente https://www.contratos.gov.co para
consultar los procesos similares adelantados por la entidad y por otras entidades, obteniendo los
siguientes resultados:

NUMERO DE TIPO DE DEPARTAMENTO Y PRECIO
PROCESO - PROCESO- ESTADO OBJETO MUNICIPIO DE ESTIMADO
ANO MODALIDAD EJECUCION TOTAL

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MC-RT- PROCESO
L , DE APARATOS SANITARIOS Y EL CAMBIO DE LAS REDES I
931010-598-| Minima Cuantia | ADJUDICADOY Ibagué Tolima 86.610.208
HIDRAULICAS DEL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL
2023 CELEBRADO
TOLIMA.
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS
MC-BYC- PROCESO

L. , ADECUACIONES PARA LA SEDE DE PUERTO BOYACA DEL CENTRO . ,
CEGAFE-007-| Minima Cuantia | ADJUDICADOY N Tunja Boyaca 99.999.864
DE  GESTION  ADMINISTRATIVA Y  FORTALECIMIENTO

2023 CELEBRADO N
EMPRESARIAL DE LA REGIONAL BOYACA.
Contratar A Todo Costo La A Ampliacién Y/O Adecuacién De
SAMC-RM- SELECCION PROCESO Baterias Sanitarias Que Contribuyan A Las Necesidades De
9117-010- ABREVIADA ADJUDICADOY [Bienestar De Los Aprendices Con Discapacidad Y Poblaciéon Villavicencio Meta 473.170.938
2023 MENOR CUANTIA CELEBRADO Educativa Del Centro Agroindustrial Sede Hachdén Y Sede
Naranjos.
SAMC-RG- SELECCION PROCESO

"Realizar la adecuaciéon de la bateria de bafios del Centro L. .
CAENA-133- ABREVIADA ADJUDICADO Y . L . L Inirida Guainia 167.331.651,08
Ambiental y Ecoturistico del Nororiente Amazdénico

2023 MENOR CUANTIA CELEBRADO

Contratar el servicio de mantenimiento y adecuacion de las

SAMC-RSR- SELECCION PROCESO | . ) .
baterias de bafios de aprendices, incluyendo las redes .
CDITI-076- ABREVIADA ADJUDICADO Y . o . » L. Risaralda 340.659.815,00
hidrosanitarias, en el Centro de Disefio e Innovacién Tecnoldgica
2024 MENOR CUANTIA CELEBRADO )
Industrial.
10.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Para llevar a cabo el anélisis de la demanda, la entidad se fundamentd en la actualizacion mas reciente
del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), asi como en el comportamiento histérico de los
procesos contractuales realizados en afios anteriores para la adquisicién de bienes y servicios similares.
Adicionalmente, se incluyeron los resultados de los procesos contractuales efectuados por la propia
entidad, lo que permitié obtener una vision mds integral y detallada de las necesidades de contratacidn.
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10.1.1. ANALISIS DE LA DEMANDA SEGUN EL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

e Valor Totsl
Gasto Mensual § B2.513.796.351 Gasto Anual
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De acuerdo con el andlisis realizado de las vigencias 2022, 2023 y 2024, el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) llevo a cabo un total de 601 contrataciones en tres categorias especificas:
70171800 - Servicios de drenaje, 72101500 - Servicios de apoyo para la construccidon y 72151100 -
Servicios de construccidn de plomeria, con un valor total acumulado de$82.513.796.351. La distribucién
de estas contrataciones es la siguiente:

En la categoria 721015 - Servicios de apoyo para la construccion, durante la vigencia 2022 se realizaron
135 contrataciones por un monto total de$5.053.617.930. En 2023, se realizaron 237 contrataciones,
alcanzando un valor de$28.248.706.291, y durante la vigencia 2024, se concretaron 225 contratos por
un valor de$48.808.686.703.

En la categoria 721511 - Servicios de construccién de plomeria, se llevaron a cabo 3 contrataciones en
el afio 2024, por un total de$327.792.103.

En la categoria 701718 - Servicios de drenaje, se ejecutd un solo contrato durante la vigencia 2023, por
un monto de$74.993.324
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En cuanto al origen de los proveedores, se determiné que un total de 595 contratos fueron adjudicados
a proveedores nacionales, con un valor global de $82.330.375.166. Los principales proveedores

Centro de Diseio e Innovacion Tecnoldgica Industrial
Calle 26 Transv 7 Santa Isabel, Dosquebrada Rda. - PBX 57 601 5461500 pag. # 18



[ 4
SENA

N

provienen de las regiones del Distrito Capital de Bogotd, Atlantico y Huila. Por otro lado, 14 contratos,
que suman un valor total de $12.855.259.969, fueron adjudicados a proveedores extranjeros,
destacando la diversidad en las fuentes de suministro.

En relacién con la modalidad de contratacion, la seleccion abreviada por menor cuantia predomina en
la ejecucién de estos contratos, con un valor total estimado de$46.185.778.956. Esta modalidad de
contratacidn, en la que se prioriza la agilidad y eficiencia, se ha mostrado como la mas adecuada para
atender las necesidades operativas del SENA, permitiendo la ejecucién de proyectos en plazos
adecuados y con la calidad requerida.

11. REQUISITOS HABILITANTES -CAPACIDAD FINANCIERA

El proponente, sea persona natural o juridica y cada uno de los integrantes de la estructura plural debe
allegar copia del Registro Unico de Proponentes RUP con la informacién financiera con corte a 31 de
diciembre de 2024. Este documento debe tener una fecha de expedicidon no superior a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso de contratacion y estar en firme, razén por lo
cual no deberd aportarse informacién que ya ha sido verificada por la Cdmara de Comercio.

La verificacion de los indicadores financieros de los consorcios y uniones temporales se calculara con
base en las sumatorias de los patrimonios, activos, pasivos, utilidad operacional y gastos de intereses
correspondientes de cada uno de sus integrantes, en proporcién a su participacién en la respectiva
asociacion.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente parrafo sera causal de RECHAZO de la
propuesta. En ningun caso se podrdn acreditar circunstancias o hechos ocurridos con posterioridad a la
fecha de cierre de este proceso de seleccion.

Asi mismo, de conformidad con lo sefialado en el art. 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la
Capacidad Organizacional de proponente deberd acreditar mediante el R.U.P., el cumplimiento de la
capacidad de organizacidn a titulo de requisito habilitante asi: Los indicadores miden el rendimiento de
las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.

El comité evaluador procederd a realizar la evaluacion de la capacidad financiera a través de la
verificacidn de los indicadores financieros, de acuerdo con la informacidn que se encuentra en firme en
el RUP.

11.1. INDICADORES PARA PROPONENTES NACIONALES

La verificacion del cumplimiento de los indices financieros se efectuara mediante la obtencion de los
Indicadores indice de Liquidez, indice de Endeudamiento y Razén de Cobertura de Intereses. La
verificacion del cumplimiento de los indices organizacionales se efectuara mediante la obtencién de los
Indicadores de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo. El resultado determinard la
habilitacion o no de la propuesta, es decir, para el proceso de seleccidon de los proponentes, se debe
tener en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los indices financieros y organizacionales, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la
Elaboracién del Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente.

Para el caso de consorcios y uniones temporales, el indicador “Razén de Cobertura de Intereses” cuando
arroje como resultado “indeterminado” para algln integrante del consorcio o uniéon temporal, sera
valido para la Entidad y por lo tanto sera habilitado, asignandole el minimo exigido de 1,0 (uno punto
cero) por su participaciéon ponderada y su célculo se realizard tomando la sumatoria ponderada de la
Utilidad Operacional de cada participante en el consorcio o uniéon temporal, sobre la sumatoria del Gasto
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de Intereses ponderado, segun porcentaje de participacion en el consorcio o unién temporal de los
participantes del mismo.

Si el proponente no supera el nivel de Cobertura de intereses minimo establecido en el presente Pliego
de Condiciones la oferta sera INHABILITADA.

11.2. INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS:

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros
auditados con corte a 31 de diciembre en un fecha posterior al Quinto dia habil del mes de abril, pueden
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un
pre informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la informacion
financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su
funcion de auditoria; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informaciény
estados financieros. Esta disposicion también es aplicable para la informacién que el proponente en
estas condiciones debe presentar para inscribirse o renovar su inscripcién en el RUP de acuerdo con el
articulo 2.2.1.1.1.5.2. Esta informacidn debe ser actualizada llegada la fecha maxima de actualizacién de
acuerdo con la legislacién del pais de origen.

En la medida en que el Decreto 1082 de 2015 indica que los estados financieros deben ser presentados
de conformidad con las normas aplicables en el pais que son emitidos, si la regulacion del pais de origen
no prevé que los estados financieros deban ser auditados o la empresa se encuentra cobijada por alguna
excepcion a esta obligacién, no sera necesario presentar los estados financieros auditados. Asi las cosas,
las empresas extranjeras con sucursal en Colombia deberan actualizar su informacién financiera una vez
vencidos los plazos respectivos en sus propios paises, o de lo contrario perdera su validez.

Las cifras contenidas en los estados financieros deben expresar la moneda en la cual se presentan. Para
la conversidn a pesos colombianos se hara la conversidn a la tasa representativa de mercado de la fecha
a la cual se realice el corte del Balance General y del estado de resultados o sus similares.

A. Certificacion de contador Publico:

Los estados financieros de personas naturales o juridicas que no tengan residencia ni domicilio en
Colombia deberan venir acompafiados de una certificacion de Contador Publico inscrito en la Junta
Central de Contadores de Colombia, en la cual se certifique que se confirmd la veracidad de la
informacién contenida en los estados financieros presentados, y de acuerdo con la misma se informe
los siguientes items en pesos colombianos:

Fecha de corte de los estados financieros

e Activo total

e Activo corriente

e Pasivo corriente

e Pasivo total

e Patrimonio

¢ Utilidad Operacional
e Gastos por intereses

Nota: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus
integrantes debera allegar la documentacién requerida en el presente pliego de condiciones, segln
corresponda.
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B. Tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios:

El proponente acompafiara su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado
de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre
del presente proceso, correspondiente al contador publico que emite la certificacidon. La capacidad
financiera sera objeto de verificacién de cumplimiento como requisito habilitante para la participacién
en el proceso de seleccidn y no otorgara puntaje.

11.3. INDICADORES FINANCIEROS:

Es el instrumento que se disefia utilizando la informacién financiera de la empresa, y son necesarias para
medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos
y las utilidades de la entidad, a través de la interpretacién de las cifras, de los resultados y de la
informacién en general.

Los indicadores financieros permiten el andlisis de la realidad financiera, de manera individual, y facilitan
la comparacion de esta con la competencia y con la entidad u organizacidn que lidera el mercado.

Los indicadores financieros se definieron con base en lo establecido en el Decreto 1082 del 2015,
articulo 2.2.1.1.1.5.3 numerales 3 y 4, Capacidad Financiera — los siguientes indicadores miden la
fortaleza financiera del interesado, y Capacidad Organizacional — los siguientes indicadores miden el
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, respectivamente, los
cuales son verificables en el RUP o en los estados financieros de los proponentes.

Teniendo en cuenta que la Entidad en sus procesos de seleccién pretende garantizar el cumplimiento
de los principios de la contratacidon, ademas de garantizar la pluralidad de oferentes y que los
participantes cumplan con los requisitos habilitantes para participar en el proceso de seleccion, se
realizd una busqueda de 16 empresas: 11 son del departamento de Risaralda, 2 del vecino
departamento del Quindio y las 3 restantes de la ciudad de Bogotd, que puedan ejecutar el objeto del
contrato, asi:

RAZONDE | RENTABILIDAD RENTABILIDAD

# CIUDAD NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD ‘g‘;‘j,f)gzﬁ END‘:[‘}I';EM‘I’:NTO COBERTURA DE DEL DEL
INTERESES PATRIMONIO ACTIVO
1 PEREIRA 900.497.781-1 COMPARNIA CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S 50,98 0101 16,71 0,07 0,07
2 PEREIRA 900.121.888-7 UNION CONSTRUCTORA ALAMOS SAS 9,35 0,08 222,63 0,19 0,17
3 PEREIRA 816.004.314-6 DICOIN S.A.S. 7,06 0,50 45,37 0,07 0,03
4 PEREIRA 900.890.173-8 RIGALL SAS 76,12 0,10 204,31 0,30 0,27
5 PEREIRA 901.531.932-6 LINNEAL S.A.S 37,68 0,02 INDETERMINADO 0,09 0,09
6 PEREIRA 901.267.084-3 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ELEMENTAL S.A.S 52’17 0,00 55.817,78 0’09 0’09
7 PEREIRA 25.233.692-8 RAMIREZ RESTREPO BEATRIZ EUGENIA 5,77 0,04 INDETERMINADO 0,32 0,30
8 PEREIRA 900.702.262-0 OBDIS.A.S. 3,26 0,53 INDETERMINADO 0,14 0,06
9 PEREIRA 900.634.806-5 PROYARQTEK SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA 10,70 0,19 6.606,72 0,42 0,34
10 PEREIRA 900.786.454-8 OBRING S.A.S. 1,81 0,53 109,17 0,12 0,05
11 SANTA ROSA 901.303.570-6 LLANO LOAIZA SAS 21,01 0,36 INDETERMINADO 0,21 0,13
12 ARMENIA 901.292.739-4 CONCRETOS DEL QUINDIO SAS 16,74 0,05 INDETERMINADO 0,18 0,16
13 ARMENIA 901.282.482-4 HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S. 3,67 0,30 10,30 0,24 0,16
14 BOGOTA 900.376.011-1 GSS E INGENIEROS ASOCIADOS 4,82 0,23 23,81 0,19 0,14
15 BOGOTA 901.434.039-8 GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES S.A.S 2,53 0141 4’22 0,26 0115
16 BOGOTA 900.616.793-1 DRV INGENIERIA SAS 16,81 0,16 18,89 0,26 0,22
PROMEDIO | 20,03 0,22 6.303,45 0,20 0,15
DESVIACION ESTANDAR | 22,30 0,19 17.518,38 0,10 0,09
MEDIANA | 10,03 0,18 66,49 0,19 0,15
PRIMER CUARTIL | 4,53 0,37 17,80 0,11 0,09

La anterior informacién fue extraida del Registro Unico de Proponentes de cada una de las empresas y
con fecha de corte 31 de diciembre de 2024.
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El primer cuartil fue establecido siguiendo el procedimiento de tallo-hoja recomendado por Colombia
Compra Eficiente en el “Manual para determinar y verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos
de Contratacién”.

En concordancia, con lo anterior se establecen los indices de capacidad financiera y organizacional, para
el presente proceso:

CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
5 RENTABILIDAD
LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO RAZ&NI.ESEBS%%TURA DEL RENTABILIDAD DEL ACTIVO
PATRIMONIO
>=4 53 <=0,37 >= 17,80 >=0,11 >= (0,09

INDICE DE LIQUIDEZ:

Es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo y poder hacer frente a las
obligaciones a corto plazo.

Activo corriente

Liquidez = - :
Pasivo corriente

INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

Es la relacién que mide la proporcidn de la deuda entre los recursos propios con los que se cuenta para
pagarla.

Pasivo total

Endeudamiento = ————
Activo total

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:
Es el nimero de veces que el flujo de caja generado es superior a la carga financiera que debe pagar.

Utilidad antes de impuestos e intereses

Razon cobertura de interes (RCI) = Castos do it
astos de interes

Si el proponente no cuenta con obligaciones financieras, es imposible calcular la Razén de Cobertura de
Intereses, de darse esta situacidn, el proponente resultara habilitado. Lo anterior se sustenta en que,
para el calculo del indicador, el denominador de la férmula son los gastos financieros, al realizarse el
calculo con el denominador Cero (0), el resultado sera INDETERMINADO.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:

Es la capacidad de generar beneficios de una empresa a partir de la inversion realizada por los
accionistas.
Utilidad antes de impuestos

Patrimonio

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

Es la capacidad de generar ganancias en una empresa.
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Utilidad antes de impuestos e interes
Activo total

NOTA ACLARATORIA: Puede presentarse la situacién en la que un oferente no presente gastos por
intereses. En cuyo caso, el valor de gastos por intereses es cero (0). Si el calculo de la Razén Cobertura
de Intereses es igual a Utilidad Operacional sobre Gastos de intereses, el indicador Razén Cobertura de
Intereses arrojaria como resultado "indeterminado", ya que todo valor dividido en cero (0) es una
indefinicion o indeterminacion. Dado este caso, el proponente queda habilitado en cuanto a este
indicador - indeterminado.

En el caso que el indicador sea INDETERMINADO se debe tener Utilidad Operacional mayor a cero (0)
para que el proponente sea habilitado.

12. ACUERDOS COMERCIALES

De acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los
Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el
compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano vy (ii) los proveedores
colombianos.

Articulo 2.2.1.2.4.1.1. Aplicacion de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion. - Modificado
por Decreto 1676 de 2016- Las Entidades Estatales deben adelantar los Procesos de Contratacion de
acuerdo con lo previsto en los Acuerdos Comerciales, cuando estos les sean aplicables.

Articulo 2.2.1.2.4.1.3. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a)
los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos
Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el
Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato
nacional, con base en la revisién y comparacién de la normativa en materia de compras y contratacion
publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina
de Naciones teniendo en cuenta la regulacion andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situacién mencionada en el literal (b) anterior en relaciéon con un Estado en particular, lo cual no es
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para
constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el
Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y
contratacién publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.

(.)(0)

La indicacién de si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un Acuerdo Comercial o no, se encuentra
establecida en los estudios y documentos previos, de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, y en atencion a directrices impartidas por Colombia Compra eficiente, en su
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, “Las Entidades
Estatales deben determinar en la etapa de planeacién de cada Proceso de Contratacion si los Acuerdos
Comerciales son aplicables al Proceso de Contratacion que estan disefiando y en caso de que sean
aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. Para el efecto, Colombia Compra
Eficiente ofrece a los participes del Sistema de Contratacion Publica el presente manual para ser utilizado
como guia para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales esta sujeto un Proceso de
Contratacion. (Version M-MACPC-14, la cual reemplaza la version M-MACPC- 13)”, de igual forma la
informacion disponible en www.mincomercio.gov.co
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ACUERDO
COMERCIAL

LA ENTIDAD
ESTA
CUBIERTA
EN EL
ACUERDO
COMERCIAL

VALOR A PARTIR
DEL CUAL ES
APLICABLE EL
ACUERDO
COMERCIAL
PARA ENTIDADES
ESPECIALES DEL
NIVEL NACIONAL

VALOR DEL
PROCESO DE
CONTRATACION
SUPERIOR AL
UMBRAL DEL
ACUERDO
COMERCIAL

EXCEPCION
APLICABLE AL
PROCESO DE
CONTRATACION

PROCESO DE
CONTRATACION
CUBIERTO POR

EL ACUERDO

COMERCIAL

DE APLICARSE
EL ACUERDO
COMERCIAL
PLAZO DE
PRESENTACION
OFERTAS

ALIANZA

DEL

PACIFICO

CHILE

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$ 286.754.038

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
$28.675.403.847

NO

NO

NO

NO APLICA

PERU

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$544.832.673

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
$28.675.403.847

NO

NO

NO

NO APLICA

MEXICO

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$ 286.754.038

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
44.095.402.983

NO

NO

NO

NO APLICA

CANADA

NO

BIENES Y
SERVICIOS
$ 435.580.321

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
$28.620.713.796

NO

NO

NO

NO APLICA

CHILE

BIENES Y
SERVICIOS
$ 287.055.445

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
$28.705.544.496

NO

NO

NO

NO APLICA

COREA

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$ 401.000.000

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
$28.670.000.000

NO

NO

NO

NO APLICA

ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y
COLOMBIA

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$391.900.299
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
$50.947.068.122

NO

NO

NO

NO APLICA

ESTADOS AELC

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$696.380.112

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
$26.783.850.461

NO

NO

NO

NO APLICA

ESTADOS UNIDOS Y
COSTA RICA

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$ 436.349.451

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
$28.617.834.543

NO

NO

NO

NO APLICA
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VALOR A PARTIR
VALOR DEL
LA ENTIDAD DEL CUAL ES DE APLICARSE
PROCESO DE i PROCESO DE
ESTA APLICABLE EL i EXCEPCION i EL ACUERDO
CONTRATACION CONTRATACION
ACUERDO CUBIERTA ACUERDO APLICABLE AL COMERCIAL
SUPERIOR AL CUBIERTO POR
COMERCIAL EN EL COMERCIAL PROCESO DE PLAZO DE
UMBRAL DEL i EL ACUERDO i
ACUERDO | PARA ENTIDADES CONTRATACION PRESENTACION
ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL | ESPECIALES DEL OFERTAS
COMERCIAL
NIVEL NACIONAL
; BIENES Y
TRIANGULO NORTE
SERVICIOS SALVADOR -SI-
(EL SALVADOR
$142.350.001 38 NO NO APLICA
GUATEMALA Sl sl :
SERVICIOS DE GUATEMALA - Sl 10 DIAS
HONDURAS) )
CONSTRUCCION NO
HONDURAS N/A
$142.350.001
BIENES Y
SERVICIOS
) $ 696.380.112
UNION EUROPEA Sl NO NO NO NO APLICA
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
$26.783.850.461
BIENES Y
SERVICIOS
$ 130.000 DEG
ISRAEL Sl NO NO NO NO APLICA
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
5.000.000 DEG
LA DECISION EL
APLICABLE
ALA
COMUNIDAD ANDINA Sl N/A Sl NO Sl NORMATIVID
AD DEL PAiS
DECRETO
1082 DE 2015.

13. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO El analisis de riesgo del presente proceso y
las alternativas para mitigar cada riesgo se encuentran contenidos en Anexo Matriz de Riesgo
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