Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Villavicencio, 28 de Agosto de 2025

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, del
Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015 y al amparo de las facultades conferidas en la
Resolucion N° 174 del 31 de Mayo de 2012 y adicionada por la Resolucion 095 del 24 de agosto de
2017, me permito presentar el estudio previo de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la
presente contratacion.

1- DESCRIPCION'DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO tiene la necesidad de llevar a cabo la presente contratacién
toda vez que dentro de sus competencias como ente territorial tiene a cargo la competencia para la
elaboracion de estudios y disefios para la construccion, mantenimiento y rehabilitacion de
equipamientos urbanos considerados como infraestructura social.

El Municipio de Villavicencio, como parte de su compromiso con el desarrollo y la seguridad de sus
ciudadanos, ha identificado la necesidad de realizar mejoras en varios parques dentro de su
jurisdiccion, por tal motivo es necesario realizar obras de urbanismo para corregir desperfectos y
hacer mantenimientos a las obras existentes. El parque se encuentra ubicado en el centro de
Villavicencio; el cual presenta problemas de deterioro que comprometen la seguridad de sus
usuarios, este parque icénico por su monumento del Hacha debe ser recuperado para preservar la
memoria histérica de la ciudad.

Dada la importancia de los equipamientos urbanos de predominantemente de uso publico, en donde
se realizan actividades complementarias a las de habitacion y trabajo y que, ademas proporcionan
a la poblacién servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades econémicas, culturales y
recreativas; es fundamental entender la importancia de su mantenimiento y rehabilitacién ya que
son componente determinantes de los centros urbanos; la apropiada dotacién adecuada de estos,
determina la calidad de vida de los habitantes que les permite desarrollarse socialmente. Se debe
entender el equipamiento urbano como las herramientas entregadas por los espacios para el mismo
desarrollo de ellos en base a la realizacién de la mayor calidad social posible.

La Secretaria de Infraestructura de Villavicencio estéa encargada de supervisar y ejecutar proyectos
de este tipo, asegurando gue se cumplan los estandares de calidad y seguridad establecidos por el
municipio. Por lo tanto, se hace necesario iniciar un proceso para la contratacion de una empresa
especializada en mantenimiento y rehabilitacién de obras civiles de urbanismo, que pueda llevar a
cabo, dada una evaluacién y diagnéstico de las intervenciones necesarias en las diferentes
estructuras, una ejecucion efectiva y eficiente de los recursos asignados.
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El objetivo principal de estas obras es garantizar la seguridad de los usuarios que hacen uso de
estos espacios, ya que permiten a las personas disfrutar de una experiencia mas comoda al disfrutar
sus parques, jardines y otras areas de uso publico. Su existencia contribuye en buena medida al
nivel de calidad de vida que ofrece Villavicencio a sus habitantes. Paralelamente con el suelo, la
infraestructura y la vivienda, el equipamiento urbano de parques es uno de los componentes
urbanos fundamentales en los asentamientos humanos, por apuntar directamente con el bienestar
de la comunidad.

Con la ejecucion de este proyecto, la Secretaria de Infraestructura busca cumplir con su
responsabilidad de proporcionar infraestructura segura y de calidad, en linea con los objetivos de
desarrollo municipal y las necesidades de la comunidad de Villavicencio.

Descripcion de las condiciones actuales a intervenir

Ofrecer a la comunidad espacios propicios, de recreacioén y goce, es una de las premisas de la
administracion municipal, pues la actividad que la ciudadania desarrolla en ellos, genera beneficios,
tanto de salud fisica y mental, como de habilidades sociales, de aprendizaje y de creatividad. Un
angustioso problema se presenta en los parques que se ha decidido intervenir en este proyecto, las
malas condiciones de las obras existentes y el aumento de la poblacién circundante hace que el
problema vaya en aumento, si bien es cierto, que se esta refiriendo a un lugar o lugares especificos,
sin embargo, con este proyecto se permite mitigar el problema a un gran nimero de habitantes del
municipio que se alimentan de los beneficios anteriormente mencionados de un equipamiento en
buen uso. Es de imperiosa necesidad seguir manteniendo en 6ptimas condiciones la infraestructura
social y el amueblamiento urbano que brindan una mejor calidad de vida a los habitantes de este
municipio. La ubicacion estratégica de los puntos a intervenir tiene como finalidad causar el mayor
impacto positivo a la poblacion.

Segun el decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio plblico en el
ordenamiento territorial, el indice de espacio plblico debe ser de 15 m2 por habitante, asimismo la
OMS estipula como minimo 10 m2 por habitante. En primera instancia, se miden las zonas verdes
por cada 100.000 habitantes, lo cual incluye tanto las &reas naturales como las cualificadas.
Villavicencio cuenta con un area de zonas verdes de 21,3 ha/ 100.000. Aunque la mayoria de estas
areas presumen ser de oportunidad para el disfrute de los habitantes, solamente el 1% del area
total territorial son areas calificadas de acceso publico efectivo. Ahora bien, si se contemplan otras
areas construidas "duras” de espacio publico efectivo como son las plazas, plazoletas andenes y
senderos peatonales, se estima que al afio 2014 |a ciudad contaba con 2,5 m2 de espacio publico
por habitante (Secretaria de Planeacion de Villavicencio, 2015), valor que se encuentra por debajo
del promedio nacional de 4,3 m2 y de los lineamientos del Decreto 1504 de 1998.

Segun informe correspondiente al Médulo 3: estudio de crecimiento urbano, del estudio de Huella
Urbana realizado por la contratista IDOM, en el marco de la adopcion del acuerdo 287 de 2015,
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actualmente Villavicencio tiene un area verde cualificada de 2.8 m2 por habitante. Es importante
que estas areas se les siga dando el uso y destinacion para el cual fueron disefiadas y eso solo se
logra con un correcto mantenimiento de estas obras de urbanismo.
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Figura 65. Tabla 79. Comparativa por Escenarios al 2050. Recuperado de Informe final Villavicencio. Médulo 3: Estudio
de crecimiento urbano.

De igual forma, le corresponde por mandato legal, garantizar la correcta y efectiva inversion de los
recursos asignados para la ejecucion del Plan de Desarrollo “VILLAVO SOMOS TODOS 2024-
2027", procurando el equilibrio presupuestal que busca mantener la sostenibilidad financiera y
presupuestal, este procedimiento, involucra el avance durante la administracién actual de diferentes
obras publicas contratadas previo procedimiento de seleccion objetiva, y en general de varios
proyectos de inversién, por medio de los cuales se busca en términos generales mejorar las
condiciones de las instalaciones y adecuacién de las estructuras en mal estado, con el objetivo de
mejorar la infraestructura existente para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
municipio

1.2 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La presente contratacion resulta oportuna toda vez que en el BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS del MUNICIPIO esté incluido el proyecto de inversién con el numero BPIN
2024500010150, SECTOR: 40, PROGRAMA: 4002, META: 28

Que de conformidad con lo certificado por la Direccién Socioecondmica de la secretaria de
Planeacién en la ficha de seguimiento financiero, el citado proyectos el mismo cuenta con un
PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA META igual a 29%, faltando por ejecutarse el porcentaje
restante.

Sector: 40 Vivienda Ciudad y Territorio
Programa 4002 Ordenamiento Territorial y desarrollo urbano
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Cdédigos BPIN: 2024500010150
Poblacion beneficiada: 300.000 Habitantes

2- DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES
 ESENCIALES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS |

2.1 OBJETO: ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES
35AY 36 Y ENTRE CARRERAS 31Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

2.2 IDENTIFICACION O CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA PUBLICA

2.3 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del presente
proyecto se establecié de dos (02) meses calendario. Esto teniendo en cuenta que las
actividades a desarrollar se basan principalmente en demoliciones, excavaciones vy
construccion de andenes. Estas obras, por su naturaleza, no requieren intervenciones
complejas de gran envergadura ni procesos técnicos prolongados, sino que se centran en
la remocion de elementos existentes y la instalacion de nuevas superficies peatonales. Al
tratarse de actividades de ejecucion directa y de rapida intervencion, con el apoyo de una

adecuada planeacion y disponibilidad de materiales, es posible llevar a cabo el proyecto en
el plazo establecido.

2.4 LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucién del presente contrato de Obra, es en el Municipio
de Villavicencio Meta,
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2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR

DESCRIPCION

ITEM CcODIGO
UNSPSC
1 PARQUE DEL HACHA
1,1 PRELIMINARES
11,1 14010103

1,1.2 14010223

1,1,3 1875
1.1.4 11010402

1.5 11020104
1,6 11090207
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LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA
ARQUITECTONICA, INC COMISION TOPOGRAFICA,
CARTERAY PLANOS

DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES
EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y
CARGUE MANUAL

DEMOLICION DE EDIFICACIONES INCLUYE: (MUROS,

ESTRUCT. CONFINAM,
CUBIERTA,DESMONTESAPARATOS, CARP, Y RETIROS
SOBRANTES)

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.1M
ESTRUCTURA EN MADERA COMUN, BASES EN
CONCRETO 2000 PSI

DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M

TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y
SOBRANTES.

DESMONTE DE LUMINARIA

DESMONTE DE ESTRUCTURAS METALICAS (AVISOS,
CASETAS, ETC.) INC. RETIRO
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M2
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ML
M3
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339,31
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1,1,9

1

1,21 11060101
1,2,2 11020401

1,23 14050202

N 11060203

1:3.2 11030504

11063302

1.4.3 17010201

1.4.4 121

1.4.5 11060801

1,6 SARDINELES, ANDENES Y ZONAS VERDES

1,5,1 11062204

1,5,2 658

1,54 14080207
1,56 1616

1,66 11050403

£ 724

8 A 029.001.158
9 731

1 732

1 14100607

1 11063203

1 A 029.001.310

WN =20
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DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DEMOLICION/ TON
EXCAVACION EN PARQUE RECICLANTE
1,2 EXPLANACIONES

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - M3
2.00 M INCLUYE CARGUE
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE M3

MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M M2
(MORTERO TIPO S 1:3)
3 MATERIALES GRANULARES

3 RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR M3
TAMARNO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON

SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO M3
HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION

Y COMPACTACICON

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) M3
CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) PARA ESTRUCTURAS M3
ESPECIALES

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, KG
60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,
COLOCACION Y AMARRE
CONCRETO GRADAS PLACA ESCALERA 3000 PSI IMP Y M3

CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA M3
PROPORCION 60C/40P MEZCLA EN OBRA

BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO ML
TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYELA CONFORMACION

DE LA SUPERFICIE DE APOYO
SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 ML
20X50X80 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.

ANDEN CONCRETO 3000 PSI
ACABADO TEXTURIZADO E=10cm
LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU ML
LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM M2
ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.

PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPA M3
MEZCLA EN OBRA, INC ACERO DE REFUERZO

REF MALLA ELECTR M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA M2
PODA DE ARBOL ENTRE 5 Y 10 METROS UND
TALA ARBOL CLASE Il 5M<H<10M INC. TRANSP. 5KM UND
TALA ARBOL CLASE Il 10M<H<20M INC. TRANSP, 5KM UND
LISTON MADERA ZAPAN 0.10 X 0.06 M ML

IMPERMEABILIZACION DE CONCRETO 3000 PSI-20,7 MPA M3
CENEFA PISC 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3 M2
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21,1
22
2,21

2,22
2,23

2,3
2,31
232
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3.4
3,5

3,6

MOBILIARIO
45
12010101

12010110
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12010108

15838
15785
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DESMONTE DE BANCA incl retiro

BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M-30.
SUMISNITRO E INSTALACION

CANECA DE ACERQO INOXIDABLE TIPO BARCELONA
SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CONCRETO PARA
ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA

DESMONTE Y TRAZLADO DE MONUMENTO
CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6 M, L=2.0
M, A=0.6 M). SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE
EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA

BOLARDO EN HIERRO TIPO MB3 SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI
MEZCLA EN OBRA

MESA DE AJEDREZ EN CONCRETO - Tabora -Construccion
SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE PING PONG EN
CONCRETOQ DE 2.74X1.52M

ESTACION BICICLETAS

PRELIMINARES

11060101

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 -
2.00 M INCLUYE CARGUE

ESTRUCTURA'Y CUBIERTA

11063302
17010105
17010201

SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETOQ 13.8 MPa (2000 PSI)
CONCRETO 3000 P8I, 20,7 Mpa, MEZCLADQO EN OBRA
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2,
80.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,
COLOCACION Y AMARRE

ESTRUCTURA'Y CUBIERTA

14040447
14040408

14100301

PERFIL CIRC. 3" (E=4 MM) FY = 3500 KG/CM2

CORREA PERFIL RECTANGULAR PHR, NEGRO 80X40X20
MM, CAL 14

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA DE
POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO
INCLUYE ESTRUCTURA

COMPONENTE ELECTRICO EXTERIORES

11060101

11060201

15011124

15011506
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EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADOQ H=0-2.00 M
INCLUYE CARGUE

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE
DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL

MASTIL METALICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO
RETORNEADO, SUMINISTRO E INSTALACION

POSTE METALICO GALVANIZADO DE 4 M SUMINISTRO E
INSTALACION

ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE AISLADOC DE ALUMINIO 3
X NO. 1/0 + 1 X NO. 6 EN DUCTO PVC 2"

CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE
TAPA EN MARCO METALICO
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3,7 15010508 PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION UN 6
SUMINISTRO E INSTALACION )
3,8 15010805 LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO IP 65/65 UN 39

(CONJUNTO OPTICO/CONJUNTO ELECTRICO),
FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO
TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS Y
MECANICOS. 48 LEDS. 120-277 VOLTOS, 104 W, 4000°K.
CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED Il 48 LEDS
RA04. SUMINISTRO E INSTALACION
3,9 15010803 LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO IP 65/65 UN 11
(CONJUNTO OPTICO/CONJUNTO ELECTRICO),
FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO
TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS Y
MECANICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K.
CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED | 16 LEDS
RA02. SUMINISTRO E INSTALACION({
3,10 15010804 LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO IP 65/65 UN 11

(CONJUNTO OPTICO/CONJUNTO ELECTRICO),
FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO
TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS Y
MECANICOS. 32 LEDS. 120-277 VOLTOS, 55 W, 4000°K.
CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED Il 32 LEDS
RA02. SUMINISTRO E INSTALACION

3,11 15011008 LINEA DE ALIMENTACION LUMINARIA DESDE CAJA DE ML 488
INSPECCION EN ALAMBRE DE COBRE 3X NO. 10 AWG

3,12 15011009 EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1 RANGO UN 183
APLICACION PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACION
DE14A8

Como requisitos minimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del Alcance del
Proyecto, en cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta
econdmica, estan las Especificaciones y Normas Técnicas Generales para construccion de
carreteras del Instituto Nacional de vias de 2012 adoptadas mediante resolucion 3288 del 15 de
agosto del 2007 y actualizadas con resolucion N° 08068 del 19 de Diciembre de 2012 y las demas
Especificaciones y Normas técnicas pertinentes y complementarias del INVIAS y el Ministerio de
Transporte, asi mismo el Cédigo Colombiano de Construccion y Disefio de Puentes y la NSR 2010
las cuales enmarcan los procedimientos, parametros, la seleccion objetiva técnica de criterios, la
calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del contrato, que
permitan y describan como debe hacer el contratista para cumplir con el Alcance del Proyecto.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que
impida el cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el

contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente
orden de prioridades:
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I Instituto de Normas Técnicas ICONTEC

[I.  American Society for Testing and Materials ASTM
lll.  American Concrete Institute ACI
V. Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informaréa sobre ello al
Interventor, quien decidira conjuntamente con el Municipio, sobre la prelacién entre estos
documentos.

En el componente de servicios publicos se debera dar cumplimiento a las actividades descritas en
el proyecto segun lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico RAS 2000, Seccién Il, Titulo F, asi como las exigencias de la Norma
Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR 2010 respecto al componente
estructural, la cual se reglamentd mediante Decreto 926 de 2010 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, lo anterior para obtener resultados 6ptimos de calidad o en su
defecto las normas nacionales o internacionales que rigen en el momento de presentarse la
consulta, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y utilizacion de sus
productos. EI MUNICIPIO ejercera las funciones de vigilancia de tal forma que cada actividad
desarrollada se ajuste a dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan.

Las especificaciones generales y particulares no limitan a la Administracién para que exija la
ejecucion de otras labores necesarias para el normal y correcta desarrollo del contrato. No obstante
el interventor debera seguir minuciosamente las especificaciones técnicas del contrato de obra
objeto de seguimiento a fin de verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucién del proyecto se
ajustaran a lo establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o
especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran
como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa
que lo requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

Adicionalmente se tendran en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los casos especiales
y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucidn del proyecto se ajustaran a lo
establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o especiales que se
establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen
anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido
aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

Anotacién: Para cualguier modificacion a las presentes especificaciones técnicas se debera notificar
y contar con previa autorizacion formal por la interventoria y la supervision del municipio.
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GESTION PREDIAL: Para el presente proyecto no se requiere la adquisicion de predios

PERMISOS Y LICENCIAS

Se debera indicar y relacionar los permisos, trémites y/o licencias adelantados, asi mismo se debera
identificar los necesarios para dar inicio a la ejecucion del contrato por lo anterior se tendra que tener
en cuenta la siguiente normatividad:

Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica: parcialmente el decreto 948 de 1995,
gue contiene el reglamento de proteccion y control de |a calidad de aire.

Resolucién 415 de 1998, por la cual se prohibe la quema de llantas, baterias, plasticos y otros
materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

Resolucion 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido y
ruido ambiental.

Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre
disposicion final de residuos soélidos y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 541 de 1994, transporte, manejo y disposicién de escombros.

Decreto nacional 141 de 2011 articulo 9 por el cual se definen las funciones de las
corporaciones auténomas frente a otorgar concesiones, permisos, autorizaciones vy licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacién de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

Decreto 1469 de 2010 por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanisticas y Decreto 1197 de 2016 el cual modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en
lo relacionado con los requisitos de solicitud, modalidades de las licencias urbanisticas, sus
vigencias y prérrogas.

De acuerdo al Decreto 1077 de 2015:

ARTICULO 2.2.6.1.1.12 Licencia de intervencién y ocupacion del espacio publico. Es la
autorizacion previa para ocupar o para intervenir bienes de uso publico incluidos en el espacio
publico, de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento
Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demas normatividad vigente.

PARAGRAFO 1. Para intervenir y ocupar el espacio publico, los municipios y distritos solamente
podran exigir las licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren previstos de manera
taxativa en la ley o autorizados por esta, los cuales se agruparan en una o varias de las
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modalidades de licencia de intervencién u ocupacion del espacio publico previsto en el presente
Capitulo.

PARAGRAFO 2. Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y
comerciales del Estado, y las sociedades de economia mixta, no estan obligadas a obtener
licencias de intervencién y ocupacién del espacio pablico cuando en cumplimiento de sus
funciones, ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de
desarrollo nacional, departamentales, municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento
Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

PARAGRAFO 3. La intervencion de los elementos arquitecténicos o naturales de los bienes de
propiedad privada que hagan parte del espacio publico del municipio o distrito, tales como:
cubiertas, fachadas, paramentos, pérticos o antejardines, no requieren de la obtencién de licencia
de intervencion y ocupacion del espacio publico. No obstante, deben contar con la licencia de
construccion correspondiente en los casos en que esta sea requerida, de conformidad con las
normas municipales o distritales aplicables para el efecto.

PARAGRAFOQ 4. Para efectos de lo dispuesto en el numeral segundo del articulo 2 de la Ley 810
de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, solo se permitira el cerramiento de
aquellas zonas de uso publico, cdmo parques y areas verdes, distintas de las resultantes de los
procesos de urbanizacion, parcelacion o legalizacion urbanistica.

(Decreto 1469 de 2010, articulo 12)

Por tal motivo la rehabilitacion del parque del hacha se encuentra exento de la expedicion de

licencia de intervencién de espacio publico ya que obedece a la meta 28 del plan de desarrollo
municipal.

SOPORTE TECNICO

Segun lo establecido en el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 previo a la apertura de un proceso
de seleccion, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de seleccion sea contratacion
directa, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, y los pliegos de
condiciones, segun corresponda.

Cuando el objeto de la contratacion incluya la realizacién de una obra, en la misma oportunidad
sefalada en el inciso anterior, la entidad contratante debera contar con los estudios y disefios que
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, econdmico y ambiental. Esta
condicion sera aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el disefio
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Por lo anterior se debera relacionar todos los documentos técnicos como son Informes técnicos,
diagnosticos, disefios visitas, planos de localizacion, presupuestos, analisis de precios unitarios,
memorias de calculo solicitudes y demdas documentos que respaldan el proyecto los cuales
sirvieron como soporte para determinar las cantidades de obra y el presupuesto oficial, se debera

relacionar la siguiente informacion y/o complementar las demas que considere necesario o segun
aplique:

TOMO |

Oficio de presentacion del proyecto

Medio magnético de la informacidn.
Presupuesto de obra.

Diagnostico técnico del proyecto.

Informe técnico y registro fotografico.
Certificado aval técnico del proyecto.
Certificado de precios del mercado.
Certificado de firmas de documentos.
Especificaciones técnicas del proyecto

10 Analisis de precios unitarios.

11. Memorias de calculo de cantidades

12. Programacion de obra.

13. Estudio de suelos, Geotécnico y ensayos de laboratorio.
14. Proceso constructivo del proyecto.

15. Disefio geométrico y célculo de voliumenes.
16. Certificado oficina asesora de planeacion.

CENDOA LN

VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES _
Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoram|ento y

conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte mtegrante del proyecto,
tales como: vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de
materiales asi como las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se haya
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depédsitos de combustibles,
lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del Municipio o de terceros que puedan ser

afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra
provisional relacionada con los trabajos.

El proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencién de lotes o zonas
necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.
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Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes
de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién
del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable

de la desocupacién de todas las zonas que le fueron suministradas por el Municipio para las obras
provisionales y permanentes.

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran eventuales y menores, limitados
basicamente: al manejo de escombros, el ruido que generarian las obras, el polvo que se levantaria

a consecuencia de los trabajos, el manejo del tréfico por la entrada y salida de volquetas entre
otros.

Se debe tener en cuenta que no pueden ingresar vehiculos dentro del drea de intervencion como
medida para contrarrestar tales repercusiones, el contratista de la obra para la ejecucion del
proyecto debera contar con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por la
Interventoria en el que se tenga en cuenta la mitigacidn de las eventuales alteraciones del medio
ambiente.

Asi mismo el contratista debera presentar e implementar un plan de manejo ambiental para controlar
y/o mitigar aquellos aspectos generados por la ejecucion de las diferentes actividades de la obra,
relacionados con ruidos de alta frecuencia, malos olores, particulas de polvo y todos aquellos que
en determinado momento puedan afectar la tranquilidad y la salubridad del sector, teniendo en
cuenta la normatividad vigente a nivel nacional y municipal sobre dicha materia. Dichos planes
deberan ser previamente aprobados por la interventoria y/o Supervisién de obra.

Para ello se debera tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como la ley 99
de 1983, y la resolucién 541 del ministerio del medio ambiente por medio de la cual se reglamenta
el cargue, descargue, transporte, almacenamientos y disposicion final de escombros, materiales,
concreto y agregados sueltos de construccion, entre otras, asi como las demas normas que
amplien, aclaren o modifiquen la materia. En el Plan de Manejo Ambiental, el contratista debera
tener en cuenta, entre otras, los siguientes:

1. Aislar el acceso al publico.
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Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

Retiro de escombros de conformidad con la Resolucién 541 de 1994 del Ministerio del medio

ambiente y demas normas de orden nacional o distrital vigentes.

4. Responder por cualquier contravencion, accidn o sancién que origine dafioc ambiental y los
costos asociados a las mismas.

5. Minimizar al maximo la generaciéon de ruidos por la utilizacién de equipos en la gjecucion
de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos
que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

6. Minimizar la produccion de polvo tanto por la ejecucion de la obra como por el traslado de

materiales y escombros.

G m

DISPOSICION DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES Y PLANES DE MOVILIDAD.

Para el retiro de escombros se exigira que el contratista presente a la interventoria una certificacion
de la escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes y basuras de la obra, esté
debidamente autorizado por la autoridad competente.

Ilgualmente para el movimiento de los escombros de la obra, el suministro de los materiales
constructivos y el desarrollo de actividades que lo requieran, el contratista debera elaborar,
presentar e implementar a consideracion de la Secretaria de Movilidad del Municipio, un Plan de
manejo de trafico que regule el transito vehicular, dicho documento debera estar aprobado previo
al inicio de la ejecucion del proyecto.

NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de
Proteccion Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de

trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

El contratista debe presentar ante la interventoria el listado de personal que ejecutara el proyecto,
asi como los materiales y equipos que utilizara en desarrollo de los trabajos y un cronograma del
programa de salud ocupacional, con las siguientes recomendaciones y en el que se establezca la
fecha de realizacion de las siguientes actividades:

1. El contratista contara con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas
de una empresa de construccion. De conformidad con lo establecido en la resolucién 1016
de 1989, expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud y resolucién
2646 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social teniendo en cuenta el lugar de ejecucion
del trabajo se debera dar énfasis en el panorama de riesgos a los riesgos psicolégicos y
sociales, a la exposicion a agentes biolégicos donde hay que extremar la precaucién, ya que
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se esta expuesto a bacterias que pueden transmitir enfermedades y exposicion a
contaminantes quimicos, entre otros.

2. Inspecciones planeadas en la ejecucién de las obras y en especial de la
implementacién de nuevos procesos (desmontes, instalacién de redes, etc.). Las
inspecciones incluiran la supervision de condiciones de seguridad, la conservacién
de los elementos de prevencién y atencién de emergencias (sefializacién, areas de
circulacion, ubicacion de extintores, etc.) y el comportamiento seguro.

3. Evacuacion: Si para algln proceso de intervencioén se alteraran rutas de evacuacion, areas
de circulacion, sefializacion de extintores, se comunicara a todas las personas: trabajadores,
particulares, etc. que se encuentren en el sitio de los trabajos, capacitandolos respecto a los
cambios efectuados.

4. Senalizacion: El contratista deberd sefializar debidamente el lugar de intervencion,
de acuerdo a las actividades a ejecutar en cada cumpliendo con el Manual de SeAalizacion
del Ministerio de Transporte de 2004 en el capitulo de sefalizacion de obra.

5. Emergencias: El contratista conformara su propia brigada de emergencia vy verificara su
participacién dentro del plan de emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un
listado actualizado de las EPS y ARL de los trabajadores a su cargo y un responsable
capacitado en la aplicacién de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin
correspondiente.

6. Capacitacion; el contratista contard con una persona encargada de salud ocupacional
que efectle capacitacidn a los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial
y manejo de riesgos, que lidere las inspecciones planeadas.

7. Seguridad, el personal del contratista utilizara durante la ejecucién de los trabajos las
herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas
técnicas. No se podran ingresar bebidas alcohdlicas ni armas. El contratista se
comprometera a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de las personas que
visitan el inmueble objeto de intervencién y la seguridad de sus trabajadores.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacién de la misma aplicando
buenas practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se
desarrollan. El proponente prevera y asumira en sus costos que, para la ejecucion de la obra, debe
disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que,
segun las especificaciones técnicas de construccion y las normas de ensayos de materiales para
carreteras y normas legales vigentes de proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos
y la conservacion de los recursos naturales.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefalizacién de obra y las vallas informativas, la iluminaciéon nocturna y demas dispositivos de
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seguridad y de comunicacion y coordinacion del plan de manejo de transito actividades que debera
cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacién - Dispositivos para la
Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, y en la Resolucion No.
890 del 12 de marzo de 2012, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha sefializacion es de
obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.

PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de |a oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la
gjecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion del Municipio, todo el
personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano
de obra no calificada - que se requieran. Asi mismo debera tener en cuenta las jornadas de trabajo
de 2 turnos diarios (16 horas), siete dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES

Programa de Trabajo:

El contratista debe presentar antes de dar inicio a las obras, a la interventoria o supervisién la
programacion de la obra, ajustado a la fecha de iniciacién y plazo del contrato, estrictamente de
acuerdo con la metodologia y conformacion a continuacion relacionada:

Para su elaboracion debera utilizar software para planeacion de proyectos, tal como Microsoft
Project®, Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera
Project Planner® u otro similar.

La programacion de la obra debera presentarse de la siguiente manera:

a) El Contratista debe definir el programa de ampliaciéon de acuerdo con las necesidades del
proyecto, los planos y disefios, las especificaciones de construccién, el proceso constructivo
técnicamente viable, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos,
las cantidades de obra y el plazo establecido.

b) El plazo del programa debe ser igual al ofertado en la propuesta.

c) El cronograma de barras o “Diagrama de Gantt” debera contener la siguiente informacion:
Identificacién y nombre de los Items, duracion del item, iniciacion y terminacion del item, holgura
total, items predecesores o antecesores. La programacién se presentara por capitulos en funcién
del plazo establecido, el programa debera identificar todos los capitulos que componen la obra,
mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, debera elaborarse por
el metodo Pert, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project o similar, este debera
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proveer diagramas gque muestren la secuencia l6gica de ejecucion de los capitulos, incluyendo
como minimo los siguientes reportes:

a) Diagrama de Gantt.
b) Diagrama de Pert.
c) Tabla general de limites y holguras.

En los anteriores gréaficos y tablas se debera como minimo describir la siguiente informacién de
verificacion complementada asi:

. Nombre del capitulo

. Duracién

. Valor del item

. Precedencias

. Comienzo

. Fin

. NuUmero del item

. Holguras

. Limite de comienzo

. Limite de finalizacion

. Demora permisible

. Margen de demora total
. Ruta critica de ejecucién

La no presentacion oportuna, sera causal de incumplimiento por parte del contratista y se tomaran
los correctivos necesarios, dando aviso oportuno a la entidad aseguradora.

Programa de Inversiones:

El contratista debe elaborar y presentar a la interventoria el programa de inversiones completo,
resaltando los capitulos del presupuesto, el cual debera contener como minimo: item, capitulo,
valor, porcentaje de inversion por capitulo respecto al valor total.

Adicionalmente debera cumplir con lo siguiente:

. Inversidon mensual por capitulo.

. Sumatoria de inversiéon mensual y acumulada en pesos.

. Sumatoria de inversion mensual y acumulada en porcentaje.

. Trazar y dibujar la curva de inversién para el proyecto, mostrando el nimero de meses

vs inversién mensual, la cual debe ser congruente con el programa de inversiones.
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El contratista debera tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16
horas), siete dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la
Ley 1682 de 2013.

VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS:

La visita técnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad de cada proponente, razén
por la cual el i Municipio de Villavicencio da por entendido que el interesado al presentar su oferta
conoce la zona del proyecto y los riesgos que i se puedan presentar en el sitio en el que se
desarrollaran las obras, y esta informado sobre la forma y i caracteristicas del sitio, localizacion y
naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, sktransporte, mano de
obra, y las fuentes de materiales para su explotacion que cumplan con las especificaciones -
ikei técnicas y que usara para su explotacién (sea para optar por obtener autorizaciones temporales
(articulo 116, Ley 685/01) o su adquisicion a proveedores debidamente legalizados), sitios de
disposicion de sobrantes, las itsvias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir,
las condiciones ambientales y sociales del &k} area de influencia, las cuales debe considerar para el
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como con isk: los riesgos previsibles de la obra y
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera istriel trabajo, los costos,
precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.

Los interesados no podran presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo
como excusa st el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y
condiciones bajo los cuales seran  ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito
anteriormente. Por lo anterior, se considera necesario que el interesado ponga en conocimiento a
la Entidad a través, todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la

elaboracién de i la propuesta correspondiente.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En desarrollo del Contrato el MUNICIPIO tendra las siguientes
obligaciones:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con
lo sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en la

ley. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
de &l forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato.

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del
interventor.
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Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y
Supervision del Municipio de Villavicencio.

Verificar a través del interventor que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen
en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la
obtencion del puntaje adicional de la oferta, el contratista debera aportar a la entidad estatal
contratante la documentacién que asi lo demuestre. La reduccién del nimero de trabajadores
con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del
contrato por parie del contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas
en el contrato y en las normas aplicables.

Aprobar las garantias exigidas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde
al contratista dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1.

2,

Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con
los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condicién previa e indispensable para
suscribir Acta de iniciacion del Contrato.

Constituir si fuera el caso una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable, para el manejo de
los recursos del contrato entregados a titulo de anticipo, y reintegrar al Municipio los excedentes
o rendimientos al momento de la liquidacién del contrato; siguiendo las reglas establecidas para
SuU manejo y asumir con su propio peculio el pago del costo de la comision fiduciaria.
Presentar cronograma detallado de actividades y plan de inversidon de anticipo, para la
aprobacién del interventor, en forma previa a la iniciacion de la ejecucion de las obras.
Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus
respectivas fichas, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar, para
desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los items de la obra, haciendo énfasis en el
manejo de residuos soélidos, material organico sobrantes, escombros, basuras, residuos
liguidos y medidas de restauracion y limpieza del sitio; de otra parte se debera indicar de donde
se obtendra el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, para dar
cumplimientc a lo establecido en los respectivos permisos ambientales.

Al momento de la consecucion de la Mano de Obra no Calificada, debera dar prioridad a
personas del area de jurisdicciéon del proyecto.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema integral de
seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual
gque los parafiscales.
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9. Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos
de laboratorio y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidacion del contrato.

10. Acatar las indicaciones que el Municipio y la Interventoria le sefialen en cumplimiento del
objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

13. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

14. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con
las actas parciales y el acta de liquidacion.

15. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extensién del plazo de ejecucion del
contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida
en forma oportuna.

16. Suscribir con el interventor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

17. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo.

18. Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacién del
contrato.

19. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del contrato.

20. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

21. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del
objeto contratado, reportando la situacion de manera inmediata al interventor del contrato.

22. El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacion
ambiental durante sus operaciones, y deberd cumplir con todas las leyes ambientales
aplicables, y se sujetara a las normas relativas al control de la contaminacion ambiental
establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejara
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera
contaminantes en la atmésfera ni a los cuerpos de agua.

23. Llevar en la obra, una bitacora donde se plasme diariamente los avances de la obra,
cantidad de personal y equipo en la obra; y todos los demas registros que se consideren
necesarios entre el contratista de obra y su interventor.

24. De igual manera sera obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de
seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecucién de la obra, para
ello aplicara las respectivas medidas de sefializacién vial y normas de seguridad industrial,
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durante la ejecucion de las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de
prevenir riesgos de accidentes

Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo de
garantia, ésta deberd permanecer aln después de realizada la obra, bajo las mismas
condiciones y parametros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el requisito
que eso exija.

El contratista debera contar, durante todo el término de ejecuciéon del contrato, con una oficina
en el area urbana del municipio, a fin de permitir la estrecha comunicacién entre éste y el
interventor y/o la administracién municipal, en virtud de las obras contratadas.

Cuando lo prevean las especificaciones o la interventoria lo solicite, el Contratista sometera a
la aprobacién de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las
fuentes de abastecimiento de los mismos. La Interventoria podra rechazar dichos materiales,
si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado sera retirado del lugar y
debera remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregiran
satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prérrogas. Toda obra
rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construccion, debera
ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la Interventoria, sin que
el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato. El contratista debera
suministrar para inspeccién y pruebas pertinentes, muestra de los materiales antes de ser
utilizados, segun seleccién que de éstos haga la interventoria. Esta podra exigir ensayos y
pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que
suministre el contratista, en caso de encontrar defectos en los trabajos o en los materiales,
cuyo costo estard a cargo del contratista. En relacién con la calidad de los materiales, se
aplicaran rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el estudio previo.

Sera obligacién del contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de obra antes
de iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con
el interventor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes
y después de adelantada la obra, el costo de ésta sera por cuenta del contratista. Cualquier
omisién o error en los planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento del objeto
contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto
desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de disefio y
construccion.

Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucién, durante el
desarrollo del objeto contractual y para su liquidacion deberan ser presentados en los formatos
establecidos por el Municipio de Villavicencio.

El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del
contrato, el contratista no se exime de la obligacion de suministrar oportunamente equipos
adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas
de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del Interventor
se requieran.
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31. Sera obligaciéon primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una
socializacion de la obra a desarrollar invitando a toda la comunidad, Juntas de accién comunal
acompafiados de la interventoria y/o supervision y la administracién Municipal, dejando la
respectiva evidencia.

32. El contratista debera instalar una valla informativa en un lugar visible de la obra de medidas y -
especificaciones establecidas por la administracion, una vez elaborada el acta de inicio y previo
acuerdo logrado en la socializacién de la obra entre interventor, contratista y comunidad

beneficiada. Las vallas se elaboraran en lamina galvanizada calibre 22, como minimo y se
decoraran con pinturas especiales para soportar la intemperie, utilizando papel reflectivo grado
ingenieria o alta intensidad. Las vallas seran soportadas sobre torres u otros elementos rigidos

que garanticen su estabilidad. Las torres se deberan fabricar con cerchas metalicas elaboradas
en angulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva. Las vallas se instalaran en sitios visibles previamente
determinados por el interventor del contrato. Para el anclaje de las vallas, las torres seran hincadas en el terreno a
una profundidad no menor de noventa (90) centimetros, sobre bases en concreto cuya resistencia minima sea de
150 kilogramos por centimetro cuadrado, adicionalmente el contratista debera instalar vallas de sefializacion
preventiva, acompafiadas de sefializacion diurna y nocturna, evitando cualquier tipo de accidente por la ejecucion
de las obras.

33. Es obligacion fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, los
materiales y demas elementos que se suministren para la ejecucion de los trabajos, deberan cumplir con las
especificaciones técnicas exigidas, deben ser de primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y
en lo posible, corresponder a las Ultimas tecnologias de fabricacion y uso. Se aclara que dentro del total de cada
item, se encuentran incluidos (sin que generen medida ni pago adicional), todas aquellas actividades necesarias e
indispensables para la correcta ejecucion de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones técnicas
necesarias para cumplir las normas de construccion.

34. CUANDO APLIQUE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INICIAL: El contratista debera tener en cuenta por lo
menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16 horas), siete dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

35. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la ejecucion del contrato
que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién
del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacién
que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo
y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacién, de conformidad con la normativa
aplicable.

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades
gue desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracién o a terceros.

3- FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELEGCION

De conformidad con lo previsto en el Titulo | del articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
la seleccion del contratista deberé realizar a través de la modalidad de:

- LICITACION PUBLICA
ANALISIS DE APLICABILIDAD O EXCLUSION DE DOCUMENTOS TIPO

Teniendo en cuenta el objeto a contratar del presente proceso de seleccion, la entidad realizara el tramite, teniendo en
cuenta lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 modificado por el articulo 1 de la Ley 2022 de 2020 aplicando
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los documentos de pliego tipo publicados por la agencia nacional para la contratacién plblica 04 Documentos tipo de obra
publica para proyectos de infraestructura social - 01 Documentos tipo de licitacion de obra publica de infraestructura social
- 02 Documentos tipo transversales de licitacion de obra pablica de infraestructura social — versién 2 y 04 Documentos
tipo adicionales — Sector cultura, recreacion y deporte — versién 2

4- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGOQ

Segln lo establecido por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA el valor estimado del contrato es de DOS MIL CIENTO TREINTA
Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MDA CTE ($2.136.409.641)
determinado por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste; los precios unitarios fueron tomados del listado oficial

de precios de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Villavicencio aplicables para la
presente vigencia.

Los analisis de precios unitarios de las actividades que define el presupuesto oficial el cual forma
parte integral del presente documento, corresponden al valor calculado con los valores unitarios
correspondientes a la resoluciéon 100-37 -021 de 2025 de la Agencia para la Infraestructura del
Meta en su actualizacién del afic 2025, asi mismo los items no existentes se realizaron con la lista
de insumos en la realizacion del APU.

En consecuencia, el valor estimado para la presente contratacion es DOS MIL CIENTO TREINTA
Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
MDA CTE ($2.136.409.641). Los cuales se resumen en el presupuesto, memorias de célculo,
analisis de precios unitarios sin formula de reajuste y demas soportes técnicos que se anexan por
parte de la Secretaria de infraestructura segun las actividades a desarrollar.

RUBRO PRESUPUESTAL. Los recursos necesarios para llevar a cabo la presente contratacion se
imputaran al rubro presupuestal No. 0401 — 2-3.40.02.1400.022-2024500010150 — 1.3.34.03 — 1021
0401 — 2 —3.40.02.1400.022 — 2024500010150 — 1.3.3.4.03 - 231

FORMA DE PAGO: EI MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato asi:
A. ANTICIPO

El contrato contara con un anticipo del 30% del valor del contrato y el cual sera amortizado en cada
una de las actas parciales que corresponden a los entregables pactados.
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Un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, previa
legalizacion del mismo y suscripcion del acta de inicio con el interventor, cronograma de actividades
y plan de inversidn del anticipo aprobado por la Interventoria, los cuales deben ser acordes a las
inversiones requeridas en el proyecto y a la técnica constructiva; para el desembolso, sera
prerrequisito acreditar la constituciéon de una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable de
conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011, segun las reglas fijadas
en la convocatoria, la cual necesariamente debera generar rentabilidad para los recursos alli
depositados, y los rendimientos deberan ser reintegrados al tesoro Municipal en su totalidad.

El anticipo que se concedera al CONTRATISTA, sera para cubrir aquellas obligaciones que tienen
relacion directa con las obligaciones especiales que se involucran dentro del contrato, es decir con
la cabal ejecucion del objeto contractual; su desembolso se cumpliré previa verificacion de los
siguientes requisitos:

- Legalizacion del contrato.

- Suscripcion del acta de inicio con el interventor.

- Actualizacién de las garantias.

- Presentacion del programa de inversion del anticipo debidamente aprobado por el
interventor, en coherencia con el flujo de fondos y el programa de inversién del oferente.

- Cronograma de actividades.

- Constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo irrevocable y/o cuenta de ahorros a
nombre del contrato

Este anticipo serd amortizado en igual porcentaje al entregado en cada uno de los pagos parciales
gue se autoricen al contratista.

Los desembolsos de esta solo podran ser autorizados al contratista por el interventor, con
fundamento en el Plan de inversién del anticipo, por lo cual éste debera guardar expresa coherencia
con el cronograma de la obra y el flujo de fondos de la misma, segln la informacién presentada en
la oferta favorecida con la adjudicacién.

Los dineros del anticipo se entregan a la fiducia constituida por el CONTRATISTA y pagada con
los recursos de éste, tal y como indica la Ley, a titulo de mera tenencia y conservan su condicion
de Fondos Publicos hasta que sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio
de su destinacion daran lugar a las acciones legales correspondientes.

Es de anotar que la autorizacién de retiros por parte del Interventor, debe estar acorde al plan de

inversion del anticipo, como maximo, para el mes siguiente de ejecucion de la obra, y este a su vez
acorde con el plan de inversion de la obra en el tiempo (mes).
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EL CONTRATISTA debera presentar informes mensuales y un (1) informe final del anticipo,
sometido a refrendacion del interventor, que contenga una relacién detallada de la inversion del
anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas, acompafiando los documentos soportes
respectivos y de la certificacion de la fiducia sobre los respectivos rendimientos. El informe una vez
verificado y refrendado por la interventoria, se archivara en la Carpeta del Contrato. Los dineros
del anticipo deben invertirse exclusivamente en la ejecucién del contrato, por ende no se podra
destinar a ningun otro efecto.

EL CONTRATISTA debera presentar informes mensuales y para cada pago, al interventor del
contrato, que contenga una relacion detallada del estado de la inversion del anticipo, indicando las
sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros acompafiando con los

documentos soportes respectivos y una copia del extracto de esa figura correspondiente al mes
anterior.

El interventor verificara que en las sucesivas cuentas a favor del contratista se realice su
amortizacion.

Los rendimientos financieros del anticipo, seran a favor del Municipio, para lo cual deberan ser
trasladados oportunamente a cuenta Bancaria del Municipio, la cual sera indicada por la
interventoria, previas instrucciones dadas por el Municipio.

La entidad fiduciaria debera remitir mensualmente al Municipio, al interventor y al contratista, dentro
de los quince (15) primeros dias de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo
en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: las inversiones
realizadas, el salde por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los
giros y/o traslados realizados.

B. PAGOS MENSUALES DE COBRO PARCIAL.

El Municipio pagard al CONTRATISTA el valor total del contrato (hasta acumular el 80%) del
contrato mediante la presentacién de actas mensuales de cobro parcial de obra, las cuales deben
ser refrendadas por el Contratista, el Interventor y sector solicitante, dichas actas corresponden al
avance de obra del objeto contractual y deberan presentarse al Municipio, dentro de los cinco (5)
dias calendarios siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, si EL CONTRATISTA no
presenta la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara
una sancion equivalente al 2.5% del valor del acta correspondiente.

El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha a
liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el
contrato o debidamente aprobadas por la Interventoria Técnica y la Supervisién. De éste valor se
amortizara el anticipo en el mismo porcentaje en que fuere concedido.
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El pago final, equivalente como minimo al Veinte por ciento (20%) del valor del contrato al recibo
final de las obras, previa suscripcion del acta de recibo y acta de liquidacién aprobadas por el
interventor.

| 5- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

A) REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONTRATACION.

El presente proceso de seleccion debe tener en cuenta los requisitos establecidos en el
DOCUMENTO BASE
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Cédigo: CCE-EICP-GI-14 | Pagina: | 26 de 92
Version No.: 3

Publicado por la agencia nacional para la contratacion publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
1. CAPITULO Il. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente presentara el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta+, el cual debe estar
firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por
el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la
respectiva rama de la ingenieria, para lo cual adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado
de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de
cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con
el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona
natural- es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona
juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero en
la respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendré que ser avalada por un ingeniero, para lo cual
debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria, segtin corresponda,
vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de la tarjeta profesional
se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.
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El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato
1 — Carta de presentacién de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacién debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 — Pacto de Transparencia vy, por lo tanto,
no sera necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con
la informacion solicitada.

1.2. APODERADO

Los Proponentes podréan presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado,
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019
de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del proceso y
en la suscripcién del Contrato. No obstante, la simple entrega fisica o radicacidon de la oferta en la
Entidad puede realizarla cualquier persona sin necesidad de poder o autorizacién.

El apoderado que firme la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Replblica de Colombia, y debe
estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) presentar
oferta para el Proceso de Contratacién de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos
y aclaraciones solicitados por la Entidad en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a que
haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representacion del adjudicatario
asi como el acta de terminacién y liguidacién, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo
apoderado comun vy, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion, legalizacién y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Caodigo de Comercio y en el Codigo General del Proceso, incluyendo los
sefalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el
mismo acto de constitucion del Proponente Plural.

1.3. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente debera diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de acuerdo
con el cuestionario diligenciado por la Entidad Estatal en el SECOP 11
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Los documentos se adjuntaran de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad
Estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente

La Entidad solo recibira una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o
grupos, cuando se haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos
de Contratacion con la Entidad, el Proponente dejara constancia para qué proceso radica su
ofrecimiento. La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion
colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones
contenidas en el mismo. Adicionalmente el Proponente deberd cumplir con el Manual de Usos y
Condiciones de la plataforma

Cuando el Proceso se estructure por lotes o grupos, el Proponente debe presentar un Sobre 1 para
todos los lotes o grupos a los cuales radica oferta y el Sobre 2 que contiene la oferta econdémica de
forma independiente para cada uno de ellos.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracién y presentacion de su
oferta y la Entidad en ningtin caso sera responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o factores de evaluacion de la oferta, debe estar salvado con la firma de quien suscribe
el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste
clara y expresamente la correccion realizada.

Los sobres tienen que contener la siguiente informacion y, para su entrega, se deberan tener en
cuenta las siguientes indicaciones:

1.3.1. SOBRE 1
Contiene los documentos e informacién de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se

les asigne puntajes diferentes a la oferta econémica. EI Sobre 1 debe tener las siguientes
caracteristicas;

A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Médulo de
“Licitacion de Obra Publica” y no podréa ser entregado en fisico.

1.3.2. SOBRE 2

Contiene Unicamente la oferta economica del Proponente y debe tener las siguientes
caracteristicas:

A. El Sobre 2 debe presentarse en el espacio habilitado para ello en el Médulo de “Licitacién -
de Obra Publica” y no podra ser entregado en fisico.
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1.4, CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP |l
a la fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratacion. Después de este
momento el SECOP Il no permitira recibir mas propuestas por excederse del tiempo sefialado en el
Cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre 1y
publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura las propuestas son publicas y cualquier persona
puede consultarlas. La Entidad Estatal dara a conocer las ofertas radicadas en el Proceso de

Contratacion haciendo clic en la opcién “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los
Proponentes.

Se daran por no presentadas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en
el plazo previsto para ello en el Pliego de Condiciones. No se tendran como recibidas las ofertas
allegadas por medios distintos al SECOP Il o que no sean presentadas de conformidad con los
Términos y Condiciones de Uso del SECOP |I.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP ll, la cual hubiese sido confirmada por
la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente mediante certificado de
indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos
en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que
Colombia Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].

1.5. INFORME DE EVALUACION DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONOMICA
En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicara el informe de evaluacion
de los documentos e informacién de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les
asigne puntaje, diferentes a la oferta econdmica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecera
publicado en el SECOP y a disposicion de los interesados durante cinco (5) dias habiles, término
hasta el cual los Proponentes podran hacer las observaciones que consideren y entregar los
documentos y la informacién solicitada por la Entidad en las condiciones sefialadas en la seccién
1.6, salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral
citado.

En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivaran de forma detallada y precisa el

informe de evaluacidén explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan
subsanar -en caso de que no se hayan subsanado durante |la evaluacion-.
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Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a mas tardar el dia antes
de |la audiencia de adjudicacién, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 2 —
Cronograma, la Entidad debe publicar el informe final de evaluacién, en caso de que el inicial
hubiese tenido variaciones.

1.6. AUDIENCIA DE ADJUDICACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 — Cronograma, la Entidad procedera a la instalacion y
desarrollo de la audiencia de adjudicacion, sin perjuicio de la utilizacién de los medios virtuales que
garanticen la participacion y la interaccion de los interesados con la Entidad.

Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgara la palabra a los Proponentes para presentar las
observaciones al informe final de evaluacién. Esta no podra entenderse como una oportunidad
adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido
en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones
que considere pertinentes para la adecuada seleccion del Contratista.

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluacion, en caso de que hubiere lugar a ello,
la Entidad procedera a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluara la oferta
econoémica a traves del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de
conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del Pliego de Condiciones. Posteriormente, se

correra traslado a los Proponentes habilitados solo para la revision del aspecto econémico y se
definira el orden de elegibilidad.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las

propuestas para cada uno de los criterios contemplados en el “Capitulo IV" y ordenados de mayor
a menor.

La Entidad no seré responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificacion
adecuada.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad,
por medio de acto administrativo motivado, adjudicara el proceso al Proponente ubicado en el primer

lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Documentos
del Proceso.

1.7.  PROPUESTAS PARCIALES

No se admitiran propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del
alcance del Contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el Pliego de Condiciones.

1010-F-GCT-68-V9 Pégina 30 de 92 Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestidn de la Contratacion
MODELQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

1.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econémicas siempre y cuando ellas no

signifiquen condicionamientos para la adjudicacion del Contrato y cumplan con los siguientes
requisitos:

A. Que el Proponente presente una propuesta basica que se adecle a las exigencias fijadas en
el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Seleccién
Objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econdmicas, se enmarquen en el
principio de Seleccién Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta béasica pueda
también ser evaluada conforme a las reglas de seleccion establecidas en el Pliego de
Condiciones, sin que se afecten los parametros neutrales de escogencia del Contratista y no
se desconozca el principio de igualdad.

Cuando un Proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacién indispensable
para su analisis y una descripcion detallada del proceso de construccién, caracteristicas de los
materiales y equipos y analisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la
alternativa, incluso los de transferencia tecnolégica, deben incluirse en los respectivos items de la
oferta. Solo seran consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la
adjudicacion del Contrato y la seleccién de la alternativa sera potestad de la Entidad.

1.9. LIMITACION A MIPYME
El presente procedimiento de seleccién no es susceptible de limitarse a Mipyme.

2. CAPITULO lll. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta
presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizarad la verificacién de requisitos
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la
informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.
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La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos
Tipo.

2.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en el Pliege de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno
de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso,
se realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que
ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar el certificado con fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
originalmente indicada en el Pliego de Condiciones.

2.2. CAPACIDAD JURIDICA
Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona juridica
nacional o extranjera.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién

previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del Contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,

conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la ley,
incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por
la Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el Proponente e -
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que
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no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que

no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con
el Estado.

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que los antecedentes fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los
antecedentes disciplinarios conforme con el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Pclicia Nacional, de acuerdo con lo

dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana-—.

2.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
La existencia y representacién legal de los Proponentes individuales o integrantes de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

2.3.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

2.3.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
B.
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal
la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del Proceso de Contratacion.
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c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por el érgano social competente respectivo
para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima colombiana, en la
que conste si es abierta o cerrada.

[I. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en

Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendrd en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacion del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representacién legal con fecha de expedicion
maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento de seleccion por la
Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para
contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o

el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta

C. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia; Documentos que
acredite la existencia y representacién legal de la sociedad extranjera, presentados de

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el gue debe constar,
como minimo, los siguientes aspectos:

I Nombre o razo6n social completa.
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fl. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Contratacién.

V. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer
a la persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando
la autorizacién o documento correspondiente del érgano social competente para

cada caso.
V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacién.
VL. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VIl.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique |a totalidad de la informacion de existencia
y representacién legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural deberé presentar
una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a
la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en
este numeral; ii) la informacién requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracion, asi como de las demas
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

B, Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:
Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso de seleccién) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion o régimen juridico de contratacion de |la Entidad
Estatal.

NOTA: En el tltimo evento indicado en el parrafo anterior, relacionado con las personas juridicas
no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan aportar un
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documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de |la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

+ Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia que no sea
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion.

* Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.

* La duracién deberéa ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio
mas.

+ Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

+ Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

* La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta, y por tanto su rechazo.

* El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

2.3.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o en Consorcio.
En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente
Plural. En caso de que no exista precisién sobre el tipo de asociacién se solicitara aclaracion.
Los Proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 —
Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los Proponentes podran incorporar informacion adicional que no contradiga lo
dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratacion.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion deberda quedar definida en el Formato 2 —
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales), de las personas naturales y/o juridicas asociadas. Estos tendran facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que
se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, asi como la facultad para
firmar el acta de terminacién y liquidacion.

C. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y suplente del
Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este Ultimo.
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D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un
ano adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo seré contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion.

E. ElProponente Plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podra ser diferente al 100 %.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacién sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre
del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacién en los porcentajes de los integrantes sera
ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso

del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

2.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

2.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a
las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacidén Profesional para la Industria de
Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 85 de la Ley
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

2.4.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago
de la correspondiente planilla, pero no sera obligatoria la presentacion de este Ultimo.
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Los certificados de afiliacién deben presentarse con fecha de expedicién no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratacidén. En caso de modificarse la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacién la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.
La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pensién de vejez o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al
sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

2.4.3. PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de
que tratan los numerales anteriores.

2.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo Contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y
aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe indicar esta
circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

2.4.5. ACREDIT{\CION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al

dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los

propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. '

3.5. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (i) la presentacién el Formato 3 — Experiencia
para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la

experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacion del
Proponente adicional a la contenida en el RUP.
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La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o con Entidades Estatales.

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas

con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

2.2. PROYECTOS
DE AMPLIACION
Y/IO
TERMINACION
Y/O
REHABILITACION
Y/O
MEJORAMIENTO
Y/IO
MANTENIMIENTO
Y/O ADECUACION
YIO
INTERVENCION
DE PARQUES

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O TERMINACION Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE PARQUES

- CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O TERMINACION Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE ESPACIO
PUBLICO

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO
PUBLICO se excluyen de estos las vias destinadas al
tréansito vehicular, asi como la conservacion y/o
preservacion de playas maritimas.

Nota 2: En el caso en el cual el proceso de seleccidn
contemple actividades de dotacion de mobiliario, la
experiencia valida aportada debera acreditar en por lo
menos uno (1) de los contratos actividades de suministro
e instalacién de mobiliario.

ESPECIFICA

Con la sumatoria de hasta maximo dos (2) de los
contratos validos aportados como experiencia general
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debe corresponder minimo al (F%) del presupuesto
oficial del presente proceso de seleccién.

% DE

Valor de F%
DIMENSIONAMIENTO

(Segun la magnitud

requerida en el 70%
proceso de

contratacion)

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el numero consecutivo del contrato
en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de
los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo
el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a
la obra publica de infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.7 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido establecido en la matriz de
experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia
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solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de
seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas gue los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de seis (8) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos.
En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizara
mediante el diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual debera aportarse con la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
servicios ajenos a la obra publica de infraestructura social.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion. Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucidon del
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final,
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liquidacion o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal
informacion.

k. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas
de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segln corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de esos integrantes, de
manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podré ser validada mediante alguno, o
algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el
numeral 3.5.5.

G. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada
con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacién implique el
mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de
tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccién implique el
mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya
destinacion es en una edificacion de infraestructura social (tales como instituciones
educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que
correspondan a la intervencion de edificaciones verticales tnicamente.

1010-F-GCT-68-V9 Péagina 42 de 92 Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Vilavicencio

Proceso Gestion de la Contratacién
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que
la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion
de la experiencia es el 72.

B. La Entidad uUnicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el
tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia,
para efectos de evaluar la experiencia se tendran en cuenta como maximo los cinco (5)
contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendré en cuenta como maximo los seis (8) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendréd en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi
lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje
de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra
superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y
se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado
en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los integrantes del
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta
para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia
acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la

acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.
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E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o -
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos
casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccion sera la
presentada multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los
integrantes que presentan la oferta.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el "% de dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso de
Contratacion)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura
social se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacién del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se deberd allegar el documento de conformacion de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de
conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el
Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segln detalle la respectiva matriz de
experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio
0 una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural
para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1)
solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el
Contrato y que estan participando en el presente Proceso de Contratacion.

| El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de
experiencia aplicable en atencion al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los
contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la
obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.
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Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5
del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitird la subsanacién, en los términos
del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes

ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendré en cuenta para la
evaluacion.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para
probar la experiencia requerida.

3.5.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar

clasificados en alguno de los siguientes codigos:

antenimiento y reparacion de infraestructura

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar
los codigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno
de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos
aportados para la acreditacidon de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos
documentos no incluyan los codigos de clasificacién, el representante legal del Proponente debera
incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

3.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la seccién 3.5.5 del Pliego de
Condiciones:

A. Contratante.
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Objeto del Contrato.

Principales actividades ejecutadas.

La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida
en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita
establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la de

suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma
expresa asi se determine.

Tow

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de |la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento
de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con
la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afo) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

3.5.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

REQUERIDA
En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacién en forma
directa. Los mismos deberan estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el
interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos

aportados por el Proponente para la acreditacion de la experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
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C. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato
en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

E. Planos récord finales de obra.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como vélidos para la
acreditacion de experiencia de la persona juridica o natural cesionaria, segln aplique. La
experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

G. Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato
y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas
que intervinieron en su formacién o estar publicados en el SECOP.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar,
ademas, la certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia,
segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios
vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces
en el pais donde se expide el documento del profesional.

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades
Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del
contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe
contener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacién
de la experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta cerlificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la
siguiente:

l. Alcance de las obras gjecutadas en el contrato principal-
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II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion,
la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo
que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo

hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevo a cabo la subcontratacién, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certificod la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los Proponentes
y de ninguna manera dicha carga serd de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente
no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada.
En ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con
la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

3.5.7. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:
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‘-?Numero de contratos c e 5
; on los or mmm'lo a ce_rtlflcar ;

| De 1 hasta 2 | " o 75 %

De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7)
contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar
el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en

SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de
Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.6.

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la

Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral
3.8:

Actlvo Corriente
Pasivo Corriente

Liquidez

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento ——
Activo Total
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Razon de Cobertura de Utilidad Operacional

Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(2L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2i; Componente 2 del indicadory)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

3.7. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:

CT=AC-PCzCTd

Donde;
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT=zCTd
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Villavicencio, 28 de Agosto de 2025

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, del
Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015 y al amparo de las facultades conferidas en la
Resolucion N° 174 del 31 de Mayo de 2012 y adicionada por la Resolucién 095 del 24 de agosto de

2017, me permito presentar el estudio previo de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la
presente contratacion.

1- DESCRIPCI@N,DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO tiene la necesidad de llevar a cabo la presente contratacion
toda vez que dentro de sus competencias como ente territorial tiene a cargo la competencia para la
elaboracion de estudios y disefios para la construccién, mantenimiento y rehabilitacion de
equipamientos urbanos considerados como infraestructura social.

El Municipio de Villavicencio, como parte de su compromiso con el desarrollo y la seguridad de sus
ciudadanos, ha identificado la necesidad de realizar mejoras en varios parques dentro de su
jurisdiceion, por tal motivo es necesario realizar obras de urbanismo para corregir desperfectos y
hacer mantenimientos a las obras existentes. El parque se encuentra ubicado en el centro de
Villavicencio; el cual presenta problemas de deterioro que comprometen la seguridad de sus
usuarios, este parque iconico por su monumento del Hacha debe ser recuperado para preservar la
memoria histérica de la ciudad.

Dada la importancia de los equipamientos urbanos de predominantemente de uso publico, en donde
se realizan actividades complementarias a las de habitacion y trabajo y que, ademas proporcionan
a la poblacidn servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades econdmicas, culturales y
recreativas; es fundamental entender la importancia de su mantenimiento y rehabilitacién ya que
son componente determinantes de los centros urbanos; la apropiada dotacion adecuada de estos,
determina la calidad de vida de los habitantes que les permite desarrollarse socialmente. Se debe
entender el equipamiento urbano como las herramientas entregadas por los espacios para el mismo
desarrollo de ellos en base a la realizacién de la mayor calidad social posible.

La Secretaria de Infraestructura de Villavicencic esta encargada de supervisar y ejecutar proyectos
de este tipo, asegurando que se cumplan los estandares de calidad y seguridad establecidos por el
municipio. Por lo tanto, se hace necesario iniciar un proceso para la contratacion de una empresa
especializada en mantenimiento y rehabilitacién de obras civiles de urbanismo, que pueda llevar a
cabo, dada una evaluacion y diagnéstico de las intervenciones necesarias en las diferentes
estructuras, una ejecucion efectiva y eficiente de los recursos asignados.
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El objetivo principal de estas obras es garantizar la seguridad de los usuarios que hacen uso de
estos espacios, ya que permiten a las personas disfrutar de una experiencia mas cémoda al disfrutar
sus pargues, jardines y otras areas de uso publico. Su existencia contribuye en buena medida al
nivel de calidad de vida que ofrece Villavicencio a sus habitantes. Paralelamente con el suelo, Ia
infraestructura y la vivienda, el equipamiento urbano de parques es uno de los componentes
urbanos fundamentales en los asentamientos humanos, por apuntar directamente con el bienestar
de la comunidad.

Con la ejecucion de este proyecto, la Secretaria de Infraestructura busca cumplir con su
responsabilidad de proporcionar infraestructura segura y de calidad, en linea con los objetivos de
desarrollo municipal y las necesidades de la comunidad de Villavicencio.

Descripcion de las condiciones actuales a intervenir

Ofrecer a la comunidad espacios propicios, de recreaciéon y goce, es una de las premisas de la
administracion municipal, pues la actividad que la ciudadania desarrolla en ellos, genera beneficios,
tanto de salud fisica y mental, como de habilidades sociales, de aprendizaje y de creatividad. Un
angustioso problema se presenta en los parques que se ha decidido intervenir en este proyecto, las
malas condiciones de las obras existentes y el aumento de la poblacién circundante hace que el
problema vaya en aumento, si bien es cierto, que se esta refiriendo a un lugar o lugares especificos,
sin embargo, con este proyecto se permite mitigar el problema a un gran nimero de habitantes del
municipio que se alimentan de los beneficios anteriormente mencionados de un equipamiento en
buen uso. Es de imperiosa necesidad seguir manteniendo en éptimas condiciones la infraestructura
social y el amueblamiento urbano que brindan una mejor calidad de vida a los habitantes de este
municipio. La ubicacion estratégica de los puntos a intervenir tiene como finalidad causar el mayor
impacto positivo a la poblacion.

Segun el decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio publico en el
ordenamiento territorial, el indice de espacio publico debe ser de 15 m2 por habitante, asimismo la
OMS estipula como minimo 10 m2 por habitante. En primera instancia, se miden las zonas verdes
por cada 100.000 habitantes, lo cual incluye tanto las areas naturales como las cualificadas.
Villavicencio cuenta con un area de zonas verdes de 21,3 ha/ 100.000. Aunque la mayoria de estas
areas presumen ser de oportunidad para el disfrute de los habitantes, solamente el 1% del area
total territorial son areas calificadas de acceso publico efectivo. Ahora bien, si se contemplan otras
areas construidas “duras” de espacio publico efectivo como son las plazas, plazoletas andenes y
senderos peatonales, se estima que al afio 2014 la ciudad contaba con 2,5 m2 de espacio publico
por habitante (Secretaria de Planeacion de Villavicencio, 2015), valor que se encuentra por debajo
del promedio nacional de 4,3 m2 y de los lineamientos del Decreto 1504 de 1998.

Segun informe correspondiente al Mddulo 3: estudio de crecimiento urbano, del estudio de Huella
Urbana realizado por la contratista IDOM, en el marco de la adopcion del acuerdo 287 de 2015,

1010-F-GCT-68-V9 Pégina 2 de 92 Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacién
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

= 500 SMULY R 20%x(PO)

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO)
> 1.501 CTd = 40% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

CTProponente plural = Z Ch

i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
1- Indicadores financieros y organizacionales:

i Formula ,
Rentabllzdad sobre Utilidad Operacmnal
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

(Zi=, Componente 1 del indicador;)

Indi =
ndicador (X2, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la

capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1— Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del
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certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al _
momento de su presentacion.

3.9. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.91 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacion reportada en el RUP, segun las disposiciones establecidas
en la Subseccidn 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacién
financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en
firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP

y por tanto la verificacién de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente .

informacion financiera de conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores

deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de

corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo

de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica segun la legislacion
de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador pulblico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien
realiza la conversion.

C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el jError! No
se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros y los documentos sefialados

en el literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos
en la oferta.
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Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera DICIEMBRE DE 2024,
acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion
propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El P
roponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifiqgue emitido por una
firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente
a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos
definidos en la seccién 1.13.

3.10CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante
el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que
se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién contractual
que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad
residual.

3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado

Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
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POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p.Y/ e £ * 12
Plazo estimado (meses)

3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO [(E TCT CF)] SCE
—_— % | — —
100

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

COo = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacién de estos en la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se
restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna méaximo el siguiente puntaje:

Exerienc:a (E) .. “

Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200
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Para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente tiene disponible en la pagina
web: https://www.colombiacompra.qov.ccn’manuales—uuias-v—plieqos—tipo/manuales—v—quias/]

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

apacidad de organizacion (CO)

Mayor ingreso operacional de los Gltimos 5 anos

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afio (¥) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Entre uno (1) y cinco (5) afios

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

| Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador
publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

ll.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
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ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5)
afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la
tasa representativa del mercado (TRM) de |la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos
en la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; v iii)
firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma de auditora externa.

B. Experiencia (E):
El factor (E) del Proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor fotal en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

B Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:
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ra Menoroigualal Pintaje.

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados
con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para
el afio de publicacién del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccion de obras civiles bien sean publicos o privados. La informacion de los
Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente
en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser
allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del
pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera

convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de
Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

Activo Corriente

indice de liguidez =
de gL Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

yora. " [Menoroliguala’’ """'Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

1010-F-GCT-68-VV9 Pagina 57 de 92 Registrado S1G: 01/12/2021



Punicipio ¢a Villavicencia

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos
por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del Proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacién
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrolien actividades relacionadas directamente
con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

6 10 30
11 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal
y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de
inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Union
Temporal junto con el porcentaje de participacién del integrante que presenta el certificado, y v) si
el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:
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El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12
meses.

Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesién y los Contratos de obra
suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderédn como contratos en ejecucién los que se encuentren en
liquidacién.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente
o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga
participacion.

Si un Contrato se encuentra suspendido, el célcule del (SCE) de dicho Contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciaré en la fecha de presentacién de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esté suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato
y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente en
la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de Condiciones.

CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS

DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puniajes:

oncep i Puntaje maximo

Oferta econdmica

59,5
Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado 9
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
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Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo
afo, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin
perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también
afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra
en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas,
se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

41. OFERTA ECONOMICA
La forma de pago del presente proceso de seleccidn es Precios Unitarios

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el

obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre 2y
firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los
riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarén a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los
Documentos del Proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y

requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.
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El desglose de los andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante
sobre la presentacion de estos analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por
la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo
2 — Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la
Entidad los pueda estudiar.

Los impuestos que aplican en el presente proceso de seleccidn son los siguientes:

CONTRATO DE OBRA

Descuenta Tipo Porcentaje Marco Normativo A partir de:

; Departamental " Ordenanza 1184 de
Turismo Municipal 2% 2022 $0

Ordenanza 1184 de 10% menor
[+74
Pro- Hospitales Departamental 1% 2022 Cuantia
Pro-Juslicia — i
Farmiliar Municipal 2% Acuerdo 600 de 2023 10 SMMV
Pro-Deporte Municipal 1.5% Acuerdo 546 de 2022 S50
Aduito Mayor Municipal 2% Acuerdo 515 de 2021 $0
Pro-Cuiltura Municipal 2% Acuerdo 515 de 2021 50
Retencion de
A - Acuerdo 515 de 2021

Industria y Municipal 5 %o s o Tt $0
CHneitio {Tabla de Tarifas)
UNILLANOS 1 | Departamental 1% i Mk 50
Retencion a
Titulo de Renta Nacional 2% Eslatute Tributaric $0
per Conslruccion
Retencidn a . 15% del VA . 4
Thulo de IVA Nacional Foashirtita Estatuto Tributario $1,145,000
Contribucion
Fondo de Municipal 5% Acuerdo 515 de 2021 50
Sequridad

Menor cuzntia: $1.105.000.000 Resolucion No. 1000-67.20 de 2024

Para contratos suscritos a partir del 1 de enero de 2023

41.1. AlU.

El Proponente debe calcular un A.LU. que contenga todos los costos en los gue incurre el

proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato.

El' A.L.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta

econdmica.
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Cuando el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado
en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.|.U establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..Enc
onsecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I”
y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad
en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes interncs de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones.

4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un
error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
errédneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual
o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nUmero entero siguiente del peso
y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad
con el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

4.1.4. DETER‘_NIINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de |la propuesta economica de acuerdo con las
siguientes alternativas:
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Media geométrica
Media aritmética baja
Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en

su sitio web: [hitps://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego
de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciar4 la apertura de los sobres de las ofertas
econdémicas y definira el método de ponderacidn de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija
al dia habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres econémicos
hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no debera abrir los sobres
econdmicos teniendo conocimiento de la TRM que regird al dia habil siguiente. En este sentido,
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie
y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como
meétodo de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la
apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres
econdmicos y la definicién del método de ponderacién en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm.
lgualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo aun
cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la
Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el dia habil siguiente del
dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre.
El metodo de ponderacién se determinaré de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:
| Rango (inclusive) | Numero Método!' "1 1T

De 0.00a0.24 1 Mediana con valor auto
De 0.2520.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
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.75 a 0.99 Menor valor

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran
validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos
en la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene
a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas
habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el nUmero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; ... Vi)

Donde:
» V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
+ m: Es el niUmero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la Entidad.
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula:

ME—Vi

e =i
untaje Ve

} * Puntaje méximo]

Donde:
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

ll. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje

a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las
otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula
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L Ve — Vi : 45, s
Puntaje = |{1 — [———t * Puntaje maximo
VMe
Donde:
* Vme: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.

* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = r\l/Vl*Vz Vo ox L%V

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de
la media geomeétrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = Puntaje maximo = (1 _ (lM;i;Vi‘))-

C. Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vélida méas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacién econémica.

)“E — (Vminz 5 MXF)

Donde:
* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

* X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
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« Xp: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
(

——r Xg— Vi
Puntaje maximo x| 1 — | —=
Xp

)) Para valores menores o iguales a Xg

Puntaje = < . 8

| Xg — Vil o
———— | | Para valores mayores a X

Puntaje maximo # (1 — (

B

\ J

Donde:
* Xg: Es la media aritmética baja.
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econdmica de
menor valor.

Vinin = Minimo (Vi; Voo ... Vi)

Donde:
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
* m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
* Viuin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo # Vi,

Puntaje =
] v

Donde:
* Vimin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

4.2. FACTOR DE CALIDAD
La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
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(i) iplementacién del programa de gerencia de proyectos; 5
(iii) presentacion de un plan de calidad] 5
Total 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra

civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacion con el factor de calidad.

4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
La Entidad asignard CINCO (5) PUNTOS al Proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia

de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido
asume.

Para efectos del Proceso de Contratacién, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacién de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con
los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos
en las fases de inicio, planificacion, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia
de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes vy
expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos
con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario deberd instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las dreas de la ingenieria o de la
arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Opcién 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management
Professional), con minimo un (1) afic de experiencia como Coordinador, Gerente, Lider
o Director de Proyectos de urbanismo.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP
vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones ¢ Contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.
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B. Opcion 2: Profesional que acredite tener una especializaciéon, maestria o doctorado en
Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como
coordinador, gerente, lider o director de proyectos de urbanismo.

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de
proyectos.

Cuando la especializacion, maestria o doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en
la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada
carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios en
las areas de:

. Formulacion, Evaluacién o Gestion de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacién, direccion y control)
. Planeacion Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la
ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera
acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad
con lo establecido en la Seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de urbanismo se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y
de terminacion indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion.

En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrd en cuenta una vez el tiempo
traslapado.
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4.2.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara CINCO (5) PUNTOS al Proponente que se comprometa a presentar un Plan
de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme con los parametros establecidos en la
ultima actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la
suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no
debe presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefaladas en el primer parrafo de este numeral.

4.3. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO

La Entidad asignara un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado,
mediante la suscripcion del Formato 12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que asume Y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serén opcionales
para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de

materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no seran
acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez
ofrecidos, tendran el caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la
interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

[.  Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran
asumidos por el Contratista.

[l.  La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del
Contrato.

lll.  Si el Contratista durante |la ejecucién del contrato no cumple con estos compromisos, que
se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para
conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de
la ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
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autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construccion, planes de

manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la
obra.

4.3.1. SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA
El Proponente que se comprometa, a través del diligenciamiento del Formato 12, a realizar la -
siembra de especimenes arboreos nativos de la zona al interior del predio o en la zona de influencia

en el cual se encuentra la edificacion objeto del Proceso de Contratacién sera acreedor de CINCO
(5) PUNTOS.

Se entiende por una especie nativa a aquella que se encuentra en una determinada zona de forma
natural, es decir, su presencia en una regién, conocida como su habitat natural, no se debe a la
intervencion humana directa o indirecta, ni presente o pasada.

Las especies anteriormente mencionadas se sefialan a titulo enunciativo, por lo que no implica una
limitacién directa o restrictiva que las reduzca a las aqui relacionadas, ya que sera el Contratista
quien decida las especies nativas a sembrar, asi como el tamafio de estos, el cual se encontrara
entre los 30 cm y 1 m de altura, y sera autonomia del Contratista definir la altura segtn el rango

previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando arboles de una altura
mayor.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en funcién del area del predio y disponibilidad de zonas
verdes para siembra de especimenes arbéreos, establecera la cantidad de arboles segun la
siguiente tabla:

B i

| Alternativa’ M2 del predio 'Cantidad delespecies endémicasiaisembrari:

1 Menor o igual a 2.000 3
2 Entre 2.001 y 8.000 5
3 Mayor ¢ igual a 8.001 10

El mantenimiento, poda y conservacién de los especimenes nativos sembrados serd
responsabilidad de la Entidad Estatal, o de quien esta designe, y no del Contratista. Asimismo, no

constituye una actividad de compensacion o reposicién forestal producto de la ejecucion del
proyecto de infraestructura social.

4.3.2. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS
El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1)
estacion de ciclo-parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma
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horizontal o vertical, segin la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual serad
adelantado el proyecto de infraestructura social, sera acreedor de CUATRO (4) PUNTOS.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el area del predio y disponibilidad de un
espacio para la ubicacién de bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podran ubicar en
los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Cantldad de blclcletas que se penmtlra ublcar en el |
. l clclo parqueaderos

| Alternativa.i M2 del predio

1 Menor o igual a 2.000 10
2 Entre 2.001 y 8.000 12
8 Mayor o igual a 8.001 14

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad
del material reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible la implementacion del ciclo-
parqueadero en materiales reciclados, sera vélida en materiales convencionales bajo los mismos
supuestos de calidad y durabilidad.

El mantenimiento y conservacién de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la Entidad
Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista.

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacidon de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocmn de SeI'VICIOS Nacmonales o con Trato Namonal 20

Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

4.41. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademés de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislaciéon colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
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nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin
gue sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcidén 3 del Formato 9 A — Promocioén de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato
9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar
la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

RESULTADO DEL APLICATIVO DE CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE
https://bienesrelevantes.colombiacompra.qgov.co

1. Identificar los bienes

Del presupuesto oficial del proyecto identifique los bienes y sepéarelos en una nueva base de
datos:

iTEM DESCRIPCION UNIDADES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO

MURO TOLETE RECOCIDC COMUN 0.20X0.10X0.06,

1 | MORTERO TIPO 1:3 m2 30,20 $ 76.964

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR
TAMANO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,

EQUIPC
2 | LIVIANO

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON m3 145,89 $ 62.831

SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO
3 COMPACTACION

HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y m3 217,32 $ 116.953

4 |SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 70,42 $ 654.983 |

CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) PARA ESTRUCTURAS

5 | ESPECIALES m3 58,60 $ 964.690

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000

6 COLOCACION Y AMARRE

PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADOQ, kg 2.068,03 $ 8.060
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CONCRETO GRADAS PLACA ESCALERA 3000 PSI IMP Y
. [Eone m3 - $ 1.320.334
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO
TIPO  A-80  80X35X20 CM. NO  INCLUYE ml 1.462,10 $ 96.078
g | LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10
9 | 20X50X80 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP. w 241,31 $ 88740
ANDEN CONCRETO 3000 PS| REF MALLA ELECTR
10 | ACABADO TEXTURIZADO E=10cm m2 2178,23 $ HRS0e
11| LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU il 242.97 3 141727
LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ” P g Py
12 | ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE. : :
13| IMPERMEABILIZACION DE CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA m3 69.44 3 20,977
BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M-30.
14 | SUMISNITRO E INSTALACION und 14,00 3 1497187
CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA
SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CONCRETO PARA |  und 10,00 $ 993.988
15 | ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA
CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6 M. L=2.0
M, A=0.6 M). SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE|  und 3,00 $ 842.482
16 | EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI| und 12,00 $ 335.399
17 | MEZCLA EN OBRA
18 MESA DE AJEDREZ EN CONCRETO - Tabora -Construccion und 8,00 $ 1.559.422
19| SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 0.03 3 654,983
20| CONCRETO 3000 PSI, 20,7 Mpa, MEZCLADO EN OBRA m3 0.39 3 610.113
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000
PSl) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, kg 1418 $ 8.060
21 | COLOGACION Y AMARRE
22 | PERFIL CIRC. 3" (E=4 MM) FY = 3500 KG/CM2 i 26.90 3 26.328
CORREA PERFIL RECTANGULAR PHR, NEGRO 80X40X20
55 (S P it ml 35,00 $ 24613
MASTIL METALICO GALVANIZADO DE 9§ M CON BRAZO
24 | RETORNEADO, SUMINISTRO E INSTALACION g 15,40 3 2.582.051
POSTE METALICO GALVANIZADO DE 4 M SUMINISTRO E
B ealicy 3 ie und 39,00 $ 1.443.914
ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO 3 X
26 | NO. 1/0 + 1 X NO. 8 EN DUCTO PVC 2" i 1:020.09 $ 9aaks
CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA
27 | EN MARCO METALICO Lifid &7.00 $ Ha14
PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION
28 | SUMINISTRO E INSTALACION und 8,00 $ daaaak
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO IP 65/65
(CONJUNTO OPTICO/CONJUNTO ELECTRICO), FABRICADA
EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO| Und 53,00 $ 2403690
29 | RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS Y MECANICOS. 48
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LEDS. 120-277 VOLTQS, 104 W, 4000°K. CON FOTO CELDA
COMPLETA. REF: RALED |l 48 LEDS RA04. SUMINISTRO E
INSTALACION

30

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO IP 65/65
(CONJUNTO OPTICO/CONJUNTO ELECTRICO), FABRICADA
EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO
RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS Y MECANICOS. 16
LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K. CON FOTO CELDA
COMPLETA. REF: RALED | 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E
INSTALACION{

und

11,00

1.476.855

31

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO IP 85/65
(CONJUNTO OPTICO/CONJUNTO ELECTRICO), FABRICADA
EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO
RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS Y MECANICOS. 32
LEDS. 120-277 VOLTOS, 55 W, 4000°K. CON FOTO CELDA
COMPLETA. REF: RALED Il 32 LEDS RA02. SUMINISTRO E
INSTALACION

und

11,00

1.946.226

32

LINEA DE ALIMENTACION LUMINARIA DESDE CAJA DE
INSPECCION EN ALAMBRE DE COBRE 3X NO. 10 AWG

M

488,00

14.570

33

EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1 RANGO
APLICACION PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACION DE
14A8

Und

183,00

63.925T

1010-F-GCT-68-V9

DESCRIPCION
| Uit 01D ESCRIBCION[UMIDADESICANTIDADVALOR UNTTARIO)
e Bient m2 L4 76954
1 Seng o3 148 52531
2 Fen3 3 217 116353
Els Siend m3 w 634563
(4 bien 5 m3 59 964690
Hs Biené kg 2068 8063
63 Ben? m3 5 1320334
7 Sien s m 1462 98375
s Ben g o 241 £9740
Els Sien 10 m2 2173 170EEe
10 Fen 11 mi 243 141727
118 Blen 12 It 179 120263
{H Hen 13 w3 59 0977
{Ee Blen 14 und 4 1487167
i Sen 15 und 1 963235
{B1s Sien 16 und 3 842482
e Blen 17 urd 12 335399
v Sien 18 und 8 1555422
e Zien 19 m3 1 £34563
e Bien 20 m3 1 £10113
V20 Bien 21 kg 14 8080
w2 Ben 2z mi 2 26328
25 sien 23 - 35 24613
123 Sien 24 und 1 2562057
24 ien 25 usd 39 1443914
25 Fien 26 it 1920 43883
bF Sien 27 urd 37 578147
b 7kxd Bien 28 urd 3 462445
T Sien 20 und 39 2403590
Lza Blen 30 urd n 1476555
S0E! 3ien 3t urd 1t 1946216
2158 Sen 32 ] 485 1570
3054 Bien 33 urd 183 €3929
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2. Calcular el valor parcial de los bienes

En este paso se debe verificar el calculo del valor total por bien, se multiplica la cantidad por el
valor unitario:

UNIDADES
l_-ﬁ_-ﬂ
0 B 30 75984 2308520
Elsien2 m3 146 62831 9173326
Hsiens m3 217 116352 25378801
Elsen s m3 70 634983 45348810
| 4 B M3 59 954690 SE9TETIO
Elsens kg 2088 8060 16668080
Hzenv m3 3 1320334 BE01ETD
| 7 B i 1462 96075 140486036
Elzens ml 24 89740 21527340
Elze 10 mZ 2173 170868 371291818
Hilzien 11 i 243 141727 32430661
Elzen 12 ! 179 129463 23173877
[12EEHEE: m3 €2 40877 2327413
EElsen 14 und 12 1497167 20960615
Wlzien 15 und 10 993983 9939380
[Hsien 16 und 3 842482 2527446
fEaien 17 und 12 335399 4024788
17ERE und & 1355422 12475376
[Esen 19 m3 1 634082 £54283
EEjzren 20 m3 1 610113 £10113
Eysien 21 kg 14 800 112840
Fzen 22 m 27 26328 710856
Flgren 22 m 35 24613 867455
Filaren 24 und 11 2582057 28402627
Bl zien 25 und 33 1443914 56212546
PHzen2s m 1020 939835 55364700
Hizenar und 37 578147 21301439
Exjen 28 und & 462446 2774676
Figen 29 und 39 2403490 23743910
Egien 30 und 11 1475835 16245403
Elll3ien 31 und 11 1946226 21408486
Elzen 32 mi 488 1457 7110160
Erisien 33 und 183 63929 11698007
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3. Calcular el valor total de los bienes
Con estos datos determinamos que el valor total de bienes es:

4. Calcular el porcentaje de participacién
Se calcula la participacion de cada bien:

UNIDADES
en 1 2 N 2308920  020%
| 1 ESH i3 126 62831 9173326 079%
gen 3 3 217 116953 25378801 2.18%
Elzens 3 70 654983 45548810 3.94%
Eloiens m3 59 964690 56916710 4.89%
Boens kg 2066 #8060 16665080  1.43%
Bsenv m3 5 1320334 6601670  057%
Bien 8 e 1462 06078 140465038 12.08%
8 L mi 241 89740 21627340 1.86%
Elzen 0 mz 173 170886 31299818 31.88%
Hijeen 11 i 243 141727 34439561 2.96%
Blzen 12 i 179 120463 23173677 199%
12ECRE: 3 69 40877 2WTAZ 024%
[Ejgren 14 und 14 1497187 J09E0ETE 1.80%
Blen 15 und 10 993985 9939880  085%
15ERT und 3 842482 2527446 022%
feien 17 urd 12 335399 4024788 033%
FEizien 16 und g 1359422 12475376 1.07%
E Blen 19 m3 1 534383 £54283 0.08%
msim 20 m3 1 6510113 E10113 0.05%
Fllien 21 kg 14 8050 112840 0.01%
Flaen 2z mi 27 26338 710855 0.06%
FHsien 23 mi 35 24613 861455 0.07%
EEigien 24 und 1 2582057 28402627 244%
EZlsien 25 und 39 1443914 56312646 4.84%
FE sien 26 i 1020 93985 95564700 823%
Fligien 27 und 37 578147 21391438 1.84%
Bien 28 und 6 482248 2774676 0.24%
El}sien 29 und 39 2403699 93743910 B.03%
Fflgren 30 und 11 1476855 16245405 139%
£l ren 31 und 11 1046225 21408486 1.84%
Ef]sien 32 i 488 14570 7110160 061%
Efsien33 und 163 63929 11699307 1.00%

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 76 de 92 Registrado SIG: 01/12/2021



Murniciplo do Villawcencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

5. Calcular el porcentaje acumulado.
Se reordenan los porcentajes de mayor a menor y se calcula el porcentaje acumulado:

. DESCRRCICN
5 [ S CRIPCIOR U ND A D ES | CANTIDA DI VAL NI TARIO{VALOR TOTAL PARTICIPACION |PORCENTA R ACUMULADO)

g Oem1 o 17 970865 ITEMIEE TIKEN Ak
- i 1043 ADSSEAE 12065
L ol 0 QLEGATDN

B D ngd L

1 b G mi @%

& Dienls und i

3 e € mi g}

G e 1t ml 243

2 tiend 2l
2 ml 7

it ol 174 2204967

g il 241

0 g 1
26 g 1 3

k2 wnd 11 k2

b kg 245 10
ol wnd '} 16245405

w ngd B 12473075

12 !

Bi=lsiElalyiglalblBiniaiBlGigis slElicinisis)eleslalalalslslals)

3 146
31 Bl
4 5

1 2
2 %
27 4 &
14 wind a

o mi w
2 ok a5
E mi a
W i

i) i

] kg "

El diagrama de Pareto de la base de datos es la siguiente:
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6. Regla Pareto

Corte definido a partir del diagrama de Pareto: [...] que dice que el 80% de las consecuencias son
el resultado del 20% de las causas:

DESCRIPCION

71291818 31.88% 31.85%

140466036 12.06% 43.94%

95BE4T00  8.23% 52.18%
E 25  Bien29 ung a4 2403680 95743910 803% 60.23%
ﬂd bien 5 m3 59 964690 56916710 4.8%% G5.11%
EZﬁr Hien 25 und 35 1443914 56312646 4.84% £62.595%
53 Bien 4 m3 i (534983 45848510 3.94% 73.89%
0 Bien 11 mi 243 H17ET 34439661 2965 T6.54%
E 23 Bien24 und k| 2582057 28402627 2.44% 72.25%

Calcular el promedio de los bienes seleccionados

Con eslos dales delerminamaos el promedia de los bienes que representan et 50 % de mayor pardicipacién:

7. Bienes relevantes

Los bienes relevantes seran aquellos cuyo Porcentaje de participacion sea igual o superior al
promedio calculado en el paso anterior:

fls  Bien1o m2 2173 170866
07 Biens ml 1452 96078 140466036  12.06% 43.94%

Descarga Bienes Relevantes

8. Bienes relevantes nacionales

Deben aparecer Unicamente los bienes incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales — Decreto 2680 de 20009.
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i s | PORCENTAIE
momanl St

170866 371281818 31.85% 31.56%
95075 140466036 12.06% 43.54%

9. Verificar si uno o varios bienes cumplen con lo previsto en el numeral anterior (se
encuentran incluidos en el registro de Productores de Bienes Nacionales), en los
términos del decreto 2680 de 2009 de estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al
momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo
este vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se
entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo.
Verificada la fecha del registro de estos bienes. Estos seran los que incluya en el numeral
4.4.1 del pliego de condiciones.

il | Unna ik |/ ' PORCENTATE
I-Em' i ] Tl

Bien 10 1708EE 371291818 3188.00% 31 &8% 14.31
T Bizn & mi 1482 86078 140468036 1206.00%: 43.84% 549

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la entidad tendra en cuenta tanto los insumos
como materiales producidos, por lo tanto, se determinaron los siguientes bienes relevantes:

BIEN 8: BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM.
NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

BIEN 10: ANDEN CONCRETO 3000 PS| REF MALLA ELECTR ACABADO TEXTURIZADO
E=10cm

Observacion: se anexa la tabla donde se evidencia la busqueda de cada insumo en la pagina
productores de bienes

CONSULTA DE BIENES RELEVANTES EN REGISTRO DE PRODUCTORES DE
BIENES NACIONALES
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Las Entidades Estatales son responsables de verificar posteriormente que los Bienes
Relevantes identificados por el aplicativo estan registrados en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales de la pagina web del Ministerio de Industria y Comercio.

Para tal efecto se adjunta soporte de la consulta realizada

VUCEY

Industrla y Turisme

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Fauar il
Fecha de
fokreitare [ ——
a1z
s s — DS DESTAL 20 W8 ¥ DAAICTRESS DESDE 055
WM FRKAIHIANG 100000
e T s Regisisc de Produceits
WIS ZRSIIIONWIT  CAREPASAS SIHEENG i i B
VI FONSITOIINS  CARVEPA SAS ) ,;':?"i";‘* Abiaai AS ¥ CONCRETO £0% EXPALDRY 4 45 33
Putids Condlge Numérico Unico Fecha de
it Radicad Rardn Social it Téenico
o Arsncelatiy cHY Prograsta St Venelmisto
Noitaiv0 | 2 5 de un 1ot de § Mitvidias etk U Shiae
A& J

PRODUCTORES DE BTIENES NACIONALES

: T3 gl ity ek e A TR 1,1 Pkt

Famtea Toewsm

o [ — }

TR ey
har - Basiads Rarde Somed Tecka. s-..
TS NLNAORE PR G BTt
BTN ELLMIIMION RABAMLUT S5 Bt
TS T por R oA
TG B e EE,
TR EUANININMG Dans o
AREGH masaRuEs sewmmse  gmwens IR NOEINOwmMeEwmRpSTceccetosvmesme 0w $1.22
Lo L R BN L o T por R
Lol tth) = RIS ) riL zEaR
f el e AR TS L por S {83
SR

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 80 de 92 Registrado SIG: 01/12/2021



Munigiplo ds Villaviconcio

Proceso Gestion de la Contratacién
MODELOQO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

ACLARACION SOBRE LOS PORCENTAJES DE LOS BIENES RELEVANTES

En cumplimiento de la observacién realizada, se aclara la participacion porcentual de los bienes

relevantes identificados en el procedimiento, tomando como base el presupuesto oficial del

proyecto, que asciende a $2.136.409.641.

electrosoldada, acabado
texturizado, espesor 10 cm

rellz:::Lte Descripcion Valor total ($) P:g';g;izgﬂ) e;‘r’}o;al
Bordillo de piezas
Bien 8 prefabricadas de concreto $140.475.644 6,58 %
tipo A-80 (80x35x20 cm)
Andén en concreto 3000
Bien 10 Pal, relusrza e $371.331.117 17,38 %

En conjunto, estos dos bienes relevantes representan el 23,96 % del presupuesto oficial, lo cual
evidencia su incidencia significativa dentro del proceso de contratacién y permite dar cumplimiento
a lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en relacién con la identificacién y ponderacion de

.bienes relevantes.

«BIEN8 =« BIEN 10

PARTICIPACION DE LOS BIENES RELEVANTES
FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

= RESTO DE LA OBRA
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El grafico muestra que, aunque la mayor parte del presupuesto (76,04 %) se distribuye en otros
insumos y actividades de la obra, los bienes relevantes seleccionados concentran cerca de una
cuarta parte del valor total (23,96 %). Esto refleja que tanto el andén en concreto como el bordillo
prefabricado son elementos estructurales claves en la adecuacion del espacio publico del Parque
del Hacha, dado su peso en el presupuesto y su importancia técnica en la intervencion proyectada.

APQOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

En concordancia con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia
de Colombia Compra Eficiente, la Entidad debe garantizar dentro del proceso de contratacion la
promocién de la indusfria nacional. Para ello, los proponentes podran acceder a puntajes
diferenciales de acuerdo con dos criterios:

* Promocién de servicios nacionales o con trato nacional: hasta 20 puntos.
¢ Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros: hasta 5 puntos.

En el marco del presente proceso, la definicion de bienes relevantes como el andén en concreto
3000 PSI| acabado texturizado y el bordillo prefabricado en concreto tipo A-80, ambos
producidos con materias primas y procesos propios de la industria colombiana, fortalece la
aplicacién de este beneficio. Al ser insumos de fabricacion nacional y de amplia disponibilidad en el
mercado local, se garantiza que los proponentes puedan acreditar el uso de bienes nacionales
relevantes, lo que permite estimular la cadena de valor del sector de la construccién, incentivar la

generacion de empleo a través de la vinculacion de mano de obra colombiana y dinamizar la
economia regional.

De esta manera, ademas de cumplir con los lineamientos normativos, se fomenta la participacion
de oferentes que promuevan el desarrollo de la industria nacional, asegurando que la contratacién
publica tenga un impacto positivo en el tejido empresarial y social del pais.

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes -
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, seglin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén

sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
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conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9 A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato
9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar
la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacién los bienes nacionales relevantes son:

T B R SIS0 N SR WPuntaie
B'?Q.;’f:,;?;‘a‘ ,E:g:acff i 'f,?“Q:G‘;': || partida % de participacion | individual de
T e p g 2L arancelaral ol } el ) cada bien
1. | CONCRETO | 2025-08-27 | 2026-08-28 |2523210000 1206.00% 14,51
2 HIERRO 2025-06-25 | 2026-07-03 | 7314200000 3188.00% 5.49

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos
los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el
puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para
el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes
Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes
mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos para la ejecucion
del contrato.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante,
se otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que
los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecuciéon del contrato y dependiendo del
porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 3 — Bienes nacionales
relevantes para la obra publica del sector de infraestructura social:
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Para efectos de la asignacién de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional
relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente férmula.

pi Participacion (%); * (Pmax)
1=

21 Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i- Bien o bienes nacionales relevantes

n: Nimero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%)i : Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
%.i Participacién (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendré en cuenta hasta
el séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada !
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente
formula.

i
Puntaje proponente = Z P
Jj=0

Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
}=0 P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta
hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podré superar
los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademéas de la incorporacién del
bien nacional relevante, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion deberd estar acorde
con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de -

2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria
nacional.
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Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

Al Pli'rft’éje :ap!iél:ab-l'e

1 Unicamente integrantes Promocién de Servicios Nacionales o

Decreto 1082 de 2015

colombianos con Trato Nacional (4.4.1)
Colombianos en asocio con Promocién de Servicios Nacionales o
2. extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 con Trato Nacional (4.4.1)

La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
. comercial o la del Decreto
3 Unicamente  integrado por| 1082 de 2015. Si el|Promocién de Servicios Nacionales o
: extranjeros con trato nacional Proponente Plural no | con Trato Nacional (4.4.1)

especifica a cual regla se
acoge, se aplicarda la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen | Incorporaciéon de compoenente nacional

4, menos uno de los integrantes es | del Decreto 1082 de 2015, ni | en servicios extranjeros (4.4.2)
extranjero sin trato nacional. la de los paises de origen.
441.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segln corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria

nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segln
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes

no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.4.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento
(90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior

se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B - Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (30%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién.
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La Entidad Estatal Gnicamente otorgaré el puntaje por promocién de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 8B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 8B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.
En caso de no efectuar ningtin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

4.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique
el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero mfnimo de personas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido
por el Ministerio de Trabajo, el cual deberéd estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida
para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo
a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral
3.5.7, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona juridica, por el representante legal
o revisor fiscal, segun corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la
experiencia requerida para el Proceso de Contratacién, y que ademas vincule el minimo de
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.
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4.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debié subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisitoc habilitante relacionado con el nimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendra en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

4.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendré en cuenta para la asignacion
del puntaje adicional, por lo que obtendré cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el Consorcio o en la Union Temporal.

| 6- DEBER ANALISIS DE LA ENTIDAD.
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Se deja constancia expresa que el presente capitulo del formato de Estudio Previo que hacen
referencia al Deber de Andlisis de la Entidad, corresponden a documentos anexos a este Estudio
Previo, los cuales hacen parte integral del presente documento, a fin de dejar la evidencia
documental de los mismos, en atencién al articulo 2.2.1.1.1.6.1. y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. Deber de
analisis de las Entidades Estatales y Evaluacion del Riesgo del Decreto 1082 de 2015.

Los interesados podran manifestarse frente a la estimacion de riesgos efectuada por la entidad a
través de observaciones las cuales seran resueltas por escrito. Si no se presentaren observaciones
por parte de los interesados en participar del proceso de seleccién el adjudicatario debera acogerse
a la asignacion de riesgos dada por el municipio.

7- GARANTIAS EXIGIDAS PARA LA PRESENTE CONTRATACION

El proponente favorecido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratacidn, debera constituir
dentro de los cinco (8) dias habiles siguientes a la firma del contrato, a favor del Municipio De
Villavicencio, Garantia Unica de cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales, la cual
debera consistir en una poliza de seguros que ampare los siguientes riegos:

a. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: El amparo de buen manejo y
correcta inversion del anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos
con ocasion de (i) la no inversién; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiacién indebida que el
contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de
anticipo para la ejecucion del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo,
estos deberan tasarse en dinero en el contrato. En ese orden de ideas el MUNICIPIO exige que
el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) DEL
VALOR ENTREGADO vy su vigencia se extendera hasta la liquidacién del contrato.

b. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la
entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de
esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese orden para la
presente contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un valor
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al
plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses méas. Al monto de esta garantia se imputara
el valor de las multas y la clausula penal, y se repondra si por este motivo se disminuyere o
agotare.

c. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantia sera equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO por un término de Cinco (5) aflos contados a
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partir del acta de recibo final de la obra

d. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la
contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado en el territorio
nacional. En ese orden para la presente contratacién el MUNICIPIO exige que el precitado
amparo se constituya por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO,
y cubrira el término de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.

e. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado en las pdlizas que
amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracion
con ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en
ese orden para la presente contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se
constituya bajo las siguientes condiciones de suficiencia: TRESCIENTOS (300) SMMLV

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a
nombres de todos sus integrantes identificando su porcentaje de participacién y no a nombre del
representante legal, ni a nombre del consorcio o unién temporal.

8- MANIFESTACION SOBRE ACUERDOS COMERCIALES COBIJADOS AL PRESENTE
PROCESO : :

De acuerdo a lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.1.1,2.2.1.2.4.1.2. y 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto
1082 de 2015 se procede a establecer si la presente contratacion se encuentra cobijada por los
mismos. Para el efecto verifica: a) Si la cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras
publicas. b) Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capitulo de compras

publicas. ¢) Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del
capitulo de compras publicas.

Valor del
Proceso de E - Proceso de
;Vigente? | Entidad | Contratacion A;I?ceapbclggl Contratacion
. Estatal | Superior al cubierto por
Acuerdo Comercial Cubierta | Umbral del le’roceso de el Acuech)io
Acuerdo ontratacion Comercial
Comercial
Si-No Si-No Si-No Si-No Si-No
Alianza Pacifico | Chile S Sl NO NO NO
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S| Sl S| NO Si
Per( S| SI NO NO NO
Chile Sl S| NO NO NO
Costa Rica 3l Sl NO NO NO
Estados AELC S 3l NO NO NQ
g Guatemala Sl Sl Sl NO Sl
Inanguio Wone' I o vedor S| S SI NO S
Reino
Unién Europea Linidg
Irlanda del Sl Sl NO NO NO
Norte
Decisidn 439 DE 1998 Sl Sl SI NO Sl

|9. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:

En la presente contratacion se pactaran las siguientes clausulas:

a)

CLAUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones
a cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio estaria facultado para
imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada
dia de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan perjuicios
para la administracion, sin que el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor
total del contrato, cantidad que se imputara a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el
incumplimiento.

CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte del
contratista de cualquiera de las obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de
caducidad, el contratista debera pagar al Municipio, a titulo de pena, una suma equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hara efectiva
mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se
entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se
cobraré por via judicial. La aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacion de
perjuicios.

] 10. LIQUIDACION DEL CONTRATO, SUPERVISION O SUPERVISORIA:

La liquidacion del contrato se llevard a cabo dentro de los CUATRO MESES SIGUIENTES al
vencimiento del plazo de ejecucidon de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 de la ley 80 de
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1993 modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012 y en el art. 11 de la ley 1150 de

2007.

El supervisor del contrato sera designado una vez se haga la adjudicacion del mismo y sera

realizado por el secretario de Infraestructura.

ING. MARIO'LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Secretario de Infraestructura

Proceso Gestidn de la Contratacion
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
COMPONENTE JURIDICO: YAMILE BAHAMON .

GARCIA Asesora Juridica Externa .
COMPONENTE FINANCIERO: DIANA CAROLINA | .

CASTANEDA dNtetste

COMPONENTE ~ TECNICO: JUAN  JOSE [ o v ,
RODRIGUEZ ontratista ;
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