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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

FECHA DE ELABORACION: OCTUBRE DE 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL ESTUDIO: RICHARD GERARDO PERAFAN PECHENE
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA

MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual
se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Piblica, la Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015 y demas normas aplicables se presenta el siguiente ESTUDIO PREVIO.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
La Constitucion Palitica de Colombia en su articulo 2 consagra entre los fines esenciales:

“Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucidn; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacidn; defender Ja independencia nacional,
mantener ia integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y ia vigencia de un orden
justo. (...)”

Por su parte el articulo 365 de la Constitucién Politica consagra que los servicios publicos son
inherentes a la finalidad social del Estado:

“Articulo 365. Los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber
del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios publicos estardn sometidos al régimen juridico que fije la ley, podrdn ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En
todo caso, el Estado mantendrd la regulacion, el control y ia vigilancia de dichos servicios. Si por
razones de soberania o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoria de
los miembros de una y otra cémara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios publicos, deberdn indemnizar previa y plenamente a las
personas gue, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad licita.”

De conformidad con el mandato constitucional que sefiala el numeral 23 del articulo 150 se
promulgé la Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios publicos
domiciliarios, que consagra ente sus fines garantizar la calidad del bien objeto del servicio publico
y su disposicion final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios,
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ampliacion de la cobertura, atencién prioritaria de las necesidades bdsicas insatisfechas,
prestacion continua e ininterrumpida y prestacion eficiente, entre otras.

“Articulo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:

()

23. Expedir las leyes que regiran el ejercicio de las funciones publicas y la prestacion de los
servicios publicos.”

En los términos de la ley 142 de 1194, la sociedad Acueducto y Alcantarillado se constituyé con
una sociedad anénima de naturaleza mixta donde el estado tiene mas del 90% del capital social.
Como empresa prestadora de servicios publicos y de conformidad a los estatutos societarios
presta los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio de
Popayan, teniendo la obligacién de prestar un servicio de calidad a la comunidad dentro de la APS
de la zona urbana y rural del Municipio de Popayan.

En ese entendido, se tiene que el art. 28 de la ley 142 de 1994 dispone:

“Articulo 28. Redes. Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y modificar sus
redes e instalaciones para prestar los servicios publicos, para lo cual cumplirdn con los mismos
requisitos, y ejercerdn las mismas facultades que las leyes y demds normas pertinentes
establecen para las entidades oficiales que han estado encargadas de la prestacion de los
mismos servicios, y las particulares previstas en esta Ley.

Las empresas tienen la obligacion de efectuar el mantenimiento y reparacion de las redes
locales, cuyos costos serdn a cargo de ellas.”

La Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayan S.A. E.S.P., tiene por objeto la prestacién del
servicio publico de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Popayén, consistente
principalmente en la distribucién de agua apta para el consumo humano y la recoleccién municipal
de residuos principalmente liquidos por medio de tuberias y conductos a las actividades
complementarias de transporte, tratamiento y disposicion final de tales residuos, en virtud de lo
cual viene desarrollando distintos proyectos de agua potable y saneamiento bésico en pro del
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los habitantes del municipio.

En ese sentido, se debe mencionar que, en el afio 2025, el MUNICIPIO DE POPAYAN y la SOCIEDAD
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. ES.P. suscribieron el convenio
interadministrativo N° 20251800033137 con objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE
POPAYAN Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P., PARA LA
CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
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MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: “APOYO AL PROGRAMA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN" en aras de adelantar
actividades para garantizar la prestacidn de los servicios publicos a los sectores por muchos afios;
siendo necesaria e inmediata su intervencion, convenio en el cual se pacté que la interventoria
seria contratada por la SAAP, obligandose la entidad ejecutora a contratar la interventoria.

Finalmente se debe mencionar que las obras planteadas, son propias de las obligaciones que le
asiste a la empresa de servicios publicos Acueducto y Alcantarillado de Popayan y corresponde a
aquellas que, por disposicién legal, el Municipio debe coadyuvar y garantizar, segin lo establece el
articulo 26 de la ley 142 de 1994, que a su texto reza: " Los Municipios deben permitir lg instalacion
permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios publicos, o a la
provision de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterrdnea de las
vigs, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso ptiblico. Las empresas serdn, en todo caso,
responsables por todos los dafios y perjuicios gue causen por la deficiente construccion u operacion

de sus redes."

Asi las cosas, en consideracion a que en la actualidad AAPSA E.S.P. estd adelantando contratacion
del proyecto denominado “OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N°20251800033137 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN”, bajo el
proceso de Licitacion de Obra Publica N°LP-002-2025, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 56
de la ley 2195 de 2022, se requiere forzosamente contar con interventoria externa de
conformidad con el art. 32 de la ley 80 de 1993.

En tal sentido, en consideracion a que AAPSA E.S.P. debe garantizar la calidad y correcta ejecucion
del contrato de obra derivado de ese proceso de Licitacion Pulblica, debe buscar los medios y
establecer los mecanismos de control y vigilancia necesarios que le permitan garantizar el
cumplimiento de los objetivos de los proyectos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la interventoria
consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia o, cuando la complejidad o la extensién del
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior, cuando la Entidad lo encuentre justificado y acorde
a la naturaleza del contrato principal, podrd contratar el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, social y ambiental del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Para la presente contratacion, la Entidad requiere de una interventoria externa, con un equipo de
trabajo especializado, necesario para realizar un seguimiento técnico eficaz al contrato de obra
que se celebre. El interventor externo serd el delegado de AAPSA E.S.P. para ejercer el control y
vigilancia en el ejecucion de las obras objeto del contrato.

(@)
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La interventoria integral se justifica teniendo en cuenta que AAPSA E.S.P. no cuenta con el
personal de planta suficiente para realizar la supervision en los aspectos técnicos, administrativos,
financieros, sociales y ambientales a las obras contratadas, seguimiento integral que exigird un
conocimiento especializado en la materia y el desplazamiento a lugares diferentes a la sede de la
Entidad; por lo anterior, se contratara la interventoria integral.

2. ANALISIS DEL SECTOR

En el presente asunto se pretende realizar la contratacién de servicios de consultoria
{interventoria), el cual encaja en el sector de la Ingenieria. En tal sentido los servicios de ingenieria
se encuentran ubicados en el sector terciario de la economia, el cual se define asi: “Incluye todas
aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. Ej.: comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los
servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales,

n

etc.”.

A partir de lo anterior, es claro que los servicios profesionales de ingenieria se encuentran en el
sector terciario de la economia, el cual serd analizado desde el punto de vista legal, comercial,
financiero y organizacional.

2.1. Analisis desde lo legal

En el presente asunto se pretende adelantar la contratacién de una consultoria (interventoria),
actividad que pertenece a la rama de la Ingenieria, por ende, el contratista o su representante
debera ostentar la calidad de Ingeniero civil o sanitario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la Constitucion Politica, la ingenieria se
encuentra regulada en la Ley 842 de 2003, la cual dispone:

“ARTICULO 1°. CONCEPTO DE INGENIERIA. Se entiende por ingenieria toda aplicacién de las
ciencias fisicas, quimicas y matematicas; de la técnica industrial y en general, del ingenio
humano, a la utilizacién e invencidén sobre la materia.

ARTICULO 2°. EIERCICIO DE LA INGENIERIA. Para los efectos de la presente Ley, se entiende
como ejercicio de la ingenieria, el desempefio de actividades tales como:

a) Los estudios, la pléneacién, el disefio, el célculo, la programacién, la asesoria, la consultorfa,
la interventoria, la construccién, el mantenimiento y la administracién de construcciones de
edificios y viviendas de toda indole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras,
vias urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados,
riesgos (sic), drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general lineas de
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conduccién y transporte de hidrocarburos; lineas de transmision eléctrica y en general todas
aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comunidad;

b) Los estudios, proyectos, disefios y procesos industriales, textiles, electromecdnicos,
termoeléctricos, energéticos, mecdnicos, eléctricos, electrdnicos, de computacion, de
sistemas, teleinformaticos, agroindustriales, agrondmicos, agricolas, agroldgicos, de alimentos,
agrometeoroldgicos, ambientales, geofisicos, forestales, quimicos, metaltrgicos, mineros, de
petréleos, geoldgicos, geodésicos, geograficos, topograficos e hidroldgicos;

fi)

ARTICULO 6°. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESION. Para poder ejercer legalmente la

Ingenieria, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las

ramas o especialidades regidas por la presente Ley, se requiere estar matriculado o inscrito en
| el Registro Profesional respectivo, gue seguird llevando el COPNIA, lo cual se acreditard con la
presentacion de la tarjeta o documento adoptado por este fin.”.

2.1.1 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para ejecutar el objeto contractual

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 842 de 2003, la persona natural
(Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el
presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero CIVIL O SANITARIO.

El proponente (persona juridica) debe acreditar que su objeto social comprende las actividades
requeridas en el presente proceso de seleccidn, asi como su existencia y representacion legal.

2.2, Analisis desde lo comercial

Para efectos de analizar el sector desde el punto de vista comercial se tomara la informacidn de la
pagina de contratacion www.contratos.gov.co, sobre los procesos de contratacion de obra
adelantados entre los afios 2018 y 2023 por entidades territoriales, con caracteristicas similares a
las requeridas para las condiciones particulares de AAPSA E.S.P., teniendo en cuenta aquellos que
hubieran sido convocados, adjudicados o estuvieran liquidados.

MUESTREO SECOP
N° DE
MODALIDAD PROCESO ENTIDAD VALOR  |PROPONENTES
PRESENTADOS
SNl e SERvICs PUBLICOS. OF
MERITOS ESANT-CM-010-18 $ 526.008.441 1
lapimais SANTANDER S.A. ESP. -
BUCARAMANGA

(@)
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CONCURSO DE CUNDINAMARCA %
MERITOS CM-PDA-021-2018 | EMPRESAS PUBLICAS DE|$1.102.297.793
ABIERTO CUNDINAMARCA SA ESP
CONCURSO DE CAUTRYA, T - SERVEEIDS
migfg CM-17-2013 PUBLICOS EMCASERVICIOS 3 640.000.000
S.A.ES.P.
e ot o
MERITOS ESANT-CM-006-20 $ 299.065.421 1
ABIERTG SANTANDER S.A. ES.P. -
BUCARAMANGA
CONCURSO DE VALLE DEL CAUCA -
MERITOS 2000“2‘8;)3'005' VALLECAUCANA DE AGUAS |$ 752.552.725 1
ABIERTO S.A.E.S.P.
CONCURSO DE CONCURSO DE )
MERITOS MERITO ABIERTO :\:/IALlJJI\(I:I/éIPIO ;JE LAQLEC&D'A $ 235.726.029 1
ABIERTO 005 -2021
CONCURSO DE CUNDINAMARCA -
MERITOS CM-PDA-012-2022 |EMPRESAS PUBLICAS DE|$S 946.918.414 3
ABIERTO CUNDINAMARCA SA ESP
ECNEIAED DE CAUCA - EMPRESA
MERITOS CM-13-2023 CAULANR OB SERVILIOS S 663.002.778 5
PUBLICOS EMCASERVICIOS S 4
ABIERTO iyl

A partir del anterior andlisis de la oferta de servicios, en atencién a la demanda especifica de
AAPSA E.S.P. referida a consultoria (interventoria), la Entidad considera que aunque el nimero de
posibles oferentes no es elevado si es suficiente, permitiéndose la participacién de personas
naturales (ingenieros) y las personas juridicas que tengan dentro de su objeto las actividades que
correspondan al objeto a contratar, los cuales deberdn cumplir las exigencias establecidas en el
articulo 6 de la Ley 842 de 2003, el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico RAS — Titulo F 2012, la Resolucidn 330 de 2017 y la Resolucion 0844 del 08 de noviembre de
2018.

En aras de realizar la selecciéon de un contratista idéneo, la Entidad exigira experiencia general en
los términos de la matriz 1 de los documentos tipo, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucién
333 de 2022 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccion de
concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura de agua
potable y saneamiento bdsico" y cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 3 de octubre
de 2022, quedando de la siguiente manera:
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N° DE ACTIVIDAD A CONTRATAR
SEGUN MATRIZ 1

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD A CONTRATAR SEGUN MATRIZ 1

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE  OPTIMIZACION  Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O

.2‘? RECONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE ALCANTARILLADOS Y/O REDES

{principal) DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO
(URBANOS Y/O RURALES)

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE _ OPTIMIZACION _ Y/O

1.2 MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O

{secundaria) RECONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE

ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES)

GENERAL

INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES
DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REPOSICION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADOQ).

ESPECIFICA
OBLIGATORIA
(actividad
principal)

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe
acreditar la interventoria a un proyecto con una longitud de tuberia equivalente al (70%) de
la longitud total establecida en el presente proceso de seleccion (para el presente proyecto
la_longitud total corresponde a 4062,50 ml), y que contemple como minimo iguales o
similares condiciones técnicas (tuberia PVC), y cuyo diametro principal, o mas
representativo, sea mayor o igual a 10”.

ESPECIFICA
ADICIONAL

- Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general
debe contar con la interventoria a un proyecto con una longitud de tuberia equivalente
al (55%) de la longitud total establecida en el presente proceso de seleccién (para el
presente provecto la longitud total de la actividad secundaria corresponde a 1062
ml), v que contemple como minimo las mismas condiciones técnicas el cual
corresponde a (tuberia PVC) vy cuyo diametro principal, o mas representativo, sea
mavyor o igual a 6” (experiencia especifica de la actividad secundaria - acueducto).

- Por lo menaos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general,
debe acreditar la interventoria al componente de conexiones domiciliarias, las cuales
deben ser iguales o mayores al (70%) de los requeridos en el presente proceso, para los
cuales el valor referente es 314 conexiones domiciliarias (experiencia especifica de lo

actividad principal - alcantarillado).

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

@ www.aapsa.com.co ¢ NIT 891.500.117-1 « NUIR 1 - 19001000-1 SSPD

© cin3#4-29 @ PBX: (602) 8321000 @ contactenos@aapsa.com.co SC-CER134625

Segmentos | Familia | Clase Nombre

81 10 15 | INGENIERIA CiVIL Y ARQUITECTURA

icontec




Acueducto y Cédigo: F.GJC.015
Alcantarillado de -
Q Popayan SA ESP ESTUDIO PREVIO Version: 5.0

Vigencia: 01/08/2024

El nimero maximo de contratos permitidos y la forma de acreditar la experiencia se rige por lo
establecido en el pliego tipo para interventoria de obra para proyectos de agua potable y
saneamiento basico.

2.3.Andlisis desde lo financiero
Los parametros financieros habilitantes exigidos en el 100% de los procesos relacionados
anteriormente son: indice de Liquidez, indice de Endeudamiento y Razén de Cobertura de

Intereses.

Sus caracteristicas estadisticas se resumen en:

prbCEso {NDICE DE {NDICE DE {NDICE RAZON COBERTURA
LIQUIDEZ 2 ENDEUDAMIENTO < DE INTERES 2
ESANT-CM-010-18 1,21 57% 0,00
CM-PDA-021-2018 1,50 60% 3,00
CM-17-2019 1,20 70% 1,00
ESANT-CM-006-20 1,18 68% 0,00
2000.46.03.006-2021 2,00 60% 10,00
CONCURSO DE MERITO
ABIERTO 005 -2021 3:40 o 4o
CM-PDA-012-2022 1,40 70% 1,50
CM-13-2023 1,10 73% 0,00

A la anterior muestra se aplicaron medidas de tendencia como promedio, mediana y media
acotada, de las cuales se obtienen los siguientes resultados:

DDA iNDICE DE {NDICE DE RAZON DE COBERTURA DE
LIQUIDEZ > | ENDEUDAMIENTO < INTERESES 2
PROMEDIO 1,35 66,00% 2,06
MEDIA ACOTADA 1,25 67,00% 0,88
MEDIANA 1,21 69,00% 1,00

Pese al estudio realizado, la Entidad debe acoger los indicadores financieros exigidos en los
documentos tipo de interventoria de obra publica para proyectos de infraestructura de Agua
Potable y Saneamiento Basico, por lo tanto, se tiene que se exigiran los siguientes indicadores:

2.3.1 indice de Liquidez

De conformidad con los lineamientos contenidos en la Resolucién 333 de 2022 “Por la cual se
adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccién de concurso de méritos para contratar
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la interventoria de obras publicas de infraestructura de agua potable y saneamiento bdsico", el
indice de liquidez que se exigira serd el siguiente:

- Para el proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de MIPYME de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, el indice de liquidez que se exigird sera
mayor o igual a 1,10.

- Para los proponentes que NO demuestren la condicién de MIPYME, el indice de liquidez que
se exigira sera mayor o igual a2 1,25,

2.3.2 indice de Endeudamiento

De conformidad con los lineamientos contenidos en la Resolucion 333 de 2022 “Por la cual se
adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos para contratar
la interventoria de obras publicas de infraestructura de agua potable y saneamiento bdsico", el
indice de endeudamiento que se exigira sera el siguiente:

- Para el proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de MIPYME de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, el indice de endeudamiento que se exigird
sera menor o igual a 73%.

- Para los proponentes que NO demuestren la condicion de MIPYME, el indice de
endeudamiento que se exigird serd menor o igual a 70%.

2.3.3 [ndice Razén de Cobertura de Intereses

De conformidad con los lineamientos contenidos en Resolucion 333 de 2022 “Por la cual se
adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos para contratar
la interventoria de obras publicas de infraestructura de agua potable y saneamiento basico”, el
indice de razdn de cobertura de intereses que se exigira serd el siguiente:

- Para el proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de MIPYME de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, el indice de razon de cobertura de intereses
que se exigira sera mayor o igual a 0,0.

- Para los proponentes que NO demuestren la condiciéon de MIPYME, el indice de razén de
cobertura de intereses que se exigird sera mayor o igual a 1,0.

@)
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2.3.4 Capital de Trabajo

De conformidad con los lineamientos contenidos en Resolucidon 333 de 2022 “Por la cual se
adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos para contratar
la interventoria de obras publicas de infraestructura de agua potable y saneamiento bdsico”, el
capital de trabajo que se exigira serd del 10% del Presupuesto Oficial.

2.4 Andlisis desde lo organizacional
El Decreto 1082 de 2015 establecié dos indicadores desde la capacidad organizacional, uno es la
rentabilidad del activo y el otro es la rentabilidad del patrimonio; con estos se pretende medir el

rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de los activos de los oferentes.

De conformidad con los procesados analizados, los resultados de la muestra son los siguientes:

RENTABILIDAD DEL RENTABILIDAD DEL
PROCESO PATRIMONIO 2 ACTIVO 2
ESANT-CM-010-18 0,01 0,01
CM-PDA-021-2018 0,08 0,03
CM-17-2019 0,03 0,01
ESANT-CM-006-20 0,02 0,02
2000.46.03.006-2021 0,05 0,03
CONCURSO DE MERITO
ABIERTO 005 -2021 0,01 ey
CM-PDA-012-2022 0,02 0,02
CM-13-2023 0,00 0,00

A la anterior muestra se aplicaron medidas de tendencia como promedio, mediana y media
acotada, de las cuales se obtienen los siguientes resultados:

RENTABILIDAD DEL | RENTABILIDAD
MEDIDA PATRIMONIO 2 DEL ACTIVO 2
PROMEDIO 0,03 0,02
MEDIA ACOTADA 0,02 0,02
MEDIANA 0,03 0,02

Pese al estudio realizado, la Entidad debe acoger los indicadores financieros exigidos en los
documentos tipo de interventoria de obra publica para proyectos de infraestructura de Agua
Potable y Saneamiento Basico, por lo tanto, se tiene que se exigiran los siguientes indicadores:
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2.4.1 Rentabilidad del Patrimonio

De conformidad con los lineamientos contenidos en la Resolucion 333 de 2022 “Por la cual se
adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos para contratar
la interventoria de obras publicas de infraestructura de agua potable y saneamiento bdsico”, la
rentabilidad del patrimonio que se exigird sera el siguiente:

- Para el proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de MIPYME de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, la rentabilidad del patrimonio que se exigira
sera mayor o igual a 0,0.

- Para los proponentes que NO demuestren la condicion de MIPYME, la rentabilidad del
patrimonio que se exigira sera mayor o igual a 0,05.

2.4.2 Rentabilidad dei Activo

De conformidad con los lineamientos contenidos en la Resolucién 333 de 2022 “Por la cual se
adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos para contratar
la interventoria de obras publicas de infraestructura de agua potable y saneamiento bdsico", la
rentabilidad del activo que se exigira sera el siguiente:

- Para el proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de MIPYME de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, la rentabilidad del activo que se exigira serd
mayor o igual 2 0,0.

- Para los proponentes que NO demuestren la condicion de MIPYME, la rentabilidad del activo
que se exigira sera mayor o igual a 0,03.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
POPAYAN S.A. E.S.P. A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBIETO ES: REALIZAR LAS OBRAS DE
OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
DE POPAYAN, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°20251800033137 SUSCRITO
CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN.

3.1. Descripcién en el clasificador de bienes y servicios

CODIGO UNSPSC PRODUCTO
81101516 Servicio de consultoria de energia o servicios publicos
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4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
4.1 Especificaciones Técnicas

El interventor ejercerd en nombre de AAPSA E.S.P. sus responsabilidades, para lo cual debe adoptar
medidas y estrategias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, administrativas, financieras, sociales y ambientales existentes al momento
de la celebracién del mismo; ademads debe desarrollar las actividades especificadas en el presente
estudio de conveniencia, con el fin de lograr la adecuada y oportuna ejecucién del contrato de
Interventoria; ejercerd labores de apoyo, asesoria a AAPSA E.S.P. en todos los aspectos de orden
técnico, administrativo financiero, ambiental y social que se produzcan durante la ejecucién del
contrato hasta su liquidacién.

La Interventoria serd responsable ante AAPSA E.S.P. de la correcta ejecucién y seguimiento del
contrato y actuara ante el contratista de la obra, cifiéndose al cumplimiento de las normas y
procedimientos, directrices y decisiones de ia Entidad. La interventoria debe velar por ios
siguientes aspectos:

4.2 Obligaciones del interventor

Ademds de las obligaciones generales establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
lo dispuesto en los articulos 34 al 39 de la Resolucién N° 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y lo reglado en el articulo 13 de la Resolucién 0799 del 2021 que modifica el
articulo 35 de la Resolucién 330 del 2017, tendra las siguientes:

a) Obligaciones generales

1. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con las especificaciones sefialadas en el estudio
previo y en el anexo técnico del pliego de condiciones.

2. Entregar informes quincenales de seguimiento y/o cuando sea requerido atender un
requerimiento por entes de control o Gerencia General o cuando se requiera informacién para
el cargue a las diferentes plataformas de control o informacidon que requieran los entes
gubernamentales.

3. Mantener durante la ejecucién del contrato el personal minimo exigido y solicitar autorizacién
por escrito a la supervision en caso de requerirse la sustitucion de cualquiera de los
integrantes. El contratista no podrd hacer efectivo el cambio hasta tanto haya
pronunciamiento de la Empresa por escrito y se aplicara desde la fecha de aceptacion por
parte de la Entidad.

4. Constituir las pdlizas exigidas en el pliego de condiciones.

5. Cumplir con las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales en relacién con sus
trabajadores dependientes y contratistas independientes en lo que corresponda.

(@)
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6. Asesorar a la Entidad con total profesionalismo y ética, dando concepto por escrito cuando sea
requerido.

7. Poner durante la ejecuciéon del contrato toda su capacidad profesional y exigir el mismo
compromiso del equipo de trabajo, el cual debe actuar con absoluto profesionalismo y
responsabilidad, para lo cual cada uno de los integrantes del equipo debera firmar acta de
compromiso.

8. Atender lo estipulado en el Modelo integrado de Planeacién y Gestién — MIPG, la politica de
seguimiento, politica de control interno, politica de gestion documental, politica de gestién del
riesgo, SIA OBSERVA y SECOP.

b) Obligaciones especificas

e Obligaciones Técnicas

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual

le va a realizar la interventoria:

a) Estudios previos, proyecto viabilizado y pliego de condiciones del proceso contractual.

b) La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoria. En desarrollo de esta actividad
presentara oportunamente las observaciones y especificaciones con el fin de realizar las
correcciones del caso.

2. Previamente a la firma del acta de inicio de obra, verificard los disefios y formulard por escrito
dirigido al supervisor de interventoria las observaciones técnicas que considere necesarias y
convenientes. El interventor debe revisar los planos de construccion al detalle y verificar que
en su interpretacién no haya lugar a dudas sobre los detalles constructivos. Si después de
revisados los planos considera que falta claridad o que es necesario un mayor detalle, debe
manifestarlo al por escrito al supervisor.

3. Exigir al Contratista de Obra el programa de trabajo que incluya las metas fisicas programadas
para cada semana del plazo contractual.

4. Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se
hayan introducido durante su ejecucion.

5. Verificar la disponibilidad de recursos fisicos, técnicos y humanos propuestos por el contratista
de obra durante toda la ejecucién contractual.

6. Realizar la inspeccién y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o
reparaciones a que haya lugar.

7. Ordenar la suspension de las obras que se estén ejecutando en forma indebida o sin cumplir
las norma técnicas vigentes.

8. Someter a consideracion de AAPSA S.A. E.S.P. las siguientes actuaciones: Las solicitudes de
prorroga del plazo, suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra
modificacion, el proyecto de liquidacion y demds tradmites requeridos por los contratistas de
obra, los cuales deberd presentar con su concepto técnico respectivo. En los casos sefialados
deberd hacer el estimativo de las modificaciones y del costo que ellas conllevan si a ello
hubiere lugar.

—
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9. Realizar la inspeccién técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasién
del contrato de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

10. Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar.

11. Evaluar, verificar, inspeccionar y medir ias obras ejecutadas por el contratista de obra,
verificando que se cumplan las normas técnicas vigentes (RAS, etc.), para efectos de lo
anterior deberd realizar las pruebas de laboratorio, mediciones u otros experticos que sean
necesarios.

12. Revisar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra e informar por
escrito al supervisor de interventoria para que se haga la consulta ante gerencia general sobre
su aprobacién. La aprobacion de dichos items adicionales requiere forzosamente el
consentimiento de AAPSA E.S.P. y no autoriza al contratista de obra a superar el valor del
contrato, para lo cual la Interventoria, llevara el respectivo control de los presupuestos.

13. Presentar el informe que se requiera para efectos de adelantar los procesos por presunto
incumplimiento del contrato intervenido a que se refiere el art. 86 de la Ley 1474 de 2011,
precisando obligaciones incumplidas, razones del incumplimiento y porcentaje de
incumplimiento de ser requerido. Para reportar el presunto incumplimiento el interventor
debe diligenciar el respectivo formato suministrado por la supervision de interventoria.

14. Exigir al contratista el levantamiento de informacion durante el proceso constructivo de tal
manera que al finalizar la obra le permita obtener el plano récord impreso y firmado con
destino al supervisor de interventoria.

e Obligaciones administrativas y financieras

1. Exigir al contratista de obra el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

2. Elaborar, en coordinacion con el contratista de obra, el acta de inicio del contrato intervenido.

3. Llevar un libro o bitacora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante
la realizacién de los trabajos del contrato, tales como registro de drdenes, inicio de las
distintas etapas, personal y equipo de los contratistas de obra, modificaciones al proyecto,
ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo, suspensiones y sus causas,
visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades publicas y otros que se
consideren convenientes.

4. Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de
Condiciones del proceso contractual, asi como del equipo necesario en buenas condiciones de
funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

5. Elaborar oportunamente las actas que se requieran, garantizando la correcta ejecucion de las
obras y teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas,
deberan realizarse las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.

6. Informarse sobre la organizacién y procedimientos internos de AAPSA E.S.P., relacionados con
el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean pertinentes.
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7. Informar a AAPSA E.S.P., a través del ingeniero designado para la supervision del contrato de
interventoria, sobre el desarrollo del contrato de obra. Asi mismo, velar porque en los eventos
en que el contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido en el
contrato, los pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por AAPSA E.S.P.

8. Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la
Interventoria, asi como sus posteriores modificaciones, en caso de incumplimientos o atrasos
superiores al 10% respecto al plan de trabajo aprobado, elaborar el informe de
incumplimiento respectivo y reportar al supervisor y la Oficina Juridica de AAPSA E.S.P., para el
inicio del proceso administrativo correspondiente.

9. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar
las actas de obra y desembolsos o pagos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del
interventor verificar previamente a su radicacidn, las cuentas presentadas por el contratista de
obra, revision destinada a verificar que las mismas se presenten con sus respectivos anexos.

10. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas
las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y los
pliegos de condiciones, asi como conocer la propuesta del contratista y las normas y
reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecucién del contrato.

11. Prestar la colaboracién necesaria a AAPSA E.S.P., suministrar los datos e informacién que
demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informacion se encuentren
sometidos.

12. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que
sean constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcidén y/o de detrimento del
patrimonio publico.

13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea
pertinente dar traslado a AAPSA E.S.P. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el
interventor debe velar por los intereses de la Entidad contratante y aplicar estrictamente las
normas técnicas aplicables en la materia.

14. Presentar y elaborar los informes semanales en los que sefiale los avances de aspectos
técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sociales, juridicos, etc., de acuerdo con el
formato suministrado por el supervisor del contrato.

15. Firmar conjuntamente con el contratista de obra las actas parciales de obra, actas de
modificacion, recibo de obras y suscribir adicionalmente con el Gerente las actas de
suspension, reinicio y el acta de liquidacion final del contrato y llevar debidamente actualizada
la bitacora de la obra.

16. Solicitar en forma periddica al contratista de obra, informe acerca de la inversion del anticipo,
cuando se hubiere pactado, con el fin de verificar que dichos recursos sean invertidos tnica y
exclusivamente en el desarrollo del contrato. En virtud de lo anterior, debe verificar que el
anticipo se maneje de conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

17. Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propésito de evitar que la
ejecucion exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede
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autorizar la ejecucion de obras que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad
presupuestal.

18. Requerir por escrito al contratista cuando:

a) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado y elaborar informe de incumplimiento
cuando el atraso sea igual o superior al 10%.

b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa.

¢) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente.

d) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general
cuando lo estime necesario. Del anterior requerimiento enviara copia a AAPSAE.S.P., a
través del ingeniero designado para supervision.

19. Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoria para ser entregado a AAPSA E.S.P., a
través del ingeniero designado para la supervisién del contrato de interventoria, cuando ésta
lo requiera. En todo caso dicho archivo debera ser entregado al momento de liquidacién del
contrato de interventoria.

20. Elaborar y suscribir con el contratista de obra, el acta de liquidacidn final (balance general de
cantidades y costo total de la obra) el cual se pondré a disposicién de AAPSA E.S.P., a través
del funcionario designado para la supervisién del contrato para que sea aprobada por el
Gerente.

21. Impartir al contratista de obra las ordenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato, siempre enmarcado dentro de los términos del
mismo.

22. Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecucion
contractual sea idéneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio
del personal cuando no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento
sea deficiente.

23. Tener al dia una relacién de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de
obra y verificar que durante el desarrollo del contrato se encuentre al dia con el pago de la
seguridad social del personal vinculado al proyecto. En el momento de la liquidacion del
personal deberad verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales (salarios, prestaciones,
aportes a seguridad social y parafiscal).

24. Garantizar la permanencia en obra de todo el personal de interventoria requerido en el pliego
de condiciones del proceso contractual.

25. Verificar el cumplimiento estricto que haya realizado el contratista de obra en relacién con el
apoyo a la industria nacional.

26. Realizar resefia fotografica de las actividades desarrolladas en campo.

27. Velar para que la informacion solicitada por SIA OBSERVA y SECOP, se entregue
oportunamente y conforme a gestion documental al supervisor de interventoria.

28. Entregar indicadores requeridos por la empresa concernientes a cumplimiento de metas y
objetivos estratégicos.

29. Llevar un control riguroso del plazo establecido para el contratista de obra haciendo estricto
seguimiento al cumplimiento del cronograma obra. Si el interventor considera que puede
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haber riesgo de incumplimiento del contrato sobre el cual ejerce la interventoria, debe
informar por escrito y con la debida antelacidon a AAPSA E.S.P., para la toma de decisiones
segun corresponda.

30. El interventor debe verificar que el expediente contractual del contrato sobre el cual se ejerce
la interventoria se encuentra actualizado con todas las actuaciones que resulten en desarrollo
del contrato de obra: actas de inicio, actas de suspension, actas de reinicio, actas de
modificacion, otros si, actas de recibo parcial, actas de liquidacién, actualizacién de pélizas
segun corresponda. Estos documentos deben estar impresos y firmados en original por los
responsables.

31. Si el interventor considera que el contratista de obra presenta retrasos con respecto al
cronograma establecido para le ejecucion, debe solicitarle por escrito el correspondiente plan
de contingencia para que el objeto contractual se cumpla dentro del plazo inicialmente
previsto.

e Obligaciones sociales y ambientales

1. Realizar conjuntamente con el contratista de obra las reuniones necesarias para socializar el
proyecto ante las respectivas comunidades.

2. Asegurarse de la conformacion del comité de veeduria.

3. Levantar acta de reconocimiento fisico y ambiental del estado de los sitios donde se realizarédn
las respectivas obras con resefia fotografica, tarea que se debe realizar antes del inicio de las
obrasy de lo cual debera levantar registro fotografico.

4. Revisar el cumplimiento de requisitos ambientales considerando los que corresponden a la
presentacion, viabilizacién y aprobacion de proyectos del sector de agua potable y
saneamiento bdsico de acuerdo a la Resolucién 379 del 25 de junio de 2012 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio o norma que la modifique o sustituya.

5. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como las demas normas ambientales aplicables en relacién con requisitos
de caracter ambiental y urbanistico.

6. El interventor debe cumplir con todas las exigencias y obligaciones establecidas por la entidad
contratante en el Reglamento de Contratacién.

7. Presentar informes quincenales de avance de los componentes social y ambiental, al
supervisor de la Empresa quien lo aprobara.

8. Entregar plan de gestidn social el cual debe ser coordinado con el plan de gestidn social del
contratista de obra; éste debera presentarse a AAPSA E.S.P., antes del inicio de las obras para
su aprobacion.

9. Entregar la aprobacién de un plan de manejo ambiental en obra, conforme a los requisitos de
cumplimento en la planeacién estratégica sectorial.

10. Entregar un plan de contingencia de acuerdo a la matriz de riesgos que gestione de manera
especifica y acordada con el contratista de obra.
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e Obligaciones especiales frente al personal vinculado con discapacidad

AAPSA E.S.P., a través del interventor del contrato, verificard durante la ejecucién del contrato que
el contratista mantenga en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que
dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberad aportar a la
entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre.

Esta verificacidn se hard con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la
entidad estatal contratante verificarad la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la
normativa aplicable.

PARAGRAFO. La reduccién del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener
el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista y dard lugar
a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El
procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente articulo debera
adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacién de los principios
que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

4.3 Equipo minimo

El proponente es libre de conformar el equipo que considere idéneo y necesario para el desarrollo
de su propuesta técnica y metodoldgica, acorde con la organizacion que dé a los trabajos; sin
embargo, el personal que se relaciona a continuacién corresponde al minimo que el contratista
deberd mantener durante la ejecucién del contrato de interventoria, de acuerdo con los
requerimientos técnicos, plan de cargas y propuesta econémica. No obstante, el proponente
deberd disponer del personal que sea necesario para garantizar la ejecucion del objeto
contractual.

La Entidad tendra en cuenta la normativa aplicable en cuanto a la idoneidad de los profesionales
requeridos en la Interventoria, como es el articulo 39 de la Resolucion 330 de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo madifique, adicione o sustituya. En este
sentido, la Entidad verificard el cumplimiento de los requisitos de formacién académica y
experiencia minima requeridos para ejecutar tales proyectos.

o~

PERSONAL CLAVE EVALUABLE
Experiencia Experiencia
Pe':,f" Canti«?ad de Cargo Tc’tu]o Titulo de Posgrado General Especifica
N Profesionales Profesional s g
(afios minimos) | (afios minimos)
Director de Titulo Posgrado entre alguna
fesional | igui
1 1 Interventoria | profesiona de as siguientes 12 afios 4 afos
entre  alguna | alternativas: proyectos
| de las | y/o hidraulica y/o agua
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Dedicacién del | siguientes potable y saneamiento
50% mensual alternativas: bésico.
- Ingenierfa | Nota: No se aceptarédn
(2 meses) Civil estudios de tipo:
- Ingenieria | diplomado, curso,
Sanitaria seminario como un
estudio de posgrado.
Titulo Posgrado entre alguna
Residente de | profesional de las  siguientes
Interventoria | entre alguna | alternativas: proyectos
de las | y/o hidraulica y/o agua
Dedicacion del | siguientes potable y saneamiento
2 2 100% mensual | alternativas: basico. 10 afios 3 afios
- Ingenieria | Nota: No se aceptarédn
(2 meses) Civil estudios de tipo:
- ingenierfa | diplomado, curso,
Sanitaria seminario como un
estudio de posgrado.
Titulo Posgrado entre alguna
Especialista en | profesional de las  siguientes
Hidraulica entre  alguna | alternativas: hidraulica
de las | o en ingenieria de
Dedicacién del | siguientes recursos hidricos.
3 ! 40% mensual | alternativas: Nota: No se aceptaran X0 afes 3 3fios
- Ingenieria | estudios de tipo:
(2 meses) Civil diplomado, curso,
- Ingenierfa | seminaric como un
Sanitaria estudio de posgrado.
PERSONAL NO CLAVE
Experiencia Experiencia
Pl Canticad de Cargo Titulo Profesional | Titulo de Posgrado Gtuers) Espaciticy
N° Profesionales {afios (afios
minimos) minimaos)
Titulo profesional | Posgrado entre
Especlalista en entre aIgurTa de algu'na de las
Estructuras las .slgulentes siguuentgs
alternativas: alternativas:
Dedicacion del | ° Ingenieria Civil estructuras ) )
4 1 Nota: No se 10 ahos 3 afios
30% mensual ,
aceptardn  estudios
(2ineses) de tipo: dlpIor.nadf),
curso, seminario
como un estudio de
posgrado.
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Titulo profesional | Posgrado entre
Especialista en |entre al.gun.a de a.lgu.na de las
Gaotecnia as ‘SIgmentes sngmentfes
alternativas: alternativas:
S - Ingenieria Civil geotecnia
5 Dsslicacibn del Nota: No se 10 afios 3 afios
30% mensual . ’
aceptaran  estudios
(2 mieses) de tipo: diplomadf),
curso, seminario
como un estudio de
posgrado.
Profesional Titulo profesional
SG-SST entre alguna de las
siguientes
icacid alternativas:
6 f;g;if,’;’,’,’sﬂj,' Profesional SG-SST N/A 5 afios 3 afios
con Licencia de
(2 meses) Salud Ocupacional
Vigente
Profesional Titulo profesional
Para Gestidn entre alguna de
Social las siguientes
alternativas:
7 Dedicacion del | trabajador social, N/A 5 afios 3 afios
100% mensual | antropdlogo,
psicélogo
{2 meses)
Profesional Titulo profesional
para Gestidn entre alguna de
Ambiental las siguientes
8 Dedicacién del | alternativas: N/A 5 afios 3 afios
100% mensual | ingenieria
Ambiental
(2 meses)
Ingeniero Titulo profesional
Auxiliar de entre alguna de
Interventoria las siguientes
alternativas: .
» Dedicacién del | - Ingenieria Civil o HA s L
100% mensual | Sanitaria
(2 meses)
Inspector de Titulo profesional
Interventoria | entre alguna de
las siguientes
10 Dedicacion del | alternativas: N/A 4 afios 3 afios
100% mensual | técnico o
tecndlogo en
{2 meses) construccion
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Nota N°1: La experiencia especifica del personal clave y no clave debe estar relacionada
directamente con proyectos de interventoria a obras de AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O REHABILITACION Y/O
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O
COMBINADO

Nota N°2: Tenga en cuenta que la experiencia general no se suma con la experiencia especifica, es
decir, la experiencia general hace relacion al desempefio de su actividad profesional, y la
experiencia especifica corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempefiar; en ese
orden de ideas, la especifica estd contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual
nunca sera mayor la experiencia especifica a la general.

Se advierte que el personal contratado por el interventor no adquiere relacion laboral alguna con
AAPSA E.S.P., aunque ésta se reserva el derecho de solicitar en su momento al contratista el
cambio de cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo asignados a la ejecucién del
contrato.

4.4 Plazo de ejecucion del contrato

Desde la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, hasta el 31 de diciembre de 2025.

PARAGRAFO: En caso de prérroga del plazo del contrato de obra intervenido, el contratista de
interventoria esta obligado a suscribir la respectiva prérroga del plazo del contrato de
interventoria.

4.5 Tipologia del contrato
Contrato de Consultoria (Interventoria)
4.6 Lugar de ejecucion del contrato

La interventoria se deberd ejecutar en el Municipio de Popayan, Departamento del Cauca.
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

E! Presupuesto oficial total para la presente consultoria se estima en la suma de TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($348.937.077), monto en el cual se entiende incluido el valor del IVA y demds costos
directos e indirectos que se causen coh ocasion del mismo y el cual se encuentra justificado de la
siguiente manera:
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SUELDO Y/0 PARTICIPACION VALOR
JORNAL MENSUAL CAN. DEDICACION {h-mes) PARCIAL ($)
CARGO / OFICIO A Rr G @)=
(1) (2) (3) (4) 5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de Interventoria $ 6.500.000 1 50% 2,00 S 6.500.000
Ingeniero Residente  de| ¢ ¢,y 55 2 100% 2,00 $ 20.800.000
Interventoria
Especialista en hidraulica $ 5.500.000 1 40% 2,00 S 4.400.000
Especialista en estructuras $ 5.500.000 1 30% 2,00 S 3.300.000
Especialista en geotecnia S 5.500.000 1 30% 2,00 S 3.300.000
Profesional en Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST $ 4.000.000 1 100% 2,00 $ 8.000.000
Profesional para Gestién Social $ 4.000.000 1 100% 2,00 $ 8.000.000
Profesional  para  Gestidn) & 00 000 1 100% 2,00 $ 8.000.000
Ambiental
PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR
Ingeniero  — Auxiliar del ¢ 4000.000 2 100% 2,00 $  16.000.000
Interventoria
Inspector de Interventoria $ 2.800.000 6 100% 2,00 S 33.600.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 111.900.000
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,15
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $ 240.585.000
g0 CANT. | DEDICACION UTILIZACION bl s
($) PARCIAL ($)
CONCEPTO UNIDAD B0 (10)*(11)
(8) (9) (10) (1) .
OTROS COSTOS DIRECTOS
ALQUILER DE EQUIPOS
Alquiler vehiculos mensual | $6.550.000 | 2 |  100% 2,00 | $ 26.200.000
TRABAJOS, MODELACIONES Y ENSAYOS DE CAMPO**
Autocontrol, pruebas, ensayos de
laboratorio y toma de muestras | mensual $5.550.000 1 100% 2,00 S 11.100.000
{todo costo)
OTROS COSTOS
Comision de topografia (Incluye
equipo, transporte y recurso| mensual | $6.600.000 1 100% 2,00 S 13.200.000
humano)
Elaboracién de informes
mensuales de avance de obra
(incluye plotter de planos,| mensual | $1.069.718 1 100% 2,00 s 2.139.435
registro fotografico / filmico,
impresiones)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $ 52.639.435
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 293.224.435
IVA =19% * (C) = (D) $ 55.712.642
COSTO TOTAL = (C) + (D) $ 348.937.077
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Las anteriores operaciones se realizan simplemente para justificar el presupuesto oficial y no incide en
la forma de pago de la interventoria.

5.1. Forma de pago

a) El noventa por ciento (90%) del valor de la interventoria de obra se pagara contra el
avance registrado de la obra intervenida. Este monto no se aumentara por la sola prérroga en
plazo de la obra intervenida que implique por ende la prérroga del plazo de la interventoria.

b) El diez por ciento (10%) del valor de la interventoria se pagara con el recibo a satisfaccion
de las obras intervenidas, la entrega del informe final de interventoria de obra, la entrega de
planos récord de la obra y demas entregables y la suscripcién del acta de liquidacién del contrato
de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: En forma previa a la autorizacion de cada pago el contratista debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando
corresponda.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de adicién del valor del contrato de interventorfa por adicién
del contrato de obra, se aplicara la distribucion del precio pactada en esta clausula al saldo del
valor total del contrato.

6. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA SELECCION DEL
CONTRATISTA

Como la presente contratacidn deriva de un convenio interadministrativo suscrito entre la SAAP y el
Municipio de Popayén (entidad regida por la ley 80 de 1993), se acudira a lo dispuesto en el art. 56 de
laley 2195 de 2022, el cual reza:

“ARTICULO 56. APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TIPO A ENTIDADES DE REGIMEN
ESPECIAL. Para la adquisicion de bienes, obras o servicios, las entidades estatales sometidas al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica que celebren contratos o
convenios_interadministrativos o de cualquier otra indole, con otra entidad estatal o con
patrimonios auténomos o con personas naturales o juridicas de derecho privado, cuyo régimen
de contratacion sea especial o de derecho privado, deberdn aplicar los documentos tipo
adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente- o
gquien haga sus veces, conforme al pardgrafo 7 del articulo 2o de la Ley 1150 de 2007 o las
normas que lo modifiquen o sustituyan.

Los procedimientos de seleccién y los contratos que realicen en desarrollo de los anteriores
negocios juridicos, donde apliquen los documentos tipo se reqirdn por el Estatuto General de
Contratacion de la Administracién Publica.”.

(@)
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El contrato de consultoria estd definido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes
términos:

“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos.”.

De otro lado, el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 sefiala:

“Concurso de méritos. Corresponde a la_modalidad prevista para la seleccién de consultores o
proyectos, en la que se podrdn utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este
ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hard mediante convocatoria publica,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros,
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes, segun sea el
caso.”.

En la presente contratacién se hara uso de la modalidad de seleccién de CONCURSO DE MERITOS, en
atencion al objeto del contrato resultante (interventoria), su cuantia y de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes
del Decreto 1082 de 2015.

7. CRITERIOS DE SELECCION

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluacion y puntaje:

Concepto Puntaje maximo

Experiencia del proponente 67,5
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100
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En las convocatorias limitadas a Mipyme, el puntaje por este concepto se trasladara al factor de
evaluacién de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluird
el siguiente cuadro:

Concepto Puntaje maximo

Experiencia del proponente 67,75
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacién con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberdn reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o cldusulas penales durante el Gltimo
afio, contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin
perjuicio de las demds consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también
afectard a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en
la situacion anterior.

La reduccidon del puntaje antes sefialado no se materializard en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la
Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademds, se aplicara sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con
el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o
reglamenten.

7.1 Forma de verificacién y asignacion de puntaje por la experiencia del proponente
La Entidad evaluard la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes pasos:
A. El Proponente cumplird con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1.

del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debié subsanar el
cumplimiento de la experiencia minima, para la asignacion de puntaje no se tendran en cuenta

(@)
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los contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para definir el promedic de los
contratos validos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no
sera tenida en cuenta para aplicar las formulas para la ponderacion de la Experiencia del
Proponente, por lo que, ademas, por este criterio de asignacion de puntaje obtendra cero (0)
puntos.

B. Para la asignacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos vélidos aportados de
cada propuesta hdbil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los
documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones, que acredite su
experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el
literal A de esta seccidn. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la asignacién
de puntaje, seglin se detalla en esta seccidn.

C. Posteriormente, se seleccionard un método aleatorio en funcién de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion serd la que rija el
segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique
en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de
Contratacion. [Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratacion se realiza el 10 de febrero,
la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se
publica en la tarde del 11 de febrero.]

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en
funcion de la parte decimal -centavos- de la TRM:

Rango (inclusive) Numero Método
De 0.0020.33 1 Mediana con valor absoluto
De 0.34 2 0.66 2 Media geométrica
De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta

En todos los casos se tendréd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las formulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentren validas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido segln la TRM, cada uno de los Proponentes
habilitados participarén con el valor del promedio de los contratos vélidos aportados que no
fueron objeto de subsanacion, segin la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacidn son detalladas a continuacion:
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A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos
aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacién. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del caiculo que se obtiene a través de
la aplicacion del siguiente proceso:

- la Entidad ordena los valores de los contratos vélidos aportados de las propuestas habiles
de manera descendente.
- Siel nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.
- Si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores
centrales.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje serd
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los
contratos vélidos de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanacién.
Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula de asignacion de puntaje:

Me -V,
Me

Puntajegignar = [{1 } *+ Puntaje méximo]
Donde:
e Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos vélidos y que no
fueron objeto de subsanacion de los Proponentes habilitados.
e Vi: Es el valor del promedio de los contratos vélidos aportados en SMMLV de la
propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanacion.

Il.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignarad el maximo puntaje a
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se aplica la siguiente férmula:

Puntajessignar = [{1 - K—Wé—-‘i
Me

}* Puntaje méximo]

Donde:

®  Vue Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos vélidos y que no fueron
objeto de subsanacion de la propuesta valida inmediatamente por debajo de la
mediana.

e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que no
fueron objeto de subsanacion de la propuesta “i”

Nota: Cuando el resultado de |a formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
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B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los contratos
vélidos aportados de las propuestas hébiles y que no fueron objeto de subsanacién para el factor
de ponderacion para la asignacion del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG="/V, «Vy* Vg#..xV,

Donde:

e MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos vélidos y
que no fueron objeto de subsanacién de las propuestas habiles.

e V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de una propuesta
habilitada y que no fueron objeto de subsanacion.

e Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta “n”
habilitada y que no fueron objeto de subsanacion.

e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo
puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién
de la propuesta que se encuentre mdas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media
geomeétrica calculada para el factor correspondiente.

Las demads propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

' IMG -V £t pate
Puntajesignar = [1- e * Puntaje maximo

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de los promedios de los
contratos vélidos aportados y que no fueron objeto de subsanacién expresado en SMMLV de la
propuesta valida mads alta y el promedio aritmético del promedio de los contratos vilidos y que no
fueron objeto de subsanacion de las propuestas habiles que no han sido rechazas y se encuentran
validas, para esto se aplicara la siguiente férmula:

7 - Clnact %)

(@)
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Donde:

®  V,ax Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos validos
mas altos y que no fueron objeto de subsanacion.

e X:Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos
vélidos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacién.

o X, Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo
con la siguiente formula:

;

X -V =

Puntaje maximo = (l = (-—A—Y—_——l)) Para valores menores o iguales a X;
A

Puntajegignar = 4 ;
L -vi\
Puntaje maximo = (1 —-2= (I—LX_——‘[)) Para valores mayoresa X3 ]
A

. \

Donde:

. 7;: Es la media aritmética alta,

e V% Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto
de subsanacion de cada una de las propuestas “i”.

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignhara 0,0 puntos.
7.2 Equipo de trabajo (personal clave evaluable)

La asignacién de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se
realizara de |a siguiente manera:

Criterio de evaluacién Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formacidn académica adicional del Personal Clave Evaluable 5
Total 10

7.2.1. Experiencia especifica adicional

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento
del “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” a
acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1)
director de Interventoria y/o; ii) Dos (2) Residentes de Interventoria y/o; iii) un (1) Especialista en

(@)
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Hidraulica tienen un afio (1) de experiencia especifica adicional a la definida en la “Matriz 4 —
Lineamientos de requisitos del Personal”.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del
Personal Clave Evaluable durante la evaluacion de las ofertas. La verificacion de los documentos
relacionados con el Personal Clave Evaluable se hard de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1
“Informacion para el control de la ejecucidn de la obra” del Pliego de Condiciones.

i.  Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada
con el cargo a desempediar.

ii. La contabilizacidn total de la experiencia se realizard en afios. En caso de ser necesario se
hard la conversion de meses o dias a afios para la contabilizacion.

En caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberd
cumplir con el afio de experiencia especifica adicional.

7.2.2. Formacion académica adicional

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 — Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” [cada
uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1) director de
Interventoria y/o; ii) Dos (2) Residentes de Interventoria y/o; iii) un (1) Especialista en Hidraulica] a
que acreditar que tienen una formacién académica adicional a la definida en la “Matriz 4 -
Lineamientos de requisitos del Personal”

Para otorgar el puntaje bastard con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacion académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del
Personal Clave Evaluable durante la evaluacion de las ofertas. La verificacidn de los documentos
relacionados con el Personal Clave Evaluable se hard de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1
“Informacion para el control de la ejecucion de la obra” del Pliego de Condiciones.

I.  Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal
Clave Evaluable tenga una especializacién, una maestria o un doctorado, sino que se
exigira que el titulo de posgrado esté enfocado en un area de conocimiento para verificar
las condiciones minimas requeridas (p.ej. titulo de posgrado en hidrdulica o geotecnia).

Il.  Se entiende por “Formacidn académica adicional” aquella relacionada directamente con el
cargo a desempefiar.

En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera
cumplir con la formacion académica adicional.
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7.2.3. Cambio del personal clave evaluable

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente serd quien debe ejecutar el contrato.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del
aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la Entidad en un plazo
no mayor a cinco (5) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del
personal.

La persona que reemplazarad al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del Personal”, tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o el titulo de formacién académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asignd puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de
aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones
objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

7.3 Factor de sostenibilidad

La Entidad asignara un {1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 12 — Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes,
memorias de célculo, disefios por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a
doble cara, asimismo, utilizando papel que cuente con: (i) el certificado en el Sello Ambiental
Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre
de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya
usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.

Adicionalmente, el Proponente deberd contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacion de
residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los
informes de seguimiento establecidos por la Entidad, se debera hacer alusién a los programas o
estrategias de reciclaje y/o reutilizacién de residuos o desechos.

Sobre este factor se exceptian los entregables que correspondan a Medios Digitales o planos cuyo
tamafio sobrepase el formato de papel “legal”.

El supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademds, comprobara, para el inicio de la
ejecucién del contrato, que el futuro contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los
términos del numeral “9.1 Informacién para el control de la ejecucion de la obra”.

7.4 Apoyo a la Industria Nacional

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgard simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

7.4.1 Promocion de servicios nacionales o con trato nacional

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademés de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, se compromete a vincular el
porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuacién.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea
necesaria la vinculacidn de un porcentaje minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podrén
determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si por el contrario deciden acogerse a
la regla de origen de su pafis. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con Trato Nacional asi lo manifestard con el diligenciamiento de la opcién 2 del “Formato 7A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opcion 2
del “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacién para el otorgamiento de
puntaje no habrd bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgard el puntaje de apoyo a la
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del
objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el sesenta por ciento (60%) del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano requerido para la ejecucién del contrato,
tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion deberd estar acorde con lo exigido por la
nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente, de lo que dependerd la franja del puntaje
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

(@)
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Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

Composicion del Proponente

N Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
Unicamente integrantes Prompcion.. -~ de.  SenAnias
1. g Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato

bi
colombianos Nacional (4.4.1)

Colombianos en asocic con Eromposian de Sevicios
2. ) . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .

Nacional (4.4.1)

La regla de origen del pais con el que
se tenga acuerdo comercial o la del

Unicamente integrado por |Decreto 1082 de 2015. Si el Premioglion 4 Seiios

3. 2 . e ~. | Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional | Proponente Plural no especifica a cual :
L Nacional (4.4.1)
regla se acoge, se aplicard la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al ) . Incorporacion de component
mer?os uno ge los inte gantes No aplica. la. iediy e origen del nacio;r)mal edn ° Seorvicioi
4, g Decreto 1082 de 2015, ni la de los

es extranjero sin  trato
nacional.

pafses de-origen extranjeros (4.4.2)

7.4.1.1 Acreditacion del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional

La Entidad asignara hasta veinte {20} puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el
“Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, y, ademas, aportar
alguno de los siguientes documentos, seglin corresponda:

A. Persona natural colomhiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia vy

representacion legal emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el
“Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcion 2 del “Formato 7A -
Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional,
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deberd acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de
Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no
existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan
de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacién y/o documentacidn que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacién de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito
habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la
asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el “Formato 7A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrd puntaje por
Promocidn de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

7.4.2 Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o
a los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecuciéon del contrato mas del
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados
en el exterior deberd demostrar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el
exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que
reconoce el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente deberd diligenciar el “Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
incorporard en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacioén.

La Entidad unicamente otorgard el puntaje por promocion de la incorporacién de componente
nacional cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B - Incorporacién de Componente
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Nacional en Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”,
no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por
el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
7.5 Vinculacién de personas con discapacidad

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en
condicidon de discapacidad, de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su
personal, en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicién de
discapacidad” suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segiin
corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién, ii) acreditar el nimero minimo de personas en condiciéon de discapacidad en su
planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, el cual deberd estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia
requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el
“Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de
conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es
general o especifica.

Tratandose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacidn de personas en condicion de
discapacidad”, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o
el revisor fiscal, segtin corresponda, de la persona juridica o la persona natural, siempre que dicho
integrante aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el
Proceso de Contratacién, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad
exigido en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

(@)
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7.6 Emprendimientos y empresas de mujeres

La Entidad asignard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que

acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. dei Decreto 1082 de 2015 o
la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 — Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente
debidé subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta
condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con
el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se
tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este
factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.
7.7 MIPYME domiciliada en Colombia

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los
puntos por este concepto se trasladarén al puntaje de la Experiencia del Proponente.

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregard copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Si el Proponente debidé subsanar la entrega del RUP, éste serd valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrd en cuenta para la asignacién
del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Tratdndose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.
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8. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

Se adjunta matriz que contiene el analisis de riesgos en la contratacion, la cual se elaboré de
conformidad con el Manual expedido por Colombia Compra Eficiente.

9. GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION
En el presente proceso de seleccidn se exigira las siguientes garantias:

9.1, Garantia de seriedad de la oferta

CARACTERISTICA CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: {i) Contrato de seguro contenido en una
poliza, (ii) Patrimonio auténomo v (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ beneficiario AAPSA E.S.P. identificada con NIT 831500117-1

pr— Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

) . 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Vigencia

Contratacion.

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccidn.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene
que relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participaciéon, quienes para todos los efectos serdn
los otorgantes de esta.

9.2.  Garantia Unica de cumplimiento

El contratista deberd constituir a su costa y a favor de la entidad, ante una compafiia de seguros o
una institucion bancaria legalmente establecida en el pais que cubra los siguientes riesgos y por los
valores, plazos y condiciones que a continuacidn se precisan:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una

Clase
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Caracteristica Condicion
pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia
bancaria.
Asegurado/ beneficiario AAPSA E.S.P. identificada con NIT 891500117-1
Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento Hasta la liquidacion | Veinte por ciento
general del contrato | del contrato (20%) del valor del
y el pago de las contrato

multas y la cldusula
penal pecuniaria que
se le impongan

Pago de salarios, | Plazo del contrato y | Por una cuantia

prestaciones sociales | tres (3) afios mas. equivalente al 5% del
legales e valor total del
indemnizaciones contrato.

Amparos, vigencia y valores laborales del

asegurados personal que el
Interventor haya de
utilizar en el

territorio  nacional

para la ejecucion del

contrato

Calidad del Servicio | Vigencia igual al | Diez por ciento (10%)

por los perjuicios | plazo de ejecucion | del valor total del

derivados de la | del contrato y cinco | contrato

deficiente calidad del | (5) afios mds, a partir

servicio prestado. del recibo final de la

obra intervenida.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de
comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de

Tomador alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se
debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unidn

Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los

integrantes del Interventor, para lo cual se deberd relacionar

claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de
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Caracteristica Condicion

participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes
de la misma.

Namero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

Informacion necesaria
dentro de la pdliza

Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista deberd ampliar la vigencia de las pdlizas
mencionadas anteriormente.

10. INDICACION SI LA CONTRATACION SE ENCUENTRA COBUADA POR UN CONVENIO
INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO POR COLOMBIA

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion, la presente contratacion se encuentra cobijada por los siguientes
convenios_internacionales o tratados de libre comercio suscrito por Colombia, lo anterior de
conformidad con el siguiente cuadro:

ENTIDAD EXCEPCION PROCESO DE
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL UMBRAL APLICABLE CONTRATACION
INCLUIDA CUBIERTO
Chile NO NO NO N/A
Alianza Pacifico México NO NO N/A N/A
Peru NO NO NO N/A
Canada NO NO N/A N/A
Chile Si NO Si-33 N/A
Corea NO N/A N/A N/A
Costa Rica NO NO NO N/A
Estados Unidos NO NO N/A N/A
Estados AELC NO NO NO N/A
México NO NO N/A N/A
El Salvador Sl Si NO Sl
Tridngulo Norte Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO NO N/A N/A
Unién Europea Si NO N/A N/A

@
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11. NECESIDAD DE INTERVENTORIA EXTERNA

En cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo 1 del articulo 83 de la ley 1474 de 2011 y
teniendo en cuenta que la cuantia del presente proceso de seleccién excede la menor cuantia de
la entidad, la entidad no contratara interventoria externa teniendo en cuenta o dispuesto en el
mismo art. 83 en relacion con el contrato de interventoria: “El contrato de Interventoria serd

supervisado directamente por la entidad estatal.”.

RICHARD GERARDO PERAFAN PECHENE
Subgerente Técnico Operativo

Proyectd Componente Técnico Precontractual: Ing. Nancy Liliana Rengifo Cortes — Apoyo Técnico STO %

Revisé Componente Juridico: Claudia Delgado Ferndndez - Jefe Divisién Oficina Juridica
Aprobd: Luis Fernando Mera Figueroa - Subgerente Administrativo y Financiero
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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES OBRAS DE OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°20251800033137 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE
POPAYAN

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

La Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayan S.A. E.S.P., tiene por objeto la prestacion del servicio
publico de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Popayan, consistente principalmente en la
distribucion de agua apta para el consumo humano y la recoleccion municipal de residuos principalmente
liquidos por medio de tuberias y conductos a las actividades complementarias de transporte, tratamiento
y disposicion final de tales residuos, en virtud de lo cual viene desarrollando distintos proyectos de agua
potable y saneamiento basico en pro del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los
habitantes del municipio.

En ese sentido, se debe mencionar que, en el afio 2025, el MUNICIPIO DE POPAYAN y la SOCIEDAD
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA. E.S.P. suscribieron el convenio
interadministrativo N°® 20251800033137 con objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE
POPAYAN Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P., PARA
LA CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: “APOYO AL PROGRAMA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN" en aras de adelantar
actividades para garantizar la prestacion de los servicios publicos a los sectores por muchos afios; siendo
necesaria e inmediata su intervencion, convenio en el cual se pacté que la interventoria seria contratada
por la SAAP.

Finalmente se debe mencionar que las obras planteadas, son propias de las obligaciones que le asiste a
la empresa de servicios publicos Acueducto y Alcantarillado de Popayan y corresponde a aquellas que,
por disposicién legal, el Municipio debe coadyuvar y garantizar, segun lo establece el articulo 26 de la ley
142 de 1994, que a su texto reza: "Los Municipios deben permitir la_instalacién permanente de redes
destinadas a las actividades de empresas de servicios publicos, o a la provision de los mismos bienes y
servicios que esias proporcionan, en la parte subterranea de las vias, puentes, ejidos, andenes y otros
bienes de uso publico. Las empresas seran, en todo caso, responsables por todos los dafios y perjuicios
que causen por la deficiente construccion u operacion de sus redes."

Asi las cosas, en consideracion a que en la actualidad AAPSA E.S.P. esta llevando a cabo la contratacion
del proyecto denominado “OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N°20251800033137 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN”, bajo el

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES OBRAS DE OPTIMIZACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
MUNICIPIO DE POPAYAN, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°20251800033137 SUSCRITO CON EL
MUNICIPIO DE POPAYAN

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.E.S.P.
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proceso de Licitacion de Obra Publica N°LP-002-2025, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 56 de la
ley 2195 de 2022, se requiere forzosamente contar con interventoria externa de conformidad con el art.
32 de la ley 80 de 1993.

El proyecto plantea intervencién en 1 frente para obras de acueducto y 5 frentes para obras de
alcantarillado, en diferentes puntos del casco urbano del municipio de Popayan.

2, DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA
La interventoria se realizara al proyecto que consiste en la optimizacion y/o reposicion de redes de
acueducto y alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Popayan, con el fin de garantizar las
condiciones de continuidad y calidad a la creciente poblacion de las zonas de estudio.

Las actividades a desarrollar en cada uno de los frentes de obra son las siguientes:

Obras de Acueducto

- Reposicion de red de acueducto en la Vereda La Cabuyera: se trata de una obra de reposicion donde
se piantea ia intervencion de aproximadamente 1062 mi en diametro de 6”.

Obras de Alcantarillado

- Optimizacion de la red de alcantarillado en la Calle 28N entre Cra 1E-Cra 4, Barrio Yanaconas: se
trata de una obra de optimizacion de un sistema combinado, con una intervencion de
aproximadamente 1220 ml en diametros entre 10" y 24",

- Reposicién de la red de alcantarillado sanitario, Barrio Villa del Norte: se trata de una obra de
reposicion de un sistema sanitario, con una intervencion de aproximadamente 708 ml en diametros de
10", 16" y 18".

- Reposicién de la red de alcantarillado sanitario en la Calle 26N entre Carrera 2AE y Carrera 3, Barrio
Pueblillo: se trata de una obra de reposicion de un sistema sanitario, con una intervencion de
aproximadamente 145 ml en diametro de 10"

- Optimizacion de red de alcantarillado sanitario en la Diagonal 28 desde la variante sur hacia la Carrera
7, Barrio TUnel Bajo: se trata de una obra de optimizacién de un sistema sanitario, con una intervencion
de aproximadamente 147 ml en diametro de 12",

- Reposicion de red de alcantarillado sanitario sobre la Calle 17 desde antes de la Carrera 8E hasta la
Carrera 6E, Barrio Los Sauces: se trata de una obra de reposicion de un sistema sanitario, con una
intervencion de aproximadamente 360 ml en didmetros entre 12°, 14" y 16",

2.1.Localizacion

Popayan es la capital del Departamento del Cauca en la Republica de Colombia, se encuentra a una altitud
de 1.738 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 19° C, se localiza a los 2°27' norte
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y 76°37'18" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. La poblacién estimada es de 270.000 habitantes
aproximadamente en su area urbana.

La extension territorial es de 512 km? Debido a que cuenta con una altura de 1.737 msnm (medidos en la
plazuela de la iglesia de San Francisco) y muy cerca al Ecuador tiene una temperatura media de 18 ° a 19
°C durante todo el afio, alcanzando temperaturas maximas en los meses de julio, agosto y septiembre en
horas del mediodia, hasta 29 °C y minimas de 10 °C en horas de la madrugada en verano.

La ciudad tiene como principales fuentes hidricas los rios Blanco, Ejido, Molino, Las Piedras, Cauca, Negro,
Mota, Pisojé, Clarete, Saté y Hondo, de los que de cuatro de estas abastece su acueducto municipal para
llevar agua potable a casi la totalidad de su poblacién.

Figura 1.1. Localizacion del proyecto — Municipio de Popayan -
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el interventor se regiran por el Manual de Interventoria de
AAPSA E.S.P., por el pliego de condiciones y requerimientos técnicos y buenas practicas de la
ingenierfa.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las leyes 80 de
1993y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan; asi como las definidas en
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la Resolucion 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua

Potable

y Saneamiento Basico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Las obras a las que debera realizar seguimiento la interventoria son las siguientes:

Ne | DESCRIPCION |UND.| CANT.
CAPITULO A: OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO)
Ad. PRELIMINARES (ALCANTARILLADO)
A1 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE CONDUCCIONES DE ACUEDUCTO i 406250
" |'Y ALCANTARILLADO e
A2. DEMOLICIONES (ALCANTARILLADO)
A.2.1 | CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADORA ml |3.838,83
A.2.2 | CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA ml | 755,31
A.2.3 | DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (Incluye retiro) mé | 198,87
A.2.4 | DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (Incluye retiro) m | 66,35
A.2.5 | DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO e = 0,10m (Incluye retiro) m | 2414
A.2.6 | DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO e = 0,10m (Incluye retiro) m? | 893
A.2.7 | DEMOLICION DE CAJAS DE DISTRIBUCION EN LADRILLO (incluye retiro) Und | 320,00
A3. EXCAVACIONES Y RETIROS (ALCANTARILLADO)
A3 1 EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL|
31 | CoMON mé |4.177,99
A32 EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 25 MT DE PROFUNDIDAD EN mt | 85350
*>“ | CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO '
EXCAVACION A MANO EN SECO A PROFUNDIDAD DE 2.5 A 5 MT EN MATERIAL
A33 | CoMON mé | 294,26
A34 EXCAVACION A MANO EN SECO A PROFUNDIDAD DE 25 A 5 MT EN m | 7347
" | CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO :
EXCAVACION A MAQUINA EN SECO HASTA 3.0 MT DE PROFUNDIDAD EN
A5 | VIATERIAL COMUN m? | 309,62
A36 EXCAVACION A MAQUINA EN SECO HASTA 3,0 MT DE PROFUNDIDAD EN m | 7741
>¥ | CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO :
A37 EXCAVACION A MAQUINA EN SECO ENTRE 3.0 M Y 6.0 M DE PROFUNDIDAD EN m | 6320
*>*" | MATERIAL COMUN :
A3S EXCAVACION A MAQUINA EN SECO ENTRE 3.0M Y 6.0M EN CONGLOMERADO O m | 1580
>% | MATERIAL DE RIO :
3.9 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL (INCLUYE CARGUE, m 13.085.11
~* | DESCARGUE Y ESCOMBRERA) PO
A.3.10 | ENTIBADO CONTINUO CON LAMINAS METALICAS m? |2.81374
A.3.11 | ENTIBADO METALICO TIPO CAJON m2 | 9,00
A.3.12 | ENTIBADO CONTINUO EN MADERA m? |1.675,52
A4, RELLENOS (ALCANTARILLADO)
a4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRITURADO O GRAVA TM 3/4" PARA m | 669,98
" | CIMENTACION DE TUBERIA PVC :
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RELLENOS TIPO | CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION
A4.2 | COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.30m AL 90% DEL| m3 |2.412,23
PROCTOR MODIFICADO

RELLENO TIPO I, CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL
CONTRATISTA, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% p.m.
A4.3 | COMPACTADO EN CAPAS DE MAXIMO 0.30 m DE ESPESOR, SEGUN NORMA | m? |1.161,98
INVIAS E-220; CBR25%, LL<40%, pasa 200 < 35%, TAMANO MAXIMO 2%
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA < 1%

A4.4 |RELLENOS TIPO Il MECANICO CON MATERIAL DE RECEBO m® | 81,00
A.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS (ALCANTARILLADO)

A5 A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA m 1148300
"> | ALCANTARILLADO D= 160 (6") i
A5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ol 1.428.80
¢ | ALCANTARILLADO D= 250 (10") i
A5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ol | 264,00
"> | ALCANTARILLADO D= 315 (12") »
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA o | 13500
" | ALCANTARILLADO D = 355 (14") '
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA m | 46120
"~ | ALCANTARILLADO D= 400 (16") '
A5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ol | 10240
¥ | ALCANTARILLADO D = 450 (18") '
p57 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA m | 8200
" | ALCANTARILLADO D= 500 (20") '
A58 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA mi | 106,00

ALCANTARILLADO D= 24"
A.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 200 X 160 | Und | 33,00
A.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 250 X 160 | Und | 94,00
A.5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 315X 160 | Und | 46,00
A.5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 355 X 160 | Und | 30,00
A.5.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 400 X 160 | Und | 79,00
A.5.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 450 X 160 | Und | 8,00
A.5.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 500 X 160 | Und | 16,00
A.5.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 24" X6" | Und | 8,00

A.6. ESTRUCTURAS EN CONCRETO (ALCANTARILLADO)
CONSTRUCCION CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI, ALTURA HASTA 3.0m,

AG1 Dint = 1.20, E=0.15 (Incluye refuerzo) - 82,54
A6.2 CONSTRUCCION CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI, ALTURA HASTA 6.0m, - 2010
" | Dint = 1.20, E=0.15 (Incluye refuerzo) '
A63 CONSTRUCCION CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI, ALTURA HASTA 3.0m, i 300
" | Dint = 1.50, E=0.15 (Incluye refuerzo) '
Y CONSTRUCCION CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI, ALTURA HASTA 6.0m, a 6.70

Dint = 1.50, E=0.15 (Incluye refuerzo)
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A65 CONSTRUCC[C')N DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI PARA CAMARA Und | 4400
" | DE INSPECCION, D=1.5m, E=0.15M (Incluye cafiuela y refuerzo) '
A6.6 CONSTRUCCI{DN DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PS| PARA CAMARA und | 3.00
" | DE INSPECCION, D=1.8m, E=0.15M (Incluye cafiuela y refuerzo) '
AT CONSTRUCCION DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI D=1.5 MT E=0.2M, CON Und | 44.00
" | TAPA DE CONCRETO !
A6.8 CONSTRUCCION DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PS| D=1.8 MT E=0.2M, CON Und | 3.00
" | TAPA DE CONCRETO ) '
CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,6m X
AB.9 | o 6m X 1m TAPA e=0,1M Und' 020,39
A6.10 CONSTRUCCION DE SUMIDERO PLUVIAL DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI Und | 19.00
"7 INCLUYE TAPA ’
A6.11 ?e%’:fzz?UCCION DE ALIVIADERO EN CONCRETO DE 4000 PSI (Incluye cafuela y Und | 1,00
A.6.12 | CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI mé | 33,07
A6.A3 ACERO DE REFUERZO 420 Mpa (60000 psi), INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, K 170.00
"~ | AMARRE, CORTE E INSTALACION g '
A.6.14 | ACERQO ESTRUCTURAL A.S.T.M. A-36 PARA VIADUCTO Kg | 800,00
A6.A5 ZAPATA CON PEDESTAL EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE md 170
" | REFUERZO PARA VIADUCTO '
A.6.16 | SOLADO EN CONCRETO E= 0,05 DE 2000 PSI m2 1,00
A7. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - VIA (ALCANTARILLADO)
A.7.1 | SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO m3 | 290,00
A.7.2 | SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE MECANICO m? | 33327
A.7.3 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-57 m? | 1526,35
A.7.4 | SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 mé | 153,55
A.7.5 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIAS (Incluye acelerante) mé | 4532
CAPITULO B: OBRA CIVIL (ACUEDUCTO)
B.1. PRELIMINARES (ACUEDUCTO)
B.11 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE CONDUCCIONES DE ACUEDUCTO ml 11.062.00
" | Y ALCANTARILLADO Wi
B.2. CORTES Y DEMOLICIONES (ACUEDUCTO)
B.2.1 | CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADORA ml | 40,00
B.2.2 | CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA ml | 170,00
B.2.3 | DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (Incluye retiro) mé | 10,00
B.2.4 | DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO e = 0,10m (Incluye retiro) m?2 | 14,00
B.3. EXCAVACIONES Y RETIROS (ACUEDUCTO)

B34 E)C()%AAUY\IACDN A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL m | 2.700,00
B.3.2 EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN m | 67500
" | CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO :
B.3.3 | RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ENTRE 2" Y 12" ml | 1.062,00
B34 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL (INCLUYE CARGUE, m* 12.604.00
""" | DESCARGUE Y ESCOMBRERA) U
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B.4. RELLENOS (ACUEDUCTO)
B4 A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA CIMENTACION DE| . 135.00
1 | TUBERIAS m !
RELLENOS TIPO | CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION
B.4.2 | COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.30m AL 90% DEL| m? | 647,00
PROCTOR MODIFICADO
RELLENO TIPO I, CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL
CONTRATISTA, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% p.m.
B.4.3 | COMPACTADO EN CAPAS DE MAXIMO 0.30 m DE ESPESOR, SEGUN NORMA| m? |2.590,00
INVIAS E-220; CBR25%, LL<40%, pasa 200 < 35%, TAMANO MAXIMO 2",
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA < 1%
B.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS ((ACUEDUCTO)
B5.A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.M. PARA ACUEDUCTO D = 6"
51| 2DE 21 mi | 1.062,00
B.5.2 SUMINISTRO, INSTALACION, ANCLAJE Y EMPALME DE VALVULA COMPUERTA und | 2.00
" | ELASTICA HD DE 6" J
B.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMICILIARIAS EN PVC DE 6 X 1/2" Und | 60,00
B.5.4 SUMINISTRO, INSTALACION, ANCLAJE Y EMPALME DE CODO HD DE 6" X 11,25 Und
54 | DARA PVC n 9,00
B55 SUMINISTRO, INSTALACION, ANCLAJE Y EMPALME DE CODO HD DE 6" X 22,5 u
535 | DARA PVC nd | 4,00
| SUMINISTRO, INSTALACION, ANCLAJE Y EMPALME DE CODO HD DE 6" X 45 PARA
| B.5.6 PVC Und | 2,00
| SUMINISTRO, INSTALACION, ANCLAJE Y EMPALME DE CODO HD DE 6" X 90 PARA
| B.5.7 PVC Und | 2,00
B.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE REPARACION PVC D=4" Und | 2,00
B.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE REPARACION PVC D=6" Und | 1,00
B.5.10 SUMINISTRO, INSTALACION, EMPALME Y ANCLAJE DE TEE HD DE 6" X 4" J.H. U
5101 oARA PVC nd | 1,00
B5.11 SUMIN}STRO, I.NSTALACI()N, ANCLAJE Y EMPALME DE VALVULA VENTOSA HD Und | 200
""" | DE 1" (incluye niple y collar para instalacion) !
B.6. ESTRUCTURAS DE CONCRETO (ACUEDUCTO)
B.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO m? 0,15
B.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS m? 370
" | (Cajas de inspeccion, cajas para vaivulas, estructuras) '
B.6.3 ACERO DE REFUERZO 420 Mpa (60000 psi), INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, Ka | 44400
" | AMARRE, CORTE E INSTALACION g '
B.6.4 | CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI m® | 14,00
B.7. ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO - VIA (ACUEDUCTO)
B.7.1 | SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO CLASE A m | 12,31
B.7.2 | SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE MECANICO CLASE A m? 2,21
B.7.3 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-57 m2 | 14,70
B.7.4 | SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 ms 1,47
B.7.5 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIAS mé 9,37
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido
en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contaré en la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta
del Contrato.

Desde la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
gjecucion, hasta el 31 de diciembre de 2025,

PARAGRAFO: En caso de prorroga del plazo del contrato de obra intervenido, el contratista de
interventoria esta obligado a suscribir la respectiva prérroga del plazo del contrato de interventoria.

5. FORMA DE PAGO

No se contempla la inclusion de un anticipo con el objeto de minimizar los riesgos que se pudieran generar
por dicho concepto.

El precio del contrato de interventoria se pagara globalmente de la siguiente manera:

a) El noventa por ciento (30%) del valor de la interventoria de obra se pagara contra el avance
registrado de la obra intervenida. Este monto no se aumentara por la sola prorroga en plazo de la obra
intervenida que implique por ende la prérroga del plazo de la interventoria.

b) El diez por ciento (10%) del valor de la interventoria se pagara con el recibo a satisfaccion de las
obras intervenidas, la entrega del informe final de interventoria de obra, la entrega de planos récord de la
obra y demas entregables y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: En forma previa a la autorizacion de cada pago el contratista debera acreditar
que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de adicion del valor del contrato de interventoria por adicién del
contrato de obra, se aplicara la distribucion del precio pactada en esta clausula al saldo del valor total del
contrato.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucion de
las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por
la Entidad para la revision de los estudios y disefios [cuando aplique, o si contempla etapa de
actualizacion], si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado
los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la
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implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciara y emitird concepto sobre las
eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra para consideracion de la Entidad
contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios de la obra deberan ser tramitados por este tltimo para aprobacion de la Entidad, previo
concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos
razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacion por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segln el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizaré si es procedente la modificacion y/o adaptacion y/o actualizacion y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algtn ajuste, la obligacion y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacién en el Interventor.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los {rabajos.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

La Entidad NO podra imponer titulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional cumpla
con una especializacion, maestria o doctorado en concreto (p.ej. "Maestria en Project Management”, sino
mencionar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de obras, Project
management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha area de conocimiento
0 cargo que se necesita). Por el contrario, debera ser enfocado a un titulo de posgrado en un area del
conocimiento especifico segliin sea establecido en la etapa de planeacion. Asimismo, fijar condiciones
participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto.

La Entidad tendra en cuenta la normativa aplicable en cuanto a la idoneidad de los profesionales requeridos
en la Interventoria, como es el articulo 39 de la Resolucion 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. En este sentido, la Entidad verificara el
cumplimiento de los requisitos de formacién académica y experiencia minima requeridos para ejecutar
tales proyectos.
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De igual forma, el establecimiento de las condiciones de experiencia general y especifica deben ser
acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que garanticen que el
futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se debera tener en cuenta que la experiencia general no se
suma con la especifica, es decir, la experiencia general hace relacion al desempefio de su actividad
profesional y la especifica corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempefiar; en ese
orden de ideas, la especifica esta contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca
sera mayor la experiencia especifica a la general.

Para analizar la informacion del personal del Interventor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad al momento de [la Entidad debera indicar en este apartado si escogera
que la verificacién de estos soportes académicos y de experiencia sea un requisito para iniciar la
ejecucion del contrato o para otro momento que la Entidad disponga posterior a la firma del contrato].

b) Siel Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada
uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo
cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos diferentes en los
cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

c) Ellinterventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente
la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o
certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de
2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e) LaEntidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar
el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del
objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion
del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de referencia.

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos de
formacion y experiencia.

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios
digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so pena de aplicar
las sanciones contractuales.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que
justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que cumpla con los
requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 - Propuesta Econémica
del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo
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el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segtin su porcentaje de
dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del

interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

a. _Personal Clave Evaluable

Ei Personal Ciave Evaluabie es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptibie de
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran aplicables
las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

Experiencia | Experiencia
Perfil | Cantidad de General Especifica
| Prfetiondles Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado (afios (afios
minimos) minimos)
Posgrado entre alguna de
. , : las siguientes alternativas:
Directorde | Titulo profesional o} 3 el
Interventoria | entre alguna de las 2;?:“08 y/:ot;;c:)rl:uhca y/;
siguientes . .
. . to basico
Dedicacion del | alternativas: sane?mlen 5 = =
1 1 50% mensual Nottad_. No sed acep(?irar? 12 afios 4 afios
Ingenieria Civil i . po:
(2 meses) Ingenieria Sanitaria dlplqmaQO, (e,
seminario como un estudio
de posgrado.
Titulo  profesional P
S osgrado entre alguna de
IIQeISIdentte :!e ente atguna de las las siguientes alternativas:
bl e proyectos ylo hidraulica y/o
alternativas:
e agua potable y
2 2 ?:g‘:za monsdell | ierfa Civi saneamiento basico. 10 afios 3 afios
L l::gen!en'a SM't .| Nota: No se aceptaran
genieria Sanitaria | oo jioe de tipo:
(2 meses) diplomado, curso,
seminario como un estudio
de posgrado.
Titulo  profesional | Posgrado entre alguna de
Especialista | entre alguna de las | las siguientes alternativas:
en Hidraulica | Siguientes hidraulica o en ingenieria
altemativas: de recursos hidricos.
1 Dedicacion del L Nota: No se aceptaran p
3 40% mensual, | Ingenieria Civil | egtigios de tipo: 10 afos 3 afios
Ingenieria Sanitaria | giplomado, curso,
(2 meses) seminario como un estudio
de posgrado.
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b. Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria y adicional al Personal Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Experiencia | Experiencia
Perfil | Cantidad de - General Especifica
N°. | Drafsalinsiss Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado (afios (afios
« minimos) minimos)
Especialista | Titulo profesional | Posgrado entre alguna de
en entre alguna de las | las siguientes alternativas;
Estructuras | siguientes estructuras
alternativas: Nota: No se aceptaran
4 1 Dedicacién del o astudics de g tipo: 10 afios 3 afios
30% mensual | - Ingenieria Civil diplomado, curso,
seminario como un estudio
(2 meses) de posgrado.
. Titulo  profesional | Posgrado entre alguna de
f:gﬁta:::; entre alguna de las | las siguientes alternativas:
siguientes geotecnia
Dedicacion de| | altemativas: Nota: No se aceptaran )
7 i 30% mensual - |estudos de  fipor | 10af0S dados
- Ingenieria Civil diplomado, curso,
(2 meses) seminario como un estudio
de posgrado.
Profesional | Titulo profesional
SG-SST entre alguna de las
siguientes
1 Dedicacion del | alternativas:
6 100% mensual | Profesional  SG- N/A 5 afios 3 afios
SST con Licencia
(2 meses) | de Salud
Ocupacional
Vigente
Profesional | Titulo profesional
Para Gestion | entre alguna de las
Social siguientes
1 alternativas: N/A
: Dedicacion del | trabajador  social, A R
100% mensual | antropélogo,
(2 meses) psicologo
Profesional | Titulo profesional
para Gestion | entre alguna de las
1 Ambiental siguientes N/A
8 b alternativas: 5 afios 3 afios
Dedicacion del Incenierta
100% mensual 98"
Ambiental
(2 meses)
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Ingeniero profesional  entre
Auxiliarde | alguna de Ias
Interventoria | siguientes

8 2 P alternativas: N/A 5 afios 3 afioe
100% mensual | Ingenieria Civil
Ingenieria Sanitaria
(2 meses)

Inspector de | Titulo profesional
Interventoria | entre alguna de las
6 . siguientes

10 Dedicacion del | alternativas:

100% mensual | técnico o tecndlogo
en construccion

N/A 4 afios 3 afios

(2 meses)

Nota: La experiencia especifica del personal clave y no clave debe estar relacionada directamente con
proyectos de interventoria a obras de AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum académico,
salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El
tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores
a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicién. Es decir, la practica hecha
antes de la terminacion de materias contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios
mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contara
la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado
con posterioridad a la celebracion del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
gjecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecio en la etapa de
planeacion para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la
regulacion aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del
titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar
la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe aportarse la informacion
exigida.
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c. Magquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para sequimiento o implementacién
del Interventor

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles dptimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

El equipo de topografia y de laboratorio de suelos, materiales, pavimentos y concretos que debe tener
disponible la interventoria deberan cumplir con la normatividad vigente para su uso de acuerdo a los
trabajos a realizar.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las
labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial
cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el
seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotacion
de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legaimente constituidos, y, en general, sobre todas
las circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las condiciones
particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra seglin disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el Contratista
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de
la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los
mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan ser
objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para gjecutar la
obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad. El Interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.
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Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas,
las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera existir un registro
fotografico previo a la utilizacién y a la finalizacién de las labores para constatar dicho estado, labor que
seré vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagte, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la aprobacion
de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera un
permiso ante la autoridad competente. Situacidn que sera vigilada y supervisada por el Interventor,

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en
que las encontrd. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control segun corresponde para el Interventor.

10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segun los estudios previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna
y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las
autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucion de los contratos, AAPSA E.S.P.
siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley en cuanto a
Autorizaciones, Permisos y Licencias.

Es asi, como el Interventor se debe cefir a sus obligaciones, las cuales se encuentran detalladas de
manera clara y precisa en el Manual de Interventoria y debe propender por el cumplimiento estricto de las
obligaciones en materia de Autorizaciones, permisos Y licencias requeridas en desarrollo de la obra a la
cual va a realizar la Interventoria, para tal fin debe ajustarse a lo previsto en los aspectos ambientales y
sociales sefialados en el pliego de condiciones, que forma parte del contrato objeto de la Interventoria.

Asi mismo, la interventoria debe conocer tanto como el Contratista — Constructor las politicas y normas del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la
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Constitucion Politica de Colombia de 1991, el Cédigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion
del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Cédigo
Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Cddigo Minero, permiso ante la autoridad
competente para la realizacion de trabajo nocturno, de publicidad exterior para vallas, pendones,
pasacalles y demds licencias ambientales y mineras para los proveedores de los materiales de
construccion; ademas de las disposiciones ambientales gubernamentales tanto del orden nacional como
regional.

Es importante recalcar que es responsabilidad del contratista - constructor obtener todos los permisos,
autorizaciones, licencias y demas documentacion que se requiera para ejecutar las obras, de igual forma
debe pagar todos los impuestos, tasas retenciones que sean de su competencia.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

Para la ejecucion del contrato se aplicardn como normativas las prescripciones de los Cédigos y
Recomendaciones de los siguientes documentos que apliquen para cada caso:

American Society for Testing and Materials ASTM
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC
Normas Técnicas Colombianas aplicables NTC
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo — Resistentes NSR - 10

Ley 99 de 1993 y Legislacion ambiental vigente

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesta en
este tipo de obras por la entidad competente.

Plan de Ordenamiento Territorial Vigente

Reglamento técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2000
Resolucion 330 de 2017 sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
Notas Técnicas Instituto Colombiano de Productoras de Cemento ICPC Vigente

Asi mismo se tiene que hay varias normas que reglamentan el sector y que son tenidas en cuenta para el
desarrollo de este proyecto, como son:

« Constitucion Politica de Colombia, Articulos: 30, 49, 311, 365, 366, 367,368 y 369. Fijara las
competencias y responsabilidades relativas a la prestacién de los servicios publicos domiciliarios.

» Ley 99 del 22/Dic/1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Publico encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Avrticulos: 1,5,56,57,58,59

 Ley 715 del 21/Dic/2001: Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los articulos 3, 44, 76 y 78, se definen competencias y recursos
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para agua potable y saneamiento basico. Mejoramiento de la cobertura y calidad en la prestacion de
servicios de agua potable y saneamiento basico en la zona rural.

e Ley 1176 del 27/Dic/2007: Por la cual se desarrollan los articulos 356 y 357 de la Constitucion
Politica y se dictan otras disposiciones. Articulos: 1,2,4,5 ,6,7, 9, 11, 12y 13, Modifica parciaimente
la Ley 715 de 2001 en lo correspondiente a los recursos de agua potable y saneamiento basico.

o Ley 1474 del 12/Jul/i2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del coniroi de la gestion
plblica. Establece regulacion en la contratacion estatal, Mejoramiento de la cobertura y calidad en
la prestacion de servicios de agua potable y saneamiento basico en la zona rural,

o Decreto 3930 del 25/0ct/2010: Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9° de
1979, asi como el Capitulo Il del Titulo VI -Parte 1l Libro Il del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto
a usos del agua y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones. Articulos: 1, 2, 3, 9, 10, 19, 24,
25, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 53 y 55, Establece las disposiciones relacionadas
con los usos del recurso hidrico, el Ordenamiento del Recurso Hidrico y los vertimientos al recurso
hidrico, al suelo y a los alcantarillados.

o Decreto 4728 del 23/Dic/2010: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 del 2010
Articulos: 1, 2,4, 5, 7 y 8. Fijacion de la norma de vertimiento por parte del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial definiendo los parametros y los limites maximos permisibles de los
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado publico y al suelo.

« Resolucion 0330 de 8 de junio de 2017: Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector
Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de
2001, 0668 de 2003, 1469 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.

» Resolucion 0844 de 8 de noviembre de 2018: Por el cual se establecen requisitos técnicos para
proyectos de Agua y Saneamiento Basico de zonas rurales que se adelanten bajo esquemas
diferenciales definidos en el capitulo |, del titulo 7, de la parte 3, del libro 2 del decreto 1077 de 2015.

o Resolucion 0731 del 23/May/2012: Por la cual se sefialan las actividades de bajo impacto ambiental,
que generan beneficio social y se pueden desarrollar las areas de reserva forestal, sin necesidad de
efectuar las sustracciones del drea y se adoptan otras determinaciones. Articulos: 1, 2, 3,4, 5,6y 7
Obras de infraestructura de agua potable y saneamiento basico que se pueden realizar en zonas de
reserva forestal.

» Resolucidn 379 del 25/Jun/2012: Por la cual se derogan las Resoluciones 813 de 2008, 0533 de
2011 y 0956 de 2011 y se establecen los requisitos de presentacion, viabilizacién y aprobacion de
proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de ia
Nacion, asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales
de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través
del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, se reglamenta el Comité Técnico de Proyectos y
se dictan otras disposiciones. Articulos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Requisitos de presentacion,
viabilizacion y aprobacion de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que
soliciten apoyo financiero de la Nacion.

« Decreto 1077 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Teritorio.
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» Resolucion 672 de 2015: Por la cual se adopta la Guia de que trata el articulo 2.3.3.2.4.14 del
Decreto 1077 de 2015 para la presentacion, viabilizacion y aprobacién de proyectos ante el
Mecanismo Departamental de Evaluacion y Viabilizacion de Proyectos del sector de agua potable y
saneamiento bésico en el marco de los Planes Departamentales de Agua y los demas Programas
regionales para el manejo de agua potable y saneamiento basico.

» Resolucidn 631 de 2015: Por la cual se establecen los parametros y los valores limites méximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado publico y se dictan otras disposiciones.

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR
13.1. Procedimiento general de interventoria para el sector de agua potable y saneamiento basico

Para la implementacion de los proyectos de interventoria para el sector de infraestructura de agua potable
y saneamiento basico, AAPSA E.S.P. adelantara el procedimiento general de interventoria definido en el
articulo 35 de la Resolucion 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

El equipo de interventoria velara por el estricto cumplimiento de los aspectos contractuales, técnicos,
administrativos, financieros, sociales y ambientales, considerando al menos los siguientes componentes:

1. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecucion del proyecto, la
Interventoria emitira el informe inicial, en el cual acredite que revis6, como minimo, los siguientes
aspectos, asi como las conclusiones y recomendaciones a que haya lugar:
a) Contractuales: Contrato y pélizas.
b) Administrativos: Perfiles del personal ofrecido e idéneo. Cumplimiento del Sistema de Gestion
de seguridad y salud en el trabajo conforme lo estipulado en la normatividad aplicable de acuerdo
con la identificacion de los peligros y conforme a las tareas de alto riesgo o criticas.
c) Financieros: Cierre financiero.
d) Sociales: Acta de concertacion con la comunidad.
e) Predios: Certificados de libertad y tradicion que acrediten la propiedad de los predios y/o los
permisos de servidumbres.
f) Permisos, licencias y otras autorizaciones: Ambientales, de construccion y demas
autorizaciones dispuestas en el Titulo 4 de la presente resolucion.
g) Técnicos: Memorias de calculo, planos, cantidades de obra, presupuesto, especificaciones
técnicas y cronograma.
Para el inicio de la obra, en este informe debe constar que todos estos aspectos se encuentran
plenamente definidos para la ejecucion del proyecto, con base en la programacion y cronograma del
mismo.

2. Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la interventoria garantizara, que el equipo encargado de
la ejecucion del proyecto, cumpla con lo establecido en los términos contractuales y certificara con la
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periodicidad que lo determine la autoridad contratante, que el ejecutor provee el equipo humano, técnico
o interdisciplinario propuesto para desarrollar el proyecto, en los tiempos y plazos previstos.

3. El interventor informara con la periodicidad que establezca la entidad contratante, el avance del
proyecto de manera precisa en al menos los siguientes aspectos:
a) Contractual: Alcance, garantias, entrega correcta de productos.
b) Personal: Equipo ejecutor, salarios y prestaciones sociales, seguridad y salud en el trabajo
(accidentes laborales, ambiente laboral y gestion social).
¢) Técnicos: Calidad de los productos, cronograma y programacién, cantidades de obra, costos,
metodologia y soporte técnico de avance, dificultades y soluciones.
d) Financiero: Ejecucion y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos.
e) Contables: Impuestos, devolucion de activos etc.
f) Ambientales: propios de los requisitos y autorizaciones asociados al proyecto que estén
incluidos dentro del contrato.

4. Durante la ejecucion del proyecto, la interventoria debera revisar las necesidades del contrato y
plantear soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las medidas
administrativas y financieras necesarias para la terminacion del proyecto.

5. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, monitoreos,
inspecciones o cualquier otro tipo de actividad que involucre la medicion de pardmetros de seguimiento
y control, la interventoria deberd garantizar el proceso completo de muestreo, custodia, transporte,
analisis e interpretacion de los parametros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En
caso de no contar en el pais con la regulacion pertinente, sera el equipo de especialistas encargado de
la ejecucion del proyecto quien presente a consideracion de la interventoria el mecanismo o método
seleccionado, y este Ultimo en el mismo sentido avalara y garantizara el grado de confiabilidad y
representatividad de los indicadores evaluados.

6. Surtidas y aceptadas la totalidad de las tareas y actividades previstas en la ejecucion del contrato, el
interventor asegurara que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances y objetos
enmarcadas en los aspectos definidos en el literal 1 de este articulo, de acuerdo con la naturaleza del
proyecto, ya sea de planeacion, disefio, construccion o puesta en marcha.

El interventor debera lievar un registro histdrico del proyecto, en donde se incluyan fodos los controles
realizados. El registro escrito comprendera, como minimo, los siguientes documentos:

a) Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeacion, disefio, construccion o
puesta en marcha y sus adendas si existen.

b) El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su
alcance por la entidad contratante y por el ejecutor.

¢) Para los casos de construccion, los resultados e interpretacion de los ensayos de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas del proyecto.
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d) Toda correspondencia derivada de las labores de interventoria técnica incluyendo para los
casos de construccion de obras, las notificaciones del ejecutor, acerca de las posibles
deficiencias en los materiales, procedimientos constructivos, equipos, mano de obra, los
correctivos ordenados, las contestaciones, informes acerca de las medidas correctivas o
tomadas, o descargos del constructor a las notificaciones emanadas por el interventor.

e) Los conceptos emitidos por los disefiadores a las notificaciones del interventor o del
constructor,

f) Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos ya sean
de planeacion, disefo, construccion o puesta en marcha se realizaron de acuerdo con los
requisitos referenciados y especificados en esta resolucion.

7. Para los casos de proyectos de obra; constancia expedida por el interventor en la cual manifieste
inequivocamente que la construccion de los elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de
acuerdo con las normas y calidad de los materiales especificados o referenciados en el proyecto, y que
las medidas correctivas tomadas durante la construccion, si las hubiere, llevaron a la obra construida al
nivel de calidad y seguridad requerido por esta Resolucion. Esta constancia debe ser suscrita ademas
por el constructor y por las entidades contratantes.

8. El Interventor debera entregar como culminacion de sus labores una copia del registro escrito a la
entidad contratante.

El interventor debera realizar dentro del alcance de sus trabajos los que se establecen a continuacion:

a) Control de planos: El control debe consistir, como minimo, en la constatacion en los planos
del proyecto de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para poder
realizar la construccion de una forma adecuada y en las cantidades de obra contratadas.

b) Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construccion de la obra
debe llevarse a cabo verificando que exista total correspondencia entre los diferentes items
del proyecto, las especificaciones técnicas y los planos de construccion.

c) Control de materiales: El interventor debe exigir que los proyectos se ejecuten utilizando
materiales que cumplan con los requisitos y normas técnicas de calidad establecidas en el
pais y con las referenciadas por esta Resolucion. El interventor debera solicitar los
certificados de calidad segun sea el caso.

d) Ensayos de control de calidad durante la construccion. El interventor aprobara al constructor
la frecuencia de toma de muestras y el nimero de ensayos establecidos por la normativa
nacional o internacional, presentada por la NTC, NSR 10, AWWA, ASTM, AASTHO,
NLT.API, NSF, ISO Y DIN entre otras que deben realizarse en laboratorios acreditados. El
interventor debe realizar una interpretacion de los resultados de los ensayos ejecutados
definiendo explicitamente la conformidad de los materiales con las normas técnicas exigidas.

e) Control de la ejecucién. El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con
cada una de las etapas de ejecucion o procedimientos en la construccidn, en concordancia
con los requisitos de los planos y especificaciones de la obra.
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f) Procedimientos adicionales de control. El interventor debe verificar que el constructor
disponga para la obra de medios adecuados de direccion, mano de obra, maquinaria y
equipos, suministro de materiales, y de un programa de aseguramiento de calidad

13.2. Informes de sequimiento de interventoria

El interventor debe tener en cuenta las obligaciones definidas en el manual de interventoria de AAPSA
E.S.P. ademas de las indicadas en los estudios previos y en los pliegos de condiciones.

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periodicos para constatar las gestiones
realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES

1. Descripcion general del Contrato de obra.

Objeto del contrato.

3.  Fechas de suscripcion, cumplimiento de requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

4,  Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de
la Entidad.

N

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de

suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros.).

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

8. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9.  Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

N

N AW
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3. INFORMACION TECNICA

10.

1.
12.

13.

14,

Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo anélisis
a la fecha de corte.

Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contraciual aprobado por Ia Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha
y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros y
demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotogréfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y
panordmica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de agua potable y saneamiento basico que haga parte del contrato,
resaltando el antes y el después, en cada una de ias fases del proyecto.

Presentar el avance fisico del proyecto.

Relacién de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobacion
o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con
las especificaciones y el plan de inspeccidn y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacién al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,

23.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de agua potable
y saneamiento basico.

Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Trafico, Sefalizacion y desvios empleados por el Contratista de obra de acuerdo con los
parametros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito
que rija en la ubicacion del proyecto.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacién de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados
por la interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su incorporacion (en
caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacién realizada por el
Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por fa Interventoria.
Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por
no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su
incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, deben enlistar las acciones correctivas
propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacion de la accién a tomar. En este capitulo también debe
describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformidades en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, seglin sea el caso del proyecto de infraestructura de agua
potable y saneamiento basico; indicando valor pagado, nimero de acta en la que se pagd
su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo
parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del anélisis consolidado, determinar los
costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o
segun sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

4. INFORMACION SOCIAL

Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacion del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion del
Contratista requeridos en el contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de
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Gestion Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, deben relacionarse
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.
3.  Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.
4,  Calificacion del componente de gestién social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

N oW

10.
1.

12.

13.

14,

Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoria a la etapa de obra correspondiente
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes
y analisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en
el PIPMA.

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.
Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los bafios méviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
Resumen de las actividades realizadas por la interventoria en cumplimiento del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obray
el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga
como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo
laborado.
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15. Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores
ambientales.

16. Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra
para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

4,  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

6.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
No Aplica

En constancia, se firma en Popayan, el primer dia del mes de octubre de 2025.

RICHARD GERARDO PERAFAN PECHENE
Subgerente Técnico Operativo

Proyecté Componente Técnico Precontractual: Ing. Nancy Liliana Rengifo Cortes — Apoyo Técnico STO
Revisé Componente Juridico: Claudia Delgado Fernéndez - Jefe Division Oficina Juridica
Aprobé: Luis Fernando Mera Figueroa - Subgerente Administrativo y Financiero
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