
NUMERO DE CONTRATO crNr-025-2025

MODATIDAD CONTRAIO INTERDAMINISTRAIIVO
ADMINISTRACIÓN DELEGADA

POR

MUNICIPIO DE SAN ARTURO ALEXANDER ARIAS
FRANCISCO. ANTIOQUIA DUQUE

Re resentonie Le ol
PARTES

NrT. 800.022.79 r-Z

EMPRESA DE DESARROLLO
DE SAN CARLOS

KARLA
JIMENEZ
Gerente

NILLERED SUAREZ

NrT. 901.858.304-5 c.c. 1.o37.94ó.795

OBJETO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION
DELEGADA. PARA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE "MEJORAMIENTO DE VíA (VEREDA SAN ISIDRO -
VEREDA BOAUERÓN) EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO,
ANTIOQUIA'' _ BPIN 2O25OO3O5OO22, CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DE ACUERDO AL
PRESUPUESTO DETALLADO EN LOS DOCUMENTOS
APROBADOS PARA EL PROYECTO.

VATOR TOTAT

CONTRATO

DEL

NOVECIENTOS SESENIA Y SEIS MITTONES SEISCIENTOS

SESENTA Y TRES MIt NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN

PESOS (§966.663,951), volor que oporto el Municipio poro
lo cofinoncioción del proyecio, cuyo volor se discrimino
de lo siguiente monero: volor totol del proyecto: Cuoiro
mil ochocienios treinto y tres millones trescientos
diecinueve mil setecientos cincuento y seis pesos
($4.833.31 9.75ó), de los cuoles fres mil ochocientos
sesento y seis millones seiscienios cincuento y cinco mil

ochocienlos cinco pesos ($3.8óó.ó55.805), serón
finonciodos con corgo o los recursos SGR - osignoción
poro lo inversión regionol 6Q% del Deportomento de
Antioquio; y novecientos sesenio y seis millones
seiscientos sesento y tres mil novecientos cincuento y un
pesos ($9óó.óó3.951), serón finonciodos con recursos
propios del Municipio de Son Froncisco.

PTAZO A porlir de lo suscripción del ocio de inicio, hosto el 3l de
diciembre de 2025.

TUGAR Y FECHA sAN FRANCISCO, ANI. {09) DE OCTUBRE DE2025
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NUMERO

CDP
FECHA FUENTE RUBRO PROYECTO VALOR

VALOR

AFECTAR

A

30/O9/2O2s

1.3.1.1.05
Recursos
del crédito
Intemo

2.3.2.02.02.OO5.
Construcc¡ón y
servic¡os de la

Construcc¡ón.

2.3.2.02.02.008.
Serv¡cios
prestados a las
Empresas y
serv¡c¡os de
producción.

2024000007246 $966.663.951 $966.663.951.

SAN FRAHCISCO

Entre los suscritos: ARTURO ALEXAI{DER ARIAS DUQUE mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadanía número 98,647.977 expedida en el Mun¡c¡p¡o de
Bello, nombrado mediante Acta de Posesión No 001 del 19 de Diciembre de 2023,
ante el Juzgado Promiscuo Mun¡c¡pal de San Francisco Antioquia, en uso de las
facultades para contratar, conforme lo dispuesto en los artículos 315 de la
Const¡tución Politica, 11 de la Ley 80 de 1993, 91 numeral 5 y 92 de la Ley 136 de
1994, modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012,9 a 12 de la Ley 489 de
1998, la Ley 1150 de 2OO7, el Decreto 1082 de 2015, y demás d¡sposic¡ones legales
a la celebración del mismo, y las que se expidan durante su v¡gencia, actuando
en nombre y representac¡ón del Municipio de San Francisco, identificado con NIT
800,022.79t-4, quien en adelante, y para los efectos jurídicos del presente
contrato, se denominará el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO- ANTIOQUIA, por una
parte, y por la otra; KARIá II I FRED SUAIIEZ JIMENEZ, mayor de edad, identificada
con la cédula de ciudadanía No LO37.946,795, en calidad de Gerente de la
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS, quien obra en su nombre y
representación conforme al decreto número 478 del 01 de agosto de 2025, quien
en este documento se denominará EDESANE.I.C.E. y quienes conjuntamente se
denominarán LAS PARTES, hemos convenido celebrar el presente Contrato
Interad m in¡strat¡vo previas las sigu¡entes CONSIDERACIONES: 1. Que el artículo 2 de la
Const¡tuc¡ón Política de Colombia establece: "Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garant¡zar la

efectividad de los principios, derechos, y deberes consagrados en la

Constitución.". 2. Además en s¡milares térm¡nos hace referencia en el artículo 209
al indicar que son princ¡pios de la función pública, la moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcial¡dad y publicidad, así mismo en la Ley 136 de 1994
re¡tera los princ¡p¡os de eficiencia, transparencia y responsabilidad, incluyendo así
mismo la sostenib¡l¡dad, asociat¡vidad, economía y buen gobierno en la Ley 1551

de 2Ol2; todos los principios mencionados son de obligatoria observancia para

todas las entidades territor¡ales que se encuentren al serv¡c¡o de la función
pública. 3. Que la LeY 80 de
consonancia con la Ley 1474 d

Contratos interadministrat¡vos,

@
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SAN FRANCISCO

en ta tey o en sus r"gru-"ntorl''J:'t'r'¿'i"r coNVENros o coNTRATos
INTERADMINISTRATIVOS se realizan con el objeto de coordinar, cooperar o
colaborar en la realización de funciones administrativas de interés común para las
partes que lo suscriben y tiene como finalidad, garant¡zar el ef¡ciente y eficaz
ejercicio de las funciones públicas. 5. Que el Artículo 311 de la Constitución
Política establece que el mun¡cip¡o es la entidad fundamental de la división
político-adm in istrativa del Estado, y le corresponde prestar los servicios públicos
que determine la ley. Además, en el Artículo 365 se expresa que los serv¡cios
públicos son ¡nherentes a la finalidad soc¡al del Estado y que es deber del mismo
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 6.

Que en concordancia con lo anter¡or la Ley 489. de 1998 "Por la cual se dictan
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de
la Constituc¡ón Política y se dictan otras disposiciones" señala que "En virtud del
pr¡nc¡p¡o de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben
garantizar Ia armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración
a las demás ent¡dades para fac¡l¡tar el ejercicio de sus func¡ones y se abstendrán
de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos
y entidades titulares". 7. Que artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece que:
"ARTICULO 95. ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS. Artículo
cond¡ciona lmente EXEQUIBLE Las entidades públicas podrán asociarse con el fin
de cooperar en el cumplim¡ento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente serv¡cios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de
convenios interadm in istrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo
de lucro".8. Que el artículo 2o de la Const¡tución Política de 1991 establece que
son "fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de las princ¡pios, derechos y deberes
consagrados en la Const¡tución; facilitar la participación de todos en las

dec¡siones que los afectan y en la vida económica, política, adm¡n¡strat¡va y

cultural de la Nación; defender la independenc¡a nac¡onal mantener la integridad
terr¡tor¡al y asegurar la conv¡vencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (...
)". 9. Que el municipio de San Franc¡sco formuló y transfirió el proyecto de inversión
"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA, PARA LA

EJECUCIóN DEL PROYECTO DE "ME]ORAMIENTO DE VÍA (VEREDA SAN ISIDRO -
VEREDA BOQUERÓN) EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA" - BPIN

2O25OO3O5OO22, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGAUAS DE

ACUERDO AL PRESUPUESTO DETALTADO EN LOS DOCUMENTOS APROBADOS PARA

EL PROYECTO, por valor total de Cuatro m¡l ochoc¡entos trelnta y tres m¡llones
trescientos diec¡nueve mil setec¡entos c¡ncuenta y seis pesos ($4.833.319.756), de

los cuales tres m¡l ochoc¡entos sesenta y seis millones selsc¡entos cincuenta y cinco

mil ochocientos cinco pesos ($3.866.655.805), serán financiados con cargo a los

recursos SGR - asignac¡ón para la inversión reg¡onal 600/o del Departamento de
Antioquia; y novecientos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil
novecientos cincuenta y un pesos ($966.663.951), serán financiados con recursos
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propios del Municipio de San Franc¡sco. 10. Que a través de Decreto con
radicado: D 2025070003574, de fecha 05/O8/2O25, em¡tido por Ll COernNnC¡ó¡,1
DE ANTIOQUIA, en el cual se prioriza, aprueba el proyecto y además designa a la
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS, ¡dent¡ficada con NIT 901.858.354-5,
como entidad ejecutora y entidad encargada de contratar la interventoría del
proyecto de inversión, "MEJORAMIENTO DE VIA (VEREDA SAN ISIDRO - VEREDA
BOQUERON) EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA" - BPIN
2O25OO3O5OO22, CON RECURSOS DEL SISTEI"IA GENERAL DE REGALIAS,,. 11. Que
d¡cho proyecto de inversión, se articula con elplan de desarrollo 2024- 2027 "POR
NUESTRA GENTE", desde Ia LINEA ESTRATEGICA NO 3 SAN FRANCISCO CON
INFRAESTRUCTURA PARA LA EQUIDAD Y LA COMPffiTIVIDAD, en el programa
INFR,qESTRUCIURA RED VIAL REGIONAL, con cargo al Sistema General de Regalías.
12, La ejecución del proyecto se adelantará con estr¡cta sujec¡ón al régimen
presupuestal definido en ley 2056 de 2O2O al de contratación pública y las demás
normas legales v¡gentes. 13. Que el Municip¡o de San Francisco como
cooperante, tendrá a su vez el compromiso de la ejecución de los recursos propios
por medio del presente contrato para dar cierre financ¡ero al proyecto y a su vez
garantizar la conexión de estos recursos donde el ejecutor es la EMPRESA DE
DESARRoLLo DE SAN CARLOS. 14. Que para el desarrollo del proyecto. la
SECRETARÍA DE PLANEACIóN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO
del M unicipio de
SAN FRANCISCO -Antioquia- desarrolló los respect¡vos estudios y documentos
previos, por lo que una vez realizado el análisis, el Comité de contratación del
Mun¡cipio de San Francisco, recomienda realizar el respectivo contrato para la
ejecución de los recursos compromet¡dos y de las obras con la EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS. 15. Que EDESAN E.I.C.E., es una Empresa Industrial y
Comercial del Estado del orden municipal, descentralizada, vinculada al
Municipio de San Carlos, con personería jurídica, patr¡monio propio e
independiente y autonomía administrativa y financiera y su régimen presupuestal
y de personal es el de las entidades de esta clase; y que dentro de su objeto
soc¡al tiene entre otros "gest¡onar, liderar, promover, estructurar, ejecutar,
supervisar, desarrollar y coordinar, en nombre propio, por ¡nterpuesta persona o
mediante sistemas de cooperación, asoclación o cualquier modalidad contractual,
planes y proyectos sociales, instituc¡onales, económicos, productivos" (...); además
podrá "Gestionar el financiamiento de proyectos y/u obras con cualquier tipo de
entidades o personas" y "Desarrollar proyectos urbanos integrales estratégicos
para la concreción de Planes de Desarrollo a través de los diferentes tratamientos
urbanos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (renovación urbana,
mejoramiento barrial, redesarrollo, conservación patrimon¡al y extensión urbana)
y sus instrumentos de aplicac¡ón (planes parciales y planes zonales), desde los

componentes de espacio público, viv¡enda, equ¡pamientos y movilidad y obras".
16. Que de acuerdo a las disposic¡ones legales del Estatuto de Contratación de la
administración públ¡ca, el contrato de administración de recursos ha quedado
sujeto a los principios generales sobre autonomía de la voluntad, alcumplimiento
de los fines estatales y a las normas que se derivan del artículo 40 de la Ley 80 de

1993, en concordanc¡a con el literal c) del numeral 4 del artículo 2, y el artículo
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Obj.l¡vo Mqorsr Gl oalado óc l¡ .ü, v[¡ larciana dal munrc¡9o

I Prodr¡clo prlnclp.l I VL l.rE¡.nr nqorada

I I Vl. !arq.,i. ,rl.id.d.
I toOtcrOor ! r¡b(tdo r bürá. d. Xlló.rú!. i¡ vfú
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Taa¡rE l. Vcreda San l3idro t vcrcdr Boqucron

Látitud. 5 e5o561l Lone ucl ,
75 00a94a91L44

Let'luó 5 9,1€1033 Longirud
75 0667a 138864449

El Ejecutor designado para la obra se deberá ceñir a todos y cada uno de
los documentos y estud¡os aportados por el municip¡o para la ejecución de
las obras, y de conformidad con las especificaciones y característ¡cas
técnicas señaladas.

Ver anexo: presupuesto of¡cial - cantidades de obra y precios unitarios'

/ El contratista de Obra deberá ejecutar las actividades y entregar lo

anteriormente descrito acorde al objeto del contrato, que perm¡tan

obtener un resultado satisfactor¡o en cuanto a la calidad en la ejecución
de lo contrato,

(

características de contrato interadm¡n¡strativo, y le r¡ge el proced¡miento de la
contratac¡ón directa. 17. Que, en atenc¡ón a las necesidades de la Administración
Mun¡cipal, se requ¡ere contratar mediante la modal¡dad de Contratación Directa,
el Contrato interadm¡n¡strativo con LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN
CARLOS, identificada con 901.858.304-5, con fundamento en lo menc¡onado
anteriormente, y a sabiendas que el proyecto a desarrollar se encuentra
enmarcado dentro de las obras de interés público, y es pertinente con las acciones
enmarcadas en los proyectos y programas del mun¡c¡p¡o. 18. Que el Municipio
verificó la ca pacidad j u ríd¡ca de LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS y
las cond¡ciones de idoneidad establec¡das en los estudios previos del presente
proceso. Por tanto y en aras de garantizar una adecuada coordinación entre el
Municipio de, San Francisco -Antioquia- y EDESAN E.I.C.E.., estipulamos las
siguientes CLAUSULAS: PRIMERA - OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA

LA E]ECUCION DEL PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DE VIA (VEREDA SAN ISIDRO -
VEREDA BOQUERóN) EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA" - BPIN
2O25OO3O5OO22, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SEGUNDA -
ALCANCE DEL OBJETO: Mejoramiento De Vía (Vereda San Is¡dro - Vereda
Boquerón) En El Municipio San Francisco, Ant¡oquia, med¡ante la ejecución de
una meta fís¡ca que comprenderá 2km, de conform¡dad a los l¡neam¡entos del
Proyecto aprobado e ¡dentificado con el código BPIN 2025003050022, el
presupuesto general del m¡smo y la documentación soporte del proyecto con su
correspond¡ente MGA, que se adjunta al presente contrato y hace parte ¡ntegral
del mismo.

ALCAT{C€

Loc.li.rc¡ónr Mun¡c¡pio de San F.ano3co
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SAN FRANCISCO

/ De acuerdo con tas especii:#[I;;';"""rates y técnicas det proyecto,
sus características y valor presupuestal se hace necesar¡o contratar la
interventoría de Obra, responsable de controlar la acción del contratista
de la obra, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas
técnicas, las activldades ad m inistrat¡vas, socio amb¡entales, legales,
contables, f¡nancieras y presupuestales; establecidas en las pliegos o
inv¡taciones de. los contratos celebrados por el adm¡nistrador delegado.

/ De conformidad con el artículo 83 de ley L474 de 2011 que manifiesta
que, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrenc¡a de actos de corrupción y de tutelar la transparenc¡a de la
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a v¡gilar
permanentemente la correcta ejecuc¡ón del objeto contratado a través
de un supervisor o un interventor, según corresponda.

/ La interventoría de obra cons¡stirá en el seguimiento técnico,
adm¡n¡strativo, financiero, contable, ambiental y jurídico que, sobre
el cumpl¡m¡ento del objeto del contrato, es ejercida par la misma
ent¡dad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.
Para la supervis¡ón, la Ent¡dad estatal podrá contratar personal de
apoyo, a través de los contratos de prestación de serv¡c¡os que
sean requeridos

r' EDESAN como Entidad designada para la ejecución del proyecto,
deberá contratar la Interventoría para la obra del presente
contrato, teniendo en cuenta las especificaciones del Presupuesto
Oficial.

/ Para el cumplimiento del proyecto, se desarrollarán las actividades
contempladas en el alcance, de conformidad con la descripción de
las actividades expuestas en el Presupuesto Of¡c¡al, demás
documentos anexos al proyecto de inversión identificado con el
BPIN 2025003050022 y en todo caso conforme a las directrices de la
supervisión.

TERCERA - VALOR: Se est¡ma como valor del contrato, la suma de

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

NOVECIENTOS CINCUE¡ITAY UN PESq; (S966.663.951), valor que aporta el

Municipio para la cofinanciación del proyecto, cuyo valor se discrim¡na de

la s¡guiente manera: valor total del proyecto: Cuatro m¡l ochoc¡entos

treinta y tres millones trescientos diecinueve mil seteclentos cincuenta y

se¡s pesos ($4.833.319.756), de los cuales tres mil ochocientos sesenta y seis

millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochoc¡entos cinco pesos

($3.866.655.805), serán financlados con cargo a los recursos SGR -

asignación para la inversión regional 60% del Departamento de Antioquia;

clnt¡clenos€|§8nrÉnosoo.
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y novecientos sesenta y seis millones seisc¡entos sesenta y tres mil
novec¡entos c¡ncuenta y un pesos ($966.663.951), serán financiados con
recursos propios del Municipio de San Francisco.

Fuentes
aprobad
as

Tipo de Recurso Valor
Aprobado

Ru bro NO CDP

Sistema
General de
Regalías la inversión

regional 60 o/o

$3.866.655.805 N/A

Recursos
prop¡os

Recursos Propios del
Municipio

$ $966.663.951 2.3.2.02.02.005.
04.01.02.

722 del 23 de
mayo de 2025

Ejecución del proyecto

Valor total T¡po de recurso
SGR - asignación para la inversión reg¡onal
60010, Departamento de
Antioquia.

Recursos
Franc¡sco,

Prop¡os, ¡4un¡cipio de San

Entidad
des¡g nada
ejecutora
proyecto

pública

del

EMPRESA DE
DESARROLLO DE

SAN CARLOS .
EDESAN,
Identif¡cada con NfT
901.858.354-5

Fuente
SGR - asignación
para ia inversión
regional 600/0,
Departamento de
Antioqu¡a.
Recursos Prop¡os,
Mun¡c¡pio de San
Francisco.

Valor Ejecución
Obra Inclu¡do (AU)

$4.381.289.711

Insta nc¡a
pública
des¡g nada para
la contratac¡ón
de interventoría

EMPRESA DE
DESARROTLO DE
SAN CARLOS .
EDESAN,
identificada con NIT
901.858.354-5

Fuente

SGR - asignación
para ia inversión
reg¡onal 600/0,
Departamento de
Antioquia.
Recursos Propios,
Municipio de San
Francisco,

Valor
Interventoría

$452.030.045

VALOR TOTAL DEL PROYECIO $ 4.833.319,756 V
rrr¡.ilt.¡cto0{úqú¡a¡0ús oireccióntCa

contsclsnoso§eífi Enc¡$o-ülioqü¡4,0

Om¡u¡ cc ¡¡ f¡.chco.lrdo$¡h
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$4.833.319,756
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cuARrA - FoRMA DE pAGo: ,l .'Tlr.ll,1lii;iljlesembotsara o transrerirá a

EDESAN, los recursos correspondientes al aporte comprometido para el
proyecto de manera proporcional a los valores cofinanciados, mediante
actas parc¡ales, de acuerdo al avance de obra y ejecución de actividades,
prev¡a ver¡f¡cación y aprobación por parte de la supervisión, con la

presentación de informe de actividades en la plataforma del SECOP ¡¡ de
las metas planteadas en el proyecto de inversión "CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO DE

"MÜORAMIENTO 95 Yi¡ IVCNEOE SAN ISIDRO - VEREDA BOQUERÓN) EN EL

MUNICIPIO SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA" identificado con BPIN

2025003050022 y respect¡vo ¡nforme de supervisión en los cuales
cuantificarán las actividades realizadas durante el periodo objeto del

cobro, junto con la constancia del pago de aportes a seguridad social, en

los términos señalados para e¡ efecto en la normatividad v¡gente en la
materia. ii) EDESAN es la responsable por la correcta inversión y ejecución
de los recursos destinados para el desarrollo del proyecto, y por esta
razón, es quién debe realizar los trámites tendientes a obtener la
autorización del desembolso de los recursos ante el Mun¡c¡pio de SAN

Franc¡sco. El Munic¡p¡o de SAN FRANCISCO se ex¡me de responsab¡lidad
frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la
inactividad o demora en los trámites por parte de EDESAN. ¡¡¡) Los recursos
no podrán ser dest¡nados para ningún fin diferente al convenido y por
tanto, deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so
pena de hacer efectiva las multas correspondientes y quedando EDESAN

obligado a reembolsar los recursos entregados por el Municipio. iv)
EDESAN informará al Municipio de San Francisco, el nombre de la entidad
financiera, el tipo y número de cuenta en donde se depositarán los

recursos destinados a la ejecución del Contrato. vi) Los desembolsos

estarán sujetos a la disponibilidad de flujo de caja de la Tesorería

Municipal y se harán por órdenes de pago, dentro de los sesenta (60) días

s¡guientes a la aprobación del pago por parte del supervisor, prev¡o

informe de actividades e ¡nforme de supervisión en los cuales

cuantificarán las actividades realizadas durante el periodo objeto del
cobro, constancia de pago de los aportes correspond¡entes al sistema de

segur¡dad social integral y parafiscales, cuando corresponda, los cuales

deberán cumplir las previsiones legales. PARÁGRAFo 1: El últ¡mo pago no

podrá ser inferior al diez por ciento (10olo) del valor total del contrato, y se

realizará al venc¡miento del plazo del Contrato, prev¡a presentación del

informe final de ejecución y expedido el certificado de cumplim¡ento,

obrando constancia del pago de la seguridad soc¡al ¡ntegral y su recibido V
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disponibilidad de flujo de caja en la tesorería municipal; PARÁGRAFO 2. El

superv¡sor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean

comprobables y efectivamente soportadas y quer en consecuencia,
hayan sido debidamente ejecutadas por EDESAN Para causar el pago

final del Contrato, el superv¡sor verificará que EDESAN se encuentra a paz

y salvo por cualquier concepto referente al presente acto. PARÁGRAFo 3.

Con la presentac¡ón de la propuesta, se acepta incond iciona lmente que

la forma de pago corresponda al avance de las actividades y los r¡esgos
que ella implica. Por lo tanto, se reconoce la forma de pago planteada,

independ ientemente de los posibles elementos que puedan llevar a

prorrogar el plazo de ejecución del Contrato. PARÁGRAFO 4. En caso que

el convenido no se encuentre a paz y salvo con el Municipio de San

Francisco, con la suscripción del presente acto, autoriza para que la

Secretaría de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente y
sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para

compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

QUINTA - DURACIóN DELCoNTRAÍO: El Plazo para la ejecución del
presente Contrato será contado a partir de la suscripc¡ón del acta de

¡n¡cio hasta el 31 de diciembre de 2025.; la vigenc¡a del Contrato será el

término del tiempo determ¡nado para evaluar por parte del MUNICIPIO la

ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el

cumpl¡miento del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento
contrar¡o; este término se computará a part¡r de la fecha del

perfeccionam iento del Contrato, y contendrá el plazo de ejecución y
Cuatro (4) meses más. SEXTA. OBUGACIONES DE LAS PARTES: DEL

MUNICIPIO: a) Formalizar el registro presupuestal, para garantizar los

recursos pert¡nentes para el correcto desarrollo del Contrato. b) Hacer un

seguimiento permanente sobre la ejecución del presente Contrato, a

través de Ia SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS CN CAbCZA

de su t¡tular, quien se encargará de la supervisión y especificaciones

técnicas del Contrato, adelantando un archivo actualizado de los

documentos que sirven de base para la ejecución del Contrato y para los

efectos del control ¡nterno y fiscal. c) Adelantar las gestiones necesarias

para el reconoc¡m¡ento y cobro de las sanciones pecuniar¡as y garantías a

que hub¡ere lugar. d) Corregir los desajustes que pudieran presentarse y

acordarlosmecanismosyproced¡mientospertinentesalascontroversiaso
situacionesl¡tigiosasquellegarenapresentarse.e)Sumin¡strarenforma
oportuna la ¡nformación solicitada por EL CONTRATISTA para el buen

desarrollo del Contrato. f) Realizar cumplidamente todas las actuac¡ones
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técnicas, adm¡n istrativas, nn"ntlélTro"]" jrrioi.u, para asegurar et

cumplimiento del objeto del presente Contrato. g) Verificar el
cumpl¡miento con el s¡stema de la seguridad social y aportes parafiscales

cuando sea obl¡gatorio. h) Garantizar el cumplimiento del OBIETO del
Proyecto de Inversión "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA

orcucróru DEL pRoyECTo DE "MEJoRAMTENTo DE vÍe lveneoe slru
rsrDRo - vEREDA aoquenóru¡ EN EL MUNIcIpIo sAN FRANcISco,
ANTIOQUIA" identificado con BPIN 2025003050022, CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL Oe neCnÚAs", de conformidad con el alcance y
especificaciones técnicas del estudio prev¡o, Plan o Matriz de invers¡ones
(cronograma de trabajo e inversión del proyecto). GENERALES DE EDESAN

E.LC.E.: a) Realizar la administración y ejecución eficiente de los recursos

encomendados, en la total¡dad de los componentes requeridos y acorde
a los documentos prev¡os y presupuesto oficial para el cumplimiento del
contrato en los tiempos estipulados. b) Cumplir con el contrato en los

tiempos estipulados, de conformidad con las especif¡caciones técnlcas y
presupuestales bajo las cond¡c¡ones que se encuentran detalladas en el

proyecto de inversión "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DE ViA (VEREDA SAN

ISIDRO - VEREDA BOQUERÓN) EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO,

ANTIOQUIA", identificado con BPIN2025003050022 cofinanciado con

recursos del SGR - asignación para la inversión local según NBI y
municipios de cuarta, qu¡nta y sexta categoría y Recursos propios del

Municipio, documentos anexos al contrato. c) Llevar a cabo el presente
proyecto con plena autonomía técnica y administrat¡va, dando

cumplimiento a las etapas y actividades estipuladas con los recursos

aportados, apllcando toda la capacidad técnica, y administrativa
indispensable, para la correcta y eficiente ejecución del objeto
contratado, ejecutando los trabajos con todas las medidas de seguridad

necesarias. d) Adelantar los trámites contractuales y en general efectuar
todos los actos y acc¡ones necesarias para llevar a cabo la ejecución de
las obras e interventoría necesar¡as para el cumplimiento del alcance, las

que se ad¡cionen, los ajustes y cumplim¡entos y demás obras

complementarias que sean necesaria, e) Ejercer una supervisión técnica y

administrativa, a los contratos suscritos para la ejecución del proyecto,
para verificar su buena calidad y pertinencia con las activ¡dades

encomendadas en el marco del presente contrato. Q Realizar el pago

oportuno a los proveedores de los bienes y/o servicios contratados en

ejecución del presente Contrato. 9) Abstenerse de divulgar la información
que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución de este
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Contrato, a personal no autor¡zado por el MUNICIPIO y a terceros en
general, manteniendo reserva sobre la información que legalmente
amerite ese trato, que le sea suministrada para el desarrollo o con objeto
del Contrato h) Sol¡citar al MUNICIPIO la información que considere

ecesaria para cumplir las flnalidades trazadas en el objeto del Contrato. ¡)

Tener una capacidad operat¡va básica para ejecutar el contrato con la

celeridad organización y comunicación que según la naturaleza del

contrato se requ¡ere. j) Pagar los gastos ¡nherentes al perfeccionamiento

del presente Contrato y los que ocasionen para poder iniciar su ejecución
si a ello hubiere lugar. k) Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones

inherentes a los aportes con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales,

Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Serv¡cio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Rev¡sor

Fiscal, cuándo esté exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por

el Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50

de la ley 7A9 de 2OO2, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la ley

1150 de 2OO7.l) Aportar los recursos financieros, técnicos, logísticos y

operat¡vos requer¡dos para la ejecuc¡ón de las activ¡dades contempladas
en el coNTRATo. m) Real¡zar un buen manejo de los recursos aportados
por el Municipio de San Francisco para la ejecución del objeto del

CONTRATO, los cuales no podrán ser destinados para ningún fin d¡ferente
al establecido en el Contrato y por lo tanto deberán ser estrictamente
ejecutados en la forma acordada, so pena de dar por term¡nado el

Contrato, quedando obligado a rembolsar los recursos entregados por el

Mun¡cip¡o de San Francisco. n) Presentar informes cuant¡tativos de los

avances y al finalizar el Contrato deberán presentar un informe

consolidado de las actividades realizadas durante la ejecución con los

logros cuantitativos y cualitativos. ñ) Atender los llamados y observaciones

del MUNICIPIO tendientes a mejorar la prestación del servicio. o) Obrar
con lealtad y buena fe en las dist¡ntas etapas contractuales, ev¡tando

dilaciones; no acceder a pet¡ciones o amenazas de quienes actúen por

fuera de la ley con el fin de hacer u om¡t¡r algún hecho. p) EDESAN será

responsable ante las autor¡dades de los actos, u om¡siones en el ejerc¡c¡o

de las activ¡dades que desarrolle en v¡rtud del Contrato, cuando con ello

cause perju¡cios a la alcaldía o terceros. q) Cumpl¡r con todos los requisitos

pre y pos contractuales. r) Suscribir el Contrato y realizar el cargue de los

documentos requeridos en la plataforma SECOP ii, según el term¡no

establecido por la Entidad y/o Supervisión del Contrato. s) Velar por la
correcta ejecución de las actividades, conforme a las especificac¡ones
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técnicas descritas en el presente documento y los requerimientos del
Munic¡p¡o para el cumplimiento de los l¡neamientos conten¡dos en la

documentación soporte del proyecto y la MGA correspond iente. t)
Presentar los informes periódicos de las activ¡dades desarrolladas en

cumplimiento del objeto, y con el detalle de las actividades realizadas,
valoradas y cuantificadas de manera que puedan ev¡denciarse lo

ejecutado en cada uno de ellos, así como los informes que se soliciten
sobre cualquier aspecto y o resultados obten¡dos en cada act¡v¡dad

encomendada cuando así se requiera, y a la term¡nación del plazo del

Contrato, presentar un informe final ejecut¡vo detallado de las act¡v¡dades

realizadas. u) Presentar informe final sobre las actividades realizadas
durante la ejecución del Contrato, debidamente valoradas y
cuantificadas. v) Suscribir las correspond ientes actas de ¡n¡cio y
liquidación del Contrato. w) Adelantar los trámites y demás actos y
acciones necesarias para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual
en debida forma, garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos
y la calidad de los bienes y/o productos a entregar. x) Aportar los recursos

requeridos para efectiva gestión del proyecto objeto del CONTRATo. y)

EDESAN será responsable ante las autoridades de los actos, u om¡s¡ones en

el ejerc¡cio de las actividades que desarrolle en v¡rtud del Contrato,
cuando con ello cause perju¡cios a la alcaldía o terceros. z) Exigir las

respectivas garantías para amparar los riesgos del contrato, incluyendo
al municipio de San Francisco y EDESAN como beneficia rios/asegurados
en cada una de las pólizas solicitadas. aa) Llevar un control estr¡cto sobre

la ejecución del contrato, toda vez que el Municiplo no asumirá ningún

valor adicional a las activ¡dades contratadas y que no fueren autorizados
por la supervisión, es decir que al momento de requer¡rse acciones extra
y que no estén incluidas dentro del alcance, se deba realizar cant¡dades

mayores en actividades, para su pago estas deben estar aprobados por

el Municipio a través de la supervisión, en caso contrario el contratista
asumirá el costo. Lo anter¡or para garant¡zar un adecuado seguim¡ento
económico del contrato. bb) El contratista deberá elaborar los informes
por medio de los cuales se just¡f¡que técn¡camente la ejecución de las

act¡v¡dades y del avance realizado, con ev¡denc¡as fotográficas y demás
que pueda también considerar la entidad y el supervisor del Contrato. cc)

Garantizar el cumpl¡miento de las normas de seguridad y salud en el

trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y
manejo adecuado de residuos que le sean aplicables. dd) Promover en

los procesos derivados del Contrato Interadministrativo la vinculación

de mano de obra perteneciente al

I
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Mun¡cipio de San Francisco. ee) La empresa debe garant¡zar que en todas
las actividades que se ejecuten y reciban en v¡rtud del contrato
interad m¡n ¡strat¡vo se den los respectivos créditos o menciones al

Municipio, pudiendo hacer alusión a que son desarrollados mediante el

contrato interad m¡n¡strativo. ff) EDESAN es responsable por el

cumpl¡miento de las obligaclones pactadas en el contrato. Además,
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del

contrato, causados por sus Contrat¡stas o empleados, y de sus

subcontratistas. gg) Pagar las indemnizaciones por los daños que la

ejecución cause a terceros, por culpa, descuido o negligencia de EDESAN

o por el personal que ésta haya contratado. hh) Velar por la disposición
del personal necesario para el cubrimiento de todos los frentes de trabajo
que la obra permita de forma simultánea y desde el comienzo de la obra,
con el fin de cumplir con el cronograma establecido y el t¡empo de

entrega. ii) Las características de calidad del servicio deberán estar
conforme a la Normatividad de Construcción Colombiana en cuanto a

vías y carreteras. jj) Las demás que se requieran de acuerdo con la
naturaleza del Contrato y según lo establecido los estudios prev¡os

adheridos al presente proceso. OBUGACIONES ESPECIFICAS EN EL MARCO

DEL CONTRATO PARA LA EIECUCION DE LAS OB&AS. a) Realizar ejecución

ef¡ciente de los recursos encomendados, en la totalidad de los

componentes requeridos y acorde a los documentos prev¡os y

presupuesto oficial para el cumplimiento del contrato en los tiempos
estipulados, de conformidad con las espec¡f¡caciones técnicas y

presupuestales bajo las cond¡c¡ones que se encuentran detalladas en el

proyecto de inversión "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DE VÍA (VEREDA SAN

ISIDRO - VEREDA BOQUERÓN) EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO,

ANTIOQUIA" identificado con BPIN 2025003050022, CORNANCIADO CON

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. ASigNACióN PATA IA

inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría
y Recursos propios del Municipio, documentos anexos al Contrato' b)

Asum¡r la responsab¡lidad de todas las actividades relat¡vas a la ejecución

de las obligaciones establec¡das en este contrato para la ejecuc¡ón de las

Obras, que para el presente proceso está contemplada en la suma de

Cuatro mil ochocientos treinta y tres m¡llones tresc¡entos diecinueve mil

setecientos cincuenta y seis pesos ($4'833.319.756), c) Presentar los

informes periódicos de las act¡vidades desarrolladas en cumplimiento del

objeto, por medio de los cuales se justif¡que técn¡camente la ejecución de

las actividades y del avance realizado, con evidencias fotográficas y V
ñru.1n0cb00{doqüL.¡or¡0 - Diaccióo:c¡lh ll0s{| Parque Pfinc,lpalson F¡amisco - Anthqu

con¡ctenocosrdEnd¡co¡nüoqui¡.eo¡o' IdÓhno: (fr14) &Í3011

Ornaoor¡ur¡rm'r0doqo¡¡ OOr¡urs¡*¡mo



,,'lill.¡¡¡'.'ll

demás que pueda tamb¡én considerar la entidad y el superv¡sor del

Contrato. d) Presentar informe final sobre las activ¡dades realizadas

durante la ejecución del Contrato¡ debidamente valoradas y
cuant¡f¡cadas. e) Suscr¡bir las correspond ientes actas de inicio y

liquidación. f) Adelantar los trámites y demás actos y acc¡ones necesarias

para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual en debida forma,
garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos y la calidad de los

bienes y/o productos a entregar. g) Ser corresponsable ante las

autoridades de los actos, u om¡siones en el ejerc¡cio de las actividades
que desarrolle en virtud del Contrato, cuando con ello cause perju¡cios a

la alcaldía o terceros. h) Constitu¡r las respect¡vas garantías para amparar

los r¡esgos del contrato, incluyendo al municipio de San Francisco y

EDESAN como beneficiarios/aseg urados en cada una de las pólizas

sol¡c¡tadas. i) Llevar un control estr¡cto sobre la ejecución del contrato,

toda vez que el Municipio no asumirá ningún valor adicional a las

activ¡dades contratadas y que no fueren autorizados por la supervisión,

es dec¡r que al momento de requerirse acciones extra y que no estén

incluidas dentro del alcance, para su pago estas deben estar aprobados

por el Municipio a través de la supervisión, en caso contrario el contratista

asumirá el costo. Lo anterior para garant¡zar un adecuado segu¡m¡ento

económico del contrato. j) Garantizar que el personal contratado para la

ejecución del contrato sea idóneo para la debida y satisfactoria ejecución

del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos

oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable. k)

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el

trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y
manejo adecuado de residuos que le sean aplicables. l) Presentar informe

de empleabilidad¡ que deberá incluir, además, el número de empleos

generados durante la ejecución del convenio' m) Garant¡zar que en todas

las act¡v¡dades que se ejecuten y reciban en v¡rtud del contrato

interad m¡n¡strat¡vo se den los respect¡vos créditos o menciones al

Municipio, pud¡endo hacer alusión a que son desarrollados mediante el

contrato interadministrativo, n) Cumplir con las obligaciones pactadas en

el contrato. Además, deberá responder por los daños generados a la
Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o

empleados, y de sus subcontrat¡stas' o) Pagar las indemnizac¡ones por

los daños que la ejecución cause a terceros, por culpa, descuido o

negligencia propia o por el personal que ésta haya contratado. p)

Abstenerse de suministrar productos y/o servicios no pactados extras sin

contar con los permisos em¡t¡dos por la entidad. q) Implementar las
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el sitio de ejecución del contrato. r) Participar en los comités de manera

mensual o de conformidad al requerimiento del Municipio, y presentar

informes mensuales donde se indique el avance del contrato. s) Las

características de calidad de las obras deberán estar conforme la NORMA

TECNICA NTC COLoMBIANA, y demás normat¡vidad en la materia. t)
Deberá sujetarse, en lo no escr¡to en este documento, la minuta del

contrato y demás documentos integrantes del presente proceso de

contratación, especialmente a las Normas Colombianas de Diseño y

construcc¡ón Sismo Resistentes. - NSR-10. x) Cancelar todos los

¡mpuestos de orden nacional, departamental y mun¡cipal, tasas o

contribuc¡ones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el

per¡odo contractual. Así mismo será responsable del trámite de las

exenc¡ones de ley a que hub¡ere lugar con ocasión del presente contrato'
y) Asumir el costo del gravamen a los mov¡m¡entos financieros en caso de
que no adelante las gestiones necesar¡as para que dichos recursos
públicos queden exentos. OBuGACIONES DE LA INTERVENTOÚA DE OBRA.

a) Ejercer las funciones de supervisión técnica, admin¡strativa, financiera,

contable, ambiental y jurídica de acuerdo con lo establecido en la Normas

Colombianas; asum¡endo la responsabilidad de todas las actividades
relativas a la ejecución de las obligaciones establec¡das en este contrato
para la realización de la Interventoría a las obras, que para el presente
proceso está contemplada en la suma de CUATROCIEIITOS CIf{Ct E¡ÍTA Y

D(x; MILLONES TREIIÍrA l,lIL CIrARE]ÍTA Y CINCO PESOS M/L
($452.030.045). b) Conformar, coordinar y reun¡r periódicamente un

Comité de Obra; ¡ntegrado por EDESAN, el representante del municipio, el

CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA. c) Vigilancia y control
permanente de la obra por intermedio de su personal res¡dente en obra.

d) Resolver en el menor tiempo, los problemas que se prevean se puedan

presentar durante la marcha de la obra o los que se llegaran a presentar

a pesar de las revisiones tomadas. e) Vigilar y ordenar al CONTRATISTA DE

OBRA que se tomen las medidas de seguridad necesarias para el normal

desarrollo de los trabajos y prevenir peiuic¡os, a trabajadores, vecinos y

terceros. f) Aprobar o rechazar los diversos mater¡ales que se empleen en

la construcción de la obra, controlando e inspeccionando que se trate de

materiales de primera calidad y que cumplan con las especificac¡ones del

proyecto y los resultados sean los esperados y definidos prev¡amente.

g) Vigilar, revisar y aprobar o rechazar los posibles cambios en los d¡seños

que se presenten durante el desarrollo de la obra garant¡zando que estos

cumplan correctamente con las normas. h) V¡gilar y controlar que el

personal ofrecido por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución de los
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diferentes trabajos sea de la idoneidad, calidad y número suficiente para

el correcto desarrollo de las actividades. i) Revis¡ón y aprobación de las

compras de materiales, sum¡n¡stros y equ¡pos, exigiendo el cumplimiento
de calidad, garantías y especificac¡ones. j) Autorizar la ejecución de obras

extras o adicionales cuando sea necesario realizar obras diferentes a las

estipuladas en el Contrato o en las especif¡caciones técnicas, previa

autor¡zación de EDESAN y el Supervisor del municipio. k) Recibir todas las

obras que sean objeto de subcontratos o que conformen ítems definidos
del programa total, hacer la liquidación de las mismas y certificar que han

sido constru¡das a satisfacc¡ón y según planos y espec¡ficac¡ones ' l)

Autor¡zar la ejecución de obras extras o adicionales cuando sea necesar¡o

realizar obras diferentes a las estipuladas en el Contrato o en los planos

iniciales, prev¡a autorización de EDESAN y el Supervisor del munlcipio. m)

V¡gilar en todo momento que [a cuantía y v¡gencia de las pólizas que se

obliga a constitu¡r el CONTRATISTA DE OBRA sea la ¡ndicada de acuerdo

con el avance de las obras y la inversión. n) Constituir las respectivas
garantías para amparar los riesgos del contrato, incluyendo al municipio

de San Francisco y EDESAN como benef¡c¡a rios/aseg urados en cada una

de las pólizas solic¡tadas. o) Cumplir además con las siguientes

actividades:

/ Revisión propuesta técnica, aclaraciones y segu¡miento a la misma'
r' Elaboración de informes de inspección (bitácora) e informes semanales'
/ Elaboración de actas de recibo parciales y finales de obra a entera

satisfacción.
/ Elaboración de cierre legal de los contratos suscritos y a cargo del

segu¡miento de la interventoría
/ El;boración de actas de comité de Obra.
/ Asistencia y apoyo en actividades comunitarias, ambientales y SG-SST
/ Control de pólizas de aseguramiento
r' Control de presupuesto y cronograma de activ¡dades.
r' Control de equipo, maquinaria y vehículos del contratista.
/ Control de seguimiento a las planillas del Sistema de Seguridad Social y

Parafiscales de todo el personal de obra y de interventoría.
/ Acompañam¡ento en la elaboración del acta de liquidación del

contrato de obra.

SÉPTIMA. LUGAR DE EJEcUcIÓN: La ejecución del objeto contractual se

llevará a cabo en el área Rural del Municipio de San Francisco, Antioquia,
de acuerdo a las vías prior¡zadas en proyecto' OCTAVA. GARANTIAS: Por

ser la modalldad de CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, de conformidad
con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no se exigirá la constitución de

resente contrato ¡nteradm inistrativo; sin embargo,

I

garantías para el P
I
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ex¡gencia de las correspondientes garantías conforme al Decreto 1082 de
2015 y el presente Contrato. En cumplimiento de lo anter¡or EDESAN
E.I.C.E,, exigirá dentro de sus procesos las garantías señaladas en el
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (¡) Contrato de
seguro contenido en una pól¡za para Entidades Estatales, (¡¡) Patrimonio
autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que perm¡ta a la Administración
Municipal como entidad contratante en caso de presentarse algún o

algunos de los siniestros que ampara, trasladar al garante la

responsabilidad de resarcir en el porcentaje establec¡do por los perjuicios
establecidos; Las garantías a exigir a los contratistas en el desarrollo de las

actlvidades deberán tener como asegurados y beneficiarios al MUNICIPIO
DE SAN FRANCISCO Nit: 800.022,791-4, así:

Para la e ecución de las Obras
Valor
Asegurado

V¡genc¡aAmparo

Diez por ciento
(10o/o), del valor
del contrato.

Por el plazo del
contrato y cuatro
(4) meses más.

Cumplimiento del contrato y de las
obligaciones surgidas, incluyendo en ellas el
pago de multas y cláusula penal pecuniaria,

cuando se hayan pactado en el contrato. El

amparo de cumplimiento del contrato cubr¡rá
a La Entidad de los perjuicios d¡rectos
derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del contrato, así
como de su cumpl¡m¡ento tardío o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado.
Además de esos rlesgos, este amparo
comprenderá siempre el pago del valor de las
multas y de la cláusula penal pecuniaria que

pactado en el contrato g
se haya n

a ra n t¡za do

Cinco por
ciento (5olo), del
valor del
contrato.

Por el plazo del
contrato y tres
(3) años más.

sa la rios, prestaciones sociales legales

e indemnizaciones laborales. Este amparo
debe cubrir a la Entidad Estatal de los
perjuicios ocasionados por el incumpl¡m¡ento
de las oblioaciones laborales del
contratistí derivadas de la contratación del
personal utilizado en el terr¡tor¡o nacional para

la ejecución del contrato ampa rado.

Pago de

Diez por
ciento ( 10o/o ),
del valor final
de las obras.

Cinco (5) años
contados a part¡r
de la fecha de
suscripción del
Acta de Recibo
Definitivo y a

satisfacción de
las obras por

Estabilidad y Calidad de la Obra. Bajo esta
cobertura se protege a la Entidad Estatal por
los perjuicios que sufra como consecuenc¡a

de cualquier daño o deterioro que presente la
obra entregada, por razones imputables al

contratista
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arte de
nt¡dad.

la

Cobertura de la responsabilidad civil
extracontractual. Este amparo debe proteger
a la entidad de eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsab¡lidad
extracontractual que surja de las actuac¡ones,
hechos u om¡s¡ones de su contratista.

Por el
ejecución
contrato,

plazo de
del

A través de un
amparo
autónomo,
conten¡do en
una póliza
anexa y en
una cuantía
no inferior a
doscientos

(
200)
SMMLV.

Amparo Vigencia Valor
Asegurado

Curnplimiento del contrato y de las
oblioaciones su ro¡das. incluvendo en
ellaS el pago de mültas 'i cláusula penal
oecun¡aria. cuando se havan oactado
bn el contr'ato. El amparo'de iumplimiento del
contrato cubrirá a La Entidad de
los perju¡cios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las

obligaciones nacidas del contrato, así como
de su cumolimiento tardío o de su
cumolimiehto defectuoso, cuando ellos son
imoútables al contrat¡sta
gaiantizado. Además de esos r¡esgos, este
ámoaro comorenderá siemore el
pag'o del valór de las multas y de la cláusula
penal pecunrana que se nayan
bactado en el contrato garantizado

Por el plazo del
contrato v seis
(6) meses'más.

Diez por cientc
( 10o/o), del valot
del contrato.

Pago de salar¡os, prestaciones sociales legales

e indemnizaciones laborales. Este amparo
debe cubrir a la Entidad Estatal de los
perjuicios ocasionados por el ¡ncumplimiento
de las obligaciones laborales del contratista
derivadas de la contratación del personal

ut¡lizado en el territorio nacional para la

ecución del contrato amparado.j

Por el plazo del
contrato y tres
(3) años más.

Cinco pol
ciento (5olo), de
valor del
contrato.

ii) Para la Interventoría a las obras

I

9
@ - tlit¡cdón:C¡&ll09tlPerq¡ePrlñcl0¡lSanFmcica-l¡tlbOja

conbchno§l¡rfundtcG¡tiloqüh{ov¡o' Bá{ono: (6lll) 83ü1030

Quaonorsarr*tco.raüoqr¡h O|f,uú¡surm



@

PARAGRAFO. Estas garantías deben ser presentadas por los contratistas en favor
de EDESAN E.LC.E., y MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Nit: 800.022.791-7 y a EDESAN; Los

contratistas ejecutores se comprometen a mantener vigentes las garantías
durante todo el t¡empo que demande la ejecución de los contratos, so pena de
que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la cláusula penal compensator¡a
de este contrato. NOVENA. SUSPENSION: El plazo aquí estipulado podrá
suspenderse por fuerza mayor o caso fortuito, sucesos por los cuales se podrá
de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución,
mediante la elaboración de un acta donde consten tales hechos, la cual debe ser
suscrita por LAS PARTES. El plazo de suspensión no se computará para los
efectos del plazo pactado y el programa de trabajo se desplazará
automáticamente durante el tiempo de suspensión. Cuando se reanuden las
act¡v¡dades. se elaborará un acta de reanudación del Contrato suscr¡ta por
quienes firmaron la suspensión. DÉCIMA. ADICIÓN, MoDIRcAcIÓN Y PRÓRRoGA.
a. El presente Contrato I nteradm in istrativo podrá ser adicionado, modificado o
prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, con sujeción a los procedímientos
legales. b. S¡ con posterioridad a la fecha de celebración y perfecciona m iento del
presente contrato, se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen
camb¡os en las leyes, decretos, acuerdos o resoluciones que modlfiquen los
términos del contrato y los derechos que ahora se contraen, LAS PARTES

expresamente aceptan que estas mod¡ficaciones se entenderán incorporadas en
el, contrato sín que se requiera celebrar acta de modificación bilateral.
DECIMAPRIMERA. CESION. El presente contrato es ¡ntu¡to personer por tanto EL
MUNICPIO como EL CONTRATISTA no podrán ceder a terceros el presente
contrato, ni los derechos y obligaciones que del mismo se derlvan, s¡n previa y
expresa autorlzación de la otra parte. En el evento de que el Municipio o
Contrat¡sta autor¡cen la cesión, responderán sol¡dariamente con el cesionario de
los compromisos derivados del presente Contrato, DÉCIMA SEGUNDA -

TERMINACIÓN DEL CONTRATo: El contrato se podrá dar por terminado por la

ocurrencia de alguna de las causales que se señalan a continuac¡ón: i) Por
ejecución del contrato y/o vencimiento del plazo, donde se defina que no se
requiere su continuidad; ii) Por incumplimiento de las obligaciones imputables a

cualquiera de las partes; iii) Por fuerza mayor o caso fortuito que impida su
ejecución; iv) Por mutuo acuerdo entre las partes. DECIMA TERCERA.
LIQUIDACION El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo

Calidad del Servicio. El amparo de Calidad del
servicio cubrirá a La Ent¡dad de los perju¡c¡os
¡mputables al contratista garantizado que
su rja n con
posterioridad a la terminación del contrato y
que se deriven de i) la mala cal¡dad c
insuf¡c¡encia de los productos entregados cor
ocasión de un contrato de consultoría o de ii)
la mala calidad del servicio prestado, ten¡endc
en cuenta las condiciones pactadas en e
contrato

Debe estar vigente
por un término no
inferior a cinco (5)
años contados a
partir de la entrega
de la obra; o igual
al plazo de la
garantía de
estabilidaddel
contrato principal
que se vigila

D¡ez por ciento
( 10olo), del valot
final de las
obras.
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establec¡do en ¡as normas que regulan la mater¡a. El término para la l¡quidación
será de cuatro (4).meses a partir del vencimiento del plazo de ejecución. Para la
liquidación se exigirá al convenido la ampliación de la garantía, s¡ es del caso, a
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterior¡dad a la
extinción del presente Contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de
la liquidación del Contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del
recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo
11 de la Ley 1150 de 2007, s¡ EDESAN E.I.C.E. deja salvedades en la liquidación
b¡lateral, la Ent¡dad podrá liquidar u n ilatera lmente, caso en el cual, esta solo
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo,
s¡empre que la liquidación unilateral pueda contener dec¡siones nuevas frente a
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anter¡oridad a la liquidac¡ón. DÉCIMA CUARTA. - INTERVENTORIA,/SUPERVISIóN La
supervisión técnica, administrativa y financiera del presente CONTRATO será
ejercida a través de la SECRETARÍA Oe t¡¡fmeSTRUCTURA del Municipio de SAN
FRANCISCO o qu¡en haga sus veces, qu¡en dispondrá de las facultades legales
para el recibo a satisfacción del alcance del presente CONTRATO y quien ejercerá
las siguientes activ¡dades a) Exigir el cumplimiento del CONTRATO en todas sus
pa rtes.
b) Realizar seguim¡ento cont¡nuo para verificar que el contrat¡sta cumple con las
condiciones ex¡g¡das y ofrecidas. c) Resolver las preguntas que le formule el
contratista y hacerle las observaciones que estime conveniente. d) Elaborar
oportunamente las actas a que haya lugar. E) Realizar la medición del avance y
el resultado del proceso. Además, el contrato contará con una ¡nterventoría
externa seleccionada para tal efecto por EDESAN E.I.C.E., esta se encontrará
facultada para revisar documentos y soportes de la ejecución del contrato
cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales o jurídicas, el contratista
solicite modificaciones en la ejecución del mismo. Igualmente, estará facultada
para exig¡r al contratista [a corrección, en el menor tiempo pos¡ble, de los
desajustes que pudieren presentarse durante la ejecución del contrato y la
determinación de los mecanismos y de los procedimientos adecuados para
prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir
durante la ejecución. Además, el contrato contará con una ¡nterventoría externa,
la cual se encontrará facultada para revisar documentos y soportes de la
ejecución del contrato cuando, por razones técnicas, económ¡cas¡ ambientales o
jurídicas, el contratista solicite modif¡caciones en la ejecución del mismo.
Igualmente, estará facultada para exig¡r al contratista la corrección, en el menor
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse durante la ejecución
del contrato y la determinación de los mecanismos y de los proced¡mientos
adecuados para prever o solucionar, rápida y ef¡cazmente, las diferencias gue
llegaren a surgir durante la ejecuclón. DECIMA QUINIA - FACULTADES RESERVADAS
POR EL MUNICIPIO: El Munic¡pio se reserya las siguientes facultades: a) Abstenerse
de efectuar pagos cuando existan c¡rcunstancias probadas y justif¡cadas
mediante resolución que puedan paralizar la ejecución de las actividades
convenidas; b) Realizar en cualquier tiempo, la práctica de controles que resulten
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INHABIUDADES E INCOMPATIBILIDADES: Se ent¡ende prestado con la firma de este
documento, que EDESAN E.I.C.E, ni su representante legal se encuentran incursos
en causal de ¡nhabilidad, incom patibilidad o prohibición legalmente consagrada,
en especial de las señaladas en la Ley; sin embargo, s¡ dentro del desarrollo del
contrato, se presentaren hechos sobrevin¡entes en que quede inmerso EL
CONTRATISTA como inhab¡litado, incompatible o en conflicto de intereses,
derivados de su entorno personal o familiar, en razón de esta nueva situación
queda obligado a manifestarlo de manera inmediata, toda vez que son
situaciones de difícil conoc¡miento para EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. DECIMA
SEPTIMA. . APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: EDESAN

E.i.C.E. certif¡ca que se encuentra en el momento de la suscripc¡ón del contrato al
día con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales (caja de compensación familiar, SENA, ICBF) y deberá cont¡nuar a
paz y salvo con los mismos. De conformidad con el parágrafo primero del artículo
23 de la ley 1150 de 2007 este requis¡to deberá ser acred¡tado para la realización
de cada pago derivado del Contrato. DECIMA OCTAVA. INDEMNIDAD DEL
MUNICIPIO: EDESAN E.I.C.E. será responsable ante terceros por reclamos,
demandas o costos que puedan surg¡r por daños o lesiones a personas o
propiedades del MUNICIPIO o terceros, ocasionados por actos, hechos u
omisiones del mismo contratista, sus empleados o su bcontrat¡stas, en el desarrollo
de la labor encomendada, manteniendo ¡ndemne al Munic¡pio de San Francisco,
y sus representantes, l¡bres de todo reclamo, demanda, litigio, acción jud¡cial,
reclamo de cualquier naturaleza que se entable o pueda entablarse con el
Municipio de San Francisco por causas y om¡siones de "EDESAN E.I.C.E." en razón
de la ejecución del objeto del presente contrato. Cualquier costo en que incurra
EL MUNICIPIO para la defensa de sus ¡ntereses o cualquier suma que deba
cancelar como consecuencia de los reclamos prev¡stos en esta cláusula, deberá
ser re¡ntegrada al MUNICIPIO en su totalidad debidamente actualizada. En caso
de no cumplirse esta obligación, su valor podrá hacerse efectivo deduciéndolo
de cualquier suma que adeude el MUNICIPIO o a través de cualquier otro
proced¡m¡ento de cobro establecido por el MUNICIPIO en caso de que el Contrato
hubiere sido liquidado. DECIMA NOVENA - EXCLUSION DE OBLIGACIONES
LABORALES: Con la suscripción de este contrato no se establece ningún tipo de
vinculación laboral entre el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Y EDESAN E.LC.E.
quien actúa en forma independiente, ut¡l¡zando sus propios medios, con total
autonomía operativa y adm¡nistrat¡va, sin que med¡e subord¡nación de carácter
laboral respecto de cualquiera de sus funcionarios; por lo tanto cada una de ellas
es ajena a cualqu¡er tipo de responsabil¡dad de tipo laboral que hayan adqu¡r¡do
individual o colectivamente, directa o ind¡rectamente, frente a cada uno de sus
funcionarios. En consecuenc¡a, los salarios, prestaciones sociales e
¡ndemn¡zac¡ones a que haya lugar en relación con el personal empleado para
cumplir el objeto de este contrato, serán de cargo exclusivo de la entidad o
entidades a la cual estén vinculados. La suscripc¡ón de este contrato no comporta
relación ni vincula laboral alguno entre las partes, n¡ con el personal que EDESAN
E.I.C.E. emplee para la ejecución del mismo, en caso de que alguna de las partes
resulte condenada a pagar suma alguna por este concepto.
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vTGESTMA- AUroNoMrA ADrr*rt ühiüÁÍ?ütu*.,o DE REALACIoN LABoRAL:
Los servic¡os a que se refiere este contrato serán prestados por EL CONTRATISTA a
través de su personal profesional, tecnólogo, técnico y auxiliares, con plena
autonomía técnica, financ¡era, científica y adm¡nistrat¡va y bajo su prop¡a y
exclusiva responsa bilidad, conforme los parámetros de eficienc¡a y calidad
correspondiente a su propuesta. Con la suscripción del presente contrato no se
establece ningún tipo de relación laboral entre el Municipio y CONTRATISTA.,
actúan de manera independiente, utilizando sus propios medios y con total
autonomía profesional y administrativa, sin que medie subordinación de carácter
laboral respecto de cualqu¡era de sus funcionarios, por lo tanto cada una de ellas
es ajena a cualquier tipo de responsabilidad de tipo laboral que hayan adguirido
individual o colectivamente, directa o indirectamente, frente a cada uno de sus
funcionar¡os. En consecuencia, los salarios, prestaciones sociales e
indemn¡zaciones a que haya lugar en relación con el personal empleado para
cumplir el objeto de este contrato, serán de cargo exclusivo de la entidad o
entidades a las cuales estén vinculados. La suscripción del presente contrato no
comporta relación ni vínculo laboral alguno entre las partes contratantes, ni con
el personal que EL CONTRATISTA. emplee para la ejecuc¡ón de este. En caso de
que alguna de las partes resulte condenada a pagar una suma de dinero por este
concepto, podrá repetir contra la otra parte lo pagado, así como los intereses
que se generen. Para el efecto, el presente documento junta con la decisión
administrativa o jud¡cial que obligue a la parte a efectuar el pago, así como las
constanc¡as de este, prestaran merito ejecutivo. VIGESIMA PRIMERA. DE LA

APUCACION DE tA MULTA Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El Municipio
impondrá al Contratista en caso de mora o incumpl¡m¡ento de las obligaciones
derivadas de este Contrato, s¡n perjuicio de la declarator¡a de la caducidad,
multas las cuales deberán ser d¡rectamente proporcionales al valor del Contrato y
al incumplimiento que sufra el Municipio sin exceder el diez por ciento (10o/o) del
valor del CONTRATO, cada vez que se impongan. El valor de las multas y de la
cláusula penal pecun¡aria a que se refieren las cláusulas anteriores, será impuesto
por la autoridad competente mediante acto admin¡strativo y/o providencia
motivada. VIGESIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE
MULTAS. DECLARATORIA DE INCUMPUMIENTO Y CADUCIDAD: Para la aplicación
de las multas por mora, declaratoria de ¡ncumplimiento o de caducidad, se dará
aplicación al s¡guiente procedimiento: - a. Cuando el SUPERVISOR Y/O
INTERVENTOR considere que EDESAN E.I.C.E. no está ejecutando el CONTRATO
con estricta sujeción a las condiciones técnicas y jurídicas previamente
establecidas entre las partes, deberá adelantar la gestión necesaria para requerir
al contratista, a efectos de que éste cumpla la obligación en mora o en su defecto
rinda los descargos respectivos. De tal actuación siempre deberá existir archivo
documental. b. Una vez EDESAN E.I.C.E. responda a los requer¡m¡entos
formulados por EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, éste deberá conforme al
material probator¡o, elaborar un informe detallado sobre los hechos constitutivos
del incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de EDESAN E.I.C.E.
Dicho informe deberá contener el concepto respecto de la procedibilidad de la
multa, declaratoria de incumpl¡miento o caducidad, así como la determinación
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informe deberá suscribirlo EL

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y deberá acompañarse de los soportes y pruebas
en que se fundamenta presentadas por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
previamente, para ser remitido a la Oficina Jurídica. d. Una vez presentado el
informe a la oficina Jurídica, esta avocará conocimiento del caso y, adoptará
todas las medidas tendientes a establecer la ocurrencia del incumplimiento, para

lo cual podrá decretar la práctica de pruebas, si así lo estima conveniente y en
general pondrá en práct¡ca la actuación adm¡n¡strativa que estime favorable a
efectos de garantizar la observancia del debido proceso. e. Establecida la
naturaleza y procedencia de la multa o sanción el MUNICIPIO expedirá el
correspondiente acto adm¡nistrativo, debidamente motivado que así lo
determine. Contra este acto admin¡strativo procederá el recurso de reposición.
PARÁGRAFo Úrutco: so¡o una vez en firme la resolución que imponga la multa por
mora, declare el incumplimiento o la caducidad, el MUNICIPIO podrá descontar
el valor de las sumas adeudadas a EDESAN E.I.C.E., en las actas de recibo parcial,
final y liquidación; sl ello no fuera posible, se procederá al cobro respectivo a la
compañía garante del CONTRATO o al cobro por jurisdicción coactiva, tal como
lo indica el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 . VIGESIMA TERCERA.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Al presente CONTRATO se entienden incluidas las

cláusulas excepcionales de caducidad, interpretación, modificación y terminación
unilateral como lo establece la Ley 80 de 1993. VIGESIMA CUARTA-
INTERPRIACIóN, MODIFICACIóN Y TERMINACIóN UNILATERALES POR PARTE DE LA

ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO Y SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES:

De conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 1993 en sus artículos 14, "DE

LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTIUZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL", (numeral 2o de las cláusulas
excepcionales al Derecho Común); 15,'DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERA!";
16,'DE LA MODIFICACION UNILATERAL" y, 17, "DE LA TERMINACION

UNILATERAL", para el cumplim¡ento de sus fines este CONTRATO se rige por los
principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales y de
somet¡m¡ento a las leyes nacionales de las que tratan las prec¡tadas normas.
VIGESIMA QUINTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:
Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente acto: a)

Estudios Previos; b) Proyecto de inversión aprobado e ident¡f¡cado con BPIN

2O25OO3O5OO22; c) Certificado Disponibilidad, d) Documentac¡ón soporte del

proyecto y la MGA correspond¡ente y sus anexos, e) Compromiso Presupuestal'

i) óo.r."ntos de existencia y representación legal presentados por EDESAN

É.I.C.f. , todos los demás documentos que se suscriban durant€ la ejecución

det Contiato. VIGÉSIMA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y UECUCION: El presente

contrato se entenderá perfecclonado una vez haya sido suscrito por las partes y

;;r; il á¡ecución reqü¡ere del registro presupuestal y acta de inicio, y deberá

tublicarse oor EL MUNICIPIO en el S¡stema Electrónico de Contratación Pública -
6Ééóp ñ. ú¡c¿srMA SEprrMA-. soLUcróN DE coNTRovERSIAS: Para todos los

ére.tos tue inrolucren diferenc¡as por cualquiera de sus cláusulas, LAS PARTES

ionui"n"'n intentar resolverlas mediante uno o algunos de los siguientes

;;;;;lñ";, - 
cóncil¡ación, transacción, regulac¡ón pericial o am¡gable
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de ello, no logran llegar a un acuerdo, LAS PARTES someterán sus diferencias a,la
jurisdicción competente de Colombia. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. SITUACION
JURIDICA DEL CONTRATISTA: De conformidad con lo dispuesto en las leyes que
rigen la materia, el Contratista se considera para efectos de este contrato como
independiente, en consecuenc¡a, el Mun¡c¡p¡o no adqu¡ere ningún vínculo de
carácter laboral con é1, ni con las personas que dependan de él para el desarrollo
de este contrato; en consecuencia, el pago de salarios y prestaciones a que
hubiera lugar estará a cargo exclusivamente del Contrat¡sta. VIGESIMA NOVENA-
VEEDURÍACIUDADANA: El presente contrato esta rá sujeto a la veeduría y control
ciudadano. TRIGESIMA. CONRDENCIALIDAD: Toda información que reciba o
produzca EDESAN E.I.C.E. dentro del marco de la relación contractual será
util¡zada de manera confidencial y no será divulgada de forma alguna por fuera
de dichas c¡rcunstancias o eventos, ni compartida con terceros y será
únicamente util¡zada con el propósito para el cual dicha información es
compart¡da y divulgada. Esta obligación de reserva y confidencialidad cons¡ste
en la abstención de usar, facilitar, divulgar o revelar, la información sum¡nistrada
en v¡rtud de este acuerdo, sin obligación legal de hacerlo sin consentimiento
expreso por escr¡to del MUNICIPIO. PARAGRAFO: Para efectos de este acuerdo se
entiende por información e información conf¡denc¡al toda comun¡cación de datos
en cualquier formato, incluidos, pero no limitados a la forma oral, escritos,
gráficos, o electromag néticos y será confidencial aquella información que las
partes deseen proteger contra el uso ilimitado, divulgación o competencia y que
sean designadas. Para los efectos de la presente declaración, toda la información
que se llegase a trasmit¡r, compartir, divulgar, expresar, por cualquier medio sea
verbal o escrito, deberá ser entendida por ambas partes como información
confidencial. TRIGESIMA. GASTOS LEGALES: Estarán a cargo de EDESAN
E.I.C.E. los gastos de legalización que ocas¡one el presente contrato. TRIGESIMA
PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos que se deriven del presente
contrato se fija como domicilio el Municipio de SAN FRANCISCO, Antioquia.

Para su constancia se firma el día nueve (09) de octubre de 2025.

Por EDESAN E.l.C.E

q)
ARTURO DER ARIAS DUQUE

Alcalde ntc pal
NILLERED SUAREZ JIMENEZ

Gerente
EDESAN E.I.C.E
N¡t 901.858.304-5

rrr.r.dnoú0o.üü0qü¡.dou¡0 Diacción: Col

conhchlto3ca¡filf!¡¡d$oüthqukt{

Orfrld¡ & srn r¡¡c¡co' rnüoqtd¡

[ ü]O ?rr$¡e hiochd SEn tmcisco' A¡tloqJi!

co - Éátoo:(ült)832:l0$

O¡lc¿a¡s¡*nr¡oo

167\E/

Por el Municipio


