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ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA
VEREDA FICAL SECTOR LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA
CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO ICCU No. 476 DE 2025

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

" | CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 100.000.000,00) M/CTE
UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El municipio de Simijaca de conformidad con lo establecido en el articulo 3° de la ley 1551
de 2012, tiene como funcién promover el desarrollo de su territorio y construir las obras
que demande el progreso municipal, elaborar e implementar planes integrales de seguridad
ciudadana, mantener el orden publico, garantizar la convivencia pacifica entre sus
habitantes, promover el mejoramiento social, econémico y cultural de sus habitantes,
procurar la solucién de las necesidades basicas insatisfechas de sus habitantes y garantizar
la prestacion de servicios de agua potable y saneamiento bdsico.

Cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 76 numeral 4.1 de la Ley
715 de 2001, corresponde a los municipios, directa o indirectamente, con recursos propios,
del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promaver, financiar o cofinanciar
proyectos de interés municipal encaminados a construir y conservar la infraestructura
municipal de transporte, las vias urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean
propiedad del municipio.

En materia de vias, los municipios tienen a su cargo la construccién y mantenimiento de vias
urbanas y rurales del rango municipal. Continuaran a cargo de la Nacién, las vias urbanas
que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean
departamentales.

En su mayor parte las vias que comunican las veredas del municipio se encuentran sin
pavimentar, lo que dificulta el transito y desplazamiento de los habitantes al casco urbano,
generando sobre costos y demoras en sus recorridos, lo que genera un impacto negativo en
la economia y calidad de vida de las personas. En cuanto a este tema, la administracién
municipal ha radicado ante el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca
proyectos de Placa Huellas buscando la cofinanciacién para facilitar la movilidad de los
habitantes.

El municipio ha realizado grandes esfuerzos para el mantenimiento de la red vial a su cargo,
y se ha propuesto realizar por lo menos una vez al afio el mantenimiento de las vias en todas
las veredas del municipio dando prioridad a las zonas mdas afectadas de cada sector,
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lamentablemente por las condiciones climaticas del Municipio de Simijaca y el aumento del

trafico en especial de transporte de leche y productos agropecuarios que provocan que

estas vias sufran un rapido deterioro, provocando dafios y hundimientos rapidamente,
ademas de afectacidn en el drenaje de la via lo que no permite un buen desagiie de las
aguas lluvias perjudicando la estructura de las vias en un corto tiempo.

Por lo anterior la administracion busca realizar el mejoramiento de esta para brindarle
mejores espacios de transito a la comunidad y evitar que los vehiculos sufran deterioro, por
lo cual, para darle una solucién a esta problematica, realizé la gestion ante el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca, para adquirir recursos, siendo viabilizado el
mismo, y como consecuencia de ello se suscribié el siguiente convenio, para realizar el
mejoramiento de la via, se realizard las construccion de la placa huella:

- Convenio interadministrativo suscrito entre el Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU y municipio de Simijaca No. ICCU 476 del 2025, cuyo objeto es:
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA FICAL
SECTOR LAS ACACIASEN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Obra a ejecutar

La obra a ejecutar es la construccién de dos placas huellas la cual consiste en la realizacién de placas
en concretos clase d, f'c =3000 psi (bases), en moédulos de 2.85 metros y tendran cada una las
siguientes dimensiones: ancho de 0.90 metros, espesor de 0.15 metros y una longitud entre centros
de viguetas transversales de 3 metros. Entre estas cintas se construird una placa de concreto clase
G, también en un ancho de 0.90 metros, todas las cintas serdn arriostradas por unas viguetas
reforzadas de 0.15 metros de ancho por 0.25 metros de altura localizadas cada 2.85 metros, las vigas
inicial y final serdn de 0.20 metros de ancho por 0.30 metros de altura e irdn en todo el ancho hasta
la cuneta. Se construira una placa de sobre ancho en concreto ciclépeo el cual varia segun el ancho
de la via a intervenir para rematar en una cuneta en v.

A continuacion, se relacionan las coordenadas de los puntos de inicio y fin del sector
seleccionado para su mejoramiento:

Tabla. Coordenadas localizacién via o tramo del proyecto

VEREDA CENTRO A LA VEREDA FICAL SECTOR LAS ACACIAS

PUNTO 0 K 0+000
LATITUD: 5 33 22.66 N
LONGITUD: 7348 17.02 O

PUNTO INCIAL K00+480
LATITUD: 533 32.22 N
LONGITUD: 73484.34 O

PUNTO FINAL: K 00+680
LATITUD: 533 3746 N
LONGITUD: 7348 6.66 O
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CENTRO A LA VEREDA FICAL SECTOR LAS ACACIAS EN EL
_______MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA"
Figura 1.Punto inicial del tramo a - Figura 2. Estado actual de la via a
intervenir, se puede evidenciar el intervenir
estado de la via i"

Figura 3. Se identifica la necesidad | Figura 4. Localizacion general del
- que presenta el tramo de via actual.  proyecto en fotografia satelital
~donde se evidencia el estado
 deteriorado de la via. ?
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Figura 4: Se evidencia el estado actual | Figura 5: Se identifica la necesidad que
de ia via a intervenir. presenta el tramo de via actual; donde

' se evidencia el estado deteriorade de
' la via.

e S

Actualmente hay dificultades en la conexién de las vias que comunica sector LAS
ACACIAS del Municipio de Simijaca, debido a esta se encentran en mal estado. La via
presenta deterioro de la superficie de rodadura por las constantes lluvias y a pesar del
mantenimiento rutinario de las redes viales terciarias que realiza la alcaldia. Lo anterior
genera un impacto economico a la poblacién afectada por esta situacién ya que, se
genera un aumento de los tiempos de viaje, a su vez se evidencia baja comercializacién
de productos del municipio, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio
econdmico de la zona. Asi mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso
oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de ensefianza y
ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA FICAL SECTOR LAS
ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA BAJO EL CONVENIO ICCU No. 476 DE 2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A
600.4 P | MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 8,45
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 30,12
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CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON

630.7 AR BASES M3 26,51
CUNETA DE CONCRETO CLASE E

LA SE E, 2500 PS| FUNDIDA EN EL K 17.88
LUGAR
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

e REFUERZO 60000 PS| KG 3.236,89

a. litems de pago:

De acuerdo con lo establecido en el Documento Base Definitivo del proceso de seleccién.

4., PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de las obras a ejecutar y las condiciones de las mismas; el
término de la ejecucion previsto serd de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

5. FORMA DE PAGO

El Municipio pagara al contratista el valor del contrato en Actas Parciales de acuerdo al avance de
obra ejecutada hasta completar un 90%, el restante 10% se pagara con la Liquidacidon y el Acta de
Recibo Final a entera satisfaccion por parte del Supervisor. Se debe acreditar el cumplimiento de las
obligaciones mediante el respectivo informe o soporte de entrega, con los siguientes documentos:

Para el pago el contratista debera presentar:

1. Facturay/ o cuenta de cobro.

2. Cuenta bancaria

3. Relacién de cada uno de los items del contrato ejecutados (Acta de Corte Parcial)

4. Acreditacion de estar al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales).

5. Informe con registro fotografico

De otra parte, el supervisor debera presentar lo siguiente:

1 Presentar informe de supervision.

2 Certificar y emitir asta de cumplimiento a satisfaccion respecto al objeto aqui contratado

3 Verificar el cumplimiento de la obligacién al sistema de seguridad en salud, pensiones y
Riesgos
Profesionales.

4  Verificar el ingreso al almacén, cuando aplique

PARAGRAFO: Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato debera certificar y emitir
acta de cumplimiento e informe de supervision a satisfaccion del servicio prestado.

Nota 1: Para la realizacién del primer pago se deberd adjuntar acta de socializacion de la obra con
la comunidad y actas de vecindad.
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Nota 2: Para el pago final se deben adjuntar también los siguientes documentos:

Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecucién de la obra, de proveedores, pago FIC y
parafiscales, bitdcora, manual o recomendaciones de mantenimiento, planos récords, y péliza de
estabilidad actualizada con acta de recibo

Nota 3: El Municipio no reconocerd, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para
la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la propuesta.

Nota 4: El contratista pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucién
del contrato, de conformidad con la Ley.

Nota 5: En todo caso los pagos se sujetarédn al Plan Anual Mensualizado de Caja—PAC, el sistema de
pago utilizado por el Municipio y/o a desembolso por parte del ICCU.

Nota 6: El Ultimo pago se encuentra sujeto a la liquidacién del contrato estatal suscrito por un
porcentaje del 10 % del total del contrato.

Nota 7: En caso que el proponente favorecido con la adjudicacion sea un consorcio o unién
temporal, debe informar cémo va a efectuar la facturacién en el formato aprobado por la DIAN a
nombre del respectivo consorcio o unidon temporal.

Por su parte el supervisor de manera previa al pago debe verificar que la documentacién se
encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas
por el contratista, lo cual se materializard a través de informe

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

La ejecucion del contrato es en la via que conduce de la vereda centro a la vereda FICAL sector LAS
ACACIAS en el municipio de Simijaca Cundinamarca.

Se requiere que el personal de mano de obra sea municipal, para ello el proponente debe presentar
hojas de vida del personal para su ejecucion.

Los disefios de placa huella se encuentran definidos como Tipo y se encuentran en la cartilla ICCU.

ESPECIFICACION INVIAS iITEM 600.4 P

1. ITEM EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A
MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

2. UNIDAD DE MEDIDA Su unidad de medida es el metro cubico (m3)

3. DESCRIPCION Movimiento de tierra en voliumenes pequefios y a poca
profundidad, necesarios para la ejecucidén de cimientos,
mejoramiento de subrasante, bordillos y otros. Se realiza
donde no es posible efectuar por medios mecénicos. Incluye
el corte, carga, carga y retiro de sobrantes.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS | Estas Excavaciones se emplean en volimenes medianos o
profundidades no mayores a 2 metros que justifiquen el
empleo de herramientas menores. Para este tipo de trabajo

Elaborado Revisado v Aprobado
MNombre Firma Nombre
ING. JAMIS SEAREY ING. JAMES SUARIEY, J
Nombre del d OFICTD I Versitn |
Dependencia [ SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |
Calle 8 # 7— 39, Codigo Postal: 250640 www.simijaca-cundinamarca.gov.co

Simijaca — Cundinamarca alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co



Alcaldia de

Sl mi]aca MUNICIPIO DE SIMIJACA-CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

NIT: 899999384-2
se dejard el material al lado de la excavacidn ya sea para el
transporte o retiro de la obra. Las Labores anteriores citadas
se haran con herramientas adecuadas, de modo que no
causen dafio a estructuras, tuberias, redes, equipos o dreas
aledafias. El contratista suministrard los gastos de seguridad
industrial, seguros de riesgos profesionales y en si todas las
medidas de seguridad para este tipo de trabajo, las
herramientas y mano de obra necesaria para ejecutar los
trabajos de acuerdo con los planos y a satisfaccion del

interventor y/o supervisor.

5. PROCEDIMIENTO e Consultar y verificar recomendaciones del estudio de
suelos.

» Consultar y verificar procesos constructivos.

¢ Corroborar la conveniencia de realizar la excavacién por
medios manuales.

e Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos.

e Realizar cortes verticales para excavaciones a poca
profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de
relleno, evitando el uso de entibados.

e Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores
profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el
uso de entibados.

e Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en
terrenos firmes cuando las excavaciones tengan
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los
taludes.

¢ Depositar el material proveniente de las excavaciones
minimo a un metro del borde de la excavacion. - Determinar
mediante autorizacion escrita del Ingeniero de Suelos, las
cotas finales de excavacion.

e Verificar niveles inferiores de excavacién y coordinar con
niveles de cimentacidn. Cargar y retirar los sobrantes.

6. ENSAYOS A REALIZAR N/A
7. TOLERANCIAS DE | N/A
ACEPTACION
8. MATERIALES e Herramienta menor

9. MAQUINARIAS Y / O | e Equipo manual para excavaciones

EQUIPOS
Petencion documental
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10. DESPERDICIOS

Incluidos 11. MANODE | El contratista utilizara
OBRA personas calificadas para
la actividad

12, FORMA DE PAGO

La excavacion se medird por metro cubico (M3), con
aproximacion de un decimal, del material excavado de su
posicion original (material comuin), de acuerdo con los
planos y/o las aprobaciones de la Interventoria y/o
supervisor. La cubicacién se hara con base en las medidas
aprobadas y realizadas en el terreno. El valor unitario
mencionado, incluird todos los costos por el suministro de
equipos, herramientas transporte del material sobrante y su
disposicién y la mano de obra para sus respectivas labores y
en general cualquier costo relacionado con la completa
ejecucion de los trabajos especificados.

ESPECIFICACION INVIAS ITEM 630.4 P

1. ITEM

CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)

2. UNIDAD DE MEDIDA

Su unidad de medida es el metro cubico (m3)

3. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro de materiales,
fabricacién, transporte, colocacién, vibrado, curado vy
acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados
para la construccion de las losas de concreto definida como
cintas o placa huellas, de acuerdo con los planos y demas
documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor
y/o supervisor.

Con esta actividad se inicia con la fundida de concretos los
cuales se compondran de una mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos (finos y gruesos). Se clasificara por
su resistencia minima a la compresidn a los veintiocho (28)
dias. Como se menciona anteriormente en la actividad de
instalacién de formaleta, la primera parte de la estructura a
fundir son las cintas de concreto clase d (3000 psi) y luego
las vigas o riostras con el mismo procedimiento.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS

e Explotacién de materiales y elaboracién de agregados
¢ Estudio de la mezcla y obtencidn de la férmula de trabajo

e Verificar que el afirmado se encuentre en buenas
condiciones y bien nivelado ya que por el estado del tiempo
se puede deteriorar para el momento de fundir.

5. PROCEDIMIENTO

* Que la superficie estd limpia.
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e Que la formaleta cumpla con las dimensiones del disefio.

* Que el acero este ahilado del piso, porque de no estarlo no
se debe dejar fundir porque con el paso del tiempo esto
puede generar corrosion.

* Que las parillas de acero se encuentren bien armadas
cumpliendo con la cantidad de varillas y que no presente
corrosion.

e Verificar que la formaleta este alineada para que no
queden las cintas torcidas.

¢ Verificar que la mezcla cuente con la proporcién indicada
de cada material para que de la resistencia de 3000 psi

¢ En el momento de la fundida se debe verificar que el
concreto quede bien vibrado para disminuir la relacién de
vacios y la afectacion de la resistencia requerida.

e Verificar que se realice un estriado final tipo espina de
pescado y el bocelado.

 Verificar que se realicen las respectivas dilatacion y juntas.

¢ Una vez fundida las placas, se le debe dar proteccion
contra la accion del sol, con algiin material o compuesto
quimico, o con rociado permanente de agua.

e Al retirar la formaleta se debe verificar que el concreto que
encuentre en buenas condiciones.

6. ENSAYOS A REALIZAR Se deberdn realizar los ensayos estipulados en el articulo 630
“concreto”

7. TOLERANCIAS DE | #En relacién con la calidad del cemento, agua, agregados y

ACEPTACION eventuales aditivos y productos quimicos de curado, se
aplicaran los criterios expuestos en los numerales 630.5.2.1,
630.5.2.2, 630.5.2.3 y 630.5.2.4, respectivamente, del
Articulo 630, “Concreto estructural”.

*En relaciéon con la calidad de la mezcla, se aplicard lo
descrito en el numeral 630.5.2.5 del mismo Articulo excepto
lo pertinente a la ejecucién de pruebas de carga a expensas
del Constructor. En consecuencia, si en caso de discusion, la
resistencia de los nicleos tomados de la obra ejecutada no
resulta satisfactoria, el Interventor rechazara las piezas o el
tramo representado por dichos ntcleos

8. MATERIALES e Cemento * Agua
¢ Agregado fino » Aditivos

e Agregado grueso
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9. MAQUINARIAS Y / O
EQUIPOS

* Equipo para la elaboracién de agregados y la fabricacién
del concreto

* Elementos de transporte

* Formaleta y obra falsa

* Elementos para la colocacién del concreto
e VVibradores

e Equipos varios

10. DESPERDICIOS

Incluidos 11. MANODE | El contratista utilizara
OBRA personas calificadas para
la actividad

12. FORMA DE PAGO

Se pagara por M3 a los precios indicados en el presupuesto,
una vez sea recibido a Satisfaccion de la Interventoria y/o
supervision.

ESPECIFICACION INVIAS ITEM 630.7

1. ITEM

CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA
BASES

2. UNIDAD DE MEDIDA

Su unidad de medida es el metro cubico (m3)

3. DESCRIPCION

Este item se refiere a la colocacién de concreto simple no
estructural denominado ciclépeo, en cuya masa se
incorporan grandes piedras o bloques gue no contiene
armadura. La proporcién méaxima del agregado ciclopeo serd
en sesenta por ciento (60%) de concreto simple y del
cuarenta por ciento (40%) de rocas desplazadas de tamafio
mdximo, de 10” ; éstas deben ser introducidas previa
seleccion y lavado, con el requisito indispensable de que
cada piedra en su ubicacion definitiva debe estar totalmente
rodeada de concreto simple.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS

¢ Explotacién de materiales y elaboracion de agregados
¢ Estudio de la mezcla y obtencidn de la férmula de trabajo
e Verificar que el afirmado se encuentre en buenas

condiciones y bien nivelado ya que por el estado del tiempo
se puede deteriorar para el momento de fundir

5. PROCEDIMIENTO

* Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad.

oo v
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» Verificar que el fondo de la excavacion este nivelado, libre
de basuras y de restos de tierra suelta.

e Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser
colocadas para evitar que estas absorban el concreto.

e Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple
o solado para evitar que la piedra quede asentada
directamente sobre el suelo.

¢ Colocar una primera capa de piedra rajon cuidadosamente
de preferencia a mano, sin dejarlas caer o tirarla, para no
causar dafio a la formaleta y teniendo la precaucién de
dejarla separada de las paredes de la excavacidén y entre
ellas, dando lugar a la penetracién del hormigén en todos los
espacios.

 Sobre |a piedra se vacia el concreto el cual se puede vibrar
con varilla de 1/2 o 5/8 de didametro para llenar todos los
espacios y disminuir la relacién de vacios.

e Buscando una trabazén con la primera capa, se coloca
piedra sobre el hormigdn. Continuar asi hasta llegar al nivel
requerido o corona del cimiento.

e Tensar hilos con el nivel sefialado y con palustre se nivela
la corona del cimento.

* Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo
tensado y dejar su marca sobre el concreto fresco.

6. ENSAYOS A REALIZAR Se deberan realizar los ensayos estipulados en el articulo 630
“concreto”

7. TOLERANCIAS DE | ¢En relacidn con la calidad del cemento, agua, agregados y

ACEPTACION eventuales aditivos y productos quimicos de curado, se
aplicardn los criterios expuestos en los numerales 630.5.2.1,
630.5.2.2, 630.5.2.3 y 630.5.2.4, respectivamente, del
Articulo 630, “Concreto estructural”.

eEn relacion con la calidad de la mezcla, se aplicard lo
descrito en el numeral 630.5.2.5 del mismo Articulo excepto
lo pertinente a la ejecucidn de pruebas de carga a expensas
del Constructor. En consecuencia, si en caso de discusion, la
resistencia de los ntcleos tomados de la obra ejecutada no
resulta satisfactoria, el Interventor rechazard las piezas o el
tramo representado por dichos nucleos Compactacion
maxima y nivelada.

La piedra debera colocarse cuidadosamente sin dejarla caer
en la mezcla de concreto simple.
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En estructuras con espesor menor de ochenta centimetros
(80 cm) la distancia libre entre piedras o entre piedras y
superficies en la obra no serd menor de 10 cm

8. MATERIALES

* Cemento ® Agua

* Agregado fino e Aditivos

e Agregado grueso

9. MAQUINARIAS Y / O
EQUIPOS

* Equipo para la elaboracién de agregados y la fabricacién
del concreto

e Elementos de transporte

* Formaleta y obra falsa

¢ Elementos para la colocacién del concreto
¢ Vibradores

e Equipos varios

10. DESPERDICIOS

11. MANODE | El contratista utilizara
OBRA personas calificadas para
la actividad

Incluidos

12. FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago serd el nimero de metros
clibicos (M3) de placa en ciclépeo de acuerdo con estas
especificaciones, cantidad verificada, revisada y aprobada
por la interventoria y/o supervision, y su forma de pago
segln los precios establecidos en el contrato. En este valor
se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obray
transporte.

ESPECIFICACION INVIAS

ITEM 671.1

1. ITEM

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL
LUGAR

2. UNIDAD DE MEDIDA

Su unidad de medida es el metro cubico (m3)

3. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el transporte, suministro,
elaboracién, manejo, almacenamiento y colocacién de los
materiales de construccion de cunetas de concreto
prefabricadas o fundidas en el lugar. También incluye las
operaciones de alineamiento, excavacion, conformacion de
la seccion, suministro del material de relleno necesario vy
compactacion del suelo de soporte.
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Las cotas de cimentacidn, las dimensiones, tipos y formas de
las cunetas revestidas de concreto deberdn ser las indicadas
en los planos del proyecto u ordenadas por el Interventor.
Este Articulo se refiere a la construccién de cunetas de
concreto simple.

Cuando el proyecto contemple la construccién de cunetas de
concreto reforzado, se deberd elaborar una especificacion
particular

4. ACTIVIDADES PREVISTAS | = Explotacion de materiales y elaboracion de agregados
* Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo

e Verificar que el afirmado se encuentre en buenas
condiciones y bien nivelado ya

que por el estado del tiempo se puede deteriorar para el
momento de fundir.

5. PROCEDIMIENTO Se fundira las cunetas con concreto clase E (2500 psi) en sitio
con una mezcla de cemento portland, agua, agregados
pétreos (finos y gruesos). Se clasificard por su resistencia
minima a la compresién a los veintiocho (28) dias, esta
cuneta lleva un acabado de boceleada en sus exteriores y
una dilatacién cada 3 metros ya que esta actividad no va por
cajones si no longitudinalmente con una longitud de 30
metros, para iniciar la fundida tenemos que verificar lo
siguiente:

e Verificar que el afirmado se encuentre en buenas
condiciones y bien nivelado ya que por el estado del tiempo
se puede deteriorar para el momento de fundir.

¢ Que la superficie esta limpia.

¢ Que el acero este ahilado del piso, porque de no estarlo no
se debe dejar fundir porque con el paso del tiempo esto
puede generar corrosion.

® Que las parillas de acero se encuentren bien armadas
cumpliendo con la cantidad de varillas y que no es corrosivo.

e Verificar que la formaleta este alineada para que no
queden las cintas torcidas

6. ENSAYOS A REALIZAR Se deberdn realizar los ensayos estipulados en el articulo 630
“concreto”

7. TOLERANCIAS DE | ¢En relacién con la calidad del cemento, agua, agregados y

ACEPTACION eventuales aditivos y productos quimicos de curado, se

aplicaran los criterios expuestos en los numerales 630.5.2.1,
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630.5.2.2, 630.5.2.3 y 630.5.2.4, respectivamente, del
Articulo 630, “Concreto estructural”.

*En relacién con la calidad de la mezcla, se aplicard lo
descrito en el numeral 630.5.2.5 del mismo Articulo excepto
lo pertinente a la ejecucidn de pruebas de carga a expensas
del Constructor. En consecuencia, si en caso de discusién, la
resistencia de los nucleos tomados de la obra ejecutada no
resulta satisfactoria, el Interventor rechazard las piezas o el
tramo representado por dichos ntcleos Compactacion
madaxima y nivelada.

La piedra debera colocarse cuidadosamente sin dejarla caer
en la mezcla de concreto simple.

En estructuras con espesor menor de ochenta centimetros
(80 cm) la distancia libre entre piedras o entre piedras y
superficies en la obra no serd menor de 10 cm

8. MATERIALES e Cemento * Agua
* Agregado fino * Aditivos

» Agregado grueso

9. MAQUINARIAS Y / O | e Equipo para la elaboracién de agregados vy la fabricacién
EQUIPOS del concreto

» Elementos de transporte

* Formaleta y obra falsa

* Elementos para la colocacion del concreto
 Vibradores

e Equipos varios

10. DESPERDICIOS Incluidos 11. MANODE | El contratista utilizara
OBRA personas calificadas para

la actividad
12. FORMA DE PAGO La unidad de medida de pago serd el nimero de metros

cubicos (M3) de placa en cuneta de acuerdo con estas
especificaciones, cantidad verificada, revisada y aprobada
por la interventoria y/o supervision, y su forma de pago
segun los precios establecidos en el contrato. En este valor
se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y

transporte.
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ESPECIFICACION INVIAS ITEM 640.1
1. ITEM SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO 60000 PSI
2. UNIDAD DE MEDIDA Su unidad de medida es el kilogramo (KG)
3. DESCRIPCION Este trabajo consiste en el suministro, corte, figuracién,

amarre y colocacién del refuerzo de acero de 60000 PS| para
elementos en concreto reforzado segun las indicaciones que
contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su
colocacién deben cumplir con la norma NSR 10.

Instalacién y armado de acero de 60000 psi, para refuerzo
de las placas en concreto, cunetas, bordillos y viguetas de
confinamiento, deberad cumplir con la resistencia exigida en
las especificaciones técnicas como no contener mas de 2%
de carbono, limite de influencia 60000 psi y una deformacién
<14 %.

4, ACTIVIDADES PREVISTAS | Instalacién y figurado de acero

5. PROCEDIMIENTO * Planos y despiece
e Suministro y almacenamiento

e Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie
y evitando esfuerzos y deformaciones.

® Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
= Verificar medidas, cantidades y despieces.

e Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar
correcciones.

e Cumplir con las especificaciones de los Planos
Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres
y resistencias especificadas.

e Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de
alambre negro.

e Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que
puedan afectar la adherencia del concreto tales como
aceites, grasas, polvo, barro, etc.

e Verificar la correspondencia del acero de refuerzo
colocado con los despieces de elementos estructurales, por
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lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de
anticipacion al vaciado de concreto

* Doblamiento: Las barras de refuerzo deberan ser dobladas
en frio, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por
el Interventor. Los didmetros minimos de doblamiento,
medidos en el interior de la barra, con excepcién de flejes y
estribos

e Colocacién y amarre: Todo acero de refuerzo al ser
colocado en la obra y antes de la fundicién del concreto,
debera estar libre de polvo, escamas de 6xido, rebabas,
pintura, aceite, grasa o cualquier otro tipo de suciedad que
pueda afectar la adherencia del acero en el concreto. Todo
mortero seco deberd ser quitado del acero. Las varillas
deberan ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las
indicaciones de los planos, y deberdn ser aseguradas
firmemente en las posiciones sefialadas, de manera que no
sufran desplazamientos durante la colocacién y fraguado del
concreto. La posicién del refuerzo dentro de las formaletas
deberd ser mantenida por medio de tirantes, blogues,
silletas de metal, espaciadores o cualquier otro soporte
aprobado. Los bloques deberan ser de mortero de cemento
prefabricado, de calidad, forma y dimensiones aprobadas.

» Traslapos y uniones: Los traslapos de las barras de refuerzo
deberan cumplir los requisitos de las Normas Colombianas
de Disefio y Construccidn Sismo Resistente NSR-10

6. ENSAYOS A REALIZAR

* Ensayo de doblamiento para producto metélico. (NTC 1 —
ASTM A370).

* Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 —
ASTM A370)

7. TOLERANCIAS DE
ACEPTACION

e Tolerancias para colocacion del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR
10.

e Diametros minimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10.

8. MATERIALES

e Acero de 60.000 PSI — 420 MPa. (NTC 2289 — ASTM A 706).

e Alambre negro cal. 18

9. MAQUINARIAS ¥ / O
EQUIPOS

e Se requiere de equipo adecuado para el corte y doblado de
las barras de refuerzo.

¢ Se requieren, ademds, elementos que permitan asegurar
correctamente el refuerzo en su posicién.

¢ Herramientas menores.
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10. DESPERDICIOS Incluidos 11. MANODE | El contratista utilizara
OBRA personas calificadas para

la actividad
12. FORMA DE PAGO Se medird y se pagara por kilogramos (kg) de acero de

refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfaccién por
la interventoria. La medida se efectuard sobre los Planos
Estructurales y los pesos se determinaran de acuerdo con la
norma NSR 10. El valor serd el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:

* Materiales descritos en el numeral 8.
¢ Equipos descritos en el numeral 9.
* Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

a. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El municipio dentro de la presente convocatoria, remitira al contratista los siguientes documentos
(Plano de localizacion y de detalle de las obras a desarrollar, las Especificaciones técnicas de cada
actividad desarrollar las cuales se encuentran inversas en el presente documento y estan acorde a
la normativa INVIAS, y los Andlisis de Precios Unitarios se tomaron de la cartilla del ICCU.

Para la labor de estructuracion del componente presupuestal se tomdé como base el listado oficial
emitido por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) de la Gobernacidn
de Cundinamarca para el afio 2025; insumo para el cual tuvo en cuenta la informacién en campo
relacionada con localizaciones, perfiles de elevacidn, plantas.

El proyecto fue presentado ante el ICCU en el afio 2024, quienes lo evaluaron, finalmente lo avalaron
y se suscribieron los convenios interadministrativos:

- Convenio interadministrativo suscrito entre el Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU y municipio de Simijaca No. ICCU 476 del 2025, cuyo objeto es: AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA FICAL SECTOR LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE
SIMIJACA CUNDINAMARCA.

NOTA 1: Normativa definida por la Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca (CAR). Se
toma como referencia teniendo en cuenta que las normativas ambientales son de caracter general
de obligatorio cumplimiento ademads de ser aplicables a nivel nacional a todo el territorio.

NOTA 2: En ningln caso los precios de cada una de las actividades a ejecutar en obra que hacen
parte del presupuesto oficial de la presente convocatoria, podrdn ser reajustados o modificados.

Es preciso mencionar que los posibles proponentes que estén interesados en ofertar al presente
proceso de convocatoria publica, deberan tener presente que los valores por actividad que estén
incluidos dentro de su propuesta econémica, no podran estar por encima del valor definido para
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cada actividad por la administracion municipal para este proceso de obra.

Asi mismo; el valor total de la propuesta no debera sobrepasar o exceder el presupuesto oficial,
incluyendo los costos directos e indirectos definidos para este proceso.

El Contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue para la ejecucién de las obras objeto
de este Contrato.

En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision de estudios y disefios, si
el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y
disefios presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacién de los mismos y la ejecuciéon de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacién que el Contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacién por la
supervision, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mds cargos
diferentes.

c. Elcontratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de
servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior
a la aprobada se aplicarén las sanciones a que haya lugar.

f. Enladeterminacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

e Experiencia equisitos de Experiencia
o L s Ay Espec
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses
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Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica

0 viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

Un (1) director de obra
Un (1) residente de obra
Un (1) topografo

Un (1) residente SISO
Un (1) maestro de obra

® a0 oo

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacidn y experiencia:

skt vt el 4

[ Requisitos de Experiencia

Director de Obra

Dedicacion 30%

expedicion de la matricula
profesional.

Dos contratos como director
de obra, en construccidn y/o
de

mejoramiento vias

terciarias.

Residente de Obra

Dedicacion 100%

Mas de 5 afios a partir de la
expedicién de la matricula
profesional

Dos contratos como Residente
de obra, en construccidn y/o
mejoramiento de vias
terciarias.

Topdgrafo

Dedicacion 30%

Mas de 5 afios a partir de la
expedicion de la matricula
profesional

Dos contratos como Ingeniero
topografico, en construccion
y/o mejoramiento y/o disefio
de vias.

Profesional y/o Residente
SISO

Mas de 5 afios a partir de Ia
expedicion de la matricula
profesional. Autorizado
mediante resolucién.

Dos contratos como
profesional HSQE en contratos

de obra civil.

Maestro de Obra

Ser Técnico y/o tecndlogo en
construccion o maestro de
obra con matricula profesional
vigente.

Que acredite haber
participado como maestro de
obra en como minimo TRES (3)

PROYECTOS Y/O CONTRATOS
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| Requisitos de Experiencia

e
whd et

Experiencia General: | cuyo objeto haya contemplado

profesional no menor de diez | construccidon y/o
(10) afios en el ejercicio de la | mantenimiento y/o
profesion, contados a partir de | mejoramiento de
la expedicién de la matricula | infraestructura vial

profesional y la fecha de cierre | construccién de placa huellas
del plazo del proceso de | y/o pavimento flexible y/o
contratacion pavimento rigido, ejecucién de
obras de arte, construccion de
obras para estructura de vias,
expedidas por entidades
publicas y/o privadas.

b. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

TEM DESCRIPCION CANTIDAD (Unidad)

" COMPACTADOR TIPO RANA Y/O i
CANGURO

2 MEZCLADORA 1

3 VIBRADOR DE CONCRETO 1

4 CAMIONETA TIPO PLATON i
MINIMO MODELO 2013

5 VOLQUETA CON CAPACIDAD i
MAYOR A —6M3 (2)

La maquinaria minima requerida serd verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser
pedida durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor y / o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo
y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotarad en su calidad de constructor
y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria y/o supervisor, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la
explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.
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El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las

posibles fuentes de materiales existentes en el drea de influencia del proyecto que sean susceptibles
de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos
los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por
el Proponente en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y serd su
responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de
la interventoria y/o supervision, segin la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben
ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria
y/o supervisién, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de
materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demds que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demds
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes
y explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por
razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra
y la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en
las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes
de agua, canales de desagiie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de
servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior
debera tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el
ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién
del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de
la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar
y mantener la sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demads
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dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las

autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cudles son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Por tratarse de una obra publica en la que no implica la intervencién de infraestructuras fisicas
municipales que involucren dreas o espacios los cuales modifiquen sus caracteristicas fisicas
estructurales; NO SE REQUIERE TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION; segun lo
determinado por la ley y lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del
Municipio.

NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

El contratista debe garantizar ejecucién de trabajos en turnos sucesivos que permitan agilizar la
ejecucion de la obra, incluso en turnos 24/7 y/o frentes de trabajo simultdneos en las zonas de
ejecucion del contrato, si asi es determinado por el Supervisor del contrato que resulte del
proceso de seleccién

En los andlisis de precios unitarios se encuentran incluidas todas las especificaciones de calidad, la
forma en que se deben entregar los productos finalizados y la calidad de los mismos Asi mismo
cada item se encuentra aprobado en la cartilla de precios unitarios de la Gobernacién de
Cundinamarca, el cual cada uno cuenta con sus especificaciones técnicas para su ejecucién.

En el valor del precio unitario no se encuentra incluido el AlU, por tal motivo una vez se sumen los
costos directos se |a hara el respectivo incremento de los mismos.

En la instalacion de cada item se deben entregar las pruebas de laboratorio, esto para lo que tiene
que ver con los concretos y los certificados de calidad del acero utilizado.

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Los disefios corresponden a los establecidos por el ICCU para este tipo de obras de placa huella.

En constancia, se firma en Simijaca, Cundinamarca a los 02 dias del mes de octubre de 2025.

ING. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretario de Planeacion e Infraestructura
Alcaldia de Simijaca
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Anexo 2 - C ) -D tipo de b da de menor cuantia de infraestructura
de transporie - versién 3

Codigo, JCCE-EICP-IDLOT Lo Mersion 3

Publicacién del aviso de fa puiblica [Enlace SECOP ) Fecha definida par la Entidad

Publicacion estudios y documentos previos Enlace SECOP || Fecha definida por la Entidad
Publicacién del proyecto de pliego de
condiciones [Enlace SECOP | Fecha definida par la Enfidad.

SECOF |; [Correo elecirdnico] o en [ciudad], n
en la [direccidn de la Entidad] . asunto: :

Plazo para pi al proy " i : -
Observaciones Pliege de Condiciones Dio. 1082115 ar 221,121 4, i

de pliego de condiciones Procaso de Contiatacién [nimere del e
Proceso de Conlratacion] i

Ri ta a observacl ¥ SLgH al . .

asy o plcgs de 5¥ |[Enlace SECOP ] Fecha definida par la Entidad

g [Enlace SECOP ]

Plazo para manilestacion da interés de kmitar la [La Entidad Estatal debe recibir estas

. Dio. 1082115 8. 2212422,

cofvocatoria a Mipymes solicitudes por lo menos un (1) dia habi antes

da la aperiura del Procesa de Contratacian]
pedicion y publicacin del acto Enlace SECOD
:: F I
de apertura del proceso de seleccion i : Fecha definida por la Enfidad
Publicacitn del pliege de condiciones defintivo |[Eniace SECOP ] Fecha definida por la Entidad

[Para el SECOP Il a través del modulo
comespondiente de acuerdo con la Gula para
manifestar Inferés y la Guia para presentar

Ofertas en el SECOP Il] [Enlace SECOP 1] Términe no mayor a tres (3 dias habiles

contados a pariir de la fecha de apertura del

Flazo para manifestacion de interés |En el evento que el Proceso de Contralacién Procesa de Contratacion Do, 1DB2/15

se adelante por SECOP |y la Entidad Estatal

cuente con una plataforma o sistema an.22.1.2.1.2:20
tecnoldgico de informacion para realizar fa
manifestacion de interés, deberad adaptar la
presente seccion.]
[La Entidad incluird el sorteo siopta por
Realizacion del sorten confinuar el procesa con diez (10) Dio. 108215 num. 2 art. 221.21.2.20.
Interesados|
Publicacion de Ia lista de precalificados [Enlace SECOP 1| Dio. 1082715 num. 3 articulo 2.2.1.2.1.2.20,
L ; s int en el proceso se celebrars
{Aidiencia de asignacion de riesgos] *Opcional [eiudad], en la {direcdion de |a Entidad] una audiencia con ei objeto de pracisar el
contenido y alcance de los pliegos de
condiciones L. 80/83 art, 30,
F ion de observaci al pliego de Ver seccidn de comunicaciones de los =
condiciones pliegos de condiciones. Fecha definida por la Entidad.
| Respuesta a las observaciones al pliego de < i
naH_oam il [Enlace SECOR ] Fecha definida por la Entidad.
Plazo méximo para |a expedicion de Adendas Enlace SECOP ] Dto. 108215 art, 2211221
Fecha de cierre [presentacion de ofertas] [Enlace SECOP I] Fecha definida por Ia Entidad.
Informe de presentacion de ofertas Diligencia de [Enlace SECOP (| Fecha definida por la Entidad.
Publicacion del informe preliminar de evaluacitn
nlace SECOF [] Fecha definida por la Enfidad.
Traslado para observaciones al informe de
evaluaciin de |as ofertas (plazo mdxdmo para
| presentacion de subsanaciones) |[Enlace SECOP ] L. 186218 an. 1
Publicacian del informe final de evaluacién de la
olerta [Enlace SECOP ] L. 1882118 art. 1
TR e A Al S :
m..a&_i.”avn.._ig Fe i Hcledad], en la fdireccidn de la Entidad) Facha definida por la Entidad,
[Publicacion adto ad o de ad) on 6 :

de declaratoria de desierto Oto 1082715 art. 22.1.1.1.7.1.

Firma del contrato

Fecha definida por |a Entidad.

Entrega de garantias de cumplimiento y
nsabilidad civil exdracontractual
Aprobacion de garantias

Fecha definida por la Enfidad.
Fecha definida por |a Entidad.

§§§ Ta Tacha establecida para 6l examen del 5o da 1a obra, Bniendo presente qub en WRgan cas no asikhi al siio 0 14 G5 [9nd7s Como CansacuBna ol
; rechazo de la oferta]
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del pliego de condiciones: La Alcaldia Municipal de Simijaca -
Cundinamarca, incluye en orden alfabético los conceptos adicionales que aplican al proceso de
seleccidn que no estén incluidos en el presente anexo

1. GLOSARIO GENERAL

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccién Tercera, Subseccién C, del 12 de noviembre de 2014,
Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econdmicamente por la
persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios
o rendimientos econdmicos en el futuro.

1.5 Administracion Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de la
obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma
Entidad. El Contratista obtiene como remuneracidn los honorarios que se pactan por su gestion. El
administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado, pero es la
Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiacién de la obra. Los honorarios
del Contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

1.6 Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de
oferta y demanda e identificar el precio mds justo a pagar por la satisfaccién de la necesidad de la
Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién puede proveer su bien
o servicio, cdmo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccion y distribucién, para saber si el
sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las condiciones y cantidades requeridas
por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica
y de andlisis de Riesgo.

1.7 Andlisis de Precios Unitarios (A.P.U): es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida a estudio,
definiendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de calculo es la unidad de
medida correspondiente.

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.
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1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo

que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista en la

medida que se cause su amortizacién mediante la presentacién de la cuenta o factura respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravdmenes establecidos con cardacter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Gnico grupo social y econémico y se utilizan
para beneficio del propio sector. El manejo, administracion y ejecucién de estos recursos se hara
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran sélo al objeto previsto
en ella.

1.11  Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor piblico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberd estar registrada ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un pais
parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion de los Documentos Publicos
Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12  Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por
si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra
manera, tenga respecto de una accién de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietario
de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria; esto es, la facultad o el
poder de votar en la eleccién de directivas o representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho
voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenacién o gravamen de la accién.

Conforman un mismo beneficiario real los conyuges o compafieros permanentes y los parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y unico civil, salvo que se
demuestre que actdan con intereses econdmicos independientes, circunstancia que podra ser
declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera de Colombia con fines
exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas.

1.13  BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las cuales circulan
buses con rutas prestablecidas.

1.14  Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcién de su profundidad se clasifican en canales
navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.

1.15 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razon de su liquidez, endeudamiento y los demds indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucién del contrato.

1.16 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcidn de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique, remplace,
complemente o sustituya.

1.17 Capacidad residual o K de contratacién: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales
afecten su habilidad de cumplir con el contrato que estd en proceso de seleccion.
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1.18 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de

recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

1.19  Cédigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la Ley
1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante el cual se
regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los diferentes cuerpos
de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean considerados como una integracién
de la infraestructura de transporte desde el aspecto maritimo o fluvial.

1.20  Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dard a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.21 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o méas personas en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicacion, celebracidon y ejecucion de un contrato, respondiendo
solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.22  Consultoria: Trabajo intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de
personas juridicas, referido a las actividades necesarias para la ejecucidn de proyectos de inversién
en infraestructura en sus diferentes fases de maduracién, preparacion, ejecucién y operacion. El
trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de necesidades, estudios
conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios de detalle o disefios
definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas en el numeral 2° del articulo
32 de la ley 80 de 1993.

1.23  Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las
condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.24  Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas
naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado de la
ejecucién de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucién y cumplimiento, de
acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La
interventoria puede incluir, segtin el caso, el seguimiento administrativo, contable, financiero y/o
juridico.

1.25 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucién y pago.

1.26  Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdmicos y otros requisitos que representen buenas précticas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

1.27 EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato que
tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y construccion. El
Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos, la
construccién y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la responsabilidad global
frente al contratante. También es denominado como contrato de construccion “llave en mano”.
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1.28 Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la

situacion econdémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo determinado.
Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacién financiera al final
del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c) un estado de cambios en el
patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del periodo; (e) notas que incluyan un
resumen de las politicas contables mas significativas y otra informacién explicativa; y (f) un estado
de situacién financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una
politica contable retroactivamente o realice una reexpresién retroactiva de partidas en sus estados
financieros o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.

1.29  Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econdémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o
las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

1.30 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

1.31 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econdmica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

1.32  Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases de
garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias bancarias.

1.33  Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo solo puede
cubrirse mediante pélizas de seguro.

1.34  Informacion Publica Reservada: Informacidn que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses publicos
teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el articulo
19 de la Ley 1712 de 2014.

1.35 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual estd bajo la
vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las
personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del pais y que
propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos .

Son las obras realizadas en:

I Vias primarias y secundarias

2. Vias terciarias

3. Infraestructuras maritimas y fluviales

4. Vias primarias, secundarias o terciarias para atencién a emergencias diferentes a

contratacion directa

5. Infraestructura férrea
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6. Infraestructura vial urbana
7. Puentes
8. Infraestructura Aeroportuaria

1.36 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unidn Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.37  Legalizacidn: Certificacidn de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un
pais que hace parte de la Convencion de Viena de 1963, sobre relaciones consulares, literal f del
articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de notario.

1.38  Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econédmicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

1.39 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacién
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en un espacio
fisico reducido.

1.40 Pago Anticipado: Extincién anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del Contrato.

1.41 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los
cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratacion.

1.42 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1 de la Ley
2022 de 2020.

1.43  Porcentaje de AlU: Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracién (A), que comprende los gastos de direccion de obra, gastos administrativos de
oficina, etc.; los imprevistos (1), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que
surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la remuneracion
propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

1.44  Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Unica remuneracion
por el cumplimiento del objeto contratado.

1.45  Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

1.46  Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

: Mmm
Elaboradn i Revisade ¥ Aprobado
Nombre Firma MNombre .
ING. JAMIES SUAREZ ING. JAMES SUAREZ [
Nomibre del documento OEILI0 I Vershin |
Dependencia SECRETARIA DIE PLANEACTON I2 INFRAESTRUCTURA
Calle 8 # 7 —39, Codigo Postal: 250640 www.simijaca-cundinamarca.gov.co

Simijaca — Cundinamarca alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co



Alcaldia de
Simiiaca MUNICIPIO DE SIMIJACA-CUNDINAMARCA
' SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
NIT: 899999384-2
1.47  Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el

Proceso de Contratacion.

1.48  Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacién de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen una
persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios o Uniones
Temporales.

1.49 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de ejecucion
del contrato y la Entidad en forma periédica rembolsa dichos gastos y ademas reconoce a éste los
honorarios que se pactan por su gestion.

1.50 Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracién responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

1.51  Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna puntaje
que son diferentes a la oferta econdémica.

1.52  Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.

1.53  Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

1.54  Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios
con facultades para representar a la sociedad.

1.55 Trato Nacional: Principio segtn el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el
mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.56  Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos 0 mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se imponen de
acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de sus integrantes.

1.57  Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de lado los
gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el
desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que
son accesorios a la actividad principal.

1.58 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.
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2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

La alcaldia de Simijaca da en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso de
Contratacion que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad que sea aplicable en
la materia de infraestructura de transporte, como es el caso de la Ley 1682 de 2013.] La entidad
podrad acudir al Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes, en el evento en que las
definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

[Respecto a la categorizacion de las vias, se maneja en los Documentos Tipo la definicién de Vias
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resolucion 411 del
26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen, adicién
o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorizacién de vias de primer, segundo y
tercer orden de acuerdo con la matriz y guia para realizar |la categorizacién de la red vial nacional.]

2.1 Accesibilidad: Condicién que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma confiable,
eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes.

2.2 Actividades y Obras de Proteccién: Labores mecdnicas de protecciéon y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos y
actividades complementarias, tecnologias de la informacién y las comunicaciones y de la industria
del petréleo.

2.3 Actualizacion Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por la
subestructura y su conexion con la superestructura para que al realizar el andlisis de vulnerabilidad
sismica se dé la actualizacién y cumplimiento con lo establecido en la seccién A. 3.5 Cargas por Sismo
del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo — Resistente. Los procesos constructivos involucran el estudio del espectro
sismico desde el componente geotécnico hasta la forma de implementar los conectores entre la
superestructura y la subestructura. Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento
previo de los elementos estructurales.

24 Administracion vial: Son contratos consistentes en la administraciéon en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones, acciones
y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la carretera nacional,
desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros civiles y/o de transportes y
vias, quienes realizan labores de direcciéon del mantenimiento rutinario, vigilancia, monitoreo,
evaluacidén y diagndstico continuos del estado de las vias, para garantizar la transitabilidad a los
usuarios en condiciones aceptables y seguras, planteando acciones preventivas y correctivas,
logrando una reduccion en los costos de mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracidon del espacio puablico: Se entiende por administracién del espacio publico, la
realizacion de las funciones publicas tendientes a garantizar la construcciéon, mantenimiento y
preservacion del espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerddromo: Es el drea definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerédromo se cuenta con el drea del aerédromo la cual es un sitio destinado al despegue
y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:
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a. Lado Aire: Esta compuesto por el drea de movimiento de aeronaves, pistas, calles de rodaje,
taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacién de aeronaves y que por su

naturaleza el ingreso a esas dreas estd sujeto a restriccién y/o control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Estd compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos para
los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del pdblico en general sin
restriccion en su ingreso.

2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas, mercancias y/o
vehiculos que dispongan de autorizacién otorgada por el explotador del aeropuerto que habilite su
ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacién
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la cantidad
apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las particulas.

2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al desplazamiento,
uso y goce de los peatones y por los elementos arquitecténicos y naturales de los inmuebles de
propiedad privada que se integran visualmente para conformar el espacio urbano. Tiene como
soporte la red de andenes, cuya funcién principal es la conexién peatonal de los elementos
simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacion de vias aquellas obras que se realizan en vias
construidas y que contemplan la construccién de nuevos carriles.

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.11  Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y en
algunos casos de ciclo usuarios.

2.12  Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacién de desvios y
travesias que permiten la conexidn y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13  Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via tnica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14  Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos de
surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias relacionadas
con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.15 Autopista.:Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacién con los sentidos
de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control total de accesos.

2.16  Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de fécil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes; material
de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.
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2.17  Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la

identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente, quedando
sometidos al régimen especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser de naturaleza
mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueolégico se consideran bienes de interés cultural de la nacién de
conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008. Los Bienes
de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental o nacional. Esta
categoria estd conformada por las Subcategorias o Grupos: Arquitectdnico, Urbanistico, Paisajistico
y Arqueoldgico. Hace parte del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en particular, o sobre una
determinada coleccién o conjunto caso en el cual la declaratoria contendra las medidas pertinentes
para conservarlos como una unidad indivisible.

2.18 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacidén. Estos bienes
pueden incluir monumentos, sitios arqueoldgicos, edificios histéricos, obras de arte, tradiciones
culturales y otros elementos que son considerados importantes para el patrimonio de un grupo
social.

Segun el articulo 72, de la constitucion politica: “El patrimonio cultural de la Nacién esta bajo la
proteccién del Estado. El patrimonio arqueoldgico y otros bienes culturales que conforman la
identidad nacional, pertenecen a la Nacion y son inalienables, inembargables e imprescriptibles (...)"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la nacién esta
integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos vy las
representaciones de la cultura que son expresion de la nacionalidad colombiana, tales como la
lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indigenas, negras y creoles, la
tradicién, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los habitos, asi como los
bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial
interés histdrico, artistico, cientifico, estético o simbdlico en ambitos como el plastico,
arquitectdnico, urbano, arqueoldgico, lingtistico, sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial,
documental, literario, bibliografico, museolégico o antropoldgico”.

2.19 Box Coulvert: Estructura hidrdulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos de
conduccién de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion del
elemento estructural y sus respectivas juntas.

2.20 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacién de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de las
bermas. Para la verificacién del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera del territorio
nacional se tendrd en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de las bermas, es decir,
la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar constituida por una o varias calzadas,
uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las
exigencias de la demanda de transito y la clasificacion funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias con
mads de una calzada, para los efectos de la acreditacién de experiencia, deberd indicar la longitud y
el nimero de calzadas intervenidas.
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Nota 2: Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (longitud de la via intervenida en

proyectos de construccion), para efectos de acreditacion de la Experiencia Especifica, si se certifican
vias con mas de dos (2) carriles, se tomara como longitud equivalente, la sumatoria de longitudes
de cada par de carriles efectivamente construida, es decir, transformandola a calzada sencilla.

2.21 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para el
rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aerédromo ,
incluyendo:

Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma designada
como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de estacionamiento de
aeronaves solamente.

Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en una
plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la plataforma.

Calle de salida rapida.Calle de rodaje que se une a una pista en un dngulo agudo y esta proyectada
de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que las que se logran
en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que la pista esté ocupada el minimo tiempo posible.

2.22  Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de cardcter local.

2.23  Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras preferencialmente de
tamafio uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio, quebrada o una cantera
cercana a su construccién.

2.24  Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccidn transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para conducir
las aguas hasta su entrega final.

2.25 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.26  Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacion de
vehiculos terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad y de
comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacion,
0 uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de trénsito y
la clasificacién funcional de la misma.

2.27  Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y Accesos a
capitales de departamento que cumplen la funcién basica de integracién de las principales zonas de
produccion y consumo del pais y de éste con los demads paises. Este tipo de carreteras pueden ser
de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacién mediante alguno de los
documentos vélidos establecidos en el Pliego de Condiciones para la demostracion de la experiencia.
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Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio nacional,

se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante
mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el presente Pliego de Condiciones para
la demostracidn de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete
(7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles vehiculares por calzada.

2.28 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una Carretera
Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar pavimentadas o en
afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacién mediante alguno de los
documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para la demostracién de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio nacional,
se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete
(7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles vehiculares por calzada.

2.29 Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las cabeceras
municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras consideradas como terciarias
funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcién es permitir la
comunicacién entre dos o0 mas veredas de un municipio o con una via de segundo orden, su volumen
de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén construidas en calzada
sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacién servida en cabecera municipal sea
inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones geométricas corresponden a las de
carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico de 2008 de INVIAS o el que se encuentre
vigente.

2.30  Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacién segura y
confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

2.31 Cerramiento: Se refiere a la accidn o proceso de cerrar o rodear un area con algin tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podra construirse en materiales como
muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

2.32  Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacién de bicicletas, ubicada
en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares autorizados,
debidamente sefializada y delimitada.

2.33  Ciclovia: Via o seccién de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

2.34 Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a parqueo,

transbordos y mantenimiento.
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2.35  Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional y/o

modificado y agregados pétreos.

2.36  Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

2.37 Concreto Hidrdulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

2.38  Concreto Hidrdulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua,
agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

2.39  Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacién no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya sea que
se cumpla en el periodo de vida Gtil o a ampliar un nuevo periodo, empleando los tratamientos
necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de mantenimiento rutinario,
periédico, preventivo, correctivo, rehabilitacién o reconstruccién.

2.40  Construccion: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algiin
tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades, tales como:
estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacién, obras de drenaje, afirmado, subbase, base y
capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos, sefializacidn vertical u horizontal, entre otras.

2.41  Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas, destinadas a
facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometria puede variar segtn las
condiciones de la via y del 4rea que drenan.

242 Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-biéticos y masas o volimenes de agua, contenidas o
en movimiento.

2.43  Demolicién: Autorizacién para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera simultdnea con cualquiera otra
modalidad de licencia de construccién.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de renovacion
urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucién de obras de
infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren contemplados en el Plan
de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

Tratdndose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien de interés
cultural, esta modalidad se deberd otorgar con la modalidad de cerramiento. Las demads
modalidades de licencia de construccién solo se podran expedir cuando se aporte el anteproyecto
de intervencidn aprobado por la autoridad competente.

2.44  Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que la
rodean en un cruce de dos o mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes alturas para no
interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de esos ejes de
infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede consistir en una mezcla de
caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de aeropuertos.
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2.45 Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas): Aparato de via que permite el desdoblamiento

de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas méviles llamadas agujas y que

asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios divergentes. Comprende: las agujas y las contra
agujas.

(i) Bifurcacidn de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(ii) Aparato de via que permite materializar la bifurcacién de una via en dos o mas, de forma
que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto; consta de cambio, rieles de unién y
cruzamiento simple. Parte Il: Definicion de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad
Ferroviaria 90

(iii) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado. Consta de:
cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias

2.46  Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacién de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas, materiales,
econdmicas o ambientales, generando una alteracién intensa, grave y extendida en las condiciones
normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar
acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitacién y reconstruccion.

2.47 Draga de Corte de Succidén (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacién o artefacto naval
que draga mediante la accidn de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo o lecho que
succiona los sedimentos o el suelo mediante la accién de una bomba y lo transporta a la zona de
disposicién por tuberia.

2.48 Draga de Arrastre de Succidn con Tolva (TSHD — Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de sélidos en una tolva, los
cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un cabezal de succidn.

2.49 Draga Mecanica: Embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccion del material. Se pueden clasificar en: Dragalinas, Dragas
de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de Cangilones.

2.50 Draga Hidrdulica: Equipo que hace parte de una embarcacidn, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succién de una
mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de dragado.

2.51 Dragado Hidraulico: Accién de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino o
fluvial. Procedimiento mecénico mediante el cual se retira material del fondo o de la bancada de un
sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en un sitio donde
presumiblemente el sedimento no volverd a su sitio de origen.

2.52 Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accion de remover sedimentos o roca bajo agua de un lecho
marino o fluvial.

2.53 Drenaje (infraestructura aeroportuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o infraestructura aeroportuaria lado aire
(pista, calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad).
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2.54  Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado

transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el punto de unidn
entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los rieles (es decir, la
trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.

2.55 Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacién de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto
las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un tnico establecimiento con un
tnico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los mercados, las galerias comerciales,
etc.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan directamente al
publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero
cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar
mas a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha condicion estan
las lavanderias, los salones de peluqueria, etc.

2.56 Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptian las siguientes: Comando de Atencién Inmediata (CAl), bodegas,
estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales terrestres.

2.57 Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacidn, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés publico,
como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, archivos, biblioteca,
edificios de la policia, carceles, etc.

2.58 Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y bienes
compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas verdes y sociales
etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal.

2.58 Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidrdulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccién contra el oleaje o corrientes marinas, tales como diques,
espolones recubrimiento de orillas.

2.60 Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes sistemas
de transporte.

2.61 Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada vy las
corrientes.

2.62 Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitectdnicos vy
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la satisfaccion
de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los intereses individuales de los
habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:
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a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso pertenece a

todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que
por su naturaleza, uso o afectacidn satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las dreas requeridas para la conformacién del sistema de espacio publico en los términos
establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que la
reemplace, complemente o modifique.

2.63 Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos , tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o} Los componentes de los perfiles viales tales como: dreas de control ambiental, zonas de
mobiliario urbano y sefializacion, carcamos y ductos, tineles peatonales, puentes peatonales,
escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos
maritimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico, zonas azules, bahias de
estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles.

o] Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas, orejas,
puentes vehiculares, tlneles y viaductos. Las actividades de puentes, ttineles y viaductos, siempre
que, en ellas, estén asociadas obras de espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio Publico deberan
estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

2.64  Espesordel pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento hasta
el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la distancia perpendicular
desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la misma.

2.65 Estabilizacién de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunto de obras de contencién,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de proteccion
requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado artificialmente mediante
excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para prevenir el colapso o deslizamiento
de una pendiente o talud.

2.66  Estacién Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula el
acceso de pasajeros y mercancias.

2.67  Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente.

2.68  Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales y
resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como estructuras de
edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones

2.69  Estructura Hidrdulica: Es una construccion disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su disefio
depende de su propdsito especifico.
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Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen

fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua
naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener
una variedad de propdsitos, que incluyen la proteccién contra inundaciones, la navegacion, el
suministro de agua para riego o consumo humano, la generacidén de energia hidroeléctrica, la
regulacion de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

2.70  Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que
se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via obtenida por el
movimiento de tierras en el proceso de exploracién y que han de resistir adecuadamente los
esfuerzos que las cargas repetidas del trdnsito le transmiten durante el periodo para el cual fue
disefiada la estructura del pavimento.

2.71  Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccién de una
via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

2.72  Franjade Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacién peatonal, destinada
exclusivamente al transito de las personas.

2.73  Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende Ia pista y [a zona
de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves que se salgan de
la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o
aterrizaje .

2.74  Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a una
aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que accidentalmente
se salga de ésta.

2.75 Gélibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o l[amina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

2.76  Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente calificados
para ejercer funciones de administracién, gestién y planeacién operativa y técnica, responsables de
la direccion, coordinaciéon y control de las actividades rutinarias y periddicas y demas acciones en
favor de la adecuada y oportuna conservacion de las carreteras. De acuerdo con las caracteristicas
de las carreteras y las necesidades, se determind en primera instancia que los Gestores o
Administradores Viales ejecutaran estas actividades, dando énfasis a: la conservacidn, el inventario
fisico y estado de vias, la recoleccién de informacién para la base de datos de los sistemas de
administracion vial, la atencién de emergencias, la ejecucién de algunos estudios y el inventario de
accidentes, entre otras.

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio publico vial, la
descontaminacion visual, eliminacion de basureros, atencién de usuarios y evaluaciones
estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y perfiles de
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades enunciadas llevan a
cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vias, con el fin de
determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que lo amerite, solicitar la aplicacion
de las pdlizas que los amparan.
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2.77  Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacién entre las

urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada una de las

unidades prediales de la urbanizacion.

2.78 Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de Ordenamiento
Territorial, Plan Bésico de Ordenamiento Territorial, Esquema de Ordenamiento Territorial y demas
normas de ordenamiento territorial, que soportan los desplazamientos de larga distancia,
permitiendo la movilidad dentro del respectivo municipio o distrito a escala regional, metropolitana
y/o urbana.

2.79 Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacién entre la malla vial arterial o priricipal y la red vial local.

2.80 Intercambiador Vial / Interseccion Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas carreteras
se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose cruces y cambios de
trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

2.81 Instrumentacion: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicion de datos que recogen
los pardmetros estructurales, fisicos objeto de control y andlisis (equipo de medida).

2.82 Lechada Asféltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsién
asféltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcién principal es sellar pequefias grietas, mejorar
la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra el desgaste y la
accion del agua.

Nota: Para procesos de seleccién, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos asfalticos
y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no serdn tenidos en cuenta para validar
experiencia, toda vez gue no son pavimentos asfalticos.

2.83 Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos validos
para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kildmetros, no serd vélida la
acreditacion de la experiencia expresada en areas intervenidas.

2.84  Luz: Es la distancia total en proyeccidén horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstaculo. Igualmente, corresponde
a cada uno de los espacios de un puente u etra estructura, comprendida entre dos apoyos.

2.85  Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o viaducto,
cuando éste tenga mas de una.

2.86 Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de la infraestructura
de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y construida. El
mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo menores de un afo;
periédico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el deterioro causado por su uso; o
de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones originadas por dafos, bloqueos o desastres
de origen natural o antrépico.
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2.87 Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se

llevan a cabo para la sustitucién definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo, en el
momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal o incidente.

2.88 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climdticas, teldricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de
la legislacién vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito (articulo 12 de
la Ley 1682 de 2013).

2.89 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial, mediante las
siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento
Periddico, Refuerzo Estructural, Gestidn Vial, Atencion de Emergencias y Prestacion de servicios a
los usuarios.

Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la condicién de una
carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas, bermas, elementos de
drenaje, estructuras, tuneles, dispositivos de seguridad y control de transito, etc., con el fin de que
sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y clasificacidn
de las actividades de mantenimiento”, en donde se puede identificar actividades tanto en
Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periédico; a nivel de: a) Derecho de via; b) Pavimentos;
c) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial; f) Puentes y g) Tuneles.

2.90 Mantenimiento Periodico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenémenos naturales o
agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la estructura del
pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de disefio, manteniendo su
condicién de servicio. Constituyéndose asi en una préctica preventiva y/o correctiva. Entre las
actividades principales se tienen las siguientes sin limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacién de
capas asfélticas no estructurales del tipo micro aglomerado, reconstruccion de losas, lechada
asféltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacion de actividades de conservacidon a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fendmenos naturales o
agentes externos.

2.91  Mantenimiento Rutinario. Conservacion continua (a intervalos menores de un afio) con el
fin de mantener las condiciones éptimas para el trénsito y uso adecuado de la infraestructura de

transporte.

2.92 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propdsito de actualizar

sus especificaciones técnicas iniciales .

Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el articulo 1 del
Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076

de 2015.
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2.93 Monitorizacién: Es el conjunto de procesos de transmisién, publicaciéon web y distribucién
que hacen posible que la informacién llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema de
gestion de datos).

2.94 Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accién de la gravedad. Son
conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de remocién en masa,
fendémenos de remocién en masa, fallas de taludes y laderas.

2.95 Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar, transportar,
colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propésito de modificar la topografia de un
area para la construccién de infraestructura en general, el objetivo principal es preparar el terreno
para la construccion, asegurando que tenga las caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacion
y compactacion adecuadas para soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del movimiento de
tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la construccion de
infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificaciéon de la topografia natural del
terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias segln el disefio del proyecto

2.96 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o
carga.

2.97 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Segun Articulo 4 de la Ley 1242 de 2008, “Cddigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias
Fluviales y se dictan otras disposiciones”: Estdn conformados por una plataforma de concreto en
tierra unida a una pasarela metdlica y esta a un modulo flotante metalico para las actividades de
embarque y desembarque.

2.98 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

2.99 Muelle Metdlico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o
carga.

2.100 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccién hidrédulica de un rio.

2.101 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios, arroyos,
esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de
controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento,
encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de propdsitos, que incluyen la proteccion
contra inundaciones, la navegacién, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion de caudales, la mejora de la calidad del agua,
entre otros.
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2.102 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2.103 Obra de Proteccién Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rio contra la accién de la erosién por la accién de sus aguas con el propésito
de estabilizarlas.

2.104 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo con
el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se consigue
interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

2.105 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede verse
afectada por el trazado.

2.106 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en un predio. Cuando no
existe antejardin coincide con la linea de demarcacién.

2.107 Paso e Interseccion a Desnivel Vehicular: Infraestructura formada por el cruce de dos o mas
corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstédculos
naturales o artificiales.

2.108 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian y
construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas
estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir adecuadamente
los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante el periodo para el cual fue
disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes climaticos.

2.109 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.110 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente estd constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual
se denomina subbase del pavimento rigido.

2.111 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidrdulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un periodo
de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cémoda y segura. Dichas capas
superficiales se encuentran en contacto directo con el tréfico de vehiculos o aeronaves y pueden
estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto hidraulico reforzado.

2.112 Perfil Vial: Representacién grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de los
inmuebles.

2.113 Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

2.114 Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves .
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2.115 Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la

circulaciéon, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como pistas de
aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

2.116 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado separadas
por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas sobre una base
de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad serd vdlida unicamente para vias terciarias, en el evento en que pretenda
acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto y su
alcance.

2.117 Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento
de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.118 Plazas: Plazoletas de menor extensién que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte a eventos
civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos
arquitecténicos sobre los paisajisticos naturales y el peatdn tiene una condicion prioritaria.

2.119 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.120 Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de

manzana.

2.121 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida paralela
al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.122 Proyectos de construccién vial: Es la construccidn de una via que representa un aumento en
la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o calzadas
adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencién inicial, deberad haberse
efectuado la pavimentacién de los kilémetros que se pretendan hacer valer como experiencia en los
procesos que se adelanten.

2.123 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

2.124 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacion de
la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que circulan en
carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con
niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios,

quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.
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2.125 Puente Metdlico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular estd soportada por

elementos estructurales metalicos.

2.126 Puente Metdlico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicion
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden adaptarse
facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas aplicaciones y usos.

2.127 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura estd conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso de
seleccién, definird los materiales a exigir.

2.128 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacién de la circulacién de peatones (en algunos casos también bicicletas) en condiciones de
continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad,
permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.129 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la continuacién
de la circulacién de automdviles (carros, buses, camiones, autobuses) en condiciones de continuidad
en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo
superar obstdculos como rios, quebradas, otras vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar
un accidente geogréfico (rio o depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.130 Reciclado: Consiste en la reutilizacién de parte de las capas de la estructura existente, para
mejorar su capacidad estructural. La adicion de nuevos materiales es necesaria para mejorar la
resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.131 Reconstruccidn: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar la
reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.132 Recuperacién: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente aceptables
y sostenibles de vida de la poblacién, la reduccion de las vulnerabilidades existentes antes de la
emergencia y la intervencion de procesos territoriales o sectoriales generadores de nuevos riesgos.

2.133 Recuperacién de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia que propenden por la recuperacion
de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la transitabilidad y mitigar los
efectos adversos como erosidn, deslizamiento u otro tipo de falla geoldgica.

Este proceso, implica generalmente la implementacién de medidas que fortalecen las condiciones
del terreno y previenen futuros deslizamientos.

2.134 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

2.135 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural: Adicién de fuerza o capacidad de
carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como superestructura,
subestructura o fundacién. Los ejemplos incluyen la instalacién de barras de refuerzo de metal
debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida en los estudios y disefios antes
de verter el hormigdn; o instalar las placas de refuerzo metélicos en la interseccion de varios
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elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementacién de sistemas compuestos como

el refuerzo con fibra de carbono; o utilizacién de aceros estructurales; o implementacién de
reforzamiento mediante tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las actividades mencionadas
seglin lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento estructural. En ningun caso se
tiene en cuenta el componente sismico, ni un anélisis geotécnico de las fundaciones, ni estudios
hidrdulicos de la estructura; puesto que la actividad consiste en reforzar los elementos que se
encuentran en mal estado y permitir aumentar la vida util de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accidn de agentes
externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso
fortuito donde se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor fuerza de la corriente,
material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de tierras no contempladas en los
disefios iniciales. Ademads de ataques por agentes quimicos y/o la falta de mantenimiento de los
elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar |la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.136 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural de Puentes: Trabajos de reparacion
con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida Gtil e incluyen la
intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca desde la
rehabilitaciéon del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de las secciones de
los elementos, adicién de refuerzo y postensionamientos externos.

2.137 Rehabilitacion: Intervenciéon de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparacion y/o restauracion de la superficie del pavimento existente, cuya condicién de operacion
ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual fue disefiado y
construido, su objetivo es, develverla al estado inicial para la cual fue construida, para extender su
vida atil y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimiento no serdn consideradas actividades de rehabilitacion.

2.138 Remocidn de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocion, desecho y disposicién o en
la remocién, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y disposicion de los
materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural, depositados sobre
una via existente o en construccion, y que se convierten en obstdculo para la utilizacion normal de
la via o para la ejecucion de las obras.

2.139 Repotenciacién Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de tal
forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos constructivos que
garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada inicialmente. En el caso especifico
de los puentes involucra la actualizacién de cargas por el nuevo camién de disefio segun lo
establecido en el Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes — seccién A.3.4 Carga Viva y/o
la necesidad de adosar nuevos elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacién del
tablero y/o afiadir pasos de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento
de carga que no se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra

el componente sismico.
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Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.140 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacién
de las zonas laterales de la via.

2.141 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una via.

2.142 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar estacidén de pasajeros, talleres
férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.143 Sefalizacion fluvial: Consiste principalmente en la instalacién de dispositivos fisicos, que se
colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propésito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios de estas
vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.144 Seiializacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefiales pueden ser
verticales, horizontales o demarcaciones.

2.145 Sefalizacion Horizontal: Corresponde a la aplicacién de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacién o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se colocan sobre
la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar la presencia de
obstdculos.

2.146 Sefializacién Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben transitar
los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones mediante palabras o
simbolos.

2.147 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacion. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2.148 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de redes
fisicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y
cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas Licuado de
Petrdleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Ptblicos)

2.149 Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no se
suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de
la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades ptiblicas o privadas y
abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la comunidad. Aquellos como: Transporte
publico, Alumbrado publico, Recoleccion de residuos sélidos, Salud ptblica, entre otros.

2.150 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto, cuyos
cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosién y la helada, evacuar las
aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y evitar la contaminacién del
balasto por los suelos de la plataforma.
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2.151 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que estd a su vez

conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla vial
local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local, malla vial
rural.

2.152 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.153 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material rodante y los
diferentes equipos eléctricos y electromecénicos.

2.154 Tréfico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico de
infraestructura de transporte periédicamente o en un periodo determinado.

2.155 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccién de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.156 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular

i) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos estdn
soportados por uno o mas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar, los vehiculos son
propulsados por un cable tractor o simultdaneamente por un sistema de cable sustentador y cable
tractor.

iii) Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar pasajeros
por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccion al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a nivel con la via,
sobre una estructura fija .

2.157 Tunel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad subterrdnea o
subacuatica que como solucidn vial implica una operacién vehicular a cielo cerrado.

2.158 Tunel Vial: Infraestructura subterranea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehiculos a través de una barrera natural, como una montafia, un rio, un drea urbana
densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.

2.159 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
0 cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.160 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales.

2.161 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que lo
hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y en el
tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.
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2.162 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan como

medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.163 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde estd restringida la circulacion de vehiculos motorizados.

2.164 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

2.165 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacién exclusiva de
las calzadas interiores para el transito de servicio ptblico masivo.

2.166 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominacién establecida segiin la nomenclatura de la poblacién
correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio nacional,
se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante mediante
alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego de condiciones para la
acreditacidn de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete
(7.0) metros, o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

2.167 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten el
acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la
poblacién.

2.168 Zona Verde: Espacio de cardcter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.169 Zonas viales: son las dreas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones, con
sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambiental, sean todas ellas bienes
de uso publico o parte del espacio publico.

2.170 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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[Nimero del Proceso de Contratacion]
ANEXO 4

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de
presentacién de la propuesta el Proponente se compromete a:

i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratacién de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

iil.  No incurrir en faltas a la verdad o adulteracion en los documentos o requisitos exigidos en el
Proceso de Contratacion.

iv.  lgualmente se acepta que, durante la evaluacion de las propuestas del Proceso de
Contratacién, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la libre competencia.

V. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de Contratacion, asi
como realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacién econdmica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decisién sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el proposito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacién y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo
asociados a la ejecucion de este.

vi. Respetar el régimen de libre competencia econémica, lo que implica no hacer acuerdos o
arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratacion con los encargados
de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacion del proyecto,
en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacion y/o obtener
ventajas al presentar la respectiva propuesta.

vii.  Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que
tengan por objeto la colusion en el proceso de contratacién o que tengan como efecto la
distribucion de adjudicaciones de contratos, distribucion de concursos o fijacion de términos de
las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados
de la adjudicacion.

viii. Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso
de Contratacién y no hacerlo de manera oral por ningin medio, salvo que se realicen dentro
de las audiencias publicas.

ix.  Actuar con lealtad hacia los deméas Proponentes, asi como frente a la Entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacion. lgualmente, las
observaciones al Proceso de Contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

X Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas Proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios solidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcién por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.

xi.  No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las Propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacién de competidores o la dilacion del
Proceso de seleccion.

Xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra unicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad.
En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en
los términos de la Ley Aplicable.
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xii. ~ Enlas audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirnos a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el Proceso de Contratacion

Xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacion
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

XV, No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmico o de cualquier otra naturaleza
a ningdn funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacion o con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucién y en la Ley.

xvi.  Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del
conftrato.

XVii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucién o liquidacién del contrato.

xviil. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
gue la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervision o terminacion.

XiX. La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccion por los canales definidos en los documentos del Proceso.

XX. No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
econémico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada,
relacionada con el Proceso de seleccion.

XXi. Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna gqueja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcion durante el
Proceso de Contratacion o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

XXii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacion o atencion social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios pulblicos 0 a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracion, manejo y decisiones del Proceso de seleccion, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar
alguna decisién relacionada con la adjudicacion.
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ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

[La entidad debe incluir el contenido minimo del presente Documento. Podr4 incluir condiciones
adicionales que no contradigan lo dispuesto en el presente Anexo. En todo caso, las condiciones
adicionales deberan obedecer a las necesidades de ejecucion del contrato, definidas por la Entidad.
En aigunas clausulas la Entldad podré esooger entre algunas opc:ones de clausula, podra combinar

lugar

[La entidad podra ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se
celebre por medio del SECOP |l, de tal forma que se evite la duplicidad de informacién. De este
modo, las clausulas que estan en la plataforma del SECOP Il no se incluiran en esta minuta de
contrato, sin perjuicio de atender su contenido.]

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

CLAUSULA 2. OBJETO

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

CLAUSULA 18. GARANTIAS

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

CLAUSULA 21. CESION

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

- Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 | Version 4




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cédigo i CCE-EICP-IDI-10 Pégma : 2de19
VersronNo 5

por la otra, [inctuzr el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucion No. pooxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrié el Proceso de
Contratacién nimero [incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Il.  Que mediante Resolucién No. [oxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO
El objeto del Contrato es [descripcién general del objeto contractual].
CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. [Numero del
Proceso de Contratacion], los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

[La Entidad puede incluir condiciones de sjecucion o interpretacion del Contrato que no contradigan
lo dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente documento]

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.
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CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de [incluir plaza], contados a partir de
[p le inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacmn de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

numeros], equivalentes a [nimero de salarios mjmmos} SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
[En caso de que no los otorgue incluira el siguiente texto: Para el presente contrato la Entidad no
entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado]

entrega, condiciones de amomzacién rendimientos fi nancreros y ofras condiczones del! anticipo y/o
pago anticipado y su manejo. Lo anterior, siempre que la Entidad considere necesario esta figura
para el contrato]

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere
convenientes para el manejo del anticipo y/o pago anticipado]

La Entidad entregara el [anticipo y/o pago anticipado] bajo las siguientes condiciones:

El [anticipo y/o pago anticipado] se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el [anticipo y/o pago anticipado] estara
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del [anticipo y/o pago anticipado].

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere
convenientes para el manejo del anticipo, incluyendo la definicién de si se constituira un patrimonio
auténomo]

La Entidad, a través de la [supervisién o interventoria], revisara y aprobara los programas de
inversion del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituira un patrimonio autonomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario
sea [Escribir el nombre de la Entidad], el cual sera vigilado por el [supervisor o interventor] del
contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin
la autorizacién expresa y escrita del [supervisor o interventor], quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
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inversion del anticipo aprobado por el [supervisor o interventor]. El costo de la comision fiduciaria es
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacién previa del [supervisor o interventor].

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la [supervisién o interventoria] verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autc’:nomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

» El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el {supervisor o interventor].

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el [supervisor o interventor].

* La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona que actuara como [supervisor o interventor]. Asi mismo, la Entidad informara a
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado. - _

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al {supervisor o interventor] y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion
sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autdbnomo, el cual contendra como minimo Ila
siguiente informacion: el numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al tultimo dia del ejercicio
anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], situacion que
debera ser controlada por la [supervision o interventoria). La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el
saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion

que debera ser controlada por la [supervisién o interventoria].
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CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

[Incluir datos de asignacion presupuestal]

[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]

[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para
comprometer vigencias futuras segun Oficio No. XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

[La Entidad podré escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere
conveniente para cancelar el valor del contrato al Contratista. En todo caso, esta clausula debe incluir
todos los documentos y plazos necesarios para el pago, incluyendo el pago anticipado del contrato,
en caso de que se haya pactado]

[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante
incluira la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y
demas normas que ios modifiquen, complementen o sustituyan]

Opcién 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la [supervision o interventoria]
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion
del contrato.

Opcién 2:
La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hard pagos parciales con su respectiva
amortizacién, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
[supervision o interventoria] en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Opcién 3:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Contratista un acta de
pago cuando se haya recibido a entera satisfaccion los hitos o unidades funcionales del proyecto,
por parte del {supervisor o interventor].

© CCE-EICP-IDI-10 | Versién ! 4 |




| S B B rer i e
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
. C CCE-EICP-IDI-10 i Pagina : 6de19

| Versién No. . 5

de las actividades, acompariada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse el Contratista
al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El [supervisor o interventor] designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El [supervisor o interventor] solo aprobara el pago final de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

[La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o podra configurar la que
considere conveniente]

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en {documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién], vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior [la Entidad establecera el pomenta}e minimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al
treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%), sin peerc:o de establecer un porcentaje superior,
de acuerdo con el estadto del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el
treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la regi6n seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal para la ejecucién del contrato.

2. [Previo analisis de oportunidad y conveniencia que se plasmara en los Documentos del Proceso,
la Entidad Estatal incluira la siguiente obligacion]. Destinar a la ejecucion del contrato, en un
porcentaje del [la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del rango de cinco por ciento (5%)
al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad], la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi
como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion
de los sujetos mencionados vy la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los
[incluir el nimero de dias] dias siguientes contados a partir de [punto de inicio].

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

eliminarlas o incluir las que considere convenientes, ajustando la numeracion respectiva:]

Opcidn 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o solire sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante |a fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se frata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
s0ocios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El contratista
presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
ISO 8001:2015 y NTC ISO 10005:2018 =n los [incluir el numero de dias] habiles siguientes a la
suscripcion del contrato. - _ __

[Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disefios] El contratista
declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 — Factor de calidad criterios
adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometio el proponente
adjudicatario mediante el Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales ambientales y
sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base]

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
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[Incluir cuando el contratista haya dmgenclado la Opcién 1 del Formam 9A - Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

{inciwr cuando el contratista haya dlhgenmado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de

cuarenta por mento {40 ‘%), sin perjuicio de ;nclulr uno superlorj de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Inciuir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

Opcidn 2:

1

2
3.

10.
11.

12

13

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos. _

Estar en permanente comunicacién con el [supervisor o interventor] del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el [supervisor o interventor], atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccioén en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar |la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El contratista
presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.
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20.

[incluir cuando en el proceso de contratacién se entreguen estudios y disefios] El contratista
declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
gue conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

[incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 — Factor de calidad criterios
adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se
compromete a realizar durante |a ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometi6 el proponente
adjudicatario mediante el Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales ambientales y
sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base]

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A —Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del Contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun corresponda, la fecha de adquisicidon de los Bienes Nacionales Relevantes para que este
verifigue que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

[incluir cuando el contratista haya dlllgenmado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal
inoiufré el porcenta;e deflmdo enel numefaf 4 3 1 del documento base que sea por 10 menos del
cumpllmlento del contrato

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

[Incluir el siguiente paragrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Paragrafo:

En

caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del

contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando
ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el nimero de dias]

Cé
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contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o

documentos y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

del supervisor o interventor del contrato informara dentro

 de dias] habiles siguientes contados a partir de la fecha de
recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los
supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

b)

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

[La entidad incluira las obligaciones especificas que considere conveniente, de acuerdo con la
naturaleza y objeto del contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista]

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la cbra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato. )
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal]

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccidn que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. [Inclulr las demés obligaclones que consrdere la Enttdad Estatal].

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

[La Entidad debera incluir la indemnidad que considere necesaria]
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CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir a obligacion de destinar minimamente el [la Entidad establecera el porcentaje minimo
definido en el numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de Ia
region causard multas equivalentes a [ "SMMLV 6 % del contrato] por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculaciéon de mujeres durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas
equivalentes al [1% del valor total del contrato].

2. [La Entidad Estatal incluira esta multa si del anlisis de conveniencia y oportunidad decide incluir
la obligacién relacionada con la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de especial
protecc:én conshtuc?onai] 1 |nCUIT'Ip|Ir la obhgaclon de destinar minimamente el [la Entidad
de la prowsmn de bienes o servicios por parte de alguno 0 alguno de siguientes sujetos: poblacion
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional mencionados en el numeral 2 de la
Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de
incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a | SMMLYV], por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de Ios directivos representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que

?éacmales o con Trato Nacionai] 1. Se |rr‘pondré una multa equwalente a [ SMMLV] cuando el
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

[incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por
lo menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano, causara multas equivalentes a [ SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B ~ Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas
equivalentes a [ SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
apllcando los parégrafos si lo considera conveniente, especialmente podra incorporar aquellas que
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se deriven del incumplimiento de los criterios evaluables y por las cuales se otorgd puntaje en el
Proceso de Contratacion. El monto de las multas se podra fijar en un porcentaje del contrato, en
salarios minimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro parametro]:

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el [supervisor o interventor],
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del [supervisor o interventor].

4. Por atraso imputable al Contratista en {la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucién en la
fecha pactadal, se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1%)] del valor del contrato, por cada dla calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la [supervisién o la interventoria), el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [0, 3%} del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion]. N, ],

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisién o interventoria], sin la aprobacion previa de
esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [XX] salarios minimos [diarios
o mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha

obligacion]. _ L e
10. [La Entidad incluiré las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualguier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
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continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podré escoger alguna de las siguientes opciones de clausula penal, combinarias,
modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraid: 1 virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al {treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente
clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

Opcidn 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es obice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.
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El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

Opcion 3:

En caso de incumplimiento totai o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia tnica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcidn 4:
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de Ias obligaciones contraidas en el

entidad hara efectiva mediante el cobro de Ia garantla Gnica de cumplimiento o, a su elecc:on de los
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546
del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

[En esta clausula las entidades podran incluir garantias adicionales a las establecidas en el Decreto
1082 de 2015, que hayan sido contempladas desde la etapa precontractual y se hayan indicado en
el documento base del proceso.]

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la
Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria.
ﬁ::g;:é?adr?; [Nombre de La Entidad] identificada con NIT [NIT de la Entidad]
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | [La Entidad debe definir
el pago de las multas y la clausula | contrato el valor del amparo de
penal pecuniaria que se le impongan acuerdo con el articulo

22123012 del
Decreto 1082 de 2015]
Buen manejo y correcta inversién | Hasta la liquidacion del | [La Entidad debe definir el

del anticipo contrato o hasta la | valor del amparo de
amortizacion del | acuerdo con el articulo
anticipo 221231H del

Decreto 1082 de 2015]
Amparos Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy tres [La Entidad debe definir el
vigencia y alsies sociales legales e indemnizaciones | (3) afios més. valor del amparo de
asegurados laborales del personal que el acuerdo con el articulo
Contratista haya de utilizar en el 2212 3143 del

territorio nacional para la ejecucion del Decreto 1082 de 2015]

contrato

Estabilidad y calidad de las obras | [Ajustar de acuerdo con | [La Entidad debe definir el
ejecutadas entregadas a satisfaccion el . articulo | valor del amparo de
221.231.14, del | acuerdo con el articulo
Decreto 1082 de 2015] | 2.2.1.2.3.1.14. del

Decreto 1082 de 2015]

[incluir amparos adicionales en los
términos descritos en el Decreto 1082
de 2015}

| » Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacidn, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

o o Numero y afio del contrato
Informacién ® Objeto del contrato
necesaria dentro «  Firma del representante legal del Contratista
de la péliza 0 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con

posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
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montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las

1082 de 2015] contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de |la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificaciéon escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza

Asegurados [Nombre de La Entidad] identificada con NIT [NIT de la Entidad] y el Contratista

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.

s Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por fodos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

[La Entidad debe definir e! valor del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto

Valor 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y [Nombre de la Entidad] identificada con NIT [NIT de la Entidad]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
«  Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesariadentrode | «  Firma del representante legal del Contratista
la poliza « Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expresa de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

[la Entidad podra usar esta opcidn de clausula de liquidacion o crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos en la ley.]
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