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DATOS GENERALES
Fecha de elaboracion: ' OCTUBRE 2025
Dependencia: ' Secretaria de Infraestructura Vial

INTERVENCION PARA TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS
{PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES)

ibjeto a contratar

Ditigenciado por;

Nelson Bonilla Quintero

Tipo de proceso de seleccion Seleccion abreviada de menor cuantia

Presupuesto estimado: I

Seiscientos diez millones doscientos diez mil cuarenta pesos
($610.210.040)

Tipo de gasto (inversion o

. . l -
Funcionamiento) nversion

2l banco de proyectos

Construccion y mejoramiento de infraestructura vial en diferentes sectores
de la zona urbana del Distrito de Buenaventura

l
!
No de Certificado de inscripcion en | 504744000302
2028 9
Nombre del proyecto registrado !

Codigo meta de producto (Plan |
indicativo) el

Descripcion meta oproducto (Plan |
Indicativo) '

Cantidad de la meta a ejecutar con |
el presente proyecto (Plan de | 1.300ML

{_accion) i

DESCRIPCIBN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
La Constitucion Politica del afio 1991, consagra en su Articulo 2°. Los Fines del Estado, como: "Son fines esenciales
del Estado: Servir a la Comunidad, promover la prosperidad general y garantizar |a efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucién, facilitar la participacién de la de REPUBLICA DE COLOMBIA,
£l DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA y EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa, y cultural de la nacién, defendsr la indspendencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Constiuccion de vias secundarias nuevas en zonas sin comunicacion via

Las autoridades de [a republica estan instituidas para proteger a todas [as personas residentes en Colombia, en su
vida, honra. bienes, creencias y demas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales, del Estado y de los particulares." Por otra parte, el articulo 113° de la Constitucién Politica de Colombia,
consagra la colaboracion armonica entre las ramas del poder para |a realizacion de los fines esenciales del estado.

- En cumplimiento de lo esiablecide en el Articule 2.2.1.2.1.2.1 "Estudios y Documentos Previos" del Decreto 1082
de 2015, modificado por el art. 1 del decreto 389 de 2021, se elaboran a continuacién los estudios y documentos

previos para determinar ias condiciones de un proceso de seleccidn abreviada de menor cuantia para la
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Construccion y mejoramiento de infraestructura vial en diferentes sectores de la zona urbana del Distrito de
Buenaventura.

Siendo claras las funciones de la administracion, entre ellas el mejoramiento de la maiia vial que hace parte la
infraestructiura Publica, se evidencia que actuaimente el Distrito presenia una serie de tramos viales ubicados en
las diferentes Comunas del Distrito con capa rodadura en afirmado en un 100% en maia condicién, que presentan
un progresivo-proceso de deterioro, el cual se incrementa en épocas de invierno, con ia formacién de hundimientos
de suelo y represamiento de agua, De igual forma en época de verano la resequedad del suelo hace que se emitan
particulas de poivo el cual genera dificultades de salud a la poblacién aledafia y genera inconvenientes para el aseo
de las viviendas del sector.

En cumplimiento del principio de responsabilidad en la gestion de los recursos publicos y de conformidad con lo
astablecido en el articulo 91 de fa Ley 1474 de 2011 que prohibe expresamente dejar obras inconclusas salvo
causas debidamente justificadas. y al seguimiento permanente que realizan las contralorias donde se evidencia un
raporte de 34 obras inconclusas en el distrito de Buenaventura,

l.as obras inciuidas en este proceso de terminacion fueron seleccionadas con base en criterios técnicos,
principaimente por ia baja compiejidad que representa su finalizacion, con excepcion del contrato No. 141423, cuya
continuidad obedece ai cumplimiento de una accién de tutela interpuesta por una residente del barrio Santafeé.
Durante las vigencias comprendidas entre 2012 y 2016, estos proyectos carecian de informacion técnica detallada
sobre los sistemas constructivos utilizados, contando Unicamente con referencias generales como anchos,
aspesores y longitudes, producto de levantamientos internos realizados por la Secretaria de Infraestructura.

Dado este vacio técnico, los contratistas responsabies de la ejecucidn debieron complementar dicha informacion
Jurante el desarrollo de las obras. En la vigencia 2025, 1a Secrstaria de Infrasstructura Vial conformé una comision
técnica encargada de realizar levantamientos y mediciones especificas de las actividades pendientes en cada uno
de los contratos identificados como inconclusas. Como resultado, se establecieron las cantidades de obra
requeridas para su cuiminacion, asegurando que las especificaciones técnicas se ajusten a las condiciones
constructivas originaimente contratadas.

Para dicho ejercicio, s& acudio a la revision de los expedientes contractuaies que reposan en el archivo institucional,
=on el fin de garantizar la coherencia entre o ejecutado, lo faitante y lo contratado, cumpliendo asi con la finalidad
de cada proyecto y dando respuesta a l0s lineamientos establecidos por ia normativa vigente y las observaciones
de los entes de control.

Zete probiema real de la malia vial en estos sectores facilita consecuentemente una serie de efectos negativos en
la pobiacion, tales como:

J/ Dificultades en la movilidad del trafico vehicular y peatonal, tanto del sector como de visitantes.

< Lentitud en los recorridos, generando demoras en los desplazamientos, con la correspondiente improductividad.
./ Dificultades de acceso de los productos de consumo.

/ Descontento general entre los habitantes gue viven en ios sectares a intervenir, asi como en la pobiacion flotante
que circula a diario por estas vias.

/ Deterioro en los pavimentos existentes aledafos y de ios vehiculos, todo lo que a su vez hace que se aumente
ia pérdida del sentide de pertenencia, que se presente un bajo interés en el usc de estas.
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/ Generacion de factores de riesgo gue hacen gue se incremente la accidentalidad v la inseguridad, entre otros.

Estos factores hacen que sea necesario |a intervencién para la construccion de los pavimentos hidraulicos, lo cual
ademas de mejorar ta condicion de vida de los habitantes directos e indirectos de los sectores a intervenir, también
ragundara en:

J Beneficios para el meioramiento del paisaie urbano del Distrito de Buenaventura

v Disminucion en los orocesos de deterioro de los pavimentos existentas de sactores aledafios

v Mejoramiento del acceso hacia otros barrios.

Del mismo modo, la importancia de esta meta radica en mejorar, el deterioro de la malla vial que afecta la movilidad
de los habitantes y l0s niveles de productividad del Distrito, Ef deficiente estado de |as vias de Buenaventura, radica
en que los accesos v su confarmacion fueron elaborados por los miembres de la comunidad al iniciar la construccion
del Barrio, de manera improvisada, para tener una alternativa que les facilitara el ingreso a los diferentes sectores
del barrio, 1as vias son destapadas, sin ningun cumplimiento de las normas técnicas minimas, que puedan brindar
un adecuado nivel de servicio, dado que se presentan baches, huecos, represamientos que afectan y deterioran
ios vehiculos, de igual manera causan malestar en los peatones gue transitan diariamente por el lugar. Al no
sjecutarse este tipo de obras se acentuan las situaciones de deterioro de la calidad de vida de los moradores y
perdida del sentido de pertinencia que permitan avanzar hacia una sociedad mas justa y humana, en ese orden, es
riecesario la formuiacion de proyectas de esta indoie gque permita reducir significativamenie este probiema, por elio
ia Alcaldia Distrital, se encarga de ejecutar y evaluar las abras de desarrolio urbano en los distintos sectores, dentro
de los programas de inversion gue cuentan para cada vigencia. De igual manera se articulan iniciativas tanto
eficaces como eficientes que permiten generar programas y proyectos pertinentes para la construccién,
rehabilitacion y mantenimiento de las vias, Las condiciones de acceso son dificites en los diferentes sectores det
continente pues las vias estan en mal estado v el suelo arenoso se convierte en iodo (suelo con alta plasticidad),
cuando [as lluvias azotan el lugar, generando caidas y accidentes en los habitantes, especialmente en las noches
se vuelve muy dificil el acceso al barrio, los taxistas prefieren abstenerse y no hacer recorridos hasta el sector, los
moto taxistas reaiizan recorridos con eievadas larifas pere no todos los moradores poseen los recursos economicos
para pagar el valor del pasaje, ios vehiculos que transportan mercancias y enseres que abastecen las tiendas del
Barrio, deben dejar sus producios en lugares muy distantes debido a la precaria condicién de las vias. La Zona
tiene a su favor, que posee red de aicantariliado, acueducto y gas domiciliario, condicién que ha contribuido a la
astabilidad en cierta forma de los diferentes sectores del continente.

Se analizdé que resuita obligatorio la utilizacidn de los documentos Tipo de infraestructura de transporte en la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, de conformidad a la resolucion 463 del 18 de septiembre 2024
“Por la cual se adopta la version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion abreviada de menor
cuantia del sector de infraestructura de transporte”.

En virtud de [o anterior, dando respuesta a las inquietudes de la comunidad representada en las organizaciones
sociales y comunitarias, quienes solicitan la toma de medidas pertinentes que busquen entre todos los actores, la
solucién a los problemas de acceso y movilidad, por ello el Distrito esté generando propuestas de desarrolio vial y
de movilidad en 10s barrios de la ciudad. Estos proyectos deben dar cumplimiento a la normatividad técnica vigente
establecida por el Instituto Nacional de Vias lo que brindard una alta resistencia al desgaste, sin presencia de
anhuellamiento en sus direcciones, ademas se puede aicanzar una buena resistencia y calidad utilizando agregados
extraidos de las zonas aledanas a los rios de la ciudad.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
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| TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
BUENAVENTURA.

lL.a descripcion detailada de cada una de las actividades a realizar en el desarrolio de la ejecuciéon del objeto
contractual se encuentra descrita en el anexo técnico del proceso, el cual forma parte integral del contrato.

ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

Asi las cosas, con el fin de brindar solucién a la comunidad, la TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS
=N LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, el cual cumplira con la normatividad técnica
vigente establecidas por el Ministerio de Transporte v el Instituto Nacional de Vias INVIAS

1. PONTON L= 25 MTS 1 ETAPA BARRIO CABAL POMBO Y BARRIO EL PROGRESO CARRERA 80

CALLE COQUIBACQA ENTRE AVENIDA CABAL POMBO Y BARRIO EL PROGRESO INLUYE PONTON

L= 25 MTS ZONA,

CARRERAS 17 Y 17D CALLE ORIZA BARRIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO ZONA URBANA DEL

DISTRITO DE BUENAVENTURA

3. CALLE PIEDRAS CANTAN BARRIO VIENTO LIBRE COMUNA No 4 ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
BUENAVENTURA

4 PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO SANTAFE DIAGONAL 7 COMUNA No. 5 ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA

5. CONCRETO RIGIDO CARRERA 40 ENTRE CALLE 7A Y 7D LA FLORESTA LOCALIDAD No.2 EL
PAILON BARRIO EL JARDIN DISTRITAL DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

N

Actualmente se presenta dificuitad en la movilidad y bajo servicio en las vias, debido al mal estado de estas,
sncontrandose intransilables o con reslriccion de ransito, considerando el allo deterioro de la superficie de
rodadura, drenaje superficial deficiente, construccidn sin consideraciones técnicas y vehiculos que transitan
excediendo la carga permitida para dicho corredor.

L.a solucion planteada es ia construccién de pavimento rigide de una longitud de 200 mi con dos carriles (via
bidireccional o de doble sentido) y confinada con sardineles en ambos extremos. Comprende la localizacién y
replanteo, cerramiento, demoiicion de obras existentes (si se requiere), conformacion de la caizada existente,
axtendida y compactacion de material seleccionado, instalacién de sardineles y construccion de las placas. En
cuanto a la conformacion de la calzada existente, se debe verificar la capacidad de soporte y el méduio de reaccion
de la subrasante, que deberd ser objeto de una conformacion previa para uniformizar la superficie. Esta
conformacion se logra con escarificado, extensién, conformacién y compactacién simple. La extendida y
compactacion de material seleccionado contempla la seleccion, transporte disposicion, conformacién v
compactacion mecanica de la base granular de acuerdo con los planos de topografia y al disefio del pavimento.
L.a construccion de tas placas en concreto hidraulico consiste en la etabaracidn, transporte, colocacian y vibrado;
aserrado de juntas, acabado, curado y demas actividades necesarias para la correcta construccion del
pavimento en concreto hidraulico, conforme a lo indicado en los planos y especificaciones [LH1]. La
instalaciéon de bordilios en concreto [LH1], se deberd hacer conforme a lo indicado en los planos y
especificaciones, Las especificaciones para utilizar corresponden a las establecidas por el INVIAS en su version
vigente.

En el Plan de Desarrollo del Distrito de Buenaventura 2024-2027 “JUNTOS ES POSIBLE", se encuentra el
Mejoramiento de! Sistema de Movilidad de! Distrito dando cumplimiento at marco nermative existente, cuyo objetive
persigue mejorar la movilidad Urbana mediante la construccién de nuevas vias y la oferta de areas peatonales, en
@l cual se encuentra el programa “red vial regional COD 2402", cuya meta estéa definida: “1300 mi de pavimento,
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plasmado un total de m2 para ésta vigencia de 7.800m2”", para respender a las proyecciones de desarrolio del
Distrito. La importancia de esta meta radica en que, en el Distrito de Buenaventura, el deterioro de la malia vial
afecta la movilidad de los habitantes y los niveles de productividad del Distrito.

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS

L.a secretaria de infraestructura vial entregara al confratista, los estudios, disefios y aulorizaciones que se requieran
para la ejecucion de la obra,

Non as necesaria |a licencia ambiental acorde a lo dispuesto en a normatividad ambiental vigente (Decreto 2041 de
2014) y la ley 99 de 1993, Iguaimente, segun el paragrafo 2 det Articulo 12 - Licencia de intervencién y ocupacién
del espacio publico del Decreto 1469 de 2010 este tipo de obras no requieren de Licencia de intervencién y
ncupacion del espacio publico, el cual expresa "Paragrafo 2. Las entidades del nivel central o descentralizado de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y
somerciales del Estado, y las scciedades de economia mixta, no estén obligadas a obtener licencias de intervencién
v ocupacion del espacio publico cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones
axpresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal o distrital, en el Plan
de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrolien y compilementen”.

, TIPO DE CONTRATO -
| OBRA | | | | PRESTACION | | CONV |
SUMINIST | | pUBLIC | X cONsULTORIA | | DE | Eno | 9752
- A | | | SERVICIOS | | | “19
UBICACION DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO
CIMENSION: | PILAR 4. DESARROLLO TERRITORIAL DE BUENAVENTURA
SECTOR TTRANSPORTE
FROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
SUBPROGRAMA | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: | TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS EN LA ZONA URBANA DEL

 DISTRITO DE BUENAVENTURA.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

EN NUMEROS: | $610.210.040

VALOR EN 4
LETRAS | Trescientos cuarenta millones de pesos
\

JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

La Secretaria de Infraestructura Vial cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.
2025.CEN.01.000502 con vigencia ai 30 de septiembre dei 2025 por vaior de 2.616.972,040

El presupuesto del proceso en curso fue el determinado dentro de los estudios y disefios que reposan en la
secretaria de infraestructura vial.

De acuerdo con los requerimientos minimos por parte del Distrito de Buenaventura para cumplir con el objeto del
presente contrato, se presenta el presupuesto base para la definicion del valor estimado.

Ver matriz de presupuesto oficial_
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MODALIDAD DE SELECCION
(Maraue con una X el modo de seleccion aue aolique)

LICITACION | | SELECCION |, | CONCURSODE | | CONTRATACIO | [REGIMEN
PUBLICA | | ABREVIADA | ™ | MERITOS | | NDIRECTA | | ESPECIAL

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de Seleccién Abreviada de menor cuantia y el contrato que de éi deriva, se sujetara a
tas siguientes disposiciones;

L.os principios sefalados en ia Constitucion Politica, en particular, los referidos con la funcién administrativa pablica
contenidos en el articulo 209, asi como las disposiciones sefialadas en la Ley 1437 de 2011, Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, y lo establecido en la Ley 489 de 1998

' De conformidad con el articulo 2 de fa ley 1150 de 2007 la seleccién abreviada corresponde a la modalidad de

seleccion objeliva previsia para aguelios casos en gue, por caracieristicas del objeto a contralar, las circunstancias
de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados
para garantizar la eficiencia de la gestion contractual,

or tratarse de una obra publica cuyo monto se encuentra dentro del rango de la contratacion de menor cuantia
procede el mecanismo de seleccion abreviada de menor cuantia (por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474
de 2011, asi como el decreto 1082 de 2015.)

Para la ejecucion de lo anteriormente dicho se requiere contratar mediante proceso de seleccion abreviada una
persona natural o juridica idonea que cumpla con los requerimienios que el Distrito trazara en este estudio.

No obstante, es impariante precisar que, frente a la aplicabilidad de documentos lipas para esle objelo de procesos
cabe mencionar que acuerde con el articulo 1 da la Ley 2022 de 2020, que modificé el articulo 4 de 1a Ley 1882
de 2018, la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente adopté Documentos Tipo que
son de obligatorio cumplimiento en ia actividad coniractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica.

Esta obligatoriedad implica que las entidades estatales tengan que adelantar los procesos de contratacidn bajo las
condiciones establecidas en los documentos tipo que rijan para el objeto a contratar, sin gue puedan variarse los
raquisitos fijados en ellos. Lo anterior, por cuanto los documentos tipo se caracterizan por ser inalterables, es decir,
que las entidades publicas carecen de la facultad de modificarlos, con excepcion de aguelios aspectos que pueden
diligenciar, es decir, las descripciones que estan incluidas entre corchetes y resaltadas en gris en cada uno de los
documentos tipo © en lugares en queé expresamente ics documentes tipc admitan su modificacion.

IDENTIFICACION DEL NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DESCRIPCION ACTIVIDAD
UNSPSC
72141000 Servicio de censtruccion de autopistas y carreteras.
72141100 Servicios  de  Construction y revestimiento y
_pavimentacion de infraestructura.
 REQUISITOS HABILITANTES

La entidad verificara 10s requisitos Habilitantes dentro del término sefalado en el cronograma del Pliego de
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales gue acompanan la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por fo tanto, si la propuesia cumple todos ios
aspectos se evaluarén como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.
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De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de Requisites Habilitantes de los
Proponentes (personas naturaies o juridicas nacionaies o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefalados en los Documentos Tipo.

i1 oferente debera contar con el Registro Unico de Proveedores (RUP) vigente al momento del cierre del proceso.
La no préséntacion del RUP o Ia presentacién de un RUP vencido a la fecha y hora de cierre constituira causal de
- descalificacion.

L.a Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los Documentos Tipo

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
Vertficacion Juridica Habilita / Inhabilita
Veiifreacion Financiera Habilita / inhabiiita
Verificacidn Capacidad Organizacional Habilita / Inhabilita
Verificacion Experiencia Habilita / Inhabilita
Verificacion Capacidad Residual Habilita / Inhabilita
A, EXPERIENCIA
Las condiciones de experiencia para &l presenle proceso sé delerminaron dé conformidad cai 1o estabiecido &n

ia matriz 1 de experiencia de los documentos tipo para infraestructura de transporte en la modalidad de seleccion
abreviada.

Para tal efecto, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL calificd como complejidad alta la obra a ejecutar
de acuerdo con condiciones geograficas, geoldgicas, hidrolégicas, climaticas, asi como el aicance fisico del
sroyecto ohjeto del presente procese de seleccién, se estima que se enmarcs deniro de la categeria de alta
complejidad, toda vez que el distrito de Buenaventura por sus condiciones de pluviosidad, las caracteristicas de
ios suelos, el manejo de escorrentias, la topografia del terreno requieren una experticia del contratista para
gestionar de manera adecuada l0s aspectos constructivos del proyecto

De conformidad con lo anterior, 108 requisitos de experiencia son: 6.1 CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION
O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

EXPERIENCIA GENERAL:

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O R_EPAVH&ENTACW (0]
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE
VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

Nota 1. No se aceplara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las
siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial 0 semafonzacion o puentes.

Nota 2: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en lo afirmado.
EXPERIENCIA ESPECIFICA

Par lo menos uno (1) de los contratos vélidos apertados como experiencia general debe acreditar la intervencion
de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico) Y
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Por io manos uno (1) de ios contratos validos aporiados como experiencia general dabe acreditar la intervencion
de redes de servicios publicos. Y

Por io menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe acreditar la
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o concreto hidraulico para trafico vehicular,

La experiencia que debera acreditar el proponente sera la establecida por la Entidad Estatal de forma
ndependiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz. 1 —
Experiencia en el literal A de la seccién 3.5.2.

La verfficacion del numero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo para certificar
cuales el Pr nente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra
la experiencia acreditada expres

ado en SMMLV)

De 1 hasta 2 759%
| De3hasta4 120%
De 5 hasta 6 | 150%

I _____ CAPACIDAD JURIDICA B U
l.os interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan (os requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A individuaimente: como: a) personas naturaies nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
axtranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes piuraies en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el

articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

L.os proponentes deben:

A Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar inCursos én ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o

prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

n No estar reportados en el Ultimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con
domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan
declarar gue no son responsabies fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

i.a entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en |los registros de las bases de datos, al igual que
&l certificado de antecedenles disciplinarios conforme el arliculo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consuilar en el Regisiio
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Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacionat - Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto
@n el articulo 184 de la Lev 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seauridad v Convivencia Ciudadana—EXISTENCIA
¥ REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se
- acreditaré de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar 10s siguientes documentos en copia simple:

A, Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona nalurai exiranjera con residencia en Colombia: céduia de extranjeria vigente expedida por ia
autoridad competente.
c. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente en
el que se verificara;

a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacion. En caso de modificarse ia fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida
2n ¢l pliego de condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente praceso
de contratacion.

c) L.as personas juridicas nacionaies y extranjeras deberan acreditar gue su duracion no seré inferior a la del
plazo dei contrato y un afno mas.

et} Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta,
deberd acreditar su capacidad a través de una autorizacidon suficiente otorgada por parte del drgano social
competente respectivo para cada caso.

a) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas exiranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
{contratos de obra o servicios) deberan estar legaimente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los
articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

& f‘ertrﬁcas:tﬁn del ravisar frsca! en case de ser °OCIﬂde anér-""e cpicrnbmna en la que conste si es abierta o cerrada. |

————




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (CODIGO: | FG-GI-CA-09

H DE LA CAUIDAD Y MECI VERSION: (30 |

- ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA CONTRATACION DE  FECHA: | 01/02/2023 |

~mva e MENOR Y MAYOR CUANTIA T
o (ESTUDIOSPREVIOS) il Bl

T.Edtocop" pia del documento de identificacion del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
&S una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Ultima.

Si fa oferta es suscrita por una persona juridica extranjéra a través de la sucursal debidamente constituida en
Colombia, deberé acreditar ia existencia de la sucursal y ia capacidad juridica de su representante o apoderado,
madiante la presentacién del Ceriificado de! Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y
rapresentacion legal con fecha de expedicién maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones
para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de |a sociedad La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de
dicho documento una vez soiicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos gue acrediten la existencia
y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
pliego de condiciones, en &l gue debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

i Nombre o razén social completa.

# Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

r.Que el objeto de |a sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del procese de seleccion.

' Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en la que se

senale expresamente gue el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma
o aportando la autorizacion o documento correspondiente del organo social competente respectivo para cada caso.

' Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion,

| Fecha v clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

r.Acreditar gue su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
§ Fotocopia del documento de identificacion del representante leqal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad gue certifigue la totalidad de la informacion de existencia y
representacién legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que:
i} MO existe autoridad u organismo que certifique Io solicitado en el presente literal, il) ia informacion requerida en el
presente numeral, y ili) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efeciua la
declaracion, asi como de 1as demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

il.Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia

| v representacion legal (este uitimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | CODIGO: | FG-GI-CA-09 |

a DE LA CALIDAD Y MECI | VERSION: | 30
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA CONTRATACION DE  FECHA:  01/02/2023
MENOR Y MAYOR CUANTIA , :
_______ (ESTUDIOSPREVIOS) il

direccion. régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certficado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren
la capacidad del representante jegal de ia entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

» Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

» Kue el opjeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

® La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un afo més.

a Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

3 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera

acreditar autorizacion suficiente del draano competente social respective para coniraer obligaciones en nombre de
la sociedad o entidad,

» L.a ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la entidad, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

» Ei nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
£l documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A Acreditar la existencia del proponente piural y clasificario en Union Temporal o Consorcio. En este
documento 108 integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso que no exista
claridad sobre el tioo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la
informacién requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato
2B - Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacidn adicional que no contradiga lo dispuesto
en los documentos del proceso.

B Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimoc en caso de considerario

— Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales yfo juridicas
asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en
todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcién y ejecucion del contrata,
asi como también fa facuitad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

c. Aportar copia del documentc de identificacién del representants principal y, en casc de que se haya
rnombrado, del suplente del Proponente Plural,

D. Acreditar que Ia vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del piazo del contrato y un afo adicional.
Para efectos de la evaluacidn, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

= £i proponente plurai deha sefialar axprasamente cual as sl porcantaie de participacion de eada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de ia Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de ios
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacion en los porcentajes de 108 integrantes seré ineficaz y, por tanto, careceran de efecto.
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Dicho documento debe estar firmado por todos v cada uno de los integrantes del propenente piural y en el caso del
integrante persona juridica, por ei representante iegai de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaie y al Fondo Nacional de Formacion
Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

l.as entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificada suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe
indicario en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales
deben acreditar este requisito respecto dei personal vinculado en Colombia

PERSONAS NATURALES
L.a proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en saiud y pensiones

aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los centificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a |a fecha del cierre dal proceso de contratacion. En case de modificarse la fecha de cierre del procese,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
astablecida en el pliego de condiciones definitivo.

L.a persona natural que reuna |os requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES
Cada uno de 08 integrantes del piural proponente debe suscribir por separado la deciaracion de la que tratan los

numerales anteriores.
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

£l adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya Jugar.

En caso de gue el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenide dentro de los seis (6) meses
anteriores a ia fecha de fnrma del contrato personai a cargo y por ende no esté obligado a efectuar ei pago de
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'ibb'rtié ibgaieiy ééburi&ad socia! debe indicar 'e_'ét;c'ir.cuhéia'hcié enla mencionada E;ert‘rﬁcacién‘ bajo la gravedad
de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Ei contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién
Familiar, cuando corresponda.

EXPERIENCIA Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP
para aquelios que estén obligados a tenerio, i) la presentacion del Formato 3 — Experiencia para todos los
wroponenies y iii) alguno de los documentos vaiidos para la acredilacion de la experiencia, sefalados en el numeral
3.5.8 cuande se requiera la verificacidn de informacién del preponente adiciona! 2 la contenida en e! RUP.

La evaiuacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del procesao.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades
astatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 — EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyeclo se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la
‘Matriz 1 — Experiencia”

IDAD TECNICA:

i.a complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la
“Matriz 1 — Experiencia”

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
f Compleiidad técnica
del proyecto y Matriz , X%
1~ Experiencia |
1

Justificacion de la
complejidad técnica
de la Matriz 1 -

| Experiencia

Realizando el analisis de Indice de complejidad del municipio de
Busnaventura en sus componentes de Movilidad, Clima,
Accesibilidad, Seguridad, Informalidad entre otros.
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1418 43,75

8184 70.40
a.97 100.00
2330 9955

Operanda con los resultados del indice obtenidos anteriormente
mencionadas tenemos un resultado de las variables, arroja un valor
de 73 Y9Z ubicando al Distrito dé Buenaventura en el ultimo guintil con
una calificacion de muy dificil,

Para tal efecto la Secretaria de Infraestructura Vial, califico como
complejidad aita ia obra a ejecutar de acuerdo el resultado obtenido
anteriormente, teniendo en cuenta las condiciones geograficas,
geolbgicas, hidrologicas, climatoiégicas, asi como sus condiciones de
pluviosidad, las caracteristicas de los suelos, el manejo de
escorrentias. ia topoagrafia del terreno requiere una experiicia del
contratista para gestionar de manera adecuada I0s aspectos
constructivos del proyecto.

J

... CAPACIDADFINANCIERA U |
Los oferentes serén sometidos a una evaluacidén de caracter financiero y para ello se debera cumplir con las
condiciones establecidas en sllos pliegos de condiciones, para esie casc el proponente deberd presentar &l
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADQS con corte a 31 de diciembre de 2023, debidamente firmados
por el propanente o su representante legal y/o revisor fiscal si existe la obligacion,

Se evaluaran los indices financieros de:

' N indice de endeudamiento.
- indice de Liguidez
® Razoén de cobertura de intereses

L.z capacidad financiera del proponente como requisito habilitante se verificara con base en los factores financieros
denominados: Liguidez y Endeudamiento, que se verificaran con fundamento en la informacion del certificado de
nscripcion en el registro unico de proponentes — RUP (articulos 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015) el cual se
debe adjuntar en la propuesta. En caso de uniones temporales, consorcios o asociaciones permitidas por la Ley,
ios indicadores se calcularan con base en la suma de las partidas o participacion de cada uno de los integrantes
(Consolidado).

Para los Proponentes o Miembros cuyo certificado RUP no cuente con la totalidad de la informacion financiera
segun los requisitos del decreto 1082 de 2015, la Entidad procedera a verificar directamente los soportes, de
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acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.5.4 de! Decreto 1082 de 2015, a saber: el indice de liquidez y el
indicador de endeudamiento. Por lo anterior, el Proponente o los miembros de Proponente Plural que acrediten los
indicadores de capacidad financiera, deberan aportar la informacion Financiera necesaria y la siguiente
documentacion de soporte, segun o consignado en el articuio 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015: Estados
financieros de la sociedad y estados financieros del grupo empresanal, cuando la norma aplicable lo exige,
auditados con sus notas vy 10s siguientes anexos, suscritos por el representante legal v el revisor fiscal, si la persona
juridica esta obligada a tenerlo, o suscritos por el representante legal v el auditor o contador si la persona juridica
no esta obligada a tener revisor fiscal:

i) Principales cuentas detalladas del balance general
i) Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias.
iit) Cuentas contingentes deudoras y acreedoras.

Para que |a propuesta sea considerada habil financieramente, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Para empresas en condicion de Mipymes es el siguiente:

Indicador Valor concertado

| | >1,2
| Indice de liquidez f
-

e i ———————————————

70
Indice de endeudamienta | = 0.70

e e e |

Razén de cobertura de | =1
intereses L

Definide en los Pliegos |
Capital de trabajo | Tipo |

Rentabilidad del patrimonio | % 0,0

| Rentabitidad del activo | > 0,01

Para los proponentes que no demuestren condicion a MiPymes:
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Indicador Valor concertado
| =13

Indice de liquidez

indice de endeudamiento | = B.79
Razan de cobertura de | > 1
intereses |
Definido en los Pliegos
Capital de trabajo | Tipo
Rentabilidad del patrimonio | =004
= 0,02

Rentabilidad del activo |

Se considera habilitada |a proouesta que presente la documentacion completa v acredite la puntuacion establecida
en este punto.

Serén habiles las ofertas que presenten la documentacion completa y acrediten la puntuacién establecida en este
numeral.

VERIFICACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (factor habilitante)
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La mad a‘gamzamonai del proponente como requtsrto habilitante, se verificara con fundamento en la
informacion del certificado de inscripcion en el registro Unico de proponente — RUP, el cual debe estar vigente al
momento dei cierre, de cual se debe adjuniar en las propuestas y se determinara calculando los indicadores que
miden asta capacidad conforme a Io establecido en el numeral 4 del articulo 22 11153 Del Decreto 1082 de
2015. Por lo gque se debe acreditar una capacidad organizacional asi:

Rentabilidad del patrimonio | < 0.04 I

f
i > 0,02

|

Rentabilidad del activo

Se considera habilitada la propuesia gue presente la documentacion compieta y acredite la puntuacion establecida
an este punto.

Si el Propcnente es un consorcio, unién temporal 0 promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad
al de acuerdo con el porcentaje de participacion dentro del proponente plural.

EXPERIENCIA

De conformidad con lo anterior, los requqsatos de experiencia son:
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I VERIFICACION EXPERIENCIA (Factor habilitante)

Acreditacion de experiencia.

6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION
DE VIAS URBANAS

- CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

GENERAL

Nota 1. No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o aicance sea exclusivamente
en cuzlquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vi
semaforlzacuén 0 puentes.

Nota 2: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en lo afirmado.

| Por lo menos uno (1) de 10s contratos validos aportados como experiencia general debe
| acredtar la intervencion de la estructura de pavimento (asféltico o hidraulico) Y

| Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debs
ESPECIFICA | &creditar ia intervencion de redes de servicios publicos Y

| For to menos uno (1) de los coniratos validos aportados como experiencia general debe

acreditar la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
I | MEJURAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o
. concrato hidraulico para trafico vehicular,

MNota: Tenga en cuenta gue la expeériencia se exigira en funcion del valor del presupuesto oficial y no por el valor de
la desagregacién de actividades,

£i caiculo de fos SMVMLY de ios coniratos que se acrediten se hara con respecio al afio de suscripcion de estos.
Ef cumplimiento de cualguiera de estos aspectos sera causal de inhabilitacion de la oferta.

l.a verificacidn del numero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contr ratos con los Valor minimo para certificar
cuales el P:op‘_memc cumple la (como % del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLYV)
De 1 hasta 2 | 75%
e 3 hasta 4 | 120%
Hasta 5 ' 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) iniciaimente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una MiPymes y/o emprendimiento y empresa de mujer,
=stos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se
tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) det valor del Presupuesto Oficial

L.a verticacion sé hara con base en la sumatona de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los
cONratos que cumplan con 10§ requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatona de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de
los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredite ia experiencia no satisface el
porcentaje miNiMo a certmcar estapieciqo en ia tabia anterior, se calficara la propuesta como no habil y el
_Proponente podrd subsanarse en 10 términos contemplados en la seccion 1.6

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran ia capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En
todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicacion del Proceso, cualquier Proponente,
interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte gue se dejo de incluir al cierre del proceso por
parte de un Proponente alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la
oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona
(s) gue haya (n) suscrito ias certificaciones exigidas para el calculo de ia capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el caiculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo v/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

. Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado

12
Plazo estimado (meses)

CRPC =

3.11.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
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La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT+CF) ..

CRP =(C0 = |— T
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar ila Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de
uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
| Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) ) 40 i
_ Capacidad tecnica (CT) 40
Total . 200

[Se recomienda el uso de la Aplicacion para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: htips://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-

guias/]

ANALISIS Y DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

£l valor estimado para celebracién del contrato se obtiene de la suma de los costos directos e indirectos; los costos
directos se obtienen de multinticar las cantidades de obra de cada una de las actividades por su valor unitario: los
costos indirectos se obtienen mediante el calculo del valor por concepto de la Administracion, Imprevistos y
UTILIDAD sobre los costos directos. El valor de la propuesta debera incluir todos los costos y gastos necesarios
para la ejecucion adecuada de ia obra, incluido impuestos, costos gravamenes a que haya lugar con ocasion de la
suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato (garantia Unica, contribucién especial, entre otros), de acuerdo
con la ley.
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! Aunado a lo anterior, una vez establecidas las actividades y cantidades que componen I8 cbra civil a gjecutar, se
tomaé como punto de referencia los precios de la Gobemacion del Valle y precios de mercado de la referencia con
sus respectivos ajustes para la zona considerando 10s impuestos vigentes y se esiablecio el valor giobal de la
contratacion; igualmente se analizaron los siguientes topicos:

» Las unidades de medida en la ejecucion de la obra.

s I as cantidades iniciales estimadas para al loaro del objeto a contratar

* Los valores unitarios son estimados de acuerdo con las tendencias normales del mercado

de la construccion en la region de ejecucion de |a obra,

° Los costos directos estimados de la obra propuesta, los cuales incluyen suministro de materiales y
mano de obra.

* L.os costos indirectos normales en el mercado de la construccion para una obra de la naturaleza que

nas ocupa, 108 cuales inciuven entre otros. la administracion, los imprevistos vy la utilidad dei contratista. asi
como los demas impuestos de ley,

De conformidad con las cantidades de obra calculadas con base en los planos del proyecto y demas estudios
técnicos, se establece como valor estimado para la ejecucién del contrato antes ya relacionado y de acuerdo con
los analisis de precios unitarios (teniendo en cuenta los requerimientos de materiales, mano de obra, equipos,
transporte y demas elementos contemplados debido a la experiencia para la ejecucién de estos proyectos.

Cargas imposilivas gque debe asumir el coniratisia,

| Estampilla Pro-Cultura 1

| Estampilla Pro-Hospital 1

| Estampiila Pro-Electrificacion Rural 1%
 Estampilia Pro-Universitaria del Pacifico 0.5%
Estampilla Pro-Univalle | 2&

| Estampiila procultura | 1%
Sobretasa Deportiva | 2%

| Estampilias pro-Adultos Mayores 1%

' Rete fuente en contratos de obra publica | 1% |
| Contribucion especial de Segundad | 5% |

FACTORES DE EVALUACION DE LA OFERTA

La entidad calificara |ag ofertas gue hayan cumplido con l0s requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Puntaje
Concepto e
maximo
Oferta econémica 59,5 |
|
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y 095

empresas de mujeres | |
Mipyme | 0,25 [
' Total 100
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! £nlas convocatorias imitadae a Mipyme el puntaje por este concepto se trasiadara al puntajé de oferta econdmica.
En este caso. en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siauiente cuadro:

L& Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con fos requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Puntaje
Concepto S
maximo
Oferta econémica 59,75
.~ Faclor de caiigad | 20 l
Apoyo a |a industria nacional | 20 1
Emprendimientos y ) 025 |
. | i
empresas de mujeres | I
Total ‘ 100 !

L.as Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una 0 mas muitas o clausulas penales durante el dltimo afo, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar |a mantfa ¥ sin perjuicio de las demas consecuencias denvadas del

cumplimiento. Esta reduccién tambicn afectarg a los Consorcios y a las Uniones Temporales si algunc de sus
wnfegrantes s@ encuentra en la situacion antenor.

l.a reduccion del puntaje antes senalado no se materializa en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las muitas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020
de 2020, Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o ef abtenido de |a
correceién aritmética. La propuesta econdémica debe entregarse firmada

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos calombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucidn de ia obra del presente proceso, los riesgos y la administracion
de estos,

Al formular 1a oferta, sl proponente acepta que estaran a su carqo todos los impuestos tasas y coniribuciones
astablecidos por las diferentes autoridades nacionaies, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos gue hagan los proponentes para ia presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
gue ia ejecucion del contrato se regira integramente por 1o previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econdmicos deben inciuir iodos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

CORRECCIONES ARITMETICAS
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Entidad sélo efectuara correcciones aritméticas originadas per

A Las operaciones aritmeticas a que haya lugar en la propuesta economica, cuando exista un error que surja
de un calculo meramente aritmeético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
scenomica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del pese sea igual ¢ superior a punte cince {0.5) se
aoroxima por exceso al numero antero siguiente del peso vy cuando la fraceidn decimal del peso sea inferior 3 punto
cinco (0.5) se aproxima por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor fotal corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso
del numeral 4.1 4.

PRECIC ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el
estudio del sector, a entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificiaimente bajas en
procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el meétodo de ponderacion de la propuesta economica, de acuerdo con las siguientes
alternativas.

C Metodo
1 ; Mediana con valor absoiuto |
Z iviedia geomerrica i

3 iedia aritmetica baja J
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
aei iercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
Fittps:/www . superifinanciéra. gov. co/pubiicacion/ol813).

L.a TRM que la entidad utilizaré para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de {a tarde del dia habit
siquiente a |a fecha efectiva de cierre del proceso.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con l0s rangos del siguiente cuadro:

| De0.00a024 4+ |  Mediana con valor
| absoluto

' De0.25a0.43 2 | Media geométrica
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De05Ca074 2 | Mediaaritmética baja |
‘Dc075a098 4 | Mcnor valor |

£n todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje v las formulas
se aplicaran con ias propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
aconomica.

A, Mediana con valor absoluto

La entidad caiculard el valor de la mediana con los valores de las propuestas hébiles, En esta alternativa se
antandera por madiana de un grupo de valores el resultado del calculo aue se obtiene mediante Ia aplicacién del
siguiente proceso, la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

l_ Me = Medtana(Vy; Va..; ... V)

Cconde:
" ¥,: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
™ m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
® Me: Es [a mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

§.Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el méaximo puntaje sera asignado a la propuesta que
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

SO i[._IML’—an).P ) o Trns

CUILAfE ~— ”L I Me ”‘ untu}ﬁ maxiinoe
Donde:
- Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
. v;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

L.Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignarsd el maximo puntaje a la propuesta que se
ancuentre inmediatamente por debajo de ia mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula

A’f == V,‘
Puntaje = [{L - ’ [Me l} * Puntaje méxima'
Donde.
2 Vuo. £8 €l valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debaje de la mediana.
N V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica
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! Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respective factor de
calificacion para asianar el puntaie de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = 2.'/.‘”1“-"’”":;::’“ Vi ...x 1,

Donde:

* WiG. Es la media geomélrica de todas las ofertas habilitadas.
- \V1: Es el valor de una propuesta habilitads.

° Vn: Es el valor de la propuesta no habilitada,

® n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por excess o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el tactor correspondiente.

L.as demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje hu*(l (lM(;_H})
‘untaje = | m———
. MG :

MNota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un ﬁamero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre |a propuesta valida mas baia v el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacién econémica.

{.‘3 (Unnz';az"" ﬁ)
Donde:
B V.. Es alvalor total correqido de la propuesta valida mas haia
@ 1 . Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
. Xp' Es la media aritmetica baja.

La entidad procedera a ponderar [as propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xs — Vi
Puntaje = < Puntaje maximo * ( 1- (“k‘
35

)) Para valores menores o iguales a Xz Puntaje maximo

f

e /I*s Wy

i ) furo valores mayores a Ap }

Donde:
° Xp Esla media aritmética baja.

- ¥, £s el vaior tolal corregido de cada una de ias propuesias i’

I
!
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D. Menor Valor

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién econémica de menor valor.
Vmin = animo (Vl: Vz. st Vm)

Donde:;

* V;" Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

» m: £8 @l numero total de propuestas economicas validas recibidas por la entidad estatal.
e Vmim. £8 81 valor total corregido de la propuesta vaiida mas baja.

L.a entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puninjie mavimo« V_ .
Puntaje = —— el
V;
Donde:
a Vi ES l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

V,: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
FACTOR DE CALIDAD

L.a entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto puntaje
(1) disponibilidad y condiciones funcionaies de ia maquinaria de obra, 12
(ii) presentacion de un plan de calidad: 8
TOTAL | 20

i.as Entidades Estatales deben consuitar y analizar las anolaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020, En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten
cON aiguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontaréa un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad,

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no
ofarte ef factor de calidad nor lo aue éste obtendra cero {0) puntos an este criterio de evaliacidn En asta

circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara un maximo de 12 puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
| menor a veinte (20) afios mediante ia suscripcién def Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de |2
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maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada los veinte (20) afos cuentan deede |2
facha de la repotenciacion de la maauina

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezea la maquinaria en las condiciones regueridas o la ofrezca
sin cumplir con 1as exigencias dispuestas en estée pliego de condiciones.

wa verificacion de este ofrscimiento se hard por parte d2 la supervisidn en la ejecucidn del contrate. Envitud de lo
anterior, el adjudicatario de| proceso de contratacidon deberd acreditar aue la maauinaria e encuenira en las
condiciones aqui descritas, para lo cual, allegd el documento idéneo.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 8 puntos al Proponente que se comprameta a prasentar un Plan de Calidad especifico para el
proyecto, elaporado conforme a io$ parametros establecidos en la ultima actualizacion de las normas NIC 1SO
9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin
raqueri’ 1a presentacion de certificacidn alguna.

Ei Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar
ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las
narmas técnicas senaladas en el primer parrafo de este numeral.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.:

Las Proponentes pueden oblener puntaje de apoyo a ia industria nacional por. i) Servicios Nacienales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otoraara simultaneamente el puntaie por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en ia siguiente labla:

 Promocidn  de  Servicios |

I oww 1 . ak 20
Nacioiiaes 0 con Tralo Nacionai i

incoipuacion de  componente s |
nacional en servicios extranjeros |

Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes prevista en la
Matriz 4 determina uno o varios bienes nacionales ralavantes para el Proceso de Contratacidn inchuird los
siguientes parrafos.

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
sersona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurldica constituida de conformidad
~on la legislacion colombiana o por un Proponente Plural canformeade por estos ¢ por estes y un extranjere con
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- Trato Nacional, (i) usa el ¢ los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal paré el desarrolin de |2
abra o (i) vincula el porcentaie minimo de personal colombiano. seoun corresponda.

En ios contratos que no deban cumpiirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén somelidos a la
legisiacion colombiana, un servicio és colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legisiacién colombiana o por un
- Proponente Piural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianas o la vinculacion de
personal colombiano.

En el caso de los Proponentes exiranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante ia conformacion de un Proponente Plural podrén definir si aplican las reglas previstas
an este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable
al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién
3 del Formato 9A — Promecién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta de! Registro de Productores de Bienes Nacienales, realizada en fecha 05/06/2024,
se datermind que Ios bienes relavantes para el desarrollo de Ia obra se encuentran inciuidos en dicho registro de
conformidad con el numerai 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, tal como se refleja a continuacidn:

De la aplicacion de la metodologia contemplada en la matriz 4 de los documentos tipo se pudo establecer el
| siguiente listado de bienes y servicios relevantes:

“ CEMENTO GRIS 'KLS | 520 57.167.0| 297268816 2311 | 2311 | l
i 8 0| % | % | |
"BASE TRITURADANORTE | M3 | 72630 | 24375 177035625 1376 | 3688 | 1573 |
| COMPACTADA 0] % | % %
'SUB-BASE TRITURADA | M3 | 68.125| 19500 | 13.284.3198 | 1033 | 47,20 |

- NORTE COMPACTADA r 70 % | % |

Luego de la busqueda en el registro de productores de bienes nacionales se pudo establecer que solo el camento
gris se encuentra registrado en la base de datos consultada,
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Oe acuerdo con lo establecido en ios documentos tipo y en ia normatividad si la Entidad Estatal luego de aplicar |a
metodoicgia para identificar los bienes nacionales relevantes prevista en la Matriz 4, delermina uno o varios bienes
nacionaies relevantes para el Proceso de Contratacion, incluira ios siguientes parratos:

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Fecha de

inscripcion

PAVIMENTO | 20230904 | 2025- | 2
[ CONCRETO | 0005 |0
| HIDRAULIC | i

| OM3 |

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

1

La Entidad asignaré un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
amprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en ¢l territoric nacional de confermidad con la previstc en
2} articulo 2.2.1.2.4 2,14, del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente oblenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos y
ampresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho
formato v/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin
ambargo, no se tendran en cuenta para ia asignacion de puntaje, por 0 que obtendra cero (0) puntos por este
criterio de evaluacion,

ANALISIS Y DEFINICION DE RIESGOS DE LA CONTRATACION Y FORMA DE MITIGARLO
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De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de a ley 1150 de 2007 y de los articules 2.2.1.1.1.23.1, 2211163
v ol numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodologia para identificar y
clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de
|2 presente contratacion.

Ver anexo 3

ZARANTIAS

£1 propenente a su cargo deberé constituir a favor del DISTRITO DE RUENAVENTIURA  una garantia a
través de i) Contrato de seguro contenido en una péliza, ii) Patrimonio auténomo o iii) Garantia Bancaria,
para cubnr 0s riesgos identificados en el proceso de contratacion.

Para garantizar el cumplimiento del objeta a contratar o en su defecto, minimizar los riesgos por useo indebido de
oS recursos, se requiera garantia unica con los siguientes amparos:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
£l proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error ¢ imprecisian en &l lexto de la garantia presentada serd susceptible de aclaracion por el proponente
hasta el término de trasiado del informe de evaluacion Sin embargo. Ia no entrega de la garantia no es subsanable
y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica

' Cuaiquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
L o= 2015, 2 saber: (i) contrato de seguro contenide en una péliza, (i) patrimenic
| auténomo v (iii) aarantia Bancaria.

Asegurado/ | .
beneficiario | ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA |
Amparos | Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
T | sedialados en el articulo 2.2.1.2.3.1,6 del Decreto 1082 de 2015,
| Vigencia | 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor . iz
1 0,
| asegurado | ' Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccidn.
! | Para las personas juridicas. la garantia deberé tomarse con el nombre o razén
- social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
iEgat expedido por la Camara de Comencio respeciiva, y 1o soio Con su sigia, a |
i ' no sar oue en el referido documento se exprese que la sociedad podra
Tomador | denominarse de esa manera.

| Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por todos los
- integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente

L ime """“"fﬂ"!e' ait |AAAG:{}¢=4_\'0AA \’.« Mrceﬂ!aln An :odnm;omﬂn q'.:eenes ",."3"3 I

| todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en el desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el praponente debera ampliar la vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | CODIGO: | FG-GICA-09

? ’ DE LA CALIDAD Y MECT | VERSION: | 3.0
: i =t — - ]
¥ -4 ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA CONTRATACION DE  FECHA:  01/02/2023
B a8
g MENOR Y MAYOR CUANTIA e |30 Be w7
SRR _(ESTUDIOSPREVIOS) el
La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la'garantéa de seriedad de !z oferte.
Durante este pericdo la propuesta sera irrevocable, de tai manera gue el proponente no podra retirar, ni modificar
jos términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.
GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrr cuaiquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contralista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes contados a partir de |a firma del contrato
y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:
Condicion
Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
: Clase | da 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
| estatales, (i) patrimonio autonomo, (iil) garantia bancaria.
Aseguradof | i
|
| Bereticiaiis ‘ ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA,
! I
Vlésancr Valor Asegurado
|| Cumplimiento  general  del | Durante la | 20% del valor del |
contrato y el pago de las multas | ejecucion del | contrato /|
| v la clausula penal pecuniaria | contrato y hasta | |
Buen manejo vy correcta | Durante la | 100% del valor del
| | inversion del anticipo | ejecucion del | anticipo 1]
| contrato  y hasta | i
I | seis mesesmas |
|| Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | 5% del vaior del
P oats i | sociales legales ey ftres (3) anos | contrato
w’g:n v : : indemnizaciones laborales del | mas. !
| valores L, personal que el contratista | i [
asagurados | | Naya de utilizar en el territorio | | !
| | nacional para la ejecucion del | | [
| | contrata !
Estabiidad y caiidad de las | Cinco (5) anos | 25% del valor del ||
| | obras gjecutadas entregadas a | contados a partir | contrato |
| satisfaccion | de la fecha en la | ||
|l ! cua! la Entidad | %
| Estatal recibe a ! b
, satisfaccion la : I
| obra.
M . e Para las personas juridicas. la garantia debera tomarse con el nombre
| Tomador o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
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| representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo |
- con su sigla. a no ser aue en el referido documento se exorese que la sociedad |
- podré denominarse de esa manera. |
o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
- de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
| © consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
| cada una de los integrantes.

® Para el contratista conformado por una estructura plurai (unién temporal, f
: | consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
; | contratista, para o cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
- identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
| | los otorgantes de fa misma.

| . Namero y afo del contrato
- informacién . Objeto del contrato
| necesaria | ® Firma del representante legal del contratista
dentro de la | e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej,
| poliza w Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

=i contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésia se vea reducida por razén de las
reciamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato, El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

1 contratista sera rasponsabla de la reparacidn de todos Ins defactos que puedan comprobarse con postarioridad
al recibo definitivo de ias obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos construclivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El contratista se obliga & llevar a cabo a su costa ladas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco afos (5) contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procedera a reparar 10§ defectos dentro de los términos que la entidad le sefale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante ta vigencia del amparo de ia garantia respectiva y el contratista
- noO realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafos que se causen a
terceros como consecuencias de ias obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de elias, la entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
riébiles siguientes a la enirega o lerminacion de las repaiaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con
ias siguientes caracteristicas:

4
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_Contrato de seguro contenido en una ptha

Asegul ados : iNainbre de la entidad] identificada con NIT [NIT de la entidad] y el contratisia

= Para ias personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre
- 0 razon sacial y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
| representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

: | sola can su sigla, @ no ser que en el referido documento se exprese que la

i sociedad podra denominarse de esa manera.

K No se aceptan garantias a nombre del representants legal o de alguno

| de los integrantes del consorcio. Cuando el contratisia sea una unién temporal

- 0 consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de

cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
' temparal, consorcio). la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
| de ia estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los

| | integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos

i | los efectos seran l0s otorgantes de esta.

Por un vaior no inferior a doscientos (200) SMMLV, por un término igual a la

duracién de la obra.

igual al periodo de ejecucion del contrato,

ALCALDIA DISTRITAL OE BUENAVENTURA

..... smonsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las

! actuaciones, Nechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.

Amparos | El sequro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como

minima 108 amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del

Decreto 1082 de 2015,

| e Numero y ano del contrato
: - Ohisto del contrato
J
| negga”:i\:z'ggtm : . Firma def representante legal del contratista
de lapilica £n caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
P Ej Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Tomaaor

Vaior

Vigencia
Seneficiarios

S (LY [N W——

En esta pdliza solamente se podran pactar dedycibles con un tope maxime del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin gue en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coasequros obligatorios v demas formas de estipulacion que conlleven asunciéon de parte de la
pérdida por 1a entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
axtracontractual,

ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo la recomendacion
de Colombia Compra Eficiente, a través del Manual Para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los
Procesos de Contratacién, se inciuye en el presente documento [a lista de Acuerdos Comerciales
aplicables al Proceso de Contratacion.
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Drastini jactn |
W haatate il {
del proceso | Excnciin | Proceser I
Acuerdo comercial | Estatal | " perioral | Frocesode | oor el
| Incluida b velordel | Contratacio }f AL6rdo
. ! Acuerdo | & '+ Comercial |
| ! | Comercial | ' |
| Alianza | Chile | N/A | N/A | N/A N/A
del | Pery N/A | NIA | NIA N/A
| Pacifico | México NA_ TNIA | N/A N/A
' Canadé [ NA I NIA | N/A N/A
| Chile N/A | N/A | N/A | N/A
| Corea NA | NIA | NIA | NIA
| Estados AELC INA | NIA N/A N/A
| Estados Unidos NA_ INA  [NA N/A
| México | N/A | N/A | N/A | N/A
| Triangul | £l salvador | Sl | NO JED | NO
o | Cuatemata | S NO | NO S!
Notte  "honduras | N/A N/A N/A N/A
' Unién europea | N/A | N/A N/A N/A

No todas las contrataciones de las Entidades Publicas sujetas al Estatuto General de Contratacion lo estan también
a las obligaciones de carécter internacional derivadas de los Acuerdos Comerciales. Para que una determinada
centratacion publica esté cubierla bajo ias obligaciones inlernacionaies es necesano que (i) la entidad pabiica gue
raaiice la contratacion se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) que se superen los montos minimos
para que las normas de contratacion publica del capitulo sean aplicables (los "Umbrales”), y (iii) que Ia contratacion
1o 8@ encuentre cubierta bajo alguna exclusion de aplicabilidad o excepcién.

De esta forma, ai verificar [as caracteristicas dei proyecto a ejecutar, ei monto de ia contratacion y ia naturaieza de
ta entidad contratante g8 ancuentra que el presente proceso de seleccion se haya cobijade por uno de los acuerdos
comerciales.

CONDICIONES ESENCIALES DEL POSIBLE CONTRATO

PLAZO | A partir de la suscripcién del acta de inicio hasta el 31 de diciembre
EORMA DE PAGO | La Alcaldia Distrital de Buenaventura pagara al contratista de la siguiente
| manera:

30% anticipo
- 60% en actas parciales de avance de obra
. 10% racibo y entrega a satisfaccion

| ANTICIPO: La entidad entregara un anticipo del (30%) del valor del contrato una
vez suscripta @i acta de inicio por el contratista y el supervisor, y la presentacion
dei Fien de inversion del Anticipo aprobado por el supervisor.

ACTAS PARCIALES

Ei sesenta (60%) siguiente, mediante ACTAS PARCIALES de acuerdo con el
\ AVANCE DE OBRA y presentacion de la factura, INFORMES debidamente

certtficados y recibidos satisfactoriamente por parte del SUPERVISOR, previo

cumplimiento de los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad
[ social y parafiscales. Dichas ACTAS deberan ir soportadas por las pre-actas,
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| memorias de céicuic @ informes, fotografias segun item elaborado, copia de la
| bitacora entre otros, cuando sea requerido previamente, v 108 informes deberan
| contener el desglose de las actividades realizadas, cantidades de obra
{verificadas y avaladas por la interventoria), ejecucion presupuestal, avance
- fisico, balanice del contrato y memoria fotografica (con registro de fecha y hora)
- del antes, durante y después.

- EL ULTIMO PAGO, correspondiente al 10%, se realizara una vez ejecutado el
| 100% de i3 obra, mediante ACTA FINAL gue indique la terminacién de la cbra e
INFORMES debidamente certificados y recibidos satisfactoriamente por parte del
SUPERVISOR de la obra y cumplidos todos los requisitos de pago de los aportes
| al sistema de seguridad y Parafiscales. Dichas actas deberan ir soportadas por
~ las pre-actas, memorias de caiculo e informes, copia de la bitacora cuando sea
| requerido previamente,

- Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de los recursos del Programa Anual

de Caja PAC del DISTRITO y a los recursos disponibles de la Tesoreria Distrital.

Toda demora que se genere por la presentacion inadecuada de las facturas o

documentos soporte, seran responsabilidad del contratista, quien no tendra por

elio derecno al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

| Tributos: S cobraran los impuestos legales de orden nacicnal, departamental y
distrital a que haya lugar.

| Para la cancelacion del valor del contrato, por sumas distintas a las entregadas

| en calidad de anticipo, el contratista abrira una cuenta corriente o de ahorros, en

L una ontidad financiere afiliada al Sistema Automético de Pagos SAP y
presantara la certificacion due asi lo acredite

AMORTIZACION: E| anticipo sera amortizado mediante deducciones de las

actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por el
' SUPERVISOR. La cuota de amortizacién se determinaréd multiplicando el valor

de Ia raspectiva acta por 12 ralacidn que exista entre al saldn del anticipo v el
 saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
| porcentajie mayor al acordado,

LUGAR DE EJECUCION Distrito Especial de Buenaventura - Departamento del Valle del Cauca,
+
|
SUPERVISION E |
INTERVENTORIA: | La secretaria de infraestructura Vial de acuerdo con el articulo 32 de la ley 80 de

1993 se permite efectuar bajo la supervision, teniendo en cuenta que esta
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zecrataria cuenta con un equipo de profesionales adscritos con la capacidad
iecnica de supervisar los proyectos de pavimento, contando asi con tres
ngenieras civiles y dos arquitectos, asi mismo y de acuerdo al articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades Estatales celebren contratos de
prestacion de servicios para apoyar las actividades de supervision de los
contratos que suscriben, ia secretaria cuenta con seis arquitectos contratados
para apovo en supervision de obras. un ingeniero civil, v una ingeniera de obras
civiles

La supsrvision de ia ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas
por EL CONTRATISTA a favor del DISTRITO estara a cargo de la Secretaria
de Infraestructura Vial.

Conforme o anterior 1as obligaciones particulares del supervisor serén las de
ejercer la verificacion, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones
@ ualyu dei contratista, en virtud de los articuios 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, sin perjuicio de las demas que le asigne la Ley y demas normas, pago
de los aportes del Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensién y ARL),
deberan:

[ 1. lvanener el CONtrol y coordinacion permanente sobre el desarrolio dei
| contrate, o través de la implementacion de actividades tales como programacioén
| de reuniongs con el contratista, y las demas que sean pertinentes y necesarias.

2. Verificar ia calidad de los informes que se produzcan en desarralio del objeto
contratado, solicitando [0s ajustes y correcciones que estime necesarios y
convenientes.

2. Exigi ia calidad y correcte funcionamiento de los servicios contratados y/o
EQUIDOS v Materiales adauiridos. v abstenerse de otorgar el recibo a satisfaccion,

- si esios no se ajustan a |as calidades, condiciones y especificaciones exigidas.

4. informar oportunamente sobre la necesidad de modificacion, prorroga,
suspension o terminacion de comun acuerdo siempre y cuando tales hechos

. esten plenamente justificados y en los formatos establecidos para tales efectos.

5 imnartic lae diractricas v sunarencias nacaearias v farmular las absaervaciones

} que astime convenientes sobre el desarrollo del contrato.
| & Realizar comité de obra semanales para:

a) Velar por el pago oportuno al contratista de los valores acordados.
b) Elaborar certificacion de cumplimiento a satisfaccion en los casos que
sean necesario para el desarrollo del contrato o el pago respectivo.
| c) Elaborar las actas de iniciaciéon, cortes parciales y liquidacion det
| contrato.
d) Tener en cuenta que toda aclaracion con el CONTRATISTA en relacion

con el contrato debe ser por escrito.

e) Verificar el pago y afiliacion de la seguridad social integral del contratista.
Conforme establece el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervision
consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y

| juridico que, sobre el cumplimiento del objeto dei contrato, es ejercida por Ia

misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializados. Para
la supervision, ia Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a traves de
los contratos de prestacion de sérvicios que sean requeridos.

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO
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Acorde al histérico de la contratacién presentada en estudio del sector entre los afos 2022, 2023 y 2024,
£e pudo evidenciar que estos contratos fueron celebrados en Buenaventura con entrega de anticipos 2
los contratistas de obra en la forma de pago.

Por otro lado, en el boletin técnico del DANE (PIB - Producto Interno Bruto), segundo trimestre 2025, la
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicic publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 8,6%.

Con respecio al trimestre inmediatamente anterior, ia Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de
proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crece 5,2%

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2025

Tasas de crecemiento (%)

Serie amsladapor

Ser arcpnal aterio estacionai y
Actividad economica — e Gllendaric
Anual Ano corrido Trimestral
¢.025.;'Ti_.:— 2025"/ 2025%-1/
20247 -1 2024% 2025%-{
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciaies 97 -81 22

Construccion de carmeteras y vias de ferrocami 96 &s 52
Actividades especializadas pasa la construccion de edificaciones y
obras de ingeniena cml”

Construccidn -3.5 -3.3 -0.1

Fuente: DANE PIB T

El Distrito de Buenaventura sumo a este incremento de proyectos de servicio publico y otras obra de
ingenieria presentado en el boletin del DANE, ya que en |a actualidad se ejecutan diversas obras de
construccion de carreteras, entre elias la de mayor valor financiero; la obra de rehabilitacién de la avenida
Simén Bolivar contratada con modalidad de concesion con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura)
y ia empresa Union Vial Caminos del Pacifico por un monto de 4.1 billones de pesos colombianos,
Contrato APP No. 004 de fecha 29 de agosto de 2022, objeto (E! objeto del Contrato corresponde a la
financiacion, efaboracion de estudios y disefios definitivos, gestion ambientai, gestion predial, gestion
social, construccion, rehabilitacién, operacién y mantenimiento del proyecto Nueva Malla Vial del Valle
del Cauca - Corredor: Buenaventura — Loboguerrero — Buga). Con la ejecucién de la anterior obra y otras
gue también se ejecutan en el distrito, la Unica empresa que elabora y suministra concreto premezclado
‘en la ciudad no da abasto para suplir con la demanda del requerimiento de este material. Frente a io
anterior, los contratista de obra deben separar y programar con anticipacion el concreto premezclado y
la base que se requiere usar en la obra.

En el contrato que se va a ejecutar se realizé andlisis financiero del presupuesto oficial y se pudo
evidenciar que las actividades de concreto rigido y base corresponden al 58% del presupuesto total, es
decir son las actividades mas representativas a ejecutar por tanto se hace necesario su programacion
con anticipacion en la ejecucion de la obra.
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RAZONES JURIDICAS Y DE CONTROL
Z! articulo 40 de la Ley 80 de 1993 autoriza 2 las entidades estatales a pactar anticinos en los contratos,
siempre gue se regulen adecuadamente sus condiciones de manejo.

. El articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015 faculta a las entidades para establecer
anticipos, exigiendo ia constituciéon de una garantia de manejo del anticipo para proteger los recursos
publicos.

3 La Contraloria Ceneral de la Republica ha indicado que los anticipos son una herramienta
iegitima de financiacion de los proyectos de obra, siempre que cuenten con mecanismos de control,
seguimiento y legalizacion oportuna.

MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS
Para asegurar la correcta aplicacion del anticipo, se estableceran las siguientes condiciones:

. Constitucion de garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo por el 100% de
su valor.

. Frogramacion de giros parciales condicionados a la presentacion de facturas, actas de
avance o comprobantes de inversion.

. Seguimiento iécnico, financiero y administrativo permanente por parie de ia iniervenioria
v la supervision designada.

. Obligatoriedad de legalizar el anticipo en las primeras actas de pago conforme al avance
de obra.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

Ademas de las contempladas en el articulo 4 de la ley 80 de 1993, la Alcaidia Distrital de Buenaventura en
desarrolio del Contrato, tendra como obligaciones, las siguientes:

1 Ejercer la vigilancia administrativa, téenica y financiera del contrato a través de la supervision incluyendo
auditores de pertinencia medica y de calidad,

2 Ejercer el seguimiento del contrato a través del referente designado.

< Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrolio del
sontrato, siempre enmarcadas dentro de los términos de este.

4 Acompanar v facilitar la ejecucién del contrato

5 Exiqir al contratista el cumplimiento de la ley 99 de 1993 y su decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y
ias normas que lo reemplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental.

6. Suministrar al contratista la informacién disponible para el cumplimiento y desarrolioc del objeto
contratado,

7. Supervisar la ejecucion del contrato de obra y velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por el contratista.

8. Coordinar. revisar v elaborar la liquidacién del contrato de obra.

9. Exigir al contratista de obra la colocacion de vallas informativas en cada uno de los sitios donde se

adelante 1a obra, con base en ias especificaciones sefialadas en la resolucion No. 00830 del 08 de marzo de 2012,
amanada del Ministerio de Transporte.

10. Realizar los desembolisos de manera oportuna de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

11, Exigir al contratista el cumpiimiento de todas las normas legales vigentes en especial ias leyes 100 de
1993, 789 de 2002 y 828 de 2003.

Las demas obligaciones a que haya iugar en el marco de ia ley, inherentes a ia naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Ademés de las obligaciones del Articulo 05 de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratacion del Distrito de
Buenaventura, constituyen obligaciones del CONTRATISTA para cumplir con el abjeto contractual, las siguientes:

Par_a el desarrolio del objeto coniractual, el Contratista debera realizar las siguientes obligaciones generales, que
delimitan el alcance del contrato, siendo claro que estas se complementan integraimente con el alcance definido
en el documento ANEXO TECNICO el cual forma parte integral del contrato

1. Acatar todas las recomendaciones y sugerencias gque &l supervisor del contrato formule para la correcta
eiecucion del contrato
2. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con las obligaciones frente al Sistema

de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones; efectuar los aportes a la caja de compensacién familiar
respectiva, Riesgos Laborales y aportes parafiscales al SENA e ICBF, segin corresponda:

3. Persona Juridica: De conformidad con el articulo 50 de la enunciada Ley, deberé presentar certificacion
firmada por el Revisor Fiscal ¢ Representante Legal segin corresponda, en la cuat conste ef cumplimiente de los
pagos con el Sistema de Sequridad Social Integral en Salud, pensién, Riesgos Laborales y aportes parafiscales de
los altimos seis (6) meses.

4. Si es personal natural sin trabajadores a cargo, planilla de autoliquidacién y comprobante de pago de la
seguridad social integral (Pension, Salud, ARL) mes vencido. Si tiene personas a cargo, copia de las planilias de
autoliquidacion y comprobante de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud, ARL
vy Parafiscales, si aplica) de todo el personal a su cargo, incluyendo el equipo minimo de trabaijo de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

o Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus soportes, para efectos de
axpedicion de certificacion por parte del supervisor del contrato sobre su correcta ejecucion.
5. Custodiar y cuidar la documentacién e informacién que, por razén de la ejecucién del contrato, conserve

bajo su cuidado o a [a cual tenga acceso, sin que pueda reproducir, divuigar o publicar en cualquier medio, sin

| previa autorizacion detl Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando ditaciones en Ia ejecucion de
aste,

8 Preservar durante la ejecucion del contrato y hasta tanto se encuentren vigentes las garantias
constituidas, el equilibrio econdmico del contrato.

g. Actuar con suma diligencia en la ejecucion del contrato.

10. Constituir la garantia unica de conformidad con lo establecido en los estudios previos, complemento a

ios pliegos de condiciones y el contrato dentro de un término no superior a tres (03) dias habiles después de la
suscripcion de este.

11 El contratista mantendra libre al Distrito de Buenaventura- Secretaria de infraestructura vial, de cualquier
dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus
subcontratistas o dependientes, durante la ejecucion del objeto contractual.

12, Durante la ejecucion dei contrato, el contratista debera asumir a precios fijos sin reajuste, todos y cada
uno de 10s costos que se deriven de ia ejecucion del contrato v que debieron ser tenidos en cuenta dentro del valor
ofertado en su propuesta,

- 13, Proveer todos los costos gue le generen la ejecucion del contrato.
14, Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el desarrollo eficiente de la
gjecucion del objeto contractual, cuando a ello haya lugar.
15. En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones

adquiridas en este contrato, Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura vial, podra imponer al
contratista, mediants resolucion motivada mullas sucesivas equivalenies al cero punic dos por mil (0,2/1000) dsl
valor del contrato por cada dia de atraso en el eumplimiento de las obligaciones contraidas.

18. El contrato que se celebre en virtud del presernite proceso de seleccién no podra ser cedido a titulo alguno
mientras no medie autorizacibn expresa y escrila por parte del Distritc de Buenaventura- Secretaria de
infraestructura Vial: la entidad se reserva el derecho de no aceptacion.

17. Reportar a la Direccién de Administracion y Gestion Financiera, la cuenta bancaria a la cual se autorice
realizar 103 pagos que le correspondan en cumplimiants del contrate.

| CODIGO: | FG-GI-CA-09 |
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12 Ejecutar el contrato pactado con responsabilidad e idoneidad,
19. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto det contrato, que garanticen su cabal
¥ oportuna ejecucion.
20. El contratista ejecutara la totalidad de la obra fisica por su propia cuenta y riesgo; debera disponer de la

maquinaria, equipos, herramientas, transporte, personal téenico y profesional y capacidad para adquisicion de los
INSUMOS necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

21, Realizar la obra requerida para LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, teniendo en cuenta las
aspecificaciones de los estudios y disefios.

22 Coordinar las cantidades y especificaciones definitivas de las obras a ejecutar a través del Supervisor,
conforme |0s disenos y estudios de obra disponibles.

23 Reemplazar los bienes, dentro de la oportunidad que establezca la entidad cuando estos presenten
defectos en sus componentes o funcionamiento, adicional cuando se evidencie el no cumplimiento de las
espacificaciones técnicas requeridas

24, Obrar con lealtad v buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.

25. Responder en los plazos que la entidad establezca en cada caso los requerimientos de aclaracién o de
informacion que le formule,

26. Cumplir cabaimente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensién,

v resgos profesionales) y aportes parafiscales (caja de compensacion familiar, SENA e ICBF), para la realizacién
de cada pago derivado dei presente contrato, el contratista debe entregar al supervisor certificacién expedida por
el revisor fiscal en la que acredite gue se encuentra al dia en el pago de las citadas obligaciones.

7. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta.

28. Implementacion del PAGA (PMA y PGS) por parte del Contratista, con base en lineamientos establecidos,
y debidamente aprobados por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL y las entidades
competentes.

 29. implementacion dei Pian de Manejo de Transito con base en los lineamientos establecidos en el
respectivo apéndice, aprobados por la entidad competente y entregados por parte de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

30. Las demas que para efectos de la correcta ejecucion del objeto contractual se requieran.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones del Articulo 05 de la Ley 80 de 1993 y en el Manual de Contratacién constituyen
ooiigaciones del CONTRATISTA para cumplir con ei objeto contractuai, ias siguienies:

Para el desarrolio del objeto contractual, el Contratista debera realizar las siguientes obligaciones especificas,
gue delimitan el alcance del contrato, siendo claro que estas se complementan integraimente con el aicance
definido en el documento ANEXO TECNICO el cual forma parte integral del presente contrato

1 Aportara todos 108 equipos, magquinaria, manc de obra, servicios profesionales, técnicos & accesorios y
an general cualguier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito.
2. £ contratista ejecutara el contrato de conformidad con el presupuesto, cronograma y especificaciones

técnicas piasmadas en los anexos técnicos y deméas documentos del proceso. Asi mismo debera tener en cuenta
ios estudios, proyectos y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones y
demas especificaciones, que forman parte integral del contrato que se suscriba.

3. Realizaréd la demarcacién vial correspondiente de acuerde con el Pardgrafo 2 del articule 115 de la Ley
769 de 2002 (si a ello diere lugar).
4, En caso de gue se considere necesario para ejecutar el contrato, realizar algunas modificaciones a las

actividades contratadas, esta siluaciéon debera ser evaluada SUPERVISOR, mediante el debido soporte técnico,
jridico y financiero. Dichas solicitudes seran evaluadas para su aprobacion por parte del ordenador del gasto.

5. Proporcionar al SUPERVISOR del contrato y al Distrito de Buenaveniura- Secretaria de infraestruciura
Vial o entes de control la informacién sobre la eiecucién del contrato cuando agi lo soliciten.

8. informar oportunamente al SUPERVISOR el dia que se hara entrega final de las obras.
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personai, al personal del Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial — o a terceros. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del CONTRATISTA. El
CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecucién del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de

- racihn final Fn aste rasn ne nariliicing via ranaracinnee crrrardn ner cuenta dal CONTRATISTA sin derachn 2

que el Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial - le reembolse cualquier clase de costo o gasto,
¥ $in que implique derecho para prérroga del plazo convenido para la terminacién de los trabajos.

g Teniendo en cuenta que el presente contrato se realiza a precios unitarios fijos y sin reajuste, el
CONTRATISTA no podréa exceder el valor por intervencién o total previsto en el presente contrato, ni solicitar el
pago de obras adicionales.

10 A la firma del Acta de Inicio el CONTRATISTA debera oresentar al SUPFRVISOR la proaramacién
ajustada del cronograma de actividades para la respectiva aprobacion de éste,
19, Realizar el registro diario de las labores de recuperacion ejecutadas en el sitic donde se va a intervenir,

el cual debe quedar consignado en una bitacora, la cual debe entregarse al Distrito de Buenaventura- Secretaria
de Infraestructura Vial — para el tramite del pago final del CONTRATO.

12, Registro fotogréfico (con fecha y hora) en papel y magnético de cada una de las actividades realizadas
durante la vigencia del CONTRATO antes, durante y después de la intervencién.
13, Los operarios desde el primer dia de actividades deben portar camisetas o camisas en las cuales se

entifique claramente el nombre del CONTRATISTA, el No. del CONTRATO y el nombre del Distrito de
Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial — ademas de poseer los EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes, cuando se requiera

14, El CONTRATISTA esté obligado a la instalacién de una (1) valla por cada intervencién, alusiva a las
obras de acuerdo con el diseno suministrado por el Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial v
a la ubicacion indicada por el SUPERVISOR. Esta valla deberé instalaria el CONTRATISTA dentro de los diez (10)
primeros dias de ejecucion del contrato y permanecera ademas durante la ejecucion del contrato y tres (3) meses
mas, durante los cuales el del Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial podra hacer uso de esta
en ia forma que io considere conveniente. Dicha valla debera contener la siguiente informacion: logosimbolo del
del Distrito de Buenaventura- Secretaria de infraestructura Vial entregado por ENTIDAD; descripcién de la obra;
plazo de entrega; fuente de financiacion, CONTRATISTA; logotipo oficial de la administracién. De conformidad con

el Decreto municipal 1140 de junio 1 de 1998 la adjudicacién del CONTRATO tendré impiicita la autorizacién para

ia instalacion de ia vaila. El CONTRATISTA no tendra derecho a pagos adicionaies por concepto dei suministro e
mstalacion de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de ia propuesta.
Paralelamente, el contratista debe gestionar el PMT (Plan de Manejo de Tréfico) para las actividades que afecten
ta movilidad peatonal y vehicular de la zona de intervencién. Esta gestion debe realizarse ante la Secretaria de
Movilidad y debe cumplir con todas sus disposiciones de ley.

15. Previo al inicio de las obras el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deben informar al Distrito de
Buenaveniura- Secrelaria de infraesiruciura Vial la fecha de inicio de las obras y el cronograma ajusiado.

16. EI CONTRATISTA debera tener conocimiento de los sitios donde se va a ejecutar cada una de las obras.
17. El CONTRATISTA debera asistir a los comités técnicos citados por el Distrito de Buenaventura-
Secretaria de Infraestructura Vial = con la informacion requerida.

18, EI CONTRATISTA se compromete a realizar acompafiamiento a cualquier trémite que sea necesario para

ia ejecucion de su contrato.
13. EICONTRATISTA y el SUPLRVISOR deberan gestionar las comunicaciones al Distrito de Buenavenitura-
Secretaria de Infraestructura Vial — con el suficiente tiempo para tomar ias respectivas medidas administrativas.

- (Al menos 10 dias antes del vencimiento del contrato).

20. EL CONTRATISTA deberé cumplir con las leyes de seguridad social y trabajo

21. Una vez adjudicado el contrato, el CONTRATISTA estara obligado a entregar el andlisis de precios
unitarios APU. para elio debera atenerse al valor de |a propuesta presentada y sobre la cual se realizo la
adjudicacion vy dispondrd de un t&mino de hasta tres (3) dias habiles siguientes a la audiencia de adjudicacién,

| para entregarlos,
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7. Agortar todos jog dacumenme. neceeancs para la 1|qu=dacw‘~n del ccr*tr*tﬁ en un térrmno de cuatro meses

| después del recibo final de los trabajos, con el fin de dar cumplimiento al articulo 11 de Ila Ley 1150 de 2007,

8. Sera responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieran dafios o accidentes a su
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22, Cualquier modificacion y/o posible falta de contenido en las especificaciones técnicas sera obligacién del

contratista recurrir al SUPERVISOR, el cual junto con su equipo téenico definira la especificacion téenica requerida

gor la entidad para la correcta ejecucion de esta. Por io tanto, cualquier alteracidén o interpretacién a una

aspecificacion técnica sin el aval del SUPERVISOR, no sera tenida en cuenta, en todo caso el contratista debera
cumplir con 108 requerimientos de ia entidad respecto a materiales, proceso de ejecucién, acabados y calidad de
la obra.

23. Las demas que sean inherentes a un cabal eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto
- contractual.

24, Antes del inicio de la ejecucién presentar el cronograma de ejecucion de obras actualizado y el Pian de
inversion del anticipo.
25, Realizar el estudio y revision detallada de los planos y especificaciones técnicas para la construccion y
notificar a la secretaria de infraestructura vial en caso de encontrar situaciones que requieran aclaracion o ajuste
antes del inicio del contrato
26. Mantener como personal directivo de la obra un residente permanente y un director responsable de la
ajecucion de [a obra, cuyos curriculos se presentaran al SUPERVISOR para su aprobacién antes de la iniciacion
de [os trabajos. lguaimente debera contratar por su cuenta y riesgo todo el personal, que sea necesario para la
adecuada y oportuna ejecucion y vigilancia de la Obra.
27. Previo al inicio de las obras debera realizar |a socializacién del proyecto con la comunidad del sector,
explicar las caracteristicas dei contrato y los planes de contingencia que se adoptaran durante la ejecucion de este
para mitigar las afectaciones a ios residentes del sector. Ei contratista debera suministrar una direccién de correo
electrénico a través de la cual la comunidad del sector pueda realizar solicitudes de informacion, reclamos o quejas
relacionada con la ejecucion del contrato debera presentar a La Secretaria para su aprobacion dentro del primer
mes de la etapa constructiva.

28, Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
 tomadas en la ejecucion de los trabajos, asl como de las drdenes del supervisor, de los conceptos de los
}' especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de

manera que se logra la comprension general de la obra y el desarroilo de las actividades, de acuerdo con la

programacion detallada de ia obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra,
rasidente y el supervisor, A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, el Distrito.

29 El contratista debera inciuir el PAGA Y PGS, el cual estara a su cargo, como las acciones para mitigar,

compensar o prevenir, los impactos ambientaies y sociales negativos generados por una obra o actividad en

desarrollo.

30. Ejecutar todas las actividades de conformidad con los valores unitarios, especificaciones técnicas,

cantidades y liempos de ejecucion corntemplados en los pliegos de condiciones, los estudios previos y ta oferta del

contratista

31. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran

yio soliciten para verificar 1a calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen y/o realicen en la

obra.

32, Garantizar gue las polizas del contrato se encuentren vigentes durante el periodo pactado en el contrato.

23 Cl contratista deberé mantensr como personal dirgctive de la obra un residents permanents y un dirscior

rasponsable de la eiecucion de la obra. cuves cufricuios se presentaran al supervisor para su aprobacion antes

de la iniciacién de 08 trabajos. El mismo contratista no podra ser el residente permanente de la obra, pero podra

actuar como director de esta, Por tanto, el residente de tiempo completo no podra ser el mismo contratista ni el

director, ni el representante legal en caso de personas juridicas, sino una persona distinta a cualquiera de ellos,

con la capacidad técnica v profesional para representarios y tomar decisiones en el desarrolio de los trabajos.
. Deberd ser un ingeniers civil ¢ arquitects debidaments matriculads, que acredite experiencia en construccion, de
- preferencia especifica en este tipo de trabajos. aunque no obligatoria.

34, Llevar el registro fotografico de todas las actividades desarrolladas antes, durante y después de la

ejecucion del contrato,

35. Elaborar y presentar al supervisor, las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de obra y de

liquidacion

36 El contratieta se obliga a ejecutar lag reparacionee 2 que haya lugar por causa de defectos en los

ey
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procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en |a obra durante e! tiempo de vigencia
de la pdliza de estabilidad a partir del recibo a satisfaccién por parte de la secretaria de infraestructura vial.

37. Garantizar que las polizas de estabilidad de la Obra y calidad de bienes y servicios se encuentren
vigentes durante el periodo pactado en el contrato.

38. El contratista debera contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones ambientales exigidas por
la normatividad vigente para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo los relacionados con la generacion y
manejo de residuos, control de ruido, emisiones atmosféricas, ulilizacion de botaderos o sitios autorizados para la
disposicion final de materiales, asi como cualguier otra autorizacién que requiera la autoridad ambiental
competente, i0s cuales deberan presentarse a la supervision o interventoria antes del inicio de las actividades y
mantenerse vigentes durante toda la ejecucion del contrato.

39, El contratista debera realizar socializacién con comunidad antes de iniciar trabajos, documentada
mediante acta, como evidencia preventiva ante eventuales quejas

LIMITACION A MIPYME

La persona natural o &l representante legal de la persona juridica manifestara mediante un escrito, la intencidn de
limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a Mipyme.

De igual manera, los interesados deberan acreditar el cumplimiento de los demas requisitos definidos en el articulo
2.21.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual
diligenciaran el Formato 13 — Acreditacion de Mipyme y aportaréan los soportes regueridos para que proceda ia
imitacién de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicién de Mipyme se acredite mediante la
presentacion del RUP, en los términos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015, no seré
necesaro presentar el formato indicado.

FACTORES DE DESEMPATE

En caso de empate en ef puntaje total de dos 0 mas ofertas en los Procesos de Contratacién se
aplicaran los siguientes factores de desempate de acuerdo con la ley 2069 de 2021:

+-

| Se verificara ef presente criterio con el Certificado de Existencia

I Y
| 1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente ala | Representacion Legal o Registro Mercanti.

‘ : e ;
| oferta de bienes o servicios extranjeros. | Se verificara iguaimente esta condicién en cada uno de los

|

i | integrantes del

L { Proponente plural,

j Para acreditar la condicion de mujer victimas de la violencia

intrafamiiiar, se debera aportar la medida de proteccion vigente

impartida por el comisario de familia y a falta de este, por el juez

civil municipai o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en

| los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades

| indigonas. Y para las personas juridicas en las cuales participe
o pariicipen mayoritariamente mujeres victimas de la violencia
intratarmiiiar, debe aportar, la medida de proteccién vigente, y

1 | una certificacién emitida por el Representante Legal o el

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres
victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona juridica en
la cual participe o participen mayoritariamente,; o, la de un
proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia,
muieres victimas de violencia intrafamiliar v/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente

-

contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en donde se
certifique la participacion mayoritaria de mujeres victimas de la
violencia intrafamiliar, a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

Para personas iuridicas en lo relacionado con la mujer cabeza
de farnilia se debera aportar declaracion extra-juicio ante notario
en donde se certifique tal condicion y certificacion emitida por el
Representante Legal 0 el contador o revisor fiscal en los casos
que apligue, a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

Mo obstante, la entidad verificara en el cerlificado de existencia
y representacion fegal o en los estatutos a fin de corroborar la
narticinacién de este grupo poblacional dentro de la persona
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| juridica, misma verificacion que ee hara a cada uno de los
. integrantes del proponente plural.

|

| Para consorcio o uniones temporales cada uno de los
| integrantes que pariicipe o participen mayoritariamente mujeres

" | victimas de la violencia intrafamiiar, 0 mujeres cabeza de

;fami!ia, cada uno de (os integrantes debera aportar los
_documentos antes mencionados.

|
|
|
|
|

2, Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite
an las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el
diez por clento (10%) de su némina esta en condicion de
discapacidad a a que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta
«s presentada por un proponente plural, el integrante del
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su
nhmina estd en condicion de discapacidad en los términos del
presente numeral, debe tener una participacion de por lo
menos el veiniicineo por cenio (25%) en el consorcio, union
temporal o promesa de sociedad Rutura y aportar minimo el

| weinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la

oferta.

+ La persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segin corresponda. Certificara el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personat
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.
« Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en
su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo. el cual debera
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
« Adjuntar cédula y la certificacion de afiliacion del personal en
condicion de discapacidad.

—
|
|
f

| 4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite
| ia vinculacion en mayor proporcion de personas mayores que

. no sean beneficiarios de la pensibn de vejez, familiar o de

sobrevivencia v que hayan cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la Ley.

« Certificacion juramentada emitida por el Representante Legal
o e contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en donde
s2 indinue el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del proponente, nimero y porcentaje de vinculacion
de las personas mayores que no sean beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

- Copia de las planillas o relacién de pagos que soporten el page
a sequridad social del ditimo afio a la fecha de cierre del
presente proceso o copia del documento que evidencie la
etacisn laboral 0 contiaciual

« Copia de ia cédula de ciudadania de las personas mayores
certificadas

anteriormente

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite,

. an las condiciones estabiecidas en la ley, que por fo menos

diez por ciento (10%) de su ndmina pertenece a poblacién

| indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o

| gitanas.

« Ceriificacion juramentada emitida por el Representante Legal
& el sontador o revisor fiscal en 105 casos que aplique, en donde
| seindiaue el numero total de trabajadores vinculados a la planta
| de personai del prononente, niimero y porcentaje de vinculacion
| de la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas, a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

- Copia de las planillas o relacién de pagos8 que soporten el
pago a seguridad social del Gltimo afio a la fecha de cierre del
prasente proceso v de la cédula de ciudadania de las personas
| certificadas anteriormente.
~ Aportar la certificacién de caracterizacién y registro
perieneciente al grupo poblacional ante alguna de las siguientes
entidades que son las encargadas de la expedicion de dicho
documento; Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y
Departamento  Nacional de  Estadisticas -DANE.
« Para consorcios y unlones temporales, cada uno de los
intagrantes  debe adjuntar log documentos anteriormente
descritos.

f— —— e

|
|
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| 6. Preferir la propuesta de personas en proceso de
| reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la

cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

& | Para acreditar in raiacionadn con personas en proceso de |

eintegracion o re’mcorporacidn deberan anexar certificacion
vlgciuc tlpt‘ulua 12!

para la reincorporacion y ia norma’azacmn ARN.

Para consorcios y uniones lemporates cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos,

La entidad verificara el certificado de existencia vy

| representacién iegal 0 en los estatutos a fin de corroborar la

participacion de este grupo poblacional dentro de la persona
juridica, misma verificacion gue se hard a cada uno de los
integrantes del proponente plural.

Agencia |

|
|
|

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural
siempre que: (a) esté conformado peor al menos una madre
cabera de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, o una persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una
participacion de por 1o menos ei veinticinco por ciento (25%) en
ot proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, ia persona
an proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona
juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; v (c) ni la madre cabeza de
familia o persona en proceso de reincorporacion o
saintegracisn, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empieados, socios o accionistas

Para la acreditacion de este criterio se debe anexar los
documentos indicados en los numerales 2y 6.

Asi mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de
constitucion del proponente plural y en el certificado de

| existencia y representacion legal de la persona juridica.

Los consorcios y uniones temporales, cada unco de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente

- de los miembros del proponente plural.

8 Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas
1 asociaciones muluales; o un proponente plural constituido por
Mipymes, cooperativas o asociaciones muiuales,

Para acreditar Io relacionado en este numeral, se debe aportar
cerfificacion expedida por el Representante Legal y el Revisor
Fiscal (si esta obligado atenerio) o por el contador publico,
segun sea € caso, sefalando la condicion de Mipymes vy su
tamano empresarial de conformidad con la Ley (nimero de
trabajadores y Activos totales en salarios minimos mensuales
legales vigentes), o indicando si es de cooperativas o de
asociaciones mutuales seguin corresponda.

Les consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes  debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

| 9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural

constituido por micro y/o pequefias emprasas, cooperativas o

- asociaclones mutuales,

Paro acraditar o relacionado en este numeral, se debe aportar

| cerlificacion expedida por ¢l Representante Legal y el Revisor

Fiscal (si esta obligado atenerlo) o por el contador pablico,
sequn sea el caso, sefialando la condicién de cooperativas o de
asociaciones mutuales segin corresponda.

Loe conearcios ¥ uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe adjuntar 108 documentos anteriormente

| descriios.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

_CODIGO: | FG-GI-CA-09 |

1G. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus
estados financieros o informacion contable con corte a 31 de
diciembre del afio anterior, por 1o menos el veinticinco por
ciento (25%) del total de pagos reaiizados a MIPYME,
cooperativas o asoclaciones mutuaies por concepto de

- wroveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o,

ia olerta presentada por un proponente piural siempre que: (a)
esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o
asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos
«1 veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o
asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%)
e la experiencia acreditada en la oferta; y (¢) ni la MIPYME,
sooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o
rapresentantes leqales sean empleados, socios o accionistas

de los miembros del proponente plural.

Para acreditar lo relacionado a esie numeral, se debe adjuntar |

los siguientes documentos:

= Copia de los estados financieros o la informacién contable con
corte a 31 de diciembre de los afios anteriores suscritos por el
Revisor Fiscal o contador pablico segin corresponda, donde se
especifiquen los pagos por concepto de proveeduria.
« Certificacion expedida por el revisor fiscal y/o contador publico
segun el caso, en donde indique el porcentaje total de pagos
realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales
por concepto de proveeduria del proponente. Asi mismo debe
acreditar fo pertinente en el acuerdo privado de constitucion dei
proponente plural.
Los consorcios y uniones temporales, cada unoc de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

| 11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como

Sociedad de Beneficio e interés Coleclivo o Sociedad BIC, del
segmento MIPYMES,

Para acreditar lo relacionado con este numeral, se debe adjuntar
la sigutente documentacion;
+ Copia del certificado del registro de las sociedades BIC,
cxpedido por la
Camara de Comercio con una fecha de expedicion no superior
a 30 dias a 1a fecha ael clerre ael proceso de seleccion.

+ Certificacion expedida por ¢ Representante Legal, revisor
fiscal y/o contador publico segun el caso en donde se acredite
ef tamafio de la empresa, el vaior de los ingresos por actividad
ordinaria a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior o
los oblenidos duranie el iempo de su operacién.

Para las personas naturales la cerlificacion debe ser expedida
por estas. Para las personas juridicas la certificacién debe ser

| expedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal,
| si estan obligados a tenerlo Asi mismo debe acreditar lo
| periinente en el acuerdo privado de constitucién del proponente
| plurai

Los consorcios v umniones temoporales. cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente,

| imétodo gue debera haber sido previsto previamenie en ios

Documentos del Proceso.

En caso de persistir el empate entre dos (2) 0 mas propuestas,
se realizara un sorteo entre los proponentes que se encuentren
&n condicion de empate, de acuerdo con las siguientes reglas:

El mecanismo para el sorteo se determinarda con los
propanentes empatados, e sorteo se efectiard con el sistema
de balotas.

Desarrolio Proceso Sorteo:

El delegado de Ja entidad o a quien este designe, en presencia
de todos los oferentes que se encuentren empatados en puntos
de manera virtual

y!o presencial (segun se establezca), introduciré las balotas a
viva vor debidamente verificadas, numeradas de acuerdo con
la cantidad de proponentes habilitados para el desempate por
balota. Al momento de esta diligencia los oferentes deberan

| acreditar ta facultad legal para participar en el mismo, ya sea por

et

ser su representante legal, o por estar debidamente autorizado
por este (itimo mediante poder para actuar a su nombre.
Randa d= desempate: El delegado, en presencia de todos los
aferentes (virtual o presencial) que se encuentren empatados
en puntos, introducira ias baiotas numeradas de acuerdo con ia
cantidad de proponentes habilitados.
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; I 1a participacian para extraer ia baiota se hara en orden de |
i | llegada de |
| Plopuesias de avueide con fa hora de recibido (selio de recibido |
' en

|
| documento o correo electronico segun el método de recepcion |
| | de ofertas que |la entidad establecio) i
| Una vez el delegado o a quien este designe tome fa balota la
| tendra en su poder haciendo publico el numero sacado, ante los
adieiCiilco.
El oferente que saque la balota de mayor valor sera el ganador
y adjudicatario del presente proceso de seleccion, por lo que se
‘ dara por terminado el sorteo, se informara a los asistentes cual
es la firma ganadora de éste, si a ello hubiera lugar. De todo lo
anterior se levantara acta. El resultado del desempate sera
aceptado por los proponentes participantes sin que haya lugar
| a reclamacién alguna. Nota: En el evento que alguno de los
proponentes empatados no asista a la presente diligencia, el
' delegado de la entidad sacara dicha balota por el proponente
| ausente.

DECLARACION DE DESIERTA

EL DISTRITO declarara desierto el presente proceso de seleccién cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna
de las Ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el
Pliego de Condiciones, (C) existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el
representante legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendacion del comité evaluador y opte por la
declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decisién; y (e) se presenten ios demas
casos contemplados en la ley.

N ¥ A

La declaratoria de desierta se hard mediante resolucion motivada en la cual se expresaran detalladamente las
razones gue condujeron a esta decisidn, de conformidad con lo estipulado en el numeral 18 del articulc 25 de la
Lev 80 de 1993 Contra este acto procede el recurso de reposicion previsto en el articulo 77 de la Ley 80 de 1993.

CONCEPTO DE VIABILIDAD

De acuerdo con analisis, técnico, juridico, econdmico y la evaluacién los posibles riesgos del proceso se puede
determinar que es CONVENIENTE Y OPQRTUNQ para la alcaidia local 2 del Distrito Buenaventura, realizar en
este momento la contratacién de TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS EN LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE BUENAVENTURA., por un valor de Seiscientos diez millones doscientos diez mil pesos con
cuarenta centavo ($610,210.040).
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