tibartet v Gidan

ESTUDIOS PREVIOS
PRINCIPIO DE PLANEACION

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 reglamentario del articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011, me permitc presentar el Estudio de Necesidad, Oportunidad y Conveniencia para la contratacion del
“CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE PATCLOGIAS ESTRUCTURALES EN LA EDIFICACION
CONSTRUIDA COMQO AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA. EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA", en los siguientes términos:

1. DETERMINACION DE LA.NECESIDAD:

La presente determinacion de la necesidad se elabora con fundamento en el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, que
establece los principios y modalidades de seleccion objetiva en los procesos de confratacion estatal, y el articule
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, que establece la obligatoriedad de idenfificar y justificar ecnicamente la necesidad
de contratacion, previo al inicio del proceso contractual.

De igual forma, se cumple con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, particularmente en su articulo 25, numeral 7, gue indica
que foda contratacion estatal debe responder a una necesidad objetiva, debidamente planificada v alineada con los fines
estatales.

El contrato proyectado se enmarca dentro de la modalidad de minima cuantia, de conformidad con lo establecido en el
articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y lo previsto en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, que faculta a las
entidades estatales para utifizar este procedimiento abreviado cuando el valer del contrate no supere el umbral establecido
anualmente por el Decreto de Presupuesto General de la Nacion.

El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “PUERTQ SALGAR ES DE TODOS 2024-2028" es la sintesis de todas las
voces de las comunidades que se hicieron escuchar en las mesas de frabajo y concertacin realizadas a nivel municipal,
de manera sectorial y en grupos mayoritarios y es también el anélisis del diagndstico que el frabajo realizado arrojé sobre
las condiciones en las que se encuentra el municipio y sus amplias posibilidades de desarrollo a partir del programa de
gobierno.

Dada la necesidad de contratar “CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE PATOLOGIAS
ESTRUCTURALES EN LA EDIFICACION CONSTRUIDA COMO AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
POLICARPA SALAVARRIETA, EN EL. MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.” El municipio de Puerto
Salgar viene adelantando el proceso preconiractual tendiente a la suscripeion del correspondiente contrato en los términos
establecidos, velando por &l oporiuno, eficiente y correcto desarrollo de dicho esiudio, del cual sera objeto CONSULTORIA.

Desde el Pian de Desarrollo Municipal PUERTO SALGAR ES DE TODOS 2024-2028 se ha priorizade en linez estratégica
SOMOS TODOCS en la apuesta: EDUCANDONOS TODOS, proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO
EN EL MUNCIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA y mata 222; CONSTRUIR 200 M2 DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA NUEVA EN EL MUNICIPHO DURANTE EL CUATRIENIO.

1.1 Justificacion Técnica y Estratégica de la Necesidad

El Municipio de Puerto Salgar, ubicado estratégicamentie en el departamento de Cundinamarca, cuenta con la Institucién
Educativa Policarpa Salavarrieta ubicada en ¢l sector centro del casco urbano. En esta institucion educativa se inicid una
construccion en 600 m2 en tres niveles, que buscaba la ampliacion de la institucién educativa. Sin embargo, dicha
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construccidn quedé abandonada cuando se habia realizado la cimentacién, estructura del primer piso y placa de entrepiso
para el segundo piso.

Esta obra se encienira como inconclusa para el Departamento quien fue la encargada de la obra en su momento. La
administracion municipal con el animo de continuar con la construccion y siguiendo recomendacion del {CCU tiene
planteado un proyecto para terminar la obra en dos pisos. Dicho proyecto ya se presenté a la Secretaria de Educacion
Departamental y ahora con el ICCU se esta buscando reformularlc para poder generar una primera fase de la construccion.

Para establecer la estabilidad actual de la obra y la posibilidad de terminacién de las mismas en dos niveles teniendo en
cuenta las nuevas cargas que soportaria, la Administracion Municipal consciente de la necesidad de continuar con las
obras de ampliacion de fa Institucion Educativa Policarpa Salavarrieta pretende a fraves del presente proyecto realizar la
CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE PATOLOGIAS ESTRUCTURALES EN LA EDIFICACION
CONSTRUIDA COMO AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA, EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

1.2 Alcance

Mediante este contrato, se espera generar la patologia estructural sobre la edificacion construida como ampliacion en la
insfitucion Educativa Policarpa Salavarrieta con los siguientes componentes:

v Toma de quince ensayos de esclerometria + perfil de carbonatacion

v Exraccion de diez nicleos de dismetros de 2” a 3" para pruebas de resistencia + resane con mortero de atta
resistencia + perfil de carbonatacion + ensayo de resistencia a la compresion cumpliendo con fa norma vigente.

v Deteccion, localizacion y diametre de acero de refuerzo en concreto, utilizande FERROSCAN (un dia de frabajo
hasta 30 tomas de imagenes méximo).

¥ Levaniamignto de lesiones + 2 fisurémeiro

v Informe en documento diagnéstico estructural elaborado con calificacion NSR - 10 Titulo A.

1.3 Impacto Secial y Econémico
La inversion proyectada en este contrato tiene un impacto directo en:

La educacién media del municipio que lograra ampliar la capacidad de atender la poblacion joven que requiere de
educacion de calidad en Puerte Salgar Cundinamarca.

1.4 Fortalecimiento de la Gobernanza ¥ la Gestion del Territorio

Esta inversion Mejora la percepcion de eficiencia institucional af evidenciar obras tangibles que cumplen con lo planeado,
Muestra un gobiemo jocal que promueve la educacion como herramienta de desarroilo sostenible y articulado con la
comunidad, Genera confianza ciudadana al visibilizar el uso de recursos publicos en bienes y servicios de alto impacto.

En resumen, la generacion de la patologia estructural de la edificacion construida como ampliacién de la Institucion
Educativa Policarpa Salavarrieta en el municipio de Puerto Salgar no se limita a un cumplimiento administrativo ¢
normativo. Constifuye una accion estratégica que:

v Mejora la competitividad territorial.
¥ Genera un impacto social y economico.
v Fortalece la gobernanza y gestion del ferritorio.
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v" Por lo tanto, se concluye que la necesidad esta plenamente identificada, técnica y sociaimente justificada, y
responde al cumplimiento de un cbjetive esencial del desarrolio turistico de Puerto Salgar.

El Alcalde Municipal de Puerto Salgar como maxima autoridad ejecutiva; delego 2 través del Decreto Municipal No. 051
del 2025, en fa Secretarias de Despacho, la Secretaria General y de Gobierno, el cual es un cargo del nivel directivo, la
competencia y funciones para ordenar el gasto y pagos, expedir los actos administrativos precontractuales, contractuales
y postcontractuales, para la modalidad de coniratacion directa de los procesos de prestacion de servicios [profesionales,
de apoyo, entre ofros) y procesos de minima cuantia, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la
Contratacion Piiblica, asf como el uso de las clausulas excepcionales dispuestas en el mismo.

Por todo lo anterior, el Municipio de Puerto Salgar, en uso de sus afribuciones constitucionales y legales y con fa finalidad
de dar cumplimienio a las funciones esenciales que se han asignado considera necesario, oportunc y conveniente la
seleccion de una persona natural o juridica que acredite capacidad, idoneidad y experiencia para gjecutar el objeto del
contrato de consuitoria, para lo cual adelanta el presente estudio previo.

Asimismo, y en armonia a lo anteriormente pianteado, con la elaboracién de los presentes estudios previos también se
busca satisfacer el efectivo funcionamiento de la Entidad y por ende de la administracién municipal, consiguiendo los
iogros, los objetivos y metas propuestas en el Plan de Desarrollo “PORQUE PUERTO SALGAR ES DE TCDOS’ para el
periodo 2024-2027, en especifico la siguiente meta v linea estratégica:

PLAN DE DESARROLLO PORQUE PUERTO SALGAR ES DE TODOS

LINEA ESTRATEGICA SOMOS TODOS

SETOR 22- EDUCACION

PROGRAMA 2201- CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTC DE LA EDUCACION
INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA

PROYECTO 20242557200010

META 222- CONSTRUIR 200 M2 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NUEVA
EN EL MUNICIPIC DURANTE EL CUATRIENIC.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:
CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE PATOLOGIAS ESTRUCTURALES EN LA EDIFICACION
CONSTRUIDA COMO AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA, EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

3. CLASIFICACION UNSPSC:

Atendiendo a la necesidad planteada, el servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC
como s& indica a continuacion:

CCODIGO o s e U DESGRIPCION e
85121804 Servicios de laboratorios patologicos
85131706 Servicios de investigaciones pafologicas
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4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

El municipio tiene previsto contratar los ftems y cantidades que se describen & continuacion:

Toma de ensayos ’de esclerometria + 05 UND

perfil de carbenatacion

Extraccian de nicleos de diametros de 2
a 3" para pruebas de resistencia + resane
con moriero de alta resistencia + perfil de
carbonatacion + ensayo ds resistencia a
la compresidn cumpliendo con la norma
vigente.

Deteccidn, localizacion y didmetro de
acero de refuerzo en concreto, Wilizando 1
FERROSCAN {un dia de trabajo hasta 30
tomas de imagenes maxime).
Levantamiento  de lesiones + 2
4 fisurdmetro 1 GLB

10 UND

Informe  en documento  diagnostico
5 estructural elaborado con calificacion 1 GLB
NSR — 10 Tituio A

4.1, CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES:

La Administracion Municipal considera conveniente que el proponente acredite, dentro de su propuesta, su equipo de
frabajo cuente con un (1} ingeniero Civil con su Certificado de Matricula (COPNIA), expedido con antigiiedad de par lo
menos dos afios, con especializacion en Patologia Constructiva, asi como experiencia minima de un contrato {con entidad
pliblica o privada) con estudio de patologia en un proyecto con area de >2.000m2. Para tal fin, deber adjuntar los
siguienies documentos:

A. Copia de la cédula de ciudadania

B. Hojadevida

C. Certificaciones que acrediten el cumplimiento dei perfil solicitado
D. Carta de compromiso suscrita por el profesional

Durante la ejecucion contractual, el supervisor verificaré que el personal propuesto y relacionado sean efectivamente ios
que presten el servicio.

6. EXPERIENCIA REQUERIDA

Para efectos de la experiencia los proponentes deben aportar acreditacion de tres (3) contratos o cerificaciones cuyo
objeto sea de analisis patologico a edificacion o construccion, cuyo valor sumado sea igual o superior a dos veces el
presupuesto oficial. La experiencia debera ser consignada en certificacion expedida por el contratante publico o privado o
en copia de contratos y/o actas finales de enirega.
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Si se acredita mediante certificados, estos deben contener:

1. Nombre o razén social del contratante.

2. Nombre o razén social del contratista,

3. Objeto del contrato. (Relacionado al objeto del presente proceso)
4. Fecha ejecucién del contrato, (Ejecutados en su fotalidad)

El Municipio se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacién suministrada por el oferente.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no clientan con mas de tres (3} aftos de constituidas,
deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Plblico {segin
corresponda) donde se indique la conformacion de la emprasa. En estos casos, la Entidad no tendra en cuenia la
experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La Entidad tendra en cuenta la experiencia individual
de los accionistas, socios o constituyentes de Ja sociedad hasta los tres (3) afios de constituida.

En caso de que el oferente desee aportar certificaciones de contratos celebrados con el municipio de Puerto Salgar, este
debera aportar en documento donde indique solamente el nimero de contrato celebrado, el afio de celebracion y el valor
adjudicado. La entidad, verificara el contenido de la informacion y la confrontara con su historial de contratos. En caso de
que fas certificaciones sean expedidas por coniratante privado, el oferente debe anexar una declaracién sobre Iz veracidad
de dichos documentos. En todo caso los certificados ¢ coniratos, con independencia del contratante, deben sumar en
areas de estudio patolégico un minime de diez mil metros cuadrados. Lo anterior para contar con la idoneidad suficiente
por parte del quien resulte adjudicatario

7. TIPO DE CONTRATC:
Teniendo en cusnia que el objeto a contratar es el de un estudio gue permite determinar [z clase de contrato a cefebrar,
para el caso que nos ocupa el contrato que debe celebrarse es de Consultoria, a través de un procsso de seleccion de

minima cuantia segtn lo reglamentado por el estatuto general de contratacion Decreto 1082 de 2015.

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

La contratacion, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupusstal
Numero:

Valor: $14.000.000

Rubra: 2.3.2.02.02.008

Fecha: 23 de Julio de 2025

Recursos de vigencias futuras en case que aplique: N.A.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El confrato que se celebrara sera a precie global, el valor del contrafo sera la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA 'Y CONCO MIL DOS PESOS ($13.995.0662) MICTE., incluidos todos los impuestos que graven la actividad el
cual se imputaré con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por Secretaria de Hacienda y Finanzas
Pubiicas de Puerto Salgar, Cundinamarca para {a vigencia fiscal de 2025.
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A continuacion se presenta el presupuesto oficial desarrollado a partir de el promedio de tres cotizaciones de este tipo de
estudios.

1GAACG | SOLUCIONES HS |
} VIR UNITARIO VLR BHITARID PVLR LMITARID
TIFO000 | 3340000
£ 330,000 samsopd | sseass | sasman
& gosro de refielzo en B
3 ;i g8 waban Bal 1 $BER ST Cgemngns o § $BERIEE ] 9853
2 o | ot $1200800 | $1800.800 | $1232333 | 8123333
: . 00 | sl 1 | g2meronad | srameost | csiosess | s17risss |e1simsm
* lcafosmn HBR ~ 10 Thug & ) L T S : o o
CORTO DIRECTD B 11760523
YA BOBRE UTILIDAD {18%] $ 2734490
COSTO TOTAL CONSULTORIA § 13.995.022

10. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al contrato resuitante del presente proceso de seleccion, e seran aplicables los siguientes impuestos, tasas y/o
contribuciones.

CONCEPTOD TARIFA
Estampiila procullura 2%
Estampilia Bienestar Adulto mayor 4%
Tass F Is 1,50%
MUNICIPAL asa me:z‘epori‘_ﬁ ¥ FEcreacion 1,30%
Estampilia justicia familiar 2%
Fondo de Seguridad MA
impuesto de indusiria y Comercio 0,8%
CIAN Ra%enc%am a %%‘:{iﬁ{f ge Renta 10%
Retencion a titulo de VA 15%
GUBERNACION [Tasa prodeporte v redreacion 2,50%

11. FORMA DE PAGQ:

El Municipio pagar4 al contrafista el valor dei contrato de ia siguiente manera:

Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca
Transversal 117 Calie 11 # 25-27 Palacio Municipal - Cédigo Postal: 253480

Sitio Web: wowrw. puertosslgar-cundinamarcg.gov.co Correor glcaldiadipuertosaigar-cundinamarga.gov.co



thangd Dden

e Pago Unico, previa presentacion de Cuenta de Cobro o Factura, Certificacion de la consultoria desarrollada a
satisfaccion por parte del SUPERVISOR dssignado y comprobanies de pago de Seguridad Social (Salud,
Pensién y Riesgos Laborales), conforme a Ley, por su parte el supervisor del contrato debera suscribir
certificacicnes y actas de saftisfaccion.

El municipio de Puerto Salgar Cundinamarca no se responsabilizara por la demora en el pago al contratista y/o contratistas,
cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el tramite de las
facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

El pago se hard efectivo con la presentacion del Acta de Final debidamente suscrita por el Contratista y por el Supervisor.

Nota Descuentos: La Alcaldia municipal de Puerto Salgar Cundinamarca efectuara los descuentos de Ley del orden
Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la informacién tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con
l2 actividad objete del Contrato.

12. TERMINO DE EJECUCION CONTRACTUAL:

EL MUNICIPIO, establece un plazo maximo de ejecucion que sera de treinta (30) dias calendario, contados a pariir de la
aprobacién de las garantias y del inicio del contrato a través de la plataforma del SECOP I, en los términos estabiecidos
para tal efecto por la normatividad vigente.!

13. OBLIGACIONES:

En cumpiimiento del Chjeto del contrato, el municipio se obliga a:

1. Poner a digposicion del CONTRATISTA los documentos que se requiera para la ejectcién y entrega del objeto
contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratacion, asighar un SUPERVISCR a través de quien el MUNICIPIO
mantendra la interlocucion permanante y directa con el CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumpiimiento del contralc a través del supervisor designado para el sfecto, exigiéndole
ia ejecucion idénea y oporiuna del obieto a contratar.

4, Adelantar las gestiones necesarias para el reconacimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a
que hubiere lugat, para lo cual el inferventor dara aviso oportunc a la Alcaldia Municipal, sobre la ocusrencia de
hechos constitutives de mora o incumplimiento.

5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecio.

6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan stirgido a su cargo como consecuencia de la suscripeion del confrato.

7. Solicitar y recibir informacion técnica respecte del bien y servicio y demas del CONTRATISTA en desarrollo del
objeto del contractual.

8. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones
coniraciuales.

9. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
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El contratista en cumplimiento del objeto convenido se obliga con el Municipio a:

2.

1.

14,

1.

12
13.

14.

18.
16.

17.
18.

Obligaciones Generales

El Contratista se obliga a ejecutar la Consulicria de conformidad con los items, actividades y valores dispuestos
an el presupuesto de este procese. Los valores de cada uno de los items v actividades inciuidos en el Anexo 1
del presente proceso, son los maximos a sufragar por EL MUNICIPIO y, por ende, ne seran sujetos a incrementos
ni reajuste por cambio de vigencia fiscal.

Cumplir con ias especificaciones técnicas y demas exigencias establecidas en el convenio.

Cumplir las normas técnicas aplicables relacionadas con el objeto: codigo NRS - 10, y normas técnicas vigentes
aplicables al objeto contractual,

Cumnplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y adminisirativa y bajo su propia responsabilidad.
Por lo tanto, no existe ni existira ningin tipo de subordinacion, ni vinculo laborai alguno del Consultor o sus
empleados con el Municipio de Puerte Salgar - Cundinamarca.

Desarroliar el objeto del contrato de manera directa o g través del personal idoneo para tal fin.

Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el
cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituio Colombiano de Bienestar Famitiar y Cajas de Compensacién Familiar,
mediante las constancias de pago.

Responder por el pago de los fributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y
liquidacion del confrato. '

Asistir a las raunicnes que se pregramen en el desarrolio de la Consulioria.

Desarrcllar la consultoria con el equipo de trabajo propuesto. E: CONSULTOR solo podra sustituir algln miembro
del equipo de frabajo previa autorizacion por parte la Entidad, siempre que el nueve miembro propuesto cuente
con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro def equipo a guien
reemplaza. Diche reemplazo solo se autorizara por causas debidamente justificadas.

Presentar soluciones a las dificuitades que, de orden técnico, administrativo y financiero que puedan llegar a
presentarse en el desarrcllo del contrate y someterlas a consideragion de la Entidad Contratante,

Presentar oporfunamente el informe final de consultorfa, de conformidad con los formatos exigidos por el
Municipio.

Obrar cor lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrenamientos.

No acceder a peficiones 0 amenazas de quienes actden por fuera de fa iey, con el fin de hacer u omitir algtn
hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para ei desarrolio del objeto del
contrate.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el confrato en los términos de este.

Cumplir con todos los reguerimientos, directrices y/u drdenes que imparta la Supervisién y gue tengan relacion
directa con la debida ejecucion del objeto confractual.

Cumplir con las obligaciones laborales det personal contratado en la ejecucion del contrato, si fuera del caso.
Velar por e cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene.
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20.
21,

Emitir Jos conceptos verbales o escritos que relativos a la materia del objeto contractual se fe soliciten de la
misma manera, para la toma de decisiones administrativas por parte de la Alcaldia en cualquiera de sus
dependencias.

Coordinar con la Secretaria de Infraestructura sus actividades en el desarrolle del presente confrato.

Las demas que se establezcan en la totalidad de los documentos del proceso de seleccian y en fode tipe de
nermas tecnicas aplicables al objeto y naturaleza contractual.

b. Obligaciones Especificas

El contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones especificas:

1.

10.

1.
12.
13.
14,

Desarrollar el objeto def contrato de manera oportuna e idénea de conformidad con Jas finalidades y los pringipios
de economia, fransparencia y responsabilidad, consagrados en la Ley 80 de 1993 y los postulados de la funcién
administrativa consagrados en el Articulo 203 de la Consfitucién Politica. De conformidad con Ia naturaleza del
contrato, los presentes estudios previos v la propuesta presentada.

Cumplir con fa Censultoria, siguiendo todas y cada una de las especificacicnes plasmadas dentro de los estudios
y disefios y acatando todas las normas de construccion vigentes que se requiera para la buena ejecucion de la
edificacion.

Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato.

Acatar la Constitucion Pelitica, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno
Nacional, Municipal y demas normas pertinentes.

Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del confrato.

Cumplir dentro del término establecido por EL. MUNICIPIO con los requisitos exigidos para la ejecucion del
contrato.

Suministrar al supervisor designade por EL MUNICIPIO foda la Informacion requerida para el gfercicio oportuno
de su gestion. -

Guardar la debida reserva sobre |as actividades que se realicen, ya que éstas serén de propiedad del MUNICIPIO
y solo podrén ser utilizados para fines propios del contrato.

Hacer uso adecuado, exclusivo y confidenciat de la Informacion suministrada por EL MUNICIPIO

Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscates, caja de compensacion
familiar, Sena e Instituto colombianc de bienestar, de conformidad con el articulo 50 de la Ley789 del 27 de
diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas aplicables y cuande
el responsable del control de ejecucion asi lo solicite, allegar la Certificacion expedida por el revisor fiscal o
represenianie legal.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos.

Cumplir a cabalidad con el objeto contractual

Las demas inherentes & la naturaleza del contrato.

LUGAR DE EJECUCION Y ENTREGA:

El lugar de ejecucion del presente confrato tendra como desarrolle el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca y se
debera realizar entrega en el almacén municipal segGn lo indicado por la supervision del contrato.

18.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:
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El numeral 5to, dal articuio 2do, de la Ley 1150 de 2007, modificade por &l articulo 30 de la Lay 2069 de 2020, sefiala las
reglas del proceso de seleccion de minima cuania:

“(...) 5. Contratacion minima cuantia. Numeral modificado por el articulo 30 de fa Ley 2069 de 2020. La
contratacion cuyo valor no excede def 10 por cienfo de fa menor cuantia de la entidad independientemente
de su ohjeto, se efectuara de conformidad con las siguienfes reglas:

a) Se publicarg una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en fa cual se sefialara ! objeto a
coniratar, el presupussto destinado para tal fin, asf como las condiciones técnicas exigidas,

b) Ef término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podré ser inferior a un dia habil;

¢) La entidad sefeccionara, mediante comunicacidn de acepltacion de la oferta, la propuesta con ef menor
precio, siempre y cuando cumpla con fas condiciones exigidas,

d) La comunicacion de aceptacién junto con la oferta constituyen para todos ios efectos el contrato celebrado,
con base en o cual se efectuaré el respectivo registro presupuestal.

PARAGRAFQ 1o. Las particularidades del procedimiento aqul previsto, asi como la posibilidad que tengan
las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que correspondan a la definicion
de "gran almacén” sefialada por ja Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarén en el
reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

PARAGRAEO 20. La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizaré exclusivamente con las
reglas en &l contempladas y en su reglamentacion. £n particular no se aplicara lo previstc en la Ley 816 de
20031..)

El mencionado articulo fue reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, compilado por el Decreto 1082 de 2015,
especificamente, frente al procedimiento, en el articulo 2212152

“(..) ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes
reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede dal diez por ciento (10%) de la menor cuantia
de Ia Entidad Estatal, independientements de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacion
a la que se refleren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como ef interesado debe acreditar
su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta tltima, el cumplimiento de las condiciones
técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro conirato.

2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago conira entrega
a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si fa Enfidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar
cémo hara la verificacion correspondiente en la invitacién,

3. La invitacion se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para gue los inferesadcs se informen
de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran confestados por la Entidad Estataf
antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parégrafo del presente articulo, dentro
del mismo término para formular observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas.

4, L a Entidad Estalal incluira un cronograma en ia invitacion que deberé tener en cuenta los términos minimos
establecidos en este articulo. Ademés de lo anterior, en el cronograma se establecera: 1) el término dentro
del cual fa Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata ef numeral anterior. fi) £ término hasta
el cual podré expedir adendas para modificar la invitacion, el cual, en fodo caso, tendra como limite un dia
habil antas a la fecha y hora pravista para la presentacion de ofertas de que trata el dltimo plazo de este
numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar e/
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cronograma del proceso; en fodo case, las adendas se publicaran en ef horario establecido en el articulo
2.2.1.1.2.2.1, del Decreto 1082 de 2015. i} £/ momento en que publicara un aviso en el SECOP precisando
si el proceso efectivamente se limitd a Mipyme o si podré participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente,
se dispondra un término adicional dentro def cual los proponentes podréan presentar sus ofertas, el cual seré
de minimo un (1) dia hébil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.
5. La Entidad Estatal debe revisar fas ofertas econbémicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de fa invitacién. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar ef cumplimento de los
requisitos de fa invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin
perjuicio de la cportunidad que deberan otorgar las Entidades Estatales pare subsanar las ofertas, en los
términos del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para fo cual estableceran un término preciusivo en Ja invitacion
para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se
establezca este término, los proponentes podran subsanar sus oferfas hasta antes de que finalice el trasiado
del informe de evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia hébil, para que durante
este término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser respondidas por Ja Entidad Estatal
antes de realizar la aceptacion de la oferfa seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferfa de menor precio, siempre que cumpla con fas condiciones
establecidas en la invitacidn a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de fa oferta, Ja
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre def supervisor o inferventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criferios de que trata el articulo 35 de ia Ley 2069 ds
2020, conferme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas
que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

& La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal {...)”

16. LIMITACION PROCESQ A SOCIEDADES TIPQ MIPYMES

Solicitudes para limitar el proceso contractisal de Minima Cuantia a MIPYMES: nacionales o terriforiales {locales y/o en el
lugar de ejecucion del contrato):

El municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca, atendiendo lo establecido en la Ley 1150 del afic 2.007, en su Articulo 12
y sus Paragrafos: 1 al 3 << Medificado por &l articulo 34 de [a Ley 2069 de 2020 >>, en concordancia con lo establecido en
el Articulo: 2.2.1.2.1.5.2,, en especial sus numerales 3y 4 y los Articulos: 2.2.1.24.22,2212423.y2212424. del
Decreto Unico Reglamento 1082 del afio 2.015 <<Modificados por el Decreto Nacicnal 1850 de diciembre del 2.021 >>,
LIMITARA el presente proceso coniraciual adefantado bajo la modalidad de seleccion: Minima Cuantia para que puedan
presentar propuestas u ofertas UNICAMENTE fas personas naturales con establecimiento de comercio, las personas
juridicas o proponentes plurales que fengan la cafidad de MIPYME, siempre y cuando se cumplan las siguientes
circunstancias:

a} El primer requisito se entiende cumplido, en el seniido de que el valor estimado del proceso contractual
es: “menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con
la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo’.
Tal como Io establece ef Numeral 1 det Articulo; 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 del
2.015.

b) De la condicion de MIPYME: La condicién de pequefia 0 mediana empresa se observara conforme a los
rangos de clasificacidon empresarial establecidos de confermidad con la Ley 590 del afio 2.000 y el Decrefo
Unico Reglamentario 1074 del afio 2015; o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca
Transversal 113 Calie 11 # 25-27 Palacio Municipal - Cédigo Postal: 253480
Sitio Web: www.pusertosalgar-cundinamarca.gov.co Correo! glcaidia@puertosalgar-cundinamarga.gov.ce




Shartaty Drvten

¢) El Municipic debera recibir como minimo: DOS (2) SCLICITUDES por parte de MIPYMES colombianas
para proceder a limitar &l proceso contractual para la presentacion de propuestas u ofertas soio para
Mipymes.

Dicha solicitud debera ser presentada en el #érmino de: UN (1} DIA HABIL, establecido paraelio en el respective cronograma
del proceso coniractual, tal como lo dispone el Numeral 2 del Articulo: 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082
del 2.015.

Acreditacion de requisitos para solicitar ta limitacion det proceso contractual a MIPYMES:
Las Mipymes colombianas deben acreditar que tienen el tamafio empresarial establecido por la ey de la siguiente manera:

1. Las Personas Naturalss mediante certificacion expedida por ellos y un contador ptblico,
adjuntando copia del Certificado de Inscripcion en el Registro Mercantil, con una fecha de expedicion
maxima de 60 dias calendario anteriores a la fecha del inicio de! plazo para solicitar gue la convocatoria
sez limitada a Mipymes.

2. Las Personas Juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y ! contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerle, adjuntande copia del Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Cémara de Comercio o por la autoridad competente para expedir
dicha ceriificacion, con una fecha de expedicion maxima de 30 dias calendario anteriores a la fecha del
inicio del plazo para solicitar qug !a convocatoria sea limitada a Mipymes.

3. De igual manera las personas naturales o juridicas podrén acreditar su condicion de: MIPYME,
adjuntando el Registro Unico de Praponentes de que trata el Articulo 6 de la Ley 1150 del afio 2.007,
expedido por la Camara de Comercio de su circunscripcion y/o donde tenga su domicilio principal, el
cual debe encontrarse vigente v en firme al momento de su presentacion; con una fecha de expedicion
méxima de 30 dias calendario anteriores a la fecha de! inicio del plazo para solicitar que la convocatoria
sea limitada a Mipymes.

Los anteriores documenics con los gue se pretenda acraditar ia condicién e MIPYME, deberan ser adjuntos o
anexos a la respectiva solicitud de limitacion

d) Las Personas Naturales con establecimienio de comercio o las Personas Juridicas (empresas o
proponentes plurales), que realicen la respectiva solicitud, deben tener como minimo: UN (1) ANO de
existencia, contado & partir de la fecha de su constitucion, lo cual debera constar en su Certificado de
Inscripcion en el Registro Mercantil (personas naturales con establecimiento de comercio) o el Certificado de
Existencia y Representacion Legal (personas juridicas); conforme a lo establecido en el Inciso 1 del Articulo:
2.2.1.2.4.2.2. de! Decreto Unico Reglamentaric 1082 del 2.015.

Ahora, actividades economicas de las personas naturales inscritas, deben estar relacionas con el objeto del
contralo, y tratandese de Personas Juridicas su solicitud seré aceptada siempre y cuando el objeto social y/o
empresarial se encuentre relacicnado con el contrato a ejecutar. Lo anferior, so pena de rechazo, ello, con
fundamento en lo establecido en el inciso final del Numeral 2 del Articulo: 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto Unico
Reglamentario 1082 del 2.015.

El presente proceso no serd susceptible de limitar a mipymes territoriales.

El municinio, con el objeto de dar estricto cumplimiento a fa normativa que se cita a continuacion: £t Articulo 30 de la Ley
2069 del aio 2.020, en concordancia con: El Articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamento 1082 del afio 2.015
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<<Medificado por el Decrefo Nacional 1860 de diciembre del 2.021 >> en especial sus numeraies: 3) y 4)-iiiy y su Paragrafo
tnico; como tambien, dando cumplimiento al Cronograma del proceso contractual, dispuesto en [a Plataforma: Sistema
Electrénice de Contratacmn Pubiica Il {SECOP H), en el respectivo alojamiento del proceso contractual: Expedira un AVISO
en el cual se determinara sobre |a Limitacion o NO Limitacion, en el sentido de que puedan presentar propuestas u ofertas
UNICAMENTE las personas naturales, las personas juridicas o proponentes plurales que tengan la calidad de MIPYME.

Dicho AVISO serd publicado en la Platafarma: Sistema Electranico de Contratacion Péblica Il (SECOP 1), en &l t&rmino
mas expedito, dando cumplimiento al cronograma dispuesto para el pracesc confraciual.

Sien el anterior acto se determina que efectivamente se limita el proceso contractual a MIPYMES, la Entidad dando piena
aplicacion a lo dispuesto en el: Articuio 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto Unico Reglamento 1082 del afio 2.015 <<Modificado por
el Decreto Nacional 1860 de diciembre del 2.021 >> Paragrafo 3; recibira propuestas u ofertas UNICAMENTE de las
personas naturates, juridicas o proponentes plurales que tengan la calidad de: MIPYMES establecidas en el respectivo
aviso:

17. ESTUDIOS DEL SECTOR:
a) ANALISIS DEL SECTOR:

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que a la letra
establece: “Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Enfidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion,
el analisis necesaric para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, técnica, y de Andlisis de Riesgo. L.a Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos
del Proceso.” En concerdancia con lo previsto en la Guia para la elaboracion de estudios del sector GEES-02 expedida
per Colombia Compra Eficiente, se deja constancia en este estudio previo da Iz viabilidad de tramitar el presente proceso,
desde las perspectivas ordenadas en el articulo transcrito, asi:

SECTORES ; ACTIVIDADES DEL
ECONOMICOS DEFINICION SECTOR

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamenie de la naturaleza, sin ningin proceso de
Sector primario ¢ transformacion. Dentro de este sector se encuentran la | Agropecuario, caza y
agropecuario agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No | pesca

se incluyen dentro de este sector a ia mineria y a la extraccion
de peirdleo, las cuales se consideran parte del sector indusirial.
Comprende todas las actividades economicas de un pais | gector mineria
relacicnadas con la fransformacion industrial de los alimentos
y ofros tipos de bienes o mercancias, los cuales se ufiizan | Sector consiruccién
comc base para la fabricacion de nuevos productos. - :
Sector secundario o | Se divide en dos sub- sectores: industrial extractivo & industrial | Sector industria
industrial de transformacion: | manufacturera
industrial exiractivo: extraccidn minera y de petréleo. Indusirial
de ftransformacion: envasado de legumbres y frutas, | Sector eléctrico, gasy
embotellado de refrescos, fabricacion de abonos y fertilizantes, | vapor

vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de Incluye todas aquellas actividades que no producen una Sector transporte

Sernvicios mercancia en si, pero que son necesarias para el | Sector comunicaciones
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SECTORES : ACTIVIDADES DEL
ECONOMiCOS | _ DEFINICION SECTOR
funcionamiento de la economia. Cemo sjemplos de ello | Sector comergio,
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el | restaurantes y hoteles
transporte, los servicios financieras, 1as comunicaciones, los
servicios de educacion, los servicios profesionales, el gobierno, | Sector financiero
efc.

De esta manera, el objeto a contratar es *CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE PATOLOGIAS
ESTRUCTURALES EN LA EDIFICACION CONSTRUIDA COMO AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
POLICARPA SALAVARRIETA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA”, se encuentra ubicado
en &l sector secundaric,

b) AMALISIS DE LA DEMANDA:
Adguisiciones Previas en ofras entidades estatales:

La Alcaldia de Puerto Salgar, ha contratado el consultorias en condiciones al presente proceso, asi:

Siimnmiii Objete S
CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO
DE LA PROGRAMACION Y COSTOS DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
OBRAS PARA LA ESTABILIZACION, | $67.598.580 80 DIAS
PRCTECCION DE LA ORILLA'Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO
DE PUERTC SALGAR CUNDINAMARGCA.
CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO
DE TUBERIA DE ALCANTARILLADC
AGUAS COMBINADAS PARA EL SECTOR
DE TRES ESQUINAS,  INCLUYE
LEVANTAMIENTO  TOPOGRAFICO Y . §14.800.000 62 DIAS
OPTIMIZACION ~ DE  REDES DE
ALCANTARILLADO, ZONA URBANA DEL
MUNICIPIC DE PUERTO  SALGAR,
CUNDINAMARCA

CONSULTORIA PARA EL ESTUDIC Y
DISENC DE VIA CON INCLUSION DE
CICLORUTA DESDE EL HOSPITAL HASTA
LA GLORIETA INTERSECCION CON LA
VIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE
PUERTQ SALGAR CUNDINAMARCA

ANGELA MARIA GONZALEZ
JARAMILLO

JULIAN ANDRES RIOS
RICS

JULIAN ANDRES RiOS

$ 24.200.000 30 DiAS RIOS

Adquisiciones Previas en otras entidades estatales
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La $ecre€aria de Infraestructura y Obras Piblicas, verifico en la Plataforma del Sistema Electronico para la Contratacian
Publica (SECOP) | y Il, respecto de otros municipios que hubiesen contratado la prestacion de servicios con cbjeto similar
al que en esta oportunidad pretende safisfacer la entidad y estos fueron los resultados:

. oo Numero de e S SN I
Enfidad contratante |~ = oceso’ | . Objefo o ool Valor
CONSULTORIA PARA LA GESTION Y
El TRAMITE DEL PERMISO D&
OCUPACION DEL CAUCE ASCCIADC
MUNICIPIO DE A LA CONSTRUCCICN DE CBRAS DE
GUADUAS - MC-184-2025 INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE EL. $38.637.525
CUNDINAMARCA RIO SAN FRANCISCO EN. EL
MUNICIFIO DE GUADUAS,
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.
CONSULTORIA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACION, COORDINACION
MUNICIPIO DE Y TRANSFERENCIA DE
CAPARRAPI| - MC-052-2022 CONOCIMIENTOS PARA LA $27993.332
CUNDINAMARCA ARTICULACION DE HERRAMIENTAS
DE PLANEACION Y GESTION EN LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE
CAPARRAPI
EMPRESA DE OBRAS REALIZAR EL ESTUD}O
e ot oA oonees
CPS«ITRA;ESSE\ﬂPS)é:FJ{L\A_gﬁS CT223. LA ESTRUCTURA DE UNA TRAMPA $15.500.000
CALDAS DE GRASAS Y BOMBEO EN EL
MUNICIPIC DE LA DORADA, CALDAS

Como se puede evidenciar existen divarsas entidades que han requerido a través de la modalidad de minima cuantia
procesos similares al que pretende adelantar el municipio de Puerto Salgar, sin embarga, el valor cambia acorde con las
especificaciones técnicas de cada proceso y fa ubicacion de los mismos.

¢} ANALISIS DE COTIZACIONES Y PRECIOS DEL MERCADO:

De acuerdo al objeto, la Secretaria de Desarrollc Econémico y Social de Puertc Salgar, encontré que las siguientes
personas naturales y/o juridica prestan el servicio o suministran los bienes que a la fecha requiere confratar la entidad:

No. Cotizacion Cotizante Valor Cotizacién
Cotizacion 1 ACECAR $ 14.000.000
Cotizacién 2 IGRACO $ 13.686.800
Cotizacion 3 SOLUCIONES HS 5 16.850.000

PRCMEDIO $13.995.022
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s Elbien y/o servicio corresponde a aquelios cuya comercializacion o servicio es regulada?
NOQ
e Los proveedores deben contar con algln tipo de licencia o autorizacion para prestar (o comerciglizar} el bien y/o
servicio?
ND
e De acuerde ala forma de pago ¢ se solicitard capacidad financiera?
NO
d) METODOS DE ANALISIS:

Para 1a proyeccion de los precios se tuvo en cuenta las cotizaciones y los precios hisioricos que hicieron parte del analisis;
tomando como fuentes de analisis los vaiores con IVA presentados en las cotizaciones, de acuerdo con el analisis
establecido en el numeral antericr del presente estudio previo.

El rea solicitante evalia la tendencia de los precios cotizados, por medio de calculos estadisticos, como son:

MENOR VALOR de los valores unitarios IVA incluido de las cotizaciones allegadas

PROMEDIO de los valores unitarios IVA incluido de las cotizacicnes allegadas

MEDIA GEOMETRICA de los valores unitarios IVA incluido de fas cotizaciones aliegadas

MEDIANA de los vaiores unitarios IVA incliido de las cotizaciones allegadas

DESVIACION ESTANDAR, de los valores unitarios IVA incluido de ias colizaciones allegadas

DISPERSION, {coeficiente de variacion relativa) se determina de la division de la DESVIACION ESTANDAR y
el PROMEDIO.

2 & & 9@ % D

Con la informacién de las cotizaciones se procede a establacer el PRECIO DE REFERENCIA, tomando el valor mas
adecuado en condiciones de mercado, lo anterior conforme a la aplicacién de los principios de economia y pianeacién, y
dando cumplimiento a lo sefialado por Colombia Compra Eficiente en concordancia con la necesidad planteada en el
prasente proceso de contratacion.

B criterio de seieccion dei precio unitaric de referencia se determing, asi:

Con base en |a informacion obtenida de las cotizaciones allegadas y considerando los principios de economia y planeacion,
asi como las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, se procedio a establecer el precio de referencia,
seleccionando et valor mas adecuado en condiciones de mercado y que garantice la safisfaccion de fa necesidad
planteada.

¢) Método Seleccionade:

Se determing utilizar el método del promedio comoe criterio para establecer el precio unitario de referencia, dado que este
método permite obtener un valor representativo del comportamiento general de los precios cotizados, minimizando el
impacto de valores atipicos exiremos y proporcionando una base objetiva y razonable para la estimacion presupuestal del
proceso.

Esta metodologia favorece |a transparencia y la adecuada planeacion de los recurses plblicos, en cumplimiento de los
principios gue rigen la contratacion estatal.

PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS de conformidad al decreto 1082 del 2015 la administracion verificara de acuerdo
conel:

Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca
Transversaf 112 Cafie 11 # 25-27 Palacio Municipal - Codigo Postal: 253480

Sitie Web: yrww. pueriosalgar-cupdinamarca.gov.co Correor alcaldia@puertosalgar-cundinanmarga . gov.co



“(...) Articulo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con ia informacion obtenida
por la Entidad Estatal en su deber de analisis de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, ef
vaior de una oferfa parece artificialmente bajo, fa Entidad Estatal debe requerir al proponenie para que
explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de
que trata el articulo anterior, o quien haga la evaluacion de las ofertas, debe recomendar rechazar Ja oferta
0 continuar con el analisis de fa misma en la evaluacion de las ofertas (...)

Cuando el valor de fa oferta sobre la cual Ja Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde &
circunstancias objetivas def proponente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrafo
sieste es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su andlisis en el proceso de evaluacion
de ofertas. (...}

El comité Economico Evaluador debera analizar las ofertas para determinar si existen OFERTAS CON PRECIOS
ARTIFICIALMENTE BAJOS conforme a los lineamientos contenidos en la Publicacion G-MOAB-01 “Guia para el manejo
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion” elaborada por Colombia Compra.

De ofra parte, los precios de los bienes y/o servicios det contrato resultante se consideraran FIJOS Y FIRMES, por ende,
seran de caracter obligatorio durante el periode de ejecucion del contrato a celebrarse y por ningdn motivo ¢ circunstancia
se podra cambiar, indiferente de la cantidad de unidades requeridas por la Administracion. Por tanto, el proponente debera
tener en cuenta, que, al elaborar su propuesta, debe incluir todos los factores y costos que puedan incidir en el precio de
los bienes y/o servicios durante la ejecucion del contrato.

Nota: En el evento que se den las circunstancias contempladas en el articuio 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 “oferta
con valor artificialmente bajo” el Municipio requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por &l
ofertado y seguira el procedimiento sefialado en el citado articulo.

18. VERIFICACION DE LA INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

Los bienes y servicios para adquirir con la presente contratacion se encuenfran contemplados en el Plan Anual
Adquisiciones, que se cuenta con los recursos asignados, para satisfacer las necesidades que se consalidan en la
necesidad, el cual contiene ta clasificacién de los CODIGOS UNSPSC, y se detallan las necesidades consolidadas por el
requerimiento.

18. ANALISIS DE RIESGOS Y GARANTIAS:

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del confrato a celebrar, los riesgos derivados del mismo son los relacionados a
continuacion;

RIESGOS PREVISIBLES

La tipificacion, estimacion y disiribucién de los riesgos previsibles def presente proceso de seleccion, se sujetars a lo
determinado en el presente documeanto y la correspandiente invitacion piblica, como factores precursores de evenios, se
han tenido en cuenta los siguientes:

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la ausencia del presupuesto o del
plazo ¢ los derivados de procesoes, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnologicos, equipos humanos
0 técnicos inadecuados o insuficientes.
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Riesges Comerciales: Definido como aquél que corresponde a la actividad comercial propia del contratista y guarda
relacion con sus proveedores, transportadores, tramitadores, subcontratistas, certificadorss, etc., enfre ofros aspectos
propios de la actividad mercantil que desarrolla. El contratista debe precaverlo efectuando el calculo de impuestos, tasas,
contribucionss, seguros y demas elementos que inciden en ¢l precio final de los bienes y/o servicios, La mitigacion de
este riesgo depende de la gestion comercial.

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la scuacion econdmica del
contrato.

Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la actuacion de los precios de los
insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre ofros. Para evitar este tipo de riesgos la oferia
econéinica debe contener andlisis de precios unitarios, fo anterior para evitar la ocurrencia de riesgos desde este ambito.
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez para oblener recursos para
cumplir con el objeto de! contrato, y {ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtencion de los
recursos, tales como plazos, tasas, garantias, confragarantias, y refinanciaciones, entre otros,

Otros riesgos: Los oferentes para garantizar los riesgos en la presentacién de la oferta, deben garantizania con poliza de
seguro, bajo el amparo de seriedad de la oferfa, por un valor igual al diez por ciento del presupuesto oficial y con una
vigencia de sesenta dias contados a partir del cierre del proceso de seleccion. Para el case de los oferentes que no
acrediten calidad de MIPYME o emprendimiento de mujeres, deben aporter garantia de seriedad de la oferta por valor
igual al diez punto veinticinco por ciento del presupuesto oficial.

{3 descripeion de cada uno de los Riesgos y ia determinacion de las posibles consecuencias de la ocurrencia de los
mismmos seran definidos en la siguiente matriz, teniende en cuenia fo establecido en el Documento CONPES 3714 de 2011
y &l Manual para la identificacion v cobertura def Riesgo de Colombia Compra Eficiente.
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~-ser implemeniado-
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Vgloraclér 10 1F

- Probabilidad
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: “Resgonsabié fior i_m_plemé_n_iar'e'l tatariionty: S
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{puede ocurrir en cualguisr momento futuro)

Probable 4
{Probablemente va a ccuirir)
Casi clerfo 5

{Geurre en la mayoria de circunstancias)

Impacto de Riesgo

Calificacion Cualitativa Calificacion Monetaria
1 Insignificanie Obstruye la ejecucion del contrato de manera infrascendente t%sn E’O 0?{;305;??,52 rrgg{ gzﬁ?::t'; mas del uno por
Dificulta la ejecusian del contrato de manera baja. Aplicando Los sobrecostos no reprasentan mas del cinco por
2 Menor medidas minimas se puede lograr &l objeto contractual ciento (5%) del valor del contrafo
Aecta la ejecucion del cantrato sin alterar el beneficio para las | Genera un impacic sobre el valor de! contrato
¥ Moderado partes entre el cinco (5%! v el quince por ciento (15%)
Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi | Incrementa ef valor del contrato entre el quince
4 Mayor permite la consecucion del objefo confractual {15%) y el ireinta por ciento (30%)
. Perturba Ia gjecucion del confrato de manera grave imposibilitando | Impacto sobre el valor def contrato en mas del
5 Catastrdfico la consecucion del objeto contractual treinta por cignto (30%)

Categorfa del Riesgo

Valoracién del Riesgo | Categoria
Riesgo exiremo
1 Riesgo aflo
Riesgo medic

20, EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL:
De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 la entidad es libre de exigir o no garantias en el proceso
de minima cuantia y en la adquisicion en grandes superficies, por tanic, debera dejar sustentado la exigencia de las
garantias.

Previo analisis de los riesgos a que puede estar expuesto El municipio, en razén del ohjele, fa naturaieza, el valor, laforma
de pago v las caracteristicas del contrato & ejecutar, se ceonsidera con el fin de mantener indemne al municipio frente a
eventuales dafios, que el contratista debe otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo la constitucion de una poliza
de seguros a favor de El municipio de Puerto Salgar que garantice e! cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los
perjuicios derivados de! incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista cuyo monto, vigencia y
amparos, cumpla con lo siguiente;

R ATRare e e T L e
Cumplimiento 10% del valor del contrato vigente por el térming de su ejecucidn y cuatro (4) meses mas.

Pago de saEe;:g;lyegrestacmnes 5% del valor del contrato Vigante por el términa de su sjecucion y tres (3) afios mas

Qarantia de Calidad del servicio 20% del valor def contrato Cinco {5) afios contados a partir del recibo final de los estudios.

Nota: E! municipio debera tener dobie caiidad como beneficiario y asegurado.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando con ocasion de las reclamaciones
efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de Ja garantia se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer
¢l valor iniclal de |a garantia.
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Cuando el conlrato es modfficado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Eslatal debe exigir al contratista
ampliar &f valor de la garantia otorgada o ampllar si vigencia, seglin &l casc.

2. SUPERVISION:

La Alcaldia de Puerto Salgar, Cundinamaroa, vigilard el cumplimiento en ia ejecucién del obieto del presents contrato a
traves del Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, o quien sea designada por el ordenador def gaslo para tal efecto.

La supervision sera ejercida de conformidad con o establecido an las layes vigentes aplicables a la materia, el Manual de
Supervision, ef Manual de Inferventoria y el Decrato No. 051 de 2025 del municiplo de Puerio Salgar, Cundinamarca, que
se encuenlren vigenles.

El contralista se compromete & permitir que ef supervisor ejerza las atribuciones que se desprenden de la presenta clausula

22. SUJECION A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O ACUERDOS INTERNACIONALES:

Ei presente proceso de seleccion no esta cobiiado por Tratado de Libre Comercio o Acuardo internacional alguno an los |
terminos de fa Saccion Cuatro, Subseccion Une dst Dacreto 1082 de 2015. f

(iias gel mes de sepliembre de dos mil veinficinoo {2026).

-~

Dada en Puerto Salgar, Cundinamarca, a los discisiets §17),

ING. OSCAR LEONARDO GARGIA CARDOZO
SECRETARIC DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Alentaments,

Proyectd: Yeimy Alvarez - Conlratista SIOP. WFY )
Laura Michelle Guzman — Aux, Juridica Conlrafista SIOP
Revisé: Jorge Hemén Glraldo Rodriguez— Profesional Universitario SIOP

Revisd: Felina Alzate -Apoyo juridice
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