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ALCALDIA DE

BARBOSA

ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890.980.445-7
i EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -
CONTRATISTA: EDESAN
NIT 901.858.304-5

REPRESENTANTE LEGAL

KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ

CC No.

1.037.946.795

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION PARA OBRAS
DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA
ANTIOQUIA
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
VALOR TOTAL DEL | SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CONTRATO: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($593.764.992), todo incluido
El plazo de ejecuciéon serd de TRES (03) MESES,
DURACION: contados a partir de la fecha del acta de inicio, sin

superar el 31 de diciembre de 2025.

Entre los suscritos: FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON, identificado con cédula de
ciudadania nUmero 71277099, en su condicidn de la Secretaria de Infraestructura Fisica del
Municipio de Barbosa, incorporado mediante la Resolucion 2463 del 24 de septiembre de
2024, nombrado mediante el Decreto 010 del 01 de enero de 2024 y en uso de las facultades
y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica, la ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1551 de 2012, Ley
1564 de 2012, Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo municipal 012 de
2024, en especial el Decreto 041 de 2024 modificado por el Decreto 078 de 2025, y demas
normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en
nombre y representacion del Municipio de Barbosa, Antioquia, con NIT 890980445-7, quien
para los efectos del presente contrato se denomina MUNICIPIO DE BARBOSA, Antioquia, o
Contratante, por una parte; y por la otra, EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -
EDESAN, identificada con Nit. 901.858.304-5, representada legalmente por la sefiora KARLA
NILLERED SUAREZ JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 1.037.946.795
nombrada mediante la Resolucién niamero 478 del 01 de agosto de 2025, quien para los
efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido en
celebrar el presente contrato interadministrativo, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. Ejecutar todas las actividades necesarias para
cumplir con el objeto del contrato y que se ejecute de conformidad con las especificaciones
técnicas descritas en el estudio previo.
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TERCERA: CONDICIONES TECNICAS: Condiciones particulares: El lugar de ejecucion
del objeto contractual sera en los escenarios deportivos del 30 de mayo, la 12 y el Portén
ubicados en el Municipio de Barbosa.

El contratista se compromete a contratar lo necesario para dar cumplimiento al objeto
contractual y contar con el personal idoneo, asi como para el seguimiento y control del
desarrollo y correcta ejecucion del contrato, de conformidad con lo estipulado en la minuta
del mismo.

Sera responsabilidad del contratista, el desarrollo de las diferentes actividades para el
cumplimiento del objeto contractual bajo el marco normativo de la contratacién publica y su
ajuste a la ley general de contratacion, obrando con transparencia y vocacion de servicio.

Especificaciones: Los items que aparecen en el formulario de cantidades se describen en
forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinacion de los precios unitarios y la
ejecucion de los trabajos debera tenerse en cuenta las normativas y prescripciones de los
Cadigos y recomendaciones siguientes que apliquen para el caso:

a. Todos los materiales utilizados deberan cumplir con las Normas Técnicas
Colombianas (NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American Society
for Testing Materials).

b. Guias de construccion sostenible del “Area Metropolitana del Valle de Aburra”.

c. Normas y especificaciones generales de construccion de las Empresas
Publicas de Medellin.

d. Normatividad ambiental vigente.
e. Manual de Accesibilidad.

f. Especificaciones técnicas particulares del presente proceso.

RESULTADOS

1. La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS EDESAN, creada mediante
decreto No. 040 del 28 de mayo de 2024 debera presentar un informe detallado con
registros fotograficos, informe de actividades desarrolladas, con los respectivos
anexos y soportes a que haya lugar y recibo a entera satisfaccion por parte del
supervisor del contrato.

2. Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista debera presentar un Informe final
consolidado en formato fisico o digital, en el que relacione el desarrollo de cada uno
de las actividades realizadas con sus respectivas evidencias.

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($593.764.992), todo incluido; discriminado de la siguiente manera:

e Obra=%$520.997.745
e Interventoria= 52.300.500
e Honorarios = $20.466.747

Centro Administrativo Municipal | Bernardo Jaramillo Sierra | NIT 890.980.445-7 | Cédigo Postal 051020
Calle 15 No. 14 - 48 | www.barbosa.gov.co | alcaldia@barbosa.gov.co | 604 454 83 00



http://www.barbosa.gov.co/
mailto:alcaldia@barbosa.gov.co

ALCALDIA DE

BARBOSA

DESCRIPCION

UN

CANT.

V/UNITARIO

V/TOTAL

PRELIMINARES

11

Cerramiento provisional en tela verde sardn con una altura de 2,10 m. Incluye el suministro, transporte
interno y externo e instalacién y desmonte de la tela de cerramiento, apoyos con larguero de madera
comun, concreto de 17.5 Mpa para fijacién de la estructura en madera comun; Y el mantenimiento para
garantizar su estabilidad durante el tiempo que dure la ejecucién de la obra; Este item se relacionara para
pago una sola vez y su implementacion serd en los frentes previamente indicados y autorizados por la
interventoria y/o la supervision de la entidad contratante.

12,00

38.865

466.380

RETIROS Y DEMOLICIONES

2.3

Demolicién de pisos en concreto, de cualquier resistencia y de espesor hasta de 12 cm, manual o
mecdnicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones
embebidas, compresor neumatico con martillo, ademas recuperacion de los materiales aprovechables y su
transporte hasta el sitio gue lo indique la interventoria.

m2

60,00

34.880

2.092.800

24

Demolicién estructuras de concreto de cualguier resistencia, reforzado o ciclépeo, y en cualquier clase de
estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e
instalaciones embebidas, compresor neumdtico con martillo, ademds recuperacion de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria y/o el cargue, transporte y
botada de escombros manual o mecanicamente.

m3

0,50

290.497

145.249

2.5

Retiro de luminarias de cualquier tipo de especificacién, dimensién y seccion en altura hasta 13.0 m,
Incluye andamios y personal certificados para trabajo en alturas, el transporte del elemento hasta el sitio
donde lo indigue la interventoria y/o la botada del material, segin sea el caso.

un

8,00

29.965

239.720

2.6

Desmonte y retiro de tejas en cubiertas de placas y escenarios deportivos polideportivas, incluye retiro y
botada del material.

m2

210,80

56.372

11.883.218

29

Retiro de bajantes en tuberia de aguas residuales y/o lluvias, colgadas o expuestas. Incluye el cargue y
transporte de los materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique lainterventoria, el cargue
transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indigue la interventoria.

40,00

13.625

545.000

ACERO DE REFUERZO

5.2

Suministro, transporte e instalacion de malla electro soldada D-84 para anden o rampas.

m2

30,00

13.140

394.200

5.3

Construccién y montaje de estructura metélica para cubierta, en perfileria Tipo PTE, PHR, HEA, segin
disefio. Incluye: suministro y transporte de ldminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o
presentacion, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los elementos deben llevar dos manos de
pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color de acuerdo a especificaciones de
disefio, incluye ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta
necesaria para el montaje.

50,00

24.155

1.207.750

CONCRETOS

6.3

CONCRETOS VARIOS

6.3.1

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 21MPa para construccién de andenes y placas de
concreto, de espesor 0.10 m, con vaciado alternado. Incluye suministro y transporte de los materiales,
perfilacién, nivelacién del terreno y adecuacién de la superficie, curado y todo lo necesario para su correcta
construccion y funcionamiento. Segin disefio. No incluye la malla electrosoldada, la cual se pagard en su
respectivo item.

m2

60,00

146.075

8.764.500

OBRAS CIVILES Y VARIAS

72

Hidro lavada de muros y pisos con desengrasante y eliminador de hongos, algas y/o liquenes tipo
hipoclorito al 10%.

m2

470,00

12.138

5.704.860

7.6

Colocacién de revoque con mortero 1:4 con impermeabilizante Integral tipo Sika 1 o equivalente, en muros
hasta 2.50 m de altura. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y todos los deméds
elementos necesarios para su correcta construccién.

m2

20,00

51.480

1.029.600

CUBIERTAS Y CIELOS

8.1

Suministro, transporte y colocacién de canoa en |dmina galvanizada calibre 22, de 0.45 m de altura por 0.25
m de base, aletas de 0.10 my 0.25 m. Incluye aplicacion de Walsh Prime, pintura anticorrosiva 2 manos a
base de aceite, tragantes de 4# de didmetro, se debera colocar unos buenos soportes de apoyo de la canoa
en toda su longitud.

60,00

130.520

7.831.200

82

Suministro, transporte e instalacién de tuberia PVC-S de 4" de didmetro para bajantes de aguas lluvias.
Incluye pintura, abrazaderas y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion.

70,00

75.454

5.281.780

8.3

Refuerzo para canoas (Descolgadas). Incluye todo el material para su correcto funcionamiento.

un

12,00

32.740

392.880

85

Suministro, transporte y colocacién de tragantes (embudos) para canoas en ldmina galvanizada calibre 20,
dimensién caja 0,15mx0, 40x0, 10m, doble espigo de 4", incluye Walsh primer y acabado en el mismo
material de la canoa y todos los demds elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

un

9,00

104.682

942.138

8.6

Retiro de ruanas y canoas. Incluye la disposicion final.

40,00

18.640

745.600

88

Suministro, transporte y colocacién de cubierta en teja TERMOACUSTICA UPVC 2,5 mm, sistema sencillo.
Incluye tornillos de fijacion, y todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento. Segln
disefio de cubierta.

m2

210,80

223.586

47.131.929

8.9

Mantenimiento y aplicacién de pintura en estructura metalica de cubiertas, Incluye la limpieza, reparacién
de soldaduras corroidas, la aplicacién de pintura tipo esmalte alquidico Pintulux 6 similar para elementos
metdlicos en interiores y exteriores que contenga anticorrosivo, equipos y personal certificado en alturas y
todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.

50,00

94.110

4.705.500

8.11

Hidrolavada de estructura metalica de cubierta. Incluye andamios multidireccionales certificados parauna

altura comprendida Hasta 8.0 m.

350,00

12.161

4.256.350
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PINTURAS

9.1

Demarcacidn de placa polideportiva para canchas de baloncesto, voleibol y microfutbol; Incluye, suministro
einstalacién de pintura trafico acrilica base solvente 13754, 13755, 13756 o 13757 - 2 capas; de acuerdo
a especificacién técnica del fabricante, en preparacion de superficie, preparacion del producto y aplicacién,
segun color requerido en el drea a intervenir.

un

3,00

2.262.370

6.787.110

9.2

Aplicacién de pintura para estructura de cerramiento en malla eslabonada galvanizada, con pintura tipo
esmalte alquidico Pintulux & similar para elementos metdlicos en interiores y exteriores gue contenga
anticorrosivo; de acuerdo a especificacién técnica del fabricante, en preparacién de superficie, preparacion

del producto y aplicacién, y segin el color requerido en sitio

9.4

330,00

21.205

6.997.650

Aplicacion de pintura para cerchas metalicas en cublertas de placas polldeportivas, Con Seccion entre 30 y
50 c¢m de ancho y altura hasta 0,60 m, con pintura tipo esmalte alquidico Pintulux 6 similar para elementos
metalicos en interiores y exteriores que contenga anticorrosivo; de acuerdo a especificacion técnica del
fabricante, en preparacién de superficie, preparacién del producto y aplicacién, segln color requerido en
sitio; Incluye andamios y equipos de seguridad y todos los demds elementos necesarios para su correcta

50,00

60.357

3.017.850

9.5

Aplicacién de pintura para cerchas metdlicas en cubiertas de placas polideportivas, con seccion entre 15y
35 cm de ancho y altura hasta 0,40 m, con pintura tipo esmalte alquidico Pintulux o similar para elementos
metélicos en interiores y exteriores que contenga anticorrosivo; de acuerdo a especificacién técnica del
fabricante, en preparacién de superficie, preparacién del producto y aplicacién, segtin color requerido en
sitio; Incluye andamios y equipos de seguridad, pintura de riostras, templeros vy todos los demds
elementos necesarios para su correcta ejecucion.

355,00

55.829

19.819.295

9.9

Aplicacién de pintura para tuberia estructural o perfileria en PTS con seccién entres de 5a 8 em x 10 a15
cm en cubiertas de placas polideportivas, con pintura tipo esmalte alquidico Pintulux o similar para
elementos metalicos en interiores y exteriores que contenga anticorrosivo; de acuerdo a especificacion
téenica del fabricante, en preparacién de superficie, preparacion del producto y aplicacién, segln color
requerido en sitio; Incluye andamios y equipos de seguridad, pintura de riostras, templeros y todos los
demds elementos necesarios para su correcta ejecucién

317,00

36.585

11.597.445

9.12

Suministro y aplicacién en exteriores de pintura vinilo tipo exterior Koraza profesional en color requerido
por disefio o especificacién del proyecto; de acuerdo a especificacién técnica del fabricante, en preparacién
de superficie, preparacion del producto y aplicacién en tres manos para obtener una superficie pareja y
homogénea. Incluye andamiaje y todos los elementos necesarios para su correcta aplicacion. Aplicacion
para alturas hasta2.50 m

m2

190,00

32,025

6.084.750

9.13

Suministro y aplicacién en exteriores de pintura vinilo tipo exterior Koraza profesional en color requerido
por disefio o especificacién del proyecto; de acuerdo a especificacién técnica del fabricante, en preparacién
de superficie, preparacion del producto y aplicacién en tres manos para obtener una superficie pareja y
homogénea. Incluye andamiaje y todos los elementos necesarios para su correcta aplicacion. Aplicacion
para alturas desde 2.50 m hasta 7.50 m

m2

175,00

45.830

8.020.250

10

suministro, transporte y aplicacién de pintura para placa polideportiva en concreto, incluye pintura epoxica
para derencia a concreto y pintura para canchas con recubrimiento acrilico antideslizante de alta
resistencia, se aplicara las manos necesarias de pintura para un acabado homogeneo de la superficie y
todos los demas elementos necesarios para su correcta aplicacion.

CERRAMIENTOS

1.044,80

60.000

62.688.000

Retiro e instalacién de malla eslabonada de cerramiento en 4reas donde los materiales estén deteriorados,
indicados por lainterventoria. Incluye botada.

m2

552,00

163.471

90.235.992

103

Suministro, transporte y colocacion de puerta en malla eslabonada calibre 10.5 ojo No.5, tuberia
galvanizada de 1.9" calibre 14, sistema batiente en 2 alas, incluye bisagras, portacandado y todo lo
necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

m2

9,50

655.955

6.231.573

10.5

Suministro e instalacion de tuberia 1,9 galvanizada, mas Angulo mas Varilla de 1/4 para sujetar malla
eslabonada

20,00

108.086

2.161.720

1011

Suministro e instalacién de tuberfa 1,9 galvanizada, para reposicion de elemetos averiados en cerramiento,
Incluye el retiro y la botada de la tuberia desmontada.

100,00

54.116

5.411.600

11

EQUIPOS DEPORTIVOS

Suministro, transporte e instalacién de integrado de baloncesto, mantenimiento de arcos de nicrofutbol,
con malla eslabonada calibre 10,5 ojo 5, repisada con varilla de 1/4 y pintura anticorrosiva y acabado
esmalte blanco

par

8.200.000

8.200.000

114

Reparacién de porteria integrada (micro futbol y baloncesto), incluye reposicién del tablero en fibra de
vidrio, malla galvanizada y en nylon, dngulo metdlico y reparacién en tuberia metdlica, pintura tipo esmalte
alquidico Pintulux o similar para elementos metélicos en interiores y exteriores que contenga anticorrosivo,
No incluye la reposicién logos. Segln disefios institucionales y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

un

4,00

3.092.804

12.371.216

Centro Admi
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14 RED ELECTRICA Fuente

Suministro, Transporte e Instalacién de Circuitos ramales en baja tensién, 120V en 1No12 (F) +1No12(N)

14.1 +1No12 (T) cable de cobre AWG tipo libre de halégeno 80 °C 750V PE HF FR LS CT, por tuberfa y/o canaleta, m 250,00 S 25.770 6.442.500
para salidas eléctricas.
Suministro, transporte e instalacién de luminaria tipo HIGH BAY - Exterior 150 W eficiencia de 130 Lm/W

142 vida util de 50.000 hr L 70, IP 65 apertura de haz 909, flujo luiminoso 19500 Lm, color de luz 6500 2K, un 18.00 $ 634.452 11420136

) marca PROTON, SYLVANIA o equivalente. Incluye andamios y personal certificado para trabajo en alturas y ' : e

demds accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

14.3 Suministro, Transporte e Instalacién de Tuberia metélica tipo EMT de 1/2" para Alimentadores. m 170,00 $ 29.456 5.007.520
suministro, transporte e instalacion de cable encuchetado 4*10 AWG para sistema electrico de la placa

14.4 . N . . m 16,00 S 85.000 1.360.000
deportiva y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion
suminstro, transporte e instalacion de percha para sistema electrico y todos los elementos necesarios para

145 . . und 1,00 $ 50.000 50.000
su correcta instalacion
suministro, transporte e instalacion de tuberia EMT 3/4, incluye entrada a caja, curvas , uniones, cinta .

14.6 . . - . salida 8,00 $ 37.000 296.000
bandy y evillas y todo lo necesario para su correcta instalacion.
suministro , transporte e instalacion de varilla COPERWEL , incluye grapay todos los elementos necesarios

14.7 . . und 5,00 S 130.000 650.000
para su correcta instalacion.
suministro, transporte e instalacion de caja hermetica de 25*20*20 con brake de 2*40 y todo lo necesario

14.8 R . und 1,00 $ 160.000 160.000
para su correcta instalacion.
suministro, transporte e instalacion de toma corriente lewinton y todos los elementos necesarios parasu

14.9 . . und 18,00 $ 65.000 1.170.000
correcta instalacion.
suministro, transporte e instalacion de cajas metalicas 12*12 y todos los elementos necesarios para su

14.10 : " und 31,00 S 35.000 1.085.000
correcta instalacion.
suministro, transporte e instalacion de timer para control de lamparas de 1200 W y todos los elementos

1411 . . . und 1 $ 400.000 400.000
necesarios parasu correcta instalacion.
suministro, transporte e instalacion de clable XLP #4 y todos los elementos necearios parasu correcta

1412 . . m 70,00 $ 58.000 4.060.000
instalacion.
suministro , transporte e instalacion de PERCHA # 8 con YOYO ytodos los elementos necesarios para su

1413 : . und 1 $ 50.000 50.000
correcta instalacion.
suministro , transporte e instalacion de espaciador de 12 y todos los elementos necesarios para su correcta

14.14 . . und 1 S 25.000 25.000
instalacion.
suministro, transporte e instalacion de tuberia IMC DE 1/2, incluiye cinta BANDY de 3/4 y EVILLAS DE 3/4 y

14.15 . . . m 27,00 $ 58.000 1.566.000
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion
suministro, transporte e instalacion de clable # 10 rigido y todos los elementos necearios para su correcta

14.16 . . ml 62,00 $ 14.000 868.000
instalacion
suministro, transporte e instalacion de grapa 3/4 incluye cinta bandy y todos los elementos necesarios para

14.17 . R und 12,00 S 35.000 420.000
su correcta instalacion
suministro, transporte e instalacion de cable #12 encauchetado 3*12 y todos los elementos necearios para

14.18 . . m 12,00 S 35.000 420.000
su correcta instalacion.
suministro , transporte e instalacion de puntas FRANKLIN y todos los elementos neceasrios para su

14.19 . . und 4,00 S 160.000 640.000
correcta instalacion
suministro, transporte e instalacion de cable de ACCR y todos los elementos necesarios para su correcta

14.20 . . m 30,00 S 30.000 900.000
instalacion
suministro, transporte e instalacion de brazos paraluminarias de1 mts y todos los elementos necesarios

14.21 R . un 4,00 $ 230.000 920.000
para su correcta instalacion.
suministro , transporte e instalacion de lampara de brazo de 250 W y todos los elementos necesarios para

14.22 . . un 4,00 $ 850.000 3.400.000
su correcta instalacion
T n n "
COSTO DIRECTO ADECUACION PLACAS POLIDEPORTIVAS | 394.695.261 I
COSTO DIRECTO 394.695.261
AU | 32,00% 126.302.484
VALOR TOTAL 520.997.745
INTERVENTORIA 52.300.500

Resumen Frentes
Placa Polid. LA12 121.970.357

Placa Polid. El Pérton

161.513.552

Placa Polid. 30 de Mayo

111.211.352

Total |

wr || | |

394.695.261

VALOR TOTAL OBRA + INTERVENTORIA 573.298.245
17.198.947

VALOR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSO 3.267.800
20.466.747

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 593.764.992

Se anexa presupuesto y APU

QUINTA: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El gasto que demanda el presente contrato se imputara al siguiente certificado de
disponibilidad presupuestal, el cual hace parte del presupuesto de la actual vigencia fiscal.

Centro Administrativo Muni
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CERTIFICADO DE VALOR DESCRIPCION
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
1247 del 15 de $593.793.415 MANDATO SIN REPRESENTACION PARA OBRAS
septiembre de 2025 DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

ANTIOQUIA
RUBRO DESCRIPCION
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
2.3.2.02.02.005.03.011 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA ZONA
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

SEXTA: FORMA DE PAGO. El Municipio de Barbosa, desembolsard QUINIENTOS
NOVENTAY TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTAY CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS ($593.764.992) de la siguiente manera:

Los recursos a administrar (Obra + Interventoria), es decir, la suma de QUINIENTOS
SETENTAY TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA'Y CINCO PESOS MI/L ($573.298.245), una vez se suscriba el acta de inicio
y visto bueno por parte del supervisor interno del contrato, delegado por parte del
municipio.

Los honorarios los cuales corresponden a la suma de VEINTE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS MI/L ($20.466.747) en pagos mensuales parciales de acuerdo al valor ejecutado
dichos pagos se efectuaran previa presentacion de cuenta de cobro y/o factura,
certificado de pago parafiscales, pago de seguridad social integral con su respectiva
planilla, informe de actividades desarrolladas con los respectivos anexos y soportes a
gue haya lugar y recibo a entera satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

Los pagos deberan contener:

*Registro fotografico (maximo 3 fotos por pagina) referido a cada actividad.

*Memoria de cantidad.

*Pruebas y ensayos (si aplica)

*Acta de recibo parcial y/o final

*Pagos a Seguridad social donde evidencia cada uno de los trabajadores

*Paz y Salvos de pagos correspondiente a proveedores y trabajadores

*Para el pago del del AlU, el contratista debera demostrar dicho valor, con el contrato de
los empleados afiliados mostrando cada una de las prestaciones, facturas de gastos de
alojamiento y polizas y demas que incurran dentro de la administracion

*Planos impresos y digitales con las respectivas firmas y memoriales de responsabilidad
de los profesionales responsables

*Todos los entregables necesarios en donde se evidencie el desarrollo del objeto
contractual

Asi mismo debera verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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PARAGRAFO PRIMERO: LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS”- EDESAN
se obliga a abrir una cuenta de ahorros independiente en una entidad bancaria autorizada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, para el control de los recursos destinados a la
ejecucion de actividades del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los rendimientos que puedan generarse en la cuenta de ahorros
destinada para la administracion delegada de los recursos serdn de propiedad del
MUNICIPIO DE BARBOSA, y deberan ser reintegrados al mismo, previa presentacion de la
cuenta de cobro, descontando el GMF generado por los mismos, la cual debe estar avalada
tanto por el supervisor del contratante, como por EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN
CARLOS”- EDESAN.

PARAGRAFO TERCERO: Los demas costos financieros que cobre la entidad bancaria en
desarrollo del giro de los recursos, serdn asumidos con cargo a los recursos a administrar. El
pago del GMF de los recursos a administrar, serd cubierto con los recursos que seran
desembolsados a EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS”- EDESAN por el
MUNICIPIO para el efecto.

PARAGRAFO CUARTO: Suscrita el acta de inicio del contrato, EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS”- EDESAN destinara los recursos por concepto de
gravamen a los movimientos financieros, al componente creado para este fin. EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS”- EDESAN imputard, en la ejecucion de los gastos del
presente contrato, el gravamen financiero y demas gastos bancarios generados en la cuenta
de ahorros. Los deméas costos financieros que cobre la entidad bancaria en desarrollo del giro
de recursos seran asumidos con cargo a los recursos a administrar.

PARAGRAFO QUINTO: Los desembolsos que realice EMPRESA DE DESARROLLO DE
SAN CARLOS”- EDESAN, en virtud del contrato que se firmara, a favor de los beneficiarios
del mismo (proveedores, contratistas, etc.), estaran sujetos a la disponibilidad de recursos en
la cuenta del recurso a administrar.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de cambio de nimero de la cuenta bancaria, EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS”- EDESAN se informara de tal situaciéon al MUNICIPIO,
con guince (15) dias habiles antes del pago programado, aportando una solicitud formal en
la que justifique las razones del cambio de cuenta y un certificado original expedido por el
banco.

SEPTIMA: DURACION DEL CONTRATO. El plazo de ejecucion sera de TRES (03) MESES,
contados a partir de la fecha del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025.

PARAGRAFO UNICO: El contrato se podra adicionar de conformidad con lo previsto en la
Ley 80 de 1993 y demas normas que rigen la materia, con cargo al correspondiente rubro,
siempre y cuando sea conveniente y favorable para EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se entendera perfeccionado
una vez haya sido suscrito electrénicamente entre EL CONTRATISTA y el DELEGADO
CONTRACTUAL, pero su ejecucion soélo podra iniciar cuando sea efectuado el inicio de
ejecucion por el Supervisor y/o interventor del contrato.
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PARAGRAFO UNICO: Una vez enviado el contrato, el CONTRATISTA, cuenta con un plazo
méaximo de tres (3) dias, para enviar a la entidad firmado y con la documentacién necesaria
para su legalizacion, Gnicamente a través del SECOP II.

NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO DE BARBOSA a cumplir con todas las
especificaciones técnicas que se relaciona en el estudio previo y en la propuesta técnica
presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL MUNICIPIO DE BARBOSA las cuales
hacen parte integrante del contrato, asi mismo debera cumplir con lo establecido en el Manual
de Contratacion.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS EDESAN:

a. Cumplir con las obligaciones previstas en la Ley 789 del 2002, Ley 1150 de 2007 y
normas concordantes.

b. Socializar el proyecto con la Administracién Municipal.

Desarrollar el objeto del contrato con la mejor calidad y responder por el mismo.

Cumplir cabalmente con el objeto del presente contrato, a la luz de las disposiciones

legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones vy

obligaciones descritas en el presente estudio previo.

e. Entregar los productos cumpliendo con el lleno de las condiciones exigidas.

Mantener comunicacion permanente con el Municipio y la supervision del contrato, a fin

de recibir orientaciones y velar por el cumplimiento del objeto del mismo.

g. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales,
SENA, Cajas de Compensacion Familiar y el ICBF, so pena de incurrir en las sanciones
establecidas en el articulo 12 de la ley 828 de 2003, o en las disposiciones que la
modifiquen, deroguen o adicionen.

h. Pagarlosimpuestos y todas aquellas obligaciones que se deriven del objeto del contrato.

i. Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo, lugar y en las condiciones acordadas.

j. Atender las exigencias, requerimientos y solicitudes que el supervisor del contrato
realice con ocasion de las funciones que le corresponden.

k. Responder en los plazos que el MUNICIPIO DE BARBOSA establezca a los
requerimientos de aclaracion o de informacion que le sean formulados.

I. La empresa atendera en forma inmediata cualquier cambio que se presente en las
actividades o items acordados en el presente estudio previo, siempre y cuando estén
debidamente sustentados y aprobados por escrito por la supervision del contrato y que
tenga conocimiento con antelacién suficiente para su modificacion.

m. Suscribir el Acta de terminacion del contrato una vez se haya finalizado el plazo de
ejecucion pactado y en los términos estipulados en las normas vigentes.

n. Garantizar la reserva y confidencialidad sobre la informacion y los documentos a los que
tenga acceso en virtud de la ejecucion del presente contrato y no utilizarla sino
exclusivamente en relacion con los fines del mismo.

0. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion del contrato, evitando dilaciones

injustificadas o en trabamientos.

Presentar oportunamente las cuentas de cobro con el lleno de los requisitos legales.

Abrir una cuenta con una entidad bancaria legalmente autorizada para el control de los

recursos aportados por el municipio para el desarrollo del objeto contractual.

r. Hacer un buen uso de los recursos entregados por el municipio de Barbosa con ocasion
de la realizacion del presente objeto contractual.

s. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, ambiental y
social durante la ejecucién del contrato.

t. Adelantar de acuerdo con el manual de contratacion los procesos contractuales
requeridos para dar cumplimiento al objeto de este contrato, garantizando los principios
de la contratacion estatal y funciéon administrativa, la pluralidad de oferentes, seleccidn

Qo

.

LT
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objetiva y libre concurrencia. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 56 y paragrafo
de la Ley 2195 de 2022. Cumpliendo ademas el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades.

u. Aprobar los diferentes procedimientos técnicos durante la ejecucion del contrato.

v. Realizar el reintegro de rendimientos financieros que genere la cuenta independiente a
favor del municipio de Barbosa.

w. Entregar los productos a satisfaccién. Acta de recibo, planos, informes y demas
documentos que se generen.

X. En desarrollo del objeto contractual, debera garantizar todo el recurso técnico,
financiero, administrativo para la debida ejecucién del contrato y la correcta inversion de
los recursos.

y. Disponer del personal necesario, con el fin de cumplir con el cronograma establecido y
el tiempo de entrega.

z. EXxigir a sus contratistas incluir al municipio de Barbosa — Antioquia, como beneficiario
asegurado en cada una de las polizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud
del contrato interadministrativo conforme al Decreto 1082 de 2015

aa. Las demas que se estimen convenientes para la ejecucion del presente contrato.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

a. Disponer de aportes financieros iniciales estimados en este contrato.

b. Entregar los recursos que permitan la implementacion y ejecucion del proyecto propuesto
y acordado entre las partes en este contrato interadministrativo.

c. Suministrar oportunamente la informacién que requiere la empresa para el cumplimento
de las obligaciones derivadas del convenio dentro del proyecto que el mismo involucra.

d. Realizar oportunamente los pagos, que permitan con su ingreso al proyecto la dinAmica
de ejecucién establecida.

e. Disponer del seguimiento y acompafiamiento técnico de la implementacion del proyecto
desde la secretaria de Infraestructura en la parte técnica

DECIMA: PAGO DE APORTES. De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
haya lugar, mediante certificacién expedida por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o por el representante legal.

DECIMA PRIMERA: GARANTIAS: Atendiendo a la naturaleza del contrato y cuantia, no se
exigiran garantias, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015:

“ARTICULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la contratacién directa la
exigencia de garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articulos
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”.

Ley 1150 de 2007:

“ARTICULO 70. DE LAS GARANTIAS EN LA CONTRATACION.

()

Las garantias no seran obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos,
en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que
se refiere esta ley, caso en el cual correspondera a la entidad determinar la necesidad de
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exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, asi como en
los deméas que seriale el reglamento”.

Sin embargo, al momento de realizar la contratacién la EMPRESA DE DESARROLLO DE

SAN CARLOS”- “EDESAN exigira a su contratista las siguientes garantias:

a. Cumplimiento general del contrato y el pago de multas y la clausula penal pecuniaria
gue les imponga por un equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y su vigencia se extendera hasta la terminacion y cuatro (4) meses mas.

b. El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al contratista, si lo
hubiere, por el equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista
reciba para la ejecuciéon del contrato y su vigencia se extendera hasta la terminacion
y cuatro (4) meses mas.

c. Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la
ejecucion del contrato, por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del
respectivo contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios mas.

d. Estabilidad y calidad de las obras, por un valor equivalente quince por ciento (15%)
del valor total del contrato y por una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcioén del Acta de Recibo Definitivo de las Obras.

e. Responsabilidad civil extracontractual, por un valor de doscientos (200) salarios
minimos mensuales legales vigentes y duracioén igual al plazo del contrato.

Las garantias mencionadas requeriran la aprobacion de la EMPRESA DE DESARROLLO DE
SAN CARLOS”- “EDESAN y se dejara expresa constancia que los Asegurados y/o
Beneficiarios seran la EDESAN y el MUNICIPIO DE BARBOSA — ANTIOQUIA.

Adicionalmente, en el momento de realizar la contratacidon de la interventoria la EMPRESA
DE DESARROLLO DE SAN CARLOS”- “EDESAN exigira a su contratista de interventoria las
siguientes garantias:

a) Cumplimiento general del contrato y el pago de multas y la clausula penal pecuniaria
gue les imponga por un equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su
vigencia se extendera por el plazo del contrato y cuatro (4) meses mas.

b) Responsabilidad civil extracontractual, por un valor de doscientos (200) salarios
minimos mensuales legales vigentes y duracion igual al plazo del contrato. Igualmente, el
mandatario debera tener en cuenta el tope establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del
Decreto 1082 de 2015 al momento de la celebracion del contrato de obra publica derivado.

C) Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la
ejecucion del contrato, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del respectivo
contrato de interventoria, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios mas.

d) Calidad del servicio, por un valor equivalente veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y por una vigencia de la duracion del contrato y cuatro (4) meses mas.

Las garantias mencionadas requeriran la aprobacion de la EMPRESA DE DESARROLLO DE
SAN CARLOS”- “EDESAN y se dejara expresa constancia que los Asegurados y/o
Beneficiarios seran la EDESAN y el MUNICIPIO DE BARBOSA — ANTIOQUIA.

PARAGRAFO: REPOSICION, RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA.
EL CONTRATISTA esta obligado a reponer o restablecer el valor de la garantia cuando éste
se haya visto reducido o agotado por razén de las reclamaciones efectuadas. En cualquier

Centro Administrativo Municipal | Bernardo Jaramillo Sierra | NIT 890.980.445-7 | Cédigo Postal 051020
Calle 15 No. 14 - 48 | www.barbosa.gov.co | alcaldia@barbosa.gov.co | 604 454 83 00



http://www.barbosa.gov.co/
mailto:alcaldia@barbosa.gov.co

ALCALDIA DE

BARBOSA

evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL
CONTRATISTA debera ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia segun
el caso.

DECIMA SEGUNDA: MULTAS. En caso de que el contratista se constituya en mora o
incumpla injustificada y parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del
presente contrato, el municipio podra imponerle, mediante resolucién motivada, multas
sucesivas por el 0.5% del valor total del contrato sin exceder el diez (10%) del valor del mismo
y sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor de las multas, no podra exceder el 10% del valor total del
contrato cada vez que se impongan.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la imposicion de las multas, EL MUNICIPIO DE BARBOSA
dard aplicacién al debido proceso previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO TERCERO: Una vez declarado el incumplimiento del Contrato por parte del
MUNICIPIO DE BARBOSA, el valor de las multas se tomara directamente de cualquier suma
gue se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de hacer efectiva la clausula penal o la
Garantia de Cumplimiento del Contrato, y si esto no fuere posible se procedera al cobro
coactivo de conformidad con lo previsto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO CUARTO: La imposicion de multas no libera al CONTRATISTA del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos.

DECIMA TERCERA: CLAUSULA PENAL. Se estipula una clausula penal a favor del
MUNICIPIO DE BARBOSA equivalente al 10% del valor total de contrato, que se hara
efectiva en caso del incumplimiento del contrato. El valor de la clausula penal se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de la
Garantia de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se procedera al cobro
coactivo de conformidad con lo previsto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007.

DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD: Seré obligacién de EL CONTRATISTA mantener libre al
MUNICIPIO DE BARBOSA de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

DECIMA QUINTA: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a titulo
de contratista independiente. EL MUNICIPIO DE BARBOSA, en consecuencia, ho adquiere
con él, ni con las personas que ocupe, ningun vinculo de caracter laboral ni administrativo,
etc.

DECIMA SEXTA: SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA. La supervision del presente
contrato estara en cabeza de la Secretaria de Infraestructura Fisica a través del servidor
publico que sera designado para tal fin en razén a las funciones propias de su cargo y su
idoneidad fundamentada en la experiencia y formacion académica del supervisor que lo
hacen el adecuado para ejercerla, en razén a las funciones propias de su cargo y su idoneidad
fundamentada en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevencion, investigacion y sancioén de actos de corrupcion y la efectividad
del control de la gestion publica”, el cual ejercera la vigilancia mediante el seguimiento técnico,
administrativo, financiero y juridico sobre el cumplimiento del objeto, quien ademas cumplira
con todas las funciones inherentes a su cargo.
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PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor podra ser sustituido en cualquier momento, previa
recomendacion del Secretario de Infraestructura Fisica. En este evento el supervisor
sustituido debera presentar al Ordenador del Gasto dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la sustitucion, el informe de Supervision / Interventoria, que detalle el avance del
contrato en lo técnico, juridico, administrativo, financiero y contable.

DECIMA SEPTIMA: PAZ Y SALVO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, estar a paz y salvo con EL
MUNICIPIO DE BARBOSA. Adicionalmente, autoriza para que en la Tesoreria, en el
momento de un pago, automaticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista
Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y la Administracion municipal, hagan
cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

DECIMA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CESION. En materia de
inhabilidades e incompatibilidades y cesidén del contrato, aspectos que se entienden inmersos
en el contrato se regiran por las previsiones de la Ley 80 de 1993, sus Decretos
Reglamentarios y la normatividad vigente.

DECIMA NOVENA: IMPUESTOS: Antes del perfeccionamiento del contrato, EL
CONTRATISTA debera cancelar por su cuenta el valor de los impuestos que le correspondan
en consideracién al valor del contrato y la normatividad vigente.

PARAGRAFO PRIMERO: Al momento de presentar la factura o documento equivalente EL
MUNICIPIO DE BARBOSA efectuara las deducciones pertinentes a EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si durante la ejecucién del contrato ocurren cambios o
modificaciones en la normatividad tributaria que afecten a EL CONTRATISTA respecto de
las deducciones pertinentes, deberan ser informados a EL MUNICIPIO DE BARBOSA
oportunamente.

VIGESIMA: AUDITORIA INTERNA. ENTIDADES PUBLICAS: En ejercicio de la funcion de
auditoria interna, la Secretaria de Infraestructura Fisica mediante comunicacién suscrita por
el Secretario de Despacho, podra requerir al contratista o subcontratistas toda la informacion
relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato,
pudiendo ser necesario inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la
prestacién, segun las técnicas de auditorias aplicadas.

VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION: La liquidacion del contrato se hara de mutuo acuerdo
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo. Si el contratista no se
presente a la liquidacién previa notificacién o convocatoria que le haga EL SECRETARIO DE
DE INFRAESTRUCTURA FISICA, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido,
EL MUNICIPIO DE BARBOSA tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los
dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo de liquidacion bilateral.

VIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales se
entienden incorporados al contrato: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, b) Estudios
previos, anexos, y demas documentos de la etapa precontractual, ¢) Propuesta presentada
por EL CONTRATISTA, d) Certificado de existencia y representacion legal, e) Registro
Presupuestal f) Anexo al contrato y todos los demas documentos que se suscriban durante
la ejecucion del contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Barbosa a los
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ALCALDIA DE

BARBOSA

FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
Secretario de Infraestructura Fisica
Municipio de Barbosa

KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ
R.L EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN

Contratista

Secretario Juridico

Propésito Nombre Firma Fecha
Elabor6/ Proyecto: Maria Adelaida Sierra o\ 06-10-2025
Asesora Contratista it o e 2
Revisé / Aprobd: Duber Andrés Sanchez Castro 06-10-2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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