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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION.

1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar
MODALIDAD CONTRACTUAL: Contratacion directa.

CAUSAL DE CONTRATACION DIRECTA: Convenio Interadministrativo, articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y
articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS
PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA
ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE-
ANTIOQUIA.

PRESUPUESTO (VALOR): La inversibn de este proyecto tiene un valor total de MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/L ($1.629.076.124),
distribuidos asi, para “MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE CUBIERTA DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE
GUATAPE — ANTIOQUIA.” Por un valor de QUINIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($515.693.193) y para el proyecto de “CONSTRUCCION
DE CUBIERTA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA” por un valor
de MIL CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN
PESOS M/L ($1.113.382.931), para la ejecucion de la respectiva obra, los cuales seran aportados por la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporaciéon N°1 y N°2, valor total incluido
impuestos, tasas y contribuciones.

PLAZO: El término de duracion del presente Convenio Interadministrativo, sera de nueve (9) meses contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El Plazo establecido para ejecutar la obra sera de tres (3) meses para el proyecto
“MANTENIMIENTO Y RENOVACION DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA” y Cinco
(5) meses para el proyecto “CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL
MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA”.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratacion por parte del municipio
ejecutor y la liquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

1.2. Descripcion de la Necesidad
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El articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece que “son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion”.

Que por mandato del Articulo 209 de la Constitucion Politica, “la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de funciones”.

La Ley 489 de 1998, en su articulo 3°, consagra que los principios de la funcién administrativa se desarrollaran
“conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad,
celeridad, economia, Iimparcialidad, eficacia, eficiencia, participacion, publicidad, responsabilidad y
transparencia”. Asi mismo, el articulo 6° de la norma en comento establece que “en virtud del principio de
coordinacién y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia, deben prestar su
colaboracién a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir o estorbar
su cumplimiento por los 6érganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

El sistema de compras y contratacion publica es esencial para la aplicacion de los principios del buen Gobierno y
el cumplimiento de los fines del Estado; por lo tanto, las entidades deben procurar que los objetivos y metas de
la Entidad Estatal y del Plan Nacional de Desarrollo o los planes de desarrollo territorial, segun sea el caso,
posibiliten la materializacion de politicas publicas y el logro de sus objetivos.

De conformidad con el Estatuto General de la Contratacién de la Administracion Publica, numerales 7 y 12 del
Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales estan
obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien,
servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo, al Plan de Accién de la Entidad
y al Plan Anual de Adquisiciones.

El articulo 339 de la Constitucion Politica, en su inciso segundo establece que las entidades territoriales deben
elaborar y adoptar de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con la finalidad
de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempefio adecuado de las funciones que les hayan sido
asignadas por la Constitucion y la Ley.

La Ley 2200 de 2022 en su articulo 4 define las competencias de los Departamentos, numeral 2. Bajo esquemas
de coordinacién, concurrencia y complementariedad en:

“2.3 En materia de orden publico, los departamentos en cabeza de sus gobernadores como agentes del presidente
de la Republica deben preservar la seguridad y la convivencia en el area de su jurisdicciéon y responder por las
relaciones y mecanismos de coordinacion entre las distintas instancias encargadas del manejo del orden publico,
procurando una labor unificada y eficaz.

Los Consejos de Seguridad departamentales, elaboraran politicas y planes especificos de seguridad, para
afrontar conforme a sus particularidades y especificidades, los conflictos y factores de perturbacién del orden
publico y la convivencia, adoptando las medidas pertinentes con respeto a los derechos humanos, la convivencia
ciudadana y la solucion pacifica de controversias y conflictos. Ademas, cumpliran con las instrucciones que el
Gobierno nacional imparta en materia del uso de la fuerza publica, ejecucién de politicas de seguridad que se
adopten y de medidas para la tranquilidad publica.”

El Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, especificamente en su Linea 2.

“Seguridad Humana y Justicia Social’, y en sus estrategias generales, transversales y objetivos, indica la
importancia de garantizar el bienestar de los individuos y las comunidades, para ello, estima que el Estado ejerza
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un control del territorio, los mares, los rios, el aire, el espacio y el ciberespacio, salvaguardando el lugar en donde
las personas desarrollan su proyecto de vida. Asi mismo menciona que, la garantia de los derechos y libertades
de todos los ciudadanos depende de que las instituciones tengan presencia y provean bienes y servicios publicos
de manera permanente en todo el territorio y existan niveles de desarrollo homogéneos, priorizando las zonas de
frontera. Por ello se propone disefar y ejecutar una estrategia de defensa integral del territorio.

Este Plan Nacional de Desarrollo - PND orienta todos los esfuerzos institucionales hacia la construccion de
estrategias de paz en los territorios. Promoviendo la intervencion de espacios publicos, en los cuales las
comunidades desarrollan actividades deportivas, ludicas o recreativas, entre otras, convirtiéndose asi en espacios
para la paz. Impulsa, ademas, la construccion de una cultura de paz para reconstruir el tejido social y la confianza
en los territorios, y trata de fortalecer nuevos modelos de seguridad y desarrollo territorial que permitan sustituir
las economias ilegales que han permitido a estos grupos armados consolidar control territorial en detrimento de
la vida y la libertad de las comunidades. Este PND estima que una de las mayores deudas que enfrentamos en
Colombia es la de garantizar que no se generen nuevas victimas o vulneraciones a los derechos humanos,
ademas que aquellas personas que han sufrido los vejamenes de la guerra y el menoscabo de sus derechos no
tengan que enfrentar la ocurrencia de nuevos hechos victimizantes.

El Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”, establece una hoja de ruta para la inversion publica
de Antioquia, alli se establece de manera ordenada, coherente e integral los objetivos estratégicos, las metas,
los medios, los recursos técnicos, financieros y humanos que se requieren para promover el desarrollo del
territorio; asi mismo, este Plan de Desarrollo contiene los planteamientos propuestos mediante ejercicios
participativos llevados a cabo en todas las subregiones de Antioquia.

Dicho Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027” exalta en varias oportunidades que el bien publico
por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia, ya que sin seguridad no hay confianza, ni
para salir a las calles, como es nuestro derecho, ni para invertir en negocios como nuestro motor de desarrollo.
La seguridad es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas importante
que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la inversion publica y privada, la
generacion de ingresos y el empleo formal, otorgando calidad de vida y posibilitando el acceso a oportunidades
y la cohesién social.

El plan de desarrollo establece una de las banderas denominadas FIRMES POR LA SEGURIDAD, el cual tiene
como objetivo: Consolidar la presencia y control territorial en los barrios y veredas de Antioquia, para combatir y
disuadir la criminalidad, generar tranquilidad a la poblacién, promover la participaciéon e incentivar la inversion
privada.

Dentro del componente estratégico del Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”, se plantean
Lineas Estratégicas, Componentes y Programas, que engloban la propuesta de inversion publica para satisfacer
las necesidades del territorio y la poblacién de Antioquia, en especifico, las acciones de prevencién y promocién,
que buscan garantizar el desarrollo y bienestar de los habitantes del territorio antioquefio, en especifico en tema
de seguridad y convivencia como lo dispone la LINEA ESTRATEGICA 1. SEGURIDAD DESDE LA
DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA, COMPONENTE 1.3. SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA, PROGRAMA
1.3.4. INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

LINEA ESTRATEGICA 1. SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA, cuyo objetivo es:
“Recuperar el control territorial, la seguridad y la convivencia para garantizar la labor de los organismos de
Sequridad, Justicia y Paz, permitiendo la promocién de la democracia con participacién e incidencia territorial,
buscando el fortalecimiento de la participaciéon ciudadana con enfoque étnico y garantia de derechos para las
poblaciones victimas”.
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COMPONENTE 1.3. SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA, el cual tiene como finalidad “Fortalecer la
seqguridad, la justicia y la convivencia ciudadana, a través de la implementacion de estrategias articuladas y
coordinadas para combaitir la delincuencia, mejorando las acciones de la prevencion y promocion de ambientes
seqguros, tranquilos y armonicos, garantizando el bienestar, la proteccion y el acceso a la justicia de los
antioquefios”.

PROGRAMA 1.3.4. INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA, Fortalece las capacidades de la fuerza publica, organismos de seguridad y justicia, y
administraciones municipales y distritales, a través de la ejecucion de obras de construccion, mejoramiento y
adecuacion de los equipamientos de seguridad y justicia, aumentando la presencia institucional en el territorio y
mejorando las condiciones laborales de los servidores publicos y la prestacion de los servicios de seguridad y
justicia para la ciudadania. Se busca implementar mecanismos a corto, mediano y largo plazo para atender las
necesidades de la poblacion privada de la libertad desde diferentes componentes, como infraestructura
carcelaria, incidencia en la descongestion carcelaria, resocializacién y garantia de los derechos humanos.

Es importante mencionar en este punto, que para la ejecucion de los programas mencionados anteriormente, el
departamento de Antioquia cuenta con recursos del Fondo de Seguridad Territorial - FONSET-, creado mediante
la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 20086,
1421 de 2010, 1738 de 2014, 1941 de 2018, 2197 de 2022 y 2272 de 2022, reglamentada por los Decretos
Nacionales 399 de 2011 y 1066 de 2015 se dispuso en sus articulos 122 y 119, respectivamente, la creacién del
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, al igual que los Fondos Territoriales de
Seguridad - FONSET; con caracter de "Fondo Cuenta", instituyendo la distribucidon de dichos recursos, para la
atencion de las necesidades regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los Planes de Desarrollo
y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC, en materia de dotacion, pie de fuerza,
actividades de prevencion, proteccién y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad local.

Dicho Fondo de Seguridad Territorial —- FONSET para el Departamento de Antioquia, fue creado por el Articulo
Primero de la Ordenanza 59 de 2016, posteriormente, mediante la Ordenanza 041 del 04 de diciembre de 2024,
se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Seguridad Territorial - FONSET, y del Comité Territorial de Orden
Publico — CTOP, con el fin de disponer de los recursos del mismo para efectuar gastos e inversiones para propiciar
condiciones de seguridad, convivencia, justicia y para garantizar el orden publico, en el marco del Plan de
Desarrollo Departamental y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental.

Los recursos del FONSET Antioquia deben invertirse de manera general en actividades relacionadas con temas
de seguridad, convivencia y justicia, como las siguientes lineas de inversion:

Dotacion, material de guerra, reconstruccion de cuarteles y otras instalaciones,

Compra de equipo de comunicacién, compra de terrenos, montaje y operacion de redes de inteligencia,
Recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas;

Servicios personales, dotacién y raciones,

Nuevos agentes y soldados,

Construccién, dotacién, mantenimiento y operacion de la infraestructura carcelaria o en la

Realizacion de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia
ciudadana, para garantizar la preservacion del orden publico.

PARAGRAFO 1. Los recursos del FONSET ANTIOQUIA se deberan destinar prioritariamente a los programas y
proyectos a través de los cuales se ejecute el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC del
Departamento de Antioquia y el Plan de Desarrollo Departamental.
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PARAGRAFO 2. Para garantizar la ejecucién del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC
y del Plan de Desarrollo Departamental en los componentes que se dirijan a generar un ambiente que propicie la
seguridad y convivencia ciudadana y la garantia del orden publico.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEPARTAMENTAL - PISCC
DEPARTAMENTAL 2024-2027.

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental- PISCC, aprobado por el Comité Territorial
de Orden Publico — CTOP, debe estar armonizado con El Plan de Desarrollo Departamental en los temas de su
competencia, en los temas de su competencia, el cual orienta en gran medida inversion de los recursos
provenientes del Fondo de Seguridad Territorial - FONSET, pero que no se constituye en su unica fuente de
cofinanciacion.

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, lideré la formulaciéon participativa del PISCC con Fuerza Publica,
Organismos de Seguridad y Justicia, entidades territoriales, entidades de derechos humanos y paz y éste fue
presentado y aprobado por el Comité Territorial de Orden Publico — CTOP en las sesiones de la reunion N°2 de
2024, realizadas el 20/06/2024 y 25/06/2024; y dentro de sus principales elementos se destacan los siguientes:

o Objetivo General del PISCC ANTIOQUIA 2024-2027:

Fortalecer la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana, a través de la implementacion de estrategias
articuladas y coordinadas con las Fuerza Publica, Organismos de Seguridad, Justicia y Paz, y demas entidades
con competencias en la implementacion del Plan; para combatir la criminalidad armada con el desmantelamiento
de las economias criminales; la delincuencia que afecta la seguridad ciudadanas, mejorando las acciones de la
prevencion y promocion de ambientes seguros, tranquilos y armoénicos; garantizando el bienestar y goce efectivo
de derechos, y el acceso digno a la justicia de todas y todos los antioquefios.

. Objetivos Especificos

— Prever, anticipar y atender las situaciones que pueden afectar la seguridad, el acceso a la justicia y los
comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana; implementando planes, programas y proyectos
enfocados a gestionar los riesgos identificados y que guardan relacién con la materia.

— Mitigar los impactos asociados a la ocurrencia de los delitos priorizados por la estrategia, mediante la gestion
de las capacidades y recursos de los organismos de Seguridad, Justicia y Paz y el Gobierno Departamental,
orientados al aseguramiento de mejores condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

Con relacion a lo anterior, El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental (PISCC) 2024—
2027, constituye el instrumento técnico y programatico que orienta la accion institucional en materia de seguridad
y convivencia en el territorio. Este plan se estructura en torno a cuatro lineas estratégicas, de las cuales, para
efectos del presente documento, se resalta la Linea 3, denominada “Convivencia Ciudadana”. Esta linea prioriza
el fortalecimiento de las capacidades operativas, institucionales y articuladoras de los organismos de seguridad
y justicia, con el fin de garantizar una intervencién integral frente a las violencias basadas en género, la violencia
intrafamiliar y otras expresiones delictivas que afectan la cohesion social. Asimismo, incorpora componentes de
prevencion situacional y social del delito, con énfasis en la recuperacion, adecuacién y dinamizacion de espacios
publicos, especialmente las placas deportivas como escenarios estratégicos para la promocién de la convivencia,
el desarrollo de practicas comunitarias positivas y la mitigacion de factores de riesgo asociados a la
conflictividad y la violencia.
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CONTEXTO DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC EN EL
MARCO DEL FONSET Y EL PISCC DEPARTAMENTAL

Para complementar la inversion en seguridad y convivencia ciudadana, que permita la implementacion de los
programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental, que a su vez estan armonizados
con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana — PISCC Departamental, la Asamblea aprobd la
Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024, que impone la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, con destino a financiar el fondo cuenta territorial de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana,
con una temporalidad comprendida entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2027

La imposicién de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana representa una decision estratégica
orientada a garantizar la sostenibilidad financiera al fondo cuenta territorial de seguridad para fomentar la
seguridad ciudadana. Debido que la principal financiacion del Fondo de Seguridad Territorial - FONSET, proviene
de la contribucion del 5% por concepto de obra publica que destina el Departamento en los diferentes convenios
y convenios, lo cual ha demostrado ser insuficiente para cubrir los requerimientos definidos tanto en el Plan de
Desarrollo como en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental — PISCC 2024-2027.

Por lo cual, esta contribucién denominada Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, enmarcada
en lo dispuesto por el Articulo 12 de la Ley 2271 de 2022 y respaldada por la Sentencia C-363 de 2023, responde
a la necesidad urgente de ampliar la capacidad fiscal del Departamento frente a las crecientes demandas en
materia de seguridad, orden publico, prevencién de violencias, fortalecimiento institucional y acceso efectivo a
la justicia. En este sentido, la TESCC no solo viabiliza la ejecucion de programas estructurales contenidos en
dicho plan, sino que fortalece el marco institucional para una respuesta articulada, eficaz y sostenible frente a
los desafios que comprometen la convivencia y la seguridad ciudadana en el territorio del Departamento de
Antioquia.

De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N.° 50 del 17 de diciembre de 2024, y considerando los elementos
esenciales del tributo, como el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa, se presenta a
continuacion la proyeccién de recaudo estimado de la TESCC, desagregada por vigencia fiscal y conforme a las
lineas de inversion priorizadas que se fundamentaron la exposicion de motivos de la mencionada Ordenanza.

Mediante la Ordenanza No. 05 aprobada por la Asamblea Departamental el 6 de marzo de 2025, autorizo la
adicién de recursos en el ingreso de la Secretaria de Hacienda, con el fin de ser incorporados al presupuesto de
gastos de inversion de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco de la implementacion de la Tasa
Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por un valor total de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS PESOS ($317.392.476.922). Adicionalmente, mediante la Ordenanza No. 06 del 10 de marzo de
2025, la Asamblea Departamental aprobd un descuento del 10% por concepto de pronto pago, aplicable para la
vigencia 2025, conforme al detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 2: Presupuesto Estimado Tasa Especial de Seguridad 2025 — 2027, desagregada por vigencia
fiscal y conforme a las lineas de inversion priorizadas

LINEA DE INVERSION TOTAL 2025 TOTAL 2026 TOTAL 2027 Total 2025 -2027

LINEA 1. INFRAESTRUCTURA

CARCEL DEPARTAMENTAL $0 $50.640.294.979 $96.059.705.021 $146.700.000.000
LINEA II. INFRAESTRUCTURA
DIGNA PARA SOLDADOS Y $10.335.627.338 $30.019.817.330 $0 $40.355.444.668

POLICIAS
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LINEA DE INVERSION TOTAL 2025 TOTAL 2026 TOTAL 2027 Total 2025 -2027
LINEA Ill. TECNOLOGIA COMO
ALIADO ANTE EL MENOR PIE| $176.403.945.096| $42.203.709.908| $ 232.821.632.430 $451.429.287.434

DE FUERZA

LINEA IV. EMPAS

$73.181.649.404

$32.104.211.560

$1.559.915.414

$106.845.776.378

LINEA V. CONVIVENCIA

PLACAS POLIDEPORTIVAS $57.471.255.084 | $ 176.131.772.167 $0 $233.603.027.252
TOTAL, POR VIGENCIA $317.392.476.922 | $331.099.805.945 | $330.441.252.864 $978.933.535.732
% POR VIGENCIA 32% 34% 34% 100%
DESCUENTO DEL 10%

(PRONTO PAGO) $35.265.830.769 $36.788.867.327 $36.715.694.763 $108.770.392.859
ORDENANZA 6 DE 2025

TOTAL, SIN DESCUENTO $352.658.307.691 | $367.888.673.272 | $367.156.947.627 | $1.087.703.928.591

Posteriormente mediante Decreto D2025070000919 del 10 de marzo de 2025 se realizé la incorporacion de los
recursos mencionadas con anterioridad al presupuesto de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz por el mismo
valor.

El 02 de abril de 2025, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-
IDEA, dieron inicio al Convenio Marco N°25AS122C2128 (ldentificaciéon Gobernaciéon) — 0085 de 2025
(Identificacién IDEA) — cuyo objeto es: “Convenio interadministrativo de asociacion marco con el propdésito de
aunar esfuerzos para la constitucion de un fondo especial de recursos destinados a la implementacion de los
proyectos de las lineas de inversion de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC,
impuesta en el Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024”.

Una vez creado el fondo especial, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia -IDEA suscribieron el pasado 09 de mayo de 2025, Acta de Incorporacion de Recursos N°01 - Convenio
Interadministrativo identificacion Gobernacion N°4600018028 e identificacion IDEA N°0116, cuyo objeto es: Acta
de Incorporacién N°01 de recursos al convenio marco N°25AS122C2128 — cuyo objeto es “Convenio
interadministrativo de asociacion marco con el propdésito de aunar esfuerzos para la constitucion de un fondo
especial de recursos destinados a la implementacion de los proyectos de las Lineas de Inversion de la Tasa
Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el Departamento de Antioquia mediante
la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024”, con el fin de incorporar los recursos requeridos para la
materializacion de los proyectos definidos en las diferentes lineas de inversion a través de contratacion derivada
o actas de ejecucion.

Posterior a ello, se solicitd a la Honorable Asamblea del Departamento de Antioquia la autorizacion para
comprometer vigencias futuras para la linea de inversién V — CONVIVENCIA — PLACAS POLIDEPORTIVAS con
el proposito de realizar el mejoramiento de las placas polideportivas — escenarios deportivos y recreativos
fundamentada en que la ejecucion técnica implica hacerse por fases que incluyen diagnéstico, estudios, disefios,
contratacion, obra civil, dotacién y seguimiento. Estas etapas no pueden desarrollarse dentro de una sola vigencia
fiscal sin afectar la calidad, cobertura o cumplimiento de metas. Asimismo, factores externos como la capacidad
operativa municipal, las condiciones climaticas, la gestion predial o social, y los tiempos propios de la contratacion
publica, exigen una planificaciéon presupuestal multianual que garantice continuidad y eficiencia operativa.
Ademas, a ello, fundamentada en los impactos sociales transformadores que puede traer esta inversiéon en
escenarios deportivos como estrategia efectiva de prevencién temprana del delito.
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Los espacios deportivos y recreativos, cuando son accesibles, adecuados y seguros, se convierten en entornos
protectores que contribuyen a la construccidn de tejido social, al fortalecimiento del sentido de pertenencia y al
desarrollo de proyectos de vida alternativos a las dinamicas de ilegalidad. La intervencién en estas
infraestructuras no solo mejora la percepcion de seguridad en las comunidades, sino que también genera
entornos de socializacién positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al reclutamiento,
el consumo de sustancias psicoactivas, la desercidén escolar y la violencia juvenil.

Presupuesto Estimado: La Linea V. Convivencia: Placas Polideportivas tiene un presupuesto asignado total en el
periodo 2025-2027 de $233.603.027.252, distribuido asi:

LINEA DE INVERSION TOTAL 2025 TOTAL 2026 Total 2025 -2027

LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS
POLIDEPORTIVAS

$57.471.255.084 | $176.131.772.167 $233.603.027.252

Mediante Ordenanza N°26 “Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias” del 25 de
julio de 2025, la Asamblea Departamental del Departamento de Antioquia, ordena:

“...)

CAPITULO I
SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ

ARTICULO 1: Autorizar al Gobernador del Departamento de Antioquia para asumir compromisos con cargo a
vigencias futuras ordinarias para el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y
la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia; por un valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA YDOS MIL CIENTO SESENTAY SIETE PESOS
M.L. ($176.131.772.167), contando con apropiacioén del 15% para la vigencia 2025.

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
M.L. ($176.131.772.167)

VIGENCIA 2026
Vigencia Futura

ARTICULO 2: La Secretaria de Hacienda, tras comprometer los recursos mencionados, deberan incluir en los
respectivos presupuestos anuales las asignaciones necesarias para cubrir los compromisos futuros adquiridos.

ARTICULO 3: La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sancién y publicacién legal.

(..)

En virtud de lo anterior, el 25 de agosto de 2025 la Secretaria de Hacienda emite Certificado de Vigencia Futura
No. 6000003472 por valor de: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA 'Y SIETE PESOS M.L. ($176.131.772.167)-

Conforme a lo anterior, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -
IDEA suscribieron el 29 de septiembre de 2025, Acta de Incorporacion de Recursos N°02 - Convenio
Interadministrativo identificacion Gobernacion N°25AS122C2440 de 2025 e identificacion IDEA N°0261 cuyo
objeto es: Acta de Incorporacion N°02 de recursos al convenio marco N°25AS122C2128, con el fin de incorporar
los recursos de vigencia futura aprobados para la linea de inversion V - CONVIVENCIA - Placas Polideportivas
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A continuacion, y en articulacion con lo dispuesto en la Ordenanza N° 50 de 2024, es importante destacar las
lineas de inversion definidas en el marco de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que, para
el presente convenio, se contempla de manera especifica, en la Linea V — CONVIVENCIA - Placas
Polideportivas, con la destinacion de recursos para la recuperacion del espacio publico y el mejoramiento de los
escenarios deportivos y recreativos. Teniendo en cuenta que, esta inversion estratégica tiene como propdsito
central la prevencion del delito, la promocion de la convivencia pacifica, el aumento de la percepcién de seguridad
en cada uno de los municipios, reconociendo estos espacios como entornos fundamentales para la prevencion
temprana del delito, el aumento de la percepcién de seguridad y la reduccién de factores de riesgo asociados a
la violencia y la criminalidad.

Asimismo, la Linea V — CONVIVENCIA - Placas Polideportivas, se articula directamente con las acciones
priorizadas en la Linea Estratégica 1 del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana — PISCC, cuyo
desarrollo se orienta fundamentalmente a abordar dos frentes clave: la prevencion situacional y la prevencion
primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico y el mejoramiento de los escenarios
deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad de infraestructura, sino que constituyen una
estrategia de intervencion social temprana frente a fendmenos como la delincuencia juvenil y la
instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y jovenes por estructuras ilegales.

RETOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO.

El Departamento de Antioquia presenta grandes retos en materia de seguridad. Uno de los factores es la
presencia de diversas estructuras de crimen organizado, toda vez que en el territorio hacen presencia mas de
300 organizaciones criminales dentro de las que se encuentran Grupos Armados Organizados, Grupos de
Delincuencia Organizada y Grupos de Delincuencia Comun Organizada. Esta presencia de estructuras tiene
diferentes consecuencias para los ciudadanos. Dependiendo del territorio en el que se ubiquen y de las
capacidades que despliegan, estas estructuras criminales actian con el propdsito de obtener rentas ilegales
derivadas de negocios como cultivos de coca, narcotrafico y microtrafico, extorsion, trata de personas, entre otros.

El factor del cual se desprenden la gran cantidad de comisiones de delitos en el Departamento es la presencia
de diversas estructuras de crimen organizado. De acuerdo con el inventario de estructuras de crimen organizado,
consolidado por el Centro de Analitica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos - CASCDH a partir de la
integracion de fuentes1, Antioquia cerré el 2024 con presencia de grupos armados y delincuenciales en el 86%
de los municipios (108), lo que representa un aumento respecto a 2023, ya que para ese afio se tenia registro de
presencia de estructuras criminales en el 74% de los municipios (93). Lo anterior se debe, por un lado, al proceso
de expansion que desplegd el GAO Clan del Golfo, el cual pasé de 56 a 90 municipios entre 2023 y 2024; y, por
el otro, al plan de recuperacion, por parte del GAOR Estado Mayor Bloque Magdalena, de territorios que en su
momento habian controlado las FARC, pasando de 13 a 22 municipios entre 2023 y 2024.

o Principales cifras e indicadores de seguridad y convivencia.

Homicidios: Durante el afio 2024 en Antioquia fueron victimas de homicidio 1.647 personas, lo que equivale a
una tasa de 24,0 por cada cien mil habitantes; la tasa de homicidios mas baja que ha registrado el Departamento
en 55 afios, representa también una reduccion del 6% en el nUmero de casos respecto al 2023, afo en el cual se
presentaron 1.744 victimas. Las subregiones Uraba (-44,6%), Magdalena Medio (-35,6%), Occidente (-32,7%) y
Valle de Aburra (-16,0%) fueron las que aportaron a la tendencia decreciente que presentd la cifra; mientras que
las demas subregiones presentaron aumento, siendo Bajo Cauca (+58,7%), Nordeste (+26,4%) y Norte (+10,0%)
en las que se registré mayor variacion, lo cual encuentra un factor explicativo en las complejas condiciones de

! Ejército Nacional de Colombia, Fiscalia General de la Nacién, Policia Nacional de Colombia y el seguimiento a
medios de comunicacion en fuentes publicas.
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orden publico que se presentaron en estos territorios durante 2024 por la disputa entre las diferentes estructuras
criminales que hacen presencia en ellos, como el GAO Clan del Golfo, GAO ELN, GAOR, GDO El Mesa, GDO
Los del Bajo y GDCO Libertadores del Nordeste.

Ademas, se evidencié una mayor incidencia del homicidio en el area rural, con un registro equivalente al 56% del
total de homicidios registrados en el Departamento. Esta situacion fue aiun mas evidente en las subregiones
Suroeste, Nordeste y Bajo Cauca, donde el porcentaje respecto a los registrados en la zona urbana superaron el
70%.

Hurto a personas: Durante el afio 2024 en Antioquia hubo 34.454 casos de hurto a personas, lo que representa
una reduccion del 40,3% respecto al afo 2023, a pesar de que en 2024 fue el delito de mayor ocurrencia en el
Departamento, presenta una tendencia a la baja en casi todas las subregiones, siendo Valle de Aburra (-41,2%),
Oriente (-37,8%) y Suroeste (-35,9%) las que mas aportan a la reduccion. El 88,6% de los casos se concentraron
en la subregion Valle de Aburra, siendo Medellin el municipio que registra mayor numero de casos (24.649),
seguido de Bello, Itagli, Envigado y Rionegro, lo que nos habla de una conducta delictiva de caracter urbano,
asociada a las dinamicas, sobre todo de delincuencia comun, en grandes municipios.

Hurto a comercio: En el ano 2024 en Antioquia hubo 4.828 casos de hurto a comercios, lo que representa una
reduccion del 26,5% respecto al afio 2023. Se evidencia una tendencia a la baja en todas las subregiones, siendo
Occidente (-41,0%), Norte (-37,9%) y Oriente (-33,2%) las que mas aportan a la reduccion.

Hurto de carros y motos: En 2024 hubo en el Departamento 1.775 casos de hurto de carros, lo que representa
un aumento del 10,5% respecto al afio 2023; siendo las subregiones Magdalena Medio (+144,4%) y Suroeste
(+70,5%) las que mas aportaron a este incremento. En el mismo periodo hubo 9.066 casos de hurto de motos, lo
que representa una reduccion del 3,0% respecto al afo 2023.

Extorsion: En Antioquia hubo 1.871 casos de extorsion durante el 2024, lo que significa un aumento del 8,7%
respecto al afo 2023. Solo las subregiones Bajo Cauca y Valle de Aburra registran una disminucion y llama la
atencién que las subregiones que mas aportan al aumento tienen en su mayoria actualmente una vocacién de
turismo, recientemente desarrollada (Occidente, Suroeste, Uraba y Oriente), es decir, coincide con un mayor
dinamismo en su economia y, por ende, una oportunidad para los grupos armados y delincuenciales hacer de
esta una fuente de financiacion.

Secuestro: En 2024 hubo en el Departamento 54 casos de secuestro, lo que representa un aumento del 1,8%
respecto al afio 2023. Las subregiones Magdalena Medio (+950,0%), Uraba (+100%), Suroeste (+100%) y
Nordeste (+66,6%) registran aumento en esta conducta delictiva. Y los municipios que presentaron mayor
ocurrencia fueron Puerto Berrio (con 15 casos), seguido de Medellin, Segovia, Bello y Caldas.

Terrorismo: En el afio 2024 en Antioquia se presentaron 87 casos de terrorismo, lo que representa una reduccién
de 44,23% respecto al afio 2023. Es importante destacar que la subregion Suroeste presenta un aumento del
400%, lo cual se puede explicar por la consolidacién del GAO Clan del Golfo en el territorio. Igualmente, se debe
considera que las subregiones que mas aportan a la cifra de esta conducta delictiva son Norte (con 30 casos),
Nordeste (con 21) y Bajo Cauca (con 16), las cuales durante el 2024 presentaron condiciones de orden publico
complejas, debido, principalmente, a la disputa entre el GAO Clan del Golfo y la alianza GAO ELN-GAOR. Esta
conducta delictiva se registrd en 24 municipios del Departamento.

Violencia intrafamiliar: En el afio 2024 los casos de violencia intrafamiliar en el Departamento registraron un
aumento del 15,7%, con 19.380 denuncias al 30 de diciembre. Aunque casi todas las subregiones presentaron
incremento, es importante tener presente que el 79,2% de los casos se concentran en la subregién Valle de
Aburra, siendo Medellin, Bello, Itagui, Envigado y Sabaneta los municipios que mas aportan a la cifra. Solo se
evidencia una reduccion en las subregiones Norte y Suroeste.
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Delitos sexuales: En cuanto a los delitos sexuales, al 30 de diciembre de 2024 se presentaron 4.221 casos, lo
que significa un aumento del 19,6% respecto al afno 2023. Las subregiones Suroeste, Occidente, Norte y
Magdalena Medio registran una breve reduccién en este tipo de conducta, sin embargo, todas las demas aportan
al incremento de la cifra, siendo Valle de Aburra la que concentra mayor nimero de casos (2.698). Mientras que
a nivel de municipios Medellin, Bello, Itagui, Apartadd y Envigado son los que presentan mayor ocurrencia de
delitos sexuales.

Homicidio a mujeres: En el ano 2024 se presentaron en el Departamento 104 homicidios de mujeres, lo que
presenta una reduccion del 16,8% respecto al 2023. Casi todas las subregiones aportaron a la reduccion de esta
cifra, exceptuando Suroeste y Oriente, que presentan un leve aumento. El municipio que presenta mayor
ocurrencia de homicidios de mujeres es Medellin, con 23 casos, seguido de Caucasia, Apartadé y Envigado.

Feminicidios: Respecto a los feminicidios, durante 2024 se presentaron en el Departamento 25 casos, lo que
presenta una reduccioén del 16,67% frente lo casos ocurridos en 2023.Las subregiones Uraba, Oriente, Occidente
y Suroeste presente un leve aumento en la ocurrencia de este delito, mientras que el 40% de los casos se
concentran Valle de Aburra, siendo Medellin el municipio que mas aporta a la cifra con 7 casos, seguido de Anza,
Apartadé y Marinilla, cada uno con 2 casos.

Vulneracion a derechos humanos: De acuerdo con el rastreo en fuentes publicas realizado por el Centro de
Analitica Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos - CASCDH, durante el 2024 se presentaron 204
vulneraciones de derechos y alteraciones de orden publico en el Departamento: El 22% corresponden a
obstrucciones en la via, debido al paro minero que tuvo lugar en el mes de octubre, protestas de comunidades
indigenas, asi como los bloqueos por manifestaciones en la Universidad de Antioquia, de ahi que Medellin
concentre 28 de estos registros; el 13% corresponde a actos de proselitismo llevado a cabo por grupos armados
o delincuentes; mientras que 12% responden a acciones de combate del Ejército Nacional con las estructuras
criminales que hacen presencia en el Departamento, seguida de desactivacién, accionar u ataques con diferentes
tipos de artefactos explosivos, que corresponde al 10% de los registros.

Percepcién de Seguridad: De acuerdo con la encuesta Seguridad Antioquia 2024, realizada por Invamer para
la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz de la Departamento de Antioquia, el 75,0% de los antioquefios se siente
muy seguro en el departamento, lo que representa un aumento del 4,4% respecto a la misma mediciéon en 2023.
Siendo los de las subregiones Uraba (73%), Occidente (68%) y Bajo Cauca (67%) los que se sienten mas seguros,
donde se destacan entre otros los siguientes elementos de la encuesta:

e Ala pregunta sobre en qué zona se siente mas segura, el 61% respondié que, en las zonas urbanas, lo
que representa un aumento de 6 puntos porcentuales; mientras el 33% respondié que, en las zonas
rurales, lo que significa una reduccion de 8 puntos porcentuales respecto a la medicidon realizada en
2023.

o Dentro de las principales problematicas que influyen en que las personas no se sientan seguras, los
encuestados respondieron que las principales son: poca Policia (32%), el consumo de drogas (29%), la
venta de drogas (24%), los atracos (15%), la presencia de grupos delincuenciales (14%) y la presencia
de habitantes de calle (13%).

Por la anterior, la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del Departamento de
Antioquia, se ha planeado la celebracién de convenios interadministrativos para el mejoramiento, dotacion,
adecuacién, mantenimiento y/o construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en
la exposicion de motivos y anexo técnico que sustento la Ordenanza 050 de 2024, en el cual fijo las lineas de
inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa en cada vigencia.
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Por tanto, el objeto contractual se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio mas
seguro y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta inversién, financiada con
recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, contribuyen a la
construccion de tejido social, al fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida
alternativos a las dinamicas de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la percepcion
de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de socializaciéon positiva, fundamentales
para reducir los factores de riesgo asociados al reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la
desercidn escolar y la violencia juvenil.

1.3. Ubicacion del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental

PLAN DE DESARROLLO: Por Antioquia Firme 2024-2027

LINEA ESTRATEGICA: 1. Seguridad desde la Democracia y la Justicia

COMPONENTE: 1.3 Seguridad, justicia y convivencia

PROGRAMA: 1.3.4 Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia.

BPIN/BPID 2024003050118

PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia.

INDICADOR: Infraestructura para la promocién a la cultura de la legalidad y a la
convivencia construida y dotada.

e Plan de desarrollo Municipal

En estricta observancia de la Constitucién Politica y en armonia con la Mision y Vision del Municipio de Guatapé,
el presente proyecto se articula plenamente con el Plan de Desarrollo Municipal “JUNTOS CONSTRUIMOS 2024
- 2027".

PLAN DE DESARROLLO: JUNTOS CONSTRUIMOS

LINEA ESTRATEGICA: 2. Juntos Por EI Movimiento Nifio: Equidad Social, Educacion, Cultura Y
Deporte

COMPONENTE: 0203 Juntos por el Deporte, la recreacion y la actividad fisica

PROGRAMA: 020302 Mantenimiento y adecuacién de los escenarios deportivos y
recreativos de la zona urbana y rural

INDICADOR: Infraestructura deportiva en operacion

META CUATRENIO 14

PROYECTO 1: Mantenimiento y Renovacion del Coliseo del Municipio de Guatapé -
Antioquia.

PROYECTO 2: Construccién de Cubierta de la Cancha Polideportiva en la Unidad
Deportiva Hildebrando Giraldo Parra Municipio De Guatapé— Antioquia

1.4. Competencia del organismo para adelantar el proceso

De acuerdo con el Articulo 298 de la Constitucidon Politica de Colombia "Los departamentos tienen autonomia
para la administracion de los asuntos seccionales y la planificacion y promocion del desarrollo econémico y social
dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitucién. Los departamentos ejercen funciones
administrativas, de coordinacion, de complementariedad de la accién municipal y de intermediacién entre la
nacion y los municipios (...)".
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Es adecuado mencionar la normatividad propia que rige a los Departamentos, en ese sentido, destacamos en
primer lugar la naturaleza juridica del Departamento, por medio de la ley 2200 de 2022, la cual lo define como
una organizacion territorial del Estado y como entidad territorial que tiene autonomia para la administracion de
los asuntos seccionales, la planificacion, promocion, coordinacion del desarrollo econémico, ambiental y social
en los asuntos seccionales.

Es importante mencionar también, que el Departamento de Antioquia es una persona juridica de derecho publico,
actua bajo el principio de autonomia dentro de los limites legales y constitucionales, administra recursos propios
y las otras fuentes de recursos transferidos a los mismos, se gobierna por autoridades propias, ejerce ademas
las competencias que le correspondan y establece los tributos necesarios conforme a la ley para el cumplimiento
de sus funciones y participan en las rentas nacionales.

Asimismo, el Departamento de Antioquia, por via del numeral 7mo del articulo 05 de la Ley 2200 de 2022, en
materia de contratacion publica, se regira para todos los efectos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demas
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Para el efecto, el estatuto general de la contratacion publica
menciona en su articulo primero a los Departamentos y les da la calidad de entidades estatales, las cuales, tienen
capacidad para contratar precisamente por via de la Ley 1150 de 2007, la cual expone en su articulado las formas
y los medios que tienen las entidades para lograr los fines estatales, a saber: La contratacién Estatal

Mediante la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106
de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014, 1941 de 2018, 2197 de 2022 y 2272 de 2022 reglamentada por los
Decretos Nacionales 399 de 2011 y 1066 de 2015, dispuso en sus articulos 122 y 119, respectivamente, la
creacion del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, al igual que los Fondos
Territoriales de Seguridad - FONSET; con caracter de "Fondo Cuenta", instituyendo la distribucién de dichos
recursos, para la atencion de las necesidades regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los
Planes de Desarrollo y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC, en materia de
dotacion, pie de fuerza, actividades de prevencion, proteccion y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad
local.

Dicho Fondo de Seguridad Territorial - FONSET para el Departamento de Antioquia, fue creado por la Ordenanza
59 de 2016, posteriormente, mediante la Ordenanza 041 de diciembre de 2024, se reglamenta el funcionamiento
del FONSET ANTIOQUIA, con el fin de disponer de los recursos del mismo para efectuar gastos e inversiones
para propiciar condiciones de seguridad, convivencia, justicia y para garantizar el orden publico, en el marco del
Plan de Desarrollo Departamental y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental,
ademas por medio de los recursos del FONSET ANTIOQUIA deben invertirse de manera general, en las
siguientes lineas de inversion:

Actividades relacionadas con temas de seguridad, convivencia y justicia.

Dotacion, material de guerra, reconstruccion de cuarteles y otras instalaciones.

Compra de equipo de comunicacién, compra de terrenos, montaje y operacion de redes de inteligencia.
Recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas;

Servicios personales, dotacién y raciones.

Nuevos agentes y soldados.

Construccion, dotaciéon, mantenimiento y operacion de la infraestructura carcelaria.

Realizacion de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia
ciudadana, para garantizar la preservacion del orden publico.

En consecuencia, el Decreto con fuerza de ordenanza D 2024070003913 de 2024, que “determiné la estructura
administrativa de la administracién departamental, se definieron las dependencias que conforman sus
organismos y se sefialan sus funciones”, estimé en el numeral 5 del articulo 136 que una de las funciones de la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, es la de “Dirigir la administracién, direccionamiento, ejecucion y
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seguimiento de los recursos de inversion del FONSET”, asi las cosas, el Decreto 2025070000089 de 2025
consagra la delegacion especial efectuada a la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz sobre el Fondo de
Seguridad Territorial, cuya destinacion especifica se determina en concordancia con las disposiciones emitidas
por el Comité Territorial de Orden Publico - CTOP -, quien es el encargado de estudiar, aprobar, hacer
seguimiento y definir el uso de los recursos apropiados para cada anualidad, priorizando las inversiones que se
requieran para dar cumplimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, teniendo como objetivo
primordial la adquisicion de los bienes, obras y servicios que se requieran para garantizar la seguridad y
proteccion de la ciudadania, dirigidos a la Fuerza Publica y Organismos de Seguridad, Justicia y Paz que
componen dicho CTOP.

El Decreto D 2024070003913 de 2024 definié en el Articulo 135°. Propdsito de la Secretaria de Seguridad, Justicia
y Paz. “Liderar, coordinar y articular la gestion de las politicas de seguridad ciudadana y de acceso a la justicia,
mantenimiento del orden publico, la preservacion de la vida y la seguridad vial, mediante la planificacién y
ejecucion de acciones coordinadas interinstitucionalmente, la participacion de la comunidad y el uso de
tecnologias de la informacion, que contribuyan al mantenimiento del orden publico y la preservacion de la vida, el
respeto y garantia de los derechos humanos y constitucionales, la construccion de la paz territorial, la cultura
democratica y la reduccién de los incidentes viales en el departamento”. Asi mismo, el articulo 136 del citado
Decreto definio las funciones de la Secretaria, asi:

1. Liderar la formulacion e implementacion del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el
Departamento de Antioquia, ademas de las politicas de seguridad, convivencia y acceso a la justicia, de acuerdo
con los lineamientos del Gobierno Nacional en la materia.

(..

5. Dirigir la administracion, direccionamiento, ejecucion y seguimiento de los recursos de inversion del Fondo
de Sequridad Territorial - FONSET.

Articulado con lo anterior, el Gobernador del Departamento de Antioquia, mediante Decreto No.2025070000089
del 03 de enero de 2025, establecié en su articulo segundo:

“ARTICULO TERCERO. ALCANCE DE LA DELEGACION CONTRACTUAL: Las delegaciones contractuales
contenidas en el presente Decreto se extienden a; (i) la declaracion mediante acto administrativo de la Urgencia
Manifiesta de que trata el articulo 42 de la Ley 80 de 1993, esto siempre que la urgencia este directamente
relacionada con el proposito y objetivos definidos en el Decreto con fuerza de Ordenanza No. 2024070003913
del 5 de septiembre de 2024; y (ii) al manejo de los recursos que se encuentren en fondos adscritos o
vinculados a cada Secretaria de Despacho Misional y de Apoyo Transversal, Direcciones de Departamento
Administrativo, Gerencias con delegaciéon contractual y Oficina Privada; y siempre que la presente
delegacidén no sea contraria al acto de creacion del respectivo fondo”.(Negrillas y Subrayado fuera de texto).

Por lo anteriormente expuesto, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz se encuentra plenamente facultada
para celebrar los convenios o convenios que permitan ejecutar y aplicar lo establecido en la Ordenanza No. 50
de 2024, en virtud de las disposiciones normativas que regulan su recaudo e inversion, asi las cosas, no solo
tiene la competencia legal, sino que también, se convierte en un actor clave en la implementacién del Plan de
Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-20277, el PISCC, las politicas publicas y lo consagrado en los anexos
técnicos de la Ordenanza, siempre en busqueda de garantizar la seguridad, el orden publico y la convivencia
pacifica en Antioquia.
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1.5 La forma de satisfacer la necesidad

En Antioquia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan fortalecer las acciones
para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico que por excelencia es la seguridad asociada a
la democracia y la justicia. La seguridad es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es
el activo mas importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la inversién
publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno de desarrollo que permita a la
infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la
cohesidn social para aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que promuevan la recuperacion
del espacio publico a través de la construccion de placas deportivas que permiten articularse con estrategias de
seguridad y justicia, aprovechando los recursos destinados a la gestion territorial del orden publico.

En efecto, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) reconoce la importancia de la
infraestructura comunitaria, por lo que, implementando la adecuacién, mejoramiento y/o construcciéon de nuevos
escenarios deportivos responde de manera directa a la necesidad de fortalecer la seguridad en los territorios,
afianzado la convivencia pacifica, la prevencion del delito y violencia. Por lo cual, se generarian espacios seguros,
regulados y apropiados por la comunidad, donde la participacion, el deporte y la convivencia reemplazan la
marginalidad, el ocio nocivo y el conflicto. Al garantizar estos mejoramientos, se busca implementar entornos
fisicos dignos que reducan la exposicion a dinamicas de violencia, inseguridad, desintegracién del tejido social
especialmente entre nifios, nifas y jovenes.

La Constitucion Politica, en el Articulo 113, establece que los diferentes 6rganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacién de sus fines. También se encuentra reglamentada
por la Ley 1150 de 2007 en el Articulo 2° De las modalidades de contratacién, Numeral 4° Contratacion Directa,
inciso c) de convenios interadministrativos; y de igual manera por el Decreto 1082 de 2015

A través de la suscripcién del presente convenio Interadministrativo. las entidades publicas que en el confluyen
pueden asociarse entre ellas, con fines de cooperar para el cumplimiento de funciones propias o prestacién de
servicios a cargo de los asociados, esto de conformidad con el Articulo 95 de la Ley 489 de 1998, a saber:

“Articulo 95: Asociacion entre entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a
su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin
animo de lucro”.

Es por ello, que, para dar solucidon efectiva a la necesidad planteada, se requiere celebrar convenios
interadministrativos, entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz - Direccién de
Acceso a la Justicia y los municipios priorizados, quienes seran los encargados de gestionar y realizar todos los
tramites tendientes a garantizar el objeto contractual.

Por lo cual, los convenios interadministrativos tienen el propésito de materializar la implementacion de los
proyectos definidos en la linea de inversién V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana —
TESCC denominada: “Convivencia: Placas Polideportivas” impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante
la Ordenanza No. 50 del 17 de diciembre de 2024.

Con la implementacion de la estrategia de Seguridad desde la Democracia y la Justicia dentro del Componente
de Infraestructura financiado mediante la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC,
se espera lograr el mejoramiento de los escenarios deportivos en el municipio, que permita la prevencién del
delito y mejoramiento de la convivencia en espacios deportivos para la recreacion, utilizacion del tiempo libre y
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promocioén de actividades deportivas y de sano esparcimiento que propendan por la sana convivencia,
permitiéndoles a los municipios y a las instituciones educativas, ademas de recuperar la capacidad instalada de
la infraestructura deportiva, mejorar las condiciones de la poblacion y por ende su calidad de vida, por lo que se
han dispuesto los recursos necesarios para el mejoramiento de la infraestructura fisica de los escenarios
deportivos presentados por el Municipio de Guatapé, Antioquia.

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, a través de la Direccién de Acceso a la Justicia, procedié a revisar
elllos proyectos presentados a la convocatoria efectuada por INDEPORTES Antioquia, con el fin de viabilizar
técnica, juridicamente y presupuestalmente dichos escenarios deportivos en el contexto del mejoramiento en su
infraestructura fisica con recursos de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONVENIO A
CELEBRAR

2.1. Objeto

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS,
MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS
PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE — ANTIOQUIA

2.1.1 Alcance del Objeto Contractual
La constitucidn del presente convenio interadministrativo tiene como alcance del objeto las siguientes actividades:

o Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacién y/o construccion del escenario deportivo y recreativo
presentados en los proyectos denominados: “MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE CUBIERTA DEL
COLISEO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE — ANTIOQUIA.” y “CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE
LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE- ANTIOQUIA” presentados por el
municipio en la convocatoria efectuada mediante Circular No. 2025000013 del 25 de febrero de 2025
emitida por INDEPORTES ANTIOQUIA, en la que se realizdé “CONVOCATORIA PARA
COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN
MATERIA DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS EN LOS MUNICIPIOS
Y/O DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, igualmente se requiere implementar las
respectivas acciones técnicas y administrativas necesarias para culminar exitosamente los procesos de
mejoramiento de los escenarios deportivos, por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioquia.

o Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacién del espacio publico y el
mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propésito la prevencioén situacional
del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacidn de nifios, nifias, adolescentes y jovenes;
convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de seguridad territorial, como estrategia de
entornos deportivos seguros.

2.2 Especificaciones técnicas

Para el cumplimiento del objeto, el conveniante debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias
para garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo en cuenta
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las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que hacen parte del presente
proceso contractual.

La implementacion de las actividades necesarias para la ejecucion de la intervencion se realizara a través del
Municipio de Guatapé, quien en su condicion de conveniante ejecutor realizara la gestion para la implementacion
de las acciones que se contemplan dentro del alcance de mejoramiento, adecuacién, mantenimiento y/o
construccion de los escenarios deportivos aprobados.

Todo lo mencionado anteriormente, se debe llevar a cabo en el marco de los principios de planeacion,
coordinacién, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad consagradas en la Constitucion Politica y las
Leyes que rigen la materia en Colombia.

Para la ejecucion de las actividades de mejoramiento, adecuacién, mantenimiento y/o construccion, deben
consultarse las normas que a continuacién se enumeran en sus Ultimas versiones y/o revisiones.

La Norma Colombiana Sismo Resistente, ultima versién 2010, la cual contiene el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente, mediante Decreto 926 del 19 de marzo 2010 y Ley 400 de 1997. Asi mismo, las
Normas Técnicas Colombianas de ICONTEC primaran sobre cualquier tipo de normas existentes nombradas en
estas especificaciones y/o propuestas por el contratista.

Las normas nacionales e internacionales para materiales, construccion y montaje, que se mencionan en las
especificaciones forman parte de éstas; en cuanto a las especificaciones que se refieran a dichas normas se
aplicara su ultima edicion. No obstante, se aceptaran normas equivalentes debidamente reconocidas y que en
aprobacion por la interventoria y en opinidon de la supervision designada por el contratista y de la supervision
designada por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, sean aplicables y aseguren una calidad igual o mejor
de los mejoramientos, adecuaciones y/o mantenimiento.

Asi mismo, en cuanto a las obligaciones especificas en materia de normatividad técnica y de calidad a cumplir en
la ejecucién, se debe verificar el documento Anexo 1: Anexo1_Guia y Especificaciones Técnicas para
construccion de placas polideportivas

Las presentes especificaciones técnicas se elaboran con el propésito de orientar y garantizar la ejecucion
adecuada del Convenio interadministrativo para PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS,
MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS
PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE — ANTIOQUIA, ademas que
aseguran que la ejecucion de las obras se realice bajo parametros de calidad, sostenibilidad, funcionalidad,
seguridad operativa y pertinencia territorial, teniendo en cuenta diferentes condiciones del escenario deportivo.
Igualmente, permiten garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de infraestructura,
contratacion estatal, seguridad y defensa, asi como una adecuada articulacion entre las entidades intervinientes.

El alcance del presente Convenio se circunscribe de manera exclusiva a la ejecucién de actividades de
mejoramiento, adecuacion, dotacion, mantenimiento y/o construccion de la infraestructura objeto de este. En
virtud de lo anterior, se precisa que no hacen parte del alcance contractual las actividades que no estén
relacionadas en el presente convenio, ni cualquier otra intervencion que exceda lo descrito. Cualquier actividad
diferente a las aqui estipuladas se entendera como excluida del objeto contractual, y en consecuencia, no podra
ser ejecutada, ni reconocida técnica, juridica o financieramente dentro de la presente contratacion.
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A continuacién, se relacionaran las principales normas técnicas aplicables a este tipo de proyectos, sin que ello
implique limitacion a otras normativas pertinentes de obligatorio cumplimiento durante la ejecucion del objeto
contractual:

NORMAS GENERALES

. Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10), Ley 400 de 1997 (modificada por
laley 1229 de 2008), por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes (Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y sus decretos reglamentarios).

. Normas Técnicas ICONTEC.

. Normas Técnicas NTC.

. Normas y Especificaciones Generales de Construccion de las Empresas Publicas de Medellin.
. Normas INVIAS.

. Ley 1229 de 2008.

. Decreto 019 de 2010.

. Decreto 926 de 2010.

. Decreto 2525 de 2010.

. Decreto 092 de 2011.

. Decreto 340 de 2012.

. Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC.
. American Society for Testing and Materials ASTM.

. American Concrete Institute ACI.

NORMAS PARTICULARES

. NTC 6271 de 2018 para estudios topograficos, Sociedad Colombiana de Ingenieros (Comision técnica
Geomatica).

. Resolucién IGAC 068 de 2005 y 643 de 2018 Referenciacion de levantamientos topogréficos referidos
al datum MAGNA — SIRGAS.

. CONPES 3585.

. Ley 70 de 1979.

. Estandar ASPRS 2014, Centimetros de precision radial espacial.

. Tramites, licencias y certificaciones.

El conveniante ejecutor debera garantizar el desarrollo y gestion de los tramites, licencias y permisos que
requiera el proyecto para su adecuado desarrollo ante las autoridades competentes, asi como los
correspondientes pagos de los siguientes actos administrativos que regulan estas actividades (para los casos
que aplique):

. Tramite de licencia urbanistica en la modalidad requerida ante la entidad correspondiente.

. Tramite ante la alcaldia local o la autoridad competente para el inicio de la obra.

. Tramite ante las empresas de servicios publicos y/o operador de red eléctrica, de acueducto,
alcantarillado, gas y telecomunicaciones.

. Licencias o permiso de intervencion u ocupacion del espacio publico.

. Permisos ambientales y de Manejo de Transito si aplica.

Sera responsabilidad del conveniante ejecutor tramitar cualquier otro tipo de permiso indispensable para el
6ptimo desarrollo del proyecto y/o que exijan las autoridades competentes y no hayan sido contempladas en el
presente documento. Para el efecto del costo y pagos de licencias, permisos, derechos de conexién, solicitudes
de servicio y/o cargas, inspecciones, cobros, etc., y con el fin de cumplir todas las exigencias y normativas de
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las autoridades nacionales y regionales, ademas de otras que considere la interventoria del proyecto, seran
asumidos 100% por el Municipio y/o el contratista derivado. El costo que de ello se derive debera estar incluido
dentro de los costos de la propuesta econdémica para contratar el respectivo proyecto.

El contratista debera cumplir principalmente con los requerimientos del POT, PBOT, EOT y sus requerimientos
urbanisticos y afectaciones, entre otros, dando alcance a las normas que apliquen. Igualmente sera responsable
de realizar las averiguaciones antes las entidades funcionales publicas y municipales pertinentes.

Se debera cumplir las exigencias de las normas vigentes y actos administrativos que apliquen, tanto en estudio
de suelos, como en los disefios de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y redes de area local — LAN (voz y
datos, cctv).

Adquisicion de bienes
No aplica.

En el presente proceso no se contempla la adquisicion de bienes, dado que el objeto contractual no corresponde
a la compra de equipos, elementos o suministros de caracter independiente.

2.2.1. Requerimientos ambientales

Para el desarrollo del presente convenio deberan observarse directrices orientadas a la proteccién y conservacion
de la naturaleza. En este marco, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia
verificara que, a través del convenio derivado que suscriba el Municipio, se garantice el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente en los niveles nacional, departamental y municipal, en el cual se van a ejecutar las
actividades, cuando apliquen, entre las cuales estan:

e Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohibe la compra y uso de plasticos de un solo uso no
biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratacion del Departamento de Antioquia

e Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa “Basura Cero” en el
Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de prevenir y reducir
la generacion de residuos

e Ordenanza 18 de 2018, por medio de la cual se crea la Politica Publica para promover el uso de la bicicleta
en el Departamento de Antioquia.

e Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra Eficiente.

e Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, las cuales podra consultar en el siguiente link:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155-plantilla-asuntos-ambientales-
y-sectorial-y-urbana-8

2.2.2. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales estan:

o Decreto Ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacion y administracion del Sistema General
de Riesgos Profesionales”.

e Decreto 2090 de 2003, “Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador
y se modifican y sefalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los
trabajadores que laboran en dichas actividades”.

e Resolucion 1401 de 2007, “Por la cual se reglamenta la investigacion de accidentes e incidentes de

19


https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-8
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-8

Caodigo: FO-M7-P6-018

Version: 02

GOBEHNACI(SN bE ANTIOQUIA ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Republica de Colombia

Fecha de aprobacién:
06 de septiembre de
2021

trabajo”.

e Resolucion 2346 de 2007, “Por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clinicas ocupacionales”.

e Resolucion 2646 de 2008, “Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para
la identificacion, evaluacion, prevencion, intervencion y monitoreo permanente de la exposicion a factores
de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinacion del origen de las patologias causadas por el
estrés ocupacional”.

e Resolucion 652 de 2012, “Por la cual se establece la conformacién y funcionamiento del Comité de
Convivencia Laboral en entidades publicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones”.

e Resolucion 1356 de 2012, “Por la cual se modifica parcialmente la resolucion 652 de 2012”.

e Ley 1562 de 2012, “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

o Decreto 1477 de 2014, “Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales”.

o Decreto 1443 de 2014, “Por la cual se reglamentan los sistemas de gestién de seguridad y salud en el
trabajo”.

e Ley 1562 de 2015, “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional’.

e Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo”.

e Resolucion 0312 de 2019, “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de Gestiéon en
Seguridad y Salud en el trabajo”.

e Resolucion 4272 de 2021, “Por la cual se establecen los requisitos minimos de seguridad para el
desarrollo de trabajo en alturas”.

o Decreto 768 de 2022, “Por el cual se actualiza la Tabla de Clasificacién de Actividades Econdmicas para
el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones”.

e Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

Nota: El SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales que tengan personal
a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019. Para ello debera presentar la
autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representante legal y el responsable del Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.

El Departamento de Antioquia podra en cualquier momento pedir informacién adicional que permita verificar los
requisitos de la autoevaluacion o el cumplimiento de la normatividad en estandares de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

2.2.3. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

En Colombia, para todo lo relacionado a los mejoramientos, adecuacion y/o mantenimiento de obra, se han
desarrollado una serie de lineamientos técnicos y juridicos, para lo cual verificara que el conveniante ejecutor
realice los tramites, autorizaciones, permisos y licencias que apliquen en la implementacion del presente
convenio, asi, de acuerdo con la siguiente normatividad o lineamientos, segun corresponda:

e Normas de Construccion y Diseio
NSR-10 / NSR-2010: Reglamento obligatorio para disefio y construccion sismo resistente en Colombia.
Ley 400 de 1997 y Ley 1229 de 2008: Marco legal de estructuras sismo resistentes.
NTC 1500, NTC 5693, NTC 2738, NTC 3327, 4106, 4112: Normas técnicas para concreto, cargas de
disefo, ensayos de materiales y suelos.
ASTM D2487 y D2488: Normas internacionales complementarias para clasificacion de suelos.
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2.24.

Normas de Soldadura y Estructuras Metalicas

WPS y PQR: Procedimientos de soldadura y calificacion de soldadores.

AWS Structural Welding Code: Norma internacional para soldadura estructural.
ASCE 7-10: Criterios de carga y disefio estructural (complementario internacional).

Normas Eléctricas y de lluminacién

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (obligatorio).

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico.

NTC 2050, NTC 5000, NTC 5117: Normas técnicas para instalaciones eléctricas.

Normas de Gestion y Seguridad

NTC ISO 9001:2015: Gestion de calidad en disefio y ejecucion.
NTC ISO 14001: Gestion ambiental.

NTC ISO 45001: Seguridad y salud en el trabajo.

Ley 99 de 1993: Marco ambiental y creacion del SINA.

Ley 1523 de 2012: Gestidn del riesgo de desastres.

Normas de Infraestructura Vial
Manual de Disefio de Pavimentos — INVIAS
Manual de Sefalizacién Vial — INVIAS

Normas para Redes Hidrosanitarias

NTC 1645 y 1646: Disefio de redes hidrosanitarias.

Normas BIM y Gestion de Informacion

NTC-ISO 19650-1 y 19650-2: Gestién de informacién en proyectos con metodologia BIM.

Normas Complementarias
AWPA: Normas para preservacion de madera (si aplica).
Normas ASTM: Uso supletorio internacional en materiales de construccion.

Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas - UNSPSC

De acuerdo con el objeto del convenio interadministrativo PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS
PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA
ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE —
ANTIOQUIA. Esta codificacion garantiza trazabilidad, estandarizacién y alineacién con los principios de la
contratacion publica, conforme al siguiente detalle:

CLASIFICACION: [F]: Servicios
SEGMENTO: [72000000] Servicios de Edificacion, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento
FAMILIA: [72100000] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones
CLASE: [72103300] Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
2.3. Partes

A. Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

B. Ejecutor: Municipio de Guatapé — Antioquia.

2.4. Plazo
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El término de duracidn del presente Convenio Interadministrativo, sera de nueve (9) meses contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026

Paragrafo 1: El Plazo establecido para ejecutar la obra sera de Tres (3) Meses para el proyecto “Mantenimiento
y Renovacion del Coliseo del Municipio de Guatapé” y Cinco (5) Meses para el proyecto “Construccion de Cubierta
de la Placa Polideportiva del Municipio de Guatapé —Antioquia’.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratacion por parte del municipio
ejecutor y la liquidacion del/los contratos(s) derivado(s)

2.5. Lugar de ejecucién y entrega

Lugar de Ejecucién: El convenio se ejecutara en el Municipio de Guatapé - Antioquia, conforme a lo establecido
en el objeto contractual, siendo este el lugar de intervencion y ejecucion de las actividades previstas.

Lugar de Entrega de documentos: La documentacion de este convenio se debera entregar en la ciudad de
Medellin, en la gobernaciéon de Antioquia en las oficinas de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, ubicada
en la Calle 42 B # 52 — 106 del Centro Administrativo Departamental “José Maria Cérdova” La Alpujarra, tercer
piso. Para todos los efectos se establece como domicilio contractual la ciudad de Medellin.

2.6. Identificaciéon del convenio que se pretende celebrar

En el marco de la estrategia de adelantada por el Departamento de Antioquia para la construccion, adecuacion,
dotacion, mejoramiento, mantenimiento y/o construccién de escenarios deportivos en los municipios priorizados,
se establece que la modalidad es la contratacion directa y la tipologia es mediante la suscripcion de convenios
interadministrativos.

Este tipo de convenio se enmarca en lo dispuesto por articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4
del Decreto 1082 de 2015, el cual permite la celebracion de convenios/convenios entre entidades estatales sin
necesidad de un proceso de seleccidon competitivo, siempre que exista obligaciones derivadas del mismo y que
tengan relacion directa con el objeto de la entidad y un propdsito comun. En este caso, tanto el Departamento de
Antioquia como los municipios beneficiarios son entidades estatales que comparten la finalidad de ejecutar
proyectos de escenarios deportivos, ademas, para promover la seguridad y la convivencia ciudadana, por lo cual,
mediante el mejoramiento de los mismos se constituye en una estrategia conjunta que permite materializar este
objetivo, al ofrecer espacios seguros y la fortaleciendo la prevencion de situaciones de riesgo social.

La tipologia contractual definida contratacion directa a través de convenio interadministrativo resulta fundamental
desde el punto de vista juridico, ya que determina el marco legal aplicable, las obligaciones y responsabilidades
de cada una de las partes, asi como los procedimientos administrativos, financieros y de supervision que regiran
la ejecucion del convenio.

Es importante destacar que esta modalidad contractual permite una articulacién mas eficiente y directa entre las
entidades territoriales, facilitando la planeacién conjunta, la asignacion de recursos, el cumplimiento de metas y
la rendicién de cuentas, todo ello dentro del respeto al principio de legalidad y los lineamientos establecidos por
el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

Finalmente, esta actuacion se encuentra debidamente alineada con los instrumentos de planeacion vigentes, en
particular el Plan de Desarrollo Departamental 2024—-2027 “Por Antioquia Firme” y el Plan Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadana Departamental (PISCC), que establecen como prioridad la inversién en infraestructura
para la seguridad como eje estratégico para garantizar la proteccion ciudadana y el control efectivo del territorio
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2.7. Compromisos de las Partes

Los compromisos a cargo de las partes y que seran esenciales para el adecuado desarrollo y ejecucién del
objeto contractual.

2.71

2.7.2

2.7.2

1.

. Compromisos Generales de las partes

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio, acta de inicio, prérrogas, adiciones, modificaciones,
suspensiones Y liquidacion en desarrollo del convenio interadministrativo suministrando la informacion que
haya lugar.

2. Proporcionar oportunamente toda la informacion disponible y relevante para el apoyo a la supervision y
ejecucion de los proyectos.

3. Participar en reuniones de coordinacion, programadas por las partes, para evaluar el avance del
convenio, tomar decisiones conjuntas sobre su ejecucion, realizar visitas técnicas de campo, y demas
eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

4. Suministrar oportunamente la informacion requerida para dar respuesta a los requerimientos de los entes
de control.

5. Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante la ejecucion y liquidacién del convenio.
6. Designar un supervisor para el presente convenio por cada parte, encargado de vigilar la correcta
ejecucion técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del objeto contratado.

7. Designar una persona por cada parte para conformar una mesa técnica de seguimiento periédico,
convocar, asistir y participar a las reuniones citadas, enfocada en la gestion y evaluacién financiera del
presente convenio.

8. Las partes se comprometen a cumplir sus obligaciones con diligencia y en los plazos establecidos, bajo
el principio de buena fe contractual. El incumplimiento de estas obligaciones podra dar lugar a la suspension
o terminacion del convenio.

9. Sera obligacién de los conveniantes mantenerse indemnes de cualquier reclamaciéon proveniente de
terceros que tengan como causa actuaciones derivadas de este convenio.

10. Los costos operativos asociados al cumplimiento de las obligaciones (e.g., desplazamientos,
elaboracion de informes) serdn asumidos por cada parte con cargo a sus respectivos presupuestos, sin que
ello implique una erogacién presupuestal derivada del presente convenio.

11. Las demas que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio
Interadministrativo.

Compromisos del Municipio
.1. Obligaciones Técnicas

Cumplir con el objeto y alcance del objeto durante el plazo establecido del Convenio Interadministrativo
en la forma y tiempo pactados, y ejecutar la totalidad de los recursos, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, los disefios presentados por el municipio lo cual se encuentra reflejado en el
presupuesto de obra y en todos los deméas documentos que hicieron parte del proceso de viabilidad y
que hacen parte integral del convenio.

2. El municipio en su calidad de Conveniante, debera contar internamente con un personal idéneo y

suficiente que apoye en el rol de estructuracion y supervision del contrato derivado. Las funciones de
este personal entre otras seran realizar las gestiones necesarias para hacer seguimiento al objeto
contractual y dar cumplimiento a los manuales de supervisién de la entidad.

3. Designar un supervisor competente para el/los contratos derivados, el cual debera ser profesional en

arquitectura o ingenieria civil o profesiones afines, responsable del seguimiento, y de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras, asi como se su recibo a satisfaccion.
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10.

11.

12.

13.

14.

Elaborar y presentar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio del

convenio, Los Andlisis de Precios Unitarios — APU, el cronograma detallado con las actividades

precontractuales, contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecucién del

convenio, que debera contener los hitos de control y seguimiento, y el tiempo estimado de contratacion

y ejecucion de contratos segun el plazo establecido para ello. Debera darse estricto cumplimiento al

cronograma aprobado por el supervisor del convenio designado por parte la Secretaria de Seguridad,

Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, asi como los eventuales ajustes al cronograma los cuales

deberan sustentarse técnicamente.

Las actividades objeto del Convenio se realizaran Unica y exclusivamente en el predio vinculado en el

proyecto presentado en la convocatoria y viabilizado por Indeportes Antioquia, de acuerdo con la ficha

predial, la matricula inmobiliaria y la Escritura Publica que soportan este convenio. El municipio debera

garantizar que el contratista derivado no ejecutara obra, y/o servicio diferente a lo establecida en los

estudios previos y anexos técnicos del presente convenio.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripcidon del presente convenio, el Municipio debera
adelantar el proceso de contratacién de las obras y realizar la adjudicacion del respectivo contrato, de
acuerdo con los lineamientos senalados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,y
las demas normas que regulan la materia. Los recursos del convenio seran destinados a la ejecucion de
la obra exclusivamente.

Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los tramites precontractuales y contractuales a que
haya lugar para realizar los procesos de seleccién y contratacién de contratos derivados para ejecutar las
obras respectivas, todo lo anterior con el pleno cumplimiento de procedimientos y principios que establece
el régimen legal. EI Municipio sera el responsable del recurso adicional por concepto de administracion e
IVA de administracion o demas gastos no contemplados o que excedan el valor presupuesto en el
proyecto.

El Municipio exigira al contratista derivado, las garantias contractuales y pos contractuales suficientes y
necesarias para asegurar el cumplimiento del Convenio, y como minimo requerira garantias de seriedad,
cumplimiento, estabilidad de obra, responsabilidad civil extracontractual y pagos de salarios y
prestaciones sociales. En las mismas, debera registrarse como beneficiario y asegurado al Municipio, y
al Departamento de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

El Municipio esta en la obligacién de entregar al contratista que ejecutara la obra, las licencias de
construccion o aquella que aplique, los planos aprobados por la dependencia encargada y disefios o
diagndstico para su correcta ejecucion, y estos deberan permanecer en la obra durante todo su desarrollo.
En caso de que se requiera, el Municipio esta en la obligacion de tener a disposicion, la licencia ambiental
para el inicio de la obra y el Programa de Arqueologia Preventiva ante el Instituto Colombiano de
Antropologia e Historia (ICANH) aprobado por el ICANH, y dar estricto cumplimiento a la Normativa
Ambiental Legal Vigente que le sea aplicable.

El municipio se comprometera a ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento normativo legal
vigente en materia ambiental y social, por lo que ante contingencias, cambios o modificaciones que se
surtieran durante la ejecucion de la obra y que involucren la necesidad de tramitar algun permiso ante las
autoridades ambientales competentes, este debera comunicarlo previamente a la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia. Las expensas que se deriven del proceso del
tramite ambiental a gestionar seran asumidas por el Municipio.

El Municipio entregara al supervisor designado por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioquia e interventor designado, un paquete en original de los documentos del
proceso, con la finalidad que se autorice al MUNICIPIO mediante acta, el inicio de la ejecucion de la obra.
El Municipio, a través del supervisor que delegue para el seguimiento del convenio vigilara su
cumplimiento a través de las obligaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 con el fin de conminar al
contratista de obra al cumplimiento de los respectivos contratos.

El MUNICIPIO debera allegar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la firma del Acta de

inicio de los contratos derivados, las actas de vecindad donde apliquen y que den cuenta de la
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socializacién y los linderos del proyecto suscrita por el interventor designado por el DEPARTAMENTO,
el contratista de obra y el supervisor del Municipio, en caso de que aplique.

El Municipio debera garantizar que el contratista derivado entregue, de manera oportuna y completa, los
documentos y entregables técnicos definidos para cada una de las etapas de ejecucién del proyecto,
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente Convenio. Dichos
documentos y entregables deberan contar con la respectiva aprobacion de la Interventoria antes de ser
considerados como cumplidos.

Instalar en la obra, en forma visible, una valla a mas tardar dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes al inicio de la obra con las especificaciones técnicas de la oficina de comunicaciones del
Departamento de Antioquia, especificando el nombre de la obra, metas fisicas, fuente de financiacion, y
plazo de ejecucion, durante toda la ejecucion de la obra.

Atender las recomendaciones que sean formuladas por la interventoria y el supervisor designado por
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, para efectos de ejecutar en
debida forma el objeto y el alcance del objeto del Convenio interadministrativo. La Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia realizara directamente y/o a través de
Interventoria CONTROL y VIGILANCIA -administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, social y
técnica- de la manera como fueron invertidos los recursos publicos en la obra que realice el Municipio,
en aras de proteger la correcta inversion de los recursos financiados por el Departamento.

En el caso de implementar obras de mejoramiento en varios escenarios deportivos, mediante la
formulacién de diferentes proyectos, el Municipio NO podra utilizar recursos de un escenario deportivo
para otro escenario del mismo proyecto que afecte la terminacién.

El Municipio debera generar actas de avance, las cuales deben contar con aprobacion de la interventoria
de las obras y con el aval del supervisor por parte del Municipio, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en los diferentes procesos de contratacion, estas actas seran remitidas al supervisor
designado por Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia con los
documentos y evidencias de soportes necesarios para los respectivos desembolsos, tales como informe
de interventoria con sus anexos (actas de vecindad y entorno, bitacora de obra, actas de comité de obra,
correspondencia, ensayos de resistencia, densidad, certificados de calidad de materiales, planillas de
pago de seguridad social del personal, informe ambiental y siso, cronograma de ejecucién con su
seguimiento, etc.).

Suministrar informes semanal y mensualmente del avance de obra, en el formato y tiempos establecidos
por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia.

Informar a la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, de manera previa,
las modificaciones, prorrogas, adiciones o cambios a surtir en el Contrato de Obra que celebra el
Municipio y el tercero, dirigido a la realizacion de la actividad objeto y alcance del Convenio. En todo
caso, las modificaciones, prorrogas, adiciones o cambios que afecten el presupuesto deben ser
previamente aprobados por Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia,
antes de hacer apertura del proceso de seleccion, y durante la ejecucidon de las obras y los costos
adicionales de dichas modificaciones adiciones o prorrogas deberan ser asumidos por el municipio.

Le corresponde al Municipio dar operacion, funcionamiento, administracion, seguridad y mantenimiento,
en el tiempo, a la obra realizada en virtud del presente Convenio, asi como, tomar las medidas
necesarias para su correcto uso, custodia y goce por parte de la comunidad, y mitigacion del riesgo.
Para este fin de debera exigir al contratista de obra, los manuales de instalacion, mantenimiento y fichas
técnicas de los elementos instalados.

Es responsabilidad del Municipio el precio que se le asigne a cada uno de los items, durante la
contratacion y ejecucion del proyecto, por lo cual no podra justificar incumplimientos o demoras en la
ejecucion de sus contratos alegando futuros desequilibrios econdmicos por incrementos o cambios de
afo y/o precios.

EL MUNICIPIO debera asumir con sus propios recursos obras no contempladas en el Convenio inicial y
que sobrepasen del presupuesto general contemplado para el proyecto.
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2.7.2.2.

Informar oportunamente al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier circunstancia anémala,
inesperada o imprevisible, de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, que incida en la ejecucién y alcance del
objeto del Convenio de la cual tenga conocimiento.

Velar por la calidad y cantidad de los materiales y actividades a realizar, de conformidad con los anexos
técnicos y normas que le apliquen.

El municipio exigira al contratista derivado las certificaciones RETIE y RETILAP cuando aplique de
conformidad con la normatividad vigente.

Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual y su alcance,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se deriven de la naturaleza del convenio
interadministrativo a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento.

Compromisos Administrativas, Legales y Financieras

Garantizar y realizar la inversion de los recursos para la adecuada ejecucién del Convenio de conformidad
con la discriminacion especificada en el presupuesto oficial.

El conveniente ejecutor goza de autonomia técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y
juridica, para realizar los procesos de contratacion necesarios para la ejecucion de las actividades del
Convenio, para lo cual se debera garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas
para tal fin adicionalmente debera garantizar la supervision y demas controles que garanticen la calidad
y ejecucion del proyecto.

Suscribir el acta de inicio del convenio a través del supervisor designado.

Solo podra otorgar anticipos o pagos anticipados dentro de el/los subcontratos que requiera el municipio
para la ejecucion total del presente objeto contractual con previa autorizacion del supervisor designado
del Departamento de Antioquia.

El municipio dara inicio a el/los contratos derivados, previa autorizacién por parte del Supervisor del
Departamento de Antioquia, de tal manera que se garantice la activacion de la Interventoria respectiva.
Asignar el inmueble sobre el cual se ejecutara la obra, el cual estara libre de vicios, gravamenes vy
perturbaciones que afectan la adecuada ejecucion del proyecto, asi mismo El Municipio se compromete
al saneamiento del predio. La carga de la seguridad juridica en materia inmobiliaria corresponde al
MUNICIPIO, por consiguiente, los eventos de riesgos derivados de posibles perturbaciones a derechos
de terceros, infracciones ambientales o de autoridades administrativas por condiciones especiales del
inmueble no informadas a Departamento de Antioquia, decisiones judiciales posteriores no objeto de
medida cautelar alguna al momento de la celebracién del convenio y/o sin anotacién en el registro publico
inmobiliario, actuaciones catastrales que ajusten el area del inmueble, decisiones en materia de
restitucion de tierras, errores o fallas en la tradicion, la superposicion total o parcial de mensuras entre
inmuebles, entre otros de similar naturaleza, los cuales asumira en su totalidad el MUNICIPIO, ante
eventos de responsabilidad fiscal, administrativa, patrimonial entre otros

Entregar las polizas exigidas para la ejecucion del Convenio, asi como incluir al Departamento —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y al Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA como
asegurado o beneficiarios de las pdlizas exigidas a los ejecutores derivados para las obras que sean
contratados por el Municipio. lgualmente, proceder con la actualizaciéon oportuna de las pdlizas ante
cualquier situacion de suspensiéon y/o modificacion, adicién o prérroga del contrato celebrado por el
Municipio para la ejecucién del alcance.

Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilataciones y tratamientos que
puedan presentarse, y cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, sus decretos reglamentarios, el Manual de Contrataciéon Interno de la Entidad y demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

Exigir y allegar en el proceso de contratacion con terceros las garantias necesarias, de conformidad con
la Ley y sus decretos, estableciendo como beneficiario y asegurado al Departamento de Antioquia de
Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz. En general, se deberan prever, establecer y exigir
todas las garantias que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y la mitigacion de
los riesgos derivados de la actividad contratada. Dentro de las garantias se incluira expresamente el
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amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual, con una vigencia igual a la del contrato derivado
suscrito y una cuantia conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, en cualquier
caso, en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, debera ampliarse o prorrogarse
la correspondiente garantia. Copia de la pdliza, debidamente firmada y aprobada, debera ser entregada
al supervisor del contrato.

Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no correspondan
al objeto, alcance y anexo técnico del presente Convenio Interadministrativo.

Abrir una cuenta de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos del aporte del Departamento de
Antioquia, los cuales deberan consignarse en una cuenta bancaria, exenta del 4* 1000, en El Instituto
Desarrollo de Antioquia - IDEA vy a titulo del proyecto, que genere rendimientos financieros, esta cuenta
sera unica y exclusivamente para el convenio, con firmas conjuntas del Municipio y el Departamento de
Antioquia.

Reintegrar de forma mensualizada los rendimientos financieros que generen las cuentas bancarias de
manejo unico de los recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia — Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz.

Reintegrar de forma mensualizada los valores de las retenciones por concepto de contribucién especial
de obra publica a la Secretaria de Hacienda y enviar a la supervision los soportes de dicho reintegro, la
cual sera una obligacion en los contratos derivados que den lugar.

Estara a cargo del conveniente ejecutor garantizar que su contratista derivado cumpla, de acuerdo con
el régimen tributario aplicable, con el pago de los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. En caso de que aplique, el contratista
derivado deberd inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio del municipio, lugar donde se presta el
servicio.

Aplicar todas las deducciones por concepto de tributos, tasas, contribuciones, impuestos o gravamenes
de las actividades a su cargo.

Presentar los estados de cuentas bancarias de forma mensualizada.

Presentar y entregar de manera oportuna todos los documentos necesarios para el desembolso, las
autorizaciones de uso de recursos y la liquidacion del convenio, conforme a la lista de chequeo
proporcionada por el Departamento de Antioquia y de acuerdo con la forma de desembolso establecida
en el presente documento.

Encontrarse al dia frente a los compromisos por concepto de aportes a la seguridad social integral y
parafiscales. Al momento de la suscripcidon del Convenio y deberd estar a paz y salvo con los mismos
hasta la fecha de su terminacion.

Dar cumplimiento a los compromisos por concepto de salarios, aportes a la seguridad social integral,
prestaciones sociales y parafiscales del personal vinculado para la ejecucién del Convenio

Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades laborales del personal propio
y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas que rijan la materia, dando aplicacion en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en
el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

Presentar un Plan de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normativa vigente
y la que aplique al inicio de la ejecucion. Los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento
para que las actividades que han de ser realizadas por el conveniante ejecutor se efectien de forma
segura.

Realizar la respectiva incorporacion de todos los recursos aportados para la ejecucion del proyecto a su
presupuesto, caso en el cual aportara para la aprobacion de inicio por parte del DEPARTAMENTO, el
correspondiente Decreto de Incorporacion.

Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, asi: 1) en las visitas realizadas por
el funcionario encargado de la supervisidon y seguimiento del Convenio de acuerdo con el cronograma de
actividades: 2) en informes de seguimiento mensuales; 3) en informes ejecutivos solicitados y 4) en
informe final de la ejecucion del proyecto.
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El municipio debera ajustarse unica y exclusivamente al proyecto aprobado y viabilizado por el
Departamento de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, con base en el cual se suscribe el
presente Convenio.

Entregar toda la informacién pertinente y la solicitada en los formatos destinados por el Departamento
para tal fin y de acuerdo con los lineamientos definidos en el Sistema Integrado de Gestion (SIG).
Advertir oportunamente al Departamento cualquier situacion sobreviniente que se presente durante la
ejecucion de los recursos que amerite revisar las condiciones pactadas en el presente Convenio.

Es responsabilidad del Municipio el precio que se le asigne a cada uno de los items, durante la
contratacion y ejecucién del proyecto, por lo cual no podra justificar incumplimientos o demoras en la
ejecucion de sus contratos alegando futuros desequilibrios econémicos por incrementos o cambios en los
precios.

Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales en caso de presentarse variaciones
en los valores de los materiales, insumos o de la mano de obra necesarios para la ejecucion de los
contratos derivados del presente convenio y los sobrecostos que surjan, estos seran asumidos en su
totalidad por el MUNICIPIO. Dichos recursos deberan contar con Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) expedido por el MUNICIPIO y se adicionaran directamente a los contratos derivados,
previa modificacion del presente convenio. Lo anterior debera comunicarse de manera oportuna al
DEPARTAMENTO antes del inicio de la ejecucién de las actividades que demanden mayores recursos,
contando con la aprobacion del interventor y del supervisor de la entidad territorial, asi como el soporte
técnico que justifique la necesidad de dichos recursos.

Le corresponde al Municipio dar operacion, funcionamiento, administracion, seguridad y mantenimiento,
en el tiempo, a la obra realizada en virtud del presente Convenio, asi como, tomar las medidas necesarias
para su correcto uso y goce por parte de la comunidad, y mitigacion del riesgo. Para este fin de debera
exigir al contratista de obra, los manuales de instalacion, mantenimiento y fichas técnicas de los
elementos instalados.

El conveniante ejecutor debera cumplir estrictamente con todas las disposiciones legales, reglamentarias
y técnicas vigentes en materia ambiental que resulten aplicables a la ejecucion del presente convenio

El conveniante ejecutor deberd destinar de manera exclusiva el aporte recibido por parte del
Departamento de Antioquia a la financiacién del proyecto, quedando prohibido emplear dichos recursos
para fines distintos a los establecidos en el Convenio. En consecuencia, los recursos deberan ejecutarse
estrictamente conforme a lo acordado, so pena de la aplicacién de los procedimientos administrativos y
sancionatorios a que haya lugar.

Estaran a cargo exclusivo del conveniante ejecutor, y conforme al régimen tributario aplicable, el pago de
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las autoridades nacionales, departamentales o
municipales.

Durante la ejecucion y antes de la liquidacion del Convenio, el conveniante debera reintegrar al
Departamento de Antioquia la totalidad de los rendimientos financieros generados por los aportes
departamentales,

Previo a la liquidacién del Convenio, el municipio debera cancelar la cuenta bancaria de condicién de
firmas conjuntas, dejandola con saldo cero (0). El soporte de dicha cancelacién, expedido por la entidad
financiera, debera presentarse a la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento como
requisito para la paz y salvo en la etapa de liquidacion.

El conveniante ejecutor asumira los costos adicionales que se identifiquen y resulten necesarios para
garantizar la completa ejecucion de las actividades pactadas en el convenio.

El conveniante ejecutor debera atender oportunamente las solicitudes que formulen los organismos de
control y que estén relacionadas con la ejecucion del Convenio.

El conveniante ejecutor garantizara la visibilidad de la vinculacion y apoyo del Departamento de Antioquia
en todas las estrategias de comunicacion, eventos y actividades derivadas del Convenio, observando lo
dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa y la Politica de Comunicaciones del Departamento.
Cualquier pieza comunicacional o informaciéon a terceros debera contar con autorizacion previa del
Departamento.
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En el marco de la ejecucidn del Convenio, el conveniante ejecutor debera dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Ordenanza Departamental N.° 01 de 2020 (prohibicion de plasticos de un solo uso) y a las directrices
ambientales impartidas por el Departamento de Antioquia.

El Municipio, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni la entidad ni sus representantes legales,
apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i) Se encuentran incluidos en la lista ONU emitida por
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC), también conocida como “Lista Clinton”, ni en ninguna otra
lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de
investigacion con igual fin. ii) Han participado en actividades de lavado de activos o financiacion del
terrorismo. iii) Declaran, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incursos en inasistencia
alimentaria.

El Municipio debera presentar rendicidon de cuentas una vez finalicen las obras. La rendicién de cuentas
debera estar soportada, como minimo, por los siguientes documentos: a) Soporte de incorporacion de los
recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio. b) Actas
de ejecucion y liquidacion de obra debidamente firmadas por el Interventor y/o supervisor con el
Contratista, anexando los respectivos comprobantes de pago y de egresos firmados por los beneficiarios
y demas soportes. c) Pagos hechos al ejecutor de obra d) Certificado de rendimientos financieros
expedido por la entidad bancaria donde se apertura la cuenta. €) Soportes de reintegros de los valores
no ejecutados y/o los rendimientos financieros generados y debidamente consignados al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. f) Actas de recibo de obra. g) Certificado de parafiscales
debidamente suscrito por el represéntate legal del Municipio. h) Informe final del supervisor donde se
consigne fotografias de la obra, informe Técnico, Administrativo, financiero, social, ambiental y legal. i)
Informe del supervisor del Convenio por parte del municipio donde se certifique que se cumplié a
cabalidad con la adecuacién del/los escenarios deportivos contemplados en el proyecto objeto de este
convenio, relacionando las actas de modificacién que haya lugar. j) Pdlizas actualizadas por el contratista
de obra luego del recibo a satisfaccion, con su respectivo paz y salvo de la Aseguradora.

Publicar en la plataforma SECOP Il y presentar al DEPARTAMENTO un (1) informe final a la terminacion
del convenio, al que deberan adjuntarse, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del
proyecto. B) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. C)
Balance Financiero discriminado del proyecto. D) Informe final de Interventor, el cual debera contener
como minimo la informaciéon que para tal fin le sea requerida por el DEPARTAMENTO. E) Certificado
suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste
la ejecucion de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO en virtud del presente convenio
interadministrativo. F) Certificacion de las cuentas bancarias del proyecto, en la cual se demuestre los
saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignacion al
Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal.

Si por alguna razoén es indispensable realizar modificacion en el disefio y/o presupuesto por problemas
técnicos ajenos al proyecto, el Municipio debera justificarlo y solicitarlo a Secretaria de Seguridad, Justicia
y Paz del Departamento de Antioquia con la modificacidn del proyecto viabilizado, presentando todos los
estudios y disefios necesarios para lograrlo sin generar necesidad de recursos adicionales, o en su
defecto, estos deberan ser asumidos por el Municipio.

Si en el desarrollo de las obras se presentan inconvenientes que impidan su finalizacion por errores en
la presentacién del proyecto o por estudios preliminares y complementarios mal estructurados, y que el
Municipio no pueda asumir con sus propios recursos, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA podra
solicitar la devolucion total del recurso aportado con el fin de retomar las obras en cumplimiento de la Ley
2020 de 2020.

Garantizar que todos los documentos generados en la ejecucion del presente convenio y de sus contratos
derivados en las etapas precontractuales — contractuales y poscontractuales, sean cargados en la
plataforma SECOP Il y archivados conforme a las normas de gestién documental, en un plazo no superior
a 3 dias habiles tras su emision.
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. El Municipio se obliga a acatar lo indicado en el articulo 264 de la Ordenanza 41 de 2020 “Estatuto de
Rentas del Departamento de Antioquia”, en relaciéon con la Tasa Pro-Deporte y Recreacion, que para
efectos del presente convenio, sera obligacion del Municipio y/o la entidad que subcontrate, la aplicacion
de la retencién y posterior reintegro periddico por concepto de Tasa pro Deporte y Recreacion DOS
PUNTO CINCO PORCIENTO (2.5%) sobre la totalidad de los recursos aportados por el
Departamento de Antioquia.

El Municipio, cuando efectie desembolsos con recursos del Departamento, a través de contratos o
convenios a terceros no ejecutores, debera aportar los estados de cuenta bancarios de esas subcuentas
y en todo caso, los rendimientos financieros generados en ellas perteneceran al Departamento de
Antioquia y deberan ser reintegrados en las mismas condiciones de forma y tiempo descritas en el
presente documento.

Liquidar el presente convenio, previa liquidacion del/los contratos derivados que suscriban en desarrollo
del mismo. La liquidacion del Convenio se hara de comun acuerdo entre el Departamento de Antioquia y
el Municipio dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacién del mismo. Dentro de
este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales
guedara constancia en el Acta de liquidacion. Si el Municipio no concurre a la liquidacion del Convenio, o
las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, el Departamento de Antioquia lo
liquidara unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses
previstos para la liquidacion bilateral, segun lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si
vencido el plazo para la liquidaciéon unilateral esta no se ha realizado, podra efectuarse en cualquier
momento dentro de los dos afios siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 164 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El Municipio tendra derecho a hacer salvedades a la
liquidacion bilateral, y en este evento la liquidacidn unilateral sélo procedera en relacién con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo.

Cumplir con las demas obligaciones que resulten aplicables en desarrollo del objeto del presente
Convenio, en el marco de la normativa vigente.

2.7.3. Compromisos del Departamento de Antioquia

1.

Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiacién
y desembolso de los recursos del convenio.
Designar un funcionario que sera el encargado de la supervision del convenio y realizar las
recomendaciones necesarias para la adecuada ejecucion del mismo.
Realizar visitas periddicas para verificar el avance de las obras.
Exigir al Conveniante y al Interventor la ejecucion idonea y oportuna del objeto del convenio.
Desembolsar los recursos del presente convenio en la forma prevista, previa presentacién de los
requisitos establecidos para ello.
Contratar la interventoria para la obra objeto presente convenio, dando aplicacién a las disposiciones
legales vigentes
Proceder con el cobro de los recursos del convenio no ejecutados, cuando esto llegase a ocurrir.
Asistir a todas las reuniones programadas durante el desarrollo del Convenio
Requerir al municipio y a la interventoria los informes mensuales de avance de obra.

. Verificar y aprobar la pdliza de cumplimiento solicitada al municipio y vigilar que esta permanezca
actualizada cada que se realicen modificaciones al convenio

. Garantizar la publicacién oportuna del convenio y sus documentos asociados en la plataforma SECORP I,
conforme al articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

. Atender demas obligaciones contenidas en el Manual de Supervisién e Interventoria del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,

. Las deméas que tengan relacioén directa con la naturaleza y objeto del convenio.
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3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

El articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado; servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion.

Articulo 113 de la Constitucion Politica de Colombia, que sefiala cuales son las ramas del poder publico, no
obstante, contempla que: “Los diferentes 6rganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armoénicamente para la realizacién de sus fines”.

En igual sentido el articulo 209 Constitucional dispone: “La funcién administrativa estéa al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracién de funciones (...)"

De conformidad con lo indicado en el inciso segundo de este mismo articulo 209, las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

El Articulo 51 de la Ley 179 de 1994, la cual introduce algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Ley Organica
de Presupuesto, sefiala. “Los 6rganos que son una seccion en el Presupuesto General de la Nacion, tendran la
capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona juridica de la cual hagan parte y ordenar el gasto
en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva seccion, lo que constituye la autonomia
presupuestal a que se refieren la Constitucion Politica y la ley. Estas facultades estaran en cabeza del jefe de
cada organo quien podra delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces y seran ejercidas
teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica
y las disposiciones legales vigentes (...)".

Es por lo anterior que, dada la naturaleza de entidades publicas de las partes suscribientes y la finalidad del objeto
del presente convenio interadministrativo, la mismas se fundamenta en la modalidad de contratacién directa.

Los articulos 3 y 6 de la Ley 489 de 1998, sefialan que la funcidon administrativa se desarrollara conforme a los
principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economia,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacion, publicidad, responsabilidad y transparencia y consagran el
principio de coordinacion al establecer que, en virtud de éste, las autoridades administrativas deben garantizar la
armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales prestando
colaboracién para facilitar el ejercicio de sus funciones.

De igual forma, el articulo 4 de la ley 489 de 1998, dispone que las entidades estatales en ejercicio de la funcién
administrativa deben buscar la satisfaccién de las necesidades generales de los habitantes de conformidad con
los fines estatales.

En virtud de lo anterior, cabe destacar la importancia del articulo 3 del estatuto general de la contratacion publica,
el cual prescribe:

ARTICULO 3.- De los Fines de la Contratacién Estatal. Los servidores publicos tendran en consideraciéon que
al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales,
la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.
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Ahora, de conformidad con el Articulo 95 de la Ley 489 de 1998, las entidades publicas pueden asociarse entre
ellas, con la finalidad de cooperar para el cumplimiento de funciones propias o prestacion servicios a cargo de los
asociados, a saber:

“Articulo 95: Asociacioén entre entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a
su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin
&nimo de lucro.”

Igualmente, el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 sefala claramente que por regla general los
convenios o convenios interadministrativos se adelantaran por la modalidad de contratacion directa asi:

“...) Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o convenios interadministrativos. La modalidad de seleccién para
la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (...)”

Teniendo en cuenta lo anterior, la ley faculta a las entidades publicas a celebrar contratos o convenios
interadministrativos con otras entidades del sector publico, con el fin de cumplir a cabalidad las funciones
administrativas de ambas entidades; por esto la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en cumplimiento de su
objeto misional ha identificado la necesidad de suscribir el presente convenio interadministrativo de conformidad
a lo expuesto en el presente estudio previo.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO LAS
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y LOS
RUBROS QUE LO COMPONEN

4.1 Analisis del sector
Ver Anexo 2: Analisis del sector econdmico.
4.2. Presupuesto oficial

PRESUPUESTO (VALOR): La inversiébn de este proyecto tiene un valor total de MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/L ($1.629.076.124),
distribuidos asi, para “MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE CUBIERTA DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE
GUATAPE — ANTIOQUIA.” Por un valor de QUINIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($515.693.193) y para el proyecto de “CONSTRUCCION
DE CUBIERTA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE- ANTIOQUIA” por un valor
de MIL CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN
PESOS M/L ($1.113.382.931), para la ejecucién de la respectiva obra, los cuales seran aportados por la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporacion N°1 y N°2, valor total incluido
impuestos, tasas y contribuciones.

Paragrafo primero: El municipio aportara en especie los costos asociados a la estructuracion de la etapa
precontractual del contrato(s) derivado(s), asi como la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
Igualmente aportara en especie las estrategias a implementar para la apropiaciéon del espacio como entorno
deportivo seguro.

Paragrafo segundo: La interventoria de la obra sera contratada por el Departamento de Antioquia — Secretaria
de Seguridad, Justicia y Paz.
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4.3. Forma de pago de los recursos.

El aporte por parte del Departamento de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz sera por valor de
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/L
($1.629.076.124), distribuidos asi, para “MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE CUBIERTA DEL COLISEO
DEL MUNICIPIO DE GUATAPE — ANTIOQUIA.” Por un valor de QUINIENTOS QUINCE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($515.693.193) y para el
proyecto de “CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE
GUATAPE- ANTIOQUIA” por un valor de MIL CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($1.113.382.931). Impuestos, tasas y contribuciones incluidas.

El municipio se obliga a abrir una cuenta de ahorros independiente en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia
- IDEA, para el manejo exclusivo de los recursos destinados a la ejecucion de las actividades del presente
Convenio, con el fin de implementar los proyectos denominados “MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE
CUBIERTA DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE — ANTIOQUIA” y “CONSTRUCCION DE
CUBIERTA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE- ANTIOQUIA”. El nimero de la
cuenta bancaria sera reportado por el municipio en el documento suscrito por la entidad, acompafiado de la
certificacion del IDEA en el cual se conste la inscripcion de la cuenta bancaria. Es obligacion que la cuenta creada
cuente con aprobacién conjunta, también llamada cuenta con supervision o doble aprobacion, exonerada de
gravamenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de retencién en la fuente por concepto de
rendimientos financieros.

El Departamento realizara cuatro desembolsos, asi:

1. UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al QUINCE PORCIENTO (15%) del valor del convenio,
provenientes de la apropiacion presupuestal emitida en el marco del Acta de Incorporacion N°1; previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucion y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripcion del
acta de inicio del convenio. B. Designacion del supervisor del Convenio por parte del municipio. C.
Aprobacién por parte del supervisor del Departamento del cronograma de ejecucion y del plan de
inversiones del convenio D. Certificacion de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integral y parafiscales. E. Cuenta de cobro. F. Acta de aprobacidon de las garantias del convenio por parte
del supervisor designado por el Departamento de Antioquia. G. Certificado de apertura de cuenta
bancaria exonerada de gravdmenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de retencion
en la fuente por concepto de rendimientos financieros, aperturada como cuenta con supervision
compartida. H. Decreto de incorporacién de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio.

2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%) del valor total del
convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 emitido en el marco del Acta de Incorporacién N°2,
contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento a la contratacién por parte de
supervisor del convenio designado por el municipio B. La certificacién del supervisor del convenio
designado por el municipio acomparada del informe de interventoria, en la que se acredite el avance de
ejecucion fisico y/o financiero del DIEZ POR CIENTO 10% del convenio y de acorde con el cronograma
y los productos determinados en el anexo técnico N°2. C. La/las respectivas actas parciales de avance
de obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el contador del Municipio
y el supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificacion de pago por concepto de aportes
al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta de cobro.

3. UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%) del valor total del
convenio y provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de Disponibilidad emitido en el marco del
Acta de Incorporaciéon N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento a la
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contratacion por parte de supervisor del convenio designado por el municipio B. La certificacion del
supervisor del convenio designado por el municipio acompafada del informe de interventoria, en la que
se acredite el avance de ejecucion fisico y/o financiero del CINCUENTA PORCIENTO 50% del convenio
y de acorde con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2. C. La respectiva
acta parcial de avance de obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el
contador del Municipio y el supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificacion de pago
por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta de cobro.

4. UN CUARTO DESEMBOLSO correspondiente al CINCO PORCIENTO (5%) del valor total del convenio,
provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de Disponibilidad emitido en el marco del Acta de
Incorporacion N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificacion del supervisor del
convenio designado por el municipio acompafada del informe de interventoria, en la que se acredite el
avance de ejecucion fisico del CIEN POR CIENTO 100% del convenio y de acorde con el cronograma y
los productos determinados en el anexo técnico N°2. B. El correspondiente informe consolidado de
interventoria con registro fotografico que evidencie el avance de las obras igual al 100%. C. Las
respectivas actas de recibo de las obras suscrita por parte del interventor y del municipio. D. Informe de
seguimiento a la contratacion por parte de supervisor del Convenio designado por el municipio,
acompanado del informe financiero de recursos firmado por el contador. E. Constancia de reintegro al
Departamento de Antioquia de la contribucion especial de seguridad 5% sobre los pagos realizados a
contratistas de obra. F. Reintegro del 100% de los rendimientos financieros de los recursos de los
desembolsos anteriores depositados en la cuenta aperturada en el IDEA. G. Certificacion de pago por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. H. Cuenta de cobro.

Paragrafo primero: Los recursos a aportar por parte del Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad,
Justicia y Paz al Municipio de Guatapé, se realizaran a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia — IDEA,
en el cumplimiento del acta de incorporacion N°1 - convenio N°4600018028 y acta de incorporacion N°2 -
Convenio N° 25AS122C2440, previa autorizacion y cumplimiento de las clausulas respectivas de cada convenio,
los recursos a desembolsar se efectuaran mediante transferencia a la cuenta bancaria aperturada por el municipio
en el IDEA, conforme a los requisitos descritos en el presente convenio.

Los pagos a él/los contratistas derivados, seleccionados por el Municipio, serdn autorizados a través del Portal
de pagos del IDEA por el supervisor designado por el Departamento de Antioquia, Unicamente bajo la modalidad
de pagos contra avance de ejecucion, sustentados en actas de avance de obra debidamente avalados por la
interventoria y por el supervisor del convenio designado por parte el municipio. Los pagos se realizaran
unicamente previa verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes.

Las obras y cantidades especificas del proyecto seran descritas en el estudio previo y en los anexos técnicos del
convenio a suscribir. Asi mismo, la definicion de los bienes y servicios a ejecutar se fundamenta en un diagnéstico
integral elaborado por el Municipio de Guatapé — Antioquia y validado y ajustado por el departamento de Antioquia,
el cual incorpord6 los componentes predial, legal, social, ambiental y arquitectonico, el analisis técnico, los estudios
complementarios y las cotizaciones respectivas. Con ello, se garantiza la pertinencia y la viabilidad técnica,
juridica y financiera del proceso contractual.

Paragrafo segundo: La contribucién especial de seguridad de obra publica del 5% que se derive de la presente
contratacion son propiedad del Fondo de Seguridad Territorial FONSET del Departamento de Antioquia, los
cuales deberan ser reintegrados por parte del Municipio conforme a los pagos que se realicen a sus contratistas,
cuando aplique y acorde a lo establecido en el Estatuto Departamental de Rentas ordenanza N°41 de 2020 y las
demas que lo adicionen o modifiquen.

Paragrafo tercero: Los rendimientos financieros que se generen de la cuenta aperturada por el municipio en el
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IDEA son de propiedad del Departamento de Antioquia - Fondo de Seguridad Territorial FONSET, los cuales
deberan ser reintegrados de forma mensualizada acorde a las directrices de la Tesoreria del Departamento de
Antioquia.

Paragrafo cuarto: El avance financiero solo se tomara sobre los recursos realmente desembolsados a los
contratistas de obra que desarrollen los mejoramientos, ampliaciones, adecuaciones, dotaciones y/o
construcciones a los escenarios deportivos y recreativos priorizados por el Municipio.

4.4. Numero de registro en el Banco de Proyectos, Rubro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y Vigencia futura

e Banco de proyectos: Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia
ciudadana en el Departamento de Antioquia.
BPIN/BPID: 2024003050118
Elemento PEP: 22-0413
Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025
Numero de certificado: 242200007445

e Certificado de disponibilidad presupuestal - Reserval/Labor.
Reserva: 1000235170
Convenio: 10000946
Encargo: 10000007215
Labor: 1000235170
Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($244.361.419).

Beneficiario: Municipio de Guatapé.
NIT: 890.983.830-3

e Certificado de disponibilidad presupuestal - Reserva/Labor.
Reserva: 1000235177
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235177
Valor: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL
SETECIENTOS CINCO PESOS M/L ($1.384.714.705).
Beneficiario: Municipio de Guatapé.
NIT: 890.983.830-3

5. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el Articulo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en documento anexo se presenta el analisis del riesgo y la forma de
mitigarlo en el presente proceso de contratacion.

Ver Anexo: Matriz de Riesgos.

En caso de no presentarse observaciones a la matriz de riesgos previsibles publicada por la Entidad, no

procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos previsibles
asumidos por él, y, en consecuencia, el Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz no
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hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el convenio.

6. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE

CONTRATACION

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el Departamento de Antioquia derivado de las
obligaciones surgidas en la ejecucién del presente Convenio, en la etapa de planeacién del proceso se realizoé
un analisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la matriz del Convenio.

En virtud de lo anterior, se estima necesario la exigencia de garantias que aseguren el cumplimiento del
Convenio de conformidad con lo establecido en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

. .. . Duracion
Amparo Descripcion Amparo 9 Periodo . .
P P P % Adicional
Garantiza el cumplimiento de . L
_cump . 0 Vigencia igual a la | Cuatro (4)
. todas las obligaciones surgidas | 10% del valor o
Cumplimiento . duracion meses
del Convenio | del Contrato . .
. . . del Convenio mas
interadministrativo.
Pago de salarios,
restaciones Cubre salarios, prestaciones e Vigencia igual a la
pres \ salarios, p 5% del valor |  '9encia ig Tres  (3)
sociales e | indemnizaciones del personal duracion ~ .
) S . ., del Contrato . anos mas
indemnizaciones contratado para la ejecucion del Convenio
laborales

Por otra parte, el subcontratista debera amparar al Departamento de Antioquia en los siguientes items:

s . Duracién
o
Amparo Descripcion Amparo %o Periodo Adicional
Garantiza el cumplimiento de . L .
- todas las obligaciones surgidas | 20% del valor V|genp’|a igual la | Seis (6)
Cumplimiento . duracion meses
del Convenio | del Contrato X
) . : del Contrato mas
interadministrativo.
Pago de Sa'aT'OS Y| Garantiza el pago de Salarios 'y | 5% del valor Vlgen_qla igual la 3 afos
de prestaciones . . duracion
. de prestaciones Sociales del Contrato mas
Sociales del Contrato
Estabilidad y | Garantiza la estabilidad y calidad | 20% del valor g'ge”.c,'a igual a la | 3 50
) uracion
calidad de la Obra de la Obra del Contrato mas
del Contrato
Garantiza la responsabilidad civil Segun el V|genp’|a igual la
RCE . monto del | duracién
extracontractual del contratista
Contrato del Contrato
° . —
Correcta inversién | Garantiza la correcta inversion 100% del V|genp’|a igual la Cuando
del anticipo del anticipo/ cuando aplique valor del | duracion aplique
anticipo del Contrato
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. . Garantiza la correcta inversion | 100% del | Vigencia igual a la
Correcta inversion - e Cuando
. del pago anticipado/ cuando | valor del pago | duracién )
del pago anticipado . - aplique
aplique anticipo del Contrato

NOTA: Estas garantias deberan incluir expresamente como beneficiario y/o asegurado al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA atendiendo a su condicién de entidad financiadora o titular de los recursos publicos. y al INSTITUTO
PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA — IDEA, como gestor de los recursos.

7. RESOLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE ASESOR Y EVALUADOR DEL
PROCESO CONTRACTUAL

De conformidad con lo sefalado en el Articulo Séptimo del Decreto Departamental N°2025070000093 del 07 de
enero de 2025, el secretario de Seguridad, Justicia y Paz mediante Resolucion No. 2025060951664 del 10 de
octubre de 2025 “Por Medio De La Cual Se designé el Comité Asesor y Evaluador”. Se designé el Comité Asesor
y Evaluador y sus integrantes, asi:

Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago — Contratista.

Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez - Contratista

Rol Técnico: William Avendafio Castrillon Profesional Especializado Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, y
Victor Adolfo Agudelo Mesa — Contratista.

8. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, para la supervision del Convenio
Interadministrativo, se debera asignar un supervisor por parte de cada una de las entidades que suscriben el
mismo, lo anterior a fin de hacer seguimiento a la ejecucion contractual

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, celebré con INDEPORTES
ANTIOQUIA Convenio interadministrativo de Asociacién N° 25AS122C2256, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
técnicos y administrativos para el apoyo en el diagndstico y supervision de los negocios juridicos suscritos por
el Departamento de Antioquia, destinados a la construccién, adecuacion, mejoramiento y/o mantenimiento de
escenarios deportivos enmarcado en la implementacién de los proyectos derivados de la Linea de inversion V
de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC denominada: Convivencia: placas
polideportivas, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024”

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con el Manual de Supervision e Interventoria, adoptado por el Decreto
2018070001630 del 15 de junio de 2018, en el marco del presente Convenio interadministrativo, la supervision
aplicable es la Supervision tipo B, 2. Supervisiéon Colegiada, es decir, encargada de realizar el seguimiento
técnico, juridico, contable y financiero del convenio, asegurando asi el cumplimiento integral de los
objetivos del proyecto.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz designara los roles establecidos para la
supervision y seguimiento del Convenio e INDEPORTES ANTIOQUIA a su vez designara los respectivos apoyos
a la supervision, que deberan presentar informes de seguimiento de forma periddica, los primeros 5 dias habiles
del mes, de conformidad con el Manual de Supervision del Departamento; donde se realice la supervisién técnica,
juridica, financiera y de seguimiento administrativo para la debida ejecucién y cabal cumplimiento del objeto y
obligaciones convenidas.
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Los supervisores ejerceran el control y vigilancia de la ejecucion del Convenio, exigiendo a las partes el

cumpli

miento idéneo y oportuno del mismo, igualmente, verificardn el cumplimiento del Convenio, de acuerdo con

los roles y obligaciones que les corresponden a las partes en el mismo.

Por otra parte, la interventoria sera ejercida por quien designe el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Esta figura
garantizara la idoneidad técnica, la transparencia en la gestiéon y el control eficaz de los recursos publicos,
asegurando el cumplimiento de los fines del Estado y los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad que
rigen la contratacién estatal.

9. ANEXOS

1.

Resolucion No. 2025060951664 del 10 de octubre de 2025 “, por la cual “Se designoé el Comité Asesor
y Evaluador”

2. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por medio de la cual se impone la Tasa Especial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC.
3. Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras
ordinarias”
4. Anexo Técnico No.1 Guia y Especificaciones Técnicas para construccion de placas polideportivas .
5. Anexo Técnico No.2 Calculo de Presupuesto
6. Documentos legales, ambientales, prediales, arquitectdnicos y sociales del Municipio.
7. Invitacién al municipio.
8. Respuesta del Municipio.
9. Cronograma
10. Analisis del Sector
11. Matriz de Riesgos.
12. Certificado Registro Programas y Proyectos.
13. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva Acta de Incorporacion N°01 de recursos al
Convenio Marco N°25AS122C2128.
14. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva Acta de Incorporacion N°02 de recursos al
Convenio Marco N°25AS122C2128
15. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz Departamental.
16. Documentacién del Municipio (antecedentes, certificados, compromisos y otros)
—_— N
VICTOR ADOLFO AGUDELO MESA WILLIAM AVENDANO CASTRILLON
Contratista - Rol Técnico Profesional Especializado - Rol Técnico
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
Departamento de Antioquia Departamento de Antioquia
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Juare Carlos A

KAREN GISEL CASTANEDA SANTIAGO
Contratista - Rol Juridico

Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
Departamento de Antioquia

NATRA WARRRD &

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
Directora de Acceso a la Justicia
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
Departamento de Antioquia

Fecha de creacion: Medellin, 18/10/2025
Fecha de Aprobacion: 22/10/2025

JUAN CARLOS ARANGO ALVAREZ
Contratista - Rol Logistico

Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
Departamento de Antioquia
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