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Bogota D.C., 24 de octubre de 2025

Doctora

JENNY CAROLINA VELANDIA MARTINEZ
Coordinadora Grupo contratos y Convenios
Ciudad

Asunto: Solicitud de celebracién de un Convenio Interadministrativo entre el MUNICIPIO ZAPAYAN
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, y el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.

Respetada Doctora,

De manera atenta me permito solicitar se adelanten los tramites contractuales para la suscripcion
del Convenio Interadministrativo que tendra por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS,
TECNICOS, LOGISTICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION Y
DOTACION DEL BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAPAYAN, MAGDALENA".

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

La Constitucion Politica de 1991, consagra en sus articulos 70, 71 y 72, el deber del Estado de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades reconoce la cultura como fundamento de la nacionalidad, dispone que los planes
de desarrollo econdmico y social incluiran el fomento a la cultura y establece la protecciéon del
patrimonio cultural de la Nacién a cargo del Estado.

La Ley 397 de 1997 "Por la cual se desarrollan los articulos 70, 71 y 72 y demas articulos
concordantes de la Constitucion Politica y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos
y estimulos a la cultura, se crea el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES
y se trasladan algunas dependencias” consagra en el Titulo I entre sus principios fundamentales
y definiciones, las siguientes: "2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento
de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso
generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen
parte integral de la identidad y la cultura colombiana. (...) 3. El Estado impulsara y estimulara
los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por
la diversidad y variedad cultural de la Nacion colombiana. (...) 11. El Estado fomentara la
creacion, ampliacion y adecuacion de infraestructura artistica y cultural y garantizara el acceso
de todos los colombianos a la misma”.

La politica estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nacidén tiene como objetivos
principales la salvaguardia, proteccidn, recuperacion, conservacion, sostenibilidad y divulgacion
del mismo, con el propdsito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto
en el presente como en el futuro y en este marco, el Articulo 2° de la Ley 2294 de 2023,
consagra como parte integral del actual Plan Nacional de Desarrollo las “"Bases” dentro de las
cuales el gobierno nacional establecié:

(...) b. Reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las culturas
y los saberes. Se salvaguardaran los oficios, practicas y saberes colectivos de las comunidades,
grupos étnicos y lugares de memoria. Se fortaleceran los procesos de formacion, investigacion,
valoracion, proteccion y divulgacion del patrimonio arqueoldgico, urbano, museolégico,
audiovisual, bibliografico, archivistico y linglistico. Se identificaran, fortaleceran y promoveran,
junto con las comunidades y grupos étnicos, los conocimientos, practicas y saberes, que
puedan ser objeto de apropiacion social para la mitigacion del cambio climatico y la proteccién
de la biodiversidad. Se fortaleceran los patrimonios vivos como motores del desarrollo
sostenible, centrado en las comunidades que los habitan mediante la generacion de acciones
qgue mitiguen los impactos de la urbanizacién contemporanea a través de la defensa y
dignificacién de la vida y del cuidado del medio ambiente (...)".
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Mediante la Resolucidén 0054 del 03 de febrero de 2025 “Por la cual se crean y organizan las
funciones de los Grupos internos de Trabajo en el Ministerio de Las Culturas, las Artes y los
Saberes”, se establece dentro de los Grupos de Trabajo el Grupo de Infraestructura Cultural,
cuyas funciones se encuentran consagradas en el numeral 1.3 del articulo 2 de la siguiente
manera:

" (..)

1. Desarrollar acciones que contribuyan al disefio y/o la construccion y/o mejoramiento
y/o dotaciéon de la infraestructura cultural, en concordancia con las caracteristicas
geograficas y arquitectdnicas de cada region.

2. Prestar asesoria a los entes territoriales, formas organizativas y comunidad en general
en la gestion, formulacion, viabilizacién juridica y técnica, estructuracion y ejecucion de
proyectos de infraestructura cultural.

3. Elaborar los documentos técnicos necesarios para la estructuracion de proyectos de
infraestructura cultural a cargo del grupo, evaluacion y seleccion de proponentes segun
el marco juridico vigente.

4. Realizar seguimiento a la ejecucidon y liquidaciéon de los proyectos de infraestructura
cultural a cargo del grupo.

5. Efectuar el seguimiento al estado de la infraestructura entregada en forma satisfactoria
a los entes territoriales o formas organizativas, hasta que entre en operacion.

6. Brindar asesoria técnica a las dependencias del Ministerio, en la elaboracion de pliegos
de condiciones, evaluaciéon y selecciéon de proponentes, para la ejecuciéon de los
proyectos de infraestructura cultural.

7. Disefar, coordinar y actualizar el sistema de informacion de los proyectos viabilizados
a través de una base de datos que facilite los procesos de planeacion para la creacion o
consolidacion de infraestructura cultural.

8. Disefar, coordinar y actualizar el sistema de informacion de los proyectos construidos,
a través de una base de datos que facilite los procesos de planeacion para la creacion o
consolidacion de infraestructura cultural.

9. Velar por el cumplimiento de las normas organicas del Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y las demas disposiciones que regulan los procedimientos y tramites
administrativos internos.

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad
y periodicidad requerida.

11. Apoyar procesos de formacion cuando sea pertinente y necesaria la pedagogia para la
adecuacion, mejoramiento y construccion de infraestructura cultural que permita la
sensibilizacion de la poblacion, entre otras, para el cuidado y el mantenimiento de la
misma, en coordinacion con otras dependencias del Ministerio competentes.

12. Apoyar la generacion de espacios de encuentro con los entes rectores, universidades,
organizaciones y personas involucradas en el sector de la construccion de
infraestructura cultural para la reflexion, el didlogo y el intercambio con el fin de
fomentar la construccion adecuada a las necesidades de las diversas poblaciones del
pais de manera sostenible, en coordinacion con otras dependencias del Ministerio
competentes

13. Las demas funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza para la
cual fue creado el grupo. *

Es necesario sefalar que, la infraestructura cultural se entiende como todos aquellos espacios
fisicos donde tienen lugar las diversas practicas y manifestaciones artisticas y culturales de las
comunidades, como casas de cultura, salas de danza, escuelas de musica, teatros, bibliotecas,
auditorios, salas de concierto, escenarios para espectaculos publicos, entre otros; sin embargo,
es preciso sefalar que, como infraestructura cultural se entienden también aquellos espacios
dispuestos para la conservacion de la memoria de grupos étnicos que promuevan la pervivencia
y divulgacion de sus usos y costumbres, practicas de oficios y transmision de saberes y
conocimientos ancestrales que se han visto ampliamente afectados y amenazados con ocasion
a los hechos de conflicto que enfrenta el pais.

En el marco del cumplimiento de sus funciones, el Grupo de Infraestructura Cultural del
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, asesora y presta soporte técnico
a las entidades territoriales para la ejecucion de proyectos de infraestructura cultural que se
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desarrollen en las diferentes modalidades de construccion, tales como: obra nueva, ampliacién,
mantenimiento, adecuacién, modificacion, restauracion y reforzamiento estructural.

Se espera que la ejecucién de acciones en este sentido, motiven la organizacion y participacion
de las Instituciones, los agentes del sector y la sociedad civil en general, para mejorar las
condiciones de formacion, creacion, investigacion y difusion de las expresiones y practicas
artisticas, asi como las oportunidades de produccién, circulacion, gestion y apropiaciéon de los
bienes y servicios de la infraestructura cultural.

Asi la cosas, el GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS,
LAS ARTES Y LOS SABERES, en concordancia con la misién de fortalecer el sector cultural
colombiano y reestablecer la memoria, avanza en el objetivo de implementar, en todo el
territorio nacional, obras culturales dignas, adecuadas y que reconozcan las particularidades
de las regiones. Esto, en el entendido de lograr escenarios para la promocién de la cultura y
donde se desarrollen proyectos educativos, culturales y de integracién social, y reconocimiento
a la memoria historia y reparacién de las victimas del conflicto armado.

e CENTRO CULTURAL DE ZAPAYAN, MAGDALENA

El municipio mediante comunicacién MC20341E2023 radicada el 28 de julio de 2023, solicitd al
Ministerio la viabilizacidon de un proyecto de Biblioteca, resaltando que

"Consientes del crecimiento poblacional y de la importancia del desarrollo
educativo y la prestacion de un servicio libertario de calidad, convertido en el Unico
camino para superar las brechas sociales es generando espacios de formacion y la
educacion, me permito hacer la solicitud formal a usted sefior ministro, de recursos para
financiar o cofinanciar proyecto de construccion de una Biblioteca Publica Municipal” (...)

Para continuar con el proceso de viabilizaciéon el municipio presentd un predio localizado en la
cabecera municipal, especificamente sobre la Carrera 7, entre las instalaciones de la Policia
Nacional y el Centro de Integracién Ciudadana CIC, en un lote de propiedad del Municipio de
Zapayan, identificado con cédula catastral No. 300000002002000 y matricula inmobiliaria No.
226-17996.

Por su parte, la biblioteca Nacional previamente mediante comunicacion MC0028712022 del 21
de enero de 2022, habia indicado al Grupo de infraestructura, los municipios que requerian la
construccién de una nueva biblioteca indicando la prefactibilidad positiva para el municipio de
Zapayan, indicando lo siguiente: "La biblioteca opera en un espacio menor a 100 m2, requiere
nueva sede para traslado”.

Acorde a informacion suministrada por el municipio, este proyecto beneficiara a un total de
8.464 habitantes del municipio distribuidos en 4.885 habitantes en el drea urbana y 3.579 en
el area rural, quienes accederan gratuitamente a los servicios bibliotecarios, de fomento a la
lectura, inclusidon digital y programas culturales tales como La Ruta del Saber Rural, Rescate
de Juegos Tradicionales, Tejedores de Esperanza, Educacién Ambiental Pintada de Esperanza,
Encuentro de Titeres y Bibliolibre.

La intervencion se enmarca en el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “BIENESTAR Y PROGRESO
PARA ZAPAYAN 2024-2027", dentro del eje estratégico Cultura y Tradiciones, programa
Identidad Cultural, producto bibliotecas construidas y dotadas, garantizando asi el
fortalecimiento de la identidad cultural, la promocién de la educacién no formal y el acceso
equitativo a la cultura en el territorio.

Acorde a lo anterior surtida la etapa de viabilizacién, el Ministerio, Mediante oficio Radicado No.
MC2343952024, emitié la Viabilidad Técnica del Proyecto “Construccion de una biblioteca
publica municipal en Zapayan - Magdalena”, en el predio anteriormente relacionado.

Justificacion Juridica y de Planeacion

La necesidad de un convenio interadministrativo se fundamenta en un sélido andamiaje
normativo y en la alineacion estratégica de las politicas publicas.
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¢ Complementariedad de Competencias: La Ley 397 de 1997 otorga al
Ministerio de las Culturas la funcion de fomentar la infraestructura cultural. A su vez,
la Ley 80 de 1993 reconoce la competencia de la Alcaldia Municipal para
administrar bienes y ejecutar proyectos. El convenio es el mecanismo idéneo para
gue la Nacién aporte recursos y experticia técnica, mientras que el municipio, como
duefio del predio, garantiza la ejecucién en el territorio.

e Alineacion con la Planeacion Territorial y Nacional: El proyecto responde a
los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 (“Bienestar y Progreso
Para Zapayan “) y al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ("Colombia,
Potencia Mundial de la Vida"), ambos los cuales promueven la infraestructura
cultural como motor de transformacién social.

La documentacidn de la viabilizaciéon puede ser consultada en el siguiente enlace:

01. VIAB

CONCLUSION

Es asi como en el marco de las funciones del Grupo de Infraestructura Cultural articulado con
el Ente Territorial, se adelantaron gestiones técnicas, administrativas, juridicas, y financieras,
para lograr la ejecucion del proyecto, resaltando que el municipio es el propietario del inmueble
y el responsable de gestionar los permisos y licencias necesarios para la ejecucion ademas que
aporta como contrapartida la dotacion necesaria para la puesta en funcionamiento del proyecto
acorde a las condiciones y requerimientos establecidos por el Ministerio.

En pro de una eficiencia administrativa se comparten responsabilidades de las contrataciones
de obra e interventoria, que permiten una seleccién objetiva de estos, ligados a los pliegos
tipo.

Asi, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES aportara a que los proyectos
gue propone el presente documento, estén en armonia con el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2022-2026, con el fin de garantizar los derechos fundamentales y la accesibilidad a bienes y
servicios como fundamentos de la dignidad humana y condiciones para el bienestar y la calidad
de vida, y asi avanzar en la garantia del disfrute y ejercicio de los derechos culturales de toda
la ciudadania con acciones que permitan espacios culturales como centros de pensamiento y
accion para la construccion y el ejercicio colectivo de la democracia.

2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

a. OBJETO:

“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, LOGISTICOS, JURIDICOS Y

FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL BIBLIOTECA

PUBLICA DE ZAPAYAN, MAGDALENA"

b. TIPO DE CONVENIO:

Convenio interadministrativo

i. Alcance del objeto

Se adelantara por parte del Municipio el proceso de seleccion para contratar las obras
de construccién de la Biblioteca Publica de Zapayan Magdalena, de conformidad con el
proyecto aprobado por el Ministerio de las Culturas las Artes y los saberes.
El Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes, adelantara el proceso de seleccidon
contratando la interventoria para el seguimiento al contrato de obra que resulte

adjudicado por el ente territorial, con recursos de la vigencia 2026, el inicio de las obras
guedara supeditado a la contratacién de la interventoria.



https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/infraestructuracultural.oficial/EiI1VTRJlM9OpOnmwZMPSkkB55tod--KPm9bo1MacBdR8w?e=3vgqbk
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ii. Clasificacion del bien o servicio/codigo UNSPSC

Luego de analizado el documento que consagra los Cddigos Estandar de Productos y
Servicios de Naciones Unidas - UNSPSC- y el Manual para la Codificacién de Bienes y
Servicios, expedido por Colombia Compra eficiente, se ha establecido que el objeto del
convenio del presente proceso de contratacion directa se identifica asi:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
9314 17 Servicios politicos y de asuntos civicos
93 15 15 Servicios de administracién y Financiacién Publica

c. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2026, previo cumplimiento
de los requisitos de ejecucion.

Paragrafo : Para la prérroga del convenio, se debera iniciar su tramite con la solicitud por
parte del ente territorial.

d. VALOR DEL CONVENIO
i. VALOR ESTIMADO
El valor del convenio sera la suma de los aportes del ministerio y el municipio de Zapayan.

El valor del aporte del ministerio serd la suma de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.202.531.193,00); incluidos todos los gastos, costos directos e indirectos,
impuestos, tasas y contribuciones de ley y demas erogaciones para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del convenio.

El valor del aporte del Municipio serd en especie y corresponde a la dotacion completa del
mobiliario requerido para la puesta en marcha y funcionamiento de la “Biblioteca Publica de
Zapayan, Magdalena”, acorde a los requerimientos técnicos y cantidades estipuladas por el
Ministerio, cuyo valor serd determinable, una vez se cuente con la cuantificacion, inventario y
costos asumidos de los elementos aportados en el proyecto.

ii. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Los aportes del Ministerio se encuentran amparados en el CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 265525 expedido el 26 de septiembre de 2025
por el Grupo de Gestidn Financiera y Contable del Ministerio de Cultura, los cuales
deberan ser desembolsados durante la presente vigencia.

El MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1993 y en el estatuto de presupuesto, expedira a través de Grupo
de Gestién Financiera y Contable el correspondiente Registro Presupuestal a través del SIIF
Nacion.

ili. APORTES DEL ENTE TERRITORIAL

El ente territorial, para el adecuado desarrollo del convenio aportara:

La dotacidon completa del mobiliario requerido para la puesta en marcha y funcionamiento del
“Biblioteca Publica de Zapayan, Magdalena”, acorde a los requerimientos técnicos y cantidades
estipuladas por el ministerio.

e. DESEMBOLSOS Y APORTES DE LOS RECURSOS

i. Anticipo
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En el Proceso de Contratacién la Entidad no entregara Anticipo y/o Pago Anticipado.
ii. Desembolsos del ministerio
Para las actividades concernientes a obra.

Un Unico desembolso, el cual se girara a la cuenta de destinacion especifica que el municipio
disponga para la ejecucién de este convenio, por valor de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.202.531.193,00) con la presentacién de:

o Cronograma de ejecuciéon de la etapa precontractual.

o Aprobacién mediante acta del comité operativo de los estudios previos y documentos
para adelantar el proceso de seleccion que adelantara el municipio.
Soportes de los avisos de convocatoria en diferentes medios.

o Publicacién del proyecto de pliego de condiciones del proceso de seleccién
de obra en la plataforma SECOP

i. Disposicion de los aportes del municipio

El MUNICIPIO aportara, cuando el MINISTERIO, lo determine, la dotacion completa del
mobiliario requerido para la puesta en marcha y funcionamiento del “la Biblioteca Publica”, la
cual estara instalada para de la entrega a satisfaccion de la obra e inauguracion.

ii. REQUISITOS PARA LOS DESEMBOLSOS:

Para efectos de expedir el registro presupuestal del convenio, el ente territorial debera crear
una cuenta bancaria con destinacion especifica, y los demas tramites pertinentes para tal fin.

Todos los documentos para el desembolso deberan ser revisados y aprobados por la supervision
del MINISTERIO en los formatos que se suministren para el efecto.

El desembolso se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a su causacion,
previa presentacion en el sistema de gestion documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor
del proyecto, del informe de actividades, factura o cuenta de cobro y certificacion de
cumplimiento expedida por el Interventor derivado.

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracién y ejecucién del contrato
corren por cuenta de cada entidad, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

Para la liquidacion se debera radicar el informe de actividades por parte del supervisor del
proyecto en el sistema de gestidon documental AZ DIGITAL y el Acta de Liquidacion debidamente
suscrita.

NOTA 1: La solicitud de desembolso deberd ir con la cuenta de cobro o factura, con el
cumplimiento de los demas compromisos establecidos en el convenio y las requeridas por el
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

NOTA 2: El Ministerio no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el desembolso cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el convenio.

f. LUGAR DE EJECUCION

El proyecto para ejecutar corresponde a:

No. |PROYECTO DPTO. MUNICIPIO TIPO ACCESO DIRECCION

cabecera municipal,
Zapayan Urbano Terrestre | especificamente
sobre la Carrera 7,

Biblioteca Publica de La | Magdalen
Zapayan, Magdalena a
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instalaciones de

Centro
Integracion
Ciudadana CIC

la

Policia Nacional y el

de

g. LICENCIAS Y PERMISOS

El Ente territorial deberd adelantar los tramites para la expedicion de la licencia de
construccion.

De igual manera el ente territorial, con el contratista seleccionado gestionaran los permisos
enunciados en el alcance del contrato sera el responsable de gestionar y tramitar los permisos
necesarios a que haya lugar, para la correcta ejecucién del objeto contratado, tanto de
movilizacidon de personal, materiales y equipos, disponibilidades y conexiones a servicios
publicos, autorizacion de intervencion de espacio publico, concepto de bomberos y demas que
se requieran, con el acompafiamiento y aprobaciones previas por parte de la interventoria
derivada en caso de ser requerido.

i. DOCUMENTOS TECNICOS.

El ministerio entregara al ente territorial la siguiente documentacion para que adelante el
proceso de seleccion:

Levantamiento topografico (adelantado por el municipio)
Estudio de suelos (adelantado por el municipio)

Planos arquitectonicos.

Planos estructurales.

Disenos eléctricos y de iluminacion.

Disefios hidrosanitarios.

Especificaciones técnicas de construccion.

Presupuesto oficial.

ii. CONEXION A SERVICIOS PUBLICOS:

El ente territorial realizara el acompafiamiento para que el contratista de obra, en conjunto con
la interventoria, efectlien las gestiones, con las empresas prestadoras de servicios publicos, la
aprobacion de los disefios y estudios técnicos, y realizar todos los tramites que de ello se
deriven, con el fin de entregar las instalaciones funcionando correctamente con los servicios de
electricidad, acueducto y conexién a alcantarillado en operacion.

NOTA 1: Aquellos permisos, licencias, certificaciones y autorizaciones que sean necesarios
para el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, adicionales a los anteriormente
nombrados, deben ser tramitados y obtenidos por el Ente Territorial, con acompafiamiento del
Contratista de obra y de la interventoria, sin que esto cause mayores costos al MINISTERIO DE
LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, tales como Plan de Manejo de Trafico PMT,
licencias de ocupacién y excavacion en espacio publico, ambientales, entre otras.

h. COMPROMISOS CONJUNTOS

En ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes en este convenio expresamente declaran,
aceptan y convienen lo siguiente:

Aportar los recursos administrativos, técnicos y financieros para la ejecucion de las actividades
propias del convenio.

1. Garantizar que toda informacion interna y externa, verbal, fisica o electronica, sea
procesada y entregada o transmitida integral, coherente y exclusivamente a las
personas correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin
modificaciones ni alteraciones, salvo que asi lo determinen las personas autorizadas o
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responsables de dicha informaciéon, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581
de 2012.

Cumplir a cabalidad con el objeto y los compromisos del convenio.

Realizar el aporte y vinculacién de cada parte dentro de un objetivo de promocion y
estimulo a la realizacion de actividades de interés publico, tendientes al cumplimiento
del objetivo de este Convenio.

El adecuado desarrollo del objeto del convenio estéa condicionado al efectivo
cumplimiento de los compromisos de cada una de las partes firmantes.

Ningun compromiso adquirido por cualquiera de las partes frente a terceros compromete
a la otra sino mediante su expresa aprobacién previa y escrita del Comité Técnico
Operativo, la parte que asuma los compromisos frente a terceros, sin la aprobacion de
la otra, la mantendra indemne y respondera por cualquier reclamaciéon que dichos
terceros efectuaren.

Mediante este convenio no se pacta solidaridad de ninguna clase entre las partes.

El canal oficial para asuntos relacionados con el contrato de obra sera a través del
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

Los recursos y la participacion de las partes en este convenio son de su exclusivo cargo
y no responden a ninguna contraprestacion que adeude una parte a la otra.

Facilitar a las partes del Convenio, el acceso a la informaciéon y la documentacion
inherentes a la ejecuciéon de este.

COMPROMISOS DEL ENTE TERRITORIAL

10.

11.

12.

13.

14.

Designar un representante para el Comité Técnico Operativo de Seguimiento del
Convenio.

Dentro de los Cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del convenio el ente territorial
debe suministrar la certificacion de la apertura de la cuenta con destinacion especifica,
y los demas documentos requeridos por el ministerio para la expedicidon del RP.
Consignar los rendimientos financieros que genere la cuenta de destinacion especifica,
a la cuenta del Tesoro Nacional acorde al procedimiento indicado por el ministerio para
tal fin.

Aceptar y acatar las recomendaciones que formule el Comité Técnico Operativo de
Seguimiento.

Poner al servicio del convenio, su infraestructura fisica, administrativa, de personal,
para el seguimiento y cumplimiento del objeto.

Facilitar la supervisién del Convenio, el acceso a la informaciéon y la documentacion
inherentes a la ejecucidn de este.

Garantizar el saneamiento juridico del predio destinado para la ejecucién del proyecto.
Garantizar que el proyecto sea debidamente socializado con las comunidades
beneficiarias y que no existen objeciones para su ejecuciéon. En caso de presentarse
dificultades que impidan el desarrollo del proyecto por rechazo de la comunidad, o por
deficiencias en los documentos presentados para la viabilizacion, el ente territorial
asumira la responsabilidad total. En consecuencia, deberd asumir los costos en que
incurra el Ministerio, asi como las reclamaciones que puedan presentar los contratistas
adjudicatarios de los procesos de seleccion de obra e interventoria.

Tramitar a su costo una vez sea solicitado por el Ministerio la licencia de construccién
del proyecto en la modalidad que aplique, la cual debera ser publicada con la apertura
del proceso de seleccidon de obra

Entregar al contratista de obra, una vez se cumplan con los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato, el area destinada para la ejecucidon del
proyecto.

Garantizar que el espacio publicé aledafio al predio de la infraestructura cuente con
acceso para personas con movilidad reducida.

En caso de ser requerido, Apoyar en las gestiones de los permisos y licencias que sean
necesarios para la iniciacion y ejecucién total del proyecto objeto del presente convenio,
como por ejemplo la licencia ambiental y permiso de vertimientos (Si aplica).

Realizar las gestiones necesarias ante el operador de la red eléctrica, para efectuar la
conexion definitiva del servicio de energia eléctrica del proyecto ejecutando las obras
necesarias segun las condiciones del servicio, desde el punto de conexion establecido
por el operador de red hasta el medidor de energia instalado en el proyecto.

Realizar las gestiones necesarias ante el operador de la red de acueducto, para efectuar
la acometida definitiva del servicio del proyecto ejecutando las obras necesarias seguin
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,
26.

27.

28.

29.

30.

31.

las condiciones del servicio, desde el punto de conexion establecido por el operador de
red hasta el medidor instalado en el proyecto.

Realizar las gestiones necesarias ante el operador de la red de alcantarillado (Si existe),
para efectuar la conexién definitiva del servicio del proyecto ejecutando las obras
necesarias segun las condiciones del servicio, desde la Ultima caja de red de aguas
residuales efectuada en el proyecto, hasta el punto definido por el operador, en caso de
no existir red de alcantarillado, efectuar de manera periddica el mantenimiento del pozo
séptico instalado para la infraestructura, acorde a lo establecido en el manual de
mantenimiento de la infraestructura.

Adelantar las gestiones sociales y acercamientos con la comunidad tendientes a lograr
la socializaciéon del proyecto, enfocadas en propiciar su apropiacion, asi como las
actividades y programas que desarrollara el municipio en la infraestructura.

Una vez la infraestructura sea terminada, es obligaciéon del Municipio firmar el acta de
recibo y entrega, conforme al contrato, con aceptacion del interventor derivado y
supervisor del contrato o contratos que se deriven del mismo.

Recibir los equipos que hacen parte del contrato de obra y acatar todas las instrucciones
dadas por el Ministerio para su adecuado uso y cuidado, teniendo claro que los equipos
son para el uso exclusivo del proyecto.

Garantizar que el proyecto tenga uso exclusivo para el cual se concibid desde la
viabilizacién y/o aval del proyecto arquitecténico.

Asumir el adecuado funcionamiento de la infraestructura, desde la suscripcién del recibo
a satisfaccion, incluyendo a su cargo, las labores de operacion, vigilancia,
mantenimiento, asi como costos asociados a insumos para sSu operacion,
mantenimiento, servicios publicos.

Permitir el acceso a la infraestructura a los delegados del Ministerio, con la finalidad de
inspeccionar el estado y funcionamiento de la infraestructura cuando sea requerido.
Adelantar el proceso de licitacidon publica de la obra para la ejecucion de las obras objeto
del presente convenio en la plataforma SECOP (segun este obligado el ente territorial),
acorde a pliegos tipo dispuestos por Colombia Compra Eficiente y cuya verificacidén se
realizara en una sesion del comité técnico operativo, cuya supervision estara a cargo de
una interventoria contratada por el Ministerio.

Garantizar la publicidad del proceso de seleccién, desde la publicacion del aviso de
convocatoria hasta la suscripcién del contrato de obra, mediante la publicacién en los
diferentes medios del municipio y/o departamento como radio, escritos y medios
digitales.

Adoptar el anexo técnico, estudios, disefios y especificaciones aportadas por el Grupo
de Infraestructura del Ministerio de las Culturas para adelantar el proceso licitatorio, el
ente territorial podra complementar la informacion entregada.

Concertar con el ministerio la matriz de riesgos del proceso licitatorio.

Remitir un informe detallado al comité técnico operativo sobre las ofertas recibidas al
proceso, y el resultado de las evaluaciones de los componentes técnico, juridico,
financiero y los criterios de ponderacion.

Reintegrar la totalidad de los recursos que no hayan sido invertidos en el proyecto, en
caso de que el proceso de seleccion sea declarado desierto y no se adelante un nuevo
proceso, lo cual deberd ser efectuado dentro de los treinta (30) dias calendarios a la
declaratoria de desierto del proceso, el Ministerio informara al municipio el tramite para
el reintegro de estos.

Reintegrar la totalidad de los recursos que no hayan sido invertidos en el proyecto, en
caso de que se presente incumplimiento del contrato de obra derivado que impida la
continuidad de las obras, lo cual debera ser efectuado dentro de los treinta (30) dias
calendarios posteriores a la expedicion del acto administrativo que declare el
incumplimiento del contrato derivado, el Ministerio informara al municipio el tramite
para el reintegro de estos.

Suministrar la dotacién completa del mobiliario requerido para la puesta en marcha y
funcionamiento del “Biblioteca Publica de Zapayan, Magdalena”, acorde a los
requerimientos técnicos y cantidades estipuladas por el Ministerio, cuyo valor sera
determinable, una vez se cuente con la cuantificacidn, inventario y costos asumidos de
los elementos aportados en el proyecto.

Asumir los mayores costos de obra en los cuales se pueda incurrir Asumir los mayores
costos de obra en los cuales se pueda incurrir.

Asumir los ajustes en los disefios que puedan resultar por falencias en los estudios de
suelos y topografia.
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32. Advertir de manera oportuna al Ministerio de condiciones de seguridad en el territorio

33.

34.

j. co

1.

que puedan afectar el desarrollo de las obras.

Destinar los recursos que se obtengan como ahorro frente al proceso de obra en
actividades propias del proyecto, previamente aprobadas por el Ministerio.

Las demas que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se
requieran

MPROMISOS DEL MINISTERIO

Adelantar el proceso de seleccidn de la interventoria de la obra para la ejecucion de las
obras objeto del presente convenio con recursos de la vigencia 2026.

2. Efectuar los desembolsos del rubro de obra acorde a la forma pactada.

3. Efectuar los pagos del contrato de interventoria.

4. Designar un representante en el Comité Técnico Operativo de Seguimiento del
Convenio.

5. Participar en el Comité Técnico Operativo de Seguimiento y los grupos de trabajo que
se requieran para la ejecucion de las actividades que se derivan.

6. Certificar y autorizar los pagos, de los contratos derivados del presente convenio, previa
aprobacion de la Interventoria junto con la entrega de los informes mensuales vy
requisitos establecidos en el sistema de gestion de calidad de la entidad.

7. Supervisar el contrato de interventoria derivado que se suscriba para el desarrollo del
proyecto.

8. Aportar la asesoria técnica, administrativa y financiera y coordinar las acciones que
garanticen la eficacia y eficiencia del proyecto formulado.

9. Expedir la certificacion de recibo de las obras objeto del presente convenio dentro del
término acordado y previo cumplimiento de cada una de las obligaciones.

10. Apoyar las actividades del Convenio promoviendo canales efectivos de comunicacion, y
facilitando la informacion requerida para el conocimiento de las partes.

11.Responder por la ejecuciéon de los tramites y soportes presupuestales y contables de ley
necesarios para la entrega y desembolso de los recursos del convenio, los aportes se
transferiran a la cuenta que el Municipio abra para tal fin.

12. Ejercer la supervisién administrativa, técnica y financiera del presente Convenio, con el
fin de constatar la correcta ejecucion, el cumplimiento del objeto y los compromisos del
Municipio.

13. Entregar al Municipio la informacion técnica con la que cuente el Ministerio para el
desarrollo del proyecto y cumplimiento del objeto

14. Asesorar técnicamente al Municipio, a través del Grupo de Infraestructura, en el proceso
de obra.

15. Vigilar el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos pactados, al igual que
el respectivo control de ejecucién técnica y financiera del convenio, a través de los
supervisores que cada entidad designe.

16. Realizar el seguimiento a las actividades de los contratos derivados de obra (Municipio)
e interventoria (Ministerio).

17.Una vez la infraestructura sea terminada, firmar el acta de recibo y entrega conforme
al contrato y con aceptacién del interventor, y a su vez se procedera la entrega al ente
territorial.

18.Las demds que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se
requieran.

3. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA

SELECCION

CONTRATACION DIRECTA.

La cele

bracién del presente convenio interadministrativo se fundamenta juridicamente desde

el marco constitucional en los articulos 2, 70 y 113, la Ley 80 de 1993 Estatuto General de
Contrataciéon Publica, la Ley 489 de 1998 articulos 4, 6 y 95. El articulo 2 de la Constituciéon

Politica

de Colombia, establece que: "Son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad,

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participaciéon de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la
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independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y
la vigencia de un orden justo."

Aunado a lo anterior el articulo 113 de la Constitucion Politica de Colombia, en su inciso tercero
sefiala que: "Los diferentes érganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armonicamente para la realizacion de sus fines". Por su parte, el articulo 209 ibidem establece
que: "La funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la desconcentracion
de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La Administracion Publica, en todos sus
ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los términos que sefale la ley”.

Asi mismo, el articulo 288 de la Constitucidon Politica sefiala que “las competencias atribuidas a
los distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacién,
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la Ley". El articulo 113 de la
Constitucion Politica, establece que "(...) Los diferentes érganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran armoénicamente para la realizacidon de sus fines", en concordancia
con el articulo 209 ibidem que en su paragrafo 22 senala que"(...) Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado (...)".

En este sentido, la doctrina ha definido los convenios interadministrativos como el negocio
juridico en el cual estdn presentes dos entidades publicas en desarrollo de relaciones
interadministrativas cuyo objeto es coordinar, cooperar, colaborar o distribuir competencias en
la realizacion de funciones administrativas de interés comun a los sujetos negociales
(Consideraciones sobre los contratos y convenios interadministrativos Jorge Enrique Santos
Rodriguez Universidad Externado de Colombia).

Asimismo, la suscripcion del presente convenio encuentra sustento legal en los articulos 6
y 95 de la Ley 489 de 1998, los cuales a su tenor reza:

"Articulo 6. - Principio de coordinacion. En virtud del principio de coordinacién y colaboracion,
las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su
colaboracién a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran
de impedir o estorbar en el cumplimento por los 6rganos, dependencias, organismos y
entidades titulares".

"Articulo 95°, - Asociacion entre entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios
interadministrativos o la conformaciéon de personas juridicas sin animo de lucro".

Es asi como el legislador autorizé la asociacién entre las entidades publicas con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
gue se hallen a su cargo, mediante la celebraciéon de convenios interadministrativos o la
conformacion de personas juridicas sin animo de lucro de entidades estatales con las finalidades
ya mencionadas, en virtud del principio fundamental de defensa de la transparencia del manejo
de los dineros publicos.

Al respecto, la Contraloria General de la Republica, mediante concepto 400091 de 2009,
concluyé que: "(...) Los convenios interadministrativos propiamente dichos, son Ia
materializacién del principio de colaboracidon armoénica entre entidades del Estado, colaboracion
gue puede darse entre ellas como entidades integrantes de un Estado unitario a través de los
convenios que suscriban para el desarrollo de un fin publico en la que ninguna de ellas se
beneficia de un pago sino que sus esfuerzos se ponen al servicio de la colectividad (...)".

De conformidad con el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar convenios y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos
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y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines.

En ese sentido el articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, senala que la modalidad de
seleccién para la contratacidn entre Entidades Estatales es la contratacién directa; y, en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Debido a lo anterior, teniendo en cuenta que tanto el Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes y el municipio de Zapayan en marco de sus funciones que normativamente tienen, se
requiere aunar esfuerzos para que a través de la ejecucién del presente convenio se puedan
satisfacer la necesidad que tiene en comun del interés general.

4. OPTIMIZACION DE RECURSOS PUBLICOS
El ENTE TERRITORIAL se compromete a optimizar los recursos, para esto, actuara con:

Eficiencia: Ofreciendo, para la ejecucién del convenio, la maxima racionalidad de la relacion
costos-beneficios, maximizando el rendimiento o los resultados con costos menores,
alcanzando el mayor grado de satisfaccion de las necesidades.

Eficacia: De acuerdo con su conocimiento y experticia, conoce y domina metodologias y
procedimientos que resultan ser los mas adecuados e idoneos para el cumplimiento de los
objetivos y la consecucion de los fines del convenio.

Economia: Ejecutard el convenio sin incurrir en procedimientos o tramites distintos o
adicionales de los estrictamente necesarios y aprobados por el supervisor del convenio,
cumpliéndolo con austeridad de tiempo, medios y gastos el objeto contractual.

Gestion del riesgo: En virtud de su experticia y experiencia en el desarrollo de este tipo de
actividades, reducira la posibilidad en la ocurrencia de circunstancias que impidan o dificulten
el debido desarrollo de los objetivos contractuales.

5. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO Y ESTUDIO DEL MERCADO Y DE
RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

a. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un evento
que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del
Proceso de Contratacidon o en la ejecucion de un Contrato. El Ministerio evalud los eventos que
se pueden presentar durante la ejecucion del convenio y que puedan afectar el cumplimiento
de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expidid
Colombia Compra Eficiente.

Para los efectos del presente proceso de contratacion, se entenderan las siguientes categorias
de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del convenio
y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias Donde no es factible su prevision,
es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerra o eventos que alteren el orden publico.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que, pueden presentarse durante y con ocasién de la ejecucién del
convenio.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace el Ministerio, de la parte contractual que
debera soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su
costo.
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En este sentido, y teniendo en cuenta los riesgos que hacen parte del estudio del sector, las
partes acuerdan que los riesgos que se tendran en cuenta para la ejecucion del presente
convenio son los establecidos en la matriz que hace parte integral del presente documento.

b. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Con la finalidad de dar manejo asignar el tratamiento y mitigar los posibles riesgos previsibles
que puedan surgir en desarrollo del convenio, se incluye para el presente proceso una matriz
de riesgos, con las respectivas asignaciones.

c. GARANTIAS

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica de las partes, la clase de convenio a celebrar por ser
causal de contratacion directa y de conformidad con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y con
el articulo 2.2.1.2.1.4.5. del decreto 1082 de 2015, las garantias no son obligatorias, razéon por
la cual se prescindira de la exigencia de constitucidon de poéliza o garantia alguna. En este caso,
se justifica la no exigencia de garantias, teniendo en cuenta que las entidades a asociarse son
entidades publicas, y suscriben este convenio con el fin de cumplir con los fines conjuntos
propuestos, ademas se dispone que para los contratos derivados se debe incluir al Ministerio
como amparado en las garantias de cumplimiento.

Adicional a lo anterior, el Municipio se encuentra obligado a incluir en su contratacion derivada
las garantias que amparen la ejecucion de la obra, con lo cual se mitiga cualquier tipo de riesgo
y se ampara la ejecucion de los recursos. Estas garantias deberan constituirse a favor del
Municipio y el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES identificado con el
NIT 830.034.348-5, conforme con lo establecido en los articulos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015, asi:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del Por una cuantia equivalente al | Por el plazo de ejecucion del
contrato veinte por ciento (20%) del | contrato y seis (6) meses
valor total del contrato. mas, hasta su liquidacion.
Buen manejo y Por una cuantia equivalente al | Duracion igual al plazo de
correcta inversion de | cien por ciento (100%) de la | ejecucién del contrato, su
los recursos suma establecida como | liquidacion o amortizacion
desembolsados anticipo, ya sea este en dinero o | (segun corresponda)
en especie.
Pago de salarios y Por una cuantia equivalente a | Con una vigencia igual al plazo
Prestaciones sociales | 5% del valor total del contrato. | de ejecuciéon del contrato y
legales e tres (3) afios mas.
indemnizaciones
Laborales
Estabilidad y calidad de | Por una cuantia equivalente al | Por el plazo de ejecucion del
la obra veinte por ciento (20%) del | contrato y cinco (5) aflos mas.
valor total del contrato.

Estas garantias seran solicitadas en el proceso de seleccién derivado, sin perjuicio de la
exigencia de la garantia de seriedad de la oferta y de estabilidad de la obra, y buen manejo y
correcta inversion del anticipo que se exijan, segun corresponda para la respectiva
contratacion.

6. POBLACION BENEFICIADA CON EL CONVENIO

La poblacion beneficiada corresponde a la totalidad de la poblacién del municipio.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes intervinientes tendran derecho a utilizar informacién y documentos resultantes del

desarrollo del presente convenio. Los documentos, publicaciones, videos, software y en general
todo el material generado con ocasién del presente convenio, en cuya realizacién participen
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directa o indirectamente los profesionales vinculados a cada una de las instituciones, podra ser
utilizado libremente por ellas con fines de transparencia en la informacion reconociendo la
titularidad de los productos, documentos, investigaciones y demas derivados del presente
convenio, lo anterior teniendo en cuenta, que las partes firmantes, no podran comercializar el
producto.

8. SUPERVISION Y COORDINACION DEL PROYECTO
a. COMITE TECNICO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO.

Para el adecuado cumplimiento del objeto de este convenio, se creara un Comité Técnico
Operativo integrado por: (i) Por EL MINISTERIO: El Supervisor del convenio y un profesional
del Grupo de Infraestructura Cultural, designado por el Coordinador de Grupo de
Infraestructura. ii) Por el MUNICIPIO: El alcalde o la persona designada por este. El Comité se
reunira cada vez que se requiera hasta la finalizacién y liquidaciéon del convenio, o si asi lo
solicitan las partes. El comité tendra entre otras las siguientes funciones:

a. Definir las acciones para llevar a cabo el presente convenio y su adecuada
administracion.

b. Adoptar las decisiones de tipo operativo que sean necesarias para el desarrollo del
convenio.

c. Servir como instancia de discusion y aclaracion de las situaciones propias de la ejecucion
del convenio y como instancia inicial de solucién de conflictos, responsable de la
coordinacion, concretando las acciones y metodologia de trabajo que sean necesarias
para el cabal cumplimiento de este.

d. Realizar las recomendaciones desde punto de vista técnico, legal, administrativo y
demas necesarias para la debida ejecucion del presente convenio a la luz del objeto
misional y el desarrollo proyectos especificos.

e. Definir las etapas, estrategias y priorizar actividades, para el correcto desarrollo del
proyecto, mediando los compromisos entre las partes, para la correcta ejecucion del
convenio.

f. Realizar las reuniones y actividades de seguimiento que se consideren pertinentes.

g. Definir los lineamientos de los pliegos de condiciones para los correspondientes procesos
de contratacion.

h. Servir como instancia de discusion y aclaracion para aprobar el cronograma de
actividades y la modificacién/es del(os) convenio.

i. Proponer las mesas de trabajo que considere necesarias para cumplir con los
compromisos derivados del convenio.

j. Verificar y avalar las condiciones de los documentos previos definitivos relacionados con
el proceso de seleccién que adelantara el Municipio.

k. Hacer seguimiento permanente al avance del convenio y apoyar a la supervision con la
fijacion de las pautas, lineas de accion y demas mecanismos de operatividad y logistica
que el desarrollo del convenio requiera.

I. Apoyar en la resolucidn de las situaciones no previstas en el convenio y que surjan con

ocasion del desarrollo del mismo, asi como adelantar los tramites necesarios para que

los representantes legales de las entidades, de comun acuerdo, suscriban las
modificaciones a que haya lugar.

Apoyar en la orientacién y coordinacion de las actividades que se realicen en desarrollo

del presente convenio.

n. Levantar acta de cada uno de los comités la cual sera suscrita por sus integrantes.

0. Gestionar la oportuna disponibilidad de los aportes y recursos requeridos para la
ejecucion de las actividades.

p. Coordinar la fecha para el recibo de la infraestructura fisica.

q. Las demas que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se
requieran.

3

La secretaria del Comité Técnico Operativo estard a cargo del MINISTERIO. Las
recomendaciones de las modificaciones al convenio requieren previa aprobacion del comité
técnico operativo y para su perfeccionamiento deberan ser suscritas por los ordenadores
competentes en cada entidad.
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PARAGRAFO: El comité se reunird cada vez que se requiera por citacion de cualquiera de las
partes convenidas. Estas reuniones podran realizarse de manera presencial o virtual, conforme
a los términos que establezca su convocatoria.

SUPERVISION

La supervisién del presente Convenio la ejercera el Coordinador del Grupo de Infraestructura
Cultural, o quién el ordenador del gasto por parte del Ministerio designe por escrito, para que
disponga e informe sobre lo inherente al convenio, este tendrad ademas de las funciones que
por la indole y naturaleza del convenio le sean propias, las siguientes:

a. Exigiry vigilar que el convenio se desarrolle de acuerdo con las clausulas estipuladas y
al cumplimiento del Plan de Trabajo.

b. Atender y resolver las consultas planteadas por cada una de las partes para el buen
desarrollo del objeto del convenio.

c. Aprobar o rechazar, en forma debidamente motivada, los procedimientos utilizados para
la ejecucion del objeto del convenio.

d. Certificar por escrito el cumplimiento del objeto convenido, dentro de las condiciones y
caracteristicas exigidas.

e. Aprobar el desembolso del convenio, asi como los pagos del contrato derivado de
interventoria.

f. Suscribir las actas de inicio y recibo definitivo conjuntamente entre las Partes.

g. Suscribir las actas de suspension y reinicio cuando fuere del caso, conjuntamente entre
las partes, situaciones de las cuales rendira informe a quien lo delegé.

h. Informar oportunamente a cada una de las partes sobre el desarrollo del contrato y
sobre cualquier incumplimiento en que incurra el contratista, interventor o el MUNICIPIO
por error u omision.

i. Informar y solicitar oportunamente al Grupo de Contratos y Convenios la prorroga al
Convenio, su adicion, suspension o modificacion siempre y cuando tales hechos estén
plenamente justificados.

j. Impartir las 6rdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime
conveniente sobre el desarrollo del convenio.

k. Dar cumplimento al manual de contratacidn y supervision de las Entidades.

l. Proyectar y firmar el acta de liquidacion del convenio.

m. Todas las demas atribuciones que en los en el presente convenio que se contemplen y
gue correspondan directamente a la supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas
que cursen entre LAS PARTES deberan realizarse por escrito.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio del supervisor del convenio, no sera
necesario modificar el contrato, y la designacion se efectuara mediante comunicacion escrita
por parte del ordenador del gasto, copia de la cual deberd remitirse al ENTE TERRITORIAL, al
Grupo de Contratos y Convenios y al Grupo de Gestidn Financiera y Contable del MINISTERIO
DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

9. LIQUIDACION

Las partes acuerdan liquidar el presente convenio dentro de los seis (6) meses siguientes a la
terminacion de este. De conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, en caso en
gue LAS PARTES no se presenten a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que haga
una de ellas, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, LAS PARTES tendra la
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el
plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada
en cualquier tiempo dentro de los dos (2) anos siguientes al vencimiento del término referidos
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en los articulos
141 y 164 del C.P.C.A.

10. ACUERDOS COMERCIALES

Segun el "Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos
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de Contratacién con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este andlisis en las
modalidades de seleccién de contratacion directa.

11. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO

El presente convenio se dara por terminado en los siguientes eventos: 1. Por finalizacion del
plazo pactado para la ejecucidon o el de sus prorrogas. 2. Por mutuo acuerdo de las partes. 3.
Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que impidan la ejecucion del
convenio 4. Por incumplimiento de cualquiera de los deberes y compromisos nacidos del
presente convenio por una de las partes. 5. Por orden de autoridad judicial o administrativa.

PARAGRAFO: No obstante, e independientemente del motivo de la terminacién, los
programas, proyectos, convenios, contratos y/o actividades que se encuentren vigentes
deberan ejecutarse hasta su terminacion.

12, COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y LA NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCION:

EL ENTE TERRITORIAL, se compromete y obliga con el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
ARTES Y LOS SABERES a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la prevencion de
corrupcién en la gestion contractual, asi como durante la suscripcion, ejecucién y terminacién
del convenio, en el marco de los principios y normas constitucionales y en especial en lo
dispuesto en el capitulo VII de la Ley 1474 de 2011 "Disposiciones para prevenir y combatir la
corrupcién en la contratacion publica”, y articulo 14 del Decreto Distrital 189 de 2020

13. CLAUSULA ANTICORRUPCION

EL ENTE TERRITORIAL, se obliga para con el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y
LOS SABERES a no incurrir en conductas o actos constitutivos de corrupcién, so pena de
incumplimiento del convenio, entre otras: 1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma
de halago o dadiva a ningun funcionario publico en relacidon con la propuesta o convenio que
suscriba con ocasién del proceso de seleccidén, ni tampoco permitir que sus empleados o
municipios lo hagan en su nombre. 2. Dar aviso inmediato al Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor dadiva o
prerrogativas efectuadas por los interesados a los funcionarios publicos que intervengan de
manera directa o indirectamente en el proceso de seleccién, con la intencidon de inducir alguna
decision relacionada con el proceso. 3. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusién para tratar de influenciar o manipular en el
proceso. 4. No incurrir en falsedad o alteracién de los documentos exigidos para cumplir con
los requisitos del proceso de seleccion; y, 5. Demas actos o conductas que prohibe la
Constitucién, la ley y el reglamento.

14. AUSENCIA DE RELACION LABORAL

EL ENTE TERRITORIAL Y EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES actuan
en absoluta autonomia e independencia para el desarrollo del convenio y no se generara vinculo
laboral alguno entre las entidades que hacen parte, ni entre estas y los contratistas y el
personal de los contratos derivados.

15. EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y CARACTER VINCULANTE DE LOS DOCUMENTOS

Los estudios y documentos previos, la Solicitud de Ordenacién Contractual, y en general todas
las actuaciones y documentos generados durante las fases precontractual, contractual y pos
contractual, configuran el respectivo expediente como parte integral del presente convenio y
tienen caracter vinculante en la relacién juridica, que se establece con la suscripcion del
presente convenio.

16. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
El convenio se entiende perfeccionado cuando se logre acuerdo sobre el objeto y Ia

contraprestacidn y éste se eleve a escrito, de conformidad con lo establecido en el articulo 41
de la Ley 80 de 1993, mientras que para su ejecucidn se requiere de la existencia del registro
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presupuestal correspondiente, la aprobacidn de las garantias por parte del MINISTERIO cuando
aplique, y la suscripcion del acta de inicio.

17. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

Se pacta a titulo de clausula penal pecuniario una suma equivalente hasta por el diez por ciento
(10%) del valor total del convenio, frente al incumplimiento total o parcial del mismo por las
partes en los eventos en que en virtud del marco normativo se imponga hacerla efectiva, sin
que ello impida que LAS PARTES puedan solicitar la totalidad del valor de los perjuicios
causados en lo que exceda del valor de la clausula penal pecuniaria. LAS PARTES autorizan a
la otra descuente de las sumas que le adeude de cualquier tipo de relacion negocial los valores
correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme al momento de
aplicarla. PARAGRAFO: La clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios no cubiertos
por la aplicacion de dicha sancion

18. DOCUMENTOS ANEXOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS:

a. MINISTERIO
e Fotocopia de la cédula de ciudadania del ordenador del gasto.
e Decreto de nombramiento y posesion del ordenador del gasto.
e Resolucidn de delegacion ordenador del gasto.
e CDP
b. ENTE TERRITORIAL
e Fotocopia del RUT
e Credencial E27, declaracion de electo del alcalde Municipal.
e Fotocopia del acta de posesion.
e Fotocopia del acto administrativo mediante el cual se faculta para la suscripciéon de convenios.
¢ Fotocopia de la cédula de ciudadania.
e Certificado tradicion y Libertad
e Certificado de contrapartida
¢ Antecedentes
o Procuraduria
o Contraloria
o Policia
o Registro Nacional medidas correctivas
o REDAM
o Certificado inhabilidades por delitos sexuales
Atentamente,

\\&.&\um \ 7,L

JL(L ANA RAMIREL’ RODRIGUEZ
Coorndinadora Grupo de Infraestructura Cultural

Proyect6: Esteban Martinez Guerrero - Contratista GI@xf

Reviso:

Carol Banessa Gémez Guavita - Contratista GIC




