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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION.

No. Plan Anual de Adquisiciones: 2025

Tipo de Presupuesto: INVERSION
«MEJORAMIENTO, ADECUACION, REHABILITACION Y
DOTACION DE ESTACIONES DE POLICIA EN LA CIUDAD
DE CARTAGENA DE INDIAS»

Nombre del proyecto que se incluy6 en el Plan
Anual de Adquisiciones

2, INFORMACION DE LA CONTRATACION.

SECRETARIA DEL INTERIOR Y .
BRUNO HERNANDEZ RAMOS CONVIVENCIA CIUDADANA INTERVENTORIA

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION.

El Distrito de Cartagena contempla la construccién de un territorio mas equitativo e inclusivo, trabaja en la garantia del acceso
efectivo a servicios publicos esenciales, entre ellos, la seguridad ciudadana y la justicia. En linea con este propdsito y con el
objetivo de preservar, modernizar y dignificar el patrimonio institucional, se proyecta la ejecucion del mejoramiento,
adecuacion, rehabilitacion y dotacion de las Estaciones de Policia «Los Caracoles» y «Caribe Norte».

Estas estaciones se localizan en sectores estratégicos del territorio distrital y desempefian un papel fundamental en la
prestacion de servicios de seguridad, convivencia y acceso a la justicia. No obstante, el uso intensivo y continuo de estas
instalaciones, por parte de personal uniformado, funcionarios de apoyo, otros organismos de seguridad y ciudadanos, ha
generado un evidente deterioro de la infraestructura fisica, superando la capacidad de las reparaciones locativas habituales.

En este sentido, se ha identificado una necesidad urgente de intervenir integralmente las estaciones mencionadas, debido a
su avanzado estado de deterioro, el cual compromete tanto la seguridad y bienestar del personal como la adecuada atencion
a la ciudadania. Se presentan deficiencias criticas en los sistemas eléctricos, sanitarios y de comunicaciones, afectando de
forma directa la operatividad y calidad de los servicios prestados.

Particularmente, la Estacion de Policia «Los Caracoles» evidencia afectaciones estructurales relevantes, entre ellas:
levantamiento de baldosas en las losas de contrapiso y entrepiso, exposicion de acero y delaminacién en columnas del primer
piso, hundimientos en areas aledafas, deformaciones y agrietamientos, presencia de humedad en fachadas, vigas canales y
muros de mamposteria, entre otras patologias constructivas. Dichas condiciones representan riesgos inminentes que ameritan
una intervencion urgente y especializada.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Distrital «Cartagena Ciudad de Derechos», especificamente dentro de la
linea estratégica SEGURIDAD HUMANA Y ORDEN PUBLICO y el programa PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD
INTEGRAL TITAN 2024, orientados al fortalecimiento de la infraestructura institucional para una prestacion eficiente, oportuna
y digna de los servicios de justicia y seguridad en todo el territorio. En el marco de este programa, se ha establecido la meta
«DOTAR Y PROVEER DE SERVICIOS A CINCO ORGANISMOS DE SEGURDAD EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL
DE CONVIVENCIA CIUDADANA» la cual respalda vy justifica la intervencion de sedes como las Estaciones de Policia,
Comisarias de Familia, Inspecciones de Policia y Casas de Justicia.

El alcance del proyecto incluye obras integrales de adecuacién funcional, rehabilitacién estructural y dotacién fisica,
abarcando la renovacion de oficinas, dormitorios, baterias sanitarias, redes eléctricas, telecomunicaciones y demas espacios
esenciales para el correcto funcionamiento de las estaciones. Estas acciones buscan no solo mitigar los dafios actuales, sino
también garantizar la sostenibilidad fisica y operativa de estas instalaciones a mediano y largo plazo.

En consecuencia, esta iniciativa responde a la necesidad de disponer de espacios institucionales idéneos para el ejercicio
efectivo de las funciones policiales, promoviendo entornos dignos, seguros y funcionales para el personal y la comunidad, en
concordancia con los principios de equidad territorial, fortalecimiento institucional y consolidaciéon del Estado social de
derecho.

Por esta razon, el Distrito estructur6 el proyecto de inversion denominado «FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE POLICIA» identificado con BPIN 2024130010220. Se contempla la actividad «MEJORAMIENTO, ADECUACION,
REHABILITACION Y DOTACION DE ESTACIONES DE POLICIA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS» y posterior
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a ello elabor6 todos los documentos concernientes para llevar a cabo la contratacion del proceso de seleccion, a través de la
modalidad de Licitacion Publica No. LP-SICC-002-2025 que comprende el objeto antes enunciado.

En los estudios y documentos previos de la licitacién antes mencionada, se establecié que el contrato que se deriven de esta,
tendrian una interventoria que seria ejercida por un interventor contratado para tales efectos. Sumado a ello, el articulo 83 de
la Ley 1474 de 2011 «La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar
el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoriay.

Por tal razon, la contratacion de la interventoria de se considera necesaria y prioritaria.

En ese orden de ideas, el Secretario de Despacho, asignado a la Secretaria de Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito
de Cartagena, atendiendo a sus funciones, adelantdé todos los tramites, actuaciones para la gestién de inversiéon y la
elaboracion de los documentos previos cuyo propésito es satisfacer la necesidad de contratar la «INTERVENTORIA
INTEGRAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO, ADECUACION, REHABILITACION Y DOTACION DE ESTACIONES DE
POLICIA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS"».

4. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

4.1. OBJETO CONTRACTUAL. «INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO,
ADECUACION, REHABILITACION Y DOTACION DE ESTACIONES DE POLICIA EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS"».

4.2, CLASIFICACION UNSPSC.

El Contrato de interventoria del proceso de contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80 con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

801016 Gerencia de proyectos

801615 Servicios de apoyo gerencial

811015 Servicios de Ingenieria
4.3. ACTIVIDADES A EJECUTAR, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES.

La interventoria de la obra tiene las especificaciones descritas en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” y el Estudio Previo, los cuales
incluyen la descripciéon del proyecto u obra a la cual se realizara la interventoria y su informacién técnica (localizacion,
actividades a ejecutar, alcance de la interventoria, entre otros).

El Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoria, para lo cual
consultara los documentos que hacen parte del proceso de obra publica. El nimero del proceso de contratacion de la obra
publica objeto de interventoria es LP-SICC-002-2025, realizada mediante el SECORP II.

Sumado a lo anterior, la Interventoria, implica una posicién imparcial, por lo tanto, en la interpretacion del contrato y en la
toma de decisiones, la Interventoria debe ser consecuente con sus objetivos principales:

Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediacion, la interventoria es la encargada de resolver las
dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos, ya que en las relaciones contractuales es fundamental la
comunicacion entre las partes, el contratista no puede ser totalmente auténomo y la Entidad no se puede desentender del
desarrollo de la obra o del servicio.

Colaborar: La Interventoria y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idéneos en cuya labor en conjunto
se resuelven dificultades con razones de orden técnico, juridico, administrativo y financiero. El interventor en consecuencia
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desarrollara mejor su funcion integrandose a dicho equipo, sin que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y
responsabilidades especificas o pérdida de su autonomia e independencia frente al Contratista.

Controlar: Este objetivo es el mas importante y se logra por medio de una labor de inspeccién, asesoria, supervision,
comprobacién y evaluacion, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato
si la ejecucién se ajusta a lo pactado.

Exigir: En la medida que la funcién de la Interventoria encuentre que en desarrollo de la relacion contractual no se esta
cumpliendo estrictamente con las clausulas pactadas, adquiere la obligacién, no la facultad, de exigir a la parte morosa la
exacta satisfaccion de lo prometido, utilizando como armas el contenido del acuerdo de voluntades y las garantias ofrecidas
para asegurar el cumplimiento.

Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no esta destinado exclusivamente a sancionar
las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erréneos, impidiendo que se desvie el objeto del contrato o el
incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoria logre este objetivo se hace necesario que extienda
su labor a una evaluacion previa a la iniciacion de las obras, en la etapa de planeamiento.

Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista oportunamente, que subsane de manera
inmediata, fallas que no afecten la validez del contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposiciéon de una
sancién por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prérroga, modificacion o adicion
contractual, entre otros temas.

Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecucion del contrato para poder
establecer su situacién y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicacion de correctivos, la exigencia
del cumplimiento de lo pactado y solucion de los problemas.

Para ello la Interventoria no debera desconocer los limites de sus atribuciones, entrometiéndose en campos donde los
contratistas sean autbnomos y ademas se apersonara con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté en la obligacion
de atender.

4.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL.

Se deja constancia que el proyecto obtuvo cuenta con los elementos requeridos para la ejecucion del objeto contractual.
5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Y DEL DISTRITO.

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza
del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos
del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente
durante la ejecucion del contrato, el INTERVENTOR se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus

anexos.

Estar en comunicacién con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar el contrato
dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5.  Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el documento
base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con
lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad
con los anexos del contrato.
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9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos)
que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y
Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono
en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida
por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En caso de requerir
el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor
presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no
mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que
reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo
de formacién académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en papel que
cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

15. [Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional”] Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

16. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para
el cumplimiento del contrato.

5.1.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR. EI INTERVENTOR se obliga a lo siguiente:

1) Conocer sobre la organizacién, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su aplicacion en
desarrollo del contrato de obra y de interventoria.

2) Estudios, disefios y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, disefios y planos cumplan con las condiciones
actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los estudios, disefios y planos,
requeridos en la vigencia de la ejecucion de la obra.

3) Documentos para la revision, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la documentacion
correspondiente a:

a) Hojas de vida del personal profesional (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de aplicar);

)
b) Relacion del equipo minimo obligatorio (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de aplicar);
c) Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;
d) Programa de obra (de aplicar);
e) Plan de manejo de transito- PMT;

f)  Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista obtuvo puntaje dentro
del proceso de seleccion;
g) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.

4) Iniciacion de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacién de los trabajos,
dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de la programacion
contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se
debera contar con ellos previamente.

5) Reunién técnicay visita al proyecto. Maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del
proyecto, el interventor coordinara una reunion técnica en el sitio de la obra con la asistencia de: un representante de
la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoria, el Ingeniero Residente del contratista e interventoria. Se
debera analizar con el contratista de obra las especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el programa
de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de
disposicion de materiales, manejo del transito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello
que permita el desarrollo normal de lasobras.
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6) Puntos topograficos. Hacer entrega de los puntos topograficos necesarios, con sus coordenadas y cotas, que le
permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras correspondientes.

7) Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias entregadas y ordenar
la correccién cuando se encuentren diferencias.

8) Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de ejecucion
del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio ycontrol y una
organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de interventoria.

9) Bitacora. Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan dejar anotado todo lo que
sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se dejaran consignados todas las 6rdenes,
instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoria, estado del clima entre otros. La bitacora es el conducto
formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran
derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora
debera ser entregada a la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.

10) Actualizacion del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoria, con la
correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demas documentos requeridos para el control
de la ejecucion de las obras, donde se detallen las condiciones geoldgicas, topograficas y meteoroldgicas, equipos
utilizados, métodos constructivos, y en general todo aquello que permita determinar completamente las caracteristicas
de la obra ejecutada. Este archivo debe ser entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo
de la interventoria.

11) Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificara que el equipo
ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento. El
interventor exigira el cambio o adicion del equipo necesario dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de
estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora
correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento
la normatividad vigente para el caso.

12) Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto debera mantener una relacion
diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la ejecucion de las obras y en
las oficinas o campamentos. El interventor exigira el cambio o adicion del personal necesario dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las acciones que
conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato
y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

13) Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la calidad de
materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones de
construccion. En caso de incumplimiento de estas, se abstendra de recibir la obra requiriendo al Contratista de obra
para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando a la Entidad.

14) Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero del contrato de
obra de acuerdo con los programas de obra e inversién, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales se requerira oportunamente al contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y
de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los procedimientos sancionatorios establecidos en
la reglamentacion vigente.

15) Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra
ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de recibo parcial de las obras
ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas.
Dichas actas seran suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte para el recibo definitivo
de la obra. Sera obligacion del interventor verificar cuales de las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas
dentro de los items de obra, de tal manera que estas no sean canceladas con la provisién del valor del contrato
reservada.

16) Registro de provision, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la provision, consumo y existencia
de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. Exigir ademas el cumplimiento de las
normas establecidas para su manejo y control.

17) Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y registrar
las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el tramite oportuno de otrosies, actas de modificacion
de cantidades de obra, aprobacion de precios para items no previsor.

18) Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de ejecucion durante la vigencia
de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta los aspectos técnicos,
econdmicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance
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en la ejecucion de la obra, problemas pendientes de solucién que afecten la realizacion del proyecto y en general, todo
aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.

19) Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segun el formato establecido en el manual de interventoria y
presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su importancia se necesite
efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance fisico y financiero actualizado, de forma que le sigue a la
Entidad para la toma de decisiones con respecto al contrato en ejecucion.

20) Programa de utilizacion del equipo. Verificar que el programa de utilizacién del equipo esté de acuerdo con el
programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que conlleven al
cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad Ejecutora correspondiente. En
caso de reincidencia, procedera a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la normatividad
vigente para el caso.

21) Revisiones periddicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revisiéon de las
cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un balance general del
proyecto y consignarlas en el informe semanal.

22) Aplicacion de la reglamentacion sobre sefalizacion. Velar porque el contratista de obra de estricto cumplimiento a
la reglamentacién vigente sobre sefializacion temporal durante la etapa de construccion y sobre sefializacién definitiva,
en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, debera iniciar las
acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor
técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos
sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

23) Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relacion con los tramites
administrativos para la gestion y obtencién de los permisos ambientales ante las entidades encargadas del manejo
ambiental y control de los recursos naturales cuando asi lo requiera.

24) Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con la debida
justificacion técnica, econdmica y juridica, relacionados con:

¢ Cambios o modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del proyecto;

e Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

e Analisis, comparacion y fijaciéon de precios no previstos;

e Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

e Reprogramaciones;

e Fijacion de costos y/o tarifas de maquinaria de construccion;

e Solicitudes de adicion y prérroga.

25) Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias, reclamaciones y
consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico, financiero y legal segun el caso, con
los correspondientes soportes, documentos vy justificaciones remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tramite.

26) Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.

27) Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la elaboracién del acta
correspondiente, con representante legal o delegado de obra e interventoria.

28) Recibo de la interventoria. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el recibo de la
interventoria.

29) Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales
establecidos para el proyecto. Exigir la ejecucion de las medidas de manejo que aparecen en el PAGA o PMA.

30) Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad
industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

31) Documentos para la liquidacién de los contratos de obra e interventoria. Elaborar proyecto de acta de liquidacion
de obra y allegar la documentacion requerida para la liquidacion del respectivo contrato de obra e interventoria de
acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Debera contener: acta de visita previa, acta de recibo definitivo,
relacion de pagos, certificacion con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecucion de
obra e interventoria, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pdlizas y garantias actualizadas y
aprobadas, cierre ambiental, entre otros.

32) Atencion de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-contractual del contrato
de interventoria, el interventor atendera las solicitudes de apoyo que formule la Entidad, en los procesos administrativos
y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucién de las obras objeto de la
interventoria. Asi mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al interventor por la mala calidad
de la obra ejecutada por el contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoria el acompafiamiento a la
Entidad en los procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de
liquidado el contrato de interventoria.
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5.1.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. La Entidad estéa obligada a:

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2) Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
contrato.

3) Adelantar los tramites y cumplir con los requisitos para la ejecucién del contrato.

4) Realizar la supervision del contrato.

5) Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

5.2. SUPERVISION.

La supervision, control y vigilancia del contrato sera ejercida por el secretario de Despacho, Cédigo 020, Grado 61 asignado
a la Secretaria de Infraestructura o el funcionario de su dependencia que este designe, quien tendra, ademas de las legales,
las siguientes funciones:

1) Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades del contrato.

2) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.

3) Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la funcién administrativa y contractuales
durante la ejecucion del contrato.

4) Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasion del desarrollo del objeto presente el Contratista.

5) Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato.

6) Impartir por escrito las 6rdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucion del objeto del contrato.

7) Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerdo con la ejecucién del contrato.

8) Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510
de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las modifiquen, adicionen,
complementes o aclaren.

9) Suscribir todas las actas y demas documentos que surjan durante la ejecucion del contrato.

Nota 1. El Supervisor no esta facultado en ningin momento para adoptar decisiones que impliquen modificacion de los
términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad sera ejercida Unicamente por el representante legal del Distrito
o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes.

Nota 2. En el evento de cambio del supervisor, no sera necesario modificar el contrato, y la designacién se efectuara mediante
comunicacion escrita por parte del ordenador del gasto.

Nota 3. El supervisor del contrato debera dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en desarrollo de las
labores de supervisiéon y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de OCHO (8) MESES previo el cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

7. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la
liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalizacion o cumplimiento del contrato.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que
éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de arriba indicado, previa
notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra
parcialmente, la Entidad procedera a su liquidaciéon por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion.
Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo
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acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

8. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.
8.1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

Tanto la presente convocatoria como el contrato a suscribirse como resultado de la misma, estaran sometidos a la
legislacion vy jurisdiccion colombianas y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Decreto 1082 de 2015, y demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten, y lo que se establezca
en el pliego de condiciones.

8.2, LA MODALIDAD DE CONTRATACION.

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 dispone que «[l]a escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades
de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa (...)».

Segun lo sefialado en el articulo trascrito, corresponde analizar si la escogencia del contratista que ejecutara el presente
proyecto debera adelantarse a través de alguna de las modalidades alli referidas.

El numeral 3° del articulo de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 219 del Decreto 019 de 2012, sefiala que el
Concurso de Meéritos corresponde a la modalidad para la seleccién de INTERVENTOR es, en la cual se podran utilizar
sistemas de concurso abierto o de preclasificacion.

El articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que «Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas
a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios de INTERVENTORIA de que trata el numeral 2° del articulo
32 de la Ley 80 de 1993 (...)».

Los servicios que se pretenden contratar corresponden a los propios de una INTERVENTORIA, los cuales se encuentran
incluidos en las definiciones contenidas en el numeral 2° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en consecuencia, por mandato
normativo, la Entidad debe seleccionar al contratista mediante la modalidad de Concurso de Méritos.

Deberan observarse, entre otras, las disposiciones del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, el cual establecié que «Ademas
de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos
abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes criterios:
a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacion académica del equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacion, el cual debe contener la evaluaciéon
de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de
asignacion de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicara el contrato mediante acto administrativo
al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje».

8.3. ANALISIS SOBRE LA LIMITACION DE CONVOCATORIA A MIPYME
El articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 establece:

«Articulo 12. Promocién del desarrollo en la contratacién publica. De conformidad con lo dispuesto
en los articulos 13, 333 y 334 de la Constitucion Politica, el Gobierno Nacional definira las condiciones y
los montos de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los
Procesos de Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la
Resolucion de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2)
Mipyme.
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Asimismo, el reglamento podra establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y
servicios producidos por las Mipyme, respetando los montos y las condiciones contenidas en los
compromisos internacionales vigentes, cuando sean aplicables.

En todo caso, se debera garantizar la satisfaccion de las condiciones técnicas y econédmicas requeridas en
el Proceso de Contratacion.

De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondran, de mecanismos que fomenten en la ejecucion
de los contratos estatales la provision de bienes y servicios por poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y, sujetos de especial proteccion
constitucional en las condiciones que sefiale el reglamento; siempre que se garanticen las condiciones de
calidad y cumplimiento del objeto contractual.

PARAGRAFO 1°. En los Procesos de Contratacién que se desarrollen con base en el primer inciso, las
entidades podran realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme del &mbito municipal o
departamental correspondiente al de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 5y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que las
Mipymes puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este articulo, deberan acreditar como
minimo un afo de existencia, para lo cual deberan presentar el certificado expedido por la camara de
comercio o por la autoridad que sea competente para dicha acreditacion.

PARAGRAFO 3°. En la ejecucion de los contratos a que se refiere el presente articulo, las entidades y los
contratistas, deberan observar lo dispuesto en los articulos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las normas
que la modifiquen, adicionen o subroguen.».

A su turno, el Gobierno Nacional expidié el Decreto 1860 de 2021, que modificé la Subseccién 2 de la Seccion 4 del Capitulo
2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y particularmente los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,2.2.1.2.4.2.3.
y 2.2.1.2.4.2.4., determinando lo siguiente:

«Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos
de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Elvalor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos
afos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios autdbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la
expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa
aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad
de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones
dispuestas en el presente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la
Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacién, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los



http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#90
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#95
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
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departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su
domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente
manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir
dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan
o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segtn
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar
la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3.En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales
integrados unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no
excluyen la aplicacién de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras publicas.».

De acuerdo con lo anterior, Colombia Compra Eficiente publicé en su portal un documento elaborado conjuntamente con el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT, estableciendo el Umbral MiPymes en la suma de $ 533.287.768,00
COP, equivalentes a $125.000 US.

Bajo este entendido, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado del presente proceso de contrataciéon supera
considerablemente el Umbral Pymes, NO resulta ser susceptible de ser limitado a Mipymes.

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO.

9.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El costo de la contratacion que se derive del presente Proceso de Seleccion se ha estimado en la suma de SETECIENTOS
TREINTA'Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 737.838.842,75) M/CTE.

9.2, VARIABLES PARA DETERMINAR PRESUPUESTO OFICIAL.

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratacion son las siguientes:
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e Analisis de costos estimados, entre otros los siguientes: sueldos, jornales y prestaciones sociales de ley del
personal vinculado tanto en forma permanente como temporal, costos operativos y administrativos, impuestos,
deducciones a los que haya lugar.

9.3. PRESUPUESTO.

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 399 de 2021, las entidades estatales deben incluir en los estudios previos del

concurso de méritos la informacion correspondiente a las variables empleadas para calcular el valor estimado del contrato,
determinando asi el presupuesto oficial. Por consiguiente, se el presupuesto oficial se determiné de la siguiente manera:

Numero Puestos Cargos Perfil Profesional Salario F.M. No. Meses Dedicacion x Mes Valor Parcial
Mensual
PERSONAL
PROFESIONAL
1 Director de Interventoria | Ingeniero Civil / Arquitecto 7.000.000 2,25 8 50% $ 63.000.000
2 Residente de Ingeniero Civil 3.500.000 2,25 8 100% $ 126.000.000
Interventoria
1 Asesor estructural Ing. Civil con Post-grado en 5.000.000 2,25 8 50% $45.000.000
Estructuras
1 Asesor en Geotécnia Ing. Civil con Post-grado en 5.000.000 2,25 8 50% $45.000.000
Geotécnia
2 Profesional SISO HSEQ | Profesional o Tecndlogo en 2.800.000 2,25 8 100% $ 100.800.000
SISO HSEQ
1 Trabajador(a) Social Profesional en Trabajo 2.500.000 2,25 8 50% $22.500.000
Social
PERSONAL
TECNICO-
ADMINISTRATIVO
1 Secretaria Tecndlogo 1.500.000 2,25 8 100% 27.000.000
1 Laboratorista Tecndlogo 2.800.000 2,25 8 100% 50.400.000
1 Topoégrafo Tecndlogo 2.500.000 2,25 8 50% 22.500.000
1 Cadenero Técnico 1.500.000 2,25 8 50% 13.500.000
SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL 515.700.000
GASTOS REEMBOLSABLES I

Cantidad Descripcion Especificacion Mensualidad No. Meses Valor Parcial
2 Oficina Oficina, dotacién y servicios. 2.500.000 8 40.000.000,00
2 Comunicaciones Telefonia fija y/o celular, fax, internet, etc. 750.000 8 12.000.000,00
2 Elaboracion de informes | Papeleria, reproduccién de documentos, planos 850.000 8 13.600.000,00
y fotografias
2 Ensayos y pruebas de 1.800.000 8 $  28.800.000,00
laboratorio
1 Transportes y fletes Servicio de transporte urbano, mensajeria 1.241.580 8 $ 9.932.640,97
urbana y nacional
UB TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES | $ 104.332.640,97
SUBTOTAL $ 620.032.640,97
COSTOS
INTERVENTORIA
IVA (19%) $ 117.806.201,78
VALOR TOTAL $ 737.838.842,75
SERVICIO
9.4. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION.

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacién, cuenta con el siguiente certificado
de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado disponibilidad

Fecha certificado disponibilidad

Valor certificado de disponibilidad

presupuestal.

25001830

presupuestal.

10 de julio de 2025

presupuestal

$ 737.838.842,75

La necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la Entidad.

Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante Acuerdo No.
190 del 1 de octubre de 2025 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone:

«ARTICULO 2. Autorizacién. Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias
para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepcién de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal
2027.

La autorizacion de que trata el presente articulo comprende las siguientes obras:

SECRETARIA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA - UE 02
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OBJETO

«INTERVENTORIA
INTEGRAL A LAS
OBRAS DE
MEJORAMIENTO,
ADECUACION,
REHABILITACION Y
DOTACION DE
ESTACIONES DE
POLICIA EN LA CIUDAD
DE CARTAGENA DE

INDIAS"».

PLAZO
AUTORIZACION
DE VIGENCIAS
DE RECEPCION
DE BIENES Y
SERVICIOS

HASTA 31 DE
DICIEMBRE DE DE

2027

MODALIDAD | CODIGO BPIN

CONCURSO

MERITOS

2024130010220

ESTADO ACTUAL

FASE
PRECONTRACTUAL

) Alcaldia Mayor de

VALOR

$737.838.842,75

()

Paragrafo Primero. La autorizacién de que trata el presente articulo incluye la interventoria de los respectivos

contratos de obras, asi como la contratacion derivada de la ejecucion del convenio.».

9.5. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.

El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario sera un contrato de obra a precios unitarios que la Entidad pagara

de la siguiente manera:

La Entidad pagara el valor de la Interventoria de la siguiente manera:

N° Tipo de Concepto y Porcentaje Formula para Determinar el Requisitos
Remuneraciéon | frente al Valor del Contrato Valor a Pagar q
El calculo para determinar el
Corresponde al pago del valor a pagar se realizara asi:
cincuenta por ciento (50 %) VC %50 %
del valor de la Interventoria. yp= 272 Aprobacién  de  cada
Dicho valor sera dividido _ M Ap
Componente . Donde: informe  mensual de
1. Fii entre el nimero de meses . .
ijo del Contrato. en sumas de interventoria por parte del
iqual valor ’ VF: Valor Fijo Supervisor del Contrato.
9 ' VC: Valor del Contrato de
. . Interventoria
El pago se hara mes vencido. M: Meses de ejecucion del
Contrato
El calculo para determinar el
Corresponde al pago del valor a pagar se realizara asi: Contra porcentaje de
) o avance registrado en la
gté?:/ear;(t)? c’j)grlacﬁ?;?véi?oré ) VV = (VC * 40 %) * AMO obra, con base en el acta
Dicho valor sera pagado a Donde: mensual aprobada.
2. \(;;):ir;pb?gente Lzaefssugle unaazgg?:d\;anabﬁ VV: Es el Valor Variable a Cada acta mensual
orcentaie de avance de la | P29ar la Interventor en el mes debera ir acompariada de
gbra ob'ejzto de interventoria VC: Valor del Contrato de por lo menos doce (12)
! ' Interventoria fotografias, donde se
El pado se hara mes vencido AMO: Avance mensual muestre el avance de
pag " | registrado en obra que conste cada una de las obras.
en las Actas Mensuales
Se hara efectivo con la
Corresponde al pago del diez 2??:3?0(2;?”";6 las actas
3. Pago Final por ciento (10%) del valor de N/A '
la Interventoria.
Cada acta mensual
debera ir acompafada de
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Tipo de Concepto y Porcentaje Formula para Determinar el

! Remuneraciéon | frente al Valor del Contrato Valor a Pagar

Requisitos

por lo menos doce (12)
fotografias, donde se
muestre el avance de
cada una de las obras.

Paragrafo. EI Componente Fijo, una vez cumplida la meta fisica y agotado el presupuesto asignado en un plazo inferior al
pactado, los meses restantes seran pagados al recibo a satisfaccion.

Para los pagos a Contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

La totalidad de la documentacion requerida debera ser presentada por el contratista al Supervisor dentro de los cinco (05)
dias siguientes a la fecha de corte o segun lo establecido contractualmente.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje). El Distrito
no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse
incompleta la documentacion que sirva de Soporte para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electréonicamente, debera presentar la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas
que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre
la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

. Justificacion de aplicacion de criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras publicas.

El articulo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, establece la adopcién de
criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, y prevé a las
Entidades sobre la obligacién de incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los
siguientes aspectos: tiempo de experiencia, nimero de contratos para la acreditacion de la experiencia, indices de capacidad
financiera, indices de capacidad organizacional y valor de la garantia de seriedad de la oferta, asi como puntaje adicional a
su favor. El dltimo inciso del articulo en mencion dispone: «Las Entidades incluirdn estos requisitos diferenciales y puntajes
adicionales de acuerdo con los resultados del andlisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras,
bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales
vigentes». Por tal motivo, la Entidad incluira como requisitos diferenciales: indices de capacidad financiera, indices de
capacidad organizacional.

. Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién
constitucional.

El articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, previene sobre el fomento a la
ejecucion de contratos estatales por parte de poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccidon constitucional. De conformidad con el objeto y
alcance de la interventoria a contratar, y en estricto sentido de cara a los servicios especializados que involucran, no se
determinard obligacion alguna frente a este tépico.
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. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.

El articulo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, establece la adopcién de
criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas, y prevé a las Entidades sobre la obligacion de
incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: tiempo de
experiencia, nimero de contratos para la acreditacion de la experiencia, indices de capacidad financiera, indices de capacidad
organizacional y valor de la garantia de seriedad de la oferta, asi como la potestas de asignar puntaje adicional a su favor.
Por tal motivo, la Entidad incluira como requisitos diferenciales: indices de capacidad financiera, indices de capacidad
organizacional, en los aspectos habilitantes.

10.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segtin
lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes
de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas de los
pliegos de condiciones.

C. Los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar el jError! No se
encuentra el origen de la referencia. y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan aportar certificado
con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de
contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

10.2. CAPACIDAD JURIDICA.

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas en el articulo 7 de
la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. Noestarincursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion
previstas en la Constitucion y en la ley para contratar con el Estado, o en la causal dispuesta en el numeral 1.14
del Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el tltimo boletin de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloria General de la
Republica. Esta disposiciéon aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en
Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

w

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el
Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley
1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia—.

10.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores, bajo las condiciones sefialadas en la Matriz 2:
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qui
Liquidez

) ) Pasivo Tota
Nivel de Endeudamiento

Activo Total
Razon de Cobertura de Utilidad Operaciona
Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

_ (3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.
El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y
cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
10.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional
(ROE) Patrimonio

Utilidad Operacional

Rentabilidad del Activo (ROA) Activo Total
ctivo lota

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

_ (3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condiciéon de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad Organizacional de
acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probara
la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion.

Nota. Para la presente vigencia 2024, y a efectos de la acreditacién de la capacidad financiera y organizaciéon de los
proponentes, la Entidad observara lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente,
mediante Concepto C — 006 de 2024, en el cual indic6 -entre otros aspectos-, que: «a partir del 1° de enero de 2024 los
indicadores deben acreditarse frente a la Camara de Comercio conforme a las reglas de generales del Decreto 1082 de 2015,
es decir, con la informacién contable del afio inmediatamente anterior —-nums. 1.3 y 2.3 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015—.»
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10.5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el procedimiento de seleccion, el proponente acreditara que la sumatoria de los contratos aportados como
experiencia es mayor o igual al 100% respecto del valor total del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de
seleccion expresado en SMMLYV. Estos contratos seran verificados en el RUP y deberan relacionarse en el Formato 3 —
Experiencia, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en los numerales siguientes.

En caso de que con los contratos aportados no se acredite este porcentaje minimo, la entidad solicitara al proponente que
subsane su oferta. Si el proponente subsana el requisito minimo de experiencia, se habilitara en el proceso de contratacion,
pero no sera objeto de puntuacion en relacion con este factor de evaluacion, por lo que obtendra cero (0) puntos por el factor
“experiencia del proponente”.

10.6. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

Los Proponentes deberan acreditar la experiencia en maximo tres (03) Contratos de Interventoria terminados, cuyo objeto
haya sido o haya incluido dentro de su alcance y/o obligaciones y/o actividades de «INTERVENTORIA A OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REPARACION Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES», con las siguientes condiciones:

. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera acreditar un area
intervenida de minimo 6.000 m2.

. Deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes — RUP, en al menos dos de los siguientes Cddigos
del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC:

Clasificacion Descripcion
UNSPSC ‘
801016 Gerencia de proyectos
801615 Servicios de apoyo gerencial
811015 Servicios de Ingenieria

. El valor ejecutado de la suma de los Contratos expresada en salarios minimos legales mensuales vigentes
(SMLMV) debera ser mayor o igual al valor del presupuesto oficial.

. En el caso de Estructura Plural, la experiencia podra ser aportado por uno (01) o méas de sus integrantes, sin que
la participacion de cada integrante que aporta la experiencia sea inferior al veinte por ciento (20%.)

. Cuando el Contrato que se presente para acreditar la experiencia, haya sido realizado por Proponente Plural, se
afectara el valor en SMLMV por el porcentaje de participacion que tuvieron los integrantes en ese contrato.

. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debera acreditar la intervencion
de una estacién de policia.

10.7. EQUIPO DE TRABAJO

El Proponente debe contar como minimo en su propuesta con el siguiente personal:

Dedicacién Duracién Requisitos minimos / Habilitantes

Cargoloficio Mensual Total

(h-m) (meses)

PERSONAL PROFESIONAL

DIRECTOR DE 1 50% 8 Ingeniero Civil, con Matricula Profesional
INTERVENTORIA ¢ vigente.
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Experiencia general minima de ocho (08) afios
contados a partir de la expedicion de la
Matricula Profesional.

Experiencia especifica minima en dos (02)
Contratos con Entidad publica o privada como
Director o Coordinador de Interventoria, en
Contratos cuyo objeto haya sido o haya incluido
dentro de su alcance o actividades
«INTERVENTORIA A OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O
ADECUACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES» El valor de al menos uno
(01) de los Contratos presentados debe ser de
50% el Presupuesto Oficial expresado en
SMMLV.

Ingeniero Civil, con Matricula Profesional
vigente.

Experiencia general minima de cinco (05) afios
contados a partir de la expedicion de la
Matricula Profesional.

Experiencia especifica minima en un (01)
Contrato con Entidad publica o privada como
Director o Coordinador o Residente de
interventoria, en Contratos cuyo objeto haya
1 100% 8 sido o haya incluido dentro de su alcance o
actividades «INTERVENTORIA A OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O
ADECUACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES» El valor de al menos uno
(01) de los Contratos presentados debe ser de
50% el Presupuesto Oficial expresado en
SMMLV.

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

10.8. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE PONDERACION
DE LA OFERTA.

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacién y
puntajes:

Concepto

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

PONDERACION DEL PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL TOTAL
DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 20
2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO

(FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES) 2
3. TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1
4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25
TOTAL 100
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Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto
una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara
a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialado no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de
conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

10.8.1. PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Conforme el numeral 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos para la seleccion de consultores se hara uso
de factores de calificacion destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las
condiciones que sefale el reglamento, se podran utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de
trabajo, en el campo de que se trate.

A su turno, el articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 399 del 13 de abril de
2021, establecié que «Ademas de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son
aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes criterios:
a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacién académica del equipo de trabajo...»

En virtud de lo anterior, la Entidad asignara puntajes por experiencia especifica del proponente y experiencia especifica del
equipo de trabajo (formacién y experiencia de los profesionales) en las condiciones disefiadas en los pliegos de condiciones.

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 59,75

PONDERACION DEL PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL TOTAL DE LOS
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 20

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (FORMACION Y
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES)

39,75

29

10.8.2. TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nUmero minimo de personas con discapacidad de acuerdo
con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 392 de 2018.

El criterio y el fundamento legal de este factor de calificacion esta sustentado en el Decreto 392 de 2018, el cual a través de
su articulo 1 establecié que en los procesos de licitaciones publicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de
preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del
total de los puntos establecidos en los Pliegos de Condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores
con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con las reglas establecido en el mismo Decreto.

10.8.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El criterio y el fundamento de este factor de calificacion esta sustentado en la Ley 816 de 2003, la cual a través de su articulo
1° establecié que las entidades de la administracion publica que, de acuerdo con el régimen juridico de contratacion que le
sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos publicos, o0 mediante
cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar mas de una propuesta, adoptaran
criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional.
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A su turno, el reciente Decreto 680 de 2021, introdujo modificaciones y adiciones al Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con miras a reglamentar el puntaje para la promocion de la
industria nacional en los procesos de contratacion.

El mencionado Decreto, introdujo una modificacién parcial del articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual quedd
asi:

«Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si
ademas de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un proponente plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para la prestacion del servicio que sera objeto del Proceso de Contratacion
o vinculen el porcentaje minimo de personal colombiano segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislaciéon colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
legislacién colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de
bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o
mediante la conformacion de un proponente plural, podran definir en su oferta si aplican la regla de origen
aqui prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables segun el Acuerdo Comercial o la normativa
comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a
aplicar, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aqui previstay».

Por su parte, el articulo 2 del Decreto 680 de 2021 adicioné el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, cuyo texto es
el siguiente:

«Articulo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocién de la industria nacional en los Procesos de Contrataciéon
de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contrataciéon de servicios, otorgara el puntaje de que
trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales
0 servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definira de manera razonable y
proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El andlisis del sector econdmico y de los oferentes, y, toda aquella informacién adicional con la que
cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes
0 no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad
Estatal otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente
que vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, que no podra ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas
asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentara este analisis y dejara constancia en los Documentos del Proceso.»

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacién para el otorgamiento de puntaje, correspondiente a
maximo 10 puntos, no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgara el puntaje de apoyo a
la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %)
del personal requerido para el cumplimiento del contrato, en la forma establecida en los pliegos de condiciones.
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10.8.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
En La Entidad asignard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo

2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

El criterio y el fundamento de este factor de calificacion, se encuentra en el articulo 32 de la Ley 2069 de 2020, el cual fue
reglamento por el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, en el que se indica que las entidades estatales, de
acuerdo con el resultado del andlisis del sector, incluiran requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de
licitacion publica, seleccion abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, para incentivar emprendimientos y empresas
de mujeres en el sistema de compras publicas, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos
comerciales en vigor.

Las condiciones de acreditacion de este puntaje se desarrollaran en los pliegos de condiciones.
10.8.5. CRITERIOS DE DESEMPATE.

En caso de empate, la Entidad procedera a establecer las formulas de desempate a partir de lo previsto en el articulo 35 de
la Ley 2069 de 30 de diciembre de 2020.

11. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO.
La Matriz 1 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del contrato. Esta matriz describe
cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia
y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

12. GARANTIAS.

12.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion por el proponente hasta el
término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

\ Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con NIT
beneficiario 890.480.184-4.

Amparos Los perijuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

Tomador que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la garantia
de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.
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La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante
este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar los términos o
condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

12.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
12.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en

original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

\ Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con NIT
beneficiario 890.480.184-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del | Quince por ciento (15%)
pago de las multas y la clausula penal | contrato del valor total del Contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversion del | N/A N/A
anticipo
Devolucién del pago anticipado N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | Diez por ciento (10 %) del
A sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. valor del Contrato
mparos,
. . laborales del personal que el
vigencia y valores . "
contratista haya de utilizar en el
asegurados

territorio nacional para la ejecucién del

contrato

Calidad del servicio por los perjuicios | Vigencia de este | Quince por ciento (15%)

derivados de la deficiente calidad del | amparo debe serigual al | del valor total del contrato.

servicio prestado. plazo de Garantia de
estabilidad del contrato
principal en
cumplimiento del

paragrafo del articulo 85

de la Ley 1474 de 2011.

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

. Numero y afio del contrato

Informacion . Objeto del contrato
necesaria dentro e  Firma del representante legal del contratista
de la pdliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones
que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

12.2.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra en cuenta que el Contratista
sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion
del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos
entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al contratista.

13. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

. Entidad Estatal Excepcion | Proceso de Contratacion
Acuerdo Comercial . . X .
incluida aplicable cubierto

Chile Sl NO - NO

Alianza Pacifico México NO - - NO

Peru Sl NO - NO

Canada NO - - NO

Chile Sl NO - NO

Corea NO - - NO

Costa Rica Sl NO - NO

Estados Unidos NO - - NO

Estados AELC Sl NO - NO

Israel NO NO

México NO - - NO

El Salvador NO Sl Sl 2* NO

Triangulo Norte Guatemala Sl Sl Sl 2 NO

Honduras NO - - NO

Unién Europea, Reino Unido e Irlanda S| NO ) NO
del Norte

2* El suministro estatal de mercancias o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial.

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato
Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
(ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015).

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo, que detalla en
el documento anexo.

Cartagena de Indias, octubre de 2025.

(original firmado)

BRUNO ENRIQUE HERNANDEZ RAMOS

SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
DISTRITO DE CARTAGENA
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