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ESTU DIOS PREVIOS 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de abril de 


2021 ). 


DEPENDENCIA SECRETARíA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL 

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR: REALIZAR LA INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURíDICA Y AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION (TECNOLOGIA LED), 
EXPANSiÓN, E INDEPENDIZACiÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (ETAPA 3) EN EL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA. 

ESTUDIO PREVIO No. SOLICITUD DE CDP:lq\ q <6 \ 
PROCESO No. CDP No. 15Q> 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO I VERIFICACiÓN DE ANEXOS 

DOCUMENTO CUMPLE 
SI NO 

1. Certificación plan de adquisiciones PAA x 
2. Estudio de mercado x 
3. Análisis del sector x 
4. Matriz de riesgos x 
5. Presupuesto x 
6. Certificación de existencia de estudios y diseños (si aplica) x 
7. Certificación de existencia de licencias o permisos ambientales (si aplica) x 

1. Componente Estratégico 

1-INFORMACIÓN GENERAL 

1.1- Fecha de elaboración 22 DE octubre DE 2025 

*política pública municipal infancia y atr'olescencia 
Articulación Políticas *política pública municipal NARP ./ 
públicas 

*Qolítica º-ública municipal discapacida<L 
*~olítica º-ública municip_al muler -" 

L 

1.2- Conten ido *política pública municipal equidad de genero 
programático del plan de Articulación Planes o. 
desarrollo Vigencia (2022-2026) Colombia potencia Mundial_de la vida 
Administrativa Nacional 

Oportunidades para Casanare 2024-2027 /
Departamenta I 

N.A 
Sectorial 

Punto l 

~ 
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N.A. ~.. X.-

Tauramena, es lPversión social 
inclu nte 

del 

Subprograma 	 INTERSUBSECTORI~L
1900 

MINAS Y ENERGíA 
Indicador de producto ./ Lámparas de alumbrado público 210206900
del rama 	 en funcionamiento 

1.3 Articulación herr::lllrnll;:¡lnT:::IClt 

1.3.1 	Nombre del proyecto Mejoramiento y mantenimiento de la cobertura de energía eléctrica en el municipio 
de Taurarnena ./' 

1.3.2 Código BPPIM 	 202500000023704 ./ 

1.3.3 Objetivo del proyecto Mejorar y ampliar la prestación del servicio público de energía eléctrica en el 
(MGA web) municipio de Tauramena ./ 

1.3.4 Indicador de producto Lámparas de alumbrado público en funcionamien o 

del cto 
1.3.5. Indicador de Cobertura de los usuarios de energía ./ 
resultado del DrC)Vecto 
1.3.6 Actividades del 

cto 

2. Componente ptesupuestal 

2,,1 Ht'III:lt'inl ~I UlOC2+!!I1 

Código Subsector SIA Observa 	 í 7 infraestructura 

2.1.1. Imputación presupuestal 

RUBRO 	 NOMBRE RUBRO RECURSO NOMBRE Código CCPET V~LOR CODIGO DE 

~PRESU PU ESTAL RECURSO / PROOUCTO

Mejoramiento y R.B. $96.304.443 /' 
2.3.21.2102.1900. mantenimiento IMPUESTO

1.3.3.3 
20250000002370 de la cobertura DE 2.3.2.02.02.008

.14
de energía ALUMBRAD 

eléctrica en el O PÚBLICO 


~~ 
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I municipio de 
Tauramena I I 1 

VALOR TOTAL $96.304.443 

Fuente de Financiación Vigencia Futura 
ACTO ADMINISTRATIVO FECHA VIGENCI CÓDIGO NOMBRE VALOR 


DE APROBACiÓN 
 A I 
Acuerdo municipal 30/01/202 2025 1.3,3.3,14 R.B. IMPUESTO DE ' " $98.000.000 

-;..;;'O 15 del 28 de agosto / 6 .... ALUMBRADO 
,¡:./de 2025 PÚBLICO 

2.1.2.- Tiempo proyectado de ejecución del Objeto contractual ONCE (11) MESES 

3. Componente de Planificación y seguimiento 

r'" "3.1. Articula.clón,programilclón y ejecución de In~ic~dores 
l' 

Unidad Aft,o O Afto 1 Afto 2 Afto3 AcumuJ~do
Unee MetaDescrlpcl6n del Indicador de Base Cuatrenlo Prog Ejec Prog Ejec Prog EJec Prog Ejec

med.lda __ 
,/ ,- ,,' Lámparas de alumbrado numero p<' 


Producto /' público en J 
" 

de 
,,/ O 200 50 O 100 

4 ' 

O 50 O O O O 

funcionamiento lámparas L 


v ,. ' 

Cobertura de los usuWios 

b
 

Resultado %~ 97 98 97 O 97.5 O 98 O O O O 
{ de energía 

3.2.. - Población Objetivo 

SUBTOTAL 

GENERO LOCALlZACION GEOGRAFICA GRUPO ETNICO CONDICION ES 
Fuente de laMUJERE HOMBRE RURAL URBANO CENTROS AFROS OTRO DISCA VICTlMA RE 

GRUPO ETAREO PACID InformaciónS S POBLADOS S S D 
(ENFOQUE AD 
GENERACIONAL) 

SISBEN -OANE 
ID - ONP - OTRA 
OS 

UN 

TOTAL DE Dane. Censo 
POBLACION DE nacional de 
REFERENCIA 12,791 12,929 9.217 16.503 12,791 25,720 población y 

vivienda 

3.3.- Población Atendida 25720 No. de personas 

3.4.- Relación costo beneficio 8946 Costo promedio por persona 

4. ANALlSIS DE CONTEXTO 

4.1.- DESCRIPCiÓN DE LA NECESIDAD 

(Numeral 1 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, (Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de 

abril de 2021 L 

4.1.1 Antecedentes: 

El suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público, el cual está sometido a un régimen de 
tarifas de libre negociación entre el municipio, o distrito, y el comercializador de energía que lo represente ante el 
Mercado de Energía Mayorista, cuyo régimen se somete a las leyes 142 y 143 de 1994 y a la vigilancia y control de 
la Suº-erintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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Mediante la Ley 1819 de 2016, se modifica el precario desarrollo legal que tenía el impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público, el cual provenía únicamente del literal d del artículo 1 de la Ley 97 de 1913, estableciendo en 
su artículo 351 como límite al cobro de dicho tributo por parte de los municipios y distritos, el valor total de los 
costos estimados del servicio, el cual se deberá determinar a través de un estudio técnico de referencia de 
determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público. A su vez, el artículo 349 de la referida 
Ley 1819 de 2016 estableció un término de seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigencia, para la 
expedición de la reglamentación de los criterios técnicos la metodología para la determinación de costos 
establecida por el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio. 

PRESTAR EL SERVICIO DE FACTURACION y RECAUDO CONJUNTO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE, y para el caso del 
mantenimiento del sistema de alumbrado público el municipio asumió este mantenimiento a través de la firma de 
contratos cuyo fin es proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de 
libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito. El 
servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado 
público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del 
sistema de alumbrado público, para dar cumplimiento con las metas de cobertura en este servicio público no 
domiciliario. 

El Municipio de Tauramena adelanta el proceso de selección por licitación pública N° LPMT-SI-003-2025 para la 
contratación "REALIZAR LA INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURíDICA Y AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION (TECNOLOGIA LEO), EXPANSiÓN, E 
INDEPENDIZACiÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (ETAPA 3) EN EL MUNICIPIO 
DE TAURAMENA." . La Ley 80 en su ARTíCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES Numeral 10. Contrato de 
Obra, determino que: "En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 
licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto." 

Con el ánimo de cumplir con los deberes de las entidades estatales, en cuanto al cumplimiento de la ejecución 
idónea del contrato, el Municipio de Tauramena, requiere contratar una Interventoría para realizar un control y 
seguimiento tanto técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental, a las actividades que se derivan 
de la ejecución del contrato en mención, con el fin de cumplir con todas las especificaciones técnicas del proyecto y 
además cumplir con los objetivos planteados en la ejecución del mismo. 

4.1.2. Problemática o Necesidad: 

Limitaciones en el control y seguimiento a la ejecución física de proyectos de infraestructura física del minero 
energético en el municipio de Tauramena. 

Teniendo en cuenta que la interventoría es una herramienta de gestión, que permite medir los resultados y el 
impacto de las acciones realizadas en la ejecución de los contratos y retroalimenta a la administración en la toma 
de decisiones para mejorar su gestión y desempeño, en procura de la no utilización indebida de los recursos 
públicos por parte de tercerOs y/o contratista y en Caso de que ocurra es un medio para detectarla y canalizar a la 
sanción; se requiere: hacer un seguimiento técnico, financiero y administrativo, mediante la aplicación de 
indicadores, sobre la forma corno se ejecutan los contratos; Monitorear el desarrollo de los procesos; Evaluar el 
cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato; Tornar los correctivos y hacer los ajustes 
pertinentes de manera oportuna; Medir oportunamente los resultados; -romar decisiones relativas a la relación 
contractual; Utilizar los resultados para evaluar el impacto de las acciones realizadas por el contratista sobre el 
comportamiento y evolución de las condiciones supervisadas; Evaluar el rol dé la actividad objeto de interventoría 
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en el contexto de los planes y programas de cada Secretaría. 

4.1.3. Justificación: 

Teniendo en cuenta que la interventoría es una herramienta de gestión, que permite medir los resultados y el 
impacto de las acciones realizadas en la ejecución de los contratos y retroalimenta a la administración en la toma 
de decisiones para mejorar su gestión y desempeño, en procura de la no utilización indebida de los recursos 
públicos por parte de terceros y/o contratista y en caso de que ocurra es un medio para detectarla y canalizar a la 
sanción; se requiere: hacer un seguimiento técnico, financiero y administrativo, mediante la aplicación de 
indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos; Monitorear el desarrollo de los procesos; Evaluar el 
cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato; Tomar los correctivos y hacer los ajustes 
pertinentes de manera oportuna; Medir oportunamente los resultados; Tomar decisiones relativas a la relación 
contractual; Utilizar los resultados para evaluar el impacto de las acciones realizadas por el contratista sobre el 
comportamiento y evolución de las condiciones supervisadas; Evaluar el rol de la actividad objeto de interventoría 
en el contexto de los planes y programas de cada Secretaría .. 

4.2. Objetivo general del bien o servicio que se pretende contratar: 

Ejecutar la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución física del proyecto MODERNIZACION (TECNOLOGIA 
LED), EXPANSiÓN, E INDEPENDIZACiÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (ETAPA 
3) EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 

4.3. Alternativas 
11. 1Realizar concurso de méritos.

4.3.1 Alternativas Seleccionadas 12. 1 
4.3.2 Análisis de las alternativas: 

En este caso, la alternativa única es contratar la Interventoría para el seguimiento y control de las actividades que 
permitan la prestación del servicio de alumbrado público y atender una necesidad sentida de los habitantes del 
sector de influencia del desarrollo del proyecto, dando cumplimiento a lo descrito en el plan de desarrollo 
Tauramena nos une 2020-2023 en el sector minas y energía yen el proyecto formulado para dicho sector, a través 
de la celebración de un contrato que resulte de un proceso de concurso de méritos. 
4.3.3. Descripción técnica de la alternativa seleccionada: 

La interventoría por contratar proyectada como mínimo debe cumplir con las siguientes actividades: 

Controlar: Es una supervisión planeada que debe hacerse de manera permanente a todas y cada una de las 
obligaciones y productos mediante las cuales se cumple el contrato, con el fin de establecer si la ejecución se 
ajusta a lo ofrecido por las partes. La Interventoría deberá verificar que todas y cada una de las condiciones 
ofrecidas en la propuesta del contrato se cumplan. 

Solicitar y Orientar: Facultad que se materializa cuando el Interventor pide al Contratista oportunamente que 
reoriente alguna acción, o subsane en forma inmediata algún vicio de forma o de fondo que no afecta la validez del 
contrato o su ejecución. La facultad de reorientar, esta privilegiada por los acuerdos concertados entre las partes, 
pretendiendo buscar mejores resultados frente a lo pactado. Cada vez que la Interventoría reoriente alguna acción 
deberá informar a la administración. 

Exigir: Al detectar que en la ejecución del contrato no se cumplen estrictamente las cláusulas pactadas, el 
Interventor tiene la obligación de exigir, a la parte que ocasiona las deficiencias, la satisfacción exacta de lo 
prometido, para el efecto emplea como medio el contenido del contrato y las garantías ofrecidas para respaldar el 
cumplimiento de las obligaciones. Agotando siempre el conducto regular establecido para cada uno de los 
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Colaborar: No obedece a otra cosa que el trabajar con otra u otras personas en la realización de un proyecto. Nota: 
Se debe romper con la sensación que eh las relaciones de la Administración Pública y los particulares genera por 
sí misma intereses opuestos y en consecuencia un ambiente de rivalidad, que no facilita el proceso. Se debe partir 
de la confianza que el Contratista es el mejor postor, frente a los requerimientos nuestros para obtener ur'1 producto 
de la mejor calidad. Aun cuando el propósito específico del particular sea diferente al de la Administración Pública 
el objetivo común no puede subestimarse. Por lo cual, debe hacérseles entender a éstos que una de las funciones 
del Interventor es prestar la colaboración necesaria para el éxito del contrato, circunstancia que no debe 
confundirse con permisividad. 

Absolver: El InteNentor debe ser un apoyo al que se le consulte para resolver las dudas y dificultades que surjan 
durante la ejecución del contrato puesto que en ocasiones los contratos se desvían de los objetivos propuestos por 
ausencia de comunicación entre las partes. Un errado concepto de independencia por parte del contratista o una 
administración desentendida sobre la ejecución del contrato pueden originar perjuicios que difícilmente se 
remedien. 

Prevenir: La Interventoría no solo puede ser una función pasiva. limitada a observar la ejecución del contrato para 
captar, identificar e informar los errores de las partes; es más fácil evitar que ellos ocurran al tiempo que se impide 
el incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Interventor debe orientar las acciones preventivas hacia el 
contratante y el contratista. 

Verificar: Todas y cada una de las actividades relacionadas deben ser verificadas por la InteNentoría en terreno, 
puesto que el control depende de la verificación, del examen de la ejecución del contrato para establecer su 
realidad. El conocimiento de esa realidad implica aplicación de correctivos, exigencia del cumplimiento de lo 
pactado, solución de problemas, absolución de dudas, acudir a los factores de verificación, todo ello con un criterio 
de colaboración que a la postre se refleje en el éxito del propósito en que se han comprometido las entidades y los 
contratistas. 

La interventoría deberá trabajar en coordinación con la Supervisión que es una forma de control que deben aplicar 
los entes territoriales en sus relaciones contractuales; es un proceso de seguimiento y control que deben realizar 
las entidades estatales, sobre aquellas funciones y competencias que les asigna la normatividad vigente en el 
sector público, cuando estas se realizan mediante una relación contractual, con el propósito de verificar durante su 
ejecución el grado de avance y cumplirhiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización 
de los recursos y la calidad de los bienes o servicios contratados. El fin primordial de la supeNisión, es verificar que 
las partes contratantes cumplan a cabalidad, con equidad y armonía los términos y obligaciones pactadas en el 
contrato para obtener obras de excelente calidad, es decir, con la oportunidad, costos y especificaciones que 
satisfagan las necesidades de una comunidad interesada. 
La Supervisión que se realiza primordialmente sobre el contrato de interventoría, debe considerarse como una 
herramienta de gestión porque le permite él la Entidad: 
• Tomar los correctivos y hacer los a.justes pertinentes de manera oportuna. 

• Medir oportunamente los resultados. 

• Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato. 

• Evaluar el impacto de las obras realizadas por el contratista sobre la población cubierta por los contratos 

• Tomar decisiones relativas a la relación contractual. 

En general, se debe contar con una intéNentoría qué garantice él la administración municipal el buen control y 

se uimiento del ro ect~sí garantizar la calidad de las._ob!-ª~~_ ___.________. 

4.4. Fundamentos jurídicos que soportan la competencia del municipio y la fuente de financiación de la 
inversión: 

la Le 80 en su ARTíCULO 32. DE LOS CONTRATOS EStATALES Numeral 10. Contrato de Obra, determino 
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que: "En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso 
plJblicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el 
artículo 53 del presente estatuto." 

Ley 142 de 1994 14.25. Servicio público domiciliario de energía eléctrica. Es el transporte de energía eléctrica 
desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. 
También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización, de 
transformación, interconexión y transmisión. 
5. Componente técnico 

5.1 (ANALlSIS DEL SECTOR) ver anexo análisis del sector 

5.2.- DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACiÓN 
DEL CONTRATO A CELEBRAR 

(Numeral 2° ArtículO 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 
5.2.1.- DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

a) Especificaciones técnicas del objeto contractual: 
Este proceso se acoge al manual de interventoría adoptado por la entidad. 

En atención al Decreto 1082 de 2015, los bienes o servicios requeridos se encuentran inscritos según la 
clasificación de UNSPSC (Código estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) así: 

3.1.1. Identificación del bien o servicio de acuerdo al cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios 

Clasificación UNSPSC l Segmento l Familia l Clase 1 Producto 
Ingeniería civil I 80 I 10 I 15 I 811015 

o el código 
Gerencia de Proyectos I 80 I 10 I 16 I 801016 

o el código 
Ingeniería eléctrica y electrónica I 81 I 10 I 17 I 811017 

Especificaciones Técnicas: Teniendo en cuenta que la interventoría es una herramienta de gestión, permite medir 
los resultados y el impacto de las acciones realizadas en la ejecución de los contratos y retroalimenta a la 
administración en la toma de decisiones para mejorar su gestión y desempeño, para esto el contratista deberá 
ceñirse al manual de interventoría adoptado por el municipio de Tauramena, en el cual está enmarcado al 
seguimiento TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURICO y AMBIENTAL de la obra que 
resulte del proceso licitatorio LPMT -SI-005-2023, además dentro de la ejecución del contrato deberá cumplir los 
siguientes objetivos: 
- Evitar la utilización indebida de los recursos públicos por parte de terceros y/o Contratista y en caso de que 
ocurra es un medio para detectarla y canalizar a la sanción. 
- Hacer un seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, mediante la aplicación de indicadores, sobre 
la forma como se ejecutan los contratos. 
La interventoría a contratar proyectada como mínimo debe cumplir con las siguientes actividades: 

Controlar: Es una supervisión planeada que debe hacerse de manera permanente a todas y cada una de las 
obligaciones y productos mediante las cuales se cumple el contrato, con el fin de establecer si la ejecución se 
ajusta a lo ofrecido por las partes. La Interventoría deberá verificar que todas y cada una de las condiciones 
ofrecidas en la propuesta del contrato se cumplan. 

Solicitar y Orientar: Facultad que se materializa cuando el Interventor pide al Contratista oportunamente que 
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reoriente alguna acción, o subsane en forma inmediata algún vicio de forma o de fondo que no afecta la validez del 
contrato o su ejecución. La facultad de reorientar, esta privilegiada por los acuerdos concertados entre las partes, 
pretendiendo buscar mejores resultados frente a lo pactado. Cada vez que la Interventoría reoriente aIguna acción 
deberá informar a la administración. 

Exigir: Al detectar que en la ejecución del contrato no se cumplen estrictamente las cláusulas pactadas, el 
Interventor tiene la obligación de exigir, a la parte que ocasiona las deficiencias, la satisfacción exacta de lo 
prometido, para el efecto emplea como medio el contenido del contrato y las garantías ofrecidas para respaldar el 
cumplimiento de las obligaciones. Agotando siempre el conducto regular establecido para cada uno de los 
procedimientos. 

Colaborar: No obedece a otra cosa que el trabajar con otra u otras personas en la realización de un proyecto. Nota: 
Se debe romper con la sensación que en las relaciones de la Administración Pública y los particulares genera por 
sí misma intereses opuestos yen consecuencia uh ambiente de rivalidad, que no facilita el proceso. Se debe partir 
de la confianza que el Contratista es el mejor postor, frente a los requerimientos nuestros para obtener un producto 
de la mejor calidad. Aun cuando el propósito específico del particular sea diferente al de la Administración Pública 
el objetivo común no puede subestimarse. Por lo cual, debe hacérseles entender a éstos que una de las funciones 
del Interventor es prestar la colaboración necesaria para el éxito del contrato, circunstancia que no debe 
confundirse con permisividad. 

Absolver: El Interventor debe ser un apoyo al que se le consulte para resolver las dudas y dificultades que surjan 
durante la ejecución del contrato puesto que en ocasiones los contratos se desvían de los objetivos propuestos por 
ausencia de comunicación entre las partes. Un errado concepto de ihdependencia por parte del contratista o una 
administración desentendida sobre la ejecución del contrato pueden originar perjuicios que difícilmente se 
remedien. 

Prevenir: La Interventoría no solo puede ser una función pasiva limitada a observar la ejecución del contrato para 
captar, identificar e informar los errores de las partes; es más fácil evitar que ellos ocurran al tiempo que se irnpide 
el incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Interventor debe orientar las acciones preventivas hacia el 
contratante y el contratista. 

Verificar: Todas y cada una de las actividades relacionadas deben ser verificadas por la Interventoría en terreno, 
puesto que el control depende de la verificación, del exarnen de la ejecución del contrato para establecer su 
realidad. El conocimiento de esa realidad implica aplicación de correctivos, exigencia del cumplimiento de lo 
pactado, solución de problemas, absolución de dudas, acudir a los factores de verificación, todo ello con un criterio 
de colaboración que a la postre se refleje en el éxito del propósito en que se han comprometido las entidades y los 
contratistas. . 

La interventoría deberá trabajar en coordinación con la Supervisión que es una forma de control que deben aplicar 
los entes territoriales en sus relaciones contractuales; es un proceso de seguimiento y control que deben realizar 
las entidades estatales, sobre aquellas funciones y competencias que les asigna la normatividad vigente en el 
sector público, cuando estas se realizan mediante una relación COl'ltractual, con el propósito de verificar durante su 
ejecución el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización 
de los recursos y la calidad de los bieí'les o servicios contratados. El fin primordial de la supervisión, es verificar 
que las partes contratantes cumplan á cabalidad, con equidad y armollía los términos y obligaciones pactadas en 
el contrato para obtener obras dé excelente calidad, es decir, COII la oportunidad, costos y especificaciones que 
satisfagan las necesidades de una cOmunidad interesada. 

La Supervisión que se realiza primordialmeí'lte sobre él contrató de interventoría, debe considerarse comó una 
herramienta de gestión porque le permite a la Entidad: 
• Tomar los correctivos hacer los ajustes pertinen~s de manera_Q2ortuna..___ _ 
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• Medir oportunamente los resultados. 
• Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato. 
• Evaluar el impacto de las obras realizadas por el contratista sobre la población cubierta por los contratos 
• Tomar decisiones relativas a la relación contractual. 

En general, se debe contar con una interventoría que garantice a la administración municipal el buen control y 

seguimiento del proyecto y así garantizar la calidad de las obras. 

a) Actividades generales a desarrollar: 


Obligaciones del Contratista 

• Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos. 
• CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual 
tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa pre-contractual, salvo cuando sea necesario 
suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se 
extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para 
ser considerada secreta, de conformidad con la ley 1712 de 2014. 
• Atender los requerimientos que al respecto haga el Supervisor del contrato, tendientes a una correcta 
ejecución del mismo. 
• Informar oportunamente por escrito a la Alcaldía Municipal de Tauramena, directamente o a través del 
Supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato. 
• Presentar debidamente soportados, los informes que se le requieran relacionados con el cumplimiento de 
sus obligaciones 
• Afiliarse y pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con el ordenamiento 
legal vigente. 
• Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la 
administración o a terceros. 
• Participar en la inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGST, asistir a las 
capacitaciones de promoción y prevención, pausas activas, charlas de seguridad, y en general toda actividad 
encaminada al bienestar físico, psicológico y la adopción del auto cuidado. (Aplica para contratistas de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) 
• Aplicar las herramientas y demás formatos documentados, aprobados y aplicados por la Entidad, según el 
Sistema Integrado de Gestión. 
• Las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes. 
• Constituir la garantía establecida en los términos pactados. 
• y los demás especiales acorde con el objeto contractual; entre otras: (por ejemplo, Interventorías y 
supervisiones) 
• Suministrar la información técnica, administrativa, 'financiera y legal que les sea requerida por el 
Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este y/o demás 
entidades de control, con la periodicidad y calidad determinada por dicho Departamento u organismo, con un 
contenido acorde con la naturaleza y complejidad del contrato 
Seguimiento técnico: 
• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el 
contrato, igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 
cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de 
iniciación y las de ejecución del contrato 
• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e 
idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato. 
• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En 
caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo 
concepto de la interventoría. 
• Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya 
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lugar. 
• Verificar previa al acta de iniciación, las distancias más cortas de acarreo de las posibles fuentes de 
materiales y trituradoras, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así 
como verificar que esta se encuentra en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos técnicos, legales 
ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto 
• Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya 
lugar. 
• Verificar previa al acta de iniciación, las distancias más cortas de acarreO de las posibles fuentes de 
materiales y trituradoras, existentes en el área de influencia del proyecto que Sean susceptibles de utilizar; así 
como verificar que esta se encuentra en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos técnicos, legales 
ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto 
• Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y 
productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos. 
• Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al municipio dé los equipos, elementos y documentos 
suministrados por él y constatar su estado y cantidad. 
• Abrir y llevar si el libro de bitácora para registrar las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 
durante el plazo del contrato. 
• Llevar a Cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del Objeto contractual, conforme con los 
requerimientos técnicos pertinentes. 
• Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecución del objeto contractual. 
• Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad industrial y con la adecuada 
señalización de las vías 
• Verificar la correcta instalación de la valla informativa del contrato de obra según la resolución vigente de la 
entidad 
• Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigen:e en la ejecución del contrato. 
• Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna . 
• Medir oportunamente los resultados. 
• Garantizar el cumplimiento a cabalidad de la normatividad técnica vigente, especificaciones técnicas, NTC, 
requeridas para el cumplimiento del objeto contractual de obra . 
• Tomar decisiones relativas a la relación contractLial. 
• Utilizar los resultados para evaluar el impacto de las acciones realizadas por el contratista sobre el 
comportamiento y evolución de las condiciones supervisadas. 
• Evaluar el rol de la actividad objeto de interventoría en el contexto de los planes y programas de la 
administración municipal. 

Funciones Administrativas y Financieras: 

• Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constar su 
correcta inversión. Para este efecto deberá exigir, según corresponda, la presentación del programa de utilización 
del personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa 
de inversión del anticipo. 
• Presentar plan de inversión del anticipo 
• Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de 
los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. 
• Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursOs presupuestales requeridos y en ese 
sentido, informar O solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y 
registro cuando se requiera. 
• El contratista deberá presentar de forma mensual informes donde sé relacione el estado de ejecución del 
anticipo junto con los soportes de los g~stos amparados con dichos recursos, así como el eStado de cuenta dé la 
entidad financiera en que se encuentre consignado el anticipo. 

Sede electrónica: www.tauramería-casanare.gov.co 

Correo electróríiCo: ~tactenos@taurªmena~casanare.gov.co 


Página 10 de 50Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Muriicipal - Código Posta l 854030 

www.tauramer�a-casanare.gov.co


~ ··· ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR I¡¡; . . cm FC001-02 
~ Versión:16 
.~. 

Funciones de Carácter Jurídico: 

• Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas 
permanezcan vigentes hasta su liquidación. 
• Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que 
competen al Municipio, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias. 
• Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 
• Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación 
al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se 
encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 
y sus decretos reglamentarios. 
• Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya 
lugar. 
• Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 
• Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación 
unilateral cuando las condiciones así lo exijan. 
• Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en 
relación con el desarrollo del contrato. 
• Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función 
de interventoría. 
• Verificar que en los contratos llave en mano, de concesión o similares se agote en primera instancia la 
etapa de pre inversión como requisito para iniciar la de inversión. 
• Suministrar la información técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el 
Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este. 

Funciones De Liquidación De La Obra Y Del Contrato: 

Otra de las actividades de gran importancia en los procesos de la interventoría, dentro del manejo administrativo 
del contrato de construcción, es la liquidación de la obra y del contrato de interventoría, quien vigilará la ejecución 
de las siguientes actividades: 

• Presentar actas (informes) mensuales de avance de obra, y de la interventoría. 
• Presentar informe final y acta de entrega a la comunidad. 
• Presentar acta de terminación y de liquidación final de obra y de la interventoría, con la documentación 
requerida para la liquidación del respectivo contrato de obra e interventoría de acuerdo con las normas vigentes. 
sobre la materia. (Acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos 
soportes del pago parafiscales hasta el mes final de obra e interventoría, certificación Bancaria de cierre de cuenta 
de anticipo, cuando hubiere lugar, paz y salvo de proveedores, definitivas actas de liquidación y pólizas 
actualizadas y aprobadas, y todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte del municipio. 
• Presentar los rendimientos financieros de la obra si se generaron. 
La interventoría presentará un informe final en el cual se hará una relación de todo lo que surgió en el desarrollo 
del contrato. Este informe hará las veces de memoria descriptiva del proyecto. El informe del contrato de obra 
deberá incluir antecedentes, descripción general del contrato, licencias, permisos, paz y salvos, cantidades de obra 
ejecutas, mayores cantidades, obras adicionales, control de calidad (equipos, materiales y ensayos), aspectos 
logísticos del contratista (personal, equipos, salud ocupacional y seguridad industrial), aspecto ambiental y social, 
aspectos presupuestales y legales del contrato. El informe del contrato de Interventoría debe presentar 
generalidades, facturación, recursos del interventor, control de calidad y anexos (APU iniciales y finales, licencias y 
permisos, paz y salvos, planos record (aprobados y revisados por la interventoría), actas suscritas (iniciación, 
suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo final del contrato), registros fotográficos en ejecución y 
finales, recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados, 
manuales de funcionamiento (si lo requiere), libro o bitácora del contrato y todos los demás documentos que se 
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consideren pertinentes por parte de la Alcaldía municipal. 
b) Obligaciones del Supervisor 

./' Ejercer la oportuna supervisión y vigilancia de los reCursos y hacer las observaciones a que se diere lugar 
en desarrollo del mismo en forma oportuna así como sugerir las recomendaciones necesarias en procura del 
cumplimiento del objeto y los alcances de los objetivos del proyecto . 
./' Rendir un informe mensual de supervisión, sobre el avance del contrato 
Publicar en el portal único de contratación web www.coIQmbiacompra.goV.co/seCQP, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, todos los documentos que se generen durante el proceso y la 
e'ecución del contrato. 

5.3. SOPORTES TÉCNICOS, L leos (AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDO ARA EJECU EL OBJETO DEL CONl"RATO. 
CNICOS: (SE DEBE VERIFICAR SU EXISTENCIA Y SI SE ENCUENTRAN 

ESPECIFICACIONES Las mencionadas en el literal a, numeral 5.2 del presente estudio 
TÉCNICAS 

Realizados por Construcciones PW S.A.S, en su calidad de 
contratista; cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PA~A LA MODERNIZACION (TECNOLOGIA LED), 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
EXPANSiÓN, E INDEPENDIZACiÓN DE LAS REDES 
ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (ETAPA 3) EN EL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA" 

ESTUDIO DE 
PREFACTlBILIDAD O 
FA CTIBILIDAD 

PERMISOS ESPECIALES N.A
DE OTRAS ENTIDADES 
PERMISOS DERECHO DE N.A
AUTOR 
SERVIDUMBRES Y 
PROPIEDAD SOBRE N.A 
INMUEBLES 
LICENCIAS N.A
AMBIENTALES 
OTROS PERMISOS N.A 
AMBIENTALES 
PLAN ANUAL DE Se anexa certificación de existencia de plan de compras 
ADQUISICIONES 
AUTORIZACI N Autorizado por Acuerdó No. 014 del 19 de noviembre de 2024 del 
CONCEJO PARA EL Concejo MuniCipal de Taurail1ena para la vigencia 2025. 
ALCALDE CONTRATAR 
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mediante Acuerdo municipal 015 del 28 de
OTRAS: 

6. Componente juridico 

6.1. MODALIDAD DE SELECCiÓN. JUSTIFICACiÓN Y FUNDAMENTOS JURfDICOS 
(Numeral 3 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 20151 

Teniendo en cuenta la necesidad planteada y en consideración a la naturaleza del servicio a contratar, los 
postulados que rigen la contratación estatal, el presente proceso se enmarca dentro de la modalidad de Selección 
mediante Concurso de Méritos Abierto, de conformidad con lo consagrado en el Artículo 30 y numeral 2 del 
Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 - "De la estructura de los procedimientos de selección", "Contrato de 
Consultoría'" el Numeral 3 del Artículo 2 Ley 1150 de 2007 - "De las modalidades de selección" y las normas 
generales previstas en el Título 1, Capítulo 2, Sección 1, Subsección 3, Artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015 - "Procedencia del concurso de méritos". 

Asimismo, el proceso se sujetará a lo dispuesto en el pliego de condiciones y a las Adendas al mismo expedidas 
durante el desarrollo del proceso. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles pertinentes. 

La modalidad de selección de la oferta más favorable escogida por la entidad, una vez verificado el objeto a 
contratar, la cuantía del proceso y conforme lo señalado en los correspondientes estudios y documentos previos y 
en la ley y el reglamento, es la Selección mediante Concurso de Méritos Abierto, motivo por el cual, los 
procedimientos del presente proceso se regirán y ceñirán a lo reglamentado para esta modalidad en el Decreto 
1082 de 2015. 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

Si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificó los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, este proceso se limitará a mipyme municipales, 
departamentales o nacionales. 

Según los artículos 2.2.1.2.4 .2.2 y 2.2.1.2.4 .2.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las MIPYME colombianas con mínimo 
un año de existencia, cuando el valor del proceso de contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US S125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el electo determina cada 
dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, umbral www.colombiacompra.gov.co y se hayan recibido 
solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas. 

Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2025) 

Valor Umbral I $ 533 .287.768 


Información suministrada por MinCIT. Vigente hasta 31/12/2025 


Circunstancia que se actualiza en el caso concreto, es decir, que el presupuesto oficial supera ese monto, por esa 
razón el Proceso deberá limitarse conforme lo señala el citado Decreto. 

7. COMPONENTE FINANCIERO 

7.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO Y JUSTIFICACiÓN DEL MISMO. 
e-_ _ ______--'(L-N_u_m_e_ra_14 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 
Por tratarse de un Contrato de Consultoría, y según lo estipulado en el numeral 4 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015 "La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 
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contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos ." 

Sin embargo, a continuación, se enunciar] las principales actividades estimadas para la ejecución contractual: 

ITEM 

1 

1.1 

1.2 
1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
3 

3.1 

3.2 
4 

4.1 

5 
5.1 
6 

6.1 

~. 

OISTRIBUCION PORCENTUAL ESt JMADA 
.. 


DESCRIPCiÓN UNIDADc·. 

INTERVENTORfA TÉCNICA % 
Revisión del proyecto (Diseños_, especificaciones, planos, etc) % 

Entrega del pro~ecto al contratista % 

Replanteo del pro~ecto % 

Cambios, aclaraciones o modificaciones al diseño en caso de 

ser necesario % 


Control de calidad (verificación especificaciones de 

materiales, supervisión métodos constructivo} % 


Control y verificación de cantidades de materiales % 

Inspección permanente en la obra, Recibo final del contrato de 

Obra % 

.., 
INTERVENTQR(A ADMINISTRATIVA % 

Estudio del contrato de obra, pliegos de condiciones y demás 
documentos ¡;>recontractuales 

Revisión organigrama del constructor 

Verificación del equipo y personal existente eh la_obra 

Revisión de aportes de seguridad social y parafiscales 

Elaboración de informes parciales y finéil 

INTERVENTOR(A FINANCIERA 

Verificación del cum~limiento de las funciones fiQancieras _ _ 

Evaluación de pagos parciales y final 

INTERVENTOR(A CONTABLE 

Verificación del cumplimiento de las funciones contables 

INTERVENTOR(A JURfOICA 

Verificación del cumplimiento de las funciones legales, 

INTERVENTO,RfA AMBIENTAL 

Verificación gel cum.2.1imiento de las funciones ambientales 

VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIOADESJ1+2+~+4+5+6) 

IVA {19%} 

AJ USTE AL PESO 

% 

% 
r--' 

% 

% 

% 

% 

- _ % 


% 


% 
% 

% 
% 

% 
__.% __ 

-

-
VALOR TOTAL DE LA CONSULTORíA 

Sede electrónica: www.tauramena-casanare.gov.co 
Correo electrónico: contactenos@tauraooena-cásanare ..qov.:..C-º. 

CANTIDAD 

40.0% 

4.0% 

4.0% 

1.0% 

3.0% -

8.0% 

8.0% 

12.0% 

20.0% 

5.0% 

3.0% 

2.0% 

5.0% 

5.0% 

10.0% 

5.0% 

5.0% 

10.0% 
10.0% 

10.0% 

10.0% 

1,0.0% 

,--10.0% 

DireCción: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipál - Código Postal 854030 

VALOR PARCIAL ; 

$ 65.312.417.81 


$ 6,531,241.78 


$ 6,531,241 .78 


$ 1,632,810.45 


$ 4,898,431.34 

$ 13,062,483.56 

$ 13,062,483.56 

$ 19,593,725.34 


$ 32,656,208.92 


$ 8,164,052.23 

$ 4,898,431 .34 

$ 3,265,620 .89 

$ 8,164,052.2~_ 

$ 8,164,052.23 .. 
$ 16,328.104.46 

$ 8,164,052.23 

$ 8,164,052.23 

$ 16.32~.104.45 

$ 16,328,104.45 

$18.328,104.45 

$ 16,328,104.45 

$ '16.328.104.45 

$ 16,328,104AL 
$ 163,281,044,54 

~ 31,023,398.46 

$ 0.00 

$ 194,304,443.00 
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... 
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 

FC001-02 
Versión:16~.:: .I)

,,~. 
'. -. 

El valor del presupuesto incluye costos directos de acuerdo con el equipo profesional con su respectiva formación 
académica, y la experiencia acreditada, de acuerdo con el perfil exigido y equipos, ensayos a utilizar (acorde con 
el objeto del presente proceso de contratación). Adicionalmente, se tienen en cuenta los costos indirectos como 
son los siguientes gastos y/o impuestos, legalización del contrato y garantías en que debe incurrir el contratista, los 
cuales son: 

Estampilla Pro anciano 4% Estampilla Pro cultura 2% 

Estampilla Pro deporte 2.5% Garantías 1.2% - 3% 

Estampilla Justicia familiar 2% 

y los demás _gastos _que se deriven directa o indirectamente en cum~limiento del obleto contractual. 

5,2. Valor estimado del contrato: En este caso el presupuesto oficial estimado $ 230,097,367.00 corresponde al 
9% del valor de la obra proyectada a ejecutar. 

Interventoría ( 9 % ) $ 230,097,367.00 Valor Obra a ejecutar: $2.556.637.412 
I 

Lo anterior es concordante con el Art. 1 del decreto 851 de 2009 que estableció que: "Las entidades ejecutoras 
de proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías podrán disponer hasta de un diez por 
ciento (10%) de estos recursos para contratar interventorías técnicas." 

8.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

(Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082de 2015 


a) Deterrninar los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable de acuerdo a los siguientes 

factores: 
ITEM FACTORES SI NO N/A 

1 Menor precio X 
2 Mejor calidad X 
3 Otras alternativas 

3,1 Ponderación calidad y precio X 
3,2 Ponderación calidad y precio-costo beneficio X 

3.2.1 Condiciones técnicas y económicas mínima de la oferta X 

3.2.2 
Condiciones técnicas adicionales (uso de tecnologías, materiales que 
generen mayor eficiencia) 

X 

3.2.3 
Otras condiciones económicas adicionales - forma de pago, 
descuentos, valor, mayor garantía 

X 

3.2.4 
Valares monetarios asignados a cada ofrecimiento técnico o 
económico adicional. 

X 

No aplica ninguno de los anteriores por la naturaleza del proceso; el 
4 cual no requiere de pluralidad de oferentes (Solo para Contratación X 

directa) 

8.1 CRITERIOS HABILlTANTES 
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