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MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los
articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo,
generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacidn con los costos
como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este
tipo de contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion,

estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente
proceso de contratacion.
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Se firma en Barrancabermeja, a los SEIS (06) Dias del mes de noviembre de 2025

(ORIGINAL FIRMADO)
JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - ITTB

Proyect6 aspectos juridicos:
Elver Danilo Fuguene Rincén CPS
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