
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  Vr. UNITARIO  Vr. TOTAL 

FABRICACION Y REPARACION PLATAFORMA FLOTANTE

1 ADECUACION TERRENO Y TRASLADO E IZADA  EMBARCACION 

1.1 Transporte a troja  (Sacar el Ferry a sitio de reparación y volver a llevar al sitio de operación) un 1,00                            $ 118.268.056,00 $ 118.268.056,00

2 CONTRUCCION Y REPARACION DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA

2.1

REFUERZO ESTRUCTURAL TIPO NAVAL (INCLUYE ÁNGULO  3 X 1/4", ÁNGULO 3 X 5/16, 

LÁMINA ALFAJOR 6MM, LAMINA HR 4X 8 CAL. 5/16, PLATINA 1/2" X 3", PINTURA 

ANTICORROSIVA Y EMSALTE SINTETICO TIPO NAVAL , MANO DE OBRA CON 

CERTIFICACIÓN)

m2 388,77                        $ 2.338.131,10 $ 908.995.228,52

2.2 Repaso Soldadura estructura interna un 110,00                        $ 56.891,00 $ 6.258.010,00

3 REPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA 

3.1 Limpieza y Pintura de Estructura  (Obra Viva) m2 777,54                        $ 200.575,75 $ 155.955.668,66

3.2 Limpieza y Pintura de Estructura  (Obra Muerta) m2 579,76                        $ 200.575,75 $ 116.284.794,03

3.3 Limpieza y Pintura de Estructura  (Cubierta) m2 610,00                        $ 200.575,75 $ 122.351.207,50

3.4 Limpieza y Pintura de Estructura Interna (Pintura Interior) m2 460,00                        $ 200.575,75 $ 92.264.845,00

3.5 Limpieza y Pintura de Estructura  (Otras pinturas) m2 510,00                        $ 200.575,75 $ 102.293.632,50

4 INSTALACION  SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  Y SALVAMENTO

4.1 Mantenimiento , mejoramiento y Suministro Equipo de Seguridad y Salvamento un 1,00                            $ 18.185.800,00 $ 18.185.800,00

5 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO  ESTRUCTURA Y TECHO CABINA

5.1 Mantenimiento y Mejoramiento  (techo Cabinas , ventaneriia  ) un 1,00                            $ 4.229.639,00 $ 4.229.639,00

6  SISTEMA ELECTRICO

6.1 Instalacion  y Mejoramiento Sistema eléctrico un 1,00                            $ 54.310.769,00 $ 54.310.769,00

7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO MOTOR FUERA DE BORDA

7.1 Mantenimiento para motor fuera de borda 90HP un 1,00                            $ 32.004.969,00 $ 32.004.969,00

SUPERESTRUCTURA

8 ESTRUCTURA METALICA

8.1

Estructura en perfiles lámina delgada (lámina cr), para polideportivo, incluye:correas, contravientos, 

tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura y platinería. Contempla también: 

fabricación, suministro y montaje

Kg 11.363,00                   $ 22.637,00 $ 257.224.218,27

8.2 Suministro e instalacion de lamina diamantada m2 353,00                        $ 248.883,00 $ 87.855.699,00

8.3 Marco para puerta en lámina cal 18 -0.8 un 11,00                          $ 235.933,00 $ 2.595.263,00

8.4 Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo y rejilla de ventilación m2 14,40                          $ 324.333,00 $ 4.670.395,20

8.5 Panel para baño en cold rolled cal.18 y pintura electrostática m2 30,24                          $ 332.311,00 $ 10.049.084,64

8.6 Ventana lámina calibre 18 inc. Anticorrosivo m2 19,00                          $ 199.261,00 $ 3.785.959,00

8.7 Vidrio templado pulido 10 mm m2 19,00                          $ 517.112,00 $ 9.825.128,00

8.8 Baranda metalica en acero inoxidable ml 150,00                        $ 1.059.462,00 $ 158.919.300,00

9 CUBIERTA

9.1 Teja en lámina galvanizada cal 24 pintada m2 257,00                        $ 125.475,00 $ 32.247.075,00

9.2 canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=90 ml 72,00                          $ 52.035,00 $ 3.746.520,00

10 MUROS

10.1 Muro superboard doble cara 0.10 m m2 282,00                        $ 163.503,00 $ 46.107.846,00

11 PISOS Y ACABADOS

11.1 Alistado pisos 1:3, e=0.04 m2 98,00                          $ 40.184,00 $ 3.938.032,00

11.2 Refuerzo malla electrosoldada kg 134,00                        $ 11.157,00 $ 1.495.038,00

11.3 Entrepiso en placa fibrocemento, superboard o similiar 20 mm m2 98,00                          $ 194.537,00 $ 19.064.626,00

11.4 Piso deck (Incluye estructura de fijación) m2 98,00                          $ 520.296,00 $ 50.989.008,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

12 SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR

12.1
suministro e instalacion de panel solar trina 575w vertex mono halfcell(incluye todos los materiales 

necesarios para la ejecución de la actividad).
un 20,00                          $ 1.974.874,30 $ 39.497.486,00

12.2
suministro e instalacion de controlador de carga bluesolar mppt 150/60 - tr victron energy(incluye 

todos los materiales necesarios para la ejecución de la actividad).
un 1,00                            $ 4.379.957,20 $ 4.379.957,20

12.3

suministro e instalacion de inversor cargador híbrido 1000w 24v voltronic axpert mks-zero lv(incluye 

protecciones, entradas en ac totalizador con su supresor de picos y transientes, entradas en dc 

totalizador con su supresor de picos y transientes, puesta en funcimaniento y todos los materiales 

necesarios para la ejecución de la actividad).

un 1,00                            $ 4.070.428,20 $ 4.070.428,20

12.4
suministro e instalacion de batería gel 12v 3000ah tensite  (incluye puesta en funcimaniento y todos 

los materiales necesarios para la ejecución de la actividad).
un 2,00                            $ 3.764.194,20 $ 7.528.388,40

12.5

suministro e instalación de salida eléctrica en tubería imc de 1" para conexión de dispositivos solares. 

(incluye conduleta imc lr 1" ducto imc de 1", encintadas, conductores de cobre 6 awg, conectores de 

conexión y/o empalme y demas accesorios para us correcta instalación.

ml 20,00                          $ 119.967,05 $ 2.399.341,00

13 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO FLOTANTE NÁUTICO, TURÍSTICO Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GACHALA CUNDINAMARCA

FORMATO   
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13.1

suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico con espacio para totalizador 

tipo ntq-424ts1,5h,225 amperios,208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en 

polvo de aplicación electrostpatica, tipo epoxipoliéster.

un 1,00                            $ 569.161,90 $ 569.161,90

13.2

suministro, transporte e instalación de tablero de 6 circuitos trifásico con espacio para totalizador tipo 

ntq-424ts1,5h,225 amperios,208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo 

de aplicación electrostpatica, tipo epoxipoliéster.

un 3,00                            $ 336.311,90 $ 1.008.935,70

13.3 suministro e instalacion de braker diferencial ar 25 amp un 22,00                          $ 210.216,60 $ 4.624.765,20

14 SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA

14.1

suministro e instalación de panel led 24w sobre poner redondo 30cm, con extensión de cable 

encauchetado máximo 1.0m y clavija 10a con polo a tierra. la luminaria completa debe cumplir con 

las últimas disposiciones del retie y retilap.

un 36,00                          $ 47.357,75 $ 1.704.879,00

14.2

suministro e instalación de panel led 18w sobre poner redondo 30cm, con extensión de cable 

encauchetado máximo 1.0m y clavija 10a con polo a tierra. la luminaria completa debe cumplir con 

las últimas disposiciones del retie y retilap.

un 32,00                          $ 32.257,75 $ 1.032.248,00

14.3

suministro e instalación de reflector led 150w , con extensión de cable encauchetado máximo 1.0m y 

clavija 10a con polo a tierra. la luminaria completa debe cumplir con las últimas disposiciones del 

retie y retilap.

un 2,00                            $ 118.457,75 $ 236.915,50

14.4

suministro e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo de alumbrado. 

incluye interruptor sencillo, ducto imc 3/4", caja metálica galvanizada 4"x4" con tapa suplemento 

galvanizada,conduleta rosca lr 3/4",conduleta emt t 3/4", cunductores 12awg-cu-lshf-90°c, y demas 

elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.

un 12,00                          $ 101.484,05 $ 1.217.808,60

14.5

suministro e instalacion de tubería metálica imc conduit galvanizado de 3/4" con union. incluye 

tubería imc 3/4",cable n°12 awg, instalacion sobre superficie, accesorios, abrasaderas de sujeción, 

marcación de tubería según circuito y los demas materiales para garantizar su instalación.

ml 258,00                        $ 96.134,05 $ 24.802.584,90

15 SISTEMA DE TOMACORRIENTE

15.1

suministro e instalacion de tubería metálica imc conduit galvanizado de 3/4" con union. incluye 

tubería imc 3/4",cable n°12 awg, instalacion sobre superficie, accesorios, abrasaderas de sujeción, 

marcación de tubería según circuito y los demas materiales para garantizar su instalación.

ml 142,00                        $ 96.134,05 $ 13.651.035,10

15.2

suministro e instalación de materiales para salida eléctrica de tomacorriente gfci. incluyetapas 

exteriores con gfci, ducto imc 3/4", caja metálica galvanizada 4"x4" con tapa suplemento 

galvanizada,conduleta rosca lr 3/4",conduleta emt t 3/4", cunductores 12awg-cu-lshf-90°c, y demas 

elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.

un 15,00                          $ 101.484,05 $ 1.522.260,75

16 INSTALACIONES SANITARIAS

16.1 Salida sanitaria PVC SCH 80 2'' un 11,00                          $ 263.841,00 $ 2.902.251,00

16.2 Salida sanitaria PVC SCH 80 4'' un 7,00                            $ 895.420,00 $ 6.267.940,00

16.3 Red sanitaria PVC SCH 80 2'' (incluye accesorios) ml 70,00                          $ 188.765,00 $ 13.213.550,00

16.4 Red sanitaria PVC SCH 80 4'' (incluye accesorios) ml 38,00                          $ 643.122,00 $ 24.438.636,00

17 INSTALACIONES HIDRAULICAS

17.1 Punto hidráulico pvc-p/paral 3/4" un 16,00                          $ 111.296,00 $ 1.780.736,00

17.2 Tuberia en polietileno PE 100 pn 16 RDE 11 de 232 psi negro 2'' (Incluye accesorios) ml 60,00                          $ 77.019,00 $ 4.621.140,00

17.3 Tuberia en polietileno PE 100 pn 16 RDE 11 de 232 psi negro 3/4'' (Incluye accesorios) ml 68,00                          $ 25.284,00 $ 1.719.312,00

17.4 Registro 2" un 4,00                            $ 410.860,00 $ 1.643.440,00

17.5 bajante aguas lluvias pvc 4'' ml 90,00                          $ 54.187,00 $ 4.876.830,00

17.6
sistema de purificacion de agua y bombeo (incluye bomba de succión, filtros, tanque de 

almacenamiento, bomba presurizadora, tuberia, valvulas, conexión, distribucion y puesta en marcha)
un 1,00                            $ 59.287.139,00 $ 59.287.139,00

18 APARATOS SANITARIOS

18.1 suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) un 7,00                            $ 448.926,00 $ 3.142.482,00

18.2 suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería) un 7,00                            $ 219.698,00 $ 1.537.886,00

18.3
suministro e instalación lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45 x 49 cm (incluye accesorios y 

grifería)
un 1,00                            $ 373.944,00 $ 373.944,00

18.4
suministro e instalación lavadero 60 cm x 50 cm x 20 cm Granito Pulido (incluye estructura de 

soporte)
un 1,00                            $ 606.103,80 $ 606.103,80

19 CAFETERIA

19.1 Adecuación de espacio de cafeteria (Incluye meson en concreto, accesorios y acabados) un 1,00                            $ 9.340.600,70 $ 9.340.600,70

20 MOBILIARIO

20.1 suministro transporte e instalacion casilleros un 24,00                          $ 1.869.900,00 $ 44.877.600,00

20.2 suministro transporte e instalacion banca metalica un 4,00                            $ 1.520.000,00 $ 6.080.000,00

20.3 suministro transporte e instalacion tobogan un 1,00                            $ 15.236.400,00 $ 15.236.400,00

$ 2.734.107.997,27

33% $ 902.255.639,10

$ 902.255.639,10

COSTO TOTAL OBRA $ 3.636.363.636,36

10% $ 363.636.363,64

$ 4.000.000.000,00

$ 0,00

$ 4.000.000.000,00
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