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1. ESTUDIOS DE MERCADO

La CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM realizé una evaluacién exhaustiva de la situacién de
seguridad actual de la sobreguia exterior y el inclinado de ventilacién de la mina de sal ubicada en el area de
explotacion debido a las condiciones actuales que se identifican en la misma, por lo tanto se requiere identificar
una persona juridica que pueda proporcionar trabajos de mantenimiento y operacion en toda el area de
explotacién de la mina de Sal ubicada en el parque de la Sal de Zipaquira, esto con el fin de suplir cada una de
las necesidades que se requieren por parte de la Agencia Nacional Minera con el fin de suplir la necesidad que
se presenta al interior.

La busqueda de proveedores de trabajos de mantenimiento y operacion en la zona de explotacion de la
Catedral de Sal de Zipaquira debe garantizar el normal funcionamiento de operaciones mineras sin explotacion
con un enfoque en la planificacidn incluyendo labores de mantenimiento general determinado por la criticidad
de las areas, el sostenimiento de la infraestructura interna de la mina, la medicion y verificacion de los sistemas
de ventilacién, la medicion y control de gases en toda el &rea de explotacion entre otras actividades que se
detallardn a continuacién, se pondra especial atencion en el equipo técnico y profesional a emplear,
asegurando la operacion segun indicaciones de parte de la entidad de control la Agencia Nacional Minera
entre otros.

Este analisis no solo se centrara en la oferta de productos, sino que también examinara la capacidad del
proveedor para cumplir con los requisitos especificos del area de explotacion minera, asegurando que la
eleccion final esté respaldada por criterios solidos y alineada con los estandares de calidad exigidos por la
Catedral de Sal de Zipaquira.

Por consiguiente y con base en lo mencionado se muestran las propuestas allegadas por varios proveedores
como son RIANO CONSTRUCTORA SAS, LEON ASOCIADOS SAS Y SERVICIOS CIVILES Y MINEROS
SAS enfocadas en garantizar la operacion normal del area de explotacién:

COTIZACION 1: | COTIZACION COTIZACION
RIANO 2:LEON 3: SERVICIOS
) CONTRUCTORA | ASOCIADOS CIVILES Y MENOR
ITEM DESCRIPCION SAS SAS MINEROS
SAS. ulal ol
VALOR TOTAL | VALOR TOTAL VALOR
TOTAL
ACTIVIDADES DIARIAS: Ejecucién y control
FASE 1
Preparacion de
1 zonas y $95.000.000 $98.000.000 $100.000.000 | $95.000.000
adecuaciones
iniciales
2 FASE2: $95.000.000 $98.000.000 $100.000.000 | $95.000.000
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Canalizacion y
finalizacion de obras

VALOR TOTAL + IVA
(MENSUAL)

$190.000.000 $194.000.000 | $200.000.000 | $190.000.000

$190.000.000

Después de llevar a cabo el andlisis detallado previo, se ha determinado que el valor del presupuesto oficial
para el presente proceso de adquisicion asciende a la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES PESOS
MONEDA CORRIENTE ($190.000.000 M/CTE). Este presupuesto ha sido cuidadosamente calculado para
garantizar que se cuente con los recursos financieros adecuados para llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento relacionados de manera eficiente y cumplir con las necesidades de la CATEDRAL DE SAL DE
ZIPAQUIRA S.A. SEM, sin embargo, es importante resaltar que en caso de requerirse una adicion sera
determinada de forma rigurosa tanto por el supervisor como por el contratista.

El respaldo presupuestal correspondiente a esta asignacion se encuentra registrado bajo el numero
2025000530 y ha sido emitido en fecha 07/11/2025. Este respaldo brinda la garantia necesaria de que los
fondos asignados para este proceso de adquisicion estan disponibles y son legalmente respaldados por la
entidad.

2. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

Tipo de contrato: Prestacién de servicios

Modalidad de

.. Seleccion directa
seleccion:

La Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM, es una
entidad juridica publica de economia mixta del
orden municipal bajo la forma de una sociedad
comercial anénima, con la razén y el objeto
sociales que se sefialan en el acuerdo No 01 de
2001, Acuerdo No 13 de 2001, Acuerdo No 06 de
2003.

Entidad de régimen excepcional que no se
2.1 Descripcion general de encuentra sometida al estatuto general de
la necesidad de la entidad contratacién de la administracion publica, por lo
Naturaleza de la L o
o cual, su actividad contractual se regira por el
entidad: ] ) :
Manual de contratacidén, interventoria vy
supervision de fecha 04 de marzo de 2019.

El ordenador del gasto cuenta con capacidad
para contratar de conformidad con el acto de
eleccidon emanado de la junta directiva en la que
se aprobd delegacion como gerente vy
representante legal de la Catedral de Sal de
Zipaquira SA SEM, por lo cual cuenta con
capacidad legal y juridica para contratar, de
conformidad con lo establecido en el articulo 16
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del Manual de contratacién, Interventoria vy
Supervision.

El presente proceso de seleccion se efectua en
virtud de las facultades otorgadas en los articulos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y siguientes del Manual de
Contratacion, interventoria y supervision de fecha
04 de marzo de 2019.

La Sociedad en los procesos contractuales se
regira por las normas de derecho privado, en
especial las normas civiles, comerciales, y demés
disposiciones legales y reglamentarias aplicables
a su actividad econémica y comercial y, por el
Manual de contratacion, sin perjuicio de la
observancia en desarrollo de su actividad
contractual de los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica de Colombia y demas
normas aplicables.

Ademas de lo anterior, se deben observar dentro
del marco legal de la contratacion de CATEDRAL
DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM, Las normas
aplicables de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de
2012, Ley 1882 de 2018, el articulo 355 de la
Constitucién Politica, los articulos 95 y 96 de la
Ley 489 de 1998, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de
2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003,
Presupuesto Municipal, normas sobre austeridad
del gasto, Ley General de Archivos (Ley 594 de
2000), Normas sobre calidad y el sistema MECI,
actos administrativos, ordenanzas, acuerdos y
demas que sean aplicables a la contratacién de la
Sociedad.

Marco normativo:

3. CONDICIONES CONTRACTUALES:

3.1 descripcion de la
necesidad

Que la Sociedad de Economia Mixta, tiene como responsabilidad velar por la
seguridad e integridad de todo el personal turistico que visita las instalaciones
y la de sus colaboradores que diariamente laboran en el interior de la mina.

Debido a la caducidad del titulo minero HIQO-03 y teniendo en cuenta que el
area turistica y el area de explotacion conforman una sola mina, es
responsabilidad de La Catedral de sal realizar los mantenimientos y
procedimientos necesarios que garanticen un ambiente seguro para el
personal ya que los eventos que ocurran en el area de explotacion pueden
afectar de manera directa el sector turistico.

Cra. 6 Cl. 1 - Zipaquird - Tel 60 (1) 8519502
www.catedraldesal.gov.co




PARQUE

SAL

ZIPAQUIRA

Codigo: RG-08-37
Version: 03

Fecha de Emision:
14/03/2025

ESTUDIOS PREVIOS
MODALIDAD DE SELECCION

DOCUMENTO CONTROLADO

Levantamiento topografico: Obtener una representacion precisa vy
actualizada de la geometria de la sobreguia, sus dimensiones, alineacion y
condiciones reales, para planificar correctamente las labores de intervencién
y el redisefio o refuerzo del sostenimiento.

Montaje de ventilador: Garantiza una ventilacion adecuada dentro de la
mina, suministrando aire fresco a los trabajadores y equipos, y diluyendo o
extrayendo gases y material particulado para mantener condiciones seguras
de trabajo.

Medicion de gases: La medicion de gases Garantizar que la atmdsfera dentro
de la mina tenga niveles seguros de oxigeno y ausencia de gases tdxicos o
explosivos, protegiendo la vida de los trabajadores y cumpliendo con la
normativa de seguridad minera.

Aplicaciéon de procedimientos de seguridad y salud en el trabajo:
Garantizar que todas las actividades mineras se realicen bajo condiciones
seguras, aplicando normas, controles y practicas que minimicen los riesgos
laborales y promuevan una cultura preventiva en el trabajo.

Acondicionamiento del inclinado y canalizacion del sistema de
ventilacion: Para garantizar la salida del aire viciado provenientes de la mina
es necesario contar con un inclinado de ventilacién en excelentes condicione
estructurales para lo cual es necesario evacuar de manera adecuada las
aguas filtradas desde superficie.

Ampliacién funcional de la sobre guia de ventilacién. Debido a las altas
presiones presentadas en la sobreguia exterior muchos elementos de
sostenimiento en madera has empezado a deteriorarse y en necesario el
cambio de estos.

Pruebas operativas de los ventiladores y ajustes del flujo de aire: Se efectuan
pruebas operativas a los ventiladores y ajustes del flujo de aire con el propésito
de verificar su correcto funcionamiento y garantizar una ventilacién eficiente
en las labores subterraneas.
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Afectaciones por desprndimient de material lodoso y rotura de puertas.

3.2 objeto a contratar

“PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ADECUACIONES Y
MEJORAS EN EL SISTEMA DE VENTILACION DE LA CATERDRAL DE
SAL DE ZIPAQUIRA”

3.3 especificaciones
técnicas del bien o servicio

Para la clasificacion de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo
en cuenta la guia para la codificacion de bienes y servicios expedida por
Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, son los siguientes:

UNIDAD
ITEM SﬁsDFl,c;g TRANSLATION NAME DE
MEDIDA
1 71101600 Servicios de perforacion y voladura UNIDAD
9 72103300 SerV|C|o§’ de mantenimiento y UNIDAD
reparacién de infraestructura
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3 72102900 Serwmoglde mgntemm!ento y UNIDAD
reparacion de instalaciones.

4 71101500 Prospeccién minera UNIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO

Con el fin de suplir las necesidades requeridas para el mantenimiento,
monitoreo y operacion del area de explotacién de la mina de sal de Zipaquira
se requiere se cumplan las siguientes especificaciones técnicas que permitirén
cumplir lo establecido en la normatividad minera como el decreto 1886 de 2015
y su modificacion 944 de 2022.

ACTIVIDADES

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION
El levantamiento topogréfico previo a la
intervencién de un tunel en una mina
subterranea se realiza con el fin de obtener
informacién precisa sobre la geometria
actual de la labor, incluyendo su alineacién,
. pendiente,  secciones y  posibles
1 Levantarpllento deformaciones. Estos datos permiten

topografico
comparar el estado real con los planos de
disefo, planificar adecuadamente las obras
de sostenimiento o correccion, garantizar la
estabilidad estructural y optimizar la
seguridad durante las actividades de
intervencién y rehabilitacion.
Un ventilador auxiliar se instala en una mina
subterranea para mejorar la circulacién del
aire en zonas donde la ventilacion principal
no es suficiente. Su funcion es garantizar el
- suministro de aire fresco a los frentes de
2 Ingtalamon d.? trabajo, diluir y evacuar gases, polvo y calor,
ventilador auxiliar .

y mantener condiciones seguras Y
adecuadas para la respiracién y el
funcionamiento de los equipos, cumpliendo
con los requisitos de seguridad minera y
salud ocupacional.

La medicion de gases en una mina
subterranea se realiza para identificar y
confrolar la concentracion de gases
3 Medicién de gases | potencialmente peligrosos como metano
(CH,), mondxido de carbono (CO), didxido
de carbono (CO,), &cido sulfhidrico (H2S) y
oxigeno (O,), entre oftros. Este control
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permite  evaluar  las  condiciones
atmosféricas de las labores, prevenir riesgos
de explosién, intoxicacion o deficiencia de
oxigeno, y garantizar un ambiente seguro
para los trabajadores y la operacién,
conforme a los estandares establecidos en
la normativa minera vigente.

Aplicacién de
procedimientos de
4 seguridad y salud
en el trabajo

(SGSST)

Es fundamental para identificar, evaluar y
controlar los riesgos inherentes a las
operaciones mineras. Este sistema
garantiza el cumplimiento normativo,
promueve la prevencion de accidentes y
enfermedades  laborales, y mejora
continuamente las condiciones de trabajo,
contribuyendo a la seguridad, productividad
y sostenibilidad de la operacién minera.

Acondicionamiento
del inclinado y

5 canalizacion del

sistema de

ventilacion.

El  acondicionamiento  del inclinado
destinado a la salida de aire y la canalizacion
del sistema de ventilacién se realizan para
asegurar la correcta evacuaciéon del aire
viciado proveniente de las labores
subterraneas. Estas acciones permiten
mantener una adecuada circulacion del flujo
de aire, evitar la acumulacién de gases
contaminantes y calor, y garantizar que el
sistema de ventilacién opere de forma
eficiente y segura, conforme a los
estandares técnicos y normativos vigentes.

Retiro de
sedimentos y

El material desprendido en el inclinado debe
retirarse para evitar obstrucciones que
reduzcan la capacidad de extraccion del aire
viciado. Su acumulacion afecta el flujo de

distintas zonas de la mina.

6 limpieza del barro | ventilaciéon, incrementa el riesgo de
acumulado. acumulacién de gases y compromete la
eficiencia y seguridad del sistema de
ventilacién de la mina.
OBLIGACIONES TECNICAS

1. El contratista debera realizar la medicién de gases de manera diaria en las

2. El contratista debera garantizar que la sobeguia exterior cuente con los
elementos de sostenimiento en buen estado y que cumpla con las
dimensiones gue nos exige la normatividad minera
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3. El contratista debera garantizar que las aguas filtradas en el inclinado de
ventilacion sean conducidas hasta un punto adecuado y evitar erosién y
desprendimiento del material.

4. El contratista debera realizar las mediciones topograficas con el fin de
garantizar las dimensiones adecuadas de la sobreguia exterior

5. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos vy
magquinaria necesarios para el funcionamiento de la operacion.

6. El contratista debera realizar los mantenimientos a la estructura y elementos
de sostenimiento que sean aprobados por el supervisor y presentar informe
de avance y finalizacion.

7. Elaboracion y entrega de informes en PDF.

Personal técnico idoneo

PERFIL
ITE PROFESION EXPERIENCI | CANTIDA
M AL A D

PERMANENCI
FUNCIONES A

Planificar y
supervisar las
actividades de
intervencién y
sostenimiento
de la sobreguia
y del inclinado
de ventilacion
Disefiar y
coordinar las
obras de
rehabilitacion y
reforzamiento
estructural.
Verificar el
cumplimiento
de la normativa
técnica, minera
y de seguridad
vigente.
Controlar y
optimizar el
sistema de
ventilacion y
drenaje
durante la
intervencion.
Coordinar  al
personal
técnico y
operativo  en
las labores de
campo.
Analizar y
registrar  los
avances

INGENIERO

DE MINAS 5ANOS L

70%
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mediante
levantamiento
s topogréaficos
y reportes
técnicos.
Identificar y
mitigar riesgos
asociados a la
operacion
subterranea.
Garantizar
condiciones
seguras y
eficientes para
el desarrollo de
las labores.
Organizar vy
coordinar  las
labores diarias
de la cuadrilla
de trabajo
Verificar que
se cuente con
SUPERVISOR los equipos y
2 LABORES 5 ANOS 1 herramientas 100%
MINERAS. necesarias
para la
operacion.
Vigilar la
correcta
gjecucion  de
las labores de
mantenimiento
Mantenimiento
preventivo y
correctivo  de
ELECTRICIST las redes
A < eléctricas y sus 0
CERTIFICAD 5ANOS ! componentes. 00%
0 Supervision y
operacion  de
equipos
eléctricos
Ejecucion de
las actividades
en el
cronograma de
actividades
(mantenimient
4 O;FNR;E';R(;O 5 ANOS 4 os en la 100%
estructura,
mantenimiento
a los
elementos de
sostenimiento,
desaglie de
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aguas filtradas,
inspecciones a
herramientas y
maquinarias, y
demas
actividades
que el director
de proyecto o
supervisor le
asigne)
Apoyo en
instalaciones
eléctricas.
Reportar
dafios 0
anomalias
detectadas en
los sistemas
TECNICO Iilggrt]:lco?. |
6 ELECTRICIST 2 ANOS 1 \compafiar a 100%
A tecnlcq en la
operacion  de
sistemas
eléctricos.
Informar al
técnico
eléctrico sobre
avances 0
dificultades en
las labores.
Implementacié
n del SG-SST.
Identificar,
evaluar y
controlar  los
riesgos
asociados a
las labores
subterraneas.
Coordinar
capacitaciones
en seguridad
SUPERVISOR < minera, .
8 SGSST SANGS ! brigadas  de 100%
emergencia,
primeros
auxilios y
manejo de
incidentes.
Atender y
registrar
incidentes,
accidentes de
trabajo y
condiciones
inseguras.
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Mantener
actualizados
los  registros
del  SG-SST
(matriz de
peligros,
informes  de
inspeccion,
reportes  de
incidentes,
capacitaciones
).

Trabajar  de
manera
articulada con
operaciones,
mantenimiento
y recursos
humanos para
fortalecer la
seguridad

laboral.

EQUIPOS PARA UTILIZAR

ITEM EQUIPO CANTIDAD

1 Minicargador Bobcat 185 1

Compresor Ingersolrand eléctrico / 25
Hp
Compresor Donalson / diésel 185
Martillos neumaticos 37
Martillos neuméticos 33
Pulmones de aire
Perforadora Toku

—_

w|N|o|lo|n|w] N
Al |lw|w|s|—

Tractor Freinalnder

3.4 autorizaciones,
permisos y licencias
requeridos para la
ejecucion

El contratista debera contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones que
le permitan ejecutar el objeto contractual.

3.5 Justificacion de la
modalidad de seleccion y
fundamentos

La modalidad de seleccién corresponde a seleccién directa, en los términos
del articulo 58 del Manual de contratacion, interventoria y supervision es ‘la
cual es el proceso mediante el cual se selecciona al contratista y/o proveedor
persona natural o juridica de manera directa siempre y cuando cumpla con las
causales de seleccion directa sefialadas en el manual de contratacion de
acuerdo con lo establecido en el numeral 10. cuando la causal no se encuentra
prevista en ninguno de los numerales anteriores y su cuantia sea mayo a
veinte (20) y hasta ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales
vigentes "
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3.6 valor estimado y su
justificacion

Analisis del Mercado: 1) Cotizacion 1 RIANO CONSTRUCTORA SASS 2)
Cotizacion 2: LEON ASOCIADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
S.A.S. y 3) Cotizacion 3: SYCMS SERVICIOS CIVILES Y MINEROS S.A.S.,
proponentes inscritos en el listado de proveedores de Catedral de Sal de
Zipaquira SA SEM, de conformidad con el siguiente analisis: : RIANO
CONSTRUCTORA S.A.S

COTIZACIO | COTIZACI | COTIZACI
N 1: RIANO | ON ON 3:
CONTRUC | 2:LEON | SERVICIO
TORA SAS | ASOCIAD S
ITE | DESCRIP 0S SAS CIVILES | MENOR
M CION Y VALOR
MINEROS
S.AS.
VALOR VALOR | VALOR
TOTAL TOTAL TOTAL
ACTIVIDADES DIARIAS: Ejecucion y control
FASE 1:
Preparac
’ 'Zc’onnasyde $95.000.0 | $98.000. | $100.00 | $95.000.
. 00 000 0.000 000
adecuaci
ones
iniciales
FASE2:
Canaliza
, |cion $95.000.0 | $98.000. | $100.00 | $95.000.
finalizaci 00 000 0.000 000
on de
obras
VALOR TOTAL $190.000 $194.00 | $200.00 | $190.00
+ IVA 000 | 0:000 0.000 0.000
(MENSUAL)

Es importante destacar que, aunque la eleccion del menor valor es un factor
clave, también se consideran otros aspectos, como la calidad de los productos
0 servicios, la capacidad del proveedor para cumplir con los requisitos y los
términos contractuales, entre otros.

Efectuado el anterior analisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la
suma de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($190.000.000),
el cual cuenta con respaldo presupuestal No 2025000530 de fecha
07/11/2025.
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3.7 garantias

La Sociedad exigira que el contratista constituya las siguientes garantias: El
CONTRATISTA debera constituir en favor de CATEDRAL DE SAL DE
ZIPAQUIRA S.A. SEM, a mas tardar dentro de los CINCO (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del presente contrato, garantia Unica otorgada a
través de una compaiiia de seguros o entidad bancaria, cuya péliza matriz
esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, la cual ampare los siguientes
riesgos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumolimiento del Por el veinte por ciento | Por el plazo de ejecucién
(F:)ontrato (20%) del valor total del | y 6 meses mas, a partir de

contrato
Por el veinte por ciento
(20%) del valor total del
contrato
En cuantia equivalente

la suscripcién contrato.
Por el plazo de ejecucion
y 6 meses més, a partir de
la suscripcién contrato.
Con vigencia igual al

Calidad del servicio

Salarios y al diez por ciento (10%) | plazo de ejecucion y tres
Prestaciones del valor total del | (3) afios mas, a partir de
Sociales contrato la  suscripcibn  del
contrato.
Responsabilidad | En cuantia equivalente | Con vigencia igual al
Civil minima de 200 SMMLV | plazo  de  ejecucién
Extracontractual contractual

NOTA 1: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las
garantias presentadas, siempre que sobrevengan situaciones que asi lo
ameriten, tales como suspensiones, adiciones en plazo o valor, o cualquiera
otra similar a las mencionadas. NOTA 2: Con las poélizas que presente el
CONTRATISTA a la CATEDRAL, deberan anexarse los documentos en los
que conste el pago de las mismas y las condiciones generales entregadas por
la compaiiia aseguradora.

y especificas

3.8 obligaciones generales

OBLIGACIONES GENERALES: 1) Responder por sus actuaciones y
omisiones derivadas de la celebracion del presente Contrato y de la ejecucién
del mismo, conformidad con lo establecido en el Manual de contratacion de
LA CATEDRAL. 2) Preparar y presentar los Informes sobre las actividades
desarrolladas, con la oportunidad y segun periodicidad establecida, siempre y
cuando le sean solicitados y efectuar la entrega fisica de los documentos
objeto de su conocimiento y trdmite durante el plazo de ejecucién contractual.
3) Mantener informado al Supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las
actividades puestas bajo su responsabilidad. 4) Responder por la calidad y
cumplimiento de las actividades asignadas. 5) Responder por la custodia y
buen manejo de los equipos y elementos suministrados por la Entidad
Contratante, tal manera que sean devueltos en buen estado una vez
terminado el Contrato. 6) Mantener confidencialidad en el manejo de la
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informacién de aquellos eventos que por su delicadeza lo estime la Entidad
Contratante. 7) Contar con los elementos de seguridad y proteccion, asi como
con los elementos de trabajo necesarios para la ejecucion del objeto
Contractual, acatando e implementando los protocolos de bioseguridad que
emitan las autoridades competentes para prevenir, mitigar y controlar
enfermedades. 8) En caso de surgir circunstancias ajenas a la voluntad de las
partes que restrinja la movilidad, promuevan el aislamiento o el
distanciamiento social, el contratista podra cumplir sus obligaciones a través
de medios digitales u otros, previo acuerdo con el supervisor del contrato. 9)
Cumplir y mantener al dia la obligacion legal de pago al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud y Pension de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes y vigentes;
asi como asumir el valor de la cotizacion al Sistema General de Riesgos
Laborales, de conformidad con lo preceptuado por el articulo 3 del Decreto
1273 de 2018, como independiente. 10) Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabamientos. 8.
Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos
éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas
costumbres exigen a todo contratista del Estado. 11) No acceder a peticiones
0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho 12) El contratista seré responsable ante las autoridades de los
actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud
del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros.
13) Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasion de la
ejecucion del objeto contractual, asi como de todos aquellos relacionados con
el mismo 14) Las demas que sean inherentes al cumplimiento del objeto
contractual en virtud de la reglamentacion de la entidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1.Prestar los servicios de conformidad con el alcance del objeto y
especificaciones técnicas establecidas, asi como la presentacion de
cronograma de trabajo mensual (horario, tiempo y actividad) a la suscripcion
del acta de inicio sujeto a visita de inspeccion previa, con el area de
infraestructura de Catedral de Sal de Zipaquira y posterior aprobacion por
parte del supervisor. 2. Rendir informe fisico de manera mensual de las
actividades para el respectivo pago, adicional se debe hacer entrega del
informe de SST al area de SST de la Catedral de Sal de Zipaquira S.A. SEM
bajo los lineamientos establecidos 3. Establecer y aplicar un plan de seguridad
para proteger a los trabajadores y visitantes durante la ejecucion de todas las
actividades establecidas en el cronograma y que hacen parte de la operacion.
4. El contratista deberd mantener el personal necesario, maquinaria y
herramientas requeridas por la Empresa estipulada en el estudio previo y
requeridos para el cumplimiento del objeto contractual. 5. El contratista debera
llevar registro fotogréfico de la prestacion del servicio aqui contratada del
antes y del después, para anexarlo como evidencias del presente contrato.
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6.No entorpecer las actividades normales de la Catedral de Sal de Zipaquira
S.A, SEM. Con respecto a nuestros visitantes, turistas y trabajadores.
(Cumpliendo con un horario laboral de 8 horas a partir de las 07:00 a.m. de
lunes a sabado teniendo en cuenta que en caso de realizar trabajos que
perturben la operacién como emisiones de gases, poluciéon entre otros
deberan ser informados y autorizados por las areas competentes que
determinaran la ejecucién de los mismos en horarios nocturnos) 7. El
contratista se obliga a realizar el pago de personal vinculado a la operacion, a
lo exigido por la ley y se pagaran todos los recargos correspondientes en la
jornada nocturna, de esto el contratista debera entregar al supervisor del
presente contrato los pagos mensuales realizados al personal contratado. 8.
El contratista debera suscribir de conjunta con la CATEDRAL DE SAL DE
ZIPAQUIRA SA SEM las actas y los demés documentos correspondientes y
necesarios para la ejecucion del presente contrato (reunion mensual de
seguimiento a la ejecucion del contrato) 9. El sitio donde se desarrollara el
objeto del presente contrato se debe entregar en perfecto estado de orden y
limpieza, los escombros y residuos al igual que area donde se haga la
disposicién de estos. 10. EL contratista debera realizar la medicion de los
gases diariamente en los puntos designados por el supervisor de la obra y
llevar registro fisico de las mediciones. 11. Las demas que sean inherentes al
cumplimiento del objeto contractual.12. Atender con especial diligencia los
requerimientos para el objeto contractual haga, la empresa a través de la
Supervision del contrato.

3.9 certificado de
disponibilidad presupuestal

NUMERO CDP 2025000530
RUBRO 2.1.2.02.01.008
CPC 2025000530
FECHA 07/11/2025
VALOR $190.000.000,00
EXPEDIDO
POR GERENCIA

3.10 forma de pago

La CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM pagara el valor del presente
contrato de la siguiente manera: 1) Un pago por el valor del item 1, una vez
preste los servicios a satisfaccion alli establecidos. 2) Un segundo pago por el
valor del item 2, una vez preste los servicios a satisfaccion alli establecidos,
cada pago previa presentacion de: 1.Presentacion de la factura y/o cuenta de
cobro segun el caso. 2.Informe de ejecucion por item con los soportes
correspondientes. 3.Presentacion copia de pagos de seguridad social. 4.
Informe de supervision. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de pago, el
contratista debera previamente al desembolso cargar los documentos al
SECOP I, de conformidad con lo establecido en la Circular 003 de 2022.

3.11 lugar de ejecucion

Jurisdiccién del municipio de Zipaquira y/o jurisdiccién del departamento de
Cundinamarca

3.12 plazo de ejecucion

Hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir del a suscripcion del acta
de inicio y previo cumplimiento de lo establecido en los estudios previos.
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3.13 Funciones del
supervisor

Los deberes, facultades y principios que rigen la supervision se determinan de
conformidad con lo establecido en el articulo 81, 82, 83, 84, 85y 86 del Manual
de contratacion, Interventoria y Supervision de fecha 04 de marzo de 2019.

1. Ejercer la coordinacion, vigilancia y control desde el punto de vista
administrativo, técnico,financiero y legal sobre la ejecucién del contrato. 2.
Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato y demas documentos contractuales. 3. Vigilar y controlar que el
contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el
contrato. 4. Presentar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato
un informe pormenorizado, detallado y completo en él que se acredite que los
bienes, servicios u obras efectivamente entregados por el contratista y/o
proveedor, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las
obligaciones del contrato, los cuales deberan estar acompafiados de los
soportes correspondientes, 5. Informar al Ordenador del Gasto y al Area de
Contratos el estado de avance o ejecucidn del contrato con base en su plazo.
6. Remitir al Jefe del Area de Contratos a través de correo institucional durante
los cinco (5) primeros dias habiles de cada trimestre, el porcentaje de
ejecucion contractual en tiempo y dinero de los contratos con recursos por
parte de la sociedad, con el propésito de efectuar el correspondiente reporte
a la Contraloria General de la Republica en el Sistema de Rendicién
Electronica de la Cuenta e Informes -SIRECI. 7. Exigir al contratista y/o
proveedor que las obras, servicios, o bienes contratados, cumplan con las
condiciones y calidades pactadas y si es del caso, solicitar su correccién o
reposicion cuando verifique que no cumplen con lo requerido. 8. Conceptuar
y justificar la viabilidad de las ediciones, prorrogas, modificaciones o
suspensiones al contrato que procedan, asi como elaborar y remitir con la
debida anterioridad al vencimiento del contrato, la correspondiente solicitud al
competente contractual. 9 controlar la correcta inversién del anticipo de
conformidad con lo establecido en el contrato y dando cumplimiento a lo
establecido en el ar/culo 91 la Ley 1474 de 2011.10. Aprobar el plan de
inversién del anticipo cuando haya lugar. 11. Requerir al contratista y/o
proveedor, puando haya lugar la informacion relacionada con la correcta
inversién del anticipo con sus correspondientes soportes. 12. Suministrar al
contratista y/o proveedor toda la informacion y documentos necesarios para la
correcta ejecucion del contrato. 13. Elaborar y firmar conjuntamente con el
contratista y/o proveedor todas las actas que demande la ejecucion del
contrato, tales como: 13.1. Acta de inicio del contrato, 13.2. Acta de
suspension del contrato cuando se presenten las causales correspondientes
previstas en el mismo. 13,3. Actas de recibo parcial o final de obra. 13.4. Acta
de terminacién. 13.5. Las demas actas que se establezcan y se requieran para
la ejecucion del contrato. 14. Asistir técnicamente a la Sociedad en asuntos
relacionados con la ejecucidon del contrato. 15. Resolver las consultas del
contratista y/o proveedor, o tramitarlas ante la dependencia o é&rea
competente, haciendo el correspondiente seguimiento. 16. Verificar para
efectos de pago, que el contratista y/o proveedor cumpla con las obligaciones
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de afiliacion y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién
y ARL) y Aportes Parafiscales, segun sea el caso, e informar al Ordenador del
Gasto en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones. 17. Revisar las
facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista y/o
proveedor, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del
servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la
ejecucion del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos
y remitir al Area Financiera (Central de Cuentas), o al Grupo de Recursos
Fisicos (Almacén) la documentacion determinada en el contrato para el tramite
de pago. 18. Formular y enviar al contratista y/o proveedor por escrito las
observaciones y objeciones a que haya lugar cuando haya desacuerdo o
inconformidad con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Estas observaciones deben estar debidamente sustentadas y justificadas en
hechos, circunstancias y normas si hay lugar a ello. 19. En el evento de
incumplimiento, requerir por escrito al contratista y/o proveedor para que
cumpla las obligaciones pactadas en el contrato. 20. Remitir al Area de
Contratos el informe acerca del incumplimiento del contratista y/o proveedor
de las obligaciones del contrato, los requerimientos efectuados al mismo y sus
respuestas. 21. Realizar la planificacion y control de la ejecucion de los
contratos de tal manera que la ejecucion se realice durante la vigencia fiscal
para la cual fue programada, 22. Cada vez que se realice cambio en la
designacion de supervision de un contrato, elaborar en dos ejemplares de
idéntico tenor el formato aprobado para el efecto, el cual se entregara al Area
de Contratos y al nuevo supervisor designado. 23. Hacer control a los riesgos,
reporte de su materializacion y la toma de decisiones cuando ocurran, con el
fin de evitar alteraciones a la ejecucion del contrato. Con ocasion de la
expedicion del Decreto 103 de 2015 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015)
*Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones", reglamentario de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacién
Publica Nacional y se dictan otras disposiciones*, surge para las Sociedades
Estatales la obligatoriedad de dar publicidad a los Informes que prueben la
gjecucion de los contratos

3.14 obligaciones de la
entidad

1) Designar el supervisor del Contrato. 2) Pagar los recursos comprometidos.
3) Expedir y tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual. 4)
Pagar el valor del contrato en los términos pactados. 5) Las deméas que se
deriven de la naturaleza del contrato.

3.15 condiciones de
liquidacion

La liquidacion del contrato a suscribir podra efectuarse de mutuo acuerdo
entre las partes, por liquidacion unilateral por parte de la Catedral de Sal de
Zipaquirad SA SEM, a través de resolucion motivada y/o por liquidacion judicial
a través de sentencia o laudo arbitral. PARAGRAFO: Los plazos de
liquidacién se regiran por lo establecido en el articulo 48, 49 y 50 del Manual
de Contratacién, Interventoria y Supervision.

4. REQUISITOS HABILITANTES
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4.1 Capacidad juridica

Los establecidos de acuerdo a la modalidad de seleccion que demuestren la
capacidad juridica y legal del proponente para contratar con el estado.

4.2 Capacidad financiera

N/A

4.3 Capacidad técnica

Dos (02) certificaciones de Experiencia de objeto igual o similar al del presente
proceso de seleccion, cuya sumatoria, sea igual o superior al presupuesto
oficial del presente proceso de seleccién.

5. FACTORES DE PONDERACION

N/A

6. ANEXOS

6.1

Propuesta, camara de comercio, cedula de ciudadania representante legal,
Registro Unico Tributario, certificado de antecedentes procuraduria,
certificado contraloria, certificado de la policia, certificado de medidas
correctivas, certificado de pago aportes de parafiscales por revisor fiscal.

6.2

Certificado de Disponibilidad presupuestal No 2025000530 de fecha
10/11/2025.

Funcionario que elabora el
documento

Original firmado
MARCOS VENICIO NINO BRITO
Profesional de infraestructura

Nombre, cargo y firma

Reviso: Ing Civil Angie Lorena Olaya Barragan/ Profesional
Universitario
Aprobb: Dr. Kevin Javier Ladino Valbuena /Asesor Juridico
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