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ANEXO 1  
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

CONTABLE DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA 

SÉPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, EN 

CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027” 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

Teniendo en cuenta la responsabilidad de la administración municipal principalmente como lo es garantizar los 

derecho y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere que todo el equipo tanto humano como el 

material – maquinaria funcionen para satisfacer las necesidades que surjan en dicha población, de ahí que de 

conformidad con el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, Derechos y deberes 

consagrados en la Constitución. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Política ha 

diseñado en su parte orgánica, toda una superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que 

tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el 

mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley. 

 

Dentro de ese andamiaje y específicamente al ocuparse de la organización territorial, el artículo 286 superior, 

incluyó como entidad territorial, a los municipios, a los cuales dotó de autonomía para la gestión de sus intereses, 

con sujeción a los límites señalados en la Constitución y la ley, facultándoseles en tal orden para gobernarse por 

autoridades propias (1), ejercer las competencias que les correspondan (2), administrar los recursos y establecer 

los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4). 

 

Agrega el texto superior (artículo 311), que es de cargo del municipio, como entidad fundamental de la división 

político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 

leyes, otorgándose al Alcalde Municipal, como Jefe de la administración local y representante legal de éste ente 

territorial, entre otras atribuciones: “…3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de 

las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y 

remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las 

empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes…”, y, “…9. 

Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto…”. Dichas atribuciones 

genéricas, entre muchas otras, se ven desarrolladas con lo señalado en la Ley 136 del 02 de junio de 1994 “Por la 

cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, modificada 

por la Ley 1551 del 6 de julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios”.  



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-40 Página 2 de 37 

Versión 

No. 
1 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO 

DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA SÉPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL 

PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SI PODEMOS 2024-

2027”  

Código: CCE-EICP-IDI-40 Versión: 1 

 

La Constitución Política definió como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 

de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que la misma Carta Política de Colombia consagra en el inciso primero, de su Artículo 209, que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 

control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, regula, en el artículo 3° los principios de la función administrativa, manifestando que la función 

administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, 

igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 

responsabilidad y transparencia. 

Igualmente, el artículo 6º, del mismo marco normativo establece que en virtud del principio de coordinación y 

colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 

funciones para lograr los fines y cometidos estatales.  

Así mismo, la Ley 80 de 1993, reformada por el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, se constituye en el pilar de la 
contratación pública, dada su virtualidad de asegurar el cumplimiento de los demás principios contractuales; dado 
que con la misma se persigue garantizar la elección de la oferta más favorable, para la entidad y el interés público 
implícito en el proceso que ha de iniciar la administración; mediante la aplicación de precisos factores de 
escogencia, que impidan una contratación fundamentada en una motivación arbitraria, discriminatoria, caprichosa 
o subjetiva, lo cual sólo se logra si en el respectivo proceso de selección se han honrado los principios de 
transparencia, igualdad, imparcialidad, buena fe, economía y responsabilidad. 
 
Que la Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 3 modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012, estableció las 
modalidades de selección, entre los que se tienen el Concurso de Méritos. 
 
Que la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos; en su 
artículo 2° denominado De las modalidades de selección, establece que la escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: “(…) 3. Numeral modificado por el artículo 219 del Decreto 
19 de 2012. Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores o proyectos, en Ia que se 
podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, Ia conformación de Ia lista 
de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes 
mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en Ia audiencia pública 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#219
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de conformación de Ia lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y 
de organización de los proponentes, según sea el caso. 

 
En el inciso tercero de su artículo 8° referente a la publicación de proyectos de pliegos de condiciones y estudios 
previos, manifiesta: “Junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios y documentos 
previos que sirvieron de base para su elaboración” (...) (Sic). 
 
Por lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de contratar una persona o empresa idónea y profesional, para 
agilizar y complementar los recursos de personal de la oficina de Planeación y así poder gestionar de manera 
oportuna recursos para proyectos de desarrollo que requiere la comunidad.  
 
La Ley 142 de 1994, en su artículo 2, establece: “Intervención del estado en los servicios públicos. El Estado 

intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de 

lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365, a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines: 2.1. 

Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la 

calidad de vida de los usuarios. 2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la 

insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas 

insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico…” 

De conformidad con el artículo 365 Superior “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 

Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. 

En concordancia con el articulo 366 ibídem “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.”  

Por su parte el articulo 367 ejusdem preceptúa que “Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente 

por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo 

permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.” 

De igual forma señala la Ley 80 de 1.993 en su artículo 2° inciso tercero que se denominan servicios públicos “Los 

que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la 

dirección, regulación y control del Estado, así como aquéllos mediante los cuales el Estado busca preservar el 

orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.” 

En el mismo sentido, la Ley 142 de 1994, en su artículo 5 establece: "Artículo 5°. Competencia de los municipios 

en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los 

servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los 

concejos ... “asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica (...) 5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos 

en esta Ley a las empresas de servicios púbicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las 

actividades de su competencia ... ". Que en el artículo 8º estipula que es competencia de la nación velar porque 

quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o, cuando así se 

requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, 

producción, transporte y disposición final de tales servicios. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#336
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#365
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#370
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El artículo 95 de la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones”, prevé que “las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de 

funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración 

de convenios interadministrativos”. 

En el Municipio de El Pital, se evidencia que un número importante de viviendas y sedes comunitarias carecen de 

baterías sanitarias adecuadas, situación que afecta directamente la salud de la población, en especial de niños, 

adultos mayores y comunidades rurales apartadas. La carencia o deficiencia de estos espacios repercute en la 

propagación de enfermedades gastrointestinales, contaminación de fuentes hídricas y deterioro de la calidad de 

vida de las familias. 

La infraestructura sanitaria no solo cumple una función de salubridad pública, sino que también juega un papel 

crucial en la dignificación de las condiciones de vida de la comunidad, asegurando que todas las personas, 

independientemente de su ubicación o condición socioeconómica, tengan acceso a instalaciones en condiciones 

dignas e higiénicas, promoviendo así la equidad y el bienestar social. 

Entre los propósitos de la Administración Municipal se encuentra el de reducir los índices de enfermedades 

asociadas a la falta de saneamiento básico. Según reportes de la Secretaría de Salud Municipal, aún existen 

familias en zonas rurales y urbanas que no cuentan con baterías sanitarias funcionales, lo que genera riesgos 

sanitarios importantes. En términos generales, se estima que más del 40% de las viviendas rurales requieren 

inversión en infraestructura de saneamiento, especialmente en la construcción de baterías sanitarias, pozos 

sépticos y sistemas de disposición adecuada de aguas residuales. 

El municipio de El Pital cuenta con una población de 14.791 habitantes, de los cuales 5.152 residen en la zona 

urbana y 9.639 en centros poblados y rural dispersa (DANE), el casco urbano del municipio está conformado por 

1.651 viviendas (Fuente: DANE), el 99,2% de las viviendas tienen unidad sanitaria con descarga al sistema de 

alcantarillado sanitario, el 1% restante vierten las aguas residuales a la quebrada Los Corales y La Cachema, que 

a la final desembocan en la Quebrada la Yaguilga, generando un alto grado de contaminación. 

En los centros poblados y en el área rural del municipio de El Pital, existen 3.110 viviendas, algunas de estas 

carecen de unidad sanitaria, un número significativo de casas cuentan con la unidad sanitaria, sin embargo, un 

porcentaje representativo de estas se encuentran en mal estado, en muchos casos sin un sistema para tratamiento 

de aguas residuales, es decir, vierten las aguas residuales a cielo abierto o zanjones que finalmente por 

escorrentía llegan a diversas fuentes hídricas, esta inadecuada practica genera una alta contaminación ambiental, 

malos olores, incrementa la proliferación de enfermedades, problemas de salud pública específicamente a la 

población infantil y en algunos casos problemas de convivencia con sus vecinos.   

El municipio de El Pital presenta una cobertura de alcantarillado de 42,58% en comparación con el departamento 

del Huila que muestra un 69,1%, y el servicio de alcantarillado en el área rural es del 5,82% para el año 2022 

(Fuente: DANE), evidenciándose una diferencia estadísticamente significativa, es por ello que se requiere 

implementar proyectos de Construcción de Baterías Sanitarias con Sistemas Descentralizados para el tratamiento 

de Aguas Residuales – Pozo Séptico; con la ejecución de este tipo de proyectos se logra mitigar la contaminación 
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sobre las fuentes hídricas y a su vez mejorar las condiciones de salubridad y calidad de vida de la población 

campesina, teniendo de presente que un número significativo de la población vive en precarias condiciones. 

Que durante lo corrido del año, la Administración Municipal ha recibido diversas solicitudes en busca de apoyo, 

para la construcción y el mejoramiento del saneamiento básico de las viviendas rurales de familias de escasos 

recursos económicos, por lo que se realizó una convocatoria pública para la zona rural y urbana, con el fin de 

atender esta necesidad, de la cual surgió la priorización de 16 familias que no cuenta con un adecuado sistema de 

saneamiento básico que permita un ambiente agradable y limpio, como se justifica en la Resolución Administrativa 

No. 209 de 2024, “Por medio de la cual se asigna beneficiarios al proyecto denominado “Construcción de Baterías 

“Unidos Sí Podemos” en la zona rural y urbana del municipio de El Pital, Departamento del Huila” Según 

convocatoria No. 03 de 2024”. 

Estas son las personas beneficiadas que se postularon en la convocatoria realizada y registradas en la Resolución 

Administrativa No. 209 de 2024:  

Orden de 

Elegibilidad 
No. Formulario Nombre jefe de Hogar Numero identificación 

1 15 JOSE LIDER SALAZAR TORRES 1.082.156.351 

2 2 VICTOR ALFONSO MEDINA MONTES 1.023.862.864 

3 9 JOSE LIZARDO ALMARIO VARGAS 83.227.381 

4 18 LUZ MARY ANACONA 26543255 

5 19 LUISA FERNANDA ROJAS CURACA 1,004,303,683 

6 28 JAIRO PRADA RAMIREZ 83.226.497 

7 4 MAXIMILIANO CALIZ ECUE 10.580.415 

8 7 YESICA ALEJANDRA ESPINOSA GARZON 1.075.260.851 

9 24 MARIA DEL AMPARO TRUJILLO 26.541.394 

10 25 LIZARDO ALFARO PISSO 1.004.302.891 

11 8 MANUEL ANTONIO CASSO OIDOR 12,267.089 

12 10 ANIBAL ALMARIO VARGAS 83,226,510 

13 20 VIVIANA ANDREA BETANCUR CHAVES 1.082.155.893 

14 26 FELIPE YTUYAN QUENGUAN 12.185.566 

15 12 DIANA MILENA RAMIREZ TRUJILLO 55,065,863 

16 13 YURI MARLEY POLO VALENCIA 1.082.159.186 

17 14 LUZ ANDREA POLO VALENCIA 1.082.159.779 
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18 30 ADRIAN SNEIDER CUELLAR HERERA 1.004.302.782 

19 27 MANUEL BERMEO CUTIVA 1.620.913 

20 29 JOSE NELSON DIAZ MONTES 4.925.101 

21 21 JOSE RICARDO JOAQUI CERQUERA 83.227.415 

22 16 ELMER CAMPOS OINO 83.226.094 

23 17 IRSA YINED DIAZ ROBLES 76.006.956 

24 23 ALBENIS ASTUDILLO ANACONA 1.083.877.166 

25 22 FRANCISCO ROJAS SALAZAR 1.472.888 

26 6 PEDRO GUTIERREZ MORENO 1.004.302.278 

 

El Municipio de El Pital suscribió el Convenio de Asociación No. 011 de 2024 con la empresa Aguas y Aseo de El 

Pital y El Agrado S.A. E.S.P., cuyo objeto es: 

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado Construcción 

de Unidades Sanitarias en el Municipio de El Pital, Departamento del Huila.” 

En desarrollo de este convenio se construyeron diez (10) baterías sanitarias en la zona urbana y rural del 

municipio, seleccionando a los beneficiarios de acuerdo con la convocatoria y tomando a los primeros diez (10) 

postulados según el orden de elegibilidad establecido en la Resolución Administrativa No. 209 de 2024. 

Para el proceso actual, se proyecta la construcción de dieciséis (16) baterías sanitarias adicionales. En 

consecuencia, de la misma resolución se tomará la lista de espera, correspondiendo a los siguientes dieciséis (16) 

postulados restantes: 

Orden de 

Elegibilidad 
No. Formulario Nombre jefe de Hogar Numero identificación 

11 8 MANUEL ANTONIO CASSO OIDOR 12,267.089 

12 10 ANIBAL ALMARIO VARGAS 83,226,510 

13 20 VIVIANA ANDREA BETANCUR CHAVES 1.082.155.893 

14 26 FELIPE YTUYAN QUENGUAN 12.185.566 

15 12 DIANA MILENA RAMIREZ TRUJILLO 55,065,863 

16 13 YURI MARLEY POLO VALENCIA 1.082.159.186 

17 14 LUZ ANDREA POLO VALENCIA 1.082.159.779 
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18 30 ADRIAN SNEIDER CUELLAR HERERA 1.004.302.782 

19 27 MANUEL BERMEO CUTIVA 1.620.913 

20 29 JOSE NELSON DIAZ MONTES 4.925.101 

21 21 JOSE RICARDO JOAQUI CERQUERA 83.227.415 

22 16 ELMER CAMPOS OINO 83.226.094 

23 17 IRSA YINED DIAZ ROBLES 76.006.956 

24 23 ALBENIS ASTUDILLO ANACONA 1.083.877.166 

25 22 FRANCISCO ROJAS SALAZAR 1.472.888 

26 6 PEDRO GUTIERREZ MORENO 1.004.302.278 

 

Que para la administración municipal se hace necesario desarrollar obras de saneamiento básico que mitiguen los 

niveles de contaminación sobre el recurso suelo y las fuentes hídricas, adicionalmente, se pretende contribuir en la 

disminución de los riesgos de adquirir enfermedades contagiosas, con lo cual se mejora las condiciones de 

salubridad y calidad de vida de la población, bajo estos criterios, la Secretaria de Planeación e Infraestructura, 

elaboró el proyecto denominado APOYO PARA EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA.  Teniendo 

en cuenta que el servicio de agua potable y saneamiento básico son responsabilidad del Estado representado en 

cada una de sus Entidades, así las cosas, es deber de este promover el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del mismo, asegurando que los sistemas de acueducto y alcantarillado y saneamiento básico cuente 

con los recursos necesarios para realizar las diferentes inversiones y en lo referente a la razón de ser de la 

empresa prestadora de servicios públicos. 

Para la Administración Municipal, es prioridad realizar gestiones orientadas a la búsqueda de recursos del orden 

municipal, departamental y nacional, con el fin de mejorar los indicadores en el sector agua potable y saneamiento 

básico, pero para esta gestión se requiere disponer de proyectos formulados en las metodologías solicitadas por 

los entes del estado y con los respectivos requisitos vigentes. 

La Administración Municipal, viene trabajando en articulación con otras entidades en la formulación de proyectos 

dirigidos a corregir, compensar o mitigar los impactos ambientales generados por las inadecuadas descargas de 

aguas sanitarias, esto a través de programas de saneamiento básico, bajo esa percepción, se hace de imperiosa 

necesidad la CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SU SISTEMA SEPTICO EN EL MUNICIPIO 

DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, la ejecución de este proyecto traerá beneficios para la buena salud 

de la población residente tanto en el casco urbano como en la zona rural del municipio de El Pital.   

El marco Constitucional y legal previsto la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 2 establece que “Son 

fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”, de la misma forma en su artículo 113 

señala que los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la 
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realización de sus fines y el artículo 209 de la misma carta, a su vez dispone “… Las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado…”, a su vez se consagra 

la planeación en los organismos del Estado, en armonía con la Ley 152 de 1994, y los numerales 7 y 12 del 

artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, conforman el cuerpo normativo 

que obliga a los servidores públicos a someter la contratación pública a requisitos de planificación que permitan el 

adecuado manejo del gasto público, y de otro lado, la satisfacción de las necesidades públicas y con ello el 

adecuado funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de la administración estatal. 

Las condiciones que influyen en mayor medida en el estado de salud de la población en la región, son la carencia 

de los servicios de agua apta para el consumo humano, saneamiento básico, escasos ingresos, ínfima 

participación en los procesos de administración y toma de decisiones, y los bajos niveles de instrucción de la 

población que se caracterizan por un alto índice de analfabetismo, con serias dificultades para asimilar tecnología y 

estilos de vida más favorables a la salud y el medio ambiente. 

Las condiciones de pobreza de los habitantes de una región se manifiestan en desnutrición severa y falta de 

seguridad alimentaria; escasos presupuestos estatales y familiares para salud y saneamiento básico; deficiencias 

de cantidad y calidad en la infraestructura de servicios de salud y saneamiento básico; y condiciones insuficientes 

para retener profesionales calificados que contribuyan a su desarrollo.  

Con fundamento en el Plan de Desarrollo “Unidos Sí Podemos 2024 - 2027” en el sector: VIVIENDA se tiene el 

programa “Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico (4003)”, con dos 

Indicadores de Resultado: a) Vivienda y acceso a servicios públicos - Cobertura de acueducto (REC); b) Vivienda 

y acceso a servicios públicos - Cobertura de alcantarillado (REC), para lo cual se estableció como Meta de 

Producto: Viviendas beneficiadas con la construcción de sesenta (60) unidades sanitarias, durante el cuatrienio. 

2.3 Ubicación de la presente contratación en el Plan de Desarrollo “Unidos SÍ Podemos”. 

Que en el Plan de Desarrollo “UNIDOS SÍ PODEMOS”, se tiene: 

Línea Estratégica 4. UNIDOS SÍ PODEMOS PLANEAR UN TERRITORIO CON DESARROLLO COMPETITIVO. 

Sector: VIVIENDA (40) 

Programa: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

(4003). 

Objetivo de resultado:  

Vivienda y acceso a servicios públicos - Cobertura de acueducto (REC) 

Vivienda y acceso a servicios públicos - Cobertura de alcantarillado (REC) 

Código del 

Producto 

 

Producto 

Código del 

Indicador de 

Producto 

Indicador del 

Producto 

Meta de 

Cuatrienio 

Meta 

Vigencia 2025 

 Unidades sanitarias 

con saneamiento 
400304400 Viviendas beneficiadas 

con la construcción de 
60 40 
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4003044 

 

básico construidas unidades sanitarias 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Municipio de El Pital – Huila, tomo la iniciativa de elaborar y 
publicar en la página SECOP 2, el proceso SAMC No. 06 DEL 2025 para contratar las obras que tiene por objeto 
la ejecución del proyecto denominado CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS CON SU SISTEMA SEPTICO EN ZONA RURAL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SÍ 
PODEMO 2024-2027”, proceso que se encuentra en curso.  
 
Dado lo anterior, la obra a ejecutar requiere que se contrate CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO DENOMINADO 
“CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA SÉPTICO EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO “UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027” la cual deberá ser ejercida por una persona natural o 
jurídica, con ardua experiencia para realizar la Interventoría en la ejecución de dicho proyecto. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se considera necesario adelantar el presente proceso contractual en 
cumplimiento tanto de las normas legales como constitucionales vigentes en Colombia. Que dentro del Plan de 
Desarrollo denominado “Unidos Sí Podemos” para la vigencia 2024 – 2027, se tiene: 
 

SECTOR: 40 – VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
PROGRAMA: 4003 – Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. 
SUBPROGRAMA: 1400 – Intersubsectorial vivienda y desarrollo territorial.   
PRODUCTO: 4003044 – Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas 
CPC: 83990 – Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. 
PROYECTO: 2024415480028 Apoyo para el acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico del municipio de El Pital departamento del Huila 
FUENTE: 2504 – RB SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

Cabe señalar, que la administración procederá a suscribir el proceso de interventoría, con el fin de garantizar la 

debida ejecución e inversión de los recursos públicos.  

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

2.1 Alcance 
 

Problema central  
 
Limitada disponibilidad y deficientes condiciones de saneamiento básico en los hogares de la zona rural del 
municipio de El Pital, Huila, debido a la ausencia de unidades sanitarias adecuadas y sistemas sépticos 
funcionales. 
 
Descripción de la situación existente con respecto al problema  
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En la zona rural del Municipio de El Pital, Huila, se presentan carencias significativas relacionadas con el acceso a 
instalaciones sanitarias básicas. Muchos hogares no cuentan con unidades sanitarias dignas, ni con sistemas 
sépticos que permitan un adecuado tratamiento de las aguas residuales domésticas, generando condiciones 
insalubres y afectaciones a la salud pública y al entorno ambiental. 
 
En cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo “Unidos Sí Podemos 2024–2027”, el 
municipio ha priorizado la construcción de unidades sanitarias con su respectivo sistema séptico, como estrategia 
para mejorar la calidad de vida de las familias rurales, garantizar condiciones mínimas de higiene y reducir riesgos 
sanitarios y ambientales. 
 
Magnitud actual del problema indicadores de referencia 
 
En la zona rural se evidencia: 
 

- Alto número de viviendas sin unidad sanitaria o con instalaciones en estado de deterioro. 
 

- Ausencia de sistemas sépticos adecuados para el tratamiento de aguas residuales. 
 

- Riesgos de contaminación de fuentes hídricas y suelos por disposición inadecuada de excretas. 
 

- Incremento potencial de enfermedades asociadas a la falta de saneamiento básico. 
 

- Brecha significativa frente a los estándares mínimos de habitabilidad rural. 
 
Esta situación refleja la necesidad de invertir en infraestructura sanitaria básica, mediante la construcción de 
unidades sanitarias con sistema séptico funcional, permitiendo mejorar las condiciones de salubridad, promover la 
sostenibilidad ambiental y garantizar el cumplimiento de los lineamientos municipales en materia de saneamiento 
básico rural. 
 
El presente proceso deberá realizar la interventoría al siguiente proceso de obra: 
 
OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS 
CON SU SISTEMA SEPTICO EN ZONA RURAL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SÍ PODEMO 2024-2027 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA  
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico son las siguientes:  
 
ACTIVIDADES DE LA OBRA donde debe realizar el realizar el seguimiento: 
 

ITEM DESCRIPCION UND 
CANT. X 16 
BATERIA 
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1 PRELIMINARES  

1,1 Localización y replanteo manual M2 97,92  

1,2 Descapote y nivelación manual e=.20m incluye retiro M2 97,92  

2 CIMENTACIÓN  

2,1 Suministro y compactación mecánicamente material de recebo. M2 97,92  

2,2 
Construcción de placa flotante (e=0,10m) en concreto de 3000 P.S.I., 
Incluye refuerzo de 3/8" cada 13 cms en ambos sentidos, a todo costo. 

M2 97,92  

3 MAMPOSTERIA  

3,1 
Construcción de muro en bloque hueco No. 4 a todo costo de 
e=10cms. 

M2 227,2  

3,2 Suministro e instalación Luceta Metálica de 0.2*0.7 Calibre 20 UND 16  

4 ESTRUCTURA  

4,1 
Construcción a todo costo viga de amarre en concreto de 3000 P.S.I. 
0.20x0.12 m., Incluye acero (4 No. 3/8, E-1/4" C./0,10m) 

ML 183,04  

4,2 
Construcción a todo costo columna de 0,12X0,23 m., en concreto de 
3000 P.S.I., Incluye refuerzo principal 4 de 3/8" y estribos de 1/4" cada 
0,12 mts. 

ML 128  

4.3 
Construcción placa (e=0,08 m) en concreto de 3000 P.S.I., reforzada, 
en elevación, Incluye refuerzo de 3/8" cada 15 cms en ambos sentidos, 
a todo costo. 

M2 103,68  

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
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5,1 
Suministro e instalación salida aplique incandescente; incluye plafón, 
bombillo e interruptor doble, tubería eléctrica, accesorios, cables, y 
demás elementos que se requieran para su funcionamiento 

UND 48  

6 INSTALACION HIDRAULICAS  

6.1 
Suministrar e instalar tuberías hidráulicas. Incluye: Todos los 
accesorios, puntos hidráulicos, redes y elementos que se requieran 
para el buen funcionamiento de la batería. 

UND 16  

6,2 Construcción a todo costo Lavadero y Alberca según diseño. UND 16  

7 PAÑETES  

7,1 
Suministro y aplicación Pañete Liso sobre muro, a todo costo, Incluye 
Filos, Carteras y Dilaciones. 

M2 602,73  

8 ENCHAPES  

8,1 
Suministro e instalación Enchape de pared 0.20x0.20 m. para baño y 
ducha, color blanco. 

M2 266,88  

9 INSTALACION SANITARIA  

9.1 

Suministro e instalación tuberías PVC sanitaria. Incluye: Tuberías de 
D=4", 3" Y 2”, puntos sanitarios, redes y todos los accesorios 
necesarios para el buen funcionamiento de la batería sanitaria de 
acuerdo a planos de diseño. 

UND 16  

9,2 
Suministro e instalación combo sanitario. Incluye: Acoples para 
sanitario, para lavamanos y juego de incrustaciones. 

UND 16  

9,3 
Suministro e instalación tanque plástico de 500 Lts y accesorios para 
almacenamiento de agua. 

UND 16  

10 PISOS  



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-40 Página 13 de 37 

Versión 

No. 
1 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO 

DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA SÉPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL 

PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SI PODEMOS 2024-

2027”  

Código: CCE-EICP-IDI-40 Versión: 1 

 

10,1 Suministro e instalación Piso en cerámica tráfico #5 M2 74,46  

11 PINTURA GENERAL  

11,1 Suministro y aplicación a todo costo Esgrafiado en Graniplast. M2 326,06  

12 POZO SÉPTICO  

12,1 
Construcción a todo costo Trampa de grasas de 0,80 X 0,50 X 1,00 
mts, en concreto 2500 PSI. 

UND 16  

12,2 
Construcción a todo costo Pozo séptico y filtro anaeróbico de 3,30 x 
1,30 x 1,00 mts. 

UND 16  

13 CARPINTERIA METALICA  

13,1 
Suministro e instalación de marco y puerta en aluminio de 0,65 m x 
1,80 m, (Ver diseño) incluye accesorios que se requieran para su 
correcto funcionamiento 

UND 32  

 
LINK DE ACCESO AL PROCESO EN EL SECOP 2 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+pro

cesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fCont

ractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9039978 

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA 

La ejecución del contrato se desarrollará en la zona urbana del Municipio de El Pital Huila, conforme el 

presupuesto. 

No. Nombre jefe de Hogar No. identificación Dirección Teléfono 

1 MANUEL ANTONIO CASSO OIDOR 12,267.089 EL SOCORRO 3116342640 

2 ANIBAL ALMARIO VARGAS 83,226,510 SAN ANTONIO 3118590191 

3 VIVIANA ANDREA BETANCUR CHAVES 1.082.155.893 SAN ISIDRO 3118603236 

4 FELIPE YTUYAN QUENGUAN 12.185.566 LA FLORIDA 3214869760 

5 DIANA MILENA RAMIREZ TRUJILLO 55,065,863 LA INDEPENDENCIA  3178418799 

6 YURI MARLEY POLO VALENCIA 1.082.159.186 EL RETIRO  3224291737 

7 LUZ ANDREA POLO VALENCIA 1.082.159.779 EL RETIRO  3114538584 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9039978
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9039978
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9039978
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8 ADRIAN SNEIDER CUELLAR HERERA 1.004.302.782 LA INDEPENDENCIA  3204100819 

9 MANUEL BERMEO CUTIVA 1.620.913 EL SOCORRO 3105689586 

10 JOSE NELSON DIAZ MONTES 4.925.101 CHIMBAYACO  3227269035 

11 JOSE RICARDO JOAQUI CERQUERA 83.227.415 CHORRILLOS 3208785080 

12 ELMER CAMPOS OINO 83.226.094 SANTA ROSA 3229359114 

13 IRSA YINED DIAZ ROBLES 76.006.956 FLOR AMARILLO 3123206130 

14 ALBENIS ASTUDILLO ANACONA 1.083.877.166 SANTA ROSA 3213569095 

15 FRANCISCO ROJAS SALAZAR 1.472.888 EL AMPARO 3223736532 

16 PEDRO GUTIERREZ MORENO 1.004.302.278 EL VEGON  3134841744 

 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico son las siguientes:  

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 

en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional 

aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 

Opción 1.  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el 

Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la 

ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
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investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que 

afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o 

de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 

dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; 

su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de 

sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo 

es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o 

accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias 

y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En 

caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del 

contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para 

evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de que el Interventor 

solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable 

debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” 

y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 

se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en 

papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano 

o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro 

elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 

igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral 

(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 

ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el 

aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 

artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma 

de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 

largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 

sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el 

documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad. 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-40 Página 16 de 37 

Versión 

No. 
1 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO 

DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA SÉPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL 

PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SI PODEMOS 2024-

2027”  

Código: CCE-EICP-IDI-40 Versión: 1 

 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

21. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional”] Incluir como mínimo el [La Entidad incorporará el porcentaje definido en 

el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio 

de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

[La Entidad incluirá las obligaciones específicas que considere convenientes, de acuerdo con la naturaleza y objeto 

del contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar el cumplimiento de las 

obligaciones del Interventor] 

Para efectos del cumplimiento del Contrato de Interventoría, se debe tener en cuenta que el proponente favorecido 

se compromete, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las 

disposiciones legales vigentes que regulan su actividad a:  

FUNCIONES TÉCNICAS: Son funciones técnicas del interventor las siguientes:  

1. Dar aplicación a todas las obligaciones y funciones como interventor según los señalado por la ley 80 de 1993, 

ley 1474 de 2011 y decreto 1082 de 2015, y su decreto Nacionales reglamentarios y los Decretos Municipales 316 

de 2010 y 196 de 2011 o las normas que la modifiquen, sustituían o adicionen.  

2. Conocer y analizar el diseño, el proyecto, los pliegos de condiciones, las especificaciones, estudios previos, las 

propuestas del contratista y los anexos del contrato respectivo. En desarrollo de esta función deberá presentar 

oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones, diseños etc., realizar las correcciones del caso y 

verificar que posee los conocimientos técnicos necesarios para cumplir cabalmente con sus funciones en el 

respectivo contrato. 

3. Exigir al contratista los programas de trabajo, inversiones y/o entrega, revisarlos, aprobarlos o solicitar su 

modificación. Así mismo, verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato, el cumplimiento de lo 

estipulado en dichos programas, verificando y controlando el cumplimiento de estos y de los plazos del contrato en 

general.  

4. En caso de modificaciones, éstas serán elaboradas por el interventor o supervisor y el contratista y aprobadas 

por el secretario del despacho correspondiente o el ordenador del gasto respectivo, quien deberá cuidar que no se 

validen atrasos imputables al contratista. Igualmente, la Interventoría o supervisión deberá dentro de los tres (3) 

días siguientes a su recepción enviar el Acta de Modificación y/o Adición de modificación al respectivo delegado 

para contratación, con el fin de que reciba su correspondiente aprobación y se proceda de conformidad.  

5. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista al momento de iniciación del 

contrato respectivo.  

6. Realizar la inspección y el control de calidad de los bienes, obras, servicios, obra ejecutada y/o materiales. Esta 

labor comprenderá los análisis de laboratorio que se sean necesarios.  
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7. En cumplimiento de esta función verificará que tanto los bienes, trabajos, materiales y obras, cumplan con las 

especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida. 

 8. Ordenar la suspensión de los servicios, trabajos, obras ó entregas que se estén ejecutando en forma indebida 

hasta que el contratista realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su 

ejecución.  

9. Mantener actualizados, si es necesario y es posible los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones 

que se hayan introducido durante su ejecución.  

10. Los planos completos de lo construido o reparado deberán ser entregados al respectivo supervisor, secretario 

del despacho o al ordenador del gasto, con el acta de liquidación del contrato. 

 11. Someter a consideración y aprobación a través del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del 

gasto: A. Las modificaciones al proyecto, a los diseños y a las especificaciones, que considere convenientes, 

señalando las razones técnicas del caso. B. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del 

contrato por lo menos con diez (10) días hábiles de antelación a la fecha de terminación del contrato y 

debidamente sustentadas. El Secretario del Despacho y/o ordenador del gasto deberán aprobar y/o objetar estas 

modificaciones en un plazo no mayor a 5 días. En los casos señalados deberá hacer el estimativo de las 

modificaciones y del valor del contrato que ellas conllevan.  

12. Emitir concepto y solicitar la aprobación a través del respectivo Secretario del Despacho y/o ordenador del 

gasto, antes de que sean ejecutadas las obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, así como 

sobre los correspondientes nuevos precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el 

valor del contrato. 

 13. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos sin el perfeccionamiento del 

contrato adicional, así como sin el lleno de los demás requisitos legales correspondientes.  

14. Inspeccionar los trabajos, obras bienes, servicios o suministros vigilando el cumplimiento de las normas de 

seguridad industrial. Para ello exigirá al contratista entre otras: La señalización de seguridad apropiada, la 

observancia de las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en 

la utilización de los equipos y vehículos, y las medidas de higiene indispensables para la conservación de la salud 

de los trabajadores.  

15. Realizar la inspección técnica final para la entrega de las obras, trabajos, bienes o suministros y elaborar y 

presentar el informe técnico respectivo.  

16. Acompañar toda solicitud de modificación, adición, o variación de las condiciones del contrato, con la 

correspondiente justificación técnica y económica y de un informe sobre el estado y ejecución del contrato.  

17. Presentar informes, según el plazo del contrato, de la ejecución del mismo, estableciendo cómo va su 

ejecución y cumplimiento, y si es del caso, solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo cual 

deberá hacerse con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, acompañada de la 

correspondiente justificación.  
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18. Propiciar arreglos directos cuando existan diferencias entre las partes, en caso de no llegar a un acuerdo, 

deberá dar traslado de esta situación al secretario del despacho y/o ordenador del gasto. 

19. Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la ejecución de 

este.  

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Son funciones administrativas del Interventor las siguientes:  

1. Acordar con el Municipio de El Pital a través del respectivo ordenador de gasto y/o Secretario de Despacho, la 

organización y dedicación de los recursos técnicos y administrativos necesarios para lograr que la ejecución del 

contrato se realice de acuerdo a las condiciones particulares del mismo.  

2. Informarse, a través del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, sobre la organización y 

procedimientos internos del municipio relacionados con el manejo del respectivo contrato, así como sobre las 

normas de seguridad industrial que sean pertinentes. 

3. Informar al Municipio, a través del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, sobre el 

desarrollo del contrato. Así mismo, velar porque en los eventos en que el contratista deba rendir informes lo haga 

de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la entidad.  

4. Exigir, aprobar y hacer cumplir, en cada caso en particular, los programas correspondientes según la naturaleza 

de cada contrato, así como sus posteriores modificaciones.  

5. Suscribir con el contratista el acta de iniciación del contrato dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a 

la fecha de perfeccionamiento del mismo ó dentro del plazo que el contrato determine, adjuntando el programa de 

trabajo o entregas debidamente aprobado.  

6. En caso de no suscribirse el acta de iniciación dentro del plazo señalado, siendo obligación de interventor 

comunicar al contratista el vencimiento del mismo, se entenderá que la fecha de iniciación del contrato será la del 

día siguiente a la fecha de vencimiento del mencionado plazo.  

7. En tal evento el interventor deberá elaborar unilateralmente el acta de iniciación respectiva.  

8. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones 

contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato, las especificaciones, así como conocer la 

propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del contrato. El respectivo 

secretario del despacho y/o ordenador del gasto debe enviar copia al interventor del contrato con todos sus 

anexos.  

9. Prestar colaboración a los supervisores designados por el Municipio suministrar todos los datos e información 

que ellas demanden.  

10. Colaborar con el municipio en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con 

ocasión de la ejecución del respectivo contrato.  

11. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio al 

municipio, en razón de la ejecución del contrato y colaborar en la solución de los mismos.  
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12. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas, y cuando sea pertinente dar traslado 

de ellas al municipio de El Pital, a través del secretario del despacho y/o Ordenador del gasto para contratar, 

dentro de los ocho (8) días calendario siguientes, con su respectivo concepto.  

13. Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas, lo cuales 

deberán ser entregados e incorporados en la carpeta original del contrato de Interventoría y detallar Inversiones, 

Problemas presentados por la ejecución y posibles causas de los mismos, Resultados de los ensayos y controles 

de calidad realizados, cuando haya lugar. El Informe de Interventoría deberá incluir, además, una relación de la 

utilización de los materiales cuando a ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventoría.  

14. Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, deberá suscribir el acta 

de suspensión respectiva del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha en que se 

produjeron los mismos y enviarlos al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, dentro de los tres 

(3) días calendarios siguientes. Para ello realizará una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que los 

motivaron, y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos 

15. Informar, al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, con la debida anticipación, sobre la 

necesidad y la justificación de prórrogas en el plazo del contrato.  

16. Suscribir con el contratista todas las actas, incluidas las de suspensión y reiniciación del contrato y tramitarlas 

para la aprobación del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto dentro de los tres (3) días 

calendarios siguientes a su suscripción.  

17. El interventor deberá exigir al contratista la prórroga de las garantías otorgadas, por el término de suspensión, 

antes de suscribir el acta pertinente de reiniciación. En caso de renuencia del contratista deberá informar 

inmediatamente de ello al respectivo Secretario del Despacho y/o ordenador del gasto para contratar con el fin de 

que se tomen las medidas pertinentes. 

18. Llevar el control de inversiones con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato. 

19. Requerir al contratista por escrito cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de trabajo e 

inversiones, los avances de las metas físicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se 

cumplan en su oportunidad ó cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados. 

Del requerimiento deberá enviar copia al respectivo secretario del despacho y/o orden ador del gasto y dejar una 

en el archivo de la Interventoría.  

20. El Interventor solicitará al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, la imposición de las 

sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten cualquiera de las causales establecidas para su 

aplicación, para lo cual sustentará técnicamente la solicitud.  

21. Elaborar y suscribir con el contratista las actas para el recibo final de la obra, bienes ó servicios, de 

conformidad con lo establecido en el contrato y en las disposiciones legales vigentes. 

22. Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado al municipio cuando este lo 

requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de la liquidación del contrato.  
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23. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los 

documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra, garantizando que las cantidades y cifras 

correspondan a las obras, definitivamente ejecutados o entregados. 

24. El acta se suscribirá de conformidad con lo establecido por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias y 

deberá hacerse dentro los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de la obra, y en caso de que el contratista se 

niegue a firmarla, lo hará de oficio el Interventor quien deberá enviarla al respectivo secretario del despacho y/o 

ordenador del gasto para la elaboración del acto administrativo pertinente, a más tardar dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes al vencimiento del plazo establecido para su suscripción.  

25. Todas las demás funciones de carácter administrativo consignadas en el respectivo contrato o que se deriven 

de la ejecución de estas.  

26. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar.  

27. Cancelar en forma oportuna los salarios y demás prestaciones sociales del personal vinculado a la prestación 

del servicio; así como atender cumplidamente el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral y Parafiscales. 

28. Las demás requeridas por el SUPERVISOR del contrato. 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 

de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las definidas en la Resolución 330 del 

2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, o la 

norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la 

sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato 

de Interventoría”.  

El plazo de ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES Y/O HASTA TERMINAR LA EJECUCION 

DE LA OBRA, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, y en todo caso sin exceder la vigencia fiscal 

2025. El contrato mantendrá su vigencia por el término de ejecución y r su adecuada liquidación. En caso de que, 

al vencimiento del plazo de vigencia, el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, las partes —Contratista y 

Entidad Contratante— aceptan proceder con su liquidación, liberando a favor del Municipio de El Pital – Huila los 

saldos no ejecutados, circunstancia que deberá quedar consignada expresamente en el contrato que se suscriba. 

5. FORMA DE PAGO  

La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de 

acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su monto. El diez por ciento (10 %) 

restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.  
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El pago al Interventor se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, el acta 

de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación 

de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 

señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

Descuentos: La Alcaldía Municipal de El Pital – Huila efectuará los descuentos de Ley del orden nacional y 
municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con la 
actividad objeto del contrato. Para la ejecución del presente contrato se deben tener en cuenta los siguientes 
impuestos municipales: 
 

DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN APLICABLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro-Tercera edad 4% 

Estampilla Pro-Cultura 2% 

Estampilla Pro-Deporte y recreación 2% 

Estampilla Pro-Maltrato contra la mujer 2% 

Rete ICA 5x1000 

Retención en la Fuente  2% 

Rete Iva  15% del iva (si aplica) 

Paz y salvo $12.000 

 
puede variar dependiente el régimen tributario del oferente. 
Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, que contenga los siguientes datos:  

• Nombre o Razón Social 

• Numero de Nit. 

• Entidad Financiera 

• Número de cuenta 

• Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
 

a) Factura Electrónica con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código de 
Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional, y demás normas específicas que rijan la materia. 
 

b) Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se 
deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de 
los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 
 

c) Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por 
cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 
 

d) Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 

 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-40 Página 22 de 37 

Versión 

No. 
1 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO 

DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA SÉPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL 

PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SI PODEMOS 2024-

2027”  

Código: CCE-EICP-IDI-40 Versión: 1 

 

Para la procedencia del pago establecido en el literal b), se exceptúan de los anteriores requisitos la certificación 
bancaria, los demás deberán atenderse y adicionales a estos, deberá aportar los siguientes:  
A cargo del contratista: 
 
a) Informe detallado mediante el cual dé cuenta de la ejecución del objeto contractual, anexando fichas técnicas 

de las obras entregadas.  
 

A cargo del Supervisor del contrato: 
 
a) Formato vigente, con sus anexos correspondientes, de informe de supervisión, con su respectivo visto bueno 

para la procedencia del respectivo pago y recibo a satisfacción de los bienes. 
 
NOTA 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
NOTA 2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 3. El futuro contratista para la acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscales, deberá 
atender lo dispuesto por la Resolución No. 209 del 12 febrero de 2020, expedida por la Unidad Administrativa de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, Por la cual se adopta el 
esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de 
servicios personales, conforme a su actividad económica. 
 
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

La entidad entregara al interventor todos los documentos que se encuentran en la secretaria de planeación y que 

hagan parte integral del proceso objeto al desarrollo del contrato de obra. 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 
estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la 
Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los 
estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los 
estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y 
vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones 
que proponga el Contratista de obra para consideración de la Entidad contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y 
diseños de la obra deberán ser tramitados por este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la 
Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar 
dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la 
Interventoría.  
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Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños se 
establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la 
Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los 
diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada 
al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán 

verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecución del contrato. 

 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 

de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un 

mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere 

el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 

profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o 

certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, 

o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o jurídica 

con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

 

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el 

valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto 

contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del 

contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto 

tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y 

experiencia. 

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 
digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar 
las sanciones contractuales. 
 

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador 

vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que 

justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los 

requisitos establecidos para tal cargo. 
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El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de 

costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del 

Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de 

ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en 

caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de 

lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá 

hacer uso de medios virtuales.  

6.1.  Personal Clave Evaluable:  

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditación de 

puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables las condiciones de 

verificación de experiencia definidas en este documento.  

6.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal Clave 

Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  

Perfil 
No. 

 Cantidad de 
profesionales 

 
Cargo 

Título Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 1 

 
Director de 
Interventoría 
 
Dedicación del 
30% mensual.  
 
Nota: En caso 
que la Entidad 
decida, podrá 
indicar el % de 
dedicación del 
Profesional. 

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería Civil 
- Ingeniería Sanitaria 

Posgrado en: 
Gerencia de 
Proyectos. 
 
Nota 1: En caso 
de no requerir 
título de posgrado, 
indicar "N.A." 
 
Nota 2: La Entidad 
propenderá por 
establecer perfiles 
profesionales, en 
cuanto a su 
formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 

10 años 3 años 
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Perfil 
No. 

 Cantidad de 
profesionales 

 
Cargo 

Título Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), ya 
que la formación 
académica 
obedece a un título 
de posgrado 
independiente de 
su nivel 
académico, en un 
área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar. (p. ej. 
Posgrado en: 
gerencia de 
proyectos, 
gerencia de 
construcciones, 
Project 
management, etc.).  
 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 
de posgrado.  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 . 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas:                                           
- Ingeniería Civil 
- Ingeniería Sanitaria 

Posgrado en: N.A 
 
Nota 1: En caso 
de no requerir 
título de posgrado, 
indicar "N.A." 
 
Nota 2: La Entidad 
propenderá por 
establecer perfiles 
profesionales, en 
cuanto a su 

8 años 3 años 
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Perfil 
No. 

 Cantidad de 
profesionales 

 
Cargo 

Título Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

 
 
 
Residente de 
Interventoría 
 
Dedicación del 
100% mensual.  
 
Nota: En caso 
que la entidad 
decida, podrá 
indicar el % de 
dedicación del 
Profesional. 

formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 
particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), ya 
que la formación 
académica 
obedece a un título 
de posgrado 
independiente de 
su nivel 
académico, en un 
área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar.  
 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 
de posgrado.   

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución 

del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el 

cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 

certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la 

regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata 

el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se 
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acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 

Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en 

los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe aportarse la información exigida. 

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del 

Interventor  

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en 

los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido 

por la Entidad. 

7. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor 

de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las 

condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 

Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se 

establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al 

cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales 

en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan 

afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del 

Interventor.  

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por parte de 

los interesados:  

Las obras se desarrollarán en la zona rural del Municipio en diferentes veredas, en el momento no se tienen 

aspectos a considerar. Los que resulten en la ejecución deberán ser informado a la entidad. 

8. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el Contratista de 
obra según disponga la Entidad.  

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la construcción, mejoramiento y conservación de 
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, 
vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y 
todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres 
y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los 
trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. 
Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.  
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En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio 
en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas, las cuales 
deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a 
la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de agua, 
canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 
costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de 
obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del 
proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera un permiso ante la autoridad competente. 
Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las 
encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las 
obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las 
consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según 
corresponde para el Interventor.  

9. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos 

para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 

dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  

10. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR  

AUTORIZACIONES  

 

Quien va a suscribir el contrato objeto del presente estudio, por parte de la Entidad territorial, cuenta con las 

siguientes normas que lo autorizan para el efecto:  

El Municipio de El Pital, Huila es una entidad territorial con autonomía administrativa y financiera, del orden 

descentralizado, de las incluidas dentro del artículo 2 de Ley 80 de 1993 y por ello la dirección de los procesos de 

contratación corresponde directamente al alcalde Municipal. 

      LICENCIA AMBIENTAL 
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De conformidad con la ley 99 de 1993, sus Decretos reglamentarios y en especial el Decreto No. 2041 de 2014, 

Titulo II en sus Artículos 8 y 9, para este proyecto no se requiere la expedición de licencia ambiental, no obstante, 

se deben atender y dar cumplimiento a los requerimientos ambientales para este tipo de proyectos.  

Durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los 

procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones 

contenidas en la Ley 99 de 1993, su el Decreto No. 2041 de 2014, por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la ley 

mencionada; y las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 

requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos. 

El proponente dará cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos y condiciones 

establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales. 

El proponente asumirá los costos correspondientes a la obtención de permisos, autorizaciones, licencias, 

servidumbres y concesiones a que haya lugar, que serán tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, 

previamente a la iniciación de las actividades correspondientes, y los de la restauración morfológica y paisajística 

de las fuentes de materiales una vez se culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido 

en el Decreto 2462 de 1989, en sus Artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o 

reemplacen. 

Deberá tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones las diferentes estrategias, programas, 

proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y control en las áreas 

físico, biótico y social. 

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la legislación ambiental vigente y 

los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al respecto, no se considerara como excusa válida para 

posteriores reclamaciones. 

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y 

riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los 

permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras 

explotación de fuentes de materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien 

sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. 

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 

ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se 

desarrollan.  

GESTIÓN PREDIAL  

El secretario de Planeación e Infraestructura certifica que el proyecto cuyo objeto es la: CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL 
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PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA SÉPTICO EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, EN CUMPLIMIENTO CON EL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027” cumple con las características, 

conforme a los contenidos y previsiones del Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT-. La obra se desarrollará 

en el área urbana del municipio de El Pital Huila. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

 

El secretario de Planeación e Infraestructura certifica que el proyecto cuyo objeto es la: CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL 

PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA SÉPTICO EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, EN CUMPLIMIENTO CON EL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027” no requiere licencia de construcción.  

REDES Y SERVICIOS PÚBLICOS  

 

La secretaria de Planeación e Infraestructura de El Pital Huila certifica que teniendo en cuenta las características 

del proyecto cuyo objeto es la CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE 

BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA SÉPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA”, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS 

SI PODEMOS 2024-2027”, no se contempla el cambio de redes alcantarillado de uso público. 

PATRIMONIO URBANO, ARQUITECTÓNICO, CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO. 

 

El secretario de Planeación e Infraestructura certifica que teniendo en cuenta las características del proyecto cuyo 

objeto es la: CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS 

CON SISTEMA SÉPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, 

EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027”, 

cumple con las siguientes características, conforme a los contenidos y previsiones del Esquema de Ordenamiento 

Territorial: 

• No afecta servidumbres y caminos reales. 

• No se encuentra ubicado en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable. 

• No afecta bienes y/o elementos de patrimonio arquitectónico, cultural y arqueológico en el corredor vial del 

proyecto. 

 

POBLACIÓN DESPLAZADA Y/O RESTITUCIÓN DE TIERRAS.  
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De conformidad con la verificación efectuada por el Municipio se pudo constatar que no se afectan predios sobre 

los cuales recaigan medidas de protección al patrimonio de la población desplazada y/o restitución de tierras. 

Según lo previsto en las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen 

o complementen, teniendo en cuenta que se va a intervenir acueductos veredales existentes y no se va a afectar 

ningún terreno privado. 

COMUNIDADES ÉTNICAS.  

 

En el Municipio de El Pital, Huila no se encuentran radicadas comunidades étnicas que se puedan afectar por la 

ejecución del proyecto. 

TITULO MINEROS.  

 

No se afectarán predios sobre los que recaigan títulos mineros. 

PREDIOS.  

 

Las obras que se ejecutaran NO se requieren adquisición de predios. 

11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  

Los que correspondan para el correcto desarrollo de este tipo de obras. 

12. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

12.1. Procedimiento general de interventoría para el sector de agua potable y saneamiento básico 

Procedimiento general de interventoría. Para la implementación de los proyectos, el equipo de interventoría 
velará por el estricto cumplimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y 
ambientales, considerando al menos los siguientes componentes: 
  
1. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución del proyecto, la 
Interventoría emitirá el informe inicial, en el cual acredite que revisó, como mínimo, los siguientes aspectos, así 
como las conclusiones y recomendaciones a que haya lugar: 
  
a) Contractuales: Contrato y pólizas. 
  
b) Administrativos: Perfiles del personal ofrecido e idóneo. Cumplimiento del Sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo conforme lo estipulado en la normatividad aplicable de acuerdo con la identificación de los 
peligros y conforme a las tareas de alto riesgo o críticas. 
  
c) Financieros: Cierre financiero. 
  
d) Sociales: Acta de concertación con la comunidad. 
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e) Predios: Certificados de libertad y tradición que acrediten la propiedad de los predios y/o los permisos de 
servidumbres. 
  
f) Permisos, licencias y otras autorizaciones: Ambientales, de construcción y demás autorizaciones dispuestas en 
el Título 4 de la presente resolución. 
  
g) Técnicos: Memorias de cálculo, planos, cantidades de obra, presupuesto, especificaciones técnicas y 
cronograma. 
  
Para el inicio de la obra, en este informe debe constar que todos estos aspectos se encuentran plenamente 
definidos para la ejecución del proyecto, con base en la programación y cronograma del mismo. 
  
2. Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la interventoría garantizará, que el equipo encargado de la 
ejecución del proyecto, cumpla con lo establecido en los términos contractuales y certificará con la periodicidad 
que lo determine la autoridad contratante, que el ejecutor provee el equipo humano, técnico o interdisciplinario 
propuesto para desarrollar el proyecto, en los tiempos y plazos previstos. 
  
3. El interventor informará con la periodicidad que establezca la entidad contratante, el avance del proyecto de 
manera precisa en al menos los siguientes aspectos: 
  
a) Contractual: Alcance, garantías, entrega correcta de productos. 
  
b) Personal: Equipo ejecutor, salarios y prestaciones sociales, seguridad y salud en el trabajo (accidentes 
laborales, ambiente laboral y gestión social). 
  
c) Técnicos: Calidad de los productos, cronograma y programación, cantidades de obra, costos, metodología y 
soporte técnico de avance, dificultades y soluciones. 
  
d) Financiero: Ejecución y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos. 
  
e) Contables: Impuestos, devolución de activos etc. 
  
f) Ambientales: propios de los requisitos y autorizaciones asociados al proyecto que estén incluidos dentro del 
contrato. 
  
4. Durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del contrato y plantear 
soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las medidas administrativas y 
financieras necesarias para la terminación del proyecto. 
  
5. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, monitoreos, 
inspecciones o cualquier otro tipo de actividad que involucre la medición de parámetros de seguimiento y control, la 
interventoría deberá garantizar el proceso completo de muestreo, custodia, transporte, análisis e interpretación de 
los parámetros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En caso de no contar en el país con la 
regulación pertinente, será el equipo de especialistas encargado de la ejecución del proyecto quien presente a 
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consideración de la interventoría el mecanismo o método seleccionado, y este último en el mismo sentido avalará y 
garantizará el grado de confiabilidad y representatividad de los indicadores evaluados. 
  
6. Surtidas y aceptadas la totalidad de las tareas y actividades previstas en la ejecución del contrato, el interventor 
asegurará que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances y objetos enmarcadas en los aspectos 
definidos en el literal 1 de este artículo, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea de planeación, diseño, 
construcción o puesta en marcha.”. 
 

12.2. Informes de seguimiento de interventoría  

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones 

realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  

1. GENERALIDADES 

 

1. Descripción general del Contrato de obra.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes 

etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la 

Entidad.  

 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, 

Procesos de Contratación, entre otros.) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso de haber 

sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. 

Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de 

las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de 

estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la 

fecha de corte.  
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2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo 

con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el 

Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. 

Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las 

labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y 

estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no 

afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, 

administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que 

deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 

Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás 

información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 

panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 

georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría 

debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en 

cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados por el 

Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o 

verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el 

período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el 

cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones 

y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente 

verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este 

en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que 

tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico.  

16. [Incluir en caso de que aplique] Descripción de las actividades realizadas y calificación del 

componente del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista 
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de obra de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la 

autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación 

de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la 

interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de 

aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 

Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de 

los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no 

cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia 

en el valor actual del contrato. Además, deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así 

como la respuesta por parte del Contratista de obra. 

20. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no 

conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una 

breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también debe describirse el seguimiento a 

las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformidades en el período anterior en caso de 

existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente 

suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad 

funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución 

parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en 

caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos 

por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico.  

 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de 

gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del 

Contratista requeridos en el contrato.  

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o 

adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestión Social del 

Contratista aprobado por la Interventoría. Además, deben relacionarse las acciones correctivas 

propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y 

de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
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5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoría a la etapa de obra correspondiente 

(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y 

análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los 

materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 

Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del 

permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista de obra como del 

Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad Social 

Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de 

acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 

concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como 

mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad 

Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo 

con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de 

pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 

número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores 

ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos 

soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el respectivo 

informe.  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 

Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 

Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 

Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 

Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 

Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 

Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

N/A 

En constancia, se firma en el Municipio de El Pital Huila, a los Ocho (08) días del mes de noviembre de 2025. 
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HECTOR HORACIO GAITAN GUERRERO 

Secretario de Planeacion e Infraestructura 
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