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Bogota D.C. 21 de noviembre de 2025

La SUBRED INTEGRADA DE UNIDAD DE SALUD NORTE E.S.E., en cumplimiento de su Manual de Contratacion,
comunica la aceptacion de la propuesta econdémica del proceso: CD-170-2025 “CONTRATAR LA PRESTACION
DE SERVICIOS PARA EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRA TIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL, SOBRE EL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SE SUSCRIBA PARA LOS ESTUDIOS Y
DISENOS CON EL FIN DE CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS, PLANOS Y DETALLES
ARQUITECTONICOS, CALCULO DE LAS CANTIDADES DE OBRA, ESTUDIOS, ESTIMACION DE PRECIOS
UNITARIOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS, PERMISOS, TRAMITES Y EN GENERAL TODAS

AQUELLAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS DE SALUD GAITANA”

1.

INFORMACION DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS

901.825.946-1

ROSANETH ANGARITA GOMEZ

1.018.497.426

CL 6B #81B-51 T7 APT 926

const procolombia@hotmail.com

3127466509

CONSTRUCCION USS GAITANA |

942

15 de julio de 2025

3. DESCRIPCION TECNICA

: . EXPERI PROCOLOMBIA S.A.S.

PERSONAL PERFIL ENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA VALOR
S MINIMO PROFESIONAL PROFE * RELACIONADA b e WA YALOR | eosto
SIONAL : DIRECTO
ARQUITECTO O Debe acreditar
INGENIERO CIVIL con experiencia especifica en
matricula profesional la supervision,
vigente, con experiencia elaboracion o ejecucion,
profesional general igual actualizacion de
o superior a Ocho (8) estudios, disefios y
afos contados a partir construccion de
de la fecha de edificaciones de uso
DIRECTOR DE LA | expedicion de la < multiple, publicas, | 3000
! INTERVENTORIA | matricula o tarjeta GBS comerciales, m2 FR0%000 .44, 1.140.000° | 7,140,000 | 7.140:000
profesional y con instituciones prestadoras
anterioridad a la fecha de servicios de salud, en
de cierre del presente maximo tres (3)
proceso de seleccion. proyectos cuya
Se requiere que allegue sumatoria de las areas
Certificado de Vigencia y disefiadas construidas o
Antecedentes cubiertas sean iguales o
Disciplinarios expedido mayores a 3.000 M2.
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EXPERI | e | PROCOLOMBIA S.A.S.
PERSONAL PERFIL ENCIA | EXPERIENCIA ESPECIFICA VALOR
cant MINIMO PROFESIONAL PROFE RELACIONADA S el
. SIONAL DIRECTO
por COPNIA o el
CPNAA.
ARQUITECTO Con experiencia
Arquitecto con matricula especifica certificada en
profesional vigente, con la supervision,
experiencia profesional elaboracién o ejecucién o
general igual o superior ajustes o actualizacion
a seis (6) afios a partir de disefios
de la fecha de arquitecténicos de
ARQUITECTO expedicién de la 5 edificaciones 3000
2 SUPERVISOR matricula o tarjeta 6 ANOS | hospitalarias, clinicas o m2 6.000.000 | 1.140.000 | 7.140.000 | 7.140.000
DISENADOR profesional y con instituciones prestadoras
anterioridad a la fecha de servicios de salud,
de cierre del presente experiencia en minimo
proceso de seleccion. dos (2) proyecto cuya
Se requiere que allegue sumatoria de las areas
Certificado de Vigencia disefiadas construidas o
del CPNAA. cubiertas sean iguales o
mayores a 3.000 M2.
Ingeniero  Civil Con con experiencia
matricula profesional especifica certificada en
vigente, y posgrado en el la supervision,
area de estructuras, con elaboracion o ejecucién o
experiencia profesional ajustes o actualizacion
general igual o superior a de disefios de
seis (6) afios contados a estructuras para la
partir de la expedicion de construccion de
INGENIERO la matricula o tarjeta < edificaciones publicas o | 3000
3 ESTRUCTURAL profesional y con ges institucionales de| m2 SREDDEY LB © 54500014 240,600
anterioridad a la fecha de acuerdo con la Norma
cierre  del presente NSR-10, en minimo dos
proceso de seleccion. Se (2) proyecto cuya
requiere que allegue sumatoria de las areas
Certificado de Vigencia y disefiadas construidas o
Antecedentes cubiertas sean iguales o
Disciplinarios expedido mayores a 3.000 M2.
por COPNIA,
Ingeniero civil con Debe acreditar
posgrado en geotecnia, experiencia especifica
0 Gedlogo, con certificada en la
matricula profesional supervision, elaboracién
vigente, con experiencia y/o ejecucién y/o ajuste
profesional general igual y/o actualizacion de
0 superior a seis (6) estudios de suelos para
afios contados a partir la construccion de
de la expedicion de la edificaciones de acuerdo
matricula o tarjeta < con la definicién del 3001
4 GEOTECNIA profesional y con 6 ANOS titulo K, numeral 2.6 de m2 4.000.000 760.000 4.760.000 | 4.760.000
anterioridad a la fecha la NSR-10, en minimo
de cierre del presente dos (2) proyectos cuya
proceso de seleccion. sumatoria de las areas
Se requiere que el de construccion cubierta
profesional allegue sea igual o superior a
certificado de vigencia y 3.000 M2.
antecedentes
disciplinarios expedido
por COPNIA
Ingeniero Electricista Debe acreditar
Con matricula experiencia  especifica
profesional vigente con certificada en la
experiencia general igual supervision, elaboracion
3 INGENIERO 0 superior a seis (6) < y/o ejecucion y/o ajuste | 3000
= ELECTRICISTA afos contados a partir e y/o  actualizacion : de | m2 s e HIB000- 278000
de la expedicion de la estudios y disefios de
matricula o tarjeta redes eléctricas de
profesional y con edificaciones que
anterioridad a la fecha incluyan redes normales
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PROCOLOMBIA S.A.S.
PERSONAL PERFIL ENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA VALOR
cany MINIMO PROFESIONAL PROFE RELACIONADA | waoR | costo
SIONAL DIRECTO
de cierre del presente y reguladas, voz, datos y
proceso de seleccion; CCTV, control incendio,
Se requiere que el energia Solar en minimo
profesional allegue dos (2) proyectos cuya
certificado de vigencia y sumatoria de las areas
antecedentes de disefio para la
disciplinarios expedido construccién cubierta
por COPNIA. sea igual o superior a
3.000 M2.
Ingeniero hidraulico, o Debe acreditar
Ingeniero Sanitario, o experiencia especifica
Ingeniero Civil certificada en la
Ingeniero hidraulico o ejecucion de obras para
ingeniero civil con la adecuacion,
especializacion en remodelacién o
hidraulica y sanitaria con construccién de
matricula profesional sistemas, equipos, redes
vigente, con experiencia hidraulicas, sanitarias,
profesional general igual redes sistemas contra
0 superior a cinco (5) incendio, en la ejecucion
6 INGENIERO A)cs contprioe A baIll | ienipsd) S Qpam a 8000 | 4 600.000 | 760.000 | 4.760.000 | 4.760.000
HIDROSANITARIO | 98 Ia’ expedlcpn dela adecuauorl, m2
matricula o tarjeta remodelacion y
profesional y con construccién de
anterioridad a la fecha edificaciones de uso
de cierre del presente multiple, pablicas o
proceso de seleccion, privadas en minimo uno
Se requiere que el y maximo tres (3)
profesional allegue proyectos cuya
certificado de vigencia y sumatoria de las areas
antecedentes de construccion cubierta
disciplinarios expedido sea igual o superior a
por COPNIA) 3000 M2.
INGENIERO Debe acreditar
MECANICO experiencia especifica
Ingeniero mecanico con certificada en la
matricula profesional elaboracién y/o
vigente, con experiencia ejecucion y/o ajuste y/o
profesional general igual actualizacion de
0 superior a seis (6) estudios y disefios de
afos contados a partir redes gases
de la expedicion de la medicinales, ventilacion
INGENIERO matricula o tarjeta < mecanica y aire 3000
% MECANICO profesional y con e acondicionado de m2 § ey e e o
anterioridad a la fecha edificaciones
de cierre del presente hospitalarias, en minimo
proceso de seleccion, dos (2) proyectos cuya
Se requiere que el sumatoria de las areas
profesional allegue de construccion cubierta
certificado de vigencia y sea igual o superior a
antecedentes 3.000 M2.
disciplinarios expedido
por COPNIA.
INGENIERO Debe acreditar
BIOMEDICO conocimiento en el
Ingeniero Biomédico, estandar de dotacién y
con matricula experiencia requerida
profesional vigente y para el
experiencia profesional dimensionamiento,
INGENIERO general igual o superior < preinstalacion,
8 BIOMEDICO acinco (5) afios SANOS 1 {rctalacibn, puesta én DA 11+4:000.000.4, . 760.000., 14,780,000 | 4.760.000
contados a partir de la marcha y uso clinico,
expedicion de la soporte técnico,
matricula o tarjeta metrologia y
profesional y con mantenimiento de
anterioridad a la fecha equipos biomédicos,
de cierre del presente experiencia certificada

SN
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>OSTOS INDIRECTO!

L L L e
EXPERI ‘ PROCOLOMBIA S.A.S.
PERSONAL PERFIL ENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA VALOR
CANT MINIMO PROFESIONAL PROFE RELACIONADA Ean A S0 eosio
SIONAL DIRECTO
proceso de seleccion, se en la participacion de al
requiere que el menos un proceso de
profesional allegue habilitacién frente a la
certificado de vigencia y resolucién 3100 de 2019
antecedentes con participacion en el
disciplinarios expedido estandar de dotacién y
por COPNIA o del articulacion con los
CPNAA, que cuente con demas estandares que
Registro sanitario. la resolucién indica.
Arquitecto o Ingeniero
civil, o administrador
de obras civiles, con
matricula profesional
vigente con experiencia 7
profesior]al genefal igual expeDr?::c;C;es?)lteiriﬂca
PROFESIONAL | O Superior a cinco (5) en supervision,
EN 02 Rty de elaboracion o ejecucion
expedicion  de  la ; JESHOIE
PRESUPUESTO Y S trcula = tarjeta 0 ajuste o actualizacion
9 ESPECIFICACION | | jesional y  con | 5ANOS | de presupuestos de NA | 3.500.000 | 665.000 | 4.165.000 | 4.165.000
ES TECNICAS DE anterioridad la fecha de obra, especificaciones
CONSTRUCCION cieme del presente técnicas de conséruccién
X 2 y programacién de obra
PROGRAMACION | Proceso de seleccion, Se; en proyectos de
DE OBRA [equiere que e construccion de
profesional allegue e Ganes
certificado de vigencia y ’
antecedentes
disciplinarios  expedido
por COPNIA o del
CPNAA.
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 48.790.000

VALOR
VALOR VALOR COSTO
- DES D cloN unmario | VA TOTAL | INDIRECT
o
1 Personal administrativo Secretarial, auxiliar técnico etc. 6.400.000 | 1.216.000 | 7.616.000 | 7.616.000
2 Elaboracion de informes, reproduccién de documentos, planos, y otros gastos 3.000.000 570.000 3.570.000 | 3.570.000
3 Sgg:gggampamento, (Incluye Dotacién, Arriendos, elementos bioseguridad y Servicios 8.000.000 | 1.520.000 | 9.520.000 | 9520000
4 Comunicaciones Equipos de oficina, comunicaciones (Impresoras, computadores) 3.000.000 570.000 3.570.000 | 3.570.000
L VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS L 20.400.000 | 3.876.000 | 24.276.000 | 24 276.000
__VALOR TOTAL INTERVENTORIA Gi
1 OTAL COSTOS DIRECTOS 48.790.000
2 VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 24.276.000
3 VALOR TOTAL ADMINISTRACION (incluye impuestos) + UTILIDAD= 21.213.043
VALOR TOTAL INTERVENTORIA 94.279.043

NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($94.279.043)

TREINTA (30) DIAS

OCHO (08) MESES

ANDREA LUCIA BLANCO

JEFE OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL (E)
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: desarrolloinstitucional@subrednorte.gov.co
N/A

5. GARANTIAS DE EXIGIBILIDAD

DEL  CUMPLIMIENTO  DEL | 10% DEL MONTO PLAZ(% “SAX'MO PRE ) BRA éA

e DEL CONTRATO, | ACEPTACION DEL CONTRATO O SUSCRIPCION
DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES.

; PLAZO MAXIMO PREVISTO PARA LA

CALIDAD DEL SERVICIO 10% DEL_MONTO | )\ ~ebTAGION DEL CONTRATO O SUSCRIPCION

DEL CONTRATO. | DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES.
DE PAGO DE  SALARIO,

10% DEL MONTO | SU VIGENCIA SERA IGUAL AL PLAZO DEL
PRESTACIONES SOCIALES E <
INDEMNIZACIONES DEL CONTRATO. CONTRATO MAS TRES (3) ANOS.

Nota: Las prorrogas, adiciones o modificaciones que se surtan en la ejecucion del contrato, deberan ampliar las
coberturas en tiempo y en valor de la poliza correspondiente dentro del término establecido.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Generales:

a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de conformidad a la oferta y condiciones exigidas en el
proceso de contratacion.

b) Actuar de buena fe y abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones iniciales del contrato sin
previo visto bueno del supervisor del mismo o del ordenador del gasto.

¢) Mantener durante la ejecucion, prorrogas y/adiciones del contrato, las mismas condiciones exigidas en
los estudios previos y ofrecidas en la oferta en términos de calidad, precio, caracteristicas especiales y
disponibilidad.

d) Suscribir el contrato, el acta de inicio de ejecucién y garantia dentro de los tiempos solicitados.

e) Presentar ante el supervisor del contrato para la generacion de la certificacion de cumplimiento, la factura,
informes, ingreso al almacén y certificacion de pago de aportes parafiscales o documento equivalente
suscrito por el representante legal, revisor fiscal o quien haga sus veces, dentro de los plazos
establecidos.

f) Presentar ante la direccion financiera (central de cuentas por pagar) de la subred norte ese, la certificacion
de cumplimiento, la factura y soportes respectivos para su correspondiente radicacion.

d) Notificar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. de cualquier inconveniente que impida
la debida ejecucion del contrato ya sea que provenga de causas externas o de su propia organizacion,
con el fin de tomar los correctivos del caso para garantizar la 6ptima prestacion del servicio.

h) Dar cumplimiento a los protocolos, procesos y procedimientos institucionales, sistema obligatorio de
garantia de la calidad institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco
de operacién de los componentes del sistema unico de habilitacion, auditoria para el mejoramiento de la
calidad, sistema Unico de acreditacion y sistema de informacion.

i) Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo
a las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los 6rganos externos, supervisor del contrato y/o
directrices internas.

j)  Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental establecida por la Subred Integrada de Servicios de Salu

d
Norte E.S.E. @\
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k) Subir a la plataforma del SECOP |l las facturas correspondientes, para su respectiva aprobacion o
rechazo por parte del supervisor del contrato.

1)  Cumplir con el Decreto N° 317 de 2021 de la secretaria general de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C,
alineandose a los objetivos del Plan Institucional de Gestién Ambiental - PIGA de la Subred Integrada de

Servicios de Salud Norte E.S.E, para minimizar los impactos negativos al ambiente, respecto a la
adquisicion y consumo de plastico de un solo uso.

7. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo durante la etapa de estudios
y disefios.

2. Cumplir con la obligacion de disponer del equipo y personal que necesite para iniciar de inmediato las
labores correspondientes a la supervisién de la etapa de estudios y disefios.

3. Vigilar y controlar que se desarrollen los estudios y disefios de manera integral, dando cumplimiento a las
condiciones establecidas en el presente documento y se obtengan los planos necesarios para la construccién
del proyecto.

4. La interventoria vigilara y controlara que los estudios y disefios, en su integralidad, den cumplimiento a
toda la normatividad vigente y aplicable, para su aprobacion, desde el anteproyecto, vigilara que el contratista
presente las especificaciones técnicas de todos los materiales y acabados, como también, planos
arquitectdnicos acotados y un cuadro detallado de las areas de todos los espacios y ambientes, con el fin de
obtener la aprobacion por parte de dicha interventoria, y de las instancias habilitadoras de los proyectos de
infraestructura hospitalaria.

S. La interventoria vigilara y controlara que los disefios y las especificaciones técnicas de construccién del
proyecto deben cumplir con la normatividad técnica vigente y aplicable al proyecto, con relaciéon a los
materiales y acabados que permitan la correcta operacion, funcionamiento, mantenimiento, durabilidad, y
asepsia del mismo, como su habilitacién para su puesta marcha.

6. Aprobar la programacion de la etapa de estudios y disefios, con ilustracion suficiente de los tiempos, de
manera que el Interventor pueda hacerse un juicio acerca de los plazos en los cuales se ejecutaran estas
obligaciones.

7. Vigilar, controlar y acompaiiar que se cumplan todos los tramites ante las Autoridades Estatales todos los
permisos, autorizaciones y concesiones para adelantar los estudios y disefios del proyecto.

8. Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y ambientales
para iniciar y desarrollar el objeto del contrato.

9. Presentar relacion de personal a emplear en el desarrollo de la interventoria.

10. El interventor evaluard semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el cronograma de trabajo
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algln atraso,
levantara un acta en la que sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se
tomaran para subsanar dicho atraso.

11. Pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares, Nacionales y Distritales que se deriven de
la ejecucion del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

12. Las demas que se establezcan en el contrato y las que se requieran a criterio del supervisor del contrato
para la debida ejecucion del mismo, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la oferta presentada y las
condiciones del proceso, documentos que forman parte integral del presente contrato.

13. El interventor debera tener en cuenta que adicionalmente a los requerimientos técnicos y de personal, y
opcionalmente contar con una oficina en sitio, la cual debera estar apropiadamente equipada y demas
implementos necesarios para ejecutar el contrato en condiciones éptimas. -

14. Contratar el personal idoneo para el desarrollo del objeto contractual de manera independiente y sin
subordinacién por parte de la Subred Norte E.S.E. Realizar la vinculacién del personal profesional, técnico,
administrativo, y todo aquel que se requiera para dar inicio a la ejecucion del contrato, de acuerdo a las
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aprobaciones realizadas por el supervisor del contrato, incluyendo su vinculacién al sistema de seguridad
social y parafiscal. Asi mismo, debera garantizar la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de
sus obligaciones.

15. El interventor hara saber al personal que contrate que no existe ningun vinculo laboral o contractual con
la Subred.

16. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la

ejecucion del contrato.

17. Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato de consultoria e
interventoria, con el proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le
permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a la Subred las aclaraciones del
caso.

18. Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econémica requerida para la
ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato sin
ningun contratiempo.

19. Garantizar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas se hallen conforme Io exigido en
los términos de condiciones del contrato, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la Subred
Norte.

20. Aprobar la metodologia y programacion de actividades del contrato, entregado por parte de El Consultor.
Asi mismo, aprobar el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos.
21. Cumplir durante el desarrollo del contrato en lo referente a los requisitos exigidos de los perfiles
profesionales del recurso humano. Ademas, de ser necesario, se podra exigir el cambio de personal, siempre
y cuando no esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

22. Si el contratista solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la Interventoria debera
revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del contratista, y verificar que cumpla con
lo establecido en los términos de condiciones, dejar el registro respectivo e informar a la Subred Norte.

23. Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento al estado de
avance del contrato de consultoria, y a los diferentes aspectos sociales, ambientales, técnicos, financieros,
el cual estara integrado como minimo por el contratista de consultoria, la interventoria y la Subred Norte.

24. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Subred Norte de acuerdo con los
términos del requerimiento.

25. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, de seguimiento a los contratos, suspensioén, reinicio,
terminacion, entrega, recibo final y liquidacion.

26. Entregar y exponer a la Supervision del contrato la metodologia de trabajo, procedimientos, formatos, y
demas herramientas que se deberan cumplir para garantizar la correcta gjecucion del contrato, con el fin de
establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad
las labores encomendadas.

27. Verificar el cumplimiento de la Construccion de los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia
con la Resolucién 4149 de 1993, la Resolucion 686 de 1998, Resolucién 4445 de 1996, la Resolucién 5042
de 1996, la Resolucion 3100 de 2019, a través de las cuales se establecen las condiciones para el disefio y
construccion de infraestructura hospitalaria, como en toda la normatividad aplicable y sefialada en las reglas
de participacién.

28. Programar las actividades del contrato, y adoptar las medidas de reaccién y planes de contingencia para
superar las causas que puedan dar lugar a desviaciones que se presenten en la misma.

29. Informar oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
contrato. En caso de requerir modificaciones, debera comunicarle de manera inmediata a la Supervision del
contrato, para su estudio y evaluacion, comunicacion que debera ir acompariada de su concepto y soportada
con la debida justificacion técnica, financiera, administrativa, juridica y ambiental, seguin corresponda.

30. Garantizar permanentemente el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos del
contrato, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de |

as
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé. \‘j)»\
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31. Suministrar la informacién que requieran la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.. el
Supervisor delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna.

32. Cumplir con el flujo de inversion del contrato, efectuando controles y ajustes periddicos de las actividades
programadas a los que haya lugar.

33. El contratista debera acatar las instrucciones de caracter obligatorio dadas por la Supervision de
conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

34. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la Subred Integrada
de Servicios de Salud Norte E.S.E., el supervisor del contrato o la Secretaria Distrital de Salud.

35. Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los
requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos
al contrato. ;

36. Poner en conocimiento de la Supervision y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., de
manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato.

37. Presentar los informes en la forma y periodicidad solicitados por la supervision.

38. Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato, debera remitir a la Subred Norte un concepto
tecnico y juridico en el cual se soporte la solicitud a fin de que la Subred manifieste su aval o rechazo.

39. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion producida en la
ejecucion del proyecto, de tal manera que la Subred Norte tenga acceso a la misma en cualquier momento.
40. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, la interventoria y la
Subred Norte, durante el desarrollo del contrato de obra e interventoria, de tal forma que la Subred Norte
cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

41. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del
contrato de consultoria e interventoria.

42. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

43. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del proyecto.

44. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato de consultoria,
apuntando a su optimizacién financiera y técnica.

45. Atender oportunamente durante la fase contractual y post contractual del contrato de consultoria e
interventoria, las solicitudes que le formule la Subred Norte en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del
proyecto.

46. Acompaiiar a la Subred Norte, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, alin después de liquidado el contrato de consultoria e interventoria, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

47. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la Subred Norte y o el supervisor
delegado.

48. Informar a la Subred Norte con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte
del personal profesional del interventor, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan
surgiendo durante la ejecucion del contrato.

49. Velar por la expedicion de los permisos o autorizaciones necesarias para la ejecucion del proyecto, asi
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin
de garantizar su implementacion.

50. Entregar todos los paz y salvos a los que haya lugar segln la naturaleza del contrato.

51. El interventor sera corresponsable, en caso de no prever, indagar, consultar, planear, controlar, vigilar,
verificar, acomparfiar, advertir en todos y cada uno de los procesos, requisitos y tramites que deban cumplirse
para la obtencion de todos y cada uno de los permisos y/o aprobaciones necesarias para el cumplimiento del
objeto del contrato de consultoria.

52. El interventor debera efectuar controles periddicos de las actividades programadas, y suscribiendo las
actas respectivas, asi mismo recomendar y solicitar los ajustes a los que haya lugar.
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53. Solicitar por escrito cualquier solicitud de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones
o cualquier otra modificacién al contrato, acompariando las justificaciones correspondientes y presentando

las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que las
motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales

54. Elaborar junto con el contratista las actas de avance de la ejecucion del contrato.

55. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas del contrato de consultoria
e interventoria, asi como de la relacion de los documentos que se allegue para tal efecto.

56. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final, requerido por la Subred Norte y el
supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance y terminacion del contrato. El
Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas

relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido, de acuerdo con las siguientes
condiciones

__ Cargo funcionario / Contratista_ , . Nombres
gipr:aoctis?%g:’(rr:atacién Ana Tatiana Quintana Torres :

i e e Cindy Elizabeth Neira Rojas (‘“,m‘&,,\
g;onf;ttiz:ta I e Guillermo Andrés Pachén Alvarez [/}%4;//4;
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