
  
  

 
 
 
 

 

PLANEACIÓN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

 
De conformidad con lo consagrado en los numerales 7 y 12 del Art. 25 del Estatuto Contractual (Ley 80 de 1993), y 
el artículo 2.2.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015 se elabora el presente documento de ESTUDIOS PREVIOS 
acompañado de los documentos necesarios, con el fin de adelantar la correspondiente contratación, de acuerdo 
con las siguientes consideraciones: 
 
El régimen jurídico aplicable a este proceso de contratación será el contenido en la Ley 80 de 1993 sus decretos 
reglamentarios, En el Art. 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en el ordenamiento constitucional, en las leyes 
civiles y comerciales y en las demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: 
 

CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1. BANCO DE 

PROYECTOS:  
2024254070034 – 254072025181 

1.2. FECHA DE 

ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO PREVIO: 

3 de octubre 2025 

1.3. NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO QUE 

DILIGENCIA EL 

ESTUDIO PREVIO: 

ANGIE CAROLINA ACOSTA SASTOQUE  

1.4. DEPENDENCIA 

SOLICITANTE: 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION  

1.5. TIPO DE CONTRATO OBRA 

1.6. OBJETO: 

AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO, DEL BARRIO CASALOMA I Y LIMITES 
ENTRE EL BARRIO INDUSTRIAL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 
LENGUAZAQUE.  

CAPITULO II. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

De conformidad con lo regulado en las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, las 
administraciones territoriales deben manejar sus recursos dentro de un esquema de planeación financiera, que 
conlleve a una eficiente y optima utilización de los recursos públicos, de tal manera que se garantice la ejecución 
del Plan de Desarrollo del Municipio y el Programa de Gobierno del Alcalde, y el Municipio tenga unas finanzas 
sanas, apartadas de cualquier déficit fiscal. 
 
La Constitución Política de la República de Colombia en su Artículo 2, determina como fines del Estado los de servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en ella; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
En el mismo sentido, la Constitución Política en su artículo 311 establece que es el Municipio la entidad 
fundamental de la división político administrativa y en tal medida le impone como su responsabilidad “… la 
prestación de los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes…”. 
 
La Administración Municipal de Lenguazaque, a través de su Secretaría de Infraestructura y Planeación, ha 
determinado la necesidad prioritaria de intervenir las redes de acueducto y alcantarillado en el sector urbano del 
barrio Casa loma I y límites entre el barrio Industrial y San Antonio. Este proyecto se enmarca dentro de las 
acciones estratégicas para modernizar la infraestructura de servicios públicos en el área urbana del municipio, 
respondiendo a las necesidades más apremiantes de la comunidad. 
 
El diagnóstico técnico realizado evidenció que las redes actuales presentan un avanzado estado de deterioro, 
producto de la falta de mantenimiento adecuado y de la antigüedad de los sistemas instalados. Se han identificado 
problemas específicos como tuberías obsoletas, conexiones defectuosas, filtraciones constantes y capacidad 
insuficiente para atender el crecimiento poblacional del sector. Estas deficiencias generan interrupciones frecuentes 
en el servicio y afectan directamente la calidad de vida de los habitantes. 
 
El proyecto contempla acciones integrales que incluyen la sustitución de tuberías deterioradas, el reforzamiento de 
las estructuras existentes y la implementación de nuevos tramos de red donde sea necesario. Estas intervenciones 
se realizarán con estrictos estándares técnicos, utilizando materiales de primera calidad y tecnologías actualizadas 



  
  

 
 
 
 

 

que garanticen la durabilidad y eficiencia de los sistemas.  
 
Por lo tanto, se procede a realizar el presente estudio previo como justificación de la necesidad para realizar la 
AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO, DEL 
BARRIO CASALOMA I Y LIMITES ENTRE EL BARRIO INDUSTRIAL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 
LENGUAZAQUE. 
 
La Administración Municipal de LENGUAZAQUE a través de su Plan de Desarrollo "UNIDOS RENOVAMOS 
LENGUAZAQUE 2024-2027” requiere contratar la AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 
REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO, DEL BARRIO CASALOMA I Y LIMITES ENTRE EL BARRIO 
INDUSTRIAL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE. 
 
Que dentro del Plan de desarrollo “UNIDOS RENOVAMOS LENGUAZAQUE 2024-2027”, contempla: 
 

DESCRICION CONCEPTO 

LINEA ESTRATEGICA 
DIMENSION 4. LA RENOVACION DE NUESTRA 

INFRAESTRUCTURA FORTALECE EL DESARROLLO DE 
LENGUAZAQUE 

SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

PROGRAMA 
Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

META DE PRODUCTO 
183. Realizar optimización y garantizar el funcionamiento del 

sistema de Alcantarillado municipal anualmente 
 
Para el desarrollo de las obras que se requieren adelantar el proceso de contratación para la AMPLIACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO, DEL BARRIO 
CASALOMA I Y LIMITES ENTRE EL BARRIO INDUSTRIAL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 
LENGUAZAQUE 
 

 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
De acuerdo a la necesidad descrita anteriormente y por la naturaleza del objeto, el Municipio de Lenguazaque, 
deberá realizar contrato de obra para realizar la AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES 
DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO, DEL BARRIO CASALOMA I Y LIMITES ENTRE EL BARRIO 
INDUSTRIAL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE. 
 
Dando cumplimiento a las metas del Plan de desarrollo UNIDOS RENOVAMOS LENGUAZAQUE 2024-2027”. 

CAPITULO III ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 

a. OBJETO DEL 

CONTRATO 

Las actividades que se van a ejecutar son las siguientes: 
 
AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO, DEL BARRIO CASALOMA I Y LIMITES 
ENTRE EL BARRIO INDUSTRIAL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 
LENGUAZAQUE.  
 

REQUISITO SI NO 

ESTE CONTRATO REQUIERE 
AUTORIZACIONES 

 X 

ESTE CONTRATO REQUIERE 
PERMISO Y LICENCIAS  

 X 

ESTE CONTRATO INCLUYE 
DISEÑOS  

 X 

PARA ESTE CONTRATO LA 
ENTIDAD ENTREGA DISEÑOS  

 X 

 

b. CODIFICACIÓN 

BIEN O SERVICIO – 

UNSPSC 

Los servicios objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 



  
  

 
 
 
 

 

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
 

c. PLAZO DE 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

El contrato deberá ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2025 contado a partir de 
la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de los documentos y 
legalización del contrato.  
El acta de inicio del contrato se suscribirá por parte del contratista y el supervisor 
que nombre del Municipio de Lenguazaque, una vez efectuada la legalización del 
contrato. Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados en el 
pliego tenga vencimiento en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el día 
hábil inmediatamente siguiente. Para los efectos del trámite de la presente 
selección abreviada, cuando se indiquen plazos de días hábiles no se computarán 
como tales los sábados, domingos, días festivos y puentes considerados de esta 
forma por la ley colombiana. 
 

d. LUGAR EJECUCION 

DEL CONTRATO 

MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE 

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR  
 
Las especificaciones técnicas exigidas serán las siguientes: 
 
COMPROMISOS CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS. El 
oferente se comprometerá con el municipio desde la iniciación de las obras y hasta la entrega definitiva de las 
mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a la seguridad industrial y salud ocupacional de sus 
trabajadores usando los equipos de protección adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y el manejo 
ambiental de obras tanto para el entorno (unidad donde se ejecutan las obras), como para el personal que ejecute y 
visite la obra.  
Será por cuenta del contratista los suministros de elementos de seguridad para el personal y mantendrá en campo 
los elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas de salud laboral y riesgos laborales, 
adicionalmente todo el personal debe estar afiliado al régimen de seguridad social (salud, pensión, y riesgos 
profesionales). 
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.  
Durante la ejecución de los trabajos y al finalizar las obras, el contratista se debe comprometer a realizar una 
adecuada y correcta limpieza; para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el contratista debe tener en cuenta 
la retirada de escombros y materiales sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, ladrillo, baldosín, etc.; que 
hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados. 
ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA OBRA: bitácora de la obra: para dar 
cumplimiento al objeto de este proceso, se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos 
u decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con la 
obra, etc.; debe permitir la compresión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
cronograma de ejecución e inversión aprobada; debe firmarse por el director de obra, el director de interventoría o 
supervisor y adicionalmente debe estar foliada. 
CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR. 
Las cantidades POR EJECUTAR, son las que se presentan en el cuadro lista de cantidades de obra, por lo tanto no 
se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de las obras, excepto por circunstancias especiales 
previamente avaladas y aprobadas por la interventoría y justificadas por esta ante el municipio; el contratista está 
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta; en caso de 
existir cantidades de obra no previstas el contratista deberá ejecutarlas previa autorización, evaluación y 
justificación ante la supervisión, las cantidades de obra no previstas que el contratista llegare a ejecutar sin la 
autorización de la entidad no será reconocida al contratista y correrá por cuenta de este.  
 

Nº ICCU DESCRIPCIÓN UND. 
 

ALCANTARILLADO SANITARIO CASA LOMA I  

1 1.41 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS 
CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN 

M2  

2 16.4 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3  

3 16.2 
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 

m3  



  
  

 
 
 
 

 

A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

4 16.9 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

m3  

5 16.7 
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE 

m3  

6 16.1 
RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE 
COMPACATADO MECÁNICAMENTE 

m3  

7 5.02.04 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA 
ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. 
(INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN).  

und  

8 4.4 
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M 
(CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) 

und  

9 4.5 
CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, 
Di=1.20M, E=0.25M  (INC. PAÑETE INTERNO 
E=1.5CM Y CAÑUELA) 

ml  

10 4.3 
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 
3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y 
TAPA HF) 

und  

11 3.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 6"  

ml  

12 3.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 8"  

ml  

13 2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 
0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).  

und  

14 5.03.06 
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)   
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

m3  

15 4.22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg  

ALCANTARILLADO PLUVIAL CASA LOMA  

1 1.41 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS 
CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN 

M2  

2 16.4 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3  

3 16.2 
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3  

4 16.9 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

m3  

5 16.7 
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE 

m3  

6 16.1 
RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE 
COMPACATADO MECÁNICAMENTE 

m3  

7 4.4 
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M 
(CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) 

und  

8 4.5 
CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, 
Di=1.20M, E=0.25M  (INC. PAÑETE INTERNO 
E=1.5CM Y CAÑUELA) 

ml  

9 4.3 
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 
3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y 
TAPA HF) 

und  

10 2.28 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16" ml  

11 4.7 SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 UND  

12 5.03.06 
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)   
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

m3  

13 4.22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg  



  
  

 
 
 
 

 

14 4.13 
NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN 
Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE 
INTERNO Y DEMOLICIÓN) 

und  

ALCANTARILLADO SANITARIO LIMITES ENTRE EL BARRIO INDUSTRIAL 
Y SAN ANTONIO 

  

1 1.41 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS 
CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN 

M2   

2 16.4 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3   

3 16.2 
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   

4 16.9 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

m3   

5 16.7 
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE 

m3   

6 16.1 
RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE 
COMPACATADO MECÁNICAMENTE 

m3   

7 5.02.04 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA 
ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. 
(INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN).  

und   

8 4.4 
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M 
(CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) 

und   

9 4.5 
CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, 
Di=1.20M, E=0.25M  (INC. PAÑETE INTERNO 
E=1.5CM Y CAÑUELA) 

ml   

10 4.3 
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 
3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y 
TAPA HF) 

und   

11 3.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 6"  

ml   

12 3.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 8"  

ml   

13 2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 
0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).  

und   

14 5.03.06 
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)   
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

m3   

15 4.22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   

16 3.3 CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 und   

 
Nota 1: Todos los costos de transporte, cargue y descargue hasta el sitio indicado correrán por cuenta del 
contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razón por la cual 
no aceptará reclamaciones del Contratista por estos conceptos. 
Nota 2: El Municipio rechazará las obras ejecutadas con deficiencias en la calidad de materiales o elementos 
empleados, o por deficiencia en la mano de obra, de los equipos, maquinaria y herramientas de construcción, caso 
en el cual las mismas deberán ser reconstruidas o reparadas por cuenta y riesgo del contratista, esto es con cargo 
a su patrimonio; además el contratista queda obligado a retirar del sitio los materiales o elementos sobrantes o 
escombros, dejando el lugar en las condiciones inicialmente encontradas. 
Nota 3: Por tratarse de un contrato de obra, cuyo sistema de pago se pactará bajo la modalidad de precios fijos 
unitarios (esto es sin formula de reajuste), se tiene que las cantidades a pagar son las efectivamente ejecutadas. 
Por tal razón, el presupuesto oficial es un estimativo, no obstante, el valor final del contrato será el resultante de 
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios establecidos.  
Nota 4: El contratista es responsable de la realización de las acciones necesarias que aseguren la calidad de la 
obra, particularmente de los materiales a emplear y empleados en la obra, incluidas aquellas requeridas para el 
manejo ambiental del proyecto y entregará a la supervisión los resultados de estos, dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la fecha de su obtención, para que esta verifique si se ajusta a los requerimientos de las 
especificaciones.  
 
Por lo tanto, es conveniente y oportuno realizar el proceso denominado “AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO, DEL BARRIO CASALOMA I Y LIMITES 



  
  

 
 
 
 

 

ENTRE EL BARRIO INDUSTRIAL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE”, se contempla la 
intervención de las redes de alcantarillado y acueducto; tal como se contempla el desarrollo de las siguientes 
actividades de obra: 

A. OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CASA LOMA I Y LIMITES ENTRE EL 
BARRIO INDUSTRIAL Y SAN ANTONIO  

✓ TUBERÍA DRENAJE PVC 160 
✓ TUBERÍA DRENAJE PVC 200 
✓ CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). 
✓ CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)   IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 
✓ ACERO FIGURADO 60000 PSI 
✓ TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16" 
✓ SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 
✓ CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)   IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 
✓ ACERO FIGURADO 60000 PSI 
✓ NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE 

INTERNO Y DEMOLICIÓN) 
 

a. Registro fotográfico del estado actual: 

A continuación, se presenta el registro fotográfico del recorrido de la zona a intervenir 
 

Pozos de inspección de barrio Casa Loma I y limites de industrial y san Antonio  

 

 
 

 
OTRAS OBLIGACIONES. 

● Suscribir el contrato ofrecido. 
● Constituir las pólizas y garantías de acuerdo a los requerimientos de la invitación pública. 
● Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil principal de la sociedad y que esta se encuentra 

directamente relacionada con el objeto del contrato. 
● Contar con autorización para la suscripción del contrato de ser necesario (personas jurídicas) 
● Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y 

para suscripción del contrato. 
● Suministrar oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con los programas, plazos y 

especificaciones técnicas. 
● Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato. 
● Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industria y salud ocupacional de sus 

trabajadores. 
● Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven del contrato. 
● Acatar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas. 
● No ofrecer ni pagar sobornos o cualquier alago a los funcionarios públicos o participantes directa o 

indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes durante o después de la suscripción del 
presente contrato. 

● Presentar las hojas de vida del profesional u técnico, acreditando los requisitos de calidad y experiencia 
exigidos en los pliegos. 

● Mantener programas e implementar medidas de seguridad industrial. 



  
  

 
 
 
 

 

● No suministrar a terceros la información técnica, administrativa o financiera de los servicios contratados  
● Asistir a las citaciones de supervisión realizadas en forma verbal o por escrito. El retarde o la mora en el 

cumplimiento se entenderá cuando la administración haya señalado plazos fijos ciertos y determinados para 
cumplir aun sin requerir solicitud escrita. 

● En cada pago y en la liquidación del mismo, entregar la paz y salvos donde conté el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social integral y parafiscales, cajas de Compensación Familiar, Sena E ICBF) y/o 
certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según el caso en la que conste el 
cumplimiento de tales obligaciones.  

● Todas las demás que se tengan a bien considerar por parte del municipio.    

   
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de pliego de condiciones y el 
pliego definitivo de condiciones, así como cualquiera de sus anexos está a disposición del público en el sistema 
electrónico de contratación pública SECOP II y la http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contatacion-publica. 
 
 

 

3.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

El contratista se obliga a: 
 

❖ Suscribir con diligencia y cuidado el Contrato.  

❖ Colaborar con el Municipio para que el objeto del contrato se cumpla. 

❖ Suministrar y ejecutar la obra de acuerdo las especificaciones técnicas, dentro de los tiempos exigidos. 

❖ Garantizar el suministro de los materiales de acuerdo a las necesidades del municipio, en el sitio que lo 
requiera y de la calidad. 

❖ Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para el desarrollo de esta actividad. 

❖ Las demás que por ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas al mismo. 

❖ Para el correcto desarrollo del objeto contractual, todo lo que requiera el servicio de transporte para el 
traslado de implementos, materiales, elementos y personal destinado a la ejecución del mismo, estará a 
cargo del contratista. 

❖ Señalización de las obras a intervenir. 

❖ Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 
parte. 

❖ El contratista se obliga a realizar los aportes que hubiera lugar de acuerdo al objeto del contrato  

❖ EL CONTRATISTA tomará todas las medidas de seguridad industrial para la adecuada protección de sus 
propios trabajadores y equipos incluyendo la vigilancia de estos últimos. 

❖ EL CONTRATISTA deberá garantizar para la elaboración de los trabajos el suministro de herramientas 
adecuadas y necesarias para el desarrollo de cada actividad o labor, así como implementos de seguridad 
(casco, botas arneses, etc.) 

❖ EL CONTRATISTA suministrará todas las herramientas y equipos necesarios para el buen desarrollo de los 
trabajos. 

❖ Abrir, controlar y escribir en el libro diario (bitácora de obra) las órdenes e instrucciones dadas en la obra, 
las recomendaciones del supervisor del contrato y todo asunto pertinente que ayude a lograr los objetivos 
propuestos por el contratante. Dicha acta deberá ser entregada con el acta de recibo final de obra. 

❖ Presentar informes de ejecución y de avance de cumplimiento del Cronograma de ejecución del contrato de 
obra, en este informe deberá ser ilustrado con pruebas fotográficas y físicas, además de ser presentado 
tanto en medio físico como magnético. 

❖ Hacer la limpieza de las áreas de construcción y zonas aledañas de todo material, durante la ejecución de 
la obra y una vez finalizado los trabajos. 

❖ Establecer sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieren con la actividad del sector, 
haciéndose la remoción periódica para evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar las obras 
deberá hacerse en cada una de ellas una limpieza general a total satisfacción del contratante. 

❖ Realizar al 100% de los trabajos contratados. 

❖ Proporcionar los elementos mecánicos y eléctricos idóneos para el buen funcionamiento de los pozos. 

❖ Utilizar las herramientas y los equipos adecuados para la realización de los trabajos contratados.  

❖ Al finalizar la obra el contratista deberá presentar un informe en medio físico y magnético detallado de la 
obra ejecutada, la cual incluya planos record, registro fotográfico, cantidades ejecutadas, resultados de los 
ensayos de concreto, etc. 

 

El Municipio se obliga a: 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contatacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contatacion-publica


  
  

 
 
 
 

 

❖ Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución.  

 

❖ Suscribir a través del supervisor designado el acta de inicio junto con el contratista.  

 

❖ Cancelar el valor de este contrato en la forma acordada.  

 

❖ Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de las actividades 
objeto del presente contrato.  

 

❖ Suministrar la información institucional y documental necesaria para atender cada caso, mostrando los 
antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar soluciones, respuestas o presentar 
proyectos.  

 

❖ Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad.  

 

❖ Suministrar elementos o componentes que se requieran.  

 

❖ Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del 
contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.  

 

❖ Liquidar el contrato. 

 

❖ Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución. 

 

3.3 SOPORTE /TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN 

DEL MISMO 

El valor del contrato está estimado en precios Gobernación 2024. 
Se elaboró el presupuesto teniendo en cuenta las obras a desarrollar, y se justifica de la siguiente manera: 
 

Nº ICCU DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO (CASA LOMA) CALLE 6 DESDE CARRERA 6 HASTA LA CARRERA 6 
A 

 

1 1.41 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO DE CIMIENTOS 
CON ELEMENTOS DE 
PRESICIÓN 

M2 76.80 $ 18,471.04  $ 1,418,575.87   

2 16.4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 
M (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 34.24 $ 98,846.93  $ 3,384,518.88   

3 16.2 

EXCAVACIONES VARIAS A 
MÁQUINA SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3 42.56 $ 28,196.00  $ 1,200,021.76   

4 16.9 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

m3 14.36 $ 154,597.87  $ 2,220,025.41   

5 16.7 
RELLENO CON MATERIAL 
DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

m3 58.88 $ 41,146.21  $ 2,422,688.84   

6 16.1 
RELLENOS AGREGADO EN 
MATERIAL DE BASE 

m3 12.96 $ 234,810.17  $ 3,043,139.80   



  
  

 
 
 
 

 

COMPACATADO 
MECÁNICAMENTE 

7 5.02.04 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 
PARA ALCANTARILLADO DE 
200 MM. X 160 MM. (INCLUYE 
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN).  

und 8.00 $ 759,520.29  $ 6,076,162.35   

8 4.4 

PLACA DE FONDO POZO 
D=1.7M, E=0.25M 
(CONCRETO 3000 PSI CON 
REFUERZO) 

und 2.00 
$ 

1,419,129.95  
$ 2,838,259.90   

9 4.5 

CILINDRO POZO EN 
LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, 
E=0.25M  (INC. PAÑETE 
INTERNO E=1.5CM Y 
CAÑUELA) 

ml 2.00 
$ 

1,714,878.06  
$ 3,429,756.12   

10 4.3 

CUBIERTA POZO D= 1.7M, 
E=0.20M C0NCRETO 3000 
PSI CON REFUERZO 
(INCLUYE ARO Y TAPA HF) 

und 2.00 
$ 

1,418,850.65  
$ 2,837,701.30   

11 3.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 6"  

ml 32.00 $ 97,295.18  $ 3,113,445.73   

12 3.13 
TUBERÍA PVC 
ALCANTARILLADO 8" 

ml 76.00 $ 112,811.93  $ 8,573,706.68   

13 2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN 
LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 
0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).  

und 8.00 $ 582,043.80  $ 4,656,350.43   

14 5.03.06 

CONCRETO SIMPLE DE 28 
MPa - (4000 PSI)   
IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS 

m3 1.09 
$ 

1,471,389.33  
$ 1,603,814.37   

15 4.22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg 238.30 $ 10,859.45  $ 2,587,798.25   

Subtotal           $ 49,405,965.71  

ALCANTARILLADO PLUVIAL (CASA LOMA) CALLE 6 DESDE CARRERA 6 HASTA LA CARRERA 6 A  

1 1.41 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO DE CIMIENTOS 
CON ELEMENTOS DE 
PRESICIÓN 

M2 83.60 $ 18,471.04  $ 1,544,178.94   

2 16.4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 
M (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 20.52 $ 98,846.93  $ 2,028,339.00   

3 16.2 

EXCAVACIONES VARIAS A 
MÁQUINA SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3 87.21 $ 28,196.00  $ 2,458,973.16   

4 16.9 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

m3 21.28 $ 154,597.87  $ 3,289,842.67   

5 16.7 
RELLENO CON MATERIAL 
DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

m3 57.76 $ 41,146.21  $ 2,376,605.09   

6 16.1 

RELLENOS AGREGADO EN 
MATERIAL DE BASE 
COMPACATADO 
MECÁNICAMENTE 

m3 15.20 $ 234,810.17  $ 3,569,114.58   

7 4.4 
PLACA DE FONDO POZO 
D=1.7M, E=0.25M 

und 2.00 
$ 

1,419,129.95  
$ 2,838,259.90   



  
  

 
 
 
 

 

(CONCRETO 3000 PSI CON 
REFUERZO) 

8 4.5 

CILINDRO POZO EN 
LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, 
E=0.25M  (INC. PAÑETE 
INTERNO E=1.5CM Y 
CAÑUELA) 

ml 2.00 
$ 

1,714,878.06  
$ 3,429,756.12   

9 4.3 

CUBIERTA POZO D= 1.7M, 
E=0.20M C0NCRETO 3000 
PSI CON REFUERZO 
(INCLUYE ARO Y TAPA HF) 

und 2.00 
$ 

1,418,850.65  
$ 2,837,701.30   

10 2.28 
TUBERÍA PVC 
ALCANTARILLADO 16" 

ml 76.00 $ 287,418.32  $ 21,843,792.32   

11 4.7 
SUMIDERO EN LADRILLO SL-
100 

UND 4.00 
$ 

2,130,718.52  
$ 8,522,874.08   

12 5.03.06 

CONCRETO SIMPLE DE 28 
MPa - (4000 PSI)   
IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS 

m3 0.35 
$ 

1,471,389.33  
$ 514,986.27   

13 4.22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg 108.00 $ 10,859.45  $ 1,172,820.60   

14 4.13 

NIVELACIÓN DE POZOS DE 
INSPECCIÓN Di=1.20M, 
E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE 
PAÑETE INTERNO Y 
DEMOLICIÓN) 

und 1.00 $ 287,039.27  $ 287,039.27   

Subtotal 
    

  
  
$ 56,714,283.31 

ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 6 DESDE CARRERA 3 HASTA LA CARRERA 5.   

1 1.41 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO DE CIMIENTOS 
CON ELEMENTOS DE 
PRESICIÓN 

M2 120.00 $ 18,471.04  $ 2,216,524.80    

2 16.4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 
M (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 50.00 $ 98,846.93  $ 4,942,346.50    

3 16.2 

EXCAVACIONES VARIAS A 
MÁQUINA SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3 70.00 $ 28,196.00  $ 1,973,720.00    

4 16.9 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

m3 20.85 $ 154,597.87  $ 3,223,365.59    

5 16.7 
RELLENO CON MATERIAL 
DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

m3 88.00 $ 41,146.21  $ 3,620,866.48    

6 16.1 

RELLENOS AGREGADO EN 
MATERIAL DE BASE 
COMPACATADO 
MECÁNICAMENTE 

m3 19.80 $ 234,810.17  $ 4,649,241.37    

7 5.02.04 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 
PARA ALCANTARILLADO DE 
200 MM. X 160 MM. (INCLUYE 
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN).  

und 10.00 $ 759,520.29  $ 7,595,202.94    

8 4.4 

PLACA DE FONDO POZO 
D=1.7M, E=0.25M 
(CONCRETO 3000 PSI CON 
REFUERZO) 

und 2.00 
$ 

1,419,129.95  
$ 2,838,259.90    



  
  

 
 
 
 

 

9 4.5 

CILINDRO POZO EN 
LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, 
E=0.25M  (INC. PAÑETE 
INTERNO E=1.5CM Y 
CAÑUELA) 

ml 2.00 
$ 

1,714,878.06  
$ 3,429,756.12    

10 4.3 

CUBIERTA POZO D= 1.7M, 
E=0.20M C0NCRETO 3000 
PSI CON REFUERZO 
(INCLUYE ARO Y TAPA HF) 

und 2.00 
$ 

1,418,850.65  
$ 2,837,701.30    

11 3.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 6"  

ml 32.00 $ 97,295.18  $ 3,113,445.73    

12 3.13 
TUBERÍA PVC 
ALCANTARILLADO 8" 

ml 125.00 $ 112,811.93  $ 14,101,491.25    

13 2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN 
LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 
0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).  

und 10.00 $ 582,043.80  $ 5,820,438.04    

14 5.03.06 

CONCRETO SIMPLE DE 28 
MPa - (4000 PSI)   
IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS 

m3 0.40 
$ 

1,471,389.33  
$ 588,555.73    

15 4.22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg 108.00 $ 10,859.45  $ 1,172,820.60    

16 3.3 
CAJA DE INSPECCIÓN DE 
100X100 

und 2.00 $ 875,524.37  $ 1,751,048.74    

Subtotal        $ 63,874,785.08   

SUBTOTAL OBRAS  
 $             
169,995,034.10  

  

 
Los valores aquí descritos deben contemplar el A.I.U y demás impuestos, costos y gastos en que el contratista 
incurra para la presentación de la propuesta, la celebración, legalización y liquidación del contrato, así como todos 
los costos que se produzcan para la correcta ejecución del contrato y la puesta en sitio del material. 
 
Los pecios unitarios no podrán superar los valores establecidos en el ESTUDIO PREVIO  
 

3.4 PLAZO DE 

LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

 

Será dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del CONTRATO, de 
acuerdo a lo estipulado en la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Para 
este efecto el contratista deberá mantener vigente los amparos requeridos. 

3.5 FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS DE LA 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

El contratista será seleccionado mediante el mecanismo de contratación por 
selección abreviada de menor cuantía, se debe tener en cuenta los siguientes 
argumentos jurídicos, que soportan la modalidad de selección. 

 
A. Ley 1150 de 2007. 
ARTÍCULO 2º. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del 

contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 

pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 

en las siguientes reglas: 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de 
selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del 
objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación 
del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

B. Decreto 1082 de2015. 

El Decreto reglamentario 1082 de 2015, la naturaleza del objeto y la cuantía, el 
proceso de selección será el de la selección abreviada por subasta inversa 
presencial. 

C. A Nivel Territorial 

Que dentro del Programa de gobierno desarrollo “UNIDOS RENOVAMOS 
LENGUAZAQUE 2024-2027” se encuentran en los sector:  VIVIENDA Y 
TERRRITORIO  

3.6 SUPERVISIÓN  



  
  

 
 
 
 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Infraestructura y Planeación  
 

ANGIE CAROLINA ACOSTA SASTOQUE  
 

CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN FINANCIERA 

4.1. CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

(CDP) 

 
Existe disponibilidad presupuestal 2025000353 del 03 de octubre de 2025 
 

 
Valor: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOIS NOVENTA Y 
CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON  DIEZ CENTAVOS M/CTE. 
($169´995.034,10) 
 

 
Fecha de terminación de la Vigencia: 
31 de diciembre de 2025 
 

4.2. PRESUPUESTO 

OFICIAL ($) 

Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto estimado para la presente contratación es por la suma de CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOIS NOVENTA Y CINCO MIL 
TREINTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($169´995.034,10) 
el análisis técnico y económico se realizó teniendo en cuenta los precios indicativos 
de la gobernación. 
 
El valor del contrato será cancelado de acuerdo a la propuesta presentada, 
atendiendo al ofrecimiento más favorable a la entidad, el cual otorga puntaje.  

CAPÍTULO V: DESCRIPCIÓN FINAL 

 
5.1. CRITERIOS PARA 

SELECCIONAR LA 

OFERTA MÁS 

FAVORABLE  

De acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la ley 1150 de 2.007, modificado por 
el artículo 219 del Decreto Nacional 019 de 2.012, reglamentado por el artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015, que dispone: “(…) la Entidad Estatal 
debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: a) la ponderación de 
los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas; o 

b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que presenten la mejor 
relación de costo-beneficio(…)” 

5.2. REQUISITOS 

HABILITANTES 

De acuerdo al Artículo 5°, Numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, los siguientes 
Factores serán objeto de Verificación de Cumplimiento como Requisitos 
Habilitantes para la participación en el Proceso de Selección, y no otorgarán 
puntaje alguno a los proponentes. 

La verificación será CUMPLE / NO CUMPLE.  

5.3. CAPACIDAD 
JURIDICA 

La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con 
una Entidad Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no 
estar incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración 
del contrato, así como cumplir los demás requisitos exigidos en la Constitución, la 
Ley o el reglamento, para suscribir y ejecutar el contrato. 

 
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es 
plural, donde conste la inscripción en la Cámara de Comercio, el certificado debe 
haber sido expedido dentro de los Treinta (30) días calendarios anteriores a la 
fecha de cierre del proceso actualizado y en firme. Debe constar su inscripción y 
clasificación en la totalidad de los siguientes códigos 
así: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
 



  
  

 
 
 
 

 

5.4. REQUISITOS 
EXIGIDOS 

 
CAPACIDAD DE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA DEL PROPONENTE REGISTRADA EN 
EL RUP (ANEXO 4) 

El proponente deberá presentar como experiencia general TRES (03) contratos de 
obra, ejecutados, terminados y liquidados, donde uno de los contratos aportados 
debe estar relacionado con la CONSTRUCCION Y AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO,  Y/O MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION DE 
REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO  SANITARIO Y 
PLUVIAL EN EL CASCO URBANO, los cuales deberán encontrarse debidamente 
Registro Único de Proponentes RUP, la sumatoria de los contratos debe ser igual o 
superior a CINCO (05) vez el presupuesto oficial expresados en SMMLV 
TOMADOS DEL RUP. 
 
Los contratos deben estar clasificados dentro del Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel, y deben estar clasificados de acuerdo a la información reportada 
en el RUP. Así: 
 

Tabla – Experiencia General 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 
 
Con el fin de realizar la respectiva verificación y agilizar la misma en el RUP, el 
proponente deberá seleccionar o subrayar en el RUP los contratos con los cuales 
pretende acreditar la experiencia, so pena de no ser tenidos en cuenta. 
 
Para efectos de la evaluación solamente se tendrán en cuenta el número de 
contratos solicitados para acreditar la experiencia requerida del proponente 
relacionado en estricto orden el anexo No 4, los demás nos serán tenidos en 
cuenta. 
  
Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un 
Consorcio o de una Unión Temporal, el integrante informará únicamente y de 
manera explícita el valor correspondiente al porcentaje de su participación. 
 
Los contratos necesarios para acreditar experiencia general deben ser diferentes a 
los requeridos para acreditar experiencia específica.  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA DEL PROPONENTE REGISTRADA 
EN EL RUP (ANEXO 4) 
 
El proponente debe acreditar adicionalmente experiencia específica, DOS (02) 
contratos de obra, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto esté 
relacionado con CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. Registro Único de Proponentes RUP, 
cada uno de los contratos debe ser igual o superior a 3,0 veces el presupuesto 
oficial expresados en SMMLV TOMADOS DEL RUP. 
 
El contrato debe estar clasificado dentro del Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel, de los códigos unspsc de la siguiente tabla Así: 
 



  
  

 
 
 
 

 

Tabla – Experiencia específica  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 
Con el fin de realizar la respectiva verificación y agilizar la misma en el RUP, el 
proponente deberá seleccionar o subrayar en el RUP los contratos y los códigos 
UNSPSC con los cuales pretende acreditar la experiencia, so pena de no ser 
tenidos en cuenta. 
 
Para efectos de la evaluación solamente se tendrán en cuenta el número de 
contratos solicitados para acreditar la experiencia específica requerida del 
proponente relacionado en estricto orden el anexo No 4, los demás no serán 
tenidos en cuenta. 
 
Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un 
Consorcio o de una Unión Temporal, el integrante informará únicamente y de 
manera explícita el valor correspondiente al porcentaje de su participación. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes 
deberá acreditar por lo menos uno de los contratos requeridos para la experiencia. 
 
Los contratos necesarios para acreditar experiencia específica deben ser diferentes 
a los requeridos para acreditar experiencia general. 

5.5. EQUIPO DE 
TRABAJO 
REQUERIDO 

 
El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) Ingeniero Civil como Director de Obra; el cual se desempeñará con 

una dedicación mínima del 50%. 

• Un (1) profesional Constructor en Arquitectura e Ingeniería o Arquitecto o 

Ingeniero civil como Residente de Obra; el cual se desempeñará con una 

dedicación mínima del 100%. 

• Un (01) Tecnólogo en Obras Civiles como auxiliar de ingeniería e inspector 

de obra; el cual se desempeñará con una dedicación mínima del 100%. 

• Un (01) maestro de obra; el cual se desempeñará con una dedicación 

mínima del 100%. 

 

El proponente deberá demostrar que para la ejecución del proyecto contará con por 
lo menos el siguiente personal. 
 

Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Director de Obra 

Ingeniero civil, 

especialista en alta 

gerencia con 

experiencia general no 

menor a quince (15) 

años a partir de la 

fecha de expedición de 

la matrícula 

profesional. 

En experiencia específica que se 

haya desempeñado como 

director de obra mínimo en dos 

(02) contratos de construcción 

y/o ampliación y/o 

mantenimiento y/o mejoramiento 

de redes de acueducto y/o 

alcantarillado. 



  
  

 
 
 
 

 

Residente de Obra 

Constructor en 

Arquitectura e 

Ingeniería o Arquitecto 

o Ingeniero Civil, 

especialista en 

gerencia de obra y/o 

de proyectos con 

experiencia general no 

menor a Cinco (05) 

años a partir de la 

fecha de expedición de 

la matrícula 

profesional. 

En experiencia específica que se 

haya desempeñado como 

residente de obra mínimo en dos 

(02) contratos de construcción 

y/o ampliación y/o 

mantenimiento y/o mejoramiento 

de redes de acueducto y/o 

alcantarillado. 

Auxiliar de 

Ingeniería e 

inspector de obra 

Tecnólogo en obras 

civiles, con experiencia 

general no menor a 

ocho (08) años a partir 

de la fecha de 

expedición de la 

matrícula, licencia o 

documento 

equivalente. 

En experiencia específica que se 

haya desempeñado como 

Auxiliar de Ingeniería e inspector 

de obra mínimo en cinco (05) 

contratos de obra civil y/o 

construcción y/o ampliación y/o 

mantenimiento y/o mejoramiento 

de redes de acueducto y/o 

alcantarillado. 

Maestro de obra 

Maestro de Obra, con 

experiencia general no 

menor a diez (10) años 

a partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula, licencia o 

documento 

equivalente. 

En experiencia específica que se 

haya desempeñado como 

maestro de obra de obra mínimo 

en dos (02) contratos de 

construcción y/o ampliación y/o 

mantenimiento y/o mejoramiento 

de redes de acueducto y/o 

alcantarillado. 

 
El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales y personal 
propuesto, la siguiente documentación: 
 
• Relación de formación y experiencia del personal propuesto para la ejecución 

de la obra (Formulario No. 10) 
• Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se 

especifique el cargo a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad exclusiva 
al proyecto, durante el plazo del mismo. 

• Fotocopia del diploma de pregrado y/o de postgrado. 
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 
• Copia de la tarjeta o matrícula profesional, licencia o documento equivalente. 
• Certificado de vigencia de la matricula profesional, vigente. 
• Certificación de las obras o proyectos (expedidas por el contratista de la Obra). 

Para cada uno de los proyectos en que se desempeñó profesionalmente. 
Adicionalmente deberá presentar el contrato que generó la certificación y/o acta 
de recibo final y/o acta de liquidación, debidamente diligenciadas. 

• No se tendrá en cuenta para la contabilización de la experiencia específica, los 
traslapos entre contratos. 
 

Para acreditar la experiencia de los profesionales, se debe tener en cuenta 
adicionalmente: 
 
• Solo se aceptarán para acreditar la experiencia de los profesionales, los 

contratos debidamente terminados.  
• Para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como base 

años de 360 días y meses de 30 días y no se contabilizarán traslapos por 
proyectos simultáneos, es decir en caso de traslapos se contabilizará una (1) 
sola vez dicho período. 

 
REQUISITO TECNICO: MAQUINARIA O EQUIPO 
 
Para el correcto desarrollo del objeto contractual el proponente deberá contar con la 



  
  

 
 
 
 

 

siguiente maquinaria o equipo: 
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Retroexcavadora de llanta modelo igual o mayor a 2004 

2. Vibrocompactador de mínimo 2500 Kg 

3. Volqueta doble troque con capacidad mínima de 16 m3, modelo igual o 

superior al año 2007. 

4. Minicargador modelo igual o mayor a 2015 

El equipo y maquinaria deberá certificarlo como propio mediante facturas, o 

alquilada a través de contrato de arrendamiento. El municipio se reserva el 

derecho de verificar su veracidad. 

Se debe acreditar que los operarios de la maquinaria exigida cuenten con 

certificados de su formación en el manejo de maquinaria pesada. 

 
PARÁGRAFO: Todos los pagos que realice la Administración Municipal para 
efectos del presente contrato deben ser autorizados por el Supervisor del contrato, 
que previamente revisara los soportes respectivos. 
 
Adicionalmente para efectuar cualquier pago se requerirá: 1. Presentación del 
documento equivalente con todos los requisitos establecidos en la ley y 
presentación expedida por el supervisor del contrato, en la que se acredita el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. 

 

5.6. CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 
ORGANIZACION
AL  

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de 

la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación 

de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en 

el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de 

la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o 

las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 

información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del 

proponente y que esté vigente y en firme.  

 
Formula I: Índice de Liquidez (IL). IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Formula II: Índice de Endeudamiento (IE). IE = Pasivo Total / Activo Total 
 
Formula III: Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional / por los 

gastos de intereses 
 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la 
información contenida en el RUP. 
 

Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 5 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.40 

Razón de Cobertura de interés 
 

Mayor o igual a 10 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura los 
índices se verificarán ó determinarán, según corresponda, para cada uno de los 
integrantes por separado, luego se aplicará el porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal y finalmente se suman como subtotales, para obtener el 
índice de referencia 

Capacidad Organizacional 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de 

la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación 



  
  

 
 
 
 

 

de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en 

el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de 

la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o 

las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 

información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del 

proponente y que esté vigente y en firme.  

 
Tabla 4 - Indicadores de capacidad Organizacional  

 

Indicador Índice 
requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad 
Operacional / Patrimonio) JUSTIFICACION: determina 
la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, 
la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente 

Mayor o igual 
a 0,15 

Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / 
Activo Total) JUSTIFICACION: determina la rentabilidad 
de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de 
rentabilidad sobre patrimonio 

Mayor o igual 
a 0,13 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura los 
índices se verificarán ó determinarán, según corresponda, para cada uno de los 
integrantes por separado, luego se aplicará el porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal y finalmente se suman como subtotales, para obtener el 
índice de referencia 

CRITERIOS QUE OTORGAN PUNTAJE  

Criterio de Evaluación Puntaje 

Factor Económico 500 

Ofrecimiento favorable a la entidad 200 

 Formación académica adicional y experiencia adicional 100 

 Apoyo al empleo local. 100 

Incentivo a la industria nacional 95 

Mipyme domiciliada en Colombia 2,5 

Emprendimiento y empresas de mujeres 2,5 

Total 1000 

 
 
FACTOR ECONOMICO (500 PUNTOS) 
 
Se debe presentar el análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems 
propuestos en el “Presupuesto”, al igual que la discriminación de los componentes 
del A.I.U., la no presentación será causal de rechazo y no será tenida en cuenta 
para el cálculo de la fórmula con la que se califique el factor económico. 
El proponente deberá cotizar todos y cada uno de los ítems establecidos en el 
"Presupuesto”. La no cotización de la totalidad de los ítems generará que la 
propuesta económica se califique con (0) cero y no será tenida en cuenta para el 



  
  

 
 
 
 

 

cálculo de la fórmula con la que se califique el factor económico. 
 
El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos. El proponente 
deberá contemplar e incluir en sus costos todo el personal profesional, auxiliar y 
técnico, incluyendo el personal adicional al grupo mínimo de apoyo, que considere 
necesario para el desarrollo del objeto del contrato. 
 
Igualmente, deberá contemplar todos los costos de transporte de materiales, 
maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución 
de las obras, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden 
nacional y local. 
 
Las sumas cotizadas por el proponente, no estarán sujetas a ajustes; igualmente se 
entenderá que dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá 
el contratista para la ejecución y cumplimiento del contrato, razón por la cual el 
municipio de LENGUAZAQUE no reconocerá costo adicional alguno por este 
concepto. 
Ninguno de los precios ofertados podrá ser superior a los fijados en el presupuesto 
oficial, los allí indicados son los máximos a reconocer por el Municipio.  
 
UN ÚNICO PROPONENTE. 
 
En el evento que solo un proponente haya cumplido con la verificación y 
ponderación, el Municipio realizara la verificación aritmética. 
 
El valor total de la propuesta no puede exceder el del presupuesto oficial 
establecido en el proceso; de lo contrario, la propuesta se considerará 
RECHAZADA, es decir, no se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato. 
 
El valor total de la propuesta se determinará con base en los precios unitarios y el 
AIU consignados en el respectivo formato. 
 
En este evento se le asignará el máximo puntaje. 
 
VARIOS PROPONENTES. 
 
Para los proponentes que hayan cumplido con los requisitos habilitantes, se 
verificará que el precio de su oferta no sea superior al 100% del Presupuesto 
Oficial, en caso que no se cumpla con esta condición la propuesta será rechazada. 
 
El Proponente deberá relacionar el Formulario de Cantidades de Obra y Precios 
Unitarios, el precio unitario propuesto para cada una de las cantidades allí 
consignadas. El valor total de la Propuesta, debe incluir los costos de la 
Administración, Imprevistos y Utilidades, es decir, el AIU.  
 
En dicho anexo deberá también diligenciarse el AIU, el cual deberá contener todos 
los costos de Administración, en los que incurre la organización del Proponente 
para Ofertar y desarrollar el objeto del Contrato, los Imprevistos del Contrato y la 
Utilidad que pretende recibir por la ejecución del Proyecto. 
 
El MUNICIPIO verificará las propuestas económicas y corregirá los errores 
matemáticos que se presenten, si a ello hubiere lugar. 
 
El valor corregido de las propuestas será el utilizado para la comparación con las 
otras propuestas y será el que se tendrá en cuenta para la selección y suscripción 
del Contrato. 
En el momento de la evaluación de las Propuestas, se revisará y determinará si 
existen errores u omisiones en los precios de las Ofertas, caso en el cual la 
Alcaldía, verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores y 
en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección y para efectos de 
la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido. 
 
En este sentido, la Alcaldía podrá efectuar tales correcciones con base en la 
revisión que haga de las operaciones aritméticas que hacen parte de cada una de 
las ofertas (Formatos, APU´s, etc.). Solo se corregirán los errores aritméticos de las 
ofertas que cumplan técnicamente. Las correcciones aritméticas, no podrán superar 
el cinco por ciento (5%) por exceso o por defecto como límite permisible del valor 
de la oferta presentada, sin incluir los descuentos ofrecidos. Cuando el porcentaje 



  
  

 
 
 
 

 

de error supere el 5% del valor del PO se considerará que la oferta NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE y no se le realizará análisis adicional.  En todo caso ningún valor 
puede superar el valor del PO. 
 
Si hay error al multiplicar la cantidad de obra por el precio unitario, se hará la 
corrección aritmética respectiva, prevaleciendo el precio unitario del análisis 
correspondiente. El valor resultante de las correcciones aritméticas modificará el 
valor de la oferta. De ocurrir este evento, el oferente da por aceptado el nuevo 
valor. 
 
Si el proponente en el ANEXO de Cantidades y Precios no le asigna precio a un 
ítem y éste tiene análisis de precio unitario se transcribirá al ANEXO el valor del 
análisis de precio unitario para totalizar el valor del ítem.  
 
Si el valor del precio para un ítem en el ANEXO de Cantidades y Precios es 
diferente del Análisis de Precios Unitarios corregido, se tomará este último como 
precio para comparación y contratación, si es del caso.  
 
Si el proponente presenta dos o más valores para el mismo ítem o actividad en su 
oferta, se tomará como válido el presentado en el análisis de precio unitario. En 
este caso, si se presentan dos o más análisis de precios, de manera que se pueda 
presentar un desequilibrio en el proceso o sea imposible para el Municipio conocer 
el contenido preciso de la Oferta, y, en consecuencia, proceder con la evaluación 
correspondiente, la Propuesta será RECHAZADA.  
SI EL VALOR CORREGIDO DE LA PROPUESTA ES SUPERIOR AL 
PRESUPUESTO OFICIAL SE RECHAZARÁ LA OFERTA.  
 
NOTA 1: El valor total de la Oferta Económica se presentará en pesos colombianos. 
Para todos los efectos la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente, cuando 
el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior cuando sea igual o 
inferior a los 50 centavos. En la Evaluación Económica se tendrán en cuenta DOS 
(02) DECIMALES.  
 
Aquellas ofertas cuyo valor corregido supere el cinco por ciento (5%) del valor 
ofrecido no serán tenidas en cuenta en la evaluación económica. La propuesta 
económica debe incluir todos los gastos e impuestos en que debe incurrir el 
proponente. 
 
NOTA 2: El Proponente no podrá proponer precios artificialmente bajos.  
 
NOTA 3: Cálculo del Porcentaje de AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades): 
La Propuesta Económica deberá contener un Anexo que deberá contener el 
análisis de todos los costos de Administración, en los que incurre la organización 
del Proponente para Ofertar y desarrollar el objeto del Contrato, los Imprevistos del 
Contrato y la Utilidad que pretende recibir por la ejecución del Proyecto. 
 

El Municipio De Lenguazaque a partir del valor de las Ofertas asignara un máximo 
de QUINIENTOS (500) puntos acumulables para la ponderación de la oferta 
económica de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la 
ponderación de la oferta económica: 
 
 
 
        Tabla 5 –Métodos de evaluación de la oferta económica 
  

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la 
TRM del día siguiente común a la fecha de presentación de ofertas. El método 
debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se 
presenta a continuación. 
 



  
  

 
 
 
 

 

         Tabla 6 –Asignación de método de evaluación según TRM 
  

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
(i) Media aritmética  

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio 
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula.  
 

 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

(ii) Media aritmética alta  

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales 
de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 
aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
 

 

 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se 
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la 



  
  

 
 
 
 

 

Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial  
 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto 
oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida.  
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta 
el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:  
 

Tabla 7- Asignación de número de veces del presupuesto oficial 
 

Número de Ofertas 

(n) 

Número de veces que se incluye el presupuesto oficial 

(nv) 

1 – 3  1 

4 – 6  2 

7 – 9  3 

10 – 12  4 

13 – 15  5 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el 
presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del 
presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la 
siguiente fórmula:  
 

 
 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 

 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  
 

(iv) Menor valor  
 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de 



  
  

 
 
 
 

 

aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA procederá a 
determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el 
valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
 NOTA: Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) 
decimal del valor obtenido como puntaje 
 
OFRECIMIENTO MAS FAVORABLE A LA ENTIDAD FORMA DE PAGO (200 
PUNTOS) 
 
Para el Municipio es importante tener en cuenta las condiciones económicas 
adicionales, pues ellas representan ventajas cuantificables en términos monetarios, 
por tal motivo calificara la forma de pago solicitada por el proponente así:  
 

SOLICITUD DE FORMA DE PAGO PUNTAJE 

1- Si el proponente solicita pagos 
parciales según un avance de 
obra entre el 20% y el 50%  

Le será otorgado 50 puntos  

2- Si el proponente solicita pagos 
parciales según un avance de 
obra entre el 60% y el 70%  

Le será otorgado 150 puntos 

3- Si el proponente solicita pagos 
parciales según un avance de 
obra Entre el 80% y el 100% 

Le será otorgado 200 puntos  

 

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y EXPERIENCIA ADICIONAL (100 
puntos)  

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y EXPERIENCIA ADICIONAL: 
 
El proponente que acredite los siguientes requisitos se le otorga un puntaje 
adicional. Para acreditar dicho requisito se debe anexar el respectivo diploma o 
acta de grado. 
 

• DIRECTOR DE OBRA  

SE LE ASIGANARA 50 PUNTOS AL PROPONENTE QUE ADICIONE UNA 

EXPERIENCIA SUPERIOR A 20 AÑOS DESDE LA EXPEDICION DE LA 

TARJETA PROFESIONAL COMO INGENIERÍA CIVIL O ARQUITECTURA. 

• RESIDENTE DE OBRA  

SE LE ASIGANARA 50 PUNTOS AL PROPONENTE QUE ADICIONE 

CERTIFICACIONES COMO RESIDENTE DE OBRA MÍNIMO EN CINCO 

(05) CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO 

Y/O ALCANTARILLADO. 

APOYO AL EMPLEO LOCAL (100 puntos) (ANEXO FORMULARIO No 12) 



  
  

 
 
 
 

 

La entidad asignará cien (100) puntos adicionales únicamente, al oferente que 
demuestre que para la ejecución del proyecto empleará mínimo cinco (05) personas 
mano de obra residente del municipio de Lenguazaque Cundinamarca, con el fin de 
incentivar el apoyo al empleo local y cumplir con esta meta del plan de desarrollo. 
 
Para asignar el puntaje se deberá aportar para cada uno del personal propuesto los 
siguientes requisitos: 
 
Hoja de vida 
- Copia de la cédula de ciudadanía del trabajador 
- Original de carta de compromiso de la mano de obra suscrita por el personal. 
- Certificación expedida por la secretaria de gobierno donde conste que el personal 
es residente en el municipio de LENGUAZAQUE.                                                                                                                                                                                                  
- Certificación expedida por la Junta de Acción Comunal donde conste que el 
personal es residente en el municipio de LENGUAZAQUE 
 
NOTA: Los documentos deben estar completos para cada uno del personal 
propuesto (5 PERSONAS) so pena de no otorgarse el respectivo puntaje. 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (95 PUNTOS)  

 
El posible oferente presentará certificación con el fin de dar aplicación a la Ley 816 
de 2003 que busca apoyar a la industria nacional, en la evaluación y calificación de 
las propuestas se seguirán los criterios contemplados en los Pliegos de condiciones 
sobre reciprocidad. Las reglas previstas en el presente numeral se aplicarán a los 
proponentes individuales o miembros de consorcios o uniones temporales, que 
presenten propuesta en el proceso. Para las personas nacionales el ofrecimiento se 
corroborará con la C.C. del personal ofrecido, para lo cual deberá relacionar en la 
certificación el nombre de las personas indicando el número del documento de 
identidad y la nacionalidad de cada persona. 
 
Para este aspecto, al proponente se le asignarán máximo noventa y cinco (95) 
puntos de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, según la procedencia de 
los servicios ofrecidos: 
 

ORIGEN PUNTAJE 

Servicios nacionales 95 

Servicios extranjeros 50 

Mixtos con igual o más del 50% nacional 40 

Mixtos con menos del 50% nacional 30 

 
 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (2.5 PUNTOS) 
 

La Entidad otorgará un puntaje de dos punto cinco (2,5) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 

del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente 

entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales 

en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos 

aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 

Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 

para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 

este factor de evaluación. Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se 

otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y 

tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o 



  
  

 
 
 
 

 

en la Unión Temporal. 

 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (2,5 PUNTOS) 
 
 

La Entidad asignará un puntaje de dos punto cinco (2.5) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 

territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Teniendo en cuenta el decreto 1860 de 2021 el Municipio otorgará puntaje para 
incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional. 

 
Se debe entender como emprendimiento y empresas de mujeres aquellas 
que cumplan con alguna de las siguientes condiciones  

➢ Cuando más del 50% de las acciones, partes de interés o cuotas 
de participación de las personas jurídicas pertenecen a mujeres. 

➢ Cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de 
las personas jurídicas sea ejercido por mujeres. 

➢ Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido 
actividades comerciales a través de un establecimiento de 
comercio. 

➢ Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del 50% de los 
asociados sean mujeres. 

 
Para efectos del otorgamiento del puntaje, la acreditación de cualquiera de estas 
condiciones se efectuará conforme a lo establecido en el articulo "ARTÍCULO 
2.2.1.2.4.2.14. del decreto 1860 de 2021.  

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato de 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la 

documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho 

formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el 

criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 

contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se 

tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) 

puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos 

uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de 

mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme 
5.7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

GENERALIDADES 

 
Para los efectos previstos en el artículo 4°de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación, todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan 
en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de 
imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el 
mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. 

 
En desarrollo de lo anterior, el numeral 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, establece que el soporte de la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles hace parte de los estudios y documentos previos, que a su vez, 
en virtud de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, son los documentos definitivos que sirven 
de fundamento para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones. 

 
TIPIFICACIÓN 



  
  

 
 
 
 

 

 
La tipificación es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las diferentes etapas del 
contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que presenten características similares. Así, la tipificación de 
los riesgos previsibles podrá consistir en la identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la 
ejecución del contrato y su incorporación en una clase si ella existe. 

 
a) Riesgos Comerciales 

 
Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios 
delosinsumos,desabastecimientoyespeculacióndelosmismos,alteracionesycambiosenlatasade cambio, tasa de 
interés, curva de inflación, importaciones/exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios 
para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, cambios en los precios 
en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, escasez de mano de obra. 

 
No se prevé riesgos comerciales, por lo que no se cancelaran reajustes en el presente contrato. 

 
El contratista asume los cambios en el mercado y no reclamará ni pretenderá reajustes. El municipio asume el 
riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario, para lo cual cuenta con la respectiva disponibilidad 
presupuestal. 

 

b) Riesgos sociales y políticos 

 
Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, 
tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que 
tengan impacto en la ejecución del contrato. 

 
Se incluyen los actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y 
control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, al igual que actos de Delincuencia 
común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe mantener 
una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, 
religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación 
del proyecto. 

 
En ese sentido es claro que este tipo de riesgo debe asumirlo el Municipio, ya que escapan al control del futuro 
Contratista. 

 

c) Riesgos Operacionales. 

 
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Se identifican para este contrato, la posibilidad 
de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato), la extensión del plazo 
por circunstancias no imputables a las partes. 

 
En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el 
embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, pérdida 
o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del 
contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. 

 
El municipio entrega los diseños y estudios y por ende este riesgo lo asume la entidad territorial. 

 

d) Riesgos Financieros. 

 
Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación, en caso de requerirse 
(riesgo de iliquidez), y el riesgo de las condiciones financieras. 

 
El municipio no asignará anticipo al presente contrato. El Contratista deberá analizar las necesidades de dinero 
adicional, de acuerdo con el análisis que haga de las condiciones de pago del contrato, que aseguren la 
ejecución del proyecto en el plazo fijado. 

 
De otra parte el Contratista debe contar con los recursos suficientes para cancelar los impuestos que se 
causan a la suscripción del contrato. 

 
Por último, el riesgo de la utilidad debe ser asumido por el contratista por lo que debe calcular su utilidad, pues 
no se aceptan reclamaciones sobre el particular. 

 



  
  

 
 
 
 

 

El Contratista deberá asumir la totalidad de los costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites 
y requisitos para los pagos parciales y definitivos; de igual forma, se someterá al flujo de recursos de acuerdo 
a la colocación de fondos en la Secretaria de Hacienda Municipal. 

 
Por lo tanto, el riesgo financiero debe ser asumido en su totalidad por el Contratista, a excepción de la posible 
demora en el pago de cuentas. 

 

e) Riesgos Regulatorios. 

 
Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual, 
tales como impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen 
impositivo que no fueron considerados, en virtud a nueva normatividad, al momento de presentar la oferta. No 
se identifican riesgos regulatorios que afecten el equilibrio del contrato. 

 
Este riesgo debe ser asumido en su totalidad por el Municipio, ya que escapan al control del futuro Contratista. 

 

f) Riesgos de la naturaleza. 

 
Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser 
previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. 

 
En esta categoría se consideran fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, incendios 
forestales, biológicos / patológicos, acción de roedores y animales, todos los anteriores dentro de los 
parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de los 
trabajos o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este proyecto. Se enfatiza que no se 
incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial 
mediante la contratación de seguros. 

 
El Contratista conocerá en la visita de obra las condiciones para la ejecución del contrato, el sitio de ejecución, 

las obras ya ejecutadas y no realizará reclamaciones por dichas condiciones. 

 
Este riesgo será asumido por el Contratista. 

 

g) Riesgos ambientales. 

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las 

condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. No 

se identifican riesgos ambientales para el presente contrato. 

 
 
h)   Riesgos tecnológicos. 

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de 

nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así 

como la obsolescencia tecnológica. No se identifican riesgos tecnológicos para el presente contrato. 

 
ESTIMACION Y ASIGNACION 

 
Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta y que cada interesado en participar en el 
proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su 
propia valoración, la cual puede no corresponder con la que se plantea aquí. 

 
La remuneración para El Contratista que resulte favorecido en el presente proceso licitatorio, se concreta en sus 
propios cálculos y estimaciones. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en el presupuesto 
que se anexa a los pliegos, no constituyen una garantía para el cálculo de los ingresos del futuro contratista. 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor y eventos imprevisibles no se asignan al contratista y 
tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligación de suscripción de 
pólizas de daños que amparen los bienes e intereses susceptibles de dañarse o perderse por el acontecer de 
actos extraordinarios súbitos e imprevistos. 

 
Analizados los riesgos del contrato y aplicada la metodología utilizada en el Documento Conpes 3714 de 2011, el 

Municipio establece en la siguiente matriz, la tipificación, estimación, cuantificación y asignación de riesgos 

previsibles. 

 

MATRIZ DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO PREVISIBLES PARA 
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS  



  
  

 
 
 
 

 

Número de riesgos 
a estimar 

12 
     

  

Valor del contrato 
 $    

169,995,034.10       
  

Total estimación 
del riesgo 

 $      
94,585,236.97       

   

item 
Riesgo 
General 

Detalle del 
riesgo 

Probabilidad Impacto Estimación Participación Asignación 
item 

              Contratista Contratante 

1 Económico 
Alteraciones en 
la tasa de 
cambio 

Bajo Bajo 
 $  

2,056,939.91  
1.21% 100%   

2 Económico 
Incremento 
injustificado de 
la inflación 

Bajo 
Medio-
Bajo 

 $  
4,844,858.47  

2.85% 100%   

3 
Sociales o 
Políticos 

Actos de 
terrorismo por 
fallas en el 
sistema de 
vigilancia y 
control 

Bajo 
Medio-
Bajo 

 $  
4,844,858.47  

2.85%   100% 

4 
Sociales o 
Políticos 

Actividad 
proselitista o 
huelgas, 
protestas 

Bajo 
Medio-
Bajo 

 $  
4,844,858.47  

2.85%   100% 

5 Financiero 
Consecución de 
financiación 

Medio-Alto 
Medio-

Alto 
 

$37,483,905.02  
22.05% 100%   

6 Financiero 

Condiciones 
financieras de 
los recursos a 
obtener 

Medio-Bajo 
Medio-

Alto 
 

$20,620,397.64  
12.13% 100%   

7 Financiero 
Demora en 
trámite y pago 
de cuentas 

Bajo 
Medio-
Bajo 

 $  
4,844,858.47  

2.85% 100%   

8 Regulatorio 

Cambios en la 
reglamentación 
en materia de 
impuestos y 
todo tipo de 
tributos 

Bajo Bajo 
 $  

2,056,939.91  
1.21%   100% 

9 
De la 
naturaleza 

Lluvias intensas Medio-Alto Bajo 
 $  

6,816,800.87  
4.01%   100% 

10 
De la 
naturaleza 

Incendios 
forestales 

Bajo Bajo 
 $  

2,056,939.91  
1.21%   100% 

11 
De la 
naturaleza 

Movimientos 
geológicos 

Bajo Bajo 
 $  

2,056,939.91  
1.21%   100% 

12 Tecnológicos 
Eventuales 
fallos en 
comunicaciones 

Bajo Bajo 
 $  

2,056,939.91  
1.21% 100%   

 

 

5.8. ANÁLISIS DE LA 

EXIGENCIA DE 

GARANTÍA 

 

Municipio se obliga a exigir al contratista seleccionado para la ejecución del 
contrato, la constitución de la garantía única por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la 
superintendencia Financiera, que garantice el amparo de los siguientes 

riesgos: 
 

AMPARO CUANTIA VIGENCIA 



  
  

 
 
 
 

 

Estabilidad y calidad 
de la obra 

30% del valor final de 
la obra  

5 años contado a partir 
de la entrega final de la 
obra 

Cumplimiento 20% del valor del 
contrato 

Plazo + 6 meses 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales  

10% del valor del 
contrato 

Plazo + 3 años 

Responsabilidad civil 
extracontractual  

200 salarios mínimos Plazo del contrato 

 

5.9. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 

COLOMBIANO 

El artículo 1 de la Ley 816 de 2003, ordena a las entidades de la administración pública,  la adopción de criterios 
objetivos que permitan apoyar a la industria nacional, en los  procesos de licitaciones, convocatorias o concursos 
públicos, o cualquier modalidad  contractual, mediante los cuales, deban seleccionar a sus contratistas, de acuerdo 
con  el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, por lo que se incluyó como  criterios de calificación, el 
apoyo a la industria nacional en los porcentajes exigidos en  el artículo 2 de la citada ley.  
 
Verificada la información de los capítulos de contratación pública de los acuerdos  comerciales suscritos con Chile, 
Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Liechtenstein  y de los servicios de los países de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), para lo  cual de acuerdo a lo establecido en el manual para el manejo de los acuerdos  
comerciales en procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente se presenta el  siguiente análisis de la 
entidad respecto a la aplicación de acuerdos comerciales: 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERA EL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

CHILE SI SI/NO 33 NO 

ESTADOS 
AELC 

SI 
SI/NO 

33 NO 

UNIÓN 
EUROPEA 

SI 
SI/NO 

33 NO 

GUATEMALA SI SI/NO 33 NO 

 
De acuerdo a la anterior tabla NO existen acuerdos comerciales que aplican para el presente proceso de 
contratación.  
 
De acuerdo al manual de acuerdos comerciales expedido por Colombia Compra eficiente se establece lo siguiente 
en el nivel Municipal:  
 

NIVEL MUNICIPAL 
 
Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión 
Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal y los esquemas 
asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal están obligados por los Acuerdos Comerciales 
con Chile y Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
Las contralorías y personerías del nivel municipal están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile y 
Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
Las universidades del nivel municipal están obligadas por el Acuerdo Comercial con Chile y por la Decisión 439 de 
1998 de la Secretaría de la CAN. 
 

VALORES 
 
Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables a los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $643’264.000; y (ii) 
para servicios de construcción a partir de $16.081’602.000.  
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades 
Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $655’366.000; y (ii) para 
servicios de construcción a partir de $16.384’153.000. 



  
  

 
 
 
 

 

 
El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN son aplicables a todos 
los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del 
valor del Proceso de Contratación. 
 

EXCEPCIONES 
 

APLICACIÓN DE LOS ACURDOS COMERCIALES PARA ENTIUDADES ESTATALES A NIVEL MUNICIPAL 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

VALOR A PARTIR DEL CUAL EL 
ACUERDO COMERCIAL ES 

APLICABLE 
EXCEPCIONES 

Chile 
Bienes y servicios 

$643’264.000Servicios de construcción 
$16.081’602.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12,14, 15, 16, 17, 
18,19,28, 29, 32, 33, 34,35, 36, 37, 
47 

Guatemala No incluye valores 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 
52, 53 

Estados AELC 
Bienes y servicios $655’366.000, 

Servicios de construcción 
$16.384’153.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 14, 15, 16, 
17, 19,28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 
36, 37 

Unión Europea 
Bienes y servicios $643’264.000, 

Servicios de construcción 
$16.081’602.000 

1, 4, 5, 6, 10, 11, 12,13, 14, 15, 
16,17,19,23, 28, 29, 32, 34,35, 37 

 

LISTA DE EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES. 
 

NÚMERO  EXCEPCIÓN 

1 
Los acuerdos o asistencia, incluidos los acuerdos de cooperación, las  donaciones, 
los préstamos, las subvenciones, las aportaciones de capital, las garantías, los avales 
y los incentivos fiscales. 

2 
El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales 
del nivel territorial. 

3 Las compras que tengan el propósito directo de proveer asistencia extranjera. 

4 

La contratación realizada de conformidad a un procedimiento o condición particular de 
una organización internacional, o financiada mediante donaciones, préstamos u otras 
formas de asistencia internacionales, cuando tenga que hacerse de una forma no 
contemplada en el Acuerdo Comercial. 

5 Los contratos de empleo público y medidas relacionadas. 

6 
La contratación de servicios de agencias fiscales, servicios de depósito, servicios de 
liquidación y gestión para instituciones financieras, servicios vinculados a la deuda 
pública. 

7 
La contratación pública de servicios bancarios o financieros referidos al 
endeudamiento público; o a la administración de pasivos. 

8 Los servicios financieros. 

9 
Las compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables que sólo 
ocurran por un plazo muy breve, tales como enajenaciones extraordinarias. 

10 
La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional y destinada 
a la implementación conjunta o explotación de un proyecto por los países firmantes. 

11 
La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional relacionado 
con el estacionamiento de tropas. 

12 
La adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles (tierras, edificios, etc.) o los 
derechos sobre estos. 

13 
La contratación realizada con el propósito específico de prestar asistencia 
internacional, incluida la ayuda para el desarrollo. 



  
  

 
 
 
 

 

14 Las convocatorias limitadas a Mipyme. 

15 

Las contrataciones relacionadas con los programas de reinserción a la vida civil 
originados en procesos de paz, ayuda a los desplazados por la violencia, apoyo a los 
pobladores de zonas en conflicto, y en general, los 
programas derivados de la solución del conflicto armado. 

16 
Las contrataciones que realicen las misiones del servicio exterior de Colombia, 
exclusivamente para su funcionamiento y gestión. 

17 Los contratos interadministrativos. 

18 Las contrataciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional. 

19 
La adquisición de bienes requeridos en la ejecución de servicios de investigación y 
desarrollo. 

20 
Las contrataciones para la dotación y sustento de las fuerzas armadas y las 
contrataciones relacionadas con programas de asistencia social, apoyo a la 
agricultura o procesos de paz. 

21 Las concesiones. 

22 Las concesiones de obra pública. 

23 
Las contrataciones del sector defensa y del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) que necesiten reserva para su adquisición. 

24 

Los bienes de carácter estratégico, listados a continuación, adquiridos por el 
Ministerio de Defensa o sus Entidades Estatales adscritas. 
(La numeración se refiere al Federal SupplyClassification FSC). 
- 10 Armamento - 11 Material nuclear de guerra 
- 12 Equipo de control de fuego 
- 13 Municiones y explosivos 
- 14 Misiles dirigidos 
- 15 Aeronaves y componentes de estructuras para aeronaves                                                                                                                                                                                                                                        
- 16 Componentes y accesorios para aeronaves 
- 17 Equipo para despegue, aterrizaje y manejo en tierra de aeronaves 
- 18 Vehículos espaciales 
- 19 Embarcaciones, pequeñas estructuras, pangas y muelles flotantes 
- 20 Embarcaciones y equipo marítimo 

25 
Los servicios relacionados con los bienes de carácter estratégico adquiridos por el 
Ministerio de Defensa o sus Entidades Estatales adscritas relacionadas en la lista de 
Entidades Estatales obligadas. 

26 
Los servicios adquiridos en soporte de fuerzas militares localizadas fuera de 
Colombia. 

27 
Las compras efectuadas con miras a la reventa comercial por tiendas 
gubernamentales. 

28 
Las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y animales vivos, 
relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria. 

29 

Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y 
Tabaco; Textil y Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de 
Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones 
Unidas, dirigidas a programas de asistencia social. 

30 
Las contrataciones realizadas por una Entidad Estatal cubierta del orden territorial en 
nombre de una Entidad Estatal no cubierta del orden nacional. 

31 
La contratación efectuada por empresas industriales o comerciales de Estado o por 
sociedades de economía mixta, del nivel territorial. 

32 

Los servicios de investigación y desarrollo 
- División 81. Servicios de Investigación y Desarrollo. 
- Grupo 835. Servicios Científicos y Otros Servicios Técnicos. 
- Clase 8596. Servicios de procesamiento de datos requeridos en la ejecución de 
actividades científicas y tecnológicas. 
- Clase 8597. Organización de eventos requeridos en la ejecución de actividades 
científicas y tecnológicas. 

33 

Los servicios de ingeniería y arquitectura 
- Clase 8321. Servicios de arquitectura 
- Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería 
- Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación 



  
  

 
 
 
 

 

34 

Los servicios públicos. 
- División: 69. Servicios de distribución de electricidad; servicios de distribución de 
gas y agua por tubería. 
- División: 94. Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de 
saneamiento y otros servicios de protección del medio ambiente. 
- Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de telecomunicaciones de 
valor agregado). 

35 

Los servicios sociales. 
- División 91. Administración pública y otros servicios para la comunidad en general; 
servicios de seguridad social de afiliación obligatoria. 
- División 92. Servicios de enseñanza 
- Grupo 931. Servicios de salud humana 

36 Los servicios de impresión. 

37 
La elaboración de programas de televisión. 
- Subclase 96121. Servicios de producción de películas cinematográficas, cintas de 
vídeo y programas de televisión. 

38 Los servicios de construcción. 

39 La compra de servicios de transporte necesarios para la ejecución de un contrato. 

40 

Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y 
Tabaco; Textil y Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de 
Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones Unidas, para el Comando General de 
las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Nacional, y 
Policía Nacional. 

41 
Las contrataciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de alimentos, 
insumos agropecuarios y animales vivos, relacionadas con los programas de apoyo a 
la agricultura y asistencia alimentaria. 

42 

Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y 
Tabaco; Textil y Confección y Productos de Cuero) del  Clasificador Central de 
Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones Unidas, dirigidas a programas de 
asistencia social realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 

43 
La contratación de materiales y tecnología nuclear realizada por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS. 

44 

En las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil –AEROCIVIL–, solo se aplicará el trato nacional a bienes, servicios y 
proveedores, con excepción de las contrataciones relacionadas con la infraestructura 
para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio aéreo, las cuales 
no están cubiertas por el Acuerdo Comercial. 

45 
Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – 
AEROCIVIL. 

46 
Las contrataciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la preparación y 
realización de elecciones. 

47 Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

48 Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado. 

49 Las contrataciones de empresas gubernamentales. 

50 
Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo objeto 
esté relacionado con sus actividades. 

51 
Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo 
presupuesto sea menor o igual que $457’683.000. 

52 
Las contrataciones de empresas gubernamentales distintas a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado. 

53 
Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado por Entidades 
Estatales distintas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

Conforme a lo anterior, una vez revisados los acuerdos o tratados internacionales suscritos NO existen acuerdos 
comerciales que aplican para el presente proceso de contratación 



  
  

 
 
 
 

 

5.10. ANEXOS 
Estudio previo SI (X) NO ( ); Certificación Banco de proyectos (Proyectos de 
inversión) SI (x) NO (); Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. SI (X) NO (  
); Certificación sobre la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones SI (X) NO (   ). 

 
Dado en Lenguazaque, a los tres (03) días del mes de octubre de 2025 

  

 

Original firmado 

ANGIE CAROLINA ACOSTA SASTOQUE  
Secretario de Infraestructura y Planeación  
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