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1. FICHA DEL PROYECTO
Proyecto 2615 — Educacién que genera oportunidades
Sector Educacién

Concepto de Gasto

Dotacién de equipamientos para instituciones educativas publicas
del distrito.

Objeto

CONTRATAR LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA
DOTACION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA 1OS
COLEGIOS OFICIALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS: SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGOGICO Y LA
ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-
AMP-2021-CCENEG-039-01-2021".

Plazo de ejecucion

De conformidad a lo establecido en la clausula 11 obligaciones de los
proveedores de la minuta del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-
166-AMP-2021, en el numeral 11.63, el proveedor debera cumplir el
plazo maximo de entrega en dfas calendario, de acuerdo al nimero
de unidades por producto, segmento y grupo, a partir de la fecha de
suscripciéon del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

Meta(s) Asociada(s)PDL

Dotar 61 sedes educativas urbanas y rurales con recursos

pedagbgicos.

Ubicacion — Localizacion

Localidad San Cristébal, Bogota D.C.

Proceso del Proyecto

ETAPA No 1: Presentacién y aprobacion del plan de trabajo de
compra, embalaje y distribucién (incluye la designacién del
coordinador)

ETAPA No 2: Entrega y aprobacién de muestras de cada uno de
los elementos.

ETAPA No 3: Compra de clementos y alistamiento para su
distribucién

ETAPA No 4: Distribucion y entrega final.

ETAPA No. 5: Proceso de reclamos, devoluciones y Reposiciones.
ETAPA No. 6: Informe final con actas de entrega y actas de
reposicion

Presupuesto a ejecutar

SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($72.091.326), incluido
IVA.

Poblacional por ciclo de
vida

Segtin los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoques de
politicas publicas del sector educacion, los nifios, nifias, adolescentes
y jovenes son la principal poblacién objetivo del proyecto. Por
consiguiente, las/los estudiantes y docentes, que hacen parte de los
procesos formativos de la educaciéon prescolar, basica, media y
posmedia.

Poblacién por
vulnerabilidad

Esta estrategia esta dirigida a los estudiantes de los 15 colegios que
seran beneficiados, dentro de los cuales se atiende a una poblacién
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con discapacidad conformada por 541 estudiantes: 356 con
discapacidad intelectual (65,8%), 43 con discapacidad fisica (7,9%),
52 con discapacidad multiple (9,6%), 46 con Trastorno del Espectro
Autista (8,5%), 25 con discapacidad psicosocial (4,6%), 9 con
discapacidad auditiva (1,7%) y 10 con discapacidad visual (1,9%). De
igual manera, se incluyen 427 estudiantes pertenecientes a grupos
étnicos: 177 afrodescendientes (41,4%), 166 indigenas (38,9%), 79 de
comunidades de negritudes (18,5%), 3 palenqueros (0,7%) y 2
raizales (0,5%). En términos socioeconémicos, la mayoria de la
poblacién estudiantil corresponde a estratos 1 y 2, predominan
familias monoparentales con jefatura femenina, hogares en contextos
de vulnerabilidad social, alta participacién en el sector informal,
limitaciones en el acceso a servicios publicos esenciales, barreras de
movilidad y dificultades para acceder a recursos educativos
complementarios. A partir de este diagndstico, se identifican
necesidades educativas especiales relacionadas con el suministro de
materiales adaptativos, tecnologias asistidas para la inclusion,
recursos orientados al desarrollo psicomotor, elementos de
comunicacién alternativa y herramientas de apoyo para el
fortalecimiento sensorial, con el propdsito de garantizar en los
colegios de San Cristébal procesos educativos inclusivos, pertinentes

y de calidad.

Poblacion por genero

No aplica dado que las dotaciones escolares se asignan al colegio para
beneficio de todos los y las estudiantes, de tal manera que no es
posible que se adquieran dotaciones con uso especifico para algin
género.

Poblacion por etnicidad

Contar con materiales pedagbgicos y didacticos que permitan
rescatar y sensibilizar sobre la historia, las identidades, las tradiciones
y la diversidad étnica y cultural de las comunidades negras,
afrocolombianas y palenqueras colombianas; de los grupos indigenas
colombianos; de los grupos raizales colombianos y de los pueblos
indigenas colombianos.

Iniciativa de presupuesto

El componente del gasto, hace parte del componente de Gestion

participativo Publica Local, mas no de los Presupuestos Participativos.

Politicas Publicas 1. Politica Publica Distrital de Educacion 2022—2038

Relacionadas 2. Politica Pdablica de Primera Infancia, Infancia vy
Adolescencia 2023-2033.

ODS ODS 4: Educacién de calidad

Indicadores impactados:

Proporcién de nifios y nifias que alcanzan al menos un nivel minimo
de competencia en lectura y matematicas.
- Mejora de condiciones fisicas y materiales para el
aprendizaje.
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Proporcién de escuelas con acceso a servicios basicos (electricidad,
agua, infraestructura adecuada, material didactico, TIC, mobiliatio,
etc.).
- Dotaciones mejoran directamente la infraestructura escolar
y los recursos de aprendizaje.

Indices de paridad (nifias/nifios, zonas rurales/urbanas, etc.)
Las dotaciones con enfoque diferencial y territorial ayudan
a_ cerrar brechas.

Tipo — Modalidad de | Corresponde a Acuerdo Marco de Precios
Contratacién Propuesta

Gerente FDL-SC Wilson Mauricio Yanguma Lozano

Lider FDL-SC Luz Yaneth Moreno Otélora

Profesional de Planeacion Miguel Ivan Piragua Padilla -Yasmin Andrea Cifuentes
Abogado Revisor José Mauricio Barragan Moreno

2. ANTECEDENTES Y NECESIDAD

Dentro de los fines esenciales del Estado la Constitucion Politica de Colombia en el articulo 2 se prevé
como fines esenciales del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion Politica; facilitar la participacion de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacion. (...)", asi mismo el articulo 322
establece: “Bogotd, Capital de la Repiiblica y del departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital.
Su régimen politico, fiscal y administrativo serd el que determinen la Constitucion, las leyes especiales gue para el mismo se
dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. Con base en las normas generales que establezea la ley, el concejo a
iniciativa del alcalde, dividira el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las caracteristicas sociales de sus habitantes,
Y hard el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. A las antoridades distritales corresponderd
garantizar el desarrollo armdnico ¢ integrado de la cindad y la eficiente prestacion de los servicios a cargo del Distrito; a las
locales, la gestion de los asuntos propios de su territorio.”

Asi mismo, de conformidad con el Articulo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el
articulo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 20006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaria Distrital de
Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomia administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y
liderar la formulacion_y seguimiento de las politicas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrdtica en e/
ambito distrital y local, mediante la garantia de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacifica, el ejercicio
de la cindadania, la promocion de la paz y la cultura democritica, el uso del espacio pitblico, la promocion de la organizacion
Y de la participacion ciudadana y la coordinacion de las relaciones politicas de la Administracion Distrital en sus distintos
niveles.!”

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el articulo 1 del Decreto 411 del 30 de septiembre de
2016, por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaria Distrital de Gobierno, son funciones
de este organismo, entre otras las siguientes:

“Liderar, orientar y coordinar la formulacion, adopeion y ejecucion de politicas, planes programas y proyectos dirigidos a la
promocion, desarrollo y organigacion de las iniciativas y procesos cindadanos solidarios para la atencion de las poblaciones
vulnerables desde la perspectiva de la garantia de derechos.”
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“Coordinar las relaciones politicas de la Administracion Distrital con las corporaciones pitblicas de eleccion popular y los
gobiernos en los niveles local, distrital, regional y nacional.”

“Coordinar con las Secretarias del Distrito y las Alcaldias Locales la formulacion y adopcion de politicas, planes, programas
Y proyectos de acuerdo con sus funciones.”

Por otra parte, la Alcaldia Local tiene como mision “ser una dependencia de la Secretaria Distrital de Gobierno responsable
de apoyar la ejecucion de las competencias asignadas a los alcaldes o alcaldesas Locales. En este sentido, deberan coordinar
la accidn del Distrito en las localidades y participar en la definicion de las politicas de promocion y gestion del desarrollo de
su territorio. Asimismo, fomentar la organizacion de las comunidades, la participacion ciudadana en los procesos de la
gestion priblica, la promocion de la convivencia y la resolucion de conflictos.”.

Asf mismo el Decreto Ley 1421 de 1993 mediante el Articulo 61 determina que cada localidad tiene como
autoridades al alcalde Mayor, la Junta Administradora Local y el respectivo alcalde Local, este tltimo tiene
como atribuciones las siguientes:

“1. Cumpliry hacer cumplir la Constitucion, la ley, las demas normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales
y las decisiones de las antoridades distritales. 2. Administrar las alcaldias locales y los fondos de desarrollo local. 3. Articular
Y coordinar en sus respectivas localidades las politicas distritales de cada sector a través del trabajo conjunto con su gabinete

local. 4. Reglamentar los respectivos acuerdos locales. 5. Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo de Bogotd,

el alcalde Mayor, las Juntas Administradoras y otras antoridades distritales. 6. Coordinar la accion administrativa del

Distrito en la localidad. 7. Velar por la tranguilidad y seguridad cindadanas; Conforme a las disposiciones vigentes,

contribuir a la conservacion del orden priblico en su localidad y con la aynda de las antoridades nacionales y distritales,

restablecerlo cnando fuere turbado. 8. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo
Y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o negar los permisos de funcionamiento que soliciten los
particnlares. Sus decisiones en esta materia serdn apelables ante el jefe del departamento distrital de planeacion, o quien
haga sus veces. 9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la proteccion, recuperacion y conservacion del
espacio pitblico, el patrimonio cultural, arquitectdnico e bistorico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el
ambiente, con sujecion a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales. 10. Conocer de los
procesos relacionados con violacion de las normas sobre construccion de obras y urbanismo e imponer las sanciones
correspondientes. El Concejo Distrital podri senalar de manera general los casos en que son apelables las decisiones gue se
dicten con base en esta atribucion y, ante quién. 11. Expedir los permisos de demolicion en los casos de inmuebles que
amenazan ruina, previo concepto favorable de la entidad distrital de planeacion. 12. Vigilar y controlar la prestacion de
servicios, la construccion de obras y el ejercicio de funciones priblicas por parte de las antoridades distritales o de personas
particulares. 13. Coordinar la participacion cindadana en la localidad y de la articulacion entre los procesos de participacion
cindadana y la toma de decisiones del gobierno distrital. 14. Ejecutar las politicas de presupuestos participativos dictadas
por la Secretaria Distrital de Gobierno y establecer las disposiciones que aseguren la realizacion de las actividades necesarias
para la efectiva participacion de la sociedad civil en el proceso a programacion del presupuesto local, el cual se deberd
desarrollar en armonia con el plan de desarrollo distrital y el de las localidades, en plena concordancia con la Ley 1757 de
2015 y las demds disposiciones legales aplicables. 15. Planificar, contratar y ordenar los gastos e inversiones piblicas
relacionadas con el desarrollo de procesos de participacion cindadana en la localidad en el marco de la normatividad vigente
aplicable, gnardando concordancia con los criterios de: i) representatividad poblacional; ii) diversidad y tolerancia; i)
transparenciay iv) sostenibilidad en el tiempo, v) eficiencia y eficacia; entendida como la posibilidad de que las decisiones que
se tomen en _funcion de los espacios de participacion cindadana se conviertan en decisiones del gobierno distrital. 16. Hacer
Seguimiento, junto a las demds autoridades competentes, a la prestacion de servicios, la construccion de obras y el ejercicio de
Sfunciones pitblicas por parte de las autoridades distritales, o de personas particulares. 17. Desarrollar acciones que
promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfogues de género, de derechos, diferencial y territorial. 18. Implementar
modelos de gestion que permitan atender de manera oportuna la justicia policiva en su tervitorio. Asi mismo, desarrollar las
distintas acciones tendientes a implementar en su localidad las politicas piiblicas en materia de proteccion, restauracion,
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edncacion y prevencion de que babla el articnlo 8o de la Ley 1801 de 2016 0 la norma que la sustituya. 19. El alcalde
Local, podra crear un equipo de trabajo, con el fin de que en los eventos en que sea comisionado para la prictica de despachos
comisorios, pueda a su vez, delegarlo en este equipo. 20. Ejercer las demas funciones que les asignen la Constitucion y la ley,
los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor.”

En concordancia con lo anterior, la Alcaldia Local, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del
Decreto 768 de 2019, modificado por el articulo 1 del Decreto 168 de 2021, “es /a responsable de formular,
gjecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversion en el marco del Plan de Desarrollo 1ocal con cargo a los recursos
del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboracion y ejecucion del presupuesto, la gestion de proyectos de
inversion_y procesos contractuales, asi como la ordenacion de gastos y pagos, y la administracion de bienes de propiedad del
Fondo (...)"; y de conformidad con la delegacién realizada a través del Decreto Distrital 374 del 21 de
junio de 2019, el alcalde Local de San Cristébal cuenta la facultad para contratar, ordenar los gastos y
pagos con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local.

Que el Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Puablicas para Bogota D.C. 2024 -
2027 “BOGOTA CAMINA SEGURA,” constituye el marco de accién de las politicas, programas,
estrategias y proyectos de la Administracién Distrital, en el cuatrienio que comprende desde junio de
2024 hasta junio de 2027, se encuentra estructurado sobre la base de cinco objetivos estratégicos y treinta
y nueve programas enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas garantizandoles el ejercicio
pleno de sus derechos, asi como mayor seguridad, inclusién, libertad e igualdad de oportunidades. Asi
mismo, busca brindar acceso mas justo a bienes y servicios publicos, fortalecer el tejido social en un
marco de construccién de confianza y fortaleciendo el tejido social en un marco de construccion de
confianza y colaboracién y aprovechar el potencial de la sociedad y su territorio a partir de un modelo
de desarrollo comprometido con la accién climatica y la integracién regional.

Teniendo en cuenta el objetivo estratégico nimero 3: “BOGOTA CONFIA EN SU POTENCIAL”
donde indica que: “Bogota debe ser una ciudad en la que todos y todas podamos desatrollar y aprovechar
al maximo nuestro potencial como personas, familias, empresas, academia y sociedad. Esto requiere
consolidar a Bogota como una ciudad del conocimiento, educada y competitiva, mediante el acceso a
bienes y setvicios -publicos y privados-, que brinden oportunidades de desarrollo para todos y todas. Una
ciudad que adopta la Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon (CTel) como motor para el desarrollo de los
ecosistemas empresariales, de alta productividad y de emprendimiento, que se alinean con las vocaciones
individuales fomentadas desde la nifiez y del territorio. Para ello, Bogota estara soportada en un ambiente
que estimula la generacién y apropiacion social del conocimiento.”

Asi mismo, en el Decreto 411 de 2016, por medio del cual se modifica la estructura Organizacional de la
Secretaria Distrital de Gobierno, establece en su articulo 5 como funciones de las alcaldias locales:
a) Formular el Plan de Desarrollo 1.ocal en el marco de las orientaciones distritales. b) Promover la organizacion social y
estimular la participacion ciudadana en los procesos de la gestion pitblica local en el marco de las orientaciones distritales en
la materia. ¢) Coordinar la ejecucion en el territorio de los planes programas y proyectos de las entidades y organismos
Distritales que intervienen en la localidad, como complemento al Plan de Desarrollo local, conforme a los lineamientos y
orientaciones distritales. d) Desarrollar los procesos asociados a la formulacion, ejecucion y segnimiento de los proyectos de
inversion con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo ocal, cuando la delegacion de la facultad de ejecucion del
gasto recaiga en el alcalde Local. ¢) Promover los procesos y canales de interlocucion entre la administracion central y las
Juntas Administradores (sic) Locales. ) Coordinar el desarrollo de las acciones de policia de las antoridades locales que
operan bajo la orientacion control administrativo de la Secretaria Distrital de Gobierno como entidad competente. g)
Coordinar el desarrollo de los programas y acciones policivas, tendientes a disminuir y prevenir las contravenciones definidas
en la Ley, asi como en el tramite y desarrollo del proceso asociado a las infracciones en el dmbito local. h) Adelantar los
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tramites y acciones necesarios para el cumplimiento de las normas de policia vigentes sobre proteccion al consumidor, control
de calidad, precios, pesas y medidas. i) Efectuar el control policivo a los establecimientos de comercio conforme a las
disposiciones vigentes en materia. j) Realizar el cobro persuasivo ele las sanciones econdmicas derivada de la accion policiva
de las autoridades a cargo de la Secretaria Distrital de Gobierno y reportar la informacion a la Secretaria Distrital de
Hacienda. &) Adelantar el estudio y registro de la personeria juridica de las Juntas de Accion Comunal, Juntas de | ivienda
Comunitaria y Asociaciones Comunales de Juntas Domiciliadas en la localidad y demas formas sociales que le competa
conforme a la 1.¢y. 1) Desarrollar los procesos y procedimientos requeridos para apoyar el cumplimiento de las funciones
propias o delegadas en los alcaldes Locales como autoridad Administrativa, Politica y de Policia en lo Local. m) Difundir
la informacion relacionada con la gestion local conforme los lineamientos, procesos y procedimientos definidos por la Secretaria.
n) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia. o) Las demds funciones asignadas
por la ley que correspondan a su naturaleza., la alcaldfa local de San Cristobal, mediante el acuerdo local No.
136 de 28 de agosto de 2024, adopta el Plan de Desarrollo Econémico, social, ambiental y de obras
publicas para la localidad de San Cristébal 2025-2028. “SAN CRISTOBAL TERRITORIO DE
OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA?”, ¢/ cual constituye el referente de las acciones, politicas, programas,
estrategias y proyectos de la administracion local, y tiene como objetivo general megjorar la calidad de vida de las
personas a partir de programas que proporciones una mayor seguridad, inclusion, libertad, ignaldad de oportunidades y un
acceso mds justo a bienes y servicios piblicos; fortaleciendo el tejido social en un marco de construccion de confianza,
pertenencia, contacto y colaboracion, aprovechando el potencial social y del territorio, a partir de un modelo de desarrollo
comprometido con la accion climdtica y la integracion regional.

Que, alineado con el Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Publicas para Bogota
D.C. 2024 - 2027 “BOGOTA CAMINA SEGURA,” El plan de Desarrollo Local de San Cristébal 2025-
2028. “SAN CRISTOBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA”, propone
el objetivo estratégico: BOGOTA CONFIA EN SU POTENCIAL, y establece en el articulo 34 como
estrategias a desarrollar para el logro del objetivo estratégico, entre otras: “a. Acciones que mejoren las
necesidades de los equipamientos de las instituciones educativas piblicas del distrito, mediante la provision de recursos
pedagdgicos, tecnoldgicos y culturales adecnados.”, asi mismo, en el articulo 35, incluye el programa 16. Atencién
integral a la primera infancia y educacién como eje del potencial humano:

“Una educacion de calidad es la responsable de brindarles a las nifias. Niros, adolescentes y jovenes las habilidades emociones
Y académicas que los convierten en ciudadanos integrales que aportan valor priblico, social y econdmico a la sociedad.

En cuanto a los aprendizajes, se promoverdn acciones para que las y los estudiantes de la localidad se nbiquen en niveles
satisfactorios y avanzados. Se hard un énfasis en el desarrollo de habilidades fundamentales, es decir, babilidades

matematicas y comunicativas, y para ello se desarrollardn intervenciones focalizadas.

Asi mismo, se avangard en la dotacion de todas las sedes educativas oficiales de la localidad, promoviendo la innovacion, la
investigacion, la pedagogia, ¢l arte y la cultura. (..)”

Y establece como meta e indicador dentro de este programa la siguiente:

CONCEPTO DEL GASTO META CUATRENIO INDICADOR
Dotacién de equipamientos para Dotar 61 sedes educativas urbanas y rurales|  Sedes educativas urbanas y rurales
instituciones educativas publicas del con recutsos pedagogicos y/o dotadas con recursos pedagdgicos y/o
Distrito tecnoldgicos. tecnologicos.
META VIGENCIA 2025
Dotar 15 sedes educativas urbanas y rurales con recursos pedagdgicos y/o tecnoldgicos

Fuente: Elaboracién propia — Area de educacion FDLSC
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De lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de San Cristébal, busca disminuir las desigualdades en el
sistema educativo y a lograr avances significativos en todas las Instituciones Educativas Distritales de la
Localidad mediante la dotacién elementos pedagogicos inclusivos. Propendiendo por mejorar la calidad
educativa ampliando las herramientas académicas y promover el desarrollo de estrategias de formacion
integral en areas diversas, tales como las socio-ocupacionales, deportivas, artisticas, cientificas,
tecnologicas y ambientales, entre otras.

Es asi como la entrega de dotacion escolar, asegura que cada institucion educativa cuente con los recursos
necesarios para crear ambientes de aprendizaje mds completos y eficaces, incluyendo los procesos
pedagbgicos de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales - NEE, para lo cual la
disponibilidad de materiales adaptativos y tecnologias asistidas es esencial. Estos recursos estan diseflados
para responder a las necesidades particulares de los estudiantes, facilitando su inclusién y participaciéon
activa en el curriculo académico. Adicionalmente, las herramientas y materiales adaptados a las
necesidades de los estudiantes, permite que puedan acceder a una educacién mas personalizada, superar
obstaculos especificos y desarrollar sus habilidades en un entorno que apoya su aprendizaje de manera
integral.

Se proyecta la entrega de dotacién que incluye materiales avanzados y equipos especializados en areas
como ciencias, artes, tecnologia y deportes, que les permite explorar y desarrollar sus habilidades en un
entorno que reconoce y apoya sus talentos. Este acceso a recursos especificos no solo enriquece su
experiencia educativa, sino que también les ofrece oportunidades para profundizar en sus areas de interés
y alcanzar su maximo potencial, posibilita un entorno de aprendizaje mas enriquecedor y eficaz, facilitan
una enseflanza mas dindmica y adaptada a diferentes estilos de aprendizaje, beneficiando a todos los
alumnos, independientemente de sus necesidades especificas, es decir cuentan con un enfoque transversal
que promueve mayor equidad y fomenta una educacién inclusiva y justa, asegurando que cada estudiante,
ya sea con necesidades educativas especiales o sin ellas, tengan acceso a los materiales necesatios para un
aprendizaje efectivo y completo, contribuyendo a una mayor cohesién social y al desarrollo de una
comunidad educativa mas integrada y colaborativa.

Asf las cosas se hace necesario fortalecer el desarrollo de los procesos de formacion dirigidos a los
estudiantes; entregando insumos y herramientas pedagbgicas que seran utilizadas en las metodologias
educativas, sirviendo como estrategia para mejorar la calidad de los ambientes escolares y desarrollando
diferentes actividades pedagdgicas y formacioén en el marco de la ejecucién de los programas educativos
establecidos por el Distrito y la nacién, propendiendo por establecer mejores métodos pedagdgicos con
herramientas idoneas para diferentes actividades como las tecnoldgicas, las de lectura, artisticas, ludico-
pedagdgicas entre otras y brindando a la vez a los docentes, los beneficios de herramientas adecuadas,
que se alinean con los objetivos educativos y les permita planificar y ejecutar sus clases de manera mas
efectiva, implementando estrategias de enseflanza mas variadas y personalizadas, lo cual mejora la calidad
de la educacion y enriquece la experiencia educativa global, contribuyendo a la formacién de ciudadanos
mas capacitados y comprometidos, que pueden aportar positivamente a su comunidad y enfrentar los
desafios futuros partiendo de una sélida base educativa.

En concordancia a la meta: Dotar 15 sedes educativas nrbanas y rurales con recursos pedagdgicos y/ o tecnoldgicos, el
Fondo de Desarrollo Local de San Cristébal, establece criterios de elegibilidad, viabilidad y enfoque de
politicas puiblicas como parte de un proceso técnico y normativo que garantiza la eficiencia, equidad y
efectividad en la formulacién, implementacién y evaluacién de sus programas y proyectos.



Hicaldia Local de
San Cristabal

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Este proceso Técnico permite garantizar elementos claves de la adecuada planeacién y ordenacion del
gasto que apuntan a optimizar los recursos publicos en aras de ejecutar los proyectos enfocados a la
poblacién con necesidad y con mayor potencial de impacto, garantia de factibilidad técnica, juridica
y financiera evaluando la capacidad institucional de los colegios a beneficiar, alineacién con
prioridades del Distrito con la articulaciéon del Plan de Desarrollo, politicas sectoriales y enfoques
diferenciales (género, territorial, étnico, generacional, entre otros), garantizando coherencia, pertinencia
e impacto social, transparencia y rendicion de cuentas con criterios claros y publicos pata la toma
decisiones transparentes, trazables y auditables en el desarrollo del proyecto, lo cual fortalece la confianza
ciudadana, especificamente la comunidad educativa de la localidad y facilita la rendicién de cuentas ante
los 6rganos de control y la ciudadania y reduccion de inequidades identificando y priorizando poblaciones
vulnerables para promover la equidad en las instituciones educativas de la localidad.

Es asi como al determinar los criterios de elegibilidad y de viabilidad, con los cuales se identifica y prioriza
las instituciones educativas a dotar que cumplen con las condiciones minimas requeridas evaluando la
factibilidad juridica, técnica, financiera y operativa, asi mismo los criterios con enfoque de politica piblica
que buscan garantizar la alineacién de los principios de equidad, inclusién, sostenibilidad, enfoque
diferencial, interseccionalidad, derechos humanos y participacion ciudadana en cada una de las
instituciones educativas de la localidad, en el marco del Proyecto 2615 Educacion que genera
oportunidades.

En consecuencia, a lo anterior, la Secretaria Distrital de Educacién como entidad encargada de Promover
estrategias de articulaciéon de la educacién con las demandas de la ciudad y las necesidades de sus
habitantes, emite lineamientos establecidos en los Criterios de Elegibilidad y Viabilidad, para el sector
Educacién dentro de los cuales encontramos especificamente para el componente de dotaciones escolares
acciones importantes a tener en cuenta, como lo son:

Renovar y actualizar el equipamiento tecnoldgico obsoleto en las instituciones educativas. Es
fundamental sustituir los equipos desactualizados que ya no cumplen con las demandas del
entorno educativo actual. La renovacion tecnoldgica asegura que los/las estudiantes tengan
acceso a dispositivos y herramientas que soporten aplicaciones educativas avanzadas y
contenidos interactivos, permitiendo un aprendizaje mas dinamico y eficaz. Este proceso es
esencial para reducir la brecha digital y garantizar que todos los nifios, nifias y jovenes,
independientemente de su contexto socioeconémico, tengan acceso a las mismas oportunidades
de aprendizaje.

Implementar nuevas tecnologias que faciliten el aprendizaje interactivo considerando las
necesidades emergentes de los/las estudiantes y docentes, en los procesos formativos de la
educacién prescolar, basica, media y supetior.

Promover la integracién de tecnologias de informacién y comunicacién (TIC) en los curriculos,
asegurando que tanto estudiantes como profesores estén equipados con las herramientas
necesatias para un aprendizaje efectivo en el siglo XXI.

Proveer material pedagégico que promueva el desarrollo integral de los y las estudiantes para
fomentar un aprendizaje activo y significativo desde la primera infancia hasta la educacién post
media. Estos recursos, que incluyen juegos didacticos, sets de exploracion cientifica, materiales
de arte y manualidades, permiten a los y las estudiantes interactuar de manera dindmica con el
contenido, desarrollando habilidades cognitivas, motoras y socioemocionales esenciales. La
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inversion en material pedagogico asegura que los procesos de ensefianza sean mas efectivos y
pertinentes, ayudando a los/las estudiantes a desatrollar competencias ctiticas y creativas desde
edades tempranas.

Seguir a cabalidad las especificaciones de las fichas técnicas de los elementos dotacionales que
fueron autorizadas por la Direccién de Dotaciones Escolares (DDE) de la Secretarfa de
educacién Distrital: fichas técnicas elementos de tecnologia y fichas técnicas kit material

pedagdbgico.

En concordancia, la Secretatia Distrital de Educacion, mediante radicado No S-2025-147472 establece el
protocolo para adquisiciones de los Fondos de Desarrollo Local como gufa a las alcaldias locales en el
proceso de adquisicién de elementos de dotacién escolar complementaria, en coherencia con los Criterios
de Elegibilidad, Viabilidad y los Enfoques de Politicas Publicas del Sector Educacién.

En dicho protocolo, se establece la importancia de realizar un diagnéstico de necesidades en coordinaciéon
con la Direccién Local de Educacion con el fin de priorizar las instituciones a dotar durante la vigencia
respetiva, con la identificacién de los elementos requeridos por las mismas; este diagnéstico sirve de
insumo para la estructuracion del presente proceso de adquisicion de material pedagogico que comprende
la provisién de los elementos que conforman el kit de material pedagdgico para la primera infancia y que
incluye juegos didacticos, sets de exploracion cientifica, materiales de arte y manualidades, y otros
recursos educativos que fomentan un aprendizaje activo y significativo, conforme las fichas técnicas
definidas por la DDE por parte del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal.

Asf las cosas y siguiendo el principio de Planeacién, el Fondo de Desarrollo Local de San Cristébal
durante el proceso de elaboracién del diagnostico en articulacién con la Direccién Local de Educacion —
DILE, determiné aquellas Instituciones Educativas que presentan caracteristicas en la dotacién de
material pedagdgico: colegios cuya dotacidon presenta carencia, deficiencia, obsolescencia y/o detetioro
que impida su uso adecuado y/o colegios cuya dotacién actual no cumpla con los estandates requeridos
para aportar significativamente en los procesos de enseflanza — aprendizaje, estableciendo ademas, las
caracteristicas de los elementos pedagdgicos soportadas en las fichas técnicas entregadas por la Direccién
Local de Educaciéon segun las necesidades dentro de los Proyectos Educativos Institucionales, para la
adquisicion y entrega de elementos pedagdgicos , instrumentos musicales y de tecnologia como dotacién
de equipamientos para instituciones educativas publicas de la Localidad.

De lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de San Cristébal en coordinacion la Direccion Local de
Educaciéon desarrollé la priorizacién de quince (15) sedes educativas con las cuales se adelant6 la
concertacion correspondiente y se determinaron sus necesidades de elementos pedagogicos:

No ‘COLEGIO ‘SEDE ‘
i COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED) SEDE B

2 COLEGIO GRAN COLOMBIA (CED) SEDE UNICA

g “OLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED) SEDE A

4 (COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED) SEDE UNICA

5 "OLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED) SEDE A (UNICA)

6 “OLEGIO JUAN REY (IED) SEDE A

7 COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED) SEDE A
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8 ICOLEGIO LA VICTORIA (IED) SEDE B

O “OLEGIO LOS ALPES (IED) SEDE A

10 ICOLEGIO MONTEBELLO (IED) SEDE A

11 ICOLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED) SEDE A

12 “OLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED) SEDE UNICA

13 ICOLEGIO RAFAEL NUNEZ (IED) SEDE A

14 “OLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) SEDE A / UNICA
15 ICOLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED) SEDE A

El diagnéstico realizado en las quince IED de San Cristdbal permiti6 identificar necesidades recurrentes
y diferenciadas que marcan una agenda clara de intervencién. En términos generales, la renovacion del
parque tecnoldgico constituye la necesidad mas urgente, ya que la mayoria de los equipos son obsoletos,
superan los diez afios de uso y no cuentan con soporte técnico, limitando la calidad de la ensefianza, la
evaluacién digital y la implementacion de proyectos innovadores como STEAM, robética y la articulacion
con el SENA.

De manera complementaria, se identificé una fuerte demanda de materiales pedagdgicos, artisticos y
deportivos, necesarios para el desarrollo integral de los estudiantes. Estos recursos buscan fortalecer
iniciativas en musica, educacién fisica, arte y cultura, aunque en varias instituciones las solicitudes
carecieron de justificacién pedagdgica robusta y de articulacién con el PEI, reduciendo la claridad sobre
su impacto real en los procesos de aula.

Finalmente, el diagnéstico resalta y se alinea con la necesidad transversal de fortalecer los procesos de
planeacién participativa en todas las IED, garantizando que las solicitudes de dotaciéon partan de las
necesidades del aula Solo de esta manera la inversiéon publica en dotacién podra convertirse en una
verdadera herramienta de equidad y transformacion social para los estudiantes de la localidad.

De lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal
cuenta con el proyecto de inversién registrado en el Banco de Proyectos de Inversién del Distrito,
Proyecto 2615 Educacion que genera oportunidades, existe la necesidad de adelantar la adguisicion de
elementos de material pedagdgico incluyendo la entrega de los mismos, para dotar quince (15) sedes educativas urbanas y
rurales de la localidad de san Cristdbal, con recursos pedagdgicos y/ o tecnoldgicos en la vigencia 2025 en el marco del
proyecto “2615 educacion que genera oportunidades” del plan de desarrollo san Cristdbal un territorio de oportunidades,
propendiendo por aportar al mejoramiento de calidad educativa de los estudiantes de la localidad a través
de procesos pedagogicos aplicados por los docentes con las herramientas entregadas producto de la
dotacién de elementos pedagdgicos a las sedes educativas priorizadas siguiendo los criterios de
elegibilidad, viabilidad y de enfoque de politicas publicas de la Direccién de Local de Educacién para la
vigencia 2025.

2.3 Justificacién de la Modalidad de Contratacion

La localidad de San Cristébal presenta una estratificacion socioeconémica concentrada en los estratos 1,
2y 3, siendo predominante la poblacion clasificada en estrato bajo — bajo y bajo. Estas condiciones
socioeconémicas inciden directamente en el acceso y permanencia de la poblacion en edad escolar dentro
de las instituciones Educativas, reflejaindose en factores como la disponibilidad de recursos, movilidad y
oportunidades de formacion.
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ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA URBANA
LOCALIDAD No. 4 - SAN CRISTOBAL.
DECRETO 551 DEL 12 DE SEPTIEMBRE OE 2019 /.

Fuente: bttps:/ [ www.sdp.gov.co/ gestion-estudios-estrategicos/ estratificacion/ estratificacion-por-localidad
De igual forma, los niveles socioeconémicos de la localidad evidencian marcadas desigualdades en el
acceso a servicios publicos esenciales, con notorias diferencias entre las distintas zonas de San Crist6bal.
As{ mismo, se observan brechas significativas en el dmbito educativo, reflejadas en los niveles de
escolaridad y en las oportunidades de acceso a la educacién superior. A esto se suma que una proporcion
considerable de la poblacién econémicamente activa se desempefla en el sector informal, lo cual limita
sus ingresos y reduce su estabilidad laboral.

Ahora bien, la localidad de San Crist6bal dispone de una infraestructura educativa destinada a atender las
necesidades de formacién de su poblacién, la cual se encuentra distribuida en diferentes sectores y registra
datos de cobertura y matricula, como se detalla a continuacion.

PROGRA
MA

BASICA BASICA PRIMERA JOVENES

ACELERAC | PRIMARI SECUND | MEDIA EXTRAE

ION A ARIA INFANCL  pup  y

= ADULTOS

COLEGIO AGUAS CLARAS

(CED) 121 46 167
COLEGIO ALEMANIA

UNIFICADA (IED) 203 294 208 146 75 926
COLEGIO ALTAMIRA SUR

ORIENTAL (IED) 717 472 258 167 1614
COLEGIO ATENAS (IED) 386 283 97 08 864
COLEGIO EL RODEO (IED) 681 541 143 144 1509
COLEGIO ENTRE NUBES

SUR ORIENTAL (IED) 571 295 114 177 1157
COLEGIO  FLORENTINO

GONZALEZ (IED) 487 528 239 68 1322
COLEGIO FRANCISCO

JAVIER MATIZ (IED) 43 441 325 139 162 1110
COLEGIO GLORIA

VALENCIA DE CASTANO 345 312 13 151 921
(IED)

COLEGIO GRAN

COLOMBIA (CED) 89 21 110
COLEGIO JOSE ACEVEDO

Y GOMEZ (IED) 257 190 71 81 599
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COLEGIO JOSE JOAQUIN
CASTRO MARTINEZ (IED) 487 286 1o 198 1081
COLEGIO JOSE _ MARIA -
CARBONELL (IED) 304 253 94 102 753
COLEGIO JUAN
EVANGELISTA  GOMEZ 846 666 213 191 351 2267
(IED)
COLEGIO JUAN REY (IED) 346 281 120 130 877
COLEGIO JUANA ESCOBAR 5 06 60 13 .
(IED)
COLEGIO LA BELLEZA LOS
LIBERTADORES (ED) 48 402 244 81 106 881
COLEGIO LA VICTORIA 726 668 247 191 1832
(IED)
COLEGIO LOS ALPES (IED) | 138 807 660 382 200 652 2839
COLEGIO  MANUELITA _
SAENZ (IED) 1118 1058 379 295 2850
COLEGIO  MONTEBELLO | o o o = 3 s
(IED)
COLEGIO MORALBA SUR
ORIANTAL (ED) 636 321 148 168 1273
COLEGIO NUEVA DELHL | ¢ 382 331 121 137 1036
(IED)

-
COLEGIO NUEVA ROMA 168 0o 00 . 1154
(IED)
COLEGIO  PANTALEON
GAITAN PEREZ (CED) 103 “ 144
COLEGIO RAFAEL NUNEZ 4 i, o o .
(IED)
COLEGIO REPUBLICA DEL
ECUADOR (IED) 342 307 119 125 893
COLEGIO SAN ISIDRO SUR _
ORIENTAL (IED) 456 388 148 61 1053
COLEGIO SAN JOSE SUR
ORIENTAL (IED) 408 377 124 108 1017
COLEGIO SAN VICENTE 150 36 108 % .
(IED)
COLEGIO TECNICO
ALDEMAR ROJAS PLAZAS 684 684
(IED)
COLEGIO TECNICO JOSE _
FELIX RESTREFO (ED)] 112 978 934 289 272 1551 4136
COLEGIO TECNICO SAN
CRISTOBAL SUR. (IED) 778 734 229 111 138 1990
COLEGIO TECNICO TOMAS ; -
RUEDA VARGAS (IED) >38 305 27 3 1415
COLEGIO _ VEINTE  DE ;
JULIO QED) 362 321 109 145 937
Total General 701 16.914 13.697 6.155 4.431 2.692 44.590

Fuente: (Matricula Oficial San Cristébal NOVIEMBRE 2024 DILE)

Es asi como, el Fondo de Desatrollo Local de San Cristobal, adelanté el diagnéstico en las Instituciones
Educativas priorizadas, ejercicio en el cual se evidencio la necesidad de dotacién de material pedagogico,
lo cual no debe entenderse unicamente como un proceso de abastecimiento y/o suministro, sino como
una inversion estratégica para cerrar brechas educativas y sociales.

En razén de lo anterior, con un acompanamiento institucional cercano y sostenido, se busca garantizar
) } )
que cada recurso solicitado esté debidamente articulado con los proyectos educativos institucionales, con
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un proposito pedagdgico claro, como herramienta real de transformacién para los mas de 40.000
estudiantes de la localidad.

Ahora bien, en virtud de lo sefialado en el Decreto 310 de 2021, “por el cual se reglamenta el articulo 41 de
la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicacién de los
Acuerdos Marco de Precios y se modifican los articulos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082
de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional”, los cuales establecen:

"ARTICULO 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. 1.as Entidades Estatales sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Phiblica, estin obligadas a adguirir Bienes y Servicios de Caracteristicas
Técnicas Uniformes de Conrin Ultilizacion a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseriados,
organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratacion Priblica -Colombia Compra Eficiente-.

La implementacion de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratacion
Pitblica -Colombia Compra Eficiente- de uso obligatorio por parte de las entidades ferritoriales, estard precedida de un
estudio de agregacion de demanda que realizara aquella, el cnal tenga en cuenta las particnlaridades propias de los mercados
regionales, la necesidad de promover el desarrollo empresarial en las entidades territoriales a través de las MYPIMES y
evitar en lo posible, la concentracion de proveedores en ciertas ciudades del pais, salvo que exista la respectiva justificacion
téenica, econdmica y/ o juridica.(...)”

"ARTICULO 2.2.1.2.1.2.12. Planeacion de nna adguisicion en la bolsa de productos. Cuando no exista un Acnerds
Marco de Precios para el bien o servicio requerido, las entidades estatales deben estudiar, comparar e identificar las ventajas
de utilizar la bolsa de productos para la adquisicion respectiva frente a la subasta inversa o a la promocion de un nuevo
Acnerdo Marco de Precios con la Agencia Nacional de Contratacion Priblica -Colombia Compra Elficiente- para tales
bienes o servicios, incluyendo el andlisis del Proceso de Seleccion del comisionista, los costos asociados a la seleccion, el valor
de la comision y de las garantias.

E/ estudio mencionado deberd dar cuenta de la forma en que la Entidad Estatal garantiza los principios y objetivos del
sistema de compras, contratacion priblica, los postulados de la funcion administrativa y de la gestion fiscal. Este estudio
deberd consignarse expresamente en los documentos del Proceso de Seleccion y se deberd garantizar su oportuna publicidad

a través del SECOP.(...)”

De lo anterior y teniendo en cuenta que, de conformidad a las especificaciones y caracteristicas técnicas
uniformes de los bienes de comun utilizacién, como lo son los elementos para dotar las instituciones
educativas de la localidad de San Cristébal priorizadas, las cuales se relacionan a continuacién:

No. INSTITUCION EDUCATIVA LOCALIZACION

1. | COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED) SEDE B Calle 43 B Sur #1D-03 Este

2. [COLEGIO GRAN COLOMBIA (CED) SEDE UNICA Carrera 19 A Este #9-10 Sur

3. | COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED) SEDE A Calle 31D Bis Sur #2-24 Este

4. COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED) SEDE UNICA Carrera 4 #0-43 Barrio Las Brisas
5. [ COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)SEDE A (UNICA) Diagonal 39Sur # 2-10 Este

6. | COLEGIO JUAN REY (IED) SEDE A Calle 70 Sur #13B-27 Este

7. | COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED) SEDE A Calle 64A sur #57a-16 este

8. [COLEGIO LOS ALPES (IED) SEDE A Carrera 12 este # 33 A - 80 sur

9. | COLEGIO MONTEBELLO (IED) SEDE A Calle 24A Sur #1A-95 Este

10. | COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED) SEDE UNICA Carrera 18 Este #13-42 Sur
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11. | COLEGIO RAFAEL NUNEZ (IED) SEDE A Carrera 9A #18-74 Sur
12 | COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) SEDE A / UNICA Calle 7A Sur #0-50 Este
13. | COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED) SEDE A Carrera 5 Este #26-91 Sur

Fuente: Elaboracién propia. Area de Educacion FDLSC

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal procedié a consultar los catialogos que conforman los
Acuerdos Marcos de Precios estructurados por Colombia Compra Eficiente y que se alinean con la
necesidad a satisfacer dentro del Proyecto 2615 Educacion que genera oportunidades, especificamente el
Acuerdo Marco de Precios: Suministro de elementos de Material pedagdgico y la entrega de los mismos
a nivel nacional CCE-166-AMP-2021-CCENEG-039-01-2021, el cual se encuentra vigente.

3. BASE NORMATIVA

NORMATIVIDAD

DESCRIPCION

Constituciéon Politica de Colombia

Articulo 2: Establece como fines esenciales del Estado "servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;
facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida econdémica, politica, administrativa y cultural de la nacién."
Fundamenta la inversién en educacion como servicio publico esencial.
Articulo 322: Establece que "Bogota, Capital de la Republica y del
departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital. A las
autoridades distritales correspondera garantizar el desarrollo arménico e
integrado de la ciudad y la eficiente prestacioén de los servicios a cargo del
Distrito; a las locales, la gestién de los asuntos propios de su territorio."

Acuerdo Distrital 637 de 2016

Modifica el articulo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, estableciendo
que "La Secretarfa Distrital de Gobierno es un otrganismo del Sector
Central con autonomia administrativa y financiera que tiene por objeto
orientar y liderar la formulacién y seguimiento de las politicas
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democratica en el
ambito distrital y local, mediante la garantia de los derechos humanos y
constitucionales." Fundamenta la competencia de las alcaldias locales en
educacion.

Decreto 411 de 2016

Establece la estructura organizacional de la Secretarfa Distrital de
Gobierno y define como funciones de las alcaldfas locales:
a) Formular el Plan de Desarrollo Local,
b) Promover la organizacion social y estimular la participacién
ciudadana,
c) Coordinar la ejecucion de programas distritales en el territorio,
d) Desarrollar procesos de formulacién, ejecucion y
seguimiento de proyectos de inversién con cargo a los
Fondos de Desarrollo Local,
e) Coordinar acciones de policia y programas policivos.

Decreto Ley 1421 de 1993

Articulo 61: Determina las atribuciones de los alcaldes locales,
incluyendo: "Administrar las alcaldias locales y los fondos de desarrollo
local", "Planificar, contratar y ordenar los gastos e inversiones publicas
relacionadas con el desarrollo de procesos de participacion ciudadana en
la localidad", y "Ejercer las demds funciones que les asignen la
Constitucion y la ley." Habilita juridicamente la contrataciéon de
dotaciones educativas.
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Decreto 310 de 2021

Articulo 2.2.1.2.1.2.7: Establece que "Las Entidades Estatales sometidas
al Estatuto General de Contratacion estin obligadas a adquirir Bienes
y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes de Comun
Utilizacién a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente
justificados, disefiados, organizados y celebrados por Colombia Compra
Eficiente." Hace obligatorio el uso del AMP para elementos
pedagdgicos.

Articulo 2.2.1.2.1.2.12: Requiere estudios comparativos cuando no existe
AMP, pero al existir el CCE-166-AMP-2021-CCENEG-039-01-2021
para material pedagdgico, se debe usar obligatoriamente.

Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007

Ley 80 de 1993: Establece el Estatuto General de Contratacion de la
Administraciéon Publica, definiendo principios de transparencia,
economfia, responsabilidad y selecciéon objetiva.

Ley 1150 de 2007, Articulo 2, numeral 2: Establece la seleccion
abreviada para "adquisicién o suministro de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion",
fundamentando juridicamente el uso de Acuerdos Marco de Precios para
elementos pedagogicos estandarizados.

Decreto 4170 de 2011

Crea la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra
Eficiente y establece como una de sus funciones "disefiar, organizar y
celebrar los Acuerdos Marco de Precios" para que el Estado agregue
demanda, coordine y optimice compras publicas, produciendo economias
de escala e incrementando el poder de negociacién del Estado.

CCE-166-AMP-2021-CCENEG-
039-01-2021

Acuerdo Marco de Precios especifico para "Suministro de elementos
de Material pedagdgico y la entrega de los mismos a nivel nacional",
vigente desde el 01 de julio de 2021 hasta el 02 de octubre de 2025.
Establece especificaciones técnicas, condiciones de entrega, garantias y
procedimientos especificos para la adquisiciéon de material pedagdgico,
incluyendo elementos para primera infancia, basica primaria, secundaria y
media.

Plan de Desarrollo Distrital 2024-
2027

"Bogota Camina Segura" constituye el marco de accién de politicas,
programas y proyectos de la Administracién Distrital. Establece cinco
objetivos estratégicos y treinta y nueve programas enfocados en mejorar
la calidad de vida. Objetivo estratégico 3 "BOGOTA CONFIA EN
SU POTENCIAL" busca consolidar a Bogota como ciudad del
conocimiento mediante acceso a bienes y servicios que brinden
oportunidades de desarrollo, adoptando la Ciencia, Tecnologia e
Innovacién como motor de desarrollo.

Acuerdo Local 136 de 2024

Adopta el Plan de Desatrollo Local "San Cristobal territorio de
oportunidades, camina segura" 2025-2028. Articulo 35 - Programa 16:
"Atencién integral a la primera infancia y educacién como eje del
potencial humano" establece como meta "Dotar 61 sedes educativas
urbanas y rurales con recursos pedagogicos y/o tecnolégicos" con
meta especifica para 2025 de "Dotar 15 sedes educativas''.

Resolucién S-2025-147472 SED

La Secretarfa Distrital de Educacién establece el protocolo para
adquisiciones de los Fondos de Desarrollo Local como gufa en el
proceso de adquisicion de elementos de dotacion escolar complementaria,
en coherencia con los Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y Enfoques de
Politicas Publicas del Sector Educacién. Define la importancia de realizar
diagnéstico de necesidades en coordinacion con la DILE.

Decretos 768 de 2019 y 168 de 2021

Establecen que las alcaldias locales "son responsables de formular,
ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversiéon en el
marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del
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respectivo Fondo de Desarrollo Local" y que los alcaldes locales
cuentan con facultad para "contratar, ordenar los gastos y pagos con
cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local".

Ley 115 de 1994 - Ley General de | Establece que el sistema educativo debe ser inclusivo y oftrecer apoyo
Educacién adecuado a estudiantes con NEE y CEE, asegurando acceso a educacién
de calidad en igualdad de condiciones. Fundamenta la necesidad de
dotaciones especializadas.

Decreto 1421 de 2017 Reglamenta la atencién educativa a poblacion con discapacidad en el
marco de educacién inclusiva, proporcionando directrices sobre cémo las
instituciones deben adaptar infraestructuras y recursos para atender
necesidades especiales, justificando dotaciones adaptativas.

Ley 1618 de 2013 Garantiza el ejercicio pleno de derechos de personas con discapacidad,
exigiendo que instituciones educativas implementen ajustes razonables

y dotaciones necesarias para asegurar acceso, permanencia y progreso
de estudiantes con discapacidad.

SOBRE EL MARCO NORMATIVO Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:

Obligatoriedad del AMP: El Decreto 310 de 2021 establece la obligaciéon de usar Acuerdos Marco de
Precios para bienes de caracteristicas técnicas uniformes y comun utilizacién. Los elementos pedagogicos
cumplen estas caracteristicas al tener especificaciones estandarizadas por la DDE.

Ventajas Juridicas del AMP:

Seguridad juridica: Proveedores previamente habilitados y verificados
Transparencia: Proceso publico de seleccion previo

Eficiencia: Procedimientos simplificados y estandarizados

Economia: Precios negotiados institucionalmente por Colombia Compra Eficiente

Cumplimiento de Principios Contractuales: El uso del AMP garantiza cumplimiento de principios de la
contrataciéon publica: transparencia (proceso abierto), economia (mejores precios), celeridad
(procedimientos agiles), y seleccién objetiva (critetios técnicos predefinidos).

4. OBJETO

“CONTRATAR LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA DOTACION DE MATERIAL
PEDAGOGICO PARA LOS COLEGIOS OFICIALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL
PEDAGOGICO Y LA ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAL CCE-166-AMP-2021-
CCENEG-039-01-2021".

5. OBJETIVO GENERAL
Dotar 13 sedes educativas urbanas de la localidad de San Cristébal con recursos pedagégicos y/o
tecnologicos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa y fortalezcan los procesos de

ensefnanza-aprendizaje.

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS (del proyecto)
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Adquirir elementos de material pedagégico conforme a las fichas técnicas establecidas por la
Direccién de Dotaciones Escolares de la SED.

Entregar los elementos pedagégicos a las 15 sedes educativas priorizadas segun el diagnostico

realizado.
Fortalecer los ambientes de aprendizaje mediante la provisiéon de recursos pedagogicos inclusivos y
especializados.
Contribuir al desatrollo integral de los estudiantes a través de materiales didacticos, tecnoldgicos y
artisticos.
7. METAS
CONCEPTO DEL GASTO META INDICADOR
Dotacién de equipamientos para | Dotar 61 sedes educativas urbanas y | Sedes educativas urbanas y rurales

instituciones educativas publicas del
distrito.

rurales con recursos pedagdgicos y/o

tecnolégicos.

dotadas con recursos pedagdgicos y/o
tecnolégicos.

8. BENEFICIARIOS DIRECTOS

En la localidad de San Cristébal Se beneficiaran las 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales

(IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.

Poblacional por ciclo de vida

PRESCOL | BASICA BACHILLE TOTAL
AR PRIMARIA | RATO EXTRAEDAD | poBLACI
INSTITUCION EDUCATIVA ON
DE 3A5|DE 6 A 11|DE 12 A 18| DE 19 EN | ESTUDIA
ANOS ANOS ANOS ADELANTE NTIL
CENT EDUC DIST LA PENINSULA 171 120 0 0 291
CENT EDUC DIST GRAN COLOMBIA 38 89 0 0 127
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA JOSE JOAQUIN
CASTRO MARTINEZ 86 223 329 0 638
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA JOSE MARIA
CARBONELL 109 336 374 0 819
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA JUAN
EVANGELISTA GOMEZ 221 835 15 297 2268
CENT EDUC DIST JUAN REY 95 63 387 0 545
CENT EDUC DIST JUANA ESCOBAR 29 126 758 0 913
CENT EDUC DIST SANTAFERENA I 129 607 0 0 736
SEDE A - LOS ALPES 88 679 1046 794 2607
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA MONTEBELLO | 0 450 633 95 1178
CENT EDUC DIST MORALBA SURORIENTAL | 70 254 436 0 760
CENT EDUC DIST PANTALEON GAITAN
PEREZ 47 132 0 0 179
CENT EDUC DIST RAFAEL NUNEZ 0 0 462 0 462
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA REP DEL
ECUADOR 123 342 422 0 887
COL DIST TOMAS RUEDA VARGAS 3 0 725 0 728
TOTAL POBLACION POR CICLO VITAL 1209 4256 6487 1186 13138
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Poblacion por vulnerabilidad

TRAS
DISCA | DISCAPA EII,ZCC TOR
DISCAPA | DISCA | DISCAPA | PISCA | PACID | CIDAD | NO
CIDAD |PACID |ciDAD |PACID [AD VISUAL | ygyy | DEL
INSTITUCION EDUCATIVA AD PSICOS | BAJA ESPE | TOTAL
AUDITIV | AD INTELE ) . AL
" Fisica | cruar, | MULTI | OCIAL | VISION | ~F . | CTR
PLE (MENT | IRREVE |con | O
AL) RSIBLE |, AUTI
STA
CENT EDUC DIST LA PENINSULA | 0 0 4 1 0 0 0 5 10
CENT EDUC DIST GRAN COLOMBIA | 0 3 6 2 1 1 0 2 15
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA JOSE || ) o : 0 ) 0 R =
JOAQUIN CASTRO MARTINEZ
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA JOSE
MARIA CARBONELL 0 2 1 4 0 0 0 4 21
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA JUAN .
EVANGELISTA GOMEZ 0 > 48 > 6 0 0 3 07
CENT EDUC DIST JUAN REY 1 0 6 0 0 0 0 1 8
CENT EDUC DIST JUANA ESCOBAR | 0 3 47 3 2 0 1 4 60
CENT EDUC DIST SANTAFERENAT |1 3 19 1 0 0 0 6 30
SEDE A - LOS ALPES 3 17 124 27 4 1 0 6 182
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA
MONTEBELLO 1 1 22 0 2 0 0 0 26
CENT EDUC DIST MORALBA
SURORIENTAL 0 0 10 0 1 0 0 2 13
CENT EDUC DIST PANTALEON
GAITAN PLRILY 0 0 2 1 1 0 0 3 7
CENT EDUC DIST RAFAEL NUNEZ | 2 6 29 1 5 2 0 4 49
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA REP
DEL ECUADOR 0 2 4 4 1 3 0 3 17
COL DIST TOMAS RUEDA VARGAS | 0 0 14 2 2 1 0 0 19
TOTAL 9 43 356 52 25 9 1 46 541
Poblacion por genero
INSTITUCION EDUCATIVA FEMENINO MASCULINO TOTAL
CENT EDUC DIST LA PENINSULA 155 136 291
CENT EDUC DIST GRAN COLOMBIA 63 64 127
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | 309 329 638
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA JOSE MARIA CARBONELL 383 436 819
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA JUAN EVANGELISTA GOMEZ 1118 1150 2268
CENT EDUC DIST JUAN REY 278 267 545
CENT EDUC DIST JUANA ESCOBAR 438 475 913
CENT EDUC DIST SANTAFERENA 1 349 387 736
SEDE A - LOS ALPES 1347 1260 2607
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA MONTEBELLO 507 671 1178
CENT EDUC DIST MORALBA SURORTENTAL 364 396 760
CENT EDUC DIST PANTALEON GAITAN PEREZ 85 94 179
CENT EDUC DIST RAFAEL NUNEZ 205 257 462
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA REP DEL ECUADOR 455 432 887
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COL DIST TOMAS RUEDA VARGAS 387 341 728
TOTAL 6443 6695 13138
Poblacion por etnicidad

INSTITUCION EDUCATIVA | AFRODESC | NEGRITUDES | PALANQUERO | RAIZAL | INDIGENA | TOTAL
CENT __EDUC _ DIST _TA

PENINSULA > 0 0 0 0 >
CENT EDUC DIST GRAN

COLOMBIA 0 0 0 0 1 1
COT DIST EDUC BAS Y MEDIA

JOSE  JOAQUIN  CASTRO |6 5 0 0 £ 53
MARTINEZ

COL DIST EDUC BAS Y MEDIA | : ) 0 . »
JOSE MARIA CARBONELL

COT, DIST EDUC BAS Y MEDIA

JUAN EVANGELISTA GOMEZ | 24 18 0 0 20 02
CENT EDUC DIST JUAN REY | 4 1 0 0 2 7
CENT EDUC DIST JUANA -

SCOBAR 9 5 0 0 8 2
CENT EDUC DIST

SANTAFERENA > 1 0 0 > 1
SEDE A - LOS ALPES 39 27 0 1 50 117
COT. DIST EDUC BAS Y MEDIA

MONTEBELLO 18 15 0 0 4 37
CENT EDUC DIST MORALBA

SURORIN AL 52 1 0 0 7 60
CENT EDUC DIST| 0 0 0 0 0
PANTALEON GAITAN PEREZ

CENT EDUC DIST RAFAEL

NN 1 1 1 1 7 11
COL DIST EDUC BAS Y MEDIA

REP DEL ECUADOR 2 1 0 0 10 13
COL DIST TOMAS RUEDA

VARGAS 5 3 0 0 4 12
TOTAL 177 79 3 2 166 427

9. BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Producto de la ejecucién de este proceso contractual bajo la modalidad de Acuerdo Marco, y en
cumplimiento de las metas establecidas, se generaran beneficios que trascienden directamente a la
poblacién estudiantil. En primer lugar, la comunidad docente de las instituciones educativas distritales
contara con herramientas pedagoégicas actualizadas que fortaleceran sus practicas de ensefianza,
permitiéndoles desarrollar actividades académicas con mayor calidad, pertinencia y eficacia. De igual
manera, los padres y madres de familia se veran beneficiados de forma indirecta, en la medida en que la
mejora en la calidad educativa derivada de las dotaciones repercute en un mejor desempefio cognitivo de
los estudiantes, favoreciendo a su vez relaciones mas solidas y constructivas en el entorno familiar.

En este sentido, la contratacién a través de Acuerdo Marco no solo optimiza la gestién de recursos
publicos y garantiza transpatrencia en la adquisicion, sino que también contribuye a consolidar impactos
positivos sostenibles en la comunidad educativa y en la calidad de vida de las familias vinculadas al proceso
formativo.
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10. INVOLUCRADOS (ALIADOS, COOPERANTES Y CONTRADICTORES)

SECRETARIA DISTRITAL DE
EDUCACION (SED)

DIRECCION DE PREESCOLAR Y
BASICA DE LA SED.

En la Secretaria de Educacién, la misién en el proyecto es proporcionar la linea
técnica a los Fondos de Desarrollo Local para la inversién de recursos en el sector
educativo, partiendo de su objetivo de fortalecer los colegios del sector educativo
oficial que presentan déficits en dotaciones o que enfrentan deterioro u
obsolescencia de los recursos existentes.

Dirigir, guiar y ajustar la elaboracién de los diagnésticos y listado de necesidades,
presentados para la adquisicién de elementos solicitados al FDLSC, considerando
los PEI de cada institucién. Esto garantiza el uso adecuado de los recursos y cubre
las necesidades de la poblacion estudiantil a quien va dirigida la inversion.

DIRECCION LOCAL DE
EDUCACION SAN CRISTOBAL

Su cometido, es promover la oferta educativa en San Cristébal para garantizar el
acceso y la permanencia de nifios, niflas y jovenes en el sistema educativo en sus
diversas formas, niveles y modalidades. También se enfoca en asegurar la calidad y
pertinencia de la educacion, para formar individuos que vivan de manera productiva,
creativa y responsable en la comunidad. Ademds, se encarga de acompafiar las mesas
técnicas que orientan la inversion de los recursos, asegurando que se adapten a las
necesidades del sector educativo local.

CONSEJO CONSULTIVO LOCAL
DE EDUCACION

Las mesas locales de politica educativa corresponden a los espacios de participacion
locales del Sistema Distrital de Participacion Ciudadana. Estas mesas son espacios
para conocet, deliberar y proponer recomendaciones para el disefio y desarrollo de
la politica educativa distrital. Estin conformadas por representantes de cada colegio
de la localidad, segun el estamento. En cada localidad hay diez instancias, asi:

. Rectores de colegios oficiales.
. Rectores de colegios privados.
. Orientadores.
. Cootdinadores.
. Padres, madres o cuidadores.
* Docentes.
Egresados
. Estudiantes.

¢ Administrativos.

11. ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS: GENERO, DIFERENCIAL,
POBLACIONAL, TERRITORIAL, OTROS.

El proyecto incorpora el enfoque de derechos humanos garantizando el acceso equitativo a recursos
pedagdgicos de calidad. El enfoque diferencial se materializa en la provision de materiales adaptativos
para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). El enfoque de género se evidencia en la
seleccion de materiales inclusivos que promuevan la participacién equitativa de nifios y nifias. El enfoque
territorial reconoce las particularidades de la localidad San Cristébal y las necesidades especificas
identificadas en cada sede educativa.

ENFOQUE DE GENERO

En el marco del Proyecto 2615 "Educacién que genera oportunidades” de San Cristébal, el enfoque de
género se materializa a través de criterios especificos para la dotacién escolar que garantizan la
participacion equitativa de nifios y nifias en los procesos educativos. La selecciéon de material pedagogico
debe considerar la eliminacién de estereotipos de género, promoviendo que tanto nifias como nifios
accedan por igual a todas las 4reas del conocimiento, desde las ciencias y la tecnologia hasta las artes y los
deportes. Los elementos incluidos en los kits pedagdgicos, como juegos didacticos, sets de exploracion
cientifica y materiales de arte y manualidades, estan disefiados para fomentar el desarrollo de habilidades
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cognitivas, motoras y socioemocionales sin sesgos de género, asegurando que todos los estudiantes,
independientemente de su identidad de género, puedan desarrollar su maximo potencial académico.

El diagnéstico realizado en las quince instituciones educativas priorizadas evidencia la necesidad de
fortalecer procesos de planeacién participativa que incluyan perspectivas de género, garantizando que las
solicitudes de dotacion partan de las necesidades reales del aula y beneficien equitativamente a toda la
poblacién estudiantil. La inversién en material pedagogico desde el enfoque de género contribuye a crear
ambientes de aprendizaje mas inclusivos, donde las diferencias de género se reconocen como elementos
enriquecedores del proceso educativo y no como barreras para el acceso al conocimiento.

ENFOQUE DIFERENCIAL

La aplicacién del enfoque diferencial en San Cristébal reconoce que los mas de 40.000 estudiantes de la
localidad presentan diversidades y necesidades especificas que requieren atencién diferenciada. Para
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), la dotacion incluye materiales adaptativos y
tecnologias asistidas esenciales para su inclusién y participaciéon activa en el curriculo académico. Las
herramientas y materiales adaptados permiten que estos estudiantes accedan a una educacién mas
personalizada, superen obsticulos especificos y desarrollen sus habilidades en un entorno que apoya su
aprendizaje de manera integral.

El enfoque diferencial también se manifiesta en la consideracion de las particularidades étnicas y culturales
de la poblacién escolar de San Cristébal, incorporando materiales pedagogicos que rescaten y sensibilicen
sobre la diversidad étnica y cultural. La renovacién del parque tecnolégico identificada como necesidad
urgente debe considerar especificaciones técnicas que garanticen la accesibilidad universal, permitiendo
que estudiantes con diferentes capacidades y condiciones puedan utilizar efectivamente los recursos
tecnologicos para su formacion.

El desarrollo de proyectos STEAM (ciencias, tecnologia, ingenierfa, artes y matematicas) y robdtica
requiere materiales especializados que consideren las diferentes formas de aprendizaje y las capacidades
diversas de los estudiantes, garantizando que ningin estudiante quede excluido por sus condiciones
particulares.

ENFOQUE POBLACIONAL

El enfoque poblacional en San Cristébal reconoce las particularidades de los diferentes grupos etarios y
sus necesidades especificas de formacion. Para la primera infancia, los kits de material pedagogico
incluyen juegos didacticos, sets de exploracion cientifica y materiales de arte y manualidades disefiados
para fomentar un aprendizaje activo y significativo apropiado patra esta etapa del desarrollo. Estos
recursos permiten a los estudiantes mas pequefios interactuar de manera dinamica con el contenido,
desarrollando habilidades cognitivas, motoras y socioemocionales esenciales para su formacion integral.

Para la poblacién adolescente y juvenil, el enfoque poblacional se orienta hacia la provisiéon de materiales
avanzados y equipos especializados en areas como ciencias, artes, tecnologfa y deportes, que les permite
explorar y desarrollar sus habilidades en un entorno que reconoce y apoya sus talentos particulares. La
articulacién con la educacién media y superior requiere recursos que faciliten la construccién de proyectos
de vida sustentables y el desarrollo de competencias para la inserciéon laboral y académica posterior.

El diagnéstico revela que las instituciones educativas atienden desde aceleracion del aprendizaje hasta
programas para jovenes y adultos en extraedad, lo que requiere materiales pedagogicos diferenciados que
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respondan a las caracteristicas especificas de cada grupo poblacional, sus ritmos de aprendizaje y sus
necesidades formativas particulares.

ENFOQUE TERRITORIAL

La localidad de San Cristobal presenta caracterfsticas territoriales especificas que condicionan la
implementacién del enfoque territorial en la dotaciéon educativa. Con zonas urbanas y rurales,
estratificacién socioeconémica concentrada en los estratos 1, 2y 3, y condiciones geograficas particulares,
el territorio requiere estrategias diferenciadas de dotacién y atencién educativa. Las condiciones
socioeconémicas inciden directamente en el acceso y permanencia de la poblacién en edad escolar dentro
de las instituciones educativas, reflejindose en factores como la disponibilidad de recursos, movilidad y
oportunidades de formacion.

El enfoque territorial reconoce las marcadas desigualdades en el acceso a servicios publicos esenciales y
las brechas significativas en el ambito educativo, reflejadas en los niveles de escolaridad y las
oportunidades de acceso a la educacién superior. La proporciéon considerable de la poblacién
econémicamente activa que se desempefia en el sector informal limita los ingresos familiares y reduce la
estabilidad, lo que impacta las posibilidades educativas de los estudiantes.

La distribucién de la infraestructura educativa en diferentes sectotres de la localidad, con variaciones en
cobertura y matricula, requiere estrategias territoriales especificas que consideren las distancias, las
condiciones de transporte y las particularidades de cada zona. El diagnéstico participativo desarrollado
en coordinacién con la Direccién Local de Educacién permitié identificar necesidades territoriales
especificas que orientan la distribucion equitativa de recursos pedagogicos y tecnoldgicos.

ENFOQUES COMPLEMENTARIOS

El enfoque de equidad e inclusién se materializa en San Cristébal como un mecanismo para cerrar brechas
histéricas de acceso y permanencia escolar, evitando la reproduccién de desigualdades materiales entre
estudiantes y garantizando que ningtn nifio o nifla quede excluido por barreras econémicas o sociales.
La dotacién escolar busca disminuir las desigualdades en el sistema educativo y lograr avances
significativos en todas las instituciones educativas mediante la provision de elementos pedagdgicos
inclusivos que amplien las herramientas académicas disponibles.

El enfoque de participaciéon se evidencia en los procesos de concertacién desarrollados con las quince
sedes educativas priorizadas, donde se determinaron las necesidades especificas de elementos
pedagbgicos en articulacion con la comunidad educativa. La importancia de realizar diagnésticos
participativos en coordinacién con la Direccién Local de Educacion garantiza que las decisiones sobre
dotacién partan de las necesidades reales identificadas por los actores educativos locales.

El enfoque intercultural se manifiesta en la selecciéon de materiales pedagogicos que promuevan el
reconocimiento de saberes tradicionales y la diversidad cultural presente en la localidad, incluyendo
referentes culturales diversos que enriquezcan la experiencia educativa y fomenten el dialogo intercultural
como elemento formativo integral.

La aplicacion integral de estos enfoques en San Cristobal busca contribuir a la formaciéon de ciudadanos
mas capacitados y comprometidos, que puedan aportar positivamente a su comunidad y enfrentar los
desaffos futuros partiendo de una sélida base educativa construida sobre principios de equidad, inclusiéon
y reconocimiento de la diversidad.
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12. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
12.1 PLAZO

De conformidad a lo establecido en la clausula 11 obligaciones de los proveedores de la minuta del
Acuerdo Marco de Precios No. CCE-166-AMP-2021, en el numeral 11.63, el proveedor debera cumplir
el plazo maximo de entrega en dias calendario, de acuerdo al nimero de unidades por producto, segmento
y grupo, a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

12.2 VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera el resultado del evento realizado a través de la Tienda Virtual (Colombia compra
Eficiente), el cual no podra superar el presupuesto oficial establecido para el presente proceso e incluye
todos los gravamenes adicionales.

13. DESARROLLO DEL PROYECTO

Este proyecto se desarrollard teniendo en cuenta los "CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y
VIABILIDAD" del sector EDUCACION, establecidos por la Secretarfa Distrital de Educacién mediante
radicado No S-2025-147472, para la formulacién de proyectos de inversion con cargo al presupuesto del
Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal para la vigencia 2025.

13.1 ETAPAS Y TIEMPOS POR ETAPA DEL PROYECTO

LAS ETAPAS DETALLADAS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO: “CONTRATAR LA
ADQUISICION DE BIENES PARA LA DOTACION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA
LOS COLEGIOS OFICIALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO
DE PRECIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGOGICO Y LA
ENTREGA DE LOS MISMOS A NIVEL NACIONAIL CCE-166-AMP-2021-CCENEG-039-01-
2021.”

ETAPA 1: PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE COMPRA,
EMBALAJE Y DISTRIBUCION (INCLUYE LA DESIGNACION DEL COORDINADOR)

El proveedor debera presentar a la interventoria o supervision designada por la entidad compradora el
plan de trabajo de compra, embalaje y distribuciéon, que debe contemplar entre otros aspectos, lo
siguiente:

Las especificaciones de la forma en la que se van a desarrollar cada una de las etapas de la orden
(Ejm: si estas van a ser secuenciales o si se van a realizar actividades de forma paralela y cuales
seran).

Un plan para la atencién de contingencias que se puedan presentar en la ejecucioén de la orden
de compra para la(s) bodega(s) de almacenamiento y distribucién.

Un plan de manejo de bioseguridad, teniendo en cuenta los riesgos generados por COVID 19.
El cronograma detallado de entregas, el cual no puede exceder los tiempos establecidos en el
Acuerdo Marco de Precios.
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El procedimiento para realizar el acuerdo de entrega con cada institucién educativa
(concertacion) que deberda contemplar al menos un primer momento de concertacion que no
debe ser inferior a 7 dias calendatio respecto de la fecha de entrega programada, y un momento
de confirmacion que debe realizarse en los dos o tres dias calendario anteriores a la fecha de
entrega acordada con la institucion.

El formato de acta de entrega y acta de reposicion segun las caracteristicas establecidas en el

numeral 4.6 de este documento.

El plan de trabajo debe presentarse en forma oportuna y con el contenido claro, completo y necesatio
para que pueda ser revisado y aprobado por la supervision o interventoria de la entidad compradora.
Las actividades que se contemplen en el plan de trabajo deben ajustarse a los tiempos establecidos
en el aparte 4.1. (etapas y tiempos maximos por etapa) de este anexo.

La entidad compradora cuenta con dos (2) dias hdbiles para revisar el plan de trabajo presentado y
remitir al proveedor las observaciones a que haya lugar o para aprobatlo.

Si se realizan observaciones el proveedor deberd realizar los ajustes y remitirlo nuevamente a la
entidad comparadora a mas tardar dos dias hdbiles después de haber recibido las observaciones.
Recibido el plan de trabajo ajustado, la entidad compradora cuenta con dos (2) dias hdbiles para

revisarlo y aprobatlo.

ETAPA

TIEMPO MAXIMO POR ETAPA

ETAPA No 1. Presentacién y
aprobacién del plan de trabajo de
compra, embalaje y distribucién (incluye
la designacién del coordinador).

Hasta cinco (5) dias habiles posteriores a la colocacién de
la orden de compra. Hasta dos (2) dfas habiles para realizar
observaciones o aprobar el plan de trabajo. Hasta dos (2)
dfas habiles para presentar los ajustes al plan de trabajo.
Hasta dos (2) dias habiles para aprobar el plan de trabajo.

ETAPA 2: ENTREGA Y APROBACION DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS

ELEMENTOS DE PRECIOS

La entidad compradora debera revisar y aprobar la muestra de cada uno de los elementos que se van a
adquirir por medio de la orden de compra. Para esto, el coordinador y/o su suplente presentaran la o las
muestras de cada elemento a més tardar dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la colocacién
de la orden de compra. Con la muestra de cada elemento el proveedor debe presentar la siguiente

documentacién:

Politicas y condiciones de la garantia del elemento y el procedimiento detallado para hacerla
efectiva.

Las indicaciones de mantenimiento y uso en idioma espafiol del elemento, en caracteres legibles
y visibles que permitan conocer en todo momento los riesgos que pueda ocasionar el uso de
estos elementos a fin de reducitlos y evitatlos.

La entidad compradora deberd determinar la forma en la que se debe presentar la muestra para su
aprobacién (fisica o documental), pudiendo combinar distintas alternativas de acuerdo con la complejidad
del transporte de cada uno de los elementos, pero en todo caso el proveedor serd responsable del
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cumplimiento de las condiciones establecidas en las respectivas fichas técnicas. En caso de que se
determine que el proveedor debe presentar muestras fisicas, el lugar de revisién y aprobacion de estas
sera definido de mutuo acuerdo entre la entidad y el proveedor.

Cuando por el tamafio, volumen o costo del transporte de algin elemento, la presentacion fisica de la
muestra resulte compleja o muy onerosa para el proveedor, este podra presentar una muestra documental
del elemento respectivo, donde se pueda evidenciar que cumple con las condiciones establecidas en la
ficha técnica, y debera acompafiarse de un registro fotografico de este para la evaluacion de la entidad
compradora.

De cada elemento se puede presentar una o varias muestras para aprobacion siempre que todas cumplan
con las caracteristicas establecidas la respectiva ficha técnica, y cuenten con la documentacién requerida.

Una vez presentada la muestra o muestras del elemento en su empaque, junto con los documentos
respectivos la entidad compradora cuenta hasta con tres (3) dias habiles para revisar el elemento, su
empaque y los documentos y si cumplen con los requisitos establecidos en la ficha técnica y en el presente
anexo notificar al proveedor para que realice el proceso de compra. No obstante, la entidad compradora
podra realizar el proceso de revisioén y aprobacion en el mismo momento en el que el proveedor presenta
la muestra o las muestras del elemento.

En caso de que las muestras presentadas no cumplan con los requisitos establecidos en la ficha técnica y
en el presente anexo, el proveedor debe presentar una nueva muestra o hacer los ajustes al empaque o a
los documentos (segin corresponda) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al rechazo de la muestra.
Presentada la nueva muestra la entidad compradora cuenta hasta con tres (3) dias hébiles para su
aprobacion.

Condiciones del empaque primario de los elementos: cada muestra debe presentarse con su empaque
independiente que debe ser el original, y en caso de que los fabricantes no entreguen el elemento con
empaque, el proveedor deberd suministrarlo de acuerdo con el tipo de elemento, garantizando su
conservacion y facilitando su almacenaje en el destino de entrega, cuampliendo las siguientes indicaciones:

El empaque debe tener la capacidad de proteger, contener e identificar el producto.

Si el elemento se transporta desarmado se debe asegurar que todos sus componentes se
encuentren contenidos en el empaque.

El empaque debe contener la informacion necesaria exigida por la legislacion vigente (registros
sanitarios, direcciones, teléfonos, nombre del fabricante, cédigo de barras, informacion
nutricional, de acuerdo con cada caso).

El empaque debe ser resistente a la manipulacién, almacenamiento, transporte y distribucion.
El empaque seleccionado debe cumplir con la normatividad técnica nacional sobre condiciones,
requisitos y manejo de residuos.

ETAPA - TIEMPO MAXIMO POR ETAPA

ETAPA No. 2: Entrega y aprobacién | - Primera presentacion de muestra de elementos: Hasta diez

de muestras de cada uno de los (10) dias calendario desde la colocacién de la orden de
elementos. compra.
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- Revisién y/o aprobacién de muestras por parte de la
entidad: Hasta tres (3) dias habiles desde la presentacion
de la muestra del elemento.

- Ultima presentacién de muestra de elementos: Hasta tres
(3) dias habiles desde el rechazo del elemento por parte de
la entidad.

- Revisién y/o aprobacién de muestras por parte de la
entidad: Hasta tres (3) dias habiles desde la presentacion
de la nueva muestra del elemento

ETAPA 3: COMPRA DE ELEMENTOS Y ALISTAMIENTO PARA SU DISTRIBUCION
Compra de elementos

A partir del dia habil siguiente a la notificacién de la aprobacion de la, o las muestras de cada elemento,
el proveedor debera proceder con la compra o fabricacién de la totalidad de elementos. No serd necesario
que se encuentren aprobadas las muestras de todos los elementos para que el proveedor inicie el proceso
de compra, la compra se podra realizar a medida que se aprueben las muestras.

Los elementos que se compren deben corresponder a la, o las muestras aprobadas por la entidad
compradora a través de la supervisién o interventorfa. No obstante, de presentarse situaciones de
desabastecimiento o disminucién justificable de oferta del elemento en el mercado, el proveedor podra
comprar elementos diferentes a los aprobados en la etapa anterior (entrega de muestras de cada uno de
los elementos, y aprobacion por parte de la entidad compradora) siempre que la muestra del elemento
sea sometida al proceso de aprobacién en las mismas condiciones y calidades establecidas en el aparte
4.4. de este anexo. La aprobacién de muestras de elementos adicionales en ningin caso dara lugar a la
modificacién del cronograma ni a los tiempos maximos establecidos para cada etapa.

El contratista debera demostrar el avance y culminacién del proceso de compra de los elementos
mediante soportes documentales como facturas de venta, remisiones y/o similares. Sin embatgo, la
entidad compradora tiene la facultad de verificar la informaciéon entregada por el contratista con los
proveedores (fabricantes y/o distribuidores) y de manera directa en la bodega o bodegas del proveedor.

Alistamiento

Para su distribucién, los elementos deben alistarse en cajas o envolturas que podran variar en los
siguientes materiales:

Plastico

Papel

Cart6n corrugado
Materiales compuestos
Fibras naturales

El material utilizado debe garantizar la conservacion de los elementos y sus partes y componentes durante
el bodegaje, transporte y distribucion hasta la entrega final. El elemento o material que se utilice para el
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embalaje debe estar en perfectas condiciones y garantizar resistencia y estabilidad. Siempre que no
represente riesgos, el embalaje de los elementos se puede hacer de forma conjunta (varios elementos en
un solo empaque). En este caso el proveedor debe garantizar que cada elemento va en su empaque
individual de acuerdo con la muestra aprobada y que la disposicién de los elementos en el mimo empaque
no genera dafios en estos o en sus componentes.

Cada empaque debe contar con un rétulo (debe ser resistente, visible, legible, y debe estar cubierto por
un material resistente al agua y la humedad) que permita identificarlo en el almacenaje y distribucion de
la siguiente manera:

Tabla. Informacién del rotulo
Remitente (nombre de la entidad compradoral
SRRl EJ: Caja pldstica para terranios
[T BRI ERE GG EJ: 10 unidades

Identificacién embalaje [[RETER [ De [EJ: 43
Instituckin Educativa EJ: LE. Barrios Unidos
Sede EJ: Sede Soledad Hermida
Direccién de entrega EJ: Camrera 1% 10-65
Cuidad/Municipio Ed: Garzdn
EJ: Huila
esignado EJ: Recfor y/o coordinador académico wo docente.

Fuente: Anexos técnicos AMP aplicables

El rétulo del cada empaque debe ubicarse en todos los cierres del embalaje respectivo, de forma tal que
este no pueda abrirse sin destruir o dafiar el rétulo.

Adicionalmente, y de forma separada del rétulo, cada empaque debe contar de forma visible con el
marcado de manipulacién respectivo haciendo uso de las indicaciones graficas se encuentran en la norma
ISO 780 “Packaging Pictorial Marking for handling of goods” emitida por la Organizacién Internacional
de Normalizacién (ISO). En el bodegaje y durante el proceso de transporte, cada empaque debe cumplir
las normas de apilamiento y transporte que se indiquen en el marcado de manipulacién y se deben utilizar
estibas en todo momento para proteger los elementos de la humedad y evitar el derrumbe.

Condiciones de almacenamiento y bodegaje de los elementos

Durante la compra y alistamiento, los elementos que se adquieran por medio de la orden de compra
deberan ser almacenados en la, o las bodegas dispuestas por el contratista, en condiciones 6ptimas
garantizando su cuidado y preservacion. El almacenaje y bodegaje de los elementos debe cumplir (entre
otras aplicables segun la normatividad vigente) las siguientes reglas:

La, o las bodegas deben ser totalmente cubiertas y en un espacio cerrado y delimitable.

Se debe disponer de pasillos peatonales de 70 cm. a 100 cm., para facilitar las inspecciones,
prevencién de incendios y defensa del muro contra los derrumbes, y deben estar constantemente
libres de obstaculos. Los elementos se deben almacenar agrupados, los elementos no pueden ser
mezclados.

Los elementos no deben quedar ocultados por bultos, pilas, etc. Las pilas de materiales no deben
entorpecer el paso, estorbar la visibilidad ni tapar el alumbrado.

No se deben almacenar elementos que por sus dimensiones sobresalgan de las estanterfas, y en
caso de que esto ocurra (lo cual se debe evitar) se debe sefializar convenientemente.

Se debe cubrir y proteger el elemento cuando éste lo requiera.
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Se debe respetar la capacidad de carga de las estanterias, entrepisos y equipos de transporte.

Las pilas de elementos que puedan rodar o deslizarse, deben asegurarse mediante cufias, tacos o
cualquier otro elemento que impida su desplazamiento y se deben evitar pilas demasiado altas.
Para el almacenamiento de elementos en sacos debe inspeccionarse cuidadosamente el espacio
previsto para el su dep6sito para ver si existen clavos, vidrios, etc., que puedan perforar o
desgarrar los mismos. Los sacos no deben ser arrojados ni manejados con brusquedad. Los
elementos ensacados deber ser almacenados en pilas de capas atravesadas. Las bocas de los sacos
deben estar aseguradas y dirigidas hacia la parte exterior de la pila.

Para el almacenamiento de objetos pequefios, se debe disponer de recipientes que, ademas de
facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo.

Para mantener las condiciones de seguridad debera guardarse el mas alto nivel de orden y
limpieza. La acumulacién de suciedad no solamente representa un alto riesgo de deterioro y
descomposicién de los elementos, sino para el inicio y propagacién de incendios.

La entidad compradora podra realizar visitas permanentes o aleatorias y sin previo aviso a las bodegas
dispuestas por el proveedor para verificar el avance en la compra y el cumplimiento de las condiciones

de almacenaje de los elementos.

ETAPA

TIEMPO MAXIMO POR ETAPA

ETAPA No 3: Compra de elementos y
alistamiento para su distribucién.

Desde el dia siguiente a la aprobacién de la muestra del
elemento y hasta veinte (20) dfas calendario antes de la
finalizacién de la orden de compra. 4. Distribucion y

entrega final.

ETAPA 4: DISTRIBUCION Y ENTREGA FINAL

Para iniciar la etapa de distribucién y entrega, el proveedor debe realizar una reunién preparatoria con la
entidad compradora donde se realice un balance de la ejecucion de las etapas anteriores y de ser necesario
la retroalimentacién y ajuste del cronograma detallado de entregas. También se velicara el avance en el
proceso de concertacién de entregas, que si bien podra realizarse por cualquier medio idéneo, debera ser
ajustado cuando la entidad compradora evidencie que no es idéneo o adecuado. Si del proceso de revision
del cronograma de entregas o de la concertacion surgen cambios que afecten el rétulo de cada kit, debera

reemplazarse el rétulo para que la informacién que contenga se ajuste a la realidad de la ejecucion.

Para el transporte, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Si los elementos de dotacién se transportan apilados deben tener un sistema que asegure la
estabilidad y calidad de la dotacién.

Los elementos que se puedan transportar apilados deben tener un sistema de espaciado entre
ellos que no permita que se rayen o deterioren en el transporte.
Se deben atender en todo momento las instrucciones contenidas en el marcado de manipulacion.

La entrega de los elementos debe realizarse de lunes a viernes en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., pero
en el proceso de concertacién de entregas se podran acordar horarios diferentes entre el proveedor y la

institucién educativa, siempre que esta ultima acceda de forma voluntaria a la modificacion.
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El momento de entrega contempla suscribir actas de entrega de los elementos con los funcionarios
responsables, donde se evidencie el recibo de los elementos segin la focalizacion realizada por la entidad
compradora. El material del papel del acta de entrega debe ser en auto copiante en original y 1 copia; la
original para soportar las entregas y tramites de facturacién y la copia quedara como soporte en cada
institucién educativa; se debe garantizar la legibilidad y la igualdad de la informacién en todas copias.

Tanto las actas de entrega como las actas de reposicién deberan estar numeradas de forma consecutiva y
para que estas puedan ser validadas no podran tener tachones o enmendaduras y deberan estar totalmente
diligenciadas.

A cada institucién educativa deberd hacerse entrega fisica de los siguientes anexos, cuyo contenido debe
estar previamente aprobado por la entidad compradora:

Las politicas y condiciones de la garantfa de cada uno de los elementos y el procedimiento para
hacerla efectiva.

Las indicaciones de uso en idioma espafiol de cada elemento.
La constancia de la entrega de los anexos debe incluirse en el formato de acta de entrega.

Al momento de la entrega, el proveedor debera asegurarse de que la persona designada para recibir los
elementos corresponda a la persona que los esta recibiendo. As{ mismo, debera solicitar la revision
inmediata de los productos entregados para dejar las constancias respectivas en el acta de entrega. Si hay
alguna reclamacién al momento de la entrega, la reclamacién debera constar en el acta de entrega, y este
sera el término en que se inicie a contar el término para dar respuesta y de ser el caso, realizar la reposicion.

Una vez inicie la etapa de distribucion, el proveedor deberd presentar un informe semanal de distribucién
(cada lunes) a la entidad compradora que incluya como minimo, los tramites de concertacién y
confirmacién realizados, y las entregas verificadas junto con las actas de entrega digitalizadas.

Los tiempos de entrega no pueden exceder los acordados en el cronograma detallado de entregas
aprobado por la entidad compradora, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

ETAPA TIEMPO MAXIMO POR ETAPA

ETAPA No 4: Distribucién y entrega | Desde el dia siguiente a la aprobacién de la muestra del

final. elemento hasta el tiempo mdximo establecido para la
entrega en el Acuerdo Marco de Precios.

ETAPA 5: PROCESO DE RECLAMOS, DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES.

Si durante la entrega de los elementos o posterior a esta, el Establecimiento Educativo o la entidad
compradora evidencian una inconsistencia que dé lugar a una reclamacion, se activara el procedimiento
aprobado para la de recepcion de quejas y reclamos sobre los elementos entregados.

El proveedor debe reponer todos los elementos defectuosos y/o completar los elementos no entregados
dentro de los cinco (5) dias habiles contados a partir de la recepcion solicitud si es en zona urbana y
dentro de los ocho (8) difas habiles contados a partir de la recepcién solicitud si es en zona rural o rural
dispersa.
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El proveedor sera el responsable de realizar la recoleccién del elemento defectuoso y reponetlo en el
lugar de entrega inicial, sin que esto genere costos adicionales para la entidad compradora.

A fin de que la entidad compradora pueda hacer seguimiento al proceso de reclamacioén, el proveedor
debera presentar un informe semanal de reclamaciones (cada lunes) que dé cuenta de los requerimientos
recibidos y las actividades realizadas para darle solucidn, y se anexen las respectivas actas de reposicién
en digital.

ETAPA TIEMPO MAXIMO POR ETAPA

ETAPA No 5: Proceso de reclamos,Sujeto a la garantia de cada elemento. La reposicién debe
devoluciones y Reposiciones. realizarse dentro de los cinco (5) dfas hdbiles a partir de la
recepcion solicitud si es en zona urbana y dentro de los ocho
(8) dias habiles a partir de la recepcién solicitud si es en zona
rural o rural dispersa.

ETAPA 6: INFORME FINAL CON ACTAS DE ENTREGA Y ACTAS DE REPOSICION

Una vez finalicen las etapas anteriores, el proveedor debera presentar un informe final de ejecuciéon y
cumplimiento de cada una de las obligaciones de la orden de compra, anexando un consolidado digital
de las actas de entrega y reposicién, asi como las actas fisicas organizadas de la misma forma que el
archivo digital. El informe con sus anexos debe presentarse en la tltima semana de ejecucion de la orden
de compra.

ETAPA TIEMPO MAXIMO POR ETAPA

ETAPA No 6: Informe final con actas de[Se debe entregar en la tltima semana de ejecucion de la orden
entrega y actas de reposicion. de compra.

13.1.1 Talento humano transversal a la ejecucion del proyecto

La ejecucién del proyecto "Dotacién de material pedagdgico para colegios oficiales" en el marco del
Acuerdo Marco de Precios CCE-166-AMP-2021-CCENEG-039-01-2021, requiere la articulaciéon de un
equipo multidisciplinario que garantice el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el
Plan de Desarrollo Local de San Cristobal 2025-2028. La estructura organizacional del proyecto se
fundamenta en la coordinacion interinstitucional entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristébal, 1a
Direccién Local de Educacion y los proveedores adjudicados en el Acuerdo Marco de Precios.

El liderazgo del proyecto recae en el Alcalde Local de San Cristébal, quien en su calidad de ordenador
del gasto y supervisor principal del contrato, ejerce las funciones de direccion estratégica y supervision
contractual establecidas en el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Decreto 411 de 2016. Esta responsabilidad
incluye la verificaciéon del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la coordinacién con las
instancias distritales competentes y la garantia de que la inversiéon publica contribuya efectivamente al
mejoramiento de la calidad educativa en las 15 sedes priorizadas.
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La Direcciéon Local de Educacién constituye el componente técnico especializado del proyecto,
proporcionando el conocimiento pedagdgico necesario para la identificacion y priorizaciéon de las
necesidades educativas especificas de cada institucién educativa beneficiaria. Su participacién es
fundamental en la validacién de los elementos pedagbgicos requeridos segun los Proyectos Educativos
Institucionales, asi como en la verificacion de que los materiales adquiridos se alineen con los lineamientos
establecidos por la Secretatia Distrital de Educacion y los criterios de elegibilidad y viabilidad definidos
para el sector educativo.

El Area de Educacién del Fondo de Desarrollo Local de San Cristébal, conformada pot profesionales
especializados en gestién educativa administrativa, realizara el seguimiento técnico y administrativo a las
etapas establecidas en linea con lo establecido en los anexos técnicos del Acuerdo marco de Precios y el
presente documento.

El sistema de supervisién y control del proyecto se fortalece mediante la designacion de un apoyo a la
supervision, servidor publico especializado que brinda soporte técnico al Alcalde Local en la verificacién
del cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los elementos entregados y el seguimiento
al cronograma de entregas establecido. Esta figura garantiza que la supervisiéon se realice con el
conocimiento técnico especializado requerido para validar la pertinencia pedagogica y la calidad de los
materiales educativos adquiridos.

As{ mismo, La coordinaciéon de esta estructura de talento humano transversal es responsabilidad de
Gerente Mas Oportunidades, quien ejerce funciones de seguimiento presupuestal, articulacién con otros
programas y proyectos de la localidad, y garantfa de que la ejecucién del proyecto se desarrolle en
coherencia con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local y las politicas distritales en materia
educativa. Esta coordinacién asegura que el proyecto contribuya efectivamente al logro de la meta
establecida de dotar 15 sedes educativas urbanas y rurales con recursos pedagdgicos y tecnoldgicos
durante la vigencia 2025.

Equipo de trabajo:

El proveedor debera contar con el equipo profesional idéneo y necesario que garantice los procesos de
compra, embalaje y distribucién (que incluye la confirmacién con los establecimientos educativos para la
concertacién de las fechas de entrega de los elementos), de acuerdo a las condiciones establecidas en los
documentos del Acuerdo Marco de Precios CCE-166-AMP-2021.

14. CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

El objeto de este contrato esta codificado en la clasificacién que se describe a continuacién:

Clasificacion UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
Polipropileno pp 13000000 13100000 13102000 13102022
Lamina de plistico 30000000 30100000 30102000 30102015
Tuberfa de plastico hdpe 40000000 40180000 40183000 40183004
Balones de Voleibol 49000000 49160000 49161600 49161608
Bolas de ping pong 49000000 49180000 49181500 49181509
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Aros de hula o equipos de hula | 49000000 49210000 49211800 49211802
‘;\i?oor}tfjﬂl” o acolchado para | 49400 49220000 49210000 49221506
Kits de matematicas 60000000 60100000 60101000 60101000
Cuentas o sets de actividades con

cuentas para matemdticas | 60000000 60100000 60102400 60102404
temprana

Contadores o sets de actividades

con contadores para matematicas | 60000000 60100000 60102400 60102405
temprana

Juegos educativos 60000000 60100000 60141100 60141101
Rompecabezas tangram 60000000 60100000 60102700 60102714
Abacos 60000000 60100000 60102400 60102401
Ic\ijlt:rlil;sm diddeticos de | 13000000 60100000 60106100 60106102
Materiales didacticos de robdtica | 60000000 60100000 60106200 60106214
Instrumentos de metal 60000000 60130000 60131100 60131100
Instrumentos de viento de madera | 60000000 60130000 60131200 60131200
Clave 60000000 60130000 60131200 60131234
Instrumentos de cuerda 60000000 60130000 60131300 60131300
Instrumentos de petcusién 60000000 60130000 60131400 60131400
Animales o titeres de peluche 60000000 60140000 60141000 60141004
Bloques de construccion 60000000 60140000 60141000 60141006
Juegos educativos 60000000 60140000 60141100 60141101
Sets de construccién 60000000 60140000 60141300 60141302

15. PLAN DE MEDIOS

Para el presente proceso no se requieren piezas publicitarias, sin embargo, se debe mantener una
constante comunicacién con el equipo de comunicaciones del FDLSC para coordinar y difundir con ellos
las presentaciones publicas que se deben realizar, asi como el cubrimiento total de las mismas y de los

eventos protocolarios.

Se establece como obligacién que en toda pieza publicitatia que se realice en caso de ser necesario durante
alguna de las fases del proceso tales como: vallas informativas, pendones, volantes, revistas, afiches, post
de redes sociales, y demas, deberan contar con los respectivos Logos de la Alcaldia Local. El contratista
debe asegurar la entrega de las piezas comunicativas como videos, folletos, infograffas, entre otros; a la
Oficina de Prensa de la Alcaldia Local, para promocionar cada uno de los eventos. Las piezas seran

aprobadas en Comité Técnico.
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Para la elaboracion del material de comunicacion, se tendrd en cuenta los parametros establecidos por el
Manual de Identidad Visual del Distrito. Toda la comunicacién y demds comunicaciones que se utilicen
en el desarrollo del contrato contendran los respectivos créditos institucionales.

16. ITEMS NO PREVISTOS

Dado que la naturaleza del contrato se enmarca dentro de un Acuerdo Marco de Precios, no aplican
items no previstos, en la medida en que la adquisicion debe realizarse exclusivamente bajo las condiciones,
especificaciones técnicas y categorias previamente definidas en dicho acuerdo. En consecuencia, no es
posible adicionar ni incluir elementos diferentes a los establecidos, garantizando asi el cumplimiento de
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la estandarizacion de la contratacién.

17. PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS AL ALMACEN DEL
FDLSC

El contratista debe tramitar la solicitud de entrada de los bienes al Almacén del FDLSC cinco (5) dfas
habiles, antes de la fecha planeada para el ingreso de estos, por medio de un oficio radicado ante el CDI,
especificando el objeto, nimero y valor del contrato, el tipo de bien que se adquiere, cantidad, valor
unitario y valor total incluido IVA. Esta solicitud debe estar totalizada y coincidir con la sumatoria de las
facturas que se alleguen como soporte, las cuales deberan estar diligenciadas a nombre del contratista y/u
operador del contrato. Los valores no deben contener decimales ya que esta es una causal de devolucion
port parte de las dreas involucradas en su validacion.

Asi mismo, el operador con el radicado debe adjuntar los siguientes documentos:

e  Oficio con solicitud de ingreso

e Minuta del contrato

e Copia Acta de Inicio

e RUT

e Facturas Originales

e Actas de recibo a satisfaccién (una por cada sitio de entrega)

NOTA: Para el respectivo ingreso el contratista debe tener las facturas conforme a los procedimientos
establecidos. Para ello se requiere que se elabore un acta de entrega de elementos con aval del supervisor
o quien haga sus veces, en donde se pueda constatar que los elementos que ingresaran al almacén cumplen
con las especificaciones técnicas descritas en el presente documento.

De esta manera con la ejecucion de este procedimeinto, el contratista se obliga a dar cumplimiento a la
Resoluciéon 001 de 2001 expedida por la Secretarfa Distrital de Hacienda, por la cual se expide el manual
de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes ptblicos
del Distrito Capital.

18. ENTREGA DE INFORMES Y PLAN DE PAGOS

El valor del contrato se pagara atendiendo las condiciones establecidas por Colombia Compra Eficiente
en la Minuta del Acuerdo Marco de Precios CCE-166-AMP-2021-CCENEG-039-01-2021, clausula 10
Facturaciéon y Pago, previa presentacion de los documentos alli establecidos y los que se listan a
continuacion:
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1. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la

supervision (si aplica) y el contratista.

Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato.

Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)

Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)

Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado,

en proporcién al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

6.  Certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA
y cajas de compensacién familiar de los altimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas
juridicas.

iR N

Todos los pagos estarin sujetos a disponibilidad del PAC. Los pagos serin cancelados en pesos
colombianos por medio de la Tesoreria Distrital a través de la consignacién en la cuenta corriente o de
ahorros que EL. CONTRATISTA suministre a la Direccién Financiera, la cual debe corresponder a una
de las 21 entidades financieras afiladas al sistema automatico de pagos, previos los descuentos de ley.

En caso de que el proponente favorecido sea un consorcio o unién temporal, para efectos del pago, éste
debe informar el nimero de cuenta a nombre del consorcio o unién temporal, asi como efectuar la
facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unién temporal. Si
la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafia de los documentos requeridos para el
pago, el término para este efecto solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida
forma o se haya aportado el dltimo de los documentos exigidos en el presente documento. Los retardos
que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y éste no tendra por ello
derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

Nota: ($dlo aplica para régimen comisin) De conformidad con el articulo 4° la Ley 2010 de 2019 que adiciona
el inciso 3 y el inciso 4 al paragrafo 2 y adiciona los pardgrafos 3, 4 y 5 al articulo 437 del Estatuto
Tributatio, establece que: “Pardgrafo 3o. (...) Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/ o de prestacion de
Servicios gravados por cuantia individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberdn inscribirse previamente como
responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberd exigirse por el contratista para la procedencia de
costos y deducciones. Lo anterior también serd aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la

suma de 3.500 UVT. (...)".
19. GUIA VERDE DE CONTRATACION

Esta gufa, permite dar cumplimiento a las acciones y lineamientos establecidos para la implementacién
de la Gestion Ambiental de la Entidad en la ejecucion del contrato, sin costo adicional para la Entidad,
as{ mismo, realiza la adopcién e implementacién del Plan de Accién Interno Para el Aprovechamiento
Eficiente de los Residuos Sélidos y el Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos de la Entidad.

El Fondo de Desatrollo Local de San Cristébal como Entidad Distrital cumple la normatividad ambiental
aplicable dentro de los cuales se encuentra Decreto 456 de 2008 “Por el cual se reforma el Plan de Gestién
Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"; Decreto 815 de 2017 “Por medio del cual
se establecen los lineamientos para la formulacién e implementacién de los instrumentos operativos de
planeacién ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones"; Resolucién No.
3179 del 2023 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulacidén, concertacion,
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implementacién, evaluacion, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestion Ambiental —-PIGA”;
Acuerdo 19 de 1996 y Acuerdo 248 de 2006 “Por el cual se adopta el Estatuto General de Proteccién
Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotd y se dictan normas bésicas necesarias para garantizar
la preservacion y defensa del patrimonio ecoldgico, los recursos naturales y el medio ambiente” y para lo
cual dentro de estos lineamientos se encuentra el cumplimiento al Programa de Consumo Sostenible
mediante el Acuerdo 450 de 2013 “Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa
distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones”. El cual se establecen los lineamientos para la
formulacién del programa distrital de Compras Verdes para la ciudad de Bogota D.C.”. Asi mismo, nos
regimos por la Guia Conceptual y Metodolégica de Compras Publicas Sostenibles del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, as{ como, por la Guia de Contratacion Sostenible de la Secretarfa
Distrital de Gobierno.

NOTA: Se anexa ficha ambiental.

20. SEGUIMIENTO Y ACOMPANAMIENTO

La evaluacién, seguimiento, control y monitoreo sobre el desarrollo de los contenidos y tematicas de las
actividades del proyecto seran adelantados por el supervisor y/o delegado de la Alcaldia Local de
conformidad con lo establecido en el manual institucional, para la supervisién de contratos y lo
establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-166-AMP-2021.

El ejecutor deberd disefiar y aplicar instrumentos que permitan evidenciar la calidad del servicio ofrecido

a los beneficiarios y el grado de satisfaccion de estos sobre la ejecucion de las actividades desarrolladas.
El Comité Técnico de Seguimiento debe analizar el nivel de impacto generado por el desarrollo del
proyecto en la poblacion beneficiada. As{ mismo, debe emitir recomendaciones para el futuro desarrollo
de esta actividad.

21. PRESENTACIONES Y EVENTOS PUBLICOS

En virtud del principio de transparencia, contemplado en el numeral 2 del articulo 24 de la ley 80 de 1993,
segin el cual las actuaciones de las autoridades seran publicas y los expedientes que las contengan estaran
abiertos al publico, se hace necesaria la realizacidén de las siguientes jornadas, actividades o presentaciones,
que estaran a cargo del ejecutor con apoyo del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal para la gestion,
solicitud de espacios, logistica y equipos tecnolégicos y publicidad:

* Presentacion publica general del contrato o convenio suscrito, para tratar temas como la necesidad
que justifica la ejecucion del proceso, los recursos destinados a ello, generalidades de la seleccion,
generalidades técnicas, actividades macro contempladas, resultados esperados, meta a cumplir,
plazo estimado, poblacion beneficiaria, entre otros.

* Presentacion ante la Junta Administradora Local (JAL), para tratar temas como la necesidad que
justifica la ejecucion del proceso, los recursos destinados a ello, generalidades de la seleccién,
generalidades técnicas, actividades macro contempladas, resultados esperados, meta a cumplir,
plazo estimado, poblacién beneficiaria, y demas aspectos sobre los cuales se requiera ampliacion,
precision o claridad.
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* Presentacion final o evento de ciette, para realizar la entrega y/o reporte oficial de los resultados,
productos y experiencias obtenidos con la ejecucion del proceso.

Notas:

e El ejecutor junto con el equipo humano del FDLSC realizara el registro de asistencia de los
participantes y demas evidencias de las presentaciones realizadas.

e El ejecutor debe garantizar el uso de la plataforma virtual sin cargo econémico alguno adicional
al presupuesto oficial, toda vez que las TIC, ofrecen diferentes alternativas de aplicaciones para
realizar reuniones con amplio numero de asistentes de forma gratuita.

22. ANEXOS

A. MATRIZ DE RIESGO
B. FORMATO DE CONTROL DE APLICACION DE FICHAS AREA PIGA

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
Alcalde Local de San Cristobal

Elaboré: Emma Viviana Bermudez Garzon — Profesional area de Educacion. CPS 665 - 2025
Elabor6: Miguel Ivan Piragua Padilla— Contratista. Oficina planeacién -CPS 079-2025

Revisé: Luz Yaneth Moreno Otalora- Profesional Lider area de Educacion- CPS 455-2025;:#
Revis6: Yasmin Andrea Cifuentes — Contratista. Oficina planeacién.- CPS 483-2025 7
Reviso6: Wilson Mauricio Yanguma Lozano — Gerente Mas Oportunidades- CPS 261 2025
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