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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 
 

“MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y 
OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA 

CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE”. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 

El artículo 2° de la Constitución Política, establece los fines del Estado y prevé que: “…Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, 
creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares”.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Constitución Política “Es deber del Estado velar por la protección de la 
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las 
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo 
y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”. 
 
Por otro lado, el artículo 311 de la Constitución Política, establece que al municipio como entidad fundamental de la 
división política administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que le determine la Ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen en la 
Constitución y la ley. 
 
Además, en el artículo 315 numeral 3° de la Constitución Política y el artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29, literal d) numeral 1 de la Ley 551 de 2012, corresponde al alcalde municipal dirigir la acción 
administrativa del Municipio. 
 
Bajo este mismo contexto se tiene que el Municipio de Manizales es responsable del diseño, construcción, 
reparación y mantenimiento de toda la infraestructura vial; de parques, escenarios deportivos, obras de 
saneamiento básico, estabilidad y bienes del municipio entre otros, en cumplimiento de la ley, los preceptos de la 
Administración Pública y la misión institucional de la Alcaldía de Manizales. 
 
Corresponde, pues, a la Secretaría de Infraestructura ser el gestor del mantenimiento y construcción de la 
infraestructura del Municipio con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, 
interviniendo directamente en optimización de la movilidad y transversalmente en la gestión integral del riesgo; 
ordenamiento y desarrollo del territorio, disminución del déficit de vivienda en grupos vulnerables y en situación de 
riesgo; Agua Potable, Saneamiento Básico, gestión de residuos y mejoramiento de la calidad ambiental del 
Municipio. 
 
El cambio climático ha sido un factor que afecta las condiciones atmosféricas en cuanto al incremento de la 
temperatura del planeta provocada por las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del 
ser humano, lo que ha ocasionado variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-06 Página 2 de 17 

Versión No. 3 

 

 

“MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR 

LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO 

AGOTABLE”. 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-06 Versión 3 

 

 
Este fenómeno y su aumento global de temperaturas provoca cambios en el régimen de precipitaciones, lo que 
equivale a más calor, más energía en la atmósfera y esto supone, por tanto, más vapor de agua y más actividad, 
aumentando los fenómenos extremos, como las tormentas, huracanes o fuertes temporales. En los países del 
trópico, en este caso Colombia, las temporadas de lluvia (Fenómeno de la Niña) han aumentado 
considerablemente generando uno de los episodios más intensos del último siglo ocasionando emergencias 
asociadas a inundaciones lentas, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra, con las consecuentes pérdidas 
humanas y materiales.  
 
Manizales está levantada sobre uno de los picos de la cordillera Central donde se encuentran grandes fallas 
geológicas y sus montañas se caracterizan por tener suelos débiles y fáciles de fracturar. De ahí que esta ciudad, 
donde viven 500.000 personas en 180 barrios, tiene aproximadamente 300 puntos críticos considerados de alto 
riesgo para deslizamientos, representa un nivel alto de lluvias, siendo la causa de los múltiples deslizamientos, 
dicho en palabras simples, Manizales es una ciudad que se derrumba con facilidad, esto hizo que la administración 
municipal llevara a cabo planes de mitigación del riesgo hasta convertirse en la ciudad donde se ha desarrollado 
uno de los mejores sistemas de prevención de riesgos del país, el cual cuenta, entre otras cosas, con 48 
pluviómetros instalados en sus laderas que alertan en tiempo real la cantidad de lluvia que cae y 14 estaciones 
hidrológicas que monitorean constantemente el comportamiento del clima y su impacto en las montañas.  
 
No obstante, la ciudad ha estado marcada por gran cantidad de acontecimientos trágicos (mayo 26 y 27 de 2008, 
vía Panamericana - abril 21 de 2008, La Esmeralda - Junio 5 de 2009, Cerro de Oro - Marzo 28 de 2011, Barrio 
Cervantes – Noviembre 5 de 2011, Avenida Centenario - Abril 19 de 2017, Cerro Sancancio, Barrio Centenario – 
Febrero 23 de 2022), los cuales han dejado destrucción y daños materiales, y en ocasiones cobran vidas. 
Deslizamientos como estos, pueden generan deterioro a la infraestructura vial municipal, lo que se traduce en 
problemas de movilidad y congestión vehicular a causa de los movimientos de tierra presentados en el casco 
urbano del municipio.  
 
En razón a lo anterior, la administración municipal con el fin de atender de manera oportuna y habilitar la 
infraestructura vial, ha desarrollado sistemas de prevención y de actuación inmediata a partir de la remoción de 
deslizamientos, para ello desde periodos atrás se vienen ejecutando contratos de retiro de derrumbes, materiales, 
escombros y obras encaminadas a garantizar una movilidad segura, continua y sin contratiempos en las vías del 
área urbana de la ciudad de Manizales, permitiendo a la comunidad un desarrollo constante de sus dinámicas 
diarias.  
 
Por esto, para el Municipio de Manizales es imperioso contar con un contrato que le permita tener disponibilidad de 
atención inmediata para el despeje de los aludes que se presenten en el área urbana del municipio a la mayor 
brevedad posible; razón por la cual es necesario adelantar un proceso de MENOR CUANTÍA que permita tener un 
contrato de obra vigente para atender cualquier emergencia. 

 
Teniendo en cuenta que la actividad principal, es atender situaciones imprevistas, se hace necesario contar con un 
contrato que permita atender estas situaciones sin interrupción por el cambio de vigencia, razón por la cual, se 
prevé que este sea realizado con recursos del año 2025, que es la vigencia en que se realiza el proceso y recursos 
de vigencia futuras para el año 2026. 

 

https://www.semana.com/noticias/lluvias/107205
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Sobra  precisar, que una vez conocidos los pronósticos emitidos por las autoridades competentes sobre nivel de 
lluvia en el municipio de Manizales, es deber de la entidad garantizar un mecanismo que le permita atender de 
forma inmediata eventos que generen taponamientos y obstrucciones sobre las vías en el área urbana de la 
ciudad, restableciendo en el menor tiempo posible la movilidad, asistiéndole al ente territorial la obligación de 
mitigar el riesgo durante todos aquellos períodos críticos que han sido previstos por las autoridades competentes. 
 
Con base en esto, los trabajos consisten principalmente en retiro de material sobre vías con maquinaria pesada 
(Retrocargador, retroexcavadora, Minicargador tipo BOB-CAT y volquetas), personal, demoliciones, obras 
complementarias en estructuras en concreto, acero, sello de juntas en pavimento y actividades varias 
encaminadas a garantizar la movilidad. 
 
De igual manera, se proyecta la reparación y atención primaria de daños en las estructuras de pavimento, con el 
fin de garantizar la seguridad vial de los usuarios. Así como el sello de fisuras en el pavimento, como medida 
preventiva para evitar mayores daños en la estructura de pavimento y en el pavimento como tal, debido a la 
infiltración de agua y la consecuente erosión que la misma ocasiona. 
 
DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 
Remoción de derrumbes, materiales, escombros y obras complementarias encaminadas a garantizar una 
movilidad segura, continua y sin contratiempos en las vías del área urbana de la ciudad de Manizales, permitiendo 
a la comunidad un desarrollo constante de sus dinámicas diarias. 
 

a. Localización:

 
 

Figura 1.1. Localización del municipio Manizales  
 
 
 

 
2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
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Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes: 
 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: Remoción de desprendimientos de tierra ocasionados por los 
factores y cambios climáticos en la ciudad de Manizales, lo que equivale al retiro de material sobre vías con 
maquinaria pesada o manual y la ejecución de actividades varias encaminadas a garantizar la movilidad vehicular 
y peatonal, las cuales deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes que se encuentren en la Alcaldía de 
Manizales, esto con el fin de atender de manera oportuna los incidentes como plan de mitigación de riesgo y así 
habilitar la infraestructura vial de manera eficiente. 
 
Además, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

I. Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaría de Infraestructura del 
Municipio de Manizales y pueden ser consultadas en este Despacho. 

II. Adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACIÓN E IMPACTO URBANO 
del Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/Interventor de la Secretaría de 
Infraestructura del municipio de Manizales. 
III. Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 

señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
 
 

a. Ítems de pago:  
 

Nº 
ITEM DE 
PAGO 

DESCRIPCION UND. 

PRELIMINARES     

1 001.032 
TALA DE ARBOLES H=5MTS 2,5 MTS DE RADIO DE FOLLAJE 
APROX (INCLUYE RETIRO) 

UND 

2 001.049 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN 
YUTE H= 2 M 

ML 

3 001.055 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON 
BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD  Y YUTE PARA 
CERRAMIENTO 

ML 
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4 001.084 
TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR 
TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE 
CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE 

DIA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5 002.016 
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 
M                                                                             

M3  

6 002.018 
EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT 
COMÚN/CONGLOM  0.0 A 6.0 M.                                                                                                                                               

M3  

7 002.019 CONFORMACIÓN DE TALUDES CON EQUIPO MECÁNICO M3  

8 002.021 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA) M3  

9 002.054 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA VJ  

10 002.057 REPALEO MANUAL M3  

11 002.086 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE 
MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM) 

M3-Suelto  
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12 002.087 
PERFORACIÓN CON CUÑA HIDRÁULICA (INCLUYE OPERADOR, 
TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE) 

M3-Suelto  

13 002.088 DEMOLICIÓN MANUAL DE ROCA M3  

14 002.089 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE 
MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM) 

M3-Suelto  

ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA 

15 005.112 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE 
NEGRO Y FIGURACIÓN) 

KG  

MAMPOSTERIA      

16 006.033 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 
1/2" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO) 

UND  

CARPINTERIA METALICA 

17 017.089 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN 
TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, 
PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, 
INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE 
SOBRANTES. 

ML  

OBRAS EXTERIORES 
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18 021.008 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL 
PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000  H=20 CM, B=10  CM, 
L=100CM 

ML  

19 021.016 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL 
CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H =  ENTRE  17 Y 24 CM  EN 
CONCRETO 3000 PSI 

ML  

20 021.034 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS 
CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M.  SOBRE TIERRA ACABADO 
ESCOBIADO 

M2  

21 021.038 CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM ML  

22 021.041 DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS ML  

23 021.052 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN 
CONCRETO 3000 PSI  E= 0.08M.  ACABADO:  ESCOBIADO 

M2  
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24 021.091 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION ESCALAS EN 
CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI E=0,1M, SOBRE TIERRA 
RECUBRIENDO TERRENO PERFILADO EN ESCALA, REFORZADA 
CON MALLA DE 4,5 MM DE 15X15 

M2  

25 021.103 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO 
= 10 CM H =  ENTRE  17 Y 24 CM  EN CONCRETO 3000 PSI 

ML  

26 021.104 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO 
= 10 CM H =  ENTRE  25 Y 30 CM  EN CONCRETO 3000 PSI 

ML  

VIAS        

27 023.001 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42 

M3  

28 023.002 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON 
EMULSION ASFALTICA 

M2  

29 023.004 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION  MEZCLA 
ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y 
COMPACTADO 

M3  

30 023.008 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA 
ANDENES  

M3  

31 023.010 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE 
COMPACTADA CON RANA 

M3  
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32 023.012 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE 
COMPACTADA CON CILINDRO 

M3  

33 023.016 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO DE 
CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 

M3  

34 023.028 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN 
CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA 

M3  

35 023.029 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN 
CONCRETO MR 45 HECHO EN OBRA 

M3  

36 023.031 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION  MEZCLA 
ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO. 

M3-
SUELTO 

 

37 023.034 
CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD 
UN TERCIO DEL ESPESOR 

ML  

38 023.035 
CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=10 MM PROFUNDIDAD 
UN TERCIO DEL ESPESOR 

ML  

39 023.036 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA 
DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM 

ML  

40 023.045 CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" ML  

41 023.046 DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS KG  
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42 023.059 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REDUCTOR DE 
VELOCIDAD (3,7 M. ANCHO X 10CMS DE ALTURA) 

ML  

43 023.070 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO 
ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO II 

ML  

ESTABILIDAD DE TALUDES 

44 027.033 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS 
PARA PROTECCIÓN EN TALUDES 

M2  

DEMOLICIONES      

45 029.007 
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO 
HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO 

M3  

46 029.013 
DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO 
ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO 
AUTORIZADO 

M3  

47 029.014 
DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO 
AUTORIZADO 

M3  

JORNALES      

48 030.002 JORNAL AYUDANTE DIA  

49 030.003 REGULADOR DE TRANSITO DIA  

ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS 
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50 032.024 LIMPIEZA DE CANALES ML  

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

51 033.116 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO DE 
FRANJAS EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA  MR 42 

M3  

52 033.150 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE 
DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO 

KG  

VARIOS      

53 E137 VIBROMCOMPACTADOR DX-70 (BENITIN) HR  

54 E139 Minicargador (CAT -D236)(Bobcat S570) con PALA HR  

55 E43 RETROEXCAVADORA DE LLANTAS (PAJARITA) HR  

56 E89 MARTILLO HIDRAULICO BOBCAT HR  

 
 
 

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Seis meses (6) a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas. 
 

4. FORMA DE PAGO 
 
EL MUNICIPIO efectuará al Contratista PAGOS PARCIALES de acuerdo con las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría o supervisión en el mes 
inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de 
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado y de la certificación de encontrarse el 
Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
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Parágrafo 1. El municipio de Manizales realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
diez por ciento 10%del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad (firma del acta de liquidación del contrato). 

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendrá las sumas adeudadas al 
sistema en el momento de la liquidación y hará el correspondiente pago. Advirtiendo que será causal de 
terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte 
del contratista durante la ejecución del contrato.  

Parágrafo 2. El interventor o supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo 
con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al 
contrato. 

Parágrafo 3. Para los Pagos, el contratista de obra deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda o certificación del pago de los aportes a pensión, riesgos laborales y de Caja de 
Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el 
personal independiente que presente sus servicios para la ejecución del proyecto. 

El contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

El municipio de Manizales hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

El valor de los imprevistos sólo será cancelado previa demostración de la existencia de los mismos y hasta el 
porcentaje indicado por el contratista en su propuesta. 

 

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  
 

Las obras que se deben ejecutar mediante el presente contrato se desarrollaran en el área del Municipio de 
Manizales y generalmente son para atender situaciones imprevistas que alteren la movilidad de los ciudadanos, o 
signifiquen riesgos para la comunidad en general. Es así que mediante el desarrollo del presente contrato se 
podrán atender remociones de derrumbes, adecuaciones de bancas, protecciones de taludes, reparaciones de 
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vías y en general cualquier tipo de obra que se requiera para recuperar la normalidad y la seguridad para el 
ciudadano.  
 
La priorización de las obras que se deban adelantar, serán coordinadas y aprobadas por la supervisión de la obra.  
 
El proponente deberá considerar en la propuesta la disponibilidad de equipos y personal para el tipo de 
emergencias presentadas durante la ejecución del Contrato, y el tiempo de respuesta con el personal, equipos, 
herramientas requeridas a las solicitudes de intervención, ya que la necesidad principal que busca satisfacer el 
presente contrato es atender de manera diligente las situaciones imprevistas que alteren la cotidianidad de los 
ciudadanos.  
 
Por consiguiente, el contratista deberá tener un tiempo máximo de atención primaria de 2 horas para proceder a 
instalar señalización e implementar medidas preventivas y un tiempo de reacción de máximo de dos (2) horas para 
el retiro de derrumbes que afecten la movilidad en la ciudad y a la comunidad.  
 
Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 
Manizales pueden ser consultadas en este Despacho. 
 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán 
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que 
requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente 
favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros 
que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 
retrasar el avance de los trabajos.  

 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá desarrollar las obras objeto del presente proceso con total apego a las especificaciones 
técnicas que apliquen para cada actividad a ejecutar, en consideración que el presente contrato es de atención 
inmediata, generalmente no se cuenta con diseños, sin embargo, en caso de requerirse se podrán implementar 
obras según manuales, cartillas, que garanticen soluciones apropiadas y apegadas a una buena práctica de la 
ingeniería. 

 

 
6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el 
contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 
de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo.Un 
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 
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c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real 
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las 
sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa. 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratistay su 
costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
El personal requeridoes el siguiente: 
 
 

• Un (1) INGENIERO CIVIL Y/O DE VIAS Y TRANSPORTES, Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA como residente de obra, con tarjeta profesional mayor a tres (3) años a la apertura de 
las propuestas, quien será el residente de obra, con dedicación del 20% 

• Un (1) TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES O MAESTRO DE OBRA como 
maestro de obra, con matrícula profesional mayor a cinco (5) años a la apertura de las propuestas, con 
dedicación del 50%.  

• Un (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, con tarjeta profesional mayor a un 
(1) año a la apertura de las propuestas, con dedicación del 20%. 

 
 

a. Requisitos del personal  
 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia: 
 
Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia 

Específica 

INGENIERO CIVIL Y/O DE VIAS Y 
TRANSPORTES, O CONSTRUCTOR 
EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 

Tarjeta profesional mayor a TRES (3) 
años a la apertura de las propuestas 

N/A 

TECNICO CONSTRUCTOR O 
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES O 
MAESTRO DE OBRA. 

Con matrícula profesional mayor a 
CINCO (5) años a la apertura de las 
propuestas 

N/A 
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia 
Específica 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Matricula profesional mayor a un (1) 
año a la apertura de las propuestas 

N/A 

 
b. Maquinaria mínima del proyecto  

 
El equipomínimorequeridoes el siguiente: 
• Retrocargador llantas  
• Retroexcavadora sobre oruga  
• Minicargador tipo Bob-Cat 
 • Volqueta 6M3 o más.  
• Vehículo automotor tipo camioneta  
• Cuña hidráulica  
• Concretadora  
• Vibrador de concreto  
• Equipo de compactación (Rana) 
• Cortadora 
 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la 
selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
 

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  
 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las 
cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 
vigentes. 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores 
debidamente legalizados.  
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben serpreviamente autorizadas por la respectiva interventoría, 
previo al inicio de las obras.El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y 
minera aplicable a la obra.  
 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes 
de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar 
que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, 
de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a 
presentar yserásuresponsabilidad. 
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del 
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-06 Página 16 de 17 

Versión No. 3 

 

 

“MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR 

LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO 

AGOTABLE”. 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-06 Versión 3 

 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio 
de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por 
la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
 

8. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de 
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, 
vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  
y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 
demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los 
trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención 
de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas 
usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que 
se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, 
redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán 
reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 
aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no 
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la 
autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato 
deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado 
de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que 
le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

 
9. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario,son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 
 

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 
En el momento de realizar las intervenciones del presente proceso de selección el contratista deberá tener en 
cuenta los Planes de Manejo de Transito – PMT, según lo requiera.  
 
El contratista adjudicatario tramitará todos los permisos y autorizaciones requeridas para la ejecución del contrato. 
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11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

 

• Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS, adoptadas mediante Resolución 
4561 de 29 noviembre de 2022, modificadas por Resolución 6044 de 20 diciembre de 2024. 

• Manual de Diseño de Cimentaciones Superficiales y Profundas para Carreteras, INVIAS, versión 2012 

• Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia, “Dispositivos Uniformes para la 
Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia”, adoptado mediante la 
Resolución 20243040045005 de 2024, que actualiza el Manual de 2017 e incorpora el Anexo 76 – Manual 
de Señalización Vial de Colombia, incluyendo las disposiciones específicas sobre señalización temporal 
en zonas de obra, calles y carreteras afectadas por intervenciones viales, conforme a las normas técnicas 
y de seguridad vial establecidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de 
Transporte.  

• MANUAL DE MITIGACIÓN E IMPACTO URBANO del Municipio de Manizales y los artículos 101 y 102 
del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) 

• Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaría de Infraestructura del 
Municipio de Manizales pueden ser consultadas en este Despacho. 

 
12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
Toda la documentación aportada en el proceso para su publicación en el SECOP, tal como el Análisis del Sector, 
los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones y todos sus anexos y matrices. En constancia, se firma en 
Manizales, 
 

 

En constancia, se firma en Manizales , en el mes de Noviembre de 2025. 
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