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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Geovisor. Directorio de empresas 2023 Disponible en internet en: 
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/  Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2025 

 

 
 

 
 

 



 

  

 
   

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Geovisor. Directorio de empresas 2023 Disponible en internet en: 
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/  Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2025 

 

 
 

 
 

 
 



  

 
  Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Geovisor. Directorio de empresas 2023 Disponible en internet en: 
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/  Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2025 

 

 
 

 
 

 
 



  

   
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Geovisor. Directorio de empresas 2023 Disponible en internet en: 
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/  Fecha de consulta: 21 de agosto de 2025 

 

 
 

 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 
81 10 17 00 Ingeniería eléctrica y electrónica 
80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

41 11 37 00 
Instrumentos de medición y comprobación de 
comunicación electrónica 

83 10 18 00 Servicios eléctricos 
72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 
81 10 17 00 Ingeniería eléctrica y electrónica 
80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

41 11 37 00 
Instrumentos de medición y comprobación de comunicación 
electrónica 

83 10 18 00 Servicios eléctricos 
72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 

 
Empleando los códigos de Naciones Unidas para Gerencia de proyectos, se encuentra en la herramienta de 
análisis de la oferta del Modelo de Abastecimiento Estratégico para los años 2022 a 2025, por un valor total de 
gasto de las entidades públicas de $10.305.377 millones de pesos para un total de 15.030 contratos adjudicados 
en SECOP II frente al código 80101600: 
 

 

  

  



 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

NÚMERO DEL 
CONTRATO  

OBJETO  MODALIDAD  VALOR 
CONTRATO  

CONTRATISTA 
ADJUDICADO  LINK  

GGC- 659- 
2020  

DISEÑO SUMINISTRO 
INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
SOLUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA VIVIENDA 
INDIVIDUAL CON FUENTES 
NO CONVENCIONALES DE 
ENERGÍA RENOVABLES 
FNCER UBICADAS EN ZONA 
RURAL DEL DPTO DE 
AMAZONAS  

Contratación 
directa  $9.683.028.649  GESTION 

ENERGETICA SA ESP  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1629
702&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true  

CD-287-2017  

AMPLIAR LA COBERTURA Y 
PROCURAR LA 
SATISFACCIÓN DE LA 
DEMANDA DE ENERGÍA EN 
LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS - ZNI, 
MEDIANTE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 
¨ENERGIZACIÓN RURAL 
MEDIANTE SOLUCIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA Y REDES DE 
BAJA TENCIÓN PARA LAS 
COMUNIDADES DE LOS 
RESGUARDOS INDIGENAS 
UMANA Y EL TIGRE DEL 
MUNICIPIO PUERTO GAITAN - 
META - FASE I¨DEL FONDO DE 
APOYO FINANCIERO PARA 
ENERGIZACIÓN DE ZONAS NO 
INTERCONECTADAS - FAZNI  

Contratación 
directa  $6.603.078.550  ELECTRIFICADORA 

DEL META S.A E.S.P  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2915
90&isFromPublicArea=True&isMo
dal=true&asPopupView=true   

CD-1956-2023 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA 
LAS LOCALIDADES DE LOS 
CONSEJOS COMUNITARIOS DE 
ALTO MIRA Y FRONTERA, RÍO 
CHAGÚI Y RÍO ROSARIO EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO Y 
LOCALIDAD LAGUNA DE 
CHIMBUZA DEL CONSEJO 
COMUNITARIO UNIÓN DE 
CUENCAS EN EL MUNICIPIO DE 
ROBERTO PAYAN -
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Contratación 
directa    

$16.358.903.894 CEDENAR S.A. E.S.P. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5366
822&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 

CD-2126-2024 

Ejecutar el proyecto 
"CONSTRUCCIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS EN VIVIENDA 
RURAL DISPERSA DE LOS 
MUNICIPIOS DE NÁTAGA, ÍQUIRA, 
CAMPOALAGRE, GIGANTE, 
ALGECIRAS, ACEVEDO, LA 
PLATA, VILLAVIEJA, GUADALUPE, 
GARZÓN, TESALIA, TERUEL, 
COLOMBIA, SAN AGUSTÍN Y 
PITALITO EN EL DEPARTAMENTO 

Contratación 
directa (con 

ofertas) 
$56.122.029.046 

ELECTRIFICADORA 
DEL HUILA S.A. E.S.P. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7235
518&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 



NÚMERO DEL 
CONTRATO  

OBJETO  MODALIDAD  VALOR 
CONTRATO  

CONTRATISTA 
ADJUDICADO  LINK  

DEL HUILA" para ampliar la 
cobertura y prestar el servicio de 
energía eléctrica el cual será 
ejecutado por el OPERADOR bajo 
su responsabilidad, en los términos 
del presente contrato, para la 
entrega de la infraestructura al 

CD-1077-2020 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO 
CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE 
PERMITA EL ACCESO AL 
SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A 702 VIVIENDAS DEL 
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO RICO 

Contratación 
directa (con 

ofertas) 
$13.469.510.547 

EMPRESA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
DEL DEPARTAMENTO 

DEL GUAVIARE 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1626
429&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 

CD-929-2022 

Ampliar la cobertura y prestar el 
servicio de energía eléctrica, en 
condiciones de calidad y 
confiabilidad, en las zonas rurales 
del Sistema Interconectado Nacional 
- SIN, conforme los reglamentos 
técnicos mediante la ejecución del 
proyecto "CONSTRUCCIÓN PARA 
LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 
POR MEDIO DE REDES 
ELÉCTRICAS EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE ABREGO, 
NORTE DE SANTANDER".-, el cual 
será ejecutado por el 
ADMINISTRADOR bajo su 
responsabilidad, en los términos del 
presente Contrato, para la entr 

Contratación 
directa (con 

ofertas) 
$11.892.523.345 

GESTION 
ENERGETICA SA ESP 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2787
759&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 

CD-2123-2024 

Ejecutar el proyecto 
"CONSTRUCCIÓN DE LA 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN 
LA CABECERA MUNICIPAL BETÉ 
Y LAS VEREDAS DE PAINA, 
TANGUI, BAUDO GRANDE, 
BAUDOSITO Y PUNE 
PERTENECIENTES A LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DEL 
MEDIO ATRATO DEPARTAMENTO 
DEL CHOCO" para ampliar la 
cobertura y prestar el servicio de 
energía eléctrica el cual será 
ejecutado por el OPERADOR bajo 
su responsabilidad, en los términos 
del presente Contrato, para la 
entrega de la infraestructura al 
MINISTERIO la cual es financiada 
con el Fon 

Contratación 
directa (con 

ofertas) 
$22.106.809.608 

EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DEL 
PACIFICO S.A. E.S.P 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7232
605&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 

CD-2127-2024 

Ejecutar el proyecto 
"CONSTRUCCION 
ELECTRICACION RURAL 29 
VEREDAS MUNICIPIO SAN JOSE 
DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS DEL CAQUETA" para 
ampliar la cobertura y prestar el 
servicio de energía eléctrica el cual 
será ejecutado por el OPERADOR 
bajo su responsabilidad, en los 
términos del presente Contrato, para 
la entrega de la infraestructura al 
MINISTERIO la cual es financiada 
con el Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas 
Rurales Interconectadas - FAER 

Contratación 
directa (con 

ofertas) 
$14.001.313.099 

ELECTRIFICADORA 
DEL CAQUETÁ S.A. 

ESP 

 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7232
601&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 



NÚMERO DEL 
CONTRATO  

OBJETO  MODALIDAD  VALOR 
CONTRATO  

CONTRATISTA 
ADJUDICADO  LINK  

GGC-1366-
2024  

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, 
CON MONTAJE DE 
SUBESTACIÓN 34.5 KV Y 
SUBESTACIÓNES EN POSTE 
PARA LA ZONA RURAL DE 
CRISTALINA Y BAJO LOZADA 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DEL CAGUAN, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ  

Contratación 
directa (con 

ofertas)  
$56.527.424.841  

ELECTRIFICADORA 
DEL CAQUETÁ S.A. 

ESP  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7232
197&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true   

GGC-1075-
2023  

Aunar esfuerzos técnicos; 
administrativos y financieros 
para fortalecer la estrategia del 
diálogo social que impulse la 
participación de diferentes 
actores territoriales en el marco 
de la política pública de 
transición energética justa.  

Contratación 
directa  $6.016.006.481  

Organización 
Internacional para las 

Migraciones  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5134
368&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true   

GGC 612 DE 
2017  

Ampliar la cobertura y procurar la 
satisfacción de la demanda de 
energía en las Zonas No 
Interconectadas - ZNI; mediante 
la ejecución del proyecto 
DISEÑO Y CONSTRUCCION 
DE LOS SISTEMAS DE 
ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA AISLADA del 
Fondo de Apoyo Financiero para 
Energización de Zonas No 
Interconectadas  

Contratación 
directa  $18.465.992.736  

INSTITUTO DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 

SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA 

LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS 

IPSE  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2864
67&isFromPublicArea=True&isMo
dal=true&asPopupView=true   

GGC 520 2017  

AMPLIAR LA COBERTURA Y 
PROCURAR LA 
SATISFACCIÓN DE LA 
DEMANDA DE ENERGÍA EN 
LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS - ZNI 
MEDIANTE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 
VIVIENDAS RURALES EN LAS 
VEREDAS.  

Contratación 
directa  $14.324.869.954  

INSTITUTO DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 

SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA 

LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS 

IPSE  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2456
39&isFromPublicArea=True&isMo
dal=true&asPopupView=true   

GGC 611 DE 
2017  

Ampliar la cobertura y procurar la 
satisfacción de la demanda de 
energía en las Zonas No 
Interconectadas - ZNI; mediante 
la ejecución del proyecto 

DE LOS SISTEMAS DE 
ENERGIA SOLAR 

Fondo de Apoyo Financiero para 
Energización de Zonas No 
Interconectadas  

Contratación 
directa  $9.069.692.580  

INSTITUTO DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 

SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA 

LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS 

IPSE  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.285902&i
sFromPublicArea=True&isModal=tru
e&asPopupView=true   

 

 
 

 
 

  



 

NÚMER
O DE 

PROCE
SO  

TIPO DE 
PROCESO

  
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA  REMUNERACIÓN MONTO 

CONTRATADO  
LINK  

IPSE-
215-
2024  

Contratació
n directa  

Instituto 
de 
Planifica
ción y 
Promoció
n de 
Solucion
es 
Energétic
as para 
las Zonas 
No 
Intercone
ctadas 
IPSE  

Implementación de 
soluciones energéticas 
sostenibles en la zona 
rural de los 
departamentos de 
Chocó, Vichada y 
Guainía.  

Empresa 
Distribuidora Del 
Pacifico S.A. 
E.S.P  

REMUNERACIÓN DE 
LA ASISTENCIA 
TÉCNICA A DISPAC 
S.A. E.S.P. 

Las partes acuerdan 
como remuneración por 
la administración del 
proyecto y asistencia 
técnica, que incluye la 
ejecución de los 
recursos del proyecto, 
energización y entrega 
de las SISFV en 
operación a los usuarios 
y a la COMUNIDAD 
ENERGÉTICA 
constituida, de acuerdo 
con lo indicado en el 
alcance del contrato, un 
valor equivalente al 
cinco (5%) del valor de 
los costos directos más 
indirectos del proyecto, 
así como de los costos 
de interventoría, 
implementación del 
PMA y del plan de 
gestión 

social, cuyo valor 
asciende a la suma de 
MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO 
MILLONES 
NOVECIENTOS 
TREINTA Y UN MIL 
CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS 
($1.288.931.059) 
M/CTE, de acuerdo con 
los presupuestos 
contenidos en los 
anexos técnicos. 

$27.067.552.244  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.66929
09&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

IPSE-
074-
2020  

Contratació
n directa  

Instituto de 
Planificación y 
Promoción de 
Soluciones 
Energéticas 
para las 
Zonas No 
Interconectad
as IPSE  

Desarrollar proyectos 
energéticos sostenibles 
con fuentes no 
convencionales de 
energía en las ZNI del 
Departamento del 
Guainía  

Empresa 
Distribuidora Del 
Pacifico S.A. 
E.S.P  

No discrimina $10.000.000.000  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.15110
71&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

IPSE-
267-
2024  

Contratació
n directa  

Instituto 
de 
Planificac
ión y 
Promoció
n de 
Solucione
s 

Implementación de la 
central de generación 
híbrida para la 
ampliación de la 
cobertura a las 
comunidades de la zona 
de influencia de 
Guachalito en el 

Empresa 
Distribuidora Del 
Pacifico S.A. 
E.S.P  

REMUNERACIÓN DE 
LA ASISTENCIA 
TÉCNICA A DISPAC 
S.A. E.S.P. 

Las partes acuerdan 
como remuneración por 
la administración del 

$2.115.980.900  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.72136
60&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru



NÚMER
O DE 

PROCE
SO  

TIPO DE 
PROCESO

  
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA  REMUNERACIÓN MONTO 

CONTRATADO  
LINK  

Energétic
as para 
las Zonas 
No 
Intercone
ctadas 
IPSE  

municipio de Nuqui, 
Departamento del 
Chocó  

proyecto y asistencia 
técnica, que incluye la 
ejecución de los 
recursos del proyecto, 
energización y entrega 
de las soluciones 
energéticas en 
operación a los usuarios 
y a la COMUNIDAD 
ENERGÉTICA 
constituida, de acuerdo 
con lo indicado en el 
alcance del contrato, un 
valor equivalente al 
cinco (5%) del valor de 
los costos directos más 
indirectos del proyecto, 
así como de los costos 
de interventoría, cuyo 
valor asciende a la 
suma de OCHENTA Y 
TRES MILLONES 
QUINIENTOS 
VEINTITRÉS MIL 
CIENTO OCHENTA Y 
DOS PESOS 
($83.523.182) M/CTE, 
de acuerdo con los 
presupuestos 
contenidos en los 
anexos técnicos. 

e&asPopupView=tru
e   

IPSE-
261-
2024  

Contratació
n directa  

Instituto 
de 
Planifica
ción y 
Promoci
ón de 
Solucion
es 
Energéti
cas para 
las 
Zonas 
No 
Intercone
ctadas 
IPSE.  

Realizar la gerencia de 
proyectos para la 
adquisición, instalación, 
pruebas y puesta en 
servicio de un sistema 
de monitoreo de energía 
eléctrica para 
soluciones solares 
individuales 
fotovoltaicas (SSIFV), 
en el municipio de 
Manaure en el 
departamento de La 
Guajira con transmisión 
de datos al centro 
nacional de monitoreo 
ubicado en Bogotá  

Empresa 
Distribuidora Del 
Pacifico S.A. 
E.S.P  

REMUNERACIÓN DE 
LA GERENCIA DE 
PROYECTOS Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 
A DISPAC S.A. 
E.S.P.Las partes 
acuerdan como 
remuneración por la 
administración del 
proyecto y asistencia 
técnica, que incluye la 
ejecución de los 
recursos del proyecto, 
energización y entrega 
de la infraestructura en 
operación a los usuarios 
y al operador, de 
acuerdo con lo indicado 
en el alcance del 
contrato, un valor 
equivalente al cinco 
(5%) del valor de los 
costos directos más 
indirectos del proyecto, 
así como de los costos 
de interventoría, cuyo 
valor asciende a la 
suma de OCHENTA Y 
CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS SIETE 
MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS 
PESOS ($85.607.296) 
M/CTE, de acuerdo con 
los presupuestos 

$1.797.753.221  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.71693
74&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   



NÚMER
O DE 

PROCE
SO  

TIPO DE 
PROCESO

  
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA  REMUNERACIÓN MONTO 

CONTRATADO  
LINK  

contenidos en los 
anexos técnicos. 

IPSE-
142-
2021  

Contratació
n directa  

Instituto 
de 
Planifica
ción y 
Promoci
ón de 
Solucion
es 
Energéti
cas para 
las 
Zonas 
No 
Intercone
ctadas 
IPSE  

Desarrollar e 
implementar soluciones 
individuales solares 
fotovoltaicas SISFV 
para la ampliación de 
cobertura y mejorar las 
centrales de generación 
en las comunidades 
rurales y dispersas de la 
ZNI.  

Empresa 
Distribuidora Del 
Pacifico S.A. 
E.S.P  

REMUNERACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
Y ASISTENCIA 
TÉCNICA POR PARTE 
DE DISPAC S.A. E.S.P. 

Las partes acuerdan 
como remuneración por 
la administración del 
proyecto y asistencia 
técnica, que incluye la 
ejecución de los 
recursos del proyecto, 
energización y entrega 
de la SISFV en 
operación a los usuarios 
y al operador, de 
acuerdo con lo indicado 
en el alcance del 
contrato, un valor 
equivalente al cinco 
(5%) del valor de los 
costos directos más 
indirectos del proyecto, 
así como de los costos 
de interventoría, cuyo 
valor asciende a la 
suma de TRES MIL 
SETECIENTOS DIEZ 
MILLONES 
DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 
($3.710.266.723) 
M/CTE, de acuerdo con 
los presupuestos 
contenidos en los 
anexos técnicos. 

  
$78.242.037.315  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.23954
47&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

DC-SI-
CD-188-
2021  

Contratació
n directa  

Gobernació
n Del Cauca

Aunar esfuerzos 
técnicos y 
administrativos para 
realizar los estudios y 
diseños para la 
construcción de redes 
eléctricas aéreas en 
zonas rurales de varios 
municipios del 
departamento del 
Cauca  

Centrales 
Electricas Del 
Cauca S.A Esp  

No discrimina $4.236.371.078  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.19522
18&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

CD-
2022-
CONT-
4512  

Contratació
n directa  

Gobierno 
Departamen
tal  

Contratar entre el 
departamento del 
Tolima y la empresa 
generadora de energía 
del Tolima EGETSA SA 
E.S.P "Construcción 
para la electrificación 
por medio de redes 
eléctricas para el sector 
rural veredas, Palomar, 
China Alta y Santa Rita 
del Municipio de 
Anzoategui  

Empresa 
Generadora De 
Energía Del 
Tolima S.A. 
E.S.P.  

No discrimina 

 

$1.732.736.920  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.35812
41&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   



NÚMER
O DE 

PROCE
SO  

TIPO DE 
PROCESO

  
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA  REMUNERACIÓN MONTO 

CONTRATADO  
LINK  

IPSE-
097-
2021  

Contratació
n directa  

Instituto 
de 
Planifica
ción y 
Promoció
n de 
Solucion
es 
Energétic
as para 
las Zonas 
No 
Intercone
ctadas 
IPSE  

Desarrollar la 
implementación de 
soluciones individuales 
solares fotovoltaicas en 
las comunidades rurales 
y dispersas de la ZNI En 
Los Municipios de San 
Martín De Loba 
(Bolívar), Valencia 
(Córdoba) Y Puerto Asís 
(Putumayo).  

Gestión 
Energética SA 
ESP  

No discrimina $3.905.309.239  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.20926
14&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

IPSE-
205-
2024  

Contratació
n directa  

Instituto de 
Planificació
n y 
Promoción 
de 
Soluciones 
Energéticas 
para las 
Zonas No 
Interconect
adas IPSE  

Implementación de 
soluciones energéticas 
sostenibles para la 
ampliación de cobertura 
a comunidades de la 
zona rural y dispersa del 
municipio de Albania en 
el Departamento de La 
Guajira.  

Electrificadora 
Del Caquetá 
S.A. ESP  

REMUNERACIÓN DE 
LA ASISTENCIA 
TÉCNICA A 
ELECTROCAQUETÁ 
S.A.E.S.P. 

Las partes acuerdan 
como remuneración por 
la administración del 
proyecto y asistencia 
técnica, que incluye la 
ejecución de los 
recursos del proyecto, 
energización y entrega 
de las SISFV en 
operación a los usuarios 
y a la COMUNIDAD 
ENERGÉTICA 
constituida, de acuerdo 
con lo indicado en el 
alcance del contrato, un 
valor equivalente al 
cinco (5%) del valor de 
los costos directos más 
indirectos del proyecto, 
así como de los costos 
de interventoría, 
implementación del 
PMA y del plan de 
gestión social, cuyo 
valor asciende a la 
suma de QUINIENTOS 
CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS 
DIECINUEVE MIL 
CIENTO SEIS PESOS 
($514.719.106) M/CTE, 
de acuerdo con los 
presupuestos 
contenidos en los 
anexos técnicos. 

$10.294.382.128  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.65906
15&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

SGC-CD
CI-023-
2021  

Contratació
n directa  
  
Justificació
n: Contratos 
o convenios 
Interadmini
strativos  

Servicio 
Geológico 
Colombiano

Aunar esfuerzos 
técnicos administrativos 
y financieros para 
contribuir con 
procedimientos técnicos 
científicos en los 
servicios de análisis 
geoquímicos en muestra 
de roca; extractos de 
roca y crudo y análisis 

Universidad 
Industrial De 
Santander  

 $1.531.109.627  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.22583
19&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   



NÚMER
O DE 

PROCE
SO  

TIPO DE 
PROCESO

  
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA  REMUNERACIÓN MONTO 

CONTRATADO  
LINK  

de propiedades 
petrofísicas  
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INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

  
 

  
 

   

 



 

 

 

  

  

  
  

 
 

 

  

  

 
 

  

 

 

  
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   



  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

  

Atendiendo lo establecido en el artículo 2.20.1.1.1 del Decreto 248 de 2021 que adicionó la parte 20 al Libro 2 
del Decreto 1071 de 2015 y teniendo en cuenta el a Mínimo de Compras públicas 
de alimentos y suministros de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. Las entidades 
públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, y entidades 
privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que contraten, bajo cualquier 
modalidad, con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus formas 
de atención, están en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores 
agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus 
organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del 
presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimen  
 
No aplica el decreto 248 de 2021 dado que es una contratación de un servicio de consultoría en actividades 
profesionales, técnicas y científicas. 
 

  

 
 

  

Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el servicio requerido por la Entidad, se tomó 
como base lo establecido en el numeral 1.3.4.  
Sector de la Agencia Nacional de Contr
los bienes o servicios que se espera contratar se puede realizar a través 
cotizaciones, la consulta de bases de datos especializadas y el análisis de precios históricos 12. 
 
En línea con lo anterior, se publicó la solicitud de cotización junto con la Ficha técnica en página web del SECOP 
II mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores. 
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La solicitud fue identificada con el número SIP-074-202513 y se vinculó con los códigos UNSPSC identificados 
por la Entidad: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 
81 10 17 00 Ingeniería eléctrica y electrónica 
80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

41 11 37 00 
Instrumentos de medición y comprobación de 
comunicación electrónica 

83 10 18 00 Servicios eléctricos 
72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 

 

implementación en la conformación y financiación de comunidades energéticas con Fuentes No 
000000177, cuyo objetivo general 

 MME, de realizar un estudio 
de mercado para determinar el costo del proyecto. 

La SIP-0074-2025 fue publicada el 29 de agosto de 2025 a través de la plataforma SECOP II de Colombia 
Compra Eficiente, otorgando cinco (5) días de plazo para la presentación de cotizaciones, es decir hasta el 5 
de septiembre de 2025, en la cual se publicaron los siguientes documentos: 

 Anexo de Cotización Información Aportada por los Proveedores 
 Formato de Información a Proveedores para Presentar Cotizaciones T-GC-F-17 
 Anexo Matriz de Actividades 
 Metodología General Estrategia Nacional Comunidades Energéticas  MME 
 Anexo Técnico  

 
 

CAPACIDAD 
Und Cant. 

(unds) ITEM Amazonas, Vaupés, Guaina y Vichada  

A1 Componente 1 Factibilidad, Diseño e Ingeniería de Detalle     

A1.1 Componente 1.1 - Estudios de 
factibilidad 

Estudio de Factibilidad y punto de conexión a Red 
de MT, según anexo técnico GLB 1 

A1.2 
Componente 1.2 - Diseño e 

ingeniería de detalle 
Diseño del SSFV ingeniería detallada, según 
anexo técnico GLB 1 

A1.3 Componente 1.3 - Replanteo Replanteo GLB 1 

A2 
Componente 2. Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de las 
soluciones solares energéticas.     

A2.1 Paneles Solares Suministro e instalación de paneles solares GLB 1 

A2.2 Inversores Suministro e instalación de inversores GLB 1 
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A2.3 Trazado y componentes AC/DC  

Suministro e instalación de Trazado AC/DC 
(incluye acometida strings - gabinetes, gabinetes o 
tableros o cerramientos para albergar equipos 
solares, de monitoreo, comunicación y de medida, 
acometida gabinetes - inversores, tubería, 
protecciones, tableros y acometida AC) 

GLB 1 

A2.4 Equipos de comunicaciones, 
monitoreo y control alámbrico y/o 

inalámbrico 

Suministro e instalación de equipos de 
comunicaciones y monitoreo con gestión de 
conexión a redes de comunicación alámbricas o 
inalámbricas 

GLB 1 

A2.5 Suministro e instalación CCTV GLB 1 

A2.6 Sistema de medida 
(bidireccionales) 

Suministro e instalación del sistema de medida 
(bidireccionales) GLB 1 

A2.7 
Materiales y equipos de sistema 

de puesta a tierra (SPT) 
Suministro e instalación de materiales y equipos 
de sistema de puesta a tierra (SPT) GLB 1 

A2.8 
Materiales y equipos de 

apantallamiento 
Suministro e instalación de materiales y equipos 
de apantallamiento GLB 1 

A2.9 
Estructura soporte de paneles 

(incluye cimentación) 
Suministro e instalación de estructura soporte de 
paneles (incluye cimentación) GLB 1 

A2.10 
Centro de Transformación 

Suministro e instalación de Transformador según 
la capacidad del SSFV GLB 1 

A2.11 Protecciones  GLB 1 

A2.12 Línea MT 
Suministro e instalación de red MT al punto de 
conexión del operador de red GLB 1 

A2.13 Sistema Meteorológico 
Medición de radicación (Piranómetro) y sensor de 
temperatura de módulo GLB 1 

A2.14 

Seguridad 

Sistema de seguridad e iluminación (suministro y 
construcción) GLB 1 

A2.15 
Señalización, según normas RETIE, NTC 2050 y 
NFPA 70E(suministro y construcción) GLB 1 

A2.16 Transporte Transporte de Materiales y Equipos  GLB 1 
A2.17 RETIE Certificación RETIE GLB 1 

A2.18 
Actividades de intervención y 

acondicionamiento de terreno y 
estructural 

Actividades de intervención y acondicionamiento 
de terreno y estructural, según anexo técnico GLB 1 

ITEM 
Componente 3: Plan de Gestión y Formación Social para Comunidades 
Energéticas Unidad Cantidad 

A3.1 
Momento 0 

Etapa de Preparatoria 

Indagación información Preliminar y Primer 
contacto, según Metodología General Estrategia 
de Comunidades Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 

A3.2 
Momento 1 

Dialogo social de caracterización 
técnica y cultural  

Relación Comunidad - Energía, Justicia Energética 
y Exigibilidad de los derechos, Reconocimiento 
Territorial Integral, Sostenibilidad de la Comunidad 
Energética, según Metodología General Estrategia 
de Comunidades Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 



A3.3 
Momento 2 

Dialogo Social de concertación y 
validación social del prototipo 

¿Cómo se genera la energía?: Reflexiones sobre 
la energía, usos y beneficios, Calculemos lo que 
usamos: Como se utiliza el recurso energético en 
la comunidad, FNCER: Adentrándonos en la 
energía del cambio, Presentación del prototipo, 
según Metodología General Estrategia de 
Comunidades Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 

A3.4 
Momento 3 

Montaje e inicio de 
funcionamiento 

Sostenibilidad de la Comunidad Energética, 
Gestión Comunitaria de la Comunidad Energética, 
según Metodologia General Estrategia de 
Comunidades Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 

A3.5 
Momento 4 

Consolidación de Estructura 
administrativa 

Administración, Operación y Mantenimiento, según 
Metodología General Estrategia de Comunidades 
Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 

A3.6 
Momento 5 

Sostenibilidad Económica, social 
y ambiental 

Sostenibilidad de la Comunidad Energética, 
Sostenibilidad de la Comunidad Energética - 
Planeación Colectiva, Transición Energética Justa, 
según Metodología General Estrategia de 
Comunidades Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 

Es importante señalar que la solicitud de información, se dividió en doce regiones, tal como se señalan a 
continuación y por rangos de capacidad: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  

 
 

 

  
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

 

 
 

  
 

 
  

 



 
SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 1 

Und Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 

Amazonas, 
Vaupés, 
Guaina y 
Vichada  

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 
30 KWp - 100 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 
00,1 KWp - 

500 KWp SSFV 

Valor total SSFV 
con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 
1.000 KWp 

SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 
1.000,1 KWp - 

5.000 KWp 
SSFV 

Componente 1 Factibilidad, Diseño e  
Ingeniería de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para Comunidades 

Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 0 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.109.601.118 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 6.949.607.004 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 2 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Putumayo, 
Caquetá y 
Guaviare  

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 
30 KWp - 100 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 
00,1 KWp - 

500 KWp SSFV 

Valor total SSFV 
con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 
1.000 KWp 

SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de IVA 
(si aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 
1.000,1 KWp - 

5.000 KWp 
SSFV 

Componente 1 Factibilidad, Diseño 
e  Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 



Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 3 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Meta, 

Casanare y 
Arauca 

 

 

 

 

 

 

 

 
Componente 1 Factibilidad, Diseño 

e  Ingenieria de Detalle 
67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 4 Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 



ITEM 
Nariño, 
Cauca y 

Valle  

 

 

 

 

 

 

 

 
Componente 1 Factibilidad, 

Diseño e  Ingenieria de Detalle 
67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta 

en marcha de las soluciones 
solares energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 5 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Huila y 
Tolima 

 

 

 

 

 

 

 

 
Componente 1 Factibilidad, 

Diseño e  Ingenieria de Detalle 
67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta 

en marcha de las soluciones 
solares energéticas. 

1.071.954.679 3.974.031.133 6.474.045.983 22.750.395.097 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
66.591.933 66.591.933 66.591.933 66.591.933 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.206.233.833 4.108.310.286 6.608.325.136 22.884.674.250 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 205.415.514 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.206.233.833 4.313.725.800 6.608.325.136 22.884.674.250 

IVA 19% 229.184.428 819.607.902 1.255.581.776 4.348.088.107 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 1.435.418.261 5.133.333.702 7.863.906.912 27.232.762.357 



 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 6 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 1 Factibilidad, Diseño e  
Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, transporte, 
instalación y puesta en marcha de las 

soluciones solares energéticas. 
1.071.954.679 3.974.031.133 6.474.045.983 22.750.395.097 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para Comunidades 

Energéticas 
66.591.933 66.591.933 66.591.933 66.591.933 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.206.233.833 4.108.310.286 6.608.325.136 22.884.674.250 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 205.415.514 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.206.233.833 4.313.725.800 6.608.325.136 22.884.674.250 

IVA 19% 229.184.428 819.607.902 1.255.581.776 4.348.088.107 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 1.435.418.261 5.133.333.702 7.863.906.912 27.232.762.357 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 7 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Quindío,  

Risaralda y  
Caldas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Componente 1 Factibilidad, Diseño 

e  Ingenieria de Detalle 67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.071.954.679 3.974.031.133 6.474.045.983 22.750.395.097 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
66.591.933 66.591.933 66.591.933 66.591.933 



TOTAL COSTO DIRECTO 1.206.233.833 4.108.310.286 6.608.325.136 22.884.674.250 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 205.415.514 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.206.233.833 4.313.725.800 6.608.325.136 22.884.674.250 

IVA 19% 229.184.428 819.607.902 1.255.581.776 4.348.088.107 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 1.435.418.261 5.133.333.702 7.863.906.912 27.232.762.357 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 8 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 

Boyacá, 
Santander y 

Norte de 
Santander  

 

 

 

 

 

 

 

 
Componente 1 Factibilidad, Diseño 

e  Ingenieria de Detalle 
67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 9 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Chocó y 
Antioquia  

 

 

 

 

 

 

 

 



Componente 1 Factibilidad, Diseño 
e  Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 10 

Und 
Cant. 

(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Córdoba, 
Sucre y 
Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Componente 1 Factibilidad, Diseño 

e  Ingenieria de Detalle 
67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 



REGIÓN 11 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 

Atlántico, 
Magdalena, 

César y 
Guajira 

 

 

 

 

 

 

 

 
Componente 1 Factibilidad, Diseño e  

Ingenieria de Detalle 
67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para Comunidades 

Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 
NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 

especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 12 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM San Andrés y 
Providencia  

 

 

 

 

 

 

 

 
Componente 1 Factibilidad, Diseño e  

Ingenieria de Detalle 
67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para Comunidades 

Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 



VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 
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DESCRIPCION 

Componente 1 Factibilidad y Diseño Detallado o Replanteo 

Componente 2. Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de las soluciones 
solares energéticas. 

Componente 3 - Sensibilización y capacitación 

 

 

DESCRIPCION 

Componente 1 Factibilidad, Diseño e Ingeniería de Detalle 

Componente 2. Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de las soluciones 
solares energéticas. 

Componente 3: Plan de Gestión y Formación Social para Comunidades Energéticas 

 

 

 

REGION   DESCRIPCION 

COTIZACIÓN UPSISTEMAS 

Cantida
d 

Análisis 
Estadístico 

30 KWp - 100 
KWp SSFV  

Cantida
d 

Análisis 
Estadístico 
100,1 KWp - 

500 KWp 
SSFV  

Cantida
d 

Análisis 
Estadístico 
500,1 KWp - 
1.000 KWp 

SSFV 

Cantida
d 

Análisis 
Estadístico 

1.000,1 
KWp - 

5.000 KWp 
SSFV  

1
1 

Atlántico, 
Magdalen
a, César y 

Guajira 

Componente 1 
Factibilidad, Diseño e  
Ingenieria de Detalle 

1 $ 676.872,20 1 $ 135.374,44 1 $ 67.687,22 1 $ 13.537,44 

Componente 2. 
Suministro, transporte, 
instalación y puesta en 
marcha de las 
soluciones solares 
energéticas. 

1 
$ 

15.313.638,2
8 

1 
$ 

11.354.374,6
7 

1 
$ 

9.248.637,12 
1 

$ 
6.500.112,8

8 

Componente 3: Plan 
de Gestión y 
Formacion Social para 
Comunidades 
Energéticas 

1 $ 951.313,33 1 $ 190.262,67 1 $ 95.131,33 1 $ 19.026,27 



TOTAL COSTO 
DIRECTO 

  
$ 

16.941.823,8
1 

  
$ 

11.680.011,7
7 

  
$ 

9.411.455,67 
  

$ 
6.532.676,6

0 

ADMINISTRACIÓN 0% 0 5% 584.001 0% 0 0% 0 

VALOR ANTES DE 
IVA 

  
$ 

16.941.823,8
1 

  
$ 

12.264.012,3
6 

  
$ 

9.411.455,67 
  

$ 
6.532.676,6

0 

IVA 19% 
$ 

3.218.946,52 
19% 

$ 
2.330.162,35 

19% 
$ 

1.788.176,58 
19% 

$ 
1.241.208,5

5 

TOTAL 
$ 

20.160.770,3
3 

  
$ 

14.594.174,7
1 

  
$ 

11.199.632,2
5 

  
$ 

7.773.885,1
5 

 

 

DESCRIPCI
ÓN 

FENOGE ESTUDIO 

Canti
dad 

Análisis 
Estadístic

o 
30 KWp - 

100 
KWp 
SSFV  

Indexació
n IPC 

Canti
dad 

Análisis 
Estadísti

co 
100,1 
KWp - 

500 KWp 
SSFV  

Indexaci
ón IPC 

Canti
dad 

Análisis 
Estadísti

co 
500,1 
KWp - 
1.000 
KWp 
SSFV 

Indexaci
ón IPC 

Canti
dad 

Análisis 
Estadísti

co 
1.000,1 
KWp - 
5.000 
KWp 
SSFV  

Indexaci
ón IPC 

 

1 
$ 

858.318,0
0 

$ 
902.951,0

0 
1 

$ 
575.709,

00 

$ 
605.646,

00 
1 

$ 
473.955,

00 

$ 
498.601,

00 
1 

$ 
277.417,

00 

$ 
291.843,

00 

 

1 
$ 

7.915.833,
00 

$ 
8.327.456,

00 
1 

$ 
6.133.21

0,00 

$ 
6.452.13

7,00 
1 

$ 
5.812.76

2,00 

$ 
6.115.02

6,00 
1 

$ 
4.687.45

2,00 

$ 
4.931.20

0,00 

 

1 
$ 

93.600,00 
$ 

98.467,00 1 
$ 

94.077,0
0 

$ 
98.969,0

0 
1 

$ 
66.567,0

0 

$ 
70.028,0

0 
1 

$ 
24.207,0

0 

$ 
25.466,0

0 

 
  

$ 
8.867.751,

00 

$ 
9.328.874,

00 
  

$ 
6.802.99

6,00 

$ 
7.156.75

2,00 
  

$ 
6.353.28

4,00 

$ 
6.683.65

5,00 
  

$ 
4.989.07

6,00 

$ 
5.248.50

9,00 

 
16% 

$ 
1.418.840,

16 

$ 
1.492.619,

84 
16% 

$ 
1.088.47

9,36 

$ 
1.145.08

0,32 
16% 

$ 
1.016.52

5,44 

$ 
1.069.38

4,80 
15% 

$ 
748.361,

40 

$ 
787.276,

35 

 
  

$ 
10.286.59

1,16 

$ 
10.821.49

3,84 
  

$ 
7.891.47

5,36 

$ 
8.301.83

2,32 
  

$ 
7.369.80

9,44 

$ 
7.753.03

9,80 
  

$ 
5.737.43

7,40 

$ 
6.035.78

5,35 

 19% 
$ 

1.954.452,
32 

$ 
2.056.083,

83 
19% 

$ 
1.499.38

0,32 

$ 
1.577.34

8,14 
19% 

$ 
1.400.26

3,79 

$ 
1.473.07

7,56 
19% 

$ 
1.090.11

3,11 

$ 
1.146.79

9,22 

TOTAL  
$ 

12.241.04
3,48 

$ 
12.877.57

7,67 
  

$ 
9.390.85

5,68 

$ 
9.879.18

0,46 
  

$ 
8.770.07

3,23 

$ 
9.226.11

7,36 
  

$ 
6.827.55

0,51 

$ 
7.182.58

4,57 



 

DESCRIPCIÓN 

VARIACIÓN 

Análisis 
Estadístico 

30 KWp - 100 
KWp SSFV  

Análisis 
Estadístico 
100,1 KWp - 

500 KWp SSFV  

Análisis 
Estadístico 
500,1 KWp - 
1.000 KWp 

SSFV 

Análisis 
Estadístico 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp 

SSFV  

 
-25% -78% -86% -95% 

 

84% 76% 51% 32% 

 

866% 92% 36% -25% 

 

 

  
  
  
  

 

Segmento de 
capacidad 

UPSISTEMAS (con 
IVA) 

FENOGE indexado 5.2% 
(con IVA) 

Diferencia 
absoluta 

Diferencia % vs 
FENOGE 

30 100 kWp $ 20.160.770,33 $ 12.877.577,67 $ 7.283.192,66 56,6 

100.1 500 kWp $ 14.594.174,71 $ 9.879.180,46 $ 4.714.994,25 47,7 

500.1 1,000 kWp $ 11.199.632,25 $ 9.226.117,36 $ 1.973.514,89 21,4 

1,000.1 5,000 kWp $ 7.773.885,15 $ 7.182.584,57 $ 591.300,58 8,2 
 

 

 
 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    COSTOS UNITARIOS x RUBRO COSTO TOTAL X RUBRO 

ÍTE
M 

ACTIVIDAD 
CANTI
DAD 

UNID
AD 

V/UNID
AD 

MATE
RIAL 

V/UNIDA
D  

TRANSP
ORTE 

V/UNIDAD 
HERRAMI

ENTA 

V/UNI
DAD 
M de 

O 

VALOR 
ITEM 

TOTAL 
MATERIA

LES 

TOTAL 
TRANSP

ORTE  

TOTAL 
HERRAMIE

NTAS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA  

SUBTOTAL 
GENERAL 

1.  
Replanteo de 
Obra 

10664 UN $ 4.256 $ 168 $ 21.250 
$ 

92.854 

$ 
118.52

8 

$ 
45.385.984 

$ 
1.791.552 

$ 
226.610.00

0 

$ 
990.195.0

56 
$ 1.263.982.592 

2.   

Suministro e 
instalación de 
Juego de 
módulos 
solares 
fotovoltaicos 
monocristalino
s con 
capacidad de 
1100 Wp (2 
paneles de 550 
W) cada uno 
con las 
siguientes 
características: 

=>20%. 
Garantía de 
producción a 
12 años del 
90% y del 80% 
a 25 años, 
temperatura de 
trabajo de -
40ºC +80ºC, 
IEC61205. 
Incluye 
acometida 
subterránea 
desde modulos 
hasta gabinete 

10664 UN 
$ 

1.249.3
20 

$ 110.016 $ 58.500 
$ 

237.67
2 

$ 
1.655.5

08 

$ 
13.322.748

.480 

$ 
1.173.210.

624 

$ 
623.844.00

0 

$ 
2.534.534.

208 
$ 17.654.337.312 

3.  

Suministro e 
instalación de 
estructura de 
soporte de 
paneles. 
Incluye poste 
octogonal de 
3m de altura, 
base en ángulo 
y cimentación 
en concreto 
con resitencia 
minima de 
21MPa 

10664 UN 
$ 

1.626.9
04 

$ 792.616 $ 67.500 
$ 

274.23
7 

$ 
2.761.2

57 

$ 
17.349.304

.256 

$ 
8.452.457.

024 

$ 
719.820.00

0 

$ 
2.924.463.

368 
$ 29.446.044.648 



4.  

Suministro e 
instalación de 
Controlador/Re
gulador, 
60A/24V MPPT 
solar, eficiencia 
mínima del 
94%, debe ser 
apto para 
cargar baterías 
tipo LiFePO4 

10664 UN 
$ 

1.001.3
80 

$ 6.368 $ 31.500 
$ 

173.47
6 

$ 
1.212.7

24 

$ 
10.678.716

.320 

$ 
67.908.35

2 

$ 
335.916.00

0 

$ 
1.849.948.

064 
$ 12.932.488.736 

5.  

Suministro e 
Instalación de 
Batería de ión - 
litio tipo fosfato 
de hierro 
(LiFePO4) de 
ciclo profundo 
de 200 Ah - 24-
25,6 VDC -
4000 ciclos 
hasta el  80% 
DOD 

10664 UN 
$ 

6.663.1
62 

$ 71.639 $ 63.000 
$ 

255.95
5 

$ 
7.053.7

56 

$ 
71.055.959

.568 

$ 
763.958.2

96 

$ 
671.832.00

0 

$ 
2.729.504.

120 
$ 75.221.253.984 

6. 

Suministro, 
transporte e 
instalación de 
inversor tipo 
"off-grid" onda 
senoidal de 
onda pura, 
potencia de 
2000 W, 24 
VDC input - 
120 VAC 
output, f=60 
Hz, debe 
garantizar 
protección y 
desconexión 
por bajo voltaje 
en la batería, 
protección 
contra 
sobrecarga 

10664 UN 
$ 

1.202.6
18 

$ 8.738 $ 31.500 
$ 

173.47
6 

$ 
1.416.3

32 

$ 
12.824.718

.352 

$ 
93.182.03

2 

$ 
335.916.00

0 

$ 
1.849.948.

064 
$ 15.103.764.448 

7.  

Suministro e 
instalación de 
gabinete en 
lámina 
galvanizada, 
accesorios, 
conexionado, 
cableado, 
canalización, 
fijación y 
protecciones 
eléctricas 
incluye DPS, 
para el  
alojamiento de  
equipos y 
accesorios, tipo 
interior. 

10664 UN 
$ 

2.399.2
25 

$ 48.350 $ 33.750 
$ 

185.86
7 

$ 
2.667.1

92 

$ 
25.585.335

.400 

$ 
515.604.4

00 

$ 
359.910.00

0 

$ 
1.982.085.

688 
$ 28.442.935.488 

8.  

Suministro e 
Instalacion de 
medidor 
prepago 
monofásico 
bifilar 5 (80) A, 
120 V, 
calibrado y 
Gestor de 
Disponibilidad 
del Servicio. 
Incluye 
software e 
infraestructura 
de gestión de 
recaudo. 

10664 UN 
$ 

914.53
6 

$ 2.600 $ 29.250 
$ 

173.15
6 

$ 
1.119.5

42 

$ 
9.752.611.

904 

$ 
27.726.40

0 

$ 
311.922.00

0 

$ 
1.846.535.

584 
$ 11.938.795.888 



9. 

Suministro, 
transporte e 
instalación de 
infraestructura 
de medición de 
la 
disponibilidad 
del servicio, 
conforme a lo 
establecido en 
la Resolución 
CREG 101 026 
de 2023. El 
alcance incluye 
un sistema 
integrado de 
telemedida 
compuesto por 
módulos de 
transmisión 
LoRaWAN 
instalados en 
cada usuario, 
así como 
nodos 
concentradore
s de datos con 
protocolo 
inalámbrico 
abierto y de 
largo alcance. 
Dichos nodos 
se ubicarán en 
torres de 
transmisión 
que incorporan 
sistemas de 
comunicación 
satelital o 
GPRS, 
cerramiento 
perimetral para 
seguridad 
física y un 
sistema 
fotovoltaico 
autónomo para 
el suministro de 
energía en 
cada nodo. 

10664 UN 
$ 

1.110.0
00 

$ 53 $ 780 
$ 

12.473 

$ 
1.123.3

06 

$ 
11.837.040

.000 
$ 565.192 $ 8.317.920 

$ 
133.012.0

72 
$ 11.978.935.184 

10. 

Suministro e 
Instalacion de 
Sistema de 
puesta a tierra  
con varilla de 
cobre 2,4m x 
5/8", con 
terminales en 
cobre y 
tratamiento de 
suelos 

10664 UN 
$ 

658.02
0 

$ 42.178 $ 31.500 
$ 

173.47
6 

$ 
905.17

4 

$ 
7.017.125.

280 

$ 
449.786.1

92 

$ 
335.916.00

0 

$ 
1.849.948.

064 
$ 9.652.775.536 

11. 

Instalaciones 
Internas que 
incluyen cuatro 
salidas de 
alumbrado y  
cuatro 
tomacorrientes
. Se considera 
implementacio
n de hasta 25 
metros de 
tuberia PVC 
SCH 40 y hasta 
81 mts de 
cable. 

10664 UN 
$ 

1.018.8
85 

$ 37.790 $ 67.500 
$ 

274.23
7 

$ 
1.398.4

12 

$ 
10.865.389

.640 

$ 
402.992.5

60 

$ 
719.820.00

0 

$ 
2.924.463.

368 
$ 14.912.665.568 

  
TOTAL COSTOS DIRECTOS 

$ 228.547.979.384 



 

 

 

  

ADMINISTRACIÓN 23% $ 53.659.022.300 

IMPREVISTOS 2% $ 4.570.959.588 

UTILIDADES 5% $ 11.427.398.969 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 30% $ 69.657.380.857 
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Adicionalmente, se muestra la tabla comparativa del Costo por usuario en ZNI. Referentes IPSE, DNP y 
FENOGE, como referencia a la comparabilidad de precios con el presente proyecto: 
 

ENTIDAD 
No. DE 

CONTRATO 
DEPARTAME

NTO 
VALOR DEL 
PROYECTO 

USUARIOS 
TOTALES 

Valor por 
usuario 

LINK DE CONSULTA 

MME 
GGC-1353-

2025 
CASANARE  $2.365.618.247  92  $29.360.919  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8377777  

MME 
GGC-1369-

2024 
VICHADA  $68.421.041.520  2130  $32.122.555  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7236782   

MME 
GGC-1357-

2024 
CASANARE  $2.058.560.616  67  $30.724.785  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8659889  

MME 
GGC-1352-

2024 
CAUCA  $18.209.936.025  675  $26.977.683  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=24-22-101338  

FENOGE  

SIP - 005-
2025 

ECOESCUE
LAS 

Región 11 - 
Atlántico, 

Magdalena, 
César y 
Guajira 

N/A 1   $ 39.272.279  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Con
tractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39850457&isF
romPublicArea=True&isModal=False  

DNP 
PROYECTO 

TIPO  
NACIONAL  N/A 1  $29.205.250  

https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=co
m_k2&view=item&id=136:instalacion-celdas-solares-
en-zonas-no-interconectadas  

IPSE 269-2024 CHOCO  $6.804.685.070  208  $32.713.254  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7225172  

IPSE 269-2024 GUAVIARE  $4.481.726.142  79  $31.649.698  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7225172  

        PROMEDIO   $31.503.303    

PROYECTO ALBANIA - MAICAO  

ENTIDAD  
No. DE 

CONTRATO 
DEPARTAME

NTO 
VALOR DEL 
PROYECTO 

USUARIOS 
TOTALES 

Valor por 
usuario 

LINK DE CONSULTA  

MME 
POR 

DEFINIR LA GUAJIRA   10664 $30.261.604 N/A 

 
El análisis comparativo de proyectos ejecutados por entidades como el MME, IPSE, DNP y FENOGE evidencia 
que el costo promedio nacional por usuario para sistemas solares fotovoltaicos individuales (SSFVI) se sitúa 
alrededor de los $31.503.303 influenciado por condiciones logísticas extremas, dispersión territorial y la 
inclusión de componentes no estrictamente equivalentes, como adecuaciones edilicias o institucionales. Sin 
embargo, al depurar los casos y considerar únicamente proyectos residenciales rurales tipo FAZNI, el rango 
real de referencia se concentra aproximadamente entre $29 y $33 millones por usuario, donde el costo 
proyectado de $30.261.604 para el departamento de La Guajira (Albania - Maicao) resulta plenamente 
coherente con las tendencias técnicas y financieras del sector. Adicionalmente, la elevada irradiancia solar 
promedio y la consolidación de proveedores especializados contribuyen a una mayor eficiencia energética.  
 



En consecuencia, el costo de $30.261.604 millones por usuario se encuentra dentro del umbral técnico-
económico óptimo y representa una referencia sostenible, eficiente y ajustada a las realidades operativas del 
país. 

Tabla. Proyectos viabilizados técnica y financieramente por el IPSE. CAFAZNI 91 

No B-FAZNI Departamento Municipio Usuarios Valor Proyecto COP COP 

1 473 La Guajira  San Juan del Cesar 799  $          29.677.904.483   $           37.143.810  

2 503 Putumayo Mocoa 344  $          11.238.876.637   $           32.671.153  

3 479 Huila 

Nátaga, Iquira, 
Campoalegre, Gigante, 
Algeciras, Acevedo, La 
Plata, Villavieja, 
Guadalupe, Garzón, 
Tesalia y Teruel 

306  $          10.003.612.555   $           32.691.544  

4 495 Cesar Copey 289  $             9.964.191.871   $           34.478.173  

5 501 Putumayo Orito 144  $             4.666.163.665   $           32.403.914  

6 500 Magdalena Santa Marta 883  $          30.068.285.496   $           34.052.418  

7 476 Bolívar Arjona y Villanueva 83  $             2.798.711.383   $           33.719.414  

8 498 Magdalena Plato y Tenerife 660  $          21.778.969.680   $           32.998.439  

9 497 Cauca Almaguer 400  $          13.062.045.767   $           32.655.114  

10 494 Arauca Saravena 200  $             6.968.563.067   $           34.842.815  

11 474 Magdalena 
Ariguaní, Nueva 
Granada, Plato y 
Sabanas de San Ángel 

1028  $          33.524.118.279   $           32.611.010  

12 493 Cesar Chimichagua 327  $          12.430.853.097   $           38.014.841  

13 486 Atlántico 
Palmar de Varela y 
Usiacurí 

67  $             2.178.831.517   $           32.519.873  

14 483 Huila San Agustín 103  $             3.497.639.456   $           33.957.665  

15 481 Sucre Galeras, La Unión 51  $             1.737.942.128   $           34.077.297  

16 482 Bolívar Norosí 260  $          11.377.974.589   $           43.761.441  

17 492 Córdoba Ayapel 178  $             8.579.895.363   $           48.201.659  

18 499 Magdalena Pivijay 368  $          12.018.496.188   $           32.658.957  

19 488 Magdalena 
Chivolo, Tenerife y 
Zapayán 

439  $          15.218.734.691   $           34.666.822  

20 491 Magdalena Santa Ana 412  $          14.879.968.763   $           36.116.429  

21 478 
Norte de 

Santander 

Bochalema, Cácota, 
Chinácota, Chitagá, 
Durania, Gramalote, 
Labateca y Herrán 

239  $             7.773.356.952   $           32.524.506  



No B-FAZNI Departamento Municipio Usuarios Valor Proyecto COP COP 

22 502 Cauca Rosas 160  $             5.152.448.411   $           32.202.803  

23 485 Bolívar Pinillos 173  $             5.803.862.948   $           33.548.341  

24 484 Magdalena 
Santa Bárbara de 
Pinto 

113  $             3.850.862.834   $           34.078.432  

25 475 Casanare Trinidad 144  $             5.043.321.599   $           35.023.067  

26 490 Santander Coromoro 84  $             2.807.018.500   $           33.416.887  

27 490 Santander 
Encino, El Peñón, El 
Carmen de Chucurí 

72  $             2.401.732.667   $           33.357.398  

28 480 Huila Pitalito 65  $             2.188.937.423   $           33.675.960  

29 478 
Norte de 

Santander 
Salazar de Las Palmas 53  $             1.781.286.854   $           33.609.186  

30 484 Córdoba San Carlos 22  $                857.545.481   $           38.979.340  

TOTAL  8466  $        293.332.152.344    

 PROMEDIO    $34.821.957  

 

PROYECTO ALBANIA - MAICAO  

ENTIDAD  
No. DE 

CONTRATO 
DEPARTAMENTO 

VALOR DEL 
PROYECTO 

USUARIOS TOTALES Valor por usuario 

MME POR DEFINIR LA GUAJIRA  10664 $30.261.604 

 
De acuerdo con la información técnica presentada en el Acta CAFAZNI 91 de 2025, el promedio nacional 
presentado de inversión para proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 
Interconectadas  FAZNI, se ajusta en $34.821.957 por usuario. 
 
Este valor constituye un indicador representativo del comportamiento técnico y económico de los Sistemas 
Solares Fotovoltaicos Individuales (SSFVI) implementados a nivel nacional, bajo condiciones de alta dispersión 
geográfica, limitada accesibilidad, y costos asociados al transporte fluvial o aéreo, la logística de 
aprovisionamiento y las labores de acompañamiento social y técnico. El promedio integra no solo los costos 
directos de adquisición, instalación y puesta en marcha de los SSFVI (módulos, baterías, inversores, estructuras 
y protecciones), sino también los componentes indirectos vinculados con interventoría, seguimiento, gestión 
predial, formación de usuarios y costos de garantía post-instalación. 
 
Al contrastar dicho valor con el SSFVI proyectado para La Guajira (Albania Maicao), cuyo costo unitario 
estimado es de $30.261.604 por usuario, se evidencia una optimización del 13 % respecto al promedio nacional, 
sustentada en factores técnicos y operativos verificables. La región presenta altos niveles de irradiancia solar, 
que permiten una mayor eficiencia energética. Asimismo, la estandarización modular de los kits SSFVI, la 
contratación masiva de materiales y la implementación simultánea mediante cuadrillas paralelas generan 
economías de escala que optimizan la relación costo-beneficio. Bajo estos parámetros, el valor de $30.261.604 
millones por usuario se encuentra dentro del umbral técnico-económico óptimo. 
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Objetivo general del 
proyecto 

AUMENTAR ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA 

Objetivo específico Producto 
Unidad de 
medida Actividades Costo Total 
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Mejorar sistemas de 
provisión de energía en 
las viviendas de la zona 

rural 

Unidades de generación 
fotovoltaica de energía 

eléctrica instaladas 

Número de 
Unidades 

1.1.1 Realizar replanteo de 
Obra 

$ 40.739.086,00 

1.1.2 Realizar la 
implementación y puesta en 
funcionamiento de los 
equipos 

$ 10.527.943.185,00 

1.1.3 Instalar el sistema de 
medición y gestión de 
energía 

$ 811.813.121,00 

1.1.4 Construir las 
instalaciones internas 

$ 693.814.223,00 

1.1.5 Realizar la Interventoría 
Integral 7% 

$ 660.313.807,00 

1.1.6 Realizar 
Capacitaciones 

$ 24.148.619,00 

1.1.7 Realizar apoyo a la 
supervisión 

$ 120.743.096,00 

Valor total del proyecto: Inversión (A) $ 12.879.515.137,00 

Costo del proyecto por usuario (A) / 441 soluciones: $ 29.205.250,00 

 
 

 

DNP Guía de formulación 
Simulación 

IPSE 
Presupuesto estimado 

Variación 
frente a 

DNP 

Variación 
frente a 

IPSE 
$ 29.205.250,00 $ 29.488.431,17 $ 30.261.604 3,62% 2,62% 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

  

TOTAL COSTOS DIRECTO + INDIRECTOS + INTERVENTORIA $ 308.539.772.168 



ADMINISTRACION DELEGADA 3,5% $ 10.502.277.181 

PLAN DE GESTIÓN, CARACTERIZACIÓN, 
FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
CE (ESCUELA TEJ) 

1,2% $ 3.667.697.541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 228.547.979.384 

ADMINISTRACIÓN 23% $ 53.659.022.300 

IMPREVISTOS 2% $ 4.570.959.588 

UTILIDADES 5% $ 11.427.398.969 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 30% $ 69.657.380.857 

TOTAL COSTOS DIRECTO + INDIRECTOS $ 298.205.360.241 

INTERVENTORIA  4,5% $ 10.334.411.927 

TOTAL COSTOS DIRECTO + INDIRECTOS + INTERVENTORIA $ 308.539.772.168 

ADMINISTRACION DELEGADA 3,5% $ 10.502.277.181 

PLAN DE GESTIÓN, 
CARACTERIZACIÓN, FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CE 
(ESCUELA TEJ) 

1,2% $ 3.667.697.541 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (COSTOS DIRECTO + 
INDIRECTOS + INTERVENTORIA +  
CAPACITACION+ADMINISTRACION DELEGADA) 

$ 322.709.746.890 

 
  



 
 


