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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA NECESIDAD Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

ORDENADOR DEL GASTO 
Subdirección Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo – 
Regional Vaupés 

OBJETO 
97_9548_72 Contratar la adecuación de las áreas administrativas del 
Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA 
Regional Vaupés sede San José 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Vaupés, fue creado mediante el Decreto 118 de 1957 
como un establecimiento público del orden nacional, tal como lo señala actualmente el Art. 1º de la Ley 
119 de 1994, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, que 
fue reestructurado por el Decreto 249 de 2004 y está adscrito al Ministerio del Trabajo. Conforme a lo 
dispuesto por el Art. 38 de la Ley 489 de 1998, la Entidad forma parte de la rama ejecutiva del po der 
público nacional en el nivel descentralizado.  
 
Dada la naturaleza jurídica de la entidad, en materia de contratación se rige por el Estatuto de Contratación 
Estatal (Artículo 2 de la Ley 80 de 1993). El SENA tiene como misión la inversión en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral 
gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan 
al desarrollo social, económico y tecnológico del país.  
 
De acuerdo con el Decreto 249 de 2004, “Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA”, en el capítulo 3 artículo 23, “las Direcciones Regionales y la Dirección del Distrito 
Capital, serán ejercidas por un Director de libre remoción, que será representante del Director General, 
escogido por el correspondiente Gobernador de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del 
artículo 305 de la Constitución Política, de ternas seleccionadas mediante un proceso meritocrático y 
tendrán la responsabilidad de coordinar, administrar y velar por la ejecución de las actividades del SENA y 
de los Centros de Formación Profesional Integral, dentro del área de su jurisdicción conformada por el 
respectivo Departamento o por el Distrito Capital, según el caso, así como de las delegaciones que al efecto 
realice la Dirección General del SENA”.  

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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A su vez, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública”, establece que “los jefes y los representantes legales de las entidades estatales 
podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización 
de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o 
ejecutivo o en sus equivalentes” y el numeral 10 del artículo 25 ibidem, subrogado por el artículo 37 del 
Decreto Nacional 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” dispone que los “los jefes o representantes 
de las entidades a las que se aplica la presente ley, podrán delegar la facultad para celebrar contratos en 
los términos previstos en el artículo 12 de esta ley y con sujeción a las cuantías que señalen sus respectivas 
juntas o consejos directivos. En los demás casos, dichas cuantías las fijará el reglamento”.  
 
El artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos” adicionó un inciso y un parágrafo al artículo 12 de la ley 80 de 1993, señalando que “en 
ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud 
de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Resolución 02406 de 2023 modificada parcialmente por la Resolución 
1-00256 de 2024 “Por la cual se delegan funciones en materia de contratación y convenios estatales ” le 
confiere delegaciones de manera contractual al Director Regional contenida en el artículo 2 de la siguiente 
manera: “Delegar la ordenación del gasto y la competencia para realizar en todo tipo de contratos y 
convenios, las actuaciones contractuales y convencionales que de ellos se deriven independientemente de 
su naturaleza y cuantía, dentro del área de su jurisdicción para el desarrollo de las funcione asignadas de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004, los Acuerdos expedidos por el Consejo Directivo y 
las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan en el marco funcional de cada área así: 
 
(…) b. En los directores regionales. Los contratos y convenios del respectivo despacho de la Dirección 
Regional (…) 
 
Acorde con lo anterior, es necesario CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL 
CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO DEL SENA REGIONAL VAUPÉS SEDE 
SAN JOSÉ, con el objetivo de crear espacios y ambientes de formación adecuados, con el fin de mejorar el 
servicio a los aprendices, docentes, población vulnerable y público en general, para que estas personas 
cuenten con una infraestructura educativa adecuada para recibir sus formaciones. 
 
Este proyecto nace de la necesidad de que el CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI 
JIRIMO de la ciudad de Mitú cuente con la infraestructura física para atender y ampliar la cobertura 
ofrecida por el SENA en el departamento de Vaupés. 
 
La sede administrativa y educativa del SENA regional Vaupés sede San José cumple un papel fundamental 
en la formación técnica y profesional de la comunidad. Sin embargo, el deterioro progresivo de su 
infraestructura representa una amenaza para la seguridad de los estudiantes, instructores y personal 
administrativo, además de afectar la calidad de la enseñanza y los servicios prestados. 
 
El desgaste natural de los materiales de construcción, sumado a condiciones climáticas adversas y la 
antigüedad de la edificación, han generado fisuras, filtraciones y debilitamiento de estructuras claves 
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como muros, cubiertas y pisos. Estos problemas comprometen la estabilidad de la estructura, aumentando 
el riesgo de colapsos parciales o accidentes. 
 
Las normas técnicas de construcción y seguridad han evolucionado, exigiendo edificaciones más 
resistentes a sismos, incendios y otras eventualidades. Además, la sede debe cumplir con la normatividad 
de accesibilidad para personas con movilidad reducida, garantizando espacios adecuados y seguros para 
todos los usuarios. 
 
Las deficiencias en la infraestructura limitan la operatividad de la sede, afectando la distribución de 
espacios educativos y administrativos. La intervención permitirá la reorganización y modernización de 
aulas, oficinas y áreas comunes, optimizando la funcionalidad de las instalaciones y mejorando la 
experiencia de aprendizaje. 
 
Una actualización estructural permitirá implementar materiales y tecnologías más eficientes, como 
sistemas de ventilación adecuados, iluminación LED y aprovechamiento de energías renovables. Esto 
reducirá costos operativos y el impacto ambiental, alineándose con los principios de sostenibilidad 
institucional. 
 
El SENA regional Vaupés es una entidad clave en el desarrollo educativo y productivo del departamento. 
La inversión en la intervención estructural garantiza la continuidad y mejora de su labor, evitando futuras 
crisis por fallos en la edificación y asegurando un espacio óptimo para la formación de nuevas 
generaciones. 
 
La intervención estructural en la sede administrativa y educativa del SENA no solo es necesaria, sino 
urgente, para prevenir riesgos, garantizar condiciones adecuadas de enseñanza y trabajo, y proyectar un 
crecimiento institucional sostenible. 
 
1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 

 
1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 
  

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM  GRUPO  SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DENOMINACIÓN 

1 (F) 72000000 72152500 72152500 72152500 Servicio de instalación 
de pisos 



 

4 
GCCON-F-046 V.03 

2 (F) 72000000 72100000 72101500 72101500 
Servicios de apoyo 

para la construcción 

3 (F) 72000000 72150000 72152700 72152700 

Servicios de 
instalación y 

reparación de 
concretos 

4 (F) 72000000 72150000 72151900 72151900 
Servicios de albañilería 

y mampostería 

5 (F) 72000000 72150000 72153900 72153900 
Servicio de 

preparación de obras 
de construcción 

6 (F) 81000000 81100000 81101500 81101500 
Ingeniería Civil y 

arquitectura 

 
 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Consorcio Proceso CC fue contratado por ENTerritorio para la “Elaboración de diagnósticos, estudios, 
diseños y trámite para la expedición de licencias que sean requeridas en las intervenciones para cada una 
de las Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el marco del Contrato Interadministrativo No 
220005” 
 
Mediante Contrato 2210008 de 2020 – Grupo Andina 2 se agrupan las intervenciones que se han priorizado 
en los departamentos del Boyacá, Cundinamarca, Distrito Capital, Meta, Guainía, Vaupés y Arauca, en los 
siguientes municipios: 
 

Código 
de sede 

Sede 
Diagnósticos, estudios y diseños y licencias para 

la: 
Ciudad 

9111 Centro Minero 4 

1 
Remodelación y ampliación de la cafetería y 
restaurante del centro de formación 

Sogamoso 

2 Adecuación de ambientes de formación 

3 
Adecuación de la cubierta de los ambientes de 
formación 

4 
Construcción del cerramiento perimetral de la 
sede morca 

5 
Revisión y ajuste de diseños: 
Construcción de la PTAR doméstica y no 
domestica 

9514 

Centro Industrial de 
Mantenimiento y 

Manufactura 2 

6 
Construcción de un punto de acceso 
controlado SENA-CIMM 

Sogamoso 7 
Construcción de la zona de confort y gimnasio 
de empleados públicos CIMMM 

1010(15) Despacho 
Regional Boyacá 

8 
Adecuación, ampliación y actualización del 
almacén central de regional Boyacá 
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Centro Industrial de 
Mantenimiento y 

Manufactura 2 
9 

Consultoría general, ampliación almacén 
grupo administrativo de apoyo mixto 

9232 
Centro Industrial y 

Desarrollo Empresarial 
de Soacha 

10 
Adecuación de los ambientes de Electrónica, 
Diseño, ingeniería y Física 

Soacha 

9512 
Centro de Biotecnología 

Agropecuaria 
11 Adecuación de sedes sindicales Mosquera 

9513 
Centro De Desarrollo 

Agroempresarial 
12 

Construcción del Cerramiento entrega de 
Cesión tipo A - Chía 

Chía 

9513 
Centro De formación del 

Servicio Nacional de 
aprendizaje 

13 
Construcción de la Sede del SENA Proyecto 
por metodología BIM 

La Calera 

9117 
Centro Agroindustrial del 

Meta 2 

14 
Remodelación centro de convivencia, casino, 
ambientes de formación, cubiertas y baterías 
sanitarias 

Villavicencio 

15 
Revisión y ajuste de los diseños: 
Construcción de tanques de almacenamiento 
de agua potable. 

Granada 

9210 
Centro de Electricidad 

Electrónica y 
Telecomunicaciones 

16 

Adecuación del Ambiente del Centro de 
Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones 
perteneciente al Complejo Sur ubicado en la 
carrera 30 No 17 B-25 sur de la Regional 
Distrito Capital del SENA. 

Bogotá 

1001 
Dirección Administrativa 

y Financiera 
17 

Adecuación de la cubierta de la Dirección 
General incluye la impermeabilización 

Bogotá 

9404 
Centro de Gestión 

Administrativa 
18 

Adecuación cubierta terraza y rampa tercer 
piso. 

Bogotá 

9547 
Centro Ambiental y 

Ecoturístico del 
Nororiente Amazónico 3 

19 
(Construcción de la biblioteca para la sede 
principal de la regional Guainía) 

Inírida 20 
Construcción de la sala de instructores y 
espacios de confort del centro de la regional 

21 
Adecuación de cubiertas de los pasillos del 
centro y pago de trámites 

9548 
Centro Agropecuario y 

de Servicios Ambientales 
Jiri jirimo 

22 
Adecuaciones de las áreas administrativa, 
bienestar, ambientes de formación, sala de 
instructores y espacio de confort del Centro. 

Mitú 

9530 
Centro de Gestión y 

Desarrollo Agroindustrial 
de Arauca 

23 
Construcción de la nueva sala de instructores 
del centro. 

Tame 

 
Estas intervenciones fueron priorizadas bajo la estructuración de la “iniciativa estratégica 
“Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional”, con indicadores asociados, tales como:  
 

• Sedes mantenidas: Busca preservar las condiciones físicas de los diferentes inmuebles. 
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• Sedes Construidas: Busca ampliar y mejorar la infraestructura del SENA en función de las 
necesidades de formación de la población con el cumplimiento de las normas, especificaciones 
técnicas, arquitectónicas y estructurales vigentes.” (ENTERRITORIO, 2020)1 

 
En este sentido, las intervenciones no tienen el mismo alcance, y fueron priorizadas en la búsqueda de dar 
respuesta individualmente a las necesidades la Sede, en el contexto geográfico e institucional específico y 
en algunos casos recogiendo estudios y diseños previamente desarrollados por la Entidad. 
 
Para ello, los documentos contractuales definen para cada una de las intervenciones priorizadas un 
alcance definido en (Áreas: M2, Longitudes ML y Volúmenes M3)2 que busca acotar, el alcance de cada 
intervención y las actividades específicas a desarrollar para cada intervención. 
 
Metodológicamente para el desarrollo del objeto del contrato 2210008 de 2020 – Grupo Andina 2 los 
términos de referencia de la Consultoría y los documentos anexos respectivos definieron en general 4 
actividades a desarrollarse en un plazo de 5 meses a partir de la firma del acta de inicio (Ilustración 1 - 
Imagen de Actividades) 
 

En el documento de Estudios Previos de los Términos de Referencia se definen estas actividades con los 
detalles y las acciones esperadas para el avance en el cumplimiento del Objeto contractual.  
 
Este estudio incluye el resultado del desarrollo del componente arquitectónico como parte de la Actividad 
3 que tiene en general como objetivos: 

 
1 ENTERRITORIO, Estudios Previos, Pag 3.   
2 Para más información y detales de las intervenciones ver: ENTERRITORIO, Estudios Previos, tabla No 3 Registro de la informaci ón de ubicación y 
alcance de los proyectos del Grupo Andina 2, Pag 30   

Ilustración 1 - Imagen de Actividades (ENTERRITORIO, 2020) 
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1.1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD NO. 3 

• A partir de las determinaciones tomadas en el comité operativo, en conclusión, de las 

actividades 1 y 2 para cada proyecto se debe realizar una investigación y análisis para cumplir 

con las necesidades del SENA.  

• Evaluar, para cada sede, la necesidad de la demolición de una construcción antigua para 

implantar un nuevo diseño en ese mismo espacio.  

• Hacer los estudios y diseños, planos, detalles y presupuesto para la construcción de las 

intervenciones, edificios y soluciones de acuerdo con las necesidades del SENA, cumpliendo 

con los requisitos espaciales y funcionales de las mismas.  

• Determinar el presupuesto detallado de obra de las intervenciones, edificios y soluciones para 
incluirlo en los estudios previos necesarios de los procesos de selección para su posterior 
construcción. 

 
Así mismo, dentro de los entregables de esta actividad los Términos de Referencia definen la entrega 
de varios estudios y diseños, según fuese requerido para cada intervención: 
 

• Diseño Geotécnico 

• Diseño arquitectónico (incluye distribución de mobiliario) 

• Diseño estructural  

• Diseño eléctrico 

• Diseño hidrosanitario 

• Diseño red contra incendios 

• Diseño red de gas 

• Presupuesto de obra 

• Licencia de construcción 

 

ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO. 

 

Centro 9548 - Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo 

Dirección de la Sede Avenida 15 No. 6 - 184  

Municipio Mitú 

Contacto en la Sede Mario Perez Mosos 
Cargo  

Correo electrónico cmartinezl@sena.edu.co 

Teléfono 3125825803 

 
El Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo, se encuentra ubicado en la Avenida 15 
No. 6 - 184, en Mitú, Vaupés. El terreno del lote es plano en su mayoría con una ligera inclinación variable 
y según el levantamiento topográfico realizado en el proyecto de la Universidad distrital es de 1355 m2. 
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El alcance de la intervención, en el marco de la consultoría, fue el desarrollo de los estudios y diseños para 
la demolición de la construcción existente y la construcción de una edificación nueva de dos niveles sobre 
la huella de la edificación en la Sede Centro Agropecuario y de Servicio Ambientales Jirijirimo con un área 
general de 432 m2 aproximadamente. No obstante, vale la pena aclarar que los estudios previos definen 
el alcance para esta intervención como “Adecuación de las áreas administrativas, bienestar, ambientes de 
formación, sala de instructores y espacios de confort del centro” se entiende que la presente consultoría 
tiene como objeto el desarrollo de estudios y diseños y licenciamiento para la construcción (posterior) de 
este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. INFORMACIÓN PRELIMINAR  

Durante la visita se hace un recorrido a la sede y se verifican las condiciones de cada uno de los espacios 
priorizados para intervenir. 
 
La estructura actual del bloque frontal en la sede es en madera, preliminarmente se identifica que no 
cuenta con condiciones de cumplimiento normativo que permitan desarrollar una ampliación en segundo 
piso. Así mismo, la evaluación del estado de la construcción de 1 y 2 pisos en la sede se evalúa que: el área 
de segundo piso está abandonada por daños en la construcción, las instalaciones eléctricas y de voz y datos 
están sobrepuestas, la escalera no cumple con las normas técnicas específicas, entre otros.    

 

                         Ilustración 2 - Aerofotografía localización del Centro y de la zona a intervenir  
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Ilustración 3 - Fotografía de fachada principal (área de intervención) 

Ilustración 4 - Fotografía de área de segundo piso 

        Ilustración 5 - Fotografía de área de segundo piso 
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Se revisa el estado y la condición general de la edificación objeto de la intervención, teniendo en cuenta 
que en primer piso el área de intervención tiene alrededor de 240 m2, y que, en segundo piso, área que 
no está habilitada por el riesgo estructural, tiene 85 m2. 
 
Debido al estado evidente de los elementos estructurales la opción de construir un segundo piso sobre la 
edificación de 1 piso existente no es conveniente, dado que no cuenta con la estructura necesaria para 
este propósito. 
 

1.3. ALTERNATIVA SELECCIONADA 1 

A partir de los planos arquitectónicos de la propuesta inicial, se realizó una primera aproximación en lo 
correspondiente a las actividades de obra, a partir de ello se evalúan y complementan en la fase de 
ejecución de la consultoría teniendo en cuenta el cumplimiento normativo. 
 

         Ilustración 6 - Fotografías de detalles de redes eléctricas y de voz y datos 

          Ilustración 7 - Fotografías de baterías sanitarias actuales 
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La alternativa seleccionada por el Comité Operativo3 incluye como características principales: 
 

• Demolición construcción existente aproximadamente 340 m2 (incluyendo área de escaleras) 

• Sistema estructural pórticos en concreto, altura de piso aproximada 3 metros piso 1 y 2 

• Muros de cerramiento en mampostería, pañetados, estucados y pintados 

• Muros divisorios internos en Drywall  

• Cubierta en teja termoacústica, estructura de cubierta cerchas y/o perfiles metálicos 

• Placa de contrapiso y placa de entrepiso 

• Enchapes de piso cerámicos 

• Puertas y ventanas en carpintería metálica 

• Instalaciones eléctricas, incluye tomas normales, reguladas, iluminación, sistema pararrayos 

• Escalera en concreto  

• Cimentación zapatas aisladas  

 
Presupuesto general para la Alternativa 1: 
 

Área total para intervenir 476.09 m2 

Costo directo de obra $ 949.682.314 

Costo /m2 $1.994.754 
 

1.4. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA CATASTRAL. 
 
1.1.1 NÚMERO PREDIAL: 01-00-0025-0010-000

1.1.2 NOMBRE DEL PREDIO: San Jose

1.1.3 USO DEL SUELO: Residencial / Institucional / Comercio

1.1.4 AREA DE TERRENO: 
Escritura 174: 675 m2 - Escritura 168: 680 m2 - Catastro: 

940 m2 - Area adoptada: 1355 m2

1.1.5 AREA DE CONSTRUCCION: 215,70 m2 + 157,70 m2 + 291,50 m2 = 664,90 m2

1.1.6 PLANCHA IGAC: Sin Información  
 
1.5. CONSULTA Y COMPILACIÓN INFORMACIÓN DE CATASTRO Y SECRETARÍA DEL MUNICIPIO 

CORRESPONDIENTE. 
 
1.2.1 MANZANA CATASTRAL: Sin información

1.2.2 NÚMERO CATASTRAL: 01-00-0025-0010-000

1.2.3
AREA DE TERRENO:

Escritura 174: 675 m2 - Escritura 168: 680 m2 - Catastro: 

940 m2 - Area adoptada: 1355 m2

1.2.4 AREA DE CONSTRUCCION: 215,70 m2 + 157,70 m2 + 291,50 m2 = 664,90 m2

1.2.5 OTRA INFORMACION: -

1.2.6 ESTRATIFICACION: 2 (aplica para Uso Residencial)  
 

 
3 Comunicada a la consultoría mediante comunicación de fecha 05/14/2021 - SODI-002-21-CPCC-G2-78-Remision diagnosticos aprobados Sena / 
20214300165042 
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1.6. SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO. 
 
1.3.1 MATRICULA INMOBILIARIA No: 520-0041542

1.3.2
OFICINA DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PUBLICOS DE:
Mitú

1.3.3 ESCRITURA No: 
174 del 13 de Noviembre de 1997 Notaría única de Mitú  

168 del 7 de nonoviembre de 1997

1.3.4 TIPO DE INMUEBLE: Institucional 

1.3.5 DESTINACION ACTUAL: Institucional Educativo  
 
UBICACIÓN: 
 
El predio se encuentra localizado en el costado oriental del río Vaupés sobre la Avenida 15, entre calles 6 
y 7. 
 
1.7. TITULARIZACIÓN DEL PREDIO.  

 
A continuación, se incluyen los datos respecto a la titularidad actual de la propiedad, sin que se constituya 
en un estudio de títulos. 

 
PROPIETARIO:  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 
 
TÍTULO DE ADQUISICIÓN:  

Escritura Pública No 174 del 13 de noviembre de 1997, de la Notaría Única de Mitú.  

Escritura Pública No 168 del 07 de noviembre de 1997 Notaria Única de Mitú. 

1.8. SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE Y TÍTULOS DE VALORIZACIÓN  
 

Dentro de los documentos facilitados, no se evidencia ninguna situación jurídica particular sobre el 
predio “San José”. 

 
1.9. ÁREAS Y LINDEROS 
 
ÁREAS:  
 
Conforme a los documentos aportados se verifica que existen diferencias en el área del bien inmueble 
así: 

Fuente Área (m2) 

Escritura pública No 174 de fecha 13 de noviembre de 1997 – Notaria Única de Mitú 675,00 

Escritura pública No 168 de fecha 07 de noviembre de 1997 – Notaria Única de Mitú 680,00 

Consulta Catastral 940,00 

Área Adoptada (suma de las áreas escrituradas) 1355,00 
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Nota: El área adoptada corresponde a la suma de las áreas inscritas en las Escrituras Públicas aportadas 
por parte de la Entidad. 

 
LINDEROS:  
 
De acuerdo con la escritura los linderos son:  

 
 
 
 
 

 
1.10. ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN  
 
ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN:  
 

INFORMACIÓN DEL PREDIO Y EDIFICACIÓN 

Año de construcción 1996 aprox. 
Clasificación del suelo Urbano 

Uso del suelo Dotacional / Residencial / Institucional / Comercio 

Identificación catastral 01-00-0025-0010-000 

Número de matrícula inmobiliaria 520-0041542 / 520-0013177 

Inmueble de interés patrimonial No 

Área del lote (m2) 
Escritura 174: 675 m2 – Escritura 168: 680 m2 – Catastro: 940 m2 

– Área adoptada: 1355 m2 

Linderos (ml) (CONFIRMAR) 

Frontal: Occidente 15 m  

Posterior: Oriente 15 m 

Lateral izquierdo: Sur 45 m  

Lateral derecho: Norte 45 m  

Área total construida (m2) 215,70 m2 + 157,70 m2 + 291,50 m2 = 664,90 m2 

Área aproximada a intervenir m2 
432 m2 según TDR / 476 m2 según área de intervención 

modificada 

Altura máxima actual o No. de 
pisos 

2 pisos 

Altura promedio de entrepiso 2.4 m 

 

NORTE: Con casa de Habitación de Virgelina Velásquez 

ORIENTE: Con zona de seguridad de la Pista de Aterrizaje 

SUR: Con lote de FER del Vaupés 

OCCIDENTE: Con Avenida 15 
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Valoración visual arquitectónica del estado actual:  
 
Durante la visita se hace evidente que la construcción de piso 1, construcción elaborada en una estructura 
de madera y cerramiento parcial en este mismo material no cuenta con las condiciones necesarias para 
hacer la ampliación requerida en el alcance inicia. 
Así mismo, el segundo piso actualmente, según se presentó por parte de los encargados de atender la 
visita a la sede tiene problemas de vulnerabilidad por lo que hace algún tiempo se encuentra inhabilitado, 
por otra parte, también presenta problemas asociados a goteras en la cubierta  
 
Así mismo, se informó que ya existe un contrato de intervención de las baterías sanitarias del 1er piso, 
aunque no fue facilitada el acta de inicio de ese contrato. 

 

Registro fotográfico del estado actual del inmueble  
 

 

 

Ilustración 9 – Fotografía Fachada Principal 

Ilustración 8 - Plano Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo  
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                                                        Ilustración 10 – Fotografía Fachada Principal – Acceso Principal 

                                                                   lustración 11 - Fotografía Fachada Principal 
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                                              lustración 12 - Fotografía escalera interna frente a la zona de espera 

Ilustración 13 - Fotografía oficinas administrativas 1 
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                                                    Ilustración 14 - Fotografías oficinas administrativas 2 

                                                               Ilustración 15 - Fotografía oficinas administrativas 3 
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                                                                  Ilustración 16 - Fotografía vista interna de la edificación 

                                                           Ilustración 17 - Fotografía área administrativa segundo nivel 
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                                                                  Ilustración 18 - Fotografía estado actual segundo nivel 

                                             Ilustración 19 - Fotografía cubierta a dos aguas de área administrativa 
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 

1.11. PLANO DE LOCALIZACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Ilustración 20 - Fotografía pasillo acceso principal 

                                                                         Ilustración 21 - Localización zona de intervención 
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1.12. PLAN DE INTERVENCIÓN  
 
Demoliciones  
 
La intervención incluye la demolición de la totalidad del bloque actual aproximadamente 340 m2 
(incluyendo área de escaleras). 
 
Se debe conservar y cuidar durante la demolición las instalaciones eléctricas existentes en el cuarto 
eléctrico, de este punto se derivan las conexiones para la totalidad de bloques y requerimientos eléctricos 
de la sede y estos equipos NO serán reemplazados totalmente, sino complementados. Solo se debe hacer 
la demolición de las instalaciones eléctricas específicas del bloque a reemplazar.   
 
Construcción 
 
La intervención incluye la construcción de dos niveles en un polígono rectangular en planta y que en alzado 
tiene una cubierta inclinada, adosado al polígono principal se encuentra el volumen de las escaleras 
conformando una pieza estructural en forma de L.  
 
El volumen principal se implanta en paralelo a la vía exterior, insertándose en el espacio donde estaba 
previamente la construcción en madera que deberá demolerse. Se plantean cuatro puntos de acceso, el 
acceso principal se conecta con el vestíbulo (hall) y el patio interno existente de la edificación, los tres 
accesos restantes permiten el ingreso de personas que requieren atención por parte de funcionarios del 
SENA. 
 
 

 
Imagen tomada del plano @9548_22_A_JIRIJIRIMO V6-PL02 Planta 1.pdf 

 
El desarrollo del programa arquitectónico a partir de la puerta de acceso principal, encontramos el hall, un 
espacio con dos puestos de trabajo para vigilancia, el área de correspondencia, una plataforma elevadora 
y las escaleras de conexión al segundo nivel, al costado derecho del ingreso principal hacia la fachada se 

Ilustración 22 - Planta Primer Piso 
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encuentra una oficina de atención a víctimas un espacio que requiere cierta privacidad, en la parte 
posterior a la oficina de víctimas encontramos 6 puestos de la coordinación misional, los dos espacios se 
conectan a través de un pasillo interno, posteriormente encontramos un espacio donde está el cuarto 
técnico, seguido por el espacio de la agencia pública de empleo que también cuenta con un acceso 
independiente y al finalizar un gran espacio de atención al público donde se disponen de 13 puestos de 
trabajo y una sala de reuniones pequeña, en paralelo al volumen principal se encuentra un pasillo interno 
que conecta los espacios de  oficinas de atención al público con los espacios interiores de la edificación. 
 
Algo importante citar es que tanto la fachada exterior, así como la interior contemplan unos volúmenes 
que sobresalen y unos retrocesos permitiendo un mejor manejo en cuanto al manejo del confort térmico 
de los espacios interiores. 

 

 

 
Imagen tomada del plano @9548_22_A_JIRIJIRIMO V6-PL02 Planta 2.pdf 

 
Al segundo nivel se accede a través de las escaleras y/o por la plataforma elevadora, la escalera y la 
plataforma tienen una conexión directa con dos circulaciones una lineal que permite el acceso a oficinas 
del segundo nivel y otra circulación en forma de L que conecta a los espacios donde se ubican la cafetería, 
baterías sanitarias, un espacio dispuesto para un cuarto de aseo y una bodega. 
 
La circulación lineal conecta con un espacio de esparcimiento o descanso seguido de dos oficinas, varios 
puestos de trabajo para personal administrativo de la sede, espacios de almacenamiento de documentos, 
un área donde se disponen 3 puestos de apoyo a la dirección, la oficina de la dirección con un espacio para 
una mesa de juntas pequeña y a lado un espacio de reuniones para 12 personas 
 
También en el segundo nivel se dispone de una cubierta que se deberá ensamblar con las cubiertas de los 
tres volúmenes anexos que no tienen modificaciones en cuanto a su estructura y funcionamiento. 

Ilustración 23 - Planta Segundo Piso 
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Imagen tomada del plano @9548_22_A_JIRIJIRIMO V6-PL04 Cubiertas.pdf 

 

Las cubiertas contemplan unas grandes canales que direccionan el agua hasta desagües ubicados en el 
piso 1. 

 

 
Imagen tomada del plano @9548_22_A_JIRIJIRIMO V7-PL05 Fachadas.pdf 

 

 
Imagen tomada del plano @9548_22_A_JIRIJIRIMO V7-PL05 Fachadas.pdf 

 
 

                                                                        Ilustración 24 - Planta de cubierta 

                                                                                   Ilustración 25 - Fachada frontal 

                                                                                Ilustración 26 - Fachada posterior 
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Imagen tomada del plano @9548_22_A_JIRIJIRIMO V7-PL05 Fachadas.pdf 

 
 

 

                    
Imagen tomada del plano @9548_22_A_JIRIJIRIMO V7-PL06 Cortes.pdf 

 

 

 
Imagen tomada del plano @9548_22_A_JIRIJIRIMO V7-PL06 Cortes.pdf 

 
 
 

                                                            Ilustración 27 - Fachadas laterales derecha e izquierda 

Ilustración 28 - Corte transversal A-A Ilustración 29 - Corte transversal B-B 

                                                                               Ilustración 30 - Corte longitudinal C-C 
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Imagen tomada del plano @9548_22_A_JIRIJIRIMO V7-PL06 Cortes.pdf 

 
El proyecto producto de la presente consultoría no incluyo el diseño de ventilación mecánica, sin embargo, 
por solicitud de ENTerritorio se incluyeron en el proyecto eléctrico las tuberías que podrán utilizarse para 
la conexión de estos equipos una vez la Sede determine su instalación en el futuro.  
 
En este sentido el proyecto arquitectónico no contempla los sitios de instalación ni detalles específicos 
para tal fin. 
 

Enfoque Bioclimático 
 
En el marco del desarrollo de los diseños arquitectónicos se incorporaron recomendaciones bioclimáticas 
de ventilación y asolación para el proyecto.   
 
La rosa de vientos para Mitú permite inferir vientos de dirección predominante occidente a oriente, de 
velocidad promedio 0,8 m/s a una velocidad máxima de 10 m/s, con temperaturas máximas de 38°C  
 
Respecto a las recomendaciones bioclimáticas se tuvieron en cuenta esquemas obtenidos del programa 
Climate Consultant 6.0, empleando información bioclimática obtenida a través de archivos con la 
extensión EPW (La especificación EnergyPlus Weather Data Format fue creada por U.S. Department of 
Energy). 

 

 

Ilustración 32 Rosa de vientos 

 

                                                                           Ilustración 31 - Corte longitudinal D-D 
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Las consideraciones bioclimáticas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de los diseños incluyen: 
 
Recomendación: Ventilación cruzada: desde el plano de planta largo y estrecho del edificio para ayudar a 
maximizar la ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Ventilación cruzada Planta 1 

 

                                                              Ilustración 33 - Recomendaciones de ventilación 



 

27 
GCCON-F-046 V.03 

 

 

 

Ilustración 35 Ventilación cruzada Planta 2 

 

 

Aplicación: El proyecto de acuerdo con las dos imágenes anteriores imagen de izquierda a derecha en 
planta se orienta de sur occidente a nor oriente, mantiene una forma alargada lo que permite que el viento 
de norte hacia el sur oriente ingrese principalmente por los accesos de la edificación y por rejillas ubicadas 
en las ventanas de la fachadas norte y occidente 
En la fachada posterior de la edificación se aprovecha la presencia de vegetación preexistente en el patio 
para disminuir porcentualmente el calor en los espacios interiores proyectados 
 
Recomendación: Voladizos: para reducir la cantidad de luz directa en fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                       Ilustración 36 - Recomendaciones de voladizos 
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Recomendación: El plano de planta largo y estrecho del edificio puede ayudar a maximizar la ventilación 
cruzada en climas templados y cálidos y húmedos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación: Se dispuso un bloque alargado localizado de sur occidente a nor oriente 
 
Recomendación: Para facilitar la ventilación cruzada, se ubicaron las aberturas de puertas y ventanas en 
lados opuestos del edificio con aberturas más grandes hacia el viento si es posible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 38 - Recomendación ventilación cruzada 

Ilustración 37 Recomendación Plano de planta largo 
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Ilustración 39 Ventilación 
 
Aplicación: La captación del viento se produce a través de rejillas bajas y altas en las ventanas y la 
disposición de vanos en las cuatro puertas de apertura principales en el primer piso en el proyecto. 
 
Referente a la iluminación natural la disposición del edificio al no ubicar las fachadas principales al oriente 
y occidente permite controlar que los espacios si bien reciban luz directa, en horas de la mañana la fachada 
nor oriente al ser completamente cerrada impide que la luz ingrese directamente a los espacios de reunión 
y de atención al público, así mismo la disposición de persianas en volúmenes que sobre salen de la fachada 
principal ayudan a controlar la iluminación.  
 
Cuadro de áreas 
 
Los diseños arquitectónicos comprenden un área total de 529,6 m2 distribuida según el siguiente 
programa arquitectónico4: 
 

Piso 1 Área m2 % 

Espacio 60.38 11 

Atención al público 27.26 5 

Agencia pública de empleo 14.7 3 

Atención a víctimas 24 4 

 
4 Medido sobre el Plano @9548_22_A_JIRIJIRIMO V7-PL02 Planta 1.pdf y @9548_22_A_JIRIJIRIMO V7-PL02 Planta 
2.pdf 



 

30 
GCCON-F-046 V.03 

Circulación atención a víctimas 4.99 1 

Cuarto eléctrico 6.12 1 

Recepción 29.14 6 

Plataforma elevadora 2.21 0 

Vigilancia 5.16 1 

Correspondencia 14.68 3 

Escaleras 14.64 3 

Circulación 41.21 8 

Escaleras patio interior 7.17 1 

Estructura y muros divisorios 33.90 6 

Subtotal Piso 1 285.06 54 

 

Piso 2 Área m2 % 

Sala de reuniones 17.3 3 

Coordinación sede 15 3 

Apoyo coordinación sede 12.85 2 

Área administrativa 50.58 10 

Oficina 1 8.13 2 

Oficina 2 8.13 2 

Área de esparcimiento 17.63 3 

Cafetería 1.81 0 

Bodega 3.87 1 

Baño movilidad reducida 1 4.05 1 

Baño movilidad reducida 2 4.65 1 

Cuarto de aseo 2.15 0 

Escaleras 14.64 3 

Circulación 38.52 7 

Estructura y muros divisorios 45.23 9 

Subtotal Piso 2 244.54 46 

TOTAL 561.64 100 
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1.13. IMÁGENES TRIDIMENSIONALES O RENDERS (EXTERIORES, INTERIORES Y AÉREA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Ilustración 40 - Imagen tridimensional aérea 

                                                Ilustración 41 - Imagen tridimensional exterior fachada principal  
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Ilustración 42 - Imagen tridimensional exterior fachada principal  

Ilustración 43 - Imagen tridimensional interior 
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Ilustración 44 Imagen tridimensional interior 

 

 

 

Ilustración 45 Imagen tridimensional interior 
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Ilustración 46 Imagen tridimensional interior 

 
 

2. OBJETO 
 
Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales 
Jirijirimo del SENA Regional Vaupés, sede San José, lo cual incluye la demolición de infraestructura 
existente y la construcción de una edificación de dos niveles con áreas funcionales para la atención al 
público, servicios administrativos y operativos de la sede. 
 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El objeto contempla la demolición de 285.06 m² de área construida existente, y la posterior construcción 
de una nueva edificación en dos niveles. 
 

• El primer nivel, con un área de 285.06 m², incluirá espacios como: Atención al público, Agencia 
pública de empleo, Atención a víctimas, Circulaciones, Cuarto eléctrico, Recepción, Plataforma 
elevadora, Vigilancia, Correspondencia y escaleras. 

 

• El segundo nivel, con un área de 276,58 m², contará con: Sala de reuniones, Coordinación sede, 
Apoyo coordinación, Área administrativa, Oficinas, Cafetería, Área de esparcimiento, Bodega, 
baños para personas con movilidad reducida, Cuarto de aseo, circulaciones y escaleras. 

 
También se contempla la construcción de estructura, muros divisorios y elementos complementarios 
necesarios para el funcionamiento óptimo de la sede administrativa. 
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2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Contrato de Obra 

Otro:   
 
2.3 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, 

AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 
 
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Diseños: El Sena regional Vaupés ya cuenta con los diseños 
arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios debidamente aprobados, así como la licencia 
de construcción 037 y 038 del 02 de noviembre del 2023 otorgada por la Alcaldía de Mitú-Vaupés.  
 
Licencias, Permisos y/o Autorizaciones ambientales: N/A 
 
Impacto Social: La adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés permitirá mejorar significativamente las condiciones de 
atención al público y la prestación de servicios institucionales, promoviendo una mayor inclusión, 
especialmente para poblaciones vulnerables como víctimas del conflicto armado y personas con movilidad 
reducida. Asimismo, se fortalecerá el acceso a la Agencia Pública de Empleo, generando oportunidades 
laborales y mejorando la calidad de vida de la comunidad local. 
 
Impacto Económico: La contratación genera dinamismo en la economía regional mediante la contratación 
de mano de obra local, adquisición de materiales e insumos en el mercado regional y la circulación de 
recursos en el municipio de San José del Guaviare. Esta inversión en infraestructura también representa 
un fortalecimiento institucional que podrá traducirse en una mayor oferta de programas de formación y 
servicios del SENA, impactando positivamente en el desarrollo productivo de la región. 
 
Impacto Ambiental: Durante la ejecución del proyecto se aplicarán prácticas de manejo ambiental 
orientadas a mitigar los impactos negativos que se puedan generar por las actividades de demolición y 
construcción. Se dará cumplimiento a las normas ambientales vigentes, incluyendo el manejo adecuado 
de residuos de construcción y demolición (RCD), control de emisiones, uso eficiente de materiales y 
protección de áreas verdes. Se fomentará el uso de materiales sostenibles y sistemas de ahorro energético 
cuando sea posible. 
 
 
2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
 
N/A 
 
2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
 
Los contratos de construcción o adecuaciones locativas de las Direcciones Regionales y de Centros de 
Formación Profesional Integral, así como la planeación, programación de la contratación, ejecución y 
control de los proyectos de construcción, ampliación y control de bienes inmuebles requieren concepto 
técnico y financiero de la Dirección Administrativa y Financiera, al igual que los contratos de 
arrendamiento, construcción, adecuación y mantenimiento de sedes de Direcciones Regionales y de 
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Centros de Formación Profesional Integral para impartir formación, requieren concepto técnico y 
financiero de la Dirección Administrativa y Financiera.  
 
Para el presente proceso se cuenta con el concepto técnico y financiero notificado mediante correo 
electrónico del 27 de mayo del 2025. (Ver anexo No. 01) 
 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Las especificaciones técnicas de encuentran en el ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS y las actividades 
a ejecutar son las siguientes: 
 

CAPITULO UNIDAD CANTIDAD 

SUB ESTRUCTURA     

OBRAS PRELIMINARES     

Localización, trazado y replanteo M2 280,82 

Desmonte de cubierta existente M2 302,00 

Demolición de muro de mampostería en ladrillo macizo. Incluye retiro 
(incluye los elementos no estructurales como puertas, ventanas, tuberías y 
enchapes) 

M2 313,49 

Suministro, Instalación Y Desmonte De Polisombra H=2,10m Para 
Protección De Senderos Y Áreas De Tránsito Peatonal 

M2 313,49 

Desmonte, retiro y reinstalación de aires acondicionados UN 6,00 

RELLENOS Y EXCAVACIONES     

Excavación manual en material común M3 268,43 

Mejoramiento De Terreno Según Recomendaciones De Geotecnia Y 
Diseño Estructural 

M3 38,86 

Relleno base granular compactado  M3 102,87 

ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN     

Viga de cimentación en 3000 PSI M3 22,43 

Solado de limpieza - Concreto pobre f'c=2000PSI M2 190,54 

Placa de contrapiso según diseño estructura M2 259,08 

Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3000PSI según 
estudio de suelos 

M3 29,31 

Muro Sobrecimiento Concreto 3000 PSI M3 0,97 

ESTRUCTURA     
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CAPITULO UNIDAD CANTIDAD 

ESTRUCTURA EN CONCRETO     

Mesón en concreto fundido para baños E=0,10cm M3 0,54 

Columnas Concreto 3000 PSI M3 13,08 

Placa Entrepiso Losa Maciza E=10 3000 psi M2 259,08 

ESCALERA CONCRETO 3000 PSI M3 2,63 

Viga de entrepiso en 3000 PSI M3 27,18 

JUNTA DE DILATACIÓN (Incluye sellante) ML 74,18 

Columnetas Y Viguetas Para Muro En Bloque No. 4 En Concreto 3000 Psi ML 156,80 

Viga cierre concreto 3000 psi según diseño estructural M3 14,89 

ESTRUCTURA METÁLICA     

Estructura metálica ligera en tubulares para instalación de cubierta liviana, 
acabado color negro mate, dimensiones finales y fijación según diseño 
estructural 

kg 1697,36 

ACERO DE REFUERZO     

Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI KG 13520,95 

Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 60000 PSI, 6,5 
mm. 

KG 1816,96 

CONSTRUCCION INTERIOR     

MAMPOSTERÍA INTERIOR     

Suministro E Instalación De Muro En Bloque #4 M2 700,50 

DINTELES Y ALFAJIAS     

Alfajía en concreto e=10cm para remate de antepechos y base de 
ventanería contra borde de placa 

M3 7,86 

IMPERMEABILIZACIÓN     

Impermeabilización de placas con membrana de poliurea pura tipo 
sikalastic 841 ST 

M2 22,73 

Mortero de nivelación de cubierta Sika o similar E 5cms M2 22,73 

CUBIERTA EN TEJA     
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CAPITULO UNIDAD CANTIDAD 

Mantenimiento y limpieza de estructura en madera. , Incluye lijado, 
preparación de superficie y pintura acabado poliuretano para maderas 
semi-mate, inmunizante 

M2 
58,25 

Suministro e instalación de teja ajover max trapezoidal para cubierta M2 353,02 

Suministro e instalación de canales en en lámina de acero galvanizada cal 
18. 

ML 
63,04 

CARPINTERÍA METÁLICA     

Baranda metálica, parales, travesaños y pasamanos en platinas de acero 
2"x1/4" 

ML 18,30 

Persiana fija en lámina cold rolled cal 18, E=4cm. Marco en perfiles de 
acero ASTM-A513 RC cal 18. Acabado pintura epoxipoliamina color negro. 

M2 31,88 

Puerta de evacuación, cortafuego: Lámina lisa por ambas caras en acero 
Cold Rolled de 0.8mm de espesor, tratamiento de galvanizada A60 para 
prevenir la corrosión, con espesor aproximado de 45 mm, con sistema de 
cierre automatico; fijación y caracteristicas segun detalle específico. 

M2 5,28 

Puerta persiana en lámina cold rolled cal 18, E=4cm. Marco persina en 
perfiles de acero ASTM-A513 RC cal 18. Acabado epoxipoliamina color 
negro. 

M2 5,50 

Cerradura de pestillo fijo con llave. Manija en aluminio satinado. Altura 
respecto al acabado final de piso= cerradura 0.90m, manija 1.05m UN 3,00 

Cerradura antipánico o de leva en platina de acero galvanizado de 2mm 
con refuerzo. 

UN 6,00 

División en vidrio templado incoloro de 5mm. Incluye Perfil en aluminio de 
3" x 11 / 2" Satinado. 

M2 36,40 

Puerta cortafuego  en vidrio templado E=10mm + marco en aluminio 
crudo perfil proyectante E=10cm + sistema de sellado contra humo en el 
canto de la hoja 

M2 13,8 

Ventana fija en perfilería de aluminio 14 micras tipo Alúmina serie 7638 o 
equivalente, anodizado color negro + vidrio laminado 3+3 U=5.7, 
SHGC=0.84, LT=0.9 

M2 74,71 

Albardilla metálica de remate de muro en chapa plegada de acero 
galvanizado, 1mm 

ML 17,70 

CARPINTERÍA EN MADERA     

Puerta entamborada, bastidor en madera pino, alma en honeycomb, 
refuerzo para cerradura, caras y cantos en tríplex okume 4 mm acabado 
tinta y laca wengue + marco en perfiles de acero Cold Rolled (acabado 
pintura epoxipoliamina color negro). 

M2 15,00 
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CAPITULO UNIDAD CANTIDAD 

Panel en persiana de madera de 2 x 20 cm, marco y soportes en tubo 
rectangular de 1 ½" x 3" M2 49,75 

PAÑETE      

Pañetes lisos para muros 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, 
carteras y dilataciones 

M2 1401 

ENCHAPE     

Enchape de muro en baldosa cerámica de 30x60cms Mármol Carrara 
Decorcerámica o similar  

M2 32,31 

Mesón en granito San Gabriel, incluye salpicadero M2 0,83 

Enchape en fórmica estandar acabado mate o similar M2 8,69 

Entrepaño aglomerado en MDF o similar M2 0,83 

ESTUCO     

Estuco plástico para exteriores M2 388,17 

Estuco para interiores M2 971,83 

PINTURA     

Pintura interior epóxica blanca o similar M2 44,00 

PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (MIN 3 MANOS) M2 388,17 

PINTURA VINILO TIPO I KORAZA PARA MUROS INTERIORES (MIN 3 
MANOS) 

M2 971,83 

BASES Y AFINADOS     

Alistados de pisos mortero 1:3 e variable hasta 0.05m M2 417,01 

Mediacaña En Mortero 1:3 Con Impermeabilización Integral Con Sika 1 ML 19,10 

ACABADOS PISOS     

Mediacaña En Granito Pulido H=0,10m. Inc Dilatación Plástica ML 19,81 

Piso En Concreto Endurecido Fundido Con Placa Estructural Color Gris 
Claro, Acabado Pulido Quemado 

M2 24,67 

Piso en baldosa de grano de marmol 30 x 30 cms tipo blanco huila fondo 
blanco grano 1 o similar.  

M2 25,01 

Piso Belaire Duropiso gris caras diferenciadas 55.2 x 55.2 M2 367,33 

GUARDAESCOBAS     
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CAPITULO UNIDAD CANTIDAD 

Suministro e instalación de guardaescobas en baldosa granito pulido de 8 
cm bordes biselados 

ML 500,00 

CIELO RASO     

Suministro e Instalación de Cieloraso en lámina de Superboard de 6 mm, 
estructura en perfileria rolada cal 26 

M2 518,00 

INSTALACIONES INTERIORES     

APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA     

Sanitario institucional fluxometro ref. baltico ep de corona o equivalente 
color blanco. incluye griferia antivandalica de push y asiento institucional 

UN 2,00 

Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con griferia push UN 2,00 

Poceta Lavaplatos En Acero Inoxidable De Submontar, De 55 X 43 Cms. Ref 
Socoda Institucional O Similar.  

UN 1,00 

Poceta en granito pulido segun planos arquitectonicos UN 1,00 

Grifería terminal para poceta de aseo grival tipo mariposa UN 1,00 

ACCESORIOS     

Dispensador De Papel Higiénico En Acero Inoxidable UN 2,00 

Dispensador Para Jabón Líquido (800 Ml) Para Instalar En Pared En Acero 
Inoxidable. 

UN 2,00 

Suministro E Instalación De Secador De Manos UN 3,00 

Barra de seguridad en acero noxidable en forma de L 24 x 35 Pared-Pared UN 2,00 

SALIDAS SANITARIAS     

PUNTO SANITARIO FLUXÓMETRO 4" UN 2,00 

PUNTO SANITARIO LAVAMANOS 2" UN 4,00 

PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 2" UN 4,00 

TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 4" ML 47,00 

TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 3" ML 21,00 

TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 2" ML 10,00 

TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 2" ML 14,00 

TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 3" ML 24,00 

ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 3" UN 25,00 

ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" UN 35,00 
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CAPITULO UNIDAD CANTIDAD 

ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 2" UN 10,00 

ABRAZADERA 2"- 3" UN 5,00 

ABRAZADERA 4"- 6" UN 9,00 

REJILLA DE CÚPULA 4"x3" UN 2,00 

REJILLA DE CÚPULA 6"x4" UN 2,00 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m UN 1,00 

DISTRIBUCION INTERIOR AGUA CRUDA     

ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1¼" UN 16,00 

ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1½" UN 10,00 

TUBERIA CPVC-P DIAMETRO ½" ML 14,00 

TUBERIA CPVC-P DIAMETRO 1 1/4" ML 17,00 

TUBERIA CPVC-P DIAMETRO 1 1/2" ML 23,00 

ACCESORIO CPVC-P DIAMETRO 1/2" UN 8,00 

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA     

PUNTO A.F. LAVAMANOS ½" UN 5,00 

PUNTO A.F. SANITARIO  DE FLUXÓMETRO 1 1/4" UN 2,00 

VALVULAS DE CORTE  ½" UN 2,00 

VALVULAS DE CORTE  1 1/4" UN 2,00 

EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA PASO DE REDES      

Excavación manual profundidad menor a 2,0m - Redes agua residuales M3 2,80 

Relleno en recebo compactado - Redes aguas residuales M3 1,38 

Retiro de material sobrante - Redes aguas residuales M3 1,40 

Excavación manual profundidad menor a 2,0m - Redes agua lluvias M3 1,80 

Relleno en recebo compactado - Redes aguas lluvias M3 0,90 

Retiro de material sobrante - Redes aguas lluvias M3 0,90 

RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACION - Redes aguas lluvias M3 0,90 

RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACION - Redes aguas residuales M3 1,40 
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CAPITULO UNIDAD CANTIDAD 

REDES ELÉCTRICAS     

ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TUBERIAS      

Suministro e instalación de acometida 3x8+8+10T Cu HFFRLS ML 6 

Suministro e instalación de acometida 3x2+2+8T Cu HFFRLS ML 15 

Suministro e instalación de tubería PVC Ø1 1/4" EMBEBIDA ML 12 

TABLEROS Y EQUIPOS     

Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x80A (EasyPact EZC) UN 1 

Suministro e instalación de breaker enchufable monofásico de 1x20A UN 39 

Suministro e instalación de breaker enchufable trifásico de 3x20A UN 1 

Suministro e instalación de breaker enchufable trifásico de 3x40A UN 1 

Suministro e instalación de UPS trifásica, 208/120V - 10kVA UN 1 

Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 18 circuitos con 
puerta y chapa UN 1 

Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 36 circuitos con 
puerta, chapa y espacio para totalizador UN 1,00 
SALIDAS PARA INTERRUPTORES Y SENSORES     

Salida para interruptor sencillo embebido - No incluye aparato UN 17 

Salida para interruptor conmutable sencillo embebido - No incluye aparato UN 8 

Salida para interruptor doble embebido - No incluye aparato UN 1 

Salida para sensor de techo sobrepuesto- No incluye aparato UN 2 

SALIDAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS     

Salida de 3m sobrepuesta, tubería EMT 1/2" y cable HF-FR-LS para 
luminaria descolgada o sobrepuesta - No incluye luminaria UN 101 

Suministro e Instalación de PANEL LED RD DE EMPOTRAR 18W 4000°K 
(SYLVANIA P23403) UN 25 

Suministro e Instalación de PANEL LED RD DE EMPOTRAR 12W 4000°K 
(SYLVANIA P24628) UN 4 

Suministro e Instalación de luminaria lineal DECORATIVA CONTINUUM 
40W 4000°K (SYLVANIA P37318) UN 1 

Suministro e Instalación de PANEL LED DE EMPOTRAR 60x60cm 4000°K 
(SYLVANIA P27930) UN 54 
Suministro e Instalación de PANEL LED RD DE SOBREPONER 24W 4000°K 
(ECOLITE ECO300SPV24) UN 4 
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CAPITULO UNIDAD CANTIDAD 

Suministro e Instalación de luminaria HERMÉTICA 20W 6500°K (SYLVANIA 
P24358) UN 5 

Suministro e Instalación de luminaria de EMERGENCIA R2 3W (SYLVANIA 
P23343) UN 8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES Y SENSORES     

Suministro e instalación de interruptor sencillo, línea FUTURA-LEGRAND UN 17 
Suministro e instalación de interruptor conmutable sencillo, línea 
FUTURA-LEGRAND UN 8 

Suministro e instalación de interruptor doble, línea FUTURA-LEGRAND UN 1 

Suministro e instalación de sensor de ocupación PIR 360°-49m², LEVITON 
ODC0S-I1W UN 1 

INFRAESTRUCTURA HVAC     

Suministro e instalación de caja de paso metálica 30x30x20cm UN 1 

Salida de infraestructura vacía para HVAC, tubería SCH40 3/4" y tapa ciega UN 17 

CERTIFICACIONES     

Certificación RETIE y RETILAP GBL 1 

SALIDAS PARA TOMACORRIENTES     

Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para 
tomacorriente trifásico normal con polo a tierra (FFFT) - No incluye 
aparato UN 2 
Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a 
tierra (GFCI) - No incluye aparato UN 1 

Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HFFRLS para toma 
monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T)  - No incluye aparato UN 79 

Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) en piso - No incluye 
aparato UN 2 

Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico regulado doble con polo a tierra (2P+T)  - No incluye aparato UN 56 

Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma 
monofásico regulado doble con polo a tierra (2P+T) en piso - No incluye 
aparato UN 2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES     
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico normal con polo a 
tierrra (FFFT) UN 2 
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CAPITULO UNIDAD CANTIDAD 

Suministro e instalación de tomacorriente monofásico doble GFCI blanco, 
línea FUTURA-LEGRAND UN 1 

Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble, línea 
FUTURA-LEGRAND UN 81 
Suministro e instalación de tomacorriente monofásico regulado doble, 
línea FUTURA-LEGRAND UN 58 

TELECOMUNICACIONES     

VOZ Y DATOS     

Suministro e instalación de tubo PVC Ø1" embebida ML 60 

Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH Cat. 6, 4PR 23AWG ML 865,25 

Suministro e instalación de rack en lámina de acero y puerta de cristal 
para instalación en muro, altura 42U UN 1 

Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos Cat. 6 UN 7 

Suministro e instalación de Switch PoE de 48 puertos UN 2 

Suministro e instalación de organizador horizontal 2UR 19" UN 7 

Suministro e instalación de patch cord cat. 6 de 90cm UN 65 

Salida de 6m en EMT - PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencillo  
embebido - No incluye aparato UN 60 

Salida de 6m en EMT - PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencilla 
en piso - No incluye aparato ni cableado UN 2 

Suministro e instalación de toma de datos sencillo, linea FUTURA - 
LEGRAND UN 65 

Suministro e instalación de bandeja tipo malla electrozincada 20cm x 6cm 
(ancho, alto), incluye accesorios ML 35 

Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para access point - No 
incluye aparato UN 3 

Salida de 2m en PVC 1-1/4" y cableado para HDMI embebido en muro - No 
incluye aparato UN 2 

Salida de 2m en PVC 1-1/4" y cableado para HDMI en piso - No incluye 
aparato UN 2 

Salida de 6m para TV sencillo  embebido - No incluye aparato ni cableado UN 3 

Suministro e instalación de toma sencillo HDMI, STEREN UN 4 

Suministro e instalación de toma de TV sencillo, linea FUTURA - LEGRAND UN 3 

EQUIPOS ESPECIALES     
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CAPITULO UNIDAD CANTIDAD 

Plataforma elevadora para personas con movilidad reducida según 
especificaciones técnicas COLDESA - medidas 1.30 x 1.75 m 

UN 1,00 

Suministro e instalación de sistema hidroflo UN 1,00 

MOBILIARIO     

Mueble con estructura en perfiles de acero de 2" x 2" x 3" acabado 
interior en triplex okume y mesón en superficie corian 

UN 1,00 

 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 
 
NORMAS APLICABLES 
 
Los trabajos deberán realizarse conforme a las siguientes normas (o sus actualizaciones): 
 

• NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 

• NTC (Normas Técnicas Colombianas) del ICONTEC aplicables a cada tipo de material y proceso. 

• RETIE (para instalaciones eléctricas). 

• RAS 2000 (para instalaciones hidráulicas y sanitarias). 

• Normas de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015). 
 
GENERALIDADES DE LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos, y con ficha técnica o 
certificado de conformidad cuando aplique. 
 
El contratista será responsable por el transporte, almacenamiento, manejo e instalación de los materiales, 
evitando daños por humedad, calor, golpes o exposición inadecuada. 
 
MANO DE OBRA 
 
Todo el personal deberá estar calificado para las actividades que ejecute. 
 
Se deberá contar con oficiales certificados para actividades especializadas como instalaciones eléctricas, 
soldadura, plomería y pintura industrial. 
 
El contratista debe cumplir con la normatividad laboral vigente, incluyendo afiliaciones al sistema de 
seguridad social. 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El contratista debe contar con cronograma de obra aprobado, que asegure la secuencia lógica de 
actividades. 
 
Todas las superficies que reciban pintura, estuco, mortero u otro acabado deben estar limpias, niveladas 
y libres de polvo o grasa. 
 
Las áreas intervenidas deben mantenerse limpias y ordenadas. Se deberá evitar acumulación de 
escombros y materiales. 
 
Se debe garantizar el cierre perimetral del área de trabajo, evitando interferencias con actividades 
institucionales. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Se debe contar con bitácora de obra diaria (física o digital), firmada por el residente de obra y supervisor. 
 
El interventor podrá solicitar ensayos de laboratorio para materiales como concreto, mortero, pintura o 
soldaduras. 
 
Se realizarán revisiones periódicas para verificar cumplimiento de niveles, escuadras, espesores y demás 
parámetros técnicos. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Todo el personal debe portar los EPP (Elementos de Protección Personal) exigidos: casco, botas, guantes, 
chaleco reflectivo y arnés cuando se trabaje en alturas. 
 
Se deberá implementar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo procedimientos de 
emergencia y señalización. 
 
Está prohibido el ingreso de personal en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. 
 
MANEJO DE RESIDUOS 
 
Los residuos producto de la demolición, corte, instalación o limpieza deberán ser clasificados y dispuestos 
de forma diferenciada (escombros, metálicos, plásticos, madera, peligrosos). 
 
Se dará cumplimiento a la resolución 472 de 2017 (residuos de construcción y demolición - RCD). 
 
RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Cada actividad será verificada y aprobada por el supervisor/interventor antes de continuar con la 
siguiente. 
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No se recibirán obras ocultas (por ejemplo: redes hidráulicas) sin previa revisión y aprobación escrita. 
 
El contratista deberá entregar planos finales “as built” en formato PDF y DWG si aplica. 
 
GARANTÍA 
 
Las reparaciones por defectos de mano de obra o materiales estarán a cargo del contratista sin costo 
adicional. 
 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
EL proponente al que se le sea adjudicado el presente proceso deberá tener como mínimo el siguiente 
personal profesional: 
 

CAN
T 

DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO Y 
ACTIVIDAD A 
DESEMPEÑA

R 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA GENERAL 
MINIMA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEDICACIO
N MINIMA 

EXIGIDA 

1 
Ingeniero 
Residente 
de obra 

INGENIERO 
CIVIL O 
ARQUITECTO  

5 años desde la fecha 
de expedición de 
matrícula. Título 
profesional en 
ingeniería civil y/o 
arquitectura. Tarjeta 
profesional Expedida 
por el consejo 
profesional de 
ingeniería en caso de 
ser ingeniero civil, y/o 
tarjeta profesional del 
Consejo Nacional de 
arquitectura en caso de 
ser arquitecto 

Haberse desempeñado 
como Residente de obra en 
mínimo un (01) contrato de 
construcción, adecuación 
y/o ampliación de 
infraestructura educativa, 
cuya área intervenida sea 
igual o superior a 561,64 m2 

100% 
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CAN
T 

DESCRIPCIÓN 

DEL CARGO Y 
ACTIVIDAD A 
DESEMPEÑA

R 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA GENERAL 
MINIMA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEDICACIO
N MINIMA 

EXIGIDA 

1 
Director de 
obra 

INGENIERO 
CIVIL O 
ARQUITECTO  

10 años desde la fecha 
de expedición de 
matrícula. Título 
profesional en 
ingeniería civil y/o 
arquitectura. Tarjeta 
profesional Expedida 
por el consejo 
profesional de 
ingeniería en caso de 
ser ingeniero civil, y/o 
tarjeta profesional del 
Consejo Nacional de 
arquitectura en caso de 
ser arquitecto 

Haberse desempeñado 
como director de obra en 
mínimo un (01) contrato de 
construcción, adecuación 
y/o ampliación de 
infraestructura educativa, 
cuya área intervenida sea 
igual o superior a 561,64 m2 

50% 

1 
Residente 
Ambiental 

INGENIERO 
AMBIENTAL  

5 años desde la fecha 
de expedición de 
matrícula. Título 
profesional en 
ingeniería ambiental. 
Tarjeta profesional 
Expedida por la entidad 
competente 

Haberse desempeñado 
como ingeniero ambiental 
en mínimo un (01) contrato 
de construcción, adecuación 
y/o ampliación de 
infraestructura educativa, 
cuya área intervenida sea 
igual o superior a 561,64 m2 

50% 

1 
Especialista 
estructural 

INGENIERO 
CIVIL 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTRUCTURAS 

5 años desde la fecha 
de expedición de 
matrícula. Título 
profesional en 
ingeniería civil 
especializado en 
estructuras. Tarjeta 
profesional Expedida 
por la entidad 
competente. 

Haberse desempeñado 
como ingeniero civil 
especialista en estructuras 
y/o en mínimo un (01) 
contrato de construcción, 
adecuación y/o ampliación 
de infraestructura 
educativa, cuya área 
intervenida sea igual o 
superior a 561,64 m2 

30% 
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CAN
T 

DESCRIPCIÓN 

DEL CARGO Y 
ACTIVIDAD A 
DESEMPEÑA

R 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA GENERAL 
MINIMA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEDICACIO
N MINIMA 

EXIGIDA 

1 
Especialista 
geotécnico 

INGENIERO 
ESPECIALISTA 
EN 
GEOTECNIA 

Experiencia general 
mínima de 8 años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Haberse desempeñado 
como Especialista 
geotécnico en mínimo un 
(01) contrato de 
construcción, adecuación 
y/o ampliación de 
infraestructura educativa, 
cuya área intervenida sea 
igual o superior a 561,64 m2 

20% 

  
Profesional 
SISO 

Profesional en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo y 
afines  

Experiencia general 
mínima de 2 años 
contados a partir de la 
expedición de la 
licencia y vigente 

Haberse desempeñado 
como Profesional SISO en 
mínimo un (01) contrato de 
construcción, adecuación 
y/o ampliación de 
infraestructura educativa, 
cuya área intervenida sea 
igual o superior a 561,64 m2 

100% 

1 Dibujante 
INGENIERO 
CIVIL O 
ARQUITECTO,  

Experiencia mínima de 
5 años como arquitecto 
o ingeniero civil. 

Haberse desempeñado 
como dibujante o diseñador 
en mínimo un (01) contrato 
de construcción, adecuación 
y/o ampliación de 
infraestructura educativa, 
cuya área intervenida sea 
igual o superior a 561,64 m2 

50% 

 
 
2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.8.1 Obligaciones generales del contratista 
 
1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en el proceso de contratación. 
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
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6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 
previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 

7) Responder en los plazos que establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información 
que le sean formulados. 

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes 
parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el 
Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito 
indispensable para efectuar cualquier pago. 

9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 
10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 
esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios 
de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 
3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las 
medidas necesarias. 

14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 
desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado. 

15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 
 
1) Ejecutar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad 

establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del 
estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor.   

2) El contratista debe conocer e indagar previamente sobre los reglamentos o manuales de construcción 
o mantenimiento de cada una de las empresas de servicios públicos, para que conozca las 
especificaciones de profundidades a las cuales se encuentran las redes, y demás características de 
estas. 

3) Los daños realizados durante la ejecución del contrato respecto de las instalaciones y redes de los 
servicios públicos, serán responsabilidad del contratista. 

4) Contar con el personal y la maquinaria mínima requerida durante la ejecución del contrato, indicadas 
en el documento del anexo técnico.   

5) Diligenciar junto con el interventor de obra la Bitácora de obra. 
6) Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades 

entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 
7) Presentar planos de avance mensual de las obras ejecutadas.   
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8) Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de 
seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas 
afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto. 

9) Elaborar los planes de manejo ambiental y adelantar los trámites necesarios para cumplir con los 
permisos ambientales a que haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato. 

10) Elaborar actas de vecindad, a las edificaciones adyacentes, de conformidad con el modelo que se 
adjuntará previa suscripción del acta inicio, esta se debe realizar antes de iniciar la ejecución en cada 
tramo. 

11) Se debe tener en cada frente de obra la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo según la normativa vigente. 

12) Las demás inherentes al objeto del contrato.   
 
En la ejecución de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá a las normas  y 
especificaciones técnicas, suministrados por EL SENA con los pliegos de condiciones y a las que se les 
suministren durante el desarrollo del contrato. EL SENA podrá hacer cambios en los planos y 
especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el diseño o por eventos 
excepcionales. Estas condiciones serán presentadas mediante acta de modificación suscrita entre el 
interventor y EL CONTRATISTA. SI EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones 
originales, deberá contar con la aprobación previa y escrita por parte DEL SENA.   
 
Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe obligarse a:  
 
a) EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para la obra, 
deberá informarse de la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en depósito las 
cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras según el desarrollo de ejecución de la misma, 
con previsión de posible escasez. EL SENA no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la 
falla o escasez de materiales que sean previsibles.   
 
b) Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra deberán ser 
de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las 
especificaciones o el Interventor lo solicite, someterá a la previa aprobación de aquel los materiales y 
elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de abastecimiento,  deberá 
suministrar libre de costo para EL SENA todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia, 
cuando tales muestras sean solicitadas por el Interventor o por EL SENA. Los materiales y elementos que 
se empleen sin dicha aprobación podrán ser rechazados. El material rechazado será retirado del lugar y se 
reemplazará por otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a 
pago extra.    
 
c) Las aprobaciones de EL SENA a los materiales y elementos estipulados en esta cláusula y las inspecciones 
y pruebas de los materiales, no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, 
ni se la atenúa; EL SENA podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos 
empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o 
por deficiencias en los equipos, deberá ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta  de EL 
CONTRATISTA, si así lo ordena EL SENA y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación 
escrita en la cual se informará a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias encontrados, además 
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EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos defectuosos, 
cuando así lo exija EL SENA, en las mismas condiciones pactadas anteriormente. 
 
d) Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes de EL SENA de acuerdo con lo establecido, éste podrá retirar 
los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la 
obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y 
elementos retirados de la obra serán entregados a EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a 
acarrearlos fuera del sitio de la obra.   
 
e) EL CONTRATISTA llevará a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situará 
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo de los mismos. EL SENA 
podrá exigir y EL CONTRATISTA estará obligado a suministrar oportunamente los equipos adicionales 
necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con los programas, planos y 
especificaciones técnicas de las obras contratadas. 
 
Los requisitos adicionales a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato son:   
 
a. Aprobación por parte de la interventoría, de la lista de personal conforme al grupo y hojas de vida 

que presentó el contratista como parte de su oferta. A dicha lista se adjuntarán las hojas de vida del  
personal requerido, así como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre 
experiencia y estudios indicados en el mismo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, entre 
otros).   

 
b. Aprobación por parte de la interventoría, del equipo exigido para la ejecución del contrato. A dicha  
lista se adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo (Tarjeta de  
propiedad o contratos de arrendamiento o de presta de uso, entre otros posibles).  
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al 
servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios 
de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad 
con el Plan de Trabajo aprobado por la interventoría. El incumplimiento de esta previsión dará lugar al 
inicio del procedimiento de imposición de multas.   
 
c. Aprobación, por parte de la interventoría, del plan de trabajo que contendrá como mínimo (organigrama 
para la ejecución del contrato, la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del 
proyecto, cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá 
contener la totalidad de los ítems establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de 
inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, 
determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de 
caja correspondiente.   
 
d. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan valores globales.   
 
e. Discriminación de los componentes del A.I.U.   
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f. Verificación del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social Integral, por parte del 
Contratista., en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas 
concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.   
 
1. El proponente elegido recibirá por parte del SENA y con participación de la INTERVENTORÍA, las zonas 
de trabajo.   
 
Elaboración conjunta entre la INTERVENTORÍA y el contratista, el Inventario de los elementos existentes 
en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser aprovechados, 
tomando toda la información que los identifique y los que deben ser retirados y entregados al SENA. Esta 
información debe remitirse al supervisor asignado por el SENA con anticipación al inicio de las actividades.   
 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS   
 
El contratista deberá presentar junto con las actas de avance parcial a la INTERVENTORÍA los documentos 
que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato.   
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar a los supervisores del SENA con el suministro oportuno en 
los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance 
de la ejecución del contrato, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y 
presentación oportuna de las actas de obra, ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo 
requerido para que el SENA disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato 
y para los trámites de cualquier pago.   
 
El contratista deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:   
 
a) Bitácora:  
 
Se contará con una bitácora, en donde el contratista y la interventoría, deberán dejar anotado todo lo que 
sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán 
consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y la INTERVENTORÍA, estado 
del clima entre otros.   
 
La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. 
Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del contratista, el interventor, y el 
SENA. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada al Municipio para su custodia al 
suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.   
 
b) Presencia en obra:  
 
El contratista deberá controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal requerido y 
ofrecido en su propuesta. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, 
domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del personal necesario.   
 
c) Reuniones y actas de obra:  
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Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al Municipio se harán 
reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán 
asistir cuando menos representantes del contratista, el interventor o delegado del SENA. De cada reunión, 
se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella.   
 
Quincenalmente y en las fechas indicadas por el SENA deberá presentarse un acta de avance de obra 
correspondiente. A esta acta deberá adjuntarse el acta de medición detallada (Planos, memorias de 
cálculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y 
accesorios utilizados. Todas las actas deberán estar firmadas y aceptadas por la interventoría y contratista.  
 
Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del  
contrato. El proponente elegido deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberá  
poder demostrar el cumplimiento de los mismos.   
 
No se cancelará obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización 
expresa por parte de la INTERVENTORÍA y que las cantidades no están incluidas en la minuta del contrato 
o consignadas en acta correspondiente. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora 
correspondiente y copia de la misma deberá ser enviada al SENA.   
 
d) Obras adicionales: 
 
Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de 
común acuerdo entre el SENA, la INTERVENTORÍA y el contratista, se convendrán los precios, la forma de 
pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificación o acta técnica del contrato y 
aprobada por la oficina de Contratación, Licitaciones y Suministros. Por ningún motivo se ejecutarán los 
trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el proponente elegido 
ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá 
hacer alguna reclamación posterior.   
 
e) Confidencialidad de la información:  
 
El proponente elegido deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea 
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.  
 
f) Pólizas y Garantías:  
 
El proponente elegido deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato 
durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. Igualmente, la Interventoría velara por el 
cumplimiento de dicha obligación.  
 
g) Actividades relacionadas con la liquidación del contrato:  
 
El proponente elegido elaborará en conjunto con la INTERVENTORÍA el acta de liquidación final del 
contrato, en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del SENA.   
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Para la liquidación del contrato, el proponente elegido participará en la determinación de las cantidades 
finales de obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las obras. La 
INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del proponente 
elegido, para la terminación del Contrato igualmente, exigirá al contratista la presentación de la 
documentación requerida de acuerdo con las normas vigentes.   
 
El proponente elegido deberá tramitar la paz y salvos requeridos por las entidades para la liquidación del 
contrato.   
 
TÉCNICAS 
 
a) Alcance   
 
Las presentes Especificaciones Generales forman parte del Contrato.   
 
Las Especificaciones Generales cubren las clases de trabajo que normalmente se presentan en Colombia, 
teniendo en cuenta las condiciones más usuales, para una construcción de obras tradicionales.   
 
En las presentes Especificaciones se pone mayor énfasis en la definición de las características y calidad de 
la obra terminada, que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados; 
también se hace énfasis en la definición de la responsabilidad del CONTRATISTA con respecto a la obra a 
su cargo. Por otra parte, la omisión intencional de descripciones detalladas de procedimientos en muchas 
de las Especificaciones refleja la suposición básica de que EL CONTRATISTA conoce las prácticas aceptables 
respectivas. No se pretende imponer al CONTRATISTA determinados procedimientos si él puede obtener 
los mismos resultados con otros procedimientos de su selección, aceptables. Ver anexo técnico.   
 
b) Especificaciones normalizadas:  
 
Para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación se aplicarán como normativas las 
especificaciones técnicas establecidas por el SENA, y de acuerdo con especificaciones laboradas por el 
consultor contratado por ENTerritorio para el SENA Regional Vaupés. 
 
c) Certificación de materiales y suministros:  
 
Todos los materiales que se requieran para la ejecución de las obras de mantenimiento, recuperación y/o 
adecuación, que se mencionan en las diferentes secciones de estas especificaciones, deberán ser 
suministrados por el contratista, y todos los costos de adquisición, transporte, seguros, almacenamiento, 
utilización, instalación, preservación y prueba deberán estar incluidos dentro de los precios unitarios 
estipulados para ejecución de las diferentes obras de mantenimiento, recuperación y/o adecuación.   
 
EL CONTRATISTA deberá estudiar y planear todos los suministros, para que los materiales y equipos se 
encuentren disponibles en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad del suministro 
oportuno será de EL CONTRATISTA y por consiguiente éste no podrá solicitar ampliación de plazo, ni 
justificar o alegar demoras en la fecha de entrega por causa del suministro deficiente de materiales y 
equipos. La programación, la secuencia y los métodos de trabajo, así como los procesos para la ejecución 
de las actividades de mantenimiento, recuperación y/o adecuación y la cantidad de personal empleado 
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por EL CONTRATISTA, se someterán durante toda la ejecución del contrato a la aprobación de EL 
INTERVENTOR y deberán ser tales que aseguren la terminación de la obra dentro del plazo especificado. 
 
d) Especificaciones y sustitución de materiales:  
 
Las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y los demás que soporten el presente 
proceso de selección, deberán ser observados por el Contratista en la ejecución del contrato. En este caso, 
EL CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR los datos descriptivos que se requieran tales como 
marca, catálogos, nombre de fabricante, especificaciones de los diferentes materiales y las muestras 
necesarias para su ensayo. En caso de que se considere conveniente hacer ensayos o pruebas sobre el 
material en consideración, éstos serán ordenados y supervisados por EL INTERVENTOR, pero todos los 
costos para ejecución de dichos ensayos serán por cuenta del CONTRATISTA. 
   
El proponente en caso de encontrar condiciones favorables establecerá fuentes de materiales ya 
legalizadas ante las autoridades mineras y ambientales, ubicadas en el área de influencia de las obras a 
ejecutar; de no lograrlo, establecerá las fuentes de materiales que cumplan con los requisitos de calidad y 
volumen necesarios y dará cumplimiento a lo establecido para la obtención de los permisos y licencias 
ante las autoridades competentes en el plazo establecido para este propósito. La Entidad no reconocerá 
costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales o por las actividades propias de la 
obtención de los permisos requeridos.   
 
El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizará para la 
obra; por lo tanto, la entidad no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de 
materiales. Igualmente, deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código de 
Minas, normas ambientales y normas especiales para la explotación de materiales en territorios de 
minorías étnicas (Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios), para adelantar el aprovechamiento a 
que haya lugar. Así mismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los 
costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, 
clasificación, transporte, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.   
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos  los 
materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.   
 
La Entidad no aceptará ningún reclamo del proveedor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales  o 
elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.   
 
e) Equipo  
 
Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Interventor y deberán 
ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del Plan de 
Trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier 
alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte.   
 
Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales 
referentes al control de la contaminación ambiental.   
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Ningún vehículo de los utilizados por el Constructor podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles 
por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto. 
 
f) Cantidades de obra   
 
Las cantidades de obra que figuran en la "Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios" son aproximadas 
y tienen por objeto el facilitar la elaboración y comparación de las propuestas. No hay, pues lugar a 
reclamar contra el SENA por variaciones en dichas cantidades.   
 
Los pagos se harán por los precios unitarios en el contrato, por obra terminada y recibida a satisfacción 
por el Interventor, y cubrirán todos los materiales, suministros, mano de obra, herramientas, maquinaria 
y todos los otros gastos que sea necesario hacer para cumplir satisfactoriamente con el contrato, a menos 
que se provea de otra manera específicamente. 
 
Los suministros que realice el contratista serán permanentemente controlados por la INTERVENTORÍA. El 
contratista deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las 
normas y especificaciones técnicas correspondientes.  
  
Todos y cada uno de los suministros utilizados por el contratista en la obra deberán cumplir con las 
indicaciones consignadas en las normas técnicas del SENA u otras normas nacionales o internacionales 
aprobadas por el SENA. El contratista deberá demostrar su procedencia mediante la presentación de 
facturas que demuestren su compra, si así lo exige la INTERVENTORÍA. De lo contrario pueden ser 
rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por el SENA a través de la 
interventoría. La aprobación de los materiales no exonera de responsabilidad al proponente elegido por 
la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendrá ítem de pago por separado.   
 
Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la INTERVENTORÍA 
exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y 
suspenderá la obra hasta que el proponente elegido reemplace los materiales por otros que cumplan con 
los requisitos exigidos por el SENA y entregue el certificado de conformidad. Los costos que implique esta 
situación serán asumidos por el contratista en su integridad.   
 
g) Mayores cantidades de obra, obras complementarias, obras adicionales y obras suprimidas:  
 
Como MAYOR CANTIDAD DE OBRA se entiende aquella resultante de la diferencia entre la cantidad 
ejecutada y medida y la cantidad de obra inicialmente contratada, para la cual existe un precio unitario 
fijo en la propuesta del contratista, lo cual hace del contrato a celebrarse un contrato con precio 
indeterminado pero determinable.  
 
Como OBRA COMPLEMENTARIA, se entiende aquella no prevista pero cuya ejecución se hace necesaria 
para la estabilidad de la obra, buen funcionamiento o adecuada terminación de las obras contratadas. 
Estas obras pueden o no, tener precios en la propuesta o figurar en planos, pero no estar relacionadas en 
las cantidades de obra iníciales. En el caso de no tener precios, estos serán establecidos mediante solicitud 
del CONTRATISTA al INTERVENTOR, quien la revisará previamente al pacto de precios, la cual se hará 
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constar en un ACTA denominada ACTA DE PRECIOS y será suscrita conjuntamente entre ellos, y para su 
validez requiere de la aprobación por parte del SENA.   
 
Como OBRA ADICIONAL, se entiende aquella que implica incremento en el área de construcción y puede 
tener o no precios en la propuesta y aparecer o no en los planos. Si no tiene precios, estos serán 
establecidos en la forma prevista para obra complementaria.  
 
Como OBRAS SUPRIMIDAS, se entiende aquella resultante de la diferencia entre las cantidades de obra 
ejecutada y medida y las cantidades de obra contratadas, inicial o adicionalmente, y cuyos precios unitarios 
fijos aparecen en la propuesta o han sido pactados en Actas de Pacto de Precios y causan reducción en el 
valor del contrato. Con los recursos provenientes de estas obras suprimidas se podrán compensar mayores 
valores al contrato por costos resultantes de Mayores Cantidades de Obra, Obras Complementarias y/u 
Obras Adicionales.   
 
En estos casos, los precios que rigen serán los correspondientes a la propuesta presentada y no se 
requerirá de la suscripción de contrato adicional siempre y cuando no se supere por ítem el valor 
inicialmente contratado.   
 
En caso de presentarse una OBRA MAL EJECUTADA, EL INTERVENTOR deberá comunicar al CONTRATISTA 
por escrito, todos los daños o defectos que presente la obra contratada y fijarle un plazo para que 
reemplace o repare a su costa, los daños o defectos presentados en la obra. Si el CONTRATISTA no iniciare 
las reparaciones correspondientes y/o no los terminare en los plazos determinados por EL INTERVENTOR, 
éste deberá comunicarle tal situación a SENA indicando las medidas sancionatorias que sugiere frente a 
ese incumplimiento parcial o total, según el caso.   
 
h) Líneas de referencia, niveles y replanteo:  
 
La referencia para todas las obras y la información sobre los ejes y niveles para su localización serán 
suministradas por EL SENA o EL INTERVENTOR al inicio de los trabajos. Las líneas, ejes y niveles básicos de 
referencia para las obras serán establecidos por EL CONTRATISTA, quien realizará todos los trabajos 
necesarios y suministrará los materiales adecuados para la fijación y determinación de puntos de 
referencia, marcas y líneas sobre el terreno y suministrará la ayuda que EL INTERVENTOR pueda requerir 
para revisarlos y para comprobar la localización de las diversas partes de las obras y dar su aprobación, sin 
la cual no podrán adelantar las obras respectivas.   
 
La conservación y vigilancia de tales referencias correrá por cuenta de EL CONTRATISTA, requiriéndose la 
autorización de EL INTERVENTOR para su remoción. Será imputable a EL CONTRATISTA todo error en que 
incurra al apartarse de los hilos y niveles aprobados por EL INTERVENTOR. No se reconocerá a EL 
CONTRATISTA pago por separado por la realización de estos trabajos, ni pago adicional alguno por la ayuda 
que preste a EL INTERVENTOR para la revisión de alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de tiempo 
que le cause la necesaria suspensión del trabajo y demás molestias que surjan del cumplimiento de los 
requisitos de este párrafo.  
 
i) Control de calidad del concreto y materiales seleccionados:  
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El proponente elegido será responsable por el control de calidad de los concretos y materiales que 
requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones 
Técnicas adjuntas. También será responsable por los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos 
materiales, definida en la correspondiente norma del SENA que de no existir será la definida por la 
INTERVENTORÍA del proyecto. Dichas pruebas se realizarán en los laboratorios que el SENA designe. Los 
costos en que incurra el proponente elegido por este concepto deberán estar incluidos dentro de los 
gastos administrativos del contrato y no tendrán ítems separados de pago.   
 
La INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los materiales 
utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia escrita del sitio 
de instalación.   
 
j) Retiro de sobrantes y disposición de materiales:  
 
El proponente velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas 
o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma 
inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales 
deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobados por la 
autoridad ambiental competente. La INTERVENTORÍA verificará que la disposición de los escombros sea 
legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como 
relleno, se procederá como lo establecen los pliegos de condiciones de la obra. 
 
k) Depósitos y oficinas:  
 
EL CONTRATISTA deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección exacta de la oficina donde 
pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) número (s) telefónico (s) con el fin de tener una 
comunicación más activa.   
 
EL CONTRATISTA proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean necesarios 
para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecución de la obra.   
 
En caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, deberá 
someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si 
por el uso de éstos resultaren perjuicios y daños a terceros, EL CONTRATISTA asume toda la 
responsabilidad por estos daños y perjuicios causados.   
 
Cuando se autorice a EL CONTRATISTA utilizar construcciones e instalaciones existentes propiedad de EL 
SENA, éste dará como contraprestación alguna mejora a la edificación previo acuerdo escrito entre las 
partes.   
 
Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan estas especificaciones y antes de que se efectúe el acta 
final, EL CONTRATISTA retirará todas las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones anexas 
que se hubiesen hecho con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones 
provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de EL INTERVENTOR.   
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No se hará ningún pago a EL CONTRATISTA por la construcción, operación y mantenimiento de oficinas, 
depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión de la obra ya que el valor total de estos se considerará 
incluido dentro de los costos de administración.  
 
Corresponde a EL CONTRATISTA, por su cuenta, la instalación y pago de servicios públicos de agua, energía, 
teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones provisionales y para la ejecución de 
la obra.   
 
l) Valla informativa: 
 
Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar una valla informativa, fabricada 
en lámina Según modelo y especificaciones del SENA. 
 
m) Ejecución de actividades que no cumplen las normas de calidad o defectuosas:  
Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas 
de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán 
ser demolidas y remplazadas por el contratista de obra bajo su costo, en el término indicado por el 
Interventor o el SENA. En caso de no realizarlo se podrá aplicar la cláusula penal. 
 
n) Ejecución de actividades que no cumplen las normas de calidad o defectuosas: 
 
Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas 
de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán 
ser demolidas y remplazadas por el contratista de obra bajo su costo, en el término indicado por el 
Interventor o el SENA. En caso de no realizarlo se podrá aplicar la cláusula penal. 
 
Ñ) Normatividad a aplicar:  
 
El Contratista deberá realizar los diseños necesarios, siempre que haya lugar de acuerdo con la 
intervención particular obedeciendo a procedimientos de diseño estandarizados basados en estimación 
de parámetros, cálculos con criterios técnicos. No se aceptarán diseños empíricos, ni aquellos que no 
puedan ser justificados técnicamente para las intervenciones específicas y en casos particulares dadas las 
afectaciones en las estructuras de pavimento, y que sean acordes con la normatividad técnica vigente y la 
normatividad vigente en el SENA:  
 

• Norma Técnica Colombiana NTC 4595  

• Decreto 052 de 2002  

• Legislación ambiental Municipal y Nacional  

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional  

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal  

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto 
según el tipo de obra, por la entidad competente.  

• El Código NSR – 10y demás normas de Construcción Sismo Resistentes (Decreto 33 de 1998) y decreto 
26 del 19 de marzo de 2010  

• Ley 400 de 1997  
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• El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050  

• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 
localidad.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 
del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de 
Colombia.  

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la 
movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad 
competente. 

• Y todas las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.  

• El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningún momento, ni en 
ningún caso, exime al Contratista sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los 
diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenido en ella, que 
en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, 
diseños e ingeniería de detalle para la construcción de las obras. 

• Las demoras y cambios, que surjan en el proceso de aprobación de los diseños, como consecuencia 
de las acciones u omisiones del Contratistas, nos serán en ningún caso argumento aceptable ante EL 
SENA para justificar retrasos en el cronograma. El Contratista debe tomar las medidas necesarias para 
contemplar en sus plazos de ejecución los tiempos que implican los tramites mencionados. 

 
o) Modificación en la etapa de ejecución de obra:  
 
Toda modificación que requiera al proyecto original deberá contar con la aprobación de la Interventoría 
del Proyecto, y de EL SENA, Adicionalmente, es obligación del CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR revisar 
las condiciones iníciales y hacer las observaciones que crea conveniente para la buena ejecución de las 
obras, antes del inicio de estas. 
 
p) Plan de Trabajo: 
 
• El Contratista deberá presentar el plan de trabajo que contendrá como mínimo:  
• El organigrama para la ejecución del contrato,  
• La metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto,  
• El cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá 
contener la totalidad de los ítems establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de 
inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, 
determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de 
caja correspondiente. 
 
 
2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
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1) Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, 
certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de 
personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato. 

2) Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el 
Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de 
la normatividad vigente. 

3) Análisis de trabajo seguro por actividad. 
4) Permisos de trabajo:  (Los permisos de trabajo son obligatorios para las siguientes tareas críticas) 

• Permisos de trabajo en alturas  

• Permisos de trabajo en espacios confinados  

• Permisos de trabajo para riesgo eléctrico  

• Permisos de trabajo en Caliente  

• Permiso de Izaje de Cargas 
5) Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia 

certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de 
competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador 
de trabajo en alturas.  

6) Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo 
Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la 
normatividad vigente.  

7) Listado y Certificados de inspección de equipos para trabajo seguro en alturas y/o espacios confinados 
hojas de vida. 

8) Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el 
Programa de gestión para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con los requerimientos de la 
normatividad vigente. 

9) Supervisor para trabajo en espacios confinados: Hoja de Vida con soportes del profesional, con 
experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de 
competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de 
supervisor en espacios confinados. (SI APLICA). 

10) Vigía para trabajo en espacios confinados: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia 
certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia 
laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de vigía. (SI APLICA). 

11) Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios confinados, con su 
respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en espacios confinados acorde a 
requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA). 

12) Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya:  

• Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de 
accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad  

• Acta de entrega de elementos de protección personal  

• Charlas preoperacionales  

• Gestión del SISO de la obra 

• Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra 

• Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo 
13) Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento. 
14) Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. 
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15) Cuando se haga uso o entrega de productos químicos: Entregar los productos debidamente 
etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos. 

16) Cuando se haga uso o entrega de productos químicos: Inventario de sustancias químicas con sus fichas 
de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo 
definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que 
establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) 

 
2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 
 
1) Suministrar al SENA los certificados expedidos por gestores autorizados que acrediten la disposición 

final adecuada de los residuos, según corresponda. 
2) Presentar soportes de cumplimiento legal en la obra en temas tales como: Manejo de RCD (residuos 

de construcción y demolición) 
3) Cada vez que se solicite un pago parcial y en la liquidación del contrato, el contratista deberá 

presentar la Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral y/o Copia 
del certificado de origen y/o copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el 
caso de minería de subsistencia).  

4) El CONTRATISTA deberá evaluar la necesidad de instalar publicidad exterior visual (PEV) asociada a la 
ejecución del contrato. En caso de requerirse, deberá tramitar y obtener, previamente a su 
instalación, la autorización correspondiente ante la autoridad competente, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 140 de 1994 y la normativa local vigente en materia de publicidad exterior visual. 

5) Suministrar al SENA los certificados expedidos por gestores autorizados que acrediten la disposición 
final adecuada de los residuos, según corresponda. 

6) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
presentando las certificaciones correspondientes para el diseño, suministro y construcción de 
instalaciones eléctricas. Si el contrato incluye solo suministro de elementos eléctricos, deberá 
entregar los certificados de conformidad de producto. 

7) El contratista se obliga a cumplir de manera estricta con toda la normatividad en materia ambiental 
vigente durante la ejecución del contrato de obra, este a su vez se obliga a aplicar buenas practicas 
ambientales en todas las fases del proyecto, realizar una buena gestión de los residuos y garantizar el 
uso racional de recursos naturales. El contratista será el responsable por los daños ambientales 
ocasionados por su actuar u omisión y deberá asumir a su costa, todas las acciones correctivas, 
compensatorias o sancionatorias que de ello se deriven.  

8) Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando la procedencia legal de la 
madera que se van a adquirir y/o transportar. (Para madera en tercer grado de transformación se 
requiere la presentación únicamente de la factura de venta).  
 

 
2.8.5 Obligaciones del SENA 
 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 

del negocio jurídico suscrito. 
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4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 
presente contrato. 

5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de la presente vigencia, tomado a partir de la firma del 
acta de inicio.   
 
2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Mitú – Vaupés en las instalaciones del SENA Regional 
Vaupés – Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo, Sede San José ubicada en la avenida 
15 No. 6-184. 
 
2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos contractuales se tendrá como domicilio la ciudad de Mitú, instalaciones del SENA – 
Regional Vaupés, Sede San José ubicada en la avenida 15 No. 6-184. 
 
2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

 

Determine 
el 

porcentaje 
que cada 

pago 
representa 

frente al 
valor total 

del 
contrato 

Requisito para el pago 
 

PAGO - ANTICIPO 30% 

Deberá entregar la siguiente documentación:  

• Contrato 

• Certificado de disponibilidad presupuestal – 
CDP de la vigencia 

• Registro presupuestal – RP de la vigencia  

• Plan de inversión del anticipo aprobada por el 
interventor y/o Supervisor.  
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Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

 

Determine 
el 

porcentaje 
que cada 

pago 
representa 

frente al 
valor total 

del 
contrato 

Requisito para el pago 
 

• Pólizas vigentes a la fecha de pago. 

• Acto de aprobación de pólizas vigente. 

• Acta de Inicio. 

• Certificación de cumplimiento expedida por el 
interventor o Supervisor (según corresponda). 

• Declaración del ingreso Básico de cotización – 
IBC para liquidar aportes de seguridad social – 
Persona jurídica. 

• Certificación bancaria (para el caso de 
anticipos de debe manejar una cuenta bancaria 
exclusiva para el manejo de los recursos del 
contrato, a nombre del contratista y que 
genera rendimientos financieros). 

• Factura electrónica debidamente validada por 
la DIAN, como requisito necesario para el pago 
de los servicios contratados; lo anterior en 
cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020 “Por el cual se reglamentan los 
artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 
618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la 
Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 
y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la 
Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria” y 
la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 
“Por la cual se desarrollan los sistemas de 
facturación, los proveedores tecnológicos, el 
registro de la factura electrónica de venta 
como título valor, se expide el anexo técnico de 
factura electrónica de venta y se dictan otras 
disposiciones en materia de sistemas de 
facturación.  
Dar estricto cumplimiento a los lineamientos 
para la recepción de facturación electrónica en 
el SENA, contemplados en la Circular 3-2024- 
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Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

 

Determine 
el 

porcentaje 
que cada 

pago 
representa 

frente al 
valor total 

del 
contrato 

Requisito para el pago 
 

000019 del 25 de enero de 2024 (anexa a este 
documento) frente a las facturas, notas débito 
y notas crédito, de acuerdo con las 
actualizaciones realizadas por parte de la 
Administración del aplicativo SIIF Nación.  
 
Para tal efecto se informa que el código del PCI 
es 36-02-00-097-954810 correspondiente al 
Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales Jirijirimo.  

• Certificación del personal mínimo requerido se 
encuentra verificado por la interventoría. 

• Fotocopia del documento de identidad. 

• Rut. 
 

El SENA efectuará al contratista las retenciones que en 
materia tributaria establezca la ley y respecto de las 
cuales sea su obligación efectuarla. En los demás casos, 
el contratista deberá cumplir con el pago de impuestos, 
tasas o contribuciones que se deriven de la 
contratación. 
 
PARÁGRAFO: Todas las facturas emitidas por el 
contratista deberán estar cargadas en la PLATAFORMA 
SECOP II y aprobadas para el pago.  
 
NOTA: Sin embargo, el pago estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC. 

PAGO– MEDIANTE ACTAS 
PARCIALES 

Hasta el 
90% 

 
Deberá entregar la siguiente documentación: 

• Registro presupuestal – RP de la vigencia 

• Pólizas vigentes a la fecha de pago. 

• Acto de aprobación de pólizas vigente. 
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Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

 

Determine 
el 

porcentaje 
que cada 

pago 
representa 

frente al 
valor total 

del 
contrato 

Requisito para el pago 
 

• Acta de Inicio, Suspensiones, Reinicios, 
Prorrogas, Adiciones o Modificaciones (si 
aplican para la fecha de pago). 

• Actas de Recibo Parciales / Final. 

• Informe de Obra e Interventoría y/o supervisor 

• Informe de Inversión del Anticipo. 

• Certificación de cumplimiento expedida por el 
interventor o Supervisor (según corresponda). 

• Declaración del ingreso Básico de cotización – 
IBC para liquidar aportes de seguridad social – 
Persona jurídica.  

• Soporte de pago de seguridad social y riesgos 
laborales.  

• - Persona jurídica: (consolidado de pago). Núm. 
5 del art, 02 de la ley 1562 de 2012; art. 03 del 
decreto 723 de 2013. 

• - Persona Natural: De acuerdo con lo 
establecido en el art. 23 del decreto 1703 de 
2002, sentencia 13707 de 2004 de los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 
la Protección Social. Núm. 5 del art, 02 de la ley 
1562 de 2012, art. 03 de decreto 723 de 2013. 

• Certificación bancaria (para el caso de 
anticipos de debe manejar una cuenta bancaria 
exclusiva para el manejo de los recursos del 
contrato, a nombre del contratista y que 
genera rendimientos financieros). 

• Factura electrónica debidamente validada por 
la DIAN, como requisito necesario para el pago 
de los servicios contratados; lo anterior en 
cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020 “Por el cual se reglamentan los 
artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 
618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la 
Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 
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Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

 

Determine 
el 

porcentaje 
que cada 

pago 
representa 

frente al 
valor total 

del 
contrato 

Requisito para el pago 
 

y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la 
Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria” y 
la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 
“Por la cual se desarrollan los sistemas de 
facturación, los proveedores tecnológicos, el 
registro de la factura electrónica de venta 
como título valor, se expide el anexo técnico de 
factura electrónica de venta y se dictan otras 
disposiciones en materia de sistemas de 
facturación.  
Dar estricto cumplimiento a los lineamientos 
para la recepción de facturación electrónica en 
el SENA, contemplados en la Circular 3-2024- 
000019 del 25 de enero de 2024 (anexa a este 
documento) frente a las facturas, notas débito 
y notas crédito, de acuerdo con las 
actualizaciones realizadas por parte de la 
Administración del aplicativo SIIF Nación.  
 
Para tal efecto se informa que el código del PCI 
es 36-02-00-097-954810 correspondiente al 
Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales Jirijirimo.  

• Certificación del personal mínimo requerido se 
encuentra verificado por la interventoría. 

• Fotocopia del documento de identidad. 

• Rut. 
 

El SENA efectuará al contratista las retenciones que en 
materia tributaria establezca la ley y respecto de las 
cuales sea su obligación efectuarla. En los demás casos, 
el contratista deberá cumplir con el pago de impuestos, 
tasas o contribuciones que se deriven de la 
contratación. 
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Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

 

Determine 
el 

porcentaje 
que cada 

pago 
representa 

frente al 
valor total 

del 
contrato 

Requisito para el pago 
 

PARÁGRAFO: Todas las facturas emitidas por el 
contratista deberán estar cargadas en la PLATAFORMA 
SECOP II y aprobadas para el pago.  
 
NOTA: Sin embargo, el pago estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC. 

PAGO- LIQUIDACIÓN 10% 

Deberá entregar la siguiente documentación: 

• Contrato 

• Certificado de disponibilidad presupuestal – 
CDP  de la vigencia 

• Registro presupuestal – RP de la vigencia  

• Plan de inversión del anticipo aprobada por el 
interventor y/o Supervisor.  

• Pólizas vigentes a la fecha de pago. 

• Acto de aprobación de pólizas vigente. 

• Acta de Inicio, Suspensiones, Reinicios, 
Prorrogas, Adiciones o Modificaciones (si 
aplican para la fecha de pago). 

• Actas de Final. 

• Acta de Liquidación 

• Informe de Obra e Interventoría y/o supervisor 

• Informe de Inversión del Anticipo. 

• Certificación de cumplimiento expedida por el 
interventor o Supervisor (según corresponda). 

• Declaración del ingreso Básico de cotización – 
IBC para liquidar aportes de seguridad social – 
Persona jurídica.  

• Soporte de pago de seguridad social y riesgos 
laborales.  

• - Persona jurídica: (consolidado de pago). Núm. 
5 del art, 02 de la ley 1562 de 2012; art. 03 del 
decreto 723 de 2013. 

• - Persona Natural: De acuerdo con lo 
establecido en el art. 23 del decreto 1703 de 
2002, sentencia 13707 de 2004 de los 
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Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

 

Determine 
el 

porcentaje 
que cada 

pago 
representa 

frente al 
valor total 

del 
contrato 

Requisito para el pago 
 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 
la Protección Social. Núm. 5 del art, 02 de la ley 
1562 de 2012, art. 03 de decreto 723 de 2013. 

• Soporte de pago del FIC (fondo nacional de 
formación profesional de la industria de la 
construcción) 

• Certificado del ministerio del trabajo 

• Certificado de la corporación para el desarrollo 
sostenible (CDA) 

• Certificación bancaria (para el caso de 
anticipos de debe manejar una cuenta bancaria 
exclusiva para el manejo de los recursos del 
contrato, a nombre del contratista y que 
genera rendimientos financieros). 

• Certificación de devolución de rendimientos 
financieros de anticipo. 

• Factura electrónica debidamente validada por 
la DIAN, como requisito necesario para el pago 
de los servicios contratados; lo anterior en 
cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020 “Por el cual se reglamentan los 
artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 
618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la 
Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 
y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la 
Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria” y 
la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 
“Por la cual se desarrollan los sistemas de 
facturación, los proveedores tecnológicos, el 
registro de la factura electrónica de venta 
como título valor, se expide el anexo técnico de 
factura electrónica de venta y se dictan otras 
disposiciones en materia de sistemas de 
facturación.  
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Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

 

Determine 
el 

porcentaje 
que cada 

pago 
representa 

frente al 
valor total 

del 
contrato 

Requisito para el pago 
 

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos 
para la recepción de facturación electrónica en 
el SENA, contemplados en la Circular 3-2024- 
000019 del 25 de enero de 2024 (anexa a este 
documento) frente a las facturas, notas débito 
y notas crédito, de acuerdo con las 
actualizaciones realizadas por parte de la 
Administración del aplicativo SIIF Nación.  
 
Para tal efecto se informa que el código del PCI 
es 36-02-00-097-954810 correspondiente al 
Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales Jirijirimo.  

• Certificación del personal mínimo requerido se 
encuentra verificado por la interventoría. 

• Fotocopia del documento de identidad. 

• Rut. 
 

El SENA efectuará al contratista las retenciones que en 
materia tributaria establezca la ley y respecto de las 
cuales sea su obligación efectuarla. En los demás casos, 
el contratista deberá cumplir con el pago de impuestos, 
tasas o contribuciones que se deriven de la 
contratación. 
 
PARÁGRAFO: Todas las facturas emitidas por el 
contratista deberán estar cargadas en la PLATAFORMA 
SECOP II y aprobadas para el pago.  
 
NOTA: Sin embargo, el pago estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC. 

 
 
2.13 PAGO DE ANTICIPOS 
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Se requieren anticipos: 
 

SI: 30% NO: .  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 

Número de desembolsos 
que se realizarán 

durante el contrato 
 

Determine el porcentaje 
que cada desembolso 

representa frente al valor 
total del contrato 

Amortización Requisito para el 
desembolso 

 

DESEMBOLSO 1 30% ACTAS PARCIALES  
Deberá entregar la 
siguiente 
documentación: 
• Registro 
presupuestal – RP de la 
vigencia 
• Pólizas vigentes 
a la fecha de pago. 
• Acto de 
aprobación de pólizas 
vigente. 
• Acta de Inicio, 
Suspensiones, Reinicios, 
Prorrogas, Adiciones o 
Modificaciones (si 
aplican para la fecha de 
pago). 
• Actas de Recibo 
Parciales / Final. 
• Acta de 
Liquidación 
• Informe de Obra 
e Interventoría y/o 
supervisor 
• Informe de 
Inversión del Anticipo. 
• Certificación de 
cumplimiento expedida 
por el interventor o 
Supervisor (según 
corresponda). 
• Declaración del 
ingreso Básico de 
cotización – IBC para 
liquidar aportes de 
seguridad social – 
Persona jurídica.  
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• Soporte de pago 
de seguridad social y 
riesgos laborales.  
• - Persona 
jurídica: (consolidado de 
pago). Núm. 5 del art, 02 
de la ley 1562 de 2012; 
art. 03 del decreto 723 
de 2013. 
• - Persona 
Natural: De acuerdo con 
lo establecido en el art. 
23 del decreto 1703 de 
2002, sentencia 13707 
de 2004 de los 
Ministerios de Hacienda 
y Crédito Público y de la 
Protección Social. Núm. 
5 del art, 02 de la ley 
1562 de 2012, art. 03 de 
decreto 723 de 2013. 
• Certificación 
bancaria (para el caso de 
anticipos de debe 
manejar una cuenta 
bancaria exclusiva para 
el manejo de los 
recursos del contrato, a 
nombre del contratista y 
que genera 
rendimientos 
financieros). 
• Factura. 
• Fotocopia del 
documento de 
identidad. 
• Rut. 

 
2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría:  
SI: X 

NO: . 

 

De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
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administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de (identificar cargo y grado 
de la persona designada) como supervisor del contrato. quién verificará la correcta y oportuna ejecución 
del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la entidad. 

 
 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Licitación Pública 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
En atención al objeto contractual, al presupuesto oficial y teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar 
no se encuentran exceptuadas por los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la 
modalidad de selección aplicable para la escogencia del contratista será la de Licitación Pública, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 1 del mismo artículo, que establece esta como la regla general de 
contratación. 
 
Adicionalmente, se tiene en cuenta el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso 4 del 
numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como lo establecido en los Capítulos I y II, Sub-sección 
1 del Decreto 1082 de 2015, en relación con la publicidad del proceso a través del Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública – SECOP II, y la obligatoriedad de convocatoria pública en los procesos de licitación. 
 
Así mismo, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece 
que los criterios de selección deberán contemplar la ponderación de los elementos de calidad y precio, 
soportados en puntajes o fórmulas que serán definidos en el Pliego de Condiciones. 
 
Igualmente, se atenderá lo señalado en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, que adicionó los artículos 
2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, en lo que respecta a la promoción 
e inclusión de emprendimientos, empresas de mujeres y Mipymes en el sistema de compras públicas, 
incentivando su participación en condiciones de equidad y transparencia. 
 
El marco normativo que rige este proceso de selección y el contrato que de él se derive está conformado 
por la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, 
el Decreto 1860 de 2021, la Ley 1474 de 2011, así como las normas presupuestales y demás disposiciones 
legales y técnicas aplicables al objeto contractual. 
 
Finalmente, en armonía con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, la contratación tiene como 
propósito el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, 
y la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos que colaboran con la administración en la 
consecución de dichos fines. 
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3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 
La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 
USD 125.000. 
 

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 125.000) 

SI   NO X 

 
Para acreditar esta condición, el proponente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 
 
El valor estimado del (de los) contrato(s) será hasta por la suma de DOS MIL VEINTIDÓS MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 2.022.927.810,09) 
M/CTE. IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 
 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 
titulado “Análisis y estudio del sector”. 
 
El presupuesto oficial para la presente contratación es de DOS MIL VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 2.022.927.810,09) M/CTE. 
 
NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran 
descritas en el Análisis del sector. Ver anexo 
 
4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

 
Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP  
Dependencia 

Posición Catálogo de 
Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 
Números 

125 09/01/2025 31/12/2025 954824 CENTRO 
AGROP Y DE 
SERVICIOS 
AMBIENTALES 

C-3699-1300-15-
53105B-3699011-
02 ADQUIS. DE BYS 
- SEDES 

Propios DOS MIL 
VEINTIDOS 
MILLONES 
NOVECIENTOS 

$2.022.927.810 

RUBRO 

PRESUPUESTO 
 

RUBRO VALOR 

Inversión x C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 2.022.927.810,00 

Funcionamiento    
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Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP  
Dependencia 

Posición Catálogo de 
Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 
Números 

JIRI JIRIMO - 
CONSTRU Y 
ADECUACIONES-
VAUPES 

ADECUADAS - 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL 

VEINTISIETE 
MIL 
OCHOCIENTOS 
DIEZ PESOS 
M/CTE 

 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación será el resultado del proceso de selección por licitación pública y se realizará en su 
totalidad por el objeto a contratar “Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro 
Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José.”, por lo tanto, 
se escogerá al oferente que tenga la oferta más favorable para la entidad y cumpla con los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
La adjudicación se realizará por la oferta más favorable teniendo en cuenta los criterios ponderables 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
GENERALIDADES 
 

A. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 
los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se 
realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 
 

B. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 
 

C. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 
5.1.1 Lotes 
 
“NO APLICA”. 
 
5.2 REQUISITOS HABILITANTES 
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5.2.1 De capacidad jurídica 
 
Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya 
actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección 
de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente 
constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento 
y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 
Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en 
la carta de presentación de la propuesta. 
 
El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 
 
1) De manera singular. 
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 
 
NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el proceso de selección. 
 
NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 
los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 
formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 
 
Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 
 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 
esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 
y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 
concordancia con el Estatuto General de Contratación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras 
de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio 
en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, 
deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, 
apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 
 
Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 
protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 
los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 
mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 
organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. 
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Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 
las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 
apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 
otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el 
Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio 
de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 80 de 1993. 
 
5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta 
 
El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 
hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 
compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 
proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 
 
Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 
jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 
se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato 
en caso de resultar seleccionado. 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 
indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara 
el nombre de la persona que suscribe la oferta. 
 
NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 
el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 
incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 
el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad. 
 
5.2.1.2 Documento de identificación 
 
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 
proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 
a la legislación de su país. 
 
NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de 
sus integrantes y del representante del mismo. 
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5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida 
 
El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite 
su situación militar definida. 
 
5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal 
 
Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 
 
Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de 
cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las 
facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la 
sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño 
de la empresa y domicilio social. 
 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 
a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para 
presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, 
previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo 
faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el 
contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 
deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de 
la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 
establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder 
general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 
correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 
 
NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 
 
NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 
certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 
 
Si la propuesta es presentada por persona natural 
 
Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 
deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera 
previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad. 
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Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 
 
En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por 
una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal 
de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 
Estatuto General de Contratación Pública. 
 
5.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 
 
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 
de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 
relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 
omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en 
donde conste, como mínimo, lo siguiente: 
 
a) El nombre del consorcio o unión temporal. 
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 
e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente. 
f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 
término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 
contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de 
la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 
mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 
de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 
previo. 

 
NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 
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NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal 
o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella. 
 
5.2.1.6 Registro Único de Proponentes (RUP) 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los interesados 
en participar en este proceso deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP. Los 
proponentes deben allegar el certificado de inscripción en el RUP expedido por la respectiva Cámara de 
Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el 
domicilio principal (personas jurídicas), con una fecha de expedición no superior a un (1) mes previo cierre 
del presente proceso de selección. 
 
El proponente debe renovar el RUP a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo 
contrario cesan sus efectos. Al cierre del Proceso de contratación, es decir, hasta el plazo para presentar 
ofertas, el RUP debe encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para 
renovar el registro en el término anteriormente establecido.  
 
La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continúa en firme 
hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el periodo comprendido entre el 
momento de la solicitud de renovación y el instante en que adquiera firmeza la información renovada, es 
válido el RUP del año anterior, cuyos efectos no han cesado y se encuentra vigente y en firme.  
 
Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta, el oferente y cada uno 
de los integrantes de dicha persona deben cumplir con la inscripción exigida en el presente documento. 
En caso de proponentes extranjeros se aplicarán las reglas previstas en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
La Entidad verificará que la inscripción en el RUP se encuentre vigente y en firme a la fecha de la 
presentación de la oferta y que no existan sanciones que puedan inhabilitar al proponente. 
 
El RUP deberá estar en vigente al momento de la adjudicación. 
 
Inscripción de personas extranjeras en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
 
Las personas naturales extranjeras con domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras 
que tengan establecida sucursal en Colombia deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes 
para poder participar en este proceso de selección. 
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que 
no tengan establecidas sucursales en Colombia no requerirán inscripción en el Registro Único de 
proponentes, pero en todo caso la entidad verificará directamente el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes. Dichas personas deberán, en su lugar, acreditar los requisitos previstos en estos estudios 
mediante los documentos establecidos por la legislación del país de origen, los cuales deben aportarse al 
proceso de contratación. 
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5.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT) 
 
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT. 
 
5.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 
2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado 
de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la oferta. 
 
En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 
empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 
que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 
documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 
 
Personas jurídicas singular o plural 
 
El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 
FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 
 
Personas naturales 
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El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 
presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre 
del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 
de pago del mes anterior al cierre del proceso. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 
 
5.2.1.9 Garantía de seriedad de la oferta 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 
2015, los proponentes deberán otorgar una garantía de seriedad de la oferta por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, vigente desde la presentación de la oferta y noventa (90) 
días calendario posteriores al cierre del proceso. 
 
La referida garantía cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes 
eventos: 
 
a) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 

adjudicación o para suscribir el contrato sea prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
(3) meses. 

b) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
c) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 
 
Esta garantía debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta por noventa (90) días más y, en 
todo caso, debe estar vigente hasta el término de aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
 
En caso de que el proponente opte por contrato de seguro contenido en una póliza debe allegar las 
condiciones generales de la póliza. 
 
Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la entidad exigirá al oferente 
clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta el 
término de aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
 
La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 
rechazo de esta. 
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NOTA. En caso de que la oferta sea presentada por un proponente plural que no cuente con NIT, la garantía 
podrá estar expedida a nombre de uno solo de los integrantes. No obstante, en ella se deberán relacionar 
todos los integrantes del consorcio, su NIT y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la forma 
asociativa. 
 
5.2.1.10 Certificado de antecedentes fiscales – CGR 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 
acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.11 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.12 Certificado de antecedentes judiciales  
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.13 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
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En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.14 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.15 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 
Ley 2097 de 2021 a su nombre. 
 
Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 
https://www.redam.gov.co 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.2 De carácter técnico 
 
El contratista deberá cumplir con la experiencia solicitada para proyectos de tipo de obras de 
infraestructura vertical en instituciones educativas definido en la matriz de experiencia para pliegos tipo 
sector educación.  
 
5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo 
 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO, SST/TÉCNICO 
REQUISITO LEGAL 

ASOCIADO 
SOPORTE/EVIDENCIA  ETAPA 

Prohibición del Uso de Asbesto en el Territorio 
Nacional. 

Ley 1968 de 2019 - 
Prohibición del Uso de 
Asbesto en el Territorio 
Nacional908 

Allegar una declaración 
expedida por el 

Representante Legal en la 
cual se certifique que 
durante la 
construcción/adecuación 

NO se utilizarán y/o 
adquirirán productos 
elaborados o que 
contengan asbesto de 
cualquier variedad. 

Precontractual 

https://www.redam.gov.co/
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Establece la base legal para la implementación 
obligatoria del SG-SST en todas las empresas 

colombianas, sin importar su tamaño o actividad 
económica. 
 
La Resolución 0312 de 2019 establece los requisitos 

mínimos que deben cumplir todas las empresas al 
implementar su SG-SST, de acuerdo con el número 
de trabajadores y el nivel de riesgo de su actividad 
económica. 

Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y 
Res 0312-2019. 

1. Certificado de 
implementación del SG-SST 
firmada por el 
Representante Legal y 
Responsable del SG-SST 
 
2. Fotocopia de cédula, 
Certificado Vigente Curso 
de SG-SST de 50 Horas o su 
actualización y/o Curso de 
20 Horas  y licencia de 
seguridad y salud en el 
trabajo del profesional del 

Responsable del SG-SST.  
 
3. Certificación de 
autoevaluación emitida por 

Ministerio de Trabajo del 
año inmediatamente 
anterior - Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 
0312-2019.  
 
 
**Nota: incluir el 

respectivo plan de mejora 
de acuerdo a la 
autoevaluación de 
estándares mínimos 
aplicables; si el puntaje 
obtenido es menor al 85%    
 

Precontractual 

Establece que el empleador o contratante debe 
asegurarse de que los contratistas y el personal de 

terceros que ingresen a sus instalaciones cumplan 
con las disposiciones del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y que los 
contratistas asuman la responsabilidad por la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

 Ley 1562 de 2012 
 

Dec. 1072 de 2015 
2.2.4.6.24 

Relación del personal que 
ingresa a las instalaciones 
con su respectivo pago de 
seguridad social, 
certificados de afiliación a 

EPS, AFP y ARL. 

Nota: Aplicable únicamente 
cuando se requiere ingreso 

de personal externo a la 
entidad para el 
cumplimiento de contrato. 

Contractual 

Regula y establece las condiciones mínimas de 
seguridad que deben cumplirse para realizar 
trabajos en alturas, donde existe un riesgo de caída 
que podría comprometer la seguridad y salud de los 
trabajadores. Esta resolución reemplaza y actualiza 
la normativa previa relacionada con el trabajo en 
alturas. 

1. Resolución 4272 

de 2021“Por la cual se 
establecen los requisitos 

mínimos de seguridad para 

el desarrollo de trabajo en 

alturas” 

 

Certificación firmada por el 
representante legal en 
donde se manifieste que la 
empresa cuenta con el 

Programa de prevención y 
protección contra caídas de 
alturas de acuerdo con los 
requerimientos de la 
normatividad vigente. 

Contractual 
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Es una herramienta fundamental dentro del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), con el objetivo de reducir los riesgos y 
garantizar la seguridad de los trabajadores. 

2. Decreto 1072 de 

2015 

Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo – SG-SST 

Resolución 0312 del 2019. 

Análisis de trabajo seguro 

por actividad Contractual 

Es un mecanismo fundamental en la gestión de la 
seguridad laboral para garantizar que las actividades 
de alto riesgo se realicen de manera controlada y 
segura. El propósito de estos permisos es formalizar, 
autorizar y supervisar la ejecución de trabajos 
específicos que presentan un riesgo significativo 
para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Decreto 1072 de 2015 
 

Resolución 4272 de 2021 
 

Resolución 0491 de 2020 
 

Resolución 5018 de 2019 

Permisos de trabajo:  

(Los permisos de trabajo 

son obligatorios para las 
siguientes tareas críticas) 

 

- Permisos de trabajo en 
alturas  

- Permisos de trabajo en 
espacios confinados  

- Permisos de trabajo para 

riesgo eléctrico  

- Permisos de trabajo en 
Caliente  

- Permiso de Izaje de Cargas 

Contractual 

Regula y establece las condiciones mínimas de 
seguridad que deben cumplirse para realizar 
trabajos en alturas, donde existe un riesgo de caída 
que podría comprometer la seguridad y salud de los 
trabajadores. Esta resolución reemplaza y actualiza 
la normativa previa relacionada con el trabajo en 
alturas. 

3. Resolución 4272 

de 2021“Por la cual se 
establecen los requisitos 

mínimos de seguridad para 

el desarrollo de trabajo en 

alturas” 

 

Coordinador de Trabajo 
Seguro en Alturas. 

Hoja de Vida con soportes 
del profesional, con 
experiencia certificada 
mínima de un año 
relacionada con trabajo en 
alturas, certificación en la 
norma de competencia 
laboral vigente para trabajo 
seguro en alturas, 
capacitación en el nivel de 
coordinador de trabajo en 
alturas. (SI APLICA) 

Contractual 

Regula y establece las condiciones mínimas de 
seguridad que deben cumplirse para realizar 

trabajos en alturas, donde existe un riesgo de caída 
que podría comprometer la seguridad y salud de los 
trabajadores. Esta resolución reemplaza y actualiza 
la normativa previa relacionada con el trabajo en 

alturas. 

4. Resolución 4272 

de 2021“Por la cual se 
establecen los requisitos 

mínimos de seguridad para 

el desarrollo de trabajo en 

alturas” 

 

Listado de trabajadores que 
desarrollen actividades de 
trabajo en alturas, con su 
respectivo Certificado 
vigente de trabajo en 
alturas avanzado y 
reentrenamiento acorde a 
requerimientos de la 

normatividad vigente. (SI 
APLICA) 

Contractual 
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Regula y establece las condiciones mínimas de 
seguridad que deben cumplirse para realizar 
trabajos en alturas, donde existe un riesgo de caída 
que podría comprometer la seguridad y salud de los 
trabajadores. Esta resolución reemplaza y actualiza 
la normativa previa relacionada con el trabajo en 

alturas. 
 
 
La Resolución establece que los trabajos en espacios 

confinados son actividades de alto riesgo que 
requieren una planificación adecuada y el 
cumplimiento de estrictos procedimientos de 
seguridad. 

5. Resolución 4272 

de 2021“Por la cual se 
establecen los requisitos 

mínimos de seguridad para 

el desarrollo de trabajo en 

alturas” 

 

Resolución 0491 de 2020 - 

por la cual se establecen los 

requisitos mínimos de 

seguridad para el desarrollo 

de trabajos en espacios 

confinados y se dictan otras 

disposiciones. 

listado y Certificados de 
inspección de equipos para 
trabajo seguro en alturas 
y/o espacios confinados 
hojas de vida. 

Contractual 

La Resolución establece que los trabajos en espacios 
confinados son actividades de alto riesgo que 
requieren una planificación adecuada y el 
cumplimiento de estrictos procedimientos de 
seguridad. 

Resolución 0491 de 2020 - 
por la cual se establecen los 

requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo 

de trabajos en espacios 
confinados y se dictan otras 

disposiciones. 

Certificación firmada por el 
representante legal en 
donde se manifieste que la 
empresa cuenta con el 
Programa de gestión para 
el trabajo en espacios 
confinados de acuerdo con 
los requerimientos de la 
normatividad vigente (SI 
APLICA) 

Contractual 

La Resolución establece que los trabajos en espacios 
confinados son actividades de alto riesgo que 
requieren una planificación adecuada y el 
cumplimiento de estrictos procedimientos de 
seguridad. 

Resolución 0491 de 2020 - 
por la cual se establecen los 

requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo 

de trabajos en espacios 
confinados y se dictan otras 

disposiciones. 

Supervisor para trabajo en 
espacios confinados 

 

Hoja de Vida con soportes 

del profesional, con 
experiencia certificada 
relacionada con trabajo en 
espacios confinados, 
certificación en la norma de 
competencia laboral 
vigente para trabajo en 
espacios confinados, 
capacitación en el nivel de 
supervisor en espacios 
confinados. (SI APLICA) 

Contractual 

La Resolución establece que los trabajos en espacios 
confinados son actividades de alto riesgo que 
requieren una planificación adecuada y el 

cumplimiento de estrictos procedimientos de 
seguridad. 

Resolución 0491 de 2020 - 
por la cual se establecen los 

requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo 

de trabajos en espacios 
confinados y se dictan otras 

disposiciones. 

Vigía para trabajo en 
espacios confinados 

 

Hoja de Vida con soportes 
del profesional, con 
experiencia certificada 
relacionada con trabajo en 
espacios confinados, 
certificación en la norma de 

competencia laboral 
vigente para trabajo en 
espacios confinados, 

Contractual 
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capacitación en el nivel de 

vigía. (SI APLICA) 

La Resolución establece que los trabajos en espacios 
confinados son actividades de alto riesgo que 
requieren una planificación adecuada y el 
cumplimiento de estrictos procedimientos de 
seguridad. 

Resolución 0491 de 2020 - 
por la cual se establecen los 

requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo 

de trabajos en espacios 
confinados y se dictan otras 

disposiciones. 

Listado de trabajadores que 
desarrollen actividades de 

trabajo en espacios 
confinados, con su 
respectivo Certificado 
vigente de Trabajador 

entrante en espacios 
confinados acorde a 
requerimientos de la 
normatividad vigente. (SI 

APLICA) 

Contractual 

La presentación del informe de gestión mensual es 
una obligación que permite hacer un seguimiento 
detallado de las condiciones de seguridad dentro de 
la obra o entidad, identificando áreas de mejora y 
tomando las medidas correctivas necesarias para 
garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. 

Este informe es crucial para mantener un control 
efectivo sobre la gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, asegurando que se cumpla con las 
normativas legales, como la Resolución 0312 de 
2019, y proporcionando a los responsables la 
información necesaria para tomar decisiones 
informadas en cuanto a la prevención de riesgos 
laborales. 

 

6. Decreto 1072 de 

2015 

Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo – SG-SST 

Resolución 0312 del 2019. 

Presentar un informe de 
gestión de manera mensual  

los primeros 5 días del mes 
que incluya:  

 

* Estadísticas de 
accidentalidad de acuerdo 
a resolución 0312 de 2019 

junto con el reporte de 
accidentalidad de la ARL del 
personal que desarrolla las 
actividades al interior de la 
entidad  

* Acta de entrega de 
elementos de protección 
personal  

* Charlas preoperacionales  

*Gestión del SISO de la obra 

* Desarrollo de 
inspecciones planeadas 
para la identificación de 
condiciones de obra 

* Procedimiento seguro 
para el desarrollo de  
actividades criticas y 
permisos de trabajo 

Contractual 

Este criterio está relacionado con la obligación de 
certificar que los equipos y herramientas están 

verificados y en estado adecuado para su uso, 
minimizando los riesgos asociados con su mal 
funcionamiento y asegurando que los trabajadores 
utilicen solo equipos que han sido sometidos a un 
mantenimiento adecuado y continuo. 

7. Decreto 1072 de 

2015 

Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo – SG-SST 

 

Certificación y Hoja de vida 

de equipos o herramientas 
a utilizar con sus soportes 
de mantenimiento. 

Contractual 
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Forma parte esencial de las medidas preventivas que 
deben implementarse dentro de un entorno laboral 
para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. Este criterio está enfocado en asegurar 
que, en caso de emergencia o accidente, los 
empleados puedan contar con los recursos básicos 
necesarios para atender una urgencia y minimizar las 

consecuencias de los accidentes laborales, mientras 
se espera la intervención de los profesionales de 
salud. 

8. Resolución 2400 

de 1979 

“Por la cual se establecen 
algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo” 

 

Botiquín de primeros 
auxilios, camilla y extintor 
con su respectiva 
señalización. 

Contractual 

Las empresas, tanto fabricantes como 
distribuidores, tienen la obligación de cumplir con 
esta normatividad para garantizar que los 

trabajadores y otros usuarios estén debidamente 
informados sobre los peligros que puedan presentar 
los productos químicos y cómo manejarlos de 
manera segura. 

Resolución 773 de 2021 - Se 
definen las acciones que 

deben desarrollar los 
empleadores para la 

aplicación del Sistema 
Globalmente Armonizado 

(SGA) de Clasificación y 
Etiquetado de Productos 

Químicos en los lugares de 
trabajo y se dictan otras 

disposiciones en materia de 
seguridad química. 

Cuando se haga uso o 
entrega de productos 
químicos 

 

Entregar los productos 

debidamente etiquetados 
acorde con lo establecido 
en el Sistema Globalmente 
Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos 

Contractual 

Este criterio es fundamental para garantizar la 
seguridad en el manejo de productos químicos, 
tanto en el ámbito laboral como para el medio 
ambiente, y está orientado a la protección de los 
trabajadores, la correcta gestión de sustancias 
peligrosas, así como el cumplimiento de las 

normativas de salud y seguridad en el trabajo. 

Resolución 773 de 2021 - Se 
definen las acciones que 

deben desarrollar los 
empleadores para la 

aplicación del Sistema 
Globalmente Armonizado 

(SGA) de Clasificación y 
Etiquetado de Productos 

Químicos en los lugares de 
trabajo y se dictan otras 

disposiciones en materia de 
seguridad química. 

Cuando se haga uso o 
entrega de productos 
químicos 

 

Inventario de sustancias 
químicas con sus fichas de 
datos de seguridad 

suministrada por el 
fabricante, comercializador 
o importador acorde con lo 
definido en el Sistema 

Globalmente Armonizado 
de Clasificación y 
Etiquetado de Productos 
Químicos 

 

Nota: Las Fichas de datos 
de seguridad deben ser en 
idioma español, contener 
los 16 ítems que establece 
la Resolución 773 de 2021 y 
estar actualizadas (fechas 
no superiores a los 5 años) 

Contractual 

 
5.2.2.2 De gestión ambiental 
 



 

91 
GCCON-F-046 V.03 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO, AMBIENTAL/TÉCNICO 
REQUISITO LEGAL 

ASOCIADO 
SOPORTE/EVIDENCIA  ETAPA 

 

Reglamenta los requisitos, procedimientos y 
obligaciones que deben cumplir las personas 
naturales o jurídicas que intervienen en cualquier 

etapa de la cadena de comercialización de 
minerales, incluyendo su compra, venta, 
transformación, intermediación, transporte y 
exportación. 

 

Decreto 0276 de 2015 

medidas relacionadas con el 
Registro Único de 
comercializadores -RUCOM 

Cada vez que se solicite un 
pago parcial y en la 
liquidación del contrato, el 
contratista deberá 
presentar la Copia del 
certificado RUCOM del 

comercializador a quien 
pertenece el mineral y/o 
Copia del certificado de 
origen y/o copia de la 

Declaración de Producción 
del mineral transportado 
(para el caso de minería de 
subsistencia). 

Contractual  

Establece el marco normativo para la gestión 
integral de los residuos generados en las actividades 
de construcción y demolición en Colombia. Su 
objetivo es reducir el impacto ambiental asociado a 

estos residuos, promoviendo su aprovechamiento y 
disposición adecuada. La resolución aplica a todas 
las personas naturales y jurídicas que generen, 
recojan, transporten, almacenen, aprovechen o 
dispongan Residuos de Construcción y Demolición-
RCD en el territorio nacional. 

Resolución 472 de 2017 – 
Gestión Integral de Residuos 
de Construcción y 
Demolición 
Resolución 1257 de 2021. 

Presentar soportes de 
cumplimiento legal en la 

obra en temas tales como: 
Manejo de RCD (residuos 
de construcción y 
demolición) 

Contractual  

Esta resolución contribuye a fortalecer la gestión 
sostenible de los recursos forestales en Colombia, 
promoviendo la legalidad en el sector y facilitando el 
control y la vigilancia por parte de las autoridades 
ambientales. 

Resolución 1971 de 2019 del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Presentar declaración 
expedida por el 
Representante Legal 
certificando la procedencia 
legal de la madera que se 
van a adquirir y/o 
transportar. (Para madera 
en tercer grado de 
transformación se requiere 
la presentación 
únicamente de la factura de 
venta) 

Contractual  

Establece los lineamientos generales para la 

protección ambiental, el uso sostenible de los 
recursos naturales y el cumplimiento de requisitos 
legales en proyectos, obras o actividades que 
puedan generar impactos ambientales. 

 

El Decreto 1076 de 2015, y 

las disposiciones generales 
sobre residuos sólidos y 
peligrosos (como la 
Resolución 1362 de 2007 y 

Resolución 1257 de 2021). 

Presentar el programa de 
manejo de residuos de la 
obra que incluya residuos 
ordinarios, aprovechables, 
peligrosos, residuos de 
construcción y demolición, 

residuos vegetales. 
 
Nota: Se deberá garantizar 
el adecuado manejo y 

disposición de los residuos 
generados con ocasión a la 
obra y suministrar al SENA 
los certificados expedidos 

por un gestor autorizado, 
según aplique.   

Contractual  

Establece las normas que regulan la publicidad 

exterior visual en Colombia, con el objetivo de 
garantizar el equilibrio entre el derecho a la 

Ley 140 de 1994 (Ley 

General de Publicidad 
Exterior Visual). 

El Contratista deberá 
evaluar la necesidad de 
instalar publicidad exterior 
visual (PEV) asociada a la 

Contractual  
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información comercial, la protección del medio 
ambiente, la seguridad vial y la estética urbana. 

ejecución del contrato. En 
caso de requerirse, deberá 
tramitar y obtener, 
previamente a su 
instalación, la autorización 
correspondiente ante la 
autoridad competente, de 
conformidad con lo 
establecido en la Ley 140 de 
1994 y la normativa local 
vigente en materia de 
publicidad exterior visual. 

Este requisito contribuye a la gestión sostenible del 
sector construcción, reduciendo la cantidad de 
residuos que afectan el medio ambiente y 
fomentando la economía circular. 

Resolución 472 de 2017. 

Elaborar un informe que 

identifique los impactos 
ambientales potenciales de 
la obra, conforme a lo 
establecido en la 

Resolución 472 de 2017. 

Contractual  

Este requisito regula las condiciones técnicas, de 

eficiencia y seguridad para sistemas de iluminación 
pública en Colombia. 

Resolución 40117 de 2024- 

por la cual se modifica el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas 
(RETIE). 

 
Resolución 40150 de 2024 - 
Por la cual se modifica el 
Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP). 

El Constratiste deberá 
cumplir con el Reglamento 
Técnico de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE, 
presentando las 
certificaciones 
correspondientes para el 

diseño, suministro y 
construcción de 
instalaciones eléctricas. Si 
el contrato incluye solo 
suministro de elementos 
eléctricos, deberá entregar 
los certificados de 
conformidad de producto. 

Contractual  

El criterio establece que el contratista debe actuar 
bajo los principios de responsabilidad ambiental y 
sostenibilidad durante toda la ejecución del 
proyecto. Esto implica el estricto cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente, la implementación de 
buenas prácticas ambientales y la gestión integral de 
los recursos y residuos generados. 

-Resolución 1362 de 2007 
-Ley 1333 de 2009 
-Decreto 1076 de 2015 

-Ley 99 de 1993 
-Ley 1259 de 2008 
-Resolución 472 de 2017. 

El contratista se obliga a 
cumplir de manera estricta 
con toda la normatividad 
en materia ambiental 
vigente durante la 
ejecución del contrato de 
obra, este a su vez se obliga 
a aplicar buenas prácticas 
ambientales en todas las 
fases del proyecto, realizar 
una buena gestión de los 
residuos y garantizar el uso 

racional de recursos 
naturales. El contratista 
será el responsable por los 
daños ambientales 

ocasionados por su actuar u 
omisión y deberá asumir a 
su costa, todas las acciones 
correctivas, 
compensatorias o 
sancionatorias que de ello 
se deriven. 

  

 
5.2.2.3 Certificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas 
 
El representante legal del proponente deberá certificar (Formato No. 10) que su ofrecimiento cumple con 
las especificaciones técnicas mínimas requeridas por el Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales 
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“Jirijirimo” del Sena Regional Vaupés. Este requisito se verificará con la presentación y aceptación de la 
ficha técnica. 
 
Tanto por el conocimiento técnico como por los resultados arrojados en la investigación de mercado, se 
hace evidente la solicitud de estos requerimientos mínimos, a fin de garantizar, dentro del marco 
presupuestal existente, la satisfacción de la necesidad del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales 
“Jirijirimo” del Sena Regional Vaupés, garantizando que se contrate el proponente que cumplirá en las 
especificaciones requeridas. 
 
La aceptación de los anexos y sub-anexos de CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE BIEN, se acreditará mediante la suscripción de la correspondiente ficha 
técnica, a través de la cual acepta la totalidad de las condiciones técnicas descritas dentro del documento 
referenciado. 
 
5.2.2.4 Experiencia del oferente  

 
Se pretende evaluar las ofertas con base en la experiencia demostrada en contratos como el establecido 
en el objeto de la presente invitación. El proponente deberá demostrar su experiencia y capacidad para 
atender eficientemente el objeto del presente proceso de selección. 
 
Así mismo se debe diligenciar el Formato No. 11 de Experiencia del Proponente, deberá estar firmado por 
el representante legal del proponente que acredite la experiencia pertinente, con lo cual comprometerá 
tanto su responsabilidad Personal como la responsabilidad institucional de la sociedad que represen te, 
respecto de la fidelidad y veracidad de la información que suministran. 
 
La experiencia del oferente se calificará teniendo en cuenta las certificaciones y/o copias allegadas, de 
acuerdo con las características y condiciones señaladas en la presente invitación. 
 
Para el presente proceso se determinó la experiencia de acuerdo a los Documentos tipo adicionales – 
Sector Educativo – Con las modificaciones de la Resolución 275 de 2022 − versión vigente a partir del 
29/08/2022 de Colombia Compra eficiente que se encuentra en 
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-adicionales-sector-educativo-
con-las-modificaciones-de-la-resolucion-275-de  
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en alguno de los siguientes códigos: 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM  GRUPO  SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DENOMINACIÓN 

1 (F) 72000000 72152500 72152500 72152500 Servicio de instalación de pisos 

2 (F) 72000000 72100000 72101500 72101500 
Servicios de apoyo para la 

construcción 

3 (F) 72000000 72150000 72152700 72152700 
Servicios de instalación y 
reparación de concretos 

4 (F) 72000000 72150000 72151900 72151900 
Servicios de albañilería y 

mampostería 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-adicionales-sector-educativo-con-las-modificaciones-de-la-resolucion-275-de
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-adicionales-sector-educativo-con-las-modificaciones-de-la-resolucion-275-de
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5 (F) 72000000 72150000 72153900 72153900 
Servicio de preparación de 

obras de construcción 

6 (F) 81000000 81100000 81101500 81101500 
Ingeniería Civil y arquitectura 

 
5.2.2.4.1 Experiencia general  

 
El proponente deberá aportar máximo 2 contratos cuyo objeto corresponda a: CONSTRUCCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y 
cuya sumatoria sea igual o superior al 75% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
 
El oferente deberá aportar la certificación expedida por el contratante y suscrita por el funcionario o 
persona competente en la que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos: 
 
a. Objeto. 
b. Plazo. 
c. Número del Contrato. 
d. Nombre y NIT de la empresa Contratante, teléfono y dirección. 
e. Nombre y NIT del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y 
su porcentaje de participación). 
f. Fecha de iniciación 
g. Fecha de terminación. 
h. Valor final del contrato 
i. Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas. 
j. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
k. Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por la persona 
competente para suscribirla). 
 
En el caso de no disponer de certificaciones el proponente podrá allegar copia del contrato siempre que 
esté acompañada del Acta de liquidación respectiva, en la que se evidencie la información solicitada. 
 
Las certificaciones deben ser expedidas por las empresas contratantes con la firma del representante legal 
o la persona autorizada para emitir dichas certificaciones. No se aceptarán auto certificaciones, ni 
contratos verbales. 
 
La certificación o documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en 
la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. 
 
Cuando dentro del objeto del contrato del que se presente certificación existen varias actividades, ésta 
deberá especificar el valor ejecutado por la actividad que se pretende contratar con el presente proceso. 
Cuando exista diferencia entre la información relacionada en la certificación y la consagrada en los 
soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes. 
 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la experiencia sumada de sus 
integrantes. 
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Los contratos ejecutados como plural serán ponderados de acuerdo con el porcentaje de participación. 
 
 

5.2.2.4.2 Experiencia específica 
 
El proponente deberá aportar al menos un (1) contrato válido como experiencia general, en el cual se haya 
intervenido o construido un área igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del total de metros 
cuadrados objeto del presente proceso de selección. 
 
 
5.2.3 De carácter financiero 
 
5.2.3.1 Capacidad financiera 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros: 
 

INDICADOR FÓRMULA 

Liquidez             >= 1.00 

Nivel de Endeudamiento <= 0,74 

Razón de Cobertura de Intereses ≥ 1,00 
 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 Indicador = (∑ Componente 1 del indicadori) ni=1(∑ Componente 2 del indicadori) ni=1  

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. De igual 
forma, el proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
El proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento del cierre del proceso. 
 
 
Capital de trabajo 
 
Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 
Representa la liquidez operativa de los proponentes; se recomienda que el capital de trabajo sea positivo 
y adecuado por lo que sería mayor o igual al 40% del contrato. 
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5.2.3.2 Capacidad organizacional 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores organizacionales: 
 

INDICADOR FÓRMULA 

Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) ≥ 0,01 
Rentabilidad del Activo (ROA) ≥ 0,01 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 Indicador = (∑ Componente 1 del indicadori) ni=1(∑ Componente 2 del indicadori) ni=1  

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento del cierre del proceso. 
 
5.2.3.3 Acreditación de la capacidad financiera y organizacional 
 
Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará 
de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en 
la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia  
 
Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
 
a) El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 
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b) Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

 
c) C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal a) será establecer las fechas de corte, de 
acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará 
la información de acuerdo con el último año fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, 
salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 
corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma 
de auditoría externa. 
 
5.2.3.4 Capacidad residual 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 
 𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
 𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 
Donde: 
 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
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POE = Presupuesto oficial estimado 
 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 
 CRPC = POE − Anticipo y/o pago anticipadoPlazo estimado (meses) ∗ 12 

 
5.1.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)100 ] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  

 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en 
los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del 
Proponente Plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/ 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, firmado por el representante 
legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. 
Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país 
de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por 
el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por una firma de auditoría externa. 
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B. Experiencia (E): 

 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos 
por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 
Oficial del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes 
individuales se expresa así: 
 E = Valor total de los contratos (COP)Presupuesto total estimado (COP) 

 
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 
 E = Valor total de los contratos (COP)(Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben 
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados 
con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles 
deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde 
se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté 
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expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en 
el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo CorrientePasivo Corriente 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben 
tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante 
legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la 
construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería o 
Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) puntos en 
cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere. 
 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el 
valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, 
mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación 
del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha 
de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en 
ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 
días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen 
las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, 
así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 
como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva 
estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
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legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos 
Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 
 
5.3 REQUISITOS PONDERABLES 
 
5.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 68,5 

Factor de calidad 10 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 
Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que 
se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 

5.4. OFERTA ECONÓMICA  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética.  
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las 
autoridades. 
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Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso 
y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 
cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es 
deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para 
allegar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
5.4.1. A.I.U. 
 
El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, 
futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 
 
El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre 
que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 
 
5.4.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 
proceso del numeral 5.4.4.  
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5.4.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la 
Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Comp ra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
 
5.4.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto 
seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la 
Entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad 
con lo anterior, la Entidad no deberá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que 
regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las 
particularidades de cada caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo 
considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del 
día respectivo.  
 
En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del 
segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la 
Entidad deba suspender la audiencia.  
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Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad 
utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 
efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera 
publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de 
valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. Me = Mediana(V1; V2 . . ; …Vm) 

Donde: 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se 
utilizará la siguiente fórmula: 

 Puntaje = [{1− |Me− ViMe |} ∗ Puntaje máximo] 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 Puntaje = [{1 − |VMe − ViVMe |} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ …∗ Vnn  

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (|MG−Vi|MG )). 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 
de las ofertas hábiles para calificación económica. XB̅̅̅̅ = (Vmin + X̅)2  

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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Puntaje =
{  
  
  Puntaje máximo ∗ (1 − (XB̅̅̅̅ − ViXB̅̅̅̅ ))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅   Puntaje máximo ∗ (1 − (| XB̅̅̅̅ − Vi |XB̅̅̅̅ ))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅ }  

  
  

 

Donde: 
• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor. 
 Vmin = Mínimo (V1; V2 . . ; …Vm) 

Donde: 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 Puntaje = Puntaje máximo ∗ VminVi  

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
 
5.5. FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

 Presentación de un plan de calidad 
 

10 

Total 10 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
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No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte 
el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás criterios de 
ponderación. 
 
5.5.1. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme con los parámetros establecidos en la última 
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 
7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe 
tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 
 
5.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

20 

incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 
5.6.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 
de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por 
estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 
según corresponda. 
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de 
bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para 
definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 
  

No. 
Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual de 
cada bien  

1. 

Barra Corrugada 
de hierro o 
acero sin alear, 
con muescas, 
cordones, 
surcos o 
relieves, 
producidos en 
laminado 
caliente (barra 
corrugada para 
refuerzo de 
concreto). 

2025-10-03 7214200000 8,3% 5.8 1. 

2. 
CEMENTO 
PORTLAND GRIS 
EMPACADO 

2025-07-03 2523290000 14,26% 14.2 2. 

 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes 
nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta 
respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 
 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el 
desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se 
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otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se 
comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos para la ejecución del contrato. 
 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se 
otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los 
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del 
porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 3 – Bienes nacionales relevantes 
para la obra pública del sector de infraestructura social: 
 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional 
relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula. 
 𝑃𝑖 = 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛𝑖  

Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  ∑ Participación (%)ni : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  
 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el 
séptimo decimal.  
 
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada 
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual 
asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖𝑖

𝑗=0  

Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  ∑ Piij=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el 
séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) 
puntos. 
 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos 
o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, 
tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja 
del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  
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A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado 
por extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 
5.6.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 
del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 
por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que 
los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 
aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en 
los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país,  allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 
obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, 
el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 
 
5.6.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o 
a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido 
en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del 
contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
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Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente 
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 
9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del 
numeral 5.6.1. ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
5.7. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), 
o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya. 
  
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Minister io de 
Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para 
el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar 
si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 
5.8. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
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subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el 
criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de 
puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
5.9. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
5.10. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y 
la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante 
un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días ca lendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron 
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual 
acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la  composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las 
mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los 
requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 
«Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 

2. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias  establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un 
(1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en  el 
Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 
%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 
10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas 
vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación 
de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso 
de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación 
de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 
Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de 
pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno 
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», 
mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 
Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la 
planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 
%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo 
la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a 
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su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas 
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta 
a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último 
año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es 
inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación 
de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual 
certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá 
de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural . Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo 
caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para 
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento 
de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

5. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) 
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona 
se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el 
efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en 
proceso de reintegración o reincorporación. 
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En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica 
está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar 
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de 
las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante 
legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el 
«Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica 
integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en 
proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  

6.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de desempate 
del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá 
acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.  

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
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(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con 
los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

8. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.   
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La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que 
el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente 
persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor f iscal para 
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de 
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los 
cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

10. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los 
términos del numeral 8.  
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Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

11. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de 
la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes 
tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el 
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de 
la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número 
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre 
el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 
Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas 
por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los 
mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo 
país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión 
de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente 
numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento 
de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de 
sus trabajadores o socios o accionistas 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la  experiencia general 
de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 
 

5.4 OTROS ASPECTOS 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882#18
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6


 

123 
GCCON-F-046 V.03 

VISITA PROGRAMADA.  SI   NO X 

MUESTRA  SI   NO X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  SI   NO X 

 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado 
con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 
 
 

7. GARANTÍAS 
 

Amparo Cuantía Vigencia Etapa 
pre 

Etapa 
cont. 

Etapa 
post 

Seriedad de la oferta 10% del valor de 
la oferta 

Cuatro (04) meses, 
contados a partir de la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
selección, igualmente, 
el proponente deberá 
mantenerla vigente 
hasta la aprobación de 
garantías del contrato 

x   

Buen manejo del anticipo  100% del 
anticipo  

Vigente hasta la 
liquidación del 
contrato. 

 X  

Cumplimiento 10% del valor del 
contrato  

Vigente por el plazo del 
contrato y hasta la 
liquidación del 
contrato + 4 meses más 

 X X 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

5% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo del 
contrato + 3 años más.   X X 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

10% del valor del 
contrato 

Vigente 5 años después 
de entrega de la obra 
(acta de recibo final) 

 X X 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Por un valor 
asegurado de   
200 SMLMV, con 
una vigencia 
igual al plazo de 
ejecución del 
contrato. 

Plazo del contrato  

 x  
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8. ACUERDOS COMERCIALES 

 

 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 

superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza 
Pacífico 

Chile NO NO NO NO 
NO   NO NO NO 

NO   NO NO NO 

Canadá NO   NO NO 

Chile NO   NO NO 

Corea NO   NO NO 

Costa Rica NO   NO NO 
Estados Unidos NO   NO NO 

Estados AELC NO   NO NO 

México NO   NO NO 

Triángulo 
Norte 

NO   NO NO NO 

NO   NO NO NO 

NO   NO NO NO 

Unión Europea NO   NO NO 
Comunidad Andina NO N/A NO NO 

 
9. ANEXOS 

 

✓ Ficha técnica 
✓ Estudio del Sector 
✓ C.D.P 
✓ Matriz de riesgos 
✓ Concepto de Viabilidad.  

 
El presente documento se suscribe el 11 de Junio de 2025.  
 
 

 

JHON JAIRO AGUDELO RINCON 
Subdirector (e) Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo 

Con Funciones de Director del SENA Regional Vaupés 
 

Reviso y Aprobó Aspectos Técnicos:  
Claudia Maryem Borrero Pérez – Arquitecta CASAJ 
Milton Harry Valencia Sarmiento – Apoyo Infraestructura 

 
Revisó y Aprobó Aspectos Financieros:  
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Carlos Andrés Urrego Pérez – Contador CASAJ 
 

Revisó y Aprobó Criterios Ambientales :  
Ana Rosa Guerrero Bernal. – Dinamizadora SGAEE  

 
Revisó y Aprobó Criterios Seguridad y Salud en el Trabajo:  
Hanie Johana Viafara Trujillo – Profesional SST  

 
Revisó y Aprobó Aspectos Jurídicos:   

Nohora Milena Bejarano - Abogada Gestión Contractual. 
 
Reviso y Aprobó Aspectos Administrativos:  

Ana Isabel Sánchez González – Planeación  
 
Reviso y Aprobó Aspectos Administrativos:  
Migdalia Trujillo Matapi – Coordinadora Administrativa  
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y/o disposiciones legales y/o técnicas vigentes. 

 

 

 
 



Fecha Registro:

Estado:

Razón Social:

Banco: Corriente

Nombre:

CONTRATO DE 

OBRA

1.931.186.386,41 1.931.186.386,41 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

36-02-00-097-954810 CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS 

AMBIENTALES “JIRI – JIRIMO” - VAUPES
9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-12-30

Objeto: ADECUACIONES Y CONTRUCCIONES: Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

Total: 1.931.186.386,41 0,00 1.931.186.386,41 1.931.186.386,41

1.931.186.386,41 0,00

FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL
VALOR 

OPERACIÓN
VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

954824  CENTRO AGROP Y 

DE SERVICIOS AMBIENTALES 

C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 

ADQUIS. DE BYS - SEDES 
Propios 27 CSF

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No
Num. Solicitud de 
Comisión:

Número: CO1.PCCNTR.8240890 Tipo: Fecha: 2025-08-29

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 7838033 JHON JAIRO AGUDELO RINCON Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS 

AMBIENTALES - JIRI JIRIMO - VAUPES

CUENTA BANCARIA

Número: 45504324252 BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 813003916 RAELJA INGENIERIA S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 1.931.186.386,41 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 1.931.186.386,41 Saldo x Obligar: 1.931.186.386,41

Vigencia Presupuestal Actual Generado Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 125  de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 38825 2025-08-29 Unidad / Subunidad Ejecutora:
36-02-00-097-954810  CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES “JIRI - 
JIRIMO” - VAUPES

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHjemorenm JUAN  ELICIO MORENO MENESES

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-097-

954810

CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS 

AMBIENTALES “JIRI - JIRIMO” - VAUPES

Fecha y Hora Sistema: 29/08/2025 12:00:00 p. m.
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ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA 

 

$ 1,062,152,514.00 
 
 
Teniendo en cuenta que SEGUROS DEL ESTADO S.A. está autorizada legalmente y que una vez 
verificada la póliza No. 21-44-101479147 anexo 0, reúne todas las condiciones exigidas en el 
contrato y en la ley.  
 
 
 

SE APRUEBA 
 
 
 
 

JHON JAIRO AGUDELO RINCON 
Subdirector (E) Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo  

Regional Vaupés 
 
 

 
CONTRATO Y/O CONVENIO:    CO1.PCCNTR. 8240890 
 
DEL:      28 de agosto de 2025 
 
No. DE PÓLIZA CUM:    21-44-101479147 Anexo 0 
  
FECHA DE EXPEDICIÓN DE PÓLIZA:  05 de septiembre 2025  
 
COMPAÑÍA DE SEGUROS:              SEGUROS DEL ESTADO S.A 
 
VIGENCIA PÓLIZA:   28 de agosto 2025 al 31 de diciembre de 2030 
 
TOMADOR:                                                        RAELJA INGENIERIA S.A.S 
 
AMPARO 1:                 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION 
 
VALOR:                                                               $ 579,355,916.00 
 
AMPARO 2:                 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
VALOR:                                                               $ 3,118,639.00 
 
AMPARO 3:                 PAGO DE SALARIOS 
 
VALOR:                                                               $ 96,559,320.00 
 
AMPARO 4:                 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 
 
VALOR:                                                               $ 193,118,639.00 
 
 
VALOR TOTAL ASEGURADO:                          
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Mitú, 05 de septiembre 2025. 
 
 
 
 

Elaboró: Ana Chequemarca – Apoyo de Contratación 
Reviso: Nohora Milena Bejarano – Abogada de Contratación 
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ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA 
 
 
 

CONTRATO Y/O CONVENIO:    CO1.PCCNTR. 8240890 
 
DEL:      28 de agosto de 2025 
 
No. DE PÓLIZA:                                       21-40-101261425 Anexo 0 
  
FECHA DE EXPEDICIÓN DE PÓLIZA:  05 de septiembre 2025  
 
COMPAÑÍA DE SEGUROS:              SEGUROS DEL ESTADO S.A 
 
VIGENCIA PÓLIZA                                           28 de agosto 2025 al 31 de diciembre de 2025 
 
TOMADOR:                                                        RAELJA INGENIERIA S.A.S 
 
AMPARO 1:                 RCE 
 
VALOR:                                                               $ 284,700,000.00 
 
 
VALOR TOTAL ASEGURADO:                          $ 284,700,000.00 
 
 
Teniendo en cuenta que SEGUROS DEL ESTADO S.A. está autorizada legalmente y que una vez 
verificada la póliza No.21-40-101261425 Anexo 0, reúne todas las condiciones exigidas en el 
contrato y en la ley.  
 

SE APRUEBA 
 
 
 
 

JHON JAIRO AGUDELO RINCON 
Subdirector (E) Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo  

Regional Vaupés 
 
 

Mitú, 05 de septiembre 2025. 
 
 
 
 

Elaboró: Ana Chequemarca – Apoyo de Contratación 
Reviso: Nohora Milena Bejarano – Abogada de Contratación 
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ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA 

 
 
CONTRATO Y/O CONVENIO:    CO1.PCCNTR. 8240890 
 
DEL:      28 de agosto de 2025 
 
No. DE PÓLIZA CUM:    21-44-101479147 Anexo 5 
  
FECHA DE EXPEDICIÓN DE PÓLIZA:  03 de diciembre 2025  
 
COMPAÑÍA DE SEGUROS:              SEGUROS DEL ESTADO S.A 
 
VIGENCIA PÓLIZA:               06 de octubre 2025 al 08 de febrero de 2031 
 
TOMADOR:                                                        RAELJA INGENIERIA S.A.S 
 
AMPARO 1:                 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION 
 
VALOR:                                                               $ 579,355,916.00 
 
AMPARO 2:                 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
VALOR:                                                               $ 193,118,639.00 
 
AMPARO 3:                 PAGO DE SALARIOS 
 
VALOR:                                                               $ 96,559,320.00 
 
AMPARO 4:                 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 
 
VALOR:                                                               $ 193,118,639.00 
 
VALOR TOTAL ASEGURADO:                          $ 1,062,152,514.00 
 
Teniendo en cuenta que SEGUROS DEL ESTADO S.A. está autorizada legalmente y que una vez 
verificada la póliza No. 21-44-101479147 anexo 5, reúne todas las condiciones exigidas en el 
contrato y en la ley.  

 
SE APRUEBA 

 
 

 
JHON JAIRO AGUDELO RINCON 

Subdirector (E) Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo  
Regional Vaupés 

 
 

Mitú, 09 de diciembre 2025. 
 
 
 
 

Elaboró: Ana Chequemarca – Apoyo de Contratación 
Reviso: Nohora Milena Bejarano – Abogada de Contratación 
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ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA 
 
 
 

CONTRATO Y/O CONVENIO:    CO1.PCCNTR. 8240890 
 
DEL:      28 de agosto de 2025 
 
No. DE PÓLIZA:                                       21-40-101261425 Anexo 5 
  
FECHA DE EXPEDICIÓN DE PÓLIZA:  02 de diciembre de 2025  
 
COMPAÑÍA DE SEGUROS:              SEGUROS DEL ESTADO S.A 
 
VIGENCIA PÓLIZA                                           06 de octubre de 2025 al 08 de febrero de 2025 
 
TOMADOR:                                                        RAELJA INGENIERIA S.A.S 
 
AMPARO 1:                 RCE 
 
VALOR:                                                               $ 284,700,000.00 
 
 
VALOR TOTAL ASEGURADO:                          $ 284,700,000.00 
 
 
Teniendo en cuenta que SEGUROS DEL ESTADO S.A. está autorizada legalmente y que una vez 
verificada la póliza No.21-40-101261425 Anexo 5, reúne todas las condiciones exigidas en el 
contrato y en la ley.  
 

SE APRUEBA 
 
 
 
 

JHON JAIRO AGUDELO RINCON 
Subdirector (E) Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo  

Regional Vaupés 
 
 

Mitú, 09 de diciembre 2025. 
 
 
 
 

Elaboró: Ana Chequemarca – Apoyo de Contratación 
Reviso: Nohora Milena Bejarano – Abogada de Contratación 
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR 

 

   Mitú, 09 de septiembre de 2025 

 

PARA ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO 

DE Jhon Jairo Agudelo Rincón  

ASUNTO Designación de Supervisor  

 

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como supervisor del (los) siguiente(s) contrato(s) o 

convenios(s), con el apoyo de los siguientes profesionales:  

 CLAUDIA MARYEM BORRERO PEREZ 

 MILTON HARRY VALENCIA SARMIENTO 

 HANIE JOHANA VIAFARA TRUJILLO 

 ANA ROSA GUERRERO BERNAL  

CONTRAT

O NRO. 
CONTRATISTA OBJETO 

CO1.PCCN

TR. 

8240890 

de 2025 

RAELJA INGENIERIA S.A.S 

Contratar la adecuación de las áreas administrativas del 

Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo 

del SENA Regional Vaupés sede San José 

Link  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8406073&isFromPublicA

rea=True&isModal=False 

 

 

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato 

referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente 

comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación. 

 

En su actuación como supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución 

integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 

cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 1952 de 2019 “Código 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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General Disciplinario”, en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la 

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por 

sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual 

de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley. 

 

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace 

efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor debe 

garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: 

suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, 

terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución 

del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.  

 

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, 

del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y 

del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier 

acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción 

o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la 

documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 

ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como 

supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad 

social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el 

cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato. 

 

Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de 

cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva. 

 

Atentamente, 

 

 

 

JHON JAIRO AGUDELO RINCON 

Subdirector (E) del Centro Agropecuario Y De Servicios Ambientales Jirijirimo  

Con Funciones de director del Sena Regional Vaupés  

 

 

Elaboró: Ana Chequemarca – Apoyo de Contratación 

Reviso: Nohora Milena Bejarano – Abogada de Contratación  

 



BlackBox 2
Repositorio de Datos de la Contratación

Certificado

BlackBox certifica que el contrato CO1.PCCNTR.8240890 de 2025 de el Centro Agropecuario y de 
Servicios Ambientales Jiri-jirimo - Vaupés, ha sido guardado correctamente y se encuentra listo para recibir 
el número de Registro Presupuestal (RP).

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-VUP-CASAJ-0001-2025

Tipo de Contrato: Obra pública

Contrato No. CO1.PCCNTR.8240890 DE 2025

Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios 

Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José

$ 1.931.186.386,41
(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS)

Fecha de suscripción: 28/08/2025
Fecha de registro Blackbox: 29/08/2025

Contratista: RAELJA INGENIERIA S.A.S. (NIT 813.003.916)

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código 17542.
Líder del proceso de contratación: Nohora Milena Bejarano Chala

____________________________
Nohora Milena Bejarano Chala
CC 53013244
Enlace Dirección Regional

Este certificado ha sido generado por: Nohora Milena Bejarano Chala, el día 29/08/2025 a las 2:04 pm. 
No. 1.0.2.-1756494265 



 

1 

GCCON-F-018 V.04 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO ACTA DE INICIO 

 

 

En Mitú, a los 06 días del mes de octubre de 2025, se reunieron RAMIRO POLANIA FERNANDEZ 

identificada con C.C. No. 12.105.775 R/L de RAELJA INGENIERIA S.A.S, en calidad de contratista; JOSE 
DAVID LEON BASTIDAS identificado con C.C.  16.917.518 de Cali R/L de CONSORCIO J&J SENA en calidad 

de INTERVENTOR y ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO, identificada con C.C. No.1.077.443.694, expedida 

en Quibdó – Chocó, en calidad de SUPERVISOR, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8240890 del 28 de agosto de 2025 

TIPO DE CONTRATO Obra 

OBJETO 

Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro 

Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional 

Vaupés sede San José. 

VALOR DEL CONTRATO 

Se fija como valor total para el contrato la suma de MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE 

($1.931.186.386,41) 

PLAZO DEL CONTRATO  El plazo del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2025  

LUGAR DE EJECUCIÓN Mitú – Vaupés 

CONTRATISTA 

RAELJA INGENIERIA S.A.S 

NIT. 813.003.916-4 

R/L: RAMIRO POLANIA FERNANDEZ 

C.C. 12.105.775 

INTERVENTOR  

CONSORCIO J&J SENA 

NIT. 901.992.780-0 

R/L: JOSE DAVID LEON BASTIDAS   

C.C.  16.917.518  

SUPERVISOR DESIGNADO 
ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO – Profesional G01 – Infraestructura - 

Regional Vaupés. 

APOYO A LA SUPERVISION 

DESIGNADO 

CLAUDIA MARYEM BORRERO PEREZ – Profesional Infraestructura  

MILTON HARRY VALENCIA SARMIENTO – Profesional Infraestructura  

HANIE JOHANA VIAFARA TRUJILLO – Profesional SST  

ANA ROSA GUERRERO BERNAL – Dinamizadora Ambiental y Energética 

x   
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de obra CO1.PCCNTR.8240890 del 28 de agosto de 2025, de conformidad con los términos que anteceden 

y los siguientes: 

Número y fecha del certificado de 

disponibilidad presupuestal 
CDP No. 125 del 09 de enero de 2025 

Número y fecha del registro presupuestal RP No. 38825 del 29 agosto de 2025 

Póliza de cumplimiento 21-44-101479147

Fecha de aprobación por parte de la 

entidad contratante 
05 de septiembre de 2025 

Compañía de seguros Seguros del Estado S.A. 

Fecha de inicio 06/10/2025 

Fecha de terminación 31/12/2025 

Nota: la póliza deberá ser actualizada con la firma del acta de inicio, el contratista se compromete a  

actualizarla dentro de los cinco (05) días hábiles a la suscripción del presente documento. 

Así, las partes aceptan de manera total las condiciones, obligaciones y demás requisitos que le resulten 

aplicables al contrato que se inicia mediante este acto. 

Por el contratista Por el interventor 

RAMIRO POLANIA FERNANDEZ 

C.C. 12.105.775de Neiva

Representante legal

RAELJA INGENIERIA S.A.S
Correo: ingenieriaraelja@gmail.com

Tel.: (098)8641497 / 320 8902213

JOSE DAVID LEON BASTIDAS 
C.C. 16.917.518 de Cali 
Representante legal 
CONSORCIO J&J SENA 
Correo:  jdleoninge@yahoo.es
 Tel: 316 4634824

Por el SENA

ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO         
Supervisora del Contrato No. CO1.PCCNTR.8240890 del 28 de agosto de 2025        

Correo: eaguilarm@sena.edu.co        

Celular: 3128894802         

Proyectó: Erika Mabel Aguilar Machado, Profesional G01 – Infraestructura 

Revisó: Claudia Maryem Borrero Pérez – Profesional Infraestructura 

Revisó: Milton Harry Valencia Sarmiento – Profesional Infraestructura 

Firmado digitalmente 

por Erika Mabel Aguilar 

Machado

cborrerop
Sello



Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

Seriedad de la

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8240890  

Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  

Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (26/08/2025 4:45:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.8240890  

Objeto del contrato Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de
Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José

 

Tipo de Contrato Obra  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

120 Días  

 *  

31/12/2025 12:00 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No *  

31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA DRVAUPES 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

RAELJA INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA, Neiva 
Número de documento 813003916

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

RAELJA INGENIERIA S.A.S BANCOLOMBIA Corriente 455-043242-52

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

RAMIRO POLANIA
FERNANDEZ

Fecha de
aprobación:

28/08/2025 9:11:40 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

JHON JAIRO
AGUDELO
RINCON

Fecha de
aprobación:

28/08/2025 9:29:56 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020

 

Sector de infraestructura social (Educación)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


oferta

Cumplimiento

Responsabilidad

civil extra

contractual

Fecha límite

para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 Avenida 15 No. 6-184 COLOMBIA > Vaupés > Mitú

 

% del presupuesto

oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  

Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (28/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del

contrato
10,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (28/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

 % del valor del

contrato
5,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (28/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del

contrato
10,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (28/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

4 días para terminar (2/09/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17754235 Seriedad de la oferta - 202.292.782,00 COP - 23/10/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8240890

RAELJA INGENIERIA S.A.S

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Av. 15 No. 6 - 184 Barrio San Jose  

CO-VAU-97001 - Mitú  

COLOMBIA  

Vaupés  

Mitú  

Av. 15 No. 6 - 184 Barrio San Jose  

 

 

 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8240890

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

2.022.927.810,09 1.931.186.386,41

Incluya el precio como lo

javascript:void(0);


Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la

Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de

Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General

de la Nación - PGN

Sistema General de

Participaciones - SGP

Sistema General de

Regalias - SGR

Recursos Propios

(Alcaldías y

Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos

(Especie, Privados,

Cooperación, Propios

Entidades

Autónomas)

Total

Validación Código BPIN

202300000000147 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el

SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

125 CDP No se ha iniciado 2.022.927.810,09 COP 36-02-00-097-000000 -

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad Estatal

    1 72121101

Contratar la adecuación de las áreas
administrativas del Centro Agropecuario y
de Servicios Ambientales Jirijirimo del
SENA Regional Vaupés sede San José

1,00 UN 2.022.927.810,09 1.931.186.386,41 2.022.927.810,09 1.931.186.386,41

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JHON JAIRO AGUDELO RINCON Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7838033  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto JHON JAIRO AGUDELO RINCON 28/08/2025 9:29:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JHON JAIRO AGUDELO RINCON

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  

  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 1.931.186.386,41

Sí No *

Sí No *

1.931.186.386,41

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

 

 

0 COP  

 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

 

 

 

-  

Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 
 

 

 

Neiva (Huila), 16 de octubre de 2025 

 

OFICIO: SEN-013 

Señores 

 
JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS 
Representante Legal 
CONSORCIO J&J SENA 
INTERVENTORÍA DE CONTRATO 
Mitú, Vaupés 

 

Erika Mabel Aguilar Machado 
SUPERVISOR DE CONTRATO 
Centro Agropecuario Y De Servicios Ambientales Jiri-Jirimo 
Cl. 7 #1362,  
Mitú, Vaupés 

 

REFERENCIA: Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8240890 del 2025, cuyo objeto es: 

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO 

AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO DEL SENA REGIONAL 

VAUPÉS SEDE SAN JOSÉ”. 

 

ASUNTO: RADICACION DOCUMENTACION PARA EL ANTICIPO DEL CONTRATO DE LA 
REFERENCIA  

 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente yo, RAMIRO POLANIA FERNANDEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 12.105.775 y obrando en mi calidad de Representante Legal de RAELJA 
INGENIERIA S.A.S identificada con NIT No. 813.003.916 – 4, me permito radicar la documentación 
exigida para el tramite del anticipo solicito amablemente a la interventoría se sirva de 
revisar/observar/aprobar lo requerido. A continuación, relaciono la documentación: 

  Contrato 

  CDP - Certificado de disponibilidad presupuestal 

  RP - Registro presupuestal 

  Plan de inversión del anticipo aprobada por el interventor 

  Pólizas vigentes a la fecha de pago 

  Acta de aprobación de pólizas vigente 

  Acta de Inicio 



 
 

 

 

  Certificación de cumplimiento expedida por el interventor o Supervisor 

  Declaración del ingreso Básico de cotización – IBC 

  Certificación bancaria 02-09-2025 

  Factura electrónica debidamente validada por la DIAN 

  Certificación del personal 

  Fotocopia del documento de identidad 

  RUT 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios  

 

Con copia a: 
 
Erika Mabel Aguilar Machado 
SUPERVISOR DE CONTRATO 
Centro Agropecuario Y De Servicios Ambientales Jiri-Jirimo 
Cl. 7 #1362,  
Mitú, Vaupé 

 

 

Atentamente 

 
Nombre del proponente: RAELJA INGENIERIA SAS  
Nesentante legal: Ramiro Polania Fernández 
C. C. No. 12.105.775 de Neiva (Huila) 
Dirección de correo: Avenida La Toma No. 10A - 46 
Correo electrónico: consorciodring@hotmail.com - raeljaingenieria@hotmail.com 
Telefax: N/A 
Ciudad: Neiva (Huila) 
 

___________________________________________________ 

Firma representante legal 
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97-9548

  Mitú 

Señor 

JOSE DAVID LEON BASTIDAS 

R.L CONSORCIO J&J SENA

Email: consorcioscijs@gmail.com

Mitú

Asunto: Respuesta a SOLICITUD APROBACION DESEMBOLSO ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No. 

CO1.PCCNTR.8240890 del 2025.  

Cordial Saludo,  

Cordial saludo, Sr. León 

En atención a la solicitud presentada para la aprobación del desembolso del anticipo 

correspondiente al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8240890 de 2025, y una vez revisada la 

documentación aportada, esta supervisión procede a emitir respuesta en los siguientes términos: 

De conformidad con lo establecido en el contrato de obra referido, así como en lo dispuesto en la 

normativa vigente que regula la ejecución y pago de recursos públicos, se evidencia que el 

desembolso del anticipo se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos contractuales 

y legales, entre ellos, la aprobación previa por parte de la interventoría, asi las cosas, se constata 

que: 

1. La interventoría del contrato ha emitido concepto favorable, certificando el cumplimiento 
de los requisitos técnicos, administrativos y financieros exigidos para la procedencia del 
anticipo.

2. El contratista ha acreditado la constitución y aprobación de las garantías contractuales, en 
especial la correspondiente al buen manejo y correcta inversión del anticipo, conforme a 
lo pactado contractualmente.

3. Se encuentra vigente el contrato y no se registran incumplimientos o circunstancias que 
limiten el desembolso solicitado.

En consecuencia, y con fundamento en el principio de legalidad, planeación y responsabilidad 

que rige la contratación estatal, se considera jurídicamente viable la aprobación del desembolso 

del anticipo solicitado, toda vez que se han cumplido los requisitos contractuales y legales 

exigidos para tal efecto, y existe aval expreso de la interventoría. 

Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo 

Dirección Avenida 15 No.6-184 Barrio San José, Ciudad Mitu. - PBX 57 601 5461500 

mailto:consorcioscijs@gmail.com


Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo 

Dirección Avenida 15 No.6-184 Barrio San José, Ciudad Mitu. - PBX 57 601 5461500 
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Por lo anterior, se autoriza el trámite correspondiente para el pago del anticipo, conforme a los 

procedimientos internos de la entidad y a la disponibilidad presupuestal respectiva, sin perjuicio de 

las obligaciones de control, seguimiento y verificación sobre la correcta inversión de los recursos 

entregados. 

Atentamente, 

      JHON JAIRO AGUDELO RINCÓN 

Subdirector(e) de Centro Agropecuario y de 

servicios Ambientales JIRI-JIRIMO 

Elaboró: Erika Mabel Aguilar Machado, Profesional Infraestructura Grado01 

Revisó: Nohora Milena Bejarano Chala, Abogada Contratación 

Revisó: Claudia Maryem Borrero Pérez – Profesional infraestructura 

Revisó: Milton Harry Valencia Sarmiento – Profesional Infraestructura 

Revisó: Hanie Johana Viafara Trujillo – Profesional SST 

Revisó: Ana Rosa Guerrero Bernal – Dinamizadora Ambiental y Energética 

Aprobó:  Jhon Jairo Agudelo Rincón -  Subdirector (E)  del Centro Agropecario  

Jhon Jairo 

Agudelo 

Rincon



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM  1DLF143338A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

05 09 2025 28 08 2025 00:00 31 12 2025 23:59 EMISION ORIGINAL

RAELJA INGENIERIA S.A.S NIT: 813.003.916-4

AV LA TOMA  NRO. 10 A - 46 NEIVA, HUILA 8641497

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VAUPES

AVENIDA 15 # 6-176 SAN JOSE MITU, VAUPES

NIT: 899.999.034-1

5642223

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA -
REGIONAL VAUPES

ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

$ ******284,700,000.00$ *****243,750.00 $ *******3,000.00 $ ******46,882.00 $ ***********293,632.00

DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO       143338         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8240890 DEL 2025, QUE TIENE POR OBJETO: 97_9548_72 CONTRATAR LA ADECUACION DE

LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO DEL SENA REGIONAL VAUPES SEDE SAN JOSE.

ASEGURADO BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG

                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES           10.00 % DEL VALOR DE LA       28/08/2025  31/12/2025     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES           10.00 % DEL VALOR DE LA       28/08/2025  31/12/2025     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE          10.00 % DEL VALOR DE LA       28/08/2025  31/12/2025     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

21-40-101261425 0

21-40-101261425



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 2DLF143338A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

05 09 2025 28 08 2025 00:00 31 12 2025 23:59 EMISION ORIGINAL

RAELJA INGENIERIA S.A.S NIT: 813.003.916-4

AV LA TOMA  NRO. 10 A - 46 NEIVA, HUILA 8641497

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VAUPES

AVENIDA 15 # 6-176 SAN JOSE MITU, VAUPES

NIT: 899.999.034-1

5642223

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL
VAUPES

DLF143338A

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG

                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS          10.00 % DEL VALOR DE LA       28/08/2025  31/12/2025     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL          10.00 % DEL VALOR DE LA       28/08/2025  31/12/2025     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS          10.00 % DEL VALOR DE LA       28/08/2025  31/12/2025     $284,700,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

21-40-101261425 0

21-40-101261425



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11005139888391(3900)000000293632(96)20260828

REFERENCIA
PAGO:

1100513988839-1

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

05 09 2025 28 08 2025 00:00 31 12 2025 23:59 EMISION ORIGINAL

RAELJA INGENIERIA S.A.S NIT: 813.003.916-4

AV LA TOMA  NRO. 10 A - 46 NEIVA, HUILA 8641497

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VAUPES

AVENIDA 15 # 6-176 SAN JOSE MITU, VAUPES

NIT: 899.999.034-1

5642223

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******284,700,000.00$ *****243,750.00 $ *******3,000.00 $ ******46,882.00 $ ***********293,632.00

DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO       143338         100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

21-40-101261425 0
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OFICIO No. 017 

Mitú, Vaupés, 12 de diciembre de 2025 

Señores 
SENA 
MITU-VAUPES 

Asunto: Contrato de Interventoría No.  CO1.PCCNTR.8372379 del 29 de Septiembre de 2025, cuyo 
objeto es: “Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación 
de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del 
SENA, Regional Vaupés Sede San José.”. 

Yo, JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 16.917.518 
de Cali en calidad de representante legal del CONSORCIO J&J SENA  

 

 

CERTIFICO: 

 

 

 

Que RAELJA INGENIERIA SAS ha dado cumplimiento con el personal profesional mínimo 
requerido y aprobado por esta interventoría.  

 

 

Lo anterior para su revisión y aprobación.  

 

Atentamente, 

__________________________ 
José David León Bastidas 
Representante Legal 
C.C. 16.917.518 
Consorcio J&J SENA 



 

 

    

CONTRATO No. 18234 DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Y 
RAELJA INGENIERIA S.A.S 

   
 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
Entre los suscritos a saber, de una parte, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, 
sociedad de servicios financieros legalmente constituida, en adelante LA FIDUCIARIA; y por la otra, LA 
PARTE FIDEICOMITENTE, identificada como aparece en el numeral 2 del presente contrato, hemos 
convenido celebrar, como en efecto lo hacemos mediante este documento, un CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS , el cual se regirá por los numerales y por 
las cláusulas que a continuación se estipulan: 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA 
No. De 
Contrato 
18234  

NOMBRE DEL 
FIDEICOMISO: P.A. ANT 
RAELJA INGENIERIA S.A.S 
2025  

AÑO 
2025 

MES 
12 

DÍA 
03 

SE IMPRIMEN DOS 
(2) COPIAS DEL 
PRESENTE 
CONTRATO.   

 

2. LA PARTE FIDEICOMITENTE 
Persona Natural ()  
 Persona Jurídica (X) 

Nombre 
RAELJA INGENIERIA S.A.S 

NIT/ CC 
813003916-4 

Teléfono 
3218931034 

Dirección de Notificación 
AVENIDA LA TOMA #10ª-46, NEIVA 

Dirección Correo Electrónico 
INGENIERIARAELJA@GMAIL.COM 

Nombres y Apellidos Representante Legal 
RAMIRO POLANIA FERNANDEZ 
No. Identificación 
12105775 

Integrantes del consorcio SI () NO (X) Union temporal SI () NO (X) 

  
3. ENTIDAD CONTRATANTE:  
Nombre: 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA         

NIT: 
899.999.034-1 

Dirección de Notificación: 
CRA 7 # 15-12, MITÚ VAUPÉS  

Dirección Correo Electrónico: 
JHAGUDELOR@SENA.EDU.CO 

CUENTA BANCARIA ENTIDAD CONTRATANTE: 
 
LOS RENDIMIENTOS SERAN PAGADOS DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE LA ENTIDAD  
CONTRATANTE. 
 

 

4. CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA PARTE FIDEICOMITENTE Y LA ENTIDAD CONTRATANTE  
Fecha de Suscripción: 28 agosto 2025 
Fecha Finalización: 31 diciembre 2025 

No. CO1.PCCNTR.8240890 
Clase de Contrato: Obra 
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CONTRATO No. 18234 DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Y 
RAELJA INGENIERIA S.A.S 

 

 
6.  RETENCIONES  
 
EL CONTRATO DEL CUAL SE DERIVA EL ANTICIPO ES UN CONTRATO DE OBRA SI (X) NO (__) 
 
 
Es obligación del FIDEICOMITENTE, que asume con la suscripción del presente contrato, realizar las 
retenciones y demás obligaciones tributarias que se deban cumplir con relación a cada pago que sea 
solicitado a la FIDUCIARIA. 
 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. - DEFINICIONES: Para todos los efectos del presente contrato, las siguientes acepciones 
tendrán el significado que se menciona a continuación: 

 
1. CONTRATO: Corresponde al suscrito entre la ENTIDAD CONTRATANTE y el 

FIDEICOMITENTE de conformidad con lo previsto en el numeral 4 de la caratula del presente 

Objeto 
“CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO 
AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO DEL SENA REGIONAL VAUPÉS SEDE 
SAN JOSÉ.” 

 
5. COMISIÓN FIDUCIARIA 
COMISIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO 
 
UNA COMISIÓN MENSUAL EQUIVALENTE A UNO PUNTO SIETE SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 

LEGALES VIGENTES (1.7 SMMLV) MÁS IVA  
 
VALOR DEL CONTRATO:  TODA VEZ QUE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ES INDEFINIDA, EL MISMO 

TENDRÁ UN VALOR INDETERMINADO, PERO DETERMINABLE, Y CORRESPONDERÁ A LAS COMISIONES 

FIDUCIARIAS QUE LA FIDUCIARIA TIENE DERECHO A PERCIBIR.  
 
CON OCASIÓN DE LO ANTERIOR, Y PARA EFECTOS DE LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1. DEL ARTÍCULO 

522 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, LA CUANTÍA DE ESTE CONTRATO CORRESPONDE A 

$29,039,400.00, QUE EQUIVALE A LAS COMISIONES FIDUCIARIAS QUE PERCIBIRÁ LA FIDUCIARIA 

DURANTE UN AÑO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CAUSA IMPUESTO DE TIMBRE CON OCASIÓN DE LA 

SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONTRATO.  
Número de Recaudos 
DOS (2) RECAUDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO 

Número de Transferencia de Recursos  
TRES (3) PAGOS MENSUALES 

Valor de Recaudo Adicional  
QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE ($15.950) MÁS IVA 

Valor de Transferencia de Recursos Adicional 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

PESOS M/CTE ($29.950) MÁS IVA 
 

Comisión en el evento de suspensión del CONTRATO 
UNA COMISIÓN MENSUAL DE CERO PUNTO SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES 
VIGENTES (0.7 SMMLV) MÁS IVA. 
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CONTRATO No. 18234 DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Y 
RAELJA INGENIERIA S.A.S 

 

contrato y el cual será desarrollado por LA PARTE FIDEICOMITENTE bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

  
2. FIDEICOMISO: Corresponde al vehículo fiduciario que por medio del presente contrato se 

reglamenta, el cual se identificará tributariamente con el NIT 830.054.539-0 y actuará con 
plenos efectos jurídicos frente a LA PARTE FIDEICOMITENTE y ante terceros, mediante 
vocería que del mismo ejerza la FIDUCIARIA. 
 

3. INTERVENTOR: Lo será la persona natural o jurídica que ha sido designada por la ENTIDAD 
CONTRATANTE para adelantar las labores de interventoría, supervisión o vigilancia del 
CONTRATO y quien deberá otorgar su visto bueno a las órdenes de transferencia de recursos 
que remita LA PARTE FIDEICOMITENTE para la realización de las TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS, verificando siempre la correspondencia de las TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS con el PLAN DE INVERSIONES. 

 
4. PLAN DE INVERSIONES: Corresponde al documento en el que se incorporan los conceptos 

para los cuales se destinarán los RECURSOS, el cual fue elaborado por LA PARTE 
FIDEICOMITENTE y aprobado por la ENTIDAD CONTRATANTE, cuyo cumplimiento será 
vigilado y supervisado por el INTERVENTOR. El PLAN DE INVERSIONES deberá 
presentarse para conocimiento de ésta Sociedad Fiduciaria de forma previa a la primera 
instrucción de TRANSFERENCIA DE RECURSOS. 

 
5. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS: Son todas aquellas que con cargo a los RECURSOS 

deberá realizar LA FIDUCIARIA en desarrollo del FIDEICOMISO, de conformidad con las 
instrucciones que LA PARTE FIDEICOMITENTE imparta por escrito, previo el visto bueno del 
INTERVENTOR, en los términos y condiciones previstos en el presente contrato. 

 
6. RECURSOS: Hace referencia a la totalidad de los recursos monetarios que serán 

administrados por el FIDEICOMISO en cumplimiento del compromiso obligacional establecido 
a cargo de la PARTE FIDEICOMITENTE en el CONTRATO y que corresponden a los recursos 
monetarios que la ENTIDAD CONTRATANTE entregará al FIDEICOMITENTE a titulo de 
anticipo en desarrollo del CONTRATO.  
 

SEGUNDA. - PARTES CONTRATANTES: Son partes en el presente contrato las siguientes:  
 
• PARTE FIDEICOMITENTE: Lo es (son) la(s) persona(s) identificada(s) en el numeral 2 de la 

caratula del presente contrato. 
 
• FIDUCIARIA: Lo es FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA. 

 
• BENEFICIARIO: Lo será la PARTE FIDEICOMITENTE para todos los efectos, incluyendo los 

fiscales y tributarios.  
 
TERCERA. - OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: En virtud del 
presente contrato de Fiducia Mercantil y conforme a las previsiones generales de los artículos 1226 
y siguientes del Código de Comercio, se constituye un patrimonio autónomo, separado e 
independiente de los patrimonios de las partes que intervienen en este contrato, el cual actuará con 
plenos efectos jurídicos mediante vocería que del mismo ejercerá la FIDUCIARIA. Los bienes que 
conforman el PATRIMONIO AUTÓNOMO se mantendrán separados del resto de los activos de la 

R
eg

is
te

re
d 

by
 L

le
id

a.
ne

t -
 0

4/
12

/2
02

5 
16

:0
6:

52
 U

T
C

+
1 

- 
Id

 M
S

17
64

76
49

11
06

00
00

0 
- 

P
ag

e 
3/

18



 

 

    

CONTRATO No. 18234 DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
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FIDUCIARIA y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, incluidos aquellos que existan o 
lleguen a existir entre las mismas partes respecto de otros bienes, a través del cual LA FIDUCIARIA 
como vocera del mismo desarrollará las siguientes actividades: (i) Recibir y administrar los 
RECURSOS; y (ii) Efectuar las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS; todo lo anterior de 
conformidad con los términos y condiciones que para el efecto se establecen en el presente contrato. 
 
Este PATRIMONIO AUTÓNOMO se identificará con el NIT 830.054.539-0 correspondiente a los 
patrimonios autónomos administrados por la FIDUCIARIA. 
 
 De acuerdo con lo anterior, el presente contrato fiduciario tiene como finalidad proveer a LA PARTE 
FIDEICOMITENTE de una herramienta fiduciaria a través de la cual el mismo dé cumplimiento a su 
compromiso obligacional para con la ENTIDAD CONTRATANTE en virtud del CONTRATO. 
 
CUARTA. - BIENES FIDEICOMITIDOS: El FIDEICOMISO estará conformado por los RECURSOS. 
 
QUINTA. - TRANSFERENCIA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS:  Los RECURSOS que sean 
transferidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO, ingresarán al mismo mediante consignación a la cuenta 
bancaria que para el efecto informe la FIDUCIARIA y se considerarán como un aporte del 
FIDEICOMITENTE. 
 
SEXTA - EXCEDENTES: Se consideran excedentes los RECURSOS disponibles en el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, que se registren en el, una vez se haya cumplido su objeto y su 
finalidad. 
 
Estos excedentes serán entregados al FIDEICOMITENTE cuando se liquide el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, evento en el cual se considera dicha entrega como un abono que realiza la ENTIDAD 
de los pagos pendientes al FIDEICOMITENTE con cargo al CONTRATO.  
 
Por lo anterior, el valor que corresponda a los excedentes debe ser informado por escrito de la 
FIDUCIARIA a la ENTIDAD CONTRATANTE para que ésta registre el abono en la proporción 
correspondiente. 
 
PARÁGRAFO. - En el evento que en el CONTRATO se determine que los recursos excedentes 
deban ser entregados a la ENTIDAD el FIDEICOMTIENTE instruye a la FIDUCIARIA a entregar 
dichos recursos a la cuenta establecida en el numeral 4 de la carátula o a la que sea informada por 
parte de la mencionada ENTIDAD  
 
SÉPTIMA - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: LA PARTE FIDEICOMITENTE con la 
suscripción del presente contrato autoriza a la FIDUCIARIA para que administre los RECURSOS a 
través de cuentas bancarias abiertas en la matriz de la FIDUCIARIA, sus filiales o en empresas 
vinculadas o subordinadas a dicha matriz.  
 
El FIDEICOMITENTE podrá instruir de manera previa y escrita a la FIDUCIARIA a invertir las sumas 
de dinero del PATRIMONIO AUTÓNOMO en los fondos de inversión colectivos administrados por la 
FIDUCIARIA que cumplan con las condiciones del Decreto 1068 de 2.015 y todas aquellas que lo 
aclaren, modifiquen o adicionen, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del presente 
Contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos han estado 
a disposición del FIDEICOMTIENTE en la página web de la FIDUCIARIA, 
www.fiduciariabancolombia.com.co, quien con la suscripción del presente contrato declara 
conocerlos y aceptarlos. 
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Teniendo en cuenta que la responsabilidad de la FIDUCIARIA es de medio y no de resultado y que 
la generación de rendimientos respecto a los RECURSOS depende de las fluctuaciones del 
mercado, en ningún caso se garantiza la generación de rendimientos por la inversión de los 
RECURSOS. 
 
OCTAVA – DECLARACIONES DE LA PARTE FIDEICOMITENTE: LA PARTE FIDEICOMITENTE 
con la suscripción del presente contrato, expresa e irrevocablemente declara: 
 

1. Que la celebración del presente contrato tiene como causa el compromiso obligacional 
adquirido por el FIDEICOMITENTE para con la ENTIDAD CONTRATANTE en virtud del 
CONTRATO de tal forma que manifiesta que con este contrato se cumple con las 
condiciones establecidas para el efecto en los documentos del proceso de selección que dio 
origen al CONTRATO. 

 
2. Que la ENTIDAD CONTRATANTE conoció y aceptó en su integridad los términos, condiciones 

y alcance del presente contrato fiduciario. 
 

3. Que las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS que instruirá LA PARTE FIDEICOMITENTE en 
desarrollo del presente contrato fiduciario, se destinarán exclusivamente al objeto del 
CONTRATO. 

 
4. Que toda la responsabilidad derivada del CONTRATO recae exclusivamente en cabeza de LA 

PARTE FIDEICOMITENTE en virtud del compromiso obligacional adquirido por él mismo para 
con la ENTIDAD CONTRATANTE. 

 
5. Que conoce y acepta que el PATRIMONIO AUTÓNOMO no adquiere bienes y servicios. 

 
6. Que el hecho jurídico del pago como acto liberatorio de las obligaciones que adquiere LA 

PARTE FIDEICOMITENTE para el desarrollo del CONTRATO se entenderá realizado para 
todos los efectos por él mismo.  

 
NOVENA – ATENCION DE INSTRUCCIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: LA PARTE 
FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato expresa e irrevocablemente instruye a 
la FIDUCIARIA: 
 

1. Para que atienda las instrucciones que imparta la ENTIDAD CONTRATANTE para efectos 
de la entrega de RECURSOS a su favor,  

2. Para que atienda las instrucciones que imparta la ENTIDAD CONTRATANTE para efectos 
de la entrega a su favor de información relacionada con el presente contrato. 

 
DÉCIMA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS: La FIDUCIARIA realizará las TRANSFERENCIAS 
DE RECURSOS con cargo exclusivo a los RECURSOS y hasta la concurrencia de estos, para lo 
cual se atenderá lo siguiente:  
 

1. LA PARTE FIDEICOMITENTE y el INTERVENTOR deberán diligenciar y suscribir la tarjeta de 
firmas establecida por la FIDUCIARIA. 
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2. LA PARTE FIDEICOMITENTE deberá entregar a la FIDUCIARIA el PLAN DE INVERSIÓN O 
DE UTILIZACIÓN DEL ANTICIPO, de forma previa a la primera instrucción de 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS.  

 
3. La instrucción para realizar cada una de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS se hará por 

escrito por parte del FIDEICOMITENTE y deberá estar acompañada de la factura, cuenta de 
cobro o del soporte que corresponda para efectos de proceder con la TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS, así mismo el FIDICOMITENTE deberá contar con la aprobación previa por parte 
del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, quien en todo caso deberá verificar bajo su exclusiva 
responsabilidad que tales TRANSFERENCIAS DE RECURSOS sean destinadas 
exclusivamente para los fines del CONTRATO y que se ajusten a lo previsto en el PLAN DE 
INVERSIÓN Y/O UTILIZACIÓN DEL ANTICIPO.  

 
4. La instrucción de TRANSFERENCIA DE RECURSOS debe recibirse por la FIDUCIARIA con 

una antelación de tres (3) días hábiles a la fecha en que deba efectuarse la correspondiente 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS. En el evento en que la instrucción de transferencia de 
recursos no sea recibida con la antelación antes determinada, la FIDUCIARIA se exonerará de 
toda responsabilidad frente a la atención de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS que no 
pueda llevarse a cabo por tal circunstancia. 

 
5. Las instrucciones de TRANSFERENCIA DE RECURSOS deberán impartirse mediante el 

formato previamente definido por la FIDUCIARIA, y deberá indicar como mínimo lo siguiente: 
 

• Nombre o razón social del destinatario de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
• Número de identificación del destinatario de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
• Concepto y cuantía de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
• Fecha de realización de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
• Concepto identificable en el PLAN DE INVERSIÓN O DE UTILIZACIÓN DEL 

ANTICIPO. 
 

6. La FIDUCIARIA únicamente realizará las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ordenadas por 
LA PARTE FIDEICOMITENTE, las cuales deberán contar con aprobación previa del 
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR y es gestionado por el FIDEICOMIENTE, bajo su exclusiva 
responsabilidad y se encuentren acompañadas de la correspondiente factura, cuenta de cobro 
o soporte correspondiente por lo que cualquier instrucción de TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS que no cumpla con lo anterior, será rechazada por la FIDUCIARIA, sin que por 
ello se genere ninguna responsabilidad para la misma, lo cual es conocido y aceptado por el 
FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato. 
 

7. Para efectos de la realización de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, LA FIDUCIARIA 
empleará los procedimientos y las herramientas establecidos por la misma.  

 
PARAGRAFO: En el evento en que la PARTE FIDEICOMITENTE sea plural, se entenderá que el 
representante del consorcio o unión temporal señalado en el numeral 2 de la caratula del presente 
contrato, es el único designado por el FIDEICOMITENTE para otorgar las instrucciones relacionadas 
con la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO a la FIDUCIARIA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - RENDICIÓN DE CUENTAS: La FIDUCIARIA remitirá a LA PARTE 
FIDEICOMITENTE una rendición de cuentas que se presentará con una periodicidad semestral 
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contada a partir de la fecha de celebración del presente contrato y ajustada a lo establecido en la 
Circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Dicho informe se remitirá por cualquier medio, lo cual incluye medios electrónicos, dentro de los 
quince (15) días hábiles al corte del respectivo periodo semestral, a la dirección física o electrónica 
que hubiere sido reportada por parte de LA PARTE FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA. En caso 
de que se produzca un cambio en la dirección física o electrónica a la cual deba remitirse la rendición 
de cuentas, LA PARTE FIDEICOMITENTE deberá informar a través de una comunicación escrita 
dicha circunstancia, de tal forma que si no se produce dicho aviso, la FIDUCIARIA cumplirá con su 
obligación de rendir cuentas con el envío de información a la dirección que se encuentre registrada 
en el respectivo momento en la FIDUCIARIA. 
 
DÉCIMA PRIMERA – OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Son obligaciones del 
FIDEICOMITENTE las siguientes: 
 
1. Notificar a la ENTIDAD la celebración del presente Contrato de Fiducia Mercantil y solicitar 

que los recursos sean consignados vía electrónica directamente en la cuenta que determine 
la FIDUCIARIA, en caso de que la entrega de los RECURSOS se realice mediante cheque, 
el FIDEICOMITENTE deberá asumir los gastos bancarios generados. El FIDEICOMITENTE 
no puede recibir suma alguna de dinero por concepto de ANTICIPO de la ENTIDAD. 
 

2. Entregar a la FIDUCIARIA el PLAN DE INVERSIÓN Y/O UTILIZACIÓN DEL ANTICIPO 
aprobado por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por la ENTIDAD, así como 
copia del CONTRATO, y cualquier otra documentación requerida por la FIDUCIARIA, e 
informar sobre cualquier modificación a los mismos. 

 
3. Solicitar a la FIDUCIARIA los PAGOS o DESEMBOLSOS con base en lo establecido en el 

PLAN DE INVERSIÓN Y/O UTILIZACIÓN DEL ANTICIPO para lo cual debe adjuntar la orden 
de PAGOS o DESEMBOLSOS y los documentos que establezca la FIDUCIARIA, lo cual 
incluye, pero no se limita a la autorización previa del SUPERVISOR Y/O INVERTENTOR, la 
cual deberá ser gestionada por el FIDEICOMITENTE. 

 
4. Informar a la FIDUCIARIA quién es la persona que debe actuar como INTERVENTOR Y/O 

SUPERVISOR del CONTRATO y entregar datos de contacto del mismo así como los 
documentos que soporten dicha calidad.  
 

5. Informar a la FIDUCIARIA cada vez que se dé el cambio del INTERVENTOR Y/O 
SUPERVISOR del Contrato y entregar los documentos que soporten dicho cambio. 
 

6. Informar a la FIDUCIARIA que se ha tramitado el desembolso del ANTICIPO por parte de la 
ENTIDAD. 

 
7. Suministrar a la FIDUCIARIA toda la información que esta requiera con relación a las 

personas a las que se realizan pagos. 
 

Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, 
cada vez que modifique o cambie datos correspondientes a su dirección, domicilio, 
teléfonos, fax, razón social, representación legal, y cualquier circunstancia que varíe la 
información reportada en el presente Contrato de Fiducia, de acuerdo a lo dispuesto en la 
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Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera y todas 
aquellas que la aclaren, modifiquen o adicionen. 

8. LA PARTE FIDEICOMITENTE contará con diez (10) días calendario a partir del día siguiente 
al envío de la rendición de cuentas para que formule sus observaciones. Transcurrido tal 
término sin que se reciba pronunciamiento alguno se entenderá que LA PARTE 
FIDEICOMITENTE ha aceptado en su totalidad el contenido de la rendición de cuentas, sin 
que con ello se limite el derecho que le asiste a las partes de presentar quejas o reclamos. 

 
DÉCIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Además de las obligaciones legales 
previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio y de aquellas consagradas en otras cláusulas 
del presente contrato, LA FIDUCIARIA se obliga a: 
 

1. Realizar las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS con cargo a los RECURSOS, de 
conformidad con lo previsto en el presente contrato. 
 

2. Permitir a los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal la consulta de la información financiera 
y contable del FIDEICOMISO.  

 
DÉCIMA SEGUNDA. - DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: En virtud del presente contrato LA 
FIDUCIARIA adquiere los siguientes derechos: 
 

1. Exigir a LA PARTE FIDEICOMITENTE el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato. 

2. Percibir la comisión fiduciaria pactada.  
3. Renunciar a la administración del FIDEICOMISO por las causas previstas en el presente 

contrato y en la Ley. 
4. Los demás que establezcan las normas vigentes aplicables y este contrato. 

 
DÉCIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA PARTE FIDEICOMITENTE: Además de las 
establecidas en la ley y en otras cláusulas del presente contrato, son obligaciones de LA PARTE 
FIDEICOMITENTE las siguientes: 
 

1. Adelantar los trámites necesarios ante la ENTIDAD CONTRATANTE, para que los RECURSOS 
sean consignados en la cuenta bancaria que para el efecto indique la FIDUCIARIA. 
 

2. Remitir a la FIDUCIARIA dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la consignación de los 
RECURSOS por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE, el comprobante que acredite dicha 
transacción.  

 
3. Cumplir con el procedimiento establecido por la FIDUCIARIA para la realización de las 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS. 
 

4. Pagar la comisión fiduciaria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la 
correspondiente factura o cuenta de cobro que para el efecto le remita la FIDUCIARIA, así como 
suscribir el pagaré en blanco con la carta de instrucciones correspondiente a favor de la 
FIDUCIARIA para el eventual cobro de este concepto y de los gastos del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO. 

 
5. Suministrar a la FIDUCIARIA los recursos necesarios para la defensa y protección los bienes 

fideicomitidos, así como los necesarios para la defensa de los mismos. 
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6. Asumir al momento de liquidación del presente contrato todos aquellos pagos u obligaciones que 

correspondan al PATRIMONIO AUTÓNOMO, que no pudiesen ser cancelados con cargo a los 
recursos existentes en el mismo.  

 
7. Dar aviso a la FIDUCIARIA de cualquier hecho o circunstancia que afecte o pueda afectar el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO o la administración de los RECURSOS.  
 

8. Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad la totalidad de la información que la FIDUCIARIA le 
requiera para el cumplimiento de sus gestiones, en especial la exigida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
- LAFT. En el evento que el FIDEICOMITENTE no suministre la información requerida por la 
FIDUCIARIA, con la suscripción del presente contrato se faculta a la FIDUCIARIA para terminar 
unilateralmente el mismo, sin que por ello se derive responsabilidad alguna para la FIDUCIARIA. 

 
9. Desarrollar todas las actividades que permitan a la FIDUCIARIA el logro de la finalidad contemplada 

en el presente contrato, al igual que todas aquellas que resulten necesarias para efectos de la 
liquidación del presente contrato. 

 
10. Siempre que se vincule un tercero al FIDEICOMISO, bien sea como destinatario de giros, 

desembolsos o en cualquier otra modalidad asociada al desarrollo del objeto del CONTRATO, 
en el evento que aplique, el FIDEICOMITENTE deberá suministrar por escrito a la 
FIDUCIARIA toda la información relacionada con dicho tercero, a efectos que la misma pueda 
efectuar periódicamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN los 
reportes de información en medios magnéticos. Para tal fin, el FIDEICOMITENTE deberá 
suministrar como mínimo la siguiente información: 
 

a. Nombre o razón social completo del Tercero 
b. Número de identificación del Tercero 
c. Dirección y Ciudad del Tercero 

 
11. Cumplir en calidad de sujetos pasivos con la totalidad de las obligaciones formales y 

sustanciales de los impuestos territoriales a cargo del FIDEICOMISO, de conformidad con lo 
establecido en el Parágrafo Segundo del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010. 
 

12. Las demás establecidas en la Ley y en otras cláusulas del presente contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA – DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE: Son derechos del FIDEICOMITENTE 
los siguientes: 
 

1. Solicitar la remoción de la Sociedad FIDUCIARIA cuando haya causa justificada y nombrar 
a otra que la sustituya previa autorización de la ENTIDAD,   
 

2. Solicitar la rendición de cuentas de la gestión a la FIDUCIARIA en los términos previstos en 
este Contrato de Fiducia Mercantil, así como los informes requeridos por la Entidad 
Contratante en los términos establecidos en este contrato. 
 

3. Los demás consagrados en el artículo 1236 del Código de Comercio, con excepción del 
derecho a revocar el presente contrato ya que el mismo es irrevocable. 
 

R
eg

is
te

re
d 

by
 L

le
id

a.
ne

t -
 0

4/
12

/2
02

5 
16

:0
6:

52
 U

T
C

+
1 

- 
Id

 M
S

17
64

76
49

11
06

00
00

0 
- 

P
ag

e 
9/

18



 

 

    

CONTRATO No. 18234 DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Y 
RAELJA INGENIERIA S.A.S 

 

4. Es igualmente BENEFICIARIO del presente contrato, al mismo le corresponden en tal 
calidad los derechos consagrados en el artículo 1235 del Código de Comercio. 

 
5. El FIDEICOMITENTE, podrá solicitar los extractos en nuestra línea especializada, sobre el 

manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, los rendimientos, en las líneas; Bogotá (601) 
3907461 y Medellín (604) 6044924 

 
DÉCIMA QUINTA - RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA administrará los 
RECURSOS y realizará los PAGOS, siguiendo para el efecto las instrucciones impartidas a través 
del presente Contrato de Fiducia Mercantil y no está obligada a responder por las obligaciones del 
FIDEICOMITENTE derivadas del CONTRATO, ni por el incumplimiento de los pagos que tenga como 
causa la mora en la entrega del ANTICIPO, la presentación de instrucciones de pago que no cumplan 
lo previsto en el presente contrato, o la inexistencia de recursos en el PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
La FIDUCIARIA responde hasta la culpa leve conforme al artículo 1243 del Código de Comercio. LA 
FIDUCIARIA en ningún caso compromete recursos propios para dar cumplimiento al presente 
contrato. 
 
LA PARTE FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato exonera a LA FIDUCIARIA 
de toda responsabilidad relacionada con el CONTRATO, como quiera que LA FIDUCIARIA no es 
parte directa ni indirecta del mismo y por lo tanto no adquiere ni ha adquirido ningún tipo de 
obligación en relación con dicho CONTRATO, razón por la cual LA PARTE FIDEICOMITENTE 
declara en forma expresa e irrevocable que las obligaciones derivadas del CONTRATO que se 
encuentran radicadas en cabeza suya, son de su exclusiva responsabilidad y nunca de LA 
FIDUCIARIA. 
 
LA FIDUCIARIA en ningún caso garantiza las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS a los terceros 
destinatarios de las mismas y no tendrá responsabilidad alguna en el evento que deba abstenerse 
de efectuarlos por ausencia de RECURSOS en el FIDEICOMISO, como quiera que los compromisos 
obligacionales son adquiridos directamente por LA PARTE FIDEICOMITENTE para con dichos 
terceros y en ningún caso por LA FIDUCIARIA, por lo cual la misma no será responsable por la mora 
en la realización de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS cuando ésta sea imputable a LA 
PARTE FIDEICOMITENTE.  
 
La responsabilidad de LA FIDUCIARIA no se extiende a ningún aspecto fiscal, y frente a cualquier 
requerimiento de las autoridades tributarias será LA PARTE FIDEICOMITENTE quien aportará los 
RECURSOS para el pago, o la información necesaria para que se dé respuesta al mismo. 
 
La FIDUCIARIA en ningún caso asume en forma directa o a título institucional las obligaciones 
adquiridas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO, razón por la cual siempre deberá entenderse que la 
FIDUCIARIA en relación con el PATRIMONIO AUTÓNOMO actúa única y exclusivamente como 
vocera, representante o administradora del mismo y en ningún caso como obligada directa o solidaria 
de dichas obligaciones, motivo por el cual no asume ninguna responsabilidad ante cualquier 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
Será responsabilidad exclusiva del FIDEICOMIENTE gestionar el visto bueno del INTERVENTOR 
Y/O SUPERVISOR del CONTRATO de manera previa a solicitud de PAGOS o DESEMBOLSOS 
ordenados por el FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA. 
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DÉCIMA SEXTA - INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO. La 
FIDUCIARIA no responde por la insuficiencia de recursos en el PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni por 
los perjuicios que por esta razón se puedan causar al FIDEICOMITENTE o terceras personas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA – OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR GARANTÍA DE BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. La suscripción del presente Contrato de Fiducia Mercantil 
no reemplaza, suspende, modifica o deja sin efecto la obligación del FIDEICOMTIENTE de constituir 
garantía que incluya el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo frente a la ENTIDAD, 
conforme al CONTRATO y el artículo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015. 
 
DÉCIMA OCTAVA – DECLARACION DEL FIDEICOMITENTE SOBRE SUS ACTIVOS: El 
FIDEICOMITENTE declara que los activos de que dispone en el momento de la celebración del 
presente contrato de fiducia mercantil, aparte de los que conforman el PATRIMONIO AUTÓNOMO, 
son suficientes para atender la totalidad de las obligaciones contraídas para con sus acreedores con 
anterioridad a la fecha de la celebración del presente documento. Así mismo, manifiesta que con la 
celebración del contrato de fiducia mercantil no se produce un desequilibrio en su patrimonio que le 
impida satisfacer las obligaciones contraídas en el pasado, en cuanto que como se dijo, posee otros 
bienes que son suficientes para atender dichos créditos y, asegura además que la celebración del 
presente contrato de fiducia mercantil no tiene como causa, ni produce como efecto la defraudación 
de derechos de terceros por la disminución de la prenda general de sus acreedores, y sin perjuicio 
de la responsabilidad penal del caso, se compromete a responder civilmente por las consecuencias 
de la inexactitud en las declaraciones contenidas en esta cláusula. 
 
DÉCIMA NOVENA. - DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: El presente contrato tendrá la 
duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, o hasta que se presente alguna de las 
causales de terminación del mismo. 
 
VIGÉSIMA. - MODIFICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: El presente contrato no podrá darse 
por terminado o modificarse, total o parcialmente, de manera unilateral por el FIDEICOMITENTE, 
sin la previa autorización de la FIDUCIARIA y de la ENTIDAD. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. - COMISIÓN FIDUCIARIA: La gestión fiduciaria prevista en este contrato 
dará derecho a la contraprestación establecida en la carátula del presente contrato y estará a cargo 
del FIDEICOMITENTE definido en la carátula del mismo. 
 
Por la administración del PATRIMONIO AUTÓNOMO, desde el momento de la transferencia de los 
RECURSOS al PATRIMONIO AUTÓNOMO, de conformidad como se encuentra señalado en el 
parágrafo de la Cláusula Quinta del presente contrato y hasta la fecha en que se liquide el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, una suma mensual fija e ininterrumpida equivalente a la suma 
establecida en el numeral 5 de la caratula del presente contrato. Esta comisión genera IVA, se 
liquidará y pagará mes vencido dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al de 
su causación.  
 
En el evento en que el CONTRATO llegue a ser suspendido, el FIDEICOMITENTE deberá hacer 
llegar a la FIDUCIARIA la respectiva acta de suspensión, momento a partir del cual y hasta la fecha 
en que sea debidamente notificada la reactivación del CONTRATO por el FIDEICOMITENTE, se 
deberá cancelar por concepto de comisión fiduciaria, una suma mensual fija e ininterrumpida 
equivalente a la suma establecida en el numeral 5 de la caratula del presente contrato. Esta comisión 
genera IVA, se liquidará y pagará mes vencido dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes 
siguiente al de su causación. 
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En el evento que transcurran cinco (5) meses desde la suscripción del presente CONTRATO, sin 
que se reciban los RECUROS en el FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA tendrá derecho a cobrar una 
comisión equivalente a UNO PUNTO SIETE (1.7) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES 
por los cinco (5) primeros meses de administración y una comisión del mismo valor por cada mes 
adicional. Esta comisión genera IVA, se liquidará y pagará mes vencido dentro de los primeros cinco 
(5) días hábiles del mes siguiente al de su causación. A partir de la recepción de los recursos en el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, la comisión a cobrar será la establecida en la carátula del presente 
contrato. 
 
La comisión antes mencionada se verá disminuida en un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
por cada MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.800.000.000,oo) que en promedio 
mensual se encuentren administrados en la cuenta bancaria abiertas en la matriz de la FIDUCIARIA, 
sus filiales o en empresas vinculadas o subordinadas a dicha matriz, la cual podrá eventualmente 
disminuirse hasta un valor igual a cero (0). La disminución de la comisión fiduciaria se hará efectiva 
en el mes siguiente a aquel en que se verifique lo anterior.  

 
En el evento que por efectos de lo anteriormente señalado la comisión fiduciaria sea reducida, y 
siempre que se disminuya el monto de recursos que en promedio mensual se encuentren 
administrados en la cuenta bancaria abiertas en la matriz de la FIDUCIARIA, sus filiales o en 
empresas vinculadas o subordinadas a dicha matriz, dicha comisión fiduciaria deberá reconstituirse 
en la misma proporción prevista, sin que en ningún caso el valor de la comisión fiduciaria supere el 
inicialmente fijado, de conformidad a como se encuentra señalado en el numeral 5 del presente 
contrato. 
 
Esta comisión cubre el número de recaudos indicado en el numeral 5 del presente contrato, durante 
de la vigencia del mismo. En el evento en el que el número de recaudos supere la cifra anteriormente 
mencionada, cada recaudo adicional tendrá el valor establecido en el numeral 5 del presente 
contrato, el cual se ajustará cada año de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor 
del año inmediatamente anterior. 

 
Esta comisión también cubre el número de TRANSFERENCIAS DE RECURSOS mensuales 
indicadas en el numeral 5 del presente contrato. En el evento en el que el número de 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS supere la cifra anteriormente mencionada, cada 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS adicional tendrá un costo equivalente al el valor establecido en 
el numeral 5 del presente contrato, el cual se ajustará cada año de acuerdo con la variación del 
índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior. 
 
El cobro de la comisión fiduciaria tendrá en cuenta las siguientes condiciones especiales:  
 
• LA PARTE FIDEICOMITENTE estará obligado a efectuar el pago de la comisión suministrando 

los recursos respectivos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual 
LA FIDUCIARIA le remita la factura o cuenta de cobro correspondiente. 
 

• En caso de retardo en el pago de las comisiones anteriormente señaladas, LA FIDUCIARIA 
estará facultada para liquidar intereses de mora a la tasa máxima permitida por la Ley. 

 
• Cualquier gestión adicional, diferente a las originalmente establecidas en el presente contrato 

será cobrada en forma independiente y la comisión respectiva se pactará de común acuerdo 
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entre el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA. Así mismo, en el evento que el 
FIDEICOMITENTE requiera modificar la estructura inicial del presente contrato y la misma sea 
viable conforme lo acá pactado, con anterioridad a la elaboración del correspondiente otrosí 
se pactará entre la FIDUCIARIA y el FIDEICOMITENTE la respectiva comisión por tal 
concepto. 

 
La FIDUCIARIA podrá válidamente abstenerse de realizar gestión alguna relacionada con el 
desarrollo del presente contrato, si para entonces el FIDEICOMITENTE se encuentra en mora 
respecto al pago de la comisión fiduciaria pactada. 

 
• En el evento en que no se transfieran los RECURSOS al FIDEICOMISO conforme con lo 

establecido en el presente contrato, y en cualquier caso, a la terminación del mismo por 
cualquiera de las causales establecidas en la cláusula vigésimo primera del mismo, la PARTE 
FIDEICOMITENTE deberá haber pagado a LA FIDUCIARIA como mínimo el valor 
correspondiente a un (1) mes de comisión fiduciaria de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5 de la caratula del presente contrato.  

 
• Cuando la PARTE FIDEICOMITENTE sea plural, se entenderá que quienes integran la misma 

asumen de forma solidaria todas las obligaciones derivadas del contrato fiduciario, entre ellas 
el pago de la comisión fiduciaria y los gastos derivados del presente contrato.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. - El presente contrato en lo referente al cumplimiento de la obligación del 
FIDEICOMITENTE, relacionada con el pago de las comisiones fiduciarias previstas en el presente 
contrato a favor de la FIDUCIARIA y de los gastos que se generen en desarrollo del presente contrato 
en la cláusula vigesimoprimera, presta mérito ejecutivo para todos los efectos legales en conjunto 
con las facturas que se generarán mes a mes en la ejecución del mismo, dado que estas contienen 
obligaciones claras, expresas y exigibles. Para efectos de la determinación del valor de los conceptos 
adeudados por el FIDEICOMITENTE, bastará la declaración que efectúe el Representante Legal de 
la FIDUCIARIA en tal sentido. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. -  Con el propósito de que se atienda el pago de las comisiones 
fiduciarias a las que tiene derecho la FIDUCIARIA conforme a lo establecido en el presente contrato, 
así como el pago de los gastos que se encuentran a cargo de la PARTE FIDEICOMITENTE en 
desarrollo de este contrato fiduciario, cuando tales conceptos no sean cubiertos por la PARTE 
FIDEICOMITENTE conforme a lo previsto en el mismo, ésta última con la suscripción del presente 
contrato fiduciario y sin necesidad de ningún requisito adicional, expresamente instruye a la 
FIDUCIARIA para que con cargo a los recursos dinerarios de que sea titular o disponga por cualquier 
concepto la PARTE FIDEICOMITENTE en otros negocios fiduciarios administrados por la 
FIDUCIARIA o que la PARTE FIDEICOMITENTE tenga depositados a su nombre en cualquiera de 
los fondos de inversión colectiva administrados por la FIDUCIARIA, descuente los recursos 
dinerarios que sean necesarios para el pago de las comisiones fiduciarias a las que tiene derecho 
la FIDUCIARIA conforme a lo establecido en el presente contrato, así como para atender el pago de 
los gastos que se encuentren pendientes de ser atendidos por la PARTE FIDEICOMITENTE en 
desarrollo del mismo contrato. 
 
Así mismo, la PARTE FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato, autoriza 
expresamente a BANCOLOMBIA S.A. para que debite de sus cuentas establecidas en la carátula 
del presente contrato o de cualquier otro depósito que se encuentre a nombre del FIDEICOMITENTE 
en BANCOLOMBIA S.A., cuando en la cuenta anteriormente señalada no haya recursos suficientes, 
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las comisiones fiduciarias a las que tiene derecho la FIDUCIARIA conforme a lo establecido en el 
presente contrato, así como para atender el pago de los gastos que se encuentren pendientes de 
ser atendidos por la PARTE FIDEICOMITENTE en desarrollo del mismo contrato. Para este 
propósito la PARTE FIDEICOMITENTE expresamente instruye a la FIDUCIARIA para que sin 
necesidad de ningún requisito adicional, solicite a BANCOLOMBIA S.A la entrega de los recursos 
dinerarios que sean necesarios para los propósitos antes señalados, para lo cual bastará la 
comunicación que en tal sentido la FIDUCIARIA remita a BANCOLOMBIA S.A., indicando el monto 
de recursos que deben ser transferidos a su favor para los propósitos mencionados. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - GASTOS: La totalidad de los gastos que ocasione la administración del 
FIDEICOMISO, el pago de los impuestos, así como los gastos que genere la suscripción del 
presente documento, serán cancelados por LA PARTE FIDEICOMITENTE con cargo a sus propios 
recursos dinerarios, al recibo de la correspondiente factura o orden de pago que para el efecto le 
remita LA FIDUCIARIA. En este concepto se incluyen, entre otros, los siguientes: 
 
• La comisión fiduciaria. 
• Los costos bancarios de recaudo y aquellos que por concepto de transferencias, pagos y 

desembolsos se originen en desarrollo del presente contrato, en el evento previsto en la cláusula 
vigesimoprimera del mismo y de conformidad con las tarifas fijadas por BANCOLOMBIA S.A.  

• Los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones que se generen con ocasión de la 
celebración, desarrollo y terminación del presente contrato. 

• El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere en cada uno de las 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS realizadas en desarrollo del FIDEICOMISO, salvo que 
este concepto haya sido debidamente incorporado en el PLAN DE INVERSIONES en cuyo caso 
se cancelará con cargo a los RECURSOS. 

• Los gastos en que deba incurrirse para la protección de los intereses y derechos del 
FIDEICOMISO. 

• Los honorarios del Revisor Fiscal que se requiera para el dictamen de los Estados Financieros 
del FIDEICOMISO, con destino a la PARTE FIDEICOMITENTE, a la Superintendencia 
Financiera de Colombia u otra autoridad competente, cuando cualquiera de aquellos lo 
requieran. 
 

En caso que el FIDEICOMITENTE no cumpla con su obligación de atender los gastos que ocasione 
la administración del PATRIMONIO AUTÓNOMO, el presente contrato se podrá dar por terminado 
en forma unilateral por parte de la FIDUCIARIA, , lo cual será informado previamente al 
FIDEICOMITENTE, lo cual es aceptado expresamente por el FIDEICOMITENTE con la suscripción 
del presente contrato. 
 
PARAGRAFO: En el evento en que el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se 
genere en cada una de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS realizadas en desarrollo del 
FIDEICOMISO, no se encuentre incorporado en el PLAN DE INVERSIONES, estos recursos deberán 
ser aportados por LA PARTE FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. - CESIÓN: El FIDEICOMITENTE no podrá ceder su posición contractual, ni 
los derechos ni las obligaciones que de la misma se derivan a favor de un tercero previa autorización 
escrita de la ENTIDAD CONTRANTANTE y de la FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA requerirá aviso 
escrito, informando acerca de la cesión y que el cesionario manifieste por escrito la aceptación 
expresa e irrevocable a los términos del presente contrato, así como la manifestación del cesionario 
en el sentido que conoce y acepta el estado del FIDEICOMISO. Así mismo, se requerirá de la 
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comunicación escrita de la FIDUCIARIA en la que conste que ha aceptado la cesión y que ha tomado 
nota de ello. La cesión se registrará a partir de la fecha en que la FIDUCIARIA y la ENTIDAD 
CONTRATANTE acepten la misma. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: Además de 
las causales de terminación previstas en el artículo 1240 del Código de Comercio, el presente 
contrato terminará: 
 

1. El agotamiento de los RECURSOS o cuando el saldo de los mismos en el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO corresponda a una suma igual o menor a DOS MILLONES DE PESOS 
($2.000.000) M/CTE. 

 
2. Por no ajustarse LA PARTE FIDEICOMITENTE a la verdad en el suministro de la información 

requerida por la FIDUCIARIA para el desarrollo de este contrato, o por no adecuar sus 
actuaciones a los principios de buena fe y lealtad contractual. 

 
3. Por la terminación del CONTRATO con la entidad contratante . 

 
PARAGRAFO: Además de las causales de terminación establecidas en la presente cláusula la 
FIDUCIARIA podrá unilateralmente y sin que se requiera autorización previa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, cuando se presenten circunstancias que a juicio de ésta impidan o no le 
permitan desarrollar la gestión encomendada, cuando el FIDEICOMITENTE se niegue a suministrar 
información necesaria para el desarrollo y cumplimiento contractual, cuando el FIDEICOMITENTE 
no cumpla con su obligación de atender oportunamente los gastos que ocasione la administración 
del FIDEICOMISO, o cuando hayan transcurrido cinco (5) meses desde la firma del mismo sin que 
se hubiesen recibido los RECURSOS en el PATRIMONIO AUTÓNOMO; facultad que podrá utilizar 
la FIDUCIARIA en cualquier momento a partir del cumplimiento de dicho término o una vez se 
presenten las circunstancias antes mencionadas. En caso de que la FIDUCIARIA haga uso de este 
mecanismo, informará sobre el particular al FIDEICOMITENTE, mediante comunicación dirigida a la 
última dirección registrada, lo cual es aceptado expresamente por el FIDEICOMITENTE con la 
suscripción del presente contrato. Cumplido lo anterior, se procederá a la liquidación del contrato 
conforme lo dispone la cláusula siguiente.   
 
VIGÉSIMA QUINTA. - LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: Acaecida la terminación del 
presente contrato perderán vigencia el objeto y las instrucciones previstas en el mismo, y la gestión 
de la FIDUCIARIA deberá dirigirse exclusivamente a realizar los actos que directa o indirectamente 
se relacionen con la liquidación del FIDEICOMISO, según se precisa a continuación: 
 

1. La FIDUCIARIA deberá verificar que no existan TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
pendientes de realizar y que se hayan atendido con cargo a los RECURSOS todos los 
pasivos que se encuentren a cargo del FIDEICOMISO. En el evento que existan 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS pendientes o pasivos por atender, la FIDUCIARIA 
procederá a realizarlos hasta la concurrencia de los RECURSOS, siempre y cuando ellos 
sean procedentes conforme lo previsto en este contrato fiduciario. En caso de insuficiencia 
de RECURSOS para la realización de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS o para la 
atención de los pasivos existentes, éstos serán asumidos por LA PARTE FIDEICOMITENTE 
con cargo a sus propios recursos, exonerando a la FIDUCIARIA de toda responsabilidad 
por este concepto. 
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2. En caso de existir RECURSOS remanentes luego de realizar las TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS, LA FIDUCIARIA procederá a consignar los mismos a la ENTIDAD 
CONTRATANTE, junto con los rendimientos que eventualmente pudieren llegar a generar 
los RECURSOS, a través de la cuenta bancaria mencionada en el numeral 3 de la caratula 
del presente contrato.  

  
3. Surtidos los trámites antes mencionados, LA FIDUCIARIA remitirá a LA PARTE 

FIDEICOMITENTE por cualquier medio, lo cual incluye medios electrónicos, una 
comunicación final en la cual informará a la parte FIDEICOMITENTE la situación del 
FIDEICOMISO y que en ejecución de las instrucciones dadas por LA PARTE 
FIDEICOMITENTE en el presente contrato, el mismo se encuentra terminado y liquidado, 
con lo cual se entenderá adelantado y culminado el trámite de liquidación del 
FIDEICOMISO, sin que con  ello se limite  el derecho que le asiste a las partes de presentar 
quejas o reclamos. 

 
VIGÉSIMA SÉXTA.- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: Toda vez que 
el FIDEICOMITENTE a la fecha cuenta con el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACIÓN DEL 
ANTICIPO aprobado por la ENTIDAD CONTRATANTE, el mismo expresamente manifiesta que 
dicho PLAN DE INVERSIÓN Y/O UTILIZACIÓN DEL ANTICIPO constituye el sistema con que 
cuenta EL FIDEICOMITENTE para administrar la estructura de liquidez que el mismo empleará para 
los fines establecidos a su cargo en el CONTRATO, motivo por el cual EL FIDEICOMITENTE con la 
suscripción de este documento por una parte, exime a LA FIDUCIARIA de construir un sistema de 
administración de riesgo de liquidez para el desarrollo del presente contrato fiduciario, en razón a 
que para los propósitos del mismo EL FIDEICOMITENTE a través de las instrucciones impartidas en 
el marco de este contrato fiduciario, será quien determine y administre bajo su propio criterio y 
responsabilidad la liquidez que el mismo requiere, y por otra, exonera a la FIDUCIARIA de toda 
responsabilidad relacionada, derivada o asociada con tal concepto, asumiendo en consecuencia 
todos los efectos que tal determinación pueda llegar a ocasionar al FIDEICOMITENTE o a terceros. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS: Para el desarrollo del 
negocio fiduciario la FIDUCIARIA aplicará los sistemas de gestión de diversos riesgos, a saber, 
Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), de Mercado, Crédito, Liquidez y Operacional, cuyos mecanismos en ellos previstos 
aplicará e informará a las partes del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO. - SARLAFT: La PARTE FIDEICOMITENTE se obliga con la FIDUCIARIA a 
implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como 
instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de 
dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a estas 
actividades. En tal sentido, conoce y acepta que la FIDUCIARIA podrá dar por terminado de manera 
unilateral e inmediata el presente contrato, lo cual será informado previamente al FIDEICOMITENTE, 
sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de la FIDUCIARIA cuando la PARTE 
FIDEICOMITENTE, sus asociados con una participación mayor o igual al 5% en el capital social, sus 
directivos o los beneficiarios del presente contrato, en cualquier tiempo hayan sido o llegaren a ser:  
 

i. Condenados por parte de las autoridades competentes por el delito de lavado de activos, los 
delitos fuente de éste, o por el delito de financiación del terrorismo o administración de 
recursos relacionados con dichas actividades.  

ii. Incluidos en listas para el control de lavado de activos y/o 
financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.  
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iii. Vinculados con requerimientos, investigaciones, procesos judiciales, administrativos  o 
fiscales por la presunta comisión de delitos de lavado de activos, delitos fuente de lavado de 
activos y/o financiación del terrorismo o administración de recursos  relacionados  con 
dichas actividades ante la Fiscalía General de la Nación, Juez de la República, DIAN, 
Coljuegos, alguna de la Superintendencias de Colombia, Contraloría General de la Nación, 
Procuraduría General de la Nación, Autoregulador del Mercado Valores, Policía Nacional y 
otras autoridades competentes de orden nacional o extranjero que tengan por oficio 
investigar este tipo de delitos. 

 
En el evento que el destinatario o beneficiario de los PAGOS o de la transferencia de los activos del 
FIDEICOMISO esté relacionado con alguno de los puntos establecidos anteriormente, la 
FIDUCIARIA podrá abstenerse de realizar el respectivo pago o transferencia sin que lo anterior 
genere algún tipo de responsabilidad por parte de la FIDUCIARIA por tal circunstancia, y sin que en 
tal caso deba entonces indemnizar a cualquier persona por esta situación. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERÉS: La FIDUCIARIA hace constar que evaluó la 
posibilidad de que se presente una situación potencialmente generadora de un conflicto de interés, 
determinando que no se presenta tal situación toda vez que en la ejecución del presente contrato no 
actuará en forma discrecional o autónoma sino en cumplimiento de reglas que fijan y delimitan 
expresamente las actividades y procedimientos a cargo de la FIDUCIARIA en el desarrollo del 
contrato, reglas que son conocidas y aceptadas por el FIDEICOMITENTE con la suscripción de este 
documento. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan 
para todos los efectos del presente contrato, como domicilio la ciudad de domicilio de la 
FIDUCIARIA. Las comunicaciones o notificaciones de las partes se harán a cualquiera de las 
direcciones que adelante se determinan. La FIDUCIARIA haciendo uso de este mecanismo de 
comunicación, remitirá al FIDEICOMITENTE a cualquiera de sus direcciones, a elección de la 
FIDUCIARIA, cualquier tipo de información, dentro de la cual se incluyen sin limitación, rendiciones 
semestrales, rendiciones finales, facturas o cuentas de cobro, certificados tributarios para quienes 
aplique. 

 
El FIDEICOMITENTE: Se tendrá en cuenta la información contenida en la carátula del presente 
contrato.  
 
La FIDUCIARIA:  
Dirección física en Bogotá: Calle 28 No. 13 A – 75 Edificio Atrio Piso 18;  
Correo Electrónico en Bogotá: [*].  
Dirección Física en Medellín: Cra. 48 # 26 - 85. Edificio Dirección General Bancolombia, Torre sur, 
Piso 10E. Medellín; 
Correo Electrónico: notificaciones.contractuales.fiduciaria@bancolombia.com.co 
mailto: 
Si el FIDEICOMITENTE cambiare cualquiera de las direcciones, avisarán por escrito tal 
circunstancia a la FIDUCIARIA, so pena de que se entienda válidamente notificado mediante la 
remisión de la información a cualquiera de las direcciones registradas.  
 
En el evento en que no fuere posible localizar al FIDEICOMITENTE, se tratará de acudir a otros 
medios con que se cuente, tales como comunicación telefónica o correo electrónico, pero si ello no 
fuere suficiente o no compareciere el FIDEICOMITENTE, la FIDUCIARIA procederá de acuerdo a su 
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propio criterio, pero de modo tal que sus actividades consulten la finalidad del contrato, en el marco 
de éste y de la ley. 
 
TRIGÉSIMA. - ANEXOS: Constituyen anexos del presente contrato los siguientes documentos: 
 

- Certificado de Existencia y Representación Legal de la FIDUCIARIA.  
- Certificado de Existencia y Representación Legal del FIDEICOMITENTE. 
- Los demás previstos en el presente contrato. 
- El CONTRATO.  

 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: Las Partes acuerdan que el 
perfeccionamiento de este Contrato se dará en un plazo máximo de 15 días calendario contados a 
partir de la fecha en que el Fideicomitente envíe a la Fiduciaria evidencia digital de la firma del 
Contrato, en este sentido la operación del negocio solo se iniciará cuando la Fiduciaria tenga en su 
poder el presente Contrato en físico firmado por todas las Partes. 

LA FIDUCIARIA 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA INES VILLA RAMIREZ 
APODERADA GENERAL 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA 

LA PARTE FIDECOMITENTE 

 

 

 

RAMIRO POLANIA FERNANDEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
RAELJA INGENIERIA S.A.S 

 

Elaboro: EYRG 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA 
No. De 
Contrato 
18234  

NOMBRE DEL 
FIDEICOMISO: P.A. ANT 
RAELJA INGENIERIA S.A.S 
2025  

AÑO 
2025 

MES 
12 

DÍA 
03 

SE IMPRIMEN DOS 
(2) COPIAS DEL 
PRESENTE 
CONTRATO.   
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Fiduciaria Bancolombia S.A. – Sociedad Fiduciaria 

 

NIT. 800.150.280-0  
 

 
Medellín, 5 de diciembre de 2025 
 

Señores  

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

Ciudad 

 

 

Cordial saludo, 

 

  

Nos permitimos informar que FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD 

FIDUCIARIA realizó ante Bancolombia S.A. la constitución de la Cuenta de 

Ahorros No.45500007091 denominada P.A. ANT  RAELJA INGENIERIA S.A.S  

2025 identificada con el NIT 830054539, el 5 de diciembre de 2025. 

 

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, 

JAIME ANDRES ARREDONDO CARDONA Gerente de Cuenta.  

  

 

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida  

  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Victor Paul Alvarez Sanchez 

Jefe de Sección 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 



                                 

 

OFICIO No. 020 

Mitú, Vaupés, 16 de diciembre de 2025 

Señores 
SENA 
MITU-VAUPES 

Asunto: Contrato de Interventoría No.  CO1.PCCNTR.8372379 del 29 de Septiembre de 2025, cuyo 
objeto es: “Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación 
de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del 
SENA, Regional Vaupés Sede San José.”. 

Referencia: APROBACION DESEMBOLSO ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No. 
CO1.PCCNTR.8240890 del 2025. 

Cordial Saludo 

 

Por medio de la presente en calidad de Representante Legal del CONSORCIO J&J SENA, me 
permito informar que de acuerdo a los requerimientos de la entidad el contratista de obra ha 
presentado los documentos requeridos para dar tramite al desembolso del anticipo, motivo por el cual 
esta interventoría se permite aprobar y autorizar a la entidad para continuar con el debido proceso del 
desembolso del anticipo al contratista de obra a la cuenta fiduciaria apertura para tal fin, manejo de 
los recursos del anticipo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8240890 del 2025. 

 

Lo anterior para su revisión y aprobación.  

 

Atentamente, 

__________________________ 
José David León Bastidas 
Representante Legal 
C.C. 16.917.518 
Consorcio J&J SENA 



 

 

 

 

 

 

 

 



RAELJA INGENIERIA SAS
NIT 813.003.916-4

AV LA TOMA 10A 46
Tel: (57) 8641497 - (57)

3138279803
Neiva - Colombia

raeljaingenieria@hotmail.com

Factura Electronica de Venta
No. RI 176

Señores Servicio Nacional de Aprendizaje

NIT 899.999.034-1 Teléfono
Dirección Calle 57 No. 8-69 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 19/12/2025, 11:23

Expedición 19/12/2025, 11:48

Vencimiento 02/02/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Bruto Impto. Cargo Vr. Total

1

Contratar la adecuación de las áreas
administrativas del Centro Agropecuario y
de Servicios Ambientales Jirijirimo del
SENARegional Vaupés sede San José

1.00 410,163,480.30 0 % 410,163,480.30

2 Administración 33.30% 1.00 136,584,438.94 0 % 136,584,438.94

3 Imprevisto 2% 1.00 8,203,269.61 0 % 8,203,269.61

4 UTILIDA 5% 1.00 20,508,174.01 19 % 24,404,727.07

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764076208491 aprobado en 20240731 prefijo RI desde el número 1 al 5000 Vigencia: 18

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290  Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 4

CUFE: 96a3f919a248366b10fd9c48256921cc60b70e021ca24e97b7f78a168a796d4ccb1784d13f86a1e36c6c066953f3c1b0

Total items: 4

Valor en Letras:
Quinientos setenta y nueve millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos quince pesos m/cte con noventa y dos
cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-02 por $ 579,355,915.92

Observaciones:
OBSERVACIONES: #$36-02-00-097-954810;CO1.PCCNTR.8240890;eaguilarm@sena.edu.co#$

Total Bruto 575,459,362.86

IVA 19% 3,896,553.06

Total a Pagar 579,355,915.92



 

 

 
  
 
 

    CERTIFICADO DE APORTE 

PARAFISCALES 
 

 

 

 

WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA  
Revisor fiscal  
C.C. No 1.075.209.501 Neiva  
T.P. 288124-T 

 
Yo, WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA, identificado con el documento de 
identidad C.C. No.1.075.209.501 expedido en Neiva 27 de febrero de 2004, 
obrando en calidad de REVISOR FISCAL, manifest  bajo la gravedad del 
juramento que nuestra empresa RAELJA INGENIERIA S.A.S ha cumplido con 
las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones 
parafiscales, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional 
de aprendizaje (SENA), señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante 
los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos 
conceptos.  
 
Se firma a los  ( ) días del mes de  del 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE APORTES 

PARAFISCALES 

 

 

 

Yo, RAMIRO POLANIA FERNANDEZ, identificado con el documento de 
identidad C.C. No.12.105.775 expedido en Neiva 12 de noviembre de 1974, 
obrando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, manifiesto bajo la gravedad 
del juramento que nuestra empresa RAELJA INGENIERIA S.A.S ha cumplido 
con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones 
parafiscales, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional 
de aprendizaje (SENA), señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante 
los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos 

R.L RAELJA INGENIERIA SAS  
C.C. No. 12.105.775 Neiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

conceptos.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAMIRO POLANIA FERNANDEZ  



 

 

 
 

 



                                 

 

OFICIO No. 017 

Mitú, Vaupés, 12 de diciembre de 2025 

Señores 
SENA 
MITU-VAUPES 

Asunto: Contrato de Interventoría No.  CO1.PCCNTR.8372379 del 29 de Septiembre de 2025, cuyo 
objeto es: “Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación 
de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del 
SENA, Regional Vaupés Sede San José.”. 

Yo, JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 16.917.518 
de Cali en calidad de representante legal del CONSORCIO J&J SENA  

 

 

CERTIFICO: 

 

 

 

Que RAELJA INGENIERIA SAS ha dado cumplimiento con la entrega de los documentos 
requeridos y solicitados para dar tramite al desembolso del anticipo.  

 

 

Lo anterior para su revisión y aprobación.  

 

Atentamente, 

__________________________ 
José David León Bastidas 
Representante Legal 
C.C. 16.917.518 
Consorcio J&J SENA 


