
OBJETO DEL 
CONTRATO

LOCALIZACIÓN

OBJETIVO 
GENERAL

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO: REALIZAR LA INTERVETORIA TÉCNICA, ADMINISTRAIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO FORMULAR Y ESTRUCTURAR LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL
(PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE) CON ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LAS
ZONAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ, TEUSACÁ, CHICÚ, FRÍO, SUBACHOQUE Y TUNJUELO EN EL ÁREA DE
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Cuenca Rio Bogotá

Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al proceso de formulación y estructuración de
las estrategias de manejo ambiental orientadas a la protección, restauración, preservación y uso sostenible de las zonas de
los ríos Bogotá, Teusacá, Chicú, Frío, Subachoque y Tunjuelo, garantizando la calidad técnica, el cumplimiento normativo,
la eficiencia en la gestión y la participación activa de los actores involucrados en el territorio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Verificar y controlar el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y contables establecidos en el contrato,
asegurando que las actividades desarrolladas se ajusten a los términos de referencia, la normativa ambiental vigente y los principios de
transparencia y eficiencia.

Supervisar y evaluar la calidad técnica de los productos y entregables derivados del proceso de formulación de las estrategias de manejo
ambiental, garantizando su coherencia con los objetivos de protección, restauración, preservación y uso sostenible de los ecosistemas
asociados a los ríos objeto de intervención.

Promover la articulación y participación de los diferentes actores institucionales, comunitarios y técnicos en el desarrollo del proceso,
fomentando la apropiación social de las estrategias de manejo ambiental y fortaleciendo la gobernanza territorial en las zonas de
intervención.



2025 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027

VALOR MENSUAL 1,94% 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 3,18% 3,80% 1,61% 5,62% 13,12% 9,28% 5,20% 4,04% 3,60%

2.1 ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 2000 CC MODELO 2020 EN ADELANTE,
INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO. 11.507.299,00                 6.319.057        6.550.334            6.993.792                7.395.935      7.698.429         7.943.239        8.245.082        8.377.828      8.848.662        10.009.606        10.938.497        11.507.299        11.972.194        12.403.193 

2. TRANSPORTE RESOLUCIÓN CAR 1044 DE 2013

OBJETO: REALIZAR LA INTERVETORIA TÉCNICA, ADMINISTRAIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO FORMULAR Y ESTRUCTURAR LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL (PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE) CON ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LAS 
ZONAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ, TEUSACÁ, CHICÚ, FRÍO, SUBACHOQUE Y TUNJUELO EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

DESCRIPCIONITEM

Nota1: Para el cálculo del valor del transporte se toma como referencia la RESOLUCION 1044 DE JUNIO 28 DE 2013, con el ajuste respectivo del IPC para las vigencias 2025 (5,20%) y 2026 (4,04%).
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1. PERSONAL

1 Dirigir y coordinar los diferentes componentes técnicos en la fase de diagnóstico y
caracterización ambiental en los diferentes afluentes priorizados del contrato. Director de Interventoría Gerencia P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 7.305.660,00$                      7.568.664,00$                       $                                    32.128.540,00 

2 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad en la fase de diagnóstico y
caracterización ambiental en los diferentes afluentes priorizados del contrato. Director de Interventoría Gerencia P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 7.305.660,00$                      7.568.664,00$                       $                                    32.128.540,00 

3 Dirigir y coordinar los diferentes componentes técnicos en la fase de definición del límite
físico en los diferentes afluentes priorizados del contrato. Director de Interventoría Gerencia P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 7.305.660,00$                      7.568.664,00$                       $                                    32.128.540,00 

4 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad en la fase de definición del límite
físico en los diferentes afluentes priorizados del contrato. Director de Interventoría Gerencia P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 7.305.660,00$                      7.568.664,00$                       $                                    32.128.540,00 

5 Dirigir y coordinar los diferentes componentes técnicos en la fase de Formulación de
Estrategias de manejo ambiental en los diferentes afluentes priorizados del contrato. Director de Interventoría Gerencia P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 7.305.660,00$                      7.568.664,00$                       $                                    32.128.540,00 

6 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad en la fase de Formulación de
Estrategias de manejo ambiental en los diferentes afluentes priorizados del contrato. Director de Interventoría Gerencia P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 7.305.660,00$                      7.568.664,00$                       $                                    32.128.540,00 

7 Liderar el componente hidrológico en la fase de diagnóstico y caracterización ambiental
para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Hidráulica Profesional P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 6.508.679,00$                      6.742.991,00$                       $                                    28.623.607,00 

8 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidrológico en la
fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes priorizados Profesional Especialista Líder Hidráulica Profesional P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 6.508.679,00$                      6.742.991,00$                       $                                    28.623.607,00 

9 Liderar el componente hidrológico en la fase de definición del límite físico para los
diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Hidráulica Profesional P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 6.508.679,00$                      6.742.991,00$                       $                                    28.623.607,00 

10 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidrológico en la
fase de definición del límite físico para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Hidráulica Profesional P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 6.508.679,00$                      6.742.991,00$                       $                                    28.623.607,00 

11 Liderar el componente hidrológico en la fase de Formulación de Estrategias de manejo
ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Hidráulica Profesional P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 6.508.679,00$                      6.742.991,00$                       $                                    28.623.607,00 

12 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidrológico en la
fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental para los diferentes afluentes Profesional Especialista Líder Hidráulica Profesional P 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 14,00 14,00 5,83% 5,83% 6.508.679,00$                      6.742.991,00$                       $                                    28.623.607,00 

13 Liderar el componente hidrológico en la fase de diagnóstico y caracterización ambiental
para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Hidrología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

14 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidrológico en la
fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes priorizados Profesional Especialista Líder Hidrología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

15 Liderar el componente hidrológico en la fase de definición del límite físico para los
diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Hidrología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

16 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidrológico en la
fase de definición del límite físico para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Hidrología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

17 Liderar el componente hidrológico en la fase de Formulación de Estrategias de manejo
ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Hidrología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

18 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidrológico en la
fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental para los diferentes afluentes Profesional Especialista Líder Hidrología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

19 Liderar el componente geomorfológico en la fase de diagnóstico y caracterización
ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Geomorfología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

20
Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente geomorfológico
en la fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes
priorizados del contrato.

Profesional Especialista Líder Geomorfología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

21 Liderar el componente geomorfológico en la fase de definición del límite físico para los
diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Geomorfología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

22
Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente geomorfológico
en la fase de definición del límite físico para los diferentes afluentes priorizados del
contrato.

Profesional Especialista Líder Geomorfología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

23 Liderar el componente geomorfológico en la fase de Formulación de Estrategias de
manejo ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Geomorfología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

24
Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente geomorfológico
en la fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental para los diferentes
afluentes priorizados del contrato.

Profesional Especialista Líder Geomorfología Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

25 Liderar el componente ecosistémico en la fase de diagnóstico y caracterización
ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Ecosistémico Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

26 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente ecosistémico en
la fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes Profesional Especialista Líder Ecosistémico Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

27 Liderar el componente ecosistémico en la fase de definición del límite físico para los
diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Ecosistémico Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

28 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente ecosistémico en
la fase de definición del límite físico para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Ecosistémico Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

29 Liderar el componente ecosistémico en la fase de Formulación de Estrategias de
manejo ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Ecosistémico Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

30 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente ecosistémico en
la fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental para los diferentes afluentes Profesional Especialista Líder Ecosistémico Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

31 Liderar las gestiones sociales en la fase de diagnóstico y caracterización ambiental para 
los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Social Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

32 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad en las gestiones sociales en la
fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes priorizados Profesional Especialista Líder Social Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

33 Liderar las gestiones sociales en la fase de definición del límite físico para los diferentes
afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Social Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

34 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad en la fase de definición del límite
físico para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Social Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

35 Liderar las gestiones sociales en la fase de Formulación de Estrategias de manejo
ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder Social Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

36 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad en las gestiones sociales en la
fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental para los diferentes afluentes Profesional Especialista Líder Social Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

37 Liderar el componente cartográfico, catastral y geográfico en la fase de diagnóstico y
caracterización ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder SIG Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

38 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente cartográfico,
catastral y geográfico en la fase  de diagnóstico y caracterización ambiental para los Profesional Especialista Líder SIG Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

39 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente cartográfico,
catastral y geográfico en la fase de definición del límite físico para los diferentes afluentes Profesional Especialista Líder SIG Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

40 Liderar el componente cartográfico, catastral y geográfico en la fase de definición del
límite físico para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder SIG Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

41 Liderar el componente cartográfico, catastral y geográfico en la fase de Formulación de
Estrategias de manejo ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional Especialista Líder SIG Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

42 Validar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente cartográfico,
catastral y geográfico en la fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental Profesional Especialista Líder SIG Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

43 Liderar el seguimiento y ejecución del muestreo de comunidades ícticas para la
caracterización ambiental de los afluentes asignados. Profesional Especialista Líder en Topografía Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

44 Liderar y garantizar el análisis de datos biológicos obtenidos en campo para el
diagnóstico de las condiciones ecológicas de los cuerpos de agua. Profesional Especialista Líder en Topografía Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

45 Liderar y generar el proceso de identificación de áreas críticas para la conservación
de especies ícticas durante la fase de delimitación del límite físico. Profesional Especialista Líder en Topografía Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

46 Coordinar los aportes técnicos sobre hábitats prioritarios en la definición del límite físico
de los afluentes. Profesional Especialista Líder en Topografía Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

47 Liderar y realizar el seguimiento el proceso de formulación de acciones de manejo
orientadas a la conservación de la ictiofauna en los afluentes asignados. Profesional Especialista Líder en Topografía Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

48 Liderar la validación técnica sobre las medidas de manejo ambiental con base en las
condiciones bióticas diagnosticadas. Profesional Especialista Líder en Topografía Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 16.736.603,00$                    17.339.120,00$                     $                                    73.603.562,00 

49 Coordinar y supervisar la planeación administrativa y logística de la interventoría,
garantizando la articulación entre los equipos técnicos, jurídicos, financieros y contables Profesional Líder Gestión Administrativa Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 12.637.845,00$                    13.092.807,00$                     $                                    55.578.208,00 

50 Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos contractuales y cronogramas de
trabajo, asegurando la correcta ejecución de las estrategias de manejo ambiental en los Profesional Líder Gestión Administrativa Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 12.637.845,00$                    13.092.807,00$                     $                                    55.578.208,00 

51 Revisar, consolidar y validar los informes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos
y contables elaborados por los diferentes profesionales del equipo, garantizando su Profesional Líder Gestión Administrativa Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 12.637.845,00$                    13.092.807,00$                     $                                    55.578.208,00 

52 Gestionar y controlar los recursos administrativos y financieros asignados al contrato,
velando por el uso eficiente, transparente y conforme a la normatividad vigente. Profesional Líder Gestión Administrativa Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 12.637.845,00$                    13.092.807,00$                     $                                    55.578.208,00 

53 Establecer y mantener canales de comunicación efectivos con la CAR y demás actores
involucrados, asegurando la socialización de avances, dificultades y resultados del Profesional Líder Gestión Administrativa Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 12.637.845,00$                    13.092.807,00$                     $                                    55.578.208,00 

54 Presentar informes de gestión y resultados de la interventoría, incluyendo análisis
administrativos, financieros y jurídicos, así como recomendaciones para fortalecer las Profesional Líder Gestión Administrativa Profesional P 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 36,00 36,00 15,00% 15,00% 12.637.845,00$                    13.092.807,00$                     $                                    55.578.208,00 

55 Apoyar el componente hidrológico en la revisión y seguimiento de la fase de
diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes priorizados del Profesional de Apoyo en Hidrología Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,07 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 31,67 34,00% 32,99% 14.632.573,00$                    9.805.892,00$                       $                                    52.787.084,00 

56 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidrológico en la 
fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes priorizados Profesional de Apoyo en Hidrología Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 32,64 34,00% 34,00% 14.632.573,00$                    10.106.231,00$                     $                                    53.435.817,00 

57 Apoyar el componente hidrológico en la fase de definición del límite físico para los
diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo en Hidrología Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 32,64 34,00% 34,00% 14.632.573,00$                    10.106.231,00$                     $                                    53.435.817,00 

58 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidrológico en la 
fase de definición del límite físico para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo en Hidrología Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 48,00 32,28 33,33% 33,63% 14.345.660,00$                    9.994.765,00$                       $                                    52.575.318,00 

59 Apoyar el componente hidrológico en la fase de Formulación de Estrategias de manejo
ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo en Hidrología Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 46,08 31,56 32,00% 32,88% 13.771.834,00$                    9.771.833,00$                       $                                    50.854.321,00 

60 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidrológico en la 
fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental para los diferentes afluentes Profesional de Apoyo en Hidrología Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 46,08 31,20 32,00% 32,50% 13.771.834,00$                    9.660.368,00$                       $                                    50.613.556,00 

61 Apoyar el componente hidráulico en la fase de diagnóstico y caracterización ambiental
para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo en Hidráulica Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,07 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 31,67 34,00% 32,99% 14.632.573,00$                    9.805.892,00$                       $                                    52.787.084,00 

62 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidráulico en la
fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes priorizados Profesional de Apoyo en Hidráulica Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 32,64 34,00% 34,00% 14.632.573,00$                    10.106.231,00$                     $                                    53.435.817,00 

63 Apoyar el componente hidráulico en la fase de definición del límite físico para los
diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo en Hidráulica Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 32,64 34,00% 34,00% 14.632.573,00$                    10.106.231,00$                     $                                    53.435.817,00 

64 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidráulico en la
fase de definición del límite físico para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo en Hidráulica Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 48,00 32,28 33,33% 33,63% 14.345.660,00$                    9.994.765,00$                       $                                    52.575.318,00 

65 Apoyar el componente hidráulico en la fase de Formulación de Estrategias de manejo
ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo en Hidráulica Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 46,08 31,56 32,00% 32,88% 13.771.834,00$                    9.771.833,00$                       $                                    50.854.321,00 

66 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente hidráulico en la
fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental para los diferentes afluentes Profesional de Apoyo en Hidráulica Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 46,08 31,20 32,00% 32,50% 13.771.834,00$                    9.660.368,00$                       $                                    50.613.556,00 

67 Apoyar el componente geomorfológico en la fase de diagnóstico y caracterización
ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo en Geomorfología Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,07 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 31,67 34,00% 32,99% 14.632.573,00$                    9.805.892,00$                       $                                    52.787.084,00 

68 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente geomorfológico
en la fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes Profesional de Apoyo en Geomorfología Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 32,64 34,00% 34,00% 14.632.573,00$                    10.106.231,00$                     $                                    53.435.817,00 

69 Apoyar el componente geomorfológico en la fase de definición del límite físico para los
diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo en Geomorfología Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 32,64 34,00% 34,00% 14.632.573,00$                    10.106.231,00$                     $                                    53.435.817,00 

70 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente geomorfológico
en la fase de definición del límite físico para los diferentes afluentes priorizados del Profesional de Apoyo en Geomorfología Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 48,00 32,28 33,33% 33,63% 14.345.660,00$                    9.994.765,00$                       $                                    52.575.318,00 

71 Apoyar el componente geomorfológico en la fase de Formulación de Estrategias de
manejo ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo en Geomorfología Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 46,08 31,56 32,00% 32,88% 13.771.834,00$                    9.771.833,00$                       $                                    50.854.321,00 

72 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente geomorfológico
en la fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental para los diferentes Profesional de Apoyo en Geomorfología Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 46,08 31,20 32,00% 32,50% 13.771.834,00$                    9.660.368,00$                       $                                    50.613.556,00 

73 Apoyar el componente ecosistémico en la fase de diagnóstico y caracterización
ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo Ecosistémico Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,07 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 31,67 34,00% 32,99% 14.632.573,00$                    9.805.892,00$                       $                                    52.787.084,00 

74 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente ecosistémico en
la fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes Profesional de Apoyo Ecosistémico Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 32,64 34,00% 34,00% 14.632.573,00$                    10.106.231,00$                     $                                    53.435.817,00 

75 Apoyar el componente ecosistémico en la fase de definición del límite físico para los
diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo Ecosistémico Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 48,96 32,64 34,00% 34,00% 14.632.573,00$                    10.106.231,00$                     $                                    53.435.817,00 

76 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente ecosistémico en
la fase de definición del límite físico para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo Ecosistémico Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 48,00 32,28 33,33% 33,63% 14.345.660,00$                    9.994.765,00$                       $                                    52.575.318,00 

77 Apoyar el componente ecosistémico en la fase de Formulación de Estrategias de
manejo ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo Ecosistémico Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 46,08 31,56 32,00% 32,88% 13.771.834,00$                    9.771.833,00$                       $                                    50.854.321,00 

78 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente ecosistémico en
la fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental para los diferentes afluentes Profesional de Apoyo Ecosistémico Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 46,08 31,20 32,00% 32,50% 13.771.834,00$                    9.660.368,00$                       $                                    50.613.556,00 

79 Apoyar las gestiones sociales en la fase de diagnóstico y caracterización ambiental
para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo Social Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,03 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 57,12 32,63 34,00% 33,99% 17.071.335,00$                    10.103.134,00$                     $                                    58.696.853,00 

80 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad en las gestiones sociales en la
fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los diferentes afluentes priorizados Profesional de Apoyo Social Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 57,12 32,64 34,00% 34,00% 17.071.335,00$                    10.106.231,00$                     $                                    58.703.543,00 

81 Apoyar las gestiones sociales en la fase de definición del límite físico para los diferentes
afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo Social Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 57,12 32,64 34,00% 34,00% 17.071.335,00$                    10.106.231,00$                     $                                    58.703.543,00 

82 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad en la fase de definición del límite
físico para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo Social Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 57,12 32,28 34,00% 33,63% 17.071.335,00$                    9.994.765,00$                       $                                    58.462.776,00 

83 Apoyar las gestiones sociales en la fase de Formulación de Estrategias de manejo
ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo Social Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,04 2,04 2,04 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 53,76 31,08 32,00% 32,38% 16.067.139,00$                    9.623.212,00$                       $                                    55.491.158,00 

84 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad en las gestiones sociales en la
fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental para los diferentes afluentes Profesional de Apoyo Social Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 53,76 30,72 32,00% 32,00% 16.067.139,00$                    9.511.747,00$                       $                                    55.250.394,00 

85 Apoyar el componente cartográfico, catastral y geográfico en la fase de diagnóstico y
caracterización ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo SIG Profesional P 2,03 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,07 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,47 47,35 33,99% 32,88% 7.313.298,00$                      14.660.846,00$                     $                                    47.464.151,00 

86 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente cartográfico,
catastral y geográfico en la fase  de diagnóstico y caracterización ambiental para los Profesional de Apoyo SIG Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,48 48,32 34,00% 33,56% 7.316.287,00$                      14.961.185,00$                     $                                    48.119.340,00 

87 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente cartográfico,
catastral y geográfico en la fase de definición del límite físico para los diferentes afluentes Profesional de Apoyo SIG Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,48 48,32 34,00% 33,56% 7.316.287,00$                      14.961.185,00$                     $                                    48.119.340,00 

88 Apoyar el componente cartográfico, catastral y geográfico en la fase de definición del
límite físico para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo SIG Profesional P 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,48 48,32 34,00% 33,56% 7.316.287,00$                      14.961.185,00$                     $                                    48.119.340,00 

89 Apoyar el componente cartográfico, catastral y geográfico en la fase de Formulación de
Estrategias de manejo ambiental para los diferentes afluentes priorizados del contrato. Profesional de Apoyo SIG Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 23,04 47,36 32,00% 32,89% 6.885.917,00$                      14.663.943,00$                     $                                    46.547.698,00 

90 Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada actividad del componente cartográfico,
catastral y geográfico en la fase de Formulación de Estrategias de manejo ambiental Profesional de Apoyo SIG Profesional P 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 23,04 47,36 32,00% 32,89% 6.885.917,00$                      14.663.943,00$                     $                                    46.547.698,00 

91 Apoyar y generar el diseño y ejecución del muestreo de comunidades ícticas para la
caracterización ambiental de los afluentes asignados. Profesional de Apoyo Topografía Profesional P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 24,00 0,00 20,00% #¡DIV/0! 7.172.830,00$                      -$                                       $                                    15.493.313,00 

92 Apoyar y garantizar el análisis de datos biológicos obtenidos en campo para el
diagnóstico de las condiciones ecológicas de los cuerpos de agua. Profesional de Apoyo Topografía Profesional P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 24,00 0,00 20,00% #¡DIV/0! 7.172.830,00$                      -$                                       $                                    15.493.313,00 

93 Apoyar y generar el proceso de identificación de áreas críticas para la conservación de 
especies ícticas durante la fase de delimitación del límite físico. Profesional de Apoyo Topografía Profesional P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 24,00 0,00 20,00% #¡DIV/0! 7.172.830,00$                      -$                                       $                                    15.493.313,00 

94 Apoyar mediante aportes técnicos sobre hábitats prioritarios en la definición del límite
físico de los afluentes. Profesional de Apoyo Topografía Profesional P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 24,00 0,00 20,00% #¡DIV/0! 7.172.830,00$                      -$                                       $                                    15.493.313,00 

95 Apoyar y generar el proceso de formulación de acciones de manejo orientadas a la
conservación de la ictiofauna en los afluentes asignados. Profesional de Apoyo Topografía Profesional P 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 24,00 0,00 20,00% #¡DIV/0! 7.172.830,00$                      -$                                       $                                    15.493.313,00 

97 Realizar el seguimiento y correcta recolección de datos técnicos y logísticos en campo
en la fase de diagnóstico y caracterización ambiental para los afluentes asignados. Profesional Especializado en Ordenamiento Ambiental Profesional P 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 49,92 62,40 26,00% 26,00% 14.919.486,00$                    19.320.735,00$                     $                                    73.958.877,00 

98 Realizar el seguimiento a los productos elobarados a partir de los de Planes de
Ordenamiento Territorial (POT), Planes de Manejo Ambiental (PMA), Planes de Profesional Especializado en Ordenamiento Ambiental Profesional P 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 49,92 62,40 26,00% 26,00% 14.919.486,00$                    19.320.735,00$                     $                                    73.958.877,00 

99 Plantear sistemas de monitoreo para evaluar el cumplimiento de normativas ambientales 
y la efectividad de las estrategias de ordenamiento de acuerdo a los criterios Profesional Especializado en Ordenamiento Ambiental Profesional P 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 46,08 57,60 24,00% 24,00% 13.771.834,00$                    17.834.525,00$                     $                                    68.269.735,00 

100 Realizar el segumiento y validación a los procesos participativos con comunidades y
actores institucionales para la construcción conjunta de propuestas de ordenamiento Profesional Especializado en Ordenamiento Ambiental Profesional P 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 46,08 57,60 24,00% 24,00% 13.771.834,00$                    17.834.525,00$                     $                                    68.269.735,00 

101 Apoyar la gestión documental y logística de las actividades técnicas en la fase de
diagnóstico y caracterización ambiental para los afluentes asignados. Profesional Apoyo Gestión Administrativa Profesional P 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 84,00 48,00 50,00% 50,00% 25.104.905,00$                    14.862.104,00$                     $                                    86.328.739,00 

102 Efectuar la gestión documental y logística de las actividades técnicas para los afluentes
asignados. Profesional Apoyo Gestión Administrativa Profesional P 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 84,00 48,00 50,00% 50,00% 25.104.905,00$                    14.862.104,00$                     $                                    86.328.739,00 

103 Apoyar la organización de recursos logísticos para la delimitación en la fase de
definición del límite físico para los afluentes asignados. Profesional Apoyo Gestión Administrativa Profesional P 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 84,00 48,00 50,00% 50,00% 25.104.905,00$                    14.862.104,00$                     $                                    86.328.739,00 

104 Efectuar la organización de recursos logísticos para la delimitación para los afluentes
asignados. Profesional Apoyo Gestión Administrativa Profesional P 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 84,00 48,00 50,00% 50,00% 25.104.905,00$                    14.862.104,00$                     $                                    86.328.739,00 

105 Apoyar la verificación del cumplimiento de protocolos de seguridad en la fase de
diagnóstico y caracterización ambiental para los afluentes asignados. Profesional Especialista HSEQ Profesional P 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 30,40 18,00 15,83% 8,33% 9.085.585,00$                      5.573.289,00$                       $                                    31.663.168,00 

106 Realizar labores en campo que permitan la verificación del cumplimiento de protocolos
de seguridad para los afluentes asignados. Profesional Especialista HSEQ Profesional P 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 30,40 18,00 15,83% 8,33% 9.085.585,00$                      5.573.289,00$                       $                                    31.663.168,00 

107 Apoyar el aseguramiento de condiciones de trabajo seguro en campo en la fase de
definición del límite físico para los afluentes asignados.

Profesional Especialista HSEQ Profesional P 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 30,40 18,00 15,83% 8,33% 9.085.585,00$                      5.573.289,00$                       $                                    31.663.168,00 

108 Realizar labores en campo que permitan el aseguramiento de condiciones de trabajo
seguro en campo para los afluentes asignados. Profesional Especialista HSEQ Profesional P 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 30,40 18,00 15,83% 8,33% 9.085.585,00$                      5.573.289,00$                       $                                    31.663.168,00 

109 Apoyar la integración de criterios HSEQ en las acciones propuestas en la fase de
manejo ambiental para los afluentes asignados. Profesional Especialista HSEQ Profesional P 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 30,40 18,00 15,83% 8,33% 9.085.585,00$                      5.573.289,00$                       $                                    31.663.168,00 

110 Realizar labores en campo que permitan la integración de criterios HSEQ en las
acciones propuestas para los afluentes asignados. Profesional Especialista HSEQ Profesional P 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 30,40 18,00 15,83% 8,33% 9.085.585,00$                      5.573.289,00$                       $                                    31.663.168,00 

111 Transporte para la validación de información en areas estrategicas que se requiera
desde el equipo profesional de la interventoría.

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 2000 CC MODELO 2020 EN ADELANTE,
INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO.

Transporte P 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 480,00 376,32 200,00% 224,00% 239.443.880,00$                  194.482.066,00$                   $                                  433.925.946,00 

112 Transporte para el seguimiento del gestión social y operativa del personal de acuerdo
a las fases de gestión.

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 2000 CC MODELO 2020 EN ADELANTE,
INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO.

Transporte P 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 480,00 376,32 200,00% 224,00% 239.443.880,00$                  194.482.066,00$                   $                                  433.925.946,00 

113 Transporte para segumineto a los estudios, acompañamientos y validación solicitados
por el contratista y la corporación.

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 2000 CC MODELO 2020 EN ADELANTE,
INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO.

Transporte P 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 480,00 379,68 200,00% 226,00% 239.443.880,00$                  196.218.513,00$                   $                                  435.662.393,00 

114 Transporte para el seguimiento a los profesionales de apoyo en campo de los
diferentes componentes relacionado con a las fuentes hídricas objeto de estudio.

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 2000 CC MODELO 2020 EN ADELANTE,
INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO.

Transporte P 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 480,00 379,68 200,00% 226,00% 239.443.880,00$                  196.218.513,00$                   $                                  435.662.393,00 

Director de Interventoría Gerencia P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 20 43.833.960,00$                     45.411.984,00$                    35,0000000000% 35,00000% 1,00 1,00 0,35 0,35

Profesional Especialista Líder Hidráulica Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 20 39.052.074,00$                     40.457.946,00$                    35,0000000000% 35,00000% 1,00 1,00 0,35 0,35

Profesional Especialista Líder Hidrología Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 20 100.419.618,00$                   104.034.720,00$                  90,0000000000% 90,00000% 1,00 1,00 0,90 0,90

Profesional Especialista Líder Geomorfología Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 20 100.419.618,00$                   104.034.720,00$                  90,0000000000% 90,00000% 1,00 1,00 0,90 0,90

Profesional Especialista Líder Ecosistémico Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 20 100.419.618,00$                   104.034.720,00$                  90,0000000000% 90,00000% 1,00 1,00 0,90 0,90

Profesional Especialista Líder Social Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 20 100.419.618,00$                   104.034.720,00$                  90,0000000000% 90,00000% 1,00 1,00 0,90 0,90

Profesional Especialista Líder SIG Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 20 100.419.618,00$                   104.034.720,00$                  90,0000000000% 90,00000% 1,00 1,00 0,90 0,90

Profesional Especialista Líder en Topografía Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 20 100.419.618,00$                   104.034.720,00$                  90,0000000000% 90,00000% 1,00 1,00 0,90 0,90

Profesional Líder Gestión Administrativa Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 20 75.827.070,00$                     78.556.842,00$                    90,0000000000% 90,00000% 1,00 1,00 0,90 0,90

Profesional de Apoyo en Hidrología Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 4 10 85.787.047,00$                     59.445.320,00$                    200,0000000000% 200,00000% 2,00 2,00 1,00 1,00

Profesional de Apoyo en Hidráulica Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 4 10 85.787.047,00$                     59.445.320,00$                    200,0000000000% 200,00000% 2,00 2,00 1,00 1,00

Profesional de Apoyo en Geomorfología Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 4 10 85.787.047,00$                     59.445.320,00$                    200,0000000000% 200,00000% 2,00 2,00 1,00 1,00

Profesional de Apoyo Ecosistémico Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 4 10 85.787.047,00$                     59.445.320,00$                    200,0000000000% 200,0000000000% 2,00 2,00 1,00 1,00

Profesional de Apoyo Social Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 4 11 100.419.618,00$                   59.445.320,00$                    200,0000000000% 200,0000000000% 2,00 2,00 1,00 1,00

Profesional de Apoyo SIG Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 6 9 43.033.993,00$                     88.872.287,00$                    200,0000000000% 200,0000000000% 2,00 2,00 1,00 1,00

Profesional de Apoyo Topografía Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 0 5 35.864.150,00$                     -$                                      100,0000000000% 1,00 1,00

Profesional Especializado en Ordenamiento Ambiental Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 10 18 57.382.640,00$                     74.310.520,00$                    100,0000000000% 100,0000000000% 1,00 1,00 1,00 1,00

Profesional Apoyo Gestión Administrativa Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 4 11 100.419.620,00$                   59.448.416,00$                    200,0000000000% 200,0000000000% 2,00 2,00 1,00 1,00

Profesional Especialista HSEQ Profesional P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 9 17 54.513.510,00$                     33.439.734,00$                    95,0000000000% 50,0000000000% 1,00 1,00 0,95 0,50

ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 2000 CC MODELO 2020 EN ADELANTE, 
INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO.

Transporte P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 7 17 957.775.520,00$                   781.401.158,00$                  800,0000000000% 900,0000000000% 8,00 9,00 1,00 1,00

TIPO DE FUNCIÓN A DESEMPEÑARPERSONAL PROFESIONAL / TÉCNICO / ADMINISTRATIVO
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TOTAL 2027 DEDICACIÓN
2027 VALOR 2027VALOR 2026TIPO DE FUNCIÓN A DESEMPEÑARÍTEM P=Programado

DEDICACIÓN CALCULADA
2027

DEDICACIÓN
2026

119 10

3

4 7 8

TOTAL 
MESES

2027

VALOR TOTAL
2027

1 1312

2

7
OBJETIVO GENERAL

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

OBJETO: REALIZAR LA INTERVETORIA TÉCNICA, ADMINISTRAIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO FORMULAR Y ESTRUCTURAR LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL (PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE) CON ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LAS ZONAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ, TEUSACÁ, CHICÚ, FRÍO, SUBACHOQUE Y TUNJUELO EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

OBJETIVO ESPECÍFICONo. 
6 92 14 1510

VALOR * FMTOTAL 2026
18 19

ACTIVIDADES MACRO A REALIZAR
4

2026 2027

11

DEDICACIÓN REAL
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DEDICACIÓN REAL
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CANTIDAD DE 
PROFESIONALES 2027

CANTIDAD DE 
PROFESIONALES 2026

Eje
rce

r la
 in

ter
ve

nto
ría

 té
cn

ica
, a

dm
ini

str
ati

va
, fi

na
nc

ier
a, 

jur
ídi

ca
 y 

co
nta

ble
 al

 pr
oc

es
o d

e f
or

mu
lac

ión
 y 

es
tru

ctu
ra

ció
n d

e l
as

 es
tra

teg
ias

 de
 m

an
ejo

 am
bie

nta
l o

rie
nta

da
s a

 la
 pr

ote
cc

ión
, r

es
tau

ra
ció

n, 
pr

es
er

va
ció

n y
 us

o s
os

ten
ibl

e d
e l

as
 zo

na
s d

e l
os

 rí
os

 B
og

otá
, T

eu
sa

cá
, C

hic
ú, 

Fr
ío,

 S
ub

ac
ho

qu
e y

 T
un

jue
lo,

 ga
ra

nti
za

nd
o l

a c
ali

da
d t

éc
nic

a, 
el 

cu
mp

lim
ien

to 
no

rm
ati

vo
, la

 ef
icie

nc
ia 

en
 la

 ge
sti

ón
 y 

la 
pa

rtic
ipa

ció
n a

cti
va

 de
 lo

s a
cto

re
s i

nv
olu

cra
do

s e
n e

l te
rri

tor
io.

20

DEDICACIÓN CALCULADA
2026

16 175 8

3



VALOR EXPRESADO 
EN SMMLV

Articulo 114-1 ET

$ 1.423.500

1.1 Director de Interventoría Gerencia  $     12.523.988  $     12.974.852 8,46
1.2 Profesional Especialista Líder Hidráulica Profesional  $     11.157.735  $     11.559.413 7,53

1.2.1 Profesional de Apoyo en Hidráulica Profesional  $       7.172.830  $       7.431.052 4,84
1.3 Profesional Especialista Líder Hidrología Profesional  $     11.157.735  $     11.559.413 7,53

1.3.1 Profesional de Apoyo en Hidrología Profesional  $       7.172.830  $       7.431.052 4,84
1.4 Profesional Especialista Líder Ecosistémico Profesional  $     11.157.735  $     11.559.413 7,53

1.4.1 Profesional de Apoyo Ecosistémico Profesional  $       7.172.830  $       7.431.052 4,84
1.5 Profesional Especialista Líder Geomorfología Profesional  $     11.157.735  $     11.559.413 7,53

1.5.1 Profesional de Apoyo en Geomorfología Profesional  $       7.172.830  $       7.431.052 4,84
1.6 Profesional Especialista Líder SIG Profesional  $     11.157.735  $     11.559.413 7,53

1.6.1 Profesional de Apoyo SIG Profesional  $       7.172.830  $       7.431.052 4,84
1.6.2 Profesional Especialista Líder en Topografía Profesional  $     11.157.735  $     11.559.413 7,53
1.6.3 Profesional de Apoyo Topografía Profesional  $       7.172.830  $       7.431.052 4,84
1.7 Profesional Especialista Líder Social Profesional  $     11.157.735  $     11.559.413 7,53

1.7.1 Profesional de Apoyo Social Profesional  $       7.172.830  $       7.431.052 4,84
1.8 Profesional Líder Gestión Administrativa Profesional  $       8.425.230  $       8.728.538 5,69

1.8.1 Profesional Apoyo Gestión Administrativa Profesional  $       7.172.830  $       7.431.052 4,84
1.8.2 Profesional Especialista HSEQ Profesional  $       7.172.830  $       7.431.052 4,84
1.9 Profesional Especializado en Ordenamiento Ambiental Profesional  $       7.172.830  $       7.431.052 4,84

Proyectó:

Reviso:

ESPECIALISTA O SUPERIOR
PREGRADO

ESPECIALISTA O SUPERIOR

ESPECIALISTA O SUPERIOR
PREGRADO

ESPECIALISTA O SUPERIOR
PREGRADO

OBJETO: REALIZAR LA INTERVETORIA TÉCNICA, ADMINISTRAIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO FORMULAR Y ESTRUCTURAR LAS 
ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL (PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE) CON ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LAS ZONAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ, 

TEUSACÁ, CHICÚ, FRÍO, SUBACHOQUE Y TUNJUELO EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

MANUEL ANDRES GONZALEZ MALAGON�

1. PERSONAL

PREGRADO

DESCRIPCIÓN
TIPO DE 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR

TIPO DE PROFESIONAL
VALOR 

MENSUAL 
2027

ESPECIALISTA O SUPERIOR
PREGRADO

ESPECIALISTA O SUPERIOR

ESPECIALISTA O SUPERIOR
PREGRADO
PREGRADO
PREGRADO

____________________________________________________________________

VALOR 
MENSUAL 

2026

ESPECIALISTA O SUPERIOR

ÍTEM

ESPECIALISTA O SUPERIOR

Nota 1: Para el cálculo del valor del transporte se toma como referencia la RESOLUCION 1044 DE JUNIO 28 DE 2013, con el ajuste respectivo del IPC para las vigencias 2025 (5,20%) y proyeccion
2026 (4,04%) y proyección 2027 (3,60%).

PREGRADO

PREGRADO

Magdala Lizbeth Iregui Quevedo- Directora Técnica de Biodiversidad

Nestor Augusto Sua Infante - Contratista DFIAB

Carlos Roberto Quiroz Waldo - Contratista DFIAB

Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental

___________________________________________________________________________

CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA

Jorge Andrés Herrera - Contratista DBIO
Jaime Andres Castañeda Gantiva - Contratista DOT
Jorge Armando Lemus - Contratista DBIO
Julian Andres Cortes Ávila - Contratista DBIO

Subdirector General de Administracion del Fiab e Infraestructura Ambiental - SGFIA

Hector Hernan Leguizamon Osorio  - Profesional Especializado DOT
John Eduard Rojas Rojas - Profesional Especializado DBIO




