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Enfre CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ idenfificado con cédula de ciudadania No. 73.183.867,
nombrado mediante decreto No. 001 del 1 de enero de 2024, expedido por el Alcalde Distrital de
Cartagena de Indias, posesionado mediante acta del dia 2 de enero de 2024, en representacién del
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION - IDER en adelante la “Entidad por una parte; y, por la
otra  CONSORCIO PERSEVERAR DEPORTIVO CARTAGENA, representado por LINA MARGARITA OSIO
RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 1.019.025.226, estructura plural integrada por
JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA con NIT 802.024.876 — 8 con un porcentaje de
participacion del 1%, , MCCA SAS con NIT 901.922.907-1 con un porcentaje de participacién del 89%
y PROYECTOS DEL CARIBE PROYECTCAR S.A.S con NIT 901.771.116-1, con un porcentaje de
participacion del 10%. (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 -
Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las
siguientes consideraciones:

Que mediante la Resolucion 469 del 2025 la Entidad abrid el Proceso de Contratacion CM-
IDER-002-2025

Il. Que por medio de la Resolucién 488 del 2025 la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista..

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las "Partes”), convienen las siguientes cldusulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son
empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderdn de acuerdo con la definicion
contenida en el arficulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serdn
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de
infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO
RECREO DEPORTIVO MANZANILLO DEL MAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de Contratacién CMA-IDER-002-2025, los cuales
hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Enfidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerd la interventoria.

El Interventor y la Enfidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 - Riesgos” y aceptados con la presentacion de
la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucién del contrato serd de SEIS (6) MESES, contados a partir de la
suscripcidn del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecuciéon del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego deCondiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podrdn suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensidon en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO

El valor del confrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES

CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
($491.401.267,98) M/CTE. equivalentes a 345,2 SMMLV para el aio de suscripcidn del contrato 2025.

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es
mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en
el contrato.

CLAUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

N/A.

CLAUSULA 7.  APROPIACION PRESUPUESTAL

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion, cuenta
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

NuUmero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal
190 5 de noviembre de 2025 89.446.000.000

e AUTORIZACION PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS

Para la atencién del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras
mediante Acuerdo No. 185 del 21 de julio de 2025 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el
cual dispone:

«ARTICULO 2. Autorizacién. Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turistico y Cultural Cartagena de Indias para comprometer
vigencias futuras ordinarias con recepcién de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal 2027.

La autorizacién de que trata el presente articulo comprende la contratacion de las siguientes obras:

. DESPACHO DEL ALCALDE - UE 01.
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OBJETO

«AUNAR ESFUERZOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO:
“FORTALECIMIENTO DE LA RED
DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIASY.

DICIEMBRE DE 2027

PLAZO
AUTORIZACION DE
VIGENCIAS DE
RECEPCION DE

BIENES Y SERVICIOS

HASTA 31 DE

MODALIDAD

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
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CcODIGO BPIN

ESTADO ACTUAL

VALOR

ELABORACION DE
DOCUMENTOS
PARA
SUSCRIPCION DE
CONVENIO

2024130010112

$
89.446.000.000,00

()

Paragrafo Primero. La autorizacién de que trata el presente articulo incluye la interventoria de los respectivos contratos de obras,
asi como la contratacién derivada de la ejecucién del convenio.n. (Negrillas nuestras).

CLAUSULA 8.

FORMA DE PAGO

La Entidad pagard el valor de la Interventoria de la siguiente manera:

. Conceptoy z .
Tipo de X Formula para Determinar -
Remuneracion Porcentaje frente al el Valor a Pagar Requisitos
Valor del Contrato
Comresponde al pago gleferm?ri::(rwlgl voloprorg
del cincuenta por DA
ciento (50 %) del valor pagar se realizara asi:
de la Interventoria. VC 50 % Aprobacién de
Dicho  valor  serd VF= ——— cada informe
! Componente dividido entre el Donde: M mensual de
) Fijo nUmero de meses del ’ interventoria por
Contrato, en sumas de VE: Valor Fijo parte del Supervisor
igual valor. VC: Valor del Contrato del Contrato.
| hard de Interventoria
Eeﬁggg € hara mes | \: Meses de ejecucién
) del Contrato
Fl cdleulo PAA 1 contra porcentaje
Corresponde al pago | determinar el valor a de avance
del cuarenta  por | pagar se realizard asi: registtado  en  la
ciento (40 %) del valor obgro con base en
de la Interventoria. VV = (VC * 40 %) * AMO ol c;c’rcn mensual
Dicho valor serd | Donde: aprobada
pagado a través de )
5 Componente una suma variable | VV: Es el Valor Variable a C
. . . ada acta
Variable mensual asociada al | pagarla Interventor en el mensual deberd ir
porcentaje de avance | mes acompaiada  de
de la obra objeto de | VC: Valor del Contrato f 1o menos doce
interventoria. de Interventoria p]c; fot i
AMO: Avance mensual gogwdeseom%gers?rf;
El pago se hard mes | registrado en obra que avance de cada
vencido. conste en las Actas
Mensuales una de las obras.
Se hard efectivo
Corresponde al pago Ly
. del diez por ciento con la presentacion
3. Pago Final (10%) del valor de la N/A de laos actas de
° ) recibo final.
Interventoria.
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Conceptoy
Porcentaje frente al
Valor del Contrato

Férmula para Determinar
el Valor a Pagar

Tipo de

NO
Remuneracion

Requisitos

Cada acta
mensual deberd ir
acompanada de
por lo menos doce
(12) fotografias,
donde se muestre el
avance de cada
una de las obras.

Paragrafo. El Componente Fijo, una vez cumplida la meta fisica y agotado el presupuesto asignado
en un plazo inferior al pactado, los meses restantes serdin pagados al recibo a satisfaccion.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o0 no agjustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberd acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Para los pagos a Contratistas se seguirdn los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

El Contratista para cada factura deberd presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo
con la liguidacioén de la Tesoreria Distrital y las pdlizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo
a lo senalado en el Confrato.

La totalidad de la documentacién requerida deberd ser presentada por el contratista al supervisor
dentro de los cinco (05) dias siguientes a la fecha de corte o segin lo establecido contractualmente.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, deberd presentar la factura
electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a
las disposiciones senaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucidon 0042 del 5 de mayo de 2020 y demds normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

En atencién al objeto del contrato y las implicaciones de su ejecucion, la Entidad requiere que el
futuro contratista demuestre autonomia financiera y de organizacion que le permita la ejecucion sin
qgue medie desembolsos para la iniciacion de las actividades contratadas, toda vez que los tradmites
para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programacién financiera
ligada al Plan Anudlizado de Caja (PAC) de la Entidad. En conclusidon, la forma de pago no
contempla la enfrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a la Disponibilidad de PAC
de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista deberd tener un flujo de caja amplio y suficiente con
el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta
ejecucién del contrato.

CLAUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del contfrato, la ley, las obligaciones vy
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condiciones senaladas en el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

2) Estar en comunicacidn con el supervisor del contrato.

3) Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportfuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4) Disponer delpersonalidéneo, asicomo de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5) Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 —Técnico” en los plazos acordados con la
Enfidad.

6) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucidén del
contrato.

7) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
confrato de conformidad con lo requerido por el confratante.

8) Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas el Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrafo y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9) Readlizartodoslos pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con
el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

10) Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

11) Reportar la informacién relacionada con la ejecucidn del contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por la Entidad.

12) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Esténdares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

13) Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4-
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y porcentaje de dedicacion de
estos.

14) Ejecutar el confrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Conftratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor
a tres (3) dias hdbiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con
los requisitos minimos descritos en la “*Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener
el ano de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formaciéon académica
adicional, si se frata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

15) Redlizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdiculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales vy libre de cloro elemental.

16) Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
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1. Conocer sobre la organizacién, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena,
para su aplicaciéon en desarrollo del contrato de obra y de interventoria.

2. Estudios, disenos y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, disefos y planos cumplan
con las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar
de ser el caso, los estudios, diseios y planos, requeridos en la vigencia de la ejecucién de la
obra.

3. Documentos para la revision, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la
documentacion correspondiente a:

a) Hojas de vida del personal profesional;

b) Relacién del equipo minimo obligatorio;

c) Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica;

d) Programa de obra;

e) Plan de manejo de trdnsito- PMT;

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista
obtuvo puntaje dentro del proceso de seleccidn;

g) Los demds exigidos en el proceso de seleccidn.

4. Iniciacion de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la
iniciacion de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo
confrato y en cumplimiento de la programacion contractual vigente. Para el inicio de
aquellas actividades que requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se deberd
contar con ellos previamente.

5. Reunidn técnica y visita al proyecto. Mdximo dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la
orden de iniciacion del proyecto, el interventor coordinard una reunién técnica en el sitio de
la obra con la asistencia de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra
e Interventoria, el Ingeniero Residente del contratista e interventoria. Se deberd analizar con
el contratista de obra las especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el
programa de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de materiales, requerimientos de mano
de obra y ambientales, sitios de disposicion de materiales, manejo del frdnsito, la seguridad
de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello que permita el desarrollo
normal de lasobras.

6. Puntos topogrdficos. Hacer entrega de los puntos topogrdficos necesarios, con sus
coordenadas y cotas, que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto
sobre el terreno y ejecutar las obras correspondientes.

7. Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las
referencias entregadas y ordenar la correccién cuando se encuentren diferencias.

8. Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante
el tiempo de ejecucidén del contrato, personal profesional, técnico y administrativo,
instalaciones, equipos de laboratorio ycontrol y una organizacion logistica adecuada para el
ejercicio de las obligaciones de interventoria.

9. Bitdcora. Se contard con una bitdcora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberdn
dejar anotado todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta
bitdcora se dejardn consignados todas las érdenes, instrucciones y acuerdos entre el
Contratista y la Interventoria, estado del clima entre otros. La bitdcora es el conducto formal
y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio
y solo tendrdn derecho a usarla el representante del Conftratista, el Interventor, y la Entidad.
Una vez terminada la obra, esta bitdcora deberd ser entregada a la Entidad para su custodia
al suscribirse el acta de recibo final de obra.

10. Actudlizacién del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la
interventoria, con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y
demds documentos requeridos para el control de la ejecucion de las obras, donde se
detallen las condiciones geoldgicas, topogrdficas y meteoroldgicas, equipos utilizados,
métodos constructivos, y en general todo aquello que permita determinar completamente
las caracteristicas de la obra ejecutada. Este archivo debe ser entregado a la Unidad
Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la interventoria.

11. Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto,
verificard que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre
completo y en perfecto estado de funcionamiento. El interventor exigird el cambio o adicién

. Cédigo ;| CCE-EICP-IDI-55 . Version 01 |




\./ Cartagena de Indias D.Ty C

e —

Nl 4
}Instituto Distrital de Deporte y Recreacién

del equipo necesario dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a su requerimiento; de no
darse cumplimiento a lo anterior, deberd iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento
de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del
contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederd a
iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente
para el caso.

12. Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto deberd
mantener una relacion diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de
obra empleados en la ejecucion de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor
exigird el cambio o adicién del personal necesario dentro de los cinco (5) dias hdbiles
siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, deberd iniciar las
acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento
escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en
caso de reincidencia procederd a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes
cumplimento la normatividad vigente para el caso.

13. Ensayos y controles de calidad. Efecfuarlos ensayos de campo, de laboratorio para el control
de la calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento
de las normas y especificaciones de construccion. En caso de incumplimiento de estas, se
abstendrd de recibir la obra requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones
correctivas a que haya lugar informando a la Entidad.

14. Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y
financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversion, de tal
manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerird
oportunamente al confratista de obra y se adopte un plan de contfingencia adecuado y de
continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los procedimientos
sancionatorios establecidos en la reglamentacién vigente.

15. Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las
cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta
detallada. Elaborar el acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el periodo a
reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas.
Dichas actas serdin suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte
para el recibo definitivo de la obra. Serd obligacidon del interventor verificar cuales de las
actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentfro de los items de obra, de tal
manera que estas no sean canceladas con la provision del valor del contrato reservada.

16. Registro de provision, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la provision,
consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su
manejo. Exigir ademds el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control.

17. Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legall
del contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el
trdmite oportuno de otrosies, actas de modificacion de cantidades de obra, aprobacion de
precios para items no previsor.

18. Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de
ejecucién durante la vigencia de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado
de la obra teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, legales,
contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de frabajo, avance en la
ejecucién de la obra, problemas pendientes de solucidn que afecten la realizacién del
proyecto y en general, todo aquello que de una u otfra forma esté relacionado con el
desarrollo de la obra.

19. Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segun el formato establecido en el
manual de interventoria y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en
aquellos proyectos que por su importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el
fin de llevar un avance fisico y financiero actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para
la toma de decisiones con respecto al contrato en ejecucion.

20. Programa de utilizacién del equipo. Verificar que el programa de utilizacidon del equipo esté
de acuerdo con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa,
deberd iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante
requerimiento escrito con copia a la Unidad Ejecutora correspondiente. En caso de
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reincidencia, procederd a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la
normatividad vigente para el caso.

21. Revisiones periddicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra,
la revisidn de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de
obra, haciendo un balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal.

22, Aplicacion de la reglamentacién sobre senalizacion. Velar porque el contratista de obra de
estricto cumplimiento a la reglamentacion vigente sobre senalizacion temporal durante la
etapa de construccidn y sobre senalizacion definitiva, en caso de estar incluida en el contrato
de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberd iniciar las acciones que
conlleven al cumplimiento de estas obligaciones mediante requerimiento escrito con copia
al gestor técnico del contfrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de
reincidencia procederd a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento
la normatividad vigente para el caso.

23. Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relacion
con los frdmites administrativos para la gestién y obtenciéon de los permisos ambientales ante
las entidades encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando
asi lo requiera.

24.Concepto sobre modificaciones: Emitir oporfunamente conceptos soportados,

documentadosy con la debida justificacion técnica, econdmica y juridica, relacionados con:

Cambios o modificaciones en el diseno y/o especificaciones iniciales del proyecto;

Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

Andlisis, comparacién y fijacién de precios no previstos;

Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

Reprogramaciones;

Fijacion de costos y/o tarifas de maquinaria de construccién;

e Solicitudes de adicién y prérroga.

25. Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias,
reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto
técnico, financiero y legal segun el caso, con los correspondientes soportes, documentos y
justificaciones remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tradmite.

26. Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.

27.Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra
mediante la elaboracién del acta correspondiente, con representante legal o delegado de
obra e interventoria.

28. Recibo de la interventoria. Cumplir con las normas vigentes que filen el procedimiento para
el recibo de la interventoria.

29. Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos
sociales y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecucion de las medidas de
manejo que aparecen en el PAGA o PMA.

30. Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las
normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

31.Documentos para la liquidacién de los contratos de obra e interventoria. Elaborar proyecto
de acta de liquidacién de obra y allegar la documentacion requerida para la liquidaciéon del
respectivo contrato de obra e interventoria de acuerdo con la normatividad vigente en la
materia. Deberd contener: acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relacién de pagos,
certificacién con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de
ejecucion de obra e interventoria, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores,
pdlizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre ofros.

Atencién de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-
contractual del contrato de interventoria, el interventor atenderd las solicitudes de apoyo que
formule la Entidad, en los procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a
adelantar con ocasién de la ejecucidn de las obras objeto de la interventoria. Asi mismo vy
teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al interventor por la mala calidad
de la obra ejecutada por el contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoria el
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acompanamiento a la Entidad en los procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento después de liguidado el contrato de interventoria

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucidn del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la cldusula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad estd obligada a:

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2) Pagarla remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Cldausula 8 del presente contrato.

3) Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo
del contrato.

4) Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad
conlas condiciones y términos del proceso y el contrato.

5) Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

6) Resolver las peticiones presentadas por el Confratista en los términos consagrados en la
Ley.

7) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que forman parte de él.

8) Informar de manera inmediata al Confratista acerca de cualquier circunstancia que
amenacecon perturbar el desarrollo normal del contratfo.

9) Las demds obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.
CLAUSULA 13.  RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademds,
responderd por los dafos generados a la Entidad en la ejecucidon del contrato, causados por sus
contrafistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.  INDEMNIDAD

El contratista mantendrd indemne a la Entidad contra todo reclamo, demanda, accidén legal y costos
que pueden causarse o surgir por danos o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la
ejecucioén del objeto y obligaciones del contrato, por el futuro contratista o sus dependientes. En caso
de que se formule reclamo, demandas o acciones legales contra la Entidad por asuntos que segin
el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le comunicard lo mds pronto posible de ello
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne a la Entidad y en adelante los tfrdmites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquier
de los eventos previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la Entidad,
podrd hacerlo directamente previa comunicacion escrita al futuro contratista, quien pagard todos
los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el fututo conftratista,
la Entidad tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude
al mismo por razén de los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causardn multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia hdbil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
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medidasde aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera delequipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria deestas multas no podrd ser superior al 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contfrato por lo menos del cuarenta por
ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causard multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causardn las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atfraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causard una multa
equivalenteal 0,5% del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 17, de acuerdo con el
contrato o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1% del valor del Contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

Siellnterventorno entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean
razonables en funcidn de la informacién exigida, se causard una multa equivalente al 0,2% del
valor del Contrato. Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
supervisor.

3. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucidén en la
fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 0,3% del Contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

4. Porno entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de frabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1" en el plazo definido por la
Entidad,se causard una multa equivalente al 0,5% del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en elcumplimiento de dicha obligacién.

5. Porno entregarlas comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disenos por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente
de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causard una multa equivalente
a 0,3 % del valor total del confrato.

6. Porincumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hard acreedor a una multa
equivalente al 0,5% del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
supervisor,al Interventor se le impondrd una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

8. Enelevento que sea necesario cambiar el personal del equipo de frabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica
minimasy también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el Proponente,
so pena de una multa equivalente al 0,5% del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneraciéon o contraprestacién de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrd una multa equivalente
a 5 SMLMV.

Pardgrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cdédigo Civil.
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Pardagrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomard directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccidén de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerard de continuar con
laejecuciodn del contrato ni de las demds responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podrdn imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidon de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
serd aquel que rija para el momento de la expediciéon del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
deforma independiente, podrd ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
quese inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el montode
las sanciones no podrd ser superior al 5% del valor del contrato

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podrd exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hdbiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo
pactado para la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento
imperfectoo porlainejecucidn total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
contrato, elinterventor pagard a la Entidad una suma equivalente al 10 % al valor total del contrato.
a titulo de tasaciéon anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que
se llegasena probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan asalvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargodel Interventor.

Pardagrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Enfidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier ofro contrato o convenio
quese haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier ofro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia
tendrd las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicién |
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, asaber: (i) confrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION - IDER identificada con el NIT
beneficiario 800.232.726-6 y el DISTRITO DE CARTAGENA, identificado con NIT. 890.480.184-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la | Veinte por ciento
confrato y el pago de las | liquidacion del | (20%) del valor del
multas y la cldusula penal | contrato confrato.
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo vy correcta | N/A N/A
inversién del Anticipo
Garantia de Pago Anticipado | N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Cinco por ciento
sociales legales e | ytres (3) anos mds. | (5%) del valor del
Amparos, indemnizaciones laborales del contrato.
vigencia Y | | personal que el Interventor
valores haya de utilizar en el territorio
asegurados nacional para la ejecucion del
contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | Veinte por ciento
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | (20%) del valor del
la deficiente calidad del | igual al plozo de | confrato.
servicio prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del pardgrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la cédmara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.
e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los infegrantes del Consorcio o de la Unidon Temporal. Cuando el Contratista
Tomador sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la
estructura plural, el NITy el porcentaje de participacién de cada uno de los
infegrantes.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se deberd relacionar claramente los miembros, su
identificacién y el porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos serdin los otorgantes de la misma.
e NUmero y ano del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del Interventor
dentro de la|e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantio cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectUe la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspensidon y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendrda
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracién
de un confrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Enfidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Enfidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a ] cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica vy
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor deberd verificar y/o cumplir con la dfiliacién de dicho personal al
Sistemma de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caoja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podrd subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el
que inicié la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevard al Interventor de
las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demds obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacidon alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguird a cargo del Interventor. La Entidad podrd
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratfistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucidn de la(s) labor(es)
subcontratadal(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesién se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demds disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION
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El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del contrato serd de cuatro (4) meses contados a partir
de la finalizacién del contrato por cualquier causa.

Para la liquidacion se exigird al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término los
cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacién, previa notificacién o convocatoria que haga la
Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningin acuerdo o se logra parcialmente,
la Entidad procederd a su liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podrd liquidar unilateralmente, caso
en el cual, esta solo procederd en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo,
siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la
liquidacién bilateral, o cuando se frate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22.  SUPERVISION. La supervisidn, control y vigilancia del contrato serd ejercida por el
Asesor Cédigo 105 Grado 47, o el funcionario de su dependencia que el ordenador del gasto
designe, quien tendrd, ademds de las legales, las siguientes funciones:

1. Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las disfintas
actividades del contfrato.

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el arficulo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

3. Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la funcidon
administrativa y contractuales durante la ejecucién del contrato.

4. Darrespuestas oportunas a las solicitudes que con ocasidon del desarrollo del objeto presente
el Conftratista.

5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato.

6. Impartir por escrito las érdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucién del objeto
del contrato.

7. Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerdo con la ejecucidn del contrato.

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretfos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de
2012 y demds normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren.

9. Suscribir todas las actas y demds documentos que surjan durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 1. El Supervisor no estd facultado en ningun momento para adoptar decisiones que
impliguen modificacién de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad serd
ejercida Unicamente por el representante legal del Distrito o su delegatario, a fravés de
modificaciones suscritas por las partes.

PARAGRAFO 2. En el evento de cambio del supervisor, no serd necesario modificar el contrato, y la
designacion se efectuard mediante comunicacién escrita por parte del ordenador del gasto.

PARAGRAFO 3. El supervisor del contrato deberd dejar constancia escrita de todas las actuaciones
gue adelante en desarrollo de las labores de supervision y mantener el archivo correspondiente
organizado y custodiado.

CLAUSULA 23.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedard perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y
demds aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.
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CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contfrato se deben desarrollar en la ciudad de Cartagena y el domicilio
contractual es la misma ciudad.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y confractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Interventor.
4. Las Garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.
Nombre Cargo firma
Aprobd ALBERTO ZAPATEIRO Jefe de la Oficina Asesora de Juridica W
Proyecto: YISAD GASTELBONDO MONTERO Asesor Externo IDER iﬂp
Vbo: KAREN VELASQUEZ ROJANO Asesora Oficina de Infraestructura o g l
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo enconframos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto lo presentamos para la firmoye\ remitente.
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