Alcaldia Mayor de

CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS Cartagenade Indias

DEL CONTRATO No. CMA-SEGD-005-2025

«INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO “REALIZAR
ACCIONES INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, PROTECCION Y
OBJETO: CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL AREA DE
IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA EL DISTRITO DE
CARTAGENA”»

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHIDRICO CTG

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica, identificada con
NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolivar, quien actia en calidad de Alcalde, elegido
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027,
posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena,
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegdé por medio el
Decreto 2295 del 19 de diciembre de 2025 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Cédigo 020,
Grado 61, asignado a la Secretaria MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de edad, vecina de la ciudad
de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadania No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada
mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, en el ejercicio de la facultad para comprometer
contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominara el DISTRITO, y por la ofra, el
CONSORCIO INTERHIDRICO CTG, con NIT. 902.022.393-6, representado por JORGE ARTURO GOMEZ
CASSERES RANGEL, identificado con cedula de ciudadania numero 1.143.404.925, estructura plural
conformada por las siguientes sociedades: CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. con Nit. 901.427.201-
6 con un porcentaje de participacion del 99 % y CO323 INGENIERIA S.A.S. con Nit. 901.513.955-9 con un
porcentaje de participacion del 1 %, quien en adelante se denominard EL INTERVENTOR, hemos convenido
celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion 10323 de 2025 la Entidad abrié el Procedimiento de Contratacion CMA-
SEGD-005-2025.

Il Que a través de la Resolucion 10499 de 2025 la Entidad adjudico el contrato al oferente CONSORCIO
INTERHIDRICO CTG.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. OBJETO

El objeto del contrato es «INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO "REALIZAR ACCIONES INTEGRALES
DE MANTENIMIENTO, PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL AREA DE
IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA"».

CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO

La interventoria de la obra tiene las especificaciones descritas en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” y el Estudio
Previo, los cuales incluyen la descripcion del proyecto u obra a la cual se realizara la interventoria y su
informacion técnica (localizacion, actividades a ejecutar, alcance de la interventoria, entre otros).

El Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoria,
para lo cual consultara los documentos que hacen parte del proceso de obra publica. El numero del proceso de
contratacion de la obra publica objeto de interventoria es LP-SEGD-005-2025, realizada mediante el SECOP II.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de
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interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato
al cual se ejercerd la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la “Matriz 2 — Riesgos” y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SEIS (6) MESES previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobaciéon de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

Nota. Sin perjuicio de la armonizacion institucional realizada a cargo del Distrito de Cartagena, las obras e
interventoria se guiaran por los principios de colaboracién, cooperaciéon y coordinacion entre la Entidad
Territorial de la jurisdiccion de las areas a intervenir, y la autoridad ambiental competente, de conformidad con
el paragrafo 4 del articulo 111 de la Ley 99 de 1993.

CLAUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 2.426.378.375,00)
M/CTE, equivalentes a 1.385,785 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato, 2026, suma que se discrimina
conforme indica la oferta econémica presentanda por el Interventor en su propuesta.

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 5. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

Numero certificado Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de

disponibilidad presupuestal presupuestal disponibilidad presupuestal
25002835 12 de noviembre de 2025 $9.731.460.172,00

La necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la Entidad.

Se entienden incluidas las actualizaciones de las disponibilidades a partir de la autorizacion de las vigencias
futuras otorgadas.

Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante
Acuerdo No. 196 de 1 de diciembre de 2025, del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone:

«ARTICULO 2. Autorizacién. Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias para comprometer vigencias
futuras ordinarias con recepcion de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal 2026 y 2027 respectivamente.

La autorizacién de que trata el presente articulo comprende la autorizacion para la contrataciéon de los proyectos que se encuentran en fase
precontractual y su posterior recepcion en las vigencias 2026-2027, asi como la recepcion de bienes y servicios de los contratos en curso
como se establece a continuacion:
A)  SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS EN VIGENCIA POSTERIOR
I NIVEL CENTRAL
3. SECRETARIA DE GENERAL UE-05

()
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TIPO DE

PLAZO

GASTO
ESTIMADO FUENTE DE SOLICITUD
OBJETO DEL VALOR CcbpP FINANCIACION FUNCIONAMIE VIGENCIA FUTURA MODALIDAD ESTADO
CONTRATO NTO/®
INVERSION

REALIZAR ACCIONES 12 MESES $26.959.759. 2500 1.2.1.0.001 INVERSION HASTA EL 31 DE LICITACION PRECONTRACTUAL
INTEGRALES DE 855,00 2834 INGRESOS DICIEMBRE DE 2027 PUBLICA /
MANTENIMIENTO, PROTECCION Y - CORRIENTES DE CONCURSO DE
CONSERVACION DE LA 2500 LIBRE MERITOS
BIODIVERSIDAD EN EL AREA DE 2835 DESTINACION
IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE -
LA CIENEGA JUAN GOMEZ Y SU 2500
COMPLEJO CENAGOSO, EN EL 2836

MUNICIPIO DE ARJONA — BOLIVAR,
ORIENTADAS A LA
RESTAURACION DE Sus
FUNCIONES HIDROLOGICAS, LA
RECUPERACION DE COBERTURA
VEGETAL NATIVA Y LA
MITIGACION DE LOS PROCESOS
DE DEGRADACION AMBIENTAL
(SERVICIOS E INTERVENTORIA

Paragrafo 1: La autorizacion de que trata el presente articulo incluye la interventoria a los respectivos proyectos o contratos de obra, cuando
corresponda.

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagaré el valor de la Interventoria de la siguiente manera:

Concepto y Porcentaje
frente al Valor del
Contrato

Tipo de
Remuneracion

Formula para Determinar
el Valor a Pagar

Requisitos

El célculo para determinar
Corresponde al pago del | el valor a pagar se realizara
cincuenta por ciento (50 | asi:

%) del valor de la

Interventoria. Dicho valor VF = VC x50 % Aprobacion de cada
c sera dividido entre el - M informe mensual de
omponente . . . ,
1. Fii numero de meses del | Donde: interventoria por parte
ijo h
Contrato, en sumas de del Supervisor del
igual valor. VF: Valor Fijo Contrato.
VC: Valor del Contrato de
El pago se hard mes | Interventoria
vencido. M: Meses de ejecucion del
Contrato
El célculo para determinar
el valor a pagar se realizaréd | Contra porcentaje de
Corresponde al pago del . :
. asi: avance registrado en
cuarenta por ciento (40
%) del valor de la la obra, con base en
I VV = (VC * 40 %) * AMO el acta  mensual
Interventoria. Dicho valor .
. . Donde: aprobada.
sera pagado a través de
Componente una - suma 'varlable VV: Es el Valor Variable a | Cada acta mensual
2. . mensual asociada al . :
Variable . pagar la Interventor en el | debera ir
porcentaje de avance de ~
la obra objeto de mes acompanada de por
. . VC: Valor del Contrato de | lo menos doce (12)
interventoria. . ;
Interventoria fotografias, donde se

AMO: Avance mensual | muestre el avance de
registrado en obra que | cada una de las
conste en las Actas | obras.

Mensuales

El pago se hard mes
vencido.

Se hara efectivo con
la presentacion de las
actas de recibo final.

Cada acta mensual
N/A debera ) ir
acompanada de por
lo menos doce (12)
fotografias, donde se
muestre el avance de
cada una de las
obras.

Corresponde al pago del
3. Pago Final diez por ciento (10%) del
valor de la Interventoria.
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Paragrafo. EI Componente Fijo, una vez cumplida la meta fisica y agotado el presupuesto asignado en un
plazo inferior al pactado, los meses restantes seran pagados al recibo a satisfaccion.

Reglas comunes:

Para los pagos a Interventor se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

La totalidad de la documentacioén requerida debera ser presentada por el Interventor al Supervisor dentro de los
cinco (05) dias siguientes a la fecha de corte o segun lo establecido contractualmente.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista y/o
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de Soporte
para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura electrénica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042
del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en documento
adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga
a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
y en sus anexos.

2. Estar en comunicacién con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en
el pliego de condiciones en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo
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15.
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41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de
pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de que el
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos los documentos del proceso, y cumplir con
los criterios ponderables de ser el caso.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano
o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Conocer sobre la organizacion, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su
aplicacion en desarrollo del contrato de obra y de interventoria.

Estudios, disefios y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, disefios y planos cumplan con
las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los
estudios, disefios y planos, requeridos en la vigencia de la ejecucion de la obra.

Documentos para la revision, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la documentacion
correspondiente a:

a) Hojas de vida del personal profesional (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de aplicar);

b) Relacion del equipo minimo obligatorio (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de aplicar);

c) Anadlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;

d) Programa de obra (de aplicar);

e) Plan de manejo de transito- PMT;

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Interventor obtuvo

puntaje dentro del proceso de seleccion;

g) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.

Iniciacion de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacion
de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en
cumplimiento de la programacién contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran
permisos y/o autorizaciones ambientales se debera contar con ellos previamente.

Reunion técnica y visita al proyecto. Maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de
iniciacién del proyecto, el interventor coordinara una reunion técnica en el sitio de la obra con la asistencia
de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoria, el Ingeniero Residente
del contratista e interventoria. Se debera analizar con el contratista de obra las especificaciones del
proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de
materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposicion de materiales, manejo del
transito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello que permita el desarrollo
normal de lasobras.

Puntos topograficos. Hacer entrega de los puntos topograficos necesarios, con sus coordenadas y cotas,
que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras
correspondientes.

Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias entregadas
y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo
de ejecucién del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de
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laboratorio ycontrol y una organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de
interventoria.

9) Bitacora. Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan dejar anotado
todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se dejaran
consignados todas las érdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoria, estado del
clima entre otros. La bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del
Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a
la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.

10) Actualizacion del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoria,
con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demas documentos
requeridos para el control de la ejecucién de las obras, donde se detallen las condiciones geoldgicas,
topograficas y meteorolégicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo aquello que
permita determinar completamente las caracteristicas de la obra ejecutada. Este archivo debe ser
entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la interventoria.

11) Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificara
que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto
estado de funcionamiento. El interventor exigira el cambio o adicién del equipo necesario dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera iniciar
las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con
copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia
procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente
para el caso.

12) Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto debera mantener una
relacion diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la
ejecucion de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor exigira el cambio o adicién del
personal necesario dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse
cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones,
mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora
correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes
cumplimento la normatividad vigente para el caso.

13)Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la
calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y
especificaciones de construccion. En caso de incumplimiento de estas, se abstendra de recibir la obra
requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando
a la Entidad.

14) Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero del
contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversién, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerira oportunamente al contratista de obra y se adopte
un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien
los procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentacion vigente.

15) Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de
obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de recibo
parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas
y especificaciones técnicas. Dichas actas seran suscritas conjuntamente con el contratista de obra y
constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. Sera obligacion del interventor verificar cuales
de las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los items de obra, de tal manera
que estas no sean canceladas con la provision del valor del contrato reservada.

16) Registro de provisiéon, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la provision, consumo
y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. Exigir ademas
el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control.

17) Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del
contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el tramite oportuno
de otrosies, actas de modificacién de cantidades de obra, aprobacion de precios para items no previsor.

18) Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de ejecucion
durante la vigencia de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en
cuenta los aspectos técnicos, econémicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal,
materiales, programa de trabajo, avance en la ejecucion de la obra, problemas pendientes de solucién que
afecten la realizacion del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con
el desarrollo de la obra.

19) Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segun el formato establecido en el manual de
interventoria y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su
importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance fisico y financiero
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actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al contrato en
ejecucion.

20) Programa de utilizacion del equipo. Verificar que el programa de utilizacion del equipo esté de acuerdo
con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberd iniciar las acciones que
conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad
Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procedera a iniciar los procesos sancionatorios
pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso.

21) Revisiones periodicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revision
de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un
balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal.

22) Aplicacion de la reglamentacion sobre sefalizacion. Velar porque el contratista de obra de estricto
cumplimiento a la reglamentacién vigente sobre sefializacion temporal durante la etapa de construccién y
sobre senalizacion definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar
cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

23)Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relaciéon con los
tramites administrativos para la gestion y obtencién de los permisos ambientales ante las entidades
encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando asi lo requiera.

24) Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con la

debida justificacion técnica, econdmica y juridica, relacionados con:

Cambios o modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del proyecto;

Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

Analisis, comparacion y fijacién de precios no previstos;

Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

Reprogramaciones;

Fijacion de costos y/o tarifas de maquinaria de construccion;

Solicitudes de adicién y prorroga.

25)Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias,
reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico,
financiero y legal segin el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones
remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tramite.

26) Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.

27)Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la
elaboracion del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e interventoria.

28)Recibo de la interventoria. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el recibo de
la interventoria.

29) Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos sociales
y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecucion de las medidas de manejo que aparecen
en el PAGA o PMA.

30) Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre
seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

31) Documentos para la liquidacion de los contratos de obra e interventoria. Elaborar proyecto de acta
de liquidacion de obra y allegar la documentacién requerida para la liquidacién del respectivo contrato de
obra e interventoria de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Debera contener: acta de visita
previa, acta de recibo definitivo, relacién de pagos, certificacion con los debidos soportes del pago de
parafiscales hasta el mes final de ejecucién de obra e interventoria, paz y salvo de proveedores,
comunidad y trabajadores, pdlizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre otros.

32) Atencion de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-contractual
del contrato de interventoria, el interventor atendera las solicitudes de apoyo que formule la Entidad, en
los procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la
ejecucion de las obras objeto de la interventoria. Asi mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que
pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el contratista de obra, se
constituye en un deber de la Interventoria el acompafamiento a la Entidad en los procesos administrativos
y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de liquidado el contrato de
interventoria.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:
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1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la

clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2) Pagar la remuneracion por la ejecucién de la Interventoria en los términos pactados en la Clausula 8
del presente contrato.

3) Adelantar los tramites y cumplir con los requisitos para la ejecucion del contrato.

4) Realizar la supervision del contrato.

5) Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los
dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El Interventor mantendra indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, accion legal y costos que
pueden causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecucion del objeto
y obligaciones del contrato, por el contratista o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas
o acciones legales contra EL DISTRITO por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del
contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DISTRITO y en adelante los tramites para llegar a
un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume debida y oportunamente
la defensa de EL DISTRITO, podra hacerlo directamente previa comunicacion escrita al contratista, quien
pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el fututo
contratista, EL DISTRITO tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que
adeude al mismo por razén de los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 14. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el noventa por ciento (90 %) de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente al 0,5% del
Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus
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modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en funcién de la informacién
exigida, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en
la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 0,5% del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0,3 % del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,5% del contrato, por
cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor, al
Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal
debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y también con todas
aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5%
del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su
defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacién de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 5 SMLMV.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Caédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucion del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podran
imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel
que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las

sanciones no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la
obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una
suma equivalente al 20 % al valor total del contrato. a titulo de tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo
de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Caédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 16. TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la suscripcion, desarrollo, ejecucion y
liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que estrictamente correspondan a la Entidad, son de
cargo exclusivo del Contratista.

En materia de tributos, la Entidad practicara las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las
facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el Contratista y en general sobre
los ingresos tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del Contratista.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con
beneficiario NIT 890.480.184-4.
Vigencia \ Valor Asegurado

Amparos, r— —— : :

. . Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Veinte por ciento (20
vigencia y valores
asequrados contrato y el pago de las multas y | del contrato %) del valor total del

9 la clausula penal pecuniaria que Contrato

se le impongan
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\ Caracteristica Condicion
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversion del anticipo
Devolucion del pago anticipado | N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10 %)
sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor del Contrato

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Calidad del servicio por los | Plazo del contrato y | Quince por ciento

perjuicios  derivados de la | un (1) afio mas. (15%) del valor total del
deficiente calidad del servicio contrato.
prestado.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta
que el Contratista sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacion del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (i)
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario.
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la




Alcaldia Mayor de
CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS Cartagena de Indias
DEL CONTRATO No. CMA-SEGD-005-2025

Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a
la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicié la
ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades
que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira
a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo
y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo
de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. SUPERVISION

La supervision, control y vigilancia del contrato sera ejercida por el secretario de Despacho, Cdédigo 020, Grado
61 asignado a la Secretaria Infraestructura o el funcionario de su dependencia que este designe, quien tendra,
ademas de las legales, las siguientes funciones:

1. Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades
del contrato.

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.

3. Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la funciéon administrativa y
contractuales durante la ejecucién del contrato.

4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasién del desarrollo del objeto presente el
Contratista.

5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato.

6. Impartir por escrito las 6rdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucion del objeto del
contrato.

7. Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerdo con la ejecucion del contrato.

8. \Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y
demas normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren.

9. Suscribir todas las actas y demas documentos que surjan durante la ejecucion del contrato.

Paragrafo 1. El Supervisor no esta facultado en ningin momento para adoptar decisiones que impliquen
modificacién de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad sera ejercida Unicamente por
el representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes.
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Paragrafo 2. En el evento de cambio del supervisor, no sera necesario modificar el contrato, y la designacion

se efectuara mediante comunicacioén escrita por parte del ordenador del gasto.

Paragrafo 3. El supervisor del contrato debera dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante
en desarrollo de las labores de supervision y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.

CLAUSULA 22. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por demora en la satisfacciéon de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana

CLAUSULA 23. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Interventor declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, y demas disposiciones
vigentes.

CLAUSULA 24. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION

El Interventor se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la informacién que conozca o le sea dada
a conocer por la Entidad con ocasién del desarrollo del presente Contrato. Para asegurar el cumplimiento de la
obligacion estipulada en esta clausula, el Interventor se obliga a devolver, una vez finalizado el Contrato, todos
los documentos que se le hayan facilitado

con ocasion de este. En todo caso, si el Interventor utilizare informacién para su propio provecho, sera
responsable por los distintos perjuicios que le cause a la Entidad y debera, por lo tanto, indemnizarlo previa
verificacion de lo anterior por parte de la Entidad. Igualmente, sera causal para que la Entidad de por terminado
el Contrato.

CLAUSULA 25. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Interventor y la Entidad con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia.

Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio
previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8)
dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera
citacion a las Partes, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir a la jurisdiccion
contencioso-administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliacién con las formalidades correspondientes
si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

CLAUSULA 26. ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGO

El Interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 2 — Riesgos, asi como los establecidos en el presente Contrato, aceptados con la
presentacién de su propuesta. El Interventor acepta y declara que analizé los riesgos de la matriz y los
establecidos en el presente Contrato y los contemplé econémica y técnicamente en su oferta y que sobre
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aquellos que se le han distribuido, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso de
que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Interventor basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos
que fueran asumidos por él y —consecuentemente— la Entidad no hara reconocimiento alguno, ni se entendera
que ofrece garantia alguna al Interventor, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

CLAUSULA 27. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El Interventor se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas,
asume explicitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participacion ni
cualquier otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en razén o en relacion con el Contrato;
rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario publico o
persona particular en relacién o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en
el proceso.

CLAUSULA 28. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacion del
contrato por cualquier causa.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término los cuatro (4)
meses contados a partir de la finalizacién, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la
liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su
liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 29. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se requerira que
el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes
parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 30. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Cartagena y el domicilio contractual
es la misma ciudad.

CLAUSULA 31. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan,

regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato.
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