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OBJETO: 

«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL 
NORTE Y CORREDOR HISTÓRICO EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA”». 

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA 
INTERVENTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL DEL NORTE 

 
Entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad pública, identificada con 
NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolívar, quien actúa en calidad de Alcalde, elegido 
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, 
posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Círculo de Cartagena, 
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó por medio el 
Decreto 2295 del 19 de diciembre de 2025 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Código 020, 
Grado 61, asignado a la Secretaría MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de edad, vecina de la ciudad 
de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada 
mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, en el ejercicio de la facultad para comprometer 
contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominará el DISTRITO, y por la otra, 
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL DEL NORTE, con NIT. 902.022089-1, representado por DANIELA MARÍA 
GRANADOS MIRANDA, identificada con numero de cedula de ciudadanía 1.083.025.371, estructura plural 
conformada por las siguientes sociedades: CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. con NIT. 900.790.106-5 con un porcentaje de participación del 
70 %, y LONDOÑO INGENIERIA CIVIL S.A.S. con NIT. 901.735.534-4 con un porcentaje de participación del 30 
%quien en adelante se denominará EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente Contrato de 
Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante  Resolución No. 10324 del 2025 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación CMA-SID-
009-2025. 
 

II. Que a través de la Resolución 10562 del 2025 la Entidad adjudicó el contrato al oferente CONSORCIO 
SUPERVISOR VIAL DEL NORTE. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente 
las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les 
asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán 
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de 
transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO  
 
El objeto del contrato es «INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTÓRICO EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA”». 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. CMA-SID-009-2025 los cuales hacen parte 
integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios 
–materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica 
y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo 
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establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de ocho (8) meses* contados a partir de la suscripcion del 
acta de inico y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán 
suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se 
contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión 
en el menor tiempo posible. 
 
*La interventoría de la obra tiene las especificaciones descritas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” y el Estudio Previo, los cuales 
incluyen la descripción del proyecto u obra a la cual se realizará la interventoría y su información técnica (localización, 
actividades a ejecutar, alcance de la interventoría, entre otros.). 
 
El Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y el alcance de las obras objeto de las siguientes interventoría, 
para lo cual consultará los documentos que hacen parte del procesos de obra pública No. LP-SID-010-2025.  
 
Las obras se ejecutarán en zona urbana y rural, según lo establecido en cada Plan de Ordenamiento Territorial, y demás normas 
de ordenamiento territorial. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO 
QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($3.781.115.520,00) M/CTE, equivalentes a 2.159,5206 SMMLV 
para el año de suscripción del contrato 2026, suma que se discrimina conforme indica la oferta económica 
presentanda por el Interventor en su propuesta. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, 
estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta 
(50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
N/A 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el siguiente 
certificado de disponibilidad presupuestal: 

 
Número Certificado Disponibilidad 

Presupuestal 
Fecha Certificado Disponibilidad 

Presupuestal 
Valor Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 
25002955 28 de noviembre de 2025 $ 2.604.678.003,00 

25002959 29 de noviembre de 2025 $ 1.176.462.274,00 

 
 
La necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la Entidad. 
 
Se entienden incluidas las actualizaciones de las disponibilidades a partir de la autorización de las vigencias 
futuras otorgadas. 
 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante 
Acuerdo No. 196 de 1 de diciembre de 2025, del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone: 
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«ARTÍCULO 2. Autorización. Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena 
de Indias para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes, obras y/o servicios 
hasta la vigencia fiscal 2026 y 2027 respectivamente. 
 
La autorización de que trata el presente articulo comprende la autorización para la contratación de los 
proyectos que se encuentran en fase precontractual y su posterior recepción en las vigencias 2026-2027, 
así como la recepción de bienes y servicios de los contratos en curso como se establece a continuación:  
 
A) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN VIGENCIA 

POSTERIOR 
 

I. NIVEL CENTRAL 
 
(…) 
 

3. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA UE-06 

OBJETO 

PLAZO 
ESTIMA
DO DEL 
CONTR

ATO 

VALOR CDP 
FUENTE 

DE 
FINANCIA

CIÓN 

TIPO DE 
GASTO 

FUNCIONAMIE
NTO/ 

INVERSIÓN 

SOLICIT
UD 

VIGENCI
A 

FUTURA 

MODALI
DAD ESTADO 

INTERVENT
ORÍA 

INTEGRAL A 
LAS OBRAS 

DE 
REHABILITA

CIÓN Y 
MEJORAMIE

NTO DEL 
CIRCUITO 
VIAL DEL 
NORTE Y 

CORREDOR 
HISTÓRICO 

EN EL 
DISTRITO 

DE 
CARTAGENA 

8 
MESES 

$ 
3.781.140.27

7,00 

CDP 
250029

55- 
250029

59 

1.2.1.0.00.0
01 

INGRESOS 
CORRIENT

ES DE 
LIBRE 

DESTINACI
ÓN 

 
RECURSO

S DEL 
CREDITO 

INVERSIÓN 
BPIN 

202413001005
9 

HASTA 
EL 31 

DE 
DICIEMB

RE DE 
2027 

CONCUR
SO DE 

MÉRITOS 

PRECONTRAC
TUAL 

 
(…) 
 

Parágrafo 1: La autorización de que trata el presente articulo incluye la interventoría a los respectivos proyectos 
o contratos de obra, cuando corresponda su contratación».   
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El contrato es a precios unitarios, la Entidad pagará de la siguiente manera:  

 

N° Tipo de 
Remuneración 

Concepto y Porcentaje 
frente al Valor del Contrato 

Fórmula para Determinar el 
Valor a Pagar Requisitos 

1. Componente 
Fijo 

Corresponde al pago del 
cincuenta por ciento (50 %) 
del valor de la Interventoría. 
Dicho valor será dividido 
entre el número de meses del 
Contrato, en sumas de igual 
valor. 
 
El pago se hará mes vencido. 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 
 

𝑉𝐹 = 	
𝑉𝐶 ∗ 50	%

𝑀  
Donde:  
 
VF: Valor Fijo 
VC: Valor del Contrato de 
Interventoría 
M: Meses de ejecución del 
Contrato 

Aprobación de cada 
informe mensual de 
interventoría por parte del 
Supervisor del Contrato. 

2. Componente 
Variable 

Corresponde al pago del 
cuarenta por ciento (40 %) del 
valor de la Interventoría. 
Dicho valor será pagado a 
través de una suma variable 
mensual asociada al 
porcentaje de avance de la 
obra objeto de interventoría. 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 
 

VV = (VC ∗ 40	%) ∗ AMO 
Donde:  
 
VV: Es el Valor Variable a pagar 
la Interventor en el mes 

Contra porcentaje de 
avance registrado en la 
obra, con base en el acta 
mensual aprobada.  
 
Cada acta mensual 
deberá ir acompañada de 
por lo menos doce (12) 
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N° Tipo de 
Remuneración 

Concepto y Porcentaje 
frente al Valor del Contrato 

Fórmula para Determinar el 
Valor a Pagar Requisitos 

 
El pago se hará mes vencido. 

VC: Valor del Contrato de 
Interventoría 
AMO: Avance mensual 
registrado en obra que conste en 
las Actas Mensuales 

fotografías, donde se 
muestre el avance de 
cada una de las obras. 

3. Pago Final 
Corresponde al pago del diez 
por ciento (10%) del valor de 
la Interventoría. 

N/A 

Se hará efectivo con la 
presentación de las actas 
de recibo final.  
 
Cada acta mensual 
deberá ir acompañada de 
por lo menos doce (12) 
fotografías, donde se 
muestre el avance de 
cada una de las obras. 

 
Parágrafo. El Componente Fijo, una vez cumplida la meta física y agotado el presupuesto asignado en un plazo 
inferior al pactado, los meses restantes serán pagados al recibo a satisfacción. 
 
Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin. 
 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al Supervisor dentro de los 
cinco (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  
 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, 
pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o 
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de Soporte 
para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas 
en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo 
de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional 
aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 
y en sus anexos.  

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna 

a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar 

el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
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5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el 
documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte 
a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 Ley 
80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 
de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por la Entidad  

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso 
de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, 
el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de 
la Entidad, en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio 
del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de 
experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en 
papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano 
o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro 
elemental. 

15. Incorporar como mínimo el cien por ciento (100%)  de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

16. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:   
 

16.1  Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, 
entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con 
(i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con 
contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro 
elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una 
cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se 
requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de 
archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar a la propuesta ficha técnica del papel a utilizar. 

 
16.2 Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a 
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su 
adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de 
reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. 

 
16.3 Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el marco de la 
normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, actas o documentos que evidencien la gestión 
de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 

 
16.4 Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, 

impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que aplique el cumplimiento de la norma aplicable 
relacionada con la eficiencia energética, que cumplan con esta regulación de bajo consumo de energía. 
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Este programa busca que a través del uso de este tipo de tecnología se fomente el uso (alquiler y/o 
compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. Durante la ejecución del proyecto, 
el futuro contratista, entregará el programa en donde se pueda evidenciar el cumplimiento de los aspectos 
relacionados con el bajo consumo energético en sus equipos electrónicos. 

 
16.5  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través 

de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 
diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos 
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 
posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y 
promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.  

 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de transporte sostenible”, 
donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar este requisito con 
uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma 
finalidad. 

 
16.6 Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por ejemplo, 

gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos 
de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe 
capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por 
ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos 
socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, 
gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del 
proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación y registro fotográfico. 

 
Adicionalmente, se compromete a cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución 
de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio 
como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa 
o por un aliado estratégico. 
 
Asimismo, se compromete a entregar los soportes establecidos en el Documento Base y/o pliego de condiciones. 
En caso de que no los aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el incumplimiento de esta 
obligación contractual que asumo. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

1. Conocer sobre la organización, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su aplicación 
en desarrollo del contrato de obra y de interventoría. 

2. Estudios, diseños y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, diseños y planos cumplan con las 
condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los 
estudios, diseños y planos, requeridos en la vigencia de la ejecución de la obra. 

3. Documentos para la revisión, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la documentación 
correspondiente a:  

a) Hojas de vida del personal profesional;  
b) Relación del equipo mínimo obligatorio;  
c) Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica;  
d) Programa de obra;  
e) Plan de manejo de tránsito- PMT; 
f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista obtuvo puntaje 

dentro del proceso de selección;  
g) Los demás exigidos en el proceso de selección. 

4. Iniciación de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciación de 
los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento 
de la programación contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran permisos y/o 
autorizaciones ambientales se deberá contar con ellos previamente. 

5. Reunión técnica y visita al proyecto. Máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de 
iniciación del proyecto, el interventor coordinará una reunión técnica en  el sitio de la obra con la asistencia 
de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoría, el Ingeniero Residente 
del contratista e interventoría. Se deberá analizar con el contratista de obra las especificaciones del proyecto, 
el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de materiales, 
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requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposición de materiales, manejo del tránsito, la 
seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello que permita el desarrollo normal de 
las  obras. 

6. Puntos topográficos. Hacer entrega de los puntos topográficos necesarios, con sus coordenadas y cotas, 
que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras 
correspondientes. 

7. Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias entregadas 
y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias. 

8. Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de 
ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio 
y control y una organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de interventoría. 

9. Bitácora. Se contará con una bitácora, en donde el Contratista y la Interventoría, deberán dejar anotado 
todo lo que sucede cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados 
todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoría, estado del clima entre 
otros. La bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones 
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del Contratista, el 
Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a la Entidad para 
su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra. 

10. Actualización del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría, 
con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás documentos 
requeridos para el control de la ejecución de las obras, donde se detallen las condiciones geológicas, 
topográficas y meteorológicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo aquello que 
permita determinar completamente las características de la obra ejecutada. Este archivo debe ser entregado 
a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la interventoría. 

11. Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificará que 
el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de 
funcionamiento. El interventor exigirá el cambio o adición del equipo necesario dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, deberá iniciar las acciones 
que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor 
técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los 
procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

12. Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener una 
relación diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la ejecución 
de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor exigirá el cambio o adición del personal 
necesario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo 
anterior, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante 
requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en 
caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la 
normatividad vigente para el caso. 

13. Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la calidad 
de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y 
especificaciones de construcción. En caso de incumplimiento de estas, se abstendrá de recibir la obra 
requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando a 
la Entidad. 

14. Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero del 
contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversión, de tal manera que si se detectan atrasos 
e incumplimientos parciales o totales se requerirá oportunamente al contratista de obra y se adopte un plan 
de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los 
procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentación vigente. 

15. Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de 
obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de recibo 
parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas 
y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra y 
constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. Será obligación del interventor verificar cuales de 
las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra, de tal manera que 
estas no sean canceladas con la provisión del valor del contrato reservada. 

16. Registro de provisión, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la provisión, consumo 
y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. Exigir además el 
cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control. 

17. Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato 
y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, así como el trámite oportuno de otrosíes, 
actas de modificación de cantidades de obra, aprobación de precios para ítems no previsor. 
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18. Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes de ejecución durante 
la vigencia de la interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta los 
aspectos técnicos, económicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, 
programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que afecten la 
realización del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo 
de la obra. 

19. Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal según el formato establecido en el manual de 
interventoría y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su 
importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance físico y financiero 
actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al contrato en 
ejecución. 

20. Programa de utilización del equipo. Verificar que el programa de utilización del equipo esté de acuerdo 
con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las acciones que 
conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad Ejecutora 
correspondiente. En caso de reincidencia, procederá a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes, 
cumpliendo con la normatividad vigente para el caso. 

21. Revisiones periódicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revisión 
de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un balance 
general del proyecto y consignarlas en el informe semanal. 

22. Aplicación de la reglamentación sobre señalización. Velar porque el contratista de obra de estricto 
cumplimiento a la reglamentación vigente sobre señalización temporal durante la etapa de construcción y 
sobre señalización definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar 
cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones 
mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora 
correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes 
cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

23. Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relación con los 
trámites administrativos para la gestión y obtención de los permisos ambientales ante las entidades 
encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando así lo requiera. 

24. Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con la 
debida justificación técnica, económica y jurídica, relacionados con: 

• Cambios o modificaciones en el diseño y/o especificaciones iniciales del proyecto; 
• Cambios o modificaciones en cantidades de obra; 
• Análisis, comparación y fijación de precios no previstos; 
• Cambios o modificaciones en métodos constructivos; 
• Reprogramaciones; 
• Fijación de costos y/o tarifas de maquinaria de construcción; 
• Solicitudes de adición y prórroga. 
25. Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias, 

reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico, 
financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones 
remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su trámite. 

26. Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente. 
27. Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la 

elaboración del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e interventoría. 
28. Recibo de la interventoría. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el recibo de la 

interventoría. 
29. Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos sociales y 

ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecución de las medidas de manejo que aparecen en 
el PAGA o PMA. 

30. Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre 
seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo. 

31. Documentos para la liquidación de los contratos de obra e interventoría. Elaborar proyecto de acta de 
liquidación de obra y allegar la documentación requerida para la liquidación del respectivo contrato de obra 
e interventoría de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Deberá contener: acta de visita previa, 
acta de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales 
hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, paz y salvo de proveedores, comunidad y 
trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre otros. 

32. Atención de procesos administrativos y/o judiciales.  Durante las etapas contractual y post-contractual del 
contrato de interventoría, el interventor atenderá las solicitudes de apoyo que formule la Entidad, en los 
procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la 
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ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que 
pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el contratista de obra, se 
constituye en un deber de la Interventoría el acompañamiento a la Entidad en los procesos administrativos 
y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de liquidado el contrato de interventoría.  

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente contrato. 
3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
4. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con las 

condiciones y términos del proceso y el contrato. 
5. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista.  
6. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley. 
7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte 

de él. 
8. Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace con 

perturbar el desarrollo normal del contrato. 
9. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los 
daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus 
subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Interventor mantendrá indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que 
pueden causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecución del objeto 
y obligaciones del contrato, por el contratista o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas 
o acciones legales contra EL DISTRITO por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del 
contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las 
medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DISTRITO y en adelante los trámites para llegar a un 
arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume debida y oportunamente la 
defensa de EL DISTRITO, podrá hacerlo directamente previa comunicación escrita al contratista, quien pagará 
todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera contratista, EL DISTRITO 
tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razón de 
los servicios motivo del contrato.  
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  
 
Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, 
sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 5% del 
valor del contrato. 
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Incumplir la obligación de vincular como mínimo el cien por ciento (100 %) de personal calificado de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 1_SMMLV por cada día de 
incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las siguientes 
multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 0,5 del 

contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato 

contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 17 de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1% del contrato por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el 
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y 
en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en función de la información 
exigida, se causará una multa equivalente al 0,2%del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 
acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en 
el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,5% del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 0,3 % del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco 
del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0,5% del contrato, por 
cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, al Interventor 
se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal deberá 
cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y también con todas aquellas 
que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5% del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su 
defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 5 SMLMV. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma 
de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin 
perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Interventor, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni 
de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel 
que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas 
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las 
sanciones no podrá ser superior al 5% del valor del contrato.  
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraídas en el contrato, la Entidad 
podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Interventor hasta por un valor del 15% del valor del contrato, suma 
que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los 
valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización 
de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor en virtud 
del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad 
de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la 
correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.  
 

CLÁUSULA 17. TRIBUTOS  

 
 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 

17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con NIT 
890.480.184-4. 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Quince por ciento 
(15%) del valor total del 
Contrato 

Buen manejo y correcta inversión 
del Anticipo 

N/A  N/A  

Garantía de Pago Anticipado N/A  N/A  
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del Contrato 

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y 
liquidación del presente Contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan a la Entidad, son de 
cargo exclusivo del Contratista. 
 
En materia de tributos, la Entidad practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las 
facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el Contratista y en general sobre 
los ingresos tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del Contratista.  
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Característica Condición  
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 
Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. 

Quince por ciento 
(15%) del valor total del 
Contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su identificación y el 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que 
el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con 
posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala 
calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad 
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. 
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
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los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo 
que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la 
caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha 
subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución 
del contrato. La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere autorización previa y expresa de toda 
subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto contractual o las obligaciones del contrato. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de 
interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con 
los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La 
Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con 
las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y 
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código 
de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. SUPERVISIÓN  
 

La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el (la) Secretario (a) de Despacho Código 020 
Grado 61 de la Secretaría de Infraestructura o el funcionario de su dependencia que este designe, quien tendrá, 
además de las legales, las siguientes funciones: 

1. Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades del 
contrato. 

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011. 
3. Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la función administrativa y 

contractuales durante la ejecución del contrato. 
4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasión del desarrollo del objeto presente el 

Contratista. 
5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato. 
6. Impartir por escrito las órdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato. 
7. Verificar que la garantía solicitada este vigente de acuerdo con la ejecución del contrato. 
8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, 
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y 
demás normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren. 

9. Suscribir todas las actas y demás documentos que surjan durante la ejecución del contrato. 

Parágrafo 1. El Supervisor no está facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen 
modificación de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad será ejercida únicamente por 
el representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes. 

 
Parágrafo 2. En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el contrato, y la designación se 
efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto. 

 
Parágrafo 3. El supervisor del contrato deberá dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en 
desarrollo de las labores de supervisión y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.  
 
CLÁUSULA 23. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR  

 
Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando 
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana 
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CLÁUSULA 24. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

El Interventor declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones vigentes. 
 

CLÁUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN  
 

El Interventor se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información que conozca o le sea dada a 
conocer por la Entidad con ocasión del desarrollo del presente Contrato. Para asegurar el cumplimiento de la 
obligación estipulada en esta cláusula, el Interventor se obliga a devolver, una vez finalizado el Contrato, todos 
los documentos que se le hayan facilitado 
 
con ocasión de este. En todo caso, si el Interventor utilizare información para su propio provecho, será 
responsable por los distintos perjuicios que le cause a la Entidad y deberá, por lo tanto, indemnizarlo previa 
verificación de lo anterior por parte de la Entidad. Igualmente, será causal para que la Entidad de por terminado 
el Contrato. 

CLÁUSULA 26. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Interventor y la Entidad con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, 
serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) 
días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de 
una diferencia.  
 
Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio 
previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) 
días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera 
citación a las Partes, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.  
 
El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliación con las formalidades correspondientes si 
hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, 
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 
 
CLÁUSULA 27. ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO 
 

El Interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la Matriz 2 – Riesgos, asi como los establecidos en el presente Contrato, aceptados con la 
presentación de su propuesta. El Contratista acepta y declara que analizó los riesgos de la matriz y los 
establecidos en el presente Contrato y los contempló económica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos 
que se le han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que lleguen a 
ocurrir.   
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Interventor basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos 
que fueran asumidos por él y –consecuentemente– la Entidad no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá 
que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia 
de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 28. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

El Interventor se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas, 
asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni 
cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en razón o en relación con el Contrato; 
rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario público o persona 
particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso. 
 
CLÁUSULA 29. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del contrato 
por cualquier causa. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de los cuatro (4) 
meses contados a partir de la finalización, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la 
liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su 
liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 30. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se requerirá que el 
Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente  
 
CLÁUSULA 31. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Cartagena y el domicilio contractual 
es la misma ciudad.  
 
CLÁUSULA 32. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. 

 
 


