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ESTUDIO PREVIO
AREA SOLICITANTE: I(ll\ll\/?DTllzTRL;T[?E MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION
RESPONSABLE: HERNAN FORERO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO Y REMODELACION
OBJETO: DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA DEL MUNICIPIO DE

MELGAR DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PRESUPUESTO OFICIAL | DOSCIENTOS SESENTA MILLONES. ($260.000.00,00).

RUBRO:-2.3.2.02.02.009.011.04.01 214 43 4301 4301004
430100400 91124 001 ($241.000.000)

RUBRO Y CDP RUBRO: 2.3.2.02.02.009.011.04.01 214 43 4301 4301004
430100400 91124 001 ($19.000.000)

CDP:202500019 23/04/2025 — 202500022 14/05/2025

Plan de Desarrollo Municipal: “MELGAR, TIERRA DE
OPORTUNIDADES 2024-2027”

Linea Estratégica 1: Desarrollo Social Para la Equidad
Sector: Sector Deporte y recreacion

Programa:4301 Fomento a la recreacién, la actividad fisica y
el deporte (primera infancia, infancia, adolescencia y familia;
juventud; mujer, LGBTIQ+, adultos, personas mayores,
personas con discapacidad, grupos étnicos) Producto:
4301004 Servicio de mantenimiento a la infraestructura
deportiva

Indicador: 430100400 Infraestructura deportiva mantenida

ALINEACION PLAN DE
DESARROLLO

BPIN 2024734490005

Desarrollo de programas estratégicos para la implementacion
de actividades fisicas, deportivas, recreativas, formativas,
competitivas, comunitarios y sociales en el municipio de
Melgar, Tolima.

VIABILIZACION DEL
PROYECTO

En atencion a lo establecido en la normativa vigente, esta

FLead el ol contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de
ADQUISICIONES S
Adquisiciones.

EIINSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION (IMDER) procede a realizar el
analisis del sector y los estudios previos en atencion a lo estipulado en la normativa vigente.

1. INTRODUCCION

La adecuacién, mantenimiento y remodelacion de la piscina semiolimpica del municipio de
Melgar Departamento del Tolima, es fundamental para la practica de aquellos deportistas
atraidos por la natacion, es de resaltar que, aunque el municipio sea considerado como el
mar de las piscinas no se cuenta con estanques de uso institucional / publico. Desde el
enfoque de administracion publica, estos procesos deben ejecutarse con planificacion
estratégica y cumplimiento normativo, por lo que es importante tener en cuanta algunos
aspectos clave, con el fin de atender adecuadamente las necesidades del proyecto:

1. Diagnéstico técnico y estructural

o Evaluacion del estado actual de las baterias sanitarias del instituto educativo.

o ldentificacion de areas que requieren mantenimiento preventivo, correctivo o
remodelacion.

o Analisis de accesibilidad y seguridad para los usuarios.
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. Planeacion y presupuesto
Asignacién de recursos acorde con el plan de inversiones del ente territorial.
Priorizacién de intervenciones segun impacto social y académico de los afectados.
Elaboracion de estudios previos para la contratacion.

. Proceso de contratacion
Seleccion de contratistas conforme a la normativa de contratacion publica.
Aplicacion de criterios de transparencia y eficiencia en la adjudicacion.
Definicion de especificaciones técnicas claras para garantizar calidad en las obras.

. Ejecucidn y supervision
Seguimiento al cumplimiento de cronogramas y calidad de los trabajos.
Implementacion de controles técnicos y administrativos.
Aplicacion de ajustes necesarios para garantizar que las adecuaciones cumplan con los
estandares requeridos.

5. Evaluacion y sostenibilidad

o Inspeccion posterior a la entrega de obras y mantenimiento.

o Definicién de planes de conservacion para prolongar la vida util de las baterias

sanitarias, asi como su optimo funcionamiento.
o Establecimiento de estrategias para el uso eficiente de los espacios institucionales

O O O O O O WO O O N

Dentro del desarrollo del equipamiento en el municipio de Melgar (Tolima) se halla el gran
complejo deportivo llamado las vegas, dentro del cual se encuentra la zona acuatica
comprendida por una piscina tipo semiolimpica, ubicada en la entrada al municipio desde
la variante Ibagué — Bogota, construida en el afio 2015, dando un cambio notario en la
imagen de todos los propios y visitantes, que pasan por este sitio. Este parque deportivo
presenta a la fecha deterioro normal por el paso del tiempo, en especial la zona acuatica,
que, debido a las condiciones climaticas, sumadas a las mecanicas en algunos equipos de
bombeo en la piscina y adicionandole su uso inadecuado se requiere verificar el estado de
la estructura, operatividad en equipos y funcionamiento en relacién a las normas actuales.

2. OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA PISCINA
SEMIOLIMPICA DEL MUNICIPIO DE MELGAR DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

3. ASPECTOS GENERALES

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

Para octubre de 2025, los ultimos datos disponibles del DANE reflejan una dinamica de
mercado caracterizada por una moderacién en la inflacion, un crecimiento econdémico
sostenido y una ligera contraccion en las exportaciones.

Inflacién (septiembre 2025)

o Variacioén anual del IPC: Se ubic6 en 5,18%, lo que representa una disminucion de
0,63 puntos porcentuales en comparaciéon con el mismo periodo del afo anterior
(5,81%).

e Variaciéon mensual del IPC: La variacion mensual fue de 0,32%, influenciada
principalmente por los costos de vivienda y educacion. Las divisiones que presentaron
mayores aumentos fueron Informacién y Comunicacion (1,43%) y Educacién
(1,39%).
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Crecimiento econémico (2025)

o Crecimiento anual del PIB: La economia colombiana crecidé un 2,81% en 2025.

« Proyecciones para 2025: El Banco de la Republica proyecta un crecimiento del
2,6%, mientras que el FMI estima un 2,4%. El Banco Mundial también destac6 un
crecimiento del 2,4% en la primera mitad del afio, impulsado por el consumo privado
y el gasto publico.

o PIB de la construccion: Este sector experimenté una disminucién en el segundo
trimestre de 2025, bajando a 10.300 millones de COP, frente a los 10.359 millones de
COP del primer trimestre.

Mercado laboral (julio-septiembre 2025)

« Tasa de desempleo nacional: Aunque el DANE aun no ha publicado el dato de
septiembre, reportes previos indican una tendencia a la baja en la tasa de desempleo.

« Mercado laboral en Bogota: Para el periodo de mayo a julio de 2025, la tasa de
desempleo en la capital fue del 8,6% para las mujeres y 8,4% para los hombres.

e Encuestas en curso: El DANE ha iniciado la Encuesta Multipropdsito 2025 en
Bogota, con el objetivo de recopilar informacién social y territorial.

Comercio exterior (agosto 2025)

« Exportaciones: Las ventas externas del pais en agosto de 2025 cayeron un 0,1% en
comparacién con agosto de 2024, sumando US$3.842,2 millones FOB.

« Combustibles: Esta contraccion se debe en gran parte a la caida del 18,1% en las
exportaciones del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas.

Expectativas para el cierre de 2025

« Inflacién: Se espera que la inflacion se mantenga alrededor del 5,1% al cierre del
ano, con presiones adicionales del sector educativo.

« Tendencia econémica: Los analistas proyectan un crecimiento sostenido,
respaldado por el consumo privado y la estabilizacion de los precios.

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (septiembre)

Septiembre
Variacion Mensual Variacion Ano corrido Variacion Anual
IPC total 0,24 0,32 4,58 4,55 5,81 5,18

Fuente: DANE, IPC

En septiembre de 2025 la variacién mensual del IPC fue 0,32%, la variacion afio corrido fue
4,55% y la anual 5,18%.



https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
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En septiembre de 2025 la variacion anual del IPC fue 5,18%, es decir, 0,63 puntos
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del afo anterior, cuando fue de
5,81%.

El comportamiento mensual del IPC total en septiembre de 2025 (0,32%) se explicd
principalmente por la variacidn mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles y Educacion. Las mayores variaciones se presentaron en las
divisiones Informacion y comunicacion (1,43%) y Educacion (1,39%).

2024 2025

Dvizinres de Gasta Peso (%) Variacian (%) Contriwuciin Pustos W ariacian [ ) Contribucicn Pusas
Porcentuales Porcentuales

Informcitn y comunicacicn 4,3% 0,02 0,00 1,43 0,04
Educacian 441 1,508 0,08 1,30 0,06
Bebidas alcchdlicas y tabaco 1,70 0,07 0,00 1,07 0,02
Sakud 1,m 0,29 0,00 0, B0 0,01
Bienes y sercicios dversos 5,38 0,0 0,00 0,44 0,02
TOTAL 100, e 0,24 0,24 0,32 0,32

Alcjamiento, agun, slectricidad, gas y otros combus Shies 33,12 0,18 0,06 0,31 0,0
Premdas de westir y calrado 308 o1 0,00 0,2y 0,01
Restauranies y hole=ies 9,43 0,49 0,06 0,20 0,02
Alimenfos y bebidas no alcohalcas 15,085 o1 0,02 0,18 0,03

Mucbles, articulas para o hogar y para la conservacitn ardinaria del 4o - n00 - Bt

Trarspor e 12,003 0,24 0,0 0,11 0,01
Recrescion y cultura -] -0.26 -0.01 -0, 16 0,00
Fuente: DAME, IPC

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Indicadores de oferta

A pesar de estos retos, la construccion reafirmé su papel como pilar fundamental de la
economia, generando cerca de un millén de empleos directos y otros 295.000 en actividades
conexas. Este impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad para
sostener el mercado laboral.

Sin embargo, la desconexién entre el aumento en ventas y la caida en iniciaciones de
proyectos plantea una preocupacién a mediano plazo. Si no se superan las barreras
estructurales, la sostenibilidad del empleo y la actividad sectorial podrian verse
comprometidas, particularmente en el segmento VIS, que es esencial para atender las
necesidades habitacionales de los hogares mas vulnerables.

Con estos antecedentes, el sector de la construccion enfrenta el desafio de cerrar las
brechas entre la demanda creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto que
sera clave para consolidar su recuperacion y estabilidad en 2026.

El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar el
desempefio del sector de la construccion, ya que mide el valor agregado generado por la
actividad constructiva, incluyendo la edificacion de viviendas, oficinas, centros comerciales
y otras estructuras.

Este indicador se calcula sumando el valor de los bienes y servicios producidos en la
construccion, restando los costos intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad.
En términos simples, refleja la contribucion neta del sector al crecimiento econdémico
nacional.

En el segundo trimestre de 2025 proyectado, el Producto Interno Bruto en su serie original,
crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024 proyectado
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado
son:

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacién anual).

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacién; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece
1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del afo anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades econdmicas
que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacién anual).

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes
y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Mano de obra:

La mano de obra represent6 el 16,89 % de los costos totales de construccion en 2025, con
una variacion anual del 6,77 %. Este incremento estuvo estrechamente relacionado con
el alza en el salario minimo, una medida que, si bien busca mejorar el poder adquisitivo de
los trabajadores, tuvo un impacto directo en los costos operativos de los proyectos
constructivos.

Esto se sintié con mayor fuerza en el segmento VIS, donde los margenes de rentabilidad ya
son reducidos debido a la necesidad de mantener precios accesibles para la poblacion
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objetivo. Como resultado, algunos desarrolladores enfrentaron dificultades para mantener
sus cronogramas y metas de produccién, lo que contribuyé a la caida en las iniciaciones.

Estabilidad en los costos de materiales: un respiro para el sector

En contraste, los materiales de construccion, que constituyen el 51,31 % de los costos
totales, mostraron un comportamiento mas favorable. Con un aumento anual del 3,75 %,
inferior al indice de inflacion, estos costos actuaron como un contrapeso importante frente a
los aumentos en la mano de obra.

Factores como la estabilizacion en los precios internacionales de materias primas y una
mejoria en las cadenas de suministro globales han contribuido a este escenario. Esta relativa
estabilidad ha permitido a los desarrolladores absorber parte del impacto de los mayores
costos laborales, moderando asi el efecto en la estructura de costos general.

Implicaciones para 2025

Para este ano, la dinamica de costos sera un factor crucial para determinar la recuperacion
del sector. La capacidad de los desarrolladores para gestionar eficientemente los costos
laborales y aprovechar la estabilidad en los materiales sera clave para mejorar los margenes
en proyectos existentes y viabilizar nuevos desarrollos, especialmente en el segmento VIS.

A mediano plazo, la implementacion de estrategias como la optimizacién en el uso de
materiales, la adopcidén de tecnologias que aumenten la productividad, y la negociacién
estratégica con proveedores sera determinante para garantizar la sostenibilidad del sector
en un entorno de costos volatiles.

Tabla 6. ICOCIV Variacién y contribucién afio corrido segiin grupos de costos
Total nacional
Agosto 2025

Contribuciéon
T Peso % Variacion (96) (puntos
porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 3. 75 1,99
Herramienta menor 2.14 212 0,04
Maquinaria 12,71 6,03 0,72
Equipos 6,18 3,52 0,20
Mano de obra 16,89 e77T 1.14
Transporte 8,89 5,28 0,44
Equipos especiales para 1,89 _2.88 0,06
obra
Total 100,00 4,47 4,47

Fuente: DAMNE - ICOCIV.

Mota: La diferencia en la suma de las wvariables obedece al sistema de aproximacian en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional

Produccion de Cemento Gris

En agosto de 2025, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.238,0 miles de
toneladas, lo que representé una variacion de 4,1% con relacion al mismo mes de 2024. En
el mes de analisis se despacharon al mercado nacional 1.081,8 miles de toneladas de
cemento gris, lo que significd un crecimiento del 0,7% frente a agosto de 2024 (Anexo 1).
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Tabla 1. Produccidon y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacidon anual)
Total nacional
Enero (2022) - agosto (2025F)

Wariable _I-f;:‘"d“’_ e de ka prod - h de gris
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Fuente: DAMNE, BCG.

P Cifras provisionales

Mota: La diferencia entre la produccion y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a
existencias.

La diferencia en la suma de las variables, cbedece al sisterma de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.

En el periodo enero — agosto 2025 la produccion de cemento gris alcanzo6 los 8.996,9 miles
de toneladas, presentando un aumento de 1,5% con relacion al mismo periodo del afo
anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 8.214,3 miles de toneladas dando
como resultado una variacion positiva de 2,5% con respecto al periodo enero - agosto 2024
(Anexo 1). canales estratégicos: las concreteras, con una variacion negativa de 8,7 %, y los
comercializadores, que retrocedieron 3 %. Ambas lineas de negocio restaron en conjunto
3,8 puntos porcentuales al total de despachos en el ultimo afio mévil.

Tabla 2. Produccidon y despachos
Total nacional
Enero — agosto (2022 — 2025F)

de cemento gris (miles de toneladas y variacion afo corrido)

) Camtidad .
Variable (il s die toned adash de

Ere - ago 2024 Ene - age 3026

ABSEA EECTE]

Ml de ranelada

BooboBERER
R EEEREREE
]

Varkasidn sl oo (%)

Ere - igo HIS

Ene - ago 2024 Ene - ago 3026

§
i
]

anias

JEREEEREEE

Warlaida afe conid )

Fuente: DAME, ECG.

Produccion de Concreto Premezclado

En julio de 2025, la produccién de concreto premezclado fue de 695,5 miles de metros
cubicos, lo que significé un aumento del 1,1% frente al mismo mes de 2024, en el que se
produjeron 687,9 miles de metros cubicos (Anexo 1).
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Grafico 2. Produccion de concreto premezclado (miles de metros cibicos y variacion anual)
Total nacional
Enero 2023 - julio 20257
150
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H vog
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2 100§
] 15,0 §
= 200
250
Fuente: DANE, EC.
Cuadro 4. Contribucién de los departamentos a la variacidén anual segun destino (vertical)
Julio (20257 5 2024)
Wariacicon COMTRIBUCION (puntos porcentuales)
Departamento anual S - A A
(o5) Total Wivienda Obras Civiles Edificaciones Otros™
Total nacional 1.1 1.1 0,7 0,6 0,1 -0, 2
Bogota*= 11.9 4.3 2.3 2.2 -0,2 Q.1
mMMagdalena 116.8 2,0 1.2 0.8 [y | -0,
Tolima 82.6 1.2 1.4 -0,2 -0,0 0.0
Atlantico 5.3 0,5 o1 o1 o2 0,1
Bolivar = 0,3 -0,0 o1 o2 0,0
Santander -3,5 -0, 2 -0,2 0,5 -0,2 -0, 2
Boyaca -28,0 -0, 6 -0,5 -0, 1 -0, 1 -0,0
walle del Cauca -28,7 -2,0 -2,0 0.2 -0,2 0,0
Antioguia -16,8 2.2 -0,9 -2,2 0,7 0,1
Cundinamarca -30.6 -2.3 -1,0 -0,8 -0, 5 -0,0
Resto™>** 1.2 0.1 0,2 -0,0 0,2 -0,2

Variacién anual segun departamento (julio 2025 p / julio 2024)

Con estos datos podemos observar que, la produccion de concreto premezclado cerré 2024
con una Al comparar julio de 2025 frente al mismo mes de 2024, el crecimiento en la
produccion de concreto premezclado se produjo principalmente por el aumento registrado
en el Area Bogota (11,9%), el cual sumé 4,3 puntos porcentuales a la variacion total de 1,1%.
El crecimiento en el destino Vivienda (1,2%) fue explicado principalmente por el
comportamiento presentado en el Area Bogota, el cual sumé 2,3 puntos porcentuales a la
variacion total. El aumento presentado en el destino Obras civiles (2,3%) se explicd
principalmente por el crecimiento presentado en el Area Bogota, el cual sumé 2,2 puntos
porcentuales a la variacion total.

INDICADORES

Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios corrientes)

En el tercer trimestre de 2025 (Julio—Septiembre), el Indicador de produccion de obras civiles
registré un aumento del 5,8%, con relacién al tercer trimestre de 2024 que tuvo un indicador
12,3 tal como se muestra en la siguiente imagen expedida por el DANE.
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Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses, afio corrido y trimestral
Il trimestre (2024-2025)

I ' trimestre 2024 [ | trimestre 2025

10,9
10 9,6 9,6 9,2
8 6.8
6
4 3.4
; ]
1]
-2

-0,02
Variacion anual Variacion doce meses Variacién afio corrido Trimestral

Varlaclon (% )

Fuente: DANE, IPOC

indice de Precios del Productor

En 2025, el indice de Precios al Productor (IPP) de Colombia al mes de septiembre cerré en
un 3,63% de variacion anual, en comparacién con septiembre de 2024. Este incremento fue
impulsado por el sector agricola y productos como el café y el oro.

indice de Precios del Productor (IPP)

Variacion mensual, afio corrido y anual
Septiembre de 2025 (P™*) - septiembre de 2024

B =cp 2024 I scp 2025 (prv)

.63

Varlaclon (%)

0.51

0.44

0,02

wvariacion mensual Variacién afio comido Variacion Anual

2. PRINCIPALES CIFRAS COMERCIALES

Para estimar el valor del futuro contrato se tomé como referencia el analisis de precios
unitarios del instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca en el municipio de
Girardot por su cercania con el municipio de Melgar, Tolima; del cual se toman valores de
rendimientos, equipos y mano de obra no calificada, no obstante, para el costo de materiales,
se opta por tomar referencias comerciales, por lo cual, se proyecta que el valor del futuro
contrato es de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES ($260.000.00,00).

PRESUPUESTO OFICIAL
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PRESUPUESTO DE OBRA

"ADECUACION Y MANTENIMIENTO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA
DEL MUNICIPIO DE MELGAR, DEPARTAMENTO DEL

IMDER MELGAR

TOLIMA"
ITE UNIDA | CANTIDA
M DESCRIPCION D D V/UNITARIO V/TOTAL
1 |PRELIMINARES
o $
1,1 | Localizacion y Replanteo M2 641,08 $4.103,44 2.630.649.73
Cerramiento con tela plastica $
1,2 verc.ie H=2.0 (Incluye ML 72,58 $ 33.141,27 2.405.393.13
Varillones)
Demolicién Tableta Piscina $
1,3 y/q duchas exteriores, incluye M2 384,54 $ 15.226,34 5.855.138,32
retiro de sobrantes
. . : $
1,4 | Demolicion de Granito en piso M2 93,87 $ 24.633,43 2.312.266,55
15 Demolicién de Tableta Granito ML 2.00 $22752.02| $45.504.03
Rompeolas
Demolicion de enchape $
16 antideslizante M2 156,45 $23.780,23 3.720.404,31
Demolicion de placa en $
17 concreto contrapiso E=0.15 M2 166,95 $49.660,45 8.290.826,53
Retiro de escombros a una $
1.8 distancia de 10 Km M3 166,95 $ 46.907,09 7.831.152,28
2 |CONCRETOS Y MORTEROS
Concreta resistencia 21 Mpa
2,1 [ (3000PSI) placa (Anden M2 4,00 $ 119.763,87| $479.055,46
perimetral)
9, |Mortero fluido para inyectar M3 0,85 | $879.002,54| $747.591,66
relacion 1:1
Concreto resistencia 28 Mpa $
2.3 (4000PSI) para muro piscina M3 1,30 $984.002,54 1.275.267,29
2,4 | Acero de 60000 psi Kg 49,80 $9.115,56| $453.954,83

3 |PISOS Y ENCHAPES
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Suministro e instalacion de $
3,1 | enchape piscina y/o duchas M2 | 30349 | $98.961,24| 30.033.323,8
(Incluye Pega enchape y 5
boquilla)
Suministro e instalacion de $
3,p |Baldosa antideslizante area |\ | y4565 | §108.125,80| 15.748.468,7
perimetral piscina (Incluye 1
Pegaenchape)
Suministro & instalacion ML | 200 | $315.916,00| $631.832,00
3,3 | Rompeolas
Granito lavado No. 2, incluye $
3.4 dilataciones M2 93,87 $69.043,20 6.480.878,05
4 |PINTURAS
Pintura en Aceite para $
4.1 cer_ramlento en tubo redonde ML 337,72 $ 14.527,92 4.906.367,79
perimetral
Pintura sintética para pisos de
4,2 bafios M2 17,36 $23.481,88 $ 407.645,44
43 Pintura en aceite lamina llena M2 20.50 $27.627.75| $566.368.85
para puertas y ventanas
Pintura tipo Koraza en muros $
4.4 de concreto, incluye resanes M2 105,60 $29.151,76 3.078.320,91
Hidrofugos para mamposteria
4,5 | en cemento, incluye M2 34,56 $25.882,20| $894.488,83
mantenimiento y lavado
Pintura vinilo para muros, $
4.6 incluye resanes M2 80,52 $2281318 1.836.917,09
Reparacion de Humedades en
4.7 muros M2 20,01 $25.102,20 $502.320,12
5 |EQUIPOS DE BOMBEO
suministro, instalcion y puesta
en marcha (electrobomba $ $
centrifuga plastica marca kivu
51 de 7.5hp 220/440 trifasica, Und 2,00 31.089.340,8 62.178.680,8
incluye menbrana y todos los
accesorios de conexion)
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5,2

suministro, instalcion y puesta
en marcha de motobomba
para piscinas de 3.0 hp
trifasica marca aquapak
succion y descarga 2"con
trampa para cabello, impulsor
en noryl, incluye accesorios
de conexion

Und

1,00

$
1.945.172,00

$
1.945.172,00

53

suministro, instalaciéon y
puesta en marcha de
(arrancador marca enerwell
7-10 amp) incluye accesorios
de conexion

Und

1,00

$ 785.781,33

$ 785.781,33

54

suministro, instalaciéon y
puesta en marcha de
automatica para 2
electrobombas 7.5hp a 220
vac trifasico, incluye vigilante
de tension y totalizador
certificado) incluye todos los
accesorios de conexion

Und

1,00

$
5.526.300,00

$
5.526.300,00

ADECUACIONES Y REMODELACIONES

6,1

Suministro e instalacion de
Rejilla de fondo Anti
atrapamiento en NORYL o
Teflébn americana con base o
soporte

Und

1,00

$
1.855.403,40

$
1.855.403,40

6,2

Suministro e instalacion de
Escaleras en acero inoxidable
de 3 peldafios con sus
respectivos pasamanos para
ingreso y salida de la piscina

Und

2,00

$
2.780.864,35

$
5.561.728,70

6,3

Mantenimiento y reparacion
de canales perimetrales en
concreto

ML

42,50

$ 65.746,55

$
2.794.228,16

6,4

Retiro, limpieza de sellante o
boquilla manual y relleno de
juntas con Sika seram 650
plus o similar

M2

219,19

$ 20.408,60

$
4.473.279,40

6,5

Alfajia en concreto, cuarto de
maquinas

ML

9,30

$ 84.223,06

$ 783.274,46
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Construccion de columneta,

6,6 |.
incluye acero y corte de muro

ML 2,80 $101.110,63| $283.109,75

Arreglo de tapas de cajas de

6,7 |. .
inspeccion

Und 6,00 $127.483,60| $764.901,60

Suministro e instalacion de
6,8 |botdn push antivandalico, Und 1,00 $715.519,64| $715.519,64
segun diseno instalado

$
_ $
6.9 | Separadores de Carril para Und 4,00 2.799.621.45 11.198.485,8
piscina 0
$
TOTAL COSTOS DIRECTOS | 00 100 500
ADMINISTRACIO 24,00%| $ 48.000.000
COSTOS INDIRECTOS (AIU) PREVISTOS 1.00%| $ 2.000.000
UTILIDAD 5,00%| $ 10.000.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $ 60.000.000
COSTO TOTAL OBRA [ $ 260.000.000

3. ECONOMICO

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto en las entidades
estatales y otros compradores, tales como:

a. Cambios en el Presupuesto

Los aspectos que influyen en la elaboracion y proyecciéon del presupuesto del contrato
constituyen un ejercicio de planeacién para estimar el valor aproximado del Contrato en
procura del cumplimiento total de las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones
y el Anexo Técnico. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato cuyo cumplimiento del
objeto se verifica al momento de la entrega, no se considera ningun cambio de presupuesto,
pues no se incluyen ni visitas, ni especificaciones adicionales.

b. Cambios en la forma de adquisicion

La modalidad de contratacién y requerimientos de ADECUACION Y MANTENIMIENTO Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA DEL MUNICIPIO DE
MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, Se adelanta conforme a lo consagrado en el
estatuto general de contratacion.
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El servicio por adquirir es influenciado por tipologias de contratacion, este presenta un
comportamiento que depende de la oferta y demanda de los materiales.

C. Cambios en los ciclos de produccion

Debido a que es un contrato de suministro, los ciclos de produccién son relevantes para el
presente proceso, por lo tanto, el oferente debe contar con inventario suficiente para
suministrar de manera oportuna los requerimientos.

d. Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccion
La fluctuacion de materias primas y costos de produccion inciden en el presente contrato.
4. INTERNACIONAL

En virtud de lo establecido en el manual explicativo de los capitulos de contratacion publica
de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion, se
procede a determinar si la contratacién se encuentra cubierta por un acuerdo internacional
o tratado de libre comercio, asi:

Actualmente el Estado Colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos internacionales o
tratados de libre comercio con compromisos en materia de contratacion publica con los
siguientes paises: Chile, México, los paises del triangulo Norte (Salvador, Guatemala,
Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociacion Europea de libre
Comercio — AELC (EFTA)- y los Estados Unidos.

De acuerdo con la lista de entidades incluidas en los capitulos de contratacion publica que
se relacionan en el manual explicativo de los capitulos de contratacion publica de los
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades estatales a nivel municipal
se observa que la entidad no se encuentra incluida de manera expresa, por lo que se
concluye que no estaria cubierta por los tratados de libre comercio relacionados
anteriormente

5. TECNICO

Para el cumplimiento y para suplir las necesidades anteriormente descritas se requiere:

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
PRELIMINARES
Localizacion y Replanteo M2 641,08
Cerramiento con tela plastica verde H=2.0 (Incluye Varillones) ML 72,58
SD()et;rrw:rl:%(;n Tableta Piscina y/o duchas exteriores, incluye retiro de M2 384,54
Demolicion de Granito en piso M2 93,87
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Demolicion de Tableta Granito Rompeolas ML 2,00
Demolicion de enchape antideslizante M2 156,45
Demolicion de placa en concreto contrapiso E=0.15 M2 166,95
Retiro de escombros a un distancia de 10 Km M3 166,95
CONCRETOS Y MORTEROS
Concreto resistencia 21 Mpa (3000PSI) placa (Anden perimetral) M2 4,00
Mortero fluido para inyectar relacién 1:1 M3 0,85
Concreto resistencia 28 Mpa (4000PSI) para muro piscina M3 1,30
Acero de 60000 psi Kg 49,80
PISOS Y ENCHAPES
Suministro e instalacion de enchape piscina y/o duchas (Incluye M2 303,49
Pegaenchape y boquilla)
Suministro e instalacion de Baldosa antideslizante area perimetral

L M2 145,65
piscina (Incluye Pegaenchape)
Suministro e instalacién Rompeolas ML 2,00
Granito lavado No. 2, incluye dilataciones M2 93,87
PINTURAS
Pintura en Aceite para cerramiento en tubo redonde perimetral ML 337,72
Pintura sintetica para pisos de bafios M2 17,36
Pintura en aceite lamina llena para puertas y ventanas M2 20,50
Pintura tipo Koraza en muros de concreto, incluye resanes M2 105,60
Hidrofugos para mamposteria en cemento, incluye mantenimiento M2 34,56
y lavado
Pintura vinilo para muros , incluye resanes M2 80,52
Reparacion de Humedades en muros M2 20,01
EQUIPOS DE BOMBEO
SUMINISTRO, INSTALCION Y PUESTA EN MARCHA
(ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PLASTICA MARCA KIVU DE Und 200
7.5HP 220/440 TRIFASICA, INCLUYE MENBRANA'Y TODOS ’
LOS ACCESORIOS DE CONEXION)
SUMINISTRO, INSTALCION Y PUESTA EN MARCHA DE
MOTOBOMBA PARA PISCINAS DE 3.0 HP TRIFASICA MARCA
AQUAPAK SUCCION Y DESCARGA 2"CON TRAMPA PARA Und 1,00
CABELLO, IMPULSOR EN NORYL, INCLUYE ACCESORIOS DE
CONEXION
SUMINISTRO, INSTALCION Y PUESTA EN MARCHA DE
(ARRANCADOR MARCA ENERWELL ] Und 1,00
7-10 AMP) INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION
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SUMINISTRO, INSTALCION Y PUESTA EN MARCHA DE
AUTOMATICA PARA 2 ELECTROBOMBAS 7.5HP A 220 VAC
TRIFASICO, INCLUYE VIGILANTE DE TENSION Y Und 1,00
TOTALIZADOR CERTIFICADO) INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS DE CONEXION
ADECUACIONES Y REMODELACIONES
Suministro e instalacion de Rejilla de fondo Antiatrapamiento en Und 1.00
NORYL o Teflon americana con base o soporte ’
Suministro e instalacion de Escaleras en acero inoxidable de 3
peldafos con sus respectivos pasamanos para ingreso y salida de Und 2,00
la piscina
Mantenimiento y reparacion de canales perimetrales en concreto ML 42,50
Retiro, limpieza de sellante o boquilla manual y relleno de juntas M2 219.19
con Sika seram 650 plus o similar
Alfagia en concreto, cuarto de maquinas ML 9,30
Construccién de columneta , incluye acero y corte de muro ML 2,80
Arreglo de tapas de cajas de inspecion Und 6,00
Suministro e instalacion de boton push antibandalico, segun

o Und 1,00
disefio instalado
Separadores de Carril para piscina Und 4,00

6. LEGAL

Busca determinar la viabilidad del proceso contractual a la luz de los Planes de Desarrollo,
Planes de Ordenamiento Territorial, normas relacionadas con localizacion aspectos
presupuestales, ambientales, uso de patentes, legislacion tributaria, aspectos laborales y
contratacion, entre otros.

NORMATIVIDAD APLICABLE: Constitucion Politica de Colombia de 1991; Ley 80 de 1993;
Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion); Decretos reglamentarios,
Decreto 1082 de 2015.

4, MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO MAE (Colombia Compra)

Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra publica, desarrollado
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en adelante
ANCP-CCE, se desarrollaron dos herramientas de visualizacion para que las entidades
puedan realizar el Andlisis de la Demanda y el Analisis de la Oferta. Estas herramientas
pretenden ser una ayuda para las entidades del Estado y los gestores de la compra publica.
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A través de la herramienta MAE de Colombia compra eficiente se filtr6 de acuerdo con los
dos codigos que se tiene para este proceso contractual.

Cédigo — [Codigo —| Caodigo —
Segmento| Familia Clase
72000000 |[72100000{72101500 |Servicios de apoyo para la construccion
22000000 |72140000(72141300 Servicio dg Construccién de Facilidades Atléticas
y Recreativas

Servicio de Construccion de Facilidades Atléticas
y Recreativas

Nombre — Clase

72000000 [72150000({72153100

A. ANALISIS DE LA DEMANDA

Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio estan las de administrar los
asuntos municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el
desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; la
promocién de la participacidn comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes, planificar el desarrollo econdmico, social y ambiental de su jurisdiccién de
conformidad con la ley y en coordinacion con otras necesidades; solucionar las necesidades
insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos
domiciliarios, deporte, cultura, directamente y en concurrencia, complementariedad y
coordinacion con las demas entidades territoriales y la nacion, al tenor de la ley; velar por el
adecuado manejo de los recursos naturales y del mejor ambiente; promover el mejoramiento
econdmico y social de los habitantes del municipio y las demas funciones y competencias
que le sefale la Constitucién y la ley.

El sector de la construccién en Colombia ha sido histéricamente uno de los impulsores clave
de la economia del pais. Aunque no tengo acceso a datos actualizados, puedo
proporcionarte un analisis general de la demanda en este sector.

Crecimiento econdmico: El crecimiento econémico de Colombia es uno de los principales
impulsores de la demanda en el sector de la construccion. Durante los ultimos afos, el pais
ha experimentado un crecimiento sostenido, lo que ha generado una mayor demanda de
infraestructura y vivienda.

Urbanizacién y migracion: El crecimiento de la poblacion y la migracion hacia areas urbanas
han impulsado la demanda de viviendas, asi como la construccion de infraestructuras como
carreteras, hospitales, escuelas y centros comerciales.

Programas gubernamentales: El gobierno colombiano ha implementado programas vy
politicas destinadas a fomentar la construccion y el desarrollo de infraestructuras. Estos
programas incluyen iniciativas de vivienda, inversién en infraestructura publica y proyectos
de renovacion urbana.

Inversiones extranjeras: Colombia ha atraido inversiones extranjeras en el sector de la
construccion, lo que ha contribuido a la demanda de proyectos de gran envergadura, como
la construccion de centros turisticos, complejos residenciales y proyectos de infraestructura.
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Turismo: El crecimiento del turismo en Colombia ha generado una mayor demanda de
proyectos de construccion relacionados, como hoteles, resorts y atracciones turisticas. Las
inversiones en este sector estan impulsando la creacion de empleo y el desarrollo de
infraestructuras turisticas.

Con lo anterior y haciendo uso de la herramienta de analisis de demanda del modelo de
abastecimiento estratégico de Colombia compra eficiente A nivel Tolima, el cual se refleja
en las imagenes que se acompafan, para ello se tiene en cuenta el clasificador de bienes y
servicio (segmento y familia), para el ano 2025 con un gasto mensual del cédigo 721015,
721535,721413,721531 Servicios de apoyo para la construccion, servicios de limpieza
estructural externa, servicio de construccion de canchas deportivas en interiores
respectivamente por valor ($51.724.951.169)

@ ANALISIS DE LA DEMANDA © aras

Agencia Nacional

de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente - —
- FILTROS: |
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+ 7214 - Servicios de construccion pesada
Total

Valor Total Estimado por Proveedores

MDUSTRIAS HERRANCC SAS
OLAYA ARQUITECTOS DISERIO CONSTRUCCION SAS
ecruisasas [IETECTTTEY I
HERNANDO PAVA CASTILLO
MILLER SUAREZ GUZMAN
FREDY AUGUSTO CASTANEDA LUGD

INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS INGEDU. 4 0,56 mil M

Proveedores

NORTOM FERMNAMDAD ARENAS PRADA.
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS J¥) SAS
COMSORCIC ALCANTARILLADO VILLARRICA 2022
JCC PROYECTOS INTEGRALES S45
RESGUARDC INDIGEMA TOTARCO PIEDRAS
50,5 mil M 51,0 mil M
Valor Total Estimado

3 0.0 mil M

Valor Total Estimado por Crigen de Proveedores
Departamento estandar
®Talima

 S0mil M{025%) ®Distrito Capital e Bogots
5.0 mil M [1,01%)

§ 71 il M {1,469)
$1 mil._ (1,57%)

@ Cundinamarca
®Santander
®Meta
®Caldas

®Casanare

$1..021.9
$1.02.
$1..02-)

®Bolivar

Risaralda

@ Atlantico
@ Arauca
@Chocd
@Boyaca

$.4mil M (2,5%)
526 mil M (38,61%)

144 §4.670.067.319 9,03%

Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria:
(Segmento / Familiz  Clase)
@ Valor @ Contratos O Buscar
~* Busca
$G0mil M 1.200 B 721531 - Servicios de construccién de fau.
721332 - Servicios de recubrimiento, im...
721533 - Servicios de mantenimiento e i..
SEemiln e B 721535 - Servicios de limpieza estructur...
721336 - Servicios de terminado interior,,
} 721537 - Servicios de instalacion, n"ante.l
§ 40 mil M a0 721539 - Servicio de preparacion de obr...
0
5 2 Valor contratado:
2 530miM 600 £
= & 50 $500.000.000
520 mil M 400 O
Modalidad de seleccion
510 mil M 200
Competitiva Enzjenacion
5.0 mil M o
7210 - Senvicios de mantenimiento y 7215 - Servicios de mantenimisntoy 7214 - Servicios de construcedn pesada — —
reparaciones de construcciones & construccidn de comereio espedializado Pract
instalaciones
2_Familia
Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
Aiio 2020 202
Qasificador de Bienes y Servidos - Familia Contratos Participacién Contratos
+ 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 139 §4.527.229.706 313 $10.746.955352  20,78% 317 §14642
* 7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado 4 562338113 0.12% 3 § 85.852.221 0,17% 1 §5
1 § 80.000.000 0,15% 1 $50.644.390 0,12% 3 5380

317 $10.892.451.967  21,06% 321 $15.027

MNumero de Contratos por Proveedores

INDUSTRIAS HERRANCO SAS
HERMANDO PAVA CASTILLO 13
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Proveedores
~

~f~

QOrigen de Proveedores
Departamento estandar
2 ®Talima
3 (B54%) 0 :36%) - . .
4{072%) @ Distrito Capital de Bogota

@Cundinamarca

5095
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Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado per Modalidad de Seleccion

Modalidad de Seleccién
Méritos
directa

Valor
5
3
t
Valor Total Estimado
5
3

$ 0 mil M

$10mil M
R I
Nacional  Extranjero Competitiva Especi Directa

Especia
Origen Modalidad general

De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la informacidn, las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la
nformacién que publican

La Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente no es responsable por la informacién publicada en el SECOP. Si requiere infermacion o Documentos del Proceso
debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelantd el Proceso de Contratacion respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -

Subdireccion de Estudies de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

https:/iwww.colombiacompra.gov.co/ informacion.emae@colombiacompra.gov.co

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

No. ENTIDAD OBJETO TIPODE ESTAD VALOR
PROCES PROCES O
o) o)
INSTITUTO ~ MANTENIMIENTO, o ..
MUNICIPAL  ADECUACIONY
DE CONSTRUCCION DE Abrgvia g
samc DEPORTES DIFERENTES o o
o005 DE | RECREACI ESCENARIOS Mongr | Liquida  $323.395.305,
2023 ONY DEPORTIVOS DEL o o1 do 64
ACTIVIDAD MUNICIPIO DE Loy
FISICA DE MELGAR 1150 de
MELGAR DEPARTAMENTO 2007)
“IMDER” DEL TOLIMA
INSTITUTO ~ MANTENIMIENTO, o ..
MUNICIPAL  ADECUACION Y °
DE MEJORAMIENTODE 7.
samc DEPORTES DIFERENTES o En
001 DE | RECREACI ESCENARIOS Menor  ejecucis  $367-965.886,
2008 ON Y DEPORTIVOSDEL S0 A 72
ACTIVIDAD MUNICIPIO DE Loy
FISICA DE MELGAR 1150 4o
MELGAR DEPARTAMENTO 2007)
“IMDER” DEL TOLIMA

Asi las cosas resulta conveniente para la administracion municipal adelantar el proceso
contractual para obtener a traves de una seleccion objetiva un proveedor para la realizacion
de las actividades anteriormente mencionadas.
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ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES

Que esta secretaria verifica las adquisiciones previas de otras entidades a traves de la
validacion de la informacion de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente -

https://colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos-,

filtrando

por la descripcion del objeto contractual y los contratos suscritos en SECOP 1Y Il, a nivel
nacional, asi como la modadlidad de seleccion abreviada, debido a que en las regiones
aledanas no fue posible coindicir con el objeto y el tipo de modalidad contractual,
obteniendose la siguiente informacion relevante que ayudara a la administracion a

estructurar las condiciones tecnicas del presente proceso:

ENTIDAD

e OBJETO CUANTIA CONTRATO | MODALIDAD
MANTENIMIENTO
Y ADECUACION
DE
INSTALACIONES
DE LAS ZONAS
HUMEDAS DE LA
ADMC;IEII\é-;RRAAI:I'IV | PISCINA DEL SAMC-047- | SELECCION
At | CASINO DE $ 152.000.000 | CENACIBAGUE- | ABREVIADA
cEnaa Ao E - | OFICIALES DEL 2022 DE MENOR
BASPC N°6, CUANTIA
UNIDAD
CENTRALIZADA
POR LA CENAC
IBAGUE, PARA LA
VIGENCIA 2022
INSTITUTO
Mg&‘gﬁ';ﬁ'- MANTENIMIENTO MDRI.SAMG. | SELECCION
DEPORATY s | DE PISCINAS $ 266.400.000 | MORISAMC | ABREVIADA
DE MENOR
RECREACION DE CUANTIA
IBAGUE
MANTENIMIENTO
A TODO COSTO
DE LAS
INSTALACIONES
Y PISCINAS DE
ADMCIEI'\éTTRF’QLTIV . |LOS CASINOS DE SAMC-051- | SELECCION
N A B VA OFICIALES Y $ 200.000.000 | CENACIBAGUE- | ABREVIADA
A - | SUBOFICIALES 2024 DE MENOR
DEL CANTON CUANTIA
MILITAR CR.

JAIME ROOKE A
EJECUTAR EN LA
VIGENCIA 2024
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5. ANALISIS DE LA OFERTA

Es el proceso de caracterizacion cuyo objetivo es entender las variables que impactan los
sectores a los que pertenecen las categorias a evaluar a nivel departamental. Acorde a esto,
el proposito de la herramienta de analisis de oferta es: como ha sido la compra de una
categoria a lo largo de los afios y dentro de las plataformas transaccionales de la ANCP-
CCE (SECOP [, SECOP Il y TVEC), qué oferentes existen para esa categoria, qué
caracteristicas tienen y de donde son, bajo qué modalidad de contratacion contratan y cuales
entidades han realizado contratos para esa categoria. De esta manera, se tendra un
panorama amplio y completo de qué sucede en el mercado.

“‘5 ANALISIS DE LA OFERTA @© Awwss.
cgﬁ.ﬁ?:?ﬁ'é?rfﬁ'ﬂ.?f‘i'iﬂfﬁm - ul"*

Valor Total FILTROS:
Gasto Mensual 5 2.077.593.613.850 Gasto Anual
S BO mil M $ 0.6 bil Seleccione el ano:

m2e  2es

[En bianco){En BincalEn bisnca]§ 256 =1 WAGD md M 60 w1 M
S B0 mil M ‘ 2020 Seleccione la Fecha
£ 04 i Fecha irma
£ 40 vl M _— D1/01/2020  02008/2025
(= O O
s 20 , 025
o ’ oo @ e e 2020 2021 2022 23 024 2025 - 0 ot

“alor Total

Seleccione una categoria:

Afio
Ajio ®2020 #2021 @2022 2023 @ 2024 @2025 Fuente @SECOP | @SECOP |

Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 34347 Cantidad de contratos - Anual
10mil (& 8777

n blanca)(En blancgBn blanca) 5aGE T T166
2
E
]
3
o
-

| I I I

1
b=}
€
&
=)

S R N R RN J1111]

N 2020 202 2022 2023 2024 2025 Plataforma:
Afio
. SECOP_ SECOP_N
A Fuente @SECO?_| @SECOR
— - - Nombre de Proveedor
Valor Contratacion Niamero de Proveedores Mimero de Contratos o
$ 2 bill. 17.37 mil 34,35 mil
Valor Total Estimado por Proveedor
ol | Estimado @M d

Valor contratado:

50 3 500.000.000

“alor Total Esti
= 2
] ]
e
=)
]
Mum de C

Modalidad de seleccion

Prov_nombre
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

o StimilM
o siomim |
< LT

[ S5milM |

(S 2 mil M}

($3m_]

EEm

S 55 mil M

5 5
E el 3_ E
£ = £
£ o &
< [
< M
BEE
0 mil M £10 mil M H 200
Valor Total Estimade MNumerao de Contratos
Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP I plurales en SECOP I
1.5 bill 1 Bl
86 (3.60% . e
Modalidad de Seleccion
= & Cor Méritos
5
E S$1.0kil n diracta
i on obra plblica
=
=
ERYEr crinse
= 5 0 il § 0 kil
£ 2 bill. (92.2% - - - @ Seleccion sbraviada subast.
500 bill . -
Tipa: ®Ne es plural ®Proponante plural Tipa: ®MNe es plural ®Proponante plural Modalidad general
Valor Total Estimado por Entidad Departamento de Entidad
®zlo | Estimado @MNumaro de Contratos Teda
b=1 8
E saomi 1000 5
= 5
i a
= o
g § 20 mil M s 8
= @
= L
= H

Entidad

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSP5SC
Aifio 2020 2021
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Valor Participacién | Contratos Participacién Contratos

5202 3 243.426.724.305 11.72% 8517 5434400273178 20.91% 8837 B 41

= 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

2 7214 - Servicios de construccion pesada | 43 55.314.370.744 0,26% 88 §10.548.088.610 0.51% 72 512
= 7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado 8 57.742.880.808 037 182 $15.315.778.487 0.74% 257 B 12
Total 5453 § 256.489.975.658 12,25% B7TT §4650.362.140.283 22,16% 7166 § 440

De conformidad con el Decreto. 1082 de 2015, “por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratacion publica®, “Art. 15 deber de analisis de las Entidades Estatales. La
Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
dando cumplimiento al principio de planeacion y al manual de contratacién de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE MELGAR- TOLIMA, se realiz6 estudio y analisis del mercado para efectos
de establecer el valor de la contratacion.

Para tal fin y dando aplicabilidad al decreto 1082 de 2015, se inici6 la elaboracién del estudio
del sector con la busqueda de informacion de personas naturales y/o juridicas que han hecho
parte de los procesos similares en entidades distritales. Para la recopilacion de esta
informacion se adelanto la investigacion en documentos como pliegos de condiciones, actas
de adjudicacién, contratos que se encuentran en el Sistema Electronico de Contratacion
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Publica (SECOP), para asi llegar a la elaboracién de una matriz conformada por proponentes
de las entidades, para la realizacion del analisis y la determinacion de los requisitos
habilitantes de los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta

En atencién con el alcance y finalidad del proyecto objeto de contratacion, la alcaldia
municipal de Melgar identifica que desde la estructura del mercado existe una gran cantidad
de personas, juridicas y naturales, con capacidad de atender los servicios demandados,
permitiendo una amplia participacion desde la oferta con firmas establecidas a lo largo y
ancho del pais y clasificadas en el macrosector de la construccién (ClIU Rev. 4 A.C. Seccién
F. Construccion).

La Tabla muestra que al cierre de 25-05-2025 en el pais se tenian poco mas de 1,6 millones
de empresas constituidas, clasificadas en 6.793 grandes empresas (0.42%), 21.459
medianas (1.32%), 87.761 pequenas (5.41%) y 1,5 millones de microempresas (92.84%).
Por tanto, las pymes ascendian a 109.220 unidades, equivalentes al 6.74% del total. En el
sector de la construccion se registraban en total 93.945 empresas, de las cuales 772 (0.82%)
clasificaban como grandes, 2.585 (2.75%) medianas, 8.170 (8.7%) pequefas y 82.418
(87.73%) microempresas. En el sector las pymes representaron el 11.45%, con 10.755
unidades

De acuerdo con la Asociacién Nacional de Instituciones Financieras, Anif, y Confecamaras,
en el documento “Nuevos Hallazgos de la Supervivencia y Crecimiento de las Empresas en
Colombia”, el sector construccion, que incluye vivienda y obras civiles, tiene la mayor
participacion de pymes en el pais con un 14,8% (10.885 empresas) Esta cifra supera otros
sectores de la economia tales como el industrial, con un 7,5%; el de servicios con un 7,6%
y el comercial, con un 4,2%. Si a las pymes del sector de construccion se agregan las
microempresas, se obtiene una participacion del 99% en el sector. Estos datos son
consistentes con los estudios de caracterizacion del subsector de construccion de obras
civiles realizados por la CCI, en los cuales se evidencia que la participacién de las micro,
pequefas y medianas empresas es superior al 90%. Teniendo en cuenta la relevancia de
este grupo empresarial para el avance de los proyectos de construccién de obra publica en
el pais, en las actividades de consultoria, construccion, interventoria y provision de insumos,
la CCIl ha propuesto desde hace varios afios, que el fortalecimiento empresarial de las
mipymes de ingenieria del pais sea una prioridad para el sector publico y privado.

Se realizo consulta mediante la plataforma Directorio de empresas de Colombia mediante
el link https://directorio-empresas.einforma.co/actividad/4290-construccion-de-otras-obras-
de-ingenieria-civil/?gPg=5 a continuacion se relacionan algunas empresas dedicadas en el
sector de la construccion.

MUNICIPI | DEPARTAMEN
EMPRESA o TO
ISMOCOL S. A Bogota | Cundinamarca
DISENOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES
INGENIERIAS A S Neiva Huila
MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIAS A S NEIVA HUILA
CUNDINAMAR
DEMOVICOLS A S BOGOTA CA
CONSTRUCCIONES DEL TOLIMA S.A.S. Melgar Tolima
CONSTRUCCIONES T&H S.A.S Ibagué Tolima
MAR AZUL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIAS A S Ibagué Tolima



https://directorio-empresas.einforma.co/actividad/4290-construccion-de-otras-obras-de-ingenieria-civil/?qPg=5
https://directorio-empresas.einforma.co/actividad/4290-construccion-de-otras-obras-de-ingenieria-civil/?qPg=5
https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/mar-azul-construcciones-colombia-sas
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SOLUCIONES PAYANDES A S San Luis Tolima

MARA INGENIEROS S A S Ibague Tolima

ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS Ibagué Tolima
CONSTRUCTORA HERMANOS RAMIREZ S A S Flandes Tolima

6. ANALISIS FINANCIERO

Con el fin de establecer los indicadores financieros para el presente proceso y que estos
sean lo mas ajustado posible a las realidades del pais, del sector de acuerdo con los
diferentes procesos contractuales adelantados por las entidades, se acudio a la herramienta
denominada “datos abiertos” de Colombia Compra Eficiente que permite a realizar un estudio
del sector a través de la contratacion adelantada por las entidades que se encuentran dentro
de la plataforma de Secop | y |l donde se tuvo en cuenta el objeto del proceso, la modalidad
de contratacion, de diversas vigencias, los contratos celebrados en el Tolima y para tener
un punto de referencia se tiene en cuenta igualmente el anterior proceso de la Alcaldia de
Melgar.

Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de los siguientes indicadores
financieros:

indice de Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con que
el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

indice de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de
financiacion del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razén de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras.

INDICADOR FORMULA MARGEN

Activo Corriente sobre
Pasivo Corriente

Liquidez Mayor o igual a 54

Nivel de Pasivo total sobre activo Menor o iqual 0.03
Endeudamiento Total 9 '
Razén de Utilidad operacional dividida Mavor o iqual a 4.31
Cobertura por los gastos de interés y 9 '

9. CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucrativita, sirven
para medir la efectividad de la administracion de la empresa para controlar los costos y
gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades.
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Desde el punto de vista del inversionista, lo mas importante de utilizar estos indicadores es
analizar la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa
(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total).

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el Decreto 1082 de 2015,
articulo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 4°., y que en consecuencia deben estar contenidos en el RUP,
con corte a 31 de diciembre de 2024, son:

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Neta / Patrimonio * 100, el cual determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de la utilidad
neta por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total * 100, el cual determina la
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

INDICADOR FORMULA MARGEN |
Rentabilidad sobre Utilidad Neta sobre Mayor o igual a 0.023

Rentabilidad sobre Activos |Utilidad Neta sobre Activo| Mayor o igual a 0.002

Las propuestas que no cumplan con los resultados minimos exigidos en los indicadores
anteriores se inhabilitan para continuar en el proceso de evaluacidén establecido en este

pliego.

11. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

El proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a la
Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las
normas que lo modifiquen y/o complementen y al Pliego de Condiciones.

El articulo segundo de la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 80 de 1993, por medio de
la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia, reglamentada por el Decreto
1082 de 2015, sefiala que la escogencia del proveedor se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccion de Licitacion Publica, Seleccién Abreviada, Concurso de Méritos
y Contratacién Directa y Minima Cuantia.

En cuanto a la Licitacion Publica indica el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
que la escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica,
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con las excepciones que se senalan en los numerales 2, 3 y 4 del mismo articulo. Cuando
la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de licitacién publica podra ser
presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en las
condiciones que fije el reglamento”.

De conformidad con lo establecido en el inciso final del literal b) del numeral 2° del articulo
2° de la Ley 1150 de 2007, la contratacion de menor cuantia para este Municipio para el afio
2025, sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales, es decir, $398.560.000,00.

Limite menor Limite minima
Ano cuantia cuantia
2025 398.580.000,00 39.858.000,00

La Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento
de las funciones conferidas por el articulo 3, numerales 2, 7 y 10 del Decreto Ley 4170 de
2011 y en especial, en desarrollo de la competencia otorgada por el Decreto 310 del 25 de
marzo de 2021, expide la Circular 004 — 2021, donde define el plan operativo de despliegue
e instruye a las entidades estatales destinatarias de la misma, en torno al proceso de
implementacion del uso obligatorio de los acuerdos marco de precios que estructura esta
Unidad Administrativa.

La Entidad Estatal en la etapa de planeacién del Proceso de Contratacién esta obligada a
verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda
satisfacer la necesidad identificada.

Si el Catalogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la
Entidad Estatal de que trata el inciso 1 del articulo 2.2.1.2.1.2.7 del presente decreto esta
obligada a suscribir. el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia Compra
Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra correspondiente en los
términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios, Las Entidades Estatales no deben
exigir las garantias de que trata la Seccién 3 del presente capitulo, que comprende los
articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las 6rdenes de compra
derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios
respectivo disponga lo contrario”.

LAS MIPYMES

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3Y 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, modificados por el articulo 5 del decreto 1860 de 2021,

“ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen eede contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben




INSTITUTO MUNICIPAL DE

O PROCESO DEPORTES, RECREACIONY | CoDIGO | "MPEReCC-
2 ACTIVIDAD FiSICA "IMDER"
. \«‘j SUBPROCESO PRECONTRACTUAL VERSION 02
Imaer ANALISIS DE SECTORDE | PAGINA | 28DE75
FORMATO SELECCION ABREVIADADE | VIGENTE | oo
MENOR CUANTIA DESDE

limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las
Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil ddlares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos arios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios autébnomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos
un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus
veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que
tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en
las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parégrafo 1 del
articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios autdbnomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se
va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a
los que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias
limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamarfo empresarial
establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.



https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportarén la copia
del registro mercantil, del certificado de existencia y representacioén legal o del Registro Unico
de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de
maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso
de Contratacioén para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
PARAGRAFO 3.En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan
aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados tinicamente por Mipyme.
PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de
este Decreto no excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.”

Personal minimo requerido:

EXPERIENCIA | EXPERIENCIA
CANT | PERSONAL GENERAL ESPECIFICA DEDICACION

Experiencia especifica como
director de obra y/o
contratista de obra en un
contrato relacionados con la
construccion de obras de
o infraestructura publica y
Experiencia ademas debera anexar la

(D)wector d? general mayor | giecucion de otro contrato
onsultoria a (10) diez ¢ lacia |
| que tenga relacién con e

Ingeniero Civil |@nos en el objeto a la construccion y/o
con ejercich dela | mejoramiento y/o

1 especializacion | Profesion mantenimiento de 30%
en el area de | contados a escenarios deportivos y/o
gerencia en partir de la mantenimiento de piscinas,
proyectos de | fecha de que su ejecucion supere el
construccion e | &xpedicion de | 100y, del presupuesto oficial
infraestructura | l@ matricula estimado, expresado en

profesional. SMMLYV, suscritos y
terminados en los ultimos
diez anos antes del cierre
del presente proceso, para
demostrar la experiencia
debera aportar fotocopia del
contrato de obra y acta de
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recibo final y/o acta de
liquidacion y/o certificacion.
Experiencia especifica como
ingeniero residente de obra
en un contrato relacionados
con la construccion de obras
de infraestructura publica y
ademas debera anexar la
ejecucion de otro contrato
Experiencia que tenga relacion con el
Residente de | 9eneral mayor |objeto a la construccion y/o
Interventoria | @ ocho afios | mejoramiento y/o
en el ejercicio | mantenimiento de
Ingeniero Civil | ge |a profesion |escenarios deportivos y/o
con  |contados a mantenimiento de piscinas, 100%
especializacion | partir de la que su ejecucion supere el
en patologia de | fecha de 100% del presupuesto oficial
las . expedicion de |estimado, expresado en
construcciones. | |3 matricula SMMLYV, suscritos y
profesional. terminados en los ultimos
diez afos antes del cierre
del presente proceso, para
demostrar la experiencia
debera aportar fotocopia del
contrato de obra y acta de
recibo final y/o acta de
liquidacion y/o certificacion.
Experiencia Experiencia especifica como
general mayor |profesional ambiental y/o
a quince afos |inspector siso de obra en un
Profesional en |como contrato relacionados con la
Medio profesional y/o | construccion de obras de
Ambiental con |administrador |infraestructura publica y
especializacién |€n medio ademas debera anexar la
en Seguridad |ambiente ejecucion de otro contrato
Industrial, contados a que tenga relacion con el 50%
higiene y partir de la objeto a la construccion y/o
gestion fecha de mejoramiento y/o
ambiental con | €Xpedicion de | mantenimiento de
un minimo de | 1a licencia escenarios deportivos y/o
diez afios. profesional, mantenimiento de piscinas,
ademas que su ejecucion supere el
debera 100% del presupuesto oficial
acreditar estimado, expresado en
master en SMMLYV, suscritos y
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gestidon terminados en los ultimos
ambiental y diez anos antes del cierre
sostenible y/o |del presente proceso, para
maestria en demostrar la experiencia
gestion debera aportar fotocopia del
ambiental y contrato de obra y acta de
evaluacion del |recibo final y/o acta de
impacto liquidacién y/o certificacion.
ambiental.
Experiencia especifica como
ingeniero geotecnista de
obra en un contrato
relacionado con la
construccion de obras de
infraestructura publica y
ademas debera anexar la
. - L ejecucion de otro contrato
Ingeniero Civil |Experiencia s
. . que tenga relacién con el
especialista en |general diez a . .
. . ~ objeto a la construccion y/o
Geotecnia veinte afos en . .
) o mejoramiento y/o
ambiental, el ejercicio de o
. . mantenimiento de
especialista en |la profesion . .
escenarios deportivos y/o o
1 control y contados a - . 20%
. . mantenimiento de piscinas,
gestion de partir de la . .
. que su ejecucion supere el
calidad y con |fecha de o .
. . 100% del presupuesto oficial
master en expedicion de .
. estimado, expresado en
calculo en la matricula .
. SMMLYV, suscritos y
estructuras. profesional. . -
terminados en los ultimos
diez anos antes del cierre
del presente proceso, para
demostrar la experiencia
debera aportar fotocopia del
contrato de obra y acta de
recibo final y/o acta de
liquidacion y/o certificacion.
OTROS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD
No. PERSPECTIVA VERIFICACION
1 ¢ La entidad requiere una firma o una Sl, es necesario contratar una
persona natural con tarjeta profesional? persona natural o juridica para lograr




INSTITUTO MUNICIPAL DE

O PROCESO DEPORTES, RECREACIONY | CoDIGO | "MPEReCC-
2 ACTIVIDAD FiSICA "IMDER"
. \«‘j SUBPROCESO PRECONTRACTUAL VERSION 02
Imaer ANALISIS DE SECTORDE | PAGINA | 32DE75
FORMATO SELECCION ABREVIADADE | VIGENTE | oo
MENOR CUANTIA DESDE

el cumplimiento del objeto
proyectado.

¢;Cual es la experiencia que requiere quien presta el servicio de acuerdo con
la complejidad del caso? (se cubren aspectos comerciales, técnicos y de analisis del
riesgo)

Experiencia general

El proponente debera acreditar haber ejecutado dos (02) contratos de obra civil
ejecutado con entidades publicas cuyo objeto esté relacionado con la construccidn
y/o mejoramiento y/o mantenimiento de escenarios deportivos y/o infraestructura
educativa, cuya sumatoria debera ser igual o superior al presupuesto oficial
expresado en SMMLYV. Para lo cual debera diligenciar el Formato 3- Experiencia para
lo cual debera presentar copia del contrato, acompafado de acta de recibo final y/o
acta de liquidacion y/o certificacion.

Experiencia especifica

El proponente debera acreditar haber ejecutado dos (02) contratos de obra civil
ejecutado con entidades publicas y/o privadas cuyo objeto esté relacionado con la
construccion y/o mejoramiento y/o mantenimiento de escenarios deportivos y/o
infraestructura educativa y que por lo menos uno este relacionado con el
mantenimiento de piscinas cuya sumatoria de los contratos aportados debera ser
igual o superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV. Para lo cual debera
diligenciar el formato 3 y presentar copia del contrato acompanado de acta de recibo
final y/o acta de liquidacién y/o certificacion, el contrato debera estar inscrito en el
Registro Unico de proponentes y las actividades ejecutadas debera estar
relacionadas con las actividades a ejecutar.

D. CONSTRUCCION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA
PISICNAS
E. CONSTRUCCION DE GRANITO LAVADO

NOTA: El Proponente y/o Miembros que concurran a la acreditacion de la
Experiencia debera(n) identificar en el Anexo 4A, los bienes, obras y servicios a los
cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificandolos con el
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC v14_0801. Es
decir, el Proponente debera enmarcar en conjunto de los contratos (en especial el
objeto contractual y su alcance) con los que se pretende acreditar la Experiencia en
un Segmento, Familia, Clase y Producto del UNSPSC v14_0801). La Clasificacion
UNSPC consignada en el Anexo 4 A sera constatada con la informacion contenida
en el RUP.

Cédigo — [Cédigo —| Cédigo —
Segmento| Familia Clase
72000000 [72100000{72101500 |[Servicios de apoyo para la construccién

22000000 |72140000(72141300 Servicio dg Construccion de Facilidades Atléticas
y Recreativas

Nombre — Clase
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Servicio de Construccion de Facilidades Atléticas

72000000 [72150000(72153100 :
y Recreativas

Los contratos que se detallen en el Anexo, deberan corresponder a los inscritos en
el RUP, de lo contrario no seran tenidos en cuenta en el presente proceso de
selecciéon y cumplirlos demas requisitos establecidos en los documentos previos y
en el pliego de condiciones

El Municipio realizara el pago del
contrato en actas parciales de
acuerdo con el servicio prestado
efectivamente y bienes entregados y
cumplimiento  de los  demas
requerimientos efectuados por la
entidad, previa expedicion de
3 | Tipo de Remuneracion Recomendada constancia del supervisor,
presentacion de la cuenta de cobro
y/o factura y la acreditacion del pago
de las obligaciones al Sistema
Integral de Seguridad Social (ARLP,
EPS, Pensiones) y Parafiscales
(ICBF, Cajas de Compensacion
Familiar y Sena).

¢La entidad estatal ha contratado
4 | recientemente los bienes o0 servicios | No

requeridos?
5 | Cual fue el valor del contrato $ 260.000.000,00
. SELECCION ABREVIADA MENOR
6 | Modalidad del contrato CUANTIA.
7 Comportamiento del cumplimiento del objeto BUeno

contratado

7. Criterios ambientales y sociales:
1. ETAPA PRECONTRACTUAL:
[ CRITERIOSAMBIENTALES | MEDIO DE VERIFICACION ||
Prevencion de fugas de agua: Se debe tener un
sistema de prevencion ante este incidente, el oferente
debera contar con el equipo adecuado para prevenir
este tipo de fugas.

El proveedor debe contar con un
plan de manejo de fugas de
agua.

Gestion de residuos: Los residuos generados durante | El proveedor debe contar con un
e mantenimiento como aceites, filtros y otros materiales | plan de manejo de residuos
deben ser clasificados y gestionados de acuerdo con la | sélidos y disposicion final.

normativa ambiental vigente.
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1. ETAPA CONTRACTUAL

Gestion de eficiencia energética: el proceso contractual
requerira el uso de energia en su etapa constructiva o
de prestacion del servicio, la cual sera requerida en el
uso de equipos que funcionan con la misma, por tal
motivo se espera que el proponente utilice los equipos
lo estrictamente necesario, a su vez, se espera que el
contratista utilicé equipos de bajo consumo.

Se puede constatar mediante
una visita de inspeccion ocular al
sitio de intervencioén designado.

Uso eficiente del agua: El proceso contractual anqué
requerira el uso de agua, no sera en cantidades
exorbitantes, no obstante, el oferente debera
suministrar artefactos de bajo consumo hidrico, asi
como, debera utilizar el minimo consumo de agua para
las actividades solicitadas

Se puede constatar mediante
una visita de inspeccion ocular al
sitio de intervencion designado.

ANALISIS DE RIESGOS:

SE ANEXA MATRIZ

Fecha de Elaboracién: 24/12/2025

Correo electronico del responsable del proceso: imder@melgar-tolima.gov.co

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA:

ORIGINAL FIMADO

HERNAN GUILLERMO FORERO LEAL
Cargo: GERENTE IMDER




