


Continuación Aprobación obligaciones previas a la 
suscripción del acta de inicio 



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

52 100

TARIFA/HORA VALOR

------ 89 

89 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

M3 0.05 2,870 

LT 5 488 

M2 1 11,785 

15,143 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

66700.00 2.0 133,400 1,131 

38700.00 2.0 77,400 1,968 

3,098 

18,331 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 5,499 

5,499 

23,830 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OFICIAL 1/118

 OBRERO 3/118

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

 CESPEDONES 11,785

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 TIERRA ABONADA Y/O ORGÁNICA 57,394

 AGUA 98

PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED. M2

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 40 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:30:59 
-05'00'

2401



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

53 4398

TARIFA/HORA VALOR

51,098 43 

113,527 92 

------ 2 

137 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

KG 0.108 683 

KG 0.078 529 

1,212 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

38700.00 2.0 77,400 125 

66700.00 2.0 133,400 43 

168 

1,517 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 455 

455 

1,972 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OBRERO 5/3100

 OFICIAL 1/3100

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 MICROESFERAS REFLECTIVAS DE VIDRIO 6,329

 RESINA TERMOPLÁSTICA PARA DEMARCACIÓN VIAL Y TACHAS 6,777

 EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA (NTC 4744-2) HORA 0.0008103799096

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA M

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 CAMIONETA DE ESTACAS 4X4 HORA 0.00085

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 41 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:31:31 
-05'00'

2402



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

54 440

TARIFA/HORA VALOR

51,098 8,518 

76,275 12,715 

------ 22 

21,255 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

KG 0.9 5,696 

KG 0.65 4,405 

10,101 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

38700.00 2.0 77,400 7,740 

66700.00 2.0 133,400 2,223 

9,963 

41,319 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 12,396 

12,396 

53,715 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OBRERO 6/60

 OFICIAL 1/60

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 MICROESFERAS REFLECTIVAS DE VIDRIO 6,329

 RESINA TERMOPLÁSTICA PARA DEMARCACIÓN VIAL Y TACHAS 6,777

 CALDERA PARA PINTURA TERMOPLÁSTICA (NTC 4744-2) HORA 0.1667

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA M2

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 CAMIONETA DE ESTACAS 4X4 HORA 0.1667

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 42 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:32:08 
-05'00'

2403



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

55 1466

TARIFA/HORA VALOR

51,098 204 

28,293 113 

------ 4 

322 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

KG 0.08 542 

UND 1 6,196 

6,738 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

38700.00 2.0 77,400 246 

66700.00 2.0 133,400 212 

457 

7,517 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 2,255 

2,255 

9,772 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OBRERO 2/630

 OFICIAL 1/630

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 RESINA TERMOPLÁSTICA PARA DEMARCACIÓN VIAL Y TACHAS 6,777
 TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL AMARILLA Y/O BLANCA (ÁREA MINIMA 

RETRORREFLECTANTE 6CM2)
6,196

 MÁQUINA TÉRMICA PARA APLICACIÓN DE ADHESIVO PARA TACHA HORA 0.004

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

TACHA REFLECTIVA UN

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 CAMIONETA DE ESTACAS 4X4 HORA 0.004

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 43 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE 
AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:32:40 
-05'00'

2404



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

57 73

TARIFA/HORA VALOR

51,098 12,775 

------ 778 

13,553 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

UND 1 134,537 

UND 1 375,000 

M3 0.033 8,910 

518,447 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

66700.00 2.0 133,400 4,169 

38700.00 2.0 77,400 7,256 

11,425 

543,425 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 163,027 

163,027 

706,452

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OFICIAL 1/32

 OBRERO 3/32

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA 270,000

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 POSTE PARA SEÑAL DE TRÁNSITO EN ÁNGULO DE HIERRO DE 2" X 2" X 1/4" DE 3.5M. 134,537

 SEÑAL SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA GALVANIZADA DE 75X75 CM, CALIBRE 16, 

RETRORREFLECTIVA TIPO IX.
375,000

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA LÁMINA RETROREFLECTIVA RECTANGULAR, CIRCULAR DE 75 X 75 CM 

(SI, SP Y SR)
UN

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 CAMIONETA DE ESTACAS 4X4 HORA 0.25

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 44 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:33:12 
-05'00'

2405



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

58 4

TARIFA/HORA VALOR

------ 257 

257 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

UND 1 134,537 

134,537 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

38700.00 2.0 77,400 2,580 

66700.00 2.0 133,400 4,447 

7,027 

141,821 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 42,546 

42,546 

184,367 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OBRERO 1/30

 OFICIAL 1/30

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 POSTE PARA SEÑAL DE TRÁNSITO EN ÁNGULO DE HIERRO DE 2" X 2" X 1/4" DE 3.5M. 134,537

POSTE DE REFERENCIA UN

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 45 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:33:48 
-05'00'

2406



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

59 743.40

TARIFA/HORA VALOR

51,098 8,176 

------ 322 

8,498 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

UND 0.25 48,388 

UND 0.242 161,301 

209,689 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

38700.00 2.0 77,400 4,994 

66700.00 2.0 133,400 2,152 

7,145 

225,333 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 67,600 

67,600 

292,933 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OBRERO 4/62

 OFICIAL 1/62

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 POSTES DE FIJACION GALVANIZADO PARA DEFENSA METÁLICA (1,80M) 193,551

 DEFENSA METÁLICA DE 4,0 M GALVANIZADA 666,532

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

DEFENSA METÁLICA M

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 CAMIÓN 350 (F-350, CHEYENNE 350 O SIMILARES) HORA 0.16

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 46 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE 
AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:34:19 
-05'00'

2407



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

60 4

TARIFA/HORA VALOR

------ 192 

192 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

UND 1 53,561 

53,561 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

38700.00 2.0 77,400 1,935 

66700.00 2.0 133,400 3,335 

5,270 

59,023 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 17,707 

17,707 

76,730 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OBRERO 1/40

 OFICIAL 1/40

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 SECCIÓN FINAL DE DEFENSA METÁLICA 53,561

SECCIÓN FINAL UN

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 47 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:34:52 
-05'00'

2408



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

61 186

TARIFA/HORA VALOR

------ 112 

112 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

UND 1 53,561 

53,561 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

38700.00 2.0 77,400 4,184 

4,184 

57,857 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 17,357 

17,357 

75,214 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OBRERO 2/37

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 SECCIÓN DE TOPE DE DEFENSA METÁLICA 53,561

SECCIÓN DE TOPE UN

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 48 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:35:26 
-05'00'

2409



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

62 50

TARIFA/HORA VALOR

------ 112 

112 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

UND 1 38,457 

38,457 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

38700.00 2.0 77,400 4,184 

4,184 

42,753 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 12,826 

12,826 

55,579 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OBRERO 2/37

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 AMORTIGUADOR DE IMPACTO (PARA DEFENSAS METÁLICAS) 38,457

ELEMENTO ESPECIAL TIPO AMORTIGUADORES UN

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 49 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE 
AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:36:05 
-05'00'

2410



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

63 372

TARIFA/HORA VALOR

------ 10 

10 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

UND 1 9,428 

9,428 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

38700.00 2.0 77,400 880 

880 

10,318 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 3,095 

3,095 

13,413 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OBRERO 1/88

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 CAPTAFARO DE CARA RECTANGULAR O TRAPEZOIDE EN METAL, PLÁSTICO U OTROS. L1:15CM - 

L2:5.5CM - H:8CM
9,428

CAPTAFAROS UN

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 50 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:36:41 
-05'00'

2411



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

64 372

TARIFA/HORA VALOR

51,098 322 

------ 36 

358 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

UND 1 43,087 

M3 0.04305185185 11,624 

54,711 

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

66700.00 2.0 133,400 1,668 

38700.00 2.0 77,400 968 

2,635 

57,705 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 17,311

17,311 

75,016 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

 OFICIAL 1/80

 OBRERO 1/80

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

 DELINEADOR DE CORONA (HITO DE ARISTA) TIPO: A EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 

1.55X0.25 M CON ELEMENTOS RETROREFLECTIVO TIPO III
43,087

 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA 270,000

 HERRAMIENTA MENOR Global ------

DELINEADORES DE CORONA UN

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 CAMIONETA DE ESTACAS 4X4 HORA 0.0063

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 51 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE 
AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:37:16 
-05'00'

2412



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

65 32,436.21

TARIFA/HORA VALOR

95,015 1,172 

1,172 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

1,172 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 352 

352 

1,524 

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA 

DISTANCIAS ENTRE CIEN METROS (100 M), Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA
M3-KM

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 VOLQUETA 6 M3 HORA 0.01234

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 52 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:37:54 
-05'00'

2413



FECHA (ddmmyyyy) 8 3 2024

CONTRATO: LP-SIM-024-2023

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO: PAF-ATINVIAS-I-110-2023

ITEM CANTIDAD

66 648,724.10

TARIFA/HORA VALOR

168,916 2,282 

2,282 

UNIDAD CANTIDAD VALOR

UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA CANTxDIST VALOR

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL VALOR

2,282 

PORCENTAJE VALOR

30.00% 684 

684 

2,966

Firma

Nombre:

Matricula No:

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado 

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO:

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el

mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los

costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

INDIRECTOS:

PRECIO UNITARIO:

FERNANDO AMAR GARZÓN

Representante Legal del Contratista o su Apoderado 

25205-11582 CND

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES 

SUBTOTAL: 

COSTO DIRECTO:

V. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL: 

IV. MANO DE OBRA RENDIMIENTO

SUBTOTAL: 

III. TRANSPORTES TARIFA

SUBTOTAL: 

II. MATERIALES PRECIO

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA 

DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE 100 METROS (100 M)
M3-KM

I. EQUIPO TIPO RENDIMIENTO

 VOLQUETA 15 M3 HORA 0.013510

CONSORCIO PUENTE RIO SINU

CONSORCIO CI SINU

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PÁGINA 53 DE 53

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CÓDIGO

ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA
VERSIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JORGE LUIS 
TAJAN DE AVILA

Firmado digitalmente por 
JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 
Fecha: 2024.03.15 12:38:31 
-05'00'

2414



ANEXOS 
CRONOGRAMA



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Inicio Final

1 DETALLADO ACTIVIDADES DE 
REVISIÓN Y APROPIACIÓN 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

62 días día0 día1

2 ACTA DE INICIO 1 día día0 día1

3 INFORME TOPOGRÁFICO 60 días

4 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

5 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

6 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

7 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

8 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

9 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

10 ESTUDIO Y DISEÑO 
GEOMETRICO

60 días

11 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

12 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

13 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

14 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

15 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

16 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

17 INFORME CAPACIDAD Y NIVEL 
DE SERVICIO

60 días

18 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

19 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

20 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

21 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

22 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

23 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

24 GEOLOGÍA PARA INGENIERIA Y
GEOTÉCNIA

60 días

25 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

26 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

27 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

28 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

29 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

30 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

31 ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA 
EL DISEÑO DE PAVIMENTO

60 días

32 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

33 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

34 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

35 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

36 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

37 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

38 URBANISMO Y PAISAJISMO 60 días

39 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

40 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

41 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

42 Respuesta de ajustes del 
consultor

9 días día40 día49

43 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

7 días día50 día57

44 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

45 ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL 60 días

46 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

47 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

48 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

49 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

50 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

51 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

52 ESTUDIO DE SUELOS PARA 
DISEÑO DE FUNDACIONES Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS

60 días

53 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

54 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

55 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

56 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

57 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

58 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

59 ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

60 días

60 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

61 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

62 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

63 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Inicio Final

64 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

65 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

66 HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y 
SOCAVACIÓN

60 días

67 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

68 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

69 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

70 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

71 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

72 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

73  ESTUDIO Y DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS DE PUENTES, 
OBRAS DE ARTE Y OTRAS 
ESTRUCTURAS DE 
CONTENCIÓN

60 días

74 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

75 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

76 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

77 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

78 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

79 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

80 ESTUDIO COMPONENTES 
AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA)

60 días

81 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

82 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

83 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

84 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

85 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

86 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

87 ESTUDIO DE GESTIÓN DEL 
RIESGO ANÁLISIS DE 
SOSTENIBILIDAD

60 días

88 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

89 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

90 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

91 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

92 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

93 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

94 ESTUDIO ESTIMACIÓN DE 
CANTIDADES DE OBRAS, 
COSTOS Y PRESUPUESTOS

60 días

95 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

96 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

97 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

98 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

99 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

100 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

101 REDES 60 días

102 Informe de revisión 
Contratista de Obra

22 días día1 día23

103 Informe de revisión 
Interventoría y envío al 
Municipio

7 días día24 día31

104 Solicitud de atención 
observaciones al consultor

7 días día32 día39

105 Respuesta de ajustes del 
consultor

7 días día40 día47

106 Revisión versión ajustada y 
apropiación o no EYD

9 días día48 día57

107 Informe Final interventoría 3 días día58 día61

108 ENTREGA CONCEPTO DE 
APROPIACIÓN O NO ESTUDIOS 
Y DISEÑOS

1 día día61 día62

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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CONSTANCIA 

Por medio de la presente constancia confirmamos que, CONSORCIO PUENTE RIO SINU, 
Identificado con NIT 901.784.351. se encuentra a paz y salvo con Seguros del Estado 
Sucursal Distrito Chicó, con referencia a la siguiente póliza: 

Sucursal Ramo Póliza Anexo Prima 
CHICÓ RCE CONTRATOS 101070110 0 $ 27,001,774 

La presente se expide en el día (05) del mes de febrero de 2024. 

Cordialmente, 

Camilo Andrés Lopez Téllez 
Auxiliar de cartera Suc. Chicó 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
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LA SUMA DE:

EXPEDIDO EN

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:

TARJETA:

OTROS:

CAJERO:

CHEQUE:

BD:

TRANSACCION TOTAL:

LA SUMA DE:

EXPEDIDO EN

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:

TARJETA:

OTROS:

CAJERO:

CHEQUE:

BD:

TRANSACCION TOTAL:

OTROS CONCEPTOS DE PAGO VALOR

SUCURSAL FECHACODIGO

NIT.

CLAVE NOMBRE

RECIBIMOS DE:

POR CONCEPTO DE:

OTROS CONCEPTOS DE PAGO VALOR

SUCURSAL FECHACODIGO

NIT.

CLAVE NOMBRE

RECIBIMOS DE:

POR CONCEPTO DE:

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO PRIMA GASTO VALOR

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO PRIMA GASTO IVA VALOR

IVA RUNT

RUNT

SEGUROS DEL ESTADO S.A. ASIENTO DE DIARIO No.
 180228991

Nit. 860009578-6

BOGOTA, D.C. CHICO  18 25/01/2024

CONSORCIO PUENTE RIO SINU 901.784.351

CERO M/CTE.*********************************************************************

CONSIG. REF. 11003611494011 19/01/24

 CHICO - RCE CONTRATOS - 101070110 - 0
 CHICO - CU. ENTIDAD.EST. - 101095049 - 0

7,555,188.52
149,939,630.53

8,333.33
8,333.33

1,437,069.15
28,490,113.14

0.00
0.00

9,000,591.00
178,438,077.00

 PRIMAS EN DEPOSITO -187,438,668.00

 180228991 0.00

CAMILOLOPEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A. ASIENTO DE DIARIO No.
 180228991

860009578-6

BOGOTA, D.C. CHICO  18 25/01/2024

CONSORCIO PUENTE RIO SINU 901.784.351

CERO M/CTE.*********************************************************************

CONSIG. REF. 11003611494011 19/01/24

 CHICO - RCE CONTRATOS - 101070110 - 0
 CHICO - CU. ENTIDAD.EST. - 101095049 - 0

7,555,188.52
149,939,630.53

8,333.33
8,333.33

1,437,069.15
28,490,113.14

0.00
0.00

9,000,591.00
178,438,077.00

 PRIMAS EN DEPOSITO -187,438,668.00

 180228991 0.00

CAMILOLOPEZ
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LA SUMA DE:

EXPEDIDO EN

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:

TARJETA:

OTROS:

CAJERO:

CHEQUE:

BD:

TRANSACCION TOTAL:

LA SUMA DE:

EXPEDIDO EN

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:

TARJETA:

OTROS:

CAJERO:

CHEQUE:

BD:

TRANSACCION TOTAL:

OTROS CONCEPTOS DE PAGO VALOR

SUCURSAL FECHACODIGO

NIT.

CLAVE NOMBRE

RECIBIMOS DE:

POR CONCEPTO DE:

OTROS CONCEPTOS DE PAGO VALOR

SUCURSAL FECHACODIGO

NIT.

CLAVE NOMBRE

RECIBIMOS DE:

POR CONCEPTO DE:

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO PRIMA GASTO VALOR

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO PRIMA GASTO IVA VALOR

IVA RUNT

RUNT

SEGUROS DEL ESTADO S.A. RECIBO DE CAJA No.
 25421081

Nit. 860009578-6

BOGOTA, D.C. OFICINA PRINCIPAL  1 19/02/2024 103178 AKUO AGENCIA DE SEGUROS LTDA

CONSORCIO PUENTE RIO SINU 901.784.351

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
M/CTE.******************************************

CONSIG 11003611494011 - 16/02/2024

 CHICO - CU. ENTIDAD.EST. - 101095049 - 0 157,502,732.04 8,753.67 29,927,182.29 0.00 187,438,668.00

 CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES
 CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES

-187,438,668.00
187,438,668.00

BD  190220224   1-BANCO DE BOGOTA 187,438,668.00 0.00

0.00

0.00
187,438,668.00

0.00

 16109365 187,438,668.00

MARIANELAMARTINEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A. RECIBO DE CAJA No.
 25421081

7

BOGOTA, D.C. OFICINA PRINCIPAL  1 19/02/2024 103178 AKUO AGENCIA DE SEGUROS LTDA

CONSORCIO PUENTE RIO SINU 901.784.351

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
M/CTE.******************************************

CONSIG 11003611494011 - 16/02/2024

 CHICO - CU. ENTIDAD.EST. - 101095049 - 0 157,502,732.04 8,753.67 29,927,182.29 0.00 187,438,668.00

 CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES
 CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES

-187,438,668.00
187,438,668.00

BD  190220224   1-BANCO DE BOGOTA 187,438,668.00 0.00

0.00

0.00
187,438,668.00

0.00

 16109365 187,438,668.00

MARIANELAMARTINEZ
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Respuesta a Derecho de petición Referencia: 
Solicitud – Enviada por correo electrónico
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Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Montería – Córdoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co 

Montería, 01 de Abril de 2024     C.E SIM-674-2024

Señores: 
COMUNIDAD DEL BARRIO LA COQUERA 
Email: clari2803@hotmail.com  
Celular: 3177939282 
E.S.M 

Referencia: Solicitud – Enviada por correo electrónico 

Asunto: Respuesta a Derecho de petición  

Cordial saludo, 

En mi calidad de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería - Córdoba, 
respetuosamente me permito dar respuesta a la solicitud de la referencia, estando dentro 
del término legal conforme a lo patentado en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, bajo los 
siguientes términos: 

“Como comunidad, estamos al tanto de que el Municipio de Montería ha suscrito 

el contrato de Obra LP-SIM-024-2023, para lo cual solicitamos comedidamente 

sean atendidas nuestras inquietudes de manera presencial en una mesa de 

trabajo, entendiendo la importancia de este proyecto, el cual tendrá un impacto 

inminente en el Barrio la coquera” 

En respuesta a su petición, nos permitimos señalar que en virtud a las múltiples solicitudes 
de los habitantes del Barrio la Coquera para ser escuchados sobre el tema de la 
construcción del tercer puente sobre el Río Sinú, el día 28 de febrero de 2024 se desarrolló 
el conversatorio con los habitantes de esta comunidad, donde escuchamos sus inquietudes, 
puntos de vista y expectativas en relación a tan importante proyecto.  

Por lo anterior, es preciso indicar  que su solicitud  será atendida por la Secretaria de 
Infraestructura Municipal en coordinación con las entidades participantes en la ejecución 
del Proyecto “CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, para lo cual se cita a 
Mesa de Trabajo:  

Fecha: Miércoles, 10 de Abril de 2024 

Hora: 3:00 pm - 4:00 pm  
Lugar: Cra. 1W # 32ª – 49 Centro Verde, Margen Izquierda, Auditorio -  bloque 1 tercer 
piso  

En la Secretaría de Infraestructura trabajamos para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, atendiendo de manera eficiente cada uno de sus requerimientos. Para 
cualquier solicitud y/o sugerencia adicional, dirigirse a nuestra página web 
www.monteria.gov.co , en el apartado “Atención y servicio a la comunidad” podrá registrar 
su petición. 

Atentamente, 

IRIS SPATH CAMAÑO  
Secretaria de Infraestructura 
Municipio de Montería 

Proyectó: Stephanie Burgos – Contratista SIM  
Apoyó técnicamente: Margarita Sabino – Contratista SIM 
Apoyó Técnicamente: Lucelys Ramos – Contratista SIM  
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Solicitud de acompañamiento a reuniones 
relacionadas con el contrato de obra LP-
SIM-024-2023
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Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Montería – Córdoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co 

Montería, 4 de abril de 2024 C.E SIM-700-2024

Señores 
CONSORCIO RIO SINU 
Contratista de obra contrato LP-SIM-024-2023 
consorcio.riosinu@concrearmadoltda.com 

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-024-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION 
DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

Asunto: Solicitud de acompañamiento a reuniones relacionadas con el contrato de obra LP-SIM-
024-2023

Teniendo en cuenta la supervisión que desde esta Secretaria se ejerce, me dirijo a ustedes con 
el propósito de informar sobre las solicitudes expresadas por la comunidad durante el 
conversatorio llevado a cabo recientemente en relación con el contrato de obra LP-SIM-024-
2023. 

Durante dicho encuentro, la comunidad del Barrio La Coquera manifestó diversas inquietudes y 
expectativas con respecto al proyecto de construcción del tercer puente sobre el Río Sinú. En 
aras de garantizar una comunicación fluida y transparente, así como de responder a las 
necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, se han programado dos reuniones 
importantes, en las cuales se abordarán aspectos cruciales relacionados con el desarrollo de la 
obra. 

Reunión 1: 
Fecha: Miércoles, 10 de Abril de 2024  
Hora: 11:00 am  
Lugar: Cra. 1W # 32ª – 49 Centro Verde, Margen Izquierda, Auditorio - bloque 1 tercer piso 

Esta primera reunión se tratarán detalles sobre el trazado del puente en cuestión y se contará 
con la presencia de representantes de FINDETER, INVIAS, el Alcalde del Municipio de Montería 
y personal de la Secretaría de Tránsito, entre otros. 

Reunión 2 
Fecha: Miércoles, 10 de Abril de 2024  
Hora: 11:00 am  
Lugar: Cra. 1W # 32ª – 49 Centro Verde, Margen Izquierda, Auditorio - bloque 1 tercer piso 

En esta segunda reunión se informará a la comunidad sobre el estado actual del contrato de 
obra, así como se brindará espacio para atender dudas e inquietudes que puedan surgir entre 
los ciudadanos afectados por el proyecto. 

En este sentido, le solicitamos amablemente su acompañamiento a ambas reuniones, con el fin 
de contribuir a la interacción constructiva entre las autoridades municipales, los entes 
involucrados en la ejecución del proyecto y la comunidad beneficiaria del mismo. Su presencia 
será de gran importancia para garantizar un diálogo abierto y la toma de decisiones informadas 
que beneficien a todas las partes implicadas. 

Agradezco de antemano su atención y colaboración en la participación a estos eventos. 

Atentamente; 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 
Municipio de Montería 

Proyectó: Margarita Sabino –Contratista SIM 
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Referencia: SIVWATQ: 2023119472/CJRR- 
Radicado: 20230060145815281.
Asunto: Respuesta a solicitud.
RICARDO NICOLAS MADERA SIMANCA
Defensor Regional Córdoba
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Montería, 05 de abril 2024     C.E SIM-723-2024

Doctor 

RICARDO NICOLAS MADERA SIMANCA 

Defensor Regional Córdoba 

Defensoría del Pueblo 

cordoba@defensoria.gov.co; cramos@defensoria.gov.co 

Referencia:  SIVWATQ: 2023119472/CJRR- Radicado: 20230060145815281. 

Asunto:  Respuesta a solicitud. 

Respetado doctor Ricardo, 

En atención a la solicitud realizada a través del oficio de referencia, donde se pone de 

manifiesto petición elevada ante la Defensoría del Pueblo por el señor Germán Domico 

Domico, en representación de la comunidad Embera Katio que habita en el inmueble 

ubicado en la Calle 6 Cra. 1ª-33 del Barrio la Coquera, comedidamente nos permitimos dar 

respuesta en los siguientes términos:  

1. Respecto a la solicitud “Arreglar las instalaciones de la vivienda en la cual estamos

alojados aproximadamente 20 años, en la cual se encuentran 20 adultos y 12 niños, vivienda

esta que se encuentra en mal estado colocando en riesgo vital a las personas que hay

habitamos”, nos permitimos indicar que el inmueble ubicado en la Calle 6 Cra. 1ª-33 del

Barrio la Coquera se encuentra dentro del área de referencia que debe ser estudiada y

evaluada por el contratista de obra del proyecto “CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE

SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE

CORDOBA”, en el marco de la REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS,

una vez se suscriba acta de inicio.

El análisis anteriormente mencionado, implica que el Contratista de Obra debe realizar un 

análisis exhaustivo a todo el nivel de detalle de todas las áreas disponibles para definir por 

donde irá el trazado del puente y en ese sentido rendirá informe final, que posteriormente 

será revisado por la interventoría. En el mismo sentido, desde el Municipio de Montería se 

adelantan las socializaciones y concertaciones con la comunidad respecto a la definición del 

trazado del puente de la mano del componente social del proyecto, y teniendo de presente 

el carácter especial y relevante de nuestras comunidades y su diversidad. 

Es importante resaltar que, el proyecto de construcción del tercer puente tuvo su génesis en 

el crecimiento exponencial de la población, el urbanismo, el comercio y la red institucional en 

ambas márgenes del rio, que conllevaron al aumento del flujo de personas y vehículos que 

transitan en ambos sentidos y han ocasionado problemas de movilidad en las horas picos en  

los puentes: Gustavo Rojas Pinilla (puente metálico) inaugurado en el año 1960 y el puente 

Segundo Centenario inaugurado en el año 2006, haciendo imperativo la proyección del tercer 

puente bidireccional sobre el Rio Sinú, para garantizar y optimizar la conexión y 

transpirabilidad en la Ciudad de Montería, y al mismo tiempo, reducir los tiempos de viajes y 

disminuir la accidentabilidad.  

En mérito de todo lo anteriormente expuesto y estando sujetos a las actividades de definición 

de las áreas por donde irá el trazado del puente, nos permitimos indicar que actualmente 

desde el Municipio de Montería nos encontramos imposibilitados para realizar intervenciones 

en las áreas que deberán ser estudiadas y evaluadas por el contratista, teniendo en cuenta 

que las mismas pueden o no ser afectadas por el proyecto de obra y, en procura de evitar la 

inversión de recursos públicos en áreas o inmuebles que podrían o no ser objeto de 

demolición o cualquier otra intervención similar, lo cual, podría ocasionar un detrimento 

patrimonial e ir en contra vía del interés general que se pretende satisfacer con el proyecto y 

los principios de la contratación estatal que se tendrían que aplicar para la contratación de 

las obras públicas para realizar las intervenciones pretendidas y, en específico, en 

vulneración de los principios de economía, responsabilidad y del deber de planeación.  
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No obstante, si después de la definición del trazado del puente se tiene como resultado que 

el mismo no afectará el área donde se encuentra ubicado el inmueble de la Calle 6 Cra. 1ª-

33 del Barrio la Coquera, desde la Secretaría de Infraestructura se desplegarán las acciones 

tendientes a la elaboración de estudios y diseños necesarios para la formulación y 

estructuración del proyecto asociado al mejoramiento y adecuación del inmueble 

mencionado, siempre en consideración de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento 

de las normativas y requerimientos técnicos vigentes.  

2. En lo referido a la solicitud “Pedimos ayudas humanitarias (mercados) toda vez que no

contamos con ingresos, mensuales un mucho menos diarios por lo cual en las pocas

ocasiones que los recibimos desarrollando oficios varios no alcanza para la manutención de

las familias que hay habitamos en ocasiones los niños solo cuentan con una sola

alimentación que es el desayuno", nos permitimos informarle que esta Secretaría mediante

oficio No. C.I SIM-276-2024 de fecha 02 de abril de 2024, procedió a redireccionar su petición

sobre este punto en particular a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Montería por ser

de su competencia (Anexo No. 1).

Por último, desde la Secretaría de Infraestructura queremos reiterar nuestro compromiso de 

trabajar para mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos, atendiendo de manera eficiente 

cada uno de sus requerimientos. Para cualquier solicitud y/o sugerencia adicional, dirigirse a 

nuestra página web www.monteria.gov.co, en el apartado “Atención y servicio a la comunidad” 

podrá registrar su petición. 

Cordialmente, 

IRIS M. SPATH CAMAÑO 

Secretaría de Infraestructura 

Municipio de Montería 

Proyectó:  María Mercedes González – Contratista SIM 

Apoyo técnico:        Margarita Sabino – Contratista SIM 

Anexo No. 1: oficio No. C.I SIM-276-2024 
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Montería, 02 de abril de 2024 C.I SIM-276-2024

Doctor,   
ANTONIO SIERRA ROMERO 
Secretaría de Gobierno Municipal de Montería 
sgobierno@monteria.gov.co  

Referencia: SIVWATQ:2023119472/CJRR – Defensoría del Pueblo Radicado No. 
20230060145815281.  

Asunto: Redirección de petición por competencia. 

Respetado doctor Antonio,  

En atención a la solicitud de la Defensoría del Pueblo de la referencia, redireccionada por 

su despacho a esta Secretaría vía correo electrónico el 22 de marzo de 2024, referente a 

la comunidad EMBERA KATIO que habita actualmente el inmueble ubicado en la Calle 6 

Cra. 1 A - 33, Barrio La Coquera, y donde en el punto número dos de la petición 

particularmente se requiere: “Pedimos ayudas humanitarias (mercados) toda vez que no 

contamos con ingresos, mensuales un mucho menos diarios por lo cual en las épocas 

ocasiones que los recibimos desarrollando oficios varios no alcanza para la manutención 

de las familias que hay habitamos en ocasiones los niños solo cuentan con una sola 

alimentación que es el desayuno”, respetuosamente, nos permitimos redireccionar esta 

petición para el trámite correspondiente de lo solicitado en el punto mencionado líneas 

atrás, por ser de su competencia.  

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. 

En consonancia con ello, nos permitimos resaltar que, en el requerimiento realizado 

mediante Oficio N° 054-AGN por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería y 

redireccionado por su despacho a esta Secretaría vía correo electrónico el 22 de marzo de 

2024, se solicita informar a dicha entidad sobre las actuaciones que adelante sobre la 

petición particular que está siendo redireccionada mediante el presente oficio, por lo cual, 

es fundamental que su despacho informe a la mencionada Procuraduría sobre las mismas. 

Cordialmente, 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaría de Infraestructura 
Municipio de Montería  

Proyectó: María Mercedes González – Contratista SIM 

Revisó:  Angie Diaz Diaz – Contratista SIM  

Anexo 1: SIVWATQ:2023119472/CJRR – Defensoría del Pueblo Radicado No. 20230060145815281. 

Anexo 2: Oficio N° 054-AGN - Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería.  
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Referencia: Oficio N.o 054-AGN - Solicitud 
de información para Proceso Preventivo 
IUS: E- 2024- 012196/ 
IUC:P-2024-3398722.
Asunto: Respuesta a requerimiento.
Doctora
ANAGABRIEL NAVARRO MEZA
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Montería, 05 de abril de 2024 C.E SIM-724-2024

Doctora 
ANAGABRIEL NAVARRO MEZA 
Profesional Universitario Grado 15 – Comisionado 
Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería 
anavarrom@procuraduria.gov.co  
Montería, Córdoba 

Referencia: Oficio N.º 054-AGN - Solicitud de información para Proceso Preventivo IUS: E-

2024- 012196/ IUC:P-2024-3398722.  

Asunto: Respuesta a requerimiento. 

Respetada doctora Anagabriel,  

En atención al requerimiento realizado a través del oficio de referencia, donde 

particularmente solicita “En desarrollo de la función preventiva se insta, muy 

respetuosamente, informar a este despacho de la Procuraduría Provincial de Instrucción de 

Montería, las acciones ejecutadas y el oportuno trámite dado a las solicitudes en comento, 

con soporte de esta”, comedidamente nos permitimos dar respuesta en los siguientes 

términos:  

La Personería de Montería mediante oficio No. PMM-300-384/2023 de fecha 09 de 

noviembre de 2023, convocó a reunión para el día 17 de noviembre de 2023 en las 

instalaciones de dicha dependencia, con el objetivo de dialogar sobre la solicitud de 

mejoramiento del inmueble ubicado en la Calle 6 Cra. 1ª-33 del Barrio la Coqueta, donde 

habitan miembros de la comunidad Embera Katio, quienes, según lo manifestado por ellos, 

fueron ubicados allí por el Ministerio de Interior – Dirección de Asuntos Indígenas; en dicha 

reunión oportunamente se puso en conocimiento de los asistentes que actualmente desde 

el Municipio de Montería se adelanta el proyecto “CONSTRUCCION DEL TERCER 

PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA” y que, el área donde se encuentra el inmueble mencionado, pertenece a las 

áreas que deben  evaluarse  para determinar si podrían o no verse afectadas por el trazado 

del puente.  

En el mismo sentido, mediante oficio No. C.E SIM-723-2024, que se adjunta, se dio 

respuesta a la solicitud con radicado No. SIVWATQ: 2023119472/CJRR de fecha 12 de 

diciembre de 2023 de la Defensoría del Pueblo, referente a la remodelación y adecuación del 

inmueble ubicado en la Calle 6 Cra. 1 A – 33 del Barrio la Coquera, indicando que el 

inmueble mencionado está ubicado en una de las áreas que deben ser estudiadas y 

evaluadas por el contratista de obra del proyecto “CONSTRUCCION DEL TERCER 

PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO 

DE CORDOBA”, en el marco de la REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, una vez se suscriba acta de inicio.  

A su vez, que el análisis anteriormente mencionado, implica que el Contratista de Obra 

debe realizar un análisis exhaustivo a todo el nivel de detalle de todas las áreas disponibles 

para definir por donde irá el trazado del puente y en ese sentido rendirá informe final, que 

posteriormente será revisado por la interventoría. En el mismo sentido, desde el Municipio 

de Montería se adelantan las socializaciones y concertaciones con la comunidad respecto 

a la definición del trazado del puente de la mano del componente social del proyecto, y 

teniendo de presente el carácter especial y relevante de nuestras comunidades y su 

diversidad. 

Es importante resaltar que, el proyecto de construcción del tercer puente tuvo su génesis 

en el crecimiento exponencial de la población, el urbanismo, el comercio y la red 

institucional en ambas márgenes del rio, que conllevaron al aumento del flujo de personas 

y vehículos que transitan en ambos sentidos y han ocasionado problemas de movilidad en 
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las horas picos en  los puentes: Gustavo Rojas Pinilla (puente metálico) inaugurado en el 

año 1960 y el puente Segundo Centenario inaugurado en el año 2006, haciendo imperativo 

la proyección del tercer puente bidireccional sobre el Rio Sinú, para garantizar y optimizar 

la conexión y transpirabilidad en la Ciudad de Montería, y al mismo tiempo, reducir los 

tiempos de viajes y disminuir la accidentabilidad.  

En mérito de todo lo anteriormente expuesto y estando sujetos a las actividades de 

definición de las áreas por donde irá el trazado del puente, nos permitimos indicar que 

actualmente desde el Municipio de Montería nos encontramos imposibilitados para realizar 

intervenciones en las áreas que deberán ser estudiadas y evaluadas por el contratista, 

teniendo en cuenta que las mismas pueden o no ser afectadas por el proyecto de obra y, 

en procura de evitar la inversión de recursos públicos en áreas o inmuebles que podrían o 

no ser objeto de demolición o cualquier otra intervención similar, lo cual, podría ocasionar 

un detrimento patrimonial e ir en contra vía del interés general que se pretende satisfacer 

con el proyecto y los principios de la contratación estatal que se tendrían que aplicar para 

la contratación de las obras públicas para realizar las intervenciones pretendidas y, en 

específico, en vulneración de los principios de economía, responsabilidad y del deber de 

planeación.  

No obstante, si después de la definición del trazado del puente se tiene como resultado 

que el mismo no afectará el área donde se encuentra ubicado el inmueble de la Calle 6 

Cra. 1ª-33 del Barrio la Coquera, desde la Secretaría de Infraestructura se desplegarán 

las acciones tendientes a la elaboración de estudios y diseños necesarios para la 

formulación y estructuración del proyecto asociado al mejoramiento y adecuación del 

inmueble mencionado, siempre en consideración de la disponibilidad presupuestal y el 

cumplimiento de las normativas y requerimientos técnicos vigentes.  

Finalmente, precisamos que, desde el Municipio de Montería se propugna por satisfacer las 

necesidades de las comunidades y garantizar el interés general a la luz de los fines 

esenciales del Estado.  

Esperamos haber atendido de fondo su requerimiento y quedamos atentos ante cualquier 

información adicional que se requiera.  

Cordialmente, 

IRIS SPATH CAMAÑO 

Secretaria de Infraestructura 

Municipio de Montería  

Proyectó:  María Mercedes González – Contratista SIM 

Apoyo Técnico: Margarita Sabino – Contratista SIM 

Anexo No. 1: oficio No. C.E SIM-723-2024 y su anexo. 
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Montería, 05 de abril 2024     C.E SIM-723-2024

Doctor 

RICARDO NICOLAS MADERA SIMANCA 

Defensor Regional Córdoba 

Defensoría del Pueblo 

cordoba@defensoria.gov.co; cramos@defensoria.gov.co 

Referencia:  SIVWATQ: 2023119472/CJRR- Radicado: 20230060145815281. 

Asunto:  Respuesta a solicitud. 

Respetado doctor Ricardo, 

En atención a la solicitud realizada a través del oficio de referencia, donde se pone de 

manifiesto petición elevada ante la Defensoría del Pueblo por el señor Germán Domico 

Domico, en representación de la comunidad Embera Katio que habita en el inmueble 

ubicado en la Calle 6 Cra. 1ª-33 del Barrio la Coquera, comedidamente nos permitimos dar 

respuesta en los siguientes términos:  

1. Respecto a la solicitud “Arreglar las instalaciones de la vivienda en la cual estamos

alojados aproximadamente 20 años, en la cual se encuentran 20 adultos y 12 niños, vivienda

esta que se encuentra en mal estado colocando en riesgo vital a las personas que hay

habitamos”, nos permitimos indicar que el inmueble ubicado en la Calle 6 Cra. 1ª-33 del

Barrio la Coquera se encuentra dentro del área de referencia que debe ser estudiada y

evaluada por el contratista de obra del proyecto “CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE

SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE

CORDOBA”, en el marco de la REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS,

una vez se suscriba acta de inicio.

El análisis anteriormente mencionado, implica que el Contratista de Obra debe realizar un 

análisis exhaustivo a todo el nivel de detalle de todas las áreas disponibles para definir por 

donde irá el trazado del puente y en ese sentido rendirá informe final, que posteriormente 

será revisado por la interventoría. En el mismo sentido, desde el Municipio de Montería se 

adelantan las socializaciones y concertaciones con la comunidad respecto a la definición del 

trazado del puente de la mano del componente social del proyecto, y teniendo de presente 

el carácter especial y relevante de nuestras comunidades y su diversidad. 

Es importante resaltar que, el proyecto de construcción del tercer puente tuvo su génesis en 

el crecimiento exponencial de la población, el urbanismo, el comercio y la red institucional en 

ambas márgenes del rio, que conllevaron al aumento del flujo de personas y vehículos que 

transitan en ambos sentidos y han ocasionado problemas de movilidad en las horas picos en  

los puentes: Gustavo Rojas Pinilla (puente metálico) inaugurado en el año 1960 y el puente 

Segundo Centenario inaugurado en el año 2006, haciendo imperativo la proyección del tercer 

puente bidireccional sobre el Rio Sinú, para garantizar y optimizar la conexión y 

transpirabilidad en la Ciudad de Montería, y al mismo tiempo, reducir los tiempos de viajes y 

disminuir la accidentabilidad.  

En mérito de todo lo anteriormente expuesto y estando sujetos a las actividades de definición 

de las áreas por donde irá el trazado del puente, nos permitimos indicar que actualmente 

desde el Municipio de Montería nos encontramos imposibilitados para realizar intervenciones 

en las áreas que deberán ser estudiadas y evaluadas por el contratista, teniendo en cuenta 

que las mismas pueden o no ser afectadas por el proyecto de obra y, en procura de evitar la 

inversión de recursos públicos en áreas o inmuebles que podrían o no ser objeto de 

demolición o cualquier otra intervención similar, lo cual, podría ocasionar un detrimento 

patrimonial e ir en contra vía del interés general que se pretende satisfacer con el proyecto y 

los principios de la contratación estatal que se tendrían que aplicar para la contratación de 

las obras públicas para realizar las intervenciones pretendidas y, en específico, en 

vulneración de los principios de economía, responsabilidad y del deber de planeación.  
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No obstante, si después de la definición del trazado del puente se tiene como resultado que 

el mismo no afectará el área donde se encuentra ubicado el inmueble de la Calle 6 Cra. 1ª-

33 del Barrio la Coquera, desde la Secretaría de Infraestructura se desplegarán las acciones 

tendientes a la elaboración de estudios y diseños necesarios para la formulación y 

estructuración del proyecto asociado al mejoramiento y adecuación del inmueble 

mencionado, siempre en consideración de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento 

de las normativas y requerimientos técnicos vigentes.  

2. En lo referido a la solicitud “Pedimos ayudas humanitarias (mercados) toda vez que no

contamos con ingresos, mensuales un mucho menos diarios por lo cual en las pocas

ocasiones que los recibimos desarrollando oficios varios no alcanza para la manutención de

las familias que hay habitamos en ocasiones los niños solo cuentan con una sola

alimentación que es el desayuno", nos permitimos informarle que esta Secretaría mediante

oficio No. C.I SIM-276-2024 de fecha 02 de abril de 2024, procedió a redireccionar su petición

sobre este punto en particular a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Montería por ser

de su competencia (Anexo No. 1).

Por último, desde la Secretaría de Infraestructura queremos reiterar nuestro compromiso de 

trabajar para mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos, atendiendo de manera eficiente 

cada uno de sus requerimientos. Para cualquier solicitud y/o sugerencia adicional, dirigirse a 

nuestra página web www.monteria.gov.co, en el apartado “Atención y servicio a la comunidad” 

podrá registrar su petición. 

Cordialmente, 

IRIS M. SPATH CAMAÑO 

Secretaría de Infraestructura 

Municipio de Montería 

Proyectó:  María Mercedes González – Contratista SIM 

Apoyo técnico:        Margarita Sabino – Contratista SIM 

Anexo No. 1: oficio No. C.I SIM-276-2024 
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Montería, 02 de abril de 2024 C.I SIM-276-2024

Doctor,   
ANTONIO SIERRA ROMERO 
Secretaría de Gobierno Municipal de Montería 
sgobierno@monteria.gov.co  

Referencia: SIVWATQ:2023119472/CJRR – Defensoría del Pueblo Radicado No. 
20230060145815281.  

Asunto: Redirección de petición por competencia. 

Respetado doctor Antonio,  

En atención a la solicitud de la Defensoría del Pueblo de la referencia, redireccionada por 

su despacho a esta Secretaría vía correo electrónico el 22 de marzo de 2024, referente a 

la comunidad EMBERA KATIO que habita actualmente el inmueble ubicado en la Calle 6 

Cra. 1 A - 33, Barrio La Coquera, y donde en el punto número dos de la petición 

particularmente se requiere: “Pedimos ayudas humanitarias (mercados) toda vez que no 

contamos con ingresos, mensuales un mucho menos diarios por lo cual en las épocas 

ocasiones que los recibimos desarrollando oficios varios no alcanza para la manutención 

de las familias que hay habitamos en ocasiones los niños solo cuentan con una sola 

alimentación que es el desayuno”, respetuosamente, nos permitimos redireccionar esta 

petición para el trámite correspondiente de lo solicitado en el punto mencionado líneas 

atrás, por ser de su competencia.  

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. 

En consonancia con ello, nos permitimos resaltar que, en el requerimiento realizado 

mediante Oficio N° 054-AGN por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería y 

redireccionado por su despacho a esta Secretaría vía correo electrónico el 22 de marzo de 

2024, se solicita informar a dicha entidad sobre las actuaciones que adelante sobre la 

petición particular que está siendo redireccionada mediante el presente oficio, por lo cual, 

es fundamental que su despacho informe a la mencionada Procuraduría sobre las mismas. 

Cordialmente, 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaría de Infraestructura 
Municipio de Montería  

Proyectó: María Mercedes González – Contratista SIM 

Revisó:  Angie Diaz Diaz – Contratista SIM  

Anexo 1: SIVWATQ:2023119472/CJRR – Defensoría del Pueblo Radicado No. 20230060145815281. 

Anexo 2: Oficio N° 054-AGN - Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería.  
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Solicitud de acompañamiento - Reuniones 
contrato de obra LP-SIM-024-2023
Secretaria de Tránsito y Transporte
Atn. MARIA FERNANDA LÓPEZ
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  Montería, 5 de abril de 2024 C.I SIM-284-2024

Señores 
Secretaria de Tránsito y Transporte 

Atn. MARIA FERNANDA LÓPEZ 
Municipio de Montería 

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-024-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL 
TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA". 

Asunto: Solicitud de acompañamiento - Reuniones contrato de obra LP-SIM-024-2023 

Cordial saludo, 

Teniendo en cuenta la supervisión que desde esta secretaria se realiza, me dirijo a ustedes con el 
propósito de solicitar su acompañamiento en dos eventos importantes relacionados de obra de la 
referencia: 

En primer lugar, se llevará a cabo una reunión con FINDETER, INVIAS y el Alcalde del Municipio de 
Montería, con el propósito de verificar el trazado del puente en mención. Para este encuentro, se 
requiere la presencia de personal de la Secretaría de Tránsito para brindar el acompañamiento 
correspondiente. 

Fecha: 10 de abril 
Hora: 11:00 am 
Lugar: en la sala de juntas de Centro Verde Carrera 1W No. 32A-49 municipio de Montería. 

Posteriormente, se realizará una reunión en la sala de juntas de Centro Verde, donde se dará a 
conocer el estado actual del contrato de obra en referencia a la comunidad, además de atender 
dudas e inquietudes que puedan surgir. En esta ocasión, es indispensable contar con el 
acompañamiento de su personal. 

Fecha: 10 de abril 
Hora: 4:00 pm. 

Lugar: en la sala de juntas de Centro Verde Carrera 1W No. 32A-49 municipio de Montería. 

Agradezco de antemano su atención y colaboración en la participación a estos eventos. 

Atentamente; 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura Municipio de 
Montería 

Proyectó: Margarita Sabino –Contratista SIM 
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Montería, 8 de abril de 2024 C.E SIM-759-2024

Ingeniero 
ALVARO RUIZ 
Sub-director Técnico Red Nacional de INVIAS 

Aeruiz@invias.gov.co 

Ingeniera 
SIRLEY MERCHAN CARREÑO 
Subdirectora de Planificación de Infraestructura de INVIAS 

smerchan@invias.gov.co 

Referencia: CONTRATO N° LP-SIM-024-2023 cuyo objeto es CONSTRUCCION DEL TERCER 
PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

Asunto: Complementación de información sobre planos de Estudios y Diseños del Tercer 
puente. 

Cordial saludo, 

En el marco de la supervisión que desde esta secretaría se ejerce al contrato en referencia se 
tiene: 

Que de acuerdo al Convenio N°1107 de 2021, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
- INVIAS y el Municipio de Montería, se derivó el contrato de Consultoría 1550-2021. En virtud
de dicho contrato, el 5 de mayo de 2022, la consultoría suscribió el acta de entrega de los
estudios y diseños por parte del INVIAS al Municipio de Montería, junto con otra información
relevante. Es importante destacar que esta documentación fue remitida de manera digital por
medio de unos links, complementando así la entrega física de documentos. Los diseños fueron
elaborados por la firma consultora CONSORCIO PUENTE SINU FIA y aprobados por la firma
interventora CONSORCIO INTERDISEÑOS SINÚ, antes de ser entregados al INVIAS.

Que en el anexo técnico del contrato de obra en referencia, en el Numeral 5, literal b. Documentos 
que entregará la Entidad para la ejecución del contrato, se encuentran los documentos requisitos 
previos a la suscripción del acta de inicio del contrato, de los cuales se encuentran pendientes 
de recepción los siguientes entregables.  

• Numeral 3. Planos (*)

• Numeral 6. Documento plan de gestión integral de obras PAGA.

• Numeral 11. Plan de manejo de tráfico.

• Numeral 19. Documento Técnico

(*) Debidamente aprobados y firmados 

Que en fecha 26 de febrero de 2024 el contratista de obra CONSORCIO RIO SINU envió oficio 
CPRS-002-2024 con asunto Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio del contrato 
de obra LP-SIM-024-2023, solicitando la documentación e información definitiva y aprobada 
requerida para llevar a cabo las revisiones previas a la suscripción del acta de inicio  del contrato 
de obra LP-SIM-024-2023. 

Que en fecha 29 de febrero de 2024 la secretaria de Infraestructura en el ejercicio de supervisión 
del mencionado contrato envió a INVIAS el oficio C.E SIM-431-2024 con asunto 
Complementación de información diseños tercer puente, oficio que no ha sido respondido a la 
fecha. 

Sin embargo, se gestionó directamente la remisión de la información antes descrita, con el 
ingeniero Jorge Fardiño quien obró como director del contrato de consultoría 1550-2021 de los 
diseños del tercer puente, quien para atender la solicitud designo al entonces ingeniero residente 
de estudios y diseños Ricardo Antonio Martínez, (ver anexo 1 11. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 
PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA.). seguidamente, en fecha 13 de 
marzo, se recibió de su parte un correo electrónico con asunto Información contrato 1550-2021, 
en el cual se adjuntó un enlace de acceso a una carpeta con la información solicitada. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1db9ZnqM2HCwBbZ5lsBRs7jsbCdUn8aSV?usp=drive_lin
k, en cuya dirección reposa la siguiente carpeta 

Sin embargo, en los documentos remitidos, no reposan los planos debidamente Firmados y 
recibidos por la firma interventora, los cuales son imprescindibles para dar orden de inicio al 
contrato de obra, e iniciar la revisión y apropiación de los diseños, sumado a ello se realizó 
contacto con el entonces interventor, ingeniero Pedro José Corredor Becerra, pero no se ha 
recibido respuesta. 

En este sentido, se requiere comedidamente su colaboración, dado que pese a los múltiples 
intentos realizados por la secretaría de infraestructura en pro de agilizar la obtención de la 
información, no ha sido posible su complementación.  

Agradecemos de antemano su pronta atención a esta solicitud 

Atentamente; 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 
Municipio de Montería 

Proyectó: Margarita Sabino –Contratista SIM 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE CONSULTORIA No:1550 DE 2021 CONSULTOR: 

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1542 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE ARL: NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:
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1 Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1          6,751,604 Director de Consultoria  $     8,500,000.00 JORGE FANDIÑO SAS  $    4,250,000 295,800$       V
ALIANSALUD 

EPS S.A.
58700045 170,000$        N/A N/A  $      -  $      -  $      - 

2   1,094,896,273 Residente de estudios 3,500,000.00$      JORGE FANDIÑO SAS  $ -   -$       V COMPENSAR 58699361 -$        PROVENIR 58699361 -$        -$       -$       -$       

3   1,049,616,591 Profesional SIG 2,700,000.00$      JORGE FANDIÑO SAS  $ -   -$       I SANITAS SAS 58852823 -$        PORVENIR 58852823 -$         $      -  $      -  $      - 
4   1,020,815,068 Dibujante 2,200,000.00$      JORGE FANDIÑO SAS  $       704,000 3,675$       I SANITAS SAS 58532568 28,160$        PORVENIR 58532568 112,640$     $      -  $      -  $      - 

El contratista adjunta la certificación de fecha    a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: Jorge Fandiño Ramirez Nombre: Pedro Jose Corredor Becerra

Director de Consultoria Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15483 CND Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, retiros, 

licencias, entre 

otros)

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALES

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO SINÚ, MONTERÍA, CÓRDOBA 

CONSORCIO INTERDISEÑOS SINU

Nombres y Apellidos Salarios

Juan José Hernandez

C.C.

Ricardo Antonio Martínez 

Franco

No.

Jorge Alfonso Fandiño 

Ramírez

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

Ín
d

ic
e
 B

a
s
e
 d

e
 C

o
ti

z
a
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ió

n
  

(I
B

C
)Razón Social del 

Responsable del Pago   

(Ver nota 5)

CORDOBA

CONSORCIO PUENTE SINU FIA

Días del Mes

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

5/06/2022

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

1

Cargo

1. SEGURIDAD SOCIAL

Nixon Enrique Parada 

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

may-22

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de

conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales

deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
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Montería, 29 de febrero de 2024 C.E SIM-431-2024

Ingeniero 
ELLEN AICARDY GALEANO 
Director Territorial Córdoba (E)/INVIAS 

Referencia: CONTRATO N° LP-SIM-024-2023 cuyo objeto es CONSTRUCCION DEL TERCER 
PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

Asunto: Complementación de información diseños tercer puente. 

Cordial saludo, 

En el marco de la supervisión que desde esta secretaría se ejerce al contrato en referencia se 
tiene: 

Que de acuerdo al Convenio N°1107 de 2021, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
- INVIAS y el Municipio de Montería, se derivó el contrato de Consultoría 1550-2021. En virtud
de dicho contrato, el 5 de mayo de 2022, la consultoría suscribió el acta de entrega de los
estudios y diseños por parte del INVIAS al Municipio de Montería, junto con otra información
relevante. Es importante destacar que esta documentación fue remitida de manera digital por
medio de unos links, complementando así la entrega física de documentos. Los diseños fueron
elaborados por la firma consultora CONSORCIO PUENTE SINU FIA y aprobados por la firma
interventora CONSORCIO INTERDISEÑOS SINÚ, antes de ser entregados al INVIAS.

Que en el ANEXO TÉCNICO Numeral 5, literal b. Documentos que entregará la Entidad para la 
ejecución del contrato, se encuentran los documentos requisitos previos a la suscripción del acta 
de inicio del contrato, de los cuales se encuentran pendientes de recepción los siguientes 
entregables.  

• Numeral 3. Planos (*)

• Numeral 6. Documento plan de gestión integral de obras PAGA.

• Numeral 11. Plan de manejo de tráfico.

• Numeral 19. Documento Técnico.

Que en fecha 26 de febrero de 2024 el contratista de obra CONSORCIO RIO SINU envió oficio 
CPRS-002-2024 con asunto Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio del contrato 
de obra LP-SIM-024-2023, solicitando la documentación e información definitiva y aprobada 
requerida para llevar a cabo las revisiones previas a la suscripción del acta de inicio  del contrato 
de obra LP-SIM-024-2023. 

En este sentido, se requiere comedidamente la documentación antes mencionada para remitirla 
al contratista de obra, a fin de que pueda realizar su revisión y estudio correspondientes, 
cumpliendo así con las obligaciones estipuladas. Así mismo, se requieren las actas de 
socialización realizadas por parte de la consultoría entendiendo que, este proyecto tiene un 
importante impacto social en la comunidad aledaña quienes han solicitado en varias ocasiones 
al municipio las actas de socialización realizadas previamente y estas no han sido encontradas 
en los links suministrados. 

Agradecemos de antemano su pronta atención a esta solicitud 

Atentamente; 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 
Municipio de Montería 

Proyectó: Margarita Sabino –Contratista SIM
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COMUNIDAD DEL BARRIO LA 
COQUERA
Referencia: Solicitud – Enviada por correo 
electrónico
Asunto: Alcance Oficio C.E SIM-674-2024
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Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Montería – Córdoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co 

Montería, 09 de Abril de 2024 C.E SIM-764-2024

Señores: 
COMUNIDAD DEL BARRIO LA COQUERA 
Email: clari2803@hotmail.com 
Celular: 3177939282 
E.S.M 

Referencia: Solicitud – Enviada por correo electrónico 

Asunto: Alcance Oficio C.E SIM-674-2024 

Cordial saludo, 

En respuesta a la mesa de trabajo programa en oficio C.E.SIM-674-2024, se informa quer que 

la reunión programada para el miércoles 10 de abril de 2024 ha sido pospuesta. Nos 

disculpamos de antemando por cualquier inconveniente que esta modificación pueda causar. 

La cancelación se debió a la ausencia del profesional asignado por parte de INVIAS, lo cual 

resulta crucial para la reunión y coordinación eficaz de este importante proyecto. 

Así las cosas, con el objetivo de asegurar la presencia de todos los actores relevantes y 

garantizar un diálogo productivo, hemos reprogramado la mesa de trabajo así: 

Nueva Fecha: Miércoles, 17 de Abril de 2024 

Nueva Hora: 3:00 pm 

Lugar: Cra. 1W # 32ª – 49 Centro Verde, Margen Izquierda, Auditorio - bloque 1 tercer piso 

Agradecemos su comprensión y cooperación ante esta situación. Estamos comprometidos a 

facilitar un espacio donde todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de 

desarrollo de este proyecto tan significativo para la comunidad. 

Atentamente, 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 
Municipio de Montería 

Proyectó: Margarita Sabino – Contratista SIM 
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Alcance Oficio C.E SIM-700-2024
Consorcio Rio Sinu
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Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Montería – Córdoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co 

n 

Montería, 9 de abril de 2024 C.E SIM-763-2024

Señores 
CONSORCIO RIO SINU 
Contratista de obra contrato LP-SIM-024-2023 
consorcio.riosinu@concrearmadoltda.com 

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-024-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION 
DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

Asunto: Alcance Oficio C.E SIM-700-2024 

Cordial saludo  

Teniendo en cuenta la supervisión que desde esta secretaria se realiza, me dirijo a ustedes 
para informar sobre un cambio en la programación de las reuniones previamente agendadas 
para el día 10 de abril, relacionadas con la supervisión de la obra mencionada. 

Debido a circunstancias imprevistas, la reunión programada con FINDETER, INVIAS y el 
Alcalde del Municipio de Montería, así como la reunión destinada a informar a la comunidad 
sobre el estado actual del contrato de obra, han sido pospuestas. La cancelación se debió a la 
ausencia del profesional asignado por parte de INVIAS.  

Entendemos la importancia de contar con la presencia de todos los actores relevantes para 
garantizar un diálogo constructivo y la toma de decisiones informadas. Por lo tanto, hemos 
tomado la decisión de reprogramar ambas reuniones para el próximo miércoles 17 de abril. 

A continuación, proporcionamos nuevamente los detalles de ambas reuniones: 

1. Reunión 1: En esta primera reunión se tratarán detalles sobre el trazado del puente en
cuestión y se contará con la presencia de representantes de FINDETER, INVIAS, el
Alcalde del Municipio de Montería y personal de la Secretaría de Tránsito, entre otros

- Nueva Fecha: Miércoles, 17 de Abril de 2024
- Hora: 11:00 am
- Lugar: Cra. 1W #32ª – 49 Centro Verde, Margen Izquierda, Auditorio - bloque 1 tercer
piso

2. Reunión 2: En esta segunda reunión se informará a la comunidad sobre el estado actual
del contrato de obra, así como se brindará espacio para atender dudas e inquietudes que
puedan surgir entre los ciudadanos afectados por el proyecto.

- Nueva Fecha: Miércoles, 17 de Abril de 2024
- Nueva Hora: 3:00 pm
- Lugar: Cra. 1W #32ª – 49 Centro Verde, Margen Izquierda, Auditorio - bloque 1 tercer
piso

Queremos reiterar nuestro compromiso con la participación activa en este proceso, y estamos 
totalmente dispuestos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades para contribuir al 
éxito de estos encuentros y al avance del proyecto en beneficio de la comunidad del Barrio La 
Coquera y sus alrededores. 

Agradecemos su comprensión ante esta situación y quedamos a disposición para cualquier 
consulta o coordinación adicional que sea necesaria. 

Atentamente, 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 
Municipio de Montería 

Proyectó: Margarita Sabino –Contratista SIM 
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Alcance oficio C.I. SIM-284-2024
Secretaria de Tránsito y Transporte
Atn. MARIA FERNANDA LÓPEZ
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Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Montería – Córdoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co 

Montería, 9 de abril de 2024 C.I SIM-298-2024

Señores 
Secretaria de Tránsito y Transporte 

Atn. MARIA FERNANDA LÓPEZ 
Municipio de Montería 

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-024-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL 
TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA". 

Asunto: Alcance oficio C.I. SIM-284-2024 

Cordial saludo, 

Teniendo en cuenta la supervisión que desde esta secretaria se realiza, me dirijo a ustedes para 
informarles sobre un cambio en la programación de las reuniones previamente agendadas para el día 
10 de abril, relacionadas con la supervisión de la obra mencionada. 

Debido a circunstancias imprevistas, la reunión programada con FINDETER, INVIAS y el Alcalde del 
Municipio de Montería, así como la reunión destinada a informar a la comunidad sobre el estado 
actual del contrato de obra, han sido pospuestas. La cancelación se debió a la ausencia del 
profesional asignado por parte de INVIAS. 

En consecuencia, hemos tomado la decisión de reprogramar ambas reuniones para el próximo 
miércoles 17 de abril, con el objetivo de garantizar la participación de todos los actores involucrados y 
asegurar un proceso eficiente. 

A continuación, se detallan los cambios en las reuniones: 

1. Reunión con FINDETER, INVIAS y el Alcalde del Municipio de Montería para verificar el
trazado del puente en mención. Se requiere la presencia del personal de la Secretaría de
Tránsito para brindar el acompañamiento correspondiente.

• Nueva Fecha: Miércoles, 17 de abril

• Hora: 11:00 am

• Lugar: Sala de juntas de Centro Verde (Carrera 1W No. 32A-49, municipio de Montería)

2. Reunión para dar a conocer el estado actual del contrato de obra en referencia a la comunidad,
además de atender dudas e inquietudes que puedan surgir.

• Nueva Fecha: Miércoles, 17 de abril

• Nueva Hora: 3:00 pm

• Lugar: Sala de juntas de Centro Verde (Carrera 1W No. 32A-49, municipio de Montería)

Lamentamos cualquier inconveniente que este cambio pueda ocasionar, pero consideramos que es 
crucial contar con la asistencia de todos los involucrados para garantizar un proceso eficiente y 
transparente. 

Agradecemos su comprensión y cooperación en esta situación. No duden en contactarnos si tienen 
alguna pregunta adicional o requieren información adicional. 

Atentamente; 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 
Municipio de     Montería 

Proyectó: Margarita Sabino –Contratista SIM 
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Referencia: Oficio PMM-300-003/2024 – 
Comunidad Embera Katio.
Asunto: Respuesta a solicitud.
Doctor
ALEXANDER SMITH PEREZ PEREIRA
Personero delegado para el Interés Público
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¶�� ·�,���,̧�¹��º�!�»�¼�½!+�)+¾¼¿ÀÁ¼¶À¶Â�¼�ÃÄ+½+Ã�Å¾¾¼¿ÀÀ¼ÀÀ¿¼¶À¶Â!� -EAFÆ½!Ç�)+¾¼È¶É¼¶À¶Â!� -EÊËÆ

ÌÍ@@ÍEGH�ËJII�50;0 Î;51D�Ï�Ð6/P86/75�5�/<D19178B0

N77P/JÍÍ;51D0=<<=D609<;Í;51DÍ8Í@ÍÑ1ÒÓËBËKICFÌ36Ô>16ÕÓP7Ô/6549NÓ5DDÔP64;7N1BÓ7N465BÏ3J@ÊËAIEGEGFËAKAIEKÊËÔ/1;PDÓ;/=Ï3J@ÊËAIEGEGFËAKAIEKÊË @Í@

2455



Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Montería – Córdoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co 

Montería, 16 de abril de 2024 C.E SIM-825-2024

Doctor 
ALEXANDER SMITH PEREZ PEREIRA 
Personero delegado para el Interés Público 
Personeriamonteria@hotmail.com   
Contacto@personeriamonteria.gov.co    
Montería, Córdoba 

Referencia:  Oficio PMM-300-003/2024 – Comunidad Embera Katio. 

Asunto:  Respuesta a solicitud.   

Respetada doctor Alexander,   

En atención a la solicitud realizada a través del oficio de referencia, donde particularmente 

solicita “información de las actuaciones realizadas por la administración municipal en cuanto 

a la petición realizada por el señor GERMAN DOMICO DOMICO”, comedidamente nos 

permitimos dar respuesta en los siguientes términos:  

La Personería de Montería mediante oficio No. PMM-300-384/2023 de fecha 09 de 

noviembre de 2023, convocó a reunión para el día 17 de noviembre de 2023 en las 

instalaciones de dicha dependencia, con el objetivo de dialogar sobre la solicitud de 

mejoramiento del inmueble ubicado en la Calle 6 Cra. 1ª-33 del Barrio la Coquera, donde 

habitan miembros de la comunidad Embera Katio, quienes, según lo manifestado por ellos, 

fueron ubicados allí por el Ministerio de Interior – Dirección de Asuntos Indígenas; en dicha 

reunión oportunamente se puso en conocimiento de los asistentes que actualmente desde 

el Municipio de Montería se adelanta el proyecto “CONSTRUCCION DEL TERCER 

PUENTE SOBRE EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA”.  

En el mismo sentido, nos permitimos indicar que el inmueble de la Calle 6 Cra. 1ª-33 del 

Barrio la Coquera está ubicado en una de las áreas que deben ser estudiadas y evaluadas 

por el contratista de obra del proyecto “CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE 

EL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”, en 

el marco de la REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, una vez se 

suscriba acta de inicio.  

A su vez, que el análisis anteriormente mencionado, implica que el Contratista de Obra 

debe realizar un análisis exhaustivo a todo el nivel de detalle de todas las áreas disponibles 

para definir por donde irá el trazado del puente y en ese sentido rendirá informe final, que 

posteriormente será revisado por la interventoría. Aunado a ello, desde el Municipio de 

Montería se adelantan las socializaciones y concertaciones con la comunidad respecto a 

la definición del trazado del puente de la mano del componente social del proyecto, y 

teniendo de presente el carácter especial y relevante de nuestras comunidades y su 

diversidad. 

Es importante resaltar que, el proyecto de construcción del tercer puente tuvo su génesis 

en el crecimiento exponencial de la población, el urbanismo, el comercio y la red 

institucional en ambas márgenes del rio, que conllevaron al aumento del flujo de personas 

y vehículos que transitan en ambos sentidos y han ocasionado problemas de movilidad en 

las horas picos en  los puentes: Gustavo Rojas Pinilla (puente metálico) inaugurado en el 

año 1960 y el puente Segundo Centenario inaugurado en el año 2006, haciendo imperativo 

la proyección del tercer puente bidireccional sobre el Rio Sinú, para garantizar y optimizar 

la conexión y transpirabilidad en la Ciudad de Montería, y al mismo tiempo, reducir los 

tiempos de viajes y disminuir la accidentabilidad.  
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En mérito de todo lo anteriormente expuesto y estando sujetos a las actividades de 

definición de las áreas por donde irá el trazado del puente y las posibles áreas afectadas 

en consecuencia de ello, nos permitimos indicar que actualmente desde el Municipio de 

Montería nos encontramos imposibilitados para realizar intervenciones en las áreas que 

deberán ser estudiadas y evaluadas por el contratista, teniendo en cuenta que las mismas 

pueden o no ser afectadas por el proyecto de obra, en procura de evitar la inversión de 

recursos públicos en áreas o inmuebles que podrían o no ser objeto de demolición o 

cualquier otra intervención similar, lo cual, podría ocasionar un detrimento patrimonial e ir 

en contra vía del interés general que se pretende satisfacer con el proyecto y los principios 

de la contratación estatal que se tendrían que aplicar para la contratación de las obras 

públicas para realizar las intervenciones pretendidas y, en específico, en vulneración de 

los principios de economía, responsabilidad y del deber de planeación.  

 

No obstante, si después de la definición del trazado del puente se tiene como resultado 

que el mismo no afectará el área donde se encuentra ubicado el inmueble de la Calle 6 

Cra. 1ª-33 del Barrio la Coquera, desde la Secretaría de Infraestructura se desplegarán 

las acciones tendientes a la elaboración de estudios y diseños necesarios para la 

formulación y estructuración del proyecto asociado al mejoramiento y adecuación del 

inmueble mencionado, siempre en consideración de la disponibilidad presupuestal y el 

cumplimiento de las normativas y requerimientos técnicos vigentes.  

 

En caso contrario, si después del análisis descrito, se define que será afectado el 

inmueble en mención, se ejecutaran todas las acciones del componente predial del 

contrato de obra, así como, las reubicaciones y/o demás actuaciones a que haya lugar, 

en procura de garantizar condiciones óptimas para la comunidad Embera Katio y el interés 

general de las comunidades.  

 

Por otro lado, en cuanto a la solicitud de “cancelen los servicios públicos domiciliarios en 

dicha vivienda”, nos permitimos indicar que desde la Secretaría de Infraestructura 

mediante oficio No. C.I SIM-309-2024 de fecha 12 de abril de 2024, procedió a 

redireccionar su petición sobre este punto en particular a la Secretaría General del 

Municipio de Montería por ser de su competencia (Anexo No. 1). 

 

Precisamos que, desde el Municipio de Montería se propugna por satisfacer las 

necesidades de las comunidades y garantizar el interés general a la luz de los fines 

esenciales del Estado.  

 

Por último, desde la Secretaría de Infraestructura queremos reiterar nuestro compromiso 

de trabajar para mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos, atendiendo de manera 

eficiente cada uno de sus requerimientos. Para cualquier solicitud y/o sugerencia adicional, 

dirigirse a nuestra página web www.monteria.gov.co, en el apartado “Atención y servicio a 

la comunidad” podrá registrar su petición. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

IRIS SPATH CAMAÑO 

Secretaria de Infraestructura 

Municipio de Montería  

 
Proyectó:   María Mercedes González – Contratista SIM 

Apoyo Técnico:  Margarita Sabino – Contratista SIM 

  Ingris Villadiego – Contratista SIM  

 

Anexo No. 1:  Oficio No. C.I SIM-309-2024 
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Montería, 12 de abril de 2024 C.I SIM-309-2024

Doctor,   
DANIEL EDUARDO PATRÓN PÉREZ 

Secretaría General del Municipio de Montería 
secretariageneral@monteria.gov.co   

Referencia:  Oficio PMM-300-003/2024 – Comunidad Embera Katio. 

Asunto:  Redirección de petición por competencia.   

Respetado doctor Daniel,  

En atención a la solicitud de la Personería de Montería de la referencia, redireccionada por 

la Oficina Jurídica del Municipio de Montería de Montería el 09 de abril de 2024 a esta 

Secretaría, la cual, es referente a petición presentada por el señor GERMAN DOMICO 

DOMICO de la comunidad EMBERA KATIO que habita actualmente el inmueble ubicado 

en la Calle 6 Cra. 1 A - 33, Barrio La Coquera, y donde, entre otras cosas, solicitan: “se 

cancelen los servicios públicos domiciliarios en dicha vivienda”, respetuosamente, nos 

permitimos redireccionar esta petición para el trámite de la petición especifica descrita 

líneas atrás, por ser de su competencia.  

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. 

Agradecemos dar respuesta sobre el particular, directamente a la Personería de Montería 
a través de los correos electrónicos: Personeriamonteria@hotmail.com, 
Contacto@personeriamonteria.gov.co  

Cordialmente, 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaría de Infraestructura 
Municipio de Montería  

Proyectó: María Mercedes González – Contratista SIM 

Revisó:  Angie Diaz Diaz – Contratista SIM  

Anexo: oficio No. OAJ 0172-2024 y sus anexos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Consorcio PUENTE SINU FIA suscribió con INVIAS el Contrato 1550 de 2021 cuyo objeto 

son los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO SINÚ y sus 

accesos a Nivel de Fase III Contratación, en la ciudad de Montería, del departamento de 

Córdoba. El puente a proyectar posee una longitud aproximada de 380 m de súper 

estructura (sin limitarse a esta) y 60 m a cada lado, correspondiente a los accesos. 

 

En concordancia con lo anterior, el presente documento corresponde al desarrollo del 

VOLUMEN IX. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA), el cual hace 

parte de los estudios y diseños para la construcción del tercer puente sobre el rio Sinú 

proyectado al noroccidente de ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. 

 

La estructura del documento obedece al Plan de Implementación de la Guía Ambiental -

PAGA, el cual fue elaborado con base en la GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - SUBSECTOR VIAL de INVIAS 2011 e 

igualmente considerando la Metodología General para la Presentación de Estudios 

Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MADS 

mediante Resolución 1402 del 25 de julio de 2018. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Aspectos anteriores al contrato No. 1550 de 2021 

De acuerdo con la información presentada en el documento INVIAS “ESTUDIOS Y 

DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR, CMA-DT-SEI-024-2021” en el cual 

se informa que, a través de contrato de concesión No. 008 de 2010, Transversal de las 

Américas Sector 1- Tramo: Arboletes Montería celebrado entre el Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) y el Vías de las Américas S.A.S., se adelantaron los estudios y diseños 

definitivos del proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

PUENTE VEHICULAR, SOBRE EL RIO SINÚ EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. De acuerdo con lo anterior, se realizaron para este 

contrato los estudios de geología, geotecnia, hidrología, hidráulica y diseño geométrico y 

de más componentes de los estudios y diseños elaborados por el concesionario. Es así que 

fue proyectado un puente con una estructura en concreto de 5 luces, luz central o principal 

de 140 m y dos luces laterales a cada lado de 70 y 35 m para una longitud total del puente 

de 350 m el puente. 

 

Basados en la información anterior, no fueron consideradas dentro de las entregas las 

gestiones prediales, sociales y ambientales, el plan de manejo de tránsito u los diseños 

paisajísticos y urbanísticos, por lo que, en el año 2019, se realizó una consulta predial la 
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cual da como resultado que los predios a afectar por la construcción de dicho puente 

vehicular, elevarían el costo de la construcción aproximadamente en un 100%, por lo cual 

se hace necesario replantear la ubicación de dicho puente en un lugar donde las 

condiciones sean favorables en todos los aspectos tanto técnicos, ambientales, financieros 

y jurídicos. 

 

1.1.2 Aspectos actuales contrato No. 1550 de 2021 

De conformidad con los requerimientos técnicos del INVIAS (11 de mayo de 2021) Hito I - 

Volumen IX: Estudio componentes Ambiental y Social (Lineamientos para la estructuración 

del Estudio de Impacto Ambiental – EIA) y Anexo Técnico del proyecto (CMA-DT-SEI-024-

2021), se deberá realizar el análisis preliminar del estudio ambiental a partir de los 

lineamientos estipulados en los términos de referencia vigentes, expedidos por la 

Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA) para EIA según sea el caso. 

 

Asimismo, y conforme con el Anexo Técnico del proyecto (CMA-DT-SEI-024-2021), se 

deberá elevar la consulta ante la Autoridad Ambiental: “En caso que el proyecto, obra o 

actividad no esté listada en el Decreto 769 de 2014 y se considere que sea de 

mejoramiento, se debe elevar consulta a la autoridad ambiental competente”. En caso 

de que el proyecto requiera del trámite de Licenciamiento Ambiental, se deberá 

adelantar consulta de Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y 

continuar los trámites pertinentes hasta la obtención de la Licenciamiento Ambiental. Si 

la Autoridad Ambiental, considera viable que el alcance del proyecto es una actividad 

de mejoramiento este continuará con la elaboración del documento PAGA. 

 

De acuerdo con lo anterior y dado que el proyecto ESTUDIO Y DISEÑOS TERCER 

PUENTE SOBRE EL RÍO SINÚ se desarrolla en un ámbito netamente urbano sin conexión 

alguna con vías nacionales, los procedimientos ambientales del presente proyecto no serán 

desarrollados hacia la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales – ANLA, toda vez que, 

el mismo no presenta requerimiento de Licencia Ambiental, sin embargo, cada uno de los 

permisos ambientales necesarios (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal entre 

otros) serán adelantados por la autoridad ambiental regional, es decir, por la Corporación 

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS.  

 

Como soporte en lo anterior, esta consultoría decidió solicitar una mesa de trabajo junto 

con la CVS, para exponer el proyecto y ratificar la no necesidad de Licencia Ambiental para 

el mismo. Dicha mesa de trabajo fue realizada el día 7 de abril de 2022 en las instalaciones 

de la CVS y se presentó como conclusión por parte de los técnicos de la corporación, la 

ratificación de la no necesidad de Licencia Ambiental del proyecto Tercer Puente sobre el 

Río Sinú dado su desarrollo sobre zona urbana.    
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1.2 ASPECTOS CONTRACTUALES 

 

Datos contractuales del Contrato 1555 de 2021 suscrito entre el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) y el Consorcio PUENTE SINU FIA se detallan a continuación: 

 

 

Tabla 1. Descripción general del proyecto 

Contrato IDU No. 1550 de 2021 

Objeto del Contrato 
Estudios y diseños para el tercer puente 
sobre el río SINÚ, Montería, Córdoba. 

Contratista CONSORCIO PUENTE SINU FIA 

NIT. 901.516.869-7 

Plazo de ejecución 11 meses 

Fecha de inicio  08/11/2021 

Ciudad Montería, Córdoba  

Director Consultoría Jorge Alfonso Fandiño Ramírez 

Oficina principal Calle 93b # 18 - 45, Oficina 201 

Teléfono (571) 3904091 

Interventoría CONSORCIO INTERDISEÑOS SINÚ 

NIT. 901.519.806-7 

Director Interventoría Pedro José Corredor Becerra 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 

El presente documento ha sido elaborado en atención a los requerimientos establecidos en 

el Concurso de Méritos para la elaboración de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 

TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINU, MONTERIA, CORDOBA, tanto del ANEXO 

TECNICO como en el documento de REQUERIMIENTOS TECNICOS. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar el documento de PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA DE MANEJO 

AMBIENTAL – PAGA, con el fin de establecer las medidas de prevención, mitigación, 

control y compensación de los impactos ambientales y sociales asociados a las actividades 

constructivas que desarrollará el contratista designado para la implementación de la 

construcción del tramo vial del tercer puente sobre el río Sinú ,el cual conectará la Carrera 

3W con calle 15 (sobre pasando en rio Sinú) con la Avenida 1 con calle 6, en la ciudad de 

Montería, departamento de Córdoba. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Se presenta a continuación los objetivos específicos necesarios para la consecución del 

objetivo principal.  

 

• Presentar la localización geográfica del área de estudio, a nivel departamental y 
municipal, junto con la descripción de las obras a ejecutar conforme a las 
disposiciones dadas por el área técnica del grupo consultor en el marco del 
desarrollo del presente estudio. 
 

• Realizar una caracterización del área de influencia donde se va a realizar el Proyecto 
en los medios físico, biótico y socioeconómico. 

 

• Identificar y evaluar los impactos ambientales generados por las diferentes 
actividades del proceso constructivo del proyecto.  
 

• Formular el Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental - PAGA del 
proyecto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Guía Ambiental para el 
Subsector Vial y establecer Programas de Manejo Ambiental, Seguimiento y 
Monitoreo según los impactos evaluados.  
 

• Determinar con base en las particularidades del proyecto, las necesidades de 
intervención de recursos naturales que requieran permisos, autorizaciones o 
concesiones y así, elaborar la documentación técnica de soporte, según los 
requerimientos indicados por la autoridad ambiental competente. 
 

• Proponer el plan de contingencias específico para el proyecto de interés. 
 

• Valorar el Plan de Inversión Ambiental y Social a ser integrado al Presupuesto 
general de la Obra. 
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1.4 ALCANCE 

 

El alcance del componente Ambiental y Social se estructura conforme a las directrices 

emitidas por Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible con base en la Resolución 

1402 del 25 de julio de 2018 “Metodología para la Elaboración y Presentación de Estudios 

Ambientales”, y los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia acogidos por 

el MAVDT mediante la Resolución 1258 del 10 de julio de 2018, identificados con el código 

TDR-022. Además de lo anterior, y conforme a la ejecución de las obras viales no sujetas 

a licenciamiento ambiental, se considerará lo dispuesto por el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) dentro de la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector 

Vial de acuerdo con el Artículo 2.2.2.5.4.3. del Decreto 1076 de 2015. 

 

Conforme a lo anterior, el alcance del estudio Ambiental y Social se fundamenta en el 

desarrollo del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, teniendo en cuenta cada 

uno de los medios: biótico, físico y socioeconómico del área de influencia del proyecto.  

 

De igual forma, el alcance contempla las acciones que se deberán realizar ante la Autoridad 

Ambiental Competente, en este caso la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge - CVS en las diferentes etapas del proyecto para la obtención de los 

permisos y/o autorizaciones, acorde con las directrices emitidas por la normatividad 

ambiental nacional y del municipio. Igualmente, este componente va en concordancia en 

tiempo y espacio con los demás estudios y diseños complementarios que se requieren para 

el desarrollo del proyecto como lo son: diseño geométrico, estudio de suelos, geotecnia, 

hidráulico y de redes. 

 

1.4.1 Grupo Interdisciplinario  

El documento estará estructurado bajo el resultado del trabajo mancomunado de 

profesionales de las siguientes áreas y especialidades:  

 

• Ingeniería Civil 

• Suelos: Geología y geotecnia  

• Arqueología  

• Ingeniería de Vías 

• Ingeniería Forestal 

• Ingeniería Hidráulica 

• Biólogo 

• Social 

• Especialista en SIG 

• Ingeniero Ambiental  
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1.4.2 Enfoque General   

Teniendo en cuenta que todo proyecto, obra o actividad genera impactos negativos y 
positivos a ese ecosistema, y la importancia de revisar, ajustar y validar cada actividad, con 
el objeto de: a) verificar la exactitud de la evaluación ambiental del proyecto; b) determinar 
la eficacia de las medidas de intervención; y/o c) modificar el proyecto si algunos sucesos 
imprevistos ponen en riesgo el éxito del mismo o la integridad del medio ambiente y la 
sociedad. 
 

1.5 MARCO LEGAL 

 
Conforme a lo expuesto en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) se indica que el proyecto no está sujeto a 
licenciamiento ambiental, toda vez que el proyecto se localiza dentro de zona urbana sin 
conexión a vías nacionales, por lo cual no aplica la justificación de la actividad dentro del 
Decreto 769 de 2014. Para este caso, corresponde a la adopción de las mejores prácticas 
en planificación, diseño y construcción de acuerdo a lo contemplado en la GUÍA DE 
MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SUBSECTOR VIAL, 
INVÍAS 2011. 
 
Esta Guía de INVIAS aplica para proyectos que no requieren licencia ambiental para su 
ejecución, por tanto y en concordancia con la Guía, sí se precisa de la obtención de 
permisos y/o autorizaciones ambientales necesarios para la ejecución de las obras de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. 
 
Los permisos se definirán de acuerdo a las necesidades del proyecto y deben ser tramitados 
ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS y/o 
se realizará la compra a terceros autorizados de los insumos para el caso de las fuentes de 
materiales de construcción y alquiler de baños portátiles, o alquiler de baños sanitarios de 
viviendas cercanas y finalmente compra de agua en bloque a acueductos existentes. 
 
Para el desarrollo del contrato, se tendrá en cuenta la normatividad ambiental vigente, 
aplicable a proyectos lineales de infraestructura de transporte, el cual contempla la jerarquía 
normativa de nuestro país, considerando la norma constitucional, leyes y reglamentos 
desde el ámbito nacional, regional y local.  
 
 

Tabla 2. Marco legal 

  IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

A
p

li
c
a
c
ió

n
 

G e n e r a l 

Constitución Política de Colombia 1991 
ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE 
Mecanismos e instrumentos de cumplimiento nacional. 

Decreto Ley 2811 de 1974 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 

Se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente. 
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  IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 4673 de 2010 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por lo cual se adiciona el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009.y se dictan otras 
disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia 
económica, social y ecológica nacional, expedido en desarrollo del Decreto 4580 
de 2010, Por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y 
ecológica por razón de grave calamidad pública. 

Ley 163 de 1959 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio 
histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. Así mismo los decretos 
reglamentarios 

Decreto 264 de 1963 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 

Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del 
patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. 

Ley 9 de 1979 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Código Sanitario Nacional con normas para preservar, conservar y mejorar la 
salud de los individuos en sus ocupaciones 

Ley 99 de 1993 
CONCEJO NACIONAL DE COLOMBIA  

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 165 de 1994  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”. 

Ley 388 de 1997 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, la Ley 2 de 1991. 

Ley 685 de 2001 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones, entre 
las cuales está lo referente a los aprovechamientos mineros sea de canteras o 
material de arrastre. 

Ley 1333 de 2009 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental. 

Ley 1682 de 2013 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. 

Decreto 2372 de 2010 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS 

Sobre los criterios, categorías y jurisdicción de las áreas protegidas y el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 
El Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994 tiene 
como objetivo la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del 
uso de recursos genéticos. 

Decreto 2041 de 2014 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. Artículo 53. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a 
partir del 1° de enero de 2015 y deroga el Decreto 2820 de 2010. 

Resolución 0415 de 2010 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS 

Por la cual se reglamenta el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) y 
se toman otras determinaciones. 
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  IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 1076 de 2015 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS 

El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, es 
una compilación de las normas expedidas por el Gobierno Nacional en cabeza 
del presidente de la República, en ejercicio de las facultades reglamentarias 
otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. En este 
acto administrativo se presentan las normas establecidas para los componentes 
agua, aire, suelo, flora y fauna aplicables en el marco de este proyecto a nivel de 
caracterización estado actual de los tramos. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 A

ir
e
 y

 R
u

id
o

 

Resolución 8321 de 1983 
MINISTERIO DE SALUD 

Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de 
la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 
ruidos. 

Decreto 948 de 1995 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS 

Prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. En lo que respecta al permiso de emisiones atmosféricas, 
incluido ruido, principalmente para instalación de plantas de trituración de 
materiales, de concreto u otra fuente productora de emisiones atmosféricas. 

Resolución 601 de 2006 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 

Se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el 
territorio nacional en condiciones de referencia. 

Resolución 650 de 2010 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS 

Mediante la cual se adoptan los protocolos de monitoreo y seguimiento de la 
Calidad del Aire. 

Resolución 2154 de 2010 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 

Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010. 

Resolución 610 de 2010 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS 
Por la cual se modifica la Resolución 601 de 2006. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 V

is
u

a
l 

LEY 140 DE 1994 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional 

Decreto 959 de 2000 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA  

Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 
2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital 
de Bogotá 

Resolución 912 de 2002 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO DEL MEDIO 
AMBIENTE -DAMA 

Por la cual se reglamenta el registro y las infracciones en materia de publicidad 
exterior visual 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 A

g
u

a
 

Decreto 1449 de 1977 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS 

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 
de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974. 

Decreto 1541 de 1978 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS 

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto- Ley 2811 de 1974: 
"De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. Referente a 
intervención de cauces de tipo temporal o definitivo y concesión de aguas. 

Decreto 2858 de 1981 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 
1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. 
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  IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 1594 de 1984 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Usos del agua y residuos líquidos. Artículos 20 y 21 (vigentes). 

Ley 373 de 1997 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, 
busca preservar la oferta hídrica a partir de la formulación de proyectos y 
acciones que deben adoptar los usuarios. 

Decreto 155 de 2004 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 

Reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de 
agua y se adoptan otras disposiciones. 

Decreto 4742 de 2005 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual 
se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de 
aguas. 

Decreto 3678 de 2010 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 

Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

Decreto 3930 de 2010 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 

Por el cual se establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso 
hídrico, el ordenamiento territorial del recurso hídrico y los vertimientos al recurso 
hídrico, al suelo y a los alcantarillados. Modificado parcialmente por el Decreto 
4728 de 2010. 

Decreto 4728 de 2010 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 

Modifica parcialmente el decreto 3930 de 2010, sobre usos del agua y residuos 
líquidos. 

Resolución 2086 de 2010 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 
Por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas. 

Decreto 2667 de 2012 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta 
del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras 
determinaciones. 

Decreto 1640 de 2012 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 
disposiciones”. 

Resolución 631 de 2015 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.  

R
e
s
id

u
o

s
 

Resolución 2309 de 1986 
MINISTERIO DE SALUD 

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del título III de 
la Parte 4 del libro 1 del Decreto-Ley número 2811 de 1974 y de los títulos I, III y 
XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales. 

Resolución 541 de 1994 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 
Regula el cargue, transporte y disposición de escombros. 

Decreto 1609 de 2002 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
Requerimientos para el transporte de sustancias peligrosas 
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  IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 838 de 2005 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA  

Mediante el cual se establecen nuevas normas para la disposición final de 
residuos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4741 de 2005 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

Se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

Resolución 1402 de 2006 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 
2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 

Decreto 2981 de 2013 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 

Resolución 472 de 2017 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones. 

F
lo

ra
 y

 F
a
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Decreto 1715 de 1978 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto – Ley 2811 de 1974, la Ley 23 
de 1973 y el Decreto – Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 

Decreto-Ley 1608 de 1978 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna 
silvestre. Incluye especies que no cumplen todo su ciclo de vida en el medio 
acuático. 

Ley 17 de 1981 

Colombia es parte de CITES mediante la presente Ley. Esta Convención entró 
en vigor para el país el 28 de noviembre de 1981 y su objetivo es velar por la 
conservación y uso sostenible de las especies de flora y fauna silvestres que son 
objeto de comercio internacional. 

Ley 84 de 1989 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se 
crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 
competencia. Aplica para el proyecto en el sentido del trato con los las especies 
que se pueden encontrar en los tramos objeto s de estudio, si bien esta ley hace 
referencia a os animales domesticados, tiene que ver con la manipulación a que 
se haga uso de estos a toda la fauna silvestre 

Ley 165 de 1994 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

A través de la cual se establecen procedimientos apropiados y se exige la 
evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso sobre la 
diversidad biológica. 

Ley 299 de 1996 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS 

Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1791 de 1996 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
Por medio el cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 

Ley 611 
 (agosto 17 de 2000) 

Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna 
Silvestre y Acuática. 

Resolución 1263 de 2006 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

Por la cual se establece el procedimiento y se fija el valor para expedir los 

permisos a que se refiere la Convención sobre el Comercio Internacional de 
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  IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES. Aplica para el 

proyecto en el sentido de ser identificado especies de fauna silvestre con alguna 

restricción a nivel internacional en los tramos a estudiar 

Resolución 848 de 2008 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 

Declaró las especies exóticas o foráneas invasoras, presentes en el territorio 
colombiano y estableció acciones de manejo1. 

Decreto 1376 (27 de junio de 2013) 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE-MADS 

Por el cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no 
comercial. 

Decreto 3016 (27 de diciembre de 2013) 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE-MADS  

Por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
Elaboración de Estudios Ambientales 

Resolución 1912 de 2017 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE-MADS 

Respecto a las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies 
de flora y fauna silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender 
las especies en extinción o en peligro de serlo. Por el cual se establece el listado 
de especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana 
continental y marina costera que se encuentra en el territorio nacional. Aplica 
para el proyecto porque es el referente para la identificación de fauna silvestre 
en los 4 tramos que evidencia alguna categoría de amenaza a nivel nacional 

S
o

c
ia

l 
y
 C

u
lt

u
ra

l 

DECRETO 2591 DE 1991 
 (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA) 

Reglamenta la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política.  

DECRETO 306 DE 1992 
 (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA) 

Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991. 

LEY 70 DE 1993 
 (CONGRESO DE COLOMBIA) 

Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 
Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras en 
Colombia. 

LEY 134 DE 1994 
 (CONGRESO DE COLOMBIA) 

Mecanismos de participación ciudadana. 

LEY 397 DE 1997 
 (CONGRESO DE COLOMBIA) 

Se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la 
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 
estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 
dependencias 

LEY 472 DE 1998  
(CONGRESO DE COLOMBIA) 

 Desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con 
el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 1320 DE 1998  
(MINISTERIO DEL INTERIOR) 

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y 
negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. 

LEY 397 DE 1997 
 (CONGRESO DE COLOMBIA) 

Se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la 
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 
estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 
dependencias 

LEY 472 DE 1998  
(CONGRESO DE COLOMBIA) 

 Desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con 
el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 1320 DE 1998  
(MINISTERIO DEL INTERIOR) 

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y 
negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. 

DECRETO 1382 DE 2000  
(PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA) 

Reglas para el reparto de la acción de tutela. 

 
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0207/2010. Por la cual 
se adiciona el listado de especies exóticas invasoras declaradas por el artículo primero de la Resolución 848 de 2008 y se 
toman otras determinaciones. Diario Oficial No 47.619 de 10 de febrero de 2010. 
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  IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

LEY 850 DE 2003 
 (CONGRESO DE COLOMBIA) 

Reglamentación de las veedurías ciudadanas. 

DECRETO 330 DE 2007 
 (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA) 

Reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 
de 2005 (audiencias públicas en materia de licencias y permisos ambientales). 

DECRETO 2941 DE 2009 
 (MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 

JUSTICIA) 

Reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 
2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 
inmaterial. 

DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 
1080 DE 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 

P
a
tr

im
o

n
io

 a
rq

u
e

o
ló

g
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LEY 163 DE 1959 
 (CONGRESO DE COLOMBIA) 

Defensa y conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Monumentos 
Públicos de la Nación. 

DECRETO 264 DE 1963  
(PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA) 

Reglamenta sobre defensa y conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Monumentos Públicos de la Nación. 

LEY 397 DE 1997  
(CONGRESO DE COLOMBIA) 

Normas sobre el patrimonio cultural y se crea el Ministerio de Cultura. 

DECRETO 833 DE 2002  
(PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA) 

Patrimonio Arqueológico Nacional. 

LEY 1185 DE 2008  
(CONGRESO DE COLOMBIA) 

Modifica ley 397 de 1997. 

DECRETO 763 2009  
(PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA) 

Reglamenta lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de 
naturaleza material. 

DECRETO 1080 DE 2015 - ICANH 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Cultura 

DECRETO 138 DE 2019 - ICANH 
Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 

RESOLUCIÓN 1108 DE 2020 - ICANH 
Por la cual se adopta la versión digital del formulario a través del cual se 
llevarán a cabo las solicitudes relacionadas con las fases 2 a 5 del Programa 
de Arqueología Preventiva 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 
 

1.6 METODOLOGIA GENERAL 

 
El presente documento PAGA contemplado bajo los objetivos y alcances previamente 
descritos, se estructura a partir de la identificación, acopio, procesamiento y análisis de 
información documental y estadística para la caracterización del entorno con el que 
interactúa el sitio del proyecto sobre el río Sinú y alrededores, en los componentes físico, 
biótico y socioeconómico, y como insumo para la gestión de los permisos por uso y 
aprovechamiento de recursos naturales.  
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Para este caso en particular ha sido aprovechada la información y estudios suministrados 
por diferentes entidades e instituciones nacionales, regionales y locales, tales como IGAC, 
IDEAM, SIAC, MADS, INVÍAS y CVS, alcaldía de Montería, entre otras. 
 
La información secundaria ha sido respectivamente justificada y corroborada mediante el 
trabajo de campo, realizado con la finalidad de recorrer el territorio en el que se enmarca el 
proyecto y disponer de los respectivos criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos 
adecuadamente fundamentados para estructurar las medidas de manejo para las 
actividades asociadas a las obras a ejecutar en el área de interés. 
 
La información primaria fue obtenida por parte de los profesionales de las diferentes áreas 
del grupo ambiental y social. Se realizó inspección visual a la fauna asociada al sitio e 
inventario forestal para la identificación de la cobertura existente, así como la identificación 
de los sitios de posible afectación por la intervención de las obras a la población aledaña. 
 
En lo que respecta a la descripción puntual de las diferentes metodologías implementadas 
para el cumplimiento de los objetivos del documento PAGA y los respectivos trámites de 
obtención de permisos, autorizaciones y/o concesiones ante las respectivas autoridades 
ambientales, se presenta a detalle en el numeral que corresponda, en cada uno de los 
componentes a caracterizar y evaluar, a lo largo del documento. Dichas metodologías han 
sido propuestas y desarrolladas bajos los lineamientos establecidos, entre otros, por la Guía 
de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial, INVIAS 2011 y por 
la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales (MADS, 2018). 
 

1.6.1 Contenido 

El presente documento contiene la siguiente estructura de capítulos: 
 

• Capítulo 1: Comprende los antecedentes, aspectos contractuales, objetivos general 
y específicos para el componente ambiental y social. Se presenta el marco legal, 
metodología, antecedentes o aspectos relevantes del proyecto previo a la 
elaboración del PAGA y contenido del documento. 

 

• Capítulo 2: Se presenta subnumerales de la localización geográfica del área de 
estudio, a nivel departamental y municipal, junto con la descripción técnica de las 
obras a ejecutar conforme a las disposiciones dadas por el área técnica del grupo 
consultor en el marco del desarrollo del presente estudio. Así mismo, se detallan en 
otros numerales, aquellas actividades susceptibles de generar impactos 
ambientales, demanda ambiental del proyecto, necesidades de personal, 
maquinaria, entre otros. 

 

• Capítulo 3: Comprende la definición y descripción del área de influencia directa del 
proyecto con base en una identificación previa de los probables impactos y riesgos 
que pudieran generarse durante el desarrollo de las etapas de construcción y 
desmantelamiento del proyecto.  
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• Capítulo 4. A partir de la información secundaria mencionada anteriormente y que 
se lista en el numeral de Bibliografía, se presenta la Línea Base o Caracterización 
en cada uno de sus componentes físico, biótico y socioeconómico y cultural. 
Asimismo, ha sido necesario realizar los levantamientos de la información primaria 
a partir de visitas de reconocimiento para identificar claramente las condiciones 
ambientales antes de las intervenciones necesarias, incluyendo la toma de datos, 
inventarios, aplicación de instrumentos como entrevistas guiadas, reuniones, entre 
otros. 

 

• Capítulo 5. Comprende la identificación, evaluación y análisis ambiental de impactos 
de tipo abiótico, biótico y socioeconómico, de acuerdo a la metodología previamente 
definida, cuyo resultado será el soporte para la definición de las medidas de manejo 
ambiental mediante la formulación de programas y actividades en el siguiente 
Capítulo. 

 

• Capítulo 6: Aquí se presenta las diferentes medidas de manejo ambiental y social 
siguiendo la estructura que indica INVIAS en los siguientes programas: 

 
Programa 1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Programa 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 
Programa 3 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
Programa 4 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
Programa 5 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES 
Programa 6 GESTIÓN SOCIAL 

 
Se incluye en este capítulo el plan de seguimiento y monitoreo. Posteriormente se 
presenta el plan de contingencia para el proyecto al final del Capítulo 6. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 
El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Córdoba, corresponde a la ciudad 

de Montería, ubicada en la costa norte colombiana, dividida en dos márgenes por el Río 

Sinú, con un total de 207 barrios en su zona urbana, caracterizada por ser una de las 

ciudades de mayor desarrollo en el país. 

 

El tercer puente sobre el rio Sinú se proyecta en el noroccidente de ciudad de Montería, 

conectando la carrera 3W con calle 15 (sobre pasando en rio Sinú) con la Avenida 1 con 

calle 6 (Figura 1). El puente tiene una longitud de 381.50 m, está constituido por cinco (5) 

vanos de 80.0 m – 160.0 m – 80.0 m – 21.50 m – 30.0 m. La estructura será construida por 

el sistema de voladizos sucesivos, con dovelas fundidas “in situ” en los tres primeros vanos, 

en los vanos 4 y 5 se construirá por medio de vigas postensadas. 

 
 

Figura 1. Localización tramo de estudio: tercer puente sobre el río Sinú 

 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 
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Tabla 3. Coordenada cruce sobre el río Sinú 

Latitud Longitud 

75°53'45.79"O 8°44'54.13"N 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 
 

2.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO  

 
La implantación del diseño para la construcción del tercer puente, se ha tenido en cuenta 
las consideraciones del Alcance Técnico del contrato, donde se considera proyectar la Calle 
15 con carrera 3W, con la Avenida Primera con Calle (Figura 2). A continuación, se presenta 
la descripción técnica del proyecto vial. 
 

Figura 2. Proyección tercer puente sobre el río Sinú 

 
Fuente: Tomado de Google Earth  

 

2.2.1 Criterios de diseño Geométrico 

 

• Velocidad de diseño: De acuerdo con la Guía de Diseño de Vías Urbanas, en la 
Jerarquización vial, recomienda una velocidad entre 40 a 60 km/h. 
 

 

Calle 15 

Carrera 3W 

Avenida 1 

Calle 6 
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• Perfil Vial: De acuerdo a lo establecido en el POT de la ciudad de Montería2, el 

perfil vial proyectado se enmarca en las siguientes características (Figura 3). 
 

Figura 3. Cicloinfraestructura POT Montería 

 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Montería 2021 – 2033 

 

• Vehículo de diseño: Tomando como referencia la Guía para el Diseño de Vías 
Urbanas de Bogotá D.C, se ha considerado el vehículo de diseño Camión C2-G 
(Sum 9.15m). 
 

• Peralte máximo: Se proyectó un peralte máximo del 6% para el corredor principal 
tomando como referencia los criterios establecidos en el Capítulo 3, numeral 2.1.1 
de la Guía de Diseño para Vías Urbanas, teniendo en cuenta que un sector se 
desarrolla en el puente, pero otro sector es desarrollado con accesos a calles 
existentes. 
 

• Parámetros de diseño horizontal y vertical: Con base en la velocidad establecida 
se definieron los parámetros de diseño para la ejecución del trazado del proyecto, 
los cuales se presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 4. Parámetros de diseño 

Parámetro Unidad   

Velocidad de diseño km/h 50 

Radio mínimo m 71 

Peralte máximo % 6 

 
2 Acuerdo Municipal No 003 de 2021, donde se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial Montería 2021 – 2033. 
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Parámetro Unidad   

Pendiente longitudinal 
mínima 

% 0.3 

Pendiente longitudinal 
máxima 

% 9 

Bombeo normal % 2 

Longitud de Curvas verticales m 30 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 
 

 
Figura 4. Vista en planta, diseño geométrico puente sobre el río Sinú 

 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 
 

Figura 5. Perfil transversal, diseño geométrico puente sobre el río Sinú 

 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 

2.2.2 Diseño de Pavimento 

Con base en la información obtenida de la investigación geotécnica y de materiales para 
pavimentos, la documentación técnica que soporta el presente proyecto, la magnitud y 
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composición del tráfico resultante de los estudios de tránsito para este proyecto, se tienen 
las siguientes consideraciones de diseño. 
 

• Bases y subbases granulares: Para el tránsito NT3, que corresponde al de diseño 
del presente proyecto, se solicitan valores de CBR mínimos de base granular de 
95% y de subbase granular de 40%, clase A. Para una base granular se adoptan 
valores de módulo resiliente de 210 MPa con un coeficiente de capa de 0.14. Según 
la norma INVÍAS los módulos de para la capa de subbase granular son: 

 
Tabla 5. Valores Mínimos CBR 

 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 

• Mezcla asfáltica: Los factores de ai y mi para mezcla asfáltica, se tomaron de 
acuerdo con las condiciones de temperatura, humedad y características de 
capacidad de los materiales que constituyen la estructura de pavimento así: 

 
Tabla 6. Valores Mezcla Densa en Caliente 

 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 

• Espesores de estructura: Se considerarán los siguientes espesores de acuerdo al 
análisis del método AASHTO, con los resultados obtenidos para el periodo de 
análisis de 10 años, para la estructura flexible. 

 
Figura 6. Espesores estructura vía 

 

 Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

    

MEZCLA ASFÁLTICA 
MDC-19   

        

   a1=0,3 D1=12 cm 

   BASE     

   

MR 
(psi)=30000     

   CBR=95%     

   a2=0,14   D2=20 cm 

  SUB-BASE       

  MR (psi)=15000     

  CBR=40%       

  a3=0,12     D3=32 cm 

 SUBRASANTE       

 MR=15000       

 CBR=10%       

 ESPESOR TOTAL (D1+D2+D3) =  64 cm 
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2.2.3 Generalidades del diseño estructural del puente sobre el río Sinú 

El puente tiene una longitud de 381.50 m, está constituido por cinco (5) vanos de 80.0 m – 
160.0 m – 80.0 m – 21.50 m – 30.0 m. La estructura será construida por el sistema de 
voladizos sucesivos, con dovelas fundidas “in situ” en los tres primeros vanos, en los vanos 
4 y 5 se construirá por medio de vigas postensadas. 
 
La sección transversal del puente tiene un ancho total de 14.20 m, se incluye un andén en 
el costado izquierdo de 1.60 m, el ancho de la calzada corresponde a dos (2) carriles de 
3.50 m, anden al costado derecho de 1.60 m y una pasarela para ciclo-ruta bidireccional de 
2.60 m y una berma de seguridad de 0.30 m y a cada costado de cada carril se tiene 
barreras New Jersey de 0.40 m de ancho, teniendo finalmente un ancho de calzada útil de 
7.00 m. 
 
El viaducto Sinú está constituido por tres (3) vanos, un vano externo de 80.0m, un vano 
central de 160.0m y otro vano externo de 80.0m. 
 
 

 
 

• Normas de diseño: El análisis y calculo estructural de cada uno de los elementos 
se realizó de acuerdo con la Norma Colombiana de Diseño de Puentes – LRFD – 
CCP14 en lo concerniente a los aspectos de diseño en concreto e hipótesis de 
carga. 
 

• Estructura viga cajón postensada: Puente en voladizos sucesivos de 3 vanos, de 
80.0 m, 160.0 m y 80.0m respectivamente entre ejes, la estructura será construida 
bajo el esquema “in situ”. La altura total de la viga cajón es de 8.0 m a nivel de 
dovela cero y de 3.0 m a nivel de estribos y dovela de cierre. 
 

• Estructura viga postensada: vano 4 y vano 5 con vigas simplemente apoyadas de 
21.50 m 30.0 m respectivamente, tramo que será vaciado “in situ”. La altura total de 
la viga postensada es de 1.61m para los dos tramos, con espesor de tablero de 0.25 
m. 

 

• Cables de Presforzado: Se dispondrá de cables de 22 torones, 15 torones y 7 
torones de 5/8”. Cada torón se tensionará a un esfuerzo de tensionamiento de 70% 
de fpu para los cables de postensado. 

 

• Subestructura: Definida mediante cimentación profunda en elementos tipo 
Caissons que permitan la correcta distribución de cargas de la superestructura y las 
cargas vivas proyectadas. El puente se apoyará en sus luces intermedias sobre 
columnas cuadradas huecas las cuales tienen una sección de 7.10 m x 5.00 m y un 
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espesor de pared de 0.60 m las cuales a su vez apoyan sobre un encepado de 19.0 
m x 19.0 m y espesor de 4.0 m. 
 

• Proceso constructivo de las cimentaciones tipo caissons:  

 
1. Localización y replanteo 
2. Descapote  
3. Construcción de la plataforma donde se implantará el encepado.  
4. Excavación pilotes / caissons. 
5. Relleno de las excavaciones con concreto fresco y las correspondientes armaduras 

de acuerdo con los planos Estructurales (Ver Volumen VIII). 
 
Se aclara que los puntos 4 y 5 del listado anterior se deben ejecutar de acuerdo con 
las recomendaciones y especificaciones dadas en el Volumen VIII Diseño 
estructural. 

 
 

Figura 7. Sección transversal en los apoyos 

 
 Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 
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Figura 8. Sección transversal en los estribos y dovela de cierre 

 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 

2.2.4 Modelo hidráulico del puente sobre el río Sinú 

A partir de la modelación hidráulica del río Sinú soportado en el programa de cálculo IBER 
2.5.2, fue posible proyectar la situación más crítica de calado (mayor profundidad del cuerpo 
de agua) en el río Sinú, el cual arroja una profundidad de 6.99 m para un caudal con periodo 
de retorno de 100 años, y va reduciendo hasta una profundidad de 6.24 m para un caudal 
con TR2.  
 
De acuerdo con la Figura 9, el río presenta mayor profundidad sobre la margen derecha 
(sentido aguas abajo), y una tendencia a presentar áreas de inundación sobre el costado 
izquierdo de este. 
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Figura 9. Resultados de mancha inundación TR100 años 

 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 
 
De acuerdo con el modelamiento, se obtiene un nivel máximo de lámina de agua para un 
TR100 de 14.59 m. A partir de este nivel se debe garantizar un gálibo mínimo de 10.6 m 
según recomendación dada por INVIAS, teniendo en cuenta que sobre el río Sinú existe 
navegación de embarcaciones de pequeño y mediano tamaño. 
 

2.2.5 Identificación de actividades para cada etapa del proyecto 

A través de un desglose de las actividades discutidas con el grupo de especialistas y 
técnicos del proyecto, se presenta a continuación la discriminación de las actividades 
previstas para cada etapa del proyecto vial. 
 
 

Tabla 7. Fases y Actividades asociadas al proyecto 

FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES 

ACTIVIDADES 

GENERALES 
No. SUBACTIVIDAD 

Pre Construcción 
1 Información y comunicación social del proyecto 

2 Contratación de personal y servicios 
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3 Rescate y reubicación de fauna 

4 Protección de individuos vegetales 

FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 
No. SUBACTIVIDAD 

Actividades 
preliminares 

5 Replanteo topográfico y localización del proyecto 

6 Señalización y cerramiento temporal durante la construcción 

7 Movilización de personal, maquinaria, equipos y materiales 

8 Intervención de redes de servicios públicos 

Manejo de 
campamento 
(campamento 

temporal, zonas de 
acopio materiales) 

9 Desmonte y limpieza e instalación de campamento  

10 
Demolición y remoción de estructuras o edificaciones existentes y excavación de 
materiales 

11 Manejo y disposición de residuos sólidos  

Actividades en 
obra 

12 
Transporte de material de construcción a frente de obra (manejo de maquinaria, 
izaje) 

13 Manejo de tráfico vehicular  

14 
Remoción de cobertura vegetal, desmonte, descapote y ejecución de tratamientos 
silviculturales para conformación del corredor vial 

15 Excavaciones 

16 Construcción de obras de drenaje (temporales y permanentes) 

17 Construcción obras geotécnicas (fundación)  

18 
Construcción de la estructura del puente, superestructura y subestructura. Incluye 
la construcción de la plataforma donde se implantará el encepado (pilotes/ 
caissons) 

19 Transporte de materiales sobrantes y escombros (manejo de maquinaria, izaje) 

20 Estructura de la vía (sub-rasante, sub- base, base y mezcla asfáltica) 

21 Señalización y demarcación definitiva de la vía 

22 Revegetalización de áreas intervenidas 

Desmantelamiento 
y abandono 

23 Desmantelamiento y abandono de instalaciones y estructuras temporales 

24 Limpieza final del área de trabajo 

25 Recuperación de áreas intervenidas (reconformación y restauración) 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES 

GENERALES 
No. SUBACTIVIDAD 

Operación y 
mantenimiento de 

26 Movilidad vehicular y peatonal. Mantenimiento de la vía.  
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la vía 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 

2.2.6 Actividades susceptibles de generar impactos ambientales 

En la siguiente tabla se presenta los diferentes tipos de actividades que son susceptibles a 
producir impactos ambientales. 
 

Tabla 8. Actividades susceptibles de generar impactos ambientales 

ETAPA SUBACTIVIDAD DESCRIPCION 

P
re

-C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 Manejo de campamento 
(campamento temporal, zonas de 
acopio materiales, etc 

Esta actividad hace referencia a la adquisición por 
compra de los predios requeridos para la ejecución 
de las obras de la vía. 

Instalación de infraestructura 
temporal (campamento no 
habitacional, zonas de acopio 
materiales, etc.) 

Hace referencia a la localización de infraestructura 
temporal de carácter provisorio, necesario para la 
ubicación de elementos de seguridad y salud en el 
trabajo, equipo menor, materiales de construcción, 
herramienta, vestier para trabajadores, etc. 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 

Transporte de maquinaria y 
equipos de obra a la zona del 
proyecto 

Se refiere a la movilización o desplazamiento de 
maquinaria y equipos en el corredor existente, 
necesarios para la ejecución de actividades como 
remoción de vegetación, materiales de 
construcción, movimientos de tierras, construcción 
de muros, construcción de la plataforma donde se 
implantará el encepado, colocación de concreto 
hidráulico.  

Remoción de cobertura vegetal, 
Rocería o desmonte manual; 
descapote, desmonte y limpieza y 
ejecución de tratamientos 
silviculturales 

Esta actividad refiere a la tala de individuos 
arbóreos, la remoción de la cubierta vegetal y la 
capa orgánica, como premisa para el inicio del resto 
de actividades constructivas. 

Excavaciones y rellenos 

Actividad que consiste en la remoción del suelo en 
zonas de cimentación para las estructuras de 
puentes, obras de arte y otras estructuras de 
contención con el fin de colocar la estructura 
diseñada. Se incluye la disposición de materiales 
sobrantes en el Zodme. Actividad de mayor impacto 
ambiental ya que se requiere de obras de ocupación 
de cauce sobre el río Sinú (estribos y caissons). 

Transporte de material de 
construcción al frente de obra 

Hace referencia al transporte desde la fuente de 
materiales aluviales, concretos, aceros, asfaltos, 
entre otros de mayor o igual volumen, a la zona del 
proyecto. 

Construcción puente 
(superestructura y subestructura), 
obras de arte y otras estructuras 
de contención (estribos y 
caissons) 

Se planteará una estructura tipo Puente vehicular 
en voladizos sucesivos y viga postensada con base 
a las solicitaciones obtenidas del análisis estructural 
y a los requerimientos establecidos en la Norma de 
diseño. Actividad de mayor impacto ambiental ya 
que se requiere de obras de ocupación de cauce 
sobre el río Sinú (estribos y caissons), incluidas las 
actividades relacionadas con la construcción de la 
viga postensada.  
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ETAPA SUBACTIVIDAD DESCRIPCION 

Estructura de la vía (sub rasante. 
sub-base, base, asfalto. 

Consiste en la materialización de la estructura de la 
vía, la cual se compone de capas de material pétreo 
que sirven de apoyo y mezcla asfáltica (estructura 
flexible).  

 Reforestación por compensación 
Comprende la siembra y mantenimiento de 
arbolado según disposiciones y requerimientos de 
la  CVS. 

D
e

s
m

a
n

te
la

m
ie

n
to

 

y
 a

b
a

n
d

o
n

o
 

  

Recuperación de áreas 
intervenidas (reconformación y 
restauración) 

Restitución de la capa vegetal en zonas que han 
sido intervenidas y/o empleadas para el desarrollo 
de la obra. 

Desmantelamiento y abandono 
de instalaciones y estructuras 
temporales 

Una vez terminadas las actividades de 
construcción, debe desmontarse completamente la 
infraestructura y recuperar el área utilizada. 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 
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3. ÁREA DE INFLUENCIA 

 
El Área de Influencia de un proyecto es el ámbito espacial donde se manifiestan los 
impactos ambientales significativos ocasionados por las actividades de construcción y 
operación del proyecto en cualquiera de sus fases, sobre los componentes de los medios 
biótico, abiótico y social. 
 
A partir de información secundaria y verificación en campo, se realiza una apreciación 
cualitativa del área de influencia, en función de las actividades a ser desarrolladas en el 
proyecto. Una vez precisadas las actividades y su respectivo alcance, se definen los 
impactos ambientales, teniendo en cuenta los componentes y medios que configuran la 
oferta ambiental del área de estudio, en función del cual se estimará la distancia o radio 
(polígonos) a partir del sitio de implantación de las obras, hasta dónde podría haber 
influencia de dichas tareas sobre los elementos ambientales considerados y para los cuales 
se definirá su trascendencia geográfica. 
 

• Área de Influencia Indirecta (AII) 
El área de influencia indirecta según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), es el área donde los impactos ambientales trascienden el espacio físico 
del proyecto y su infraestructura asociada, es decir, la zona externa al área de influencia 
directa y se extiende hasta donde se manifiestan tales impactos ambientales y 
socioeconómicos. 

 

• Área de Influencia Directa (AID) 
El área de influencia directa (AID) del proyecto, corresponderá al área en la que se 
manifestará los impactos tanto positivos como negativos en los medios biótico y abiótico, 
generados por las actividades de construcción de las obras proyectadas y de operación. Su 
delimitación está relacionada directamente con la implantación de cada uno de los 
emplazamientos de diseño elaborados por la presente consultoría en las áreas de diseño 
geométrico, pavimentos, urbanismo y paisajismo.  
 

3.1 METODOLOGÍA 

Para el área del proyecto se delimitaron dos áreas de influencia: Área de Influencia Indirecta 
(AII) y Área de Influencia Directa (AID) con base en la identificación de los impactos 
probables a generar sobre los medios abiótico, biótico y social producto del desarrollo del 
proyecto y la caracterización del entorno. Por lo anterior, para la delimitación de las áreas 
de influencia se tuvieron en cuenta varios criterios de análisis y aspectos ambientales y 
sociales, que de acuerdo a su nivel de importancia y/o afectación sobre los elementos 
ambientales del entorno delimitaron la misma. A continuación, en la siguiente tabla, se 
presentan los criterios tenidos en cuenta para la definición de las áreas de influencia del 
proyecto, así como la descripción de cada una de ellas, teniendo en cuenta la definición y 
trascendencia de los impactos que puedan generarse durante las etapas de Construcción 
y Operación del Proyecto. Para ello fueron consideradas las unidades fisiográficas naturales 
y ecosistémicas en torno al proyecto. 
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Tabla 9. Criterios y aspectos ambientales y socioeconómicos considerados para la 
delimitación de las áreas de influencia del proyecto vial 

AREAS DE INFLUENCIA CRITERIO DE ANALISIS 
ASPECTOS 

CONSIDERADOS 

MEDIO 
ABIOTICO Y 

BIOTICO 

Indirecta 

Derecho de vía: Según Ley 1228 de 2008 por el cual el 
Congreso de la República determina las Fajas mínimas de 
retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del 
Sistema Vial Nacional, indicaría que para carreteras de primer 
orden 60 metros y de segundo orden sería de 45 metros.  Esta 
consultoría está adoptando sobre el corredor vial una franja que 
corresponde a 60 metros para considerar una zona de 
amortiguamiento de impactos o efectos al entorno. 
 
Cuerpos de agua que cruza el proyecto: Se considera el área 
delimitada por la mancha de inundación modelada para un 
periodo de retorno de 100 años sobre el río Sinú a la altura del 
puente proyectado 
 
Fauna silvestre: Presencia de la cobertura vegetal y 
ecosistemas acuáticos. Este criterio determina la presencia de 
árboles (corredores biológicos), y los microhábitats 
seleccionados por las especies de aves principalmente para 
sus ciclos biológicos.   
 
Comunidades existentes en el corredor vial: Criterio que 
involucra la comunidad asentada alrededor de una franja no 
mayor a los 60 metros a partir del eje del puente proyectado. 
Se considerará las zonas impactadas indirectamente por las 
actividades del proyecto, definidas como zonas de 
amortiguamiento con un radio de acción determinado o para 
algunos factores dispersos en el ambiente como la calidad del 
aire o presión sonora, podrían depender estos de la magnitud 
del impacto y medio de dispersión.     
 
Construcciones e infraestructura localizada en las 
proximidades de la zona: El componente social presenta la 
delimitación de la infraestructura existente con una longitud 
máxima de 300 metros en dirección a la zona comercial que se 
localiza en la margen izquierda del río Sinú. Sobre la margen 
derecha, se proyecta un área que se extiende un máximo de 
170 m en dirección a la Calle 14 con Carrera 3W. Esta abarca 
barrios, zonas comerciales e instituciones educativas.  
 
Se han incluido las áreas de instalación temporal, 
campamentos, plantas de trituración, asfalto o de concreto, 
sitios de disposición final de materiales, fuentes de materiales, 
entre otras.    

 

• Alteración de la 
composición y estructura 
de las comunidades de 
flora y fauna. 

• Franjas de protección de 
la ronda del río Sinú (30 
metros). 

• Zonas de preservación 
ambiental. 

• Alteración de las 
propiedades físicas, 
químicas y/o biológicas 
del suelo. 

• Cambio en el uso actual 
del suelo. 

• Afectación en el balance 
de zonas de circulación y 
ruido de maquinaria, 
vehículos (transporte y 
movilidad), personal y 
demanda de servicios. 

Directa  

Su delimitación está relacionada directamente con la implantación 
de cada uno de los emplazamientos de diseño propuestos por 
esta consultoría, sobre el tramo que conecta la Carrera 3W con 
calle 15 (sobre pasando en rio Sinú) con la Avenida 1 con calle 6. 
 
Cobertura vegetal: Se contempla como AID la longitud radicular 
de cada planta que se encuentre dentro del área de influencia de 
intervención del proyecto. 
  

MEDIO 
SOCIO 

ECONOMICO 
Indirecta 

Se considera las relaciones e interrelaciones que se desarrollan 
en el ámbito social, cultural, económico, de mercado, entre otros, 
y que superan los límites espaciales locales. 
 
 
. 
 

• Zonas de circulación 
vehicular y peatonal que 
convergen en el tramo de 
estudio. 

• Zonas homogéneas de 
presión sonora de 
acuerdo con la 
información disponible. 
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AREAS DE INFLUENCIA CRITERIO DE ANALISIS 
ASPECTOS 

CONSIDERADOS 

• Zonas homogéneas de 
calidad del aire de 
acuerdo con la 
información disponible.  

• Conexiones viales con 
vías principales.   

• Comercio. 

Directa 

Su delimitación está relacionada directamente con la implantación 
de cada uno de los emplazamientos de diseño propuestos por 
esta consultoría, sobre el tramo que conecta la Carrera 3W con 
calle 15 (sobre pasando en rio Sinú) con la Avenida 1 con calle 6. 
 
Construcciones e infraestructura localizada en las 
proximidades de la zona:  Sin incluir la ronda hídrica del río Sinú, 
esta zona se encuentra totalmente antropizada, en donde el 
bosque ripario no existe como tal, se encuentran árboles aislados, 
viviendas, zonas donde las personas se dedican a la extracción y 
descargue de arena del río y cargar volquetas con esta misma 
arena, sitios donde se construyeron casas de invasión, así como, 
lugares donde se venden alimentos y lavan carros. 
 
Aspectos Arqueológicos: Dadas las características 
topográficas y lo indicado por ICANH, se desarrollará arqueología 
preventiva para la etapa de construcción. 
 

 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 
 
Se presenta a continuación, la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta del 
proyecto. En una primera imagen para el corredor vial a intervenir y en la segunda imagen, 
se amplía para incorporar las zonas que a nivel socio económico podrían verse afectadas 
por la construcción del proyecto. 
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Figura 10. Áreas de Influencia del proyecto, medios abiótico y biótico  

 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 
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Sobre esta margen se encuentra la comuna 1. 

Fuente: Google My maps 

Margen del proyecto que hace parte de la comuna 3 de la ciudad de 
Montería. 

Fuente: Google My maps 
 

Figura 11. AII social margen derecha río Sinú  Figura 12. AII social margen izquierda río Sinú 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
Como fase inicial en la caracterización del área de influencia del proyecto, fue necesario la 
revisión de información secundaria obtenida a través de diferentes autores y entidades 
públicas y privadas a nivel local y regional, las cuales permitieron identificar la línea base 
ambiental del área de influencia del proyecto.  
 
Para ello se contó con información secundaria de entidades como: 
 

• Alcaldía de Montería  

• Gobernación de Córdoba 

• Red Sismológica Nacional de Colombia 

• IDEAM 

• CVS 

• DANE 

• SGC 

• IGAC 

 

Posterior a la recopilación y análisis de la información obtenida en las diferentes fuentes 
mencionadas, se procedió a la validación y verificación de la información secundaria a 
través de la captura de información primaria o de campo efectuada directamente sobre el 
área de influencia del proyecto para los para los medios abiótico, biótico y social.  
 
En la siguiente tabla se presenta el plan de recopilación de información primaria para los 
medios biótico y social.  
 
  

Tabla 10. Plan de recopilación de información primaria medio biótico  

M
E

D
IO

 B
IO

T
IC

O
 

FAUNA 

Medición de transectos de observación visual y registros auditivos que abarquen las 
diferentes coberturas vegetales o usos de la superficie de la tierra y agua presentes en el 
área de estudio. Registro fotográfico de ser posible. 

Observación y registro de especies de mamíferos. 

Entrevistas a usuarios recurrentes en el sector. 

FLORA 

Realización del inventario 100% de la cobertura vegetal ubicada en el área de influencia 
directa del proyecto (zonas verdes y blandas). 

Cada árbol se marcará y numerará con pintura de aceite amarillo tránsito en forma 
consecutiva e irrepetible sobre el fuste. 

Captura de coordenadas y toma de registro fotográfico. 

Toma de variables dasométricas.  

Toma de variables físicas y sanitarias. 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 
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Tabla 11. Plan de recopilación de información primaria medio socioeconómico 
M

E
D

IO
 S

O
C

IO
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

Recorrido de la zona para identificar infraestructura y equipamiento social existente, identificación de 
comunidades étnicas y no étnicas cercanas, y visita a las Autoridades Municipal y Local. 

Reconocimiento del Área de Influencia Directa (AID), haciendo recorridos para identificar nombres de 
veedores ciudadanos, líderes comunitarios, líderes de otras organizaciones comunitarias, para contar 
con un directorio de líderes. 

Se aplicará un instrumento de recolección de la información (entrevista socioeconómica). 

Reunión con las Autoridades Municipales y los Consejos Comunitarios, con el fin de dar a conocer el 
alcance del proyecto y las actividades que se desarrollarán por parte de los profesionales DEL 
CONSORCIO PUENTE SINU FIA. 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 

4.1 MEDIO ABIÓTICO 

4.1.1 Geología 

La zona de trabajo, ubicada en el municipio de Montería, margen derecha e izquierda del 
rio Sinú, geológicamente se caracteriza por la cobertura de depósitos cuaternarios, 
especialmente a los relacionados a la actividad sedimentológica asociada a la dinámica del 
rio Sinú. Hacia el sur y occidente de Montería, se identifican otros depósitos asociadas a 
ciénagas y meandros abandonados. Igualmente son notorios los resaltes de unidades 
morfológicas bien diferenciadas. 
 
De manera general, las unidades del Cuaternario, aluviones recientes (Qal), se encuentran 

reposando de manera discordante sobre rocas sedimentarias de edad Cenozoico, las 

cuales se encuentran plegadas y fallas.  Las estructuras fueron originadas durante un 

régimen de esfuerzos compresivo dando lugar a los denominados cinturones plegados de 

Sinú y San Jacinto, los cuales se inició en el Paleógeno y continúan en la actualidad.  

Dentro del programa de exploración geotécnica, se realizaron 6 perforaciones: tres sondeos 

mecánicos en la margen izquierda del rio Sinú, y tres en la margen derecha del rio, hasta 

la profundidad de 40 metros, identificando solamente materiales de granulometría fina, 

limos, arcillas y arenas, asociados a los depósitos sedimentarios aluviales del rio. No se 

encontró basamento. (Imagen Google 2019) 

La unidad sedimentaria más representativa del Cenozoico está dominada por la Formación 

San Cayetano (Pgs), del Paleoceno, caracterizada por estratos de secuencias rítmicas de 

arenitas y lutitas interpuestas por olistostromas arenosos a conglomerados. Los 

olistostromas son depósitos sedimentarios compuestos por una masa caótica de material 

heterogéneo, como cantos, bloques, y lodo por efectos de gravedad. Estos conglomerados 

son explotados como fuente de material para agregados pétreos en obras de infraestructura 

en ingeniería civil en el departamento. 

Los depósitos cuaternarios se acumulan en zonas bajas, limitadas por altos topográficos 

donde afloran por las rocas sedimentarias del paleoceno. Estos altos topográficos 
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corresponden a cuchillas y lomas de origen estructural con una clara orientación NNE, que 

corresponde a la tendencia estructural de las fallas inversas y de los ejes sinclinales y 

anticlinales, así como a nivel macro de las tres cordilleras colombianas.  

Las anteriores características geológico-estructurales pueden ser observadas en el mapa 

geológico a escala 1:100.000 correspondiente a la plancha No.61 – Montería 

(INGEOMINAS,1.999), del cual se retoma la cartografía geológica y los aspectos 

estratigráficos y estructurales para el área de trabajo que se presentan en la siguiente figura. 

 

Figura 13. Marco geológico del área del Tercer Puente -Montería 

 

Pgsc - Formación San Cayetano  
Qt - Terrazas aluviales 
Qal – Depósitos aluviales 
Diapiros de lodo – estructuras dómicas 

 
Fuente: Tomado parcialmente de INGEOMINAS Plancha 61, 1999  

 

4.1.2 Geomorfología 

El ambiente tipo denudacional está relacionado con la unidad geológica San Cayetano, 

caracterizado por lomeríos poco disectados a muy disectados de morfología alomada o 

colinada de relieve de moderadamente bajo a muy bajo. Hay presencia de lomas alargadas 

y elongadas con cimas redondeadas. 
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Los procesos morfodinámicos que podrían afectar el puente sobre el Rio Sinú serían 

principalmente los procesos erosivos por socavación de las orillas. No se observan 

procesos de movimientos de remoción en masa. El Rio Sinú es un rio sinuoso de 

características meándricas, en donde en las orillas cóncavas se producen procesos de 

erosión y en las orillas convexas procesos de sedimentación.  

 

Figura 14. Morfología meándrica del Rio Sinú en el sector del puente proyectado 

 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 

La caracterización geomorfológica donde se ubica el tercer puente sobre el Rio Sinú es 
tomada de la “Memoria Técnica Explicativa del Mapa Geomorfológico Analítico aplicado a 
la Zonificación de amenaza por movimientos en masa escala Plancha 61-Montería, 
Departamento de Córdoba, publicado por el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y la 
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MEDELLÍN en el año 2016, escala 1:100.000. 

Las unidades geomorfológicas están definidas con criterio genético, morfológico y 
morfométrico, en función de los procesos morfogenéticos específicos que las originan, 
además de tener en cuenta procesos modeladores del paisaje como la actividad tectónica 
e intervención del hombre. 
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Figura 15. Caracterización geomorfológica del Rio Sinú – Sector Montería 

 

Fpi - Plano o llanura de inundación 
Fca – Cauce aluvial 

 
Fuente: Tomado parcialmente de SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, 2015 

        Mapa Geomorfológico aplicado a movimientos en masa Plancha 61  

 

 

4.1.3 Suelos 

De acuerdo con el documento VOLUMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE 
FUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS del CONSORCIO PUENTE SINÚ FIA, 
(2022), se presenta un resumen de la valoración de la estructura del suelo propia del área 
de intervención de la vía proyectada. 

• Las secuencias presentes en el sector de implantación guardan correspondencia 
con la geología del sector la cual según verificación corresponde a llanuras 
aluviales. Las secuencias de suelos granulares como arenas y suelos finos se 
encuentra en paquetes con transiciones con alguna persistencia entre sondeos por 
lo cual la caracterización físico – mecánica fue posible de extrapolar. 

• La secuencia de resistencia del terreno no es uniforme, tampoco crece 
progresivamente con profundidad de manera constante, en la exportación se 
evidenció que existen saltos con puntos blandos intermedios asociados con 
intercalaciones de suelos finos blandos que se recomienda sobrepasar para 
desarrollar la capacidad por fuste y punta de forma adecuada.  
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• En promedio el contenido de materia orgánica determinado en los primeros 2.0 m 
de capa de suelo aluvial donde se va a implantar la estructura tiene variaciones 
entre 1.57% y un 6.94% para un valor promedio de %M.O. = 3.91 con una desviación 
estándar de 1.22. 

 

4.1.4 Amenazas Naturales 

Para el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO el término amenaza geológica involucra 
los agentes y grupos de condiciones o eventos de origen geológico e hidrológico, que tienen 
el potencial de causar daño, incluidos su génesis, magnitud, intensidad y frecuencia.  

A continuación, se presenta las amenazas naturales identificadas. 

4.1.4.1 Inundaciones 

El rio Sinú tiene una longitud de 410 km desde su nacimiento hasta su desembocadura en 
el mar Caribe en el sitio llamado Tinajones, jurisdicción del Municipio de San Bernardo del 
Viento. La cuenca del río es la hoya de 13.700 km2, de los cuales 12.200 km2 se encuentran 
en el Departamento de Córdoba y el resto en el Departamento de Antioquia; la cuenca está 
formada por 16 municipios. 

 
El cambio en el uso del suelo, las prácticas agrícolas inadecuadas y la deforestación 
indiscriminada de las cuencas de los ríos y algunos caños con jerarquización de segundo 
orden en el Departamento de Córdoba, entre otras, al interactuar con los agentes 
atmosféricos, traen como consecuencia inmediata la erosión, la cual provoca el aporte de 
sedimentos al cauce principal de los ríos o caños mencionados, y reduce en forma 
sustancial la capacidad de albergar la cantidad de agua que en años anteriores eran 
capaces de almacenar y transportar. 

 
A la situación anteriormente anotada se le suma la falta de los adecuados planes 
municipales de ordenamiento y uso del suelo y la permisividad por parte de los diferentes 
entes estatales para que las comunidades ocupen los diques, los cauces de los caños y los 
playones de las ciénagas, sin mencionar la grave situación que provocan los terratenientes 
al construir terraplenes que circundan las ciénagas. 

 
Existen fenómenos incontrolables en las riberas de los ríos, como son los de la erosión, que 
se presenta en algunos sitios de las orillas de los ríos debido a la conformación geológica 
de los taludes, formados por sedimentos arcillosos y arcillo limosos provenientes del mismo 
río. La cohesión y la plasticidad es de media a alta, se convierten en deleznables al contacto 
con el agua, lo cual lo somete a fallas debido a las fluctuaciones rápidas del nivel de las 
aguas, causan inestabilidad del material, y provocan derrumbes por deslizamiento. 
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• Conclusiones del “INFORME SOBRE LAS AMENAZAS DE EROSIÓN FLUVIAL 
E INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, CVS, 2014”, en referencia a la zona de interés.  

 
- El municipio de lorica cuenta el mayor porcentaje de puntos críticos en el rio Sinú 

con un 37.2%, seguido del municipio de Montería con un 15.2% y el municipio de 
San Bernardo del Viento con 11.5%. 
 

- Los puntos críticos más predominantes en el río Sinú representan una amenaza 
media. En total existen 50 puntos con esta condición definida por la persistencia de 
la erosión fluvial y su peligrosidad para poblaciones cercanas a su localización. 
 

- Los asentamientos de comunidades a orillas del río: En lugares donde hay presencia 
de poblaciones muy cercanas a la ribera del río existen intervenciones 
antropogénicas que afectan las dinámicas naturales del afluente, dentro de las 
cuales encontramos; la mala disposición de residuos sólidos que son dispuestos 
sobre el cauce del río, captaciones de agua sin permisos por parte de la autoridad 
ambiental, estructuras para control de erosión realizadas por los mismo pobladores 
sin estudios previos, estructuras utilizadas como puertos y miradores sobre el cauce 
del río y la existencia de cultivos inapropiados de especies con características 
radiculares que ocasionan debilitamiento del talud (plátano, yuca, maíz, algodón, 
etc.). 
 

- La extracción de manera manual y mecánica de material de arrastre del lecho del 
río para ser aprovechados como materiales de construcción, afectan de manera 
directa la estabilidad geotécnica de las orillas mediante la apertura y construcción 
de puertos areneros para el acopio y cargue, sin la ejecución de medidas 
ambientales para el manejo de los impactos ambientales causados por la actividad 
minera. 
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Figura 16. Mapa de puntos críticos en municipios de: Norte de Montería y Cerete 

 

Fuente: NFORME SOBRE LAS AMENAZAS DE EROSIÓN FLUVIAL E INUNDACIONES EN LA CUENCA 
DEL RÍO SINÚ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 2014 

 

4.1.4.2 Amenaza sísmica 

Según el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (NSR-10), el Municipio 

de Montería, tienen una aceleración máxima del terreno para un periodo de retorno de 475 

años (Aa) de 0.10, este factor afecta la zona de periodos de vibración cortos, es decir 

aquellos que son sensibles a la aceleración.  Según estos valores, los municipios de 

Montería se considerada una Zona de Amenaza Sísmica INTERMEDIA.  
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Figura 17. Mapa de amenaza sísmica de Colombia 

 

Fuente: Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia 2009, AIS 

En el estudio Modelo Nacional de Amenaza Sísmica para Colombia presentado en el año 

2018, se dice que comparativamente en Colombia3, zonas en la costa atlántica, al norte de 

los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira tienen 

una menor amenaza. Para estas zonas se calculan aceleraciones menores a 0.1 g para un 

periodo de retorno de 475 años. 

 

 
3 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO. FUNDACIÓN GLOBAL EARTHQUAKE MODEL. Modelo Nacional 
de Amenaza Sísmica para Colombia. 2018. 
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Figura 18. Mapa de aceleraciones pico. Periodo de retorno: 475 años 

 

Fuente: Modelo Nacional de Amenaza Sísmica para Colombia, 2018 

Según los estudios anteriormente mencionados, el Departamento de Córdoba, está ubicada 

en una zona de amenaza sísmica intermedia; para el área específica del proyecto la 

aceleración se estima entre 0.05 y 0.10 g, lo que no representa riesgo para las actividades 

del proyecto, por lo tanto, no se presentan estudios de mayor detalle.  

Además de la interpretación anterior, se cuenta con un registro histórico de 9 sismos de 
magnitud superior a 6 que tienen reporte en el municipio de Montería, de estos, ningún 
sismo ha tenido epicentro en la capital Cordobesa y la intensidad reportada ha sido mínima.  
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Figura 19. Localización de los puntos de epicentro de eventos sísmicos con reporte en 
Montería 

 
Fuente: http://sish.sgc.gov.co/visor/ 

 
Tabla 12. Registro histórico de reporte de sismicidad histórica en Montería 

 
Fuente: http://sish.sgc.gov.co/visor/ 
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4.1.4.3 Procesos de remoción en masa 

De conformidad con la información disponible en la base de datos del geoportal del Servicio 
Geológico Colombiano, fue posible determinar que existen un bajo riesgo de sufrir procesos 
de remoción en masa a lo largo y ancho del municipio de Montería en el departamento de 
Córdoba. De hecho, la mayor parte de la extensión del territorio se concentra con una 
amenaza Baja de presentar este tipo de fenómenos. 
 

 
Figura 20. Mapa Nacional de Amenaza por Movimientos en Masa, Escala 1:100.000 

 
Fuente: SGC, 2016 

Figura 21. Amenaza por movimientos en masa, Montería - Córdoba 

 
Fuente: SGC, 2016 
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De acuerdo con la anterior información, se descarta afectación alguna asociada a procesos 
de remoción en masa al encontrarse en una llanura aluvial donde no existen taludes o 
laderas que puedan comprometer en el corto o largo plazo la estabilidad de la obra, también 
se omite cualquier factor de riesgo para el proyecto por este tipo de condición que pudiera 

limitar la estructura4.  

 

4.1.5 Hidrología río Sinú5 

La región del Sinú está localizada en tierras de la costa atlántica del noroeste de Colombia 
entre los 8º y 9º de latitud norte y 75º 30” de longitud oeste. Ocupa la parte occidental del 
departamento de Córdoba y una pequeña porción del norte de Antioquia. 
 
El Río Sinú nace en el municipio de Ituango departamento de Antioquia en el Nudo de 
Paramillo y desciende desde el área de páramo aproximadamente desde la cota 3700 
m.s.n.m y desemboca directamente al mar en la zona del delta de Tinajones a través de 
tres bocas denominadas Mireya, Medio y Corea localizadas en jurisdicción del municipio de 
San Bernardo del Viento. 
 
El área de la cuenca es de aproximadamente 13.952 Km2 con una longitud total del cauce 
de 437.97 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura, de acuerdo con el 
sistema de clasificación de Horton es una corriente de orden 7 a escala 1:100000. El 
Departamento de Córdoba tiene un área total de 2'506.822 hectáreas de la cual la cuenca 
ocupa el 55.7% de esta y en ella se localiza cerca del 76.2 % de la población total del 

Departamento.  
 
El Alto Sinú está conformado por los municipios de Tierralta y Valencia; el Medio Sinú por 
Montería, San Carlos, Cereté, San Pelayo y Ciénaga de Oro y el Bajo Sinú a su vez lo 
conforman el Bajo Sinú Sabanero, Bajo Sinú Costanero y Bajo Sinú Cienaguero.  
 
En la margen derecha del río Sinú, y a partir de la ciudad de Montería se establece una red 
de drenaje que recoge las aguas que provienen de la serranía de San Jerónimo y que 
drenan hacia el caño Aguas Prietas y éste a la Ciénaga Grande del Bajo Sinú; el Aguas 
Prietas se conecta con el curso del río Sinú hacia el Km 388, en el municipio de Lorica. 
 
El río presentaba antes de la puesta en marcha de la Hidroeléctrica de Urrá, según datos 
de IDEAM entre enero de 1970 y diciembre de 1999, un caudal promedio diario de 397 m3/s 
con caudales máximos hasta de 858 m3/s y mínimos de 29 m3/s en la estación de la Doctrina 
próximo a su delta.  
 

 
4 Tomado de: VOLUMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
CONSORCIO PUENTE SINÚ FIA, 2022. 
5 Tomado de: Capítulos 1 y 6. POMCA RÍO SINÚ (2004). 
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Figura 22. Localización General de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú 

 
Fuente: POMCA RÍO SINÚ (2004) 

 

4.1.5.1 Aspectos morfométricos de la cuenca del río Sinú 

 
Factor de forma:  nos permite saber que tan achatada es o no la subcuenca, este factor 
resulta del dividir el área de la subcuenca por la longitud medida desde el punto más alejado 
de ella hasta la salida, elevada al cuadrado. Valores del factor de forma superiores a la 
unidad, indican el grado de achatamiento de ella o un cauce principal corto y por 
consecuencia tienen tendencia a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa formando 
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avenidas torrenciales. Para las subcuencas que conforman el río Sinú, el factor de forma 
es inferior a la unidad en todos los casos. El mayor valor es de 0.86 y lo presenta la 
subcuenca de la quebrada Tucura y el mínimo es de 0.16 del caño aguas prietas. Es por 
eso que se puede asegurar que las subcuencas del Sinú presentan una forma alargada y 
salvo en casos como el de la quebrada Tucura se originan crecientes repentinas. 
 
Coeficiente de compacidad: este compara la forma de la subcuenca a la de una 
circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma superficie de la subcuenca en estudio. 
Tiene por definición un valor de 1 para subcuencas imaginarias de forma exactamente 
circular. El grado de aproximación de éste índice a la unidad indica la tendencia de la 
subcuenca a concentrar fuertes volúmenes de agua de escurrimiento. Los valores 
obtenidos en las subcuencas del Sinú muestran que la mayoría presentan una tendencia 
no tan marcada a concentrar fuertes volúmenes de agua de escurrimiento. 
 
Índice de alargamiento: relaciona la longitud máxima encontrada en la cuenca medida en 
el sentido del río principal y el ancho máximo de ella medido perpendicularmente. Cuando 
este índice toma valores mucho mayores a la unidad, se trata de subcuencas alargadas 
mientras que para valores cercanos a 1 se trata de una subcuenca cuya red de drenaje 
presenta la forma de abanico y puede tenerse un río principal corto. En las subcuencas del 
Sinú se presentan los dos casos. 
 

4.1.5.2 Economía red fluvial 

La alta densidad de ciénagas y de sistemas de caños coincide con la mayor densidad de 

centros poblados asociados a las bancas directas del cauce activo, destacando como la 

más grande y la capital del departamento de Córdoba, la ciudad de Montería. A partir de 

esta misma, se localizan pequeños centros poblados con dependencia económica directa 

del hidrosistema fluvial y a su ciudad principal, este patrón permanece aguas abajo hasta 

encontrar el pueblo de Lorica, con tamaño considerable y punto de intercambio del sistema 

fluvial al sistema deltaico de sedimentación del rio Sinú.  

El movimiento vial a través de una densa red de caminos que aumentan a medida que 

recorremos de aguas arriba abajo, son las principales fuentes de comunicación, sin 

embargo, se destaca el uso fluvial del cauce activo del rio Sinú, como transporte privado de 

mercancía como productos de madera, ganadería local y minería artesanal de extracción 

de arena del lecho. 

4.1.6 Calidad del agua río Sinú área de influencia de estudio 

Conforme con el documento “Informe Final - MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN 

LAS DIFERENTES FUENTES HÍDRICAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CVS, 

2021”, se presenta los resultados de la caracterización de los puntos de agua localizados 

aguas arriba y aguas abajo del área de estudio.  
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Tabla 13. Puntos monitoreo calidad del agua aguas arriba y abajo del puente proyectado 
sobre el río Sinú 

 
Punto Monitoreo - CVS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS CVS 

N W 

Aguas Arriba Montería – Caracolí 8°45'0.46"N 75°54'0.55"O 

Aguas Abajo Montería - PTAR A. Abajo Margen Izquierda 8°45'29.29"N 75°53'20.8"O 
Fuente: CVS, 2022 

 

Figura 23. Puntos monitoreo calidad del agua, río Sinú 2021 

 

Fuente: ArcMAP - CVS, 2022 
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4.1.6.1 Resultados parámetros de calidad en dos monitoreos, año 2021 

 
 
 

Figura 24. Oxígeno Disuelto, Monitoreo 1 

 

Figura 25. Oxígeno Disuelto, Monitoreo 2 

 

El oxígeno disuelto presenta concentraciones aceptables con 
un rango de valores entre 5,89 mg/l – 6,4 mg/l. 

El oxígeno disuelto presenta concentraciones aceptables con un 
rango de valores entre 5,89 mg/l – 6,4 mg/l. 

Figura 26. pH, Monitoreo 1 

 

Figura 27. pH, Monitoreo 2 

 
Registraron valores con un rango entre 5,7 y 7,7. Registraron valores con un rango entre 5,7 y 7,7. 
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Figura 28. Conductividad, Monitoreo 1 

 

Figura 29. Conductividad, Monitoreo 2 

 
Se presenta valores para los dos puntos de interés cercanos a 

los 130 μS/cm. 
Se presenta valores para los dos puntos de interés cercanos a los 

110 μS/cm. 
Figura 30. SS, Monitoreo 2 

 
Durante el monitoreo se registraron concentraciones de solidos suspendidos con valores cercanos a 60 mg/l para los dos puntos de 

interés.  
 

• Nitrógeno Total y Fosforo Total: Para las dos campañas de monitoreo se reportaron valores menores a 
3.0 mg N/l y 0.20 mg P/l respectivamente.  
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Figura 31. Cf y CT, Monitoreo 1 

 

Figura 32. Cf y CT, Monitoreo 2 

 

Para los dos puntos de interés, las concentraciones de 
coliformes totales registraron concentraciones ajustadas a los 
criterios de calidad para la destinación del recurso hídrico para 
consumo humano y doméstico con tratamiento previo, definido 

en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 (Minambiente, 
2015). Coliformes Totales de 19.863 NMP para el punto de 

monitoreo Caracolí 

Para el punto Caracolí, las concentraciones de coliformes totales 
registraron concentraciones ajustadas a los criterios de calidad para 

la destinación del recurso hídrico para consumo humano y 
doméstico con tratamiento previo, definido en el Decreto 1076 del 

26 de mayo de 2015 (Minambiente, 2015). 
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ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA – ICA 
 

El cálculo del ICA se realizó a partir de los siguientes parámetros: Oxigeno de saturación, Conductividad eléctrica, Solidos 
suspendidos, pH, fosforo y nitrógeno. 

 
Figura 33. ICA, Monitoreo 1 

 

Figura 34. ICA, Monitoreo 2 

 
Se obtuvieron valores de ICA de 0.6, que de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se encuentra 

dentro del rango Regular y aceptable (0,51 – 0,9). 
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Tabla 14. Objetivos de calidad del Río Sinú adoptados para período 2020 – 2029 

 

Fuente: Resolución 2-6969 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, 

enero 20 de 2020 

 

4.1.6.2 PTAR sector nororiental de Montería 

El día 13 de diciembre de 2021, fue inaugurada la PTAR Nororiental de Montería. Para la 
Fase 2 (actual) cuenta con una capacidad de tratamiento de 350 l/s. La planta posee 
unidades de pretratamiento con rejillas de cribado grueso medio fino y desarenadores tipo 
vortex para la remoción de sólidos flotantes y arenas. El tratamiento secundario se realizará 
en filtros percoladores que son un sistema de tratamiento aerobio constituidos por piezas 
de material plástico donde se desarrolla y adhiere un cultivo bacteriano llamado biopelícula. 
El agua residual pretratada es rociada sobre el filtro, entrando en contacto con las bacterias 
que degradan la contaminación, luego el agua pasa a los tanques de contacto que 
complementan la remoción de DQO, DBO5 requerida a disposición final mediante la 
inyección de aire. En los sedimentadores secundarios se dará separación gravitacional del 
lodo y del agua depurada que será vertida en el punto de disposición final cumpliendo con 
las normas de vertimiento vigentes.  
 

Además de lo anterior, la planta cuenta con una línea de lodos para la reducción y manejo 
de los mismos, a través de sistemas de espesamiento y deshidratación mecánica en filtro 
banda. 
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Figura 35. PTAR, Nororiental, Montería  

 
Fuente: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/  

 

4.1.7 Climatología 

Para la caracterización climatológica de la cuenca del río Sinú se partió del trabajo realizado 

por el IGAC dentro de su proyecto de Sistemas de Información Geográfica - Plan de Acción 

Forestal para Colombia (SIG-PAFC), en el cual se realizó una Caracterización Climática de 

la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú, Parte Media y Baja en marzo de 1996 y llego a realizar 

una delimitación climática con base en la metodología de Thornwaite. En dicho estudio la 

cuenca del río Sinú queda enmarcada dentro de tres categorías climáticas: ligeramente 

húmedo desde límites de los municipios de Tierralta y Montería hacia arriba, semiseco 

sobre la margen izquierda y en los municipios de Chimá, San Andrés, Chinú y Cienaga de 

Oro y semihúmedo para el resto de la cuenca media y baja. Se consideraron parámetros 

hidroclimatológicos de estaciones Pluviométricas y climatológicas ubicadas en todo el 

Departamento de Córdoba. Los parámetros utilizados fueron la precipitación, temperatura, 

humedad relativa, brillo solar y vientos como elementos de descripción y caracterización 

general de la cuenca (POMCA río Sinú, 2004). 

4.1.7.1 Precipitación 

En el Alto Sinú se presentan las mayores precipitaciones, con lluvias medias anuales de 
entre 3000 y 4000 mm. Hacia la parte baja del Parque Nacional Natural Paramillo, donde 
se ubica la Hidroeléctrica Urrá, las precipitaciones promedio anuales son del orden de los 
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2000 a 2500 mm, descendiendo entre los 1400 y 1700 mm a la altura de los municipios de 
Tierralta y la ciénaga de Betancí, de ahí en adelante las precipitaciones tienen una magnitud 
aproximada de 1600 a 1400 mm hasta la ciudad de Montería, descendiendo hasta los 1300 
mm en el recorrido final del bajo Sinú hasta su desembocadura. 
 
El régimen de precipitación en la cuenca es unimodal con una temporada seca y una 
húmeda al año. Las lluvias se inician en mayo y se extienden hasta comienzos de 
noviembre, la época seca va desde mediados de noviembre hasta los primeros días de 
abril; el mes más húmedo es junio y los más secos enero y febrero. Más del 80% de las 
precipitaciones se producen en época de invierno. En la Figura No. 1 se aprecia el régimen 
unimodal de la precipitación. Solo se muestran algunas de las estaciones analizadas. 
Aquellas que presentan mayor registro histórico de datos y distribuidas sobre toda la 
cuenca. 
 
El comportamiento espacial y temporal de las precipitaciones es el fenómeno climático más 
importante. Se presentan dos patrones en el comportamiento climático. Uno espacial que 
hace que la precipitación aumente a medida que el valle se estrecha y asciende, y otro 
temporal debido al paso de la zona de convergencia intertropical (ZCIT). De noviembre a 
marzo el clima es seco, y de mayo a noviembre es lluvioso (POMCA río Sinú, 2004). 
 

4.1.7.2 Temperatura 

La temperatura promedio en las tierras bajas es de 27°C desde la zona costanera de la 
cuenca hasta el embalse de Urrá. Solo a partir de este punto la temperatura comienza a 
descender llegando en las cimas de Paramillo a 8°C. 
 
El carácter tropical del valle y la predominancia de las zonas bajas establece un régimen 
térmico cálido tropical con temperaturas medias mensuales superiores a los 25oC, y 
diferencias día – noche mayores que las diferencias intermensuales. La temperatura del 
aire del valle del río Sinú es bastante alta (promedio anual por encima de los 27.5° C y varía 
poco anualmente, las variaciones en el día en la temperatura son relativamente altas 
(10°C). Las temperaturas son más altas en abril (en promedio 28° C), siendo menor en 
noviembre (en promedio de 27.2° C) (POMCA río Sinú, 2004). 
 
 

4.1.7.3 Humedad relativa 

La humedad relativa corresponde a la relación de la presión de vapor real y su valor de 
saturación a una temperatura dada. La humedad relativa presenta valores superiores a 80% 
en toda la cuenca teniendo su valor mínimo hacia Montería en donde alcanza el 82%. Desde 
este punto hacia el norte la humedad relativa aumenta muy uniformemente hasta llegar a 
un valor de 86% en el mar Caribe. De igual forma hacia el sur también se presenta un 
incremento en la humedad, pero esta llega a un valor máximo puntual de 85% en 
inmediaciones de la Ciénaga de Betancí. Igualmente, la humedad relativa presenta 
variación temporal. Durante el periodo seco es del 82%, durante el período húmedo se 
aumenta alrededor del 85%, como resultado la evapotranspiración es mayor durante la 
estación seca (POMCA río Sinú, 2004). 
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4.1.7.4 Brillo solar 

La zona de estudio presenta una alta incidencia de brillo solar debido a su posición 
astronómica y a las características del relieve, encontrándose asociado en forma inversa 
con la nubosidad y por ende con la precipitación, registrándose los mayores valores entre 
los meses de noviembre a abril. 
 
El número de horas totales anuales de brillo solar en la cuenca del río Sinú varía entre 1400 
y 2300 horas. El valor máximo se registra en el mar Caribe donde se tienen 2309 horas de 
brillo solar al año. Este valor comienza a disminuir a medida que se asciende en la cuenca 
y a la altura de Montería se tienen en promedio 2000 horas. Hacia la zona del municipio de 
Valencia se han registrado 1600 horas y en Urrá se tienen valores entre 1400 y 1500 horas 
(POMCA río Sinú, 2004). 
 

4.1.8 Aire y ruido 

4.1.8.1 Cálida del aire 

De acuerdo con la información reportada por la CVS, se tiene datos de concentración de 
Material particulado -MP 2.5/10, información correspondiente a la vigencia 2020 y 2021, 
desarrollados en los convenios celebrados entre la Universidad de Córdoba y CVS.  
 
A continuación, se presenta el reporte de datos capturados en el punto denominado 
UNISINU localizado en el campus de la universidad del Sinú y próximo al área de 
intervención del proyecto vial; 2.7 km de distancia entre puntos. 
 
 

Tabla 15. Resultados monitoreo calidad del aire – MP 10 y 2.5 - años 2020 - 2021 

 
AÑO 2021 AÑO 2020 

 MP 10 MP 2.5 MP 10 MP 2.5 

Tiempo de 
reporte 

 02/07/2021 al 
11/11/2021 

26/09/2021 al 
15/10/2021 

 01/09/2020 al 
11/12/2020 

 01/09/2020 al 
11/12/2020 

Intervalo de 
medición 

cada 2 días diario diario diario 

Mínimo (μg/m3) 44.7 16.27 45.58 0.69 

Máximo (μg/m3) 31.1 11.59 31.31 55.66 

% de excedencia 
 de la norma 

0 0     

Promedio (ICA) 38.18 13.72      

Mediana (ICA) 38.8 13.67     

Desviación 
estándar 

3.09  1.46     

Varianza 9.57  2.21     
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Índice de calidad del aire (ICA): Buena Color verde (ICA de 0 a 50) Moderada: Color amarillo (ICA de 51 a 
100) Dañina a la salud para grupos sensibles: Color naranja (ICA de 101 a 150) 

Fuente: CVC, 2021. 
 

Figura 36. Localización punto de monitoreo de calidad del aire, año 2021 

 
Fuente: https://mapcarta.com/es/W39016153/Mapa 

 

4.1.8.2 Ruido ambiental6 

A partir del plan de descontaminación por ruido de la ciudad de Montería (Fundasol, 2013), 
fueron priorizados 21 puntos críticos, para hacer seguimiento a los niveles de ruido 
ambiental de la ciudad de Montería. La micro localización de los puntos críticos, se realizó 
considerando las estructuras cercanas como puentes ubicados en la infraestructura vial 
(Puente asilo, calle 29 con avenida circunvalar, puente metálico y puente bicentenario), vías 
cercanas, o fuentes generadoras de ruido de alta importancia, considerando la 
contaminación auditiva generada por múltiples fuentes provenientes de actividades 
comerciales, industriales, tráfico vehicular, actividades de esparcimiento y diversión, entre 
otros. 
 
La zona 1 comprende un sector de la zona norte de la ciudad y gran parte del sector de 
este con alto tráfico vehicular, alta actividad comercial y de presencia institucional. La zona 
2 comprende el sector oriente y sur de la ciudad caracterizada por alta presencia vehicular, 
sectores residenciales cercanos de alta concentración demográfica caracterizados por ser 
estratos 1, 2, 3 y 4. Por su parte, la zona 3 es comprendida por sectores de la margen 
izquierda del rio Sinú, estos sectores de la ciudad cuentan con una alta influencia de 
vehículos, alta actividad comercial y sectores principalmente residenciales, conforme se 
presenta en la siguiente imagen. 
 

 
6 CONVENIO DE CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS PELIGROSOS 003-2021, CVS. 
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Figura 37. Área de estudio municipio de Montería, jornadas de medición de ruido ambiental 

 
Fuente: Convenio de calidad del aire y residuos peligrosos 003-2021, CVS. 
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Tabla 16. Identificación puntos críticos cercanos al área de estudio para las jornadas de 
ruido ambiental en la ciudad de Montería 

PUNTO 
IDENTIFICACIÓN 
PUNTO CRÍTICO 

PRIORIZADO 
DESCRIPCIÓN COORDENADAS 

USO DEL 
SUELO 

DISTANCIA AL 
SITIO DE 

ESTUDIO (m) 

PZ3-005 
Droguería 11 La 
Rebaja Puente 

Metálico 

Punto de monitoreo 
localizado en la 

intersección vial Carrera 
3W Calle 20. En este 

sector se presenta un alto 
tráfico vehicular con 

características 
principalmente de uso 
particular y carrocería 

pesada. Zona 
principalmente 

residencial. 

8°45'06.92"N 
75°53'40.57"O 

Sector C. 
Ruido 

Intermedio 
Restringido 

300 

PZ3-006 Cancha Los Colores 

Punto de monitoreo 
localizado 

en la intersección vial 
Carrera 3W Calle 5a. En 

este sector se 
evidencia un alto tráfico 

vehicular de características 
de uso particular, baja 
presencia de actividad 

comercial. Zona 
de predominancia 

residencial 
alrededor del punto. 

8°44'43.05"N 
75°54'19.38"O 

Sector C. 
Ruido 

Intermedio 
Restringido 

650 

PZ3-007 Mundo Motos 

Punto de monitoreo 
localizado en la 
intersección vial 

Transversal 13- Carrera 5. 
En este sector se 

evidencia un alto tráfico 
vehicular, cercanía a 

estructura puente metálico. 
Zona de mayoría de uso 

comercial en su alrededor. 

8°45'00.86"N 
75°53'22.11"O 

Sector C. 
Ruido 

Intermedio 
Restringido 

900 

Fuente: Convenio de calidad del aire y residuos peligrosos 003-2021, CVS. 

De acuerdo con la tabla anterior, se revisará la información del punto PZ3-005 (Droguería 

11 La Rebaja Puente Metálico) por ser la más cercana al área de estudio.  
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Figura 38. localización de puntos de monitoreo de ruido ambiental cercanos a el área del 
proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Convenio de calidad del aire y residuos peligrosos 003-

2021, CVS 
 

 

• Descripción de las fuentes de sonidos existentes 

Punto 19. Droguería 11 La Rebaja Puente Metálico:  Tránsito de todo tipo de vehículos por 
las vías colindantes al punto (motores, frenos de aire, pitos, alarmas de retroceso).
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• Resultados estación Droguería 11 La Rebaja Puente Metálico 

 

Tabla 17. Resultados del monitoreo de ruido ambiental y declaración de conformidad, agosto 2021 

 

 

Tabla 18. Resultados del monitoreo de ruido ambiental y declaración de conformidad, septiembre 2021 
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Tabla 19. Resultados del monitoreo de ruido ambiental y declaración de conformidad, octubre 2021 
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4.1.9 Estructura Ecológica Principal 

El río Sinú el cual es uno de los elementos principales de la estructura ecológica principal del 
municipio, es además fundamental dentro del proyecto que busca mejorar las condiciones de 
movilidad, generar una conexión, disminuir la accidentalidad, brindar comodidad y seguridad a 
los usuarios de las vías de Montería. En la siguiente figura se presenta los cuerpos de agua 
cercano al área del proyecto.  
 

Figura 39. Estructura ecológica principal 

  

Fuente: POT Montería, 2021 – 2033 

 
Fotografía 1. Cruce proyectado sobre el río Sinú 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 
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4.2 MEDIO BIÓTICO: FORESTAL 

4.2.1 Componente Forestal 

4.2.1.1 Biomas 

Presencia de conjuntos de ecosistemas muy similares entre sí por su biotipología y fisonomía. 
Son múltiples y su variedad depende de las condiciones ambientales, como humedad, 
temperatura, variedad de suelos, entre otras. Se caracterizan principalmente por sus plantas y 
animales dominantes los cuales constituyen comunidades. 
 
En el área de influencia del estudio y de acuerdo a la nomenclatura del Instituto Von Humboldt 
(2017)7, se presentan los siguientes biomas identificados en el área de estudio: 
 

• Helobioma del Sinú. Se trata de áreas de inundación o de drenaje deficiente, se 
presenta al norte del río Sinú, en un área con respecto a la ventana cartográfica de 
17.33 ha. Son ecosistemas trasformados en plano de inundación, por lo general 
cubiertos de pastos, en este caso hacen parte del tejido urbano continuo de la expansión 
urbana de montería.  
 

• Hidrobioma Sinú. Este corresponde aquellas áreas con superficies de agua que 
atraviesan una región en donde no existe un suelo superficial y poca presencia de 
vegetación. En área con respecto a la ventana cartográfica (río Sinú -  Figura 40) es de 
45.9 ha. Son ecosistemas relacionados con aguas blancas, tipo lótico, del cuerpo hídrico 
del río Sinú que baña el sector alto de la ciudad de Montería. 
 

• Zonobioma aternohigrico tropical Sinú. Son áreas con vegetación de piso 
isomegatérmico en áreas con un período seco que puede prolongarse hasta por seis 
meses, tiempo durante el cual la mayoría de sus árboles pierden el follaje. En los meses 
restantes del año no se presenta déficit hídrico y las plantas reponen su follaje 
adquiriendo un aspecto similar al de una selva lluviosa siempre verde. En el área del 
estudio corresponde al sector sur oriental con respecto al rio Sinú, en una extensa área 
de 183,33 ha con respecto al área de la ventana cartográfica (Figura 40). Hace parte de 
la planicie trasformada de territorio artificializado del casco urbano principal de la ciudad 
de montería.  

 
 
 

 
7IDEAM, Shapes ecosistemas terrestres E_ECCMC_VR21_100K. 
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Figura 40. Biomas presentes en el área de influencia del estudio 

 
Fuente: IDEAM, Shapes ecosistemas terrestres E_ECCMC_VR21_100K 

 
 

4.2.1.2 Ecosistemas 

Los ecosistemas engloban una gran variedad de hábitats y son aquellos cuyos organismos, 
flora y fauna se desarrollan sobre suelos o en el subsuelo. En el área del estudio se presentan 
los siguientes ecosistemas relacionados con las áreas de los biomas anteriormente descritos. 
 

• Transicional transformado. Este ecosistema presenta contantes transformaciones, 
debido a la actividad antrópica, la constante construcción de viviendas y endurecimiento 
de zonas blandas.  
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Fotografía 2. Sector norte del rio Sinú barrio Panamá 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA, 2022 

 
 

• Rio. El ecosistema de río hace referencia al cuerpo de agua blanda del rio Sinú, con 
microorganismos de tipo plantum, crustáceos, peces, batraceos, reptiles entre otros.  
 
 

 
Fotografía 3. Panorámica del rio Sinú sector puente colgante viejo de Montería 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 
 
 

• Territorios artificializados. Hace referencia al complejo del casco urbano de la ciudad 
de Montería, en el 95% son zonas endurecidas, con presencia de arbolado discontinuo 
o árboles aislados, algunas manchas de zonas verdes urbanas. Es un ecosistema 
antrópico que ha transformado por completo el ecosistema primitivo.  
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Fotografía 4. Panorámica céntrica de la ciudad de Montería 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 
 
 

4.2.1.3 Zonas de Vida 

A partir del sistema de clasificación definido por Holdridge et al. (1971)8 se determinó que la 
zona de vida del área del proyecto pertenece a una formación vegetal de bosque seco tropical 
(bs-T), basado en la fisionomía o apariencia de la vegetación y en la composición florística. 
Ambientalmente se presenta una temperatura media de 12°C una precipitación media anual de 
1.000 mm y corresponde a una provincia climática Húmeda. 
 

 
8   HOLDRIDGE, L.R., W.C. GRENKE, W.H. HATHEWAY, T. LIANG & J.A. TOSI. 1971. Forest environments in tropical life zones, 

a pilot study. Pergamon Press, Oxford. Page. 747. 
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Figura 41. Zona de vida Montería (Holdrige, 1971) 

 
Fuente: IDEAM, catalogo estaciones 

 
 

4.2.1.4 Coberturas 

La identificación de la cobertura de la tierra en el área específica para el proyecto se realizó 
mediante técnicas de SIG para interpretar y clasificar las coberturas presentes de acuerdo con 
la nomenclatura Corine Land Cover. 
 
En la siguiente figura presenta el mapa de cobertura del área de influencia indirecta y directa 
del estudio.  
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Figura 42. Mapa de cobertura Corine Land Cover 

 
Fuente: CVS, 2022 

 

4.2.1.4.1 Tejido humano continuo 

 
Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura 
edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% de 
la superficie del terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del 
área del tejido urbano Tejido urbano discontinuo. En el área del estudio corresponde al casco 
urbano de Montería.  
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Fotografía 5. Tejido urbano continuo. Ciudad de Montería. 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

 

4.2.1.4.2 Tejido humano discontinuo 

 
Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e 
infraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya 
que el resto del área está cubierta por vegetación. En el área del estudio se presentan sobre 
las márgenes del río Sinú. 
 

 
Fotografía 6. Tejido urbano continuo. Ciudad de Montería. 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 
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• Red vial y terrenos asociados 

Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones como carreteras; se 
incluye la infraestructura conexa y las instalaciones asociadas tales como: estaciones de 
servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes. 
 

Figura 43. Red vial y terrenos asociados  

 
Fuente: INVIAS, https://hermes2.invias.gov.co/Sistema_de_Informacion_Vial/ 

 
 

4.2.1.4.3 Zonas de extracción minera 

Son áreas dedicadas a la extracción de materiales minerales a cielo abierto. En el área del 
estudio corresponde a las áreas de vega del río Sinú, donde se practica la extracción de arenas 
para la construcción.  
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Fotografía 7. Zona de extracción de arena. Rio Sinú Montería Córdoba. 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

 

4.2.1.4.4 Zonas verdes urbanas 

Comprende las zonas cubiertas por vegetación dentro del tejido urbano, incluyendo parques 
urbanos y cementerios.  
 

  
Fotografía 8. Fotografía Zonas verdes urbanas 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 
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• Bosque fragmentado 
Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad 
horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como pastos, cultivos o 
vegetación en transición, las cuales representar entre 5% y 30% del área total de la unidad de 
bosque natural. En el área del estudio corresponde a fragmentos de bosques de galería 
intervenidos y degradados.  
 
  

 
Fotografía 9. Bosque Fragmentado 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

 

• Bosque de galería y ripário 
Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de 
cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, 
ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. 
 
En el área del estudio se refiere al bosque denso de las márgenes del río Sinú.  
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Figura 44. Bosque de galería, rio Sinú Montería Córdoba 

 
 

Fuente: Maps, Google, 2022 
 

 

• Tierras desnudas y degradas  
Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es escasa, 
compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por coberturas arenosas 
y afloramientos rocosos.  
 
  

 
Fotografía 10. Suelos desnudos 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

 
 
 

2545



CONSORCIO PUENTE SINU FIA 
VOLUMEN IX. ESTUDIO COMPONENTES 

AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA) 

Fecha: 
13-10-2022 

Edición: 2 

 

Contrato No. 1550 de 
2021 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO SINÚ, 
MONTERÍA, CÓRDOBA 

84 

 

4.2.1.4.5 Cuerpos de agua superficiales 

Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos, 
lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce (no salina), 
embalses y cuerpos de agua en movimiento, como los ríos. En el área del estudio corresponde 
al río Sinú en el sector del casco urbano de Montería.  
 
 

 
Fotografía 11. Río Sinú  

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

 
 

4.2.2 Áreas de importancia ecológica 

Se realizó una consulta en la plataforma TREMARCTUS COLOMBIA 3.0 (Anexo). Para un área 
de 2.46 Km2 correspondiente a una ventana cartográfica; en dicho reporte no se presentan 
áreas de parques nacionales, regionales o zonas de interés ecológico, el reporte hace 
referencia a la fauna silvestre y da unas recomendaciones, que serán tomadas en el 
componente fauna.  
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Figura 45. Consulta TREMARCTUS COLOMBIA 3.0 

 
 

Fuente: TREMARCTUS COLOMBIA 3.0 

 
 

4.2.2.1 Índice de diferencia normalizada vegetación 

Si bien es cierto que para el año 2003 el área construida en Montería era menor, la cobertura 
vegetal era escaza, ya que para esa época no existían políticas que regularan esta problemática 
y las que estaban eran precarias, ya que no constituían ni regulaban las áreas verdes y los 
espacios públicos, para esa época no había control en el comercio las personas o vendedores 
informales quienes se ubican en los lugares que desde su punto de vista eran más rentables 
para sus negocios, es así como, se resalta el área céntrica en una tonalidad totalmente gris ya 
que allí era donde se ubicaba casi el 95% de los vendedores informales sumados a los locales 
ya consolidados según la norma, por otra parte, los espacios públicos que existían y las áreas 
verdes se encontraban en estado de abandono por parte de los entes gubernamentales, para 
ese entonces se priorizaba el crecimiento comercial y económico, la construcción de vías de 
comunicación y edificaciones que ayudaban a darle estatus a la ciudad. Sin embargo, para el 
año 2019 el área que incluye vegetación urbana y zonas de espacio público se ha incremento 
de forma notoria pasando de 197.32 Ha a 520.19 Ha, esto gracias a las políticas de 
conservación de estos espacios como las políticas de Montería amable que se han 
implementado con el transcurso del tiempo, agregando la consolidación del plan de 
ordenamiento de la ciudad (POT) quién desde 2010 ha logrado incrementar la oferta de espacio 
público total y efectivo donde el espacio público total muestra la relación de m² de espacio 
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público por habitante y está compuesto por el Espacio Público Efectivo y el espacio público no 
efectivo, a mayor cantidad de espacio público y menor población, el valor del indicador crece, 
a menor cantidad de espacio público y mayor población el valor del indicador se reduce 
(COMPES, 2012), el espacio público efectivo corresponde al espacio público de carácter 
permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, y el espacio público 
no efectivo corresponde a alamedas, vías peatonales, ciclorrutas, áreas protegidas, aunque 
Montería aún se encuentra lejos de la meta de la Política Nacional de espacio público en la que 
se plantea la estrategia de construir “Ciudades Amables” que garanticen una mejor calidad de 
vida en sus habitantes, adecuamiento de los espacios donde habitan y se relacionan sus 
habitantes, construir ciudades más amables, ordenadas bajo un modelo de desarrollo urbano 
planificado, con espacio público adecuado, y con inclusión hacia la población discapacitada, 
promover el desarrollo de sistemas integrados de transporte masivo, buscando en el mediano 
plazo impulsar un desarrollo urbano integral mejorando el espacio público (COMPES, 2012), 
entre otras estrategias, todo esto realiza con el fin de mitigar el impacto de las ciudades en el 
medio ambiente en el que se desarrollan. 
  
Estas políticas han hecho posible que en la actualidad se pueda tener una mejor calidad de 
espacios públicos, además de la recuperación de espacios verdes que ayuden a la mitigación 
de la contaminación causada por la emisión de gases producidos por la quema de 

combustibles, la construcción de edilicios, la sobrepoblación, entre otros aspectos9.  

  
 

 
 

 
9Análisis espacial de la de la distribución térmica y el índice de vegetación normalizada a partir del crecimiento 

urbano en la ciudad de Montería para los años 2003 y 2019. 
https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/3479/SIERRACONTRERASKATHERINE.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 
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Figura 46. Índice de diferencia normaliza vegetación para la ciudad de Montería año 2003 

 
Fuente: Universidad de Córdoba  
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Figura 47. Índice de diferencia normaliza vegetación para la ciudad de Montería año 2019 

 
Fuente: Universidad de Córdoba 

 
 

La Ronda del Sinú, el parque lineal más largo de Latinoamérica, es el “pulmón verde” de 
Montería y entre su flora convergen árboles nativos como bongas, cedros, cauchos, almendros, 
palmeras, mangos y robles, pero la variedad de especies arbórea existentes en diferentes 
puntos de la Perla del Sinú la hacen única, pues también cuenta con mangle zaragoza, oiti, 
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neem, guayaba dulce y palma de manila. Actualmente, de acuerdo al censo arbóreo realizado 
por la Alcaldía, hay sembrados más de 85 mil árboles en el espacio público urbano y se proyecta 
sembrar otros 326 mil más mediante el proyecto Betancí. 

 
Los árboles son primordiales para mantener la biodiversidad biológica, pues prestan diferentes 
servicios ambientales, tales como producción de oxígeno, retención de contaminantes, 
generación de microclimas para regular la temperatura y mejorar la calidad de vida. Así mismo, 
fijan los suelos de los alrededores de donde existen, filtran las aguas y sirven como hogar y 
refugio de todo tipo de especies animales. 

 
La comuna que más árboles tiene es la 4 con un total de 18 mil 930 árboles. En lo que va corrido 
de este año (2022), se han sembrado mil 300 árboles frutales, 750 maderables, 25 mil plantas 
ornamentales, 4 mil 75 metros cuadrados de grama. De igual forma, se taparon cerca de 300 
árboles secos que representaban peligro eminente en diferentes zonas verdes y parques. 
 
Así mismo, a más de 2 millones de metros cuadrados se les hizo mantenimiento entre zonas 
verdes y duras, mientras que más de 70 mil metros cuadrados fueron regados durante la época 
de sequía y a 300 mil metros cuadrados se les hizo mantenimiento en diferentes escenarios 

deportivos10. 

 
 

4.2.3 Inventario Forestal 

 
En el área de influencia directa, se realizó un inventario forestal del 100% entre el paramento 
existente del polígono definido para la propuesta de intervención. El corredor discurre por un 
sector poblado con árboles plantados - calle 6, llega a la carrera 2 y toma la zona de arenas de 
la margen derecha del rio Sinú, donde se encuentran algunos árboles (bosque fragmentado) 
del bosque de galería primario, este atraviesa el rio y al otro lado lo recibe un fragmento de 
bosque de galería para luego continuar por un área de pastos y árboles plantados y aislados. 
 

 
10 https://ennuestrocampo.co/monteria-una-biodiverciudad-que-respira-a-traves-de-los-arboles 
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Fotografía 12. Panorámica del sector calle 6 donde inicia el proyecto 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

 
A continuación, se presenta 229 individuos arbóreos, pertenecientes a 35 especies. En la Tabla 
siguiente se indica la abundancia de las especies inventariadas.  
 
  

Tabla 20.  

NOMBRE ESPECIE Total 

Acacia cañafistula Cassia grandis 13 

Aguacate Persea americana 1 

Almendro Terminalia catappa 8 

Cacao Theobroma cacao 2 

Calabonga Thevetia neriifolia 1 

Caracolí Anacardium excelsum 1 

Caucho Ficus sp.  1 

Caucho Benjamin Ficus benjamina 5 

Ceiba Boba Ceiba pentandra 1 

Ceiba Tolua Pachira quinata 2 

Gallinero Pithecellobium dulce  33 

Guacimo Guazuma ulmifolia 3 

Guamo Inga edulis 34 

Guanábana Annona muricata 1 

Guayabo Psidium guajaba 2 

Laurel Laurus nobilis 1 
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NOMBRE ESPECIE Total 

Lechero Euphorbia sp. 3 

Limón Citrus limon 1 

Mango  Mangifera indica 46 

Min Licania tomentosa 3 

Mora Hacer negundo  1 

Nispero Eriobotrya sp.  2 

NN  Ficus sp.  1 

Palma Attalea sp. 15 

Palma Coco Cocos nucifera 7 

Pera Ocotea sp.  1 

Resbala Mono Bursera simaruba 2 

Roble Tabebuia rosea 10 

Saman Albizia saman  16 

Tachuelo Zanthoxylum  1 

Tamarindo Tamarindus indica 1 

Torombolo Averrhoa carambola 1 

Toronja Citrus maxima 1 

Totumo Crescentia cujete 7 

Zapote Pouteria sapota 1 

Total general   229 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

 
En la siguiente tabla, se presenta la relación de los árboles inventariados; estos árboles son 
requeridos para aprovechamiento forestal no comercial, necesarios para el desarrollo de las 
actividades del proyecto. Se trata de 229 árboles pertenecientes a 35 especies, con un volumen 
comercial de 57.2 m3 y volumen total 211.8 m3 respectivamente. 
 
 

Tabla 21. Inventario forestal, área de intervención del proyecto vial  

No. NOMBRE  ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt T 
(m) 

Alt Com  
 (m) 

COORDENADAS 

X Y 

1 Totumo  Crescentia cujete 0,62 4 2,5 2525498,86 2525498,86 

2 Totumo Crescentia cujete 0,06 3 1 2525515,46 2525515,46 

3 Mango  Mangifera indica 2,2 15 3 2525523,25 2525523,25 

4 Mango  Mangifera indica 1,77 16 3 2525528,69 2525528,69 

5 Laurel Laurus nobilis 0,77 13 3 2525531,64 2525531,64 

6 Palma Attalea sp. 0,41 7 0 2525532,4 2525532,4 

7 Mango  Mangifera indica 104 12 4 2525537,97 2525537,97 

8 Mango  Mangifera indica 0,8 13 5 2525534,76 2525534,76 

9 Lechero Euphorbia sp. 1,43 6 1 2525549,54 2525549,54 

10 Mango  Mangifera indica 0,3 4 1 2525526,62 2525526,62 
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No. NOMBRE  ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt T 
(m) 

Alt Com  
 (m) 

COORDENADAS 

X Y 

11 Min Licania tomentosa 0,56 5 1 2525541,17 2525541,17 

12 Min Licania tomentosa 0,5 5 1 2525554,58 2525554,58 

13 Caucho Benjamin Ficus benjamina 1,35 3 1 2525557,97 2525557,97 

14 Caucho Benjamin Ficus benjamina 2,42 3 1 2525556,26 2525556,26 

15 Palma Attalea sp. 1,17 18 0 2525561,7 2525561,7 

16 Palma Attalea sp. 0,92 18 0 2525566 2525566 

17 Palma Attalea sp. 1,18 17 0 2525571,85 2525571,85 

18 Aguacate Persea americana 0,32 4 0 2525572,87 2525572,87 

19 Toronja Citrus maxima 0,36 4 0 2525573,52 2525573,52 

20 Torombolo Averrhoa carambola 0,28 3 0 2525588,21 2525588,21 

21 Zapote Pouteria sapota 0,49 6 1 2525587,16 2525587,16 

22 Guanábana Annona muricata 0,3 4 1 2525581,46 2525581,46 

23 Cacao theobroma cacao 0,31 3 0 2525578,97 2525578,97 

24 Mango  Mangifera indica 0,72 7 2 2525579,61 2525579,61 

25 Mango  Mangifera indica 0,61 9 2 2525586,04 2525586,04 

26 Mango  Mangifera indica 0,83 10 1 2525591,68 2525591,68 

27 Cacao Theobroma cacao 0,33 4 1 2525602,83 2525602,83 

28 Calabonga Thevetia neriifolia 0,61 3 0 2525631,4 2525631,4 

29 Min Licania tomentosa 0,31 3 0 2525641,66 2525641,66 

30 Mango  Mangifera indica 1,69 12 3 2525646,1 2525646,1 

31 Caucho Benjamin Ficus benjamina 0,75 4 1 2525651,57 2525651,57 

32 Caucho Benjamin Ficus benjamina 0,95 5 1 2525657,37 2525657,37 

33 Caucho Benjamin Ficus benjamina 1,32 7 2 2525666,32 2525666,32 

34 Pera Ocotea sp.  0,65 8 2 2525645,84 2525645,84 

35 Palma Attalea sp. 0,9 8 0 2525648,01 2525648,01 

36 Gallinero Pithecellobium dulce  0,42 3 0 2525651,44 2525651,44 

37 Palma Attalea sp. 0,99 4 0 2525668,5 2525668,5 

38 Almendro Terminalia catappa 1 18 4 2525674,8 2525674,8 

39 Palma Attalea sp. 1,2 22 0 2525671,56 2525671,56 

40 Mango  Mangifera indica 0,58 4 1 2525678,99 2525678,99 

41 Mango  Mangifera indica 0,49 2 0 2525697,98 2525697,98 

42 Mango  Mangifera indica 0,95 12 3 2525704,53 2525704,53 

43 Caucho Ficus sp.  0,93 3 0 2525715,55 2525715,55 

44 Tamarindo Tamarindus indica 0,6 6 1 2525716,97 2525716,97 

45 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 1,54 18 4 2525708,49 2525708,49 

46 Mango  Mangifera indica 108 12 2 2525714,7 2525714,7 

47 Mango  Mangifera indica 0,92 7 2 2525716,35 2525716,35 

48 Mango  Mangifera indica 0,75 7 2 2525724,38 2525724,38 

49 Nispero Eriobotrya sp.  0,52 11 3 2525730,35 2525730,35 

50 Nispero Eriobotrya sp.  0,7 8 2 2525723,66 2525723,66 

51 Saman Albizia saman  3,19 26 9 2525740,38 2525740,38 

52 Palma Coco Cocos nucifera 0,57 5 0 2525752,9 2525752,9 

53 Mango  Mangifera indica 0,49 6 1 2525736,93 2525736,93 

54 Mango  Mangifera indica 0,42 4 1 2525772,14 2525772,14 

55 Mango  Mangifera indica 1,45 12 3 2525766,55 2525766,55 

56 Mango  Mangifera indica 1,32 13 4 2525772,15 2525772,15 
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No. NOMBRE  ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt T 
(m) 

Alt Com  
 (m) 

COORDENADAS 

X Y 

57 Palma Coco Cocos nucifera 0,78 6 0 2525776,54 2525776,54 

58 Caracolí Anacardium 
excelsum 

0,64 12 4 2525786,03 2525786,03 

59 Roble  Tabebuia rosea 0,98 15 2 2525763,94 2525763,94 

60 Palma Coco Cocos nucifera 0,97 16 0 2525768,99 2525768,99 

61 Mango  Mangifera indica 1,37 18 5 2525773,1 2525773,1 

62 Mango  Mangifera indica 112 20 5 2525782,63 2525782,63 

63 Almendro Terminalia catappa 149 18 3 2525786,27 2525786,27 

64 Almendro Terminalia catappa 110 18 5 2525784,9 2525784,9 

65 Totumo Crescentia cujete 44 4 1 2525761,79 2525761,79 

66 Almendro Terminalia catappa 36 6 1 2525767,99 2525767,99 

67 Mango  Mangifera indica 0,94 12 4 2525767,22 2525767,22 

68 Mango  Mangifera indica 1,22 13 3 2525769 2525769 

69 Guayabo Psidium guajaba 0,39 5 1 2525772,75 2525772,75 

70 Palma Coco Cocos nucifera 0,79 9 0 2525778,72 2525778,72 

71 Almendro Terminalia catappa 1,22 10 4 2525777,72 2525777,72 

72 Mango  Mangifera indica 1,48 9 2 2525772,85 2525772,85 

73 Roble Tabebuia rosea 1,01 12 3 2525775,96 2525775,96 

74 Saman Albizia saman  2,37 23 5 2525781,86 2525781,86 

75 Mango  Mangifera indica 1,34 15 3 2525785,7 2525785,7 

76 Roble Tabebuia rosea 1,4 15 5 2525786,18 2525786,18 

77 Mango  Mangifera indica 1,3 16 4 2525790,18 2525790,18 

78 Roble Tabebuia rosea 1,13 16 4 2525797,22 2525797,22 

79 Mango  Mangifera indica 0,67 5 1 2525791,86 2525791,86 

80 Ceiba Tolua Pachira quinata 3,65 28 12 2525782,67 2525782,67 

81 Saman Albizia saman  1,33 22 6 2525797,98 2525797,98 

82 Gallinero Pithecellobium dulce  1 9 2 2525801,84 2525801,84 

83 Roble Tabebuia rosea 0,43 7 2 2525802,62 2525802,62 

84 Ceiba Boba Ceiba pentandra 0,54 9 2 2525802,5 2525802,5 

85 Ceiba Tolua Pachira quinata 0,36 6 2 2525806,96 2525806,96 

86 Roble Tabebuia rosea 0,48 7 2 2525800,96 2525800,96 

87 Mango  Mangifera indica 0,82 12 3 2525796,47 2525796,47 

88 Totumo Crescentia cujete 0,45 5 1 2525803,85 2525803,85 

89 Resbala Mono Bursera simaruba 1,07 16 4 2525803,82 2525803,82 

90 Resbala Mono Bursera simaruba 1,04 13 5 2525813,2 2525813,2 

91 Roble Tabebuia rosea 0,42 7 3 2525815,56 2525815,56 

92 Almendro Terminalia catappa 1,72 20 12 2525815,77 2525815,77 

93 Totumo Crescentia cujete 30 4 1 2525827,41 2525827,41 

94 Roble Tabebuia rosea 0,88 12 3 2525825,95 2525825,95 

95 Gallinero Pithecellobium dulce  0,91 7 2 2525830,58 2525830,58 

96 Mango  Mangifera indica 1,33 10 2 2525834,01 2525834,01 

97 Totumo Crescentia cujete 1,12 7 2 2525832,3 2525832,3 

98 Almendro Terminalia catappa 0,52 4 1 2525836,93 2525836,93 

99 Totumo Crescentia cujete 0,34 3 1 2525836,61 2525836,61 

100 NN  Ficus sp.  0,32 3 1 2525500,29 2525500,29 

101 Guamo Inga edulis 0,8 7 2 2525983,91 2525983,91 

102 Guamo Inga edulis 0,93 9 2 2525983,41 2525983,41 
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No. NOMBRE  ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt T 
(m) 

Alt Com  
 (m) 

COORDENADAS 

X Y 

103 Gallinero Pithecellobium dulce  0,63 5 1 2525989,25 2525989,25 

104 Gallinero Pithecellobium dulce  0,86 5 1 2525992,23 2525992,23 

105 Saman Albizia saman  105 18 3 2525986,64 2525986,64 

106 Gallinero Pithecellobium dulce  0,89 8 2 2525994,1 2525994,1 

107 Guamo Inga edulis 0,66 6 1 2525990,05 2525990,05 

108 Guamo Inga edulis 0,84 9 2 2525990,26 2525990,26 

109 Guamo Inga edulis 0,68 7 2 2525989,3 2525989,3 

110 Guamo Inga edulis 0,63 9 2 2525987,5 2525987,5 

111 Gallinero Pithecellobium dulce  0,47 9 3 2525999,16 2525999,16 

112 Guamo Inga edulis 0,54 6 2 2525995,6 2525995,6 

113 Gallinero Pithecellobium dulce  0,34 7 2 2525992,97 2525992,97 

114 Guamo Inga edulis 0,66 3 1 2525996,86 2525996,86 

115 Guamo Inga edulis 0,83 10 3 2525991,91 2525991,91 

116 Guamo Inga edulis 0,6 12 4 2525993,33 2525993,33 

117 Guamo Inga edulis 0,61 10 4 2525993,87 2525993,87 

118 Guamo Inga edulis 0,74 13 4 2525996,48 2525996,48 

119 Guamo Inga edulis 0,57 12 4 2525993,58 2525993,58 

120 Guamo Inga edulis 0,7 12 3 2525993,91 2525993,91 

121 Tachuelo Zanthoxylum  0,51 7 2 2525997,1 2525997,1 

122 Guamo Inga edulis 0,67 12 3 2526001,38 2526001,38 

123 Guamo Inga edulis 0,87 15 6 2525998,15 2525998,15 

124 Guamo Inga edulis 0,9 12 5 2525997,57 2525997,57 

125 Lechero Euphorbia sp. 0,52 7 2 2526001,27 2526001,27 

126 Palma Attalea sp. 0,43 5 0 2526003,37 2526003,37 

127 Palma Attalea sp. 0,36 5 0 2526001,08 2526001,08 

128 Guamo Inga edulis 0,71 10 4 2526002,62 2526002,62 

129 Guamo Inga edulis 2,3 14 3 2526001,5 2526001,5 

130 Mora Hacer negundo  0,54 3 1 2525998,55 2525998,55 

131 Guamo Inga edulis 0,87 12 2 2525998,69 2525998,69 

132 Guamo Inga edulis 0,5 7 2 2526008,2 2526008,2 

133 Guamo Inga edulis 0,32 6 1 2526002,42 2526002,42 

134 Guamo Inga edulis 0,59 10 2 2526005 2526005 

135 Guamo Inga edulis 124 12 3 2526006,8 2526006,8 

136 Guamo Inga edulis 0,97 12 4 2526005,35 2526005,35 

137 Guamo Inga edulis 0,33 4 2 2526001,97 2526001,97 

138 Guamo Inga edulis 0,77 12 5 2526007,32 2526007,32 

139 Gallinero Pithecellobium dulce  0,67 6 2 2526001,99 2526001,99 

140 Guamo Inga edulis 0,65 12 4 2526008,67 2526008,67 

141 Guamo Inga edulis 0,91 12 6 2526011,97 2526011,97 

142 Gallinero Pithecellobium dulce  0,77 15 6 2526010,43 2526010,43 

143 Gallinero Pithecellobium dulce  0,83 10 2 2526010,31 2526010,31 

144 Guamo Inga edulis 0,56 8 2 2526009,44 2526009,44 

145 Guamo Inga edulis 1,12 16 4 2526013,71 2526013,71 

146 Guamo Inga edulis 0,8 10 4 2526014,93 2526014,93 

147 Gallinero Pithecellobium dulce  0,42 3 0 2526012,15 2526012,15 

148 Guamo Inga edulis 1,08 12 3 2526017,82 2526017,82 
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No. NOMBRE  ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt T 
(m) 

Alt Com  
 (m) 

COORDENADAS 

X Y 

149 Guamo Inga edulis 0,93 13 3 2526018,58 2526018,58 

150 Palma Attalea sp. 0,54 5 0 2526016,56 2526016,56 

151 Palma Attalea sp. 0,47 6 0 2526023,26 2526023,26 

152 Gallinero Pithecellobium dulce  0,36 7 2 2526021,27 2526021,27 

153 Palma Attalea sp. 0,46 5 0 2526020,71 2526020,71 

154 Palma Attalea sp. 0,75 6 0 2526028,36 2526028,36 

155 Saman Albizia saman  2,24 30 3 2526014,36 2526014,36 

156 Saman Albizia saman  1,73 32 6 2526023,54 2526023,54 

157 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 0,83 13 4 2526035,5 2526035,5 

158 Saman Albizia saman  1,7 30 6 2526037,58 2526037,58 

159 Saman Albizia saman  1,38 28 5 2526019,63 2526019,63 

160 Saman Albizia saman  1,53 28 6 2526024,56 2526024,56 

161 Gallinero Pithecellobium dulce  0,37 5 1 2526030,7 2526030,7 

162 Palma Attalea sp. 0,64 4 0 2526032,99 2526032,99 

163 Gallinero Pithecellobium dulce  0,43 5 2 2526035,24 2526035,24 

164 Gallinero Pithecellobium dulce  0,44 5 2 2526032,09 2526032,09 

165 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 0,49 8 2 2526044,17 2526044,17 

166 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 0,31 4 1 2526048,38 2526048,38 

167 Gallinero Pithecellobium dulce  0,36 5 1 2526051,83 2526051,83 

168 Gallinero Pithecellobium dulce  0,38 5 1 2526040,14 2526040,14 

169 Gallinero Pithecellobium dulce  0,44 6 2 2526029,53 2526029,53 

170 Gallinero Pithecellobium dulce  0,5 5 1 2526031,22 2526031,22 

171 Gallinero Pithecellobium dulce  0,53 6 2 2526034,77 2526034,77 

172 Gallinero Pithecellobium dulce  0,38 6 2 2526040,05 2526040,05 

173 Gallinero Pithecellobium dulce  0,49 5 2 2526044,27 2526044,27 

174 Gallinero Pithecellobium dulce  0,5 9 3 2526051,05 2526051,05 

175 Gallinero Pithecellobium dulce  0,37 5 1 2526046,26 2526046,26 

176 Gallinero Pithecellobium dulce  0,47 7 2 2526051,42 2526051,42 

177 Gallinero Pithecellobium dulce  0,45 8 2 2526053,04 2526053,04 

178 Gallinero Pithecellobium dulce  0,44 7 2 2526055,42 2526055,42 

179 Gallinero Pithecellobium dulce  0,38 6 2 2526056,64 2526056,64 

180 Gallinero Pithecellobium dulce  0,51 6 2 2526057,5 2526057,5 

181 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 0,58 9 2 2526062,69 2526062,69 

182 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 0,52 8 3 2526061,37 2526061,37 

183 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 0,5 7 2 2526064,95 2526064,95 

184 Guacimo Guazuma ulmifolia 0,49 9 3 2526050,66 2526050,66 

185 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 1,89 33 12 2526040,98 2526040,98 

186 Mango  Mangifera indica 1,82 18 7 2526038,81 2526038,81 

187 Mango  Mangifera indica 2,03 18 4 2526043,81 2526043,81 

188 Mango  Mangifera indica 1,06 18 3 2526041,8 2526041,8 

189 Mango  Mangifera indica 1,02 15 2 2526044,32 2526044,32 

190 Mango  Mangifera indica 1,8 15 4 2526045,22 2526045,22 

191 Mango  Mangifera indica 1,05 15 3 2526048,77 2526048,77 

192 Mango  Mangifera indica 1,22 15 3 2526049,54 2526049,54 

193 Mango  Mangifera indica 2,02 16 4 2526045,9 2526045,9 

194 Mango  Mangifera indica 1,04 15 3 2526052,25 2526052,25 
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No. NOMBRE  ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt T 
(m) 

Alt Com  
 (m) 

COORDENADAS 

X Y 

195 Mango  Mangifera indica 1,34 12 3 2526054,38 2526054,38 

196 Mango  Mangifera indica 1,38 16 5 2526051,25 2526051,25 

197 Mango  Mangifera indica 1,05 15 4 2526059,02 2526059,02 

198 Mango  Mangifera indica 1,4 14 3 2526059,01 2526059,01 

199 Mango  Mangifera indica 0,93 5 1 2526061,09 2526061,09 

200 Mango  Mangifera indica 0,88 7 1 2526060,23 2526060,23 

201 Mango  Mangifera indica 1,54 12 3 2526071,82 2526071,82 

202 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 0,72 9 2 2526072,16 2526072,16 

203 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 0,64 9 3 2526069,49 2526069,49 

204 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 0,63 9 2 2526069,87 2526069,87 

205 Roble Tabebuia rosea 2,23 18 7 2526059,35 2526059,35 

206 Palma Coco Cocos nucifera 0,9 19 0 2526062,17 2526062,17 

207 Palma Coco Cocos nucifera 0,96 20 0 2526067,97 2526067,97 

208 Limón Citrus limon 0,53 3 1 2526081,84 2526081,84 

209 Palma Coco Cocos nucifera 0,89 12 0 2526081,44 2526081,44 

210 Gallinero Pithecellobium dulce  0,74 12 4 2526080,21 2526080,21 

211 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 1,25 22 9 2526076,65 2526076,65 

212 Acacia 
cañafistula 

Cassia grandis 1,45 20 4 2526081,35 2526081,35 

213 Almendro Terminalia catappa 0,54 9 2 2526079,05 2526079,05 

214 Guayabo Psidium guajaba 0,56 7 2 2526084,69 2526084,69 

215 Saman Albizia saman  1,12 20 7 2526091,19 2526091,19 

216 Palma Attalea sp. 0,95 7 0 2526099,02 2526099,02 

217 Saman Albizia saman  1,25 20 9 2526094,04 2526094,04 

218 Saman Albizia saman  1,11 18 7 2526098,31 2526098,31 

219 Gallinero Pithecellobium dulce  1,25 7 2 2526091,67 2526091,67 

220 Saman Albizia saman  1,02 18 4 2526092,66 2526092,66 

221 Saman Albizia saman  1,74 28 5 2526102,79 2526102,79 

222 Saman Albizia saman  0,82 10 6 2526109,65 2526109,65 

223 Saman Albizia saman  0,92 13 4 2526108,78 2526108,78 

224 Gallinero Pithecellobium dulce  0,53 8 2 2526111,78 2526111,78 

225 Roble Tabebuia rosea 117 15 7 2526112,62 2526112,62 

226 Guacimo Guazuma ulmifolia 0,49 6 5 2526115,36 2526115,36 

227 Guacimo Guazuma ulmifolia 0,54 6 5 2526128,75 2526128,75 

228 Lechero Euphorbia sp. 140 15 6 2526135,08 2526135,08 

229 Mango  Mangifera indica 0,65 7 2 2525997,5 2525997,5 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

En el Anexo 1 se presenta el inventario forestal, con todos los detalles de los árboles y su 
localización. En la siguiente figura se presenta la localización de los árboles inventariados.  
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Figura 48. Localización de los arbóreos del inventario forestal 

 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

 

4.2.3.1 Tipo de aprovechamiento 

 
De acuerdo al Artículo 2.2.1.1.3.1, literal a), del Decreto 1076 de 201511 se define el 
aprovechamiento forestal solicitado como único, donde se realizará una tala rasa de los 
individuos arbóreos, que consiste en cortar los árboles en la base del tronco y posteriormente 
retirar la parte que se encuentra enterrada. La tala se efectuará solamente sobre los 60 árboles 
registrados en el inventario forestal o menos. 
 
Dado el caso que algunos de los individuos registrados en el inventario forestal no se 
intervengan directamente con el desarrollo de la obra, es decir que no se necesite ser 
removidos, se conservarán aislándolos para evitar daños a estos. 
 

4.2.3.2 Volumen total y comercial de aprovechamiento 

El volumen total a aprovechar es de 211.8 m3, el volumen comercial es de 57.2 m3, la especie 
que aporta mayor volumen de madera aprovechable es la ceiba (Pachira quinata) con 20.7 m3 

 
11 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Articulo 2.2.1.1.12.4. 
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de volumen total y 8.9 de volumen comercial debido a que es la especie de gran envergadura 
en DAP y altura.  
 

Tabla 22. Volumen Total y Comercial por Especie 

Especie 
 Vol T  

m3 
Vol com. 

 m3 

Albizia saman  61,505 14,800 

Anacardium excelsum 0,274 0,091 

Annona muricata 0,020 0,005 

Attalea sp. 6,882 0,000 

Averrhoa carambola 0,013 0,000 

Bursera simaruba 1,804 0,556 

Cassia grandis 14,880 4,635 

Ceiba pentandra 0,146 0,032 

Citrus limon 0,047 0,016 

Citrus maxima 0,029 0,000 

Cocos nucifera 3,859 0,000 

Crescentia cujete 0,714 0,227 

Eriobotrya sp.  0,384 0,100 

Euphorbia sp. 2,427 0,799 

Ficus benjamina 2,339 0,703 

Ficus sp.  0,162 0,006 

Guazuma ulmifolia 0,298 0,188 

Hacer negundo  0,049 0,016 

Inga edulis 16,150 4,495 

Laurus nobilis 0,429 0,099 

Licania tomentosa 0,173 0,031 

Mangifera indica 52,660 12,860 

Ocotea sp.  0,188 0,047 

Pachira quinata 20,823 8,920 

Persea americana 0,023 0,000 

Pithecellobium dulce  5,002 1,410 

Pouteria sapota 0,080 0,013 

Psidium guajaba 0,165 0,043 

Tabebuia rosea 11,139 3,786 

Tamarindus indica 0,120 0,020 

Terminalia catappa 8,817 3,295 

theobroma cacao 0,040 0,006 

Thevetia neriifolia 0,062 0,000 

Zanthoxylum  0,101 0,029 

Total general 211,804 57,231 

 
Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 
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4.2.3.3  Estado de conservación de las especies 

Tomando como base el inventario forestal de las especies inventariadas, se verificó si los 
individuos se encuentran registrados en los listados de especies sensibles a la amenaza de la 
extinción en las siguientes fuentes: Página web de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN12), Libro Rojo de Plantas Fanerógamas de Colombia13, Libro Rojo de 
Plantas de Colombia Vol. 414, y en la Resolución 1912 de 2017 del MADS15. No se evidenciaron 
las especies del inventario forestal en ninguna de las anteriores fuentes.  
 
Se comprobó que las especies registradas en el inventario forestal no presentaran algún tipo 
de restricción de veda regional (CVS16) y/o nacional (Resolución 0316 de 1974 INDERENA17). 
Así mismo se verificó que las especies inventariadas no estuvieran incluidas en los apéndices 
de la Convención Internacional de Tráfico de Especies de Flora y Fauna Silvestres (CITES18) 
que por el comercio internacional de las especies silvestres presenten amenaza a su 
supervivencia. 
 
Se concluyó que ninguna de las especies estudiadas, pertenecen a categoría de amenaza o 
veda. 
 
 
 

4.3 MEDIO BIÓTICO: FAUNA 

 
Como principal ecosistema el río Sinú, éste conformó las tierras bajas consideradas entre las 
más fértiles; hoy comunica todos los ecosistemas terrestres que atraviesa; es la gran avenida 
que utilizan plantas y animales para desplazarse de sur a norte, desde los páramos, pasando 
por los bosques alto-andinos, la selva húmeda y los bosques secos hasta los manglares donde 
se encuentra con el mar. 
 
En el lugar donde se construirá el tercer puente sobre el río Sinú en la ciudad de Montería, en 
la actualidad existe un planchón pequeño, el cual tiene la finalidad de trasladar las personas y 
sus utensilios del lado oriental (centro de la ciudad), al lado occidental (que por lo general son 
barrios de viviendas). 
 

 
12 UICN 2019. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2019-2. http://www.iucnredlist.org. Descargado el 18 
de julio de 2019. 
13 Calderón, E., G. Galeano & N. García (eds.). 2002. Libro Rojo de Plantas fanerógamas de Colombia. Volumen 1. La serie de 
Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Bogotá D.C, Colombia. Instituto Alexandre von Humboldt, Instituto de Ciencias 
Naturales - Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente.   
14 Cárdenas l., D. &N.R. Salinas (eds.). 2007. Libro Rojo de Plantas de Colombia. Volumen 4. Especies maderables amenazadas: 
Primera parte. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Bogotá, Colombia. Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas SINCHI – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 232pp. 
15 Resolución 1912 del 15 de septiembre, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS (Mediante la cual se establece 
el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera). 
16 CVS, La Corporación no presenta listado de especies en veda.  
17 Resolución No. 0316 del 7 de marzo de 1974. Por la cual se establecen vedas para algunas especies forestales maderables.  
18 CITES 2019. Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 
https://www.cites.org/esp/disc/species.php., Ginebra, Suiza. 
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Fotografía 13. Ecosistemas acuático y terrestre en el área de influencia faunística 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

 

 
Fotografía 14. Planchón existente donde se construirá el futuro proyecto del puente 

Fuente: Consorcio Puente SINU FIA,2022 

 

4.3.1 Fauna silvestre 

De acuerdo al uso de la tierra del área de influencia, se realizó la caracterización de la presencia 
de especies de fauna silvestre. Las especies de fauna silvestre citadas a continuación tuvieron 
dos fuentes: La primera por las observaciones y oídas a través de los recorridos cortos de 20 
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m, ya que las distancias terrestres del área de influencia faunística fueron muy cortas, y la 
segunda a través de entrevistas semiestructuradas con las personas que se encontraron en el 
área de influencia faunística. 

Los recorridos tuvieron 20 metros de largo, a una velocidad de 0,30 h/20 m, dentro de un horario 
de 7 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Las especies observadas, así como aquellas 
especies reportadas para el área del proyecto fueron: 

Es necesario comentar que, además de las especies vistas en campo (información primaria), 
en los siguientes listados de especies de fauna silvestre, se incluyeron especies reportadas 
para la zona del proyecto, es decir, aquellas reportadas en el área de nuestro proyecto como 
en áreas por fuera de este, pero dentro de los mismos ecosistemas trabajados y en áreas de 
alrededor al área de influencia del proyecto (información secundaria). 

Dentro de esta caracterización, se aclara que en las tablas donde se encuentran las especies 
de aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces se incluyeron especies de estos grupos 
taxonómicos exclusivamente presentes en el área de influencia faunística, sumado a la 
presencia de especies en la ciudad de Montería registradas cerca a al área del proyecto, por 
consiguiente no se incluyen especies de estos grupos taxonómicos que se reportan para el 
área del municipio de Montería y que se encuentran alejadas o reportadas en lugares alejados 
al área futura de trabajo del puente. 

4.3.1.1 Aves 

Dentro de los vertebrados en Colombia, el grupo de las aves son los que presentan más riqueza 
de especies y con mayor variedad de funciones ecológicas dentro de los ecosistemas naturales 
e intervenidos. Su alta capacidad adaptativa, su asociación con diversas especies de animales 
y plantas, el cuidado de sus crías y su relevante papel como transformadoras de energía en los 
ecosistemas, las convierten en un grupo de gran éxito ecológico y extensa distribución 

geográfica, ocupando un amplio rango de ecosistemas19. 

Córdoba cuenta con 504 especies de aves, agrupadas en 325 géneros, 67 familias y 19 
órdenes. La avifauna de Córdoba representa cerca del 27% de las especies reportadas en 
Colombia. El orden Passeriformes presenta la mayor riqueza con el 51% del total de especies 
registradas en el departamento, con 24 familias y 256 especies; seguido del orden 
Falconiformes con 4 familias y 44 especies, Apodiformes con 2 familias y 34 especies, 
Piciformes con 5 familias y 27 especies, y Cinoniiformes con 4 familias y 24 especies. El 47% 
de los órdenes del grupo de aves registradas presenta una riqueza inferior a 10 especies, 
siendo los Tinamiformes los de más baja riqueza. La familia Tyrannidae presenta la mayor 

riqueza con 71 especies (14%)20. 

Las especies de aves observadas (información primaria) y registradas (información secundaria) 
en el área de influencia faunística del proyecto del puente sobre el río Sinú se encuentran en la 
siguiente tabla. 

19 Ballesteros, J. y Linares, J. C. (Autores-editores). (2015). Fauna de Córdoba. 
20 Ídem anterior. 
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Tabla 23. Especies de aves en el área del proyecto 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Comentario 

Columbiformes Columbidae 

Patagioenas cayennensis Paloma colorada EO y ER 

Columbina talpacoti Tortolita rojiza EO y ER 

Columba livia Paloma doméstica EO y ER 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga major Garrapatero mayor EO y ER 

Caprimulgiformes Trochilidae 
Amazilia tzacatl Amazilia tzacatl o colirrufa EO y ER 

Chlorostilbon gibsoni Esmeralda Piquirroja ER y EN 

Pelecaniformes Ardeidae 
Ardea alba Garceta grande o garza real EO y ER 

Bubulcus ibis Garcita bueyera EO y ER 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Zopilote negro o chulo EO y ER 

Accipitriformes Accipitridae 

Geranospiza caerulescens Azor zancón ER 

Rupornis magnirostris Gavilán pollero EO y ER 

Rostrhamus sociabilis Gavilán Caracolero EO y ER 

Strigiformes 

Tytonidae Tyto alba Lechuza común ER y EN 

Strigidae 
Asio clamator Búho cara blanca ER y EN 

Megascops choliba Currucutú Común ER y EN 

Piciformes Picidae 
Picumnus olivaceus Carpinterito oliváceo ER 

Colaptes punctigula Carpintero buchipecoso ER 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano ER y EN 

Psittaciformes Psittacidae 
Forpus conspicillatus Perico cascabelito EO y ER 

Eupsittula pertinax Perico carisucio ER 

Passeriformes 

Tyrannidae 

Elaenia flavogaster Fiofío ventriamarillo ER 

Machetornis rixosa Picabuey, sirirí bueyero ER y EN 

Pitangus lictor Bienteveo chico ER 

Pitangus sulphuratus Bienteveo común o bichofué ER y EN 

Myiozetetes cayanensis Bienteveo alicastaño o crestinegra ER 

Tyrannus melancholicus Sirirí común EO y ER 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina barranquera ER y EN 

Troglodytidae Troglodytes aedon Chochín criollo ER y EN 

Turdidae 
Turdus ignobilis Zorzal piquinegro EO y ER 

Turdus grayi Zorzal pardo o mirlo café ER 

Icteridae 

Icterus chrysater Turpial dorsidorado o amarillo EO y ER 

Icterus nigrogularis Turpial amarillo ER y EN 

Molothrus bonariensis Tordo o chamón parásito EO y ER 

Quiscalus mexicanus María mulata ER y EN 

Thraupidae 

Thraupis episcopus Tangara azuleja o azulejo común EO y ER 

Sicalis flaveola Chirigüe azafranado ER 

Sporophila minuta Semillero pechirrufo ER 

Sporophila nigricollis Semillero ventriamarillo ER y EN 

Convenciones: EO = Especie observada durante fase de campo, ER = Especie reportada en los trabajos del área 
del proyecto o sitios cercanos a este, EN = Entrevista semiestructurada con la comunidad del lugar 

Fuente: Consorcio Puente Sinú FIA, 2022 
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En la anterior tabla se observa el reporte de 11 órdenes, 17 familias y 38 especies; 
destacándose la familia Tyrannidae con 6 especies, seguido por las familias Icteridae y 
Thraupidaecada una con 4 especies y las familias Columbidae y Accipitridae con 3 especies. 
 

Al compararlo con varios estudios regionales de Córdoba21, las familias más representativas en 

cuanto a riqueza de especies para la información primaria fueron: Tyrannidae con 6 especies, 
Columbidae y Psittacidae con 2 especies cada una, considerando el total de la información 
compilada primaria y secundaria las familias con mayor representatividad de especies fueron 
Tyrannidae con 22 especies, Thraupidae con 11, Parulidae con 8, Ardeidae, Icteridae y 
Psitaccidae con 7 especies cada una. 
 
Las especies observadas con mayores abundancias y por lo tanto las más dominantes fueron: 
Columbina talpacoti (57 individuos), Eupsittula pertinax (30), Crotophaga ani (25), Tyrannus 
melancholicus (22), Phimosus infuscatus (20), Leptotila verreauxi (16), Forpus conspicillatus 
(15), Campylorhynchus griseus (12), Euphonia laniirostris (11), el resto de las especies 
presentaron abundancias menores a 10 individuos, con la misma abundancia para las especies 
del presente documento. Dentro de las coberturas se presentaron relictos de bosque ripario y 
cobertura de pastos arbolados. 
 
Ahora, mencionando algunas ideas sobre el estado de conservación de las aves, tenemos que 
estas tienen una presencia en todos los paisajes rurales y urbanos (disturbados o no); basta 
observar especies buscando su refugio o sitios para perchar. En las cuerdas de energía 
eléctrica en la ciudad de Montería se pueden observar golondrinas y palomas que durante el 
día forrajean en los campos circundantes y en el área de trabajo del presente proyecto. 
 
Se sabe que las aves son altamente sensibles a la variación de las condiciones de su hábitat, 
por lo que responden al deterioro de la calidad de su ambiente migrando en busca 
de mejores condiciones; y por su sensibilidad a los productos químicos, algunas especies 
pueden ser indicadoras de los niveles de contaminación. 
 
La agricultura en los alrededores de la ciudad de Montería, usa diferentes pesticidas y 
agroquímicos, lo que modifica el ensamblaje de aves de manera diferencial de una zona a otra. 
Se sabe que a nivel nacional más del 8% de las aves tienen amenazas de extinción, y cerca 
del 43% de las especies que se encuentran en alguna categoría de amenaza son endémicas 
de Colombia (Fundación ProAves, 2014). 
 
Se sabe que las aves migratorias que llegan al país, usan los ecosistemas de Córdoba en la 
ruta de migración intercontinental, haciendo que sea de mucha importancia la conservación de 
los relictos de bosque que brindan hábitat, refugio y alimento; además en los sistemas 
productivos se pueden ver especies amenazadas y migratorias que son elementos de 
diversidad muy importantes, situación que puede indicar la sostenibilidad de los sistemas 
productivos. 
 
A continuación, se presentan algunas de las especies de avifauna observadas y reportadas en 
la futura área de construcción del proyecto del tercer puente sobre el río Sinú. 

 
21 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS). 2020. 
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Fotografía 15. Ejemplares de la especie 
Tyrannus melancholicus 

Fotografía 16. Nido de Tyrannus 
melancholicus 

  
Biólogo E. Arias, 2022 

  
Fotografía 17. Ejemplar de Chauria chavarria Fotografía 18. Ejemplares de Columba livia 

  
José Viloria R. DSC Sierra Chiquita y humedales Biólogo E. Arias, 2022 

  

Fotografía 19. Nido de turpial o toche Icterus 
chrysater 

Fotografía 20. Ejemplares de turpial 
amarillo Icterus chrysater 
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Biólogo E. Arias, 2022 

 
Fotografía 21. Ejemplar de la especie Forpus 

conspicillatus 
Fotografía 22. Ejemplar de la especie 

Ardea alba. 

  

Biólogo E. Arias, 2022 

  

Fotografía 23. Ejemplares de paloma roja 
(Columbina talpacoti) y chulo (Coragyps 

atratus). 

Fotografía 24. Ejemplar de la especie 
Bubulcus ibis 
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Biólogo E. Arias, 2022 

 

Fotografía 25. Ejemplar de Sicalis sp. 
Fotografía 26. Ejemplar de garrapatero 

(Crotophaga major) 

  
Biólogo E. Arias, 2022 

  

Fotografía 27. Ejemplar de azulejo 
(Thraupis episcopus) 

Fotografía 28. Ejemplar de gavilán pollero 
(Rupornis magnirostris) 
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Biólogo E. Arias, 2022 

 

4.3.1.2 Mamíferos  

De todos los vertebrados, los mamíferos son el grupo de más amplia distribución. Es notable la 
gran diversidad de especies y la alta heterogeneidad que presentan entre sí, no solo en su 
anatomía, sino también en su biología, ecología y comportamiento. Poseen diversidad de 
formas y adaptaciones que les permiten volar, correr, saltar, nadar, bucear, escalar. Estas 
diferencias se evidencian a nivel de órdenes, familias, géneros y especies, de manera que no 
resulta fácil resumir, ni uniformar las características de la clase Mammalia. 
 
Tienen una dieta variada, que va desde el nivel trófico insectívoros, hasta formas especializadas 
como carnívoros, herbívoros, frugívoros, nectarívoros y hematófagos. Por su adaptación a 
diferentes formas de vida y condiciones ambientales están distribuidos en todos los hábitats, 
aunque la mayor diversidad de especies se encuentra en los bosques tropicales. Los mamíferos 
cumplen importantes funciones en los ecosistemas, entre los que se cuentan la dispersión de 
semillas, polinización de plantas, control de poblaciones de insectos plaga, además de ser 
predadores y presas en la red trófica. 
 
Se reporta en el departamento de Córdoba se han registrado 12 órdenes, 39 familias, 92 
géneros y 133 especies de mamíferos, siendo el grupo de los murciélagos los más diversos 
con el 50,8% de las especies, seguido por los carnívoros (12,9%), seguido por los roedores 
(12,1%) y por último los marsupiales (6,8%). 
 
Las subregiones de los ríos Sinú y San Jorge presentan la mayor riqueza de especies de 
mamíferos que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. Los relictos de bosque seco 
tropical en Córdoba representan espacios de gran importancia para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Se presenta en la siguiente tabla el listado taxonómico de las especies de mamíferos 
observados y especies reportadas en el área de la futura construcción del tercer puente en la 
ciudad de Montería. 

Tabla 24. Especies de mamíferos en el área del proyecto 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Comentario 
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Chiroptera 

Phyllostomidae 

Artibeus planirostris Murciélago frutero de rostro plano EO y ER 

Artibeus lituratus Murciélago frugívoro mayor ER y EN 

Uroderma bilobatum Murciélago acampador oscuro EO y ER 

Sturnira lilium Murciélago de charreteras amarillas EO y ER 

Phyllostomus discolor Murciélago zorro nectarívoro ER 

Glossophaga soricina Murciélago trompudo común EO y ER 

Glossophaga longirostris Murciélago trompudo de los desiertos EO y ER 

Carollia castanea Murciélago frutero castaño ER y EN 

Carollia perspicillata Murciélago frutero común ER 

Desmodus rotundus Murciélago vampiro común ER y EN 

Phyllostomus discolor Murciélago zorro nectarívoro ER 

Vespertilionidae Myotis nigricans Murciélago negruzco común ER 

Molossidae Molossus molossus Murciélago casero EO y ER 

Emballonuridae Saccopteryx leptura murciélago de sacos pequeño EO y ER 

Noctilionidae Noctilio albiventris Murciélago pescador pequeño ER y EN 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Chucha orejinegra ER y EN 

Primates Atelidae Alouatta seniculus Mono aullador rojo ER y EN 

Rodentia Sciuridae Notosciurus granatensis Ardilla culiroja EO y ER 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo brasileño o del bosque ER 

Convenciones: EO = Especie observada durante fase de campo, ER = Especie reportada en los trabajos del área 
del proyecto o sitios cercanos a este, EN = Entrevista semiestructurada con la comunidad del lugar. 
 

Fuente: Consorcio Puente Sinú FIA, 2022 
 
 

En la anterior tabla se observa el reporte de 5 órdenes de mamíferos, correspondiendo a 9 
familias y a 19 especies, destacándose la familia Phyllostomidae con 11 especies, las demás 
familias mencionadas presentan una especie cada una. 
 
En el Departamento de Córdoba, la riqueza de mamíferos está representada por 12 órdenes, 
39 familias, 92 géneros y 133 especies, que representan el 29% de las especies de mamíferos 

reportados en Colombia22. Los órdenes mejor representados en diversidad de especies de 

mamíferos son Chiróptera con 68 especies (50,8%), Carnívora (12,9%), Rodentia (12,1%) y 
Didelphimorphia (6,8%). La diversidad de la mastofauna en Córdoba representa cerca del 
79,6% de las familias, 44,9% de los géneros y 26,8% de las especies registradas en Colombia. 
 
De otro lado, la escasa presencia de mamíferos se deba posiblemente a la escasa o ninguna 
relaciona que pueden tener con la oferta ambiental de bosques húmedos tropicales presentes 
en la zona, ya que estos bosques permiten albergar una mayor diversidad de especies. 
 
El 25% de las especies de mamíferos existentes en el planeta son murciélagos, siendo 
animales muy beneficiosos, aunque han sido poco comprendidos en el ámbito mundial. Los 
murciélagos constituyen un grupo de mamíferos que han realizado un papel importante en la 
naturaleza, conformando uno de los principales elementos para el sostenimiento del equilibrio 
biológico en los ecosistemas. 

 
22 Ballesteros, J. y Linares, J. C. (Autores-editores). (2015). Fauna de Córdoba, Colombia. 
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Estudios de murciélagos asociados a áreas urbanas en Colombia son pocos y para el 

Departamento de Córdoba, existe un trabajo23, quizás debido a que la mayoría de estudios 
biológicos se orientan casi exclusivamente al sector rural. Es importante reconocer que los 
ecosistemas urbanos, al estar inmersos en una matriz del paisaje contienen importante 
diversidad de especies faunísticas, muchas veces desconocidas, en especial aquellas especies 
poco carismáticas como los quirópteros. Considerando la poca literatura disponible en el país 

que documente aspectos ecológicos de los murciélagos de las áreas urbanas.24 

 
Para el área urbana de Montería, según gremios alimentarios, estuvo integrada por cinco 
categorías, dentro de las cuales los murciélagos insectívoros (38%) presentaron mayor riqueza 

de especies, seguido por frugívoros, nectarívoros, omnívoros y pescadores25. La familia 

Phyllostomidae presentó la mayor riqueza de especies (también en el presente trabajo), siendo 
Artibeus planirostris (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) la más abundante; 
mientras que Molosus molossus (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) fue la 
especie con mayor abundancia asociada a sitios de construcciones y techos de las viviendas 

urbanas26. 

 
La información secundaria nos dice que las especies reportadas para el área urbana de la 
ciudad de Montería equivalen al 51% de los murciélagos registrados para la zona costanera del 

departamento de Córdoba27, y casi el doble número de especies reportadas por Muñoz-Saba28 

en muestreos realizados en las áreas rurales de Betancí y Martinica en el municipio de 
Montería. En contraste con otras áreas urbanas de Colombia, se registró un número mayor de 
especies comparado con 6 especies reportadas por Alberico et al29 para la ciudad de Santiago 

de Cali; 12 especies fueron registradas por Sampedro et al30 para el área urbana de Sincelejo, 

donde Molossus molossus constituyó la especie más abundante (78% de las capturas). En otro 
estudio, el mismo autor registra el 42,3% de infestación por Molossus molossus en viviendas 
en regular y mal estado en el área urbana de Sincelejo31. El papel ecológico que desempeña 

Molossus molossus como controlador de insectos parece tener importancia, al consumir 
 

23 Suárez-Villota EY, Racero-Casarrubia J, Guevara G, Ballesteros J. Evaluación ecológica rápida de los quirópteros 

del parque ecológico de Montelíbano, Córdoba, Colombia. Trop Cons Sci 2009; 2(4):437-449. 
24 Ídem anterior. 
25 Jesús Ballesteros C,1* Ph. D, Javier Racero-Casarrubia,2 M. Sc. Murciélagos del área urbana en la ciudad de 

Montería, Córdoba – Colombia. 
26 Ídem anterior. 
27 Ballesteros J, Racero J, Núñez M. Diversidad de murciélagos en cuatro localidades de la zona costanera del 

Departamento de Córdoba-Colombia. Rev MVZ Córdoba 2007; 12(2):1013-1019. 
28 Muñoz-Saba Y. Mamíferos. En: Rangel-Ch O (Ed.). Caracterización de flora y fauna de los humedales del 

Departamento de Córdoba. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (ICN); 2004. 
29 Alberico M, Savedra CA, García-Paredes H. Murciélagos caseros de Cali (Valle del Cauca, Colombia). Caldasia 

2005; 27(1):117-126. 
30 Sampedro-Marín AC, Martínez CM. Recomendaciones para disminuir la convivencia del murciélago casero 

(Molossus molossus) con la población humana en la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, Colombia. Rev 
Colomb Cienc Anim 2009; 1(1):65-70.  
31 Sampedro-Marín AC, Martínez-Bravo CM, Otero-Fuentes YL, Santos-Espinosa LM, Osorio-Ozuna S, Mercado-

Ricardo AM. Presencia del murciélago casero (Molossus molossus pallas, 1776) en la ciudad de Sincelejo, 
departamento de Sucre, Colombia. Caldasia 2008; 30(2):495-503. 
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insectos nocturnos, en su mayoría considerados insectos plaga. Desde el punto de vista de 
salud pública en Colombia y otras partes del mundo, Molossus molossus ha sido encontrado 
positivo para el virus de la rabia32. 
 
 

Fotografía 29. Ejemplar del murciélago 
Artibeus planirostris 

Fotografía 30. Ejemplar del murciélago cola 

de ratón Molossus molossus 

  
Jesús Ballesteros C. y Javier Racero-Casarrubia 

 
La mayor riqueza de especies en familia Phyllostomidae, es coherente con lo encontrado en 
otro estudio para el norte de Colombia33. Los murciélagos de este grupo taxonómico son 

considerados especies indicadores de hábitats intervenidos, en especial los géneros Carollia, 
Sturnira y Uroderma. La abundancia dominante de A. planirostris concuerda con la 

característica generalista de la especie en cuanto a dieta y uso de hábitat34. 

 
En esta referencia bibliográfica, se identificaron algunos refugios en cielo raso de viviendas y 
debajo de puentes, lo que permitió capturar cuatro especies de la familia Molossidae, donde 
Molossus molossus fue el más abundante. La presencia de Molossus molossus generalmente 
se le asocia a sitios con intervención antrópica, se le encuentra formando colonias en 
construcciones y debajo de los techos; esta especie se ha reportado como muy abundante en 

zonas urbanizadas al norte y suroccidente de Colombia35 36. 

 
De acuerdo con Ballesteros & Racero (2015), manifiestan que, dentro del grupo de mamíferos, 
el orden Chiróptera se constituye en uno de los más importantes desde el punto de vista 

 
32 Núñez C, Barona G, Astudillo M. Primeros hallazgos de Leptospiras en murciélagos en áreas urbanas del 

departamento del Valle. XXXVIII Congreso Nacional de Ciencias Biológicas, Armenia. Rev Asoc Col Cienc Biol, 
2003. 
33 Sampedro-Marín AC, Martínez C, De La Ossa K, Otero Y, Santos L, Osorio S, et al. Nuevos registros de especies 

de Murciélagos para el departamento de Sucre 
34 Medellín R, Equihua M, Amín M. Bat diversity and abundance as indicators of disturbance in Neotropical 

rainforests. 
35 Alberico M, Savedra CA, García-Paredes H. Murciélagos caseros de Cali (Valle del Cauca, Colombia). 
36 Sampedro-Marín AC, Martínez-Bravo CM, Otero-Fuentes YL, Santos-Espinosa LM, Osorio-Ozuna S, Mercado-

Ricardo AM. 
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ecológico, para el mantenimiento de los ecosistemas. Añaden que, el grupo de mamíferos más 
representativos es el de los murciélagos con 68 especies, siendo dominados por la familia 
Phillostomidae con 46 especies. La alta diversidad de especies de Phillostomidae puede 
deberse a su gran adaptabilidad a los ecosistemas con alto grado de intervención antrópica; y 
que por presentar adaptaciones fisiológicas particulares, los convierten en ejemplares que 
pueden aprovechar una gran variedad de recursos disponibles en el medio. Su presencia indica 
que estos sistemas naturales están altamente intervenidos, reflejándose en las poblaciones de 
murciélagos encontrados. La matriz dominante del paisaje son las zonas de potreros para 
ganadería extensiva y los sistemas tradicionales de cultivos de pan coger en una menor 
proporción. 
 
En cuanto las especies amenazadas, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú 
y San Jorge -CVS-, 2020, en su estudio identificaron 18 especies de mamíferos de las cuales 
muestran algún grado de amenaza dos, según la Resolución 192 del 2014 del Ministerio de 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible y la UICN: Saguinus oedipus (tití 
cabeciblanco) que se encuentra en peligro crítico y Lontra longicaudis (nutria) que se encuentra 
vulnerable. 
 
En el trabajo de Ballesteros & Racero (2015), y haciendo referencia a todas las familias de los 
mamíferos, se obtuvieron registros confirmados de 23 especies de mamíferos de interés 
especial, por ser especies que están consideradas bajo diferentes grados de amenaza, según 
las categorías propuestas la UICN y los Apéndice del CITES. Añaden que 7 especies están 
consideradas como vulnerables (VU), siendo los felinos el grupo más amenazado, afectados 
directamente por los procesos de transformación de hábitats y deforestación, además de la 
cacería ilegal para comercio de sus pieles. 
 
Agregan que los felinos necesitan grandes extensiones de territorios para poder llevar a cabo 
sus actividades de caza y alimentación. Estas especies son frecuentemente objeto de 
actividades de cacería y persecución por parte de los pobladores, que ven a este grupo de 
mamíferos como depredadores de animales de corral. 
 
Ellos han registrado la especie Saguinus oedipus, (en el presente trabajo no se observó ninguna 
especie de primate, aunque la comunidad haber visto algunos ejemplares años atrás en la zona 
del proyecto) que hasta hace unos años se consideraba dentro de la categoría de peligro (EN), 
y por los esfuerzos en los trabajos de conservación, por el éxito en el control de la captura y 
venta como mascotas; unido a los problemas de orden público en muchas zonas de Córdoba 
que impiden la ampliación de la frontera agropecuaria, ha permitido un aumento de la 
vegetación secundaria, mejorado las condiciones para las poblaciones naturales; hoy S. 
oedipus está reubicado en la categoría de vulnerable (Defler, 2003). Los primates de género 
Alouata y mamíferos acuáticos como la nutria (Lutra longicaudis) son igualmente afectados por 
la alteración de sus hábitats naturales, reduciéndose sus poblaciones. 
 
Con respecto a las categorías de comercio ilegal descritas en los Apéndices del CITES y según 
los datos obtenidos en este trabajo, se tiene que un 39% de los mamíferos registrados en 
Córdoba se encuentran en el Apéndice I. Esta categoría considera a aquellas especies que 
están consideradas en peligro de extinción, pueden o no ser afectadas por el comercio ilegal. 
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La fragmentación y pérdida de hábitats por causa de la deforestación es particularmente crítica 
en regiones tropicales, pues se presenta una continua conversión de bosques nativos en 
paisajes modificados por actividades humanas, dando lugar a la fragmentación de los hábitats 
(Bennett y Saunders, 2010). La fragmentación de hábitats no solo genera cambios en el paisaje 
y eliminación local de algunas especies (como es el caso del área donde se construirá el 
presente proyecto del puente, que presenta deforestación del bosque ripario), también puede 
desencadenar efectos biológicos en el ecosistema y en la dispersión de los organismos (Amos 
et al., 2012), y llevar a alteraciones en las interacciones interespecíficas y relaciones 
mutualistas (Aguilar et al., 2006). Como proceso, la fragmentación afecta de manera diferencial 
a las especies, según las características biológicas de las mismas y su capacidad de dispersión 
(Kuussaari et al., 2009). Por ello, para los mamíferos terrestres es fundamental contar con 
corredores biológicos que permitan la conectividad entre fragmentos en busca de alimento. 
 
Las políticas y planes de manejo que se establecen en el desarrollo de las actividades 
económicas de la sociedad deben tener presente las respuestas que la biodiversidad puede 
tener a su intervención; las actividades económicas y comerciales de los sectores productivos 
deben atender a criterios técnicos que contemplen la respuesta que la fauna pueda tener a esa 
intervención. 
 
Algunos grupos de mamíferos como los primates han sido importantes en esta región; haber 
mantenido poblaciones con pequeñas tropas de Saguinus oedipus en relictos de bosque en 
paisajes rurales, da esperanza para esperar mejorar su condición; la especie Alouatta seniculus 
se ve incorporada al imaginario de la comunidad y hay reconocimiento por parte de la sociedad, 
pensando que esto puede ser un factor que ofrece ventajas para su conservación. (Ballesteros 
& Racero, 2015). 
 
A continuación, se muestran algunas de las especies de la mastofauna reportados para el área 
de influencia del futuro lugar de construcción del proyecto del tercer puente sobre el río Sinú en 
la ciudad de Montería. 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 31. Ejemplar de nutria (Lontra 
longicaudis) 

Fotografía 32. Ejemplar de ardilla roja 
(Notosciurus granatensis) 
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J. Ballesteros Correa & J. Racero-Casarrubia 

 
Fotografía 33. Ejemplar de murciélago 

(especie Uroderma bilobatum) 
Fotografía 34. Ejemplar de murciélago 

(especie Carollia perspicillata) 

  
J. Ballesteros Correa & J. Racero-Casarrubia 
  

Fotografía 35. Ejemplar de murciélago 
(especie Phyllostomus discolor) 

Fotografía 36. Ejemplar de murciélago 
(especie Artibeus lituratus) 

  
J. Ballesteros Correa & J. Racero-Casarrubia 

Fotografía 37. Ejemplar de murciélago 
(especie Desmodus rotundus) 

Fotografía 38. Ejemplar de murciélago 
(especie Glossophaga soricina) 
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J. Ballesteros Correa & J. Racero-Casarrubia 

 
Fotografía 39. Ejemplar de murciélago 

(especie Noctilio albiventris) 
Fotografía 40. Ejemplar de murciélago 

(especie Sturnira lilium) 

  
J. Ballesteros Correa & J. Racero-Casarrubia 

 
 

4.3.1.3 Anfibios  

Los anfibios se constituyen en un elemento crucial para los ecosistemas tropicales. Las 
poblaciones de anfibios son abundantes y hacen un aporte importante a la abundancia y la 
biomasa animal, lo que representa un eslabón significativo en el flujo de energía. Los anfibios 
tienen nichos variados que van desde depredadores hasta presas, de manera que actúan en la 
regulación de poblaciones de vertebrados e invertebrados. La variabilidad de funciones y la alta 
sensibilidad de los anfibios se constituyen en ideales indicadores de las alteraciones y 
desequilibrios de los hábitats naturales. La transición de ecosistemas de bosque húmedo a 
bosque seco puede ofrecer condiciones particulares que influyan sobre la distribución de las 
poblaciones de anfibios en el Departamento de Córdoba. 
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La clase Amphibia es el taxon de vertebrados más primitivo, con tres grupos vivientes: Anura 
(sapos y ranas), Urodela (salamandras) y las culebras ciegas o cecilias del grupo Gymnophiona 
(Duellman y Trueb, 1986). Debido a sus condiciones fisiológicas (ectotermia, permeabilidad 
tegumentaria y producción de biomasa a bajo costo energético) y a requerimientos ecológicos, 
con ciclo de vida bifásico (único entre los vertebrados), los anfibios pueden presentar alta 
capacidad de adaptación, encontrándose especies con amplia distribución y en otros casos 
solo restringidas a pequeñas áreas; no obstante, los sapos, ranas, salamandras y cecilias son 
componentes significativos de la diversidad biológica de muchos hábitats terrestres y 
dulceacuícolas de regiones tropicales, subtropicales y templadas (Heyer et al., 1994). 
 
Ballesteros y Linares (Autores-editores, 2015) afirman que los anfibios ocupan una posición 
enigmática en la conciencia del público, incluso entre los ambientalmente conscientes (Young 
et al., 2004), desconociéndose los servicios ecológicos y sociales que estos pueden prestar. 
Los anfibios son el grupo de vertebrados dominantes en cuanto al número total de individuos 
y/o biomasa en algunos ecosistemas de humedales y bosques (Burton y Likens, 1975), son 
además eficientes transformando los alimentos para el crecimiento, por esto mejoran el flujo de 
energía y el ciclo de nutrientes en los sistemas acuáticos y terrestres (Burton y Likens, 1975). 
Los anfibios también son controladores naturales de las poblaciones de insectos plaga y 
transmisores de enfermedades, y son base de la cadena alimenticia de especies predadoras, 
principalmente de reptiles (Stebbins y Cohen, 1995), considerados por algunos autores como 
la piedra angular de ciertas cadenas tróficas. Desde el punto de vista de la bioprospección, los 
anfibios prestan servicios fundamentales para la humanidad, al producir sustancias sustitutas 
de los antibióticos y otra gran variedad de productos farmacológicos (Rueda-Almonacid et al., 
2004). 
 

Tabla 25. Especies de anfibios en el área del proyecto 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Comentario 

Anura 

Bufonidae 
Rhinella humboldti Sapito común o de rivero EO 

Rhinella horribilis Sapo gigante ER 

Hylidae 

Dendropsophus microcephalus Ranita mísera ER y EN 

Scarthyla vigilans Ranita vigilante ER 

Scinax rostratus Ranita rostral ER 

Scinax ruber Ranita listada EO 

Smilisca phaeota 
Rana arborícola 
enmascarada 

ER y EN 

Leptodactylidae 
Leptodactylus fragilis Rana de bigotes ER y EN 

Leptodactylus fuscus Rana picuda ER 

 
Convenciones: EO = Especie observada durante fase de campo, ER = Especie reportada en los trabajos del área 
del proyecto o sitios cercanos a este, EN = Entrevista semiestructuradas con la comunidad del lugar. 

Fuente: El consultor, Consorcio Puente Sinú FIA, 2022 

 
 
Cerca del 50% de las especies registradas para Colombia se consideran endémicas y gran 
parte de esta alta diversidad se concentran en la zonas Andina, Amazónica y Pacífica. Por el 
contrario, el Caribe colombiano y las llanuras orientales del país, que se caracterizan por 
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presentar tierras bajas (planicies), son unidades biogeográficas con baja diversidad de anfibios 
(Lynch et al., 1997), debido quizás a las condiciones climáticas que no favorecen la 
supervivencia de un gran número de especies, siendo pocas las que han logrado adaptarse, 
especialmente aquellas consideradas como especies generalistas. Ballesteros y Linares 
(Autores-editores, 2015). 
 
Los anfibios con el particular estilo de vida y sus aspectos fisiológicos muy dependientes de las 
condiciones ambientales, son altamente sensibles a cambios en su hábitat (Castro y Kattan, 
1991), por lo que son considerablemente vulnerables a los impactos antrópicos. Toleran muy 
poco la contaminación de las aguas, el deterioro del hábitat y la fragmentación de los bosques, 
por lo que pueden constituirse en una valiosa herramienta de bioindicación de la calidad 
ambiental de los ecosistemas. Los cambios en su composición y abundancia pueden revelar la 
presencia de sustancias letales para la vida del hombre y del resto de organismos (Rueda et 
al., 2004). 
 
Los resultados del trabajo de Ballesteros y Linares (Autores-editores, 2015) permiten afirmar 
que la fauna de anfibios de Córdoba representa el 9% del total registrado para Colombia. De 
otro modo, de las 22 familias representadas en Colombia, solo cuatro (Allophrynidae, Pipidae, 
Rhinatrematidae y Shiphonopidae) no tienen representación en Córdoba, o al menos eso 
indican los registros hasta ahora conocidos. Por su parte, las familias Hylidae y Strabomantidae 
agrupan cerca del 50% de las especies registradas en Córdoba, mientras que Microhylidae, 
Ranidae y Plethodontidae están representadas por muy pocas especies. Hylidae presenta la 
mayor diversidad de géneros y especies. 
 
En el presente trabajo del puente sobre el río Sinú, hay una orden (Anura), 3 familias 
(Bufonidae, Hylidae y Leptodactylidae) y 9 especies. La familia con más especies es Hylidae 
con 5, seguidas de Bufonidae y Leptodactylidae, cada una con dos especies. 
 
Ballesteros y Linares (Autores-editores, 2015) afirmaron que en su trabajo que el dominio de 
las familias Strabomantidae e Hylidae en la diversidad de especies existentes en Córdoba, se 
ajusta al patrón general observado en Colombia, ya que estas mismas familias son las más 
diversas. Bufonidae, Centrolenidae, Dendrobatidae, Aromobatidae y Leptodactylidae son 
familias con numerosas especies registradas en el país (Lynch y Suarez-Mayorga, 2004); sin 
embargo, el patrón de diversidad de estas familias en Córdoba no es proporcional a lo 
observado a nivel nacional, ya que se presenta una baja diversidad. Igualmente, 
Hemiphractidae, Ceratophrydae, Ranidae, Plethodontidae, Ceciliidae, Dermophiilidae y 
Typhlonectidae están representadas solo por una o tres especies, a pesar de que en el contexto 
mundial estas familias agrupan un notable número de especies. 
 
En términos generales, la fauna anfibia del presente Departamento está concentrada en unas 
pocas familias y géneros, lo que es un comportamiento típico, también para la diversidad anfibia 
de Colombia. La riqueza de especies se concentra en pocos géneros, que agrupan en total 34 
especies (45%). Los otros 32 géneros presentan porcentajes de riqueza de especies < 4% que 
suman en total el 53% de las especies restante. Especies como Craugastor raniformis, 
Dendrobates truncatus, Colostethus inguinalis, Hypsiboas rosenbergi, Smilisca phaeota y 
Rhinella gr. margaritifera, aunque tienen preferencia por la zona húmeda, también se 
encuentran en los bosques de transición húmedo-seco y en fragmentos de bosques secos 
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tropicales. Por último, añaden los autores que la subregión Medio Sinú (donde se encuentra la 
ciudad de Montería y por consiguiente el área del presente proyecto), presenta una fauna 
anfibia propia de tierras bajas, muy similar a la conocida en el resto del Caribe colombiano. El 
21% de las especies registradas tienen una amplia distribución a nivel local (departamental), 
igualmente son especies comunes en la región Caribe y en Colombia: Rhinella marina, Rhinella 
granulosa, Dendropsophus microcephala, Hypsiboas pugnax, Scarthyla vigilans, Scinax ruber, 
Scinax rostratus, Leptodactylus insularum, Leptodactylus fragilis, Leptodactylus fuscus, 
Engystomops pustulosus, Pleurodema brachyops, Pseudopaludicola pusilla y Relictivomer 
pearsei. (Ballesteros y Linares. Autores-editores, 2015). 
 
Sobre las amenazas de este grupo taxonómico, tenemos que existe una preocupación global 
por la conservación de la diversidad de anfibios, tanto por su importancia para el bienestar de 
la humanidad, como por las amenazas y los serios deterioros que este grupo enfrenta en 
muchos lugares del mundo. 
 
Los anfibios son afectados por el deterioro ambiental mucho antes que los humanos lo detecten. 
La susceptibilidad para detectar contaminantes o cambios de las condiciones ambientales está 
dada por su piel altamente permeable y la sensibilidad a la temperatura y humedad del 
ambiente. Los cambios en los patrones climáticos influyen en la dinámica reproductiva y pueden 
modificar los ciclos de abundancia en una región. La diversidad de este grupo los ubica como 
los primeros centinelas que debemos escoger para el monitoreo de ecosistemas estratégicos; 
pueden ser para hoy como los canarios de las viejas minas que salvaron muchas vidas 
humanas. Esta circunstancia virtuosa para los anfibios actúa en contra de su supervivencia, por 
lo que es el grupo más vulnerable de los vertebrados y el declive de sus poblaciones antecede 
las de otros grupos, en ecosistemas acuáticos y terrestres. Ballesteros y Linares (Autores-
editores, 2015). 
 
La alta tasa de deforestación de los bosques, la destrucción de los hábitats naturales, la 
desaparición de especies, además del cambio climático como consecuencia de la acelerada 
transformación de la naturaleza por acción antrópica (Young et al., 2004), son algunos 
problemas que hacen suponer desastrosos impactos sobre las poblaciones de anfibios. 
 
La pérdida de hábitat ocasionada principalmente por la ampliación de la frontera agropecuaria, 
es la principal amenaza para la conservación de la diversidad faunística (Rueda-Almonacid, 
1999). La desaparición de muchas especies de anfibios ha sido causada por la destrucción de 
los refugios y lugares de reproducción. Igualmente, el aislamiento y fragmentación de las 
poblaciones lleva a la degradación genética de las especies involucradas (Stuart et al., 2004). 
Uno de los efectos más severos como consecuencia de la fragmentación de los bosques es la 
ampliación del efecto de borde, siendo el responsable del colapso de las poblaciones (Murcia, 
1995), debido a los cambios en las condiciones físicas y ambientales, que provocan alteración 
en la dinámica de las comunidades y en las interacciones de la biota. (Ballesteros y Linares. 
Autores-editores, 2015). 
 
La introducción de especies exóticas constituye otro factor de amenaza para la supervivencia 
de los anfibios, ya sea por depredación, por competencia de recursos disponibles, porque 
propagan enfermedades o porque causan alteraciones severas en los hábitats naturales y en 
el genoma de las especies autóctonas (Young et al., 2001). Un ejemplo es la introducción de la 
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rana toro (Lithobates catesbeianus) en varias regiones de Colombia, que por su capacidad de 
rápida expansión y agresividad puede provocar el colapso de poblaciones de especies 
autóctonas, terrestres o acuáticas (Rueda-Almonacid, 1998; Rueda-Almonacid et al., 2004). 
 
Durante los últimos años se han documentado enfermedades como la quitidriomicosis, 
producida por un hongo patógeno (Batrachochytrium dendrobatidis o BD), que parece ser el 
responsable de drásticas y repentinas disminuciones poblacionales de algunas especies de 
anfibios en Centro y Suramérica (Lips, 1998; Lips, 1999; Lynch y Grant, 1999; La Marca et al., 
2005). No obstante, todavía falta mucho por conocer sobre esta fatídica amenaza de las 
poblaciones de anfibios y, lo más importante aún, la manera de enfrentarla. (Ballesteros y 
Linares. Autores-editores, 2015). 
 
Los resultados de la Evaluación Global de los Anfibios (GAA) en Colombia (sensu Stuart et al., 
2006) demostraron que cerca del 30% de las especies distribuidas en Colombia presentan 
amenaza: 50 especies en categoría de Peligro Crítico (CR), 78 en categoría de Peligro (EN) y 
80 en estado Vulnerable (VU); el resto se incluyen en las siguientes categorías: 43 especies 
Casi Amenazadas (NT), 326 en Preocupación Menor (LC) y 121 con Datos Insuficientes (DD). 
Por su parte, Rueda-Almonacid et al., 2004; incluyen en el Libro rojo de los anfibios de Colombia 
a 55 especies en categorías de amenaza (14 especies en categoría CR, 26 EN y 15 VU); 
ninguna de estas especies se ha registrado en el Departamento de Córdoba. (Ballesteros y 
Linares. Autores-editores, 2015). 
 
De acuerdo con la lista roja de anfibios de la UICN (Database. www.redlist.org, 2022), en 
Córdoba hay presencia de tres especies en categoría VU (Cochranella xanthocheridia, 
Ranitomeya opisthomelas y Pristimantis orpacobates), dos en categoría NT (Hyalinobatrachium 
chirripoi y Dendrobates truncatus) y otras dos en categoría DD (Nymphargus chami y 
Cochranella ramirezi). El resto de especies (89%) encontradas en el departamento se 
encuentra en Preocupación Menor de amenaza. Hay que hacer mención que estas categorías 
están dadas a nivel global, por lo tanto, es probable que el estatus de amenaza a nivel nacional, 
regional o local sea diferente para algunas especies, debido a la fuerte presión que existe en el 
departamento por la trasformación del paisaje natural y el cambio de uso del suelo. 
 
El mayor porcentaje de taxones en Preocupación Menor de amenaza se debe a que varias 
especies de anfibios presentes en Córdoba son generalistas en la explotación de hábitats y con 
alta capacidad de dispersión, como los sapos del género Rhinella, algunas ranas del grupo de 
las plataneras de la familia Hylidae) y picudas del género Leptodactylus, que son relativamente 
abundantes en muchas localidades del Departamento. 
 
A continuación, se muestran algunas de las especies de anfibios reportados para el área de 
influencia del futuro lugar de construcción del proyecto del tercer puente sobre el río Sinú en la 
ciudad de Montería. 
 
 
 
 

Fotografía 41 y Fotografía 42. Ejemplar de sapo (especie Rhinella humboldti). 
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Biólogo E. Arias L. C. Vidal P.; J. Ballesteros C. & Á. M. Ortega L. 
  

Fotografía 43. Ejemplar de ranita vigilante 
(especie Scarthyla vigilans) 

Fotografía 44. Ejemplar de rana de bigotes 
(especie Leptodactylus fragilis) 

  
C. Vidal P.; J. Ballesteros C. & Á. M. Ortega L. 

  
Fotografía 45 y Fotografía 46. Ejemplares de ranita listada (especie Scinax ruber) 

  
C. Vidal P.; J. Ballesteros C. & Á. M. Ortega L. 
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Fotografía 47. Ejemplar de ranita mísera 
(especie Dendropsophus 

microcephalus) 

Fotografía 48. Ejemplar de sapo gigante (especie 
Rhinella horribilis) 

  
C. Vidal P.; J. Ballesteros C. & Á. M. 

Ortega L. 
F. Oviedo 

  
Fotografía 49. Ejemplar de ranita rostral 

(especie Scinax rostratus) 
Fotografía 50. Ejemplar de rana arborícola 

enmascarada (Smilisca phaeota) 

  

https://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query 
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/FichaEspecie

/ 
  

Fotografía 51. Ejemplar de rana picuda (especie Leptodactylus fuscus) 

 
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/34026 
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4.3.1.4 Reptiles 

Los reptiles existentes incluyen a los órdenes Testudines (tortugas), Squamata (escamados: 
lagartos y serpientes), Crocodylia (cocodrilos, caimanes y gaviales) y Rhynchocephalia 
(tuatara), de los cuales este último no está representado en América (Vitt y Caldwell, 2009). 
 
Los reptiles se caracterizan por poseer una serie de adaptaciones que les han permitido 
conquistar todos los ambientes terrestres, incluyendo aquellos con condiciones extremas como 
los desiertos. Entre las adaptaciones a la vida terrestre se destacan la piel impermeable cubierta 
de escamas epidérmicas y desprovista de glándulas mucosas y el huevo amniótico, 
frecuentemente envuelto por una cascara, con desarrollo embrionario carente de larvas 
acuáticas, lo que los libera de tener que volver a las fuentes de agua para depositar sus huevos 
(Lynch y Rengifo, 2001; Vitt y Caldwell, 2009). La distribución de los reptiles se encuentra 
limitada por la temperatura ambiental y/o la radiación solar, ya que las bajas temperaturas por 
periodos prolongados de tiempo disminuyen las funciones metabólicas de los reptiles (Lynch y 
Rengifo, 2001). 
 
Debido a su condición ectotérmica y a la capacidad de utilizar la energía solar para la mayor 
parte de sus procesos vitales, un reptil típico usa al día un porcentaje muy pequeño de la 
energía que usaría un mamífero del mismo tamaño. Esta situación hace que su demanda de 
alimento sea mucho menor y es más eficiente en transformar la energía de los alimentos en 
tejido corporal o invertirla en la reproducción. Por estas razones un reptil puede considerarse 
un reservorio de energía muy barato ecológicamente (Castaño-Mora, 2002). 
 
El Departamento de Córdoba es una región privilegiada, con sus características de bosque 
seco tropical en vecindad de un bosque húmedo tropical en un gradiente altitudinal, además de 
una región costera y un rico sistema de humedales, brinda la complejidad de hábitats y 
condiciones variadas para una importante riqueza de reptiles, animales que enfrentan una 
reputación particular en la sociedad, son objeto de rechazo y se ha enriquecido el imaginario y 
la fantasías de la cultura y los mitos con temores y fantásticos relatos. Esto se ha constituido 
en amenazas, ya que el maltrato y el sentimiento de conservación no se refuerzan, en contraste 
con lo que sucede con animales más carismáticos como los mamíferos o las aves. Esta 
condición se suma al deterioro de los ecosistemas naturales, poniendo en franca desventaja la 
conservación de la diversidad de este grupo. 
 

Tabla 26. Especies de reptiles en el área del proyecto 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Estado 

Crocodylia 
Alligatoridae Caiman crocodilus fuscus Babilla ER, EN y desplazada 

Crocodylidae Crocodylus acutus Caimán, core ER, EN y desplazada 

Testudines 

Podocnemididae Podocnemis lewyana Tortuga del río Magdalena ER 

Kinosternidae Kinosternon scorpioides Tortuga pecho quebrado escorpión ER 

Chelydridae Chelydra serpentina 
Guáchara, tortuga lagarto norteño, 

tortuga mordedora 
ER 

Squamata 

Iguanidae Iguana iguana Iguana verde EO y ER 

Sphaerodactylidae Gonatodes albogularis Salamanqueja azul EO 

Dactyloidae Anolis auratus Abaniquillo de hierba EO y EN 
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Orden Familia Nombre científico Nombre común Estado 

Teiidae Ameiva concolor Borriguero, lagartija metálica EO y ER 

Gekkonidae Hemidactylus frenatus Gecko común de la casa EO y ER 

Colubridae 

Lygophis lineatus Culebra de tierra, cazadora rayada ER 

Pseudoboa neuwiedii Falsa boa de Neuwied, ratonera ER y EN 

Helicops danieli Quilla de Daniel ER 

Leptodeira septentrionalis Serpiente de ojos de gato del norte ER 

Erythrolamprus 
melanotus 

Serpiente de tierra oscura de Shaw ER 

Oxyrhopus petolarius Falsa coral de calico ER 

Convenciones: EO = Especie observada durante fase de campo, ER = Especie reportada en los trabajos del área 
del proyecto o sitios cercanos a este, EN = Entrevista semiestructuradas con la comunidad del lugar. 

Fuente: El consultor, Consorcio Puente Sinú FIA, 2022 

 
En el presente trabajo se incluyeron 3 órdenes (Crocodylia, Testudines y Squamata), 11 familia 
y 16 especies. La familia que presentó más especies fue Colubridae con 6, con una especie las 
demás familias (Alligatoridae, Crocodylidae, Podocnemididae, Kinosternidae, Chelydridae, 
Iguanidae, Sphaerodactylidae, Dactyloidae, Teiidae y Gekkonidae) cada una. 
 
La riqueza de especies de la familia Iguanidae se da fundamentalmente por la diversidad del 
género Anolis, característica que ocurre también en el Choco biogeográfico y en general en 
Colombia (Sánchez et al., 1995; Castaño-Mora et al., 2004). El orden Squamata fue más 
diverso y dentro de este grupo la familia Colubridae, que es la que agrupa más del 70% de las 
serpientes del mundo (Vitt y Caldwell, 2009). 
 
La riqueza de serpientes y lagartos registrada en Córdoba sigue la tendencia de Colombia, 
donde según Castaño-Mora et al. (2004), la diversidad de serpientes (238 especies) es más 
alta que la riqueza de especies de lagartos (219 especies). Las familias de tortugas y cocodrilos 
se hallaron representadas por una sola especie, a excepción de Kinosternidae (Testudinidae) 
que presentó dos especies pertenecientes al género Kinosternon. Los géneros Anolis, Corallus, 
Dendrophidion, Erythrolamprus y Micrurus del orden Squamata fueron los géneros más 
diversos. Los 55 géneros restantes presentaron porcentajes de riqueza específica por debajo 
del 2%. (Ballesteros & Ortega, 2015). 
 
En el trabajo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge -CVS- 
(2020), el orden Squamata presentó la mayor diversidad de especies, seguido por el orden 
Anura. La familia más representativa en cuanto a riqueza en anfibios fue Leptodactylidae con 5 
especies, seguida por Hylidae con 3 especies, en saurios fue Dactyloidae y Teiidae con 2 
especies cada una y en serpientes Colubridae con 2 especies y Anomalepididae con una 
especie. Las especies con mayores abundancias registradas en el muestreo fueron 
Leptodactylus cf. poecilochilus, L. fragilis y D. microcephalus, en cuanto a los reptiles las 
especies con mayores abundancias fueron Iguana iguana y G. albogularis. 
 
En el trabajo de Ballesteros & Ortega (2015), manifestaron que en la parte media de la cuenca 
del río Sinú se presentó poca diversidad de especies, con una tendencia similar a la presentada 
para el Caribe colombiano, caracterizada por una intensa intervención antrópica y la mayor 
parte de su superficie esta deforestada. 
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La riqueza de especies encontrada puede atribuirse a los atributos ecológicos de las especies 
como agilidad y plasticidad en la utilización de microhábitats (Urbina-Cardona et al., 2008), 
expresado en el registro de estas especies principalmente para las zonas de cultivo, zonas que 
se reconocen por la oferta alimenticia (roedores y anfibios). Para Córdoba, a pesar de 
reportarse con frecuencia especies del género Thamnodynastes, tanto en zonas inundadas 
como altamente intervenidas (Carvajal-Cogollo et al., 2007; Ballesteros & Linares, 2015), para 
este estudio no se hicieron registros tal vez debido a la asociación de estas especies a arbustos 
y pajonales alrededor de grandes cuerpos de agua, como ciénagas o pantanos (Rengifo & 
Lundberg, 1999). 
 
Helicops danielii y L. septentrionalis usualmente están sujetas a la creencia popular de poseer 
venenos altamente tóxicos, asociándolas al género Bothrops (mapanas), las cuales si suponen 
peligro para el hombre. Sin embargo, es de aclarar que la especie semivenenosa L. 
septentrionalis, por su naturaleza opistógrafa, segrega sustancias que podrían ser catalogadas 
como tóxicas, dadas sus propiedades hemo tóxicas, neurotóxicas y proteolíticas (Lemoine et 
al., 2004), pero no se registran muertes ni alteraciones fisiopatológicas relevantes por su 
mordedura (Ruiz-Pinto, 2014). 
 
Ahora, desde el punto de vista de amenazas, los registros primarios que se tienen de la zona 
(Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge -CVS- (2020), se registró 
una sola especie que se encuentra categorizada como amenazada en el Apéndice II de CITES. 
En este Apéndice figuran especies que no están necesariamente en peligro de extinción pero 
que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio, como por 
ejemplo la especie Iguana iguana. Todas las especies de reptiles registradas en su gran 
mayoría son especies generalistas, las cuales son resistentes a los cambios que se dan en el 
ecosistema: Engystomops pustulosus, Rhinella humboldti, Gonatodes albogularis, Anolis 
auratus, entre otras. 
 
El deterioro y fragmentación de hábitats, el repudio y maltrato que tradicionalmente ha sufrido 
este grupo por la población humana, la consideración de “especies peligrosas”, la falta de 
conciencia ambiental con respecto a su importancia ecológica, son causas de la degradación 
de su diversidad y disminución de sus poblaciones. (Ballesteros Correa1 & Ángela María 
Ortega, 2015). 
 
En este sentido, se hace importante para Córdoba avanzar en el conocimiento particularmente 
de los ofidios, de manera que se mejoren las relaciones con la población humana, con el 
propósito de prevenir accidentes ofídicos, mejorar estos aspectos de la salud pública y evitar 
las amenazas continuas que tienen personas y serpientes en esta situación. 
 
Otra causa de la perdida de la biodiversidad en Colombia la constituye la sobreexplotación o 
aprovechamiento no sostenible de especies de fauna silvestre para el consumo doméstico o la 
comercialización, acciones que conllevan a la erosión genética, a la reducción de los tamaños 
poblacionales y a una mayor vulnerabilidad a la extinción (Departamento Nacional de 
Planeación, 1997). 
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Como resultado de la presión directa e indirecta sobre las poblaciones silvestres, varias 
especies colombianas se encuentran actualmente bajo algún grado de amenaza, de las cuales 
345 se registran en el Libro rojo de la UICN (2000). Según la información preliminar compilada 
durante el proceso de preparación de los libros rojos de Colombia, para el caso de los reptiles 
se registran 18 especies bajo alguna categoría de amenaza. Entre los años 1992 y 1999 se 
registró el decomiso de un total de 100.375 especímenes, de los cuales 87.471 fueron reptiles, 
lo cual representa una seria amenaza para la conservación de estas especies. 
 
Se han identificado algunas especies, que por uso cultural han estado ligadas al tráfico ilegal 
de fauna silvestre (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), siendo las tortugas 
las más amenazadas por los procesos de extracción y comercialización ilegal de carne y 
huevos. 
 

Tabla 27. Reptiles amenazados según la UICN (2022) y su uso en Córdoba 

Familia Especie UICN Uso 

Alligatoridae Caiman crocodilus fuscus LC Piel y carne 

Crocodylidae Crocodylus acutus CR Piel 

Boidae Boa constrictor --- Piel, carne y mascota 

Chelidae Batrachemys dahli CR Ninguno 

Geoemydidae Rhinoclemmys melanosterna NT Carne 

Kinosternidae Kinosternon scorpioides VU Carne y huevos 

Podocnemidae Podocnemis lewyana EN Carne y huevos 

Testudinidae Geochelone carbonaria CR Carne y mascota 

Emydidae Trachemys scripta callirostris NT Carne y huevos 

Iguanidae Iguana iguana --- Carne y huevos 
Fuente: J. Ballesteros Correa & A. M. Ortega León. Grupo de investigación. Biodiversidad Unicordoba. 

Departamento de Biología. Facultad de Ciencias Básicas. Universidad de Córdoba. 

 
Aunque en Córdoba se han realizado muchas campanas de educación ambiental por parte de 
la CVS, aún persiste este fenómeno de la comercialización ilegal de pieles de Caiman 
crocodilus fuscus y la venta de huevos de iguana. Además, el empleo de culebras boas como 
mascotas, costumbre que se está generalizando, convirtiendo a estos animales en especies de 
interés para futuras investigaciones, especialmente sobre el estado real de sus poblaciones. 
(Ballesteros & Ortega, 2015). 
 
Los patrones de uso de la fauna de reptiles en el Departamento de Córdoba están 
condicionados a factores culturales y socioeconómicos. La presencia de varios zoocriaderos 
donde es posible encontrar especies de reptiles, plantea la importancia de un monitoreo y 
control de estos lugares, ya que muchas veces se desconoce el manejo en cautiverio y las 
cuotas para repoblación exigidas por la Ley 99 de 1993. Es importante el diseño de campañas 
de educación ambiental que permitan la reducción del uso inadecuado de los reptiles. 
(Ballesteros & Ortega, 2015). 
 
De las especies de reptiles presentes en Córdoba es importante destacar dos: la tortuga de río 
(Podocnemis lewyana) y la tortuga carranchina (Batrachemys dali), que por su estado de 
conservación y áreas de distribución (endémicas de Colombia) son unas de las más 
amenazadas del país. (Ballesteros & Ortega, 2015). 
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En las siguientes fotografías se muestran algunos ejemplares de reptiles para la zona de la 
ciudad de Montería. 
 
A continuación, se muestran algunas de las especies de reptiles reportados para el área de 
influencia del futuro lugar de construcción del proyecto del tercer puente sobre el río Sinú en la 
ciudad de Montería. 
 
 

Fotografía 52. Ejemplar de Iguana verde 
(Iguana iguana) trasladándose al árbol para 

subirse. 

Fotografía 53. Iguana (Iguana iguana) ya 
subida en el árbol para asolearse. 

  
Biólogo E. Arias, 2022 

  
Fotografía 54 y Fotografía 55. Ejemplar de falsa boa o ratonera (Pseudoboa neuwiedii) 

  
J. Ballesteros C. Á. M. Ortega L. 

  

Fotografía 56. Ejemplar de falsa coral de 
calico (Oxyrhopus petolarius) 

Fotografía 57. Ejemplar de serpiente de 
tierra oscura de Shaw (Erythrolamprus 

melanotus) 
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J. Ballesteros C. Á. M. Ortega L 

 
Fotografía 58. Ejemplar de mapaná de 

agua (Helicops danieli) 
Fotografía 59. Ejemplar de serpiente de ojos de gato 

del norte (Leptodeira septentrionalis) 

  
J. Ballesteros C. Á. M. Ortega L 

 
Fotografía 60. Ejemplar de 

salamanqueja azul (Gonatodes 
albogularis) 

Fotografía 61. Ejemplar de anolis de hierba (Anolis 
auratus) 

  
J. Ballesteros C. Á. M. Ortega L https://reptile-database.reptarium.cz/species 
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Fotografía 62. Ejemplar de babilla 

(Caiman crocodilus fuscus) 
Fotografía 63. Ejemplar de caimán de río 

(Crocodylus acutus) 

  
https://reptile-

database.reptarium.cz/species?genus 
https://www.biodiversidadvirtual.org/reptiles/Crocod

ylus-acutus-img11077.html 

 
 

Fotografía 64. Ejemplar de tortuga pecho 
quebrado escorpión (Kinosternon 

scorpioides) 

Fotografía 65. Ejemplar de tortuga del río 
Magdalena (Podocnemis lewyana) 

  
J. Ballesteros C. Á. M. Ortega L 

  
Fotografía 66. Ejemplar de borriguero o 

lagartija metálica (Ameiva concolor) 
Fotografía 67. Ejemplar de gecko común de 

la casa (Hemidactylus frenatus) 
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https://colombia.inaturalist.org/ 
https://colombia.inaturalist.org/taxa/51940-

Hemidactylus-frenatus 

 
 

4.3.1.5 Peces  

La ubicación geográfica estratégica de Colombia en el Neotrópico, le permite una alta riqueza 
actica dulceacuícola estimada en 1.435 especies (Mojica et al., 2012), por lo que se ubica en el 
segundo lugar en Suramérica en cuanto a riqueza de especies de peces dulceacuícolas 
(Maldonado-Ocampo et al., 2008). Córdoba posee un conjunto de ecosistemas acuáticos 
extensos, que involucra territorios en las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete. Esta 
diversidad de hábitats se refleja en la diversidad de peces dulceacuícolas. Los pobladores 
nativos de este territorio construyeron una cultura anfibia por esa dominancia de los 
ecosistemas acuáticos y seguramente la importancia que aún se mantiene de los peces en la 
cultura cordobesa provenga de allí. El conocimiento popular de las especies nativas es amplio 
y muchas de las especies de peces no comerciales, tienen nombre entre los pobladores. 
 
 

Tabla 28. Especies de peces en el área del proyecto 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Estado 

Cichliformes Cichlidae 

Caquetaia kraussii Mojarra amarilla ER y EN 

Kronoheros umbrifer Mojarra negra, cíclido turqués ER y EN 

Oreochromis niloticus Tilapia, tilapia del Nilo ER y EN 

Characiformes 

Bryconidae 

Brycon henni Sabaleta ER y EN 

Brycon rubricauda Sardinata, sabaleta, paloma ER y EN 

Brycon moorei sinuensis Dorada, sardinata, mulata ER y EN 

Brycon sinuensis Dorada, mulata, charúa ER 

Salminus affinis Dorada, picuda, rubia, rubio EO 

Triportheidae Triportheus magdalenae Arenca, sardinata ER y EN 

Prochilodontidae 

Ichthyoelephas longirostris Jetudo, besote, hocicón, pataló ER y EN 

Prochilodus reticulatus 
magdalenae 

Bocachico EO, ER y EN 

Erythrinidae Hoplias malabaricus Moncholo, calabrote, dentón ER y EN 

Serrasalmidae Colossoma macropomum Cachama negra, gamitana EO, ER y EN 
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Orden Familia Nombre científico Nombre común Estado 

Anostomidae Leporinus muyscorum Dientón, comilón, liseta ER y EN 

Ctenoluciidae Ctenolucius hujeta Agujeta, aguja, agujón ER y EN 

Curimatidae Cyphocharax magdalenae Viejita, yaluá, campíniz, corito ER y EN 

Characidae Astyanax caucanus Sardina ER y EN 

Siluriformes 

Pimelodidae 

Sorubim lima Bagre blanco, blanquillo ER y EN 

Pseudoplatystoma fasciatum Bagre tigre o rayado EO, ER y EN 

Rhamdia sebae Capitanejo, catfish, barbudo negro EO y ER 

Pimelodus blochii Nicuro, bagre cocotúo ER 

Pimelodus clarias Barbudo blanco, barbul ER y EN 

Pimelodus grosskopfii Capaz, barbudo ER y EN 

Pseudopimelodidae Pseudopimelodus bufonius Bagre sapo ER y EN 

Heptapteridae 

Pimelodella chagresi Catfish, arrechito, capitajeno ER y EN 

Pimelodella reyesi Casimiro  ER y EN 

Rhamdia quelen Liso, capitán, bagre negro o sapo ER y EN 

Auchenipteridae Ageneiosus caucanus Doncella, bagre bocudo ER 

Loricariidae 
Lasiancistrus caucanus Corronchito ER y EN 

Chaetostoma thomsoni Cucha, carachama ER y EN 

Gymnotiformes Sternopygidae Sternopygus macrurus Mayupa, anguila, cuchilla ER 

Elopiformes Megalopidae Megalops atlanticus Sábalo, sabalete, tarpón ER y EN 
Convenciones: EO = Especie observada durante fase de campo, ER = Especie reportada en los trabajos del área 
del proyecto o sitios cercanos a este, EN = Entrevista semiestructuradas con la comunidad del lugar. 

Fuente: El consultor, Consorcio Puente Sinú FIA, 2022 

 
 
Según en trabajo de L. Ballesteros, J. Ballesteros & Ardila, (2015), en el departamento de 
Córdoba se registran 288 especies distribuidas en 26 órdenes, 98 familias y 201 géneros. El 
orden más representativo fue Perciformes (29 familias, 71 géneros y 110 especies), seguido de 
los Siluriformes (12 familias, 34 géneros y 42 especies) y Characiformes (11 familias, 29 
géneros y 52 especies). En Córdoba son consideradas áreas de manejo especial y de 
importancia estratégica para el recurso íctico las Ciénagas Grande del Bajo Sinú, Ayapel y el 
complejo cenagoso Arcial-Porro-Cintura en la cuenca del río San Jorge. 
 
En el presente trabajo de la construcción del puente sobre el río Sinú, se incluyeron 5 órdenes, 
17 familia y 32 especies, en donde la familia Pimelodidae presentó 6 especies, seguida por 
Bryconidae con 5 especies, y las familias Cichlidae y Heptapteridae presentaron 3 especies. 
Las demás familias (Triportheidae, Prochilodontidae, Erythrinidae, Serrasalmidae, 
Anostomidae, Ctenoluciidae, Curimatidae, Characidae, Pseudopimelodidae, Heptapteridae, 
Auchenipteridae, Loricariidae, Sternopygidae y Megalopidae) presentaron entre 1 y 2 especies. 
 
Los estudios realizados por Brokle et al. (1978) sugieren que, de las 20.000 especies de peces 
dulceacuícolas reportadas, 8.275 especies habitan en Suramérica. Cala (1990) estima que la 
ictiofauna más diversa del planeta está en Suramérica con cerca de 3.000 especies agrupadas 
en 60 familias, de las cuales entre el 80% y el 90% habitan en aguas colombianas, mientras 
que Alvarado y Gutiérrez (2002) sugieren que probablemente más del 50% de las especies 
suramericanas están presentes en Colombia. Esta condición ubica a Colombia como el país 
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con la ictiofauna más diversa y con mayor riqueza de especies, cercana al 10% de las especies 
de peces del mundo. (L. Ballesteros, J. Ballesteros & Ardila, 2015). 
 
Manifiestan L. Ballesteros, J. Ballesteros & Ardila, 2015), que con la información disponible es 
posible establecer en la cuenca del rio Magdalena 147 especies; en el rio Sinú hay 154 
especies, advirtiendo que más de la mitad son básicamente marinas que penetran al estuario 
de Cispatá y pueden ascender por el río Sinú; en el río San Jorge hay 85 especies, de las cuales 
83 son comunes al rio Magdalena; en el río Cauca hay 47 especies (19 endémicas), y para el 
altiplano de Cundinamarca y Boyacá se reportan tres especies (Dahl, 1971; Fernández et al., 
1991); para la hoya hidrográfica del Quindío se reportan 41 especies (Vargas-Tisnes, 1996). 
 
Los autores L. Ballesteros, J. Ballesteros & Ardila, (2015) hablan de la riqueza de peces en 
Córdoba, la cual está representada por 288 especies distribuidas en 26 órdenes, 98 familias y 
201 géneros, correspondientes a las clases Actinopterigios y Elasmobranquios. De los órdenes 
encontrados, se destaca Perciformes como el grupo con mayor riqueza de especies (29 
familias, 71 géneros y 110 especies); le siguen en importancia de riqueza de especies los 
Siluriformes (12 familias, 34 géneros y 42 especies) y Characiformes (11 familias, 29 géneros 
y 52 especies). En el resto de los órdenes su representación varia de 1-5 familias. Los registros 
confirmados de la diversidad de peces se presentan en los principales cursos de agua, 
especialmente en los ríos Sinú y San Jorge y ciénagas anexas. 
 
En la diversidad de especies de peces se destaca el orden Perciformes con el 55% de la riqueza 
de especies, seguido por Characiformes con el 26% y Siluriformes con el 21% de las especies. 
Los demás ordenes tienen porcentajes más bajos que los tres órdenes anteriores. Entre las 
familias de peces con mayor riqueza de especies se destacan Characidae con 33, Loricariidae 
con 17, Carangidae con 15 y Haemulidae con 10. (Anexo 1). 
 
Ahora, con relación a la amenaza de conservación de estas especies ícticas, L. Ballesteros, J. 
Ballesteros & Ardila, (2015) manifiestan que la pesca es una actividad general de sustento para 
los pobladores vecinos a los ríos o ciénagas que abundan; los niños aun la practican como 
actividad recreativa. Sin embargo, las huellas del progreso se sienten primero en estos 
ecosistemas, la contaminación por vertimientos, la sedimentación y los procesos de 
eutroficación amenazan la biodiversidad de estos cuerpos de aguas. La pérdida de condiciones 
limita la presencia de muchas especies de peces que requieren de condiciones óptimas del 
agua para su desarrollo y reproducción. 
 
Otra importante amenaza a la diversidad de peces es la creciente presencias de especies 
introducidas, que por interés económico han ido invadiendo las ciénagas y humedales, 
desplazando a las especies nativas. Esta situación se evidencia en la disminución de las 
especies de interés económico en los esfuerzos de pesca, pero debe ser igualmente grave para 
las especies no comerciales. El interés científico ha centrado su esfuerzo en las especies 
nativas con potencial de aprovechamiento como recurso ictiobiológico, para su captura o como 
especies para criar en confinamiento. Especies no comerciales y ornamentales posiblemente 
se puedan encontrar organismos bioindicadores que ayuden a la vigilancia y evaluación del 
estado de conservación de los ecosistemas acuáticos y a prevenir daños. (L. Ballesteros, J. 
Ballesteros & Ardila, 2015). 
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Los peces dulceacuícolas son organismos particularmente vulnerables a la actividad humana, 
y como parte del ecosistema reflejan los procesos de deterioro en el ambiente (Mojica et al., 
2002). La deforestación de bosques ribereños disminuye el volumen de agua disponible, lo que 
obliga a algunas especies de peces a cambiar sus áreas de dispersión y/o migración 
reproductiva hacia otros sectores de mejor condición. De igual forma, la aplicación de 
agroquímicos en cultivos ribereños afecta los cursos de agua e influye en las fuentes 
alimentarias (perifiton, fitoplancton, invertebrados y pequeños peces) que sostienen especies 
de peces de mayor tamaño y de valor comercial (Cuervo et al., 2000). 
 
Por la riqueza en ecosistemas acuáticos (lénticos y lóticos), se ha mantenido un potencial íctico 
de gran importancia en la región Caribe; sin embargo, el uso inadecuado y la sobreexplotación 
pesquera por parte de las comunidades han generado cambios significativos en la dinámica de 
las poblaciones de peces. 
 
Tradicionalmente, especies de peces reofílicos como el bocachico (Prochilodus magdalenae) y 
los bagres del género Pseudoplatystoma han sido parte de la economía y de la dieta de muchas 
comunidades asentadas al margen de los cuerpos de agua. Por esto, los sistemas han sido 
sometidos a una presión pesquera, traduciéndose en una disminución en las capturas para el 
caso de los bagres, y en una disminución en la talla para el caso del bocachico, siendo esto un 
indicativo de sobrepesca (Mojica et al., 2002). Son importantes los altos volúmenes de pesca 
de especies menores, de los cuales se desconocen datos de captura; es el caso de la doncella 
(Ageneiosus caucanus) y la yalúa (Cyphocharax magdalenae), que al igual que las otras 
especies se han visto afectadas por la pesca irracional y el uso de técnicas prohibidas como 
trasmallos, pesca con dinamita, empleo de sustancias toxicas o venenos, contribuyendo a la 
degradación del recurso pesquero. 
 
Se estima que más del 20% de los peces de aguas dulces, recientemente se han extinto, están 
en peligro o son vulnerables; y de las 734 especies en peligro de extinción listadas en el Libro 
rojo de la UICN, el 84% es de especies dulceacuícolas. (L. Ballesteros, J. Ballesteros & Ardila, 
2015). 
 
De las 288 especies de peces de Córdoba se encontraron 8 dentro de la categoría de especies 
amenazadas, según la UICN (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Tres 
especies están en peligro (EN): una endémica exclusiva de Colombia, Ichthyoelephas 
longirostris y las especies Pseudoplatystoma fasciatum y Sorubim cuspicaudus, son 
consideradas endémicas compartidas con los países vecinos de la cuenca amazónica. En 
cuanto a las especies vulnerables (VU), tres son consideradas endémicas exclusivas de 
Colombia: Salminus affinis, Abramites eques y Curimata mivartii y la especie Prochilodus 
magdalenae, considerada como una especie endémica compartida con países de la región 
amazónica. 
 

Tabla 29. Lista de especies de peces amenazadas en Córdoba 

Especies Categoría Colombia UICN 

Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) EN 

Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879) EN 

Sorubim cuspicaudus (Littmann, Burr y Nass, 2000) EN 
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Especies Categoría Colombia UICN 

Abramites eques (Steindachner, 1878) VU 

Curimata mivartii (Steindachner, 1878) VU 

Prochilodus magdalenae (Steindachner, 1879) VU 

Salminus affinis (Steindachner, 1880) VU 
Fuente: L. Ballesteros, J. Ballesteros & Ardila, 2015 

 
Una de las causas principales de la perdida de la biodiversidad es la introducción y trasplante 
de especies exóticas invasoras, cuyas poblaciones se ven favorecidas por la alteración de los 
hábitats y ecosistemas naturales (Hengeveld, 1996; UICN, 2021; Trombulak y Frissell, 2000). 
A pesar de tener en Colombia un marco normativo suficiente, se intenta desconocerlo o 
simplemente se ignoran los riesgos de invasión para la conservación de la biodiversidad, que 
Elton (1958) presenta como una herramienta para la comprensión de la dinámica e impacto de 
tales especies. (L. Ballesteros, J. Ballesteros & Ardila, 2015). 
 
Desde hace mucho tiempo, en forma intencional o accidental, el hombre ha trasladado 
organismos vivos de un lugar para dejarlos en libertad en otras áreas naturales o hábitats donde 
nunca han existido. Muchas de estas especies se han establecido y acoplado, llegando a ser 
parte constitutiva hoy de los ecosistemas a donde se han llevado. En Córdoba se han 
introducido en aguas naturales especies exóticas, entre las cuales están: Ciprinus carpio, 
Ciprinus carpio var. specularis, Oreochromis niloticus, Oreochromis urolepis hornorum y 
Macrobrachium rosenbergii; igualmente, se han introducido dos híbridos de cachamas y se han 
trasplantado 7 especies Arapaima gigas, Colossoma macroporum, Osteoglosum bicirrhosum, 
Piaractus brachypomus, Penaeus vannamei, Penaeus stylirostris y el Guaraumi piel de culebra 
T. pectorales (Alvarado y Gutiérrez, 2002), cuya presencia se detectó en la Ciénaga de Ayapel 
en el ano de 1987. 
 
Datos biológicos y pesqueros de la tilapia plateada O. nilotica (Burgos, 2001; Burgos y 
Gutiérrez, 2002) demuestran que la especie se ha acoplado a los ecosistemas de las ciénagas 
de Ayapel, Betancí, y Lorica y a la margen izquierda del río Sinú. En marzo del 2002, en estudios 
biológicos del embalse de Urra se registró la presencia de cachama negra, introducida 
presumiblemente por accidente a través de los proyectos acuícolas, lo que podría ser una 
potencial población sobre la cual sería imposible su control (Alvarado y Gutiérrez, 2002). 
 
Otro impacto esta dado por la construcción de la represa de Urra representa una amenaza en 
lo referente a especies reofílicas, ya que debido a la interrupción de su proceso migratorio se 
han perdido áreas de maduración y desove (Valderrama et al., 2006). Entre las especies 
afectadas se encuentran: bocachico (Prochilodus magnalenae), dorada (Brycon sinuensis), 
bagre (sorubin cuspicaudus), liseta (Leporinus muyscorum), rubio (Salminus affinis), barbul 
(Pimelodus clarias) y yalúa (Cyphocharax magdalenae). 
 
De otro lado, la conservación de las regiones donde el río Sinú se desarrolla es de vital 
importancia para que se mantenga en el tiempo y siga prestando la ayuda que brinda a las 
comunidades de Colombia. Es por esto que las autoridades regionales suelen legislar en contra 
de diferentes aspectos que consideran pudieran perjudicar el ecosistema del lugar. Algunas de 
ellas son: la prohibición de los derrames de químicos, aguas servidas, de basura y de cualquier 
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otro contaminante en sus aguas. La protección no solo se limita a las corrientes fluviales, 
también lo hacen con la protección y conservación de la naturaleza, su flora y su fauna. 
 
No obstante, se presentan continuos actos del hombre que son adversos al medio. Es frecuente 
ver sistemas agrícolas que se valen del agua del río Sinú para el riego, pero también utilizan 
pesticidas y fitosanitarios que pudieran llegar a contaminar al ambiente que rodea sus riberas. 
 
En algunos lugares se puede apreciar desechos domésticos en las orillas del río, y el sistema 
de pesca indiscriminada ha disminuido la producción natural de las especies ícticas. 
 
Las construcciones de edificaciones y de vías de comunicación cercanas al río, que conllevan 
drenajes, estructuras, diques, drenajes y otros, que desvíen, modifiquen, diversifiquen, alteren 
o restrinjan sus aguas, puede generar la disminución de la corriente que nutre los manglares, y 
por ende los nutrientes y los sedimentos hacia esas áreas. 
(https://www.fao.org/3/ac866s/AC866S33.htm). 
 
También afecta considerablemente la deforestación de zonas aledañas al río, que sirven de 
hábitat para la fauna y de otras especies, dañando la oportunidad de enriquecer el ecosistema. 
 
Las corrientes de agua del río interrumpidas para efectuar canalizaciones para el riego agrícola, 
así como los dragados, pueden causar el desvío de las aguas que naturalmente cumplen la 
función de mantener a la vegetación que allí se forma y también las ciénagas se ven alteradas, 
secándose y dejando el lugar sin posibilidad de desarrollo de los ecosistemas. 
 
Lo principal para poder conservar el ambiente no es solamente la normativa que rija, sino la 
conciencia del ser humano. El río Sinú es de suma importancia para el desarrollo del 
Departamento de Córdoba y para la industria hidroeléctrica del país. Su conservación depende 
de los ciudadanos que hacen vida en sus zonas adyacentes. 
 
En las siguientes fotografías se muestran algunos ejemplares de reptiles para la zona de la 
ciudad de Montería. 
 
A continuación, se muestran algunas de las especies de peces reportados para el área de 
influencia del futuro lugar de construcción del proyecto del tercer puente sobre el río Sinú en la 
ciudad de Montería. 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 68. Ejemplar de moncholo o calabrote o dentón (Hoplias malabaricus) 
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L. Ballesteros D.; J. Ballesteros C. & C. A. Rodríguez 

 
Fotografía 69. Ejemplar de bocachico (Prochilodus reticulatus magdalenae) 

 
L. Ballesteros D.; J. Ballesteros C. & C. A. Rodríguez 

 
Fotografía 70. Ejemplar de corronchito (Lasiancistrus caucanus) 

 
L. Ballesteros D.; J. Ballesteros C. & C. A. Rodríguez 
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Fotografía 71. Ejemplar de cucha o carachama (Chaetostoma thomsoni) 

 
L. Ballesteros D.; J. Ballesteros C. & C. A. Rodríguez 

 
Fotografía 72. Ejemplar de catfish o arrechito o capitajeno (Pimelodella chagresi) 

 
L. Ballesteros D.; J. Ballesteros C. & C. A. Rodríguez 

 
Fotografía 73. Ejemplar de Liso, capitán, bagre negro o sapo (Rhamdia quelen) 

 
L. Ballesteros D.; J. Ballesteros C. & C. A. Rodríguez 

 
 
 
 
 
 

Fotografía 74. Ejemplar de mojarra amarilla (Caquetaia kraussii) 
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L. Ballesteros D.; J. Ballesteros C. & C. A. Rodríguez 

 
Fotografía 75. Ejemplar de sardinata o sabaleta o paloma (Brycon rubricauda) 

 
https://www.fishbase.se/photos/ThumbnailsSummary.php?ID=53001 

 
Fotografía 76. Ejemplar de dorada o mulata o charúa (Brycon sinuensis) 

 
https://www.fishbase.se/summary/Brycon-sinuensis.html 
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Fotografía 77. Ejemplar de jetudo o hocicón o pataló (Ichthyoelephas longirostris) 

 
https://www.fishbase.se/summary/Ichthyoelephas-longirostris.html. Por Frank Álvarez 

 
Fotografía 78. Ejemplar de barbudo blanco o nicuro (Pimelodus clarias) 

 
Laboratorio de Investigación Biológico Pesquera (LIBP) Unicordoba, 2005 

 
Fotografía 79. Ejemplar de capaz, barbudo (Pimelodus grosskopfii) 

 
https://www.fishbase.se/summary/Ichthyoelephas-longirostris.html. Por Frank Álvarez 
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Fotografía 80. Ejemplar de dorada o mulata o charúa (Brycon sinuensis) 

 
Laboratorio de Investigación Biológico Pesquera (LIBP) Unicordoba, 2005 

 
A manera de complemento, en el Anexo Fauna, se presentan las especies de peces que se 
vienen manejando y reproduciendo en el país con la finalidad de evitar los impactos sobre estas 
especies ícticas, y para la repoblación de cuerpos de agua, así como para la economía de las 
comunidades que dependen de este recurso acuático. 
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