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ANEXO - ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES Y
PERSONAL REQUERIDO.

Las especificaciones técnicas son las establecidas y discriminadas en el Anexo Técnico
del proyecto formulado y viabilizado por el Ministerio de Minas y Energia (MME).

A. Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA
LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS CON FUENTES NO
CONVENCIONALES DE ENERGIA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE PINILLOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

B. ALCANCE TECNICO

Verificacion, control y seguimiento al contratista de obra para la
“IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS CON FUENTES NO
CONVENCIONALES DE ENERGIA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE PINILLOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”., de
conformidad con lo descrito en el anexo de especificaciones técnicas de MME:

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

A través del Contrato FAZNI GGC 1857-2025, se ejecutara el proyecto “Ampliar la cobertura
de energia en las Zonas No Interconectadas — ZNI y su Administracion, Operacion y
Mantenimiento, para satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética
conforme al desarrollo del Proyecto “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA PARA USUARIOS
EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PINILLOS EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR”, mediante el cual se beneficiaran 173 usuarios distribuidos en multiples veredas
del municipio de pinillos en el departamento de Bolivar.

Especificaciones técnicas del proyecto:

https://drive.google.com/drive/folders/1sts5kcpeRukXAZ0Oh4 pK5HMMhi4AMRP
9rq?usp=drive link

La ejecucion del proyecto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE
OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS CON FUENTES
NO CONVENCIONALES DE ENERGIA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE PINILLOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, contempla la
instalacion de los siguientes elementos con sus respectivas especificaciones técnicas como
se relaciona a continuacion:
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Equipo de Generacién de Energia

Unidad

Cantidad

Suministro, transporte e instalacion de Panel Solar de 670
W Mono PERC (3 unidades) incluido en TIER-1 incluye,
cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de
conexion IP68 con diodos de paso con las siguientes
caracteristicas: n = 20%; tolerancia +3% condiciones STC.
Garantia de produccion a 12 afos =2 90% y = 80% a 25 afios,
temperatura de trabajo de -40°C +80°C, IEC61205.
Certificacion de conformidad de producto RETIE

UN

173

Acometida principal eléctrica subterranea desde los
modulos solares hasta el gabinete de disefio especial.
Incluye: Hasta 6 m de tuberia PVC de 3/4" inmersa dentro
del tubo de soporte del panel y subterranea, hasta 2 m de
tuberia IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2
curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2
curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10
AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 6 AWG
THHN y accesorios de conexién.

UN

173

Suministro e instalacion de gabinete auto soportado en
lamina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto
X 460 mm de fondo en lamina CR calibre 18, con pintura
electrostatica gris rall 70-32, accesorios, conexionado,
cableado, canalizacion, fijacion y protecciones eléctricas
incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y
accesorios, tipo interior.

Todas las puertas poseen una agarradera que facilita su
accionamiento y las bisagras deberan ser galvanizadas,
cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o
aluminio suficientemente fuertes para asegurar rigidamente
la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el
recubrimiento protector IP 33.

UN

173

Suministro e instalacion de regulador (controlador) de carga,
50A/48V MPPT Solar, eficiencia minima del 96%, debe ser
apto para cargar baterias tipo LiFePO4

UN

173

Suministro e Instalacion de bateria de ion - litio tipo fosfato
de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah —51.2 VDC
- 26000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado

UN

173

Suministro e instalacion de inversor tipo "off-grid" onda
senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120
VAC salida, f=60 Hz.

UN

173

Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x
2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o
verde N° 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de
suelos, caja de inspeccidon de 30 x 30 cm.

UN

173

Estructura de soporte para paneles solares

Unidad

Cantidad
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Equipo de Generacién de Energia Unidad | Cantidad
Suministro e instalacion de poste reforzado en fibra de vidrio
de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte
metalico galvanizado fijjo para 3 paneles solares y UN 173
cimentaciéon diametro 0,55m, h=1,15m (incluye excavacion
y 5 cm solado).
Excavacion de zanja para acometida principal en zona
verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6

m de longitud. Se utilizara para relleno, el mismo material UN 173
excavado.

Sistema de medicidon y gestion de energia Unidad | Cantidad
Suministro e instalacion de Medidor prepago monofasico

bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestion UN 173
de recaudo y equipos de comunicacion standalone

Instalaciones Internas Unidad | Cantidad
Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado

y 4 tomacorrientes. Se considera implementacion de hasta UN 173

20 metros de tuberia EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable
de cobre aislado THHN No. 12 AWG

Tabla 1. Implementacién y puesta en funcionamiento de sistema individual solar
fotovoltaico.

El proyecto cumplird con todos los requerimientos técnicos de construccion, con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la norma NTC 2050, las
disposiciones del Ministerio de Minas y Energia (MME) y demas normatividad legal vigente
que aplique.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto, Construccion de 173
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV en las comunidades rurales y dispersas del
municipio de pinillos en el departamento de Bolivar, con sus acometidas, instalaciones internas y
sistema de medicién prepago y puestas en servicio sin novedad alguna, de conformidad con lo
descrito en el anexo de especificaciones técnicas de MME, contempla las siguientes actividades:

Etapas de ejecucion:
ETAPA 1. Pre-Construccion- Replanteo:

Esta etapa se establece teniendo en cuenta que DISPAC S.A. E.P.S, actua como ejecutor de
proyectos o administrador de los proyectos que estructuran otras entidades, por lo tanto, los
estudios, disefios y especificaciones técnicas de los proyectos no son elaborados por DISPAC
S.A. E.P.S, estos se validan en el marco de la suscripcion de dichos convenios, no obstante,
es necesario que el futuro contratista deba realizar la revision de los estudios y disefios del
proyecto en conjunto con la interventoria; por tanto deberd visitar los sitios en que se ejecutara
la obra, con el fin de establecer el alcance de la obra, las cantidades de obra, presupuesto,
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especificaciones técnicas, programacion y las actividades que le permitan establecer la logistica
necesaria para el inicio de las obras. En el desarrollo de esta etapa se debera presentar un
informe técnico por parte del contratista donde dé cuenta de andlisis de los aspectos
examinados.

En el informe técnico el contratista, debe concluir expresamente que los recursos contratados
son suficientes para la ejecucion de las obras, incluidas las actividades y cantidades que
identificadas en la etapa de pre-construcciéon no se encontraban plasmadas en los estudios y
disefios, o que fueron objeto de modificacion de los disefios y proyecciones iniciales. De
establecerse que producto de la revision realizada por el contratista los recursos contratados no
son suficientes para adelantar el proyecto hasta su final, se dara lugar a la resolucion del
contrato o terminacién automatica del contrato sin consecuencias econémicas de ningun orden
para las partes, si dentro de los tres (3) meses siguientes no se suministran los recursos
adicionales por parte de la entidad originaria del proyecto y se suscribe el Otrosi correspondiente
con DISPAC S.AE.S.P.

ETAPA 2. Ejecucion de obra y entrega de obras.

Una vez verificados los estudios y disefios y el alcance de las obras, y realizadas las
observaciones respectivas, previa aprobacion del informe técnico por parte de la interventoria y
supervision de DISPAC S.A. E.S.P, se podra dar inicio a la ejecucion de la obra hasta su
terminacion final.

4. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la
ejecucion de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado
el plazo previsto por la Entidad para la revision de los estudios y disefios, si el Contratista de
obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios
presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacion
de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciara y emitira concepto sobre
las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideracion de la
Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda
efectuar a los estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este ultimo para
aprobacién de la Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le
concedera al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situacion
que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacion por parte de la Interventoria.

5. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL
INTERVENTOR
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El Contratista posterior a la Firma del Acta de inicio debera entregar en forma completa, las
hojas vidas y sus soportes, de acuerdo con los requisitos y condiciones sefalados en el presente
Anexo técnico asi:

a) Director de Proyecto: Un (1) ingeniero eléctrico o electricista o electromecanico, con
experiencia general no inferior a 8 afios y experiencia especifica en por lo menos tres (3) afios
en direccién de proyectos fotovoltaicos en ZNI; especialista en administracion y/o Gerencia de
Proyectos y/o Gerencia de construcciones y/o gestion de proyectos. (Dedicacion del 50% de
tiempo)

b) Ingeniero Residente: Un (1) ingeniero eléctrico o electricista o electromecanico,
residente en campo en el lugar de las obras, para levantamiento de informacion y direccion de
obras de construccion. Por lo menos con cinco (5) afios de experiencia general y dos (2) afos
de experiencia especifica en ejecucion de proyectos de soluciones fotovoltaicas en ZNI (Tiempo
completo 100%).

c) Auxiliar operativo en terreno: Un (1) tecndlogo o técnico electricista residente en
campo en el lugar de las obras, con minimo dos (2) afios de experiencia general y con
experiencia en construccion de soluciones fotovoltaicas y/o interventoria de proyectos de
energia fotovoltaica. (Tiempo completo 100%)

d) Coordinador HSEQ: Un (1) profesional o especialista en salud ocupacional con curso
de Coordinador de Alturas Vigente, para la coordinacion HSEQ con experiencia minima de dos
(2) anos en funciones administrativas y operativas de salud ocupacional y experiencia especifica
en ejecucion de proyectos de soluciones fotovoltaicas en ZNI. Este profesional debe garantizar
la implementacion y mantenimiento del sistema integral de gestion verificando que se cumplan
los procedimientos, que todas las actividades se desarrollen en condiciones adecuadas de
salud, seguridad e higiene, de manera que se prevengan accidentes de trabajo y la aparicion
de enfermedades profesionales, cuidando ademas el medio ambiente. Debera permanecer en
el sitio de ejecucion de las obras. (Dedicacion del 100% de tiempo)

e) Profesional social: Un (1) profesional en el area de la psicologia o de humanidades y/o
comunicacion social y/o trabajadora social con experiencia certificada de al menos dos (2) afios
en socializacion de proyectos con comunidades. (Dedicacién del 100% de tiempo)

f) Un ingeniero civil con experiencia general de mas de cinco (5) afos en la ejecucién de
proyectos de obra civiles Debera permanecer en el sitio de ejecucion de las obras durante la
construccion de la obra civil. (Dedicacién del 30% de tiempo)

g) Personal de apoyo para la supervision juridica, administrativa, financiera y
ambiental, cuando se requiera, que proporcione una infraestructura administrativa adecuada
para llevar el control tanto de sus obligaciones juridico-laborales, como de sus obligaciones
administrativas con DISPAC SA. ESP

NOTA: Este personal minimo debera permanecer en el sitio de ejecucion de los trabajos con la
dedicacién indicada los siguientes cuadros durante el tiempo aqui sefialado como minimo, sera
responsabilidad del supervisor y/o el interventor del contrato verificar el cumplimiento de este
requisito.
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
requerido para la ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la
entidad estableci6 en la etapa de planeacién para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente de acuerdo con la regulacion aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de
2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas,
la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion
exigida.

6. MAQUINARIA Y CONDICIONES TECNICAS VINCULADAS AL PROYECTO PARA
SEGUIMIENTO O IMPLEMENTACION DEL INTERVENTOR

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en
niveles éptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

7. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del CONTRATISTA conocer la ubicacion y situaciones particulares donde
sera adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre
la forma y caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia,
las cuales debe considerar para las labores de Interventoria propias del seguimiento al
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de
minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del
Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotacion de recursos naturales
en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

8. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

La interventoria seleccionada se encargara de verificar y validar que el contratista de obra
realice las actividades para la obtencién de Licencias y Permisos, las cuales seran entre
otros, consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso,
certificacion sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdiccién de
Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, que sean necesarios para el
desarrollo de las actividades de instalacion y que fueron previstos en la etapa de
estructuracion del proyecto, cuando ello fuese necesario con recursos de EL
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CONTRATISTA. En caso tal, que identifique necesaria la realizacion de alguno de estos
tramites y ellos no fueron previstos dentro del rubro ADMINISTRACION del AlU en su oferta,
podra ser causal para la Terminacién Anticipada del Contrato, sin que ello pueda
considerarse como incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA de obra, siempre y
cuando dicha actividad sea ejecutada de conformidad con los plazos establecidos en el
Cronograma del contrato FAZNI GGC 1857 DE 2025.

Durante el primer mes de ejecucion y sin perjuicio de lo indicado en los apéndices social y
ambiental, el contratista se obliga a presentar a DISPAC S.A. E.S.P., un instrumento de
seguimiento que permita establecer una Hoja de Ruta para el adelantamiento de los
permisos, licencias y autorizaciones, incluyendo cronograma detallado, en el cual se
identifiquen la cantidad y caracteristicas principales de los permisos y autorizaciones
ambientales requeridos, la autoridad ambiental competente y demas informacién que
permita la toma de decisiones de manera eficiente y oportuna, siempre y cuando se
requieran.

El profesional o equipo ambiental de EL CONTRATISTA debe interpretar el plan de manejo
ambiental, estudios de permisos, medidas ambientales, politicas ambientales, de gestion
de riesgos, legislacién ambiental, compromisos con las comunidades, aspectos de salud en
el trabajo y de ser necesario elaborarlo y aplicarlo con cargo a recursos de EL
CONTRATISTA.

Deben demostrar preparacion académica en el tema ambiental, entrenamiento y
experiencia en la aplicacién de medidas fisico-bibticas, sociales, culturales.

Tendra como minimo las siguientes responsabilidades:

a) Tramitar con las corporaciones ambientales los permisos ambientales requeridos para la
ejecucion del proyecto y sufragar con los recursos de su propuesta todo lo anterior.

b) Velar por la aplicacién de las normas legales de caracter ambiental y los requerimientos de
manejo del medio ambiente exigidos por el Ministerio del Medio Ambiente, las
Corporaciones Auténomas Regionales y la Autoridad ambiental, encargada del
seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales y demas obligaciones
ambientales que se deriven por permisos, licencias o autorizaciones que hayan sido
otorgadas.

c) Mantener un registro actualizado de todas las actividades de tipo ambiental realizadas por
EL CONTRATISTA.

d) Facilitar informacion y cooperar con la autoridad ambiental cuando sea el caso.

e) Producir informes mensuales de seguimiento y evaluacion sobre todas las actividades
ambientales desarrolladas por el CONTRATISTA, entregando cuando aplique de acuerdo
a las actividades desarrolladas las siguientes fichas

o0 Manejo de escombros, material de excavacion, y descapote.

o Manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites, sustancias quimicas.
0 Manejo de transito y sefalizacion.

o0 Manejo de vegetacion por despeje del componente arbdreo.
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Obras, medidas y actividades de protecciéon de agua y de accesos.
Manejo de residuos.
Capacitacion al personal de obra.
o Consolidado mensual de mano de obra no calificada
f) Velar porque se cumpla en todo momento con lo establecido por DISPAC en sus politicas
y acciones ambiente y de salud en el trabajo.

O O O

El CONTRATISTA debera implementar medidas para evitar, mitigar, corregir y compensar los
impactos ambientales negativos. Dentro de las principales medidas de manejo que debe tener EL
CONTRATISTA para el desarrollo de sus trabajos se encuentran los siguientes:

o Elaborar el plan de contingencia por posibles amenazas naturales, sociales u operacionales,
que puedan afectar la vida o el medio ambiente durante el desarrollo del CONTRATO.

e Evitar enlo posible, cualquier molestia que sus labores puedan ocasionar a la comunidad, a
DISPAC o a sus trabajadores.

e Evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades
territoriales o de la nacién. En caso de dafio, pagar, reponer o restituir a entera satisfaccion
de quien sufra el dafio.

e Informar y capacitar a sus empleados en la aplicacion de medidas ambientales vy
comportamiento ante las personas a fin de evitar riesgos al ambiente, la salud, sanciones
ambientales y conflictos sociales.

e Ejecutar las compensaciones ambientales y de todo orden, lo anterior con cargo a recursos
de EL CONTRATISTA.

Manejo de residuos:

e Elordeny el aseo deben prevalecer en las actividades que ejecute EL CONTRATISTA, debe
mantener limpios todos los sitios de la obra por su cuenta, evitando la acumulacion de
desechos y basuras, los cuales seran evacuados permanentemente a los sitios o botaderos
autorizados por la autoridad competente.

e Por ningun motivo debe realizar quema de materiales de desechos, y capturar o destruir la
fauna que encuentre en la ejecucion de los trabajos.

e Los residuos quimicos resultantes de las operaciones se les deberan dar el tratamiento
adecuado. Los aceites y lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimiento deben
ser retenidos en recipientes herméticos y la evacuaciéon final debe hacerse de forma
adecuada y disponerse en los rellenos sanitarios. En ninguin caso podra tener como receptor
final los cursos de agua.

e Los residuos de tala y roceria no deben llegar directamente a los cursos de agua, estos
deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrios a las condiciones del area, o
generen riesgos de incendios forestales.
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Almacenamiento de materiales y combustibles:

e El almacenamiento y manejo de los materiales debera realizarse de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y las exigencias legales, teniendo especial cuidado con
sustancias toxicas, radiactivas, inflamables, explosivas o contaminantes del medio ambiente.

e Solo podra usar sustancias quimicas para lubricacion, limpieza, aislamiento o tratamiento de
equipos, autorizadas por las autoridades competentes.

e La recoleccion, transporte y disposicion final de cualquier tipo de residuo queda bajo la
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Seializacion:

El CONTRATISTA debera disponer de la sefalizacion reglamentaria, preventiva e informativa de
acuerdo al riesgo y tipo de actividad realizada.

Manejo de maquinaria:

El equipo movil, incluyendo maquinaria pesada, deben operarse de tal manera que cause el minimo
deterioro de los suelos, vegetaciéon y cursos de agua. No se permite el uso, transito, lavado o
estacionamiento de equipo mavil en lechos de quebradas u otros sitios distintos al sitio asignado
para ello, a menos que sea estrictamente necesario y con previa aprobacion de DISPAC.

El aprovisionamiento de combustibles y mantenimiento de equipo mdvil y otra maquinaria, deben
realizarse en forma tal que los residuos resultantes no contaminen los suelos o las aguas y deben
ser retenidos y almacenados temporalmente hasta su tratamiento y disposicion final. La ubicacion
de los patios para estas operaciones debe estar aislada de los cursos de agua.

Debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el fin de evitar escape de
lubricantes o combustibles que puedan afectar el suelo, cuerpos de aguas, flora, fauna y organismos.

Manejo de quimicos:

El programa debe estar alineado con el procedimiento de manejo de productos quimicos de EL
CONTRATISTA, el cual debe incluir y mantener actualizado durante todo el desarrollo del servicio,
la informaciéon basica sobre materiales peligrosos con respecto a inventarios, sistemas de
identificacion y clasificacion, etiquetado, EPP, hojas de datos de seguridad de material y tarjetas de
emergencia para el transporte, igualmente debe cumplir con los requisitos para transporte,
almacenamiento, uso, manipulacion, disposicion de residuos y respuesta a emergencias. EL
CONTRATISTA incluira dentro de los programas de entrenamiento y competencia al personal que
usa y manipula estos materiales. Todas las actividades y operaciones deben quedar incluidas en los
procedimientos correspondientes. EL CONTRATISTA debe entregar copia de las hojas de seguridad
y fichas técnicas a la Interventoria.

Transporte de mercancias peligrosas:
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EL CONTRATISTA debe cumplir estrictamente el decreto 1609 de 2002 establecido por el ministerio
de transporte o por los que se adicionen modifiquen o agreguen, por el cual se reglamenta el manejo
de transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera, las cuales comprenden
todas las operaciones y condiciones relacionadas con la movilizacién de estos productos, la
seguridad en los envases y embalajes, la preparacion, envio, carga, segregacion, transbordo,
trasiego, almacenamiento en transito, descarga y recepcion en el destino final. Todas las actividades
y operaciones deben quedar incluidas en los procedimientos correspondientes.

Vias de acceso y otras obras provisionales:

Para la adecuada ejecucion del CONTRATO y durante su permanencia en el sitio del Proyecto seran
de cargo de EL CONTRATISTA la construccién, mejoramiento y conservacion de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como; oficinas,
bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depositos
de combustibles, y lubricantes, las obras necesarias para la proteccion del medio ambiente y de
propiedades y bienes de DISPAC o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos
durante la ejecucién de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

Vegetacion:

Evitara la destruccion innecesaria de la vegetacion natural, la tala y poda de arboles sdélo se hara
cuando se cuente con el permiso ambiental respectivo.

Manejo de aguas:

El campamento debe estar provisto de letrinas y pozos sépticos segun las condiciones del suelo. Se
debe efectuar una limpieza progresiva y remover los residuos, y cuando estos sean sélidos, deben
ser dispuestos en sitios autorizados por la autoridad ambiental, aprobada por el INTERVENTOR y
cumpliendo con las normas establecidas por el Ministerio de Salud (Decreto 2104 de julio de 1983,
el que lo modifique o complemente).

En el caso de que un emisor final de cunetas o carcamos de una obra confluya directamente a una
fuente de agua o rio, debe proveerse de estructuras que permitan la decantacion de los sedimentos
y de ser necesario, se debe hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al rio.

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible, las curvas de nivel por canales naturales
protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse construyendo las estructuras
de disipacién de energia que se requieran.

No se pueden desviar cursos naturales de agua, salvo que EL CONTRATISTA obtenga el respectivo
permiso ambiental. El lecho natural como el paso de agua abandonado debe ser restaurado a sus
condiciones originales por EL CONTRATISTA.

Excavaciones:

Antes de iniciar la excavacion de un terreno EL CONTRATISTA debe asegurarse que este
sefalizado o delimitado las areas de descapote y de que el despeje de vegetacion sea minimo y
necesario para realizar el trabajo.
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EI CONTRATISTA debe tener un plan previo para la disposicion de residuos inertes, el cual debe,
ademas, considerar la restauracion del paisaje (revegetacion, movimientos de tierra correctivos,
etc.).

En las operaciones de explanacion y movimientos de tierras, EL CONTRATISTA debe tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar erosiones en el area
circundante y contaminacion de los cursos de agua por arrastre de materiales.

El material superficial, resultante de las operaciones de descapote o de apertura de accesos
provisionales, debe ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior utilizacién para
la restauracion de las obras futuras si fuere el caso.

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago o laguna, excepto en las
zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la autoridad ambiental competente,
y en tal caso se procurara causar el minimo deterioro del érea y al final de la utilizacion, ejecutar las
obras necesarias para la recuperacion del area afectada.

Las zonas de préstamos deben tener un tratamiento paisajistico. Los proveedores de materiales y
agregados de EL CONTRATISTA, deben presentar al INTERVENTOR los respectivos permisos

ambientales.

EL CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o concreto
fresco y en general residuos sdlidos no tengan como receptor final lechos de cursos de agua.

EL CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para que durante las excavaciones y la
realizacion de las mezclas de concreto, la capa vegetal no sufra ningun tipo de alteracion.

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las aguas.

No utilizar el fuego ni realizar fogatas. Tomar medidas de control en caso necesario. No cazar, ni
utilizar trampas o ramas para tal fin, no extraer especies de fauna o flora de sus habitats, ni
comercializar con estos recursos.

Utilizar las tecnologias de construccion mas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental.
Adicional a lo anterior, el contratista seleccionado debera cumplir con cada una de las
obligaciones sefaladas en contrato interadministrativo FAZNI GGC 1857 DE 2025,
OBLIGACIONES AMBIENTALES.

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para la presentacion de la oferta, el proponente debera diligenciar el Formato “Cumplimiento del
Sistema de Salud y Seguridad del Trabajo”

EL CONTRATISTA proporcionara a su personal el equipo de seguridad adecuado para la labor que
realice, tales como cascos, gafas de proteccion UV, guantes, cinturones, botas dieléctricas, etc.
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Ademas, debera capacitarlo tanto en las labores técnicas, aspectos legales y procedimientos a seguir
en caso de emergencia.

Es su obligacion reportar a la entidad competente y la interventoria, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, suministrando la siguiente
informacion:

a) Fecha, hora y lugar del accidente.

b) Nombre, nimero de cédula y edad del accidentado.

c) Tipo de seguro médico que ampard al trabajador.

d) Posibles causas del accidente.

e) Oficio del trabajador y actividad que desempefiaba en el momento del accidente.

EL CONTRATISTA en desarrollo de su labor sera responsable por todos los accidentes imputables
a su responsabilidad que pueda sufrir su personal, o el de DISPAC, o terceros, en el transcurso del
tiempo que ejecute los trabajos; por tanto, todas las indemnizaciones correspondientes seran por su
cuenta.

Conjuntamente con la Interventoria, EL CONTRATISTA deberd seleccionar el color y modelo de los
uniformes que utilizara todo su personal en desarrollo de los trabajos. Igualmente, suministrara los
carnés de identificaciéon de su personal, de acuerdo con las instrucciones suministradas por la
Interventoria o DISPAC, los vehiculos que utilice EL CONTRATISTA exclusivamente para los
trabajos objeto del contrato, deberan contar con una identificacion adecuada, acordada previamente
con la interventoria, la cual se colocara en un lugar visible del vehiculo.

EL CONTRATISTA debera gestionar y coordinar todos los permisos con las entidades que se puedan
ver afectadas para la ejecucion de los trabajos y sufragar los costos de todo orden que ellas generen,
incluidas su valor y cancelar todo lo anterior con sus recursos.

NORMAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL CONTRATISTA, debe presentar el Programa de Salud En el Trabajo a colocar en practica con
su panorama inicial de factores de riesgo y su Cronograma de Actividades, de acuerdo con lo
establecido por la Resolucion 1016 de 1989 de los Ministerios de Trabajo y Salud. El Programa debe
recibir claramente los recursos financieros, técnicos y fisicos y el Personal responsable del desarrollo
del mismo.

Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA, debe cumplir con las disposiciones vigentes
en el pais, en materia de salud en el trabajo, entre las cuales se tiene: El Cddigo Sustantivo del
Trabajo en sus Articulos 57,58, 108, 117, 199, 200, 205, 206, 219, 220, 221,349, 351 y 352; Ley 09
de 1979, Titulo Il Cédigo Sanitario Nacional y sus disposiciones reglamentarias; Resoluciones 2400
y 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo; Resolucion 08321 de 1983 del Ministerio de Salud,
Resolucién 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud y la Resolucion 1348 de
2009 del Ministerio de la Proteccion Social, la cual reglamenta la salud en el trabajo para el sector
eléctrico, de igual forma la resolucion 3673 de 2008, que reglamenta el trabajo seguro en alturas y
demas reglamentarios, Decreto 2665 de 1988 y las Resoluciones 1016 de 1989 y 1792 de 1990 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios sobre
riesgos laborales, salud y pensiones dentro del sistema de seguridad social integral.
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En pro de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo del personal vinculado a la obra y a todo
aquel que por alli transcurre se debe tomar como base lo establecido en la Resolucién 0312 de 2019,
en la cual se establecen los estandares minimos para implementar el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes.

Estos estandares son de obligatorio cumplimiento para cualquier empresa, independientemente de
su tamafo o tipo de riesgo. Segun la Resolucién 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, "los
estandares minimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio
cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las
condiciones basicas de capacidad tecnoldgica y cientifica; de suficiencia patrimonial y financiera; y
de capacidad técnico administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de
actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales".

El Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual consiste en el
desarrollo de un proceso légico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la politica,
la organizacion, la planificacion, la aplicacion, la aplicacion, la evaluacion, la auditoria y las acciones
de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar
la seguridad y la salud en el trabajo, debe ser liderado e implementado por el empleador o el
contratista, con la participacion de los trabajadores y/o subcontratistas, garantizado a través de dicho
sistema, la aplicacion de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz
de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

En ese sentido, los futuros contratistas deberan presentar el SG- SST de la obra, debe contener
como minimo los requisitos establecidos en la resolucion 0312 de 2019.

Cuando por alguna circunstancia se presentare alguna ambigiiedad, duda o contradiccién con
referencia a las disposiciones citadas, se debe consultar por escrito el criterio de DISPAC, el cual
primara.

EL CONTRATISTA, debera acreditar al momento que DISPAC lo solicite la afiliacion de todo su
personal a la seguridad social en los regimenes de salud, pensiones y riesgos laborales.

EL CONTRATISTA, mantendran disponibles los registros que demuestren el desarrollo de los
programas de medicina preventiva, medicina de trabajo, higiene y seguridad industrial.

EL CONTRATISTA, debe cumplir en todo momento con lo establecido por DISPAC en sus politicas
y acciones ambientales y de salud en el trabajo. Todos los costos que se causen por el
incumplimiento de lo alli estipulado, seran por cuenta del Contratista, por lo tanto, se entienden
incluidos en el precio de su oferta.

Si EL CONTRATISTA, no atiende en forma inmediata cualquier orden dada por DISPAC o el
INTERVENTOR, sobre los aspectos de salud en el trabajo, seguridad, higiene y medicina del trabajo,
DISPAC podra sancionar a EL CONTRATISTA aplicando las pdlizas a que haya lugar.
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GESTION SOCIAL

EL CONTRATISTA debera realizar reuniones de socializacion, tantas como sean necesarias para
garantizar la adecuada ejecucidon de la Instalacién, en compaiia de la comunidad, sus
representantes, la Alcaldia, la Personeria que tenga jurisdiccion en la Zona Geografica. En estas
reuniones se debera:

i) Presentar el alcance del proyecto,

ii) Identificar los usuarios beneficiados,

iii) Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,

iv) Informar sobre la Instalacion de las redes internas de las viviendas de los usuarios.

v) Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso.

vi) Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y planes de
aprovechamiento forestal,

vii) Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.

viii) Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del proyecto, si son
detectadas por EL CONTRATISTA y su incidencia sobre los usuarios.

ix) Informar las zonas de Instalaciéon y anunciar la fecha programada para el inicio de la
Instalacion del proyecto.

x) Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en general,
0 quejas sobre el desarrollo de la Instalacién.

EL CONTRATISTA debera entregar al supervisor de DISPAC e interventor soportes que evidencien
que se realizaron las socializaciones y se cumplieron con los requisitos mencionados anteriormente.

Adicional a lo anterior, el contratista seleccionado debera cumplir con cada una de las
obligaciones sefialadas en contrato interadministrativo FAZNI GGC 1857 DE 2025.

GESTION SOCIAL

EL CONTRATISTA debera realizar reuniones de socializacion, tantas como sean necesarias
para garantizar la adecuada ejecucion del proyecto, en compafiia de la comunidad, sus
representantes, la Alcaldia, la Personeria que tenga jurisdiccion en la Zona Geografica, y el
Ministerio de Minas y Energia (MME) si se requiere. En estas reuniones se debera:

i) Presentar el alcance del proyecto.

i) Identificar los usuarios beneficiados.

i) Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,

iv) Informar sobre la Instalacion de las redes internas de las viviendas de los usuarios.

v) Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso.

vi) Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y planes de
aprovechamiento forestal.

vii) Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.

viii) Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del proyecto, si son
detectadas por EL CONTRATISTA y su incidencia sobre los usuarios.

ix) Informar las zonas de Instalacion y anunciar la fecha programada para el inicio de la
Instalacion del proyecto.

x) Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en
general, o quejas sobre el desarrollo de la Instalacion.
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EL CONTRATISTA debera entregar al supervisor de DISPAC e interventor soportes que
evidencien que se realizaron las socializaciones y se cumplieron con los requisitos mencionados
anteriormente.

Para realizar las socializaciones y reuniones con las comunidades, EL CONTRATISTA debera
tener en cuenta las recomendaciones establecidas en el contrato interadministrativo FAZNI
GGC 1857 DE 2025.

Adicional a lo anterior, el contratista seleccionado debera cumplir con cada una de las
obligaciones sefialadas en contrato interadministrativo FAZNI GGC 1857 DE 2025.

9. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar
las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes juridico, técnico, financiero, contable,
ambiental y social, conforme a lo establecido en el contrato FAZNI GGC 1857 DE 2025.

10. PRESUPUESTO DISPONIBLE
Para la contratacién de la interventoria DISPAC cuenta el presupuesto por valor maximo de
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (COP $372.695.429), INCLUIDO IVA

11. DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO A SUSCRIBIR

La duracion del contrato de interventoria, sera igual al de la ejecucion y liquidacion de los
contratos de obra, incluidos los otrosies que se llegaren a suscribir, mas cuatro (4) meses para
efectos de liquidacion de estos contratos de obra; no obstante, el acta de finalizacion de la
interventoria tiene como requisito la suscripcion del acta de liquidacion final del contrato de obra
sobre el cual se esta realizando la presente interventoria y hasta la finalizacion de la FASE | del
contrato FAZNI GGC 1857 DE 2025.

La duracién del contrato de obra tiene un plazo estimado de entrega el 31 de julio de 2026, y
conforme al cronograma actual del FAZNI 1857 DE 2025, la fecha de finalizacion de la FASE 1
es 31 de julio de 2026.
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