AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorizacion de

QEIEIC programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO HUILA
La fase de alistamiento incluye la contratacion del personal directivo y coordinador, la identificacion de extensionistas y promotores, la preparacion logistica, y la validacion de bases de datos de
NOTA usuarios. También implica el contacto inicial con los entes territoriales beneficiarios, el disefio de la estrategia de acompafiamiento asincronico, la formulacion del perfil departamental de extension

agropecuaria, y el disefio de herramientas tecnoldgicas para la supervision del convenio. Este proceso debe completarse en un maximo de un mes.

FASE DE DIAGNOSTICO:

REQUERIMIENTOS MINIMOS

CANTIDAD DE ESTRUCTURA DE COSTOS PORCENTAJE | PORCENTAJE
z PRODUCTOS O VALOR ADR |CONTRAPARTIDA
RUBRO O ITEM UNIDAD ENTREGABLES ”
PARA LA FASE COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Presentacion del equipo ejecutor (directivo y profesionales
[EltEteRey) (1 Gl Gas=liallld GIE) SaMED [MEIED Gl @it Documento 1 $ 4.500.000,00 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 100,0% 0,0%
agropecuaria en territorio, con los respectivos soportes de
vinculacién laboral.
igfr'i‘ttc':;ac'on Vy ViIEHEEE 6 GHETERIEES Y (iEieaiEs & e Documento 1 $ 3.500.000,00 3.500.000,00 | $ 3.500.000,00 100,0% 0,0%
Socializ_acion del proyecto de extension con los entes territoriales Evento 1 $ 11.000.000,00 11.000.000,00 | $ 11.000.000,00 100,0% 0,0%
respectivos
el dla ( e 62 Regiio (R UEIED paib el liEn da b Documento 1 $ 5.000.000,00 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 100,0% 0,0%
ejecucion en territorio con los entes territoriales de cada municipio.
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS 24.000.000,00 | $ 24.000.000,00 = 100% 0%
FASE DE ALISTAMIENTO:
REQUERIMIENTOS ADICIONALES PORCENTAJE PORCENTAJE
ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR ADR |CONTRAPARTIDA
R OMILIEN LTl CANTDAD COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Mapeo, identificacion y caracterizacion de organizaciones
productivas y comerciales, incluyendo la evaluacion de sus
capacidades or izativas, técnicas y comerciales, asi Base de Datos 1 $ 6.000.000,00 6.000.000,00 | $ 6.000.000,00 100% 99%
como la identificacion de cadenas y lineas productivas
nriorizadac en el territarin
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES 6.000.000,00 | $ 6.000.000,00 = 100% 99%
RESUMEN DE COSTOS FASE DE ALISTAMIENTO PORCENTAJE | PORCENTAJE
SUBTOT’ALES VALOR ADR CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL VALOR ADR |CONTRAPARTIDA
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS 24.000.000,00 $ = $ 24.000.000,00
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES 6.000.000,00 $ = $ 6.000.000,00 100% 0%
SUBTOTAL PROPUESTA ECONOMICA - FASE DE ALISTAMIEN| $ 30.000.000 $ - $ 30.000.000




AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio piblico de extensién agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la

OBJETO priorizacion de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO HUILA
La fase de planeacion consiste en el andlisis y organizacion de las actividades de disefio de contenidos tematicos a desarrollar seguin linea base productiva, formulacion de los planes de
acomparfiamiento a usuarios alineados a los objetivos y al desarrollo de actividades orientadas al cumplimiento de resultados. En esta fase la Entidad Prestadora del Servicio de Extension
NOTA Agropecuaria — EPSEA, debera diferenciar los planes de acompafiamiento aplicados a los usuarios acorde a su estado de avance en los enfoques de la prestacion del servicio publico de
Extension Agropecuaria: 1. Desarrollo de las capacidades humanas integrales, 2. Desarrollo de las capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, 3. Acceso y
aprovechamiento efectivo de la informacién de apoyo, adopcion o adaptacion de tecnologias y productos tecnoldgicos, 4. Gestion sostenible de los recursos naturales, 5. Desarrollo de
habilidades para la participacién de los productores en espacios para la retroalimentacion de la politica plblica sectorial.
FASE DE DISENO:
REQUERIMIENTOS MINIMOS PORCENTAJ
CANTIDAD DE ESTRUCTURA DE COSTOS ETATOR PORCENTAJE
RUBRO O ITEM UNIDAD pa RORE RARAREIDS
PARA LA FASE | COSTO ITEM cosTo VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Entrega del plan didéctico y/o disefios que lleven la
imagen de la Agencia y de la EPSEA de conformidad a
los lineamientos del manual de imagen de la ADR (a
manera de ejemplo serd el material usado en el Documento 1 $5.800.000,00( $ 5.800.000,00 | $ 5.800.000,00 100% 0%
desarrollo de las diferentes actividades del convenio,
folletos, fichas metodoldgicas, formatos, plegables,
calendarios, etc.)
Entrega del Plan Operativo con Cronograma de
trabajo a la firma del acta de inicio ajustado a la
metodologia de extension en concordancia con las Documento 1 $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 100% 0%
actividades mencionadas en los anexos técnicos
formulados.
PN G 55 (e 6le caampEntTi Documento 600 $ 10.000,00 | $ 6.000.000,00 | $ 6.000.000,00 100% 0%
técnico ajustados a los objetivos del proyecto.
Entrega de la planificacion, definicion y desarrollo de
los métodos de extension (individual, grupal y
masivo) y sus respectivas estrategias de Documento 15 $ 600.000,00 | $ 9.000.000,00 | $ 9.000.000,00 100% 0%
implementacion acorde a los cinco aspectos clave del
|servicio de extension agropecuaria.
Adaptacion y puesta en operacion de la herramienta
digital para la prestacion del servicio / app mévil Plataforma 1 $ 3.050.000,00( $ 3.050.000,00 | $ 3.050.000,00 100,0% 0,0%
ajustada a los requerimientos del convenio. "
Disefiar una estrategia de comunicacion bidireccional
7 GRS FETTENEIER EIie UEEES) [EmEiEres Documento 1 $  3.650.000,00 | § 3.650.000,00 | $ 3.650.000,00
y extensionistas durante los meses de ejecucion del
convenio.
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS $ 30.000.000,00 | $ 30.000.000,00 | $ - 100% 0%
FASE DE PLANEACION:
PORCENTAJ
REQUERIMIENTOS ADICIONALES E VALOR PORCENTAJE
ESTRUCTURA DE COSTOS CONTRAPARTIDA
RUBROIOIIER D L1 CANTIDRD) COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA L3
Canal de WhatsAob comblementario del servicio de Canal WhatsApp 1 $ 15.000.000,00 | $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 0% 100%
Disefio y puesta en marcha de herramienta Web para
prestacion de servicio de extension agriopecuaria
(Conexion Rural DIgital) y apoyo al seguimiento de la Herramienta WEB 1 $18.000.000,00( $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00 0% 100%
supervision del convenio (dashboard) con el espacio
de almacenamiento de soportes.
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES $ 33.000.000,00 | $ = $ 33.000.000,00 0% 100%
PORCENTAJ PORCENTAJE
RESUMEN DE COSTOS FASE DE PLANEACION E VALOR | CONTRAPARTIDA
SUBTOTALES VALOR ADR CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS 30.000.000,00 - 30.000.000,00 48% 52%
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES o 33.000.000,00 33.000.000,00
TAL PROPUESTA ECONOMICA - FASE DE PLANE| 30.000.000 | 33.000.000 | 63.000.000 |




AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacién del servicio publico de extension agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorizacion de

CEIELG programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO HUILA
En la fase de operacion se realizan las actividades planificadas para dar servicios de extension agropecuaria integral a los usuarios. Esta fase implica la implementacion de estrategias metodoldgicas que
permitan la construccién de conocimientos y apropiacién de tecnologia adecuada a las necesidades especificas de cada sector y territorio. Durante esta fase, el equipo de coordinacion y ejecucion de la
NOTA EPSEA en articulacién con el equipo de extensionistas y promotores encargado de la implementacion de la propuesta de extension agropecuaria aprobada realizara las actividades de campo para el
cumplimiento de objetivos, metas y resultados, acorde a los métodos de extension individual y grupal, desarrollando acciones orientadas a mejorar los cinco aspectos del enfoque del servicio segin lo
priorizado en el plan operativo.
FASE DE OPERACION:
REQUERIMIENTOS MINIMOS PORCENTAJE PORCENTAJE
RUBRO O ITEM ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR ADR CONTRAPARTIDA
METODO DE EXTENSION ULIDLTD Sl DT COSTO ITEM COSsTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Individual (VI-1) Actualizcion de informacion del registro de
usuarios, identificacion de necesidades especificas de la PO . o _ o @
A S NG e o Gl T Gl (Rl & @iy Acompafiamiento a la unidad familiar 600 $ 157.452,89 94.471.734,82 | $ 94.471.734,82 | $ 100% 0%
mediano plazo
Gira (G-1) Actividad grupal para fortalecer capacidades
humanas y técnicas y/o capacidades sociales integrales que |Usuario 600 $ 40.712,22 24.427.332,43 | $ 24.427.33243 | $ - 100% 0%
fomenten la comercializacion de la produccion agropecuaria
Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer
capacidades sociales integrales de los productores Usuario 600 $ 40.487,89 24.292.731,28 | $ 24.292.731,28 | $ - 100% 0%
aaroneciiarias
Individual (VI-2) Seguimiento al plan de trabajo a corto
(R, CUEEE 3 ECEiHEs CREEitess G2 it Acompafiamiento a la unidad familiar 600 $ 157.452,89 94.471.734,82 | $ 04.471.734,82 | $ - 100% 0%
productivo, Revision e implementacion de medidas de
adaptacion a la variabilidad climatica.
Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer
capacidades de autogestion para la comercializacién de la  |Usuario 600 $ 40.487,89 24.292.731,28 | $ 24.292.731,28 | $ = 100% 0%
produccién agropecuaria.
Individual (VI-3) Seguimiento al plan de trabajo a corto
plazo, atencion de necesidades especificas del sistema
productivo, Revision e implementacion de acciones para Acompafiamiento a la unidad familiar 600 $ 157.452,89 94.471.734,82 | $ 94.471.734,82 | $ = 100% 0%
prevencion y manejo de plagas y enfermedades con
practicas sostenibles y alternativas agroecoldgicas.
Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer
capacidades de gestion sostenible de recursos naturales Usuario 600 $ 40.487,89 24.292.731,28 | $ 24.292.731,28 | $ - 100% 0%
para agroecosistemas sostenibles.
Dia de campo, Actividad grupal para fortalecer las
e R eoreslpazlecceteiElionnacerll suario 600 $ 40.487,89 24.292.731,28 | $ 24.292.731,28 | $ - 100% 0%
pertinente para la toma de decisiones informadas sobre
ofertas institucionales locales.
Método masivo Cartilla Cartilla 600 $ 37.488,78 22.493.269,01 | $ 22.493.269,01 | $ = 100% 0%
Método masivo Planeador de finca Planeador de finca 600 $ 37.488,78 22.493.269,01 | $ 22.493.269,01 | $ - 100% 0%
de los resultados obtenidos en la aplicacion de pruebas
tecnoldgicas y del registro continuo de la informacién, con
el proposito de realizar ajustes oportunos que optimicen la
intervencion. Documento 1 $ 390.000,00 390.000,00 | $ 390.000,00 100% 0%
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS 450.390.000,00 | $ 450.390.000,00 | $ o 100% 0%
FASE DE OPERACION:
REQUERIMIENTOS ADICIONALES PORCENTAJE PORCENTAJE
ESTRUCTURA DE COSTOS
_ RUBRO O ITEM _ | UNIDAD CANTIDAD VALOR ADR CONTRAPARTIDA
METODO DE EXTENSION | COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Mapeo de fincas mediante SIG, con definicion de
areas y limites, para la planeacién de las Unidades Usuarios 600 $ 80.000,00 48.000.000,00 $ 48.000.000,00 0% 100%
Productivas
KIT de materiales para trabajo en campo como . o, 0
Minerales basicos y Materiales orgénicos de base. Usuarios 600 $ 70.000,00 42.000.000,00 $ 42.000.000,00 0% 100%
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES 90.000.000,00 | $ = $ 90.000.000,00 0% 100%
[ PORCENTAJE | PORCENTAJE |
SUBTOTALES | VALOR ADR CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL VALOR ADR CONTRAPARTIDA
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS | $ 450.390.000,00 | $ = $ 450.390.000,00
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES $ - [$ 90.000.000,00 [ $ 90.000.000,00 83% 17%
;TOTAL PROPUESTA ECONOMICA GRUPO III - PACIF] $ 450.390.000,00 | $ 90.000.000,00 | $ 540.390.000 |




AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA
- C IN RATIVO =
OBJETO Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio pablico de extension agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la
priorizacién de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO HUILA
En la fase de operacion se realizan las actividades planificadas para dar servicios de extensién agropecuaria integral a los usuarios. Esta fase implica la implementacion de estrategias
dgicas que permltan la construccion de conoclmlentos y apropiacién de tecnalogla adecuada a las necesidades especificas de cada sector y territorio. Durante esta fase, el equipo de
NOTA coordinacion y ejecucién de la EPSEA en arti ion con el equipo de i encargado de la i i6n de la de extension ia aprobada
realizard las actividades de campo para el cumpllmlento de objetivos, metas y resultados, acorde a los métodos de extension individual y grupal, desarrollando acciones orientadas a mejorar los
cinco aspectos del enfoque del servicio segun lo priorizado en el plan operativo.
FASE DE ESCALAMIENTO:
REQUERIMIENTOS MINIMOS PORCENTAJE PORCENTAJE
RUBRO O ITEM UNIDAD CANTIDAD ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR ADR CONTRAPARTIDA
METODO DE EXTENSION COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Intercambio de saberes y la socializacién de experiencias y
procesos exitosos orientados a compartir aprendizajes,
factores de éxito y estrategias relacionadas con la Usuario 600 $ 49.512,11 | $ 29.707.268,72 | $ 29.707.268,72 | $ o 100% 0%
asociatividad, la comercializacion, la agregacion de valor y
los avances en procesos productivos.
Ei de articulacié ial para la int Usuario 150 $ 50.487,89 | $ 7.573.182,82 | $ 7.573.182,82 | $ - 100% 0%
Ei de articulacié ial para la int Usuario 150 $ 50.487,89 | $ 7.573.182,82 | $ 7.573.182,82 | $ - 100% 0%
Ei de articulacié ial para la int Usuario 150 $ 50.487,89 | $ 7.573.182,82 | $ 7.573.182,82 | $ - 100% 0%
Ei de articulacié ial para la int Usuario 150 $ 50.487,89 | $ 7.573.182,82 | $ 7.573.182,82 | $ - 100% 0%
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS $ 60.000.000,00 | $ 60.000.000,00 | $ = 100% 0%
FASE DE OPERACION:
REQUERIMIENTOS ADICIONALES PORCENTAJE PORCENTAJE
_ RUBRO O ITEM _ UNIDAD CANTIDAD ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR ADR CONTRAPARTIDA
METODO DE EXTENSION COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
0% 100%
B. SUBTOTAL TOS ADICIONALES $ = $ - $ - 0% 100%
RESUMEN DE COSTOS FASE DE OPERACION PORCENTAJE PORCENTAJE
SUBTOTALES VALOR ADR CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL VALOR ADR CONTRAPARTIDA
SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS $ ___ 60.000.000,00 [ § - 13 60.000.000,00 |
SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES $ - $ - $ - 100% 0%
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA GRUPO III - PACIFI[ $ _ 60.000.000,00 | $ | $ 60.000.000 |




AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO e
OBJETO Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacién del servicio plblico de extensién agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la
priorizacién de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO HUILA
La fase de evaluacion consiste en el andlisis de los resultados del proyecto para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan operativo, consolidando los
NOTA aprendizajes y propuestas de mejora a futuro. Durante esta fase se analizan aspectos como la efectividad de las estrategias y programas implementados, la satisfaccion de los usuarios y la
eficiencia en la utilizacién de los recursos; identificando indicadores de resultados y calidad en los enfoques de la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria, mediante la entrega a
partir de un diagnéstico final de la caracterizacion de los usuarios en la plataforma definida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
EASHDHENSINRGTON PORCENTAJ | PORCENTAJE
REQUERIMIENTOS MINIMOS EVALOR |CONTRAPARTI
ESTRUCTURA DE COSTOS
RUBRO O ITEM UNIDAD CANTIDAD ADR DA
COSTO ITEM COoSsTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Pr ion del informe final por departamento aprobado por el
supervisor, que establezca los productos, resultados, indicadores y
WEES G 2 @ENEEE €215 FEsEein 6 e so Pl e et Documento 1 $  4.900.000,00 | $ 4.900.000,00 | § 4.900.000,00 100% 0%
extension agropecuaria, en el marco del proyecto ejecutado,
conforme al formato suministrado por la Agencia de Desarrollo Rural;
incluye Informe final de avance de la contrapartida
EESE G 55 Mt 855 @ATRILES G (56 i EEs Documento 1 $  3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 0% 100%
implementadas a través de los indicadores de medicion.
Elaboracion y presentacion de informe de los materiales de medios
de comunicacion disefiados para la implementacion de métodos
masivos y/u otros métodos, ademas del respectivo informe del
alcance, difusion y articulacion con el Plan Operativo planteado. Se Documento 1 s 4.000.000,00 | $ 4.000.000,00 | $ 4.000.000,00 0% 100%

deberd tener en cuenta las dimensiones cualitativas y cuantitativas
de los resultados de la prestacion del Servicio Piblico de Extension
Agropecuaria y deberdn entregarse en el formato definido por la
Agencia de Desarrollo Rural.

T TOTT UET TOTTTITES 17 POT UEPArtarmento apronaao
por el supervisor, que establezca los productos, resultados,
indicadores y metas con la evaluacion de la prestacion del servicio

publico de extension agropecuaria, en el marco del proyecto Informe 11 $ 600.000,00 | $ 6.600.000,00 | $ 6.600.000,00 0% 100%
ejecutado, conforme al formato suministrado por la Agencia de
Desarrollo Rural; incluye Informe mensual de avance de la
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS $ 18.500.000,00 | $ 18.500.000,00 | $ = 25% 75%
EESFEHEV AFDATIIE PORCENTAJ | PORCENTAJE
REQUERIMIENTOS ADICIONALES
E VALOR | CONTRAPARTI
RUBRO O ITEM UNIDAD CANTIDAD ESIRRERHRR RO ADR
COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Socializacion de los resultados del proyecto a los entes territoriales Evento 1 $ 9.500.000,00 | $ 9.500.000,00 | $ 9.500.000,00 | $ - 100% 0%
Evaluacion de la satisfaccion de los usuarios segtn lo definido en el
convenio, Identificacion de logros, debilidades y oportunidades de Informe 1 $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 100% 0%
mejora a partir de los resultados del conveniolT!
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES $ 11.500.000,00 | $ 11.500.000,00 | $ o 100% 0%
RESUMEN DE COSTOS FASE DE EVALUACION PORCENTAJ | PORCENTAJE
SUBTOTALES VALOR ADR CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL E VALOR | CONTRAPARTI
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS 18.500.000,00 - 18.500.000,00

B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES 11.500.000,00 S 11.500.000,00 100% 0%
SUBTOTAL PROPUESTA ECONOMICA - FASE DE PLANEACION 30.000.000 | - 30.000.000 |



AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION
AGROPECUARIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria conforme a lo dispuesto

OBJETO en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorizacion de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria
(PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO HUILA
RESUMEN DE COSTOS VALOR TOTAL VALOR ADR CONTRAPARTIDA

A. Subtotal Fase de Alistamiento $ 30.000.000,00 | $ 30.000.000,00 | $ -
B. Subtotal Fase de Planeacién $ 63.000.000,00 | $ 30.000.000,00 | $ 33.000.000,00
C. Subtotal Fase de Operacién $ 540.390.000,00 | $ 450.390.000,00 | $ 90.000.000,00

D. Subtotal Fase de Escalamiento $ 60.000.000,00 | $ 60.000.000,00 | $ -

E. Subtotal Fase de Evaluacion $ 30.000.000,00 | $ 30.000.000,00 | $ -
F. Subtotal Contrapartidas $ 123.000.000,00 $ 123.000.000,00
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA $ 723.390.000 | $ 600.390.000 | $ 123.000.000
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supervision del convenio (dashboard) con el espacio
de almacenamiento de soportes.

CONTRAPARTIDA DISENO

Mapeo de fincas mediante SIG, con definicién de

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR =)
ricultura PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA Agenc €
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO esarrollo Rural
OBJETO Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio plblico de extension agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorizacién de programas y
acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO HUILA 0
contraprestacion se refiere a la obligacién que asume una de las partes para proporcionar algun tipo de beneficio, servicio, recurso o contribucion a cambio de lo que la otra parte también se compromete a
aportar. Estos convenios se establecen entre diferentes entidades de la administracion publica y suelen incluir términos especificos sobre qué aportara cada parte para alcanzar un objetivo comdn. Las
contrapartidas en un convenio interadministrativo pueden incluir:
* Aportacion de recursos financieros: Una entidad se compromete a aportar una cantidad especifica de dinero para financiar actividades, proyectos o programas especificos.
NOTA * Suministro de bienes y servicios: Una entidad puede comprometerse a proporcionar materiales, equipos, infraestructuras o cualquier otro bien necesario para la ejecucién del convenio.
* Contribucion de personal: Las entidades pueden comprometerse a asignar personal especializado para trabajar en las actividades contempladas en el convenio.
* Asesoramiento y capacitacion: Una de las partes puede ofrecer servicios de consultoria, asesoramiento técnico o programas de capacitacion para el personal de la otra entidad.
* Intercambio de informacion: Las entidades pueden acordar el intercambio de datos, estudios o investigaciones que sean relevantes para el logro de los objetivos del convenio.
Conjunto de aportaciones y compromisos que asume cada una de las partes para asegurar la colaboracién y el cumplimiento de los objetivos pactados en dicho convenio.
FECHA DE CANTIDAD VALOR TOTAL
FASE ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL RUBRO INICIO FECHA FINAL UNIDAD META VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA UTP
La Universidad UTP dispondra y administrara un canal
bidireccional de WhatsApp Business como herramienta
Canal de WhatsApp complementario del servicio de complementaria al servicio de extension agropecuaria, a
extensién agropecuaria para prestar asesoria través del cual se suministrara informacion técnica periédica
trameterh in‘-gorr‘;adén apra to‘[’na o decisione: y oportuna, se prestara asesoria remota y se divulgaran las | 1/02/2026 31/12/2026  Canal WhatsApp 1 15.000.000 15.000.000 $15.000.000)
inf d P actividades del servicio. Este canal facilitara la transferencia
informadas de informacién para la toma de decisiones informadas por
parte de los usuarios y contribuira a la ampliacion de la
cobertura del servicio.
Disefio y puesta en marcha de herramienta Web para | El equipo técnico de la Universidad UTP, con apoyo del
prestacion de servicio de extension agriopecuaria componente tecnoldgico, adaptard y pondra en operacién
(Conexion Rural DIgital) y apoyo al seguimiento de la |una herramienta digital tipo web y aplicacion mévil, ajustada |1/02/2026 31/12/2026 Herramienta WEB 1 18.000.000 18.000.000 $18.000.000

a los requerimientos del convenio, para la prestacion del
Servicio Publico de Extension Agropecuaria.

$33.000.000

El universidad UTP realizara el levantamiento,
procesamiento y andlisis de informacion geoespacial
mediante Sistemas de Informacion Geografica (SIG), con el
fin de delimitar areas, identificar limites y zonificar las fincas

areas y limites, para la planeacion de las Unidades . . " -2 . 1/02/2026 31/12/2026 Usuarios 600 $80.000 $48.000.000 $48.000.000
Producti de los usuarios. Esta informacién servira como insumo
roductivas técnico para la planeacion, organizacion y seguimiento de las
Unidades Productivas en el marco del Servicio Publico de
% Extension Agropecuaria.
g
2
= La EPSEA UTP, en el marco de las actividades de
S} acompafiamiento técnico, dispondra y entregara un kit de
KIT de materiales para trabajo en campo como materiales basicos para trabajo en campo, orientado a .
Minerales basicos y Materiales organicos de base. apoyar procesos demostrativos, practicas de manejo y 1/02/2026 31/12/2026 Usuarios 600 70.000,42.000.000 $42.000.000
fortalecimiento de capacidades productivas de los usuarios
atendidos.
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA OPERACION $90.000.000
TOTAL CONTRAPARTIDA CONVENIO $123.000.000
% Real de
Contrapartida
VALOR A ADR $ 600.000.000
20% EPSEA (Minimo) | $ 120.000.000]




