AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio publico de extensidén agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorizacion

ellEre de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extensidon agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO GUAVIARE
La fase de alistamiento incluye la contratacion del personal directivo y coordinador, la identificacién de extensionistas y promotores, la preparacion logistica, y la validacion de bases de datos de
NOTA usuarios. También implica el contacto inicial con los entes territoriales beneficiarios, el disefio de la estrategia de acompaniamiento asincronico, la formulacién del perfil departamental de extension

agropecuaria, y el disefio de herramientas tecnoldgicas para la supervision del convenio. Este proceso debe completarse en un maximo de un mes.

FASE DE DIAGNOSTICO:
REQUERIMIENTOS MINIMOS PORCENTAJE
CANTIDAD DE ESTRUCTURA DE COSTOS PORCENTAJE | . xR APARTID
RUBRO O iTEM UNIDAD PRODUCTOS O VALOR ADR A
ENTREGABLES ,
PARA LA FASE COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Presentacion del equipo ejecutor (directivo y profesionales
tematicos) para el desarrollo del servicio publico de extension Documento 1 $ 2,000,000.00 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 100.0% 0.0%
agropecuaria en territorio, con los respectivos soportes de
vinculacion laboral.
igfrri‘tg?;ac'on y vinculacion de extensionistas y promotores en el Documento 1 $ 5,000,000.00 5,000,000.00 | $ 5,000,000.00 100.0% 0.0%
Souallz_aaon del proyecto de extension con los entes territoriales Evento 1 $ 6,000,000.00 6,000,000.00 | $ 6,000,000.00 100.0% 0.0%
respectivos
UELskIeleln @12 (6] e R IREgE0 (2 BRIEILD LD el el Ela L Documento 1 $ 3,000,000.00 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 100.0% 0.0%
ejecucion en territorio con los entes territoriales de cada municipio.
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS 16,000,000.00 | $ 16,000,000.00 - 100% 0%
FASE DE ALISTAMIENTO:
PORCENTAIJE
REQUERIMIENTOS ADICIONALES PORCENTAJE CONTRAPARTID
ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR ADR
e S biely SAELY COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA &
Mapeo, identificacion y caracterizacion de organizaciones
productivas y comerciales, incluyendo la evaluacion de sus
capacidades organizativas, técnicas y comerciales, asi Base de Datos 1 $ 4,000,000.00 4,000,000.00 | $ 4,000,000.00 100% 99%
como la identificacion de cadenas y lineas productivas
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES 4,000,000.00 | $ 4,000,000.00 - 100% 99%
RESUMEN DE COSTOS FASE DE ALISTAMIENTO PORCENTAJE | BE;E;P :I;."I'IiD
SUBTOTALES VALOR ADR CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL VALOR ADR a
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS $ 16,000,000.00 $ - $ 16,000,000.00
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES $ 4,000,000.00 $ - $ 4,000,000.00 100% 0%
SUBTOTAL PROPUESTA ECONOMICA - FASE DE ALISTAMIEl $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000




AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacién del servicio publico de extensién agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la

e priorizacién de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extensidon agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO GUAVIARE
La fase de planeacién consiste en el analisis y organizacion de las actividades de disefio de contenidos tematicos a desarrollar segln linea base productiva, formulacién de los planes de
acompafnamiento a usuarios alineados a los objetivos y al desarrollo de actividades orientadas al cumplimiento de resultados. En esta fase la Entidad Prestadora del Servicio de Extension
NOTA Agropecuaria — EPSEA, debera diferenciar los planes de acompanamiento aplicados a los usuarios acorde a su estado de avance en los enfoques de la prestacion del servicio publico de

Extension Agropecuaria: 1. Desarrollo de las capacidades humanas integrales, 2. Desarrollo de las capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, 3. Acceso y
aprovechamiento efectivo de la informacion de apoyo, adopcion o adaptacion de tecnologias y productos tecnoldgicos, 4. Gestion sostenible de los recursos naturales, 5. Desarrollo de
habilidades para la participacién de los productores en espacios para la retroalimentacién de la politica publica sectorial.

FASE DE DISENO:

REQUERIMIENTOS MINIMOS

CANTIDAD DE ESTRUCTURA DE COSTOS PORCENTAIJE PORCENTAIJE
RUBRO O ITEM UNIDAD ::?:gg:g;g VALOR ADR | CONTRAPARTIDA
PARA LA FASE COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Entrega del plan didactico y/o disefios que lleven la
imagen de la Agencia y de la EPSEA de conformidad
a los lineamientos del manual de imagen de la ADR
(a manera de ejemplo sera el material usado en el Documento 1 $ 3,500,000.00 3,500,000.00 | $ 3,500,000.00 100% 0%
desarrollo de las diferentes actividades del convenio,
folletos, fichas metodoldgicas, formatos, plegables,
calendarios, etc.)
Entrega del Plan Operativo con Cronograma de
trabajo a la firma del acta de inicio ajustado a la
metodologia de extension en concordancia con las Documento 1 $ 2,000,000.00 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 100% 0%
actividades mencionadas en los anexos técnicos
formulados.
Formulacion de los planes de acomparnamiento Documento 400 $ 10,000.00 4,000,000.00 | $ 4,000,000.00 100% 0%
técnico ajustados a los objetivos del proyecto.
Entrega de la planificacion, definiciéon y desarrollo de
los métodos de extensidon (individual, grupal y
masivo) y sus respectivas estrategias de Documento 15 $ 500,000.00 7,500,000.00 | $ 7,500,000.00 100% 0%
implementacién acorde a los cinco aspectos clave del
servicio de extension agropecuaria.
Adaptacion y puesta en operacion de la herramienta
digital para la prestacion del servicio / app movil Plataforma 1 $ 1,500,000.00 1,500,000.00 | $ 1,500,000.00 100.0% 0.0%
ajustada a los requerimientos del convenio. [
Disefar una estrategia de comunicacion bidireccional
V7 CIVEGEEEIE ST ETERITS R VEURNEs, prefioiiss Documento 1 $  1,500,000.00 1,500,000.00 | $ 1,500,000.00 100.0% 0.0%
y extensionistas durante los meses de ejecucion del
convenio.
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 - 100% 0%
FASE DE PLANEACION:
REQUERIMIENTOS ADICIONALES PORCENTAJE| PORCENTAIJE
ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR ADR | CONTRAPARTIDA
SRS 2 L S COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Canal de WhatsApp complementario del servicio de Canal WhatsApp 1 $ 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0% 100%
Disefio y puesta en marcha de herramienta Web para
prestacion de servicio de extension agriopecuaria
(Conexion Rural DIgital) y apoyo al seguimiento de la Herramienta WEB 1 $ 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0% 100%
supervision del convenio (dashboard) con el espacio
de almacenamiento de soportes.[]
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES 22,000,000.00 | $ - 22,000,000.00 0% 100%
PORCENTAJE| PORCENTAIJE
RESUMEN DE COSTOS FASE DE PLANEACION VALOR ADR | CONTRAPARTIDA
SUBTOTALES VALOR ADR CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS $ 20,000,000.00 | $ - $ 20,000,000.00 48% 52%
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES $ - b 22,000,000.00 | $ 22,000,000.00
DTAL PROPUESTA ECONOMICA - FASE DE PLANE/ $ 20,000,000 | $ 22,000,000 | $ 42,000,000 |




AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio publico de extensién agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorizacién de

e programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO GUAVIARE
En la fase de operacion se realizan las actividades planificadas para dar servicios de extension agropecuaria integral a los usuarios. Esta fase implica la implementacién de estrategias metodoldgicas que
permitan la construccién de conocimientos y apropiacion de tecnologia adecuada a las necesidades especificas de cada sector y territorio. Durante esta fase, el equipo de coordinacidn y ejecucion de la EPSEA
NOTA en articulacion con el equipo de extensionistas y promotores encargado de la implementacion de la propuesta de extension agropecuaria aprobada realizara las actividades de campo para el cumplimiento de
objetivos, metas y resultados, acorde a los métodos de extensién individual y grupal, desarrollando acciones orientadas a mejorar los cinco aspectos del enfoque del servicio segun lo priorizado en el plan
operativo.
FASE DE OPERACION:
REQUERIMIENTOS MINIMOS PORCENTAIJE PORCENTAIJE
__RUBRO O ITEM UNIDAD CANTIDAD ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR ADR CONTRAPARTIDA
METODO DE EXTENSION COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Individual (VI-1) Actualizcion de informacion del registro de
usuarios, identificacion de necesidades especificas dela 1 0 mamiento a la unidad familiar 400 $ 157,452.89 | $ 62,981,156.54 | $ 62,981,156.54 | $ - 100% 0%
unidad productiva y eleboracién de plan de trabajo a corto y
mediano plazo
Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer
capacidades sociales integrales de los productores Usuario 400 $ 50,844.00 | $ 20,337,598.33 | $ 20,337,598.33 | $ - 100% 0%
agropecuarias
Individual (VI-2) Seguimiento al plan de trabajo a corto
£1270), EENEE @ MEESSEaiss G padiiee’s 06 Ttk Acompafiamiento a la unidad familiar 400 $ 157,452.89 | $ 62,981,156.54 | $ 62,981,156.54 | $ - 100% 0%
productivo, Revision e implementacion de medidas de
adaptacion a la variabilidad climatica.
Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer
capacidades de autogestion para la comercializaciéon de la Usuario 400 $ 50,844.00 | $ 20,337,598.33 | $ 20,337,598.33 | $ - 100% 0%
produccién agropecuaria.
Individual (VI-3) Seguimiento al plan de trabajo a corto
plazo, atencion de necesidades especificas del sistema
productivo, Revision e implementacidon de acciones para Acompafamiento a la unidad familiar 400 $ 157,452.89 | $ 62,981,156.54 | $ 62,981,156.54 | $ - 100% 0%
prevencion y manejo de plagas y enfermedades con
practicas sostenibles y alternativas agroecoldgicas.
Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer
capacidades de gestion sostenible de recursos naturales Usuario 400 $ 50,844.00 | $ 20,337,598.33 | $ 20,337,598.33 | $ - 100% 0%
para agroecosistemas sostenibles.
Dia de campo, Actividad grupal para fortalecer las
CERIEEER(ES €l 5 (et EHOTES R GETHEl E IMETEEi R 400 $ 50,131.78 | $ 20,052,710.04 | $ 20,052,710.04 | $ - 100% 0%
pertinente para la toma de decisiones informadas sobre
ofertas institucionales locales.
Método masivo Cartilla Cartilla 400 $ 37,488.78 | $ 14,995,512.67 | $ 14,995,512.67 - 100% 0%
Método masivo Planeador de finca Planeador de finca 400 $ 37,488.78 | $ 14,995,512.67 | $ 14,995,512.67 - 100% 0%
Evaluacion intermedia de la ejecucion, derivada del analisis
de los resultados obtenidos en la aplicacion de pruebas
tecnoldgicas y del registro continuo de la informacién, con el
proposito de realizar ajustes oportunos que optimicen la
intervencion. Documento 1 $ 260,000.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 100% 0%
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS $ 300,260,000.00 | $ 300,260,000.00 | $ - 100% 0%
FASE DE OPERACION:
REQUERIMIENTOS ADICIONALES PORCENTAJE PORCENTAIJE
i RUBRO O ITEM i UNIDAD CANTIDAD ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR ADR CONTRAPARTIDA
METODO DE EXTENSION COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Mapeo de fincas mediante SIG, con definicion de
areas y limites, para la planeacion de las Unidades Usuarios 400 $ 80,000.00 | $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 0% 100%
Productivas
KIT de materiales para trabajo en campo como
. ,l . P . J . .p Usuarios 400 $ 70,000.00 | $ 28,000,000.00 $ 28,000,000.00 0% 100%
Minerales basicos y Materiales organicos de base.
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES $ 60,000,000.00 | $ - $ 60,000,000.00 0% 100%
RESUMEN DE COSTOS FASE DE OPERACION PORCENTAJE PORCENTAIJE
SUBTOTALES VALOR ADR CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL VALOR ADR CONTRAPARTIDA
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTQOS MINIMOS $ 300,260,000.00 | $ - $ 300,260,000.00
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES g - b 60,000,000.00 | $ 60,000,000.00 83% 17%
|BTOTAL PROPUESTA ECONOMICA GRUPO III - PACIFI{ $ 300,260,000.00 | S 60,000,000.00 | $ 360,260,000 |




AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la

elzalsue priorizacion de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO GUAVIARE
En la fase de operacion se realizan las actividades planificadas para dar servicios de extension agropecuaria integral a los usuarios. Esta fase implica la implementacidon de estrategias
metodoldgicas que permitan la construccién de conocimientos y apropiacion de tecnologia adecuada a las necesidades especificas de cada sector y territorio. Durante esta fase, el equipo de
NOTA coordinacion y ejecucion de la EPSEA en articulacion con el equipo de extensionistas y promotores encargado de la implementacion de la propuesta de extension agropecuaria aprobada realizara

las actividades de campo para el cumplimiento de objetivos, metas y resultados, acorde a los métodos de extension individual y grupal, desarrollando acciones orientadas a mejorar los cinco
aspectos del enfoque del servicio segun lo priorizado en el plan operativo.

FASE DE ESCALAMIENTO:
REQUERIMIENTOS MINIMOS PORCENTAJE PORCENTAJE
__RUBROOITEM UNIDAD CANTIDAD ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR ADR CONTRAPARTIDA
METODO DE EXTENSION COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
Intercambio de saberes y la socializacion de experiencias y
procesos exitosos orientados a compartir aprendizajes,
factores de éxito y estrategias relacionadas con la Usuario 400 $ 49,512.11 19,804,845.82 | $ 19,804,845.82 | $ - 100% 0%
asociatividad, la comercializacion, la agregacion de valor y los
avances en procesos productivos.
Encuentros de articulacion comercial para la interaccion € Usuario 400 $ 50,487.89 20,195,154.18 | $ 20,195,154.18 | $ - 100% 0%
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS 40,000,000.00 | $ 40,000,000.00 | $ - 100% 0%
FASE DE OPERACION:
REQUERIMIENTOS ADICIONALES PORCENTAJE PORCENTAJE
i RUBRO O ITEM i UNIDAD CANTIDAD ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR ADR CONTRAPARTIDA
METODO DE EXTENSION COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA
0% 100%
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES - $ - $ - 0% 100%
RESUMEN DE COSTOS FASE DE OPERACION PORCENTAJE PORCENTAJE
SUBTOTALES VALOR ADR CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL VALOR ADR CONTRAPARTIDA
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS $ 40,000,000.00 | $ - $ 40,000,000.00
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES $ - b - $ - 100% 0%
JBTOTAL PROPUESTA ECONOMICA GRUPO III - PACIFI( $  40,000,000.00 | $ - | $ 40,000,000 |




AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio publico de extensidon agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la

itz priorizacion de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO GUAVIARE
La fase de evaluacion consiste en el analisis de los resultados del proyecto para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan operativo, consolidando los
NOTA aprendizajes y propuestas de mejora a futuro. Durante esta fase se analizan aspectos como la efectividad de las estrategias y programas implementados, la satisfaccion de los usuarios y

la eficiencia en la utilizacion de los recursos; identificando indicadores de resultados y calidad en los enfoques de la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria, mediante la

entrega a partir de un diagnostico final de la caracterizacion de los usuarios en la plataforma definida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

FASE DE EVALUACION:

REQUERIMIENTOS MINIMOS P(I)EI:,(;ELNOTRAJ C?NI?I.C;AN: AAI.:'EI
ESTRUCTURA DE COSTOS
RUBRO O ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA ADR DA
Presentacion del informe final por departamento aprobado por el
supervisor, que establezca los productos, resultados, indicadores y
metas con la evaluacion de la prestacion del servicio publico de Documento 1 $  2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 100% 0%
extension agropecuaria, en el marco del proyecto ejecutado,
conforme al formato suministrado por la Agencia de Desarrollo
Rural; incluye Informe final de avance de la contrapartida
st Ul lE b es e ile S0 I EREACIE LD Documento 1 $  2,400,000.00 | $ 2,400,000.00 | $ 2,400,000.00 0% 100%
implementadas a traves de los indicadores de medicion.
Elaboracién y presentacion de informe de los materiales de medios
de comunicacién disefiados para la implementacién de métodos
masivos y/u otros métodos, ademas del respectivo informe del
ALEIES, i )7 Anillseon €on & [Fl O B0 [Eneses, S Documento 1 $  2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 0% 100%
debera tener en cuenta las dimensiones cualitativas y
cuantitativas de los resultados de la prestacion del Servicio Publico
de Extension Agropecuaria y deberan entregarse en el formato
definido por la Agencia de Desarrollo Rural.
PTESETILACION UET MMTOTTTTES TTTIETISUdIES POT d€pdriditierito aproboddo
por el supervisor, que establezca los productos, resultados,
indicadores y metas con la evaluacion de la prestacion del servicio
publico de extension agropecuaria, en el marco del proyecto Informe 11 $ 600,000.00 | $ 6,600,000.00 | $ 6,600,000.00 0% 100%
ejecutado, conforme al formato suministrado por la Agencia de
Desarrollo Rural; incluye Informe mensual de avance de la
~anbeanA AA
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS $ 13,000,000.00 | $ 13,000,000.00 | $ - 25% 75%
i albla Bl G ol PORCENTAJ | PORCENTAJE
REQUERIMIENTOS ADICIONALES S RUCTORADE COSTOS EVALOR |CONTRAPARTI
RO Ay SR COSTO ITEM COSTO VALOR ADR CONTRAPARTIDA ADR DA
Socializacion de los resultados del proyecto a los entes territoriales Evento 1 $ 6,000,000.00 | $ 6,000,000.00 | $ 6,000,000.00 | $ - 100% 0%
Evaluacion de la satisfaccion de los usuarios segun lo definido en el
convenio, Identificacion de logros, debilidades y oportunidades de Informe 1 $ 1,000,000.00 | $ 1,000,000.00 | $ 1,000,000.00 100% 0%
mejora a partir de los resultados del conveniolT
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES $ 7,000,000.00 | $ 7,000,000.00 | $ - 100% 0%
, PFORCEIN TR T FOURKCE N TR T
RESUMEN DE COSTOS FASE DE EVALUACION
SUBTOTALES VALOR ADR CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL E \,’.I,\,L,? R CONTE‘,\.PARTI
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MINIMOS $ 13,000,000.00 | $ - $ 13,000,000.00
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES $ 7,000,000.00 | $ - $ 7.,000,000.00 100% 0%
SUBTOTAL PROPUESTA ECONOMICA - FASE DE PLANEACION $ 20,000,000 | $ - | $ 20,000,000 |




AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION
AGROPECUARIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio publico de extensidon agropecuaria conforme a lo dispuesto

OBJETO en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorizacién de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extension
agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027
DEPARTAMENTO GUAVIARE
RESUMEN DE COSTOS VALOR TOTAL VALOR ADR CONTRAPARTIDA
A. Subtotal Fase de Alistamiento $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $
B. Subtotal Fase de Planeacion $ 42,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 22,000,000.00
C. Subtotal Fase de Operacion $ 360,260,000.00 | $ 300,260,000.00 | $ 60,000,000.00
D. Subtotal Fase de Escalamiento $ 40,000,000.00 | $ 40,000,000.00 | $
E. Subtotal Fase de Evaluacion $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $
F. Subtotal Contrapartidas $ 82,000,000.00 $ 82,000,000.00
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA $ 482,260,000 | $ 400,260,000 | $ 82,000,000
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AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA
— CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorizacion de programas y
OBJETO . . - .
acciones contenidas en los planes departamentales de extension agropecuaria (PDEA) 2024 — 2027

DEPARTAMENTO GUAVIARE

contraprestacion se refiere a la obligacion que asume una de las partes para proporcionar algun tipo de beneficio, servicio, recurso o contribucion a cambio de lo que la otra parte también se compromete a
aportar. Estos convenios se establecen entre diferentes entidades de la administracion publica y suelen incluir términos especificos sobre qué aportara cada parte para alcanzar un objetivo comun. Las
contrapartidas en un convenio interadministrativo pueden incluir:

* Aportacidn de recursos financieros: Una entidad se compromete a aportar una cantidad especifica de dinero para financiar actividades, proyectos o programas especificos.

NOTA * Suministro de bienes y servicios: Una entidad puede comprometerse a proporcionar materiales, equipos, infraestructuras o cualquier otro bien necesario para la ejecucion del convenio.
* Contribucién de personal: Las entidades pueden comprometerse a asignar personal especializado para trabajar en las actividades contempladas en el convenio.

* Asesoramiento y capacitacion: Una de las partes puede ofrecer servicios de consultoria, asesoramiento técnico o programas de capacitacion para el personal de la otra entidad.

* Intercambio de informacion: Las entidades pueden acordar el intercambio de datos, estudios o investigaciones que sean relevantes para el logro de los objetivos del convenio.

Conjunto de aportaciones y compromisos que asume cada una de las partes para asegurar la colaboracion y el cumplimiento de los objetivos pactados en dicho convenio.

VALOR TOTAL
FASE ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL RUBRO FEIﬁ:-(I;?(;) E FECHA FINAL UNIDAD CAI\;JE.II.KAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA
UTP

La Universidad UTP dispondra y administrara un canal

bidireccional de WhatsApp Business como herramienta

complementaria al servicio de extension agropecuaria, a

través del cual se suministrara informacion técnica periddica

y oportuna, se prestara asesoria remota y se divulgaranlas 01/02/2026 31/12/2026 Canal WhatsApp 1 10,000,000 10,000,000 $10,000,000
actividades del servicio. Este canal facilitara la transferencia

de informacion para la toma de decisiones informadas por

parte de los usuarios y contribuira a la ampliacion de la

cobertura del servicio.

Canal de WhatsApp complementario del servicio de
extensidn agropecuaria para prestar asesoria y
transferir informacién para toma de decisiones
informadas

o
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Disefio y puesta en marcha de herramienta Web para |El equipo técnico de la Universidad UTP, con apoyo del

prestacion de servicio de extension agriopecuaria componente tecnoldgico, adaptara y pondra en operacion

(Conexion Rural DIgital) y apoyo al seguimiento de la una herramienta digital tipo web y aplicacién movil, ajustada 01/02/2026 31/12/2026 Herramienta WEB 1 12,000,000 12,000,000 $12,000,000
supervision del convenio (dashboard) con el espacio a los requerimientos del convenio, para la prestacion del

de almacenamiento de soportes.[] Servicio Publico de Extensién Agropecuaria.

El universidad UTP realizara el levantamiento,
procesamiento y analisis de informacién geoespacial
Mapeo de fincas medlante SIG, con defincign e {% 50 LETER 08 e e e fncas
areas y limites, para la planeacién de las Unidades ) . . : y ) 01/02/2026 31/12/2026 Usuarios 400 $80,000 $32,000,000 $32,000,000
. de los usuarios. Esta informacion servira como insumo
Productivas . . L -
técnico para la planeacion, organizacion y seguimiento de las
Unidades Productivas en el marco del Servicio Publico de
% Extension Agropecuaria.
@)
& g
o La EPSEA UTP, en el marco de las actividades de
o acompanamiento técnico, dispondra y entregara un kit de
KI.T de mate,r|§les para trqba]o en ’ca.mpo como materiales basicos para trat?ap en campo, grlentado a apoyar 01/02/2026 31/12/2026 Usuarios 400 70,000 28,000,000 $28,000,000
Minerales basicos y Materiales organicos de base. procesos demostrativos, practicas de manejo y
fortalecimiento de capacidades productivas de los usuarios
atendidos.
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA OPERACION $60,000,000
TOTAL CONTRAPARTIDA CONVENIO $82,000,000
% Real de
Contrapartida
VALOR A ADR $ 400,000,000
20% EPSEA (Minimo) $ 80,000,000
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