PROPUESTA
CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

PRESENTADA A
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL FONPACIFICO

No. PROCESO
OB-043-2025

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

INDICE PROPUESTA OB-043-2025

- Carta de presentación de la propuesta 1-3
- Carta de remisión de la propuesta 4-5
- Acta de conformación del consorcio 6-8
- Documentos legales representante legal consorcio 9-17
- Documentos legales consorciado INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES SAS 18-43
- Documentos legales consorciado HUBER RICARDO HOYOS DAZA 44-58
- Certificados de inscripción como asociado técnico 59-61
- Declaración de multas y sanciones 62-64
- Compromiso Anticorrupción 65-71
- Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales 72-87
- Certificación Capacidad Financiera 88-114
- Acreditación Experiencia 116-148
- Personal Mínimo Requerido 149
- Director de Obra 150-169
- Residente de Obra 170-208
- Electricista 209-228
- Oferta Económica 229-271
- Flujo de Inversión y Cronograma 272-280
- Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades 281-284
- Estimulo a la Industria Nacional 285-286

ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

Propuesta presentada al **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO** para **MODO DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACÍFICO.**

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. OB-043-2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO PUTUMAYO"

Nosotros los suscritos: **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS** representante legal del **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOBAR VG** de acuerdo con la invitación, presentamos propuesta y en caso de que nos sea aceptada por **FONPACÍFICO**, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

1. Que conocemos la información general y los Términos de Referencia y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo establecido en los Términos de Referencia, sin prórroga.
3. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello.
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: UNA, del 01/09/2025, y manifestamos que conocemos y aceptamos su contenido.
5. Que la presente propuesta consta de (286) folios debidamente numerados.
6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los ítems y cantidades que aparecen en el **ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA.**
7. Así mismo, declaramos **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO**, sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000).

7.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a **FONPACÍFICO** cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
7.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

7.3 Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros.

Atentamente,



CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

ANEXO No. 2
CARTA REMISIÓN DE PROPUESTA

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

ANEXO No. 2
CARTA REMISIÓN DE PROPUESTA

Villagarzón, Putumayo, 2 de septiembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

Respetado doctor,

Adjunto la propuesta en original, debidamente foliada, en sobre sellados y rotulados, para participar en la licitación pública de la referencia, cuyo objeto es seleccionar la propuesta de mayor beneficio para el **PROCESO No. OB-043-2025** con objeto **"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO PUTUMAYO".**

Atentamente,

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL DOCUMENTO DE

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO
Cartago, Valle del Cauca

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN

Objeto:

Los suscritos, **HUBER RICARDO HOYOS DAZA** identificado con cédula de ciudadanía No. 76.325.969 de Popayán, Cauca y **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.127.074.266 en calidad de representante legal de **INNOVA, INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S con NIT No. 901.330.574** debidamente autorizados para actuar, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Participación
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	**5%**
INNOVA, INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S	**95%**

2. El Consorcio se denominará CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

El objeto del consorcio es: **"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO PUTUMAYO"**

3. La duración del consorcio es la duración del contrato y un año más.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

5. El representante legal del consorcio es **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS**, identificado con C. C. No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación,

con amplias y suficientes facultades.

6. **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS**, identificado con C.C. No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo, acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG.**

7. El Domicilio del consorcio es:
Dirección de correo: Barrio industrial diagonal cancha de futbol
Correo electrónico: ing.innovacivil88@yahoo.com
Teléfono: 3146345097
Ciudad: Villagarzón, Putumayo

En constancia, se firma en Villagarzón, a los dos (2) días del mes de Septiembre de 2025.

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
C.C No. 76.325.969 de Popayán, Cauca.

ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
Representante legal
INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S
NIT No. 901.330.574 - 1

Acepto,

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

DOCUMENTOS LEGALES REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.127.074.266
LOPEZ BASTIDAS
APELLIDOS
ELKIN FABRIANY
NOMBRES
fabriany López Bastidas
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
27-OCT-1991
VILLAGARZON
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
28-OCT-2009 VILLAGARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
P-6403000-00211141-M-1127074266-20100127
0020373807A 1
25632996

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3892169

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1127074266, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 52238-297974 desde el 27 de Febrero de 2015, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 244.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 279680211

PIB
17:27:04
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1127074266:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:09:09 PM horas del 02/09/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1127074266**
Apellidos y Nombres: **LOPEZ BASTIDAS ELKIN FABRIANY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

Constitución Política de Colombia (1991)
VIGENTE
Enlace creado por la Extensión vLex

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/09/2025 05:09:45 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1127074266** y Nombre: **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **122579540** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

BDME

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 1127074266 **NO** está incluido en el BDME No. 43 al 31/05/2025 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 1127074266 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, por ello, **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de septiembre de 2025, a las 17:10:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1127074266
Código de Verificación	1127074266250902171032

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

DOCUMENTOS LEGALES INNOVA, INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.127.074.266

LOPEZ BASTIDAS

APELLIDOS

ELKIN FABRIANY

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1991

VILLAGARZON
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 B+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

28-OCT-2009 VILLAGARZON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-6403000-00211141-M-1127074266-20100127 0020373807A 1 25632996

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141079516958

(415)7707212489984(8020) 000014107951695 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 0 5 7 4	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Villagarzón 8 8 5

41. Dirección principal
BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL

42. Correo electrónico ing.innovacivil88@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 6 3 4 5 0 9 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 1 0 0 8	7 7 3 0	2 0 2 3 0 2 0 1	7 1 1 2 4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ BASTIDAS ELKIN FABRIANY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141079516958

(415)7707212489984(8020) **000014107951695 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 0 5 7 4	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 0 9 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 1 0 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 7 3 1 7 8	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 1 0 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141079516958

(415)7707212489984(8020) **000014107951695 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 0 5 7 4	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 7 0 7 4 2 6 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	BASTIDAS	ELKIN	FABRIANY
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141079516958

(415)7707212489984(8020) **000014107951695 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 0 5 7 4	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 7 0 7 4 2 6 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOPEZ	BASTIDAS	ELKIN	FABRIANY

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 1 1 2 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 7 0 7 4 5 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CORDOBA	RIASCOS	WUILMER	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 1 1 2 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES SAS
Fecha expedición: 2025/07/01 - 15:46:12 **** **Recibo No.** S000780230 **** **Num. Operación.** 02-JACOSTA-20250701-0017

CODIGO DE VERIFICACIÓN mRfwvqC9zQ

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901330574-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : PUERTO ASIS
DOMICILIO : VILLAGARZON

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 73178
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 10 DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2025
ACTIVO TOTAL : 272,117,835.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL
BARRIO : INDUSTRIAL
MUNICIPIO / DOMICILIO: 86885 - VILLAGARZON
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3146345097
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3112302433
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : ing.innovacivil88@yahoo.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL
MUNICIPIO : 86885 - VILLAGARZON
BARRIO : INDUSTRIAL
CORREO ELECTRÓNICO : ing.innovacivil88@yahoo.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : ing.innovacivil88@yahoo.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8435 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE OCTUBRE DE 2019, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES SAS.

CERTIFICA – VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. EI OBJETO SOCIAL SERÁ: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, PREPARACIÓN DEL TERRENO; ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS; CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL, CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL; COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN; ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VIDEOS, PROGRAMAS, ANUNCIOS Y COMERCIALES DE TELEVISIÓN; ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES. LA SOCIEDAD TAMBIÉN PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LÍCITA, DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN Y EL ESTUDIO DE DIVERSOS SABERES Y PRÁCTICAS ANCESTRALES ÉTNICAS Y TRANSCULTURALES, SU DIFUSIÓN, FOMENTO, RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL, ASÍ COMO ACTIVIDADES EN LOS SECTORES: CONSTRUCCIÓN, AMBIENTAL, AGROPECUARIO, EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE, CULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS PARA LO CUAL PODRÁ: 1. PROMOVER, PATROCINAR Y REALIZAR ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS, FILOSÓFICAS, MÉDICAS, ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES, ETNOCIENTIFICAS, ÉTNICAS Y TRANSCULTURALES ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE SABERES Y PRÁCTICAS ANCESTRALES. 2. ESTABLECER MECANISMOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE ENRIQUEZCAN EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN, Y EXPERIMENTACIÓN DE LA EMPRESA. 3. PROPICIAR Y REALIZAR CONVENIOS CON ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES CON FINES Y OBJETIVOS COMUNES A LA EMPRESA, 4. AMBIENTAL: PLANEACIÓN Y LEGISLACIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, ESPECIALIDADES EN PROTECCIÓN AMBIENTAL. LA CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LA DIVERSIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y CULTURAL COMO HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PLANIFICACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS FORMULACIÓN DE AGENDAS AMBIENTALES LOCALES Y REGIONALES, ASESORÍAS Y SERVICIOS EN PROCESOS DE REVEGETALIZACIÓN Y REFORESTACIÓN. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE LICENCIAS AMBIENTALES. FORMULACIÓN DE PLANES AMBIENTALES LOCALES. CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS EN EL SECTOR RURAL, ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y ANTROPOLÓGICOS 5. EN AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: REGIONES CLIMÁTICAS, ESTUDIOS MACROECONÓMICOS, APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA, APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRODUCCIÓN RURAL NO AGRÍCOLA, MECANIZACIÓN AGRÍCOLA, SEMILLAS, CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS, SERVICIOS GANADEROS, FORESTAL Y PESCA. 6. EN EDUCACIÓN. GESTIÓN EDUCATIVA, PLANEACIÓN DE PROYECTOS MICRO EDUCATIVOS, DESARROLLO CURRICULAR, CAPACITACIÓN DE MAESTROS, AYUDAS EDUCATIVAS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PLANEACIÓN ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTOS EDUCACIONALES. 7. EN SALUD: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD, INFRAESTRUCTURA EN SALUD, SERVICIOS EN SALUD DOMICILIARIOS, DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO EN SALUD, MONITOREO – EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN, POBLACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DESARROLLO, PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, TRABAJADORES PARA SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIONES EN POBLACIÓN, SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN. 8. DEPORTE: CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN Y SATISFACER LAS NECESIDADES RESPECTO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN COMO ELEMENTOS INTEGRADORES Y FACILITADORES DE PREVENCIÓN EN SALUD, DROGADICCIÓN, VIOLENCIA, DESARROLLO COMUNITARIO Y

EDUCATIVO CREANDO UNA CULTURA DE VIDA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIVULGACIÓN, FOMENTO, COORDINACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN MANTENDRÁ SU ESPÍRITU DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLARÁ LOS SISTEMAS MODERNOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA APLICADAS; CREANDO LAS CONDICIONES Y ESPACIOS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN; COMPROMETIENDO SU TALENTO HUMANO EN LA OBTENCIÓN DE NIVELES DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL BIENESTAR CIUDADANOS 9. EN CULTURA: IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS CULTURALES, CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS CULTURALES POR MEDIO DE UN DIAGNÓSTICO (LÍNEA BASE) PARA HACER SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES Y MEDIR EL IMPACTO DEL PROGRAMA EN EL ÁMBITO SOCIAL. CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS. TALLER DE DESARROLLO HUMANO. FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO CULTURAL. CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN. MÓDULOS DE FORMALIZACIÓN PARA GRUPOS NO FORMALIZADOS. ASESORÍA PERSONALIZADA EN TEMAS JURÍDICOS. FORMACIÓN EN AUDIO DIGITAL Y CONSTRUCCIÓN DE VIDEOS, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE FOROS, ENCUENTROS, SEMINARIOS Y TALLERES, CAPACITACIÓN EN DANZAS, MÚSICA Y MANUALIDADES. 10. COMERCIALES: IMPRESIÓN DE PERIÓDICOS IMPRESIÓN DE PRODUCTOS EDITORIALES IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS ESCOLARES Y DE OFICINA IMPRESIÓN DE VALORES, IMPRESIÓN LITOGRÁFICA DE ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES IMPRESIÓN DE TARJETAS POSTALES Y JUEGOS DIDÁCTICOS IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS, TIPOGRAFÍAS Y LITOGRAFÍAS, FOTOGRABADO, ZINCOGRABADO, ESTEREOTIPIA Y SERIGRAFÍA HELIOGRAFÍA, TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN Y DEMÁS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, HORMIGONADO PARA EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL, OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA PARA USO RESIDENCIAL DE TIPO FAMILIAR O MULTIFAMILIAR, HORMIGONADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CON DESTINO NO RESIDENCIAL OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CON DESTINO NO RESIDENCIAL COMO BODEGAS, FÁBRICAS, PLANTAS INDUSTRIALES, BANCOS, ETCÉTERA, AMPLIACIONES, MANTENIMIENTO Y REFORMAS COMPLETAS DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL, CONSTRUCCIÓN, REFORMAS Y REPARACIONES COMPLETAS DE CARRETERAS Y CALLES, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE REDES ELÉCTRICAS CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE OBRAS Y REDES HIDRÁULICAS, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE LÍNEAS DE FERROCARRIL Y METROS, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE PUENTES, CANALES Y MUELLES, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE AEROPUERTOS CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE ÁREAS DEPORTIVAS INSTALACIÓN DE PILOTES, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL MARÍTIMAS; DRAGADO Y ELIMINACIÓN DE ROCAS, MANTENIMIENTO DE VÍAS Y PRADOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y TRABAJOS CONEXOS, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ANTENAS DE RADIOTRANSMISIÓN, TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ASCENSORES Y ESCALERAS MÓVILES, INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS TÉRMICOS, ELÉCTRICO, HÍDRICO Y SONORO, OTROS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y VENTANAS, TRABAJOS DE PINTURA Y TERMINACIÓN DE MUROS Y PISOS, INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE PIEDRAS, LADRILLOS, BALDOSAS, MÁRMOL, ETCÉTERA, PARA LA TERMINACIÓN DE MUROS Y PISOS TRABAJOS DE PINTURA Y CONEXOS INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA Y CONEXOS, OTROS TRABAJOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO, INSTALACIONES DECORATIVAS CARPINTERÍA FINAL, INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ORNAMENTACIÓN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CHIMENEAS, ALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIOS, COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS, COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS PARA PASAJEROS, COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS DE CARGA COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS ESPECIALES, COMO AMBULANCIAS, CASAS RODANTES, MICROBUSES, ETCÉTERA, COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS PARA PASAJEROS, COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS DE CARGA, COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS ESPECIALES, COMO AMBULANCIAS, CASAS RODANTES, MICROBUSES, ETCÉTERA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DE AUTOMÓVILES, SERVITECAS, COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE VIDRIO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE

LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES, COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (EXCEPTO CAFÉ), SILVÍCOLAS Y DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS, COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE CAFÉ PERGAMINO, COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA DE PRODUCTOS NCP, COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, EXCEPTO CAFÉ Y FLORES, COMERCIO AL POR MAYOR DE GRANOS Y CEREALES, COMERCIO AL POR MAYOR DE CACAO SIN PROCESAR, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, COMERCIO AL POR MAYOR DE TÉ Y ESPECIAS SIN ELABORAR, COMERCIO AL POR MAYOR DE TABACO PROCESADO Y SIN PROCESAR, COMERCIO AL POR MAYOR DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, COMERCIO AL POR MAYOR DE CAFÉ PERGAMINO, COMERCIO AL POR MAYOR DE PASILLA DE FINCA, COMERCIO AL POR MAYOR DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES, COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS Y DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE GANADO, COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS TALES COMO CUEROS Y PIELES, COMERCIO AL POR MAYOR DE INSECTOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MIEL, COMERCIO AL POR MAYOR DE DULCES, AZÚCAR Y DERIVADOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE CARNES FRESCAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE CARNES FRÍAS NO ENVASADAS, JAMONES, TOCINETAS, SALCHICHAS, ETCÉTERA, COMERCIO AL POR MAYOR DE DERIVADOS DE LA LECHE, COMERCIO AL POR MAYOR DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y MARISCOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES COMESTIBLES, COMERCIO AL POR MAYOR DE PASTAS ALIMENTICIAS Y LEVADURA, COMERCIO AL POR MAYOR DE SAL, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VEGETARIANOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTAS LEGUMBRES Y TUBÉRCULOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE HUEVOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA, COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS -GASEOSAS-, COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS DE INSUMOS NATURALES, COMERCIO AL POR MAYOR DE CIGARRILLOS, CIGARROS, PICADURA, RAPÉ, TABACO PARA MASCAR, ETCÉTERA, COMERCIO AL POR MAYOR DE HILOS E HILAZAS, SINTÉTICAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE TELAS, PAÑOS DE FIBRAS NATURALES Y SINTÉTICAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE ENCAJES, CINTAS Y ARTÍCULOS DE PASAMANERÍA, COMERCIO AL POR MAYOR DE TEJIDOS EN LANA Y ALGODÓN, COMERCIO AL POR MAYOR DE FRAZADAS, MANTAS DE VIAJE, ROPA DE CAMA, CORTINAS, CENEFAS Y SIMILARES, COMERCIO AL POR MAYOR DE SACOS, TALEGOS PARA ENVASES O EMPAQUES DE CUALQUIER MATERIAL TEXTIL, COMERCIO AL POR MAYOR DE EMPAQUES DE CABUYA, COMERCIO AL POR MAYOR DE VESTIDOS PARA DAMA, CABALLEROS Y NIÑO, COMERCIO AL POR MAYOR DE ROPA INTERIOR PARA DAMA, CABALLERO Y NIÑO COMERCIO AL POR MAYOR DE ACCESORIOS DEL VESTIDO, COMERCIO AL POR MAYOR DE ROPA DE TRABAJO PARA HOMBRE, MUJER Y NIÑO, COMERCIO AL POR MAYOR DE ROPA DEPORTIVA, COMERCIO AL POR MAYOR DE ROPA DE ETIQUETA PARA HOMBRE, MUJER Y NIÑO, COMERCIO AL POR MAYOR DE ROPA DE DORMIR PARA HOMBRE, MUJER Y NIÑO, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO Y SUS ACCESORIOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE CALZADO INCLUSIVE CALZADO DEPORTIVO, COMERCIO AL POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, COMO REFRIGERADORES, LAVADORAS, MÁQUINAS PARA SECAR ROPA, ASPIRADORAS, ESTUFAS, ETCÉTERA, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN, COMERCIO AL POR MAYOR DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERÍA, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN, COMERCIO AL POR MAYOR DE ELEMENTOS DE DECORACIÓN, COMERCIO AL POR MAYOR DE MUEBLES CONSTRUIDOS EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO LOS MUEBLES PARA OFICINA, COMERCIO AL POR MAYOR DE ACCESORIOS PARA EL HOGAR Y RESTAURANTES, NO ELÉCTRICOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES, DISCOS, PARTITURAS, Y CINTAS GRABADAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE DROGAS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO, COMERCIO AL POR MAYOR DE DROGAS Y MEDICINAS PARA USO VETERINARIO, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE USO PERSONAL, DENTÍFRICO, CHAMPÚ, FIJADORES, JABONES DE TOCADOR, ETCÉTERA, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS, APARATOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA Y ORTOPEDIA, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS, APARATOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE ODONTOLOGÍA, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS, APARATOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VETERINARIA, COMERCIO AL POR MAYOR DE INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y DE LABORATORIO, COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS DE RAYOS X Y ELECTROTERAPIA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS A BASE DE PAPEL Y CARTÓN: CUADERNOS, LIBRETAS, ETCÉTERA, COMERCIO AL POR MAYOR DE REVISTAS Y PERIÓDICOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS VARIOS (LÁPICES, BORRADORES, CLIPS ETCÉTERA), COMERCIO AL POR MAYOR DE LIBROS Y TEXTOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE ACCESORIOS DE VIAJE (MALETAS, MALETINES Y BOLSOS ETCÉTERA),

COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE JUGUETERÍA PLÁSTICA, COMERCIO AL POR MAYOR DE JUGUETERÍA METÁLICA, COMERCIO AL POR MAYOR DE JUGUETERÍA DE MADERA, COMERCIO AL POR MAYOR DE JUGUETERÍA ARTESANAL, COMERCIO AL POR MAYOR JUGUETERÍA ELECTRÓNICA, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ÓPTICOS Y FOTOGRÁFICOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE METALES PRECIOSOS, JOYERÍA Y RELOJERÍA, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE USO DOMÉSTICO, COMERCIO AL POR MAYOR DE CAJAS FUERTES, COMERCIO AL POR MAYOR DE EMPAQUES DE MADERA, COMERCIO AL POR MAYOR DE EMPAQUES DE PAPEL Y CARTÓN, COMERCIO AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE ARTESANÍAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MADERA, PIEDRA, ARENA, GRAVA, LADRILLO, CEMENTO, BALDOSINES Y OTROS, COMERCIO AL POR MAYOR DE VIDRIOS Y ESPEJOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE TORNILLOS ESPECIALES, COMERCIO AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE PINTURAS, BARNICES, LACAS Y PRODUCTOS CONEXOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE GASOLINA Y LUBRICANTES, COMERCIO AL POR MAYOR DE HULLA, IIGNITO Y TURBA, COMERCIO AL POR MAYOR DE MINERALES DE URANIO Y TORIO, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETRÓLEO, COMERCIO AL POR MAYOR DE GRASAS, ACEITES, LUBRICANTES, ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES GASEOSOS DISTRIBUIDOS EN TANQUES Y BOMBONAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MINERALES METALÍFEROS EN FORMAS PRIMARIAS Y OTRAS FORMAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS MINERALES NO FERROSOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MINERALES Y METALES PRECIOSOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE ABONOS, PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS SIMILARES DE USO AGROPECUARIO, COMERCIO AL POR MAYOR DE EXTRACTOS TINTOREROS Y CURTIENTES, MATERIAS COLORANTES, COMERCIO AL POR MAYOR DE CAUCHO EN FORMAS PRIMARIAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS BÁSICOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, COMERCIO AL POR MAYOR DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE FIBRAS TEXTILES, NATURALES, ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS Y DESECHOS METÁLICOS (ACERO Y OTROS METALES), COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE METALES PRECIOSOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE TEXTILES Y DEL CUERO, COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL Y CARTÓN, COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES, COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PLÁSTICOS Y CAUCHO, COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE VIDRIO Y ARTÍCULOS DE VIDRIO, COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIA DE PAPEL, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, COMERCIO AL POR MAYOR DE HERRAMIENTAS, MANUALES AGRÍCOLAS Y DE JARDINERÍA, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LOS METALES Y LA MADERA, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA LA MINERÍA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA CONFECCIÓN, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO Y PIELES, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL CAUCHO, PLÁSTICO Y SUS PRODUCTOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y EQUIPO DE IMPRENTA, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RENACIÓN DEL PETRÓLEO, COMERCIO AL POR MAYOR DE PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LA AGRICULTURA, CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y ENSAMBLE DE CARROS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA, COMERCIO AL POR MAYOR DE AERONAVES DE CARGA Y PASAJEROS (INCLUYE REPUESTOS), COMERCIO AL POR MAYOR DE EMBARCACIONES NAVALES, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS FERROVIARIOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES DE CARGA O DESCARGA AUTOMÁTICA PARA USOS AGRÍCOLAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MÁQUINAS DE OFICINA, CONTABILIDAD, MANUALES Y ELÉCTRICAS Y SUS ACCESORIOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE MUEBLES PARA OFICINA, COMERCIO AL POR MAYOR DE GENERADORES; TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, SUS PARTES Y PIEZAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, MANIPULACIÓN, SUS PARTES Y PIEZAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MOTORES, TURBINAS, SUS PARTES Y PIEZAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA, VÁLVULAS, SUS PARTES Y PIEZAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, NAVEGACIÓN Y SUMINISTROS, COMERCIO AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS A BASE DE ENERGÍA SOLAR, COMERCIO AL POR MAYOR DE MÁQUINA PARA LAVAR BOTELLAS, EMBALAR, PESAR Y PULVERIZAR, COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS PARA PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE EXTINTORES Y ROCIADORES CONTRA INCENDIOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE PILAS, CABLES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO HILOS Y ALAMBRES, COMERCIO AL POR MAYOR DE DISPOSITIVOS PARA EMPALME,

CORTE AISLAMIENTO, PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE TIMBRES Y ALARMAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA TELECOMUNICACIONES, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA DEL FRÍO, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS PARA SAUNAS Y YACUSIS, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN, COMERCIO AL POR MAYOR DE ACUMULADORES ELÉCTRICOS (BATERÍAS PARA AUTOMOTORES), ALOJAMIENTO EN ROLES ALOJAMIENTO EN HOSTALES, ALOJAMIENTO EN APARTA HOTELES, ALOJAMIENTO EN RESIDENCIAS ALOJAMIENTO EN AMOBLADOS ALOJAMIENTO EN MOTELES, ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES, ALOJAMIENTO EN ZONAS DE CAMPING, ALOJAMIENTO EN CASA DE HUÉSPEDES O RESIDENCIAS ESTUDIANTILES , EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN SALONES DE ONCES, TÉ Y CAFÉ EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN CAFETERÍAS Y LONCHERÍAS FUENTES DE SODA HELADERÍAS Y FRUTERÍAS, EXPENDIO DE ALIMENTOS PREPARADOS REALIZADO POR CASAS DE BANQUETES EXPENDIO DE ALIMENTOS PREPARADOS REALIZADO EN FRITANGUERAS, TRANSPORTE NO REGULAR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN TAXIS ALQUILER DE AUTOMÓVILES CON CHOFER, SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EXCURSIONES Y TURISMO, LOS DEMÁS TIPOS DE TRANSPORTE NO REGULAR DE PASAJEROS NCP, TRANSPORTE URBANOS DE CARGA POR CARRETERA, SERVICIOS DE MUDANZAS PARA OFICINAS Y PARTICULARES A NIVEL URBANO Y SUBURBANO, TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA POR CARRETERA TRANSPORTE DE GASOLINA POR CARRETERA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS, SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, ESTACIONES RETRANSMISORAS DE RADIO Y T.V., SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS RADIO Y TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN, TELEVISIÓN POR CABLE Y SUSCRIPCIÓN, OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NCP, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN POR BEEPER INSTALACIONES TELEFÓNICAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NCP, SERVICIOS DE TRAMITACIÓN Y COMPENSACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SERVICIOS DE CONSULTORÍA FINANCIERA, ACTIVIDADES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE SEGUROS, AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS A LOS ASEGURADORES SERVICIO DE CONSULTORÍA A ASEGURADORAS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS AUXILIARES DE LOS FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS , ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS, MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, REPARACIÓN Y SERVICIO DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE REPRODUCCIÓN, FOTOCOPIADO, MIMEÓGRAFO, ETCÉTERA, ACTIVIDADES JURÍDICAS, ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA, ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORÍA; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS, ACTIVIDADES DE REGISTRO CONTABLE ACTIVIDADES DE AUDITORÍAS ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS, ESTUDIOS DE MERCADOS Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA, ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y DE ASISTENCIA COMERCIAL, ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO, ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y DIBUJO INDUSTRIAL, ACTIVIDADES GEOLÓGICOS O DE PROSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS, INVESTIGATIVOS Y SERVICIOS INTEGRADOS, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA QUÍMICA, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA DE MINAS Y PETRÓLEOS, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA MECÁNICA, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA SANITARIA, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL, ORGANIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS, PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN DE CARTELES DE PUBLICIDAD PINTADOS Y LUMINOSOS, SERVICIOS DE PUBLICIDAD AÉREA, SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO, SERVICIOS DE VENTA O ARRENDAMIENTO DE ESPACIO O TIEMPO PARA AVISOS DE PUBLICIDAD, EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ARTE PUBLICITARIO, AGENCIAS DE EMPLEO DE TRABAJADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE HOGARES: SERVICIO DOMÉSTICO, SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS, LIMPIEZA AL INTERIOR DE EDIFICIOS, CHIMENEAS Y VENTANAS, ACTIVIDADES DE EXTERMINIO, FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EDIFICACIONES, LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA, ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA AÉREA, REALIZACIÓN DE RETRATOS Y ESTUDIOS FOTÓGRAFOS, FOTOGRAFÍAS PARA AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y EDITORES, ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE, ACTIVIDADES DE ASESORÍAS DEPORTIVAS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN HELIOGRÁFICA,

FOTOCOPIAS, ENVÍOS POSTALES Y ELABORACIÓN DE TEXTOS DISEÑADORES DE MODA ACTIVIDADES DE CALL CENTER ACTIVIDADES DE TAQUIGRAFÍA Y MECANOGRAFÍA ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN Y EXHIBICIÓN ACTIVIDADES DE SUBASTA, ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL MEDIANTE CARTILLAS DE SELLOS DE CANJE ACTIVIDADES DE DECORACIÓN DE INTERIORES SERVICIO DE PLATICADA, ACTIVIDADES DE CONTRATACIÓN DE ACTORES Y ARTISTAS, OBRAS TEATRALES Y CONCIERTOS ACTIVIDADES DE CONTRATACIÓN PARA EVENTOS ESPECIALES SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS AGENCIAS DE MODELAJE, ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL, CENTROS DE CAPACITACIÓN, ESCUELAS TÉCNICAS, OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN, ESCUELAS DE PERFECCIONAMIENTO Y PROFESORES PARTICULARES, CENTROS DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESCUELAS DE BELLAS ARTES, MÚSICA Y TEATRO, CENTROS DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS, CENTROS DE ENSEÑANZA DE GASTRONOMÍA Y CULINARIA, ESCUELAS DE ARTES MARCIALES Y DEFENSA PERSONAL, ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SERVICIO DE REMOCIÓN, RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BASURAS, OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO. 11. OTRAS ACTIVIDADES: PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS, ASESORÍA LEGAL Y ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS CORPORATIVOS, CAPACITACIÓN A MADRES COMUNITARIAS, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CON JUVENTUDES, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A POBLACIÓN VULNERABLE, MADRES COMUNITARIAS, JUVENTUDES Y ESTUDIANTES. PARÁGRAFO: LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LOS BIENES NECESARIOS A CUALQUIER TÍTULO PARA EL DESARROLLO DE SUS OBJETIVOS, TODO EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL Y EN SOCIEDAD Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL; EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA ESPECIE DE ACTOS O CONTRATOS AUTORIZADOS POR LA LEY Y LOS ESTATUTOS.

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	200.000.000,00	2.000,00	100.000,00
CAPITAL SUSCRITO	100.000.000,00	1.000,00	100.000,00
CAPITAL PAGADO	100.000.000,00	1.000,00	100.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 12892 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE DICIEMBRE DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACION**
REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ BASTIDAS ELKIN FABRIANY	CC 1,127,074,266

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 12892 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE DICIEMBRE DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACION**
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CORDOBA RIASCOS WUILMER	CC 1,127,074,524

CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DELA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE POR LO TANTO SE

ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $684,024,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $11,600

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=46 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación mRfwvqC9zQ

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES SAS
Fecha expedición: 2025/07/01 - 15:46:12 **** **Recibo No.** S000780230 **** **Num. Operación.** 02-JACOSTA-20250701-0017

CODIGO DE VERIFICACIÓN mRfwvqC9zQ



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

BDME

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 1127074266 **NO** está incluido en el BDME No. 43 al 31/05/2025 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 1127074266 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, por ello, **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

BDME

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 901330574 **NO** está incluido en el BDME No. 43 al 31/05/2025 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 901330574 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, por ello, **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3892169

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1127074266, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 52238-297974 desde el 27 de Febrero de 2015, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 244.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/09/2025 05:09:45 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1127074266** y Nombre: **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **122579540** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de septiembre de 2025, a las 17:10:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1127074266
Código de Verificación	112707426625090217 1032

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de septiembre de 2025, a las 17:13:29, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9013305741
Código de Verificación	901330574125090217329

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:09:09 PM horas del 02/09/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1127074266**

Apellidos y Nombres: **LOPEZ BASTIDAS ELKIN FABRIANY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

Constitución Política de Colombia (1991)
VIGENTE
Enlace creado por la Extensión vLex

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 279680211

PIB
17:27:04
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1127074266:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Generación de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación: Nit

Número Identificación: 901330574

Tipo de certificado:

Ordinario Especial

¿ Cual es la Capital de Colombia (sin tilde)?

5

Generar

EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA.

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las providencias ejecutoriadas por el término de la sanción impuesta, as
inhabilidades impuestas por la autoridad competente y las automáticas que ordena la Constitución Política y la Ley en Colombia.

Privacidad - Términos

OTRAS ENTIDADES

Hora Legal Colombiana

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

Procuraduría General de la Nación

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Sede principal

Dirección: Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 11032

Horario de atención: Lunes a viernes, 8 a.m. a 5 p.m., jornada continua

DOCUMENTOS LEGALES HUBER RICARDO HOYOS DAZA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 76.325.969
HOYOS DAZA
APELLIDOS
HUBER RICARDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1977
BOLIVAR
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
02-JUN-1995 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1108800-36154116-M-0076325969-20061124
02398 06328A 02 211606555

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA: FONPACIFICO

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
HOYOS	DAZA	HUBER RICARDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 76.325.969

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: ____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO 76.325.969 D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 02 MES 04 AÑO 1977

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: CAUCA

MUNICIPIO: BOLIVAR

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: MZNA. 6 CASA 61 B. LUIS CARLOS GALAN

PAÍS: COLOMBIA DEPTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: MOCOA

TELÉFONO: 3137347686 EMAIL: uberhoyos@yahoo.com.ar

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: Bachiller Académico
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES 07 AÑO 1995
										X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
U N	10	X		INGENIERO CIVIL	11	2002	19202095422CAU

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES	X				X		X		

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
MUNICIPIO DE MOCOA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
PUTUMAYO	MOCOA	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
0984204251	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
CONTRATISTA DE OBRA	SECRETARIA DE PLANEACION	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
MUNICIPIO DE VILLAGARZON	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
PUTUMAYO	VILLAGARZON	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
0984284213	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
CONTRATISTA	SECRETARIA DE PLANEACION	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
PUTUMAYO		

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
0984295473	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	22	
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	22	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ⊗ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141122367395

(415)7707212489984(8020) 000014112236739 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 6 3 2 5 9 6 9	3	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 6 3 2 5 9 6 9	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HOYOS	DAZA	HUBER	RICARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal: CL 11 13 03 BRR LUIS CARLOS GALAN

42. Correo electrónico: fehuberhoyos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 7 3 4 7 6 8 6	3 1 2 5 3 6 7 0 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 1 1 2 9	3 2 9 0	2 0 2 1 0 6 1 0		4 2 1 0	4 1 1 2	2 1 4 2	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HOYOS DAZA HUBER RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141122367395

(415)7707212489984(8020) **000014112236739 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 6 3 2 5 9 6 9		Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 9 0 0 0 9 6 7 2		1 1 6 7 0 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
POLO	TORRES	AMIRA	DEL CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3892015

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HUBER RICARDO HOYOS DAZA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 76325969, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-095422 desde el 19 de Diciembre de 2002, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3291.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:43:21 PM horas del 02/09/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **76325969**
Apellidos y Nombres: **HOYOS DAZA HUBER RICARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 279676141

PIB
16:48:00
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HUBER RICARDO HOYOS DAZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 76325969:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

BDME

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 76325969 **NO** está incluido en el BDME No. 43 al 31/05/2025 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 76325969 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, por ello, **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 76325969 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 02/09/2025 04:46 PM

Código Verificación: **9BZUYH1G2J**

Válida hasta: **01/12/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/09/2025 04:45:26 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **76325969** y Nombre: **HUBER RICARDO HOYOS DAZA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **122577103** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de septiembre de 2025, a las 16:47:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	76325969
Código de Verificación	76325969250902164728

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADOS DE INSCRIPCIÓN COMO ASOCIADOS TÉCNICOS DE FONPACIFICO

CERTIFICADO COMO ASOCIADO TÉCNICO

N° 19322102024- 901330574-1

NIT: 901.039.684-5

DESCRIPCIÓN

NOMBRE:	INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S
NIT:	901330574-1
DIRECCIÓN:	BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL
CIUDAD:	VILLAGARZON
DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
TELEFONOS:	3146345097
CORREO ELECTRÓNICO:	inge.innovacivil88@yahoo.com
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
ACTIVIDAD PRINCIPAL:	1.Construcción de obras de ingeniería civil. 2.Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción. 3.Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 4.Construcción carreteras y vías de ferrocarril.
FECHA DE ACEPTACIÓN:	Octubre 22 de 2024

APROBADO POR

NELCY LUCIA ZAPATA GIL
Coordinadora General

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

CERTIFICADO COMO ASOCIADO TÉCNICO

N° 10311082025- 76325969

NIT: 901.039.684-5

DESCRIPCIÓN

NOMBRE:	HUBER RICARDO HOYOS DAZA
CÉDULA:	76.325.969 de Popayán - Cauca
DIRECCIÓN:	CALLE 3B No. 11-57
CIUDAD:	MOCOA
DEPARTAMENTO:	RISARALDA
TELEFONOS:	3137347686
CORREO ELECTRÓNICO:	huberhoyos@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
ACTIVIDAD PRINCIPAL:	1. Construcción de otras obras de ingeniería civil. 2. Otras industrias manufactureras n.c.p. 3. Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. 4. Construcción de edificios no residenciales.
FECHA DE ACEPTACIÓN:	Agosto 11 de 2025

APROBADO POR

NELCY LUCIA ZAPATA GIL
Coordinadora General

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - https://www.fonpacifico.co/ - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

ANEXO No. 3
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

ANEXO No. 3
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES
PROCESO No. OB-043-2025

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

El suscrito **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo en calidad de representante legal de **INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S** con NIT No. 901.330.574 - 1, comedidamente me permito manifestarles a ustedes que durante los últimos cinco (5) años NO he sido sancionado y multado de conformidad con el siguiente detalle:

No.	ENTIDAD	CONCEPTO DE LA SANCIÓN Y/O MULTA	VALOR DE LA SANCIÓN Y/O MULTA	FECHA Y PERIODO DE LA SANCIÓN Y/O MULTA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Atentamente,

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

ANEXO No. 3
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES
PROCESO No. OB-042-2025

Villagarzón, Putumayo, 2 de septiembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

El suscrito **HUBER RICARDO HOYOS DAZA** identificado con cédula de ciudadanía No. 76.325.969 de Popayán, Cauca, comedidamente me permito manifestarles a ustedes que durante los últimos cinco (5) años NO he sido sancionado y multado de conformidad con el siguiente detalle:

No.	ENTIDAD	CONCEPTO DE LA SANCIÓN Y/O MULTA	VALOR DE LA SANCIÓN Y/O MULTA	FECHA Y PERIODO DE LA SANCIÓN Y/O MULTA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
C.C No. 76.325.969 de Popayán, Cauca.

ANEXO No. 4
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

ANEXO 4
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - **PROCESO No. OB-043-2025**

Por medio de este documento **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS** representante legal del **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOBAR VG** suscribo el Compromiso Anticorrupción con **FONPACÍFICO** en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a **FONPACÍFICO** para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lo haga en mi nombre.

C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado.

D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la selección que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de **FONPACÍFICO** ni a

cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario.

E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos de la Propuesta.

F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción.

G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, **FONPACÍFICO** pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Atentamente,



CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

ANEXO 4
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - **PROCESO No. OB-043-2025**

Por medio de este documento **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo en calidad de representante legal de **INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S** con NIT No. 901.330.574 - 1 suscribo el Compromiso Anticorrupción con **FONPACÍFICO** en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a **FONPACÍFICO** para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

H. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

I. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lo haga en mi nombre.

J. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado.

K. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la selección que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de **FONPACÍFICO** ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o

indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario.

L. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos de la Propuesta.

M. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción.

N. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, **FONPACÍFICO** pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Atentamente,



ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
Representante legal
INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S
NIT No. 901.330.574 - 1

ANEXO 4
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - **PROCESO No. OB-043-2025**

Por medio de este documento **HUBER RICARDO HOYOS DAZA** identificado con cédula de ciudadanía No. 76.325.969 de Popayán, Cauca, suscribo el Compromiso Anticorrupción con **FONPACÍFICO** en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a **FONPACÍFICO** para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

O. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

P. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lo haga en mi nombre.

Q. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado.

R. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la selección que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de **FONPACÍFICO** ni a

cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario.

S. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos de la Propuesta.

T. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción.

U. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, **FONPACÍFICO** pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Atentamente,



HUBER RICARDO HOYOS DAZA
C.C No. 76.325.969 de Popayán, Cauca.

ANEXO No. 5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S

ANEXO No. 5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo en calidad de representante legal de **INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S** con NIT No. 901.330.574 – 1, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.125.600 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 60352-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **CONTADOR** de **INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S** con identificada con NIT 901.330.574 – 1 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Putumayo, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villagarzón, Putumayo el día dos (2) del mes de Septiembre de 2025.



EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
Contador Público
TP 60352-T

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76325969		HOYOS DAZA HUBER RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	POPAYAN-CAUCA	4201018	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1341778480	9482482131	I	2025/03/17	2025/03/17	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	76325969	HOYOS DAZA HUBER RICARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76325969		HOYOS DAZA HUBER RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	POPAYAN-CAUCA	4201018	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1446753056	9484204149	I	2025/04/15	2025/05/02	BANCOLOMBIA	17	$410,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	76325969	HOYOS DAZA HUBER RICARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,600	$0	$230,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$2,600	$0	$230,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,000	$0	$180,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$2,000	$0	$180,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$4,600**	**$0**	**$410,400**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76325969		HOYOS DAZA HUBER RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	POPAYAN-CAUCA	4201018	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1502291748	9485287934	I	2025/05/16	2025/05/23	BANCOLOMBIA	7	$407,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	76325969	HOYOS DAZA HUBER RICARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$900	$0	$178,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$900	$0	$178,900
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$2,000**	**$0**	**$407,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76325969		HOYOS DAZA HUBER RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	POPAYAN-CAUCA	4201018	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1561557565	9486706636	I	2025/06/17	2025/06/17	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	76325969	HOYOS DAZA HUBER RICARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76325969		HOYOS DAZA HUBER RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	POPAYAN-CAUCA	4201018	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1626687938	9488501371	I	2025/07/15	2025/07/14	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	76325969	HOYOS DAZA HUBER RICARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76325969		HOYOS DAZA HUBER RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	POPAYAN-CAUCA	4201018	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1684193402	9489662162	I	2025/08/19	2025/08/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	76325969	HOYOS DAZA HUBER RICARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

ANEXO No. 6

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

HUBER RICARDO HOYOS DAZA

ANEXO No. 6

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo **HUBER RICARDO HOYOS DAZA** identificado con cédula de ciudadanía No. 76.325.969 de Popayán, Cauca, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Dada en Villagarzón, Putumayo a el día dos (2) del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,



HUBER RICARDO HOYOS DAZA
C.C No. 76.325.969 de Popayán, Cauca

NOTA: DEBEN ADJUNTAS LAS ULTIMAS SEIS (6) PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1127074266
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO LAS VILLAS	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985365411**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		140			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1746297583

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 248.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 248.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 194.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 194.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 36.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 442.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1127074266
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO LAS VILLAS	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7974701620**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		50			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1682463469

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 22.800	$ 800	$ 23.600
SUBTOTALES:										**$ 22.800**	**$ 800**	**$ 23.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 17.800	$ 0	$ 600	$ 0	$ 17.800	$ 600	$ 0	$ 18.400
SUBTOTALES:													**$ 17.800**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 18.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 800	$ 800	$ 100	$ 0	$ 900
SUBTOTALES:									**$ 800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1127074266	LOPEZ BASTIDAS ELKIN FABRIANY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO		03															230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 142.350	$ 17.800	$ 0	$ 17.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 142.350	112707426	$ 800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 42.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1127074266
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO LAS VILLAS	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7981905401**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	22		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1682389717

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 227.800	$ 3.200	$ 231.000
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 3.200**	**$ 231.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 178.000	$ 2.500	$ 0	$ 180.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 180.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 200	$ 0	$ 7.700
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 7.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1127074266	LOPEZ BASTIDAS ELKIN FABRIANY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	112707426	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 419.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1127074266
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO LAS VILLAS	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7981905525**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1682396900

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1127074266	LOPEZ BASTIDAS ELKIN FABRIANY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	112707426	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1127074266
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO LAS VILLAS	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7964874527**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		3					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1351221288	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 22.800	$ 100	$ 22.900
SUBTOTALES:										**$ 22.800**	**$ 100**	**$ 22.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 17.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 17.800	$ 100	$ 0	$ 17.900
SUBTOTALES:													**$ 17.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 17.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.000	$ 10.000	$ 100	$ 0	$ 10.100
SUBTOTALES:									**$ 10.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 10.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1127074266	LOPEZ BASTIDAS ELKIN FABRIANY	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	28	28															230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 142.350	$ 17.800	$ 0	$ 17.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 142.350	112707426	$ 10.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 50.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1127074266
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO LAS VILLAS	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7974699634**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			25				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1543927485

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 227.800	$ 3.800	$ 231.600
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 3.800**	**$ 231.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 178.000	$ 2.900	$ 0	$ 180.900
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.900**	**$ 0**	**$ 180.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 8.600	$ 200	$ 8.800
SUBTOTALES:			**$ 8.600**	**$ 200**	**$ 8.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																											PENSIÓN								SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1127074266	LOPEZ BASTIDAS ELKIN FABRIANY	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000				$ 0		$ 0	30	$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 421.300

ANEXO No. 7
MODELO DE CERTIFICACIÓN
CAPACIDAD FINANCIERA

ANEXO No. 7
MODELO DE CERTIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL /O CONTADOR PÚBLICO DE INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S

CERTIFICA:

De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que integran la capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del Asociado Técnico:

NOMBRE O RAZON SOCIAL **INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S**
REPRESENTANTE LEGAL **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS**
NIT **901.330.574 – 1**

Fecha de corte de la información financiera: 31 de Diciembre de 2024.

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ: INDETERMINADA

ENDEUDAMIENTO: 0

EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
Contador Público
TP 60352-T

Nota: Se anexa copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores vigente.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S.

NIT: 901.330.574 - 1

BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL / Villagarzón - Putumayo

CEL: 33146345097 // Email: ing.innovacivil88@yahoo.com

NOTAS	CODIGO	CUENTAS	2024	2023
		ACTIVO		
	11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**10.094.682**	**95.023.000**
N-1	1105	CAJA GENERAL	10.000.000	95.000.000
N-2	1120	CUENTAS DE AHORRO	94.682	23.000
	13	**CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR**	**227.088.668**	**136.787.000**
N-3	1305	CLIENTES	167.437.870	86.133.000
N-4	1325	CUENTAS CPOR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	50.000.000	50.000.000
N-5	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.650.798	654.000
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**237.183.350**	**231.810.000**
	15	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**9.599.700**	**2.930.000**
	1504	TERRENOS	0	0
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
N-6	1524	EQUIPO DE OFICINA	4.563.000	2.000.000
N-7	1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	6.999.000	1.500.000
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0
N-8	1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.962.300	-570.000
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**9.599.700**	**2.930.000**
		TOTAL ACTIVO	**246.783.050**	**234.740.000**
		PASIVO		
	23	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**3.500.000**
N-9	2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	3.500.000
	24	**IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS**	**0**	**0**
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	0
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	**0**	**3.500.000**
	21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0**	**0**
	2105	PRESTAMOS BANCARIOS	0	0
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**
		TOTAL PASIVO	**0**	**3.500.000**
		PATRIMONIO		
	31	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000.000**	**200.000.000**
N-10	3115	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200.000.000	200.000.000
	33	**RESERVAS**	**0**	**0**
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0	0
	3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	0	0
	3315	RESERVAS OCASIONALES	0	0
	36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**20.784.000**	**0**
N-11	3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.784.000	0
	37	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**25.999.050**	**31.240.000**
N-12	3705	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.999.050	31.240.000
		TOTAL PATRIMONIO	**246.783.050**	**231.240.000**
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**246.783.050**	**234.740.000**

ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
Representante Legal
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
Contador Público Titulado T.P 60.352-T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S.

NIT: 901.330.574 - 1

BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL / Villagarzón - Putumayo

CEL: 33146345097 // Email: ing.innovacivil88@yahoo.com

NOTAS	CODIGO	CUENTAS	2024	2023
	41	**INGRESOS ORDINARIOS**	**434.024.000**	**0**
N-13	4130	CONSTRUCCION	911.949.000	0
N-14	4155	ACTIV INMOBILIA, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	47.685.000	0
N-15	4175	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS	-525.610.000	
	61	**COSTOS DE VENTAS**	**409.640.000**	**0**
N-16	6130	CONSTRUCCION	409.640.000	0
	72	**MANO DE OBRA DIRECTA**	**0**	**0**
	7205	MANO DE OBRA DIRECTA	0	0
	73	**COSTOS INDIRECTOS**	**0**	**0**
	7305	COSTOS INDIRECTOS	0	0
		UTILIDAD BRUTA	**24.384.000**	**0**
	51	**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**	**3.600.000**	**0**
	5105	GASTOS DE PERSONAL	0	0
N-17	5110	HONORARIOS	600.000	0
	5115	IMPUESTOS	0	0
	5120	ARRENDAMIENTOS	0	0
	5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0
	5130	SEGUROS	0	0
N-18	5135	SERVICIOS	2.000.000	0
	5140	GASTOS LEGALES	0	0
	5160	DEPRECIACIONES	0	0
N-19	5195	DIVERSOS	1.000.000	0
		UTILIDAD OPERACIONAL	**20.784.000**	**0**
	42	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	**0**	**0**
	4210	FINANCIEROS	0	0
	53	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**0**	**0**
	5305	FINANCIEROS - INTERESES	0	0
	5306	FINANCIEROS - GASTOS BANCARIOS	0	0
	5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
		UTILIDAD NETA	**20.784.000**	**0**
	54	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0**	**0**
	5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
		UTILIDAD NETA	**20.784.000**	**0**

ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
Representante Legal
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
Contador Público Titulado T.P 60.352-T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S.

NIT: 901.330.574 - 1
BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL / Villagarzón - Putumayo
CEL: 33146345097 // Email: ing.innovacivil88@yahoo.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

DE CARACTER GENERAL
EL ENTE ECONOMICO

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S, con nit número 901.330.574 - 1, es una empresa dedicada a actividades inherentes a la construcción y consultorias, esta sociedad fue creada el 10 de OCTUBRE del año 2019, registrada en la cámara de comercio del Putumayo el 24 de ABRIL de 2018, el representante legal es ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS

DIRECCION	Barrio industrial
CIUDAD	Villagarzón- Putumayo
EMAIL	innovasolucionesdeobra@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL	4290 Construcción de obras de ingenieria civil
ACTIVIDAD SECUNDARIA	4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio
OTRAS ACTIVIDADES	7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
OTRAS ACTIVIDADES	4210 Construcción de otras obras de ingeniería civil
INICIO DE ACTIVIDADES	8/10/2019

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las políticas de proceso de reconocimiento, medición, preparación y revelación de sus estados financieros, se aplica el marco conceptual de contabilidad (decreto 3022 de 2013) y el catálogo general de cuentas esta acorde a las necesidades de la empresa a nivel de documento fuente, así mismo las normas y procedimientos establecidos por NIIF PARA PYMES y demás normas concordantes.

PRINCIPIOS CONTABLES

a) Período cubierto por los estados financieros

Los presentes estados financieros consolidados comprenden:

- Estados de situación financiera por los períodos terminados al 31 de diciembre de 202 y 2023.
- Estados de resultados integrales por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023.
- Estados de cambios en el patrimonio neto por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023.
- Estados de flujos de efectivo por los períodos de terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023.

b) Bases de preparación

Los presentes estados financieros de INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES SAS han sido preparados de acuerdo a la seción 3, presentación de estados financieros, incorporada en las Normas NIIF para las PYMES y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante "IASB"), vigentes al 31 de DICIEMBRE de 2024, las cuales se han aplicado en forma íntegra y sin reservas.

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de INNOVA CONSTRUCCIONES Y GEOSOLUCIONES SAS. al 31 de diciembre de 2024 y 2023, y los resultados de las operaciones por los períodos al 31 de diciembre de 2024 y 2023, y los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023.

c) Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros consolidados son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad. Toda información es presentada en pesos colombianos y sus decimales ha sido redondeada a la unidad más cercana ($).

d) Uso de estimaciones A continuación se muestran las principales hipótesis de futuro asumidas y otras fuentes relevantes de incertidumbre en las estimaciones a la fecha de cierre que podrían tener efecto sobre los estados financieros consolidados en el futuro.

i) Vida útil y valores residuales de propiedades, plantas y equipos.

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de propiedades, plantas y equipos, involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La administración revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio.

ii) Valor neto de realización de inventarios Las variables consideradas para el cálculo del valor neto de realización son principalmente los precios de venta estimados menos los costos de productos terminados y los gastos de ventas estimados.

iii**) Valor justo de activos y pasivos**

En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido, o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la Sociedad estima dichos valores basadas en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación.

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S.

NIT: 901.330.574 - 1

BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL / Villagarzón - Putumayo

CEL: 33146345097 // Email: ing.innovacivil88@yahoo.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

e) Deterioro del valor de activos

i) Deterioro del valor de los activos corrientes

En cada cierre de los estados financieros se evalúa en forma objetiva si existe evidencia de deterioro en activos corrientes. Un activo corriente se encuentra deteriorado si existe evidencia que han tenido efectos negativos en los flujos de efectivo futuros del activo evaluado. Una pérdida por deterioro en relación con este activo se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor justo.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas con cargo en resultados integrales si el valor libro es mayor al valor justo y sólo será reversada si existe evidencia fundada que el valor libro no excede del valor justo del activo evaluado.

ii) Deterioro del valor de activos no corrientes

En cada cierre de los estados financieros se evalúa la existencia de indicios de posible deterioro del valor de los activos no corrientes. Si existen tales indicios, la Sociedad estima el valor recuperable del activo, siendo éste el mayor entre el valor razonable menos el costo de venta, y el valor en uso. Dicho valor en uso se determina mediante el descuento de los flujos de caja futuros estimados. Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor neto contable, se considera que existe deterioro de valor.

Para determinar los cálculos de deterioro, la Sociedad realiza una estimación de la rentabilidad de los activos asignados a distintas unidades generadoras de efectivo sobre la base de los flujos de caja esperados.

f**) Efectivo y equivalentes al efectivo**

El efectivo y equivalentes al efectivo indicado en los estados financieros consolidados, comprende el efectivo en caja, saldos en bancos, cuotas de fondos mutuos de alta liquidez a 90 días y con riesgo inferior de cambio de valor y depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento igual o menor a 90 días. En el estado de situación financiera, el efectivo restringido está incluido en el estado de posición financiera en “Efectivo y equivalentes al efectivo” excepto cuando la naturaleza de la restricción es tal que deja de ser líquido o fácilmente convertible a efectivo. En este caso el efectivo restringido con restricciones menores a 12 meses será reconocido en “Otros activos financieros corrientes” y sobre 12 meses será registrado en “Otros activos financieros no corrientes”. La clasificación de efectivo y equivalente de efectivo no difiere de lo considerado en el estado de flujos de efectivo.

g**) Propiedades, plantas y equipos**

Los activos de propiedades, plantas y equipos se encuentran valorizados a costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y si aplica, menos las posibles pérdidas por deterioro de su valor.

Los años de vida útiles estimados, se resumen de la siguiente manera:

avtivos	años
maquinaria y equipo	10
Muebles y enseres y equipo de oficina	8
Equipos de computo	5
Flota y equipo de transporte	12

Los valores residuales estimados junto con los métodos y plazos de amortización utilizados, son revisados al cierre de cada ejercicio y, si corresponde, se ajustan de manera prospectiva.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurren. Un elemento de propiedad, planta y equipos es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surja de la baja del activo, es incluido en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.

Debido a la naturaleza de las obras y proyectos que se construyen en la compañía y dado que no existen obligaciones contractuales u otra exigencia constructiva como las mencionadas por las NIIF, el concepto de costos de desmantelamiento no es aplicable a la fecha de los presentes estados financieros.

A la fecha de los presentes estados financieros no existen activos fijos de importancia, temporalmente fuera de servicio o totalmente depreciados.

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S.

NIT: 901.330.574 - 1

BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL / Villagarzón - Putumayo

CEL: 33146345097 // Email: ing.innovacivil88@yahoo.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

h) Contratos de construcción

La Sociedad reconoce los costos de los contratos de construcción en el momento que se incurren. Forman parte del costo del contrato los costos directos, costos indirectos relacionados a dicho contrato como seguros y costos financieros relacionados al contrato. Los ingresos de los contratos incluyen el monto inicial acordado en éste más o menos cualquier variación del contrato que pueda ser valorizado de manera fiable.

En la medida que el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos y los costos asociados serán reconocidos en resultados en proporción al grado de realización del contrato.

El grado de realización es evaluado mediante estudios sobre el avance de obra. Cuando el resultado de un contrato de construcción no puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos son reconocidos sólo en la medida que los costos del contrato puedan ser recuperados. Una pérdida esperada es reconocida inmediatamente en resultados.

Los anticipos de obras de construcción son registrados en el rubro otros pasivos no financieros corrientes y fluctúan entre un 10% y un 20% del contrato.

Ingresos

La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como a las ganancias.

a) Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres.

b) Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado del resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas.

Las estimaciones de ingresos y costos son revisadas y actualizadas de acuerdo a los grados de avance real con que se ha desarrollado la obra.

El concepto multas se incorpora como un mayor costo de obra una vez que se tenga la confirmación de la ejecución de tales multas por parte del mandante.

El incumplimiento en el desarrollo de los contratos de construcción, que eventualmente se pudiesen generar por parte del mandante o por parte de la Sociedad, originadas en incumplimiento de plazos, de entrega de materiales, etc., y que a su vez se traduzcan en multas o mayores cobros, se registrarán de acuerdo al origen de la responsabilidad:

• Por responsabilidad del mandante a la Sociedad: Se considera un mayor cobro en los estados de pago, registrando un activo y un mayor ingreso por estos valores.

• Por responsabilidad de la Sociedad hacia el mandante: Se considera un costo de la Sociedad, registrando una cuenta por pagar y un costo en los estados de resultados.

i) Estado de pago presentados y en preparación

Los estados de pago presentados y en proceso de preparación representan el monto bruto facturado y por facturar que se espera cobrar a los clientes por los proyectos de construcción en curso llevados a cabo a la fecha de cierre del estado de situación financiera. Son valorizados al costo total incurrido más el resultado reconocido a la fecha menos las facturaciones parciales ya efectuadas. El costo incluye todos los desembolsos relacionados directamente con cada proyecto, una asignación de los gastos generales fijos y de las variables en que la Sociedad y sus filiales incurren durante las actividades contractuales considerando la capacidad normal de operación.

j) Activos y pasivos financieros

Todos los instrumentos financieros que den lugar a un activo o pasivo financiero, son reconocidos a valor razonable, en la fecha de la negociación, que es la fecha en la que se adquiere el compromiso.

i) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo indicado en los estados financieros consolidados, comprende el efectivo en caja, saldos en bancos, cuotas de fondos mutuos de alta liquidez a 90 días y con riesgo inferior de cambio de valor y depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento igual o menor a 90 días.

ii) Cuentas por cobrar

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura correspondiente a los estados de pago por grado de avance de la obra, en el caso inmobiliario se reconoce la cuenta por cobrar de cliente cuando se escritura y se ha transferido el riesgo del bien.

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S.

NIT: 901.330.574 - 1

BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL / Villagarzón - Putumayo

CEL: 33146345097 // Email: ing.innovacivil88@yahoo.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

iii) Activos y Pasivos medidos a valor razonable

Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, al monto por el cual dicho activo podría ser intercambiado y dicho pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y voluntariamente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente ("Precio de cotización" o "Precio de mercado").

Los instrumentos financieros registrados a valor justo en el estado de situación financiera consolidado, se clasifican de la siguiente manera, basado en la forma de obtención de su valor justo:

Nivel 1 : Valor justo obtenido mediante referencia directa a precios cotizados, sin ajuste alguno.

Nivel 2 : Valor justo obtenido mediante la utilización de modelos de valorización aceptados en el mercado y basados en precios, distintos a los indicados en el nivel 1, que son observables directa o indirectamente a la fecha de medición (Precios ajustados).

Nivel 3: Valor justo obtenido mediante modelos desarrollados internamente o metodologías que utilizan información que no son observables o muy poco líquidas.

En los casos en que no es posible determinar el valor razonable de un activo o pasivo financiero, éste se valoriza a su costo amortizado.

k**) Beneficios a empleados**

La Sociedad entrega ciertos beneficios de corto plazo a sus empleados en forma adicional a las remuneraciones, tales como bonos, vacaciones y aguinaldos. La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante la utilización del método del devengo registrándolas a su valor nominal. La Sociedad no posee otros planes de beneficios para sus empleados de acuerdo a lo señalado en NIC 19 "Beneficios a los empleados".

l**) Reconocimiento de ingresos**

i) Bienes

Los ingresos provenientes de la venta de bienes son reconocidos al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar. Los ingresos son reconocidos, de acuerdo a NIIF 15, cuando se satisface la obligación de desempeño derivados de la propiedad son transferidos al comprador, es probable que se reciban beneficios económicos asociados con la transacción, los costos asociados y las posibles devoluciones de bienes pueden ser estimados con fiabilidad y la empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. La Sociedad no reconoce ingresos por promesas de compra venta, sólo se reconoce al momento de escriturar.

ii) Contratos de construcción

Los ingresos de los contratos incluyen el monto inicial acordado más cualquier variación del contrato, por obras extraordinarias, aumentos o disminuciones de obras y/o pago de cualquier costo que pueda ser atribuible e imputable a cada contrato específico por aumento de plazo.

En la medida que el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos y los costos asociados serán reconocidos en resultados en proporción al grado de avance del contrato.

La satisfacción de la obligación del desempeño es evaluado mediante estudios sobre el avance de obra llevado a cabo. Cuando el resultado de un contrato de construcción no puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos son reconocidos solo en la medida que los costos del contrato puedan ser recuperados. Cuando exista alta probabilidad de que los costos del contratos excederán al total de ingresos esperados, la pérdida esperada es reconocida inmediatamente en resultados

m**) Costos de venta**

Los costos de venta de proyectos inmobiliarios incluyen el costo de adquisición de los terrenos, costo de construcción, costos de urbanización, costo de proyectos, permisos municipales y otros. Para los proyectos de construcción a terceros de suma alzada los costos incluyen mano de obra, materiales, subcontratos, depreciaciones, arriendos de maquinaria y moldaje y cualquier costo que pueda ser atribuible e imputable a cada contrato específico.

n) Gastos

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad:

a) los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. Resaltado fuera de texto.

b) las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad.

Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas."

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S.

NIT: 901.330.574 - 1
BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL / Villagarzón - Putumayo
CEL: 33146345097 // Email: ing.innovacivil88@yahoo.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

ACTIVO

CAJA GENERAL — **1105** — **Nota-01**

Corresponde a la existencia en dinero en efectivo o en cheques con que cuenta el ente economico, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Caja general	$ 10.000.000	$ 95.000.000
SALDO	**$ 10.000.000**	**$ 95.000.000**

CUENTAS DE AHORRO — **1120** — **Nota-02**

Registra la existencia de fondos a la vista o a termino constituidos por el ente economico en las diferentes entidades financieras, las cuales generalmente producen algun tipo de rendimiento.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Banco Agrario de Colombia	$ 94.682	$ 23.000
SALDO	**$ 94.682**	**$ 23.000**

CLIENTES — **1305** — **Nota-03**

Registra los valores a favor de la empresa y a cargo de clientes de cualquier naturaleza, por concepto de venta de mercancías, servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
cuenta ahorros bancolombia 92767120194	$ 167.437.870	$ 86.133.000
SALDO	**$ 167.437.870**	**$ 86.133.000**

CUENTAS CPOR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS — **1325** — **Nota-04**

Registra los valores entregados en dinero o especie a los socios o accionistas y los pagos efectuados por el ente economico a terceros por cuenta de estos.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Cuentas cpor cobrar a socios y accionistas	$ 50.000.000	$ 50.000.000
SALDO	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — **1355** — **Nota-05**

Registra los valores a favor de la empresa correspondiente a valores por anticipos, retenciones en la fuente y saldos a favor realizados en desarrollo del objeto social.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Anticipo de impuestos y contribuciones	$ 9.650.798	$ 654.000
SALDO	**$ 9.650.798**	**$ 654.000**

EQUIPO DE OFICINA — **1524** — **Nota-06**

Registra el costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad de la empresa, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Equipo de oficina	$ 4.563.000	$ 2.000.000
SALDO	**$ 4.563.000**	**$ 2.000.000**

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN — **1528** — **Nota-07**

Registra el costo historico de equipo de computo y comunicaciones adquiridos por el ente economico para el desarrollo de sus planes o actividades de sistematizacion y/o comunicación.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Equipo de computacion y comunicación	$ 6.999.000	$ 1.500.000
SALDO	**$ 6.999.000**	**$ 1.500.000**

DEPRECIACION ACUMULADA — **1592** — **Nota-08**

Registra el monto de la depreciacion calculada por el ente economico sobre la base del costo.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Depreciacion acumulada	$ -1.962.300	$ -570.000
SALDO	**$ -1.962.300**	**$ -570.000**

PASIVOS

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S.

NIT: 901.330.574 - 1
BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL / Villagarzón - Putumayo
CEL: 33146345097 // Email: ing.innovacivil88@yahoo.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	2305	Nota-09

Registra el valor adeudado por el ente economico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras y con los cuales se mantiene un contrato de cuenta corriente en los terminos previstos en las normas legales vigentes.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Cuentas corrientes comerciales	$ -	$ 3.500.000
SALDO	**$ -**	**$ 3.500.000**

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	3115	Nota-010

Registra el valor de los aportes realizados por los socios al momento de constituir el ente economico, asi como los incrementos posteriores efectuados mediante el documento legal.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Capital suscrito y pagado	$ 200.000.000	$ 200.000.000
SALDO	**$ 200.000.000**	**$ 200.000.000**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	3605	Nota-011

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Utilidad del ejercicio	$ 20.784.000	$ -
SALDO	**$ 20.784.000**	**$ -**

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3705	Nota-012

Comprende el valor de las utilidades obtenidas en ejercicios anteriores que estan a disposicion del maximo organo social.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Utilidades de ejercicios anteriores	$ 25.999.050	$ 31.240.000
SALDO	**$ 25.999.050**	**$ 31.240.000**

INGRESOS

CONSTRUCCION	4130	Nota-013

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de construcción y enajenación de bienes raíces durante el ejercicio.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Construccion	$ 911.949.000	$ -
SALDO	**$ 911.949.000**	**$ -**

ACTIV INMOBILIA, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	4155	Nota-014

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de consultorias profesionales durante el ejercicio.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Activ inmobilia, empresariales y de alquiler	$ 47.685.000	$ -
SALDO	**$ 47.685.000**	**$ -**

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS	4175	Nota-015

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente economico en la prestacion de otros servicios comunitarios, sociales y personales, durante el ejercicio.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Devoluciones, descuentos y rebajas	$ -525.610.000	$ -
SALDO	**$ -525.610.000**	**$ -**

COSTOS

CONSTRUCCION	6130	Nota-016

Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en las actividades de adquisición, construcción y venta de bienes raíces que corresponden a unidades vendidas durante el ejercicio.

INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S.

NIT: 901.330.574 - 1
BRR INDUSTRIAL DIAG CANCHA DE FUTBOL / Villagarzón - Putumayo
CEL: 33146345097 // Email: ing.innovacivil88@yahoo.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Construccion	$ 409.640.000	$ -
SALDO	**$ 409.640.000**	**$ -**

GASTOS

HONORARIOS — **5110** — **Nota-017**

Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios por servicios recibidos.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Honorarios	$ 600.000	$ -
SALDO	**$ 600.000**	**$ -**

SERVICIOS — **5135** — **Nota-018**

Registra el valor de los gastos pagados o causados por el ente económico por concepto de servicios tales como, aseo y vigilancia,

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Servicios	$ 2.000.000	$ -
SALDO	**$ 2.000.000**	**$ -**

DIVERSOS — **5195** — **Nota-019**

Registra los gastos operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Diversos	$ 1.000.000	$ -
SALDO	**$ 1.000.000**	**$ -**

ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
Representante Legal

EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
Contador Público T.P 60.352-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

60352-T

EVER HAROLD
ZAMBRANO PEREZ
C.C. 18125600
RES. INSCRIPCION 82 DEL 16/07/1998
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

275090 **67635**



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B D C D 8 C C 7 2 C 6 F B 6 2 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18125600 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 60352-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO No. 7
MODELO DE CERTIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL /O CONTADOR PÚBLICO DE INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S

CERTIFICA:

De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que integran la capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del Asociado Técnico:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **HUBER RICARDO HOYOS DAZA**
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 76.325.969 de Popayán, Cauca

Fecha de corte de la información financiera: 31 de Diciembre de 2024.

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ: INDETERMINADA

ENDEUDAMIENTO: 0



AMIRA DEL CARMEN POLO TORRES
Contador Público
T.P 116708-T

Nota: Se anexa copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores vigente.

AMIRA DEL CARMEN POLO TORRES

Consultorio Contable, Financiero y Tributario

Contadora Publica - Esp Alta Grerencia

Email: contableamirapolo@gmail.com Cel: 3158340395 - 3212039446 Tel Fijo: 098 - 4200288

CL 9 8 04 EDIFICIO GOMEZ OFICINA 202 / Mocoa - Putumayo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

HUBER RICARDO HOYOS DAZA

NIT 76325969 - 3

Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS	CODIGO	CUENTAS	31-dic-2024	31-dic-2023
		ACTIVO		
	11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**141.562.240**	**86.454.328**
N-1	1105	CAJA GENERAL	58.220.000	69.369.000
N-2	1110	BANCOS	0	227.619
N-3	1120	CUENTAS DE AHORRO	83.342.240	16.857.709
	13	**CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR**	**36.397.648**	**90.000.000**
N-4	1305	CLIENTES	36.397.648	0
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
N-5	1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	0	90.000.000
	14	**INVENTARIOS**	**266.997.648**	**248.500.000**
N-6	1415	OBRAS EN CONSTRUCCION	266.997.648	248.500.000
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**444.957.536**	**424.954.328**
	15	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**586.192.900**	**538.294.900**
N-7	1504	TERRENOS URBANOS Y RURALES	136.000.000	136.000.000
N-8	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	346.498.000	298.600.000
N-9	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.000.000	25.000.000
N-10	1524	EQUIPO DE OFICINA	7.500.000	7.500.000
	1525	MUEBLES Y ENSERES DOMESTICOS	0	0
N-11	1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	5.500.000	5.500.000
N-12	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	145.000.000	145.000.000
N-13	1592	DEPRECIACION ACUMULADA	79.305.100	79.305.100
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**586.192.900**	**538.294.900**
		TOTAL ACTIVO	**1.031.150.436**	**963.249.228**
		PASIVO		
	21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**117.400**	**112.133**
N-14	2105	BANCOS NACIONALES	117.400	112.133
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	**117.400**	**112.133**
	24	**IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS**	**0**	**0**
	2408	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	0	0
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**
		TOTAL PASIVO	**117.400**	**112.133**
		PATRIMONIO		
	31	**CAPITAL SOCIAL**	**981.073.206**	**895.746.244**
N-15	3130	CAPITAL PERSONAS NATURALES	981.073.206	895.746.244
	36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**49.959.830**	**67.390.852**
N-16	3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	49.959.830	67.390.852
	37	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0**	**0**
	3705	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
		TOTAL PATRIMONIO	**1.031.033.036**	**963.137.096**
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.031.150.436**	**963.249.228**

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
Representante Legal
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

AMIRA DEL CARMEN POLO TORRES
Contador Publico T.P. 116708-T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

AMIRA DEL CARMEN POLO TORRES
Consultorio Contable, Financiero y Tributario
Contadora Publica - Esp Alta Grerencia
Email: contableamirapolo@gmail.com Cel: 3158340395 - 3212039446 Tel Fijo: 098 - 4200288
CL 9 8 04 EDIFICIO GOMEZ OFICINA 202 / Mocoa - Putumayo

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

HUBER RICARDO HOYOS DAZA

NIT 76325969 - 3

Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS	CODIGO	CUENTAS	31-dic-2024		31-dic-2023
	41	**INGRESOS ORDINARIOS**	**146.341.000**		**335.462.201**
N-17	4130	CONSTRUCCION	36.341.000		39.805.000
N-18	4131	CONSORCION - UT TEMPORALES	0		295.657.201
N-19	4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	110.000.000	#	0
	61	**COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS**	**33.606.000**		**229.582.377**
N-20	6130	CONSTRUCCION	33.606.000		229.582.377
		UTILIDAD BRUTA	**112.735.000**		**105.879.824**
	51	**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**	**7.450.100**		**7.528.900**
N-21	5105	GASTOS DE PERSONAL	4.450.100		4.528.900
N-22	5110	HONORARIOS	3.000.000		3.000.000
	5120	ARRENDAMIENTOS	0		0
	5130	SEGUROS	0		0
	5135	SERVICIOS	0		0
	5140	GASTOS LEGALES	0		0
	5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0		0
	5150	ADECUACION E INSTALACION	0		0
	5155	GASTOS DE VIAJE	0		0
	5195	DIVERSOS	0		0
		UTILIDAD OPERACIONAL	**105.284.900**		**98.350.924**
	42	**INGRESOS NO OPERACIONES**	**0**		**0**
	4210	FINANCIEROS	0		0
	53	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**55.325.070**		**30.960.072**
N-23	5305	FINANCIEROS - GASTOS BANCARIOS	288.920		496.811
N-24	5306	FINANCIEROS - INTERESES	1.150		1.261
N-25	5395	DIVERSOS	55.035.000		30.462.000
	54	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0**		**0**
	5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0		0
		UTILIDAD NETA	**49.959.830**		**67.390.852**

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
Representante Legal
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

AMIRA DEL CARMEN POLO TORRES
Contador Publico T.P. 116708-T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

AMIRA DEL CARMEN POLO TORRES

Consultorio Contable, Financiero y Tributario

Contadora Publica - Esp Alta Grerencia

Email: contableamirapolo@gmail.com Cel: 3158340395 - 3212039446 Tel Fijo: 098 - 4200288

CL 9 8 04 EDIFICIO GOMEZ OFICINA 202 / Mocoa - Putumayo

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
NIT 76325969 - 3

Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

DE CARACTER GENERAL
EL ENTE ECONOMICO

HUBER RICARDO HOYOS DAZA, con nit número 76.325.969 - 3, es una empreas dedicada a Ingenieria Civil, construccion de carretaeras y vias de ferrocarril, construccion de obra civil y saneamiento ambiental y otros servicios de gestion; registrada en la camara de comercio del putumayo, Residenciado en el Municipio de Mocoa. Actividades prestadas en todo el pais y se encuentra bajo la representacion de **HUBER RICARDO HOYOS DAZA** cc: 76.325.969 de Popayan - Cauca.

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las políticas de proceso de reconocimiento, medición, preparación y revelación de sus estados financieros, se aplica el marco conceptual de contabilidad (decreto 3022 de 2013) y el catálogo general de cuentas esta acorde a las necesidades de la empresa a nivel de documento fuente, así mismo las normas y procedimientos establecidos por NIIF PARA PYMES y demás normas concordantes.

PRINCIPIOS CONTABLES

a) Período cubierto por los estados financieros

Los presentes estados financieros consolidados comprenden:

- Estados de situación financiera por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2023 y diciembre 31 2024.
- Estados de resultados integrales por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2023 y diciembre 31 2024.
- Estados de cambios en el patrimonio neto por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2023 y diciembre 31 2024.
- Estados de flujos de efectivo por los períodos de terminados al 31 de diciembre de 2023 y diciembre 31 2024.

b) Bases de preparación

Los presentes estados financieros de HUBER RICARDO HOYOS DAZA, han sido preparados de acuerdo a la sección 3, presentación de estados financieros, incorporada en las Normas NIIF para las PYMES y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante "IASB"), vigentes al 31 de diciembre de 2021 y diciembre 31 2022, las cuales se han aplicado en forma íntegra y sin reservas.

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de HUBER RICARDO HOYOS DAZA al 31 de diciembre de 2023 y diciembre 31 2024. y los resultados de las operaciones por los períodos al 31 de diciembre de 2023 y diciembre 31 2024, y los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2023 y diciembre 31 2024.

c) Moneda funcional y de presentación

d) Uso de estimaciones A continuación se muestran las principales hipótesis de futuro asumidas y otras fuentes relevantes de incertidumbre en las estimaciones a la fecha de cierre que podrían tener efecto sobre los estados financieros consolidados en el futuro.

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
NIT 76325969 - 3
Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

i) Vida útil y valores residuales de propiedades, plantas y equipos.
La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de propiedades, plantas y equipos, involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La administración revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio.
ii) Valor neto de realización de inventarios Las variables consideradas para el cálculo del valor neto de realización son principalmente los precios de venta estimados menos los costos de productos terminados y los gastos de ventas estimados.

iii**) Valor justo de activos y pasivos**
En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido, o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la Sociedad estima dichos valores basadas en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación.

e) Deterioro del valor de activos

i) Deterioro del valor de los activos corrientes
En cada cierre de los estados financieros se evalúa en forma objetiva si existe evidencia de deterioro en activos corrientes. Un activo corriente se encuentra deteriorado si existe evidencia que han tenido efectos negativos en los flujos de efectivo futuros del activo evaluado. Una pérdida por deterioro en relación con este activo se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor justo.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas con cargo en resultados integrales si el valor libro es mayor al valor justo y sólo será reversada si existe evidencia fundada que el valor libro no excede del valor justo del activo evaluado.

ii) Deterioro del valor de activos no corrientes
En cada cierre de los estados financieros se evalúa la existencia de indicios de posible deterioro del valor de los activos no corrientes. Si existen tales indicios, la Sociedad estima el valor recuperable del activo, siendo éste el mayor entre el valor razonable menos el costo de venta, y el valor en uso. Dicho valor en uso se determina mediante el descuento de los flujos de caja futuros estimados. Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor neto contable, se considera que existe deterioro de valor.
Para determinar los cálculos de deterioro, la Sociedad realiza una estimación de la rentabilidad de los activos asignados a distintas unidades generadoras de efectivo sobre la base de los flujos de caja esperados.

f**) Efectivo y equivalentes al efectivo**
El efectivo y equivalentes al efectivo indicado en los estados financieros consolidados, comprende el efectivo en caja, saldos en bancos, cuotas de fondos mutuos de alta liquidez a 90 días y con riesgo inferior de cambio de valor y depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento igual o menor a 90 días. En el estado de situación financiera, el efectivo restringido está incluido en el estado de posición financiera en “Efectivo y equivalentes al efectivo” excepto cuando la naturaleza de la restricción es tal que deja de ser líquido o fácilmente convertible a efectivo. En este caso el efectivo restringido con restricciones menores a 12 meses será reconocido en “Otros activos financieros corrientes” y sobre 12 meses será registrado en “Otros activos financieros no corrientes”. La clasificación de efectivo y equivalente de efectivo no difiere de lo considerado en el estado de flujos de efectivo.

g**) Propiedades, plantas y equipos**
Los activos de propiedades, plantas y equipos se encuentran valorizados a costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y si aplica, menos las posibles pérdidas por deterioro de su valor.

Los años de vida útiles estimados, se resumen de la siguiente manera:

avtivos	años
Edificios	50
Plantas y equipos	10
Muebles y enseres	15
Equipos de computo	7
Vehículos de motor	15
Otras propiedades, planta y equipo	12

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
NIT 76325969 - 3
Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

Los valores residuales estimados junto con los métodos y plazos de amortización utilizados, son revisados al cierre de cada ejercicio y, si corresponde, se ajustan de manera prospectiva.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurren.
Un elemento de propiedad, planta y equipos es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surja de la baja del activo, es incluido en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.
Debido a la naturaleza de las obras y proyectos que se construyen en la compañía y dado que no existen obligaciones contractuales u otra exigencia constructiva como las mencionadas por las NIIF, el concepto de costos de desmantelamiento no es aplicable a la fecha de los presentes estados financieros.
A la fecha de los presentes estados financieros no existen activos fijos de importancia, temporalmente fuera de servicio o totalmente depreciados.

h) Contratos de construcción

La Sociedad reconoce los costos de los contratos de construcción en el momento que se incurren. Forman parte del costo del contrato los costos directos, costos indirectos relacionados a dicho contrato como seguros y costos financieros relacionados al contrato. Los ingresos de los contratos incluyen el monto inicial acordado en éste más o menos cualquier variación del contrato que pueda ser valorizado de manera fiable.
En la medida que el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos y los costos asociados serán reconocidos en resultados en proporción al grado de realización del contrato.
El grado de realización es evaluado mediante estudios sobre el avance de obra. Cuando el resultado de un contrato de construcción no puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos son reconocidos sólo en la medida que los costos del contrato puedan ser recuperados. Una pérdida esperada es reconocida inmediatamente en resultados.
Los anticipos de obras de construcción son registrados en el rubro otros pasivos no financieros corrientes y fluctúan entre un 10% y un 20% del contrato.

Ingresos

La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como a las ganancias.
a) Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres.
b) Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado del resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas.

Las estimaciones de ingresos y costos son revisadas y actualizadas de acuerdo a los grados de avance real con que se ha desarrollado la obra.
El concepto multas se incorpora como un mayor costo de obra una vez que se tenga la confirmación de la ejecución de tales multas por parte del mandante.
El incumplimiento en el desarrollo de los contratos de construcción, que eventualmente se pudiesen generar por parte del mandante o por parte de la Sociedad, originadas en incumplimiento de plazos, de entrega de materiales, etc., y que a su vez se traduzcan en multas o mayores cobros, se registrarán de acuerdo al origen de la responsabilidad:
• Por responsabilidad del mandante a la Sociedad: Se considera un mayor cobro en los estados de pago, registrando un activo y un mayor ingreso por estos valores.
• Por responsabilidad de la Sociedad hacia el mandante: Se considera un costo de la Sociedad, registrando una cuenta por pagar y un costo en los estados de resultados.

i) Estado de pago presentados y en preparación

Los estados de pago presentados y en proceso de preparación representan el monto bruto facturado y por facturar que se espera cobrar a los clientes por los proyectos de construcción en curso llevados a cabo a la fecha de cierre del estado de situación financiera. Son valorizados al costo total incurrido más el resultado reconocido a la fecha menos las facturaciones parciales ya efectuadas. El costo incluye todos los desembolsos relacionados directamente con cada proyecto, una asignación de los gastos generales fijos y de las variables en que la Sociedad y sus filiales incurren durante las actividades contractuales considerando la capacidad normal de operación.

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
NIT 76325969 - 3
Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

j) Activos y pasivos financieros
Todos los instrumentos financieros que den lugar a un activo o pasivo financiero, son reconocidos a valor razonable, en la fecha de la negociación, que es la fecha en la que se adquiere el compromiso.

i) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo indicado en los estados financieros consolidados, comprende el efectivo en caja, saldos en bancos, cuotas de fondos mutuos de alta liquidez a 90 días y con riesgo inferior de cambio de valor y depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento igual o menor a 90 días.

ii) Cuentas por cobrar
Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura correspondiente a los estados de pago por grado de avance de la obra, en el caso inmobiliario se reconoce la cuenta por cobrar de cliente cuando se escritura y se ha transferido el riesgo del bien.

iii) Activos y Pasivos medidos a valor razonable
Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, al monto por el cual dicho activo podría ser intercambiado y dicho pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y voluntariamente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente ("Precio de cotización" o "Precio de mercado").
Los instrumentos financieros registrados a valor justo en el estado de situación financiera consolidado, se clasifican de la siguiente manera, basado en la forma de obtención de su valor justo:
Nivel 1 : Valor justo obtenido mediante referencia directa a precios cotizados, sin ajuste alguno.
Nivel 2 : Valor justo obtenido mediante la utilización de modelos de valorización aceptados en el mercado y basados en precios, distintos a los indicados en el nivel 1, que son observables directa o indirectamente a la fecha de medición (Precios ajustados).
Nivel 3: Valor justo obtenido mediante modelos desarrollados internamente o metodologías que utilizan información que no son observables o muy poco líquidas.
En los casos en que no es posible determinar el valor razonable de un activo o pasivo financiero, éste se valoriza a su costo amortizado.

k**) Beneficios a empleados**
La Sociedad entrega ciertos beneficios de corto plazo a sus empleados en forma adicional a las remuneraciones, tales como bonos, vacaciones y aguinaldos. La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante la utilización del método del devengo registrándolas a su valor nominal. La Sociedad no posee otros planes de beneficios para sus empleados de acuerdo a lo señalado en NIC 19 "Beneficios a los empleados".

l**) Reconocimiento de ingresos**
i) Bienes
Los ingresos provenientes de la venta de bienes son reconocidos al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar. Los ingresos son reconocidos, de acuerdo a NIIF 15, cuando se satisface la obligación de desempeño derivados de la propiedad son transferidos al comprador, es probable que se reciban beneficios económicos asociados con la transacción, los costos asociados y las posibles devoluciones de bienes pueden ser estimados con fiabilidad y la empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. La Sociedad no reconoce ingresos por promesas de compra venta, sólo se reconoce al momento de escriturar.

ii) Contratos de construcción
Los ingresos de los contratos incluyen el monto inicial acordado más cualquier variación del contrato, por obras extraordinarias, aumentos o disminuciones de obras y/o pago de cualquier costo que pueda ser atribuible e imputable a cada contrato específico por aumento de plazo.
En la medida que el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos y los costos asociados serán reconocidos en resultados en proporción al grado de avance del contrato.
La satisfacción de la obligación del desempeño es evaluado mediante estudios sobre el avance de obra llevado a cabo. Cuando el resultado de un contrato de construcción no puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos son reconocidos solo en la medida que los costos del contrato puedan ser recuperados. Cuando exista alta probabilidad de que los costos del contratos excederán al total de ingresos esperados, la pérdida esperada es reconocida inmediatamente en resultados

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
NIT 76325969 - 3
Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

m) **Costos de venta**

Los costos de venta de proyectos inmobiliarios incluyen el costo de adquisición de los terrenos, costo de construcción, costos de urbanización, costo de proyectos, permisos municipales y otros. Para los proyectos de construcción a terceros de suma alzada los costos incluyen mano de obra, materiales, subcontratos, depreciaciones, arriendos de maquinaria y moldaje y cualquier costo que pueda ser atribuible e imputable a cada contrato específico.

n) Gastos

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad:

a) los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. Resaltado fuera de texto.

b) las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad.

Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas."

DE CARÁCTER ESPECIFICO

ACTIVO

CAJA GENERAL	**1105**	**Nota-01**
Corresponde a la existencia en dinero en efectivo o en cheques con que cuenta el ente economico, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata.		

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
Caja general	$ 58.220.000	$ 69.369.000
SALDO	**$ 58.220.000**	**$ 69.369.000**

BANCOS	**1110**	**Nota-02**
Registra el valor de los depositos constituidos por el ente económico en moneda nacional y extranjera, en bancos tanto del pais como del exterior.		

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
Cuenta Bancaria	$ -	$ 227.619
SALDO	**$ -**	**$ 227.619**

CUENTAS DE AHORRO	**1120**	**Nota-03**
Registra la existencia de fondos a la vista o a termino constituidos por el ente economico en las diferentes entidades financieras, las cuales generalmente producen algun tipo de rendimiento.		

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$ 83.342.240	$ 16.857.709
SALDO	**$ 83.342.240**	**$ 16.857.709**

CLIENTES	**1305**	**Nota-04**
Registra los valores a favor de la empresa y a cargo de clientes de cualquier naturaleza, por concepto de venta de mercancías, servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social.		

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$ 36.397.648	$ -
SALDO	**$ 36.397.648**	**$ -**

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
NIT 76325969 - 3
Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

PRESTAMOS A PARTICULARES	**1370**	**Nota-05**

Registra el valor de los dineros entregados a terceros por el ente economico, en calidad de prestamos en desarrollo de sus operaciones normales.

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$ -	$ 90.000.000
SALDO	**$ -**	**$ 90.000.000**

OBRAS EN CONSTRUCCION	**1415**	**Nota-06**

Registra los diferentes componentes del costo como son: materiales, mano de obra y demás costos de construcción incurridos para el desarrollo de cada obra o frente de trabajo

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$ 266.997.648	$ 248.500.000
SALDO	**$ 266.997.648**	**$ 248.500.000**

TERRENOS URBANOS Y RURALES	**1504**	**Nota-07**

Registra el valor de los predios donde estan construidas las diferentes edificaciones de propiedad del ente economico, asi como los destinados a futuras ampliaciones o construcciones para el uso o servicios del mismo.

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$ 136.000.000	$ 136.000.000
SALDO	**$ 136.000.000**	**$ 136.000.000**

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	**1516**	**Nota-08**

Registra el costo de adquisicion o construccion de inmuebles de propiedad del ente economico destinados para el desarrollo del objeto social.

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$ 346.498.000	$ 298.600.000
SALDO	**$ 346.498.000**	**$ 298.600.000**

MAQUINARIA Y EQUIPO	**1520**	**Nota-09**

Registra el costo historico de la maquinaria y equipo adquirida por el ente economico.

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$ 25.000.000	$ 25.000.000
SALDO	**$ 25.000.000**	**$ 25.000.000**

EQUIPO DE OFICINA	**1524**	**Nota-010**

Registra el costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad de la empresa, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$ 7.500.000	$ 7.500.000
SALDO	**$ 7.500.000**	**$ 7.500.000**

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	**1528**	**Nota-011**

Registra el costo historico de equipo de computo y comunicaciones adquiridos por el ente economico para el desarrollo de sus planes o actividades de sistematizacion y/o comunicación.

VIGENCIA	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$ 5.500.000	$ 5.500.000
SALDO	**$ 5.500.000**	**$ 5.500.000**

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
NIT 76325969 - 3
Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1540	Nota-012

Registra el costo historico de las unidades de transporte, equipos de movilizacion y maquinaria de propiedad del ente economico destinados al transporte de pasajeros y de carga.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$ 145.000.000	$ 145.000.000
SALDO	**$ 145.000.000**	**$ 145.000.000**

DEPRECIACION ACUMULADA	1592	Nota-013

Registra el monto de la depreciacion calculada por el ente economico sobre la base del costo.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
DEPRECIACION ACUMULADA	$ 79.305.100	$ 79.305.100
SALDO	**$ 79.305.100**	**$ 79.305.100**

PASIVO

BANCOS NACIONALES	2105	Nota-014

Registra el monto del capital de las obligaciones contgraidas por el ente economico, en moneda nacional o extranjera, con establecimientos bancarios.

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
BANCOS NACIONALES	$ 117.400	$ 112.133
SALDO	**$ 117.400**	**$ 112.133**

PATROMONIO

CAPITAL PERSONAS NATURALES	3130	Nota-015

Registra el total de derechos, reales o personales, bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que posea una personal natural

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Capital personas naturales	$ 981.073.206	$ 895.746.244
SALDO	**$ 981.073.206**	**$ 895.746.244**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	3605	Nota-016

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Utilidad del ejercicio	$ 49.959.830	$ 67.390.852
SALDO	**$ 49.959.830**	**$ 67.390.852**

INGRESOS

CONSTRUCCION	4130	Nota-017

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de construcción y enajenación de bienes raíces

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Construccion	$ 36.341.000	$ 39.805.000
SALDO	**$ 36.341.000**	**$ 39.805.000**

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
NIT 76325969 - 3
Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

CONSORCION - UT TEMPORALES	4131	Nota-018
Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de construcción y enajenación de bienes raíces		

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Consorcion - ut temporales	$ -	$ 295.657.201
SALDO	**$ -**	**$ 295.657.201**

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	4155	Nota-019
Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de consultorias profesionales durante el ejercicio.		

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	$ 110.000.000	$ -
SALDO	**$ 110.000.000**	**$ -**

COSTOS

CONSTRUCCION	6130	Nota-020
Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en las actividades de adquisición, construcción y venta de bienes raíces		

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Construccion	$ 33.606.000	$ 229.582.377
SALDO	**$ 33.606.000**	**$ 229.582.377**

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL	5105	Nota-021
Registra los gastos ocasionados por concepto de la relacion laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes.		

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Gastos de personal	$ 4.450.100	$ 4.528.900
SALDO	**$ 4.450.100**	**$ 4.528.900**

HONORARIOS	5110	Nota-022
Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios por servicios recibidos.		

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Honorarios	$ 3.000.000	$ 3.000.000
SALDO	**$ 3.000.000**	**$ 3.000.000**

GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS - GASTOS BANCARIOS	5305	Nota-023
Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones y los gastos que conlleva tener cuentas bancarias.		

VIGENCIA	AÑO 2024	AÑO 2023
Financieros - gastos bancarios	$ 288.920	$ 496.811
SALDO	**$ 288.920**	**$ 496.811**

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
NIT 76325969 - 3
Direccion: CLLE 11 N° 13 03 MOCOA - PTYO - Telefono: 3137347686 - Correo: fehuberhoyos@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2024

FINANCIEROS - INTERESES			**5306**	**Nota-024**
Registra el valor de los gastos causados durante el período, por intereses corrientes y de mora.				
VIGENCIA	**AÑO 2024**		**AÑO 2023**	
Financieros - intereses	$	1.150	$	1.261
SALDO	**$**	**1.150**	**$**	**1.261**

DIVERSOS			**5395**	**Nota-025**
Registra el valor de los gastos pagados o causados en que incurre el ente economico para atender operaciones diferentes a las del giro				
VIGENCIA	**AÑO 2024**		**AÑO 2023**	
Diversos	$	55.035.000	$	30.462.000
SALDO	**$**	**55.035.000**	**$**	**30.462.000**

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
Representante Legal

AMIRA DEL CARMEN POLO TORRES
Contador Público T.P 116708-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

116708-T

AMIRA DEL CARMEN
POLO TORRES
C.C. 69009672
RES. INSCRIPCION 16 DEL 02/03/2006
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

275112 **126488**



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A758E79B6A8D795

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AMIRA DEL CARMEN POLO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 69009672 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 116708-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO No. 8
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

ANEXO No. 8
PROCESO No. OB-043-2025

Villargarzón, Putumayo 2 de Septiembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

CONTRATOS QUE ACREDITA PARA EXPERIENCIA

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	VALOR EN PESOS SMMLV	OBJETO DEL CONTRATO
036-2011	MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN	HUBER RICARDO HOYOS DAZA	$623.781.733,43	"MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEM, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACIÓN ESCOLAR Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA EDUCATIVA DEL C.E.R RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICADITO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA

				BATERIA SANITARIA Y ADECUACIÓN GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 2 días del mes Septiembre de 2025.

Atentamente,

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

CONTRATO DE OBRA SPI No. 036 de Fecha 1 de JUNIO de 2011

CONTRATISTA	:	HUBER RICARDO HOYOS DAZA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 76.325.969 DE POPAYAN.
OBJETO	:	MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 624.362.061,79
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	SEIS (6) MESES

Entre los suscritos: **LUIS EDUARDO GARCIA FRANCO**, mayor de edad, domiciliado en VILLAGARZON, identificado con la cédula de ciudadanía No 18.101.691 de VILLAGARZON (PUTUMAYO), en condición de Representante legal del Municipio de VILLAGARZON, con NIT 800054249-0, quien para efectos de este contrato se llamará EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra HUBER RICARDO HOYOS DAZA identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 76.325.969 expedida en Popayán, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, de conformidad con el acto de adjudicación hemos convenido celebrar el presente contrato de obra pública derivado del proceso de Licitación pública número LP-004-2011, previa las siguientes consideraciones: **1).** Que el proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, se encuentra inscrito y viabilizado en el Banco de Proyectos del Municipio. **2).** Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 2474 de 2008, se elaboraron los estudios previos, en donde se analiza la justificación, conveniencia, oportunidad y necesidad para contratar la obra pública del presente contrato. 3), Que de conformidad con los dispuesto en el artículo 8 del decreto 2474 de 2008 se dio publicidad al desarrollo del proceso precontractual del presente contrato. 4), Que para cubrir los costos de este contrato se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal 2011. **5)**, Que mediante resolución No. 025-SPO del 28 de ABRIL de 2011, se ordenó la apertura del proceso de licitación pública LP- 004-2011. 6). Que dentro del término establecido para la recepción de ofertas, se presentó HUBER RICARDO HOYOS DAZA, según consta en Acta de Cierre y Apertura de propuestas. 7) Que de conformidad con la respectiva Acta de Evaluación realizada por el Comité Evaluador, la propuesta presentada por HUBER RICARDO HOYOS DAZA, fue declarada hábil y sometida al proceso de evaluación y calificación de los factores ponderables previstos en los pliegos de condiciones. 8). Que el comité evaluador recomienda la adjudicación a

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

HUBER RICARDO HOYOS DAZA, teniendo en cuenta el resultado del proceso de evaluación. **9).** Que de acuerdo a lo anterior, mediante Resolución No. 028-SPO del 25 de MAYO de 2011, el Alcalde del Municipio de Villagarzón, adjudica el proceso de licitación pública LP-004-2011 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO a HUBER RICARDO HOYOS DAZA identificado con cédula de ciudadanía 96.325.969 expedida en Popayán. **10)** Que HUBER RICARDO HOYOS DAZA identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 96.325.969 expedida en Popayán, manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato que ni él ni lo integrantes de la entidad que representa, se hallan incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Municipio. **11).** Que por lo anterior, hemos acordado celebrar el presente contrato de obra pública, consignado en las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA.—OBJETO**: EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar para El MUNICIPIO, la obra de: MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, de acuerdo con el proyecto debidamente inscrito y los pliegos de condiciones, los términos que señala este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, que forman parte integrante del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA. — LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS**: Las obras objeto del presente contrato se realizarán en el centro educativo rural Islandia sede escuela rural mixta Jerusalén, mediante la construcción de un restaurante escolar y en el centro educativo rural rio blanco sede escuela rural mixta san luís alto picudito, mediante la construcción de dos aulas escolares, un restaurante escolar, una batería sanitaria del municipio de Villagarzón, departamento del putumayo. **CLÁUSULA TERCERA.—CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS**: EL CONTRATISTA se obliga para con El MUNICIPIO a ejecutar las obras objeto del presente contrato a los precios unitarios, sin reajustes y en las cantidades aproximadas que se establecen en el cuadro de cantidades y precios unitarios anexo a la presente minuta y que hace parte integral del presente contrato de obra. PARAGRAFO—Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula son aproximadas y por tanto El MUNICIPIO podrá a su juicio y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado disponer sobre la interpretación del contrato y la realización de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de las obras no previstas pero comprendidas dentro de su objeto, conforme al procedimiento previsto para la interpretación y modificación unilaterales de los contratos administrativos en la Ley 80 de 1993, artículos 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en la cláusula de los contratos adicionales.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

ITEMS	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE EN JERUSALEN				
1	PRELIMINARES				
1.1	Localizacion y replanteo	M2	100	$2,947.00	$294,700.00
1.2	Campamento	GLB	1	$2,333,813.00	$2,333,813.00
TOTAL CAPITULO					$2,628,513.00
2	CIMENTACION Y DESAGUES (ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS Y ALCANTARILLADO SANITARIO)				
2.1	Excavación manual material comun, cimentación y placa	M3	32	$22,551.00	$721,632.00
2.2	Excavación en material comùn C.I y alcantarrillado	M3	12	$22,551.00	$270,612.00
2.3	Retiro sobrantes	M3	48	$19,800.00	$950,400.00
2.2	Desagues Aguas Negras entre Cajas de inspeccion				
2,2,1	Tuberia PVCS 4"	ML	12	$26,680.00	$320,160.00
2,2,2	Tuberia PVCS 3"	ML	24	$25,222.00	$605,328.00
2,2,3	Tuberia PVCS 2"	ML	3	$17,061.00	$51,183.00
2,2,4	Tuberia Aguas lluvias de 3"	ML	12	$22,877.00	$274,524.00
2,2,5	Codos PVCS sanitarios 4"	U	1	$13,607.00	$13,607.00
2,2,6	Codos PVCS sanitarios 3"	U	9	$11,582.00	$104,238.00
2,2,7	Codos PVCS sanitarios 2"	U	3	$4,019.00	$12,057.00
2,2,8	Buje sanitario de 3*2"	U	3	$12,794.00	$38,382.00
2,2,9	Codos sifones de 3"	U	3	$14,734.00	$44,202.00
2,2,10	Cajas de distribucion 0.50 x 0.50	U	1	$281,714.00	$281,714.00
2,2,11	Rejillas para sifon 3" con SOSCO	U	3	$8,236.00	$24,708.00
2,2,12	Cajas de pared para registros 0.20 x 0.20	U	2	$8,502.00	$17,004.00
TOTAL CAPITULO					$3,729,751.00
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO				
3.1	Solado de limpieza (e=0.05 mts) cimentacion y base para contrapiso - incluye corredores	M3	5	$1,135,374.00	$5,676,870.00
3.2	Concreto (3000 psi) placa de piso	M2	90.00	$134,168.00	$12,075,120.00
3.3	Concreto para columnas (3000 psi)	M3	3.80	$1,445,889.00	$5,494,378.20
3.4	Acero placa columnetas, viga, mesones, dinteles y coronamientos	KG	1,695	$6,729.00	$11,405,655.00
3.5	Polisec (area restaurante y cocina)	M2	60.0	$3,918.00	$235,080.00
3.6	Concreto ciclopeo 1:3:6 40% piedra para nivelar zapatas y cimientos	M3	14	$1,020,499.00	$14,286,986.00
3.7	Concreto 3000 psi para zapatas	M3	3.80	$1,364,187.00	$5,183,910.60
3.8	Concreto 3000 psi para vigas sobre cimiento	M3	3.90	$1,381,300.00	$5,387,070.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

3.9	Concreto vigas aereas	M3	3.00	$1,440,003.00	$4,320,009.00
3.10	Malla electrosoldada, incluye: cocina, comedor y corredores	M2	90.0	$8,094.00	$728,460.00
TOTAL CAPITULO					$64,793,538.80
4	CUBIERTA Y CIELORASOS				
4.1	Suministro e instalacion de cerchas central según diseño	ML	9.0	$131,244.00	$1,181,196.00
4.2	Suministro e instalacion correas según diseño	ML	66	$54,996.00	$3,629,736.00
4.3	Instalacion de cubierta	M2	90	$59,439.00	$5,349,510.00
4.4	Caballetes en eternit	M2	8.60	$44,908.00	$386,208.80
4.5	Tragante en aluminio 3"	U	4.00	$19,562.00	$78,248.00
4.6	Cielo raso en superboard de 6mm (alero fachada principal anterior, incluye estructura metalica)	M2	9.0	$64,865.00	$583,785.00
4.7	Soportes metalicos en lamina de 1/4	U	8.0	$31,138.00	$249,104.00
4.8	Canal en lamina galvanizada	ML	18.00	$73,749.00	$1,327,482.00
TOTAL CAPITULO					$12,785,269.80
5	MAMPOSTERIA				
5.1	Muros en ladrillo a la Vista	M2	80	$147,992.00	$11,839,360.00
5.2	Dinteles para puertas y ventanas	ML	6	$55,339.00	$332,034.00
5.3	Alfagias en concreto (ventanas y cubierta)	ML	49.50	$66,903.00	$3,311,698.50
5.4	Mesones en concreto a=0.08, con entrepaños E=0.05 y Granito pulido	M2	24	$192,321.00	$4,615,704.00
5.5	Concreto 2000 psi para losa de piso h=0,10 mts. (poyos)	M2	10	$29,706.00	$297,060.00
5.6	Machon en ladrillo tizon	ML	2.5	$189,761.00	$474,402.50
5.7	Placa cubierta cabina a gas	M2	1	$111,243.00	$111,243.00
TOTAL CAPITULO					$20,981,502.00
6	PAÑETES				
6.1	Repello mortero 1:3 para filos y carteras	ML	180	$9,096.00	$1,637,280.00
6.2	Repello impermeabillizado para piso, pared y baños	M2	15.40	$31,928.00	$491,691.20
TOTAL CAPITULO					$2,128,971.20
7	INSTALACIONES HIDRAULICA AGUA FRIA				
7.1	Registro de paso directo 1/2"	U	2	$21,785.00	$43,570.00
7.2	Llaves manguera de 1/2"	U	1	$5,946.00	$5,946.00
7.3	Grifo de media	U	1	$45,041.00	$45,041.00
7.4	Tuberia PVCP 1/2" y accesorios	ML	12	$5,071.00	$60,852.00
7.5	Valvulas reguladoras sanitarios y lavamanos	U	4	$22,223.00	$88,892.00
TOTAL CAPITULO					$244,301.00
8	Puntos hidráulicos agua fría				
8.1	Puntos hidráulicos agua fría	U	8	$35,697.00	$285,576.00
TOTAL CAPITULO					$285,576.00
9	PISOS Y GUARDAESCOBAS				

9.1	Relleno compactado capas de 0.1 mts	M3	18.00	$26,143.00	$470,574.00
9.2	Cerámica piso pared Baños	M2	15.40	$67,613.00	$1,041,240.20
9.3	Cerámica para piso (T-5)	M2	90.00	$70,313.00	$6,328,170.00
9.4	Cerámica piso en puertas (Cenefa)	ML	5	$70,313.00	$351,565.00
9.5	Mortero de nivelacion 1:2:3 e=0,025	M2	90.0	$29,732.00	$2,675,880.00
9.6	Guarda escoba en ceramica	ML	70	$16,192.00	$1,133,440.00
9.7	Juego de incrustaciones	U	1	$43,039.00	$43,039.00
9.8	Granito pulido para mesones	M2	10	$29,021.00	$290,210.00
9.9	Cañuela perimetral	ML	38	$52,589.00	$1,998,382.00
TOTAL CAPITULO					$14,332,500.20
10	CARPINTERIA EN MADERA				
10.1	Muebles bajos 0.80 x0.85 Entrepaños, chapas	M2	12	$239,578.00	$2,874,936.00
10.2	Puertas en triplex de (0,70 a 0,90)	U	2	$260,178.00	$520,356.00
TOTAL CAPITULO					$3,395,292.00
11	CARPINTERIA METALICA				
11.1	Porton acceso principal (2hojas) en aluminio y chapa	U	1	$563,777.00	$563,777.00
11.2	Porton entrada cocina con chapa	U	1	$478,727.00	$478,727.00
11.3	Marcos para puertas (de 0,70 a 0,90) E=0.12	U	1	$209,807.00	$209,807.00
11.4	Marco metalico dos hojas con malla. Cabina gas h: 1.50	U	1	$291,482.00	$291,482.00
11.5	Ventanas metalicas con marca y malla	M2	37.28	$232,778.00	$8,677,963.84
TOTAL CAPITULO					$10,221,756.84
12	PINTURAS				
12.1	Pintura Pared en Esmalte	M2	160	$11,399.00	$1,823,840.00
12.3	Esmalte para puertas color natural	M2	8.40	$17,640.00	$148,176.00
12.4	Pintura en esmalte para marcos metalicas	M2	8.40	$17,640.00	$148,176.00
12.5	Pintura de coraza Cubierta	M2	90	$14,219.00	$1,279,710.00
TOTAL CAPITULO					$3,399,902.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA				
13.1	Sanitarios corona blanco	U	1	$300,600.00	$300,600.00
13.2	Lavamanos corona blanco	U	1	$191,028.00	$191,028.00
13.3	Lavaplatos	U	2	$192,953.00	$385,906.00
13.4	Llaves de paso para ducha 1/2	U	1	$43,225.00	$43,225.00
13.5	Ducha de 1/2	U	1	$26,483.00	$26,483.00
TOTAL CAPITULO					$947,242.00
14	VIDRIOS Y ESPEJOS				
14.1	Espejos W.C. y vestiers (0,60 x 0,30)	M2	1	$69,585.00	$69,585.00
TOTAL CAPITULO					$69,585.00
15	CERRADURAS Y HERRAJES				

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

15.1	Cerraduras C-1Baños y otros (pomo en aluminio)	U	2	$33,872.00	$67,744.00
15.2	Pivotes para puertas (area procedimientos)	U	2	$66,272.00	$132,544.00
TOTAL CAPITULO					$200,288.00
16	SISTEMA ELECTRICO				
16.1	Punto electrico incluye regatas, tuberia, cableado y aparatos	U	10	$74,048.00	$740,480.00
16.2	Lamparas incandecentes	U	5	$60,345.00	$301,725.00
16.3	Lamparas flurocentes 2 x 48	U	11	$134,055.00	$1,474,605.00
16.4	Tablero de distribucion 4 circuitos	U	1	$323,031.00	$323,031.00
16.5	Acometida general	U	1	$286,757.00	$286,757.00
TOTAL CAPITULO					$3,126,598.00
17	TANQUE ELEVADO				
17.1	Excavacion manual	M3	9	$22,551.00	$202,959.00
17.2	Concreto para solado	M3	0.50	$1,135,374.00	$567,687.00
17.3	Concreto 3000 PSI para zapatas	M3	2	$1,364,187.00	$2,728,374.00
17.4	Concreto 3000 PSI para columnas y vigas	M3	3.06	$1,443,062.00	$4,415,769.72
17.5	Corpaloza (incluye malla electrosoldada y concreto)	M2	9.00	$100,708.00	$906,372.00
17.6	Acero de refuerzo	Kg	186	$6,729.00	$1,251,594.00
17.7	Lavadero	U	1	$187,214.00	$187,214.00
17.8	Tuberia PVC de 3 pulgadas	ml	8	$25,222.00	$201,776.00
17.9	Tanque plastico de 1000 lts incluye suministro e instalacion general con accesorios	U	2	$509,455.00	$1,018,910.00
17.10	Tuberia PVC p de 3/4 con accesorios	ml	6	$5,964.00	$35,784.00
17.11	Muro de cerramiento en ladrillo. Complemento de altura	M2	45	$147,992.00	$6,659,640.00
17.12	Cubierta en zinc y estructura en madera	M2	18.50	$35,504.00	$656,824.00
17.13	Puertas metalicas con malla y portacandado	U	2.00	$197,016.00	$394,032.00
17.14	Pañetes en mortero 1:3	M2	90.00	$9,096.00	$818,640.00
17.15	Piso en concreto	M2	9	$134,168.00	$1,207,512.00
17.16	Trampa de grasas	U	1	$156,567.00	$156,567.00
TOTAL CAPITULO					$21,409,654.72
18	POZO SEPTICO				
18.1	Excavacion manual	M3	79	$22,551.00	$1,781,529.00
18.2	Retiro de sobrantes	M3	103	$19,800.00	$2,039,400.00
18.3	Concreto para solado (base)	M3	1	$1,135,374.00	$1,135,374.00
18.4	Concreto 3000 psi para base, muros y tapa	M3	11	$1,421,855.00	$15,640,405.00
18.5	Acero de refuerzo	kg	576	$6,729.00	$3,875,904.00
18.6	Grava seleccionada de 3/4	M3	2	$1,528,920.00	$3,057,840.00
18.7	Tapas en concreto reforzado de 0.60 x 0.60	M3	4	$87,331.00	$349,324.00
18.8	Tees de pvc de 6 pulgadas	U	2	$13,686.00	$27,372.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

18.9	Tubo pvc de 4 pulgadas	ML	2	$26,680.00	$53,360.00
TOTAL CAPITULO					$27,960,508.00
19	ASEO GENERAL				
19.1	Muros, Puertas y Ventanas	GL	1	$266,760.00	$266,760.00
TOTAL CAPITULO					$266,760.00
Subtotal INFRAESTRUCTURA					**$192,907,509.56**

CONSTRUCCION DOS AULAS ESCOLAR EN LA ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS ALTO PICUDITO, CENTRO EDUCATIVO RURAL RIO BLANCO, CORREGIMIENTO DE PUERTO UMBRIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo.	M2	182	$2,878.00	$523,796.00
					$523,796.00
2	CIMENTACION Y DESAGUES				
2.1	Excavacion manual, cimentación y placa	M3	48.14	$22,551.00	$1,085,605.14
2.2	Relleno compactado con Material de sitio	M3	51.73	$26,143.00	$1,352,377.39
2.3	Concreto ciclopeo para cimiento e: 0,20 m . Concreto 2500 psi	M3	5.47	$666,094.00	$3,643,534.18
2.4	Retiro de Sobrantes	M3	38.84	$19,800.00	$769,032.00
					$6,850,548.71
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
3.1	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias en lamina gal	ML	33.4	$72,777.00	$2,430,751.80
3.2	Bajante de Aguas lluvias en tubo PVC de 3"	ML	24.84	$22,814.00	$566,699.76
3.3	Cajas de Inspección de 0,50x0,50 m	UND	4	$210,767.00	$843,068.00
					$3,840,519.56
4	CIMENTACION Y ESTRUCTURA				
4.1	Solado de Limpeza concreto de 2000 psi para vigas	M3	9.1	$743,066.00	$6,761,900.60
4.2	Polisec para placa de piso	M2	182	$3,513.00	$639,366.00
4.3	Concreto de 3000 psi para Zapatas	M3	6.25	$971,883.00	$6,074,268.75
4.4	Viga de cimentacion 0,30 x 0,40 m concreto 3000 psi	M3	6.5	$988,927.00	$6,428,025.50
4.5	Placa de contrapiso y andenes E=0,10 m Concreto 3000 psi	M2	182	$94,937.00	$17,278,534.00
4.6	Viga Aerea 0,25 x 0,35 Concreto 3000 psi	M3	5.25	$1,047,629.00	$5,500,052.25

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

4.7	Columna de 0,30 x 0,30 m concreto 3000 psi	M3	3.65	$1,053,515.00	$3,845,329.75
4.8	Acero de refuerzo	KG	3600	$6,581.00	$23,691,600.00
4.9	Malla electrosoldada incluye corredores y andenes Q4	M2	182	$7,689.00	$1,399,398.00
4.1	Pedestales en concreto de 0,40x0,40x0,80 m	M3	1.66	$1,050,752.00	$1,744,248.32
					$73,362,723.17
5	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**				
5.1	Elementos de confinamiento vertical de 0,12x0,12 m	ML	72.8	$46,818.00	$3,408,350.40
5.2	Elementos de confinamiento vertical de 0,12x0,27 m	ML	11.2	$53,645.00	$600,824.00
5.3	Anclajes en elementos no Estructurales	UND	44	$51,996.00	$2,287,824.00
5.4	Refuerzo a cortante de 4 mm	ML	380	$2,595.00	$986,100.00
					$7,283,098.40
6	**MUROS**				
6.1	Muro en Ladrillo A la Vista	M2	124.5	$118,141.00	$14,708,554.50
6.2	Repello mortero 1:3 para filos y carteras	ML	95.2	$9,096.00	$865,939.20
					$15,574,493.70
7	**OTRAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
7.1	Alfagias en concreto	ML	46.35	$50,813.00	$2,355,182.55
7.2	Dinteles en Concreto de 3000 psi	ML	29.1	$54,142.00	$1,575,532.20
					$3,930,714.75
8	**PISOS Y ENCHAPE**				
4.1	Mortero de Nivelación	M2	182	$23,209.00	$4,224,038.00
4.2	Protectores de borde en Granito Lavado	ML	44	$9,019.00	$396,836.00
4.3	Cerámica para piso (T-5)	M2	112.8	$67,263.00	$7,587,266.40
4.4	Guarda escoba en ceramica	ML	58.72	$15,652.00	$919,085.44
4.5	Piso en Tableta de Gres, corredores y andenes	M2	60	$55,196.00	$3,311,760.00
4.6	Guarda escoba en tableta de gres	ML	42.32	$10,996.00	$465,350.72
					$16,904,336.56
9	**PINTURAS**				
9.1	Pintura Pared en Esmalte	M2	135.2	$11,197.00	$1,513,834.40
9.2	Pintura Koraza Exteriores a tres manos	M2	131	$14,138.00	$1,852,078.00
9.3	Pintura en esmalte puertas y ventanas	M2	104	$17,559.00	$1,826,136.00
					$5,192,048.40
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
10.1	Suministro e instalacion Puertas Metalicas según diseño	M2	4.4	$272,852.00	$1,200,548.80

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

10.2	Ventaneria Metalica según diseño	M2	47.6	$209,419.00	$9,968,344.40
					$11,168,893.20
11	**CUBIERTA**				
11.1	Cubierta en teja Termoacustica	M2	176	$66,108.00	$11,635,008.00
11.2	Caballete en teja Termoacustica	ML	16.7	$44,746.00	$747,258.20
11.3	Correa metalica según diseño L: hasta 6,0 m	ML	133.6	$52,963.00	$7,075,856.80
11.4	Cercha Metalica según diseño	ML	19.8	$121,098.00	$2,397,740.40
11.5	Tensores sobre correas para cubierta	ML	44	$20,523.00	$903,012.00
					$22,758,875.40
12	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
12.1	Punto electrico incluye regatas, tuberia, cableado y aparatos	UND	20	$71,618.00	$1,432,360.00
12.2	Lamparas Incandecentes de 110 W	UND	4	$56,295.00	$225,180.00
12.3	Lamparas fluorecentes 2x48	UND	12	$130,005.00	$1,560,060.00
12.4	Tablero de distribucion cuatro circuitos	UND	1	$322,626.00	$322,626.00
12.5	Acometida general	UND	1	$284,732.00	$284,732.00
					$3,824,958.00
13	**OBRAS EXTERIORES**				
13.1	Sardinel en concreto E=0,10 m Concreto 3000 psi	M2	106	$94,937.00	$10,063,322.00
13.2	Excavación en material comun	M3	6.13	$22,551.00	$138,237.63
13.3	Cañuela perimetral en concreto para aguas lluvias	ML	56.5	$36,320.00	$2,052,080.00
13.4	Relleno Compactado en capas de 5,0 cm	M3	3.5	$26,143.00	$91,500.50
					$12,345,140.13
TOTAL COSTOS					**$183,560,145.98**

CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RIO BLANCO

SEDE SAN LUIS ALTO PICUDO, MUNICIPIO DE VILLAGARZON - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localizacion y replanteo	M2	140	$2,878.00	$402,920.00
1.2	Campamento	GLB	1	$2,131,313.00	$2,131,313.00
TOTAL CAPITULO					**$2,534,233.00**
2	**CIMENTACION Y DESAGUES (ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS Y ALCANTARILLADO SANITARIO)**				
2.1	Excavación manual material comun, cimentación y placa	M3	32	$22,551.00	$721,632.00
2.2	Excavación en material comùn C.I y alcantarrillado	M3	12	$22,551.00	$270,612.00
2.3	Retiro sobrantes	M3	48	$19,800.00	$950,400.00
2.2	**Desagues Aguas Negras entre Cajas de inspeccion**				

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

2,2,1	Tuberia PVCS 4"	ML	12	$26,626.00	$319,512.00
2,2,2	Tuberia PVCS 3"	ML	24	$25,141.00	$603,384.00
2,2,3	Tuberia PVCS 2"	ML	3	$17,061.00	$51,183.00
2,2,4	Tuberia Aguas lluvias de 3"	ML	12	$22,814.00	$273,768.00
2,2,5	Codos PVCS sanitarios 4"	U	1	$13,565.00	$13,565.00
2,2,6	Codos PVCS sanitarios 3"	U	9	$11,540.00	$103,860.00
2,2,7	Codos PVCS sanitarios 2"	U	3	$3,977.00	$11,931.00
2,2,8	Buje sanitario de 3*2"	U	3	$12,752.00	$38,256.00
2,2,9	Codos sifones de 3"	U	3	$14,653.00	$43,959.00
2,2,10	Cajas de distribucion 0.50 x 0.50	U	1	$210,767.00	$210,767.00
2,2,11	Rejillas para sifon 3" con SOSCO	U	3	$8,114.00	$24,342.00
2,2,12	Cajas de pared para registros 0.20 x 0.20	U	2	$8,097.00	$16,194.00
TOTAL CAPITULO					**$3,653,365.00**
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO				
3.1	Solado de limpieza (e=0.05 mts) cimentacion y base para contrapiso - incluye corredores	M3	8	$743,066.00	$5,944,528.00
3.2	Concreto (3000 psi) placa de piso	M2	126.00	$94,937.00	$11,962,062.00
3.3	Concreto para columnas (3000 psi)	M3	4.50	$1,053,515.00	$4,740,817.50
3.4	Acero placa columnetas, viga, mesones, dinteles y coronamientos	KG	2,180	$6,581.00	$14,346,580.00
3.5	Polisec (area restaurante y cocina)	M2	84.0	$3,513.00	$295,092.00
3.6	Concreto ciclopeo 1:3:6 40% piedra para nivelar zapatas y cimientos	M3	18	$639,315.00	$11,507,670.00
3.7	Concreto 3000 psi para zapatas	M3	4.80	$971,883.00	$4,665,038.40
3.8	Concreto 3000 psi para vigas sobre cimiento	M3	4.41	$988,927.00	$4,361,168.07
3.9	Concreto vigas aereas	M3	3.70	$1,047,629.00	$3,876,227.30
3.10	Malla electrosoldada, incluye: cocina, comedor y corredores	M2	126.0	$7,689.00	$968,814.00
TOTAL CAPITULO					**$62,667,997.27**
4	CUBIERTA Y CIELORASOS				
4.1	Suministro e instalacion de cerchas central según diseño	ML	9.0	$121,098.00	$1,089,882.00
4.2	Suministro e instalacion correas según diseño	ML	108	$52,963.00	$5,720,004.00
4.3	Instalacion de cubierta	M2	122	$55,308.00	$6,747,576.00
4.4	Caballetes en eternit	M2	13.60	$42,923.00	$583,752.80
4.5	Tragante en aluminio 3"	U	4.00	$19,360.00	$77,440.00
4.6	Cielo raso en superboard de 6mm (alero fachada principal anterior, incluye estructura metalica)	M2	9.0	$63,563.00	$572,067.00
4.7	Soportes metalicos en lamina de 1/4	U	8.0	$30,935.00	$247,480.00
4.8	Canal en lamina galvanizada	ML	27.20	$72,777.00	$1,979,534.40
TOTAL CAPITULO					**$17,017,736.20**
5	MAMPOSTERIA				

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

5.1	Muros en ladrillo a la Vista	M2	115	$118,141.00	$13,586,215.00
5.2	Dinteles para puertas y ventanas	ML	6	$46,818.00	$280,908.00
5.3	Alfagias en concreto (ventanas y cubierta)	ML	49.50	$50,813.00	$2,515,243.50
5.4	Mesones en concreto a=0.08, con entrepaños E=0.05 y Granito pulido	M2	24	$168,412.00	$4,041,888.00
5.5	Concreto 2000 psi para losa de piso h=0,10 mts. (poyos)	M2	10	$29,706.00	$297,060.00
5.6	Machon en ladrillo tizon	ML	2.5	$151,648.00	$379,120.00
5.7	Placa cubierta cabina a gas	M2	1	$83,747.00	$83,747.00
TOTAL CAPITULO					**$21,184,181.50**
6	PAÑETES				
6.1	Repello mortero 1:3 para filos y carteras	ML	193	$9,096.00	$1,755,528.00
6.2	Repello impermeabillizado para piso, pared y baños	M2	15.40	$25,365.00	$390,621.00
TOTAL CAPITULO					**$2,146,149.00**
7	INSTALACIONES HIDRAULICA AGUA FRIA				
7.1	Registro de paso directo 1/2"	U	2	$21,696.00	$43,392.00
7.2	Llaves manguera de 1/2"	U	1	$5,877.00	$5,877.00
7.3	Grifo de media	U	1	$44,952.00	$44,952.00
7.4	Tuberia PVCP 1/2" y accesorios	ML	12	$4,798.00	$57,576.00
7.5	Valvulas reguladoras sanitarios y lavamanos	U	4	$22,068.00	$88,272.00
TOTAL CAPITULO					**$240,069.00**
8	Puntos hidráulicos agua fría				
8.1	Puntos hidráulicos agua fría	U	8	$35,117.00	$280,936.00
TOTAL CAPITULO					**$280,936.00**
9	PISOS Y GUARDAESCOBAS				
9.1	Relleno compactado capas de 0.1 mts	M3	31.50	$26,143.00	$823,504.50
9.2	Cerámica piso pared Baños	M2	15.40	$64,563.00	$994,270.20
9.3	Cerámica para piso (T-5)	M2	123.60	$67,263.00	$8,313,706.80
9.4	Cerámica piso en puertas (Cenefa)	ML	5	$67,263.00	$336,315.00
9.5	Mortero de nivelacion 1:2:3 e=0,025	M2	126.0	$23,209.00	$2,924,334.00
9.6	Guarda escoba en ceramica	ML	86	$15,652.00	$1,346,072.00
9.7	Juego de incrustaciones	U	1	$42,499.00	$42,499.00
9.8	Granito pulido para mesones	M2	10	$27,888.00	$278,880.00
9.9	Cañuela perimetral	ML	42	$36,320.00	$1,525,440.00
TOTAL CAPITULO					**$16,585,021.50**
10	CARPINTERIA EN MADERA				
10.1	Muebles bajos 0.80 x0.85 Entrepaños, chapas	M2	12	$231,478.00	$2,777,736.00
10.2	Puertas en triplex de (0,70 a 0,90)	U	2	$252,888.00	$505,776.00
TOTAL CAPITULO					**$3,283,512.00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

11	**CARPINTERIA METALICA**				
11.1	Porton acceso principal (2hojas) en aluminio y chapa	U	1	$551,627.00	$551,627.00
11.2	Porton entrada cocina con chapa	U	1	$468,602.00	$468,602.00
11.3	Marcos para puertas (de 0,70 a 0,90) E=0.12	U	1	$201,167.00	$201,167.00
11.4	Marco metalico dos hojas con malla. Cabina gas h: 1.50	U	1	$282,842.00	$282,842.00
11.5	Ventanas metalicas con marca y malla	M2	37.28	$223,692.00	$8,339,237.76
TOTAL CAPITULO					**$9,843,475.76**
12	**PINTURAS**				
12.1	Pintura Pared en Esmalte	M2	230	$11,197.00	$2,575,310.00
12.3	Esmalte para puertas color natural	M2	8.40	$17,559.00	$147,495.60
12.4	Pintura en esmalte para marcos metalicas	M2	8.40	$17,559.00	$147,495.60
12.5	Pintura de coraza Cubierta	M2	122	$14,138.00	$1,724,836.00
TOTAL CAPITULO					**$4,595,137.20**
13	**SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA**				
13.1	Sanitarios corona blanco	U	1	$292,491.00	$292,491.00
13.2	Lavamanos corona blanco	U	1	$180,359.00	$180,359.00
13.3	Lavaplatos	U	2	$181,940.00	$363,880.00
13.4	Llaves de paso para ducha 1/2	U	1	$43,156.00	$43,156.00
13.5	Ducha de 1/2	U	1	$26,348.00	$26,348.00
TOTAL CAPITULO					**$906,234.00**
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				
14.1	Espejos W.C. y vestiers (0,60 x 0,30)	M2	1	$69,172.00	$69,172.00
TOTAL CAPITULO					**$69,172.00**
15	**CERRADURAS Y HERRAJES**				
15.1	Cerraduras C-1Baños y otros (pomo en aluminio)	U	2	$33,737.00	$67,474.00
15.2	Pivotes para puertas (area procedimientos)	U	2	$66,137.00	$132,274.00
TOTAL CAPITULO					**$199,748.00**
16	**SISTEMA ELECTRICO**				
16.1	Punto electrico incluye regatas, tuberia, cableado y aparatos	U	16	$71,618.00	$1,145,888.00
16.2	Lamparas incandecentes	U	5	$56,295.00	$281,475.00
16.3	Lamparas flurocentes 2 x 48	U	11	$130,005.00	$1,430,055.00
16.4	Tablero de distribucion 4 circuitos	U	1	$322,626.00	$322,626.00
16.5	Acometida general	U	1	$284,732.00	$284,732.00
TOTAL CAPITULO					**$3,464,776.00**
17	**TANQUE ELEVADO**				
17.1	Excavacion manual	M3	9	$22,551.00	$202,959.00
17.2	Concreto para solado	M3	0.50	$743,066.00	$371,533.00
17.3	Concreto 3000 PSI para zapatas	M3	2	$971,883.00	$1,943,766.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

17.4	Concreto 3000 PSI para columnas y vigas	M3	3.06	$1,050,752.00	$3,215,301.12
17.5	Corpaloza (incluye malla electrosoldada y concreto)	M2	9.00	$97,468.00	$877,212.00
17.6	Acero de refuerzo	Kg	186	$6,581.00	$1,224,066.00
17.7	Lavadero	U	1	$182,285.00	$182,285.00
17.8	Tuberia PVC de 3 pulgadas	ml	8	$25,141.00	$201,128.00
17.9	Tanque plastico de 1000 lts incluye suministro e instalacion general con accesorios	U	2	$502,706.00	$1,005,412.00
17.10	Tuberia PVC p de 3/4 con accesorios	ml	6	$5,759.00	$34,554.00
17.11	Muro de cerramiento en ladrillo. Complemento de altura	M2	45	$118,141.00	$5,316,345.00
17.12	Cubierta en zinc y estructura en madera	M2	18.50	$34,923.00	$646,075.50
17.13	Puertas metalicas con malla y portacandado	U	2.00	$197,016.00	$394,032.00
17.14	Pañetes en mortero 1:3	M2	90.00	$9,096.00	$818,640.00
17.15	Piso en concreto	M2	9	$94,937.00	$854,433.00
17.16	Trampa de grasas	U	1	$150,044.00	$150,044.00
TOTAL CAPITULO					**$17,437,785.62**
18	POZO SEPTICO				
18.1	Excavacion manual	M3	79	$22,551.00	$1,781,529.00
18.2	Retiro de sobrantes	M3	103	$19,800.00	$2,039,400.00
18.3	Concreto para solado (base)	M3	1	$743,066.00	$743,066.00
18.4	Concreto 3000 psi para base, muros y tapa	M3	11	$1,029,551.00	$11,325,061.00
18.5	Acero de refuerzo	kg	576	$6,581.00	$3,790,656.00
18.6	Grava seleccionada de 3/4	M3	2	$880,920.00	$1,761,840.00
18.7	Tapas en concreto reforzado de 0.60 x 0.60	M3	4	$72,803.00	$291,212.00
18.8	Tees de pvc de 6 pulgadas	U	2	$13,550.00	$27,100.00
18.9	Tubo pvc de 4 pulgadas	ML	2	$26,626.00	$53,252.00
TOTAL CAPITULO					**$21,813,116.00**
19	ASEO GENERAL				
19.1	Muros, Puertas y Ventanas	GL	1	$266,355.00	$266,355.00
TOTAL CAPITULO					**$266,355.00**
Subtotal INFRAESTRUCTURA					**$188,189,000.05**

CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RIO BLANCO

SEDE SAN LUIS ALTO PICUDO, MUNICIPIO DE VILLAGARZON - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEMS	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localizacion y replanteo	M2	47.00	$2,878.00	$135,266.00
1.2	Retiro de Sobrantes	M3	4.00	$19,800.00	$79,200.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

1.3	Excavación a mano en material común	M3	9.00	$22,551.00	$202,959.00
1.4	Relleno compactado capas de 0.1 mts	M3	2.00	$26,143.00	$52,286.00
TOTAL CAPITULO					**$469,711.00**
2	CIMIENTOS				
2.1	Concreto 3,000 PSI para Zapatas, sección 0,80 X 0,80 X 0,30 M	M3	1.73	$971,883.00	$1,681,357.59
2.2	Concreto 3,000 PSI para Viga Cimiento, sección 0,25 X 0,25 M	M3	1.81	$988,927.00	$1,789,957.87
2.3	Concreto 2,000 PSI para Solado de cimentación	M3	0.17	$743,066.00	$126,321.22
2.4	Concreto Ciclópeo, (H = 0,40 X A = 0,20 M)	M3	0.80	$639,315.00	$511,452.00
TOTAL CAPITULO					$4,109,088.68
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO				
3.1	Concreto para columnas (3000 psi), incluye pedestal sección 0,25 X 0,25 M	M3	1.68	$1,053,515.00	$1,769,905.20
3.2	Concreto vigas aereas, sección 0,20 X 0,20 M	M3	1.16	$1,047,629.00	$1,215,249.64
TOTAL CAPITULO					$2,985,154.84
4	ACERO DE REFUERZO				
4.1	Acero de refuerzo	KG	1,427.5	$6,581.00	$9,394,377.50
TOTAL CAPITULO					$9,394,377.50
5	MAMPOSTERIA				
5.1	Muros en ladrillo a la Vista	M2	77	$118,141.00	$9,096,857.00
5.2	Placa en concreto para lavamanos y duchas	M2	0.94	$83,747.00	$78,722.18
TOTAL CAPITULO					$9,175,579.18
6	PAÑETES				
6.1	Repello mortero 1:3 para filos y carteras	ML	155	$9,096.00	$1,409,880.00
6.2	Repello impermeabillizado baños	M2	48.00	$25,365.00	$1,217,520.00
TOTAL CAPITULO					$2,627,400.00
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
7.1	Tuberia PVCP 1/2" y accesorios	ML	18	$4,798.00	$86,364.00
7.2	Tanque plastico de 1000 lts incluye suministro e instalacion general con accesorios	U	1	$502,706.00	$502,706.00
TOTAL CAPITULO					$589,070.00
8	Puntos hidráulicos agua fría				
8.1	Puntos hidráulicos agua fría	U	14	$35,117.00	$491,638.00
TOTAL CAPITULO					$491,638.00
9	PISOS, ANDENES Y ENCHAPES				
9.1	Concreto (3000 psi) placa de piso y andenes	M2	43.50	$94,937.00	$4,129,759.50
9.2	Malla Electrosoldada	M2	43.50	$7,689.00	$334,471.50
9.3	Cerámica para piso (T-5)	M2	23.00	$67,263.00	$1,547,049.00
9.4	Mortero de nivelacion 1:2:3 e=0,025	M2	23.0	$23,209.00	$533,807.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

9.5	Juego de incrustaciones	U	2	$42,499.00	$84,998.00
9.6	Guarda escoba en ceramica	ML	50	$15,652.00	$782,600.00
9.7	Cerámica piso pared Baños	M2	48	$64,563.00	$3,099,024.00
TOTAL CAPITULO					$10,511,709.00
10	INSTALACION SANITARIA				
10.1	Tuberia PVCS 4"	ML	20	$26,626.00	$532,520.00
10.2	Tuberia PVCS 2"	ML	18	$17,061.00	$307,098.00
10.3	Cajas de distribucion 0.60 x 0.60	U	2	$268,028.00	$536,056.00
10.4	Cajas de distribucion 0.80 x 0.80	U	1	$332,447.00	$332,447.00
TOTAL CAPITULO					$1,708,121.00
11	CARPINTERIA METALICA				
11.1	Suministro e instalacion Puertas Metalicas según diseño	M2	6.50	$272,852.00	$1,773,538.00
11.2	Suministro e instalacion Puerta en Aluminio	M2	11	$295,127.00	$3,246,397.00
11.3	Suministro e instalacion Ventana tipo reja tubo cuadrado 1"	M2	7	$175,669.00	$1,229,683.00
11.4	Suministro e instalacion Barandas metálicas de apoyo en baño para discapacitados	U	1	$373,254.00	$373,254.00
TOTAL CAPITULO					$6,622,872.00
12	PINTURAS				
12.1	Pintura Pared en Esmalte	M2	106	$11,197.00	$1,186,882.00
12.2	Pintura en esmalte puertas y ventanas	M2	16	$17,559.00	$280,944.00
TOTAL CAPITULO					$1,467,826.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA				
13.1	Sanitarios corona blanco	U	5	$292,491.00	$1,462,455.00
13.2	Lavamanos corona blanco	U	5	$180,359.00	$901,795.00
13.3	Orinales	U	2	$238,491.00	$476,982.00
13.4	Llaves de paso para ducha 1/2	U	2	$43,156.00	$86,312.00
13.5	Ducha de 1/2	U	2	$26,348.00	$52,696.00
TOTAL CAPITULO					$2,980,240.00
14	CUBIERTA				
14.1	Placa en concreto 3000 PSI para cubierta impermeabilizada e = 0,08 M	M2	42	$95,863.00	$4,026,246.00
TOTAL CAPITULO					$4,026,246.00
16	SISTEMA ELECTRICO				
16.1	Punto electrico incluye regatas, tuberia, cableado y aparatos	U	20	$71,618.00	$1,432,360.00
16.2	Lamparas incandecentes	U	9	$56,295.00	$506,655.00
16.4	Tablero de distribucion 4 circuitos	U	1	$322,626.00	$322,626.00
16.5	Acometida general	U	1	$284,732.00	$284,732.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

TOTAL CAPITULO				$2,546,373.00
Subtotal INFRAESTRUCTURA				**$59,705,406.20**
VALOR TOTAL PROYECTO				**$ 624.362.061,79**

CLÁUSULA CUARTA. —VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de **SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 624.362.061,79). PARAGRAFO**.-EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en la cláusula tercera de este contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra. Por tanto El MUNICIPIO, no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas, a menos que se trate de los reajustes de precios previstos en la cláusula de reajuste de precios y de lo establecido para los costos imprevistos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales del contrato. **CLÁUSULA QUINTA.—FORMA DE PAGO**: El Municipio pagará el valor del contrato de la siguiente manera: un anticipo, por valor equivalente hasta un 50% del valor total del contrato previa aprobación de la garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo. El saldo restante se cancelará según actas parciales de entrega de avance de obra, con cargo a las cuales se amortizará el anticipo, en proporción al valor del acta parcial. El Contratista sólo podrá utilizar los fondos del anticipo para los gastos propios del respectivo Contrato. El Contratista junto con el interventor abrirá una cuenta bancaria conjunta a nombre del Contrato para manejar los fondos del anticipo, la cual será vigilada por el interventor del Contrato. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado al Contratista, serán propiedad de la Entidad, por lo tanto, una vez amortizado el anticipo, dichos rendimientos serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Tesorería. **CLÁUSULA SEXTA. — PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y VIGENCIA DEL CONTRATO**: El plazo de ejecución o término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de El MUNICIPIO, la totalidad de la obra objeto del presente contrato, será de ***SEIS (6) MESES,*** *El plazo se computará a partir de la suscripción del acta de inicio de obra, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato, es decir, efectuado el pago de los impuestos establecidos por la entidad, el pago de los derechos de publicación y aprobada la Garantía Única por parte del Municipio. El acta de inicio no está sujeta al pago del anticipo.* **PARAGRAFO**. Para dar inicio al tiempo contractual no se requerirá por parte del CONTRATANTE, pago alguno de anticipo de obra. **CLÁUSULA SEPTIMA. — APROPIACIONES PRESUPUESTALES**: El MUNICIPIO asumirá el gasto que ocasione el presente con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal 2011, por el Jefe de presupuesto de la Alcaldía Municipal. **CLÁUSULA OCTAVA. — SUSPENSIÓN TEMPORAL**: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. **CLÁUSULA NOVENA.— CONTRATOS ADICIONALES**: Cuando haya necesidad de introducir modificaciones en el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente el plan de trabajo o se pacten mayores cantidades de obra o la ejecución de obras no especificadas en el contrato pero

comprendidas en su objeto, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido y no se trate del reajuste de los precios, se suscribirá un contrato adicional cuyo valor no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada, expresada ésta en salarios mínimos legales mensuales. Será requisito indispensable para que pueda pactarse el contrato adicional la existencia de disponibilidad presupuestal; para iniciarse la ejecución del contrato adicional se requiere su perfeccionamiento, adición y/o prórroga de la garantía única y aprobación de la misma y además: el pago de los impuestos respectivos y la publicación. **CLÁUSULA DECIMA. —VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES**: EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal el cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que El MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. —CESIÓN**: EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con previa autorización escrita de El MUNICIPIO. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNGA. —SUBCONTRATOS**: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita de El MUNICIPIO. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. El MUNICIPIO, podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones contra El MUNICIPIO por esta causa. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA. — INTERVENTORÍA**: El MUNICIPIO verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del CONTRATISTA por medio de un interventor externo que será contratado por el Municipio. Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR, serán dirimidas por el jefe de la unidad ejecutora responsable. El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de El MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el interventor, El MUNICIPIO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO—Es entendido que la interventoría, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga el interventor no exime a EL CONTRATISTA ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al interventor la coordinación, fiscalización y revisión de la ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle de conformidad con lo previsto en el contrato, para lo cual desempeñará las siguientes funciones: a) Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada; b) Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar a El MUNICIPIO sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes. c) Verificar que

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados por El MUNICIPIO. en calidad de anticipo, se inviertan únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica; d) Remitir copia del informe establecido en el literal b) de esta cláusula a la unidad ejecutora responsable, e) Exigir a EL CONTRATISTA la información que considere necesaria; f) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización del personal y verificar su cumplimiento; g) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control que deba adoptar EL CONTRATISTA; h) Elaborar y suscribir: **1.** El acta de iniciación de la obra. **2**. Las actas de recibo parcial de obra incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios a que haya lugar. **3.** El acta final de recibo de obra. **4.** El acta de liquidación bilateral del contrato que firmarán, junto con el Representante legal o el funcionario delegado, y el CONTRATISTA. Si este último no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a consideración del Representante legal o su delegado, para que esta sea adoptada por acto administrativo motivado; i) Requerir al CONTRATISTA los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados; j) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las obras; k) Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, actas de modificación de los contratos; l) Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el cumplimiento del CONTRATISTA en relación con las cantidades y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a El MUNICIPIO y al Jefe de la Oficina Jurídica de El MUNICIPIO, detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra y m) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- PLAN DE TRABAJO**: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA.— GARANTÍAS**: Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de El MUNICIPIO, garantía única, otorgada a través de una compañía aseguradora aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos: 1. ***Cumplimiento del contrato*** equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, cuya vigencia será igual a la duración del contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento; 2. ***Buen manejo y correcta inversión del anticipo*** cuya cuantía será equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba por este concepto, cuya vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, contados a partir del perfeccionamiento, computado el plazo y seis (06) meses más. 3. ***Estabilidad y calidad de la obra*** equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total final de la obra, vigente por cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo final de la obra; 4. ***Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones*** del personal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones, si a ello hubiere lugar, y deberá extenderse por el término de duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir de su perfeccionamiento. 5. ***Responsabilidad civil extracontractual*** equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato por el termino de ejecución del contrato sus adiciones, si a ello hubiere lugar, y deberá extenderse por el termino de duración del contrato y un (1) año más, contados a partir de su perfeccionamiento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

CLÁUSULA DECIMA SEXTA.__OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD.- El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones de los contratos. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE por asuntos, que según los contratos sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al CONTRATISTA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. El CONTRATANTE, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen al CONTRATANTE, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que el CONTRATANTE en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, el CONTRATANTE podrá descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.—INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES**: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. —CUIDADO DE LAS OBRAS**: El CONTRATISTA asumirá a su entera responsabilidad el cuidado de la obra, desde la suscripción del acta de iniciación hasta la entrega final de la misma. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al MUNICIPIO, las obras estén en buenas condiciones y estado. Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector afectado por la obra son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o a EL MUNICIPIO por falta de señalización o por deficiencia de ella. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA.— CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO o de EL CONTRATISTA, la parte que incumplió deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios, el que se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o la Entidad podrá hacer efectivo con cargo al amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. **CLÁUSULA VIGESIMA— MULTAS**. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento al MUNICIPIO para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de la obra, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de comercio. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. _CADUCIDAD Y SUS EFECTOS**: Previo requerimiento por escrito a EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO, declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, y el artículo 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que EL MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad MUNICIPIO tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA .— LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**: El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro (4) meses calendario contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. —LIQUIDACIÓN UNILATERAL**: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior y los subsiguientes dos (2) meses, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. —INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**: EL CONTRATISTA, afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes. **CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA.—DOCUMENTOS DEL CONTRATO**: Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Pliego de condiciones; b) Los planos y especificaciones de obra entregados al CONTRATISTA; c) Las especificaciones y normas de construcción; d) La propuesta de EL CONTRATISTA; e) Las actas de modificaciones e interpretaciones efectuadas por EL MUNICIPIO a los planos, diseños, disposiciones y condiciones relativas al presente contrato, y f) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. —PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN**: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para la ejecución se requiere: 1. Aprobación de la garantía única de cumplimiento. 2. El registro presupuestal del compromiso 3. El pago de la publicación y

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 – 0

los impuestos municipales a que haya lugar a cargo del contratista. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. —LEGISLACIÓN APLICABLE**: Lo estipulado en Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, el Decreto reglamentario 2474 de 2008. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente contrato el domicilio será el Municipio de Villagarzón. **CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. — SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. **CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA. —CLÁUSULA COMPROMISORIA.** Las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionarán, si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, a través de un Tribunal de Arbitramento constituido para el efecto por la Cámara de Comercio, y cuyos costos serán asumidos por igual tanto por el CONTRATANTE como por el CONTRATISTA. El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros especialistas en derecho administrativo, contratación estatal, o afines y fallarán el laudo que resulte del mismo en derecho. Para constancia se firma a los Un (1) día del mes de Junio de 2011.

EL MUNICIPIO

LUIS EDUARDO GARCIA FRANCO
EL MUNICIPIO

EL CONTRATISTA

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
C.C 76.325.969 DE POPAYAN

REVISO:

CAMILO GUERRERO BETANCOURT
ASESOR JURIDICO EXTERNO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECCION DE PRESUPUESTO
NIT. 800.054.249-0

GIRO PRESUPUESTAL
Nº. **0855**

A FAVOR DE :	HUBER RICARDO HOYOS DAZA
C.C. O NIT #:	79.325.969
FECHA:	viernes, 02 de septiembre de 2011
LA SUMA DE:	$ 312.181.030,89

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

ANTICIPO DEL 50% CONTRATO DE OBRA SPI N° 036 DEL 01 DE JUNIO DE 2011: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION EN GENERAL; MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E.R RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, RETAURANTE, BATERIA SANITARIA Y ADECUACION EN GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

VALOR: $ *$* ***312.181.030,89***

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CAPITULO	PROG	SUBPROG	PROYECTO	SUBPROY	VALOR	CDP	RP	GIRO
14	4,2	4,2,1	4,2,1,4	4,2,1,4,2	$ 192.907.509,56	0247	0405	$ 96.453.754,78
14	4,2	4,2,1	4,2,1,4	4,2,1,4,1	$ 183.560.145,98	0248	0404	$ 91.780.072,99
14	4,2	4,2,1	4,2,1,4	4,2,1,4,2	$ 188.189.000,05	0248	0404	$ 94.094.500,03
14	4,2	4,2,1	4,2,1,4	4,2,1,4,2	$ 59.705.406,20	0248	0404	$ 29.852.703,10

		SALDO
VALOR TOTAL DEL COMPROMISO :	$ 624.362.061,79	$ 312.181.030,90

NOTA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)

JEFE DE PRESUPUESTO

RUBY S. TORO LONDOÑO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 - 0

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 036	DE FECHA: 1 de Junio de 2011
BENEFICIARIO	HUBER RICARDO HOYOS DAZA
VALOR:	$ 624.362.061,79
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUACTIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
PLAZO:	_6_ MESES CONTADOS A PARTIR DE CELEBRACION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	5 de Septiembre de 2011

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, a los cinco (5) días del mes de Septiembre del año 2011, se reunieron: ING. JOSE LUIS IBARRA, Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, El ING. HUBER RICARDO HOYOS DAZA, Contratista de obra y el ING. ALEXANDER MENA REINA R/L CONSORCIO SAN LUIS, contratista interventor; con el fin de celebrar la presente acta y dar inicio a las actividades contempladas en el contrato de obra y los respectivos Términos de Referencia de la Contratación.

Se deja constancia que el contratista – en cumplimiento de sus funciones – ha verificado el sitio de la obra y se puede iniciar sin inconvenientes.

Para constancia se firma en Villagarzón, por quienes en ella intervinieron.

ING. HUBER RICARDO HOYOS D.
Contratista de obra.

ING. ALEXANDER NATIBEL MENA REINA
R/L CONSORCIO SAN LUIS
Contratista Interventor

Vo.Bo. ING. JOSE LUIS IBARRA VALLEJO
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

		CONTRATO DE OBRA No 036 DE FECHA 1/06/2011									ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUACTIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO								
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		CONTRATISTA:	HUBER RICARDO HOYOS DAZA			FECHA DE INICIACION:	5 de septiembre de 2011			Nº 1		
MUNICIPIO DE VILLAGARZON		INTERVENTOR	CONSORCIO SAN LUIS R/L ALEXANDER MENA			PLAZO (MESES):	6			Fecha Acta:	21/12/2012	
"Con usted generamos desarrollo"		CTO INTERVEN No	SPI No 046 DEL 12/08/2011			FECHA TERMINACION:	5 de marzo de 2012			Pagina:	8	
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCUTRA		VALOR INICIAL :	$624.362.061,79			VALOR INICIAL:	$624.362.061,79					
		ANTICIPO:	$312.181.030,90			VALOR MODIFICADO:	$623.781.733,43					
		ACTA PARCIAL	$369.431.153,71									
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES MODIFICADAS TOTALES		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		EJECUTADA TOTAL		
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
13,00	Suministro e instalacion Cercha Metalica	ML	0	$ 122.324,00	$ 0,00	9,00	$ 1.100.916,00	$ 9,00	$ 1.100.916,00	9,00	$ 1.100.916,00	
14,00	Suministro e instalacion Correa	ML	0	$ 51.803,00	$ 0,00	113,44	$ 5.876.532,32	$ 113,44	$ 5.876.532,32	113,44	$ 5.876.532,32	
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS RESTAURANTE SAN LUIS							**$ 22.969.402,60**		**$ 22.969.402,60**		**$ 22.969.402,60**	
CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN SAN LUIS												
1,00	Lamparas flurocentes 2 x 48	U	0	$ 130.005,00	$ 0,00	6,00	$ 780.030,00	$ 6,00	$ 780.030,00	6,00	$ 780.030,00	
2,00	Cubierta en teja Termoacustica	M2	0	$ 66.108,00	$ 0,00	52,19	$ 3.450.176,52	$ 52,19	$ 3.450.176,52	52,19	$ 3.450.176,52	
3,00	Caballete en teja Termoacustica	ML	0	$ 44.746,00	$ 0,00	7,00	$ 313.222,00	$ 7,00	$ 313.222,00	7,00	$ 313.222,00	
4,00	Suministro e instalacion Correa	ML	0	$ 51.803,00	$ 0,00	42,00	$ 2.175.726,00	$ 42,00	$ 2.175.726,00	42,00	$ 2.175.726,00	
5,00	Pintura de agua	M2	0	$ 10.994,00	$ 0,00	62,61	$ 688.334,34	$ 62,61	$ 688.334,34	62,61	$ 688.334,34	
6,00	Tuberia PVCS 3"	ML	0	25.141,0	$ 0,00	17,53	$ 440.721,73	$ 17,53	$ 440.721,73	17,53	$ 440.721,73	
7,00	Cielo raso en superboard de 6mm (alero fachada principal anterior, incluye estructura metalica)	M2	0	$ 63.563,00	$ 0,00	49,87	$ 3.169.886,81	$ 49,87	$ 3.169.886,81	49,87	$ 3.169.886,81	
8,00	Piraguas en Aluminio	ML	0	$ 4.018,00	$ 0,00	57,52	$ 231.115,36	$ 57,52	$ 231.115,36	57,52	$ 231.115,36	
9,00	Tablero de distribución 2 circuitos	UND	0	$ 275.376,00	$ 0,00	1,00	$ 275.376,00	$ 1,00	$ 275.376,00	1,00	$ 275.376,00	
10,00	Polisec (area bateria)	M2	0	$ 3.513,00	$ 0,00	46,94	$ 164.900,22	$ 46,94	$ 164.900,22	46,94	$ 164.900,22	
11,00	Canal en lamina galvanizada	ML	0	$ 72.777,00	$ 0,00	14,36	$ 1.045.077,72	$ 14,36	$ 1.045.077,72	14,36	$ 1.045.077,72	
12,00	Bajante de Aguas lluvias en tubo PVC de 3"	ML	0	$ 22.814,00	$ 0,00	18,80	$ 428.903,20	$ 18,80	$ 428.903,20	18,80	$ 428.903,20	
13,00	Tragante en aluminio 3"	UND	0	$ 19.360,00	$ 0,00	4,00	$ 77.440,00	$ 4,00	$ 77.440,00	4,00	$ 77.440,00	
14,00	Dinteles para puertas y ventanas	ML	0	$ 46.818,00	$ 0,00	2,88	$ 134.835,84	$ 2,88	$ 134.835,84	2,88	$ 134.835,84	
15,00	Cañuela perimetral	ML	0	$ 36.320,00	$ 0,00	20,70	$ 751.824,00	$ 20,70	$ 751.824,00	20,70	$ 751.824,00	
16,00	Buje sanitario de 3*2"	UND	0	$ 12.752,00	$ 0,00	7,00	$ 89.264,00	$ 7,00	$ 89.264,00	7,00	$ 89.264,00	
17,00	Codos PVCS sanitarios 4"	UND	0	$ 13.565,00	$ 0,00	5,00	$ 67.825,00	$ 5,00	$ 67.825,00	5,00	$ 67.825,00	
18,00	Codos PVCS sanitarios 2"	UND	0	$ 3.977,00	$ 0,00	7,00	$ 27.839,00	$ 7,00	$ 27.839,00	7,00	$ 27.839,00	
19,00	Muros en Ladrillo Farol	M2	0	$ 78.025,00	$ 0,00	37,33	$ 2.912.673,25	$ 37,33	$ 2.912.673,25	37,33	$ 2.912.673,25	
							$ 17.225.170,99		**$ 17.225.170,99**		**$ 17.225.170,99**	
	VALOR TOTAL				**$ 624.362.061,79**		**$ 623.781.733,43**		**$ 254.350.579,72**		**$ 623.781.733,43**	
	VALOR CONTRATADO			624.362.061,79								
	VALOR EJECUTADO			623.781.733,43								
	ANTICIPOS ENTREGADOS			312.181.030,89								
	AMORTIZACIONES DE ANTICIPO			184.715.576,86								
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			580.328,36								
	SALDO POR AMORTIZAR			127.465.454,03								
	VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA			126.885.125,69								
	TOTAL A PAGAR											
	SON: CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE											

En las instalaciones de la Secretaria de Planeacion e Infraestructura, se reunieron: el Ing.Henry Javier Franco Melo secretario de Planeacion e Infraestructura, Ing. ALEXANDER MENA REINA, representante legal del Consorcio San Luis, interventor, y HUBER RICARDO HOYOS DAZA, como Contratista,con el fin de realizar un acta de recibo final de obra del CONTRATO 036 del 1 de Junio de 2011, según las cantidades de obra y especificaciones, relacionadas en la presente acta.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo final, por los que en ella intervinieron, en Villagarzón, a los Veintiun (21) días del mes de Diciembre de 2012

HUBER RICARDO HOYOS DAZA
CONTRATISTA

ING. HENRY JAVIER FRANCO MELO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ALEXANDER MENA REINA
R/L CONSORCIO SAN LUIS
INTERVENTOR

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

"Con usted generamos desarrollo"

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCUTRA

CONTRATO DE OBRA No 036 DE FECHA 1/06/2011

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUACTIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO				
CONTRATISTA:	HUBER RICARDO HOYOS DAZA	**FECHA DE INICIACION:**	5 de septiembre de 2011	**Nº 1**	
INTERVENTOR	CONSORCIO SAN LUIS R/L ALEXANDER MENA	**PLAZO (MESES):**	6	**Fecha Acta:**	21/12/2012
CTO INTERVEN No	SPI No 046 DEL 12/08/2011	**FECHA TERMINACION:**	5 de marzo de 2012	**Pagina:**	7
VALOR INICIAL :	$624.362.061,79	**VALOR INICIAL:**	$624.362.061,79		
ANTICIPO:	$312.181.030,90	**VALOR MODIFICADO:**	$623.781.733,43		
ACTA PARCIAL	$369.431.153,71				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES MODIFICADAS TOTALES		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		EJECUTADA TOTAL	
								CANT	VALOR	CANT	VALOR
11,3	Suministro e instalacion Ventana tipo reja tubo cuadrado 1"	M2	7	$ 175.669,00	$ 1.229.683,00	8,69	$ 1.526.563,61	$ 8,69	$ 1.526.563,61	8,69	$ 1.526.563,61
11,4	Suministro e instalacion Barandas metalicas de apoyo en baño para discapacitados	UND	1	$ 373.254,00	$ 373.254,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 6.622.872,00		$ 5.439.494,76		$ 5.439.494,76		$ 5.439.494,76
12	PINTURAS										
12,1	Pintura Pared en Esmalte	M2	106	$ 11.197,00	$ 1.186.882,00	64,51	$ 722.318,47	$ 64,51	$ 722.318,47	64,51	$ 722.318,47
12,2	Pintura en esmalte puertas y ventanas	M2	16	$ 17.559,00	$ 280.944,00	29,08	$ 510.615,72	$ 29,08	$ 510.615,72	29,08	$ 510.615,72
	TOTAL CAPITULO				$ 1.467.826,00		$ 1.232.934,19		$ 1.232.934,19		$ 1.232.934,19
13	SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA										
13,1	Sanitarios corona blanco	U	5	$ 292.491,00	$ 1.462.455,00	5,00	$ 1.462.455,00	$ 5,00	$ 1.462.455,00	5,00	$ 1.462.455,00
13,2	Lavamanos corona blanco	U	5	$ 180.359,00	$ 901.795,00	5,00	$ 901.795,00	$ 5,00	$ 901.795,00	5,00	$ 901.795,00
13,3	Orinales	U	2	$ 238.491,00	$ 476.982,00	2,00	$ 476.982,00	$ 2,00	$ 476.982,00	2,00	$ 476.982,00
13,4	Llaves de paso para ducha 1/2	U	2	$ 43.156,00	$ 86.312,00	2,00	$ 86.312,00	$ 2,00	$ 86.312,00	2,00	$ 86.312,00
13,5	Ducha de 1/2	U	2	$ 26.348,00	$ 52.696,00	2,00	$ 52.696,00	$ 2,00	$ 52.696,00	2,00	$ 52.696,00
	TOTAL CAPITULO				$ 2.980.240,00		$ 2.980.240,00		$ 2.980.240,00		$ 2.980.240,00
14	CUBIERTA										
14,1	Placa en concreto 3000 PSI para cubierta impermeabilizada e = 0,08 M	M2	42	$ 95.863,00	$ 4.026.246,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 4.026.246,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
15	SISTEMA ELECTRICO										
15,1	Punto electrico incluye regatas, tubena, cableado y aparatos	U	20	$ 71.618,00	$ 1.432.360,00	15,00	$ 1.074.270,00	$ 15,00	$ 1.074.270,00	15,00	$ 1.074.270,00
15,2	Lamparas incandecentes	U	9	$ 56.295,00	$ 506.655,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15,3	Tablero de distribucion 4 circuitos	U	1	$ 322.626,00	$ 322.626,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15,4	Acometida general	U	1	$ 284.732,00	$ 284.732,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 2.546.373,00		$ 1.074.270,00		$ 1.074.270,00		$ 1.074.270,00
	SUBTOTAL BATERIA SAN LUIS				$ 59.705.406,20		$ 56.316.078,17		$ 23.033.842,31		$ 56.316.078,17
	ITEMS NO PREVISTOS										
	CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE EN JERUSALEN										
1,00	Concreto 3000 PSI placa entrada	M2	0	$ 166.582,00	$ 0,00	2,14	$ 356.485,48	$ 2,14	$ 356.485,48	2,14	$ 356.485,48
2,00	Lavatrapero	UND	0	$ 110.646,00	$ 0,00	1,00	$ 110.646,00	$ 1,00	$ 110.646,00	1,00	$ 110.646,00
3,00	Cubierta en teja Termoacustica	M2	0	$ 70.239,00	$ 0,00	99,13	$ 6.962.792,07	$ 99,13	$ 6.962.792,07	99,13	$ 6.962.792,07
4,00	Caballete en teja Termoacustica	ML	0	$ 46.123,00	$ 0,00	10,22	$ 471.377,06	$ 10,22	$ 471.377,06	10,22	$ 471.377,06
5,00	Suministro e instalacion Puerta en Aluminio	M2	0	$ 307.277,00	$ 0,00	1,23	$ 377.950,71	$ 1,23	$ 377.950,71	1,23	$ 377.950,71
6,00	Suministro e instalacion Puertas Metalicas según diseño	M2	0	$ 282.977,00	$ 0,00	6,17	$ 1.745.968,09	$ 6,17	$ 1.745.968,09	6,17	$ 1.745.968,09
7,00	Pintura de agua	M2	0	$ 11.197,00	$ 0,00	106,03	$ 1.187.217,91	$ 106,03	$ 1.187.217,91	106,03	$ 1.187.217,91
8,00	Tablero de distribución 2 circuitos	UND	0	$ 275.781,00	$ 0,00	1,00	$ 275.781,00	$ 1,00	$ 275.781,00	1,00	$ 275.781,00
9,00	Losa Maciza e = 0,10 m	M2	0	$ 103.197,00	$ 0,00	10,89	$ 1.123.815,33	$ 10,89	$ 1.123.815,33	10,89	$ 1.123.815,33
10,00	Tee de 4"	U	0	$ 19.761,00	$ 0,00	2,00	$ 39.522,00	$ 2,00	$ 39.522,00	2,00	$ 39.522,00
11,00	Cinta PVC	ML	0	$ 33.353,00	$ 0,00	18,60	$ 620.365,80	$ 18,60	$ 620.365,80	18,60	$ 620.365,80
12,00	Mesones en concreto a=0.07, con entrepaños	M2	0	$ 134.426,00	$ 0,00	1,67	$ 224.491,42	$ 1,67	$ 224.491,42	1,67	$ 224.491,42
13,00	Tuberia PVC UP presión 2" RDE 26	ML	0	$ 19.134,00	$ 0,00	36,00	$ 688.824,00	$ 36,00	$ 688.824,00	36,00	$ 688.824,00
14,00	Suministro e instalacion Cercha Metalica	ML	0	$ 130.438,00	$ 0,00	9,00	$ 1.173.942,00	$ 9,00	$ 1.173.942,00	9,00	$ 1.173.942,00
15,00	Suministro e instalacion Correa	ML	0	$ 53.836,00	$ 0,00	80,80	$ 4.349.948,80	$ 80,80	$ 4.349.948,80	80,80	$ 4.349.948,80
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS RESTAURANTE JERUSALEN						$ 19.709.127,67		$ 19.709.127,67		$ 19.709.127,67
	CONSTRUCCION DOS AULAS ESCOLAR EN LA ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS ALTO PICUDITO, CENTRO EDUCATIVO RURAL RIO BLANCO, CORREGIMIENTO DE PUERTO UMBRIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.										
1,00	Pintura de agua	M2	0	$ 10.994,00	$ 0,00	127,50	$ 1.401.735,00	$ 127,50	$ 1.401.735,00	127,50	$ 1.401.735,00
2,00	Tablero de distribución 2 circuitos	UND	0	$ 275.376,00	$ 0,00	2,00	$ 550.752,00	$ 2,00	$ 550.752,00	2,00	$ 550.752,00
3,00	Cielo raso en superboard de 6mm (alero fachada principal anterior, incluye estructura metalica)	M2	0	$ 63.563,00	$ 0,00	182,29	$ 11.586.899,27	$ 182,29	$ 11.586.899,27	182,29	$ 11.586.899,27
4,00	Tragante en aluminio 3"	UND	0	$ 19.360,00	$ 0,00	6,00	$ 116.160,00	$ 6,00	$ 116.160,00	6,00	$ 116.160,00
5,00	Suministro e instalacion Cercha Metalica	ML	0	$ 122.324,00	$ 0,00	19,68	$ 2.407.336,32	$ 19,68	$ 2.407.336,32	19,68	$ 2.407.336,32
6,00	Suministro e instalacion Correa	ML	0	$ 51.803,00	$ 0,00	146,80	$ 7.604.680,40	$ 146,80	$ 7.604.680,40	146,80	$ 7.604.680,40
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS AULAS SAN LUIS						$ 23.667.562,99		$ 23.667.562,99		$ 23.667.562,99
	CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE EN SAN LUIS										
1,00	Concreto 3000 PSI placa entrada	M2	0	$ 166.547,00	$ 0,00	2,16	$ 359.741,52	$ 2,16	$ 359.741,52	2,16	$ 359.741,52
2,00	Lavatrapero	UND	0	$ 98.982,00	$ 0,00	1,00	$ 98.982,00	$ 1,00	$ 98.982,00	1,00	$ 98.982,00
3,00	Cubierta en teja Termoacustica	M2	0	$ 66.108,00	$ 0,00	132,99	$ 8.791.702,92	$ 132,99	$ 8.791.702,92	132,99	$ 8.791.702,92
4,00	Caballete en teja Termoacustica	ML	0	$ 44.746,00	$ 0,00	14,20	$ 635.393,20	$ 14,20	$ 635.393,20	14,20	$ 635.393,20
5,00	Suministro e instalacion Puerta en Aluminio	M2	0	$ 295.127,00	$ 0,00	1,23	$ 363.006,21	$ 1,23	$ 363.006,21	1,23	$ 363.006,21
6,00	Suministro e instalacion Puertas Metalicas según diseño	M2	0	$ 272.852,00	$ 0,00	6,34	$ 1.729.881,68	$ 6,34	$ 1.729.881,68	6,34	$ 1.729.881,68
7,00	Pintura de agua	M2	0	$ 10.994,00	$ 0,00	133,95	$ 1.472.646,30	$ 133,95	$ 1.472.646,30	133,95	$ 1.472.646,30
8,00	Tablero de distribución 2 circuitos	UND	0	$ 275.376,00	$ 0,00	1,00	$ 275.376,00	$ 1,00	$ 275.376,00	1,00	$ 275.376,00
9,00	Piraguas en Aluminio	ML	0	$ 4.018,00	$ 0,00	30,28	$ 121.665,04	$ 30,28	$ 121.665,04	30,28	$ 121.665,04
10,00	Tee de 4"	UND	0	$ 19.625,00	$ 0,00	2,00	$ 39.250,00	$ 2,00	$ 39.250,00	2,00	$ 39.250,00
11,00	Cinta PVC	ML	0	$ 33.151,00	$ 0,00	21,40	$ 709.431,40	$ 21,40	$ 709.431,40	21,40	$ 709.431,40
12,00	Tuberia PVC UP presión 2" RDE 26	ML	0	$ 18.929,00	$ 0,00	73,69	$ 1.394.878,01	$ 73,69	$ 1.394.878,01	73,69	$ 1.394.878,01

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

"Con usted generamos desarrollo"

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCUTRA

CONTRATO DE OBRA No 036 DE FECHA 1/06/2011

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUACTIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	HUBER RICARDO HOYOS DAZA
INTERVENTOR	CONSORCIO SAN LUIS R/L ALEXANDER MENA
CTO INTERVEN No	SPI No 046 DEL 12/08/2011
VALOR INICIAL :	$624.362.061,79
ANTICIPO:	$312.181.030,90
ACTA PARCIAL	$369.431.153,71
FECHA DE INICIACION:	5 de septiembre de 2011
PLAZO (MESES):	6
FECHA TERMINACION:	5 de marzo de 2012
VALOR INICIAL:	$624.362.061,79
VALOR MODIFICADO:	$623.781.733,43
Nº 1	
Fecha Acta:	21/12/2012
Pagina:	5

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES MODIFICADAS TOTALES		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		EJECUTADA TOTAL	
								CANT	VALOR	CANT	VALOR
6,2	Repello impermeabillizado para piso, pared y baños	M2	15,4	$ 25.365,00	$ 390.621,00	14,75	$ 374.133,75	$ 0,00	$ 0,00	14,75	$ 374.133,75
	TOTAL CAPITULO				$ 2.146.149,00		$ 1.941.647,43		$ 1.567.513,68		$ 1.941.647,43
7	INSTALACIONES HIDRAULICA AGUA FRIA										
7,1	Registro de paso directo 1/2"	U	2	$ 21.696,00	$ 43.392,00	1,00	$ 21.696,00	$ 1,00	$ 21.696,00	1,00	$ 21.696,00
7,2	Llaves manguera de 1/2"	U	1	$ 5.877,00	$ 5.877,00	1,00	$ 5.877,00	$ 1,00	$ 5.877,00	1,00	$ 5.877,00
7,3	Grifo de media	U	1	$ 44.952,00	$ 44.952,00	2,00	$ 89.904,00	$ 2,00	$ 89.904,00	2,00	$ 89.904,00
7,4	Tuberia PVCP 1/2" y accesorios	ML	12	$ 4.798,00	$ 57.576,00	36,75	$ 176.326,50	$ 24,75	$ 118.750,50	36,75	$ 176.326,50
7,5	Valvulas reguladoras sanitarios y lavamanos	U	4	$ 22.068,00	$ 88.272,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 240.069,00		$ 293.803,50		$ 236.227,50		$ 293.803,50
8	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA										
8,1	Puntos hidráulicos agua fria	U	8	$ 35.117,00	$ 280.936,00	8,00	$ 280.936,00	$ 1,00	$ 35.117,00	8,00	$ 280.936,00
	TOTAL CAPITULO				$ 280.936,00		$ 280.936,00		$ 35.117,00		$ 280.936,00
9	PISOS Y GUARDAESCOBAS										
9,1	Relleno compactado capas de 0.1 mts	M3	31,5	$ 26.143,00	$ 823.504,50	58,42	$ 1.527.274,06	$ 26,92	$ 703.769,56	58,42	$ 1.527.274,06
9,2	Cerámica piso pared Baños	M2	15,4	$ 64.563,00	$ 994.270,20	42,83	$ 2.765.233,29	$ 32,20	$ 2.078.928,60	42,83	$ 2.765.233,29
9,3	Cerámica para piso (T-5)	M2	123,6	$ 67.263,00	$ 8.313.706,80	74,38	$ 5.003.021,94	-$ 1,70	-$ 114.347,10	74,38	$ 5.003.021,94
9,4	Cerámica piso en puertas (Ceneta)	ML	5	$ 67.263,00	$ 336.315,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,5	Mortero de nivelacion 1:2:3 e=0,025	M2	126	$ 23.209,00	$ 2.924.334,00	127,69	$ 2.963.557,21	$ 51,61	$ 1.197.816,49	127,69	$ 2.963.557,21
9,6	Guarda escoba en ceramica	ML	86	$ 15.652,00	$ 1.346.072,00	65,47	$ 1.024.736,44	$ 65,47	$ 1.024.736,44	65,47	$ 1.024.736,44
9,7	Juego de incrustaciones	U	1	$ 42.499,00	$ 42.499,00	1,00	$ 42.499,00	$ 1,00	$ 42.499,00	1,00	$ 42.499,00
9,8	Granito pulido para mesones	M2	10	$ 27.888,00	$ 278.880,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,9	Cañuela perimetral	ML	42	$ 36.320,00	$ 1.525.440,00	36,49	$ 1.325.316,80	$ 36,49	$ 1.325.316,80	36,49	$ 1.325.316,80
	TOTAL CAPITULO				$ 16.585.021,50		$ 14.651.638,74		$ 6.256.719,79		$ 14.651.638,74
10	CARPINTERIA EN MADERA										
10,1	Muebles bajos 0.80 x0.85 Entrepaños, chapas	M2	12	$ 231.478,00	$ 2.777.736,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2	Puertas en triplex de (0,70 a 0,90)	U	2	$ 252.888,00	$ 505.776,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 3.283.512,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
11	CARPINTERIA METALICA										
11,1	Porton acceso principal (2hojas) en aluminio y chapa	U	1	$ 551.627,00	$ 551.627,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,2	Porton entrada cocina con chapa	U	1	$ 468.602,00	$ 468.602,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,3	Marcos para puertas (de 0,70 a 0,90) E=0.12	U	1	$ 201.167,00	$ 201.167,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,4	Marco metalico dos hojas con malla. Cabina gas h: 1.50	U	1	$ 282.842,00	$ 282.842,00	1,00	$ 282.842,00	$ 1,00	$ 282.842,00	1,00	$ 282.842,00
11,5	Ventanas metalicas con marca y malla	M2	37,28	$ 223.692,00	$ 8.339.237,76	36,74	$ 8.218.444,08	$ 36,74	$ 8.218.444,08	36,74	$ 8.218.444,08
	TOTAL CAPITULO				$ 9.843.475,76		$ 8.501.286,08		$ 8.501.286,08		$ 8.501.286,08
12	PINTURAS										
12,1	Pintura Pared en Esmalte	M2	230	$ 11.197,00	$ 2.575.310,00	200,65	$ 2.246.678,05	$ 200,65	$ 2.246.678,05	200,65	$ 2.246.678,05
12,3	Esmalte para puertas color natural	M2	8,4	$ 17.559,00	$ 147.495,60	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,4	Pintura en esmalte para marcos metalicas	M2	8,4	$ 17.559,00	$ 147.495,60	95,52	$ 1.677.235,68	$ 95,52	$ 1.677.235,68	95,52	$ 1.677.235,68
12,5	Pintura de coraza Cubierta	M2	122	$ 14.138,00	$ 1.724.836,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 4.595.137,20		$ 3.923.913,73		$ 3.923.913,73		$ 3.923.913,73
13	SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA										
13,1	Sanitarios corona blanco	U	1	$ 292.491,00	$ 292.491,00	1,00	$ 292.491,00	$ 1,00	$ 292.491,00	1,00	$ 292.491,00
13,2	Lavamanos corona blanco	U	1	$ 180.359,00	$ 180.359,00	1,00	$ 180.359,00	$ 1,00	$ 180.359,00	1,00	$ 180.359,00
13,3	Lavaplatos	U	2	$ 181.940,00	$ 363.880,00	2,00	$ 363.880,00	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 363.880,00
13,4	Llaves de paso para ducha 1/2	U	1	$ 43.156,00	$ 43.156,00	1,00	$ 43.156,00	$ 1,00	$ 43.156,00	1,00	$ 43.156,00
13,5	Ducha de 1/2	U	1	$ 26.348,00	$ 26.348,00	1,00	$ 26.348,00	$ 1,00	$ 26.348,00	1,00	$ 26.348,00
	TOTAL CAPITULO				$ 906.234,00		$ 906.234,00		$ 542.354,00		$ 906.234,00
14	VIDRIOS Y ESPEJOS										
14,1	Espejos W.C. y vestiers (0,60 x 0,30)	M2	1	$ 69.172,00	$ 69.172,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 69.172,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
15	CERRADURAS Y HERRAJES										
15,1	Cerraduras C-1Baños y otros (pomo en aluminio)	U	2	$ 33.737,00	$ 67.474,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15,2	Pivotes para puertas (area procedimientos)	U	2	$ 66.137,00	$ 132.274,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 199.748,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
16	SISTEMA ELECTRICO										
16,1	Punto electrico incluye regatas, tuberia, cableado y aparatos	U	16	$ 71.618,00	$ 1.145.888,00	34,00	$ 2.435.012,00	$ 34,00	$ 2.435.012,00	34,00	$ 2.435.012,00
16,2	Lamparas incandecentes	U	5	$ 56.295,00	$ 281.475,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,3	Lamparas fluorocentes 2 x 48	U	11	$ 130.005,00	$ 1.430.055,00	17,00	$ 2.210.085,00	$ 17,00	$ 2.210.085,00	17,00	$ 2.210.085,00
16,4	Tablero de distribucion 4 circuitos	U	1	$ 322.626,00	$ 322.626,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,5	Acometida general	U	1	$ 284.732,00	$ 284.732,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 3.464.776,00		$ 4.645.097,00		$ 4.645.097,00		$ 4.645.097,00
17	TANQUE ELEVADO										
17,1	Excavacion manual	M3	9	$ 22.551,00	$ 202.959,00	23,25	$ 524.310,75	$ 14,25	$ 321.351,75	23,25	$ 524.310,75
17,2	Concreto para solado	M3	0,5	$ 743.066,00	$ 371.533,00	0,16	$ 118.890,56	$ 0,00	$ 0,00	0,16	$ 118.890,56
17,3	Concreto 3000 PSI para zapatas	M3	2	$ 971.883,00	$ 1.943.766,00	1,73	$ 1.681.357,59	$ 0,00	$ 0,00	1,73	$ 1.681.357,59
17,4	Concreto 3000 PSI para columnas y vigas	M3	3,06	$ 1.050.752,00	$ 3.215.301,12	4,17	$ 4.381.635,84	$ 1,11	$ 1.166.334,72	4,17	$ 4.381.635,84
17,5	Corpaloza (incluye malla electrosoldada y concreto)	M2	9	$ 97.468,00	$ 877.212,00	10,89	$ 1.061.426,52	$ 1,89	$ 184.214,52	10,89	$ 1.061.426,52
17,6	Acero de refuerzo	Kg	186	$ 6.581,00	$ 1.224.066,00	841,62	$ 5.538.701,22	$ 655,82	$ 4.314.635,22	841,62	$ 5.538.701,22
17,7	Lavadero	U	1	$ 182.285,00	$ 182.285,00	1,00	$ 182.285,00	$ 1,00	$ 182.285,00	1,00	$ 182.285,00
17,8	Tuberia PVC de 3 pulgadas	ml	8	$ 25.141,00	$ 201.128,00	4,70	$ 118.162,70	$ 4,70	$ 118.162,70	4,70	$ 118.162,70
17,9	Tanque plastico de 1000 lts incluye suministro e instalacion general con accesorios	U	2	$ 502.706,00	$ 1.005.412,00	2,00	$ 1.005.412,00	$ 2,00	$ 1.005.412,00	2,00	$ 1.005.412,00
17,10	Tuberia PVC p de 3/4 con accesorios	ml	6	$ 5.759,00	$ 34.554,00	10,98	$ 63.233,82	$ 10,98	$ 63.233,82	10,98	$ 63.233,82
17,11	Muro de cerramiento en ladrillo. Complemento de altura	M2	45	$ 118.141,00	$ 5.316.345,00	30,72	$ 3.629.291,52	$ 30,72	$ 3.629.291,52	30,72	$ 3.629.291,52
17,12	Cubierta en zinc y estructura en madera	M2	18,5	$ 34.923,00	$ 646.075,50	18,02	$ 629.312,46	$ 18,02	$ 629.312,46	18,02	$ 629.312,46
17,13	Puertas metalicas con malla y portacandado	U	2	$ 197.016,00	$ 394.032,00	2,00	$ 394.032,00	$ 2,00	$ 394.032,00	2,00	$ 394.032,00
17,14	Pañetes en mortero 1:3	M2	90	$ 9.096,00	$ 818.640,00	27,80	$ 252.868,80	$ 27,80	$ 252.868,80	27,80	$ 252.868,80

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

"Con usted generamos desarrollo"

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCUTRA

CONTRATO DE OBRA No 036 DE FECHA 1/06/2011

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUACTIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	HUBER RICARDO HOYOS DAZA
INTERVENTOR	CONSORCIO SAN LUIS RAL ALEXANDER MENA
CTO INTERVEN No	SPI No 046 DEL 12/09/2011
VALOR INICIAL :	$624.362.061,79
ANTICIPO:	$312.181.030,90
ACTA PARCIAL	$369.431.153,71
FECHA DE INICIACION:	5 de septiembre de 2011
PLAZO (MESES):	6
FECHA TERMINACION:	5 de marzo de 2012
VALOR INICIAL:	$624.362.061,79
VALOR MODIFICADO:	$623.781.733,43

Nº 1

Fecha Acta: 21/12/2012

Pagina: 6

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES MODIFICADAS TOTALES		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		EJECUTADA TOTAL	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
17,15	Piso en concreto	M2	9	$ 94.937,00	$ 854.433,00	19,82	$ 1.881.651,34	$ 10,82	$ 1.027.218,34	19,82	$ 1.881.651,34
17,16	Trampa de grasas	U	1	$ 150.044,00	$ 150.044,00	1,00	$ 150.044,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 150.044,00
	TOTAL CAPITULO				$ 17.437.785,62		$ 21.612.616,12		$ 13.288.352,85		$ 21.612.616,12
18	POZO SEPTICO										
18,1	Excavacion manual	M3	79	$ 22.551,00	$ 1.781.529,00	42,64	$ 961.574,64	$ 0,00	$ 0,00	42,64	$ 961.574,64
18,2	Retiro de sobrantes	M3	103	$ 19.800,00	$ 2.039.400,00	21,32	$ 422.136,00	$ 1,32	$ 26.136,00	21,32	$ 422.136,00
18,3	Concreto para solado (base)	M3	1	$ 743.066,00	$ 743.066,00	1,04	$ 772.788,64	$ 0,04	$ 29.722,64	1,04	$ 772.788,64
18,4	Concreto 3000 psi para base, muros y tapa	M3	11	$ 1.029.551,00	$ 11.325.061,00	14,42	$ 14.846.125,42	$ 3,42	$ 3.521.064,42	14,42	$ 14.846.125,42
18,5	Acero de refuerzo	kg	576	$ 6.581,00	$ 3.790.656,00	793,12	$ 5.219.522,72	$ 217,12	$ 1.428.866,72	793,12	$ 5.219.522,72
18,6	Grava seleccionada de 3/4	M3	2	$ 880.920,00	$ 1.761.840,00	2,00	$ 1.761.840,00	$ 2,00	$ 1.761.840,00	2,00	$ 1.761.840,00
18,7	Tapas en concreto reforzado de 0.60 x 0.60	M3	4	$ 72.803,00	$ 291.212,00	4,00	$ 291.212,00	$ 4,00	$ 291.212,00	4,00	$ 291.212,00
18,8	Tees de pvc de 6 pulgadas	U	2	$ 13.550,00	$ 27.100,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18,9	Tubo pvc de 4 pulgadas	ML	2	$ 26.626,00	$ 53.252,00	6,10	$ 162.418,60	$ 4,10	$ 109.166,60	6,10	$ 162.418,60
	TOTAL CAPITULO				$ 21.813.116,00		$ 24.437.618,02		$ 7.168.008,38		$ 24.437.618,02
19	ASEO GENERAL										
19,1	Muros, Puertas y Ventanas	GL	1	$ 266.355,00	$ 266.355,00	1,00	$ 266.355,00	$ 1,00	$ 266.355,00	1,00	$ 266.355,00
	TOTAL CAPITULO				$ 266.355,00		$ 266.355,00		$ 266.355,00		$ 266.355,00
	SUBTOTAL RESTAURANTE SAN LUIS				$ 188.189.000,05		$ 169.686.847,38		$ 82.809.960,17		$ 169.686.847,38
	CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN SAN LUIS										
1	PRELIMINARES										
1,1	Localizacion y replanteo	M2	47	$ 2.878,00	$ 135.266,00	54,01	$ 155.440,78	$ 7,01	$ 20.174,78	54,01	$ 155.440,78
1,2	Retiro de Sobrantes	M3	4	$ 19.800,00	$ 79.200,00	4,00	$ 79.200,00	$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 79.200,00
1,3	Excavación a mano en material común	M3	9	$ 22.551,00	$ 202.959,00	41,48	$ 935.415,48	$ 32,48	$ 732.456,48	41,48	$ 935.415,48
1,4	Relleno compactado capas de 0.1 mts	M3	2	$ 26.143,00	$ 52.286,00	37,48	$ 979.839,64	$ 35,48	$ 927.553,64	37,48	$ 979.639,64
	TOTAL CAPITULO				$ 469.711,00		$ 2.149.895,90		$ 1.680.184,90		$ 2.149.895,90
2	CIMIENTOS										
2,1	Concreto 3,000 PSI para Zapatas, sección 0,80 X 0,60 X 0,30 M	M3	1,73	$ 971.883,00	$ 1.681.357,59	1,73	$ 1.681.357,59	$ 0,00	$ 0,00	1,73	$ 1.681.357,59
2,2	Concreto 3,000 PSI para Viga Cimiento, sección 0,25 X 0,25 M	M3	1,81	$ 988.927,00	$ 1.789.957,87	1,90	$ 1.878.961,30	$ 0,09	$ 89.003,43	1,90	$ 1.878.961,30
2,3	Concreto 2,000 PSI para Solado de cimentación	M3	0,17	$ 743.066,00	$ 126.321,22	0,35	$ 260.073,10	$ 0,18	$ 133.751,88	0,35	$ 260.073,10
2,4	Concreto Ciclópeo, (H = 0,40 X A = 0,20 M)	M3	0,8	$ 639.315,00	$ 511.452,00	3,77	$ 2.410.217,55	$ 2,97	$ 1.898.765,55	3,77	$ 2.410.217,55
	TOTAL CAPITULO				$ 4.109.088,68		$ 6.230.609,54		$ 2.121.520,86		$ 6.230.609,54
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO										
3,1	Concreto para columnas (3000 psi), incluye pedestal sección 0,25 X 0,25 M	M3	1,68	$ 1.053.515,00	$ 1.769.905,20	1,87	$ 1.970.073,05	$ 0,19	$ 200.167,85	1,87	$ 1.970.073,05
3,2	Concreto vigas aereas, sección 0,20 X 0,20 M	M3	1,16	$ 1.047.629,00	$ 1.215.249,64	1,74	$ 1.822.874,46	$ 0,58	$ 607.624,82	1,74	$ 1.822.874,46
	TOTAL CAPITULO				$ 2.985.154,84		$ 3.792.947,51		$ 807.792,67		$ 3.792.947,51
4	ACERO DE REFUERZO										
4,1	Acero de refuerzo	KG	1427,5	$ 6.581,00	$ 9.394.377,50	1214,76	$ 7.994.335,56	-$ 212,74	-$ 1.400.041,94	1.214,76	$ 7.994.335,56
	TOTAL CAPITULO				$ 9.394.377,50		$ 7.994.335,56		-$ 1.400.041,94		$ 7.994.335,56
5	MAMPOSTERIA										
5,1	Muros en ladrillo a la Vista	M2	77	$ 118.141,00	$ 9.096.857,00	43,40	$ 5.127.319,40	$ 1,72	$ 203.202,52	43,40	$ 5.127.319,40
5,2	Placa en concreto para lavamanos y duchas	M2	0,94	$ 83.747,00	$ 78.722,18	0,92	$ 77.047,24	$ 0,92	$ 77.047,24	0,92	$ 77.047,24
	TOTAL CAPITULO				$ 9.175.579,18		$ 5.204.366,64		$ 280.249,76		$ 5.204.366,64
6	PAÑETES										
6,1	Repello mortero 1:3 para filos y carteras	ML	155	$ 9.096,00	$ 1.409.880,00	75,36	$ 685.474,56	$ 75,36	$ 685.474,56	75,36	$ 685.474,56
6,2	Repello impermeabillizado baños	M2	48	$ 25.365,00	$ 1.217.520,00	85,94	$ 2.179.868,10	$ 37,94	$ 962.348,10	85,94	$ 2.179.868,10
	TOTAL CAPITULO				$ 2.627.400,00		$ 2.865.342,66		$ 1.647.822,66		$ 2.865.342,66
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS										
7,1	Tuberia PVCP 1/2" y accesorios	ML	18	$ 4.798,00	$ 86.364,00	39,12	$ 187.697,76	$ 21,12	$ 101.333,76	39,12	$ 187.697,76
7,2	Tanque plastico de 1000 lts incluye suministro e instalacion general con accesorios	U	1	$ 502.706,00	$ 502.706,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 589.070,00		$ 187.697,76		$ 101.333,76		$ 187.697,76
8	Puntos hidráulicos agua fria										
8,1	Puntos hidráulicos agua fria	U	14	$ 35.117,00	$ 491.638,00	14,00	$ 491.638,00	$ 0,00	$ 0,00	14,00	$ 491.638,00
	TOTAL CAPITULO				$ 491.638,00		$ 491.638,00		$ 0,00		$ 491.638,00
9	PISOS, ANDENES Y ENCHAPES										
9,1	Concreto (3000 psi) placa de piso y andenes	M2	43,5	$ 94.937,00	$ 4.129.759,50	46,38	$ 4.403.178,06	$ 16,92	$ 1.606.334,04	46,38	$ 4.403.178,06
9,2	Malla Electrosoldada	M2	43,5	$ 7.689,00	$ 334.471,50	46,38	$ 356.615,82	$ 16,92	$ 130.097,88	46,38	$ 356.615,82
9,3	Cerámica para piso (T-5)	M2	23	$ 67.263,00	$ 1.547.049,00	25,80	$ 1.735.385,40	$ 2,80	$ 188.336,40	25,80	$ 1.735.385,40
9,4	Mortero de nivelacion 1:2:3 e=0,025	M2	23	$ 23.209,00	$ 533.807,00	25,80	$ 598.792,20	$ 2,80	$ 64.985,20	25,80	$ 598.792,20
9,5	Juego de incrustaciones	U	2	$ 42.499,00	$ 84.998,00	2,00	$ 84.998,00	$ 2,00	$ 84.998,00	2,00	$ 84.998,00
9,6	Guarda escoba en ceramica	ML	50	$ 15.652,00	$ 782.600,00	8,34	$ 130.537,68	$ 8,34	$ 130.537,68	8,34	$ 130.537,68
9,7	Cerámica piso pared Baños	M2	48	$ 64.563,00	$ 3.099.024,00	76,33	$ 4.928.093,79	$ 28,33	$ 1.829.069,79	76,33	$ 4.928.093,79
	TOTAL CAPITULO				$ 10.511.709,00		$ 12.237.600,95		$ 4.034.358,99		$ 12.237.600,95
10	INSTALACION SANITARIA										
10,1	Tuberia PVCS 4"	ML	20	$ 26.626,00	$ 532.520,00	129,90	$ 3.458.717,40	$ 109,90	$ 2.926.197,40	129,90	$ 3.458.717,40
10,2	Tuberia PVCS 2"	ML	18	$ 17.061,00	$ 307.098,00	6,30	$ 107.484,30	$ 6,30	$ 107.484,30	6,30	$ 107.484,30
10,3	Cajas de distribucion 0.60 x 0.60	U	2	$ 268.028,00	$ 536.056,00	2,00	$ 536.056,00	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 536.056,00
10,4	Cajas de distribucion 0.80 x 0.80	U	1	$ 332.447,00	$ 332.447,00	1,00	$ 332.447,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 332.447,00
	TOTAL CAPITULO				$ 1.708.121,00		$ 4.434.704,70		$ 3.033.681,70		$ 4.434.704,70
11	CARPINTERIA METALICA										
11,1	Suministro e instalacion Puertas Metalicas según diseño	M2	6,5	$ 272.852,00	$ 1.773.538,00	5,85	$ 1.596.184,20	$ 5,85	$ 1.596.184,20	5,85	$ 1.596.184,20
11,2	Suministro e instalacion Puerta en Aluminio	M2	11	$ 295.127,00	$ 3.246.397,00	7,85	$ 2.316.746,95	$ 7,85	$ 2.316.746,95	7,85	$ 2.316.746,95

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

"Con usted generamos desarrollo"

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCUTRA

CONTRATO DE OBRA No 036 DE FECHA 1/08/2011

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUACTIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA:	HUBER RICARDO HOYOS DAZA	FECHA DE INICIACION:	5 de septiembre de 2011	Nº 1	
INTERVENTOR	CONSORCIO SAN LUIS R/L ALEXANDER MENA	PLAZO (MESES):	6	Fecha Acta:	21/12/2012
CTO INTERVEN No	SPI No 046 DEL 12/08/2011	FECHA TERMINACION:	5 de marzo de 2012	Pagina:	4
VALOR INICIAL :	$624.362.061,79	VALOR INICIAL:	$624.362.061,79		
ANTICIPO:	$312.181.030,90	VALOR MODIFICADO:	$623.781.733,43		
ACTA PARCIAL	$369.431.153,71				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES MODIFICADAS TOTALES		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		EJECUTADA TOTAL	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
12,1	Punto electrico incluye regatas, tuberia, cableado y aparatos	UND	20	$ 71.618,00	$ 1.432.360,00	26,00	$ 1.862.068,00	$ 26,00	$ 1.862.068,00	26,00	$ 1.862.068,00
12,2	Lamparas Incandecentes de 110 W	UND	4	$ 56.295,00	$ 225.180,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,3	Lamparas fluorecentes 2x48	UND	12	$ 130.005,00	$ 1.560.060,00	16,00	$ 2.080.080,00	$ 16,00	$ 2.080.080,00	16,00	$ 2.080.080,00
12,4	Tablero de distribucion cuatro circuitos	UND	1	$ 322.626,00	$ 322.626,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,5	Acometida general	UND	1	$ 284.732,00	$ 284.732,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 3.824.958,00		$ 3.942.148,00		$ 3.942.148,00		$ 3.942.148,00
13	OBRAS EXTERIORES										
13,1	Sardinel en concreto E=0,10 m Concreto 3000 psi	M2	106	$ 94.937,00	$ 10.063.322,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,2	Excavación en material comun	M3	6,13	$ 22.551,00	$ 138.237,63	8,62	$ 194.389,62	$ 2,49	$ 56.151,99	8,62	$ 194.389,62
13,3	Cañuela perimetral en concreto para aguas lluvias	ML	56,5	$ 36.320,00	$ 2.052.080,00	58,06	$ 2.108.739,20	$ 1,56	$ 56.659,20	58,06	$ 2.108.739,20
13,4	Relleno Compactado en capas de 5,0 cm	M3	3,5	$ 26.143,00	$ 91.500,50	2,00	$ 52.286,00	-$ 1,50	-$ 39.214,50	2,00	$ 52.286,00
	TOTAL CAPITULO				$ 12.345.140,13		$ 2.355.414,82		$ 73.696,69		$ 2.355.414,82
	SUBTOTAL AULAS ESCOLARES SAN LUIS				$ 183.560.145,98		$ 153.534.578,33		$ 19.559.953,46		$ 153.534.578,33
	CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE EN SAN LUIS										
1	PRELIMINARES										
1,1	Localizacion y replanteo	M2	140	$ 2.878,00	$ 402.920,00	177,45	$ 510.701,10	$ 37,45	$ 107.781,10	177,45	$ 510.701,10
1,2	Campamento	GLB	1	$ 2.131.313,0	$ 2.131.313,00	1,00	$ 2.131.313,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.131.313,00
	TOTAL CAPITULO				$ 2.534.233,00		$ 2.642.014,10		$ 107.781,10		$ 2.642.014,10
2	CIMENTACION Y DESAGUES (ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS Y ALCANTARILLADO SANITARIO)										
2,1	Excavación manual material comun, cimentación y placa	M3	32	$ 22.551,00	$ 721.632,00	31,04	$ 699.983,04	$ 3,69	$ 83.213,19	31,04	$ 699.983,04
2,2	Excavación en material común C.I y alcantarillado	M3	12	$ 22.551,00	$ 270.612,00	9,08	$ 204.763,08	$ 0,88	$ 19.844,88	9,08	$ 204.763,08
2,3	Retiro sobrantes	M3	48	$ 19.800,00	$ 950.400,00	4,95	$ 98.010,00	-$ 20,05	-$ 396.990,00	4,95	$ 98.010,00
2,2	**Desagües Aguas Negras entre Cajas de Inspeccion**										
2,2,1	Tuberia PVCS 4"	ML	12,0	26.626,0	$ 319.512,00	26,10	$ 694.938,60	$ 14,10	$ 375.426,60	26,10	$ 694.938,60
2,2,2	Tuberia PVCS 3"	ML	24,0	25.141,0	$ 603.384,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,3	Tuberia PVCS 2"	ML	3,0	17.061,0	$ 51.183,00	20,81	$ 355.039,41	$ 17,81	$ 303.856,41	20,81	$ 355.039,41
2,2,4	Tuberia Aguas lluvias de 3"	ML	12,0	22.814,0	$ 273.768,00	18,64	$ 425.252,96	$ 18,64	$ 425.252,96	18,64	$ 425.252,96
2,2,5	Codos PVCS sanitarios 4"	U	1,0	13.565,0	$ 13.565,00	1,00	$ 13.565,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.565,00
2,2,6	Codos PVCS sanitarios 3"	U	9,0	11.540,0	$ 103.860,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,7	Codos PVCS sanitarios 2"	U	3,0	3.977,0	$ 11.931,00	12,00	$ 47.724,00	$ 9,00	$ 35.793,00	12,00	$ 47.724,00
2,2,8	Buje sanitario de 3*2"	U	3,0	12.752,0	$ 38.256,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,9	Godos sifones de 3"	U	3,0	14.653,0	$ 43.959,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,10	Cajas de distribucion 0.50 x 0.60	U	1,0	210.767,0	$ 210.767,00	2,00	$ 421.534,00	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 421.534,00
2,2,11	Rejillas para sifon 3" con SOSCO	U	3,0	8.114,0	$ 24.342,00	3,00	$ 24.342,00	$ 3,00	$ 24.342,00	3,00	$ 24.342,00
2,2,12	Cajas de pared para registros 0.20 x 0.20	U	2	$ 8.097,00	$ 16.194,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 3.653.365,00		$ 2.985.152,09		$ 870.739,04		$ 2.985.152,09
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO										
3,1	Solado de limpieza (e=0.05 mts) cimentacion y base para contrapiso - incluye corredores	M3	8	$ 743.066,00	$ 5.944.528,00	0,84	$ 624.175,44	$ 0,00	$ 0,00	0,84	$ 624.175,44
3,2	Concreto (3000 psi) placa de piso	M2	126	$ 94.937,00	$ 11.962.062,00	132,20	$ 12.550.871,40	$ 6,20	$ 588.809,40	132,20	$ 12.550.871,40
3,3	Concreto para columnas (3000 psi)	M3	4,5	$ 1.053.515,00	$ 4.740.817,50	3,18	$ 3.350.177,70	$ 0,00	$ 0,00	3,18	$ 3.350.177,70
3,4	Acero placa columnetas, viga, mesones, dinteles y coronamientos	KG	2180	$ 6.581,00	$ 14.346.580,00	2470,82	$ 16.260.466,42	$ 290,82	$ 1.913.886,42	2.470,82	$ 16.260.466,42
3,5	Polisec (area restaurante y cocina)	M2	84	$ 3.513,00	$ 295.092,00	130,13	$ 457.146,69	$ 46,13	$ 162.054,69	130,13	$ 457.146,69
3,6	Concreto ciclopeo 1:3:6 40% piedra para nivelar zapatas y cimientos	M3	18	$ 639.315,00	$ 11.507.670,00	17,17	$ 10.977.038,55	$ 3,46	$ 2.212.029,90	17,17	$ 10.977.038,55
3,7	Concreto 3000 psi para zapatas	M3	4,8	$ 971.883,00	$ 4.665.038,40	4,75	$ 4.616.444,25	$ 0,00	$ 0,00	4,75	$ 4.616.444,25
3,8	Concreto 3000 psi para vigas sobre cimiento	M3	4,4	988.927,0	$ 4.361.168,07	4,08	$ 4.034.822,16	$ 0,00	$ 0,00	4,08	$ 4.034.822,16
3,9	Concreto vigas aereas	M3	3,7	$ 1.047.629,00	$ 3.876.227,30	4,22	$ 4.420.994,38	$ 0,52	$ 544.767,08	4,22	$ 4.420.994,38
3,10	Malla electrosoldada, incluye: cocina, comedor y corredores	M2	126,0	7.689,0	$ 968.814,00	130,13	$ 1.000.569,57	$ 4,13	$ 31.755,57	130,13	$ 1.000.569,57
	TOTAL CAPITULO				$ 62.667.997,27		$ 58.292.506,56		$ 5.453.103,06		$ 58.292.506,56
4	CUBIERTA Y CIELORASOS										
4,1	Suministro e instalacion de cerchas central según diseño	ML	9	$ 121.098,00	$ 1.089.882,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,2	Suministro e instalacion correas según diseño	ML	108	$ 52.963,00	$ 5.720.004,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,3	Instalacion de cubierta	M2	122	$ 55.308,00	$ 6.747.576,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,4	Caballetes en eternit	M2	13,6	$ 42.923,00	$ 583.752,80	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,5	Tragante en aluminio 3"	U	4	$ 19.360,00	$ 77.440,00	4,00	$ 77.440,00	$ 4,00	$ 77.440,00	4,00	$ 77.440,00
4,6	Cielo raso en superboard de 8mm (alero fachada principal anterior, incluye estructura metalica)	M2	9	$ 63.563,00	$ 572.067,00	122,23	$ 7.769.305,49	$ 122,23	$ 7.769.305,49	122,23	$ 7.769.305,49
4,7	Soportes metalicos en lamina de 1/4	U	8,0	30.935,0	$ 247.480,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,8	Canal en lamina galvanizada	ML	27,2	$ 72.777,00	$ 1.979.534,40	29,26	$ 2.129.455,02	$ 29,26	$ 2.129.455,02	29,26	$ 2.129.455,02
	TOTAL CAPITULO				$ 17.017.736,20		$ 9.976.200,51		$ 9.976.200,51		$ 9.976.200,51
5	MAMPOSTERIA										
5,1	Muros en ladrillo a la Vista	M2	115	$ 118.141,00	$ 13.586.215,00	91,00	$ 10.750.831,00	-$ 3,09	-$ 365.055,69	91,00	$ 10.750.831,00
5,2	Dinteles para puertas y ventanas	ML	6	$ 46.818,00	$ 280.908,00	9,70	$ 454.134,60	$ 3,70	$ 173.226,60	9,70	$ 454.134,60
5,3	Alfagias en concreto (ventanas y cubierta)	ML	49,5	$ 50.813,00	$ 2.515.243,50	25,54	$ 1.297.764,02	$ 2,18	$ 110.772,34	25,54	$ 1.297.764,02
5,4	Mesones en concreto a=0.08, con entrepaños E=0.05 y Granito pulido	M2	24	$ 168.412,00	$ 4.041.888,00	7,16	$ 1.205.829,92	$ 0,00	$ 0,00	7,16	$ 1.205.829,92
5,5	Concreto 2000 psi para losa de piso h=0,10 mts. (poyos)	M2	10	$ 29.706,00	$ 297.060,00	6,46	$ 191.900,76	$ 0,00	$ 0,00	6,46	$ 191.900,76
5,6	Machon en ladrillo tizon	ML	2,5	$ 151.648,00	$ 379.120,00	2,50	$ 379.120,00	$ 0,00	$ 0,00	2,50	$ 379.120,00
5,7	Placa cubierta cabina a gas	M2	1	$ 83.747,00	$ 83.747,00	0,60	$ 50.248,20	$ 0,60	$ 50.248,20	0,60	$ 50.248,20
	TOTAL CAPITULO				$ 21.184.181,50		$ 14.329.828,50		-$ 30.808,55		$ 14.329.828,50
6	PAÑETES										
6,1	Repello mortero 1:3 para filos y carteras	ML	193	$ 9.096,00	$ 1.755.528,00	172,33	$ 1.567.513,68	$ 172,33	$ 1.567.513,68	172,33	$ 1.567.513,68

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON "Con usted generamos desarrollo" SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCUTRA	CONTRATO DE OBRA No 036 DE FECHA 1/06/2011						ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
	OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUACTIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO						
	CONTRATISTA:	HUBER RICARDO HOYOS DAZA	FECHA DE INICIACION:	5 de septiembre de 2011		Nº 1	
	INTERVENTOR	CONSORCIO SAN LUIS R/L ALEXANDER MENA	PLAZO (MESES):	6		Fecha Acta:	21/12/2012
	CTO INTERVEN No	SPI No 046 DEL 12/08/2011	FECHA TERMINACION:	5 de marzo de 2012			
	VALOR INICIAL :	$624.362.061,79	VALOR INIGIAL:	$624.362.061,79		Pagina:	3
	ANTICIPO:	$312.181.030,90	VALOR MODIFICADO:	$623.781.733,43			
	ACTA PARCIAL	$369.431.153,71					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES MODIFICADAS TOTALES		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		EJECUTADA TOTAL	
								CANT	VALOR	CANT	VALOR
18,9	Tubo pvc de 4 pulgadas	ML	2	$ 26.680,00	$ 53.360,00	10,10	$ 269.468,00	$ 8,10	$ 216.108,00	10,10	$ 269.468,00
	TOTAL CAPITULO				$ 27.960.508,00		$ 25.209.757,28		$ 2.812.248,28		$ 25.209.757,28
19	ASEO GENERAL										
19,1	Muros, Puertas y Ventanas	GL	1	$ 266.760,00	$ 266.760,00	1,00	$ 266.760,00	$ 1,00	$ 266.760,00	1,00	$ 266.760,00
	TOTAL CAPITULO				$ 266.760,00		$ 266.760,00		$ 266.760,00		$ 266.760,00
	SUBTOTAL RESTAURANTE JERUSALEN				$ 192.907.509,56		$ 160.672.965,30		$ 85.275.559,53		$ 160.672.965,30
	CONSTRUCCION DOS AULAS ESCOLAR EN LA ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS ALTO PICUDITO, CENTRO EDUCATIVO RURAL RIO BLANCO, CORREGIMIENTO DE PUERTO UMBRIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.										
1	PRELIMINARES										
1,1	Localización y replanteo.	M2	182	$ 2.878,00	$ 523.796,00	207,67	$ 597.674,26	$ 25,67	$ 73.878,26	207,67	$ 597.674,26
	TOTAL CAPITULO				$ 523.796,00		$ 597.674,26		$ 73.878,26		$ 597.674,26
2	CIMENTACION Y DESAGUES										
2,1	Excavacion manual, cimentación y placa	M3	48,14	$ 22.551,00	$ 1.085.605,14	48,14	$ 1.085.605,14	$ 3,92	$ 88.399,92	48,14	$ 1.085.605,14
2,2	Relleno compactado con Material de sitio	M3	51,73	$ 26.143,00	$ 1.352.377,39	43,30	$ 1.131.991,90	-$ 1,66	-$ 43.397,38	43,30	$ 1.131.991,90
2,3	Concreto ciclopeo para cimiento e: 0,20 m . Concreto 2500 psi	M3	5,47	$ 666.094,00	$ 3.643.534,18	9,62	$ 6.407.824,28	$ 4,15	$ 2.764.290,10	9,62	$ 6.407.824,28
2,4	Retiro de Sobrantes	M3	38,84	$ 19.800,00	$ 769.032,00	11,46	$ 226.908,00	-$ 8,54	-$ 169.092,00	11,46	$ 226.908,00
	TOTAL CAPITULO				$ 6.850.548,71		$ 8.852.329,32		$ 2.640.200,64		$ 8.852.329,32
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS										
3,1	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias en lamina gal	ML	33,4	$ 72.777,00	$ 2.430.751,80	36,98	$ 2.691.293,46	$ 0,18	$ 13.099,86	36,98	$ 2.691.293,46
3,2	Bajante de Aguas lluvias en tubo PVC de 3"	ML	24,84	$ 22.814,00	$ 566.699,76	35,22	$ 803.509,08	$ 35,22	$ 803.509,08	35,22	$ 803.509,08
3,3	Cajas de Inspección de 0,50x0,60 m	UND	4	$ 210.767,00	$ 843.068,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 3.840.519,56		$ 3.494.802,54		$ 816.608,94		$ 3.494.802,54
4	CIMENTACION Y ESTRUCTURA										
4,1	Solado de Limpeza concreto de 2000 psi para vigas	M3	9,1	$ 743.066,00	$ 6.761.900,60	1,49	$ 1.107.168,34	$ 0,75	$ 557.299,50	1,49	$ 1.107.168,34
4,2	Polisec para placa de piso	M2	182	$ 3.513,00	$ 639.366,00	183,55	$ 644.811,15	$ 1,55	$ 5.445,15	183,55	$ 644.811,15
4,3	Concreto de 3000 psi para Zapatas	M3	6,25	$ 971.883,00	$ 6.074.268,75	7,63	$ 7.415.467,29	$ 1,38	$ 1.341.198,54	7,63	$ 7.415.467,29
4,4	Viga de cimentacion 0,30 x 0,40 m concreto 3000 psi	M3	6,5	$ 988.927,00	$ 6.428.025,50	6,43	$ 6.358.800,61	$ 0,00	$ 0,00	6,43	$ 6.358.800,61
4,5	Placa de contrapiso y andenes E=0,10 m Concreto 3000 psi	M2	182	$ 94.937,00	$ 17.278.534,00	183,55	$ 17.425.686,35	$ 1,55	$ 147.152,35	183,55	$ 17.425.686,35
4,6	Viga Aerea 0,25 x 0,35 Concreto 3000 psi	M3	5,25	$ 1.047.629,00	$ 5.500.052,25	5,81	$ 6.086.724,49	$ 0,56	$ 586.672,24	5,81	$ 6.086.724,49
4,7	Columna de 0,30 x 0,30 m concreto 3000 psi	M3	3,65	$ 1.053.515,00	$ 3.845.329,75	3,50	$ 3.687.302,50	$ 0,00	$ 0,00	3,50	$ 3.687.302,50
4,8	Acero de refuerzo	KG	3600	$ 6.581,00	$ 23.691.600,00	3647,37	$ 24.003.341,97	$ 798,46	$ 5.254.665,26	3.647,37	$ 24.003.341,97
4,9	Malla electrosoldada incluye corredores y andenes Q4	M2	182	$ 7.689,00	$ 1.399.398,00	183,55	$ 1.411.315,95	$ 1,55	$ 11.917,95	183,55	$ 1.411.315,95
4,10	Pedestales en concreto de 0,40x0,40x0,80 m	M3	1,66	$ 1.050.752,00	$ 1.744.248,32	1,66	$ 1.744.248,32	$ 0,00	$ 0,00	1,66	$ 1.744.248,32
	TOTAL CAPITULO				$ 73.362.723,17		$ 69.884.866,97		$ 7.904.350,99		$ 69.884.866,97
5	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES										
5,1	Elementos de confinamiento vertical de 0,12x0,12 m	ML	72,8	$ 46.818,00	$ 3.408.350,40	58,00	$ 2.715.444,00	-$ 2,00	-$ 93.636,00	58,00	$ 2.715.444,00
5,2	Elementos de confinamiento vertical de 0,12x0,27 m	ML	11,2	$ 53.645,00	$ 600.824,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,3	Anclajes en elementos no Estructurales	UND	44	$ 51.996,00	$ 2.287.824,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,4	Refuerzo a cortante de 4 mm	ML	380	$ 2.595,00	$ 986.100,00	100,88	$ 261.783,60	$ 100,88	$ 261.783,60	100,88	$ 261.783,60
	TOTAL CAPITULO				$ 7.283.098,40		$ 2.977.227,60		$ 168.147,60		$ 2.977.227,60
6	MUROS										
6,1	Muro en Ladrillo A la Vista	M2	124,5	$ 118.141,00	$ 14.708.554,50	113,39	$ 13.396.007,99	$ 4,20	$ 496.192,20	113,39	$ 13.396.007,99
6,2	Repello mortero 1:3 para filos y carteras	ML	95,2	$ 9.096,00	$ 865.939,20	149,41	$ 1.359.033,36	$ 149,41	$ 1.359.033,36	149,41	$ 1.359.033,36
	TOTAL CAPITULO				$ 15.574.493,70		$ 14.755.041,35		$ 1.855.225,56		$ 14.755.041,35
7	OTRAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
7,1	Alfagias en concreto	ML	46,35	$ 50.813,00	$ 2.355.182,55	26,61	$ 1.352.133,93	$ 0,00	$ 0,00	26,61	$ 1.352.133,93
7,2	Dinteles en Concreto de 3000 psi	ML	29,1	$ 54.142,00	$ 1.575.532,20	2,00	$ 108.284,00	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 108.284,00
	TOTAL CAPITULO				$ 3.930.714,75		$ 1.460.417,93		$ 0,00		$ 1.460.417,93
8	PISOS Y ENCHAPE										
8,1	Mortero de Nivelación	M2	182	$ 23.209,00	$ 4.224.038,00	176,49	$ 4.096.156,41	-$ 5,51	-$ 127.881,59	176,49	$ 4.096.156,41
8,2	Protectores de borde en Granito Lavado	ML	44	$ 9.019,00	$ 396.836,00	58,42	$ 526.889,98	$ 14,42	$ 130.053,98	58,42	$ 526.889,98
8,3	Cerámica para piso (T-5)	M2	112,8	$ 67.263,00	$ 7.587.266,40	115,30	$ 7.755.423,90	$ 2,50	$ 168.157,50	115,30	$ 7.755.423,90
8,4	Guarda escoba en ceramica	ML	58,72	$ 15.652,00	$ 919.085,44	61,86	$ 968.232,72	$ 3,14	$ 49.147,28	61,86	$ 968.232,72
8,5	Piso en Tableta de Gres, corredores y andenes	M2	60	$ 55.196,00	$ 3.311.760,00	58,25	$ 3.215.167,00	$ 0,00	$ 0,00	58,25	$ 3.215.167,00
8,6	Guarda escoba en tableta de gres	ML	42,32	$ 10.996,00	$ 465.350,72	46,02	$ 506.035,92	$ 3,70	$ 40.685,20	46,02	$ 506.035,92
	TOTAL CAPITULO				$ 16.904.336,56		$ 17.067.905,93		$ 260.162,37		$ 17.067.905,93
9	PINTURAS										
9,1	Pintura Pared en Esmalte	M2	135,2	$ 11.197,00	$ 1.513.834,40	220,35	$ 2.467.258,95	$ 85,15	$ 953.424,55	220,35	$ 2.467.258,95
9,2	Pintura Koraza Exteriores a tres manos	M2	131	$ 14.138,00	$ 1.852.078,00	0,00	$ 0,00	-$ 124,82	-$ 1.764.705,16	0,00	$ 0,00
9,3	Pintura en esmalte puertas y ventanas	M2	104	$ 17.559,00	$ 1.826.136,00	98,24	$ 1.724.996,16	$ 98,24	$ 1.724.996,16	98,24	$ 1.724.996,16
	TOTAL CAPITULO				$ 5.192.048,40		$ 4.192.255,11		$ 913.715,55		$ 4.192.255,11
10	CARPINTERÍA METÁLICA										
10,1	Suministro e instalacion Puertas Metalicas según diseño	M2	4,4	$ 272.852,00	$ 1.200.548,80	4,40	$ 1.200.548,80	$ 0,02	$ 5.457,04	4,40	$ 1.200.548,80
10,2	Ventaneria Metalica según diseño	M2	47,6	$ 209.419,00	$ 9.968.344,40	44,72	$ 9.365.217,68	$ 0,00	$ 0,00	44,72	$ 9.365.217,68
	TOTAL CAPITULO				$ 11.168.893,20		$ 10.565.766,48		$ 5.457,04		$ 10.565.766,48
11	CUBIERTA										
11,1	Cubierta en teja Termoacustica	M2	176	$ 66.108,00	$ 11.635.008,00	190,04	$ 12.563.164,32	$ 14,04	$ 928.156,32	190,04	$ 12.563.164,32
11,2	Caballete en teja Termoacustica	ML	16,7	$ 44.746,00	$ 747.258,20	18,45	$ 825.563,70	$ 1,75	$ 78.305,50	18,45	$ 825.563,70
11,3	Correa metalica según diseño L: hasta 6,0 m	ML	133,6	$ 52.963,00	$ 7.075.856,80	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,4	Cercha Metalica según diseño	ML	19,8	$ 121.098,00	$ 2.397.740,40	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,5	Tensores sobre correas para cubierta	ML	44	$ 20.523,00	$ 903.012,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 22.758.875,40		$ 13.388.728,02		$ 1.006.461,82		$ 13.388.728,02
12	INSTALACIONES ELECTRICAS										

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

"Con usted generamos desarrollo"

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCUTRA

CONTRATO DE OBRA No 036 DE FECHA 1/06/2011

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUACTIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			Nº 1	
CONTRATISTA:	HUBER RICARDO HOYOS DAZA	FECHA DE INICIACION:	5 de septiembre de 2011	Fecha Acta:	21/12/2012
INTERVENTOR	CONSORCIO SAN LUIS R/L ALEXANDER MENA	PLAZO (MESES):	6		
CTO INTERVEN No	SPI No 046 DEL 12/08/2011	FECHA TERMINACION:	5 de marzo de 2012		
VALOR INICIAL :	$624.362.061,79	VALOR INICIAL:	$624.362.061,79	Pagina:	2
ANTICIPO:	$312.181.030,90	VALOR MODIFICADO:	$623.781.733,43		
ACTA PARCIAL	$369.431.153,71				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES MODIFICADAS TOTALES		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		EJECUTADA TOTAL	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9	PISOS Y GUARDAESCOBAS										
9,1	Relleno compactado capas de 0.1 mts	M3	18	$ 26.143,00	$ 470.574,00	23,17	$ 605.733,31	$ 14,17	$ 370.446,31	23,17	$ 605.733,31
9,2	Cerámica piso pared Baños	M2	15,4	$ 67.613,00	$ 1.041.240,20	19,31	$ 1.305.607,03	$ 19,31	$ 1.305.607,03	19,31	$ 1.305.607,03
9,3	Cerámica para piso (T-5)	M2	90	$ 70.313,00	$ 6.328.170,00	56,25	$ 3.955.106,25	$ 38,25	$ 2.689.472,25	56,25	$ 3.955.106,25
9,4	Cerámica piso en puertas (Cenefa)	ML	5	$ 70.313,00	$ 351.565,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,5	Mortero de nivelacion 1:2:3 e=0,025	M2	90	$ 29.732,00	$ 2.675.880,00	97,49	$ 2.898.572,68	$ 79,49	$ 2.363.396,68	97,49	$ 2.898.572,68
9,6	Guarda escoba en ceramica	ML	70	$ 16.192,00	$ 1.133.440,00	44,33	$ 717.791,36	$ 44,33	$ 717.791,36	44,33	$ 717.791,36
9,7	Juego de incrustaciones	U	1	$ 43.039,00	$ 43.039,00	1,00	$ 43.039,00	$ 1,00	$ 43.039,00	1,00	$ 43.039,00
9,8	Granito pulido para mesones	M2	10	$ 29.021,00	$ 290.210,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,9	Cañuela perimetral	ML	38	$ 52.589,00	$ 1.998.382,00	20,30	$ 1.067.556,70	$ 0,30	$ 15.776,70	20,30	$ 1.067.556,70
	TOTAL CAPITULO				$ 14.332.500,20		$ 10.593.406,33		$ 7.505.529,33		$ 10.593.406,33
10	CARPINTERIA EN MADERA										
10,1	Muebles bajos 0.80 x0.85 Entrepaños, chepas	M2	12	$ 239.578,00	$ 2.874.936,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2	Puertas en triplex de (0,70 a 0,90)	U	2	$ 260.178,00	$ 520.356,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 3.395.292,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
11	CARPINTERIA METALICA										
11,1	Porton acceso principal (2hojas) en aluminio y chapa	U	1	$ 563.777,00	$ 563.777,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,2	Porton entrada cocina con chapa	U	1	$ 478.727,00	$ 478.727,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,3	Marcos para puertas (de 0,70 a 0,90) E=0.12	U	1	$ 209.807,00	$ 209.807,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,4	Marco metalico dos hojas con malla. Cabina gas h: 1.50	U	1	$ 291.482,00	$ 291.482,00	1,00	$ 291.482,00	$ 1,00	$ 291.482,00	1,00	$ 291.482,00
11,5	Ventanas metalicas con marca y malla	M2	37,28	$ 232.778,00	$ 8.677.963,84	21,17	$ 4.927.910,26	$ 21,17	$ 4.927.910,26	21,17	$ 4.927.910,26
	TOTAL CAPITULO				$ 10.221.756,84		$ 5.219.392,26		$ 5.219.392,26		$ 5.219.392,26
12	PINTURAS										
12,1	Pintura Pared en Esmalte	M2	160	$ 11.399,00	$ 1.823.840,00	187,38	$ 2.135.944,62	$ 187,38	$ 2.135.944,62	187,38	$ 2.135.944,62
12,3	Esmalte para puertas color natural	M2	8,4	$ 17.640,00	$ 148.176,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,4	Pintura en esmalte para marcos metalicas	M2	8,4	$ 17.640,00	$ 148.176,00	64,56	$ 1.138.838,40	$ 64,56	$ 1.138.838,40	64,56	$ 1.138.838,40
12,5	Pintura de coraza Cubierta	M2	90	$ 14.219,00	$ 1.279.710,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 3.399.902,00		$ 3.274.783,02		$ 3.274.783,02		$ 3.274.783,02
13	SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA										
13,1	Sanitarios corona blanco	U	1	$ 300.600,00	$ 300.600,00	1,00	$ 300.600,00	$ 1,00	$ 300.600,00	1,00	$ 300.600,00
13,2	Lavamanos corona blanco	U	1	$ 191.028,00	$ 191.028,00	1,00	$ 191.028,00	$ 1,00	$ 191.028,00	1,00	$ 191.028,00
13,3	Lavaplatos	U	2	$ 192.953,00	$ 385.906,00	1,00	$ 192.953,00	$ 1,00	$ 192.953,00	1,00	$ 192.953,00
13,4	Llaves de paso para ducha 1/2	U	1	$ 43.225,00	$ 43.225,00	1,00	$ 43.225,00	$ 1,00	$ 43.225,00	1,00	$ 43.225,00
13,5	Ducha de 1/2	U	1	$ 26.483,00	$ 26.483,00	1,00	$ 26.483,00	$ 1,00	$ 26.483,00	1,00	$ 26.483,00
	TOTAL CAPITULO				$ 947.242,00		$ 754.289,00		$ 754.289,00		$ 754.289,00
14	VIDRIOS Y ESPEJOS										
14,1	Espejos W.C. y vestiers (0,60 x 0,30)	M2	1	$ 69.585,00	$ 69.585,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 69.585,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
15	CERRADURAS Y HERRAJES										
15,1	Cerraduras C-1Baños y otros (pomo en aluminio)	U	2	$ 33.872,00	$ 67.744,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15,2	Pivotes para puertas (area procedimientos)	U	2	$ 66.272,00	$ 132.544,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 200.288,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
16	SISTEMA ELECTRICO										
16,1	Punto electrico incluye regalas, tuberia, cableado y aparatos	U	10	$ 74.048,00	$ 740.480,00	32,00	$ 2.369.536,00	$ 32,00	$ 2.369.536,00	32,00	$ 2.369.536,00
16,2	Lamparas incandecentes	U	5	$ 60.345,00	$ 301.725,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,3	Lamparas fluorocantes 2 x 48	U	11	$ 134.055,00	$ 1.474.605,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,4	Tablero de distribucion 4 circuitos	U	1	$ 323.031,00	$ 323.031,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16,5	Acometida general	U	1	$ 286.757,00	$ 286.757,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAPITULO				$ 3.126.598,00		$ 2.369.536,00		$ 2.369.536,00		$ 2.369.536,00
17	TANQUE ELEVADO										
17,1	Excavacion manual	M3	9	$ 22.551,00	$ 202.959,00	21,61	$ 487.327,11	$ 12,61	$ 284.368,11	21,61	$ 487.327,11
17,2	Concreto para solado	M3	0,5	$ 1.135.374,00	$ 567.687,00	0,85	$ 965.067,90	$ 0,69	$ 783.408,06	0,85	$ 965.067,90
17,4	Concreto 3000 PSI para zapatas	M3	2	$ 1.364.187,00	$ 2.728.374,00	1,73	$ 2.360.043,51	$ 0,00	$ 0,00	1,73	$ 2.360.043,51
17,5	Corpaloza (incluye malla electrosoldada y concreto)	M2	3,06	$ 1.443.062,00	$ 4.415.769,72	4,15	$ 5.988.707,30	$ 1,09	$ 1.572.937,58	4,15	$ 5.988.707,30
17,6	Acero de refuerzo	Kg	9	$ 100.708,00	$ 906.372,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17,7	Lavadero	U	186	$ 6.729,00	$ 1.251.594,00	1170,83	$ 7.878.515,07	$ 984,83	$ 6.626.921,07	1.170,83	$ 7.878.515,07
17,8	Tuberia PVC de 3 pulgadas	ml	1	$ 187.214,00	$ 187.214,00	1,00	$ 187.214,00	$ 1,00	$ 187.214,00	1,00	$ 187.214,00
17,9	Tanque plastico de 1000 lts incluye suministro e instalacion general con accesorios	U	8	$ 25.222,00	$ 201.776,00	4,60	$ 116.021,20	$ 4,60	$ 116.021,20	4,60	$ 116.021,20
17,10	Tuberia PVC p de 3/4 con accesorios	ml	2	$ 509.455,00	$ 1.018.910,00	2,00	$ 1.018.910,00	$ 2,00	$ 1.018.910,00	2,00	$ 1.018.910,00
17,11	Muro de cerramiento en ladrillo. Complemento de altura	M2	6	$ 5.964,00	$ 35.784,00	10,98	$ 65.484,72	$ 10,98	$ 65.484,72	10,98	$ 65.484,72
17,12	Cubierta en zinc y estructura en madera	M2	45	$ 147.992,00	$ 6.659.640,00	23,77	$ 3.517.769,84	$ 23,77	$ 3.517.769,84	23,77	$ 3.517.769,84
17,13	Puertas metalicas con malla y portacandado	U	18,5	$ 35.504,00	$ 656.824,00	17,47	$ 620.254,88	$ 17,47	$ 620.254,88	17,47	$ 620.254,88
17,14	Pañetes en mortero 1:3	M2	2	$ 197.016,00	$ 394.032,00	2,00	$ 394.032,00	$ 2,00	$ 394.032,00	2,00	$ 394.032,00
17,15	Piso en concreto	M2	90	$ 9.096,00	$ 818.640,00	4,77	$ 43.387,92	$ 4,77	$ 43.387,92	4,77	$ 43.387,92
17,16	Trampa de grasas	U	9	$ 134.168,00	$ 1.207.512,00	10,57	$ 1.418.155,76	$ 1,57	$ 210.643,76	10,57	$ 1.418.155,76
	TOTAL CAPITULO		1	$ 156.567,00	$ 156.567,00	1,00	$ 156.567,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 156.567,00
18	POZO SEPTICO				$ 21.409.854,72		$ 25.217.458,21		$ 15.441.353,14		$ 25.217.458,21
18,1	Excavacion manual	M3	79	$ 22.551,00	$ 1.781.529,00	49,81	$ 1.123.265,31	$ 7,81	$ 176.123,31	49,81	$ 1.123.265,31
18,2	Retiro de sobrantes	M3	103	$ 19.800,00	$ 2.039.400,00	48,70	$ 964.260,00	$ 28,70	$ 568.260,00	48,70	$ 964.260,00
18,3	Concreto para solado (base)	M3	1	$ 1.135.374,00	$ 1.135.374,00	0,74	$ 840.176,76	-$ 0,26	-$ 295.197,24	0,74	$ 840.176,76
18,4	Concreto 3000 psi para base, muros y tapa	M3	11	$ 1.421.855,00	$ 15.640.405,00	10,15	$ 14.431.828,25	-$ 0,85	-$ 1.208.576,75	10,15	$ 14.431.828,25
18,5	Acero de refuerzo	kg	576	$ 6.729,00	$ 3.875.904,00	620,24	$ 4.173.594,96	$ 44,24	$ 297.690,96	620,24	$ 4.173.594,96
18,6	Grava seleccionada de 3/4	M3	2	$ 1.528.920,00	$ 3.057.840,00	2,00	$ 3.057.840,00	$ 2,00	$ 3.057.840,00	2,00	$ 3.057.840,00
18,7	Tapas en concreto reforzado de 0.60 x 0.60	UND	4	$ 87.331,00	$ 349.324,00	4,00	$ 349.324,00	$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 349.324,00
18,8	Tees de pvc de 6 pulgadas	U	2	$ 13.686,00	$ 27.372,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

"Con usted generamos desarrollo"

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCUTRA

CONTRATO DE OBRA No 036 DE FECHA 1/06/2011

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUACTIVA EN EL C.E.R ISLANDIA SEDE E.R.M JERUSALEN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION GENERAL, Y, MEJORAMIENTO DE LA INFRA. EDUCATIVA EN EL C.E.R. RIO BLANCO SEDE E.R.M SAN LUIS ALTO PICUDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, UN RESTAURANTE ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA Y ADECUACION GENERAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	HUBER RICARDO HOYOS DAZA
INTERVENTOR	CONSORCIO SAN LUIS R/L ALEXANDER MENA
CTO INTERVEN No	SPI No 046 DEL 12/08/2011
VALOR INICIAL :	$624.362.061,79
ANTICIPO:	$312.181.030,90
ACTA PARCIAL	$369.431.153,71
FECHA DE INICIACION:	5 de septiembre de 2011
PLAZO (MESES):	6
FECHA TERMINACION:	5 de marzo de 2012
VALOR INICIAL:	$624.362.061,79
VALOR MODIFICADO:	$623.781.733,43
Nº 1	
Fecha Acta:	21/12/2012
Pagina:	1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES MODIFICADAS TOTALES		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		EJECUTADA TOTAL	
								CANT	VALOR	CANT	VALOR
CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE EN JERUSALEN											
1	PRELIMINARES										
1,1	Localizacion y replanteo	M2	100,0	$ 2.947,0	$ 294.700,00	141,19	$ 416.086,93	$ 41,19	$ 121.386,93	141,19	$ 416.086,93
1,2	Campamento	GLB	1,0	$ 2.333.813,0	$ 2.333.813,00	1,00	$ 2.333.813,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.333.813,00
TOTAL CAPITULO					$ 2.628.513,00		$ 2.749.899,93		$ 121.386,93		$ 2.749.899,93
2	CIMENTACION Y DESAGUES (ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS Y ALCANTARILLADO SANITARIO)										
2,1	Excavación manual material comun, cimentación y placa	M3	32	$ 22.551,00	$ 721.632,00	32,11	$ 724.112,61	$ 7,11	$ 160.337,61	32,11	$ 724.112,61
2,2	Excavación en material común C.I y alcantarillado	M3	12	$ 22.551,00	$ 270.612,00	6,79	$ 153.121,29	-$ 5,21	-$ 117.490,71	6,79	$ 153.121,29
2,3	Retiro sobrantes	M3	48	$ 19.800,00	$ 950.400,00	38,45	$ 761.310,00	$ 18,45	$ 365.310,00	38,45	$ 761.310,00
2,2	Desagues Aguas Negras entre Cajas de inspeccion										
2,2,1	Tuberia PVCS 4"	ML	12,0	$ 26.680,00	$ 320.160,00	29,55	$ 788.394,00	$ 17,55	$ 468.234,00	29,55	$ 788.394,00
2,2,2	Tuberia PVCS 3"	ML	24,0	$ 25.222,00	$ 605.328,00	20,50	$ 517.051,00	$ 20,50	$ 517.051,00	20,50	$ 517.051,00
2,2,3	Tuberia PVCS 2"	ML	3,0	$ 17.061,00	$ 51.183,00	1,20	$ 20.473,20	$ 1,20	$ 20.473,20	1,20	$ 20.473,20
2,2,4	Tuberia Aguas lluvias de 3"	ML	12,0	$ 22.877,00	$ 274.524,00	18,68	$ 427.342,36	$ 18,68	$ 427.342,36	18,68	$ 427.342,36
2,2,5	Codos PVCS sanitarios 4"	U	1,0	$ 13.607,00	$ 13.607,00	1,00	$ 13.607,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.607,00
2,2,6	Codos PVCS sanitarios 3"	U	9,0	$ 11.582,00	$ 104.238,00	10,00	$ 115.820,00	$ 10,00	$ 115.820,00	10,00	$ 115.820,00
2,2,7	Codos PVCS sanitarios 2"	U	3,0	$ 4.019,00	$ 12.057,00	6,00	$ 24.114,00	$ 6,00	$ 24.114,00	6,00	$ 24.114,00
2,2,8	Buje sanitario de 3*2"	U	3,0	$ 12.794,00	$ 38.382,00	2,00	$ 25.588,00	$ 2,00	$ 25.588,00	2,00	$ 25.588,00
2,2,9	Codos sifones de 3"	U	3,0	$ 14.734,00	$ 44.202,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2,10	Cajas de distribucion 0.50 x 0.50	U	1,0	$ 281.714,00	$ 281.714,00	2,00	$ 563.428,00	$ 1,00	$ 281.714,00	2,00	$ 563.428,00
2,2,11	Rejillas para sifon 3" con SOSCO	U	3,0	$ 8.236,00	$ 24.708,00	4,00	$ 32.944,00	$ 4,00	$ 32.944,00	4,00	$ 32.944,00
2,2,12	Cajas de pared para registros 0.20 x 0.20	U	2	$ 8.502,00	$ 17.004,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO					$ 3.729.751,00		$ 4.167.305,46		$ 2.321.437,46		$ 4.167.305,46
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO										
3,1	Solado de limpieza (e=0.05 mts) cimentacion y base para contrapiso - incluye corredores	M3	5	$ 1.135.374,00	$ 5.676.870,00	3,56	$ 4.041.931,44	$ 2,86	$ 3.247.169,64	3,56	$ 4.041.931,44
3,2	Concreto (3000 psi) placa de piso	M2	90	$ 134.168,00	$ 12.075.120,00	88,03	$ 11.810.809,04	$ 8,03	$ 1.077.369,04	88,03	$ 11.810.809,04
3,3	Concreto para columnas (3000 psi)	M3	3,8	$ 1.445.889,00	$ 5.494.378,20	2,38	$ 3.441.215,82	-$ 0,12	-$ 173.506,68	2,38	$ 3.441.215,82
3,4	Acero placa columnetas, viga, mesones, dinteles y coronamientos	KG	1695	$ 6.729,00	$ 11.405.655,00	2108,14	$ 14.185.674,06	$ 413,14	$ 2.780.019,06	2.108,14	$ 14.185.674,06
3,5	Polisec (area restaurante y cocina)	M2	60	$ 3.918,00	$ 235.080,00	62,50	$ 244.875,00	$ 2,50	$ 9.795,00	62,50	$ 244.875,00
3,6	Concreto ciclopeo 1:3:6 40% piedra para nivelar zapatas y cimientos	M3	14	$ 1.020.499,00	$ 14.286.986,00	13,55	$ 13.827.761,45	$ 9,35	$ 9.541.665,65	13,55	$ 13.827.761,45
3,7	Concreto 3000 psi para zapatas	M3	3,8	$ 1.364.187,00	$ 5.183.910,60	3,89	$ 5.306.687,43	$ 0,09	$ 122.776,83	3,89	$ 5.306.687,43
3,8	Concreto 3000 psi para vigas sobre cimiento	M3	3,9	1.381.300,0	$ 5.387.070,00	3,29	$ 4.544.477,00	$ 0,29	$ 400.577,00	3,29	$ 4.544.477,00
3,9	Concreto vigas aereas	M3	3	$ 1.440.003,00	$ 4.320.009,00	3,43	$ 4.939.210,29	$ 0,43	$ 619.201,29	3,43	$ 4.939.210,29
3,10	Malla electrosoldada, incluye: cocina, comedor y corredores	M2	90,0	$ 8.094,00	$ 728.460,00	51,28	$ 415.060,32	$ 0,28	$ 2.266,32	51,28	$ 415.060,32
TOTAL CAPITULO					$ 64.793.538,80		$ 62.757.701,85		$ 17.627.333,15		$ 62.757.701,85
4	CUBIERTA Y CIELORASOS										
4,1	Suministro e instalacion de cerchas central según diseño	ML	9	$ 131.244,00	$ 1.181.196,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,2	Suministro e instalacion correas según diseño	ML	66	$ 54.996,00	$ 3.629.736,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,3	Instalacion de cubierta	M2	90	$ 59.439,00	$ 5.349.510,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,4	Caballetes en eternit	M2	8,6	$ 44.908,00	$ 386.208,80	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,5	Tragante en aluminio 3"	U	4	$ 19.562,00	$ 78.248,00	4,00	$ 78.248,00	$ 4,00	$ 78.248,00	4,00	$ 78.248,00
4,6	Cielo raso en superboard de 6mm (alero fachada principal anterior, incluye estructura metalica)	M2	9	$ 64.865,00	$ 583.785,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,7	Soportes metalicos en lamina de 1/4	U	8,0	$ 31.138,00	$ 249.104,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,8	Canal en lamina galvanizada	ML	18	$ 73.749,00	$ 1.327.482,00	20,44	$ 1.507.429,56	$ 2,44	$ 179.947,56	20,44	$ 1.507.429,56
TOTAL CAPITULO					$ 12.785.269,80		$ 1.585.677,56		$ 258.195,56		$ 1.585.677,56
5	MAMPOSTERIA										
5,1	Muros en ladrillo a la Vista	M2	80	$ 147.992,00	$ 11.839.360,00	77,48	$ 11.466.420,16	$ 27,48	$ 4.066.820,16	77,48	$ 11.466.420,16
5,2	Dinteles para puertas y ventanas	ML	6	$ 55.339,00	$ 332.034,00	3,90	$ 215.822,10	$ 0,90	$ 49.805,10	3,90	$ 215.822,10
5,3	Alfaglas en concreto (ventanas y cubierta)	ML	49,5	$ 66.903,00	$ 3.311.698,50	16,40	$ 1.097.209,20	$ 1,40	$ 93.664,20	16,40	$ 1.097.209,20
5,4	Mesones en concreto a=0.06, con entrepaños E=0,05 y Granito pulido	M2	24	$ 192.321,00	$ 4.615.704,00	0,00	$ 0,00	-$ 2,00	-$ 384.642,00	0,00	$ 0,00
5,5	Concreto 2000 psi para losa de piso h=0,10 mts. (poyos)	M2	10	$ 29.706,00	$ 297.060,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,6	Machon en ladrillo tizon	ML	2,5	$ 189.761,00	$ 474.402,50	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,7	Placa cubierta cabina a gas	M2	1	$ 111.243,00	$ 111.243,00	0,67	$ 74.532,81	$ 0,67	$ 74.532,81	0,67	$ 74.532,81
TOTAL CAPITULO					$ 20.981.502,00		$ 12.853.984,27		$ 3.900.180,27		$ 12.853.984,27
6	PAÑETES										
6,1	Repello mortero 1:3 para filos y carteras	ML	180	$ 9.096,00	$ 1.637.280,00	316,17	$ 2.875.882,32	$ 316,17	$ 2.875.882,32	316,17	$ 2.875.882,32
6,2	Repello impermeabilizado para piso, pared y baños	M2	15,4	$ 31.928,00	$ 491.691,20	11,43	$ 364.937,04	$ 11,43	$ 364.937,04	11,43	$ 364.937,04
TOTAL CAPITULO					$ 2.128.971,20		$ 3.240.819,36		$ 3.240.819,36		$ 3.240.819,36
7	INSTALACIONES HIDRAULICA AGUA FRIA										
7,1	Registro de paso directo 1/2"	U	2	$ 21.785,00	$ 43.570,00	1,00	$ 21.785,00	$ 1,00	$ 21.785,00	1,00	$ 21.785,00
7,2	Llaves manguera de 1/2"	U	1	$ 5.946,00	$ 5.948,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,3	Grifo de media	U	1	$ 45.041,00	$ 45.041,00	1,00	$ 45.041,00	$ 1,00	$ 45.041,00	1,00	$ 45.041,00
7,4	Tuberia PVCP 1/2" y accesorios	ML	12	$ 5.071,00	$ 60.852,00	25,87	$ 131.186,77	$ 25,87	$ 131.186,77	25,87	$ 131.186,77
7,5	Valvulas reguladoras sanitarios y lavamanos	U	4	$ 22.223,00	$ 88.892,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO					$ 244.301,00		$ 198.012,77		$ 198.012,77		$ 198.012,77
8	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA										
8,1	Puntos hidráulicos agua fria	U	8	$ 35.697,00	$ 285.576,00	6,00	$ 214.182,00	-$ 1,00	-$ 35.697,00	6,00	$ 214.182,00
TOTAL CAPITULO					$ 285.576,00		$ 214.182,00		-$ 35.697,00		$ 214.182,00

ANEXO No. 9

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

ANEXO No. 9
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
PROCESO No. OB-042-2025

Villagarzón – Putumayo. 02 de Septiembre, 2025.

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG**

DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS
CARGO POR OCUPAR: DIRECTOR DE OBRA
DOMICILIO: MOCOA – PUTUMAYO
DIRECCION: CRA 7 #15-21 BARRIO OLÍMPICO
No. TELEFONO: 3143200281
No. CEDULA: 1.081.733.327 SALADOBLANCO
TARJETA PROFESIONAL No. 161037-0559041 TLM
% DEDICACIÓN: 70%

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG** en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del 70%, en el cargo de DIRECTOR DE OBRA y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

Atentamente,
JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS
Ing. Civil.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO*	*NOMBRES*
GUENIS	QUINAYAS	JUAN MANUEL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (●) C.E ( ) PAS ( ) No. **1081733327** — *SEXO*: F ( ) M (●) — *NACIONALIDAD*: COL. (●) EXTRANJERO ( ) — *PAÍS*: COLOMBIA

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (●) NÚMERO 1081733327 D.M 056

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 28 MES 12 AÑO 1997

PAIS COLOMBIA

DEPTO HUILA

MUNICIPIO SALADOBLANCO

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CRA 7 #15-21 BARRIO OLÍMPICO

PAÍS COLOMBIA DEPTO PUTUMAYO

MUNICIPIO MOCOA

TELÉFONO 3143200281 EMAIL gue281222@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*	*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	MES 12 ANO 2015
									X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA), **ES** (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	02	2021	161037-0559041TLM

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES		X			X			X	

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
FUNDACIÓN FUTURO Y PROGRESO AMAZÓNICO		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
PUTUMAYO	MOCOA	fuproamaz@yahoo.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3123160379	DÍA 01 MES 03 AÑO 2021	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
INGENIERO CIVIL – R/L	OBRAS CIVILES	CRA 18 10B 67 BRR LA ESMERALDA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
UNIÓN TEMPORAL PUENTE LAS BRISAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
PUTUMAYO	ORITO	gue2812@hotmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3112302433	DÍA 04 MES 01 AÑO 2020	DÍA 04 MES 06 AÑO 2020

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
AUXILIAR DE OBRA	OBRAS CIVILES	BARRIO LAS BRISAS ORITO P.

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
V&C INGENIEROS S.A.S		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
PUTUMAYO	MOCOA	vycingenieros@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3188722065	DÍA 08 MES 01 AÑO 2019	DÍA 10 MES 12 AÑO 2019

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
AUXILIAR DE OBRA	OBRAS CIVILES	Mnz. A Casa1 Urb. Quinta Paredes

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO SECTOR PRIVADO	3	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL, TIEMPO DE EXPERIENCIA	3	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) (•) NO ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOM- PATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTA- CIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.081.733.327

GUENIS QUINAYAS

APELLIDOS

JUAN MANUEL

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1997

SALADOBLANCO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

07-ENE-2016 SALADOBLANCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1906700-00818537-M-1081733327-20160425 0049491815A 1 44914612

MATRICULA PROFESIONAL

161037-0559041 TLM

R2021061167

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INGENIERIA CIVIL

JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS
ID: 1081733327
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3889305

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1081733327, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 161037-0559041 TLM desde el 10 de Marzo de 2021, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2021061167.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 279627452

PIB
09:53:20
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1081733327:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de septiembre de 2025, a las 09:47:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1081733327
Código de Verificación	1081733327250902094750

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:39:09 AM horas del 02/09/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1081733327**
Apellidos y Nombres: **GUENIS QUINAYAS JUAN MANUEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/09/2025 09:45:44 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1081733327** y Nombre: **JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **122530904** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:47:33 horas del 02/09/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1081733327,** Apellidos y Nombres **GUENIS QUINAYAS JUAN MANUEL**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **fonpacifico**, con NIT **901039684-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2025

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Colombia compra eficiente GOV.CO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 20 de Diciembre de 1983 del Ministerio de Educación Nacional.
Resolución No. 501 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2002,emanada del Ministerio de Educación Nacional.

Acta Individual de Graduación No. 06-1690-2021

PROGRAMA:	INGENIERÍA CIVIL
CODIGO SNIES:	5530
FECHA GRADO:	26 DE FEBRERO DE 2021
LUGAR:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, CAMPUS NEIVA

En atención a que JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS
con Cédula de Ciudadanía No 1.081.733.327 de Saladoblanco
cumplió todos los requisitos exigidos por las normas legales y estatutarias, le expide el título de: INGENIERO CIVIL.

Lo anterior, atendiendo la aprobación del Consejo Académico del Campus Neiva, mediante acta No 004 en sesión del día 03 de febrero de 2021.

Para constancia se citan en este título las autoridades competentes: Rector(a), Director(a) de Campus, Jefe de programa y Secretario(a) General de la Universidad, así:

Rector(a):	MARITZA RONDON RANGEL
Director(a) de Campus:	OLGA PATRICIA SANCHEZ RUBIO
Jefe de programa:	LUIS ALFREDO ARENAS SAAVEDRA
Secretario (a) General:	GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS

Se expide la presente Acta en la ciudad de Neiva el día 26 DE FEBRERO DE 2021

Gloria Patricia Rave I

GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS
Secretario (a) General

Este documento fue firmado digitalmente conforme a la legislación colombiana vigente.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 20 de Diciembre de 1983 del Ministerio de Educación Nacional.
Resolución No. 501 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2002,emanada del Ministerio de Educación Nacional.

En atención a que

JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS

con cédula de ciudadanía No. 1.081.733.327 de Saladoblanco
Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos
por la Universidad, le confiere el título de

INGENIERO CIVIL

En testimonio de ello le expide el presente diploma y se firma en
Neiva el día 26 de febrero de 2021

Libro de Registros No. 0050620211 Folio No. 007 Registro No. 0061
Refrendado en Neiva el día 25 de febrero de 2021

Director (a) Sede

Rector (a)

Gloria Patricia Ramos
Secretario (a) General

Este documento fue firmado digitalmente conforme a la legislación colombiana vigente.

Registros y Diplomas: Martha Estella Cadena Manjarres

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

CERTIFICA QUE

Juan Manuel Guenis Quinayas

CC. 1081733327

Participó en: El curso de ANALISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES CON ETABS

Con una intensidad de 20 horas, comprendidas entre el 18 y 19 de octubre de 2019.

En testimonio de ello se firma en Neiva – Huila, a los 19 días del mes de octubre de 2019

LUIS ALFREDO ARENAS SAAVEDRA
Jefe de programa Ing. Civil

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS

Con Cedula de Ciudadania No. 1081733327

Participó en la acción de Formación

RECONOCIEMIENTO VOCABULARIO TECNICO EN INGLÉS PARA EL CAMPO LABORAL

con una duración de 12 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Puerto Asís. a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por



WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Subdirector
CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA
REGIONAL PUTUMAYO

6170440 - 10/12/2020
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 951800182907CC1081733327C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS

Con Cedula de Ciudadania No. 1081733327

Cursó y aprobó la acción de Formación

DISEÑO Y PLANOS EN AUTOCAD 2D.

con una duración de 48 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Mocoa. a los tres (3) dias del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Subdirector
CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA
REGIONAL PUTUMAYO

74924038 - 03/05/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9518002307224CC1081733327C.

UNION TEMPORAL
PUENTE LAS BRISAS
UTPB

CERTIFICACIÓN

Me permito certificar que el Señor **JUAN MANUEL GUENIS QUINAYÁS** identificado con cedula de ciudadanía número 1.081.733.327 de Saladoblanco Huila, se desempeñó como AUXILIAR DE OBRA bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para el proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE LA QUEBRADA EL SÁBALO VÍA DE ACCESO AL BARRIO LAS BRISAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** entre las fechas del **04 de Enero del 2020 al 04 de Junio del 2020,** cuyas funciones se basaban en verificación de materiales en obra, bitácora de obra, informes de avances semanales, entre otros

La Presente certificación, se expide a los Cinco (05) del mes de junio del 2020.

Atentamente,

Robinson Arley Rojas C.

UNION TEMPORAL PUENTE LAS BRISAS
R.L.// Ing. Robinson Arley Rojas Claros
C.C. 1.081.731.315 de Saladoblanco Huila

Dirección: carrera 1 A # 3-46 – Pitalito Huila
Email- robinarley932@hotmail.com
Cel. 3103101511

V&C INGENIEROS S.A.S
NIT 900625355-7

A quien corresponda:

EL SUSCRITO:

CARLOS ANDRES CERON CHAVES
C.C. 4.613.934 de Popayán Cauca

Actuando en mi calidad de representante Legal de la empresa V & C INGENIEROS S.A.S, en calidad de contratista de Obras Públicas, certifico que el señor **JUAN MANUEL GUENIS QUINAYÁS** identificado con C.C. 1.081.733.327 de Saladoblanco, estuvo vinculado con nuestra empresa hasta el 10 de diciembre de 2019, desempeñando las labores de Auxiliar de Obra.

Fecha de inicio de labores: Ocho (08) de enero de 2019
Causal de retiro: Terminación normal de labores

Se expide en el Municipio de Mocoa a los once (11) días del mes de diciembre de 2019.

CARLOS ANDRES CERON CHAVES
C.C. 4.613.934 de Popayán Cauca
Representante Legal V & C INGENIEROS S.A.S

Copia: Archivo.

FUPROAMAZ
CONSTRUCTORA

Mocoa, 05 de febrero del 2024

A quien corresponda:

El suscrito representante legal, de la sociedad

FUNDACION FUTURO Y PROGRESO AMAZONICO
NIT. 900.378.951-7

CERTIFICA:

Que el señor **JUAN MANUEL GUENIS QUINAYAS** identificado con Cédula de ciudadanía número 1.081.733.327 de Saladoblanco (H), presta los servicios como INGENIERO CIVIL en los contratos de obra pública ejecutados por la empresa FUNDACIÓN FUTURO Y PROGRESO AMAZÓNICO desde el 20 de noviembre del 2020 hasta la fecha de la presente certificación.

Se expide a solicitud del interesado, y se aportan los siguientes datos de contacto de nuestra empresa:

Dirección	Cra. 18 # 10B - 67 B/ La Esmeralda	Email	fuproamaz1@gmail.com
Celular	3143200281	RUT No.	900378951-7

Atentamente,

ING. JUAN MANUEL GUENIS QUINAYÁS
R.L. FUNDACION FUTURO Y PROGRESO AMAZONICO
CC 1.081.733.327 de Saladoblanco Huila.
Nit. 900.378.951-7

ANEXO No. 9
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
PROCESO No. OB-042-2025

Villagarzón – Putumayo. 02 de Septiembre, 2025.

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG**

DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
CARGO POR OCUPAR: RESIDENTE DE OBRA
DOMICILIO: FLORENCIA – CAQUETÁ
DIRECCION: CALLE 10B 2D-04 B/ PANORAMA APTO 301 PANORAMA
No. TELEFONO: 3003268162
No. CEDULA: 1.018.439.570 DE BOGOTÁ D.C
TARJETA PROFESIONAL No. 25202-260849
% DEDICACIÓN: 100%

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG** en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del 100%, en el cargo de RESIDENTE DE OBRA y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

Atentamente,
JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Ing. Civil

Libertad y Orden

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Hoyos	Marquez	Jhonattan

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	GENERO	NACIONALIDAD	PAÍS
C.C. ⊗ C.E. ○ PAS ○ No. 1018439570	F ○ M ⊗ NB ○	COL. ⊗ EXTRANJERO ○	COLOMBIA

LIBRETA MILITAR
PRIMERA CLASE ○ SEGUNDA CLASE ⊗ NÚMERO 1018439570 D.M. 43

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DIA 30 MES 10 AÑO 1990

PAÍS COLOMBIA

DEPTO CAQUETÁ

MUNICIPIO FLORENCIA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CALLE 10B 2D 04 B/PANORAMA APTO 301 PANORAMA

PAÍS COLOMBIA DEPTO CAQUETÁ

MUNICIPIO FLORENCIA

TELÉFONO 3003268162 EMAIL jhonatanhm@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO	BASICA SECUNDARIA		
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO			
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MES	12	AÑO	2006
										X				

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) **TL** (TECNOLÓGICA) **TE** (TECNÓLOGICA ESPECIALIZADA) **UN** (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER) **DOC** (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS	03	2023	
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACION EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	09	2020	
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACION EN ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	03	2016	
PREGRADO	10	X		INGENIERIA CIVIL	08	2013	25202-260849 CND

3 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO; EN LA MODALIDAD, ESCRIBA:

INF (EDUCACIÓN INFORMAL) **TR_DES** (EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO)

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

INSTITUCIÓN	MODALIDAD	No. TOTAL HORAS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULOS OBTENIDOS	TERMINACIÓN	
			SI	NO		MES	AÑO
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	24	X		ACTUALIZACION RESOLUCION 3100/2019 VERIFICADOR CONDICIONES DE HABILITACION	08	2021
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	40	X		COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES I: GENERALIDADES	11	2019
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	40	X		TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	12	2018
UNIVERSIDAD COOPERATIVA	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	154	X		DIPLOMADO VERIFICADOR DE LAS CONDICIONES PARA LA HABILITACION DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	06	2017

4 IDIOMAS

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

5 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD: GOBERNACION DE CAQUETA			PÚBLICA: X	PRIVADA:	PAÍS: COLOMBIA							
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ	MUNICIPIO: FLORENCIA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD:						
TELÉFONOS:	FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
	Día	17	Mes	01	Año 2023	Día	30	Mes	12	Año	2023	
CARGO O CONTRATO ACTUAL: CONTRATISTA	DEPENDENCIA: SECRETARIA SALUD DEPARTAMENTAL					DIRECCIÓN: CARRERA 13 15 1 Barrio Centro						

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD: GOBERNACION DE CAQUETA			PÚBLICA: X	PRIVADA:	PAÍS: COLOMBIA							
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ	MUNICIPIO: FLORENCIA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD:						
TELÉFONOS: 3003268162	FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO						
	Día	05	Mes	01	Año 2022	Día	30	Mes	12	Año	2022	
CARGO O CONTRATO ACTUAL: CONTRATISTA	DEPENDENCIA: SECRERATIA DE SALUD					DIRECCIÓN:						

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CAQUETA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 3003268162	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	27	*Mes*	04	*Año*	2021	*Día*	30	*Mes*	12	*Año*	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* SECRETARIA DE SALUD						*DIRECCIÓN*					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE SAN JOSE DEL FRAGUA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* SAN JOSÉ DEL FRAGUA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 3003268162	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	01	*Mes*	02	*Año*	2021	*Día*	30	*Mes*	06	*Año*	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* ALCALDIA MUNICIPAL - PLANEACION						*DIRECCIÓN* CARRERA 4 - 3 25 Barrio El Centro					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CAQUETA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 84352160	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	02	*Mes*	09	*Año*	2020	*Día*	30	*Mes*	12	*Año*	2020
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* DIRECCION DESARROLLO SERVICIOS						*DIRECCIÓN* CALLE 18 N 8 80 B/Siete de Agosto					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE SAN JOSE DEL FRAGUA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* SAN JOSÉ DEL FRAGUA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	12	*Mes*	06	*Año*	2020	*Día*	30	*Mes*	12	*Año*	2020
CARGO O CONTRATO ACTUAL INGENIERO CIVIL	*DEPENDENCIA* APOYO SECRETARIA PLANEACION						*DIRECCIÓN* CARRERA 4 3 25 Palacio Municipal					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 3003268162	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	06	*Mes*	02	*Año*	2020	*Día*	07	*Mes*	08	*Año*	2020
CARGO O CONTRATO ACTUAL PROFESIONAL	*DEPENDENCIA* AREA DE COMPETENCIAS LABORALES						*DIRECCIÓN* CARRERA 14 - 5B 60					

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CAQUETA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 84352160	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	20	*Mes*	04	*Año*	2020	*Día*	30	*Mes*	06	*Año*	2020
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* DIRECCION DESARROLLO SERVICIOS						*DIRECCIÓN* CALLE 18 N 8 80 B/Siete de Agosto					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CAQUETA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 578435216	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	14	*Mes*	03	*Año*	2019	*Día*	30	*Mes*	12	*Año*	2019
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* DIRECCION DESARROLLO SERVICIOS						*DIRECCIÓN* CALLE 18 N 8 80 Barrio Siete de Agosto					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CAQUETA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 578435216	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	16	*Mes*	08	*Año*	2018	*Día*	30	*Mes*	12	*Año*	2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* DIRECCION DESARROLLO SERVICIOS						*DIRECCIÓN* CALLE 18 N 8 80 Barrio Siete de Agosto					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CAQUETA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	26	*Mes*	01	*Año*	2018	*Día*	30	*Mes*	06	*Año*	2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* DIRECCION DESARROLLO SERVICIOS						*DIRECCIÓN* CALLE 15 13 1					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CAQUETA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	06	*Mes*	04	*Año*	2017	*Día*	30	*Mes*	12	*Año*	2017
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* SECRETARIA DE SALUD						*DIRECCIÓN* Sin dirección					

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 84362751	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	15	*Mes*	02	*Año*	2017	*Día*	19	*Mes*	12	*Año*	2017
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* FORMACION TITULADA - FIC					*DIRECCIÓN* CARRERA 14 N 5 B 60						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DE CAQUETA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	22	*Mes*	09	*Año*	2016	*Día*	30	*Mes*	12	*Año*	2016
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* SECRETARIA DE SALUD					*DIRECCIÓN* Sin dirección						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO CAQUETÁ	*MUNICIPIO* FLORENCIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	25	*Mes*	10	*Año*	2016	*Día*	14	*Mes*	12	*Año*	2016
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* FORMACION TITULADA - FIC					*DIRECCIÓN* Sin dirección						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CIVING INGENIEROS CONSTRATISTAS S EN C			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	*MUNICIPIO* MEDELLÍN					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 4033320	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	19	*Mes*	03	*Año*	2015	*Día*	19	*Mes*	08	*Año*	2016
CARGO O CONTRATO ACTUAL INGENIERO RESIDENTE DE INTERVE	*DEPENDENCIA* INTERVENTORIA DE OBRA					*DIRECCIÓN* CARRERA 76 A 45 C 82						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	*MUNICIPIO* MEDELLÍN					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 2662288	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	25	*Mes*	01	*Año*	2016	*Día*	02	*Mes*	07	*Año*	2016
CARGO O CONTRATO ACTUAL INGENERO RESIDENTE DE OBRA	*DEPENDENCIA* CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES					*DIRECCIÓN* CALLE 11 A 43 B 96 Medellin						

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO AA DE FLA			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 7822526	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	23	*Mes*	07	*Año* 2015	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2015	
CARGO O CONTRATO ACTUAL RESIDENTE DE OBRA	*DEPENDENCIA* CONSTRUCCION					*DIRECCIÓN* CARRERA 9 N 22 01 MONTERÍA- CORDOBA						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO PALACIO 019			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 6050544	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	28	*Mes*	12	*Año* 2013	*Día*	16	*Mes*	01	*Año*	2015	
CARGO O CONTRATO ACTUAL RESIDENTE DE OBRA	*DEPENDENCIA* CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					*DIRECCIÓN* CARRERA 7 127 48 OFic 401						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO PENITENCIARIO 16			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 6055544	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	26	*Mes*	09	*Año* 2013	*Día*	27	*Mes*	12	*Año*	2013	
CARGO O CONTRATO ACTUAL RESIDENTE DE OBRA	*DEPENDENCIA* CONSTRUCCION OBRAS CIVILES					*DIRECCIÓN* CARRERA 7 127 48 Ofic 48						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO CENTROS EDUCATIVOS 023			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 6055544	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	08	*Mes*	07	*Año* 2013	*Día*	25	*Mes*	09	*Año*	2013	
CARGO O CONTRATO ACTUAL RESIDENTE DE OBRA	*DEPENDENCIA* CONSTRUCCION OBRAS CIVILES					*DIRECCIÓN* CARRERA 7 127 48 Ofic 401						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO PENITENCIARIO 16			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 6055544	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	16	*Mes*	01	*Año* 2013	*Día*	07	*Mes*	07	*Año*	2013	
CARGO O CONTRATO ACTUAL RESIDENTE DE OBRA	*DEPENDENCIA* CONSTRUCCION OBRAS CIVILES					*DIRECCIÓN* CARRERA 7 127 48 Ofic 401						

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO SAN FRANCISCO 02			*PÚBLICA*		*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 6050544	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	27	*Mes*	07	*Año* 2012	*Día*	15	*Mes*	01	*Año*	2013
CARGO O CONTRATO ACTUAL AUXILIAR DE OBRA	*DEPENDENCIA* CONSTRUCCION OBRAS CIVILES					*DIRECCIÓN* CARRERA 7 127 48 Ofic 401					

6 EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE											
INSTITUCIÓN EDUCATIVA			*PÚBLICA*		*PRIVADA*	*PAÍS*					
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*					*CORREO ELECTRÓNICO*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día:		*Mes:*		*Año:*	*Día:*		*Mes:*		*Año:*	
AREA DE CONOCIMIENTO	*NIVEL EDUCATIVO*					*DIRECCIÓN*					

7 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	10	6
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	4	3
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	7	2
EXPERIENCIA DOCENTE	0	0

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

8 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI __ NO __ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento _____

_____

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

9 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

_____ _____

Ciudad y fecha *NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS*

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.439.570**
HOYOS MARQUEZ
APELLIDOS
JHONATTAN
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **30-OCT-1990**
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-NOV-2008 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-1500150-00427786-M-1018439570-20130000 0032516748A 1 5020783302



Señalelo Ltda

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel.: 636 5364 Bogotá D.C.
01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3889535

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JHONATTAN HOYOS MARQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1018439570, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-260849 desde el 03 de Octubre de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1793.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 279633392

PIB
10:39:12
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JHONATTAN HOYOS MARQUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1018439570:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de septiembre de 2025, a las 10:38:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1018439570
Código de Verificación	101843957025090210385 1

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:35:31 AM horas del 02/09/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1018439570**
Apellidos y Nombres: **HOYOS MARQUEZ JHONATTAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/09/2025 10:36:33 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1018439570** y Nombre: **JHONATTAN HOYOS MARQUEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **122537716** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:38:30 horas del 02/09/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1018439570,** Apellidos y Nombres **HOYOS MARQUEZ JHONATTAN**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **fonpacifico**, con NIT **901039684-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2025

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Colombia compra eficiente GOV.CO

La República de Colombia

DUPLICADO

y en su nombre, la

Institución Educativa Juan Bautista Migani

Florencia - Caquetá

Autorizada por la Secretaría de Educación Municipal,
según Resolución No. 612 del 2 de Noviembre de 2005

Confiere a:

Jhonattan Hoyos Marquez

C.C. No. 1.018.439.570 de Bogotá D.C.

El Título de:

Bachiller Académico

Con Enfasis en Ciencias Naturales

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de Educación Media Académica, según la Ley 115/94, el Decreto 1860/94, el Decreto 230/02, y el Proyecto Educativo Institucional.

Acta General No. 02 Fecha: Diciembre 2 de 2006

Firmado por: Luis Enrique Perdomo Anturi (Rector)
Dilia Cuellar Gómez (Secretaria)

En Constancia firman:

Mag. Luis Guillermo Romaña Valencia
C.C. No. 11.788.583 de Quibdó (Chocó)
Rector (e)

Lic. Estella Garzón Rodríguez
C.C. No. 40.778.170 Florencia (Caquetá)
Secretaria

Dado en Florencia (Caquetá), a los 04 días del mes de Junio de 2012

No requiere registro, Decreto No. 921 del 03 de Mayo de 1994, expedido en el MEN

Acta Individual de Grado

Institución Educativa Juan Bautista Migani

Florencia - Caquetá

DUPLICADO

En la ciudad de Florencia - Caquetá, a los 02 días del mes de Diciembre del año 2006 se reunieron, con el fin de formalizar la graduación de los alumnos del último grado, los suscritos Rector(e) y Secretaria en la Rectoría de la

Institución Educativa Juan Bautista Migani

Institución autorizada por la Secretaría de Educación Municipal, Según la Resolución No. 612 del 2 de Noviembre de 2005, para otorgar el Título de Bachiller Académico

Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Académica se procedió a otorgar el Título de

Bachiller Académico

Con Énfasis en Ciencias Naturales

al graduando cuyos nombre, apellidos y número del documento de identificación se relacionan a continuación:

Jhonattan Hoyos Marquez

C.C. No. 1.018.439.570 de Bogotá D.C.

Es fiel copia tomada del Acta General No. 02 de Fecha 02 de Diciembre de 2006 que consta de ciento veintidós (122) alumnos que comienzan con el nombre de ALFONSO DONCEL BYRON ANDREEY y se cierra con el nombre de VEGA ACOSTA FABIAN RICARDO

En constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron,
***LUIS ENRIQUE PERDOMO ANTURI** Rector (e)*
*y **DILIA CUELLAR GOMEZ** (Secretaria).*
En cumplimiento a lo acordado en el Artículo 88 - Ley 115 y el Artículo 11 Numeral 1 y 2 del Decreto 1860.

En constancia Firman:

MAG. LUIS GUILLERMO ROMAÑA VALENCIA	*LIC. ESTELLA GARZON RODRIGUEZ*
C.C. No. 11.788.689 de Quibdó (Choco)	*C.C. No. 40.770.170 de Florencia (Caquetá)*
Rector (e)	***Secretaria***

Dada en Florencia - Caquetá, a los 04 días del mes de Junio de 2012

LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 008681 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1.968, MINISTERIO DE JUSTICIA.

[redacted]

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Civil

A

Jhonattan Hoyos Márquez

CÉDULA DE C. No. 1.018.439.570 EXPEDIDA EN Bogotá

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD, EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Bogotá EL DÍA 29 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2013

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DEL PROGRAMA

SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN

28528

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ACTA DE GRADO No. IC - 609
LIBRO DE REGISTRO No. 18
FOLIO No. 16.636
FECHA 29.08.13



CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

ACTA DE GRADO No. IC-609

En la ciudad de Bogotá, D.C., el día 29 de agosto del año 2013, se llevó a cabo el acto de graduación presidido por la señora Rectora, Decana Académica de la Facultad, Directora de Registro y Control Académico y la suscrita Secretaria General, en el cual la Corporación Universidad Piloto de Colombia, autorizada para tal efecto mediante el Decreto N°. 371 de marzo 13 de 1972 del Ministerio de Educación Nacional y teniendo en cuenta que el Programa de la Facultad está Registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES N°. 4019, con Registro Calificado mediante Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 4881 del 16 de junio de 2010 y previo el juramento reglamentario, confirió el título de:

INGENIERO CIVIL

a:

JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ

identificado con la cédula de ciudadanía N°. 1.018.439.570 de Bogotá, quien ha cumplido a cabalidad con todas las formalidades que los Estatutos y Reglamentos de la Universidad exigen para el Acto, previo concepto favorable de la Dirección de Registro y Control Académico del 30 de julio de 2013 y debidamente aprobado por Resolución No. 053-2013 del día 30 de julio de 2013, originaria del Consejo Superior Académico de la Universidad.-

En constancia de todo lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de agosto de 2013.-

(fdo) PATRICIA PIEDRAHITA CASTILLO, Rectora de la Universidad; (fdo) FRANCINA HERNÁNDEZ TASCÓN, Secretaria General; (fdo) JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ, el graduando.-

Es fiel copia tomada del original.-

FRANCINA HERNÁNDEZ TASCÓN
Secretario General

Bogotá, D.C., 29 de agosto de 2013.-

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1803

PERSONERÍA JURÍDICA LEY 71 DE 1878 DEL ESTADO SOBERANO DE ANTIOQUIA Y LEY 153 DE 1887

EN ATENCIÓN A QUE

JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ

Identificado con cédula de ciudadanía 1018439570

HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS QUE LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS EXIGEN PARA OPTAR AL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA, EN TESTIMONIO DE ELLO, SE FIRMA EN MEDELLÍN REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL 08 DE MARZO DE 2016

Libro 82 Folio 139-1668 del 08 de marzo de 2016

MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ
Rector

ROBERTH AUGUSTO URIBE ÁLVAREZ
Secretario General

CARLOS ALBERTO PALACIO TOBÓN
Decano

86130

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1803

PERSONERÍA JURÍDICA LEY 71 DE 1878 DEL ESTADO SOBERANO DE ANTIOQUIA Y LEY 153 DE 1887

ACTA DE GRADUACIÓN 104780

Libro 82 Folio 139-1668 del 08 de marzo de 2016

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERÍA
APROBACIÓN DEL PROGRAMA: Consejo Académico 401 del 20 de octubre de 2011
PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

El 08 de marzo de 2016 se reunieron las Directivas de la Universidad de Antioquia, con el propósito de conferir el título de :

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

A

JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ

Identificado con cédula de ciudadanía 1018439570

El Secretario de la ceremonia leyó la providencia por la cual el(la) Señor(a) Vicerrector(a) de Docencia autorizó esta graduación. A continuación el Presidente de la ceremonia tomó al graduando el juramento correspondiente y procedió a la entrega del Diploma y el Acta de Grado.

En constancia se firma esta acta en la ciudad de Medellín, República de Colombia.

MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ
Rector

ROBERTH AUGUSTO URIBE ÁLVAREZ
Secretario General

CARLOS ALBERTO PALACIO TOBÓN
Decano

81017

LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 003881 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1.962. MINISTERIO DE JUSTICIA

CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Gerencia de Proyectos

A

Jhonattan Hoyos Marquez

CÉDULA DE C. No. 1.018.439.570 EXPEDIDA EN Bogotá

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD, EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Bogotá EL DÍA 29 DEL MES DE Marzo DEL AÑO 2023

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DEL PROGRAMA

SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ACTA DE GRADO No. EGP-V- 1.587
LIBRO DE REGISTRO No. 28
FOLIO No. 35.595
FECHA 29.03.2023

48606

Powered by CamScanner

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PROGRAMA DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
ACTA DE GRADO N°. EGP-V-1.587

En la ciudad de Bogota, D.C., el dia 29 de marzo del año 2023, se llevo a cabo el acto de graduacion, presidido por la señora Rectora, Decano Academico de la Facultad, Directora de Registro y Control Academico y la suscrita Secretaria General, en la cual la Corporacion Universidad Piloto de Colombia, autorizada para tal efecto mediante Decreto N°. 371 de marzo 13 de 1972 del Ministerio de Educacion Nacional y teniendo en cuenta que el Programa esta Registrado en el Sistema Nacional de Informacion de Educacion Superior - SNIES N°. 104096, con Registro Calificado mediante Resolucion del Ministerio de Educacion Nacional N°. 22856 del 30 de diciembre de 2014 y previo el juramento reglamentario, confirio el titulo de

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

a

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ

identificado con la cédula de ciudadania N°. 1.018.439.570 de Bogotá, quien ha cumplido a cabalidad con todas las formalidades que los Estatutos y Reglamentos de la Universidad exigen para el Acto, previo concepto favorable de la Dirección de Registro y Control Academico del 15 de febrero de 2023 y debidamente aprobado por Resolucion N°. P003-2023 del dia 15 de febrero de 2023, originaria del Consejo Superior Académico de la Universidad.-

En constancia de todo lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 29 dias del mes de marzo de 2023.-

(fdo) ANGELA GABRIELA BERNAL MEDINA, Rectora de la Universidad, (fdo) FRANCINA HERNANDEZ TASCON, Secretaria General; (fdo) JHONATTAN HOYOS MARQUEZ, el graduando.-

Es fiel copia tomada del original.-

FRANCINA HERNANDEZ TASCON
Secretaria General

Bogotá, D.C., 29 de marzo de 2023.-

LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE C

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 003681 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1 948 MINISTERIO DE JUSTICIA

CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Gerencia de Pro

A

Jhonattan Hoyos Marque

CÉDULA DE C. No. 1.018.439.570 EXPEDIDA EN Bogotá

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICC
UNIVERSIDAD, EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESEN

EN LA CIUDAD DE Bogotá EL DÍA 29 DEL MES DE Marzo DE

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DEL PROGRAMA

SECRETARIO GENERAL DE

UNIVERSIDAD PILOTO
ACTA DE GRADO No. E
LIBRO DE REGISTRO N
FOLIO No. 35 595
FECHA 29 03 2023

18606

La República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

Creada por la Ley 60 de 1982

Confiere el Título de

Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos

A

Jhonattan Hoyos Márquez

Cédula de Ciudadanía No. 1018439570 Expedida en Bogotá D.C.

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos, exigidos por el Programa de Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos, de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas, y en constancia, se firma y se otorga el presente

DIPLOMA

Dado en Florencia, Caquetá a los 25 días del mes de septiembre de 2020

El Rector

El Decano

El Secretario General

Jefe Admisiones, Registro y Control Académico

Registrado en el libro No. 003
Al Folio No. 147
Fecha: 25 de septiembre de 2020

A14820

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FLORENCIA CAQUETÁ

ACTA DE GRADO 14768

La Universidad de la Amazonia, creada mediante Ley 60 de 1982, y con reconocimiento Institucional según Resolución 6533 de mayo de 1983, emanada del Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que el Consejo de Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas, según Acuerdo No. 144 del 10 de septiembre de 2020, ha certificado que

JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ

Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1018439570 expedida en Bogotá D.C., ha cumplido en forma satisfactoria con los requisitos académicos establecidos en las normas legales, y las exigencias establecidas en los reglamentos internos de la Universidad de la Amazonia, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Consejo Superior, previo juramento del Graduando, le otorgó el título de

ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

En consecuencia, el señor Rector, ante el Secretario General y el Decano de la Facultad le entregó al Graduando el Diploma **A14820** que lo acredita para ejercer la Profesión.

Para constancia firman los que intervinieron en el acto, en Florencia, Departamento de Caquetá, hoy 25 de septiembre de 2020.

FABIO BURITICÁ BERMEO
Rector

WILLIAM DAVID GRIMALDO SARMIENTO
Secretario General

JULIO CESAR AMAYA REYES
Decano

Registrado al libro: 003 Folio: 147 Fecha: 25 de septiembre de 2020

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

La salud es de todos Minsalud

CERTIFICAN QUE

JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ

C.C 1.018.439.570

Participó y cumplió con las actividades académicas programadas los días 12,13,14 de agosto de 202 intensidad de veinticuatro (24) horas correspondiente al:

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN RESOLUCIÓN 3100 /2019 PARA VERIFICADORES CONDICIONES DE HABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALI

Neiva, 14 de agosto de 2021

JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA
Decano Facultad de Ciencias de la Salud

YIBY SALAZAR PARRA
Coordinadora

Acreditación Internacional

Universidad Cooperativa de Colombia

MinSalud

PROSPERIDAD PARA TODOS

CERTIFICAN

QUE **JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**

C.C 1.018.439.570

Cumplió con las actividades programadas con una intensidad horaria de 154 horas y reunió los demás requisitos exigidos por la normatividad de la universidad, por lo cual se le expide el presente certificado que la acredita como:

VERIFICADOR DE LAS CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

En testimonio de ello se firma en Neiva a los 22 días del mes de junio de 2017

En desarrollo del acuerdo 024 de mayo 16 de 2007, del Ministerio de Protección Social, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de decreto 1011 de 2006, las resoluciones 077 de enero 17 de 2007, 4883 de diciembre 26 de 2007 del MPS y 2003 de mayo 28 de 2014 MSPS, en cuanto a capacitación y entrenamiento de los profesionales encargados de la verificación.

OSCAR DAVID FUNEZ DAVID
Director Sede Neiva

MARTHA STELLA CADENA MANJARRES
Jefe de Registro y Control Académico

SANDRA BEATRIZ YEPES ARTUNDUAGA
Coordinadora Extensión y Proyección Social

Anotado en el folio N° 32 el libro de registro y diplomadas N° 2 refrendado en Neiva el día 22 de Junio de 2017

Scanned by CamScanner

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PERSONERÍA JURÍDICA LEY 71 DE 1878 DEL ESTADO SOBERANO DE ANTIOQUIA Y LEY 153 DE 1887

1803

EN ATENCIÓN A QUE

JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ

Identificado con cédula de ciudadanía 1018439570

. COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS QUE LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS EXIGEN PARA OPTAR AL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

E EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA, EN TESTIMONIO DE ELLO, SE FIRMA EN MEDELLÍN REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL 08 DE MARZO DE 2016

Libro 82 Folio 139-1668 del 08 de marzo de 2016

AURICIO ALVIAR RAMÍREZ
Rector

ROBERTH AUGUSTO URIBE ÁLVAREZ
Secretario General

CARLOS ALBERTO PALACIO TOBÓN
Decano

86130

200

Universidad Cooperativa de Colombia

PROSPERIDAD PARA TODOS

CERTIFICAN

QUE **JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**

C.C 1.018.439.570

Cumplió con las actividades programadas con una intensidad horaria de 154 horas y reunió los demás requisitos exigidos por la normatividad de la universidad, por lo cual se le expide el presente certificado que la acredita como:

VERIFICADOR DE LAS CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

En testimonio de ello se firma en Neiva a los 22 días del mes de junio de 2017

En desarrollo del acuerdo 024 de mayo 16 de 2007, del Ministerio de Protección Social, para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 20 de decreto 1011 de 2006, las resoluciones 877 de enero 17 de 2007, 4883 de diciembre 26 de 2007 del MPS y 2003 de mayo 28 de 2014 MSPS, en cuanto a capacitación y entrenamiento de los profesionales encargados de la verificación.

OSCAR DAVID FUNEZ DAVID
Director Sede Neiva

MARTHA STELLA CADENA MANJARRES
Jefe de Registro y Control Académico

SANDRA BEATRIZ YEPES ARZUNDUAGA
Coordinadora Extensión y Proyección Social

Anotado en el folio N° 32 el libro de registro y diplomadas N° 2 refrendado en Neiva el dia 22 de Junio de 2017

Scanned by CamScanner

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

La salud es de todos | Minsalud

CERTIFICAN QUE

JHONATTAN HOYOS MÁRQUEZ

C.C 1.018.439.570

Participó y cumplió con las actividades académicas programadas los días 12,13,14 de agosto de 202 intensidad de veinticuatro (24) horas correspondiente al:

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN RESOLUCIÓN 3100 /2019 PARA VERIFICADORES CONDICIONES DE HABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALI

Neiva, 14 de agosto de 2021

JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA
Decano Facultad de Ciencias de la Salud

YIBY SALAZAR PARRA
Coordinadora

Acreditación Internacional

CIVING

ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS Certification

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C

NIT: 860451253-1

CERTIFICA

Que el señor **JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.018'439.570, desempeñó el cargo de **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA**, con una dedicación del 100% en esta empresa en el siguiente proyecto desde el 19 de Marzo hasta el 19 de Agosto de 2015:

- INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DE LA TUBERÍA Y DUCTERIA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL.

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de Enero de 2016.

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C
WILMER PARRA ACEROS
Coordinador de Proyectos Civing Ingenieros Antioquia

CONSORCIO PALACIO 019

CONSORCIO PALACIO 019
NIT. 900.577.903-7

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero: **JHONATTHAN HOYOS MARQUEZ**, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 1.018.439.570 De Bogotá, laboró para nuestra Compañía desde el 28 de Diciembre de 2013 hasta el 16 de Enero de 2015., mediante un Contrato Individual De Trabajo por la duración de una obra o labor determinada, para el contrato No. 2434 del 2012, Obras de Restauración Integral del Palacio Episcopal del Quibdó, Ubicado en la Carrera 1 No. 26 - 91 de la ciudad de Quibdó, Choco.; desempeñando el cargo de Residente de Obra, Devengando un salario laboral mensual de Un millón doscientos pesos mcte.. ($1.200.000.00) más un auxilio extralegal de transporte por $480.000.oo (cuatrocientos ochenta mil pesos mcte).

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado a los cinco (5) días del mes de Marzo de 2015.

Cordialmente,

ING. WILLIAM CASTILLO PINILLA
Representante Legal

CONSORCIO AA DE FLA
NIT No. 900.862.715-0

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

El Ingeniero Civil **JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.439.570 de Bogotá, y Matricula Profesional No. 25202-260849 CND prestó sus servicios al consorcio como **RESIDENTE DE OBRA**, entre el 23 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 para la ejecución del proyecto que se describe a continuación:

OBJETO	:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.
VALOR	:	TRESMIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($3.650.717.441°°)
VALOR (SMMMLV)	:	5.665,73
FECHA DE INICIO	:	Julio 23 de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	:	Diciembre 31 de 2015
ÁREA INTERVENIDA	:	20.646 M2
CUMPLIMIENTO	:	MUY BUENO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente en la Ciudad de Montería a los trece (13) días del mes de julio de 2016.

LIBARDO JOSE LOPEZ CABRALES
C.C. No. 6.861.762 de Montería

CONSORCIO CENTROS EDUCATIVOS 023

CONSORCIO CENTROS EDUCATIVOS 023
NIT. 900.580.518-5

CERTIFICA QUE:

El ingeniero **JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**, identificado con la cédula de Ciudadanía No.1.018.439.570 de Bogotá, labora en nuestra Compañía desde el 8 de julio de 2013 hasta el 25 de septiembre de 2013; mediante un Contrato Individual De Trabajo por la duración de una obra o labor determinada en el Contrato de obra No. 997 de 2012, Cuyo Objeto es Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste el mejoramiento de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales en diferentes departamentos del país (Grupo 3 Cundinamarca). Desempeñando el cargo de Residente de obra.

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado el día 19 del mes de Septiembre de 2014.

Sin otro particular.

Cordialmente,

ING. WILLIAM CASTILLO PINILLA
Representante Legal.

CONSORCIO PENITENCIARIO 16

CONSORCIO PENITENCIARIO 16
NIT. 900.567.339-1

CERTIFICA QUE:

El ingeniero **JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**, identificado con la cédula de Ciudadanía No.1.018.439.570 de Bogotà, laboró en nuestra Compañía desde el 26 de Septiembre de 2013 hasta el 27 de diciembre de 2013; mediante un Contrato Individual De Trabajo por la duración de una obra o labor determinada en el proyecto Cuyo objeto es: Contratar la adecuación, la infraestructura fisica nacional para los grupos 3 y 6 desempeñando el cargo de Residente de Obra.

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado el día 19 del mes de Septiembre de 2014.

Sin otro particular.

Cordialmente,

ING. WILLIAM CASTILLO PINILLA
Representante Legal.

CONSORCIO SAN FRANCISCO 02

CONSORCIO SAN FRANCISCO 02
NIT. 900.536.916-7

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 1.018.439.570 de Bogotá, laboró en nuestra Compañía desde el 27 de Julio de 2012 hasta el 15 de Enero de 2013 mediante un Contrato Individual De Trabajo por la duración de una obra o labor determinada en el proyecto Cuyo objeto es: Obras de Rehabilitación Parcial, Intervenciones Minimas, Primeros Auxilios y Limpieza de Fachadas en el Palacio de San Francisco del Dpto de C/marca, Ubicada en la Avenida Jiménez con la Carrera 7ma de la Ciudad de Bogotá, D.C. desempeñando el cargo de Auxiliar de Obra.

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado el dia 19 del mes de Septiembre de 2014.

Sin otro particular.

Cordialmente,

ING. WILLIAM CASTILLO PINILLA
Representante Legal.

Dirección: Carrera 7 No. 127 – 48 OFICINA 401, PBX. 605 05 44
BOGOTA D.C.

ANEXO No. 9
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
PROCESO No. OB-042-2025

Villagarzón – Putumayo. 02 de Septiembre, 2025.

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG**

DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALFONSO RAMIREZ HUACA
CARGO POR OCUPAR: ELECTRICISTA
DOMICILIO: PUERTO ASIS - PUTUMAYO
DIRECCION: BARRIO LOS LAGOS, LOTE 10 CASA 3
No. TELEFONO: 3136294882
No. CEDULA: 18.103.915 DE VILLAGARZÓN – PUTUMAYO
TARJETA PROFESIONAL No. AN205-98899, DE ANTIOQUIA.
% DEDICACIÓN: 100%

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG** en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del 100%, en el cargo de ELECTRICISTA y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

Atentamente,
LUIS ALFONSO RAMIREZ HUACA
Ing. Electricista.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
RAMIREZ	HUACA	LUIS ALFONSO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 18.103.915 — *SEXO*: F ( ) M (X) — *NACIONALIDAD*: COL. (X) EXTRANJERO ( ) — *PAÍS*:

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO 18.103.915 D.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 13 MES 02 AÑO 1981

PAÍS COLOMBIA

DEPTO PUTUMAYO

MUNICIPIO PUERTO GUZMAN

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

BARRIO LOS LAGOS, LOTE 10 CASA 3

PAÍS COLOMBIA DEPTO PUTUMAYO

MUNICIPIO PUERTO ASIS

TELÉFONO 3136294882 EMAIL laramireh@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:* BACHILLER TECNICO AGROPECUARIO
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES 07 AÑO 1998
										X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA), **ES** (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		INGENIERO ELECTRICISTA	09	2013	AN205-98899

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA* R	B	MB	*LO LEE* R	B	MB	*LO ESCRIBE* R	B	MB
INGLES	X				X			X	

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	eebp@eebpsa.com.co

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3112642117	DÍA 05 MES 09 AÑO 2016	DÍA 04 MES 09 AÑO 2018

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
SUBGERENTE COMERCIAL	AREA COMERCIAL	CRA 26 N° 10-68 B/ EL CARMEN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
PUTUMAYO	MOCOA	correspondencia@energiaputumayo.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
6084201306	DÍA 27 MES 04 AÑO 2015	DÍA 12 MES 09 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ING CONTROL DE ENERGIA	SUBGERENCIA COMERCIAL	CRA 9 N° 8-10 B/ CENTRO

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
BLUCOL LTDA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
ANTIOQUIA	BELLO	blucil1@une.net.co

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3127832040	DÍA 10 MES 08 AÑO 2014	DÍA 15 MES 11 AÑO 2014

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ING DISEÑADOR	GERENCIA	CALLE 33 N° 56-22 BELLO (A)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
INGEASIS S.A.S		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	comercial.ingeasis@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3125737523	DÍA 01 MES 12 AÑO 2013	DÍA 30 MES 07 AÑO 2015

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ING DISEÑADOR	GERENCIA	CRA 23 N° 14-10

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DICOFF S.A.S		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	gerenciadicoff@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3175172966	DÍA 01 MES 07 AÑO 2023	DÍA 31 MES 05 AÑO 2024

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERO DE PROYECTOS	GERENCIA	BARRIO ALTOS DEL CEDRAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO C Y P		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
NARIÑO	PASTO	codeet.ing@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3122977968	DÍA 21 MES 11 AÑO 2022	DÍA 20 MES 06 AÑO 2023

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERO RESIDENTE	AREA TECNICA	CL 16B N° 34A-31 ED TORROJA - 501

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
SILVA Y RAMIREZ INGENIERIA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	info@sringenieria.com.co

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3162666166	DÍA 01 MES 06 AÑO 2019	DÍA 31 MES 12 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
GERENTE TECNICO	AREA TECNICA	BARRIO LAS COLINAS

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
INGEASIS S.A.S		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	comercial.ingeasis@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3125737523	DÍA 15 MES 09 AÑO 2018	DÍA 31 MES 05 AÑO 2019

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERO DISEÑADOR	GERENCIA	CRA 23 N° 14-10

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO	0	0
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	9	11
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	1	0
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	10	11

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento PUERTO ASIS (P) 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 18.103.915
RAMIREZ HUACA
APELLIDOS
LUIS ALFONSO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1981
PUERTO GUZMAN
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
24-MAR-1999 VILLAGARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0100150-00139848-M-0018103915-20081219
0008424772A 1
7010035724

Tarjeta Profesional



Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Titular LUIS ALFONSO
RAMÍREZ HUACA

D.I. 18.103.915

Ingeniero ELECTRICISTA

Matrícula AN205-98899

Resol. Secc. 37/2013

Fecha de Exp. 28/11/2013



Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1873 de 1996.

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Calle 70 No. 9-10 PBX 3127393, Bogotá, D.C.

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Luis Alfonso RAMÍREZ HUACA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **18103915** de **Villagarzón (Putumayo)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **AN205-98899** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **ANTIOQUIA** mediante resolución No. **AN-37 de 2013** el día **28** de **Noviembre** de **2013** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-150 de 2013**.

2. La matrícula profesional No. **AN205-98899**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Dos (2) días del mes de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901902193. Vence el 02-Marzo-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 279630611

PIB
10:17:18
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS ALFONSO RAMIREZ HUACA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18103915:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de septiembre de 2025, a las 10:16:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	18103915
Código de Verificación	18103915250902101650

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:13:07 AM horas del 02/09/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **18103915**
Apellidos y Nombres: **RAMIREZ HUACA LUIS ALFONSO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/09/2025 10:14:38 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **18103915** y Nombre: **LUIS ALFONSO RAMIREZ HUACA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **122534808** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:15:32 horas del 02/09/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **18103915,** Apellidos y Nombres **RAMIREZ HUACA LUIS ALFONSO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **fonpacifico**, con NIT **901039684-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2025

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Colombia compra eficiente GOV.CO

Acta de Grado

Inscripción S.E. No. FOLIO No. 111 ACTA 112

Inscripción DANE No. 28657300367

El Colegio Departamental "Guillermo Valencia"

Villagarzón-Putumayo
Jornada Diurna

En la ciudad de VILLAGARZON (PUTUMAYO) *, a los* once *(* 11 *) días del mes de* julio *del año* 1998 *se reunieron, con el fin de formalizar la graduación de los estudiantes de último grado, los suscritos Rector(a) y Secretaria(o) en la Rectoría del* COLEGIO DEPARTAMENTAL GUILLERMO VALENCIA *jornada* DIURNA *Institución aprobada* EN LOS NIVELES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA TECNICA *y autorizada por la* SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL *para otorgar el Título de BACHILLER en la modalidad* AGROPECUARIA *, según RESOLUCION No.* 0331 *del* 29 *de* DICIEMBRE *de 19* 97 .

Comprobada la situación Legal y Académica de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media se procedió a otorgar el TÍTULO DE. BACHILLER TECNICO AGROPECUARIO *al graduando cuyos nombres, apellidos y número del documento de identificación se relacionan a continuación:* LUIS ALFONSO RAMIREZ HUACA , C.C. Número 18.103.915 expedida Villagarzón Putumayo

Es fiel copia tomada del Acta original general No. "! 21 *de fecha* julio 11 de 1998 *que consta de* 50 *estudiantes que comienza con el nombre de* JHON FREDY ALVAREZ *y se cierra con el nombre de* HENRY ALEXANDER ZAMBRANO CORDOBA

Firmada y sellada por JESUS LIBARDO REVELO ROSERO *(Rector)* y ROSA ELVIRA BOTINA MOJANA *(Secretario).*

Dado en Villagarzón Putumayo *a los* once *días del mes* julio *de 199* 8 .

Firmado y Sellado

COLEGIO GUILLERMO VALENCIA RECTOR VILLAGARZON PUTO

COLEGIO GUILLERMO VALENCIA SECRETARIA VILLAGARZON PUTO

RECTOR(A)
C.C. No. 12.957.977 de Pasto (N.)

SECRETARIO(A)
C.C. No. 27.364.223 de Villagarzón (P.)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE

Minas

ACTA DE GRADO NÚMERO 4340

El consejo de Facultad en su sesión del día 15 de julio de 2013 - Acta No. 82

CONSIDERANDO QUE

Luis Alfonso Ramírez Huaca

C.C. 18.103.915 de Villagarzón

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Electricista

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 0138223 *consignado en el Registro No.* 4375, Folio 7 del Libro No. 4

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Medellín, a los 15 días del mes de julio de 2013

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARÍA
Consejo de Facultad

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Electricista

A

Luis Alfonso Ramírez Huaca

C.C. 18.103.915 de Villagarzón

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO, Y PREVIO AL JURAMENTO DE RIGOR, OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Medellín, a los 13 días del mes de septiembre de 2013

DECANATURA DE FACULTAD

RECTORÍA

SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 4375, Folio 7 del Libro de Diplomas No. 4

DE LA SEDE DE Medellín FACULTAD DE Minas

0138223

THOMAS GREEN & SONS

POSITIVA
Compañía de Seguros

POSITIVA EDUCA
MÁS FORMACIÓN, MÁS BIENESTAR

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Mediante registro RCO-0002 del Ministerio de Trabajo, que avala el proceso de formación acorde con la Resolución No. 4927 de 2016

y en su nombre

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

Certifican que:

Ramirez Huaca Luis Alfonso

Identificado (a) con No. 18103915

Cursó y aprobó satisfactoriamente el curso de:

Certificación de capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Con una intensidad de estudio de 50 horas

Se expide en Bogotá D.C. a los 18 días del mes de March de 2021

El proceso académico es garantizado por la Universidad de La Sabana bajo convenio suscrito con POSITIVA Compañía de Seguros S.A

POSITIVA Compañía de Seguros | LO BUENO DEBE SER PARA TODOS | El futuro es de todos Gobierno de Colombia | Universidad de La Sabana

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Certificado

NO. TRC/COL/DP/3102No. TR/Col/
Fecha de emisión: 23/07/2021
Lugar: Bogotá - Colombia

Otorgado a:

Luis Alfonso Ramírez Huaca

18.103.915

Por su participación y aprobación en el curso:

"***Entrenamiento en Instalaciones Solares Fotovoltaicas***".

Fundamentado en los módulos:

Módulo 1 :Evaluación del sitio

Módulo 2 :Instalación- Ensamblaje del arreglo Fotovoltaico

Módulo 3: Instalación -Equipamento eléctrico

Módulo 4: Puesta en marcha: Inspección mecánica

Módulo 5: Puesta en marcha:Inspección eléctrica

Módulo 6: O&M: Solución de problemas

Desarrollado del 02 de agosto de 2021 al 13 de septiembre de 2021 con una duración de 40 horas.

Luz Stella Galindo R.

TÜV Rheinland Colombia S.A.S
Local Field Manager A.02

TÜVRheinland®
Precisely Right.

CONSORCIO C Y P
NIT: 901642550-2

CERTIFICA QUE:

El ingeniero **LUIS ALFONSO RAMIREZ HUACA**, identificado con **CC: 18.103.915** y **MP: AN205-98899** laboro como ingeniero residente en el proyecto **N° 295-2022** cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL RESGUARDO ALTO LORENZO Y VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO."** desde el 21 de noviembre de 2022, hasta el 20 de junio de 2023. Donde se desempeñó con gran profesionalismo.

Dado en San Juan de Pasto a los 03 días de julio de 2023.

Atentamente:



ALBERTO ENRIQUEZ PAREDES
Representante Legal
CONSORCIO C Y P
CEL: 3122977968

DICOFF S. A. S.
Diseño, Interventoría y Construcciones Fuertes Figueroa

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

DICOFF S.A.S.
NIT. 901.540.939-5

CERTIFICA QUE

El ingeniero **LUIS ALFONSO RAMIREZ HUACA**, identificado con **CC: 18.103.915** y **MP: AN205-98899** laboro como ingeniero Electricista en diseño y construcción de proyectos de redes eléctricas de media tensión, montaje de transformadores y redes de distribución de baja tensión, desde el 01 de julio de 2023, hasta el 31 de mayo de 2024.

Para constancia se firma en Puerto Asís, a los quince (15) días del mes de junio de 2024.

MANUEL ANTONIO FUERTES FIGUEROA
Representante Legal, DICOFF S.A.S.

ANEXO No. 10
OFERTA ECONÓMICA

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

ANEXO No. 10
OFERTA ECONÓMICA

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

PROCESO No. OB-043-2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO PUTUMAYO"

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. PARCIAL**
1,0	**PRELIMINARES**				**$ 1.395.457,25**
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	195,65	$ 3.259,34	$ 637.689,87
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10	M	56,10	$ 13.507,44	$ 757.767,38
2,0	**EXCAVACIÓNES Y RETIROS**				**$ 24.927.952,71**
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	483,85	$ 30.327,87	$ 14.674.139,90
2,2	RETIRO , DISPOSICIÓN MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE	M3	629,01	$ 16.301,51	$ 10.253.812,81
3,0	**RELLENOS**				**$ 4.135.685,24**
3,1	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO , COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA	M3	29,84	$ 138.595,35	$ 4.135.685,24
4,0	**SISTEMA HIDROSANITARIO**				**$ 25.816.987,61**
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 2" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	26,95	$ 31.070,11	$ 837.339,46
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 3" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	67,45	$ 46.856,47	$ 3.160.468,90
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 4" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	41,87	$ 44.825,71	$ 1.876.852,48
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 6" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	30,24	$ 72.360,64	$ 2.188.185,75
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA SANITARIA 4" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	4,20	$ 32.321,29	$ 135.749,42
4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA SANITARIA 6" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	30,10	$ 39.808,56	$ 1.198.237,66

4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 1/2"	M	14,60	$ 15.783,64	$ 230.441,14
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 3/4"	M	26,70	$ 17.011,96	$ 454.219,33
4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 1"	M	15,80	$ 18.097,77	$ 285.944,77
4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	3,00	$ 357.252,51	$ 1.071.757,53
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE PORCELANA DE TANQUE A DOS PIEZAS, ACCESORIOS	UND	1,00	$ 567.337,86	$ 567.337,86
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 428.782,99	$ 428.782,99
4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 1000 LT, INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	$ 781.573,42	$ 1.563.146,84
4,14	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	7,00	$ 62.027,87	$ 434.195,09
4,15	PUNTO SANITARIO 2"	UND	8,00	$ 66.661,60	$ 533.292,80
4,16	PUNTO SANITARIO 3"	UND	2,00	$ 87.234,70	$ 174.469,40
4,17	PUNTO SANITARIO 4"	UND	4,00	$ 89.556,70	$ 358.226,80
4,18	POZO SÉPTICO EN CONCRETO INCLUYE REFUERZO, FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA) Y CAJA DE DISTRIBUCIÓN	UND	1,00	$ 10.318.339,39	$ 10.318.339,39
5,0	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 94.237.292,72**
5,1	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500PSI	M3	1,25	$ 611.826,88	$ 764.783,60
5,2	SUSTITUCIÓN DE SUELO EN CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO, 40% PIEDRA)	M3	2,81	$ 521.972,75	$ 1.466.743,43
5,3	CONCRETO PARA ZAPATA F'C = 210 KG / CM2	M3	4,92	$ 861.067,92	$ 4.236.454,17
5,4	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN F'C = 210 KG/CM2	M3	22,89	$ 861.493,91	$ 19.719.595,60
5,5	CAJA DE INSPECCIÓN HMAX=1,00 M DE 70 CM X 70 CM, INCLUYE REFUERZO	UND	5,00	$ 569.428,04	$ 2.847.140,20
5,6	CONCRETO PARA COLUMNA, F'C =210 KG / CM2	M3	7,23	$ 1.109.620,64	$ 8.022.557,23
5,7	CONCRETO PARA VIGA AEREA F'C = 210 KG/CM2	M3	8,71	$ 1.310.389,94	$ 11.413.496,38
5,8	PLACA DE CONTRAPISO, CONCRETO REFORZADO F'C = 210 KG/CM2 INCLUYE REFUERZO	M2	94,55	$ 50.978,11	$ 4.819.980,30
5,9	PLACA ELEVADA PARA TANQUES , CONCRETO REFORZADO F'C = 210 KG/CM2 INCLUYE REFUERZO Y LAMINA COLABORANTE (METAL DECK)	M2	24,56	$ 113.204,72	$ 2.780.307,92
5,10	FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI E INSTALADO	KG	3.786,85	$ 8.688,16	$ 32.900.766,69

5,11	DISIPADOR DE ENTREGA EN CONCRETO 3000 PSI - SECCIÓN SEGÚN PLANIMETRIA HIDRAULICA, INCL REFUERZO	M	12,12	$ 172.767,37	$ 2.093.940,52
5,12	ALFAJIA SUPERIOR EN CONCRETO REFORZADO-F'C=2500 PSI	M	45,24	$ 70.104,48	$ 3.171.526,68
6,0	**PISOS**				**$ 23.392.204,28**
6,1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO DE NIVELACION 1:3	M2	94,55	$ 48.981,54	$ 4.631.204,61
6,2	ENCHAPE EN CERAMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	94,55	$ 95.220,79	$ 9.003.125,69
6,3	GUARDASCOBA EN CERAMICA	M	76,35	$ 11.753,85	$ 897.406,45
6,4	GUARDA ESCOBA TIPO MEDIA CAÑA , ACABADO EN GRANITO PULIDO	M	21,89	$ 51.819,55	$ 1.134.329,95
6,5	ANDÉN DE CIRCULACIÓN CUBIERTO EN CONCRETO F'C=210 KGF/CM2 DILATADO Y ESCOBEADO, INCLUYE REFUERZO	M2	114,80	$ 67.300,85	$ 7.726.137,58
7,0	**MAMPOSTERIA**				**$ 79.657.937,22**
7,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA #5	M2	295,94	$ 88.308,72	$ 26.134.082,60
7,2	PAÑETE PARA MURO EN RELACIÓN 1:3 , INCLUYE ESTUCO AMBAS CARAS	M2	695,01	$ 49.631,22	$ 34.494.194,21
7,3	VINILO TIPO 1- 3 MANOS	M2	76,03	$ 17.961,36	$ 1.365.602,20
7,4	PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS (TRES MANOS)	M2	156,71	$ 31.404,70	$ 4.921.430,54
7,5	PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO ASÉPTICO	M2	81,02	$ 48.978,45	$ 3.968.234,02
7,6	MESON EN CONCRETO , ACABADO EN GRANITO PULIDO E=8 CM, INCLUYE REFUERZO	M	2,80	$ 179.223,30	$ 501.825,24
7,7	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA 20 X 20_CM , H=1,8 M	M2	145,83	$ 56.727,48	$ 8.272.568,41
8,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 63.313.289,72**
8,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CONCENTRICO 8 AWG	M	20,00	$ 114.563,96	$ 2.291.279,20
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCIÓN CS-274	UND	1,00	$ 847.232,52	$ 847.232,52
8,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTADOR TRIFASICO TETRAFILAR, CON MEDICION DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA.	UND	1,00	$ 864.905,26	$ 864.905,26
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 12 CTS TOMAS E ILUMINACION INSTALACIONES NUEVAS TN-ME	UND	1,00	$ 993.200,43	$ 993.200,43
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLE CON POLO A TIERRA BLANCO	UND	13,00	$ 56.979,27	$ 740.730,51

8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GFCI	UND	11,00	$ 87.205,13	$ 959.256,43
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA ILUMINACION	UND	4,00	$ 56.941,10	$ 227.764,40
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACION	UND	1,00	$ 63.679,70	$ 63.679,70
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	4,00	$ 60.183,84	$ 240.735,36
8,10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED RC 40W P27916 3200 LM	UND	17,00	$ 189.684,37	$ 3.224.634,29
8,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED RD P26378 2100 LM 30W	UND	3,00	$ 180.106,78	$ 540.320,34
8,12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PANEL NW P25267 2900 LM 30W	UND	4,00	$ 199.914,55	$ 799.658,20
8,13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2" CON ACCESORIOS	M	180,00	$ 82.298,67	$ 14.813.760,60
8,14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" CON ACCESORIOS	M	120,00	$ 50.922,74	$ 6.110.728,80
8,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NO. 12 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS	M	400,00	$ 36.518,13	$ 14.607.252,00
8,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NO. 10 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS	M	20,00	$ 39.529,28	$ 790.585,60
8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLAMIENTO	GL	1,00	$ 8.422.978,91	$ 8.422.978,91
8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 5.985.093,27	$ 5.985.093,27
8,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCIÓN PARA PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 789.493,90	$ 789.493,90
9,0	**ESTRUCURA METALICA PARA CUBIERTA**				**$ 1.145.244,32**
9,1	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA. INCLUYE IMPLEMNTOS PARA TRABAJO EN ALTURA. SOLDADURAS, PRUEBAS DE SOLDADURA, ANCLAJES Y ACCESORIOS	KG	67,35	$ 17.004,37	$ 1.145.244,32
10,0	**CUBIERTA**				**$ 41.032.545,41**
10,1	CORREA METALICA, INCLUYE PINTURA ANTICORROCIO Y ESMALTE	KG	949,78	$ 16.996,08	$ 16.142.536,86
10,2	TEMPLETES, BARRA LISA DE 3/4" (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M	20,00	$ 32.532,76	$ 650.655,20

10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5 MM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABALLETE	M2	110,39	$ 94.657,05	$ 10.449.191,75
10,4	CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CL 20 , INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	M	11,05	$ 118.327,04	$ 1.307.513,79
10,5	BAJANTES EN TUBERIA PVC LISA , D= 3" , INCLUYE ACCESORIOS DE ENRUTAMIENTO	M	55,69	$ 47.756,44	$ 2.659.556,14
10,6	CIELO RAZO EN LAMINA DE PVC	M2	95,45	$ 102.913,48	$ 9.823.091,67
11,0	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 26.827.541,73**
11,1	PUERTA EN ALUMINIO COLOR NATURAL , INCLUYE CHAPA Y ELEMENTOS DE MONTAJE	M2	23,45	$ 429.165,42	$ 10.063.929,10
11,2	VENTANA CON MARCOS DE ALUMINIO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO 4MM CON PELICULA DE PROTECCIÓN	M2	23,85	$ 702.876,84	$ 16.763.612,63
12,0	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				**$ 3.839.806,55**
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS, OLORES Y VAPORES, INCLUYE DUCTO EN LAMINA GALV CL 20	UND	1,00	$ 2.283.619,22	$ 2.283.619,22
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE REGULACIÓN DE BAJA PRESIÓN PARA CILINDROS DE GAS	UND	1,00	$ 1.155.488,30	$ 1.155.488,30
12,3	ASEO GENERAL	M2	195,65	$ 2.048,04	$ 400.699,03
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 389.721.944,76**
		A		24,00%	$ 93.533.266,74
COSTO INDIRECTO		**I**		3,00%	$ 11.691.658,34
		U		5,00%	$ 19.486.097,24
TOTAL, COSTO INDIRECTO					**$ 124.711.022,32**
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)					$ 14.832.957,88
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)					$ 19.960.400,00
Certificado RETIE - RETILAP					$ 5.500.000,00
TOTAL, PRESUPUESTO					**$ 554.726.324,96**

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

ANEXO 10
DESGLOSE DE A.I.U

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

DESGLOSE AIU

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."						
COSTOS DIRECTOS OBRA		$ 389.721.944,76		DURACION DE LA OBRA		3 MESES
COSTO TOTAL DE OBRA		$ 554.726.324,96				
	ADMINISTRACIÓN					
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO					
LOS VALORES DE MANO SE OBRA SE TOMAN DE LA TABLA DE SALARIOS DE PROYECTO			SALARIO+ PRESTACIONES			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT.	CANT.	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
1,1	DIRECTOR DE OBRA	MES	$ 6.902.316	3	70%	$ 14.494.863,59
1,2	INGENIERO RESIDENTE	MES	$ 5.730.571	3	100%	$ 17.191.712,64
1,3	ELECTRICISTA	MES	$ 3.813.025	3	26%	$ 2.997.321,18
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 34.683.897,41
					%	8,90%
2	GASTOS ADMINISRATIVOS					
2.2	PAPELERIA, INFORMES (incluye sevicios públicos)	MES	$ 1.832.958,62	3		$ 5.498.875,86
2.5	ENSAYOS DE LABORATORIO					
2.5.2	Diseño de mezcla de concreto de 3000 PSI-2500psi	UND	$ 1.000.000,00	1		$ 1.000.000,00
2.5.4	Toma de cilindros	UND	$ 20.000,00	3		$ 60.000,00
2.5.6	Alquiler de moldes cilindricos	MES	$ 60.000,00	1		$ 60.000,00
2.5.7	Asentamiento del concreto hidraulico (SLUMP)	UND	$ 15.000,00	2		$ 30.000,00
2.6	Valla informativa	UND	$ 500.000,00	1		$ 500.000,00
					SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 7.148.875,86
					%	1,83%
3	PÓLIZAS Y SEGUROS - BASE (COSTOS DIRECTOS)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	FACTOR	MESES	$ PARCIAL	$ TOTAL	% VALOR
3,1	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	0,400%		$ 2.218.905,30		$ 2.218.905,30
3,2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	0,200%		$ 1.109.452,65		$ 1.109.452,65
3,3	SALARIOS, PRESTACIONES	0,200%		$ 1.109.452,65		$ 1.109.452,65
3,4	RESPONSABILIDAD CIVIL	0,220%		$ 1.220.397,91		$ 1.220.397,91
3,5	ESTABILIDAD DE LA OBRA	0,300%		$ 1.664.178,97		$ 1.664.178,97
					SUBTOTAL POLIZAS Y SEGUROS - BASE	$ 7.322.387,48
						1,88%
4	IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES - BASE (COSTO DIRECTO)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	FACTOR	MESES	$ PARCIAL	$ TOTAL	% VALOR
4,1	ADULTO MAYOR	4,000%		$ 22.189.053		$ 22.189.053
4,3	PRO ELECTRIFICACION RURAL	1,000%		$ 5.547.263		$ 5.547.263
4,4	PRO CULTURA	1,500%		$ 8.320.895		$ 8.320.895
4,5	PRO DEPORTE Y RECREACION	1,500%		$ 8.320.895		$ 8.320.895
					SUBTOTAL IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES	$ 44.378.106
					%	11,39%
					TOTAL ADMINISTRACION 24,00%	$ 93.533.266,74
II	IMPREVISTOS					
1,2	VARIACIÓN CLIMATICA	%	3,0%	$ 389.721.944,76	$ 11.691.658,34	$ 11.691.658,34
					TOTAL IMPREVISTOS 3,00%	$ 11.691.658,34
III	UTILIDAD					
1.1	UTILIDAD	%	5%	$ 389.721.944,76	$ 19.486.097,24	$ 19.486.097,24
					TOTAL UTILIDAD 5,00%	$ 19.486.097,24

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

ANEXO No. 10
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PRESUPUESTO GENERAL AMBIENTAL						
"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."						
ITEM	**Actividad**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**% De dedicacion**	**Valor Parcial**
1	**PROFESIONAL AMBIENTAL**					
1.1.	Contratación mano de obra (dedicación 100%)	Mes	3	3771929,00	50%	$ 5.657.894
	SUBTOTAL COSTOS					**$ 5.657.894**
2	**OBRAS Y ACTIVIDADES DE TIPO AMBIENTAL**					
2.1	Punto Ecologico	Unidad	1	$ 480.000		$ 480.000
2.2.	Manejo y disposcicion de residuos ordinarios	Mes	3	$ 38.000		$ 114.000
2.3	Manejo y disposicion final de residuos de demolicion y construccion	m3	10	$ 45.000		$ 450.000
2.5	Manejo y disposicion final de residuos peligrsos (bolsas de cemento)	Kilogramos	150	$ 6.000		$ 900.000
2.8	Utensilios para la jornada de aseo,bolsas de basura,lonas etc	Mes	3	$ 120.000		$ 360.000
2.9	Desmantelamiento de Campamentos y sitios de Acopio Temporal	Mes	1	$ 500.000		$ 500.000
2.10	Mantenimiento maquinaria, equipos que generen riesgo de contaminacion,dentro de la obra (cambio de aceite,gasolina mantenimiento) con el fin de prevenir la contaminacion en el Aire suelo. Se realizara cada mes	Mes	3	$ 600.000		$ 1.800.000
2.11	**SEÑALIZACION**					
2.11.1	barreras plasticas flexibles	Unidad	5	$ 60.000		$ 300.000
2.11.2	colombinas	Unidad	6	$ 39.700		$ 238.200
2.11.3	señal inicio de obra en lamina 80x40cm	Unidad	1	$ 33.900		$ 33.900
2.11.4	señal fin de obra en lamina 80x40cm	Unidad	1	$ 33.900		$ 33.900
2.11.5	señal maquinaria en la obra 60cm	Unidad	2	$ 30.000		$ 60.000
2.11.6	señal entrada y salida de volquetas	Unidad	2	$ 33.900		$ 67.800
2.11.7	señal sendero pealonal 80x40	Unidad	1	$ 33.900		$ 33.900
2.11.8	conos	Unidad	6	$ 32.900		$ 197.400
2.11.9	rollo cinta peligro	Unidad	2	$ 13.000		$ 26.000
2.11.10	paletas "pare y sigua	Unidad	2	$ 28.000		$ 56.000
	SUBTOTAL OBRAS Y ACTIVIDADES DE TIPO AMBIENTAL					**$ 5.651.100**
3.0	**GESTION SOCIAL**					
3.1	Informacion y divulgacion a la comunidad (reunion inicio ,avance y cierre de obra)	mes	4	$ 880.991		$ 3.523.964
				COSTO TOTAL		**$ 14.832.958**

Atentamente,

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

ANEXO No. 10
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Desglose Sistema de gestión integral seguridad induistrial y salud ocupacional (SISO)					
Rubro	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Costo Unitario (Pesos Colombianos)**	**Costo Total (Pesos Colombianos)**
Botiquines y Equipos de Primeros Auxilios	Botiquines de Primeros Auxilios completo	Und	1	$ 200.000	$ 200.000
	Extintor	Und	1	$ 100.000	$ 100.000
	Camilla portátil con correas	Und	1	$ 200.000	$ 200.000
	Frazadas	Und	1	$ 80.000	$ 80.000
	collarines cervicales	Und	1	$ 50.000	$ 50.000
	Juegos de férulas (tabillas de vendaje)	Juegos	1	$ 100.000	$ 100.000
Exámenes Médicos Ocupacionales	Exámenes médicos ingreso	Und	10	$ 80.000	$ 800.000
	Exámenes médicos egreso	Und	10	$ 80.000	$ 800.000
Herramientas y/o Equipos de trabajo en alturas	Kit Línea de Vida	Juegos	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
	Arnés 4 argollas con soporte lumbar y asentadera	Und	1	$ 200.000	$ 200.000
	Eslinga de posicionamiento en Y regulable dielectrica	Und	1	$ 296.800	$ 296.800
Otros Equipos y Materiales	Alquiler de Baño portátil por mes	MES	3	$ 200.000	$ 600.000
	soga nylon de ¾" (drizados)	Metros	20	$ 18.500	$ 370.000
	Soga nylon de 1/2" (drizados)	Metros	20	$ 16.600	$ 332.000
	Lavamanos Portátiles	Und	1	$ 325.000	$ 325.000
Recoleccion De Residuos	Bolsas para desechos toxicos (PAQUETE POR 100)	Und	3	$20.000	$60.000
Proteccion Colectiva	Lona verde	Rollo 50mt x 2,10mts ancho	1	$515.800	$515.800
	Cinta demarcacion	Und 500mts	2	$74.900	$149.800
Materiales para Capacitaciones	Cartulina	Pliegos	2	$ 10.000	$ 20.000
	Marcadores	Und	2	$ 1.500	$ 3.000
	Impresiones	Und	60	$ 300	$ 18.000
	Resma de papel	Und	1	$ 30.000	$ 30.000
EPP	Gafas de Seguridad	Und	10	$ 10.000	$ 100.000
	Guantes Industriales	Und	30	$ 9.000	$ 270.000
	Tapabocas N95 con filtro	paquete x 10	1	$ 140.000	$ 140.000
	Tapaoídos tipo tapon en silicona 4 membranas con cordón y estuche	Und	20	$ 65.000	$ 1.300.000
SUBTOTAL IMPLEMENTACION SISO					**$ 8.260.400**
PROFESIONAL HSEQ					
CARGO	**DEDICACION**	**CANT**	**SALARIO MENSUAL**	**FACTOR SALARIAL**	**VALOR $**
Profesional HSE/SISO	100%	1	$ 3.900.000	1,6518	**$11.700.000**
TIEMPO DE EJECUCION					
TRES MESES		3			
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION DEL SISO			**$**	**19.960.400,00**	

Atentamente,

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

ANEXO No.10
FACTOR MULTIPLICADOR

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

FACTOR MULTIPLICADOR

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."	
FECHA	ENERO 2025
CÁLCULO FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL	
1. SUELDO	**100,00%**
2. PRESTACIONES SOCIALES	**40,50%**
Cesantias	8,50%
Intereses de Cesantias	1,00%
Vacaciones	4,20%
Prima de Servicios	2,50%
Prima Anual	8,30%
Dotación	8,00%
Auxilio de Transporte	8,00%
3. SEGURIDAD SOCIAL	**27,46%**
Salud	8,50%
Pensión	12,00%
ARL	6,96%
4. APORTES PARAFISCALES	**9,00%**
Sena	2,00%
ICBF	3,00%
Caja de Compensación	4,00%
5. HONORARIOS	**10,00%**
Honorarios estimados sobre el FM - según consultor	10,00%
TOTAL	**186,96%**
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL	**1,87**

Atentamente,

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

ANEXO 10

A.P.U

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

ITEM:	BASICO	Concreto 1:2:3 (3000PSI - 210KGF/CM2)	UNIDAD:	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CEMENTO GRIS	KG	320	760,00	243.200
ARENA DE RIO	M3	0,56	53.318,00	29.858
GRAVILLA O TRITURADO	M3	0,86	95.428,00	82.068
AGUA	LT	180	120,00	21.600
			SUBTOTAL MATERIALES	**376.726**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	1	1	92.649
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**92.649**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Mezcladora	Día	0,1	90.400	5.261
Herramienta Menor	Gb	5%	92.649	4.632
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**9.893**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Volqueta Arena	M3/Km	21,7	0,56	1.380	16.770
Volqueta gravilla	M3/Km	21,7	0,86	1.380	25.754
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**42.523**

	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**521.792**
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN	24%	125.230
	IMPREVISTOS	3%	15.654
	UTILIDAD	5%	26.090
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**166.974**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**688.766**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

ITEM:	BASICO	Concreto 1:2:4 (2500PSI - 180KGF/CM2)	UNIDAD:	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CEMENTO GRIS	KG	290	760,00	220.400
ARENA DE RIO	M3	0,72	53.318,00	38.389
GRAVILLA O TRITURADO	M3	0,72	95.428,00	68.708
AGUA	LT	180	120,00	21.600
			SUBTOTAL MATERIALES	**349.097**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	1	1	92.649
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**92.649**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Mezcladora	Día	0,2	60.000	13.784
Herramienta Menor	Gb	5%	92.649	4.632
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**18.417**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Volqueta Arena	M3/Km	21,7	0,72	1.380	21.561
Volqueta gravilla	M3/Km	21,7	0,72	1.380	21.561
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**43.122**

	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**503.286**
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN	24%	120.789
	IMPREVISTOS	3%	15.099
	UTILIDAD	5%	25.164
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**161.052**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**664.338**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

ITEM:	BASICO	MORTERO RELACIÓN ARENA CEMENTO- 1:3	UNIDAD:	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CEMENTO GRIS	KG	454	760,00	345.040
ARENA DE RIO	M3	1,09	53.318,00	58.117
AGUA	LT	220	120,00	26.400
			SUBTOTAL MATERIALES	**429.557**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	1	1,2	79.323
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**79.323**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	5%	79.323	3.966
Mezcladora	Día	0,2	60.000	12.000
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**15.966**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Volqueta Arena	M3/Km	21,7	1,09	1.380	32.641
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**32.641**

	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**557.487**
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN	24%	133.797
	IMPREVISTOS	3%	16.725
	UTILIDAD	5%	27.874
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**178.396**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**735.883**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

PRELIMINARES

ITEM:	1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	UNIDAD:	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
LISTON 2"X2"	M	0,2	8.962,50	1.793
PUNTILLA VARIADA	LB	0,01	7.200,00	72
PIOLA	M	0,047	13.000,00	613
PINTURA ESMALTE	GL	0,001	85.000,00	85
			SUBTOTAL MATERIALES	**2.563**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Topografo	80.000	68,9%	1	800	169
Oficial	70.000	70,1%	1	800	149

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	1	800	116
Cadenero	50.067	85,1%	1	800	116
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**549**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	5%	549	27
Equipo de topografia		0,001	120.000	120
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**147**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**3.259**
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN	24%	782
	IMPREVISTOS	3%	98
	UTILIDAD	5%	163
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**1.043**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**4.302**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

PRELIMINARES

ITEM:	1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10	UNIDAD:	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
GUADUA 2.5-3.0 M	M	0,3	8.900,00	2.670
LONA VERDE ENTRETEJIDA	M2	1,02	2.741,00	2.796
PUNTILLA VARIADA	LB	0,05	7.200,00	360
ALAMBRE DE AMARRE	M	0,05	10.200,00	510
			SUBTOTAL MATERIALES	6.336

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,1%	1	31,00	3.841

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	1	31,00	2.989
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	6.830

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	5%	6.830	342
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	342

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					0
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	13.507
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN			24%	3.242
	IMPREVISTOS			3%	405
	UTILIDAD			5%	675
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	4.322
				COSTO TOTAL UNITARIO	17.829

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

EXCAVACIÓNES Y RETIROS

ITEM:	2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	UNIDAD:	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL MATERIALES	0

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,1%	1	13,75	8.663

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	3	13,75	20.220
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	28.884

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	5%	28.884	1.444
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	1.444

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0
				TOTAL COSTO DIRECTO	30.328
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN			24%	7.279
	IMPREVISTO			3%	910
	UTILIDAD			5%	1.516
				TOTAL COSTO INDIRECTO	9.705
				COSTO TOTAL UNITARIO	40.033

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

EXCAVACIÓNES Y RETIROS

ITEM:	2,2	RETIRO , DISPOSICIÓN MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE	UNIDAD:	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL MATERIALES	0

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	3	17,90	15.525
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	15.525

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	5%	15.525	776
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	776

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Volqueta	M3/Km	16,0	1,1	2.200	38.720
				SUBTOTAL TRANSPORTE	
				TOTAL COSTO DIRECTO	16.302
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN			24%	3.912
	IMPREVISTO			3%	489
	UTILIDAD			5%	815
				TOTAL COSTO INDIRECTO	5.216
				COSTO TOTAL UNITARIO	21.518

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

RELLENOS

ITEM:	3,1	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO , COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA	UNIDAD:	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
MATERIAL DE RIO-granular seleccionado	M3	1	89.768	89.768
			SUBTOTAL MATERIALES	89.768

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	15,00	7.939

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	1	15,00	6.177
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	14.116

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	14.116	706
Vibrocompactador tipo rana	Día	0,058	70.000	4.060
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4.766

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT./M3	V. PARCIAL
Volqueta	M3/Km	21,70	1	1.380	$ 29.946,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	29.946
				TOTAL COSTO DIRECTO	138.595
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN			24%	33.263
	IMPREVISTO			3%	4.158
	UTILIDAD			5%	6.930
				TOTAL COSTO INDIRECTO	44.351
				COSTO TOTAL UNITARIO	182.946

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 2" ; INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD:	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCS 2"	M	1	19.960	19.960
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,005	136.699	683
UNIÓN PVCS 2"	UNID.	0,5	2.500	1.250
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE	GAL	0,008	172.680	1.381
			SUBTOTAL MATERIALES	**23.275**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	41	2.904
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Ayudante	50.067	85,05%	2	41	4.519
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**7.424**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	7.424	371
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**371**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**31.070**
COSTO INDIRECTO			ADMINISTRACIÓN	24%	7.457
			IMPREVISTO	3%	932
			UTILIDAD	5%	1.554
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**9.942**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**41.012**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 3" ; INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD:	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCS 3"	M	1	29.814	29.814
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,03	136.699	4.101
UNIÓN PVCS 3"	UNID.	0,5	4.320	2.160
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE	GAL.	0,008	172.680	1.381
			SUBTOTAL MATERIALES	**37.456**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	34,00	3.502
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Ayudante	50.067	85,05%	2	34,00	5.450
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**8.952**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	8.952	448
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**448**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**46.856**
COSTO INDIRECTO			ADMINISTRACIÓN	24%	11.246
			IMPREVISTO	3%	1.406
			UTILIDAD	5%	2.343
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**14.994**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**61.850**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 4" ; INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD:	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCS 110MM - 4"	M	1	24.696	24.696
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,007	136.699	957
UNIÓN PVCS 4"	UNID.	0,35	10.405,00	3.642
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE	GAL.	0,007	172.680,00	1.209
			SUBTOTAL MATERIALES	**30.503**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	22,315	5.337
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Ayudante	50.067	85,05%	2	22,315	8.304
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**13.640**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	13.640	682
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**682**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**44.826**
COSTO INDIRECTO			ADMINISTRACIÓN	24%	10.758
			IMPREVISTO	3%	1.345
			UTILIDAD	5%	2.241
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**14.344**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**59.170**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 6" ; INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD:	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERIA PVC 6" PERFORADA	M	1	41.700	41.700
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,007	136.699	957
UNIÓN PVCS 6"	UND	0,35	40.000,00	14.000
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE	GAL.	0,008	172.680,00	1.381
			SUBTOTAL MATERIALES	**58.038**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	22,315	5.337
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Ayudante	50.067	85,05%	2	22,315	8.304
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**13.640**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	13.640	682
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**682**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**72.361**
COSTO INDIRECTO			ADMINISTRACIÓN	24%	17.367
			IMPREVISTO	3%	2.171
			UTILIDAD	5%	3.618
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**23.155**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**95.516**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA SANITARIA 4" ; INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD:	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Tubo Ducto PVC TDP Corrugado de 4 x 6 Mts	M	1	15.833	15.833
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,007	136.699	957
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE	GAL.	0,007	172.680,00	1.209
			SUBTOTAL MATERIALES	**17.999**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	22,315	5.337

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	2	22,315	8.304
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**13.640**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	13.640	682
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**682**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**32.321**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN	24%	7.757
	IMPREVISTO	3%	970
	UTILIDAD	5%	1.616
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**10.343**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**42.664**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA SANITARIA 6" ; INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD:	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Tubo Ducto PVC TDP Corrugado de 6 x 6 Mts	M	1	24.167	24.167
PEGANTE PVC	M	0,007	15.833	111
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE	GAL.	0,007	172.680,00	1.209
			SUBTOTAL MATERIALES	**25.486**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	22,315	5.337

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	2	22,315	8.304
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**13.640**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	13.640	682
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**682**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**39.809**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN	24%	9.554
	IMPREVISTO	3%	1.194
	UTILIDAD	5%	1.990
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**12.739**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**52.547**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 1/2"	UNIDAD:	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCP 12,6MM - 1/2"	M	1,02	3.376,17	3.444
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,008	136.699,00	1.094
UNIÓN PVCP 1/2"	UNID.	0,3	600,00	180
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE	GAL.	0,008	172.680,00	1.381
			SUBTOTAL MATERIALES	**6.099**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	33,00	3.609

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	2	33,00	5.615
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**9.224**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	9.224	461
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**461**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**15.784**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN	24%	3.788
	IMPREVISTO	3%	474
	UTILIDAD	5%	789
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**5.051**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**20.835**

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 3/4"	UNIDAD:	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCP 12,6MM - 3/4"	M	1,02	3.200,00	3.264
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,008	136.699,00	1.094
UNIÓN PVCP 3/4"	UND	0,3	1.200,00	360
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE	GAL.	0,008	110.000,00	880
			SUBTOTAL MATERIALES	**5.598**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	28,00	4.253

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	2	28,00	6.618
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**10.871**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	10.871	544
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**544**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**17.012**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN	24%	4.083
	IMPREVISTO	3%	510
	UTILIDAD	5%	851
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**5.444**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**22.456**

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	**4,9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 1"**	**UNIDAD:**	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCP 250MM - 1"	M	1	7.749,20	7.749
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,008	136.699,00	1.094
			SUBTOTAL MATERIALES	**8.842,79**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	34,53	3.448

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	2	34,53	5.366
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**8.814**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	8.814	441
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		**441**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		**0**

TOTAL COSTO DIRECTO			**18.098**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	4.343
	IMPREVISTO	3%	543
	UTILIDAD	5%	905
TOTAL COSTO INDIRECTO			**5.791**
COSTO TOTAL UNITARIO			**23.889**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	**4,10**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	300.000,00	300.000,00
SOLDADURA PVC	1/4 GAL	0,08	136.699,00	10.935,92
LIMPIADOR PVC	1/4GAL	0,01	65.913,00	659,13
			SUBTOTAL MATERIALES	**311.595**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	7	17.012

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	2	7	26.471
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**43.483**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	43.483,29	2.174,16
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		**2.174**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		**0**

TOTAL COSTO DIRECTO			**357.253**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	85.741
	IMPREVISTO	3%	10.718
	UTILIDAD	5%	17.863
TOTAL COSTO INDIRECTO			**114.321**
COSTO TOTAL UNITARIO			**471.573**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	**4,11**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE PORCELANA DE TANQUE A DOS PIEZAS, ACCESORIOS**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
INODORO BLANCO PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	469.920,00	469.920,00
CEMENTO BLANCO	KG	1,50	3.700,00	5.550,00
			SUBTOTAL MATERIALES	**475.470**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	2,42	49.208

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	1	2,42	38.285
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**87.493**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	87.493,20	4.374,66
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		**4.375**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		**0**

TOTAL COSTO DIRECTO			**567.338**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	136.161
	IMPREVISTO	3%	17.020
	UTILIDAD	5%	28.367
TOTAL COSTO INDIRECTO			**181.548**
COSTO TOTAL UNITARIO			**748.886**

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD:	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	371.760,00	371.760,00
CEMENTO BLANCO	KG	0,50	3.700,00	1.850,00
			SUBTOTAL MATERIALES	373.610

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	12,85	9.270
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	52.546

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	6	12,85	43.275

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	52.545,70	2.627,29
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		2.627

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		0

TOTAL COSTO DIRECTO			428.783
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN	24%	102.908
	IMPREVISTO	3%	12.863
	UTILIDAD	5%	21.439
TOTAL COSTO INDIRECTO			137.211
COSTO TOTAL UNITARIO			565.994

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 1000 LT, INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD:	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TANQUE PLASTICO 1000LT, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	583.080,00	583.080,00
TUBERIA PVCP 12,6MM - 1/2"	ML	2	3.376	6.752,33
CODO PVCP 1/2"	UN	2	790	1.580,00
UNIÓN PVCP 1/2"	UN	1	600	600,00
LIMPIADOR PVC	1/4 GAL	0,05	65.913	3.295,65
SOLDADURA PVC	1/4 GAL	0,085	136.699	11.619,42
FLOTADOR MECANICO DE 1/2"	UN	1	32.900	32.900,00
			SUBTOTAL MATERIALES	639.827

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	5	23.817
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	134.996

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	6	5	111.179

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	134.996,21	6.749,81
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		6.750

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		0

TOTAL COSTO DIRECTO			781.573
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN	24%	187.578
	IMPREVISTO	3%	23.447
	UTILIDAD	5%	39.079
TOTAL COSTO INDIRECTO			250.103
COSTO TOTAL UNITARIO			1.031.677

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	4,14	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UNIDAD:	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCP 12,6MM - 1/2"	ML	3,5	3.376	11.816,6
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,03	136.699	4.101,0
LIMPIADOR PVC	1/4GAL	0,03	65.913	1.977,4
CODO PVCP 1/2"	UN	2	790	1.580,0
ADAPTADOR TERMINAL 1/2"	UN	1	500	500,0
			SUBTOTAL MATERIALES	19.975

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	7,60	15.669
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	40.050

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	2	7,60	24.381

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	40.050	2.003
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		2.003

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		0

TOTAL COSTO DIRECTO			62.028
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	14.887
	IMPREVISTO	3%	1.861
	UTILIDAD	5%	3.101
TOTAL COSTO INDIRECTO			19.849
COSTO TOTAL UNITARIO			81.877

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	**4,15**	**PUNTO SANITARIO 2"**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCS 2"	ML	1	19.960	19.960,0
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,03	136.699	4.101,0
LIMPIADOR PVC	1/4GAL	0,03	65.913	1.977,4
CODO PVCS 2"	UN	1	2.880	2.880,0
			SUBTOTAL MATERIALES	**28.918**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	8,47	14.063
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**35.946**

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	2	8,47	21.883

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	35.946	1.797
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		**1.797**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**66.662**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	15.999
	IMPREVISTO	3%	2.000
	UTILIDAD	5%	3.333
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**21.332**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**87.993**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	**4,16**	**PUNTO SANITARIO 3"**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCS 3"	ML	1	29.814	29.814,0
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,03	136.699	4.101,0
LIMPIADOR PVC	1/4GAL	0,03	65.913	1.977,4
CODO PVCS 3"	UN	1	7.320	7.320,0
			SUBTOTAL MATERIALES	**43.212**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	7,26	16.403
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**41.926**

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	2	7,26	25.523

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	41.926	2.096
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		**2.096**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**87.235**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	20.936
	IMPREVISTO	3%	2.617
	UTILIDAD	5%	4.362
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**27.915**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**115.150**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	**4,17**	**PUNTO SANITARIO 4"**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCS 110MM - 4"	M	1	24.696	24.696,0
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,03	136.699	4.101,0
LIMPIADOR PVC	1/4GAL	0,03	65.913	1.977,4
CODO 90° PVCS 4"	UND	1	14.760	14.760,0
			SUBTOTAL MATERIALES	**45.534**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	7,26	16.403
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**41.926**

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	2	7,26	25.523

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	41.926	2.096
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		**2.096**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**89.557**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	21.494
	IMPREVISTO	3%	2.687
	UTILIDAD	5%	4.478
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**28.658**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**118.215**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

SISTEMA HIDROSANITARIO

ITEM:	**4,18**	**POZO SÉPTICO EN CONCRETO INCLUYE REFUERZO, FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA) Y CAJA DE DISTRIBUCIÓN**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 210KGF/CM2)	M3	4,00	$ 521.792,43	2.087.170
Concreto 1:2:4 (2500PSI - 180KGF/CM2)	M3	0,14	$ 503.285,76	68.044
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	480,00	$ 5.667,00	2.720.160
TUBERIA PVC 6" PERFORADA	M	21,00	$ 41.700,00	875.700
TABLA PARA FORMALETA	M	65,00	$ 11.967,00	777.855
PUNTILLA VARIADA	LIBRA	20,00	$ 7.200,00	144.000
LISTON 2"X2"	M	60,00	$ 8.962,50	537.750
ALAMBRE DE AMARRE	KG	10,00	$ 10.200,00	102.000
Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros 2kg	GL	4,50	95.000	427.500
			SUBTOTAL MATERIALES	**7.740.179**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	0,30	396.947

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	5	0,30	1.544.158
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**1.941.105**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	%	0,05	1.941.105	97.055
Vibrador electrico de concreto		3	80.000	240.000,00
Mezcladora de 1,5 bultos		3	100.000	300.000,00
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**637.055**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**10.318.339**

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	2.476.401
	IMPREVISTO	3%	309.550
	UTILIDAD	5%	515.917
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**3.301.869**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**13.620.208**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	**5,1**	**SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500PSI**	**UNIDAD:**	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:4 (2500PSI - 180KGF/CM2)	M3	1,05	503.286	528.450,0
			SUBTOTAL MATERIALES	**528.450**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	5,00	23.817

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	3	5,00	55.590
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**79.407**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	79.407	3.970
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**3.970**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**611.827**

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	146.838
	IMPREVISTO	3%	18.355
	UTILIDAD	5%	30.591
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**195.785**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**807.611**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	**5,2**	**SUSTITUCIÓN DE SUELO EN CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO, 40% PIEDRA)**	**UNIDAD:**	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:4 (2500PSI - 180KGF/CM2)	KG	0,6	$ 503.285,76	301.971,5
PIEDRA RAJÓN	M3	0,4	$ 50.000,00	20.000,0
			SUBTOTAL MATERIALES	**321.971**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	2	3,40	70.049

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	4	3,40	108.999
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**179.049**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	179.049	8.952
Mezcladora	Día	0,20	60.000	12.000
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		**20.952**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**521.973**

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	30%	156.592
	IMPREVISTO	2%	10.439
	UTILIDAD	5%	26.099
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**193.130**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**715.103**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	5,3	CONCRETO PARA ZAPATA F'C = 210 KG / CM2	UNIDAD:	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 210KGF/CM2)	M3	1,05	521.792	547.882
TABLA PARA FORMALETA	ML	16	11.967	191.472
LISTON 2"X2"	ML	6	8.963	53.775
PUNTILLA VARIADA	LB	1,5	7.200	10.800
			SUBTOTAL MATERIALES	803.929

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	30	3.969

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	4	30	12.353
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	16.323

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	16.323	816
Vibrador de concreto	Día	0,4	100.000	40.000
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		40.816

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		0

	TOTAL COSTO DIRECTO		861.068
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN	24%	206.656
	IMPREVISTO	3%	25.832
	UTILIDAD	5%	43.053
	TOTAL COSTO INDIRECTO		275.542
	COSTO TOTAL UNITARIO		1.136.610

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	5,4	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN F'C = 210 KG/CM2	UNIDAD:	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 210KGF/CM2)	M3	1,05	521.792	547.882
TABLA PARA FORMALETA	ML	15	11.967	179.505
LISTON 2"X2"	ML	5	8.963	44.813
PUNTILLA VARIADA	LB	0,5	7.200	3.600
			SUBTOTAL MATERIALES	775.800

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	6,00	19.847

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	4	6,00	61.766
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	81.614

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	81.614	4.081
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		4.081

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		0

	TOTAL COSTO DIRECTO		861.494
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	206.759
	IMPREVISTO	3%	25.845
	UTILIDAD	5%	43.075
	TOTAL COSTO INDIRECTO		275.678
	COSTO TOTAL UNITARIO		1.137.172

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	5,5	CAJA DE INSPECCIÓN HMAX=1,00 M DE 70 CM X 70 CM, INCLUYE REFUERZO	UNIDAD:	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 210KGF/CM2)	M3	0,4	521.792	208.717
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	13,1904	5.667	74.750
TABLA PARA FORMALETA	ML	6	11.967	71.802
LISTON 2"X2"	M	10	8.963	89.625
			SUBTOTAL MATERIALES	444.894

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	REND	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	3	39.695

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	2	3	61.766
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	101.461

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	101.461	5.073
Mezcladora	DÍA	0,3	60.000	18.000
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		23.073

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		0

	TOTAL COSTO DIRECTO		569.428
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN	24%	136.663
	IMPREVISTO	3%	17.083
	UTILIDAD	5%	28.471
	TOTAL COSTO INDIRECTO		182.217
	COSTO TOTAL UNITARIO		751.645

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	5,6	CONCRETO PARA COLUMNA, F'C =210 KG / CM2	UNIDAD:	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 210KGF/CM2)	M3	1,05	521.792	547.882
TABLA PARA FORMALETA	M	27	11.967	323.109
LISTON 2"X2"	M	10	8.963	89.625
PUNTILLA VARIADA	LB	1,5	7.200	10.800
VARILLON MADERA	UND	12	4.000	48.000
			SUBTOTAL MATERIALES	1.019.416

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	5,70	20.892

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	4	5,70	65.017
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	85.909

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	85.909	4.295
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		4.295

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		0

	TOTAL COSTO DIRECTO		1.109.621
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN	24%	266.309
	IMPREVISTO	3%	33.289
	UTILIDAD	5%	55.481
	TOTAL COSTO INDIRECTO		355.079
	COSTO TOTAL UNITARIO		1.464.700

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

ELABORÓ:

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	5,7	CONCRETO PARA VIGA AEREA F'C = 210 KG/CM2	UNIDAD:	M3

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 210KGF/CM2)	M3	1,05	521.792,43	547.882,05
TABLA PARA FORMALETA	M	40	11.967,00	478.680,00
LISTON 2"X2"	M	5	8.962,50	44.812,50
PUNTILLA VARIADA	LB	1	7.200,00	7.200,00
VARILLON MADERA	UND	35	4.000,00	140.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES	1.218.575

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	5,60	21.265

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	4	5,60	66.178
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	87.443

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	87.443	4.372
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4.372

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0
				TOTAL COSTO DIRECTO	1.310.390
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN			24%	314.494
	IMPREVISTO			3%	39.312
	UTILIDAD			5%	65.519
				TOTAL COSTO INDIRECTO	419.325
				COSTO TOTAL UNITARIO	1.729.715

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	5,8	PLACA DE CONTRAPISO, CONCRETO REFORZADO F'C = 210 KG/CM2 INCLUYE REFUERZO	UNIDAD:	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 250KGF/CM2)	M3	0,05	521,792	26.090
MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	1,05	8.013	8.414
			SUBTOTAL MATERIALES	34.504

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	19,4	6.138

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	2	19,4	9.551
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	15.690

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	15.690	784
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	784

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0
				TOTAL COSTO DIRECTO	50.978
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN			24%	12.235
	IMPREVISTO			3%	1.529
	UTILIDAD			5%	2.549
				TOTAL COSTO INDIRECTO	16.313
				COSTO TOTAL UNITARIO	67.291

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	5,9	PLACA ELEVADA PARA TANQUES , CONCRETO REFORZADO F'C = 210 KG/CM2 INCLUYE REFUERZO Y LAMINA COLABORANTE (METAL DECK)	UNIDAD:	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 250KGF/CM2)	M3	0,05	521,792	26.090
Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm	M2	1,05	47.103	49.458
MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	1,05	8.013	8.414
TABLA PARA FORMALETA	M	1	11.967	11.967
			SUBTOTAL MATERIALES	95.929

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	18,5	6.437

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	2	18,5	10.016
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	16.453

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	16.453	823
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	823

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0
				TOTAL COSTO DIRECTO	113.205
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN			24%	27.169
	IMPREVISTO			3%	3.396
	UTILIDAD			5%	5.660
				TOTAL COSTO INDIRECTO	36.226
				COSTO TOTAL UNITARIO	149.430

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	5,10	FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI E INSTALADO	UNIDAD:	KG

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	1,05	5.667	5.950
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,01	10.200,00	102
			SUBTOTAL MATERIALES	6.052

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	84,35	1.412

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	1	84,35	1.098
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	2.510

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	2.510	126
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	126

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0
				TOTAL COSTO DIRECTO	8.688
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN			24%	2.085
	IMPREVISTO			3%	261
	UTILIDAD			5%	434
				TOTAL COSTO INDIRECTO	2.780
				COSTO TOTAL UNITARIO	11.468

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM:	**5,11**	**DISIPADOR DE ENTREGA EN CONCRETO 3000 PSI - SECCIÓN SEGÚN PLANIMETRIA HIDRAULICA, INCL REFUERZO**	**UNIDAD:**	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 250KGF/CM2)	M3	0,06	521.792	31.308
MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	1,05	8.013	8.414
PUNTILLA VARIADA	LB	0,3	7.200	2.160
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,2	10.200	2.040
SOLDADURA E7018	KG	1	20.700	20.700
LISTON 2"X2"	M	3	8.963	26.888
TABLA PARA FORMALETA	M	3	11.967	35.901
			SUBTOTAL MATERIALES	**127.410**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	10	11.908
Soldador	75.000	70,12%	1	10	12.759

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	2	10	18.530
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**43.197**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	43.197	2.160
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**2.160**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
			TOTAL COSTO DIRECTO		**172.767**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	41.464
	IMPREVISTO			3%	5.183
	UTILIDAD			5%	8.638
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**55.286**
	COSTO TOTAL UNITARIO				**228.053**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

ITEM:	**5,12**	**ALFAJIA SUPERIOR EN CONCRETO REFORZADO- F'C=2500 PSI**	**UNIDAD:**	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 210KGF/CM2)	M3	0,020	521.792,43	10.435,85
TABLA PARA FORMALETA	M	2	11.967,00	23.934,00
LISTON 2"X2"	Ml	1	8.963	8.962,50
PUNTILLA VARIADA	Lb	0,05	7.200	360,00
ALAMBRE DE AMARRE	Kg	0,05	10.200	510,00
0	Kg	1	0	0,00
			SUBTOTAL MATERIALES	**44.202**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	9,50	12.535

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	1	9,50	9.753
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**22.288**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta menor	%	0,05	22.288	1.114
Andamio	Secc	0,05	10.000	500
Vibrador de concreto	Día	0,02	100.000	2.000
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**3.614**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT./KM	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
			TOTAL COSTO DIRECTO		**70.104**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	16.825
	IMPREVISTO			3%	2.103
	UTILIDAD			5%	3.505
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**22.433**
	COSTO TOTAL UNITARIO				**92.538**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

PISOS

ITEM:	**6,1**	**ALISTADO DE PISO CON MORTERO DE NIVELACION 1:3**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
MORTERO RELACIÓN ARENA CEMENTO- 1:3	M3	0,05	557.487	27.874
			SUBTOTAL MATERIALES	**27.874**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	29,50	4.037

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	4	29,50	12.563
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**16.599**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	16.599	830
Vibrador de concreto	Día	27,19	100.000	3.678
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**4.508**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
			TOTAL COSTO DIRECTO		**48.982**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	11.756
	IMPREVISTO			3%	1.469
	UTILIDAD			5%	2.449
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**15.674**
	COSTO TOTAL UNITARIO				**64.656**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

PISOS

ITEM:	**6,2**	**ENCHAPE EN CERAMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CERAMICA 50X50 TRAFICO 5	M2	1,02	60.000	61.200
PEGANTE CERAMICO	kg	4,5	2.976	13.392
CEMENTO BLANCO	kg	0,5	3.700	1.850
			SUBTOTAL MATERIALES	**76.442**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	11,84	10.059

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	1	11,8389	7.826
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**17.885**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	17.885	894
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		**894**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**95.221**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACIÓN	24%	22.853
	IMPREVISTO	3%	2.857
	UTILIDAD	5%	4.761
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**30.471**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**125.691**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITEM:	**6,3**	**GUARDASCOBA EN CERAMICA**	**UNIDAD:**	ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CERAMICA 50X50 TRAFICO 5	M2	0,08	60.000	4.800
PEGANTE CERAMICO	kg	0,25	2.976	744
CEMENTO BLANCO	kg	0,03	3.700	111
			SUBTOTAL MATERIALES	**5.655**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	36,45	3.267

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	1	36,45282	2.542
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**5.808**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	5.808	290
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		**290**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**11.754**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	2.821
	IMPREVISTO	3%	353
	UTILIDAD	5%	588
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**3.761**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**15.515**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

PISOS

ITEM:	**6,4**	**GUARDA ESCOBA TIPO MEDIA CAÑA , ACABADO EN GRANITO PULIDO**	**UNIDAD:**	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
MORTERO RELACIÓN ARENA CEMENTO- 1:3	M3	0,006	557.487	3.345
TABLA PARA FORMALETA	M	0,25	11.967	2.992
LISTON 2"X2"	M	0,01	8.963	90
PUNTILLA VARIADA	LB	0,5	7.200	3.600
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	3	5.667	17.001
GRANITO NO. 03	KG	0,05	1.800	90
			SUBTOTAL MATERIALES	**27.117**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	9	13.232

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,05%	1	9	10.294
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**23.526**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	23.526	1.176
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		**1.176**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**51.820**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	0%	0
	IMPREVISTO	0%	0
	UTILIDAD	24%	12.437
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**12.437**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**64.256**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

PISOS

ITEM:	**6,5**	**ANDÉN DE CIRCULACIÓN CUBIERTO EN CONCRETO F'C=210 KGF/CM2 DILATADO Y ESCOBEADO, INCLUYE REFUERZO**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 210KGF/CM2)	M3	0,05	521.792	26.090
TABLA PARA FORMALETA	M	0,8	11.967	9.574
LISTON 2"X2"	M	0,8	8.963	7.170
PUNTILLA VARIADA	LB	0,5	7.200	3.600
MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	1	8.013	8.013
			SUBTOTAL MATERIALES	**54.447**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	40,0	2.977

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	4	40	9.265
	.				
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**12.242**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	12.242	612
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**612**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**67.301**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	16.152
	IMPREVISTO			3%	2.019
	UTILIDAD			5%	3.365
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**21.536**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**88.837**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

MAMPOSTERIA

ITEM:	**7,1**	**MURO EN BLOQUE DE ARCILLA #5**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE	UN	22	2.000	44.000
MORTERO RELACIÓN ARENA CEMENTO- 1:3	M3	0,03	557.487	16.725
			SUBTOTAL MATERIALES	**60.725**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	90.000	67,95%	1	16,25	9.302

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	48.000	86,1%	3	16,25	16.493
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**25.794**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	25.794	1.290
Andamio	Secc	0,02	25.000	500
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.790**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**88.309**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	21.194
	IMPREVISTO			3%	2.649
	UTILIDAD			5%	4.415
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**28.259**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**116.568**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

MAMPOSTERIA

ITEM:	**7,2**	**PAÑETE PARA MURO EN RELACIÓN 1:3 , INCLUYE ESTUCO AMBAS CARAS**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
MORTERO RELACIÓN ARENA CEMENTO- 1:3	M3	0,03	557.487	13.937
ESTUCO DOBLE PROTECCIÓN	kg	2	10333,3	20.667
			SUBTOTAL MATERIALES	**34.604**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	22	5.413

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,1%	2	22	8.423
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**13.836**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	13.836	692
Andamios	Secc	0,02	25.000	500
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.192**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**49.631**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	11.911
	IMPREVISTO			3%	1.489
	UTILIDAD			5%	2.482
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**15.882**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**65.513**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

MAMPOSTERIA

ITEM:	**7,3**	**VINILO TIPO 1- 3 MANOS**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
AGUA	LT	0,05	760,00	38
VINILO TIPO 1	GAL	0,015	96.570,00	1.448,55
RODILLO FELPA	UND	1	9.844,45	9.844
			SUBTOTAL MATERIALES	**11.331**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	62,88	1.894

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	3	62,88	4.421
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**6.315**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	6.315	316
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**316**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**17.961**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	4.311
	IMPREVISTO			3%	539
	UTILIDAD			5%	898
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**5.748**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**23.709**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

MAMPOSTERIA

ITEM:	**7,4**	**PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS (TRES MANOS)**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
PINTURA TIPO KORAZA	GL	0,090	124.333,33	11.190,00
RODILLO FELPA	UND	1	9.844,45	9.844
			SUBTOTAL MATERIALES	**21.034**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	40,2	2.962

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	3	40,2	6.914
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**9.876**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	9.876	494
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**494**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**31.405**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	7.537
	IMPREVISTO			3%	942
	UTILIDAD			5%	1.570
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**10.050**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**41.454**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

MAMPOSTERIA

ITEM:	**7,5**	**PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO ASÉPTICO**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO ASÉPTICO	kg	1,000	23.100,00	23.100,00
Rodillo Felpa	UND	1	9.844,45	9.844
			SUBTOTAL MATERIALES	**32.944**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	26	4.580

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	3	26	10.690
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**15.270**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	15.270	764
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**764**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**48.978**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	11.755
	IMPREVISTO			3%	1.469
	UTILIDAD			5%	2.449
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**15.673**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**64.652**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

MAMPOSTERIA

ITEM:	**7,6**	**MESON EN CONCRETO , ACABADO EN GRANITO PULIDO E=8 CM, INCLUYE REFUERZO**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Concreto 1:2:3 (3000PSI - 210KGF/CM2)	M3	0,08	521.792	41.743
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	2,6	5667,0	14.734
GRANITO NO. 03	BTO	7	1.800	12.600
MARMOLINA	BTO	4,5	9.267	41.700
DILATACIÓN EN ALUMINIO	ML	1,2	3.400	4.080
CERA PARA BRILLO DE GRANITO	LT	0,06	10.500	630
ACIDO MURIATICO	LT	0,06	12.000	720
TABLA ALISTADA (CANTEADA Y CEPILLADA) 0,23-3MTS	M	1,5	13.833	20.750
TACO DE GUADUA DE 3ML	M	1,0	9.000	9.000
			SUBTOTAL MATERIALES	**145.958**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	16,5	7.217

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,1%	3	16,5	16.845
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**24.063**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	24.063	1.203
Maquina pulidora de granito	Gb	1	8.000	8.000
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**9.203**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**179.223**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	43.014
	IMPREVISTO	3%	5.377
	UTILIDAD	5%	8.961
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**57.351**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**236.575**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

PISOS

ITEM:	**7,7**	**ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA 20 X 20_CM , H=1,8 M**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CERAMICA BLANCA 0,20X0,20M	M2	1,02	29.100	29.682
PEGANTE CERAMICO	kg	3,5	2.976	10.416
CEMENTO BLANCO	kg	0,4	3.700	1.480
			SUBTOTAL MATERIALES	**41.578**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	14,68	8.115

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	1	14,68	6.313
	.			**SUBTOTAL MANO DE OBRA**	**14.428**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	14.428	721
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**721**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**56.727**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	13.615
	IMPREVISTO	3%	1.702
	UTILIDAD	5%	2.836
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**18.153**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**74.880**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,1**	**SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CONCENTRICO 8 AWG**	**UNIDAD:**	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CABLE PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA CONCENTRICO 1X8+8 AWG Cu	M	1,00	$ 19.500,00	19.500
GRAPA RETENSION ACOMETIDA PRINCIAPAL	UND	1	$ 15.800,00	15.800
			SUBTOTAL MATERIALES	**35.300**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	5,15	24.661

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante electricista	63.333	79,9%	2	5,15	44.218
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**68.878**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - TENDIDO DE CONDUCTOR	DIA	3	48.000	10.286
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**10.286**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TRANSPORTE DE POSTES BOGOTA-VILLAGARZON	KG		0,02	$ 5.000,00	$ 100,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**100**

	TOTAL COSTO DIRECTO		**114.564**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	27.495
	IMPREVISTO	3%	3.437
	UTILIDAD	5%	5.728
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**36.660**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**151.224**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,2**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCIÓN CS-274**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CEMENTO GRIS	KG	50,00	$ 760,00	38.000
AGUA	LT	1700	$ 120,00	204.000
ARENA DE RIO	M3	1,7	$ 53.318,00	90.641
FORMALETA EN MADERA	M2	1	$ 30.000,00	30.000
PIEDRA RAJÓN	M3	2	$ 50.000,00	100.000
ANGULOS DE ACEROS 5/8 X 6 METROS	UND	1	$ 305.786,00	305.786
			SUBTOTAL MATERIALES	**768.427**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	5,60	22.697
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**63.393**

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	2	5,60	40.696

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - EXCAVACIONES Y/O RELLENOS	DIA	4	37.000	12.333
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**12.333**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES BOGOTA - VILLAGARZON	KG		11	$ 280,00	$ 3.080,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**3.080**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**847.233**

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	203.336
	IMPREVISTO	3%	25.417
	UTILIDAD	5%	42.362
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**271.114**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**1.118.347**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,3**	**SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTADOR TRIFASICO TETRAFILAR, CON MEDICION DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA.**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
EQUIPO DE MEDIDA MONOFASICO 120/208 V 60 HZ 200 A	UND	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00
CAJA PARA 1 EQUIPO DE MEDIDA MONOFASICO CON ESPACIO PA	UND	1	$ 325.000,00	$ 325.000,00
PROTECCIONES 1X20 A	UND	1	$ 26.500,00	$ 26.500,00
CINTAS AISLANTES PARA IDENTIFICACION DE FASES	UND	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES	**804.500**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	9,00	14.122
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 52.105,26**

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	3	9,00	37.983

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - MONTAJES DE EQUIPOS	dia	1	64.000	$ 6.400,00
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**6.400**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES BOGOTA - VILLAGARZON	kg		5	$ 280,00	$ 1.400,00
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	kg		5	$ 100,00	$ 500,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**1.900**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**864.905**

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	207.577
	IMPREVISTO	3%	25.947
	UTILIDAD	5%	43.245
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**276.770**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**1.141.675**

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,4**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 12 CTS TOMAS E ILUMINACION INSTALACIONES NUEVAS TN-ME**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON BARRAJES PUESTA A TIERRA Y NEUTRO,CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1,00	$ 350.000,00	350.000
PROTECCIONES 1X15 A	UND	7	$ 18.500,00	129.500
MARQUILLADO	UND	1	$ 40.277,00	40.277
CABLE THNN LIBRE DE HALOGENOS 1X10 + 10 + 10 AWG	M	10	$ 30.000,00	300.000
TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"	M	10	$ 5.116,67	51.167
UNIONES PVC CONDUIT DE 3/4"	M	3	$ 1.227,00	3.681
CURVAS CONDUIT PVC DE 3/4"	UND	3	$ 7.060,00	21.180
TERMINALES CONDUIT PVC DE 3/4"	UND	2	$ 4.102,00	8.204
PROTECCIONES 1X20 A	UND	1	$ 26.500,00	26.500
CINTAS AISLANTES PARA IDENTIFICACION DE FASES	UND	1	$ 3.000,00	3.000
			SUBTOTAL MATERIALES	**933.509**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	6,93	18.341
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Ayudante electricista	63.333	79,9%	2	6,93	32.886
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**51.226**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - MONTAJES DE EQUIPOS	DIA	10	6.400	6.400
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**6.400**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES BOGOTA - VILLAGARZON	KG	3	14,41	$ 280,00	$ 1.344,93
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG	100	14,41	$ 5.000,00	$ 720,50
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**2.065**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**993.200**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	238.368
	IMPREVISTO			3%	29.796
	UTILIDAD			5%	49.660
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**317.824**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**1.311.025**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,5**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLE CON POLO A TIERRA BLANCO**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA BLANCO	UND	1,000	$ 11.500,00	11.500
CAJA METÁLICA TIPO RAWELT 1/2"	UND	1,000	$ 14.700,00	14.700
CINTA AISLANTE	M	0,4	$ 4.360,00	1.744
CLAVOS DE ACERO DE 1"	UND	2	$ 173,00	346
TORNILLOS GALVANIZADO DE 1"	UND	2	$ 288,00	576
			SUBTOTAL MATERIALES	**28.866**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	9,30	13.667
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	9,30	12.253
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**25.919**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - MONTAJES DE EQUIPOS	DIA	0,3	25.919	1.944
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.944**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		0,05	$ 5.000,00	$ 250,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**250**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**56.979**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	13.675
	IMPREVISTO			3%	1.709
	UTILIDAD			5%	2.849
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**18.233**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**75.213**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TOMACORRIENTE DOBLE GFCI	UND	1,00	$ 41.466,67	41.467
CAJA METÁLICA TIPO RAWELT 1/2"	UND	1	$ 14.700,00	14.700
CINTA AISLANTE	M	0,4	$ 4.360,00	1.744
CLAVOS DE ACERO DE 1"	UND	2	$ 173,00	346
TORNILLOS GALVANIZADO DE 1"	UND	2	$ 288,00	576
			SUBTOTAL MATERIALES	58.833

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	9,00	14.122

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	9,00	12.661
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	26.783

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - MONTAJES DE EQUIPOS	DIA	0,05	26.783	1.339
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	1.339

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		0,05	5000	$ 250,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	250
				TOTAL COSTO DIRECTO	87.205

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	20.929
	IMPREVISTO	3%	2.616
	UTILIDAD	5%	4.360
	TOTAL COSTO INDIRECTO		27.906
	COSTO TOTAL UNITARIO		115.111

ELABORÓ:

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA ILUMINACION	UNIDAD:	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UND	1,00	$ 8.539,00	8.539
CAJA METÁLICA TIPO RAWELT 1/2"	UND	1	$ 14.700,00	14.700
CINTA AISLANTE	M	0,4	$ 4.360,00	1.744
CLAVOS DE ACERO DE 1"	UND	2	$ 173,00	346
TORNILLOS GALVANIZADO DE 1"	UND	2	$ 288,00	576
			SUBTOTAL MATERIALES	25.905

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	11,83	10.744

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	2	11,83	19.264
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	30.008

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - INSTALACIONES DOMICILIARIAS	DIA	45	35.000	778
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	778

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		0,05	5000	$ 250,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	250
				TOTAL COSTO DIRECTO	56.941

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	13.666
	IMPREVISTO	3%	1.708
	UTILIDAD	5%	2.847
	TOTAL COSTO INDIRECTO		18.221
	COSTO TOTAL UNITARIO		75.162

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACION	UNIDAD:	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
INTERRUPTOR DOBLE	UND	1,00	$ 15.600,00	15.600
CAJA METÁLICA TIPO RAWELT 1/2"	UND	1	$ 14.700,00	14.700
CINTA AISLANTE	M	0,4	$ 4.360,00	1.744
CLAVOS DE ACERO DE 1"	UND	2	$ 173,00	346
TORNILLOS GALVANIZADO DE 1"	UND	2	$ 288,00	576
			SUBTOTAL MATERIALES	32.966

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	8,12	15.653

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	8,12	14.033
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	29.686

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - INSTALACIONES DOMICILIARIAS	DIA	45	35.000	778
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	778

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		0,05	5000	$ 250,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	250
				TOTAL COSTO DIRECTO	63.680

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	15.283
	IMPREVISTO	3%	1.910
	UTILIDAD	5%	3.184
	TOTAL COSTO INDIRECTO		20.378
	COSTO TOTAL UNITARIO		84.057

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,9**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	1,00	$ 11.200,00	11.200
CAJA METÁLICA TIPO RAWELT 1/2"	UND	1	$ 14.700,00	14.700
CINTA AISLANTE	M	0,4	$ 4.360,00	1.744
CLAVOS DE ACERO DE 1"	UND	2	$ 173,00	346
TORNILLOS GALVANIZADO DE 1"	UND	2	$ 288,00	576
			SUBTOTAL MATERIALES	**28.566**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	7,88	16.130

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	7,88	14.461
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**30.590**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - INSTALACIONES DOMICILIARIAS	DIA	45	35.000	778
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**778**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		0,05	5000	$ 250,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**250**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**60.184**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	14.444
	IMPREVISTO			3%	1.806
	UTILIDAD			5%	3.009
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**19.259**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**79.443**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,10**	**SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED RC 40W P27916 3200 LM**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CAJA METÁLICA OCTAGONAL TIPO RAWELT 1/2"	UND	1,00	$ 27.393,00	27.393
LUMINARIAS LED RC 40W P27916 3200 LM	UND	1	$ 104.333,33	104.333
PRENSA ESTOPA PLÁSTICA DE 1/2	UND	2	$ 3.714,00	7.428
TAPA LISA METÁLICA OCTAGONAL	UND	1	$ 2.690,00	2.690
CABLE ENCAUCHETADO 2x12 AWG	M	1	$ 18.198,00	18.198
CINTA AISLANTE	M	0,4	$ 4.360,00	1.744
CLAVOS DE ACERO DE 1"	UND	2	$ 173,00	346
TORNILLOS GALVANIZADO DE 1"	UND	2	$ 288,00	576
			SUBTOTAL MATERIALES	**162.708**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	9,38	13.550

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	9,38	12.148
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**25.698**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - INSTALACIONES DOMICILIARIAS	DIA	45	35.000	778
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**778**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		10	5000	$ 500,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**500**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**189.684**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	45.524
	IMPREVISTO			3%	5.691
	UTILIDAD			5%	9.484
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**60.699**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**250.383**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."											
							FECHA:	#¡REF!			
INSTALACIONES ELECTRICAS											
ITEM:	8,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED RD P26378 2100 LM 30W					UNIDAD:	UND			
1. MATERIALES						3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN		UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
CAJA METÁLICA OCTAGONAL TIPO RAWELT 1/2"		UND	1,00	$ 27.393,00	27.393						
LUMINARIAS LED RD P26378 2100 LM 30W		UND	1	$ 95.300,00	95.300	E & H - INSTALACIONES DOMICILIARIAS	DIA	33	35.000	1.061	
TAPA LISA METÁLICA OCTAGONAL		UND	1	$ 2.690,00	2.690						
PRENSA ESTOPA PLÁSTICA DE 1/2		UND	1	$ 3.714,00	3.714						
CABLE ENCAUCHETADO 2x12 AWG		M	1	$ 18.198,00	18.198						
CINTA AISLANTE		M	0,4	4.360	1.744	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO				1.061	
						4. TRANSPORTE					
						DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL MATERIALES	149.039						
2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA						ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		5	5000	$ 1.000,00
DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL						
Electricista	75.000	69,47%	1	8,31	15.295						
						SUBTOTAL TRANSPORTE				1.000	
						TOTAL COSTO DIRECTO				180.107	
						COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION		24%	43.226	
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA							IMPREVISTO		3%	5.403	
Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	8,31	13.712		UTILIDAD		5%	9.005	
						TOTAL COSTO INDIRECTO				57.634	
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	29.007	COSTO TOTAL UNITARIO				237.741	

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."											
							FECHA:	#¡REF!			
INSTALACIONES ELECTRICAS											
ITEM:	8,12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PANEL NW P25267 2900 LM 30W					UNIDAD:	UND			
1. MATERIALES						3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN		UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
CAJA METÁLICA OCTAGONAL TIPO RAWELT 1/2"		UND	1,00	$ 27.393,00	27.393						
LUMINARIAS LED PANEL NW P25267 2900 LM 30W		UND	1	$ 115.000,00	115.000	E & H - INSTALACIONES DOMICILIARIAS	DIA	33	35.000	1.061	
PRENSA ESTOPA PLÁSTICA DE 1/2		UND	1	$ 3.714,00	3.714						
TAPA LISA METÁLICA OCTAGONAL		UND	1	$ 2.690,00	2.690						
CABLE ENCAUCHETADO 2x12 AWG		M	1	$ 18.198,00	18.198						
CINTA AISLANTE		M	0,4	$ 4.360,00	1.744						
CLAVOS DE ACERO DE 1"		UND	2	$ 173,00	346						
TORNILLOS GALVANIZADO DE 1"		UND	2	$ 288,00	576						
						SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO				1.061	
						4. TRANSPORTE					
						DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL MATERIALES	169.661						
2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA						ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		5	5000	$ 1.000,00
DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL						
Electricista	75.000	69,47%	1	8,55	14.866						
						SUBTOTAL TRANSPORTE				1.000	
						TOTAL COSTO DIRECTO				199.915	
						COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION		24%	47.979	
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA							IMPREVISTO		3%	5.997	
Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	8,55	13.327		UTILIDAD		5%	9.996	
						TOTAL COSTO INDIRECTO				63.973	
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	28.193	COSTO TOTAL UNITARIO				263.887	

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,13**	**SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2" CON ACCESORIOS**	**UNIDAD:**	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBO EMT 1/2"	M	3,0	$ 3.566,67	10.700
UNIONES EMT DE 1/2"	UND	2,0	$ 1.672,00	3.344
CURVA EMT 1/2	UND	1,0	$ 10.089,00	10.089
TERMINALES EMT DE 1/2"	UND	2,0	$ 1.730,00	3.460
CAJA DE PASO 4X4 METALICA	UND	0,5	$ 34.025,00	17.013
			SUBTOTAL MATERIALES	**44.606**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	6,71	18.942
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**35.924**

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	6,71	16.982

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - INSTALACIONES DOMICILIARIAS	DIA	35	35.000	1.000
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.000**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		6,5	5000	$ 769,23
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**769**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**82.299**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	19.752
	IMPREVISTO			3%	2.469
	UTILIDAD			5%	4.115
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**26.336**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**108.634**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,14**	**SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" CON ACCESORIOS**	**UNIDAD:**	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	M	3,00	$ 3.183,33	9.550
UNIONES PVC CONDUIT DE 1/2"	UND	2	$ 2.125,00	4.250
CURVAS CONDUIT PVC DE 1/2"	UND	2	$ 3.921,00	7.842
TERMINALES PVC DE 1/2"	UND	2	$ 1.979,00	3.958
CAJA DE PASO 4X4 PVC	UND	0,5	$ 5.121,00	2.561
			SUBTOTAL MATERIALES	**28.161**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	11,61	10.948
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**20.762**

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	11,61	9.815

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - INSTALACIONES DOMICILIARIAS	DIA	35	35.000	1.000
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.000**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		5	5000	$ 1.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**1.000**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**50.923**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	12.221
	IMPREVISTO			3%	1.528
	UTILIDAD			5%	2.546
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**16.295**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**67.218**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,15**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NO. 12 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS**	**UNIDAD:**	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CABLE THHN LIBRE DE HALOGENOS NO. 12 AWG	M	1,00	$ 3.533,33	3.533
CINTA AISLANTE	M	0,4	$ 4.360,00	1.744
			SUBTOTAL MATERIALES	**5.277**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	9,55	13.309

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	9,55	11.932
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**25.241**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - INSTALACIONES DOMICILIARIAS	DIA	35	35.000	1.000
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.000**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		1	5000	$ 5.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**5.000**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**36.518**

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	8.764
	IMPREVISTO	3%	1.096
	UTILIDAD	5%	1.826
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**11.686**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**48.204**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,16**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NO. 10 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS**	**UNIDAD:**	M

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CABLE THHN LIBRE DE HALOGENOS NO. 10 AWG	M	1,00	$ 5.516,67	5.517
CINTAS AISLANTES PARA IDENTIFICACION DE FASES	UND	0,5	$ 3.000,00	1.500
			SUBTOTAL MATERIALES	**7.017**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	7,90	16.089

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	7,90	14.424
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**30.513**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - MONTAJES DE EQUIPOS	DIA	35	35.000	1.000
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.000**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		5	5000	$ 1.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**1.000**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**39.529**

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	9.487
	IMPREVISTO	3%	1.186
	UTILIDAD	5%	1.976
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**12.649**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**52.179**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,17**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLAMIENTO**	**UNIDAD:**	GL

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
PUNTA CAPTADORA ALUMINIO 0,60 M	UND	6,00	$ 160.366,67	962.200
BASE PARA PUNTA CAPTORA	M	5	$ 58.340,00	291.700
CONECTOR DEHN SNAP PLASTICO	UND	15	$ 10.489,00	157.335
GRAPA BIMETALICA DEHN	UND	4	$ 65.207,00	260.828
ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8MM	M	110	$ 25.300,00	2.783.000
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (TORNILLOS, GRAPAS, CHAZOS)	UND	100	$ 1.603,00	160.300
TUBERIA IMC DE 1"	ML	35	$ 66.744,00	2.336.040
UNIONES IMC DE 1"	UND	9	$ 20.714,00	186.426
TERMINALES IMC DE 1"	UND	8	$ 12.083,00	96.664
CURVAS IMC DE 1"	UND	8	$ 22.854,00	182.832
CAJA DE PASO GALVANIZADA 15X15 X 60	UND	4	$ 44.765,00	179.060
CONECTOR BIMETALICO	UND	6	$ 33.135,00	198.810
			SUBTOTAL MATERIALES	**7.795.195**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	0,84	151.311
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Ayudante electricista	63.333	79,9%	2	0,84	271.307
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**422.617**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - OBRAS MENORES	DIA	2,5	14.200	35.500
E & H - INSTALACIONES DOMICILIARIAS	DIA	6	700.000	116.667
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**152.167**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		10	530000	$ 53.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**53.000**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**8.422.979**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	2.021.515
	IMPREVISTO			3%	252.689
	UTILIDAD			5%	421.149
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**2.695.353**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**11.118.332**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**8,18**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
VARILLA COBRE - COBRE 5/8" X 2,4 M	UND	4,00	$ 302.581,00	1.210.324
CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO	M	25	$ 44.573,00	1.114.325
SOLDADURA EXOTÉRMICA 115g	UND	20	$ 60.819,00	1.216.380
HIDROSOLTA X 15 KG	UND	16	$ 132.363,00	2.117.808
TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"	M	1	$ 5.116,67	5.117
CONECTOR PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA	UND	16	$ 10.089,00	161.424
			SUBTOTAL MATERIALES	**5.825.378**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	6,88	18.474
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Ayudante electricista	63.333	79,9%	5	6,88	82.812
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**101.286**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
E & H - EXCAVACIONES Y/O RELLENOS	DIA	0,05	14.200	710
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**710**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES BOGOTA - VILLAGARZON	KG		99	$ 280,00	$ 27.720,00
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		15	450000	$ 30.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**57.720**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**5.985.093**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION			24%	1.436.422
	IMPREVISTO			3%	179.553
	UTILIDAD			5%	299.255
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**1.915.230**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**7.900.323**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: #¡REF!

#¡REF!

ITEM:	**8,19**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCIÓN PARA PUESTA A TIERRA**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CEMENTO GRIS	KG	120,00	$ 760,00	91.200
AGUA	LT	70	$ 120,00	8.400
ARENA DE RIO	M3	3	$ 53.318,00	159.954
FORMALETA EN MADERA	M2	2	$ 30.000,00	60.000
PIEDRA RAJÓN	M3	2	$ 50.000,00	100.000
ANGULOS DE ACEROS 5/8 X 6 METROS	UND	1	$ 305.786,00	305.786
			SUBTOTAL MATERIALES	**725.340**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Electricista	75.000	69,47%	1	4,24	29.977

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante electricista	63.333	79,9%	1	4,24	26.875
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**56.851**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	56.851	2.843
E & H - EXCAVACIONES Y/O RELLENOS	DIA	0,05	14.200	710
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**3.553**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACARREO DE MATERIALES MANUAL SITIO DE TRABAJO	KG		12	45000	$ 3.750,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**3.750**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**789.494**

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	189.479
	IMPREVISTO	3%	23.685
	UTILIDAD	5%	39.475
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**252.638**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**1.042.132**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**9,10**	**SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, INCLUYE IMPLEMNTOS PARA TRABAJO EN ALTURA. SOLDADURAS, PRUEBAS DE SOLDADURA, ANCLAJES Y ACCESORIOS**	**UNIDAD:**	KG

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACERO ESTRUCTURAL	KG	1,06	6.546	6.907
SOLDADURA E7018	KG	0,32	20700,0	6.624
ANTI CORROSIVO	GAL	0,01	79.600	796
PINTURA ESMALTE	GAL	0,01	85.000	850
			SUBTOTAL MATERIALES	**15.177**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Soldador	75.000	69,47%	1	700	74

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	2	700	265
Ayudante soldador	63.333	79,9%	1	700	163
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**502**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	502	25
Equipo de soldadura	Dia	0,01	80.000	800
Andamios	Secc	0,05	10.000	500
		0,01		
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.325**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**17.004**

COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	4.081
	IMPREVISTO	3%	510
	UTILIDAD	5%	850
	TOTAL COSTO INDIRECTO		**5.441**
	COSTO TOTAL UNITARIO		**22.446**

ELABORÓ:

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CUBIERTA

ITEM:	**10,1**	**CORREA METALICA, INCLUYE PINTURA ANTICORROCIO Y ESMALTE**	**UNIDAD:**	KG

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ACERO ESTRUCTURAL	KG	1,10	6.546	7.201
SOLDADURA E7018	KG	0,3	20.700	6.210
ANTI CORROSIVO	GAL	0,01	79.600	796
PINTURA ESMALTE	GAL	0,01	85.000	850
			SUBTOTAL MATERIALES	**15.057**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Soldador	75.000	69,47%	1	700	182

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	2	700	265
Ayudante soldador	63.333	79,9%	1	700	163
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**609**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	609	30
Equipo de soldadura	Día	0,01	80.000	800
Andamios	Secc	0,05	10.000	500
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.330**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**16.996**
COSTO INDIRECTO		ADMINISTRACION		24%	4.079
		IMPREVISTO		3%	510
		UTILIDAD		5%	850
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**5.439**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**22.435**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CUBIERTA

ITEM:	**10,2**	**TEMPLETES, BARRA LISA DE 3/4" (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
BARRA LISA 3/8	M	1,06	$ 3.123,83	$ 3.311,26
TUERCA 5/8 G8	UND	2	$ 314,00	$ 628,00
ANTI CORROSIVO	GAL	0,015	$ 79.600,00	$ 1.194,00
PINTURA ESMALTE	GAL	0,015	$ 85.000,00	$ 1.275,00
			SUBTOTAL MATERIALES	**6.408**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Soldador	75.000	69,47%	1	35	3.631

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	1	35	2.647
Ayudante soldador	63.333	85,1%	2	35	6.697
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**12.976**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	12.976	649
Equipo de Soldadura	Día	0,5	25.000	12.500
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**$ 13.148,79**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**32.533**
COSTO INDIRECTO		ADMINISTRACION		24%	7.808
		IMPREVISTO		3%	976
		UTILIDAD		5%	1.627
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**10.410**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**42.943**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CUBIERTA

ITEM:	**10,3**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5 MM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABALLETE**	**UNIDAD:**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TORNILLO AUTOPERFORANTE 12-14X3/4"	UND	6,00	$ 829,00	$ 4.974,00
TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM (INCLUYE CABALLETE)	M2	1,05	$ 51.465,23	$ 54.038,49
Desperdicios 3%				$ 1.621,15
			SUBTOTAL MATERIALES	**60.634**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,1%	1	9,39	12.677

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	2	9,39	19.726
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**32.403**

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	32.403	1.620
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.620**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**94.657**
COSTO INDIRECTO		ADMINISTRACION		24%	22.718
		IMPREVISTO		3%	2.840
		UTILIDAD		5%	4.733
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**30.290**
				COSTO TOTAL UNITARIO	**124.947**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CUBIERTA

ITEM:	**10,4**	**CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CL 20 , INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE**	**UNIDAD:**	ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DESARROLLO >200<=250 MM.INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES	M	1,05	98.767	103.705
ANTI CORROSIVO	GAL	0,05	79600,0	3.980
PINTURA ESMALTE	GAL	0,05	85.000	4.250
			SUBTOTAL MATERIALES	**111.935**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	50	2.382
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**6.088**

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,05%	2	50	3.706

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	6.088	304
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**304**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

TOTAL COSTO DIRECTO			**118.327**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	28.398
	IMPREVISTO	3%	3.550
	UTILIDAD	5%	5.916
TOTAL COSTO INDIRECTO			**37.865**
COSTO TOTAL UNITARIO			**156.192**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CUBIERTA

ITEM:	**10,5**	**BAJANTES EN TUBERIA PVC LISA , D= 3" , INCLUYE ACCESORIOS DE ENRUTAMIENTO**	**UNIDAD:**	ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERÍA PVCS 3"	ML	1,02	29.814	30.410
ABRAZADERA METALICA	UND	0,3	7500,0	2.250
CODO 90° PVCS 4"	UND	0,05	14.760	738
PEGANTE PVC	1/4GAL	0,03	136.699	4.101
UNIÓN PVCS 4"	UND	0,055	10.405	572
			SUBTOTAL MATERIALES	**38.072**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	33	3.609
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**9.224**

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,1%	2	33	5.615

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	9.224	461
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**461**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

TOTAL COSTO DIRECTO			**47.756**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	11.462
	IMPREVISTO	3%	1.433
	UTILIDAD	5%	2.388
TOTAL COSTO INDIRECTO			**15.282**
COSTO TOTAL UNITARIO			**63.039**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CUBIERTA

ITEM:	**10,6**	**CIELO RAZO EN LAMINA DE PVC**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
PVC CIELO	M2	1,02	37.568	38.319
PECHO PALOMA	UND	1,4	18100,0	25.340
OMEGAS	UND	0,84	4.343	3.648
VIGUETAS	UND	0,735	2.767	2.034
TORNILLO ESTRUCTURA	UND	12,6	50	630
TORNILLOS PANEL	UND	12,6	70	882
CHASOS	UND	1	100	100
			SUBTOTAL MATERIALES	**70.953**

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	10	11.908
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**30.438**

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Ayudante	50.067	85,1%	2	10	18.530

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	30.438	1.522
			SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	**1.522**

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**0**

TOTAL COSTO DIRECTO			**102.913**
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	24.699
	IMPREVISTO	3%	3.087
	UTILIDAD	5%	5.146
TOTAL COSTO INDIRECTO			**32.932**
COSTO TOTAL UNITARIO			**135.846**

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CARPINTERIA METÁLICA

ITEM:	**11,1**	**PUERTA EN ALUMINIO COLOR NATURAL , INCLUYE CHAPA Y ELEMENTOS DE MONTAJE**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
PUERTA EN ALUMINIO COLOR NATURAL (ARMADURA)	M2	1,05	$ 347.940,00	$ 365.337,00
CHAPA PARA PUERTA EN ALUMINIO	UND	0,5	$ 44.280,00	$ 22.140,00

SUBTOTAL MATERIALES 387.477

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	10	11.908

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	3	10	27.795

SUBTOTAL MANO DE OBRA 39.703

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	39.703	1.985

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1.985

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -

SUBTOTAL TRANSPORTE 0

TOTAL COSTO DIRECTO			429.165
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	103.000
	IMPREVISTO	3%	12.875
	UTILIDAD	5%	21.458
TOTAL COSTO INDIRECTO			137.333
COSTO TOTAL UNITARIO			566.498

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

CARPINTERIA METÁLICA

ITEM:	**11,2**	**VENTANA CON MARCOS DE ALUMINIO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO 4MM CON PELICULA DE PROTECCIÓN**	**UNIDAD:**	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL	M2	1,05	590.000	619.500

SUBTOTAL MATERIALES 619.500

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	5	23.817

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	3	5	55.590

SUBTOTAL MANO DE OBRA 79.407

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	79.407	3.970

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 3.970

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -

SUBTOTAL TRANSPORTE 0

TOTAL COSTO DIRECTO			702.877
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	168.690
	IMPREVISTO	3%	21.086
	UTILIDAD	5%	35.144
TOTAL COSTO INDIRECTO			224.921
COSTO TOTAL UNITARIO			927.797

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FECHA: ENERO 2025

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITEM:	**12,1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS, OLORES Y VAPORES, INCLUYE DUCTO EN LAMINA GALV CL 20**	**UNIDAD:**	UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CAMPANA EXTRACTORA 1,8M X 0,5X 0,5 EN ACERO INOXIDABLE	und	1,00	$ 1.506.666,67	1.506.667
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 (1,21M X 2,44 M)	m2	1,8	$ 194.400,00	349.920
ABRAZADERA METALICA	und	4	$ 7.500,00	30.000

SUBTOTAL MATERIALES 1.886.587

2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Oficial	70.000	70,12%	1	1	119.084

2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Ayudante	50.067	85,1%	3	1	277.948

SUBTOTAL MANO DE OBRA 397.033

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
Herramienta Menor	Gb	0,05	397.033	19.852

4. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
					$ -

SUBTOTAL TRANSPORTE 0

TOTAL COSTO DIRECTO			2.283.619
COSTO INDIRECTO	ADMINISTRACION	24%	548.069
	IMPREVISTO	3%	68.509
	UTILIDAD	5%	114.181
TOTAL COSTO INDIRECTO			730.758
COSTO TOTAL UNITARIO			3.014.377

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."													
											FECHA:	ENERO 2025	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS													
ITEM:	12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE REGULACIÓN DE BAJA PRESIÓN PARA CILINDROS DE GAS									UNIDAD:	UND	
1. MATERIALES							3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN		UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL		DESCRIPCIÓN			UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO / HG)		m	12,00	$ 29.666,67	356.000		Herramienta Menor			Gb	0,05	132.328	6.616
REGULADOR DE PRESION		und	1	$ 243.333,33	243.333								
MANÓMETRO PARA GAS, (0-1,4MPA, 0-200PSI		und	1	$ 201.666,67	201.667								
CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL		und	0,2	$ 10.800,00	2.160								
CILINDRO DE GAS PROPANO 40 LB		und	2	$ 110.000,00	220.000								
							4. TRANSPORTE						
				SUBTOTAL MATERIALES	1.023.160		DESCRIPCIÓN		UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA													$ -
DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL								
Oficial	70.000	70,05%	1	3	39.679							SUBTOTAL TRANSPORTE	0
									TOTAL COSTO DIRECTO				1.155.488
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA							COSTO INDIRECTO		ADMINISTRACIÓN			24%	277.317
Ayudante	50.067	85,1%	3	3	92.649				IMPREVISTO			3%	34.665
									UTILIDAD			5%	57.774
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	132.328				TOTAL COSTO INDIRECTO				369.756
									COSTO TOTAL UNITARIO				1.525.245

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."													
											FECHA:	ENERO 2025	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS													
ITEM:	12,3	ASEO GENERAL									UNIDAD:	M2	
1. MATERIALES							3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN		UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL		DESCRIPCIÓN			UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
							Herramienta Menor			Gb	0,05	1.951	98
												SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO	98
							4. TRANSPORTE						
				SUBTOTAL MATERIALES	0		DESCRIPCIÓN		UNID.	DISTA.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
2.1. MANO DE OBRA CALIFICADA													
DESCRIPCIÓN	JORNAL	PREST.	CANT.	RENDIMIENTO	V. PARCIAL							SUBTOTAL TRANSPORTE	0
									TOTAL COSTO DIRECTO				2.048
2.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA							COSTO INDIRECTO		ADMINISTRACIÓN			24%	492
Ayudante	50.067	85,1%	2	95	1.951				IMPREVISTO			3%	61
									UTILIDAD			5%	102
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	1.951				TOTAL COSTO INDIRECTO				655
									COSTO TOTAL UNITARIO				2.703

ANEXO 6
CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

PROGRAMACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	MES 1	MES 2	MES 3
1,0	**PRELIMINARES**				$ 26.323.409,96			
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	195,65	$ 3.259,34	$ 637.689,87	195,65		
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10	M	56,10	$ 13.507,44	$ 757.767,38	56,10		
2,0	EXCAVACIÓNES Y RETIROS				$ 24.927.952,71	0,00		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	483,85	$ 30.327,87	$ 14.674.139,90	483,85		
2,2	RETIRO , DISPOSICIÓN MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE	M3	629,01	$ 16.301,51	$ 10.253.812,81	377,41	251,60	
3,0	RELLENOS				**$ 4.135.685,24**	0,00		
3,1	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO , COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA	M3	29,84	$ 138.595,35	$ 4.135.685,24		11,94	17,90
4,0	SISTEMA HIDROSANITARIO				**$ 25.816.987,61**	0,00	0,00	
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 2" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	26,95	$ 31.070,11	$ 837.339,46	26,95		
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 3" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	67,45	$ 46.856,47	$ 3.160.468,90	67,45		
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 4" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	41,87	$ 44.825,71	$ 1.876.852,48	41,87		
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 6" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	30,24	$ 72.360,64	$ 2.188.185,75	30,24		
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA SANITARIA 4" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	4,20	$ 32.321,29	$ 135.749,42	4,20		
4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA SANITARIA 6" ; INCLUYE ACCESORIOS	M	30,10	$ 39.808,56	$ 1.198.237,66	30,10		
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 1/2"	M	14,60	$ 15.783,64	$ 230.441,14	14,60		
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 3/4"	M	26,70	$ 17.011,96	$ 454.219,33	26,70		
4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 1"	M	15,80	$ 18.097,77	$ 285.944,77	15,80		
4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	3,00	$ 357.252,51	$ 1.071.757,53			3,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE PORCELANA DE TANQUE A DOS PIEZAS, ACCESORIOS	UND	1,00	$ 567.337,86	$ 567.337,86			1,00
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 428.782,99	$ 428.782,99			1,00
4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 1000 LT, INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	$ 781.573,42	$ 1.563.146,84			2,00
4,14	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	7,00	$ 62.027,87	$ 434.195,09			7,00
4,15	PUNTO SANITARIO 2"	UND	8,00	$ 66.661,60	$ 533.292,80			8,00
4,16	PUNTO SANITARIO 3"	UND	2,00	$ 87.234,70	$ 174.469,40			2,00
4,17	PUNTO SANITARIO 4"	UND	4,00	$ 89.556,70	$ 358.226,80			4,00
4,18	POZO SÉPTICO EN CONCRETO INCLUYE REFUERZO, FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA) Y CAJA DE DISTRIBUCIÓN	UND	1,00	$ 10.318.339,39	$ 10.318.339,39	0,70	0,30	

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

PROGRAMACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	MES 1	MES 2	MES 3
5,0	CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO				**$ 94.237.292,72**			
5,1	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500PSI	M3	1,25	$ 611.826,88	$ 764.783,60	0,38	0,88	
5,2	SUSTITUCIÓN DE SUELO EN CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO, 40% PIEDRA)	M3	2,81	$ 521.972,75	$ 1.466.743,43	0,56	2,25	
5,3	CONCRETO PARA ZAPATA F'C = 210 KG / CM2	M3	4,92	$ 861.067,92	$ 4.236.454,17		4,92	
5,4	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN F'C = 210 KG/CM2	M3	22,89	$ 861.493,91	$ 19.719.595,60		22,89	
5,5	CAJA DE INSPECCIÓN HMAX=1,00 M DE 70 CM X 70 CM, INCLUYE REFUERZO	UND	5,00	$ 569.428,04	$ 2.847.140,20		5,00	
5,6	CONCRETO PARA COLUMNA, F'C =210 KG / CM2	M3	7,23	$ 1.109.620,64	$ 8.022.557,23		5,78	1,45
5,7	CONCRETO PARA VIGA AEREA F'C = 210 KG/CM2	M3	8,71	$ 1.310.389,94	$ 11.413.496,38		6,97	1,74
5,8	PLACA DE CONTRAPISO, CONCRETO REFORZADO F'C = 210 KG/CM2 INCLUYE REFUERZO	M2	94,55	$ 50.978,11	$ 4.819.980,30		75,64	18,91
5,9	PLACA ELEVADA PARA TANQUES , CONCRETO REFORZADO F'C = 210 KG/CM2 INCLUYE REFUERZO Y LAMINA COLABORANTE (METAL DECK)	M2	24,56	$ 113.204,72	$ 2.780.307,92			24,56
5,10	FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI E INSTALADO	KG	3.786,85	$ 8.688,16	$ 32.900.766,69		1514,74	2272,11
5,11	DISIPADOR DE ENTREGA EN CONCRETO 3000 PSI - SECCIÓN SEGÚN PLANIMETRIA HIDRAULICA, INCL REFUERZO	M	12,12	$ 172.767,37	$ 2.093.940,52			12,12
5,12	ALFAJIA SUPERIOR EN CONCRETO REFORZADO- F'C=2500 PSI	M	45,24	$ 70.104,48	$ 3.171.526,68			45,24
6,0	PISOS				**$ 23.392.204,28**			
6,1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO DE NIVELACION 1:3	M2	94,55	$ 48.981,54	$ 4.631.204,61			94,55
6,2	ENCHAPE EN CERAMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	94,55	$ 95.220,79	$ 9.003.125,69			94,55
6,3	GUARDASCOBA EN CERAMICA	M	76,35	$ 11.753,85	$ 897.406,45			76,35
6,4	GUARDA ESCOBA TIPO MEDIA CAÑA , ACABADO EN GRANITO PULIDO	M	21,89	$ 51.819,55	$ 1.134.329,95			21,89
6,5	ANDÉN DE CIRCULACIÓN CUBIERTO EN CONCRETO F'C=210 KGF/CM2 DILATADO Y ESCOBEADO, INCLUYE REFUERZO	M2	114,80	$ 67.300,85	$ 7.726.137,58			114,80
7,0	MAMPOSTERIA				**$ 79.657.937,22**			
7,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA #5	M2	295,94	$ 88.308,72	$ 26.134.082,60		236,75	59,19
7,2	PAÑETE PARA MURO EN RELACIÓN 1:3 , INCLUYE ESTUCO AMBAS CARAS	M2	695,01	$ 49.631,22	$ 34.494.194,21		556,01	139,00
7,3	VINILO TIPO 1- 3 MANOS	M2	76,03	$ 17.961,36	$ 1.365.602,20			76,03
7,4	PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS (TRES MANOS)	M2	156,71	$ 31.404,70	$ 4.921.430,54			156,71
7,5	PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO ASÉPTICO	M2	81,02	$ 48.978,45	$ 3.968.234,02			81,02
7,6	MESON EN CONCRETO , ACABADO EN GRANITO PULIDO E=8 CM, INCLUYE REFUERZO	M	2,80	$ 179.223,30	$ 501.825,24			2,80
7,7	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA 20 X 20_CM , H=1,8 M	M2	145,83	$ 56.727,48	$ 8.272.568,41			145,83

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

PROGRAMACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	MES 1	MES 2	MES 3
8,0	INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 63.313.289,72**			
8,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CONCENTRICO 8 AWG	M	20,00	$ 114.563,96	$ 2.291.279,20		20,00	
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCIÓN CS-274	UND	1,00	$ 847.232,52	$ 847.232,52		1,00	
8,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTADOR TRIFASICO TETRAFILAR, CON MEDICION DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA.	UND	1,00	$ 864.905,26	$ 864.905,26		1,00	
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 12 CTS TOMAS E ILUMINACION INSTALACIONES NUEVAS TN-ME	UND	1,00	$ 993.200,43	$ 993.200,43		1,00	
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLE CON POLO A TIERRA BLANCO	UND	13,00	$ 56.979,27	$ 740.730,51		13,00	
8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GFCI	UND	11,00	$ 87.205,13	$ 959.256,43			11,00
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA ILUMINACION	UND	4,00	$ 56.941,10	$ 227.764,40			4,00
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACION	UND	1,00	$ 63.679,70	$ 63.679,70			1,00
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	4,00	$ 60.183,84	$ 240.735,36			4,00
8,10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED RC 40W P27916 3200 LM	UND	17,00	$ 189.684,37	$ 3.224.634,29			17,00
8,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED RD P26378 2100 LM 30W	UND	3,00	$ 180.106,78	$ 540.320,34			3,00
8,12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PANEL NW P25267 2900 LM 30W	UND	4,00	$ 199.914,55	$ 799.658,20			4,00
8,13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2" CON ACCESORIOS	M	180,00	$ 82.298,67	$ 14.813.760,60			180,00
8,14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" CON ACCESORIOS	M	120,00	$ 50.922,74	$ 6.110.728,80			120,00
8,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NO. 12 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS	M	400,00	$ 36.518,13	$ 14.607.252,00			400,00
8,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NO. 10 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS	M	20,00	$ 39.529,28	$ 790.585,60			20,00
8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLAMIENTO	GL	1,00	$ 8.422.978,91	$ 8.422.978,91			1,00
8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 5.985.093,27	$ 5.985.093,27			1,00
8,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCIÓN PARA PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 789.493,90	$ 789.493,90			1,00
9,0	ESTRUCURA METALICA PARA CUBIERTA				**$ 1.145.244,32**			
9,1	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA. INCLUYE IMPLEMNTOS PARA TRABAJO EN ALTURA. SOLDADURAS, PRUEBAS DE SOLDADURA, ANCLAJES Y ACCESORIOS	KG	67,35	$ 17.004,37	$ 1.145.244,32			67,35

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

PROGRAMACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	MES 1	MES 2	MES 3
10,0	CUBIERTA				**$ 41.032.545,41**			
10,1	CORREA METALICA, INCLUYE PINTURA ANTICORROCIO Y ESMALTE	KG	949,78	$ 16.996,08	$ 16.142.536,86			949,78
10,2	TEMPLETES, BARRA LISA DE 3/4" (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)	M	20,00	$ 32.532,76	$ 650.655,20			20,00
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5 MM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABALLETE	M2	110,39	$ 94.657,05	$ 10.449.191,75			110,39
10,4	CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CL 20 , INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	M	11,05	$ 118.327,04	$ 1.307.513,79			11,05
10,5	BAJANTES EN TUBERIA PVC LISA , D= 3" , INCLUYE ACCESORIOS DE ENRUTAMIENTO	M	55,69	$ 47.756,44	$ 2.659.556,14			55,69
10,6	CIELO RAZO EN LAMINA DE PVC	M2	95,45	$ 102.913,48	$ 9.823.091,67			95,45
11,0	CARPINTERIA METÁLICA				**$ 26.827.541,73**			
11,1	PUERTA EN ALUMINIO COLOR NATURAL , INCLUYE CHAPA Y ELEMENTOS DE MONTAJE	M2	23,45	$ 429.165,42	$ 10.063.929,10			23,45
11,2	VENTANA CON MARCOS DE ALUMINIO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO 4MM CON PELICULA DE PROTECCIÓN	M2	23,85	$ 702.876,84	$ 16.763.612,63			23,85
12,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				**$ 3.839.806,55**			
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS, OLORES Y VAPORES, INCLUYE DUCTO EN LAMINA GALV CL 20	UND	1,00	$ 2.283.619,22	$ 2.283.619,22			1,00
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE REGULACIÓN DE BAJA PRESIÓN PARA CILINDROS DE GAS	UND	1,00	$ 1.155.488,30	$ 1.155.488,30			1,00
12,3	ASEO GENERAL	M2	195,65	$ 2.048,04	$ 400.699,03			195,65

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 413.504.653,15
AIU %	$ 124.711.022,32

$ 14.832.957,88	**PMA**	10,35%	31,86%	57,79%
$ 19.960.400,00	**PAPSO**	10,35%	31,86%	57,79%
$ 5.500.000,00	**Certificado RETIE - RETILAP**	10,35%	31,86%	57,79%
% EJECUCIÓN PLANEADA OBRA		**10,35%**	**31,86%**	**57,79%**
% EJECUCION ACUMULADO		**10,35%**	**42,21%**	**100,00%**

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FLUJO DE CAJA PROGRAMACION INICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	$ 637.689,87			$ 637.689,87
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10	$ 757.767,38			$ 757.767,38
2,0	EXCAVACIÓNES Y RETIROS				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	$ 14.674.139,90			$ 14.674.139,90
2,2	RETIRO , DISPOSICIÓN MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE	$ 6.152.287,68	$ 4.101.525,12		$ 10.253.812,81
3,0	RELLENOS				
3,1	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO , COMPACTACIÓN MANUAL - MECÁNICA		$ 1.654.274,10	$ 2.481.411,15	$ 4.135.685,24
4,0	SISTEMA HIDROSANITARIO				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 2" ; INCLUYE ACCESORIOS	$ 837.339,46			$ 837.339,46
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 3" ; INCLUYE ACCESORIOS	$ 3.160.468,90			$ 3.160.468,90
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 4" ; INCLUYE ACCESORIOS	$ 1.876.852,48			$ 1.876.852,48
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 6" ; INCLUYE ACCESORIOS	$ 2.188.185,75			$ 2.188.185,75
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA SANITARIA 4" ; INCLUYE ACCESORIOS	$ 135.749,42			$ 135.749,42
4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA SANITARIA 6" ; INCLUYE ACCESORIOS	$ 1.198.237,66			$ 1.198.237,66
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 1/2"	$ 230.441,14			$ 230.441,14
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 3/4"	$ 454.219,33			$ 454.219,33
4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESION PVC 1"	$ 285.944,77			$ 285.944,77
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE			$ 1.071.757,53	$ 1.071.757,53
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE PORCELANA DE TANQUE A DOS PIEZAS, ACCESORIOS			$ 567.337,86	$ 567.337,86
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS			$ 428.782,99	$ 428.782,99
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 1000 LT, INCLUYE ACCESORIOS			$ 1.563.146,84	$ 1.563.146,84
4,14	PUNTO HIDRAULICO 1/2"			$ 434.195,09	$ 434.195,09
4,15	PUNTO SANITARIO 2"			$ 533.292,80	$ 533.292,80
4,16	PUNTO SANITARIO 3"			$ 174.469,40	$ 174.469,40
4,17	PUNTO SANITARIO 4"			$ 358.226,80	$ 358.226,80
4,18	POZO SÉPTICO EN CONCRETO INCLUYE REFUERZO, FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA) Y CAJA DE DISTRIBUCIÓN	$ 7.222.837,57	$ 3.095.501,82		$ 10.318.339,39

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FLUJO DE CAJA PROGRAMACION INICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL
5,0	CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
5,1	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500PSI	$ 229.435,08	$ 535.348,52		$ 764.783,60
5,2	SUSTITUCIÓN DE SUELO EN CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO, 40% PIEDRA)	$ 293.348,69	$ 1.173.394,74		$ 1.466.743,43
5,3	CONCRETO PARA ZAPATA F'C = 210 KG / CM2		$ 4.236.454,17		$ 4.236.454,17
5,4	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN F'C = 210 KG/CM2		$ 19.719.595,60		$ 19.719.595,60
5,5	CAJA DE INSPECCIÓN HMAX=1,00 M DE 70 CM X 70 CM, INCLUYE REFUERZO		$ 2.847.140,20		$ 2.847.140,20
5,6	CONCRETO PARA COLUMNA, F'C =210 KG / CM2		$ 6.418.045,78	$ 1.604.511,45	$ 8.022.557,23
5,7	CONCRETO PARA VIGA AEREA F'C = 210 KG/CM2		$ 9.130.797,10	$ 2.282.699,28	$ 11.413.496,38
5,8	PLACA DE CONTRAPISO, CONCRETO REFORZADO F'C = 210 KG/CM2 INCLUYE REFUERZO		$ 3.855.984,24	$ 963.996,06	$ 4.819.980,30
5,9	PLACA ELEVADA PARA TANQUES , CONCRETO REFORZADO F'C = 210 KG/CM2 INCLUYE REFUERZO Y LAMINA COLABORANTE (METAL DECK)			$ 2.780.307,92	$ 2.780.307,92
5,1	FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI E INSTALADO		$ 13.160.306,68	$ 19.740.460,01	$ 32.900.766,69
5,1	DISIPADOR DE ENTREGA EN CONCRETO 3000 PSI - SECCIÓN SEGÚN PLANIMETRIA HIDRAULICA, INCL REFUERZO			$ 2.093.940,52	$ 2.093.940,52
5,1	ALFAJIA SUPERIOR EN CONCRETO REFORZADO- F'C=2500 PSI			$ 3.171.526,68	$ 3.171.526,68
6,0	PISOS				
6,1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO DE NIVELACION 1:3			$ 4.631.204,61	$ 4.631.204,61
6,2	ENCHAPE EN CERAMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE			$ 9.003.125,69	$ 9.003.125,69
6,3	GUARDASCOBA EN CERAMICA			$ 897.406,45	$ 897.406,45
6,4	GUARDA ESCOBA TIPO MEDIA CAÑA , ACABADO EN GRANITO PULIDO			$ 1.134.329,95	$ 1.134.329,95
6,5	ANDÉN DE CIRCULACIÓN CUBIERTO EN CONCRETO F'C=210 KGF/CM2 DILATADO Y ESCOBEADO, INCLUYE REFUERZO			$ 7.726.137,58	$ 7.726.137,58
7,0	MAMPOSTERIA				
7,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA #5		$ 20.907.266,08	$ 5.226.816,52	$ 26.134.082,60
7,2	PAÑETE PARA MURO EN RELACIÓN 1:3 , INCLUYE ESTUCO AMBAS CARAS		$ 27.595.355,37	$ 6.898.838,84	$ 34.494.194,21
7,3	VINILO TIPO 1- 3 MANOS			$ 1.365.602,20	$ 1.365.602,20
7,4	PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS (TRES MANOS)			$ 4.921.430,54	$ 4.921.430,54
7,5	PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO ASÉPTICO			$ 3.968.234,02	$ 3.968.234,02
7,6	MESON EN CONCRETO , ACABADO EN GRANITO PULIDO E=8 CM, INCLUYE REFUERZO			$ 501.825,24	$ 501.825,24
7,7	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA 20 X 20_CM , H=1,8 M			$ 8.272.568,41	$ 8.272.568,41

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FLUJO DE CAJA PROGRAMACION INICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL
8,0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CONCENTRICO 8 AWG		$ 2.291.279,20		$ 2.291.279,20
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCIÓN CS-274		$ 847.232,52		$ 847.232,52
8,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTADOR TRIFASICO TETRAFILAR, CON MEDICION DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA.		$ 864.905,26		$ 864.905,26
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 12 CTS TOMAS E ILUMINACION INSTALACIONES NUEVAS TN-ME		$ 993.200,43		$ 993.200,43
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLE CON POLO A TIERRA BLANCO		$ 740.730,51		$ 740.730,51
8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GFCI			$ 959.256,43	$ 959.256,43
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA ILUMINACION			$ 227.764,40	$ 227.764,40
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACION			$ 63.679,70	$ 63.679,70
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE			$ 240.735,36	$ 240.735,36
8,10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED RC 40W P27916 3200 LM			$ 3.224.634,29	$ 3.224.634,29
8,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED RD P26378 2100 LM 30W			$ 540.320,34	$ 540.320,34
8,12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PANEL NW P25267 2900 LM 30W			$ 799.658,20	$ 799.658,20
8,13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2" CON ACCESORIOS			$ 14.813.760,60	$ 14.813.760,60
8,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" CON ACCESORIOS			$ 6.110.728,80	$ 6.110.728,80
8,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NO. 12 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS			$ 14.607.252,00	$ 14.607.252,00
8,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NO. 10 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS			$ 790.585,60	$ 790.585,60
8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLAMIENTO			$ 8.422.978,91	$ 8.422.978,91
8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA			$ 5.985.093,27	$ 5.985.093,27
8,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCIÓN PARA PUESTA A TIERRA			$ 789.493,90	$ 789.493,90
9,0	ESTRUCURA METALICA PARA CUBIERTA				
9,1	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA. INCLUYE IMPLEMNTOS PARA TRABAJO EN ALTURA. SOLDADURAS, PRUEBAS DE SOLDADURA, ANCLAJES Y ACCESORIOS			$ 1.145.244,32	$ 1.145.244,32

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

FLUJO DE CAJA PROGRAMACION INICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL
10,0	CUBIERTA				
10,1	CORREA METALICA, INCLUYE PINTURA ANTICORROCIO Y ESMALTE			$ 16.142.536,86	$ 16.142.536,86
10,2	TEMPLETES, BARRA LISA DE 3/4" (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE)			$ 650.655,20	$ 650.655,20
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5 MM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABALLETE			$ 10.449.191,75	$ 10.449.191,75
10,4	CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CL 20 , INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE			$ 1.307.513,79	$ 1.307.513,79
10,5	BAJANTES EN TUBERIA PVC LISA , D= 3" , INCLUYE ACCESORIOS DE ENRUTAMIENTO			$ 2.659.556,14	$ 2.659.556,14
10,6	CIELO RAZO EN LAMINA DE PVC			$ 9.823.091,67	$ 9.823.091,67
11,0	CARPINTERIA METÁLICA				
11,1	PUERTA EN ALUMINIO COLOR NATURAL , INCLUYE CHAPA Y ELEMENTOS DE MONTAJE			$ 10.063.929,10	$ 10.063.929,10
11,2	VENTANA CON MARCOS DE ALUMINIO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO 4MM CON PELICULA DE PROTECCIÓN			$ 16.763.612,63	$ 16.763.612,63
12,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS, OLORES Y VAPORES, INCLUYE DUCTO EN LAMINA GALV CL 20			$ 2.283.619,22	$ 2.283.619,22
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE REGULACIÓN DE BAJA PRESIÓN PARA CILINDROS DE GAS			$ 1.155.488,30	$ 1.155.488,30
12,3	ASEO GENERAL			$ 400.699,03	$ 400.699,03
	AVANCE OBRA - COSTO DIRECTO	$ 40.334.945,09	$ 124.168.337,43	$ 225.218.662,23	$ 389.721.944,75
	AIU	$ 12.907.182,43	$ 39.733.867,98	$ 72.069.971,91	$ 124.711.022,32
	SUBTOTAL PRESUPUESTO	**$ 53.242.127,52**	**$ 163.902.205,41**	**$ 297.288.634,15**	$ 514.432.967,07
	% AVANCE MENSUAL	**10,35%**	**31,86%**	**57,79%**	**100,00%**
PMA	$ 14.832.957,88	$ 1.535.162,57	$ 4.725.891,74	$ 8.571.903,57	$ 14.832.957,88
PAPSO	$ 19.960.400,00	$ 2.065.836,04	$ 6.359.533,29	$ 11.535.030,67	$ 19.960.400,00
Certificado RETIE - RETILAP	$ 5.500.000,00	$ 569.231,99	$ 1.752.341,29	$ 3.178.426,72	$ 5.500.000,00
	INVERSION PLANEADA OBRA	$ 57.412.358,11	$ 176.739.971,73	$ 320.573.995,11	$ 554.726.324,96
	INVERSION ACUMULADA OBRA	**$ 57.412.358,11**	**$ 176.739.971,73**	**$ 320.573.995,11**	$ 554.726.324,96
	% AVANCE DE EJECUCION PROGRAMADO DE OBRA	**10,35%**	**31,86%**	**57,79%**	
	% AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO PROGRAMADO DE OBRA	**10,35%**	**42,21%**	**100,00%**	

ANEXO No. 11
DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

ANEXO No. 11
DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PROCESO No. OB-042-2025

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

Referencia: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades.

Por medio de la presente certifico que **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS** representante legal del **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOBAR VG** , NO se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con FONPACÍFICO y el Municipio de Villagarzón.

En constancia, se firma en Villagarzón, a los 2 días del mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,



CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG
Representante Legal
ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

ANEXO No. 11
DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PROCESO No. OB-042-2025

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

Referencia: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades.

Por medio de la presente certifico que **HUBER RICARDO HOYOS DAZA** identificado con cédula de ciudadanía No. 76.325.969 de Popayán, Cauca, NO se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con FONPACÍFICO y el Municipio de Villagarzón.

En constancia, se firma en Villagarzón, a los 2 días del mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,



HUBER RICARDO HOYOS DAZA
C.C No. 76.325.969 de Popayán, Cauca.

CONSORCIO RESTAURANTE ESCOLAR VG

ANEXO No. 11
DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PROCESO No. OB-042-2025

Villagarzón, Putumayo, 2 de Septiembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

Referencia: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades.

Por medio de la presente certifico que **ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.127.074.266 de Villagarzón, Putumayo en calidad de representante legal de **INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S** con NIT No. 901.330.574 – 1, NO se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con FONPACÍFICO y el Municipio de Villagarzón.

En constancia, se firma en Villagarzón, a los 2 días del mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,



ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
Representante legal
INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S
NIT No. 901.330.574 - 1

ANEXO No. 12
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA

ANEXO No. 12
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO PUTUMAYO"

ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS representante legal del **CONSORCIO RESTAURANTE ESCOBAR VG,** presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional. Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de (100%) empleados o contratistas colombianos.

En constancia, se firma en Villagarzón, a los 2 días del mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,

ELKIN FABRIANY LOPEZ BASTIDAS
Representante legal
INNOVA INGENIERIA Y GEOSOLUCIONES S.A.S
NIT No. 901.330.574 - 1