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ANEXO TECNICO

“SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL TRAMO ViA 558Y14 CRUCE RUTA
5502 - OICATA - CHIVATA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°
CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CUYO OBJETO ES “PARA EL APOYOD AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto "APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y
TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA", contempla una intervencidn integral en vias secundarias y terciarias
del departamento, como base para el progreso y el blenestar econdmice, social y turlstico. Por ello, su preservacion y
mejoramiento, mediante una gestién adecuada y oportuna, son fundamentales para garantizar una transitabilidad segura
y eficiente. Un mantenimiento y mejoramiento vial apropiados contribuyen a reducir los costos de operacién vehicular,
disminuir los tiempos de recorrido, mejorar la comodidad del transito y reducir los accidentes ocasionados por el mal estado
de las vias, facilitando asf el acceso de los bienes producidos en las zonas rurales hacla los centros de consumo y
promoviendo la expansion de los servicios plblicos en las dreas apartadas, mediante:

¢ Mantenimiento del pavimento flexible en la red vial secundaria del departamento
Este proyecto busca dar solucion integral a deterioro progresivo de las vias a causa de factores geolégicos, climéaticos y al
alto flujo vehicular, entre otros, asegurando la competitividad de sectores econdmicos clave como la agricultura, la mineria
y &l furismo, al tiempo que previene un deterioro avanzado que generaria costos de reparacion significativamente mayores
en el fuluro. Priorzar estas vias también garantiza una circulacion mas eficiente y segura, impactando directamente la
movilidad de personas y mercancias y fortaleciendo el desarrollo econdmico del departamento.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

a. Localizacion;

El proyecto se desarrollaré en el departamento de Boyaca.
LOCALIZACION

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyaca
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b.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR:

Para la ejecucion de] proyecto, se llevaran a cabo las siguientes actividades:

20PN GAWN

[ T I N s
~ oD M-

APERTURA MECANICA DE CAJA'Y RETIRO DE SOBRANTES.

FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM.

REPOSICION, EXTENDIDA Y COMPAGTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEQ
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-10

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36"

LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES

. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE

GRANULAR

. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19

. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC- 10

. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC- 19.

. SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR

. SUMINISTRO DE BASE GRANULAR

. SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRR1 O SIMILAR

Estas actividades permitiran mejorar las condiclones de transitabilidad, reducir los indices de accidentalidad, garantizar la
canectividad intermunicipal y rural, y potenciar la economia local al facilitar el acceso a mercados y serviclos. lgualmente,
se foralece la infraestructura vial como un eje transversal de desarrollo, cohesidn social y reactivacion econémica en el

territorio,

a. [tems de pago:

A continuacién, se presenta un desglose de la proyeccion presupuestal, el cual fiene un caracter meramente referencial y
descriptivo, y se Incluye con el fin de establecer una estimacion proyectiva de las actividades a desarrollar durante la

ejecucion del confrato, sin que constituyan compromisa definitivo ni obligacién cuantitativa para las partes, dada la
modalidad establecida de Monto agotablefvalor unitario.

HATE oG o e Y ; [ CANT. | o =X
o wi it 5%; ; pom ‘j:ﬁ‘ & . ey PR
g SageuscripcioN S| uwzg| RS [ vounmaro | oty ToTan
REALIZAR MANTENIMIENTO PAVIMENTO N ;
1 e TIPO: OBRA PUBLICA
1.0 | APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE | Metro ; $ 5
: SOBRANTES. Cibico 211,491.38 67,677,241.60
1.0 | FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN cﬁ‘:;;g i 1 $ 5
2 ESPESOR DE 10 CM. d 11,363.44 19,317,848.00
1.0 | REFOSICION, EXTENDIDA Y CONPACTACION | s :
01 "DE MATE b
3 MAT R'ALQEEPiAREingNULAR PARA | cibico 1 106,684.47 34,139,030.40
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1.0 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA C‘L":g::d § 5
4 TIPO CRR-1 O SIMILAR a 4,913.16 8,352,372.00,
0 SUMINISTRO, INSTALACION ¥ Metro s i s
5 | COMPACTACION DE A"‘;Eﬁ%'—é”‘ ASFALTICAPARA | cohico 1,153,902.22 369,248,710.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA
1,0 | ASFALTICA EN CALIENTE MOC- 10, INCLUYE | Metro 5 $
6 BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y Cibico 1,226,540.80 367,962,240.00
COMPACTACION,
‘ Metro
1.0 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA | Metro $ §
7 CRR-1 O SIMILAR J 5,758.82 9,789,994,00
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO
1.0 "MENOR O 1GUAL A 36", INCLUYE Unidad $ 5
8 | -RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO 329,149.08 6,582,981.60
DE SOBRANTES Y OBSTACULOS.
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON
1.0 RECTIFICACION DE SALIDAS Y Metro 5 5
9 | DESCOLES,INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | Llineal 5,694.79 15,945,412.00
FUERA DE LA ZONA DE VIA
14 | SUMNISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION | . ; s
o | DEMATERIAL sag;jgrlwmgo PARA SUBBASE | ¢\ hico 101,011.12 32,323, 558.40
11 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIGN | 4o s .
-1 | " DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE
1 o Cubico 106,463.40 34,068,288.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE MDC- 19, INCLUYE | Metro $ 5
BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y Cubico 1,108,275.12 1,329,930,144.00
COMPACTACION,
COSTO DIRECTO 5
GRUPO 2,295,337,820,40
S
A (15%) 344,300,673.06
S
H(1%) 22,653.378.20
5
U (3%) 68,860,134.61
s
PMT 11,958,797.15
COSTO TOTAL . $
GRUPO 2,743,410,803.43
2 2/ SUMINISTRO DE MATERIALES | Tipo: |
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2.0 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICAEN | Metro 5 $
1 CALIENTE MDC- 10. Ciibico 1,061,575.20 318,472,560.00
2.0 |  SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICAEN | Metro s $
2 CALIENTE MDC- 19. Cubico 988,936.62 296,680,986,00
2.0 Metro S [
A SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR il §3,952.50 8,895,350.00
2.0 Metro S 5
4 SUMINISTRO DE BASE GRANULAR Citbico 95,140,50 9,544,050.00
2.0 | SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRRY | ¢ 5 $
5 0 SIMILAR 15,065.50 1,506,550.00
€OSTO DIRECTO $
GRUPO 635,069, 396.00
S
IVA 19% 120,663,185,24
COSTO TOTAL $
GRUPO 755,732,581.24
COSTO TOTAL 5
PRESUPUESTO  3,499,143,384.67

¢. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en Ia
programacion del proyecto atras referido el cual corresponde a TRES {03) MESES contados a partir de {a suscripcion del
acla de inicio.

d. FORMADE PAGO

La entidad contratante cancelara al confratista ef valor contratado de la siguiente manera:

La naturaleza del confralo a suscribirse es OBRA, la cual se pacta por el sistema de precios unitarios segiin actividades
establecidas como presupuesto oficial para el proceso de seleccién, de acuerdo con las especificaciones generales y
pariiculares en &l establecidas, que se pagaran por unidades de items terminados y recibidos a satisfaccion por la
interventorfa externa que conirate [a enfidad, mediante actas parciales o de recibo final y liquidacion,

La entidad confratanle cancelara al contratista el valor contratado de la siguiente manera;

a, La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante
del valor del contrato se pagar4 contra liguidacién del contrato.

El pago a el Conlratista se efectuara dentro de los (30) dlas calendario siguientes a la presentacion de la factura y visto
bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompaiiada del acta de recibo
parcial o final e informe técnico, administrativo, ambiental y financiero junto con los soportes del caso y ademas de la
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cerlificacién de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales,
de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 aplicable por analogia,

Elinterventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas
y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejeculadas por el Contratista.

Paragrafo 1. En caso de que el contrafista esté obligado a facturar electronicamente, Ja entidad contratante incluira la
obligacion de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a tas disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en
la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demés normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Paragrafo 2. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soporiadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final de!
contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con [a totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la efecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad
no hara el raspectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Conrato.

La Entidad hara las rstenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la maleria y las especificas del proyecto. Ef Conlrafista debera acreditar para cada pago derivado del confrato, que
se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Soclal Integral, ast como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda,

r

e. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

E! &rea de Influencia del proyecto de inversion denominado “SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA
LA EJECUCION DEL TRAMO VIA 55BY14 CRUCE RUTA 5502 - OICATA - CHIVATA EN CUMPLIMIENTO AL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CUYO OBJETO ES “PARA EL
APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, no esté localizado en zona que presente alfo riesgo no mitigable y se encuentra
acorde con las necesidades.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demés elementos que hayan de utilizarse en la construccion de 1as obras, deberan ser los
que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, éste deberd realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con fa
adjudicacion del contrato se obliga a conseguir aportunamente todos los materiales y suministros-que se requieran para la
construccidn de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no relrasar el avance de los
trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para [a ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios
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y disefios que la entidad enfregue para fa ejecucion de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el
plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y disefios, si el confratista no se pronuncia en sentido contrario,
se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por |a entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales cbras.

Se debera contemplar lo dispuesto en el proyecto denominado "SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA
LA EJECUCION DEL TRAMO VIA 55BY14 CRUCE RUTA 5502 - OICATA ~ CHIVATA EN CUMPLIMIENTO AL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CUYO OBJETO ES “PARA EL
APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”

a continuacion, se relacionan los diferentes componentes, estudios y/o disefios:

COMPONENTE ENTREGABLE
LOCALIZACION DEL PROYECTO INFORME Y PLANOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS INFORME
PRESUPUESTO DETALLADO INFORME

Cualquier modificacién yfo adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efsctuar a los estudios y disefios
deberén ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por la Interventotia, sin que ello se constituya en causa de
demora en la ejecucion del proyecto y en todo caso deben contar con visto bueno por parte de la entidad.

f. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos de la evaluacion, &l proponente deber presentar, junto con su oferta, la documentacion que acredite el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal minimo requerido y se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Elcontrafista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion,

b. Las cerlificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido 1a relacion laboral o de prestacion de servicios.

¢. El contratista es responsable de verificar que los profesionales prapuestos tienen la disponibilidad real para la
cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a a aprobada se aplicaran las sanciones a que
haya lugar.

d. En ladeterminacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Requisitos de  Experiencia

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General .

Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Dace (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorade Cuargnta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacd
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e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa,
e  Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y vicaversa.
»  No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa,

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de Ia planta de personal del confratista y st costo
debe Incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los profesionales Requeridos, deberan presentar la matricula o
tarjeta profesional vigente y Certificado de la vigencia Profesional (rubricado cuando sea del caso), cerfificaciones de los
confratos ejecutados o su respectiva acta de liguidacion {cuando se acredite haber sido contratista) o Certificacion
debidamente suscrita por el contratante o Supervision o interventorla del proyecto que contenga, Como minimo, la
siguiente informacion;

* Nambre del contratante

* Objeto del contrato

+ Cargo desempafiado

+ Fechas de inicio v terminacién def contrato
+ Firma del parsonal competente

Las certificaciones de experiencia en Idioma diferente al castellano deberan acompafiarse de la ftraduccion
correspondiente.

La experiencia de! profesional sélo podra ser conlabilizada a partir de [a fecha de expedicién de la tarjeta o matricula
prafesional. Para sl caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indigue la fecha de su expedicién,
deberan aportar el documento expedido por el ente comespondiente en donde se indique la fecha de expedicion de la
misma.

Los estudios de éducacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran mediante
fotocopia de los diplomas respectivas o Certificados de cbiencion del titulo corespondiente.

Carta de compromiso de cada profesional firmada en original, en la que se aclare el porcentaje de dedicacion al proyecto,
la omisidn de este requisito sera causal de Rechazo.
El personal requerido es el siguiente:

Carta de compromiso de cada profesional firmada en original, en [a que se aclare el porcentaje de dedicacion al proyecto,
la omision de este requisito sera causal de Rechazo.

El personal requerido es el siguiente:

FNOE | Tormenmar  *2| % DISPONIBILIDAD: | -GANTIDAD PERSONAL
Sitgm’ | FEROONAL PERSONAL _ » |32+ REQUERIDO

1 | DIRECTOR DE OBRA 40% 1

2| INGENIERO RESIDENTE 100% 1
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3 PROFESIONAL SISOMA 50% 1
ESPECIALISTA EN
4 PAVIMENTOS 20% 1
ESPECIALISTA EN
5 GEOTECNIA 20% L
6 TOPOGRAFO 100% 1

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacian y

experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo

DIRECTOR DE OBRA

Ingeniero Civil /o transportes y vias,
con Htulo de posgrado en Gerencia de
Empresas Constructoras

Dedicacitn: 40%

Requisitos de Experiencia General

No menor a diez {10} afios, contados
entre la fecha de expedicidn de Ia
tarjeta profesional y la fecha del clerre
del presente proceso de seleccitn.

El profesional debera acreditar contar
con titulo de posgrado no menor a ocho
{8) afios, contados enfre la fecha de
grado y la fecha del cierre del presents
proceso de seleccion.

Requisitos de Experlencia
Especifica

El  profesional  debe

acreditar
experiencia como director de obra ylo
contratista en la ejecucion de al menos
fres 3 provecto de infraestructura vial,

RESIDENTE DE OBRA
Ingeniera Civil yfo transportes y vias
Dedicacién: 100%

No menor a cinco (5) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjsta profestonal y la fecha de! cietre
del presente proceso de seleccion.

Ef  profesional debe  acreditar
experiencia como ingeniero residente
en la ejecucién de tes (03} proyeclos
cuyo objeto contemple construccion yio
mantenimiento ylo mejoramiento ylo
rehahbilitacién de infraestructura vial.

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
Ingeniero Civil y/o Transportes y Vias
con fitufo de posgrado en ingenierla de
pavimentos

Dedicacion: 20%

No menor a ocho (08) afios, contados
entre ia fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha del clerre
del presente proceso de seleccion.

Ei profesional debera acreditar contar
con titulo de posgrade no menor a tres
(03) afios, contados entre la fecha de
grado y la fecha del cierre del presente
procesa de seleccion.

Debera acreditar al menos cinco {5)
afios de experiencia acumulada,
contados entre la fecha de graduacion
del posgrado y la fecha del cierre del
presente proceso de seleccidn, como
especialista y/o asesor en pavimentos,
en proyectos cuyo objeto contemple
construccién  y/o  mantenimiento yfo
mejoramiento  y/o rehabllitacion de
infragstructura vial.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
Ingeniero Civil y/o Transpories y Vias
con titulo de posgrado en geotscnia

Mo menor a ocho (08) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha del cleme

Debera acreditar al menos cinco (5)
afios de experiencia acumulada,
contados entre la fecha de graduacion

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacd
Email: gerencia@lierrasua.com




TIERRASUA

TIERRASUA S.A.S
901.285.377-2

Cédigo: GJC-FO-10

2

FORMATQ ANEXO TECNICO

Version: 01

iConectamos regiénl

GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION

Fecha: 02-12-2024

Pagina 9 de 11

Profesional Ofrecido para ef Cargo

Dedicacion: 20%

Requisitos de Experiencia General
del presente proceso de seleccion.

El profesional debera acreditar contar
con titulo de posgrado no menor a tres
(03) afios, contados enfre la fecha de
grado y la fecha del clerre del presente
proceso de seleccion.

Requisitos de Experiencia
Especifica

del posgrado vy la fecha del cierre del
presente proceso de seleccién, como
especialista yfo asesor en geotecnia, en
proyectos cuyo objete contemple
construccion y/o mantenimiento ylo
mejoramiente  y/o rehabilitacion  de
Infraestructura vial,

PROFESIONAL SISOMA
PROFESIONAL (EXPERIENCIA
PROFESIONAL HASTA 2 ANOS)

Ingeniero  Civil yfo industrial ylo
ambiental con posgrado en salud
ocupacional y prevencion de riesgos
laborales y/o gerencia en seguridad y
salud en el trabajo.

Dedicacion: 50%

No menor a dos (2} afios, contados
entre la fecha de expedicion de Ia
tarjeta profesional y la fecha del clerre
del presente proceso de seleccidn,
Debe contar con licencia en salud
ocupacional o SST vigente a [a fecha.

Deberéd acreditar experiencia como
profesional SISOMA o especialista yfo
asesor en el &tea de salud ocupacional,
en proyectos cuyo objeto contemple
construccion yfo mantenimiente yfo
mejoramiento  y/o rehabilitacion  de
infraestructura vial.

TOPOGRAFO

Tecndloge o Tecnico Profesional en
Topografia, Topografia y Geodesia, o
dreas afines,

Dedicacion 100%

No menor a dos {2) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta y Ia fecha del clerre del presente
proceso de seleccion,

Deberd acreditar experiencia como
TOPOGRAFO, en a menos un
proyecto de infraestructura vial,

g. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes,

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las
obras e informarse scbre la disponibilidad de las fuentes de materiales necasarios para su ejecucian, con el fin de
establecer silas explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados,

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por Ia respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales existentes en el &rea de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas
se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales amblentales y mineros, de tal forma que
pueda garantizar [a ufilizacion para el proyecto.
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Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del proyecto
deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segun la normativa aplicable.
Los permisos de explotacin deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las abras. De igual manera,
las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamentle autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras.

h. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo def constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vlas provisionales, vias de
acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion
morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor a través de fas autorizaciones temporales; y las demas que
considere necesarias para el buen desarrallo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones
provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y
bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos,
y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el propanente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes
0 Zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir ef servicio en las vias piblicas usadas
por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con ofros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corientes de agua, canales de desagle, redes de
servicios publicos, etc. En el caso de interferi redes de servicios plblicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprabacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el erdenador, y en los
casos que se requiera el permisa correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el propenente favorecido con ta adjudicacion del contrato debera
retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en &l mismo estado de limpleza y
orden en que las encontrd. Asl mismo, sera responsable de la desccupacion de todas las zenas que le fueran suministradas
para las obras provisionales y permanentes.

i  SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favarecido todos los costos adicionales al PMT y que sean requeridos para
colocar y mantener |a sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacién y coordinacidn en las términos definidos por les autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cules son los costos directos e indirectos incluidos dentro
dei presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
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j PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El presente proceso de seleccion no requiere permisos.

k. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO: ‘

- GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

- MANUAL DE SENALIZACION VIAL DE COLOMBIA

- REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RAS 2017 Y SUS
MODIFICACIONES

- NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 6002 DE SENALIZAGION TACTIL

l.  DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

COMPONENTE ENTREGABLE
LOCALIZACION DEL PROYECTO INFORME Y PLANOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS INFORME
PRESUPUESTO DETALLADO INFORME

En constancla, se firma en Tunja, en febrero de 2026

Ing. JULIAN EDGARDO/AGUERRERO R
Director Tédnico

Nombres y Apellidos | Cargo | %
Proyectd | Diana Larena Slerra | Contratista |
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas
vigenies y, por lo {anto, bajo nuasira responsabilidad lo presentamos para la fitma del remitente.
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