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CONVENIO PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

SECTOR

TRAMO Long (Km.)

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD C T R P R E VM I T C R R E C ITEM DE PAGO ADMON
INTEM NO 
PREVISTO

REEMBOLSO DE GASTOS

1 DAGA -1.1-01 Proyecto 1. Conformación del 
grupo de gestión ambiental

Profesional social X 18 MESES $ 2,900,000 $ 52,200,000 $ 52,200,000

Pago correspondiente a un profesional encargado del area SST Y EL SGA por el

tiempo de duración del proyecto 12 meses. 

DAGA 1.3-03 proyecto 3.cumplimiento de 
requerimientos legales 

tramite certifcacion RETILAP X X 1 UNIDAD $ 84,595,493 $ 84,595,493 $ 84,595,493

costo certificacion RETILAP 

2 DAGA-2.2-05 Proyecto 1. Manejo integral de 
materiales de construcción

Implementacion de medidas de manejo
ambiental para materiales de construccion,
concreto y aslfalto

X X X 1 UNIDAD $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000

Este costo corresponde al valor estimado para la compra de plastico de
polietileno para el Cubrimiento de los materiales de construcción, protección del
suelo, con el objetivo de  dar aplicación de  medidas ambientales 

3 PAC -2.5-08
Proyecto 5. Manejo de 

residuos solidos 
convencionales y especiales

Aplicacion de medidas ambientales para
garantizar el adecuado manejo de los residuos
solidos convencionales y especiales. (Punto
ecológico móvil, Bolsas de alta calidad negras-
blancas-verdes, lona verde)

X X X 1 GL $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000

Este valor corresponde a la inversion realizada por la organización para la
implementacion de medidas de manejo ambiental como puntos ecologicos,
bolsas, recoleccion de residuos solidos dentro de la obra en vehiculos de la
empresa, divulgaciones, recaudo por disposición final de residuos por el
municipio.

4 PGH-3.1-10 Proyecto 1. Manejo de Aguas 
Superficiales

Suministro de agua
Seguimiento y monitoreo del volumen utilizado
en el desarrollo de la obra.  

X X X 18 MESES $ 400,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000

Este costo hace referencia al valor a cancelar por el suministro de agua en
bloque para la humectación de via para control de material particulado y
preparación de materiales.

5 PGH-3.2-11
Proyecto 2. Manejo de 

Residuos Líquidos, 
domésticos  e Industriales

Mantenimientos semanales que se realizan a las
unidades sanitarias, ademas el seguimiento del
uso adecuado de estas

X X X 18 MESES $ 100,000.00 $ 1,800,000 $ 1,800,000

Este valor corresponde a la compra de productos para el respectivo
mantenimiento  (1 por semana). 

6 PAC-2.2-05

Proyecto 1. Instalación, 
funcionamiento y 

desmantelamiento de 
campamentos y sitios de 

acopio temporal.

Seguimiento a la adecuada instalación de
campamentos y areas temporales, de acuerdo a
las necesidades de la obra, como tambien la
verificación del retiro total de dichas
construcciones y abandono de acopios
temporales

X X X 1 UNIDAD $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

Este costo corresponde al valor estimado para la adecuación y posterior
desmantelamiento de campamentos, este valor incluye madera, tejas, escritorio,
sillas y suministros para la brigada de orden y aseo (carretilla, pala, pica, barra de
acero, alicate 7", cepillo para pisos con borde caucho, tanque de
almacenamiento de agua, rollos de manguera, entre otros) 

Distintivos de equipos y vehiculos X X X 15 UNIDAD $ 50,000.00 $ 750,000 $ 750,000

Este costo corresponde al valor estimado para implementación destiker de
identificación para vehiculos y equipos.

A Adquisición kit antiderrames X X X 2 UNIDAD $ 200,000.00 $ 400,000 $ 400,000
Este costo corresponde al valor estimado para implementación de kits
antiderrames

152,815,493.00                          $ 0 $ 68,220,000 $ 0 $ 84,595,493

15 PPGI- 10.1-32 Proyecto 1. Atencion a la 
comunidad

Instalacion del SAU y aplicación de medidas X X 1 UNIDAD $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

Corresponde a los costos por adecuacion del SAU e instalacion de buzones
satelites(incluye equipamento del SAU)

16 Reuniones de Inicio X X 1 UNIDAD $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000
Este valor incluye refrigerios para 30 personas por un valor de $5000, entrega
de 50 volantes por un valor de $2,500 y alquiler de 50 sillas por un valor de $
700

32 Reuniones Extraordinaria X X 1 UNIDAD $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000
Este valor incluye refrigerios para 30 personas por un valor de $5000, entrega
de 50 volantes por un valor de $2,500 y alquiler de 50 sillas por un valor de $
700

32 Reuniones de Finalización X X 1 UNIDAD $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000

Este valor incluye refrigerios para 30 personas por un valor de $5,000, entrega
de 50 volantes por un valor de $2,000 y alquiler de 30 sillas por un valor de $
700

32 Divulgación  del S.A.U (Volantes) X 100 UNIDAD $ 2,500 $ 250,000 $ 250,000

Volante a  media página en papel Bond, a todo color

32
Difusión de mensajes educativos y proteccion y
seguridad de la via por medio de cuñas radiales
emisora comunitaria.

X 400 UNIDAD $ 15,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000

Esto corresponde a la difusion de mesajes educativos que se requieran
transmitir a lo largo del proyecto
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UNIDAD EJECUTORA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA TOLIMA FECHA DE ELABORACIÓN

“CONECTIVIDAD REGIONAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON EL CORREDOR DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
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CODIGO
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A AEJECUTAR

CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO VR, TOTAL
IDENTIFICACION  A CARGO DE

OBSERVACIONES

Programa 1. Desarrollo 
y aplicación de la 
gestión ambiental

Pagos de seguridad social 

factura 

Programa 2. 
Actividades 

constructivas

Facturas de Compras

Facturas de Compras

7 PMIT- 5.3-20 Proyecto 3. Manejo de 
maquinaria, equipo y vehículos

Facturas de Compras

Facturas de Compras

Programa 3. Gestión 
Recurso Hídrico

Facturas de Pago

Facturas de Compras

Programa 5. Manejo de 
instalaciones 
temporales

Facturas de Compras

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA GESTION AMBIENTAL 

 PROGRAMA 10. 
PARTICIPACION, 
GOBERNANZA E 

INCLUSION SOCIAL 

Registros fotograficos, informes mensuales 
presentados a la Interventoria .

PPGI- 10.2-33 Proyecto 2. De informaciòn y 
divulgaciòn

Listas de Asistencia, Registros fotograficos, informes  
presentados a Interventoira .

cuenta de cobro
Listas de Asistencia, Registros fotograficos, informes  

presentados a Interventoira .
cuenta de cobro

Listas de Asistencia, Registros fotograficos, informes  
presentados a Interventoira .

cuenta de cobro

Fotograficos, informes  presentados a Interventoira .
cuenta de cobro

Informes  presentados a Interventoira .
cuenta de cobro



32

Taller en Seguridad vial, este taller busca
Concientizar a la población aledaña al corredor
vial, en el cambio de actitudes que conduzcan a
la sostenibilidad de la obra y a evitar la generación 
de accidentes durante el proceso constructivo.

X 6 UNIDAD $ 400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000

Este precio incluye: desarrollo del taller de seguridad vial dirigido a la poblacion
estudiantil, materiales como volantes en papel bond a full color (invitacion),
alquiler de video proyector, materiales: cartulinas, cajas de colores (por taller) y
refrigerio.

32 Reunión con veeduría X 10 UNIDAD $ 200,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000

Este valor incluye refrigerios para los asistentes (15) por un valor de $5,500 y
alquiler de 15 sillas  por un valor de $ 700 se tiene previsto realizar 24 reuniones 

11,780,000.00                            $ 0 $ 11,780,000 $ 0 $ 0

164,595,493.00                          $ 80,000,000 $ 84,595,493

Valor correspondiente al tramite de la certificacion RETILAP. 

$ 164,595,493 $ 80,000,000 $ 84,595,493

Firma
Nombre:luisa fernanda gomez molano 
Contratist SIH: 
Matricula No: 25228-389264 CND

Matricula No. :

SUBTOTAL GENERAL

PPGI- 10.3-34 Proyecto 5. Cultura vial y 
participacion comunitaria

Listados de asistencia, Registros fotograficos.

Listas de Asistencia, Registros fotograficos, informes  
presentados a Interventoira .

cuenta de cobro

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA GESTION SOCIAL 

Total Presupuesto PAGA




