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INVITACION DIRECTA No. 392564 de 2025 - 2026.
Realizar reparaciones locativas para el mejoramiento de la infraestructura fisica del Instituto Arturo Ramirez Montufar
(IPARM) de la sede Bogota.

Anexo No. 6 Aceptacion Obligaciones Contractuales

Bogota D.C., 16 de enero de 2026

Sefores,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Ciudad

Referencia: Invitacion directa No. 392564 de 2025 2026 “Realizar reparaciones locativas para el

mejoramiento de la infraestructura fisica del Instituto Arturo Ramirez Montufar (IPARM)
de la sede Bogotd.”.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Nota: Las obligaciones generales y especificas deben ser enviadas a los proponentes en un anexo
independiente que contenga la firma del representante legal y el visto bueno de profesional en
arquitectura o ingenieria (anexar copia de la tarjeta profesional).

El oferente deberd comprometerse con el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir oportunamente con el objeto de la presente orden contractual, en los términos y
condiciones funcionales, técnicas, econdmicas, financieras y comerciales establecidas en la
cladusula primera del mismo, en la propuesta econdmica y en la solicitud de invitacién a
cotizar hecha por LA UNIVERSIDAD.

2. Reportar a la UNIVERSIDAD cualquier novedad, anomalia o imprevisto que afecte la
ejecucién del contrato.

3. Colaborar con LA UNIVERSIDAD en las actuaciones necesarias para el adecuado desarrollo
del contrato, atendiendo las instrucciones del supervisor o interventor.

4. Obrar con buena fe, evitando dilaciones durante la ejecucién de la orden contractual.

5. Constituir las garantias de que trata el presente contrato y presentarlas a LA UNIVERSIDAD
para su aprobacién, y gestionar las actualizaciones necesarias durante la ejecucion del
contrato.
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6. Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en actividades de publicidad,
comunicados de prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa autorizacion escrita
de LA UNIVERSIDAD.

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir alglin acto o hecho. En caso de que durante la ejecucién del
presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, debera informar inmediatamente a
LA UNIVERSIDAD, y a las demds autoridades competentes para que se adopten las medidas
y correctivos que fueren necesarios.

8. Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto de la orden
contractual.

9. Garantizar un manejo legal y profesional de los asuntos laborales, financieros, contables y
tributarios derivadas del contrato.

10. Garantizar que durante la ejecucién del contrato no estara incurso en inhabilidades por
delitos sexuales cometidos contra menores, en cumplimiento a la ley 1918 de 2018, articulo
primero, ley 599 del 2000 en su titulo IV, articulo 209c y el decreto 753 de 2019, articulo
primero y que autoriza por tanto, a la universidad consultar periddicamente el registro de
inhabilidades por delitos sexuales contra nifios, nifias, conforme al anexo formato
autorizacién verificacion inhabilidad delitos sexuales menores incluido en el proceso
contractual, de manera expresa y escrita.

. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Presentar la programacion inicial detallada de obra dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la legalizacién del contrato, para revisién y aprobaciéon del supervisor o
interventor.

Ejecutar las obras con al menos dos frentes de trabajo, siempre que las condiciones técnicas
y de seguridad lo permitan, segin programacién aprobada.

Garantizar como minimo para la ejecucién de las actividades el siguiente personal: un (1)
ingeniero o arquitecto residente, con una dedicacion minima del 50%, un (1) profesional con
licencia en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo (SISO), con una dedicaciéon minima de
100% y un (1) maestro de obra, con una dedicacion minima de 100%.

Consultar de manera oportuna con el supervisor o interventor de la orden contractual, antes
de iniciar la ejecucion de las etapas de los trabajos, cualquier posible ambigliedad,
inconsistencia o inexactitudes en planos, diagramas o especificaciones para el correcto
desarrollo del proyecto.
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Presentar las fichas técnicas y certificaciones de calidad de los insumos y materiales que
utilizara, previo inicio de la ejecucion de cada actividad, garantizando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y elementos a suministrar e instalar.
Garantizar el suministro e instalacién de todos los insumos y materiales requeridos para el
desarrollo de la reparacidn locativa, asi como todos los gastos conexos (Transporte, bodegaje,
alquiler), sin costo adicional para la Universidad.

Verificar todas las medidas en obra, y consultadas previamente al inicio de obra con la
Interventoria o supervision.

Proveer y diligenciar la bitdcora de obra donde se evidencie personal, clima, entrada de
materiales, trabajos ejecutados, entre otros.

Garantizar el suministro e instalacién de las provisionales eléctricas e hidraulicas para el
desarrollo propio de las actividades pactadas, por lo que debe prever todo costo en su oferta,
sin generar otros costos para la UNIVERSIDAD.

Garantizar que el espacio objeto de la intervencidn fisica esté libre de escombros y obstaculos
dando cumplimiento al protocolo de manejo integral de RCD de acuerdo con el Decreto 507
de 2023.

Garantizar que los elementos que resulten afectados durante la realizacidn de los trabajos en
el drea a intervenir sean reparados, reconstruidos o pagados por el contratista.

Participar en las reuniones de coordinacién técnica convocadas por el supervisor o
interventor.

Desarrollar la obra de acuerdo con los planos y disefios, y el cumplimiento de la normatividad
vigente NSR-10 y aquellas que la complementen en los casos que apliquen.

Solicitar con debida antelacidon los detalles que considere necesarios para la correcta
ejecucion de la reparacién locativa, en caso de desarrollar obras contrarias a lo aprobado por
el interventor o supervisor el contratista asumird los costos de demolicién o retiro y
reconstruccion de acuerdo con la directriz técnica emitida por la UNIVERSIDAD.

Utilizar andamios, escaleras y equipos certificados para trabajo en altura, en las actividades
que asi lo requieran dentro del desarrollo de la obra de reparacién locativa. Estas son
herramientas y equipos de trabajo que el Contratista debera prever en sus valores unitarios.
Garantizar el aseo general y final de todos los espacios intervenidos y afectados directa e
indirectamente durante la ejecucién de la obra.

Proveer al personal de los equipos y Elementos de Proteccidn Personal - EPP para trabajo en
altura debidamente certificados con los permisos y licencias que exige la ley para el
cumplimiento del objeto contractual, asi como el conocimiento y aplicacidon de la normativa
del Ministerio del trabajo, en especial, la Resolucidn nimero 4272 del 27 de diciembre del
2021 “Por la cual se establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de
trabajo en alturas” y las demas que le sean aplicables al proceso.
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. Designar y mantener en el sitio de trabajo y durante el tiempo que sea necesario, al personal

minimo profesional requerido de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones del
proyecto.

Garantizar los accesos del personal y el material a la zona a intervenir mediante equipos
certificados y seguros, sin costo adicional para la UNIVERSIDAD y en los casos que aplique.
Entregar el manual de operacién y mantenimiento, incluyendo matriz de mantenimientos
preventivos.

Entregar las primeras versiones de los entregables para la liquidacion del contrato antes de
haberse cumplido como maximo el 80% de la ejecucion.

Establecer el plan de calidad, implantar procedimientos y rutinas de calidad.

Efectuar la formulacidon de alternativas técnicas, constructivas, de especificacién y disefio
general o de instalaciones en los casos requeridos durante la ejecucién de la obra.

Ejecutar todas las obras provisionales y definitivas, de acuerdo con los estudios y disefios
detallados, planos arquitectdnicos, planos técnicos, detalles constructivos y las
especificaciones técnicas.

Prever las protecciones, cerramientos provisionales y la sefializacidn de las areas a intervenir
y circundantes, garantizando que todo espacio esté debidamente sefializado, acatando la
normatividad vigente necesaria para la seguridad de los operarios y del personal de la
UNIVERSIDAD.

Cumplir con las especificaciones técnicas de todos los elementos sefialados en la propuesta y
cuando a juicio de la UNIVERSIDAD, por intermedio del supervisor o interventor, el
CONTRATISTA haya entregado elementos con especificaciones inferiores o diferentes a las
sefialadas en la propuesta, debera realizar las reparaciones de obras defectuosas, correccion
de errores u omisiones por parte del personal a cargo o de un determinado subcontratista.
Presentar oportunamente los documentos, informes y requerimientos administrativos,
contables, tributarios y financieros que exige la modalidad de la contratacidon y la
UNIVERSIDAD en sus procesos y procedimientos aprobados en el sistema de calidad.
Contemplar y realizar el suministro de los elementos requeridos para llevar a cabo cada uno
de los programas. En los que respecta al Programa de Seguridad y Salud Ocupacional,
contemplara el suministro de todos los elementos de proteccidn personal EPP, suficientes y
necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores de la obra, personal del
CONTRATISTA o visitantes. Durante la ejecucién de la obra, el interventor o supervisor podra
solicitar la toma de medidas que se consideren convenientes o necesarias para prevenir la
ocurrencia de accidentes de trabajo que el CONTRATISTA debera tener en cuenta de forma
inmediata. En caso de presentarse un reiterado incumplimiento de los requisitos legales de
seguridad industrial y salud ocupacional, o de las instrucciones impartidas por el interventor
o supervisor respecto a este tema, se podra ordenar la suspensidn de las obras, sin que él
tenga derecho a una prérroga del contrato y sin detrimento de las multas a que hubiere lugar.
De presentarse una situacidon que represente peligro inminente para las personas que se
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encuentran en la obra, el interventor o supervisor podrd ordenar que se ejecuten

inmediatamente las acciones correctivas que considere pertinentes.

Informar de inmediato al interventor o supervisor sobre cualquier imprevisto o impedimento

gue perturbe la ejecucién normal de la orden contractual.

Trabajar en equipo con el interventor o supervisor, respondiendo por la calidad, el plazo y el

control de los costos de la obra. La gestién proactiva del CONTRATISTA deberd prever los

problemas y anticipar las soluciones, evitando atrasos imputables a simples tramites o

indecisiones. El Interventor o Supervisor servira de intermediario para facilitar los acuerdos,

agilizar las consultas que se deban elevar a los disefiadores arquitectdnicos y técnicos en
desarrollo del Contrato.

Asumir la responsabilidad plena sobre la direccién y el manejo de subcontratos y los

suministros a su cargo.

Iniciar la construccién de los planos récord durante la ejecucidon de las actividades y estos

deberan contar con la aprobacion del Interventor o supervisor antes de la finalizacidon de la

orden contractual.

Presentar el informe final y registro fotografico de las actividades ejecutadas, previa

finalizacion de la orden contractual.

Suscribir la pdliza colectiva de vida para aquellos contratos que superen la vinculacién de 15

trabajadores. En caso de no tener mas de 15 personas vinculadas al proyecto, se deberd

suscribir una pdliza individual por cada trabajador.

El contratista debera entregar los siguientes documentos para la liquidacion de la orden

contractual y ultimo pago:

A. Informe ejecutivo de Contratista.

B. Informe final de obra (descripcién del proyecto, alcance general del proyecto,
generalidades del contrato de obra, relacidon de personal minimo requerido profesionales
requeridos para la ejecucidon del proyecto), control de ejecucion de programacion de obra
(ejecutado vs programado), Grafica de control de personal operativo a lo largo del
contrato, soportes de control de lluvias, fichas técnicas y certificaciones de materiales,
conclusiones y recomendaciones etc.).

C. Informe final Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el Manual de salud
ocupacional y ambiente para contratistas.

D. Informe final calidad.

E. Informe final medio ambiente (seguimiento al RCD, informes mensuales y soportes a los
mismos/certificaciones).

F. Pazy Salvo del Ministerio del trabajo.

G. Carta de no reclamacién posterior a la liquidacion.

H. Certificado de aportes de seguridad social durante el tiempo de ejecucién del proyecto.

Planos récord firmados por interventor y contratista (Original y una copia) Impreso, medio
magnatico pdf y dwg.

024



025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INVITACION DIRECTA No. 392564 de 2025 - 2026.
Realizar reparaciones locativas para el mejoramiento de la infraestructura fisica del Instituto Arturo Ramirez Montufar
(IPARM) de la sede Bogota.

Fichas técnicas de materiales.

Matriz de manteniendo periddicos, preventivos y correctivos.

Balance Final de Obra, firmado por interventor o supervisor y contratista.
Memorias de cantidades de obra (original y copia digital).

APU Finales ejecutados y aprobados.

Liquidacion de anticipo (copia de facturas materiales, equipos comprados).
Copia actas de inicio y recibo de espacios.

Acta de entrega y recibo final de obra general.

Acta de entrega e inventario detallada espacio por espacio con registro fotografico.
Actas levantadas en la ejecucion de obra.

Registro fotografico del proyecto (digital).

Actas de vecindad.

Cierres de actas de vecindad.

. Original de bitacora de obra fisico y medio digital (pdf).

Correspondencia enviada y recibida (pdf).

Directorio de proveedores.

. Proyecto de acta de liquidacién.

AA. Pdlizas actualizadas.

N<Xg<cAdAwvwvm®»pwozIIr -«

3. OBLIGACIONES EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y EL ADECUADO MANEJO
DE ESCOMBROS

1. Cumplir la normativa legal ambiental vigente y aplicable a las actividades desarrolladas
bajo el objeto del contrato.

2. Cumplir las normas, procedimientos, protocolos, reglamentos y demds instrucciones,
definidas por el Sistema de Gestién de Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia.

3. Gestionar los aspectos ambientales generados durante la ejecucién del contrato, y
atender las recomendaciones del supervisor/interventor y de la Oficina de Gestidn
Ambiental orientadas a la prevenciéon y mitigacion de los impactos ambientales.

4, Garantizar la aplicacién del protocolo para el almacenamiento temporal de residuos de
construccion y demolicion -RCD, en cumplimiento del Decreto 507 de 2023 y de acuerdo
con las recomendaciones de la Oficina de Gestidon Ambiental -OGA y en coordinacidn con
el supervisor o interventor asignado, dando cumplimiento al “Protocolo para el manejo
integral de residuos de construccion y demolicion —RCD cddigo. B.PC.SGA.014” que puede
ser consultado en el siguiente enlace:

5. Garantizar el cumplimiento de las exigencias del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional
y Ambiente para Contratistas, asi como del protocolo para el manejo de residuos integral
de demolicién y construccion — RCD — Decreto 507 de 2023 “Por el cual se adopta el
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modelo y los lineamientos para la gestion integral de los Residuos de Construccion y
Demolicién - RCD en Bogota D.C., y se dictan otras disposiciones”.
Informar ala linea de emergencias de la Universidad 3502617166 o0 6013165000 extension
88888 de manera inmediata, cualquier accidente o incidente que ocasione impactos
negativos al medio ambiente tales como: derrames de aceite, concretos, pinturas,
solventes, conatos de incendio u otros; en caso de no tener acceso a la linea telefénica
debera avisar a la Division de Vigilancia de la Universidad y al interventor o supervisor.
Reportar dentro de los plazos establecidos, ante las autoridades ambientales que
correspondan la informaciéon requerida, de conformidad con el tipo de intervencion
adelantada y remitir los soportes de radicacion de esta informacién al supervisor o
interventor del contrato. Si la intervencion es menor a 1000m3 o 5000m2 de area
intervenida, los reportes deberan ser entregados al interventor o supervisor quien sera el
encargado de enviar a la Oficina de Gestion Ambiental -OGA.
Hacer uso adecuado de los puntos ecoldgicos para los residuos reciclables y no reciclables
de acuerdo con los lineamientos de la Oficina de Gestién Ambiental de la Universidad y
las indicaciones del supervisor o interventor.
Hacer uso eficiente de los recursos naturales tales como, agua, energia y papel empleados
en el desarrollo de sus actividades durante la ejecucién de la intervencion.
Establecer estrategias de prevencién y mitigacidn en cuanto a la produccién de polvo,
olores ofensivos, ruido excesivo y cualquier otra circunstancia que pueda causar molestias
a los vecinos de los lugares mas préximos donde se realiza la intervencion.
En el caso de tener mezcla de cemento, asfalto o cualquier sustancia en obra que pueda
generar afectacion al medio ambiente, se debera contar con los controles fisicos y de
ingenieria necesarios para evitar la contaminacién y salpicaduras al suelo y la red de
alcantarillado (Carcamos, cajas de inspeccidn, etc.).
Informar de manera oportuna al supervisor o interventor del contrato, las novedades que
puedan desencadenar desviaciones en el cumplimiento de los requisitos legales
ambientales; asi como aquellas que se consideren relevantes en materia ambiental.
Participar de las actividades que se desarrollen en el marco del Sistema de Gestién de
Ambiental y que sean informadas por el supervisor o interventor.
Entregar los soportes sujetos a verificacion en la etapa contractual al supervisor o
interventor del contrato de manera oportuna, de acuerdo con la ficha de criterios
ambientales de la Universidad.
El contratista deberd mantener en las areas de almacenamiento y uso de sustancias
guimicas, las fichas técnicas y las fichas de datos de seguridad de los productos usados en
el desarrollo del contrato. Las fichas de datos de seguridad deberan ser las suministradas
por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos (Decreto
1496 de 2018 o la norma que lo modifique o sustituya). Las Fichas de datos de seguridad
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deben ser en idioma espafiol, contener los 16 items establecidos por la normativa y estar
actualizadas (fechas no superiores a los 5 afios).

16. El contratista deberd asegurar que los envases de los productos quimicos estén
identificados con el nombre del producto, simbolo o pictograma que indique las
caracteristicas de peligrosidad de dicho producto y demds informacién requerida por la
normativa legal vigente (Sistema Globalmente Armonizado).

17. El contratista deberd utilizar mecanismos de contencién secundaria para el
almacenamiento y uso de sustancias quimicas liquidas (Ej. estibas de contencion, diques
de contencién) durante la prestacion del servicio a fin de prevenir derrames al suelo o
vertimientos incontrolados al sistema de alcantarillado.

4. OBLIGACIONES DE PROMOCION Y PREVENCION PARA CONTRATISTAS

El OFERENTE/ CONTRATISTA se compromete a cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Garantizar la afiliacidon y pago oportuno del Sistema General de Riesgos Laborales (ARL), asi
como el reporte de novedades y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley
1562 de 2012 y normas relacionadas.

2. Articular sus actividades con el Programa de Promocion y Prevencion para Contratistas,
cumpliendo las disposiciones del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-
SST. de acuerdo con las disposiciones de LA UNIVERSIDAD.

3. Reportar de manera inmediata al Area de Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier evento de
salud, sintoma o condicion que pueda afectar la seguridad o bienestar del personal durante
la ejecucion de la obra.

4. Reforzar charlas de seguridad previas al inicio de las actividades diarias de obra.

5. Garantizar las condiciones de higiene y saneamiento para el personal, incluyendo el
suministro de agua, jabdén y los elementos necesarios para el lavado de manos durante la
ejecucion del contrato.

El suscrito José lvan Rodriguez Medrano en calidad de representante legal de RM INGENIEROS S.A.S, me
comprometo con el cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales:

Nota: No se debe modificar ninguna de las obligaciones e informacion presentada en este formato.
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Aceptamos y cumplimos,

Nombre del Oferente o Represer?ﬁsmte Legal: José Ivan Rodriguez Medrano

Cédula de Ciudadania del Oferente o Representante Legal: No. 79.737.691 de Bogotd D.C
Nombre o Razdn Social del oferente: RM INGENIEROS S.A.S

NIT del oferente: 900.45.967-2

Profesién: Ingeniero Civil

MP No. 25202-084589
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REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4193560

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79737691,
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-084589 desde el 22 de Febrero de
2001, otorgado(a) mediante Resolucién Nacional 2251.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los siete (07) dias del mes de Enero
del afo dos mil veintiseis (2026).

/@&A

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacién en procesos estatales de seleccién de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/ Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/ CertificateOf GoodStandingStart indicado el niimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.cophia.gov.co



