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ANEXO TECNICO

“SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL TRAMO VIAL CRUCE RUTA 55 RAMAL
ACCESO AL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto “APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, contempla una intervencion integral en vias secundarias y terciarias del departamento,
consideradas un elemento fundamental para impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones econdmicas, sociales y turisticas del
territorio. En este sentido, su conservacidn, mantenimiento y mejoramiento mediante una gestiéon técnica adecuada y oportuna
resultan indispensables para garantizar condiciones dptimas de transitabilidad, seguridad y eficiencia en la movilidad. La ejecucion
de actividades de mantenimiento y mejoramiento vial permite disminuir los costos de operacién de los vehiculos, reducir los tiempos
de desplazamiento, mejorar las condiciones de comodidad y seguridad en el transito, asi como mitigar la ocurrencia de accidentes
asociados al deterioro de la infraestructura vial. De igual manera, estas intervenciones facilitan la conectividad entre las zonas
rurales y los centros de consumo, favoreciendo la comercializacion de los productos agropecuarios y promoviendo la ampliacion de
los servicios publicos hacia areas rurales y de dificil acceso, mediante la realizacién de actividades de:

e  Mantenimiento del pavimento flexible en la red vial secundaria del departamento

El presente proyecto tiene como finalidad atender de manera integral el deterioro progresivo de la infraestructura vial, ocasionado
por factores geoldgicos, condiciones climaticas y el incremento del trénsito vehicular, entre otros. Con ello se busca garantizar la
competitividad de sectores estratégicos para la economia regional, como la agricultura, la mineria y el turismo. Asimismo, la
intervencion preventiva sobre estas vias evita que el deterioro avance hasta niveles que impliquen costos de rehabilitacion
significativamente mas elevados en el futuro. La priorizacién de estas actuaciones contribuye a asegurar una circulacién mas
segura, eficiente y continua, impactando positivamente la movilidad de personas y mercancias y fortaleciendo, en consecuencia, el
desarrollo econémico y territorial del departamento.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

a. Localizacion:

El sitio del proyecto se encuentra en el municipio de Sotaquira, este esta situado en el departamento de Boyaca, Provincia Centro,
al noroeste de la ciudad de Tunja a una distancia de 39 Km, en las coordenadas 5° 46’ 52” de latitud Norte, 73° 15" de longitud
oeste del meridiano de Greenwich y 0° 49’ 25” de Longitud con relacion al meridiano de Bogota. El proyecto se ubica en la via
“cruce ruta 55”, ramal de acceso al municipio de Sotaquira desde la variante BTS Tunja — Paipa, la cual abarca una longitud de 8
km aproximadamente.

La zona de estudio se caracteriza por presentar una topografia semi-inclinada y por encontrarse en una zona rural; la capa de
rodadura actual se conforma por una capa de asfalto en deterioro. Se evidencian sistemas de drenaje vial, mediante cunetas y
alcantarillas. En las fincas perimetrales a la via en estudio, se identifican zonas de ganaderia, explotacién lechera y cultivos de
arandanos y fresas.
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Esta intervencion para el mejoramiento de este tramo vial esta cobijado bajo la ejecucion del proyecto “APOYO AL MEJORAMIENTO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”,

contempla una intervencién integral en vias secundarias.

LOCALIZACION
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Albania

El Alisal

‘Rodecia

. . .
llustracion. Ubicacion local del tramo a intervenir. Fuente google earth

b. ACTIVIDADES POR EJECUTAR:

/% |
Bosiga, Sur

La intervencion requerida se realizara en el tramo VIA CRUCE RUTA 55 RAMAL ACCESO AL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA -
DEPARTAMENTO DE BOYACA, el cual presenta un deterioro, evidenciado en la aparicion de huecos y deformaciones que afectan
de manera significativa su funcionalidad y el nivel de servicio que debe prestar. Estas deficiencias estructurales inciden
negativamente en la seguridad vial, en la movilidad y en la integridad de los usuarios que transitan por el corredor. El estado actual
de la via incrementa la probabilidad de ocurrencia de siniestros viales, ocasiona afectaciones mecénicas a los vehiculos, reduce la
velocidad de operacion y limita las condiciones de conectividad del sector. Esta situacion repercute de forma desfavorable en la
dinamica social y economica del area de influencia, la cual ademas constituye un componente relevante para la actividad turistica
del departamento. En este contexto, la ejecucion de la intervencion se torna necesaria con el propésito de recuperar las condiciones
de transitabilidad, prolongar la vida (til del corredor vial y garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio exigidos,
contribuyendo asi al adecuado funcionamiento de la infraestructura y a la seguridad de quienes hacen uso de ella.

Para la ejecucion del proyecto, se llevaran a cabo las siguientes actividades:
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APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES.

REPOSICION, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO.

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE

DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS.

LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES

e LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISION
TOPOGRAFICA

e CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

e SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA

CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA

INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACION NI GEOTEXTIL).

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR

"IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR"

"SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO,

SUMINISTRO Y COMPACTACION."

Estas actividades permitiran mejorar las condiciones de transitabilidad, reducir los indices de accidentalidad, garantizar la
conectividad intermunicipal y rural, y potenciar la economia local al facilitar el acceso a mercados y servicios. Igualmente, se
fortalece la infraestructura vial como un eje transversal de desarrollo, cohesion social y reactivacion econdmica en el territorio.

c. Proyeccion presupuestal

A continuacion, se presenta un desglose de la proyeccién presupuestal, el cual tiene un caracter meramente referencial y descriptivo,
y se incluye con el fin de establecer una estimacion proyectiva de las actividades a desarrollar durante la ejecucidn del contrato, sin
que constituyan compromiso definitivo ni obligacién cuantitativa para las partes, dada la modalidad establecida de Monto
agotable/valor unitario

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

REALIZAR
MANTENIMIENTO
PAVIMENTO FLEXIBLE EN
VIAS SECUNDARIAS
APERTURA MECANICA DE
1,01 | CAJAY RETIRO DE Metro Clbico 572,79 $211.491,38 $121.139.279,59
SOBRANTES.
REPOSICION, EXTENDIDA
Y COMPACTACION DE
1,03 | MATERIAL DE BASE Metro Clbico 61,94 $ 106.684,47 $6.607.502,65
GRANULAR PARA
REPARCHEO.
IMPRIMACION CON
1,04 | EMULSION ASFALTICA
TIPO CRR-1 O SIMILAR
SUMINISTRO,

1,05 | INSTALACION Y Metro Clbico 37,15 $1.153.902,22 $ 42.867.467 47
COMPACTACION DE

TIPO: OBRA

Metro

Cuadrado 42,87 $4.913,16 $2.028.519,95
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MEZCLA ASFALTICA
PARA PARCHEO

1,06

LIMPIEZA DE
ALCANTARILLAS CON
DIAMETRO MENOR O
IGUAL A 36", INCLUYE
RECTIFICACION DE
DESCOLES CON RETIRO
DE SOBRANTES Y
OBSTACULOS.

Unidad

31,00

$ 329.149,08

$10.203.621,48

1,07

LIMPIEZA DE CUNETAS
REVESTIDAS CON
RECTIFICACION DE
SALIDAS Y
DESCOLES,INCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA ZONA DE
VIA

Metro lineal

3175,96

$5.694,79

$ 18.086.425,25

REALIZAR MEJORAMIENTO

DE VIAS SECUNDARIAS

TIPO: OBRA

2,1

LOCALIZACION Y
REPLANTEO PARA
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL.
(NO INCLUYE COMISION
TOPOGRAFICA)

Kilometro

6,13

$ 361.895,99

$2.219.399,54

2,2

CUNETAS REVESTIDAS
EN CONCRETO DE 21
MPA (3000 PSI) SIN
REFUERZO (INCLUYE
SELLO DE JUNTAS)

Metro Cubico

849,91

$ 778.254,11

$ 661.442.059,36

2,3

SUMINISTRO E
INSTALACION DE MALLA
ELECTROSOLDADA

Kilogramo

22004,13

$7.423,82

$ 163.354.682,56

24

CONSTRUCCION DE
FILTROS A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, CON
MATERIAL FILTRANTE
SEGUN NORMA INVIAS.
(NO INCLUYE
EXCAVACION NI
GEOTEXTIL). (*)

Metro Cubico

917,95

$271.471,52

$249.197.824,73

2,5

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TUBERIA PVC D = 4" PARA
DRENAJE SIN FILTRO

Metro Lineal

1311,36

$33.484,59

$43.910.351,94

2,6

SUMINISTRO, EXTENDIDA
Y COMPACTACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO PARA
BASE GRANULAR

Metro Cubico

7114,85

$ 106.463,40

$ 757.470.908,56

2,7

IMPRIMACION CON
EMULSION ASFALTICA
TIPO

CRR-1 O SIMILAR

Metro
Cuadrado

43199,62

$4.913,16

$212.246.645,00
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SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CARPETA ASFALTICA EN
28 | CALIENTE MDC-19. Metro Cubico 3882,97 $1.108.275,12 $4.303.394.387,95
INCLUYE BARRIDO,
SOPLADO, SUMINISTRO Y
COMPACTAGION.
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA $6.594.169.076,03
A (15%) $989.125.361 40
1 (1%) $65.941.690,76
U (3%) $197.825.072,28
PMT $ 38.000.000,00
COSTO TOTAL OBRA $ 7.885.061.200,48
3 SUMINISTRO DE MATERIALES TIPO: SUMINISTRO
SUMINISTRO DE MEZCLA
301 | ASFALTICAEN CALIENTE | Metro Cubico 80,00 $988.936,62 $79.114.929,60
MDC- 19.
SUMINISTRO DE .
302 | 5UBBASE GRANULAR | Metro Cubico 80,00 $88.952,50 $7.116.200,00
SUMINISTRO DE BASE .
3.03 GRANULAR Metro Cubico 80,00 $95.140,50 $7.611.240,00
SUMINISTRO DE
304 | EMULSION ASFALTICA Galon 80,00 $ 15.065,50 $1.205.240,00
CRR1 0 SIMILAR
COSTO TOTAL DIRECTO SUMINISTRO DE MATERIALES $ 95.047.609,60
IVA 19% $18.059.045,82
COSTO TOTAL
SUMINISTRO $ 113.106.655,42
COSTO TOTAL PROYECTO $7.998.167.855,90
d. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la programacion del
proyecto atras referido el cual corresponde a Cuatro (04) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

e.

FORMA DE PAGO

La entidad contratante cancelara al contratista el valor contratado de la siguiente manera:

La naturaleza del contrato a suscribirse es OBRA, la cual se pacta por el sistema de precios unitarios segun actividades establecidas
como presupuesto oficial para el proceso de seleccion, de acuerdo con las especificaciones generales y particulares en él
establecidas, que se pagaran por unidades de items terminados y recibidos a satisfaccion por la interventoria externa que contrate
la entidad, mediante actas parciales o de recibo final y liquidacion

La entidad contratante cancelara al contratista el valor contratado de la siguiente manera:
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a. La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo
con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 90% del valor del contrato. EI 10% restante del valor del
contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (30) dias calendario siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno por
parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo parcial o final e informe
técnico, administrativo, ambiental y financiero junto con los soportes del caso y ademas de la certificacion de encontrarse el
Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 aplicable por analogia.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que,
en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante incluira la obligacién
de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5
de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Paragrafo 2. El interventor s6lo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas
y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista
debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado
en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura
final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia y las especificas del proyecto. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

f. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El &rea de influencia del proyecto de inversién denominado

“SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR VIAL
CRUCE RUTA 55 RAMAL ACCESO AL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO AL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, no esté localizado
en zona que presente alto riesgo no mitigable y se encuentra acorde con las necesidades.

a. Materiales

Los materiales, suministros y deméas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan ser los que se
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exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial,
éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista deberé realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios, disefios,
planos o0 documentos anexos o que estén dentro del presente documento que la entidad entregue para la ejecucién de las obras
objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisién de la informacion técnica, si el
contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado la informacién técnica presentada por la entidad y
asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucién de la obra contratada, con la
debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Se debera contemplar lo dispuesto en el proyecto denominado “SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR VIAL CRUCE RUTA 55 RAMAL ACCESO AL MUNICIPIO DE
SOTAQUIRA - DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°
CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA” A continuacion, se relacionan los diferentes componentes de
tipo técnico que se presentan en este anexo técnico:

COMPONENTE ENTREGABLE
LOCALIZACION DEL PROYECTO INFORME
PRESUPUESTO INFORME
ACTIVIDADES A EJECTAR INFORME

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan
ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucion del proyecto y en todo caso deben contar con visto bueno por parte de la entidad. En caso de que se requiera, se podra
realizar cualquier requerimiento de informacién técnica adicional.

g. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos de la evaluacion, el proponente debera presentar, junto con su oferta, la documentacion que acredite el cumplimiento
de los requisitos exigidos para el personal minimo requerido y se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesién.

b. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

c. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se
vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.
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d. Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Requisitos de Experiencia

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General E i

specifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse
dentro de los gastos de administracién general del contrato.

Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los profesionales Requeridos, deberan presentar la matricula o tarjeta
profesional vigente y Certificado de la vigencia Profesional (rubricado cuando sea del caso), certificaciones de los contratos
ejecutados o su respectiva acta de liquidacion (cuando se acredite haber sido contratista) o Certificacion debidamente suscrita por
el contratante o Supervision o interventoria del proyecto que contenga, Como minimo, la siguiente informacion:

+ Nombre del contratante

+ Objeto del contrato

+ Cargo desempefiado

* Fechas de inicio y terminacién del contrato
+ Firma del personal competente

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompafiarse de la traduccién correspondiente.

La experiencia del profesional s6lo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta o matricula profesional.
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicién, deberan aportar el
documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedicién de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran mediante fotocopia de
los diplomas respectivos o Certificados de obtencion del titulo correspondiente.

Carta de compromiso de cada profesional firmada en original, en la que se aclare el porcentaje de dedicacion al proyecto, la omisién
de este requisito sera causal de Rechazo.
El personal requerido es el siguiente:

Carta de compromiso de cada profesional firmada en original, en la que se aclare el porcentaje de dedicacion al proyecto, la omision
de este requisito sera causal de Rechazo.
El personal requerido es el siguiente:

a. Un (1) DIRECTOR DE OBRA

b. Un (1) INGENIERO RESIDENTE
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a. Requisitos del personal

¢. Un (1) ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
d. Un (1) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
e. Un(1) PROFESIONAL SG-SST

f.  Un(1) CADENERO

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo

DIRECTOR DE OBRA
Ingeniero Civil y/o transportes y vias.

Dedicacion: 50%

Requisitos de Experiencia
General

No menor a diez (10) afios, contados

entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha del
cierre del presente proceso de
seleccion.

El profesional debera acreditar contar
con titulo de posgrado no menor a
cinco (5) afios, contados entre la
fecha de grado y la fecha del cierre
del presente proceso de seleccion.

Requisitos de Experiencia Especifica

Debera acreditar al menos cinco (5) afios de

experiencia acumulada, contados entre la fecha
de expedicién de la tarjeta profesional y la fecha
del cierre del presente proceso de seleccion,
como director de obra en la ejecucion de
proyectos cuyo objeto contemple construccion
y/lo mantenimiento y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion de infraestructura vial ylo
acreditar experiencia como director de obra y/o
contratista en la ejecucion de al menos tres (3)
proyectos rehabilitacién de infraestructura vial.

RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil y/o transportes y vias
Dedicacién: 100%

No menor a cinco (5) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha del
cierre del presente proceso de
seleccion.

Debera acreditar al menos tres (3) afios de
experiencia acumulada, contados entre la fecha
de expedicién de la tarjeta profesional y la fecha
del cierre del presente proceso de seleccion,
como ingeniero residente en la ejecucién de
proyectos cuyo objeto contemple construccion
ylo mantenimiento y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion de infraestructura vial ylo
acreditar experiencia como RESIDENTE DE
OBRA, en por lo menos tres (3) contratos o
proyectos cuyo objeto sea construccién y/o
mantenimiento  y/o  mejoramiento  y/o
rehabilitacion de infraestructura vial.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
Ingeniero Civil y/o Transportes y Vias
con titulo de posgrado en geotecnia
vial y/o geotecnia

Dedicacion: 50%

No menor a ocho (08) afios, contados
entre la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional y la fecha del
cierre del presente proceso de
seleccion.

El profesional debera acreditar contar
con titulo de posgrado no menor a
cinco (05) afios, contados entre la
fecha de grado y la fecha del cierre
del presente proceso de seleccion.

Debera acreditar al menos cinco (5) afios de
experiencia acumulada, contados entre la fecha
de graduacion del posgrado y la fecha del cierre
del presente proceso de selecciéon, como
especialista y/o asesor en geotecnia, en
proyectos cuyo objeto contemple construccion
y/lo mantenimiento y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion de infraestructura vial ylo
acreditar experiencia como ESPECIALISTA O
ASESOR EN GEOTECNIA VIAL Y/O
GEOQOTECNIA, en por lo menos tres (3) contratos
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Profesional Ofrecido para el Cargo

Requisitos de Experiencia

Requisitos de Experiencia Especifica

General

o proyectos cuyo objeto contemple construccion
y/lo mantenimiento y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion de infraestructura vial

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Ingeniero Civil y/o Transportes y Vias
con titulo de posgrado en geotecnia y
pavimentos y/o ingenieria de
pavimentos y/o infragstructura vial.

Dedicacion: 50%

No menor a ocho (8) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha del
cierre del presente proceso de
seleccion.

El profesional debera acreditar contar
con titulo de posgrado no menor a
cinco (5) afios, contados entre la
fecha de grado y la fecha del cierre
del presente proceso de seleccion.

Debera acreditar al menos cinco (5) afios de
experiencia acumulada, contados entre la fecha
de graduacion del posgrado y la fecha del cierre
del presente proceso de seleccién, como
especialista y/o asesor en geotecnia, en
proyectos cuyo objeto contemple construccion
y/lo mantenimiento y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion de infraestructura vial ylo
acreditar experiencia como ESPECIALISTA O
ASESOR EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS,
INGENIERIA  EN  PAVIMENTOS  Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL, en por lo menos
tres (3) contratos o proyectos cuyo objeto
contemple construccion y/o mantenimiento y/o
mejoramiento  y/o  rehabilitacion de
infraestructura vial.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental y/o Civil y/o
transportes y vias que cuente con
titulo de posgrado en ingenieria
ambiental y/o gestién ambiental.

Dedicacion: 50%

No menor a ocho (5) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha del
cierre del presente proceso de
seleccion.

El profesional debera acreditar contar
con titulo de posgrado no menor a
cinco (5) afios, contados entre la
fecha de grado y la fecha del cierre
del presente proceso de seleccion.

Debera acreditar al menos cinco (5) afios de
experiencia acumulada, contados entre la fecha
de graduacion del posgrado y la fecha del cierre
del presente proceso de seleccién, como
especialista y/o asesor en pavimentos, en
proyectos cuyo objeto contemple construccion
y/lo mantenimiento y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion de infraestructura vial ylo
acreditar experiencia como ESPECIALISTA O
ASESOR AMBIENTAL, en por lo menos dos (2)
contratos o proyectos cuyo objeto contemple
construccion ~ y/o  mantenimiento  y/o
mejoramiento ylo rehabilitacion de
infraestructura vial.

PROFESIONAL SG-SST

Ingeniero Civil y/o industrial y/o
ambiental con posgrado en salud
ocupacional y prevencion de riesgos
laborales y/o gerencia en seguridad y
salud en el trabajo. y/o Profesional en
Gestion de la seguridad y la salud
laboral.

Dedicacion: 50%

No menor a tres (3) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha del
cierre del presente proceso de
seleccion.

Debera  acreditar  experiencia ~ como
PROFESIONAL SST, en por lo menos dos (2)
contratos o proyectos cuyo objeto contemple
construccion ~ y/o  mantenimiento  y/o
mejoramiento  y/o  rehabilitacion de
infraestructura vial.
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia Especifica
General

CADENERO No menor a un (01) afio de | Deberd acreditar experiencia certificable en

Dedicacién: 100% experiencia  certificable en obras | obras civiles, viales o de infraestructura vial.

civiles, viales o de infraestructura.

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

PLANTA DE ASFALTO: El proponente debera acreditar la disponibilidad de una (1) planta de asfalto propia o con
certificado de disponibilidad de suministro con el propdsito de garantizar la ejecucién contractual. Se debe anexar el
respectivo contrato o carta de disponibilidad y compromiso del propietario de esta, donde conste que en caso de ser
adjudicado el contrato, el proponente tendra disponibilidad para el cumplimiento del objeto contractual.

CERTIFICADO DEL DOMICILIO DE LA PLANTA DE ASFALTO: El oferente debe certificar que las plantas de
produccion quedan en jurisdiccién de los municipios de Sotaquira. De no encontrarse en dicho municipio, se debera
adjuntar el certificado de la planta de asfalto mas cercana al tramo de ejecucion del proyecto, siempre que cumpla con
las especificaciones, licencias y permisos respectivos.

LICENCIAS Y/O PERMISOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE ASFALTO: El oferente debera aportar el respectivo
acto administrativo de permiso de emision para fuentes fijas emitido por la autoridad ambiental competente y concedido
para el equipo ofrecido, por lo cual la informacién consignada en el documento de propiedad de la planta de asfalto
debe ser coincidente con la consignada en el permiso ambiental, So pena de rechazo.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar
las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de
establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

h. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas
de explotacién a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demés edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, dep6sitos
de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén
de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes 0 zonas
necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correran por su cuenta los
trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta
con ofros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran
cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagiie, redes de servicios publicos, etc.
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En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente
ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera retirar todas
las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontro.
Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

i. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos adicionales al PMT y que sean requeridos para colocar
y mantener la sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes. Todo esto debe seguir lineamientos
definidos en Manual de sefializacién del INVIAS en el capitulo denominado SENALIZACION DE CALLES Y CARRETERAS
AFECTADAS POR OBRAS, aplicables a cada frente de trabajo segun sea el caso, ademas estos dispositivos e intervenciones al
transito vehicular deben contar con aval y acompafiamiento, de ser requerido, por las entidades locales encargados de estos temas.
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del
presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

j-  PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El presente proceso de seleccion no requiere permisos adicionales a los ya requeridos para las fuentes de materiales en caso
especifico la plata de asfalto; esto debido a que al realizar la formulacion del proyecto de mantenimiento vial por parte de la
gobernacion de Boyaca se tramitan en conjunto con las entidades locales puesto que estd enmarcado en el convenio
interadministrativo N°CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025 que involucra a las diferentes partes. Por otro lado, al tratarse del
mantenimiento de una via existente no se requiere tramites de licencia ambiental.

k. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS
MANUAL DE DISENO GEOMETRICO INVIAS

MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS INVIAS

CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MANUAL DE SENALIZACION VIAL DE COLOMBIA

REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

La entidad entregara al proponente los documentos técnicos adicionales a los ya presentados, que se requieran para completar la
informacién contenida en este documento en caso de que se necesite.
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En constancia, se firma en Tunja, en marzo de 2026

Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO R
Director Técnico

Nombres y Apellidos [ Ccargo [ Firma nn 4,

VoBo. Componente Técnico | Yuber Gonzalo Gutiérrez Bernal | Contratista | 40T
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas Vigentes y, por lo
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.
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