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(562) _
Nombres/Apellidos:
Sefiores No Identificacion:
Secretarfa Distrital De Integracion Social - Tunjuelito Fecha y Hora:
Diagonal 47 Sur No. 53 B —27 e e e e P 1 peson e
Ciudad
Asunto: Respuesta a la Consulta Realizadas por la SDIS
Cordial saludo:

En atencion a la solicitud formulada por la Secretarfa Distrital de Integracion Social de Bogota (SDIS), se
procede a responder las inquietudes planteadas al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito (FDLT)
respecto al proceso mencionado, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO EN BOGOTA D.CY A MONTO AGOTABLE",

1. ¢Cuales la fecha tentativa de inicio de obras en los jardines infantiles?
RTA: Segun la informacién disponible en el SECOP 1I para el proceso FDLT-SAMC-400-
2025, la fecha de inicio de las obras se establecera tras la firma del acta de inicio, la cual se

formalizara una vez completados los tramites administrativos pertinentes, teniendo una fecha
tentativa el 15 de febrero de 2025.

2. ¢Cual setfa la duracion estimada?
RTA: La duracién total del proyecto esta estipulada en cuatro (4) meses, desglosandose en una
fase preliminar de quince (15) dias y una fase de ejecucion de obras que abarca tres (3) meses y

quince (15) dfas.

3. ¢lLas adecuaciones se harin en ambos jardines al tiempo, o uno a la vez?
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RTA: El alcance del proyecto contempla adecuaciones en los jardines infantiles "El Rincon de las
Ardillas" y "Rafael Barberi". La estructura de las fases y etapas del proyecto sugiere una posible
ejecucion coordinada de las actividades en ambas sedes, aunque no se especifica si se realizaran
de manera simultanea o secuencial, dicha situacién dependera estrictamente del cronograma
de obra que presente el contratista adjudicatario del proceso.

Sea esta la oportunidad para reiterar la disposicion de esta administraciéon de estar atenta a cualquier
requerimiento, informacion, aclaraciéon o detalles adicionales que usted pueda necesitar respecto a sus
solicitudes.

Atentamente,

Digitally signed
/> by Claudia
~ Collante

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
Alcaldesa Local de Tunjuelito
alcalde.tunjuelito@gobiernobogota.cov.co

Proyecté: Gina Paola Morales Gutiétrez — Profesional Area de Infraestructura FDLT CPS 260-2025
Reviso: Victor Alfonso Lopez Diaz - Profesional Area de Infraestructura FDLT CPS 205-2025 e, roe
Aprobé: Diego Caballero Rojas - Profesional Especializado FDLT CPS 391-2025 s,
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