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INTRODUCCION

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y
Decreto 1082 de 2015, el INVIAS se permite presentar a continuacion el Pliego de Condiciones y sus anexos
para el presente proceso, el cual contiene la informacion particular del proyecto y las condiciones y requisitos
del proceso.

Elinteresado debera leer completamente este Pliego de Condiciones y sus anexos, toda vez que para participar
en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo.

El proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, asi como cualquiera de sus anexos
estan a disposicion del publico en general en el Sistema Electrénico de Contratacién Publica -SECOP [I-
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, dentro del plazo de la
licitacidn, cualquier interesado puede solicitar aclaraciones al pliego de condiciones.

El INVIAS agradece todas las sugerencias u observaciones que se presenten dentro de los plazos
sefialados en el cronograma y que sean presentadas en el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx a fin de lograr la claridad y
precision de las condiciones y exigencias propias del proceso.

Se adelantard la evaluacion de las propuestas que se presenten con base en las reglas establecidas en el
presente pliego de condiciones y en la ley.


http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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GUIAS PRACTICAS, MANUALES DE USO Y FORMATOS DEL SECOP lI

La agencia para la contrataciéon publica Colombia Compra Eficiente creada mediante Decreto Ley 4170 de
noviembre 3 de 2011 ha dispuesto en su portal web (www.colombiacompra.gov.co), guias, manuales, formatos,
videos y material de apoyo para las entidades compradoras y proveedores, con el fin de facilitar el uso y
participacion en los procesos de contratacion a través de la plataforma SECOP |l

De alli que se recomienda a los interesados y eventuales proponentes consultar dicha informacién en el
siguiente  link:  https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-€el-secop-ii/manuales-y-quias-de-uso-del-
secop-ii, en donde encontraran, entre otros:

Guia para realizar el registro en el SECOP |I.

Pasos para registrarse en el SECOP |I.

Guia rapida para configurar la cuenta del proveedor en el SECOP II.

Guia de creacion de proponente plural en el SECOP |l.

Guia para presentar observaciones en el SECOP II.

Guia para manifestar interés a través del SECOP II. (Procesos de Seleccion abreviada de menor
cuantia).

7. Guia para presentar ofertas en el SECORP II.

2l e

Por lo anterior, es responsabilidad de los proponentes tener en cuenta esta informacién para efectos de
estructurar y presentar sus propuestas.

En caso de presentarse indisponibilidad del sistema, los proponentes e interesados en el proceso, deberan
aplicar la “Guia de Indisponibilidad” que se utiliza en estos casos, la cual encuentra en el sitio de soporte de
Colombia Compra Eficiente:

https://lwww.colombiacompra.qgov.co/sites/cce public/files/cce_documentos/quia_indisponibilidad secopii.pdf

SOLO en caso de indisponibilidad del sistema SECOP II, debidamente certificada por Colombia Compra
Eficiente, los proponentes o interesados podréan remitir sus constancias y documentos al correo
pliego@invias.gov.co, acorde con las directrices de la “Guia de Indisponibilidad” ya citada. En caso de no
certificarse la indisponibilidad del sistema por parte de Colombia Compra Eficiente, las comunicaciones y demas
documentos recibidos en dicho correo, NO seran tenidos en cuenta, en el entendido de que el proceso se surte
en su totalidad en la plataforma del SECOP II. Igual situacién sucede en el curso normal del proceso, sin que
el SECOP Il presente fallas en su funcionamiento.



http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_secopii.pdf
mailto:pliego@invias.gov.co
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1. CAPITULO | INFORMACION GENERAL

1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El Instituto Nacional de Vias mediante Resolucion 03848 del 18 de junio de 2018, ordené la apertura de la
Licitacién Publica No. LP-DO-015-2018, cuyo objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién se establece en el
siguiente cuadro:

Cuadro No. 1 INFORMACION GENERAL

NUMERO OBJETO DEL PLAZO DEL
DE PROYECTO CONTRATO
MODULO (MESES)

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

(PESOS) UBICACION

“CONTINUACION DE:
LA CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO,
REHABILITACION,
MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y
AMBIENTAL DE LA CUNDINAMARCA,

1 TRONCAL DEL 16 MESES $ 116.702.120.000,00 BOYACA Y
MAGDALENA, TRAMO SANTANDER
PUERTO SALGAR -
PUERTO ARAUJO EN
LOS
DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA,
BOYACAY
SANTANDER”

Nota 1: El valor del presupuesto oficial para el proceso es el relacionado en el Cuadro No. 1, el cual se encuentra
discriminado en el Formulario No 1 (Presupuesto Oficial).

Nota 2: El plazo establecido para el presente proceso de seleccion, ha sido determinado tenido en cuenta las
jornadas de trabajo de 3 tumos diarios (24 horas), siete dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

El presupuesto oficial incluye: el valor del IVA.

Sera causal de rechazo, cuando el valor total corregido de la oferta econémica exceda el presupuesto oficial
establecido.
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1.2 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en
el Cuadro No. 1, el cual se contara a partir de la fecha de la orden de inicio. Dicho plazo esta dividido en dos
Etapas que tendran los siguientes plazos.

1.3 Etapa de Preconstruccion e Inicio de Actividades Prioritarias

En esta etapa el contratista debera realizar sobre los estudios y disefios existentes las Intervenciones necesarias
y suficientes para poder construir las obras establecidas en el Alcance de este Contrato. Ademas, para
garantizar el objeto y alcance del contrato el contratista debera verificar técnicamente el estado de todas las
obras por terminar y las necesidades de calidad requeridas, llevando a cabo las pruebas y ensayos que se
requieran. No se aceptaran dilaciones en el inicio de las obras por estudios y disefios.

El futuro contratista debera revisar e intervenir los estudios y disefios disponibles en lo que sea necesario para
cumplir lo establecido en el Alcance de este Contrato. Los ajustes y/o complementacion y/o actualizacion a los
estudios y disefios debera elaborarse para todas las obras necesarias y complementarias para el cumplimiento
del alcance del proyecto, siendo estas intervenciones de responsabilidad exclusiva del contratista, realizando
para ello, las pruebas y ensayos que se consideren técnicamente necesarias para verificar las estructuras y la
operatividad de las obras por terminar que corresponden directamente a las relacionadas con el alcance del
contrato. Las obras por terminar deben ser tenidas en cuenta, a efectos de las intervenciones que se deban
realizar sobre los estudios y disefios. Dichas intervenciones deberan ser aprobadas por la interventoria.

El contratista debera revisar un desarrollo convencional de la estructura de pavimento y terraplén y el disefio
particular existente en todos los tramos a ejecutar, producto del contrato de Concesion (suscrito por la ANI) y
entregado al Instituto por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); ademés debera hacer una comparacion
de alternativas con criterios técnicos y econdmicos por cada tramo, escogiendo la que técnicamente cumpla las
condiciones y represente un menor valor en cuanto inversion para el Instituto. Frente a las variaciones que se
presenten de cantidades, las obras deberan ejecutarse con los precios establecidos en el presupuesto oficial.

El Instituto o la interventoria podran requerir la intervencion de los estudios y disefios, 0 ensayos y/o pruebas
adicionales que considere sean necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.

Para todos los efectos las intervenciones sobre los Estudios y Disefios son responsabilidad del Contratista, no
seran responsabilidad del proponente que resulte adjudicatario los demas estudios y disefios que no sean objeto
de intervencion.

Se debera dar prelacion a lo requerido para obtener el mas pronto avance en las obras de segunda calzada;
esto es a mas tardar a los sesenta (60) dias calendario contados a partir de la orden de inicio del contrato, el
contratista debera iniciar con las actividades de instalacion de mezcla asfaltica en aquellos tramos que no
requieran mayores ajustes a juicio del interventor desde el punto de vista de estudios y disefios, ensayos y
pruebas de calidad.

El contratista a partir de la orden de inicio debera simultdneamente realizar el mantenimiento rutinario y periédico
que permita la transitabilidad del corredor, para lo cual deberéd garantizar la austeridad de los recursos del
contrato y dar relevancia a los tramos donde estrictamente se requieran dichas intervenciones previa aprobacion
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de la interventoria. Asi mismo, el contratista debera ejecutar los mantenimientos que se requieran, con
autorizacion de la interventoria y con la aprobacion del INVIAS, los cuales deberan realizarse con celeridad y
en los tiempos indicados por el interventor. Las actividades de mantenimiento rutinario se iniciaran una vez
terminen los contratos suscritos entre el INVIAS y las Cooperativas, para cada tramo.

Para garantizar la transitabilidad del corredor, se deberan iniciar en los sectores que se requiera, campanias de
tapa huecos, sello de fisuras, parcheos, bacheos segun se requiera.

Para las actividades de obra de mantenimiento se pagara el transporte aparte, el cual debe ser la minima
distancia donde se disponga el material previo analisis y aprobacion del interventor.

Las intervenciones de mantenimiento no deberan por lo tanto estar concentradas en un sector especifico, sino
distribuirse a lo largo del tramo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y necesidad de la via.

Las actividades de mantenimiento deberan ser programadas dentro de las vigencias del contrato y aprobadas
por la Interventoria para cumplir con las necesidades de transitabilidad.

Nota: En los sectores completamente terminados a nivel de mezcla asfaltica, no se haran intervenciones
masivas, salvo aquellas estrictamente prioritarias desde el punto de vista del Mantenimiento. En todo caso,
deberén ser revisados en la Etapa de Preconstruccion y cuando sea requerido por la Interventoria y el Instituto.

Estas Ultimas necesidades podran ser ajustadas por el INSTITUTO de conformidad con las reuniones de
coordinacion que para el efecto la entidad realice. Sin perjuicio de lo anterior, todas las obras deberan
adelantarse con los frentes de trabajo suficientes para garantizar la terminacion de las obras en el plazo del
contrato.

Para efectos de la revision, pruebas y ensayos de las obras existentes, se debe tener en cuenta que
corresponden a LAS OBRAS POR TERMINAR directamente relacionadas con el alcance del contrato,
localizadas en el TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO. Asi mismo, se debe considerar que para
efectos de la ejecucion de las obras para este nuevo contrato, éstas se concentraran prioritariamente en las
obras por terminar en los tramos incompletos ubicados en el TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO,
asi como en la atencién de los problemas de calidad encontrados en las obras por terminar y que requieran ser
atendidos prioritariamente a criterio del Interventor y el INSTITUTO. El Instituto puede solicitar la revision,
pruebas y ensayos que considere pertinente de las obras existentes, en cualquier segmento del proyecto.

La aplicacion de las previsiones de los Apéndices, generan a cargo del Contratista obligaciones de resultado y
no de medio. Las obras deberan cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en dichos Apéndices,
especialmente en materia de calidad, resistencia, estabilidad y durabilidad.

Como se trata de la terminacién de obras parcialmente ejecutadas, las mismas, en general se deberan terminar
siguiendo la norma técnica con que se contrataron en su momento y se han venido ejecutando. En caso que el
objeto y/o alcance del contrato prevean la ejecucion de obras nuevas, estas deberan adelantarse con la norma
técnica vigente que aplica al momento de su construccion.

Como regla general, si las obras se encuentran a nivel de base granular construida, se deben terminar las
mismas con el disefio realizado en su momento previa revision de las capas instaladas. En el evento que la
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base granular no se encuentre construida se deben terminar las obras con disefios que cumplan con las
especificaciones tipo INVIAS.

Como regla especifica, el contratista debera revisar un desarrollo convencional de la estructura de pavimento y
terraplén y el disefio particular existente en todos los tramos a ejecutar y hacer una comparacion de alternativas
con criterios técnicos y econdmicos por cada tramo, escogiendo la que técnicamente cumpla las condiciones y
represente un menor valor en cuanto inversion para el Instituto. Frente a las variaciones que se presenten de
cantidades, las obras deberén ejecutarse con los precios establecidos en el presupuesto oficial.

Las especificaciones de construccion seran las que se indiquen en los items del formulario del presupuesto
oficial.

Los pronunciamientos sobre los estudios y disefios que realice el Contratista deberan ser entregados por escrito
ala Interventoria de obra dentro de la etapa de preconstruccidn, de acuerdo al cronograma de revision y entrega
de productos acordados con la Interventoria para su correspondiente aprobacion.

El contratista deberd hacer revision de los estudios y disefios y de la integridad de las obras construidas
parcialmente.

Nota: La ejecucion de las obras de mantenimiento deben realizarse atendiendo la disponibilidad de recursos, el
plazo de ejecucion del contrato, el momento en que vaya a iniciar actividades la nueva concesién y las
necesidades de la via, y correspondera a las actividades de mantenimiento presupuestadas en el capitulo
correspondiente del presupuesto del contrato. La modificacion del valor “‘SUBTOTAL OBRAS
MANTENIMIENTO” establecido en el presupuesto oficial, solo sera posible mediante la modificacién del contrato
a través del Comité de Adiciones y Prorrogas del Instituto, presentando las justificaciones de la situacién con
sus debidos soportes.

1.3.1. Plan de intervencion prioritaria PIP:

A partir de los treinta (30) dias calendario contados de la orden de inicio del contrato, el contratista deberd iniciar
las obras prioritarias de acuerdo con el Plan de Intervencion Prioritaria aprobado por la Interventoria que
corresponde a reparaciones iniciales como: sello de fisuras, parcheo, bacheo y aquellas relacionadas con la
seguridad vial y la continuidad de obras no terminadas que se encuentren dentro del objeto y alcance del
contrato, las cuales deberan contar con la no objecién del Instituto.

1.3.2. Requerimientos Generales dentro de la Etapa de Preconstruccion

En todo caso, el Contratista debe tener en cuenta, que el objeto y alcance del contrato, su ejecucion y recibo
de las obras, deben cumplir con la finalidad a que esta destinada la obra, conforme al contrato y demas
documentos que hacen parte de éste.

Como parte de sus obligaciones el Contratista allegara los documentos que demuestran la experiencia para
realizar por su cuenta y riesgo todas y cada una de las intervenciones a los estudios y disefios exigidos en el
pliego de condiciones y/o la contratacion de una empresa consultora la cual certificard experiencia en la
realizacién de estudios y disefios. EI INVIAS verificara que los mismos se ajustan a los requisitos que se
describen a continuacion, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato sancionable en la forma
establecida en la minuta del Contrato.
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El Contratista y/o la empresa Consultora que éste contrate debera acreditar que durante los quince (15) afios
anteriores a la fecha de firma del Contrato de que trata este proceso de seleccidn y en un maximo de cuatro (4)
Contratos, ha realizado de manera individual, o en cualquier forma de asociacién, la realizacién de estudiosy
disefios definitivos a Fase Tres (IIl) para las siguientes obras:

Construccidn y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de carreteras primarias y/o secundarias y/o vias urbanas y/o
pistas de aeropuertos, que incluyan el disefio de puentes. La experiencia solicitada, debera ser acreditada en
méaximo cuatro (4) contratos. Se debera acreditar como minimo en la sumatoria de los contratos: 20 kildmetros
de longitud de via disefiada y minimo en uno (1) de los contratos se debera acreditar setenta (70) metros de
longitud en construccion de puentes disefiados.

El contratista sera responsable de realizar todas y cada una de las intervenciones a los estudios y disefios, con
cargo a la partida contemplada en el formulario del presupuesto oficial, para que se pueda ejecutar la obra en
los tiempos y calidades requeridos.

En las intervenciones a los estudios y disefios existentes no se podré reducir el periodo de disefio de los
pavimentos, ni ninguna otra circunstancia que implique una desmejora en las condiciones técnicas del proyecto.

En caso que se generen emergencias o puntos criticos nuevos en los corredores durante la ejecucion del
contrato o si los existentes se incrementan en la magnitud en que las obras ya disefiadas para éstos se tornen
insuficientes, los costos por estas modificaciones no estaran a cargo del contratista, por lo cual la Entidad con
el apoyo de la Interventoria definira el plazo y el mecanismo de contratacion y financiacién para efectuar las
modificaciones a que haya lugar. En todo caso, estas actividades no podran limitar el avance de las obras en
las demas intervenciones.

El contratista debera entregar la Tira Predial y cronograma de Gestion y Adquisicion de Predios de conformidad
con el Programa de Inversion y los frentes de trabajo obligatorios y demas frentes de trabajo para la ejecucion
del contrato

Los pagos por efecto de revisiones, pruebas, ensayos e intervenciones sobre los estudios y disefios se
reconoceran mediante pagos de personal y costos reembolsables de acuerdo con la plantilla guia establecida
por el Instituto y su valor dependeréa de los requerimientos de la obra que sean aprobados por el Interventor.

Durante la etapa de preconstruccion el contratista sera responsable por la seguridad y actividades prioritarias y
continuas en el corredor vial objeto del contrato, para lo cual efectuara los trabajos de mantenimiento rutinario y
periddico que sean necesarios para tal fin, para lo cual debera garantizar la eficiencia en la ejecucion de los
recursos limitados del contrato y dar atender los tramos donde estrictamente se requieran dichas intervenciones.
Las actividades de mantenimiento deberan ser programadas dentro de las vigencias del contrato y aprobadas
por la Interventoria para cumplir con las necesidades de transitabilidad.

La etapa de Preconstruccion podra consistir en uno 0 mas de los siguientes literales, sin perjuicio de lo
contemplado en el parrafo primero de este numeral (Etapa de Preconstruccion), de los cuales el contratista
aplicara lo que sea necesario para el proyecto acorde al estado de los Estudios y Disefios de referencia y/o
existentes que se ponen de presente a los proponentes por el Instituto.

Para este particular, se debe tener en cuenta que se requiere eficiencia en la ejecucion de recursos limitados
para el mantenimiento y rehabilitacion, por lo tanto las intervenciones masivas en grandes extensiones deberan
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ser limitadas en aras de buscar la optimizacion de los recursos. Los casos particulares, deberan ser presentados
previamente al interventor y al Instituto para su consideracion.

Las intervenciones a los estudios y disefios que realice el contratista con el fin de asegurar los resultados del
Contrato, debera entregarlas al interventor de la siguiente manera y realizar todas las actividades necesarias y
suficientes para poder construir las obras contempladas en el alcance del contrato.

a) Revision estudios y disefios

El tiempo para revision de los Estudios y Disefios entregados por la entidad seré de treinta (30) dias calendario,
contados a partir de la orden de inicio del contrato.

Durante esta etapa, el Contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que el INVIAS entregue para la ejecucion de las obras establecidas en el
Alcance de este Contrato. En consecuencia, finalizada esta etapa, si el Contratista no se pronuncia en sentido
contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por el INVIAS y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacidn de los mismos y la ejecucion de la obra contratada,
con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

De igual forma en esta etapa el contratista deberé realizar los ensayos y pruebas que se consideren pertinentes
(avalados por interventoria y la supervisién del INVIAS) para verificar condiciones de continuidad de obras
iniciadas. Estos deberan sujetarse y limitarse a lo que sea necesario para continuar las obras, cumplido este
plazo se considera que se verific lo necesario para continuar las obras. Las reparaciones corresponden a
aquellas que se requieran para la terminacion de las obras objeto de este proceso (avalados por interventoria y
la supervision del INVIAS). Eventualmente el Instituto puede solicitar la ejecucion de revisiones y reparaciones
en cualquier segmento del proyecto.

Entiéndase por reparacién el arreglo de obras que presenten deficiencias para llevarlas al cumplimiento de
especificaciones técnicas de construccion.

Durante los comités de obra que se realizan en la Direccion Territorial TOLIMA, dentro del orden del dia sera
punto obligatorio tratar el tema de las reparaciones, mientras existan reparaciones pendientes. En este comité
se deberan realizar con celeridad las definiciones a que haya lugar en este aspecto y en caso de ser necesario
se acudira a las demas disposiciones contractuales para resolver sin dilaciones cualquier tipo de situacion que
se presente.

Asi mismo, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de obra publica, se debera velar por el desarrollo de
una solucion optima que permita mantener el equilibrio entre el criterio técnico del correcto desempefio del
pavimento (capacidad funcional y estructural) para el periodo de disefio y el criterio econdémico de la adecuada
inversion de los recursos prevista para la obtencion del maximo avance posible en las actividades de
pavimentacion, de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de kilometros de via, teniendo en cuenta
ademas los estudios y disefios que sirven de referente para el presente proceso. La estructura de pavimento
Optima, previa viabilidad por parte de la Interventoria, deberé contar con la no objecion por parte del Instituto.

El contratista debera revisar un desarrollo convencional de la estructura de pavimento y terraplén y el disefio
particular existente en todos los tramos a ejecutar, producto del contrato de Concesién (suscrito por la ANI) y
entregado al Instituto por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); ademas debera hacer una comparacién



w N

O 00N O U1 b~

10

11
12
13

14

15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25
26

27
28
29

30
31
32
33

34
35
36
37

Licitacion Publica
Q| LP-DO-015-2018
NSO Pliego de Condiciones Definitivo

HACHOHAL
DE VIAS

18 de 173

de alternativas con criterios técnicos y econémicos por cada tramo, escogiendo la que técnicamente cumpla las
condiciones y represente un menor valor en cuanto inversion para el Instituto. Frente a las variaciones que se
presenten de cantidades, las obras deberan ejecutarse con los precios establecidos en el presupuesto oficial.

Nota 1: El contratista a partir de la orden de inicio debera simultdneamente realizar el mantenimiento rutinario y
periddico que permita la transitabilidad del corredor, para lo cual debera garantizar la austeridad de los recursos
del contrato y dar relevancia a los tramos donde estrictamente se requieran dichas intervenciones previa
aprobacion de la interventoria. Asi mismo, el contratista deberd ejecutar los mantenimientos que requiera la
interventoria con la aprobacion del INVIAS, los cuales deberan realizarse con celeridad y en los tiempos
indicados por el interventor. Las actividades de mantenimiento rutinario se iniciaran una vez terminen los
contratos suscritos entre el INVIAS y las Cooperativas, para cada tramo.

Nota 2: A partir de los treinta (30) dias calendario contados desde la orden de inicio del Contrato, el contratista
deberd iniciar con las obras prioritarias y aquellas obras que no requieran mayores ajustes desde el punto de
vista de estudios y disefios, ensayos y pruebas de calidad.

b) Ajuste y/o complementacion y/o actualizacion de Estudios y disefos.

Si durante esta etapa y en la revision de los estudios y disefios entregados por el INVIAS el contratista con el
aval de la interventoria encuentra necesario ajustar y/o complementar y/o actualizar los estudios y disefios en
los sectores establecidos en el Alcance de este Contrato, el Contratista debera realizarlos y entregarlos al
interventor, obligdndose a respetar las condiciones que para el efecto se definen en los Apéndices.

El contratista se obliga a ajustar y/o complementar y/o actualizar los estudios y disefios de conformidad a la
normatividad INVIAS sobre el contenido de los Estudios existentes, que comprende los alcances, metodologia,
resultados, disefios, memorias de calculo, planos de construccion, conclusiones y recomendaciones de cada
una de las areas que lo conforman. Su desarrollo se encuentra contenido en el Apéndice B y deben contener
todo el nivel de detalle para efectuar la construccion de las obras.

Cualquier ajuste y/o complementacion y/o actualizacion que el Contratista introduzca a los estudios y disefios
deberan ser tramitadas por él para la aprobacion de la Interventoria, sin que ello se constituya en causa de
demora en la ejecucion del proyecto.

En todo caso el ajuste y/o complementacion y/o actualizacién de Estudios y disefios debera elaborarse para
todas las obras necesarias y complementarias para la terminacion de las obras especificadas en el Alcance de
este contrato.

El Contratista debera responder por la calidad de la obra disefiada y ejecutadas , de tal manera que entregara
una garantia de calidad que ampare las adaptaciones, ajustes, actualizaciones, unificaciones y/o
complementaciones realizadas por éste a los estudios y disefios, de conformidad con lo establecido en el
presente pliego de condiciones.

El plazo para realizar las INTERVENCIONES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS sera de sesenta (60) dias
calendario contados a partir del vencimiento del plazo establecido para la revision de los estudios y disefios; en
todo caso la etapa de Preconstruccion sera de noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha de la
Orden de Inicio del Contrato.
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c¢) Modificacién de los Estudios y Disefios.

En general, la modificacion de estudios y disefios no es procedente para el presente proceso dado que éste
consiste en la terminacion de obras parcialmente ejecutadas.

En el evento que el contratista demuestre que no es viable la ejecucidn de alguna de las obras disefiadas, aun
después de haber realizado algun ajuste y/o complementacion y/o actualizacion de los estudios y disefios y
especificaciones entregados por el INVIAS, éste debera presentar a la interventoria los planos finales para
construccion que viabilicen la ejecucion de la obra contratada respetando las condiciones que para el efecto se
definen en los Apéndices. Toda modificacion propuesta a los estudios y disefios deberd ser sometida
previamente a consideracion del INVIAS una vez se haya emitido concepto favorable debidamente soportado
por la interventoria.

Para este efecto se debera considerar que se ha contratado la terminacion de obras ejecutadas parcialmente y
que es necesario poner al servicio. No se aceptaran planteamientos que se aparten sustancialmente de esta
l6gica de terminacion de obras parcialmente ejecutadas.

El Contratista debera responder por la calidad de la obra disefiada y por la construida, de tal manera que el
contratista entregara una garantia de calidad que ampare las modificaciones realizadas por éste a los estudios
y disefios.

En todo caso, si como consecuencia de la modificacion de los estudios y disefios, el INVIAS sufriere o se le
generare algun tipo de perjuicio, iniciara las acciones legales pertinentes a quienes les sea imputable.

1.3.3. ETAPA DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Construccion Intercambiador en Puerto Boyaca

El contratista debera elaborar el Estudio de Impacto Ambiental — EIA en un plazo méximo de setenta y cinco
(75) dias calendario contados a partir de la orden de inicio del contrato para lo cual debera tener en cuenta los
términos de referencia para la construccion de carreteras y/o tineles con sus accesos (M-M-INA-02 Version
No.2) acogidos mediante resolucion 0751del 26 marzo de 2015 o la que lo modifique o sustituya. Ademas deberé
tener en cuenta los lineamientos establecidos en el articulo 2.2.2.3.5.1 del decreto 1076 de 2015 o la que lo
modifique o sustituya.

Una vez aprobado el EIA por parte de la interventoria el contratista debera radicar la solicitud de licencia
ambiental en la ANLA a los 105 dias calendario contados a partir de la orden de inicio para lo cual debera seguir
el procedimiento establecido en el articulo 2.2.2.3.6.2 del decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o sustituya.
La Licencia Ambiental debera quedar a nombre del contratista y sera su responsabilidad las obligaciones
contenidas en ella.

En ese orden de ideas, el alcance de esta actividad va inclusive hasta la obtencion del acto administrativo que
otorga la licencia ambiental del proyecto (resolucién de licencia ambiental) por parte del ANLA, dentro del plazo
establecido en la etapa de preconstruccion, y debera asumir las GESTION es que resultaren de esta actividad.
Los tramites de licenciamiento ambiental, permisos ambientales y los actos administrativos emitidos por el ANLA
y demas autoridades ambientales deberan estar a nombre de la firma contratista.

Los plazos establecidos para elaborar y completar el estudio de impacto ambiental y obtencion del acto
administrativo que otorga la licencia ambiental son de absoluta responsabilidad del contratista y deben
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corresponder a una cuidadosa planeacion y ejecucion de los mismos, para lograr productos de optima calidad
que faciliten la respuesta de las autoridades ambientales. En todo caso para el presente proyecto, se estima un
tiempo de doscientos cuarenta dias (240) calendario para todo el proceso (Realizar y completar el EIA'y el Acto
Administrativo que otorga la Licencia Ambiental). Tiempos adicionales deberan justificarse por el contratista,
tanto lo que sea de su responsabilidad como de terceros. El contratista es responsable de la calidad y
oportunidad de los productos que acomparien las solicitudes que se susciten en el desarrollo de este tramite.
Dificultades respecto a calidad y oportunidad en las solicitudes y en los productos seran de absoluta
responsabilidad del contratista incluyendo el posible impacto que pueda generarse para el inicio de las obras.

1.4 Memoria Técnica

Al finalizar la etapa de Pre-construccion el Contratista presentara al Interventor una Memoria Técnica que contenga la
informacién sobre el balance que éste hizo a los estudios y disefios y debera relacionar con la debida explicacion y
justificacién como minimo lo siguiente:

-Estudios y disefios de detalles finales elaborados por el Contratista para la construccion, incluyendo memorias de
calculo, carteras de campo, ensayos y pruebas de laboratorio, planos de construccion, y los demas necesarios para su
aprobacion.

-Las modificaciones y complementaciones detalladas introducidas por el Contratista a los estudios y disefios con los
documentos necesarios para su aprobacion.

-Descripcion de las adecuaciones y/o reparaciones que deban realizarse para continuar la ejecucucion de obras por
terminar.

- Descripcion de los procesos constructivos que implementara el Contratista para cada uno de los componentes teniendo
en cuenta las especificaciones, los procedimientos y procesos exigidos en los diferentes apéndices y anexos del contrato
para la ejecucién segura y efectiva del proyecto.

- Descripcién de las rutinas de mantenimiento que implementara el Contratista para proteger la infraestructura que se
construya y eventualmente se dé al servicio antes de finalizar la etapa de Construccién y/o Mejoramiento.

- Descripcién del procedimiento que se implementara para la adecuacion de las rutas que se utilizaran como desvio y su
mejoramiento, una vez concluya la utilizacion de estos corno tal.

- La programacion de obras y el cronograma que permitan la verificacion por parte de la Interventoria del cumplimiento del
cronograma presentado para efectos del pago establecido o la aplicacién de multas que se detalla en el contrato.

- La Memoria Técnica de la etapa de Pre-construccion debera entregarse simultdneamente con la programacion de obra
y el cronograma de metas fisicas debe presentar en Project.

Esta Memoria Técnica debera revisarse y actualizarse semestralmente durante la etapa de Construccion y/o Mejoramiento
teniendo en cuenta las condiciones reales a medida que avanza la ejecucion del proyecto. Esta actividad debera
programarse en el cronograma de ejecucion de obras.

1.5 Etapa de Construccion

Etapa I.
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Corresponde a la Gestion Social, Ambiental y Predial, ésta debera iniciar simultaneamente con las actividades
que lo permitan en la etapa de Preconstruccion citada. Comprende las actividades directamente relacionadas
con el objeto, alcance del contrato y las especificaciones definidas en los Apéndices C, Dy F.

Desde la orden de inicio del contrato, el contratista bajo la supervisién de la Interventoria y el aval de la
Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social del INVIAS, debera realizar la gestion ambiental necesaria
para la ejecucion del alcance del contrato.

Para dar inicio a la Gestion Ambiental, Predial y Social del proyecto, se deben realizar los estudios y analisis
que sean directamente relacionados con el alcance del contrato y dar tramite a los nuevos permisos y/o
autorizaciones y/o licencias que sean requeridos.

Etapa Il.

Durante la etapa de construccidn, el contratista debera dar prioridad a la terminacién de las obras necesarias
en la ejecucion del contrato. La terminacion de los tramos del proyecto TRONCAL DEL MAGDALENA debera
darse en los afios 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, priorizando las necesidades del contrato. Todas las
obras deberan adelantarse con los frentes de trabajo suficientes para garantizar la terminacién de las obras en
el plazo del contrato.

En el evento que el INVIAS lo considere pertinente, podra solicitar en cualquier momento la concentracion o
incremento de actividades en el proyecto TRONCAL DEL MAGDALENA especialmente en el Tramo PUERTO
SALGAR - PUERTO ARAUJO frente a lo cual el contratista debera realizar las actividades correspondientes.

Durante la etapa de construccion, el contratista sera responsable por la transitabilidad y seguridad vial en el
corredor objeto del contrato, para lo cual efectuara los trabajos de mantenimiento preventivo, rutinario, periddico
y sefializacidn que sean necesarios para tal fin, garantizando la austeridad de los recursos del contrato y dando
relevancia a los tramos donde estrictamente se requieran dichas intervenciones.

Las actividades de mantenimiento deberan ser programadas dentro de las vigencias del contrato y aprobadas
por la Interventoria para cumplir con las necesidades de transitabilidad.

El contratista debera ejecutar todas las obras de manera simultanea a las actividades y/o gestiones necesarias
para la Construccién del Intercambiador de Puerto Boyaca en el PR 97+060 de la ruta 4510.

Como regla general, si las obras se encuentran a nivel de base granular construida, se deben terminar las
mismas con el disefio realizado en su momento. En el evento que la base granular no se encuentre construida
se deben terminar las obras con disefios que cumplan con las especificaciones tipo INVIAS.

Como regla especifica, el contratista debera revisar un desarrollo convencional de la estructura de pavimento y
terraplén y el disefio particular existente en todos los tramos a ejecutar y hacer una comparacion de alternativas
con criterios técnicos y econdmicos por cada tramo, escogiendo la que técnicamente cumpla las condiciones y
represente un menor valor en cuanto inversion para el Instituto. Frente a las variaciones que se presenten de
cantidades, las obras deberan ejecutarse con los precios establecidos en el presupuesto oficial.
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16. TIEMPOS DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION, LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE PUERTO BOYACA E INICIO DE CONSTRUCCION

ETAPA REVISION ESTUDIOS Y DISENOS: Tiene un plazo de treinta (30) dias calendario contados a partir de
la fecha de la Orden de Inicio del Contrato.

ETAPA PARA ELABORAR EL EIA (Estudio de Impacto Ambiental): En un plazo de setenta y cinco (75) dias
calendario contados a partir de la orden de inicio, el Contratista debera elaborar el estudio de impacto ambiental
de acuerdo con los términos de referencia que expida la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Esta
etapa es concomitante a las que se puedan adelantar.

ETAPA PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL: Aprobado el EIA por parte de la interventoria el contratista
debera radicar la solicitud de licencia ambiental en la ANLA a los 105 dias calendario contados a partir de la
orden de inicio para lo cual debera seguir el procedimiento establecido en el articulo 2.2.2.3.6.2 del decreto 1076
de 2015 o el que lo modifique o sustituya.

Para el presente proyecto, se estima un tiempo de doscientos cuarenta dias (240) calendario para todo el
proceso (Realizar y completar el EIA y el Acto Administrativo que otorga la Licencia Ambiental). Tiempos
adicionales deberan justificarse por el contratista, tanto lo que sea de su responsabilidad como de terceros. El
contratista es responsable de la calidad y oportunidad de los productos que acompafien las solicitudes que se
susciten en el desarrollo de este tramite. Dificultades respecto a calidad y oportunidad en las solicitudes y en los
productos seran de absoluta responsabilidad del contratista incluyendo el posible impacto que pueda generarse
para el inicio de las obras.

INTERVENCIONES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS sera de sesenta (60) dias calendario contados a partir del
vencimiento del plazo establecido para la revision de los estudios y disefios; en todo caso la etapa de
Preconstruccion sera de noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio del
Contrato.

La ETAPA DE CONSTRUCCION debera iniciar a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la Orden
de Inicio del Contrato, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES PRIORITARIAS: A partir de los treinta (30) dias calendario contados desde la orden de inicio del
Contrato, el contratista debera iniciar con las obras prioritarias y aquellas obras que no requieran mayores
ajustes desde el punto de vista de estudios y disefios, ensayos y pruebas de calidad.

Nota 1: Se debera dar prelacién a lo requerido para obtener el mas pronto avance en las obras de segunda
calzada; esto es a mas tardar a los sesenta (60) dias calendario contados a partir de la orden de inicio del
contrato, el contratista debera iniciar con las actividades de instalacién de mezcla asfaltica en aquellos tramos
cuyo alcance contempla terminacion de la construccion y que no requieran mayores ajustes a juicio del
interventor desde el punto de vista de estudios y disefios, ensayos y pruebas de calidad.

Nota 2: El contratista a partir de la orden de inicio debera simultaneamente realizar el mantenimiento rutinario y
periddico que permita la transitabilidad del corredor, para lo cual debera garantizar la austeridad de los recursos
del contrato y dar relevancia a los tramos donde estrictamente se requieran dichas intervenciones previa
aprobacién de la interventoria.
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Nota 3: El contratista debera contar con los frentes de trabajo suficientes para garantizar la terminacion de las
obras en el plazo del contrato.

En todos los casos, el contratista entregara al interventor los estudios y disefios intervenidos dieciséis (16) dias
calendario antes del vencimiento de cada plazo, de los cuales el interventor tendra ocho (8) dias calendario para
pronunciarse al respecto, si éste solicita correcciones y el contratista tendra un plazo méaximo de ocho (8) dias
calendario para resolverlas y presentarlas al interventor.

Al vencimiento de los noventa (90) dias calendario de la Etapa de Preconstruccion, el contratista debera iniciar
con todas las labores de pavimentacion, en el tramo objeto del presente proceso.

1.7.  LICENCIA AMBIENTAL

Para el presente proceso aplica lo establecido en la Licencia Ambiental y demas permisos de las autoridades
ambientales para la ejecucion de las obras directamente relacionadas con el alcance del contrato, y lo demas
establecido en el apéndice D Gestion Ambiental.

1.8.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACION COMUNITARIA

La participacion comunitaria es un derecho fundamental establecido en la Constitucién Nacional en su articulo
numero 2 “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacién;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo”. Por lo tanto, todo proyecto de obra publica realizado y contratado por el Instituto
deberé coordinarse con este objetivo fundamental.

Por lo anterior, para la ejecucion y cumplimiento del plan de gestién social, el Contratista deberé disefiar y
ejecutar acciones que incentiven, involucren y promuevan de forma efectiva la participacion de las comunidades
del area de influencia directa del proyecto, garantizando la apropiacion comunitaria del mismo, para lo cual
definira el presupuesto necesario, en conjunto con la interventoria e INVIAS, para la ejecucion de las actividades
directamente relacionadas con el alcance del contrato, con cargo a la partida establecida para la Gestion Social,
Predial y Ambiental actividades.

El INVIAS podra modificar o incrementar el monto destinado a la ejecucion de las actividades con participacién
comunitaria de conformidad con sus planes, programas y proyectos de responsabilidad social, cooperacion
interinstitucional y fortalecimiento de la consolidacion de la presencia del Estado en el territorio.

1.9.  DESCRIPCION DEL PROYECTO

La descripcion de las obras e informacién técnica (localizacion, obras a ejecutar, especificaciones particulares,
etc.) objeto del presente proceso de seleccion se encuentran descritas en los Apéndices y en los documentos
correspondientes a los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS adjuntos al pliego de condiciones.



10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29

Licitacion Publica
LP-D0O-015-2018

Pliego de Condiciones Definitivo 24de T3

1.10. ESTUDIOS PREVIOS

Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos adelantados por la Entidad,
los cuales se publican a través de la pagina del SECOP I, con los ajustes que se llegaren a realizar bien sea en
forma oficiosa por parte de la Entidad o a solicitud de los interesados.

También, forma parte del pliego de condiciones, la matriz de estimacidn, tipificacion y asignacion de los riesgos
previsibles.

1.11. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto para la atencion del compromiso derivado del presente proceso de seleccion, cuenta con el siguiente
certificado de disponibilidad presupuestal asi:

Cuadro No. 1 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto para la atencién del compromiso de todo el proyecto, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal que comprende los proyectos de Inversion para Construccion, Mejoramiento y Mantenimiento de la via
Puerto Salgar — Puerto Araujo — La Lizama — San Alberto — San Roque de la Troncal del Magdalena; Mejoramiento y
Mantenimiento carretera Cucuta — Sardinata — Ocafia — Aguaclara y Accesos; y Mejoramiento y Mantenimiento de vias
para la Conectividad Regional.

NUMERO CERTIFICADO FECHA CERTIFICADO VALOR CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. PRESUPUESTAL. PRESUPUESTAL

108118 26 DE FEBRERO DE 2018 $ 77.503.428.000

Del cual se afectara la suma de: $ 22.435.240.000.00.
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

1.12. VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS -

Igualmente para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas Vigencias futuras: Oficio
No. 2-2018-019088 con radicado No. 49053 de fecha 14 de Junio de 2018, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, mediante él se autoriz6 cupo para la asuncién de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras
ordinarias del presupuesto de gastos de inversion del Instituto, para el afio 2019, que comprende los proyectos de Inversion
para Construccion, Mejoramiento y Mantenimiento de la via Puerto Salgar — Puerto Araujo — La Lizama — San Alberto —
San Roque de la Troncal del Magdalena; Mejoramiento y Mantenimiento carretera Clcuta — Sardinata — Ocafia -
Aguaclara y Accesos; y Mejoramiento y Mantenimiento de vias para la Conectividad Regional:

VIGENCIAS FUTURAS
ANO RECURSOS VALOR
2019 PROPIOS $300.000.000.000
TOTAL $300.000.000.000
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Del cual se afectara la suma de: $ 94.266.880.000.00.

Las actividades contractuales seran ofertadas a precios corrientes de cada afio y el valor total del Alcance se
debera distribuir de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, previstas en el presente pliego de
condiciones. En caso de que la Licitacion Publica se adjudicare por un valor inferior al establecido en el
presupuesto oficial, sera potestad de la Entidad determinar en cual o cuales vigencias fiscales hara el ajuste
presupuestal correspondiente.

1.13. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La consulta del pliego de condiciones debera hacerse a través del Sistema Electronico de Contratacion Publica
—SECOP II- http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o pagina o sistema electronico que haga sus
veces.

1.14. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

De conformidad con el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 5 de
la Ley 1882 de 15 de enero de 2018: “(...) la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la
propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades estatales y
deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacion que
corresponda a cada modalidad de seleccidn (...). Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que
no suministren la informacion y la documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente
sefialado.

Durante el termino otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.”

El numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos
y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones.(...)”

Bajo las previsiones contenidas en el numeral 6 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 5° de la Ley
1150 de 2007 modificado por el articulo 5 de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018 el INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS, en el informe de evaluacion de las propuestas, solicitara a los proponentes, en caso de ser
necesario, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacion, deberan allegar las clarificaciones
y/lo documentos requeridos, so pena del rechazo de la propuesta’ en el proceso de seleccidn o para el modulo
0 mddulos a los cuales esté presentando oferta.

" Numeral 6.4 CAUSALES DE RECHAZO “(.) Cuando al proponente se le haya requerido con el propésito de subsanar o aclarar un documento de la propuesta y no lo
efectte dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un
requisito habilitante (.)".
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En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya requerido en el
“Informe de Evaluacion”, lo podra solicitar al proponente, otorgandole un término, el cual debera ser minimo
igual al establecido para el traslado del informe de evaluacién; con el fin de que allegue los documentos que
para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje no podran ser objeto de
subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo
de la presentacion de la oferta.

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los puntos
del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones
que pretenda hacer valer en el proceso.

NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco
podran ser subsanados, por lo que deberan ser presentados desde el momento de la presentacion de la
oferta.

1.15. CRONOLOGIA DEL PROCESO
La siguiente es la cronologia del presente proceso de seleccion:

Cuadro No. 3 CRONOLOGIA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA'Y HORA LUGAR

Publicacion  del  Avi d En el SECOP Il a través del Portal Unico de

ublicacion - 06~ AVISO € £| 57 de Marzo de 2018 | Contratacién (PUC) link

Convocatoria Publica. . .
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacién proyecto de pliego En el SECOP Il a través del Portal Unico de
de condiciones y estudios y | El 27 de Marzo de 2018 | Contratacion (PUC) link
documentos previos http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Plazo para presentar | Del 28 de Marzo al 17 de
observaciones al proyecto de | Junio de 2018
pliego de condiciones

Aviso licitacién (numeral 3 art. En el SECOP Il a través del Portal Unico de
30 Ley 80 de 1993, modificado | El 02 de Abril de 2018 | Contratacion (PUC) link
por el articulo 224 del Decreto http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

019 de 2012)
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Respuesta a las observaciones
de los interesados presentadas
al proyecto de pliego de
condiciones.

El 18 de Junio de 2018.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Acto que ordena la apertura del
presente proceso de seleccién

En el SECOP Il a través del Portal Unico de

o : El 18 de Junio de 2018. | Contratacién (PUC) link
publicacion del pliego http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.as
definitivo. b unrty. SECOP.gov. gin.aspx
Iniciacion del plazo de la
licitacion  publica para la | El 19 de Junio de 2018.

presentacion de propuestas

Audiencia de Asignacion de
Riesgos

El 21 de Junio de 2018 a
las 10:00 a.m.

Auditorio INVIAS planta central primer piso ubicado
Carrera 59 No. 26-60, CAN Auditorio Primer Piso
Bogota D.C.

Plazo maximo para expedir
ADENDAS.

El 04 de Julio de 2018

Cierre del plazo de |Ia
licitacién publica y Apertura
del Sobre No. 1.

El 10 de Julio de 2018 a
las 9:00 a.m.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Cierre del plazo de |Ia
licitacion publica y
presentacion del Sobre No. 2
Oferta Econémica

El 10 de Julio de 2018 a
las 9:00 a.m.

Auditorio INVIAS planta central primer piso
ubicado Carrera 59 No. 26-60, CAN Auditorio
Primer Piso Bogota D.C.

Evaluacion de las ofertas

Del 11 de Julio al 03 de
Agosto de 2018

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion del informe de
evaluacion de las propuestas.

El 06 de Agosto de 2018

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Traslado del informe de
evaluacién de las propuestas y
plazo para presentar
documentos y/o aclaraciones
solicitados por la Entidad.

Del 08 al 14 de Agosto de
2018.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion del informe final de
evaluacion de las propuestas

El 16 de Agosto de 2018.

SECOP

Traslado del informe final de
evaluacion de las propuestas

Del 17 al 24 de Agosto de
2018

SECOP
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Plazo para presentar
observaciones al informe final
de evaluacion.

Del 17 al 24 de Agosto de
2018

Publicacion del documento
“Respuesta a las
observaciones formuladas al
informe final de evaluacion de
las ofertas”.

El 29 de Agosto de 2018

SECOP

Audiencia en la cual se
asignara el puntaje establecido
en el pliego para el factor
precio, Apertura del Sobre Nos.
2y se establecera el orden de
elegibilidad e Instalacion
Audiencia Publica de
adjudicacion.

El 30 de Agosto de 2018
alas 9:00 a.m.

Auditorio INVIAS planta central primer piso ubicado
Carrera 59 No. 26-60, CAN Auditorio Primer Piso
Bogota D.C.

Publicacion del acto
administrativo de adjudicacion.

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la
Reunion de apertura del
Sobre No. 2 (oferta
econoémica).

Plazo Perfeccionamiento del
Contrato

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la
fecha de publicacion del
acto de adjudicacion.

Plazo Registro Presupuestal

Dentro del dia (1) habil
siguiente a la fecha de
suscripcion del contrato.

Entrega de Garantia unica y
pdliza de responsabilidad civil

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la
fecha de suscripcion del
contrato.

Plazo para aprobacién de
garantia unica y pdliza de
responsabilidad civil

Dentro del dia (1) habil
siguiente a la fecha de
entrega de la garantia
unica y poliza de
responsabilidad civil.

Plazo de ejecucidn

Sera el establecido en el
numeral 1.1 del presente
pliego de condiciones.
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Sera el establecido en el
Plazo para el Pago del|numeral 7.45  del
Contrato. presente  pliego  de
condiciones.

Nota: Las fechas y plazos antes indicados podran variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas
en el Pliego de Condiciones.

1.16. ATENCION ADMINISTRATIVA Y RADICACION DE DOCUMENTOS

El Instituto ha previsto que la atencion administrativa para el presente proceso de seleccion se efectuara a través
de del Portal Unico de Contratacion (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Toda la correspondencia relativa al proceso de contratacion podra ser enviada a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx:

1. Todos los documentos adjuntar deberan estar debidamente dirigidos al proceso de seleccion, identificando
el asunto o referencia de manera clara y precisa.

1.17. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y LA ASIGNACION DEL RIESGO
ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un evento que puede generar
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion
de un contrato. EL INVIAS evalud los eventos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato y que
puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el
efecto expidié Colombia Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgos realizada por la
unidad ejecutora que se publicara de manera simultdnea con el presente pliego de condiciones y hace parte
integral de este.

1.18.  AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, articulo 4 de la Ley 1150 de 2007,
articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, en la fecha, hora y lugar sefialado en la cronologia del proceso,
se llevara a cabo la audiencia publica de asignacion de riesgos. En la misma audiencia tal como lo prevé el
numeral 4 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, y articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, y a solicitud
de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se podra precisar el contenido y alcance del pliego de
condiciones.

Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el Contenido y el alcance del
pliego de condiciones, este tema se tratara en la audiencia de asignacion de Riesgos.
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Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de riesgos. La
matriz en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del presente
pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacion o
en la audiencia prevista para él efecto.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del proponente de la distribucion de riesgos
previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacién, de manera tal que el proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del
proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto
del contrato, con todas las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del mismo.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacién
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion
completa de las obras de conformidad con el contrato, ni le dara derecho a rembolso de costos, ni a
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

NOTA. De conformidad con lo expuesto anteriormente, Unicamente se adelantara audiencia de precision al
alcance y contenido del pliego de condiciones, siempre y cuando previo a la fecha sefalada en la cronologia
del presente proceso, para la realizacion de la audiencia de asignacion de riesgos, se haya solicitado
por parte de un interesado la realizacion de la misma. En este caso, la entidad convocara a dicha audiencia,
publicara un comunicado en el Portal Unico de Contratacién ~SECOP I, en el cual se anuncie la celebracion de
dicha audiencia de aclaracion.

1.19. GLOSARIO

Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los
términos en mayuscula inicial que aqui se usan tendran el significado asignado a dichos términos en este
numeral 0 en la Seccién correspondiente de la minuta del Contrato. Los titulos de los numerales y Capitulos se
incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el
alcance y la intencion del Pliego.

Las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en este Pliego tendran los significados que
les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva y las demas palabras se entenderan en su sentido natural
y obvio, segun el uso general de las mismas. Para efectos de este Pliego, se establecen las siguientes
definiciones, las cuales podran ser usadas tanto en singular como en plural: a continuacion de manera
enunciativa, se relacionan algunas definiciones Utiles para el proceso de seleccion:

1.20. Glosario General:

¥ Adenda(s): Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones, de
acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
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Adjudicacion: Decisién emanada del INVIAS por medio de un acto administrativo, que determina el
Adjudicatario del presente proceso.

Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta que
cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relacion con las demas, la propuesta
mas conveniente en el proceso de seleccion.

Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que
hacen parte integral del mismo.

Analisis del Sector: Estudios por parte de la Entidad Estatal del mercado relativo al objeto del Proceso de
Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de
Riesgo.

Aportes Legales: Son contribuciones parafiscales los gravamenes establecidos con caracter obligatorio
por la Ley, que afectan a un determinado y Unico grupo social y econdmico y se utilizan para beneficio del
propio sector. El manejo, administracidn y ejecucion de estos recursos se haré exclusivamente en la forma
dispuesta en la ley que los crea y se destinaran sélo al objeto previsto en ella.

Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. Dado que la ley no
permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre la organizacion de los proponentes como
requisitos habilitantes y que la capacidad de organizacion de una empresa privada para producir resultados
para sus clientes y sus accionistas esta dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015 definio
indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta
que un actor del sector privado esta bien organizado cuando es rentable.

Certificado de Disponibilidad presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de presupuesto
para el presente proceso de seleccion.

Clasificador de Bienes y Servicios: Es el sistema de codificacion de las Naciones Unidas para
estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.

Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Nacional de Contratacion Publica creada por medio del
Decreto-Ley nimero 4170 de 2011.

Conflicto de Interés: Son las circunstancias que el interesado o proponente dara a conocer a la Entidad
Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones
en el curso del proceso.

Consorcio: Modalidad de asociacion que permite que dos 0 mas personas naturales o juridicas, en forma
conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de seleccion para la Adjudicacion,
celebracién y ejecucion del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones
derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones
de todos o cualquiera de los participantes en estos actos.

Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso.


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643#0
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Contrato: Negocio juridico que se suscribira entre el INVIAS y el Adjudicatario, por medio del cual se
imponen a las partes las obligaciones reciprocas y se le conceden los derechos correlativos que
instrumentan la relacion contractual que se busca establecer a través del presente proceso.

Dia(s) Calendario: Es cualquier dia del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Dia Habil o No
habil.

Dia(s) Habil(es): Cualquier dia comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de cada
semana, excluyendo de éstos los dias sabados y los feriados determinados por ley en la Republica de
Colombia. Se incluiran también aquellos dias que sin ser habiles el INVIAS mediante acto administrativo
motivado determine como tales para este proceso.

Dia(s) No Habil(es): Se entenderan de conformidad con el Codigo de Régimen Politico y Municipal.

Délares de los Estados Unidos de América, o Doélares, o US$: Es la moneda de curso legal en los
Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomara por su valor equivalente respecto de
la moneda de origen del proponente, segun la tasa de cambio oficial 0, en defecto de aquella, segun la tasa
de cambio certificada por la autoridad competente del pais de origen.

Entidad Estatal: Cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el articulo 38 de la Ley 489 de 1998 y/ o las
normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, segun el caso a los que
se debe cefiir el Contratista durante la ejecucion de las obras, para obtener los resultados objeto del
contrato.

Estimacion del riesgo: Es la valoracion del riesgo en términos monetarios o porcentuales.

Estudios Previos: Es la justificacién juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto que realiza la
entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015.

Fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecucion
del contrato.

Fecha de terminacién de la ejecucion del contrato: Fecha cierta en que finaliza el plazo de ejecucion del
contrato.

Garantia de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura del riesgo a favor de entidades estatales con
ocasién de la presentacion de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, el decreto 1082 de 2015,
el presente pliego de condiciones. Podra consistir en cualquiera de las clases de garantias a que se refiere
el, articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

Interesado(s): Personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia o el grupo de personas juridicas y/o naturales asociadas entre si mediante las figuras de
Consorcio, Union Temporal o cualquier otro tipo de asociacion que actuaran en el proceso previamente ala
presentacién de ofertas.
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INVIAS: Sigla del Instituto Nacional de Vias, Establecimiento Publico dotado de personeria juridica,
patrimonio propio, autonomia administrativa y financiera, adscrito al Ministerio de Transporte. EI INVIAS es
la Entidad encargada de iniciar, tramitar y llevar hasta su culminacion el proceso de seleccion, por lo cual,
se adelantara bajo su responsabilidad la evaluacion de las Propuestas que se presenten y adjudicara los
Contratos. En el presente pliego de condiciones se podra denominar como INVIAS, la Entidad o El Instituto.

Licitacion: Proceso de seleccidn objetiva que se reglamenta en el Pliego de Condiciones con el proposito
de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este Pliego, resulte mas favorable
a los intereses del INVIAS para la celebracion del Contrato de obra, en consonancia con las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicacidn del presente proceso de seleccion.

OFERTA ECONOMICA: es el documento que contiene la cantidad de bienes y/o servicios que el proponente
se compromete a ofrecer a la Entidad bajo determinadas condiciones de mercado, el cual no podra superar
el valor del presupuesto oficial establecido para el proceso de seleccién, mddulo o médulos y/o cada
vigencia, segun sea el caso. Lo anterior, de conformidad con las estipulaciones consagradas en el presente
pliego de condiciones relacionadas con el SOBRE No.2.

PAGA: Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental, elaborado por el contratista, conforme a los
lineamientos establecidos en la Guia Ambiental de Proyectos que apliquen para el desarrollo de su contrato.
Disponible en la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestidn Social o en el sitio Web de INVIAS. Ademas,
las previsiones sobre el mismo se establecen en el Apéndice ambiental anexo al presente pliego.

Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la Republica de Colombia.

Pliego de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de condiciones, denominado
también Pliego Definitivo, el conjunto de normas, que rigen el proceso vy el futuro contrato, en los que se
sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben
formular su Propuesta para participar en el proceso de seleccion del contratista y tener la posibilidad de
obtener la calidad de Adjudicatario del proceso.

¥ Presupuesto Oficial: Es el valor maximo estimado por la Entidad para la Contratacion.

Primer orden de elegibilidad: Es la posicion que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificacion
definitiva de “HABIL” en todos los criterios obtiene el puntaje mas alto luego de efectuarse la calificacion de
los criterios de ponderacion, previstos en el pliego de condiciones.

Proponente Plural: Formas de asociacion previstas en la Ley y regladas en el pliego de condiciones
(Consorcio 0 Union Temporal).

Proponente: Es la persona juridica o natural, consorcio o unién temporal, que presenta una Propuesta para
participar en el proceso de seleccion que se rige a través del presente Pliego.

Propuesta Habil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que ademas de cumplir con los
requisitos legales, técnicos y financieros sefialados en este Pliego de Condiciones, cumple con los criterios
de evaluacion sefialados en los mismos.
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Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna de las
causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones

Propuesta: Se entiende por tal, aquella oferta con caracter irrevocable, debidamente suscrita por quien
goza de la representacion del proponente

Proyecto de Pliego de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por proyecto de pliego de
condiciones, denominado también Prepliego, el conjunto de normas iniciales, que rigen el proceso y el futuro
contrato, en los que se sefalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los
Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de seleccion del contratista y tener
la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. El contenido del Prepliego podria llegar a
ser diferente al Pliego Definitivo, teniendo en cuenta que durante esta etapa de prepliego, se pueden
presentar observaciones por parte de los interesados y/o de las unidades ejecutoras de la entidad, que
requieran tramitarse, para modificar, incorporar, incluir, complementar, aclarar, el Pliego de Condiciones
Definitivo.

PUC: Portal Unico de Contratacion.

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los
activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido
en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio

Requisitos Habilitantes: Son la Capacidad Juridica, las condiciones de Experiencia, la capacidad
financiera y la Capacidad de Organizacion Técnica de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de
2007 y el Articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, que son los requisitos que deben cumplir los
proponentes, en los términos de la “Ley Aplicable” y del presente Documento.

RUP: Es el registro unico de proponentes que llevan las camaras de comercio y en el cual los interesados
en participar en Procesos de Contratacion deben estar inscritos.

Razén de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad
del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

SECOP: Sistema Electrénico para la Contratacion Publica - www.contratos.gov.co

¥ SMMLV: Se entendera como salarios minimos mensuales legales vigentes.

Subcontratante: Persona natural o juridica quien subcontrata una actividad previamente contratada por
una entidad estatal u otra persona natural o juridica, por ser el contratista principal.


http://www.contratos.gov.co/
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Subcontratista: Persona natural o juridica a quien subcontrata el contratista principal, para ejecutar una
actividad previamente contratada por una entidad estatal u otra persona natural o juridica.

Unién temporal: Modalidad de asociacion, que permite que dos 0 mas personas naturales o juridicas, en
forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicacion, celebracion y ejecucion del Contrato
de obra, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de
obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las
cuales responde cada uno de los miembros de la Unién Temporal de acuerdo con su participacion en la
ejecucion.

Valor del Contrato: Es la sumatoria del valor econdmico total incluyendo sus adiciones, mayores valores e
IVA o impuestos que haga sus veces, que se le haya pagado al contratista por la ejecucion de un contrato.
Para los obligados a estar inscritos en el RUP es el valor registrado en el mismo.

Glosario Especifico:

Acta de vecindad: Es el documento y anexo fotografico de registro detallado del estado actual, funcional y
de mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas, sistemas de riego, pozos, etc.) de los predios
que potencialmente pueden ser afectados por la construccidn y operacién del proyecto.

Actualizacion de Estudios y Disefos: son todas y cada una de las actividades que el adjudicatario con la
supervision de la Interventoria requiera realizar a los estudios y disefios existentes para que cumplan con
las especificaciones, normatividad vigente y se adapte a las caracteristicas actuales del corredor y de la
obra requerida por el Instituto.

Alcance del contrato: Son todas las actividades y obras necesarias para mantener el corredor vial en
dptimas condiciones, el cual debe conservar y garantizar las condiciones, parametros y caracteristicas
minimas para la operacion definidas en el Apéndice A, respetando las especificaciones y criterios técnicos
del Apéndice B, del presente pliego. Las actividades contenidas en el Alcance del contrato son obligaciones
del adjudicatario.

Amoblamientos Urbanos, Amoblamientos en Carreteras: Para el presente proceso se entiende por
amoblamientos urbanos (o en Carreteras), las obras realizadas en las vias urbanas (0 en carreteras)
relacionadas con embellecimientos, pintura de andenes, colocacion de bancas, pintura de barandas, pintura
de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines, obras en separadores, siembra de
arboles y/o plantas ornamentales en separadores o en espacios laterales de las vias, etc., 0 ladenominacién
de estas obras establecida segun el glosario de la poblacién correspondiente, las cuales se encuentran
localizadas dentro de su perimetro urbano (o en algun sector de la carretera).

Bateas: Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propédsito es la materializaciéon de
canales transversales generalmente de concreto armado, de gran amplitud y poca profundidad construidos
en la calzada, que permiten el paso del agua por encima de la via.

Berma: La berma es la faja comprendida entre el borde de la calzada y la cuneta. Cumple cuatro funciones
basicas: proporciona proteccion al pavimento y a sus capas inferiores, que de otro modo se verian afectadas
por la erosion y la inestabilidad; permite detenciones ocasionales de los vehiculos; asegura una luz libre
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lateral que actua sicologicamente sobre los conductores aumentando de este modo la capacidad de la via
y ofrece espacio adicional para maniobras de emergencia aumentando la seguridad.

Box coulvert: Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propdsito es la materializacion
de un cruce o de drenaje transversal de seccion cuadrada o rectangular, que tienen por objeto dar paso
rapido al agua, que por no poder desviarse en otra forma, tenga que cruzar de un lado a otro del camino.

Calzada: La calzada es la parte de la corona destinada a la circulacién de los vehiculos y esta constituida
por dos 0 mas carriles, entendiéndose por carril la faja de ancho suficiente para la circulacién de una fila de
vehiculos. Las calzadas pueden ser pavimentadas o no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre
los bordes internos de las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas
fuera del territorio Nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de las bermas,
es decir la suma simple del ancho de carriles consecutivos.

Carretera: Para el presente proceso se entiende por carretera: La infraestructura del transporte, cuya
finalidad es permitir la circulacion de automdviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses)
en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de
comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno
o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la clasificacién
funcional de la misma.

Carreteras Primarias: Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias: Aquellas troncales,
transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen la funcion béasica de integracién de las
principales zonas de produccion y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de carreteras
pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto. Estas carreteras se
encuentran listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de
la Nacion Instituto Nacional de Vias y se adopta el Plan de Expansion de la Red Nacional de Carreteras y
se adoptan otras disposiciones.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se
consideran CARRETERAS PRIMARIAS aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante
alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego de condiciones para la acreditacion de
la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o0 que se
acrediten tres 0 mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras Secundarias: Para efectos del presente proceso de seleccién, se entendera como carreteras
secundarias las certificadas por la entidad contratante, y/o autoridad competente a cargo de la via, mediante
documento valido establecido en el presente pliego de condiciones para la acreditacion de la experiencia.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se
consideran CARRETERAS SECUNDARIAS aquellas que sean certificadas por la entidad contratante
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego de condiciones para la
acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0)
metros, 0 que se acrediten tres 0 mas carriles vehiculares por calzada.
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Carreteras Terciarias: Para efectos del presente proceso de seleccidn, se entendera como carreteras
terciarias las certificadas por la entidad contratante, y/o autoridad competente a cargo de la via, mediante
documento valido establecido en el presente pliego de condiciones para la acreditacion de la experiencia.

Carril. Parte de la calzada destinada al transito de una sola fila de vehiculos.

Concreto Asfaltico: Para el presente proceso se denomina concreto asfaltico al material resultante de la
mezcla de cemento asfaltico y agregados pétreos.

Concreto Hidraulico: Para el presente proceso se denomina concreto hidraulico al material resultante de
la mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos.

Mantenimiento rutinario: Para el presente proceso se entiende por mantenimiento rutinario, el conjunto de
las actividades a ejecutar en vias pavimentadas y/o no pavimentadas, con el fin de mantener las condiciones
dptimas para la transitabilidad en la via. Las principales actividades son: Remocién de derrumbes menores
(sin maquinaria y/o equipo) Uunicamente con herramienta menor; Roceria; Limpieza de obras de drenaje;
Reconstruccion de cunetas y Reconstruccion de zanjas de coronacion, que no requieran maquinaria y/o
equipo; Reparacion de baches en afirmado y/o parcheos en pavimento, sin maquinaria y/o equipo.

Paso deprimido: para el presente proceso se entiende por paso deprimido una interseccion vial a desnivel
con paso inferior, es decir la nueva calzada se encuentra por debajo del nivel de la interseccion inicial.
Pueden estar localizados en vias urbanas y/o en carreteras.

Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico. Para el presente proceso se definen
como la actividad cuyo proposito es la materializacién de la capa superficial de la via. Esta capa se encuentra
en contacto directo con el trafico de vehiculos y puede estar constituida en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico.

Pistas de Aeropuertos: Para el presente proceso se entiende por Pistas de Aeropuertos, aquella
infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulacién, despegue y aterrizaje, de aviones
(aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad, tales como Pistas de Aeropuertos, Calle de Rodaje ¢ Pista de Taxeo; Plataforma 6 Rampa
de Aeropuerto

Placa Huella: Para el presente proceso se denomina placa huella a la estructura conformada por placas de
concreto hidraulico reforzado separadas por franjas de concreto cicldpeo, confinadas por bordillos y/o
cunetas construidas sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Pontones: Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propdésito es la materializacion de
una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida paralela al eje de la carretera es
menor o igual a diez metros (10m).

Proyectos de construccion: Se trata de la construccion de una via completamente nueva en un espacio
fisico en el cual no existia una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de
intervenciones sobre vias existentes. Como proyectos de construccion se consideran asi mismo, las
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segundas calzadas, pares viales o calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, ademas de las
actividades propias de la intervencion inicial debera haberse efectuado la pavimentacion de los kilometros
que se pretendan hacer valer como experiencia en el presente proceso.

Proyectos de Infraestructura vial: Corresponde a aquellos proyectos con los cuales se constituyen un
conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehiculos en forma confortable y segura desde
un punto a otro.

Proyectos de mantenimiento periddico y/o proyectos de conservacion: Para el presente proceso se
entiende por proyectos de mantenimiento periodico, el conjunto de todas las obras a ejecutar en una via,
que se realizan en vias pavimentadas y/o en vias en afirmado, que comprende la realizacién de actividades
de conservacién y/o mantenimiento periédico, a intervalos variables, relativamente prolongados, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el transito y/o por
fendmenos climaticos, también podra contemplar la construccion de algunas obras de drenaje menores y
de proteccion, faltantes en la via. Las principales actividades son: Reconformacidn y recuperacion de la
banca; Limpieza mecanica y reconstruccién de cunetas; Escarificacion del material de afirmado existente;
Extensidn y compactacién de material para recuperacion de los espesores de afirmado iniciales; Reposicion
de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o Parcheo. Reconstruccion de obras de drenaje; Construccion
de obras de proteccion y drenajes; Demarcacion lineal; Sefalizacion vertical.

Proyectos de mejoramiento: Consiste basicamente en el cambio de especificaciones y dimensiones de la
via 0 puentes; para lo cual, se hace necesaria la construccion de obras en infraestructura ya existente, que
permitan una adecuacién de la via a los niveles de servicio requeridos por el trénsito actual y proyectado.
Para este proceso deben comprender como minimo las actividades de rectificacion (alineamiento horizontal
y vertical), ampliacion de la seccién de la via, construccion de obras de drenaje, construccion de capas
granulares para estructura de pavimento y construccion de superficie de rodadura en concreto asfaltico o
hidraulico.

Proyectos de Pavimentacion. Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo propdésito es la
materializacion de la estructura de pavimento constituida por concreto asfaltico y/o hidraulico y una o varias
capas granulares. (Sub-bases y/o bases). Para el presente proceso de seleccion no se tendran en cuenta
pavimentos articulados.

Proyectos de rehabilitacion: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones
estructurales y funcionales iniciales de la via de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con
que fue disefiada. Para este proceso deben comprender como minimo las actividades de construccion de
capas granulares para estructura de pavimento y construccion de superficie de rodadura en concreto
asfaltico o hidraulico. No seran tenidas en cuenta las actividades de mantenimiento perioddico ni de
mntenimiento rutinario, tales como parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Para el presente proceso se entiende por puente vehicular y/o
viaducto, aquella infraestructura del transporte en concreto, acero o mixto compuesta por infraestructura y
superestructura, cuya finalidad es permitir la continuacion de la circulacién de automéviles (carros, buses,
camiones, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, y



O 0O NOOULLEA WN -

P PEAE P PP WWWWWWWWWWNNNNNDNNNNNRPRRPRPRPRERRRRPR
AP WODNPFPOOVONOOTULLPD,WNROOONOUPAAWNRERPOOOONOOUPEEWNEO

Licitacion Publica
Q| LP-DO-015-2018
NSO Pliego de Condiciones Definitivo

HACHOHAL
DE VIAS

39 de 173

vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o depresidn) o paso a desnivel para el paso
de vehiculos.

Puentes Peatonales: Para el presente proceso se entiende por puente peatonal, aquella infraestructura del
transporte, cuya finalidad es permitir la continuacion de la circulacién de peatones (en algunos casos
también bicicletas) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias
férreas, etc.

Puentes Férreos: Para el presente proceso se entiende por puente férreo, aquella infraestructura del
transporte, cuya finalidad es permitir la continuacion de la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente
(trenes, locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de
continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo
pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

Puente Atirantado: Para el presente proceso se considera puente atirantado aquel cuyo elemento
estructural longitudinal esta soportado o suspendido total o parcialmente por cables que se apoyan o sujetan
a torres.

Puente en Concreto Hidraulico: Para el presente proceso se considera puente en concreto toda estructura
cuya losa o placa de circulaciéon vehicular esta soportada por elementos estructurales construidos con
concreto hidraulico.

Puente Metalico: Para el presente proceso se considera puente metalico toda estructura cuya losa o placa
de circulacion vehicular esta soportada por elementos estructurales metalicos.

Puente Mixto: Para el presente proceso se considera como aquel que teniendo minimo dos luces, una de
ellas es metalica y la otra en concreto hidraulico.

Tratamiento Superficial: Para el presente proceso se definen como la actividad cuyo proposito es la
materializacion de una o varias capas de material bituminoso sobre una superficie preparada, seguida
sucesivamente por la extension y compactacion de sendas capas de agregado pétreo, que tiene como
funcion proveer una superficie de rodado econdmico y duradera, y prevenir la penetracion de aguas en
bases granulares.

Tanel Vehicular: Para el presente proceso se entiende por tunel vehicular, aquella infraestructura del
transporte, cuya finalidad es permitir la continuacién de la circulacién de automoviles (carros, buses,
camiones, motos, bicicletas, autobuses), mediante una obra subterranea, en condiciones de continuidad en
el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar con facilidad
grandes obstaculos, como montafias, cafiones, etc.

Tanel Férreo: Para el presente proceso se entiende por tunel férreo, aquella infraestructura del transporte,
cuya finalidad es permitir la continuacion de la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes,
locomotoras, vagones), que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad
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en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar con
facilidad grandes obstaculos, como montafias, cafiones, etc.

Vias Férreas: Para el presente proceso se entiende por vias férreas, aquella infraestructura del transporte,
cuya finalidad es permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo,
con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

Vias Urbanas: Las vias urbanas corresponden a calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales,
glorietas, autopistas, troncales, variantes, 0 a la denominacion establecida segun la nomenclatura de la
poblacion correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro urbano. Para
efectos de validacion de la experiencia sélo se tendran en cuenta las vias urbanas certificadas por la entidad
contratante y/o autoridad competente a cargo de la via, mediante alguno de los documentos establecidos
como validos en el pliego de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el
ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres 0 mas carriles vehiculares
por calzada.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se
consideran VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de
los documentos validos establecidos en el presente pliego de condiciones para la acreditacion de la
experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se
acrediten tres 0 mas carriles vehiculares por calzada.

Vias Rurales: Para el presente proceso se entiende por vias rurales las que permiten el acceso o entrada
a fincas, haciendas o campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la
poblacién.

Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten el acceso o
entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.
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2. CAPITULO IINORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

Para el presente proceso de seleccion se tendran en cuenta las normas y demas disposiciones vigentes que se
relacionan en el pliego de condiciones.

Para adquirir copia de las resoluciones emanadas del Instituto y de los documentos del proceso contractual, los
interesados deben acercarse a la Secretaria General y Direccion de Contratacion, respectivamente, acreditando
la consignacion por la suma de ciento cincuenta pesos ($150.00) moneda corriente para cada folio a fotocopiar,
en la cuenta de ahorros No. 080720022 del BANCO POPULAR, a nombre del TESORO NACIONAL-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con lo establecido en la Resolucién No.00045 del dia 18 de
enero de 1999.

En lo relacionado con los Manuales y el Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes estos deberan ser
solicitados a la Unidad ejecutora Administrativa de la entidad.

La Guia de Manejo Ambiental esta disponible en la Subdireccion de Medio Ambiente o en el sitio web:

http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portallG/home 1/recursos/informacion _institucional/documentos/250
42008/docu_publicaciones0.pdf

2.1 ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Si los interesados encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del presente proceso de seleccion
o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretacion, deberan darlos a conocer al Instituto a través del
Portal Unico de Contratacién (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx., a través de la opcion
observaciones al pliego de condiciones.

Dicha solicitud debera:
a) Dirigirse a la Direccién de Contratacion del INVIAS.

b) Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente proceso a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx.

c) Indicar el correo electrénico, la direccion y numero telefonico del interesado.

Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generaran para el Instituto la obligacion de
contestarlas antes de la fecha del cierre del plazo del presente proceso.

Como resultado de lo debatido en la Audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y
de revision de la asignacion de riesgos, si el INVIAS lo considera conveniente, expedird las aclaraciones
pertinentes a los Pliegos de Condiciones y prorrogara, si fuere necesario, el plazo del cierre del proceso.

2.2 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

De manera oficiosa, como resultado de lo debatido en la audiencia para precisar el contenido y alcance del
pliego de condiciones y de revision de asignacion de riesgos, 0 como consecuencia de las observaciones
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http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/informacion_institucional/documentos/25042008/docu_publicaciones0.pdf
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presentadas por los interesados en el desarrollo del proceso, el INVIAS expedira las adendas en las cuales se
contemplen las modificaciones pertinentes al pliego.

El INVIAS haréa las modificaciones que considere necesarias desde la fecha de apertura y hasta el tercer dia
habil anterior a la fecha de cierre, a fin de que se realicen los ajustes a que haya lugar por parte de los
interesados. Cualquier aclaracion o modificacion se hara mediante adendas numeradas consecutivamente;
estos documentos formaran parte integral del presente pliego de condiciones; las adendas seran suscritas por
el ordenador del gasto.

Los documentos antes mencionados seran publicados en el SECOP |l para consulta de los interesados; por
tanto, la entidad en virtud del principio de economia da por entendido que los interesados en participar en la
presente licitacion tienen conocimiento de ellos.

Las adendas posteriores modifican a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto.

Se entiende, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre si, cualquier mencion,
especificacion o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté contemplado en el otro, se tendré como valedero
para las condiciones del proceso.

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones y su respuesta no
produciran efecto suspensivo sobre el plazo de presentacion de propuestas y en consecuencia, las condiciones
del pliego y las adendas respectivas, habran de tomarse como se expidieron originalmente.

NOTA 1: De conformidad con el numeral 5 del articulo 30 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 89 de
la ley 1474 de 2011, en ningun caso se podran expedir adendas dentro de los tres (3) dias anteriores a la fecha
en que se tiene previsto el cierre de la licitacion, ni siquiera para extender el término del mismo2. La publicacion
de estas adendas sélo se podra realizar en dias habiles entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

2.3 NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas
de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados a éste los
Estudios Previos, Anexos, Apéndices que lo acompafian y las Adendas que posteriormente se expidan.

Ademas, se seguirén los siguientes criterios para la interpretacion y entendimiento del Pliego:

¥ Elorden de los numerales y capitulos clausulas de este Pliego no debe ser interpretado como un grado de
prelacion entre las mismas.

¥ Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en este Pliego sirven sélo como referencia y no afectaran
la interpretacion de su texto.

2Inciso tercero del articulo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015.



w N -

N o b

O

10

11
12

13
14
15
16

17

18
19
20
21
22

23

24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Licitacion Publica
LP-D0O-015-2018

Pliego de Condiciones Definitivo 43de T3

¥ Las palabras en singular, se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las
palabras en género femenino, se entenderan en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo
requiera.

¥ Los plazos en dias establecidos en este Pliego, se entienden como dias habiles, salvo que de manera
expresa INVIAS indique que se trata de dias calendario o meses. Cuando el vencimiento de un plazo
corresponda a un dia no habil para el INVIAS o no laboral, el vencimiento del plazo se traslada al dia habil
siguiente.

¥ Las palabras expresamente definidas en este Pliego, deben ser entendidas Ginicamente en el sentido que a
las mismas se les conceda segun su definicién.

2.4 REQUISITOS HABILITANTES

Seran HABILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en el Pliego de Condiciones
y SUS anexos.

EL INVIAS durante el término de evaluacion verificara los requisitos habilitantes que sean presentados por los
Proponentes dentro del plazo sefialado en el Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador, podra
solicitar las aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, sin que por ello pueda el Proponente
adicionar o modificar su propuesta.

2.5 INFORMACION INEXACTA

INVIAS se reserva el derecho de verificar integralmente la informacidn aportada por el Proponente, pudiendo
acudir para ello a las personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia definitiva entre
la informacion suministrada por el Proponente y la efectivamente obtenida o suministrada a la entidad por la
fuente de donde proviene la informacién que se pretende acreditar en la Licitacion, el documento que la contenga
se entendera como no presentado.

2.6 INFORMACION NO VERAZ

En caso que el proponente aporte informacion no veraz o altere de cualquier forma algun documento presentado,
su propuesta sera RECHAZADA, sin perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes.

2.7 ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES.

El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene acuerdos comerciales con CANADA,
CHILE, COREA, COSTA RICA, ESTADOS UNIDOS, ESTADOS AELC, UNION EUROPEA, TRIANGULO NORTE (EL
SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS), MEXICO y ALIANZA PACIFICO (MEXICO, PERU Y CHILE). En ejecucion a
lo anterior el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, para este proceso se verificaron los aspectos
correspondientes a la observancia de obligaciones en materia de acuerdos comerciales los cuales deben ser considerados
en caso que sean aplicables a los procesos de contratacion, para cada uno de los procesos se deben tener en cuenta los
valores a partir de los cuales aplica el acuerdo comercial para los servicios de Construccion ademas de las excepciones
aplicables, por lo tanto de acuerdo al presupuesto estimado para la contratacion objeto del presente proceso serian
aplicables los acuerdos con CANADA, CHILE, COREA, COSTA RICA, ESTADOS UNIDOS, ESTADOS AELC, UNION
EUROPEA, TRIANGULO NORTE (EL SALVADOR y GUATEMALA), MEXICO y ALIANZA PACIFICO (MEXICO, PERU
Y CHILE). Adicionalmente se deben tener en cuenta la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina
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de Naciones —CAN-.

En consecuencia las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales que cubren el presente proceso de contratacidn seran tratadas como ofertas de nacionales colombianos,
para efectos del otorgamiento del puntaje por APOYO AL PERSONAL NACIONAL. En cuanto a los plazos minimos para
presentar ofertas, de los tratados aplicables establece un plazos minimo de DIEZ (10) DIAS entre la publicacion del aviso
de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en la ley que rigen estos acuerdos, el Estatuto
de Contratacion y a las sugerencias del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacidn
M-MACPC-013 publicado por Colombia Compra Eficiente. Para lo anterior se hizo el siguiente analisis:

ACUERDO ENTIDAD | PRESUPUESTO | EXCEPCION PROCESO DE
ESTATAL | DEL PROCESO APLICABLE AL CONTRATACION
INCLUIDA | DE PROCESO DE CUBIERTO POR
CONTRATACION | CONTRATACION | EL ACUERDO
SUPERIOR AL COMERCIAL
ACUERDO
COMERCIAL
ALIANZA PACIFICO | CHILE Sl Sl NO Sl
MEXICO | SI S| NO Sl
PERU Sl S| NO Sl
CANADA Sl Sl NO Sl
CHILE Sl Sl NO Sl
COREA Sl sl NO sl
COSTA RICA Sl Sl NO Sl
ESTADOS UNIDOS Sl Sl NO Sl
ESTADOS AELC Sl sl NO sl
MEXICO Sl Sl NO Sl
TRIANGULO | EL SALVADOR Sl Sl NO Sl
NORTE GUATEMALA Sl sl NO Sl
HONDURAS Excepciéon | Excepcion 61 Excepcion 61 NO
61
UNION EUROPEA Sl sl NO sl
CAN Sl Sl NO Sl

2.8 SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe reportar el
hecho a la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la Republica a través del numero telefonico: (1)
562 9300; la linea transparente del programa, al numero: 01 8000 913 666; en el correo electronico:
transparencia@presidencia.gov.co; al sitio de denuncias en el Portal de Internet:
http://www.secretariatransparencia.gov.co/; correspondencia o personalmente, en la direccion Carrera 8 No 7-
26, Bogota, D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Atencién al Ciudadano del Instituto Nacional
de Vias a través del numero telefonico (1) 428 74 57; la linea gratuita, al nimero telefénico: 01 8000 913 156 o
en el Portal de Internet: www.invias.gov.co.
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2.9 CONFLICTO DE INTERESES

Tienen conflicto de interés y en consecuencia no podran participar, ni presentar propuesta, ni ser objeto de
evaluacion, ni ser adjudicatario del presente proceso de seleccion quienes individualmente y/o como integrante
estructura plural o a través de socios de hecho o de derecho y/o sociedades de objeto unico producto de una
asociacion publico-privada:

1. Hayan participado en la elaboracion y/o revision y/o ajustes de los estudios y/o disefios de las obras
ejecutadas y que se pretenden terminar con la adjudicacion del presente proceso de seleccion.

2. Hayan realizado la asesoria y/o consultoria y/o interventoria administrativa y/o técnica y/o juridica y/o
financiera y/o ambiental y/o predial de las obras ejecutadas y que se pretenden terminar con la
adjudicacion del presente proceso de seleccion.

3. Hayan participado en la construccion de las obras ejecutadas y que se pretenden reparar y terminar con
la adjudicacion del presente proceso de seleccion.
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CAPITULO IIl ELABORACION E IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA - APERTURA SOBRE No. 1

3.1.  ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La propuesta estara conformada de dos sobres los cuales se deberan presentar de la siguiente manera:

Sobre N° 1 Requisitos Habilitantes: Este sobre esta compuesto por los documentos juridicos, financieros y
técnicos habilitantes, los cuales deben ser presentados a través de la plataforma dispuesta por el SECOP Il en
el link: http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx., con el cumplimiento de la totalidad de requisitos
establecidos en el presente pliego de condiciones.

Para la presentacion del sobre N° 1 de requisitos habilitantes, los proponentes deberan seguir la metodologia
dispuesta en la Guia rapida para presentacién de ofertas en el SECOP I, la cual puede ser consultada en el
portal de la Agencia Colombia Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-
ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii)

Sobre N° 2 Oferta Econémica: Este sobre contiene la OFERTA ECONOMICA que debe ser presentada en
FISICO en el Auditorio del INVIAS planta central primer piso ubicado en la Carrera 59 No. 26-60, CAN Bogota
D.C., en la fecha y hora establecida en la cronologia del proceso.

La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion colombiana, acerca de
los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en la presente
licitacion.

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algin documento de la oferta debe estar salvado con la firma
de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde
manifieste clara y expresamente la correccion realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el
Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.P:

“Documentos rotos o alterados: Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciaran de
acuerdo con las reglas de la sana critica; las partes enmendada s o interlineadas se desecharan, a menos que
las hubiere salvado bajo su firma quien suscribio o autorizd el documento.”

SOLO SE ENTENDERAN RECIBIDAS POR EL INVIAS LOS SOBRES N° 1 REQUISITOS HABILITANTES
QUE SE PRESENTEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CRONOLOGIA DEL PROCESO A
TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SECOP IL.

SOLO SE ENTENDERAN RECIBIDAS POR EL INVIAS LOS SOBRES N° 2 OFERTAS ECONOMICAS QUE
SE PRESENTEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CRONOLOGIA DEL PROCESO EN EL
AUDITORIO DEL INVIAS PLANTA CENTRAL PRIMER PISO UBICADO EN LA CARRERA 59 NO. 26-60,
CAN BOGOTA D.C.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso de seleccién los proponentes no
podran retirar, adicionar o corregir sus ofertas.


http://comunitaria.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
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Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, el INVIAS podra
solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales deberan ser allegados por los
proponentes dentro del término que al efecto les fije el INVIAS, so pena del rechazo de la propuesta.

Estaran a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacion de su propuesta, y
el INVIAS, en ningun caso, sera responsable de los mismos.

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca
algo que se contradiga en otra parte, el INVIAS podra solicitar las aclaraciones pertinentes.

NOTA: EI INVIAS para la presentacion y entrega de las propuestas, tendra en cuenta lo estipulado en el articulo
2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra: "Inhabilidades con ocasion de la presentacion de otras
ofertas. Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo Proceso de
Contratacion se presentan oferentes en la situacion descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del articulo
8 de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de
la fecha y hora de recibo de ofertas, indicando el nombre o razén social de los oferentes y sus representantes
legales.”

3.1.1. SOBREN°®1:

El proponente debera presentar a través de la plataforma dispuesta por el SECOP Il los documentos
relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, juridicos (requisitos habilitantes) y de
ponderacion (Excepto oferta econdmica), teniendo en cuenta que la omisién de aquellos necesarios para la
comparacion de las propuestas, impedira tenerla en cuenta para su evaluacion y posterior adjudicacién, de
acuerdo con lo estipulado en el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

Para la presentacion del sobre N° 1, el proponente debera anexar la totalidad de documentos requeridos en el
cuestionario dispuesto por SECOP Il acorde con las exigencias y requisitos establecidas en el presente pliego.

NO SE ACEPTARA EL SOBRE N° 1 ENVIADO POR CORREO, FAX, CORREO ELECTRONICO NI
RADICADO EN LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD.

3.1.2. SOBRE N° 2:
En este sobre el proponente debera incluir:

Oferta Econdmica: Debera presentar en el Auditorio del INVIAS planta central primer piso ubicado en la Carrera
59 No. 26-60, CAN Bogota D.C. su propuesta econdémica en FISICO debidamente diligenciada para el proceso,
de conformidad con todos y cada uno de los items exigidos y relacionados (descripcion y/o actividad, unidad y
cantidad) en el Formulario No. 1 “presupuesto oficial”.

Cuando en la propuesta (Sobre No. 2) no repose el Formulario No. 1, en medio fisico; serda RECHAZADA,
independientemente que el mismo se haya aportado en SECORP II.

La propuesta economica debera ser presentada en pesos colombianos, para efectos de poder ser tenida en
cuenta por el INVIAS.
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Este sobre debera ser presentada en FISICO en el Auditorio del INVIAS planta central primer piso ubicado en
la Carrera 59 No. 26-60, CAN Bogota D.C., en la fecha y hora establecida en la cronologia del proceso.

NOTA: Teniendo en cuenta que el sobre N° 2 de oferta econdmica serd abierto en audiencia publica de
establecimiento del orden de elegibilidad y adjudicacion del contrato, no deberé ser anexado en el SECORP |l
por lo cual el proponente debera diligenciar en el cuestionario como precio de su propuesta el valor del
presupuesto oficial. No obstante, se aclara que la adjudicacién se efectuara por el valor de la propuesta
economica registrada en el formulario N° 1 contenido en el sobre N° 2.

En el sobre N° 2 se hara constar el nombre del proponente e integrantes (proponente plural) y su direccién
comercial, y se diligenciara en la siguiente forma:
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Carrera 59 No. 26-60, CAN
Auditorio Primer Piso
Bogota, D.C.
Licitacion Publica No.
Objeto:
Sobre No. ____.
Nombre del Proponente:

|dentificacion del Proponente:
Integrantes:

Identificacion de los integrantes:
Nombre del Representante Legal:
Indicar si es original o copia

3.2. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

El proponente debera tener en cuenta:

e Elsobre N° 1 Requisitos Habilitantes debera ser presentado a través de SECOP Il. No sera tenido en
cuenta el Sobre N° 1 que se presente en fisico.

e Elsobre N° 2 Propuesta Econdémica debera ser presentado en fisico en el auditorio del INVIAS planta
central primer piso ubicado en la Carrera 59 No. 26-60, CAN Bogota D.C. No sera tenido en cuenta ni
objeto de evaluacion la oferta econdmica presentada en SECOP |I.

o Elproponente es responsable de presentar los sobres N° 1y 2 en la forma prevista en el presente pliego
de condiciones.
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o Teniendo en cuenta que la apertura del sobre N° 2 se realizara en audiencia, el proponente debera
registrar en el cuestionario de SECOP Il como precio de su oferta el valor del presupuesto oficial.

e Los documentos y requisitos susceptibles de subsanabilidad, deberan ser presentados a través de la
opcion de mensajes dispuesta por SECOP |I.

e En el evento que el proponente allegue en fisico el Sobre N° 2 Oferta Econémica y al momento de
efectuar el cierre del proceso, la Entidad verifique que no fue presentado el Sobre N° 1 Requisitos
Habilitantes en SECOP |I, la Entidad no tendré en cuenta el Sobre N° 2 Oferta Econémica entregado
fisicamente por el proponente.

Las propuestas de consorcio o unién temporal deberdn ser presentadas a través de usuario plural, para lo
cual deberdan seguir la metodologia dispuesta en la Guia rdpida para la creacién de proponentes plurales en
el SECOP Il disponible en el portal de Ila Agencia Colombia Compra Eficiente
(https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii)

3.3. IDIOMA

De conformidad con el articulo 10° de la Constitucion Politica de Colombia, el idioma oficial de nuestro pais es
el castellano; de tal manera que todos los documentos relacionados con el presente proceso de seleccion se
elaboran en dicho idioma, en consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma
castellano y presentarse por escrito.

Si se presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentados en traduccién oficial
con la propuesta, en consideracion con los Articulos 251 del Codigo General del Proceso; 480 Codigo de
Comercio y la Resolucion 3269 de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

34. DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION

De conformidad con lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 1755 de 2015 “toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos sefialados en este cddigo, por motivos de
interés general o particular, y a obtener pronta resolucion completa y de fondo sobre la misma”.

Teniendo en cuenta que todos los documentos que se originen al interior del proceso de seleccion tienen el
caracter de publicos, cualquier persona puede realizar peticion de copias, previa consignacion de la erogacion
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones.

No obstante, se aclara que en etapa de evaluacion, hasta no se realice la publicacién del informe de evaluacion,
no se realizara entrega de las copias requeridas.

3.5. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Para efectos de legalizacion de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido en
la Resolucion No. 3269 del 14 de junio de 2016, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o
legalizar documentos y se deroga la Resolucion 7144 del 24 de octubre de 2014”, expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia.


https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
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3.6. CONSULARIZACION.

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Codigo de Comercio, los documentos otorgados en el
exterior, se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales
funcionarios sera autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratandose de
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo los cénsules haran constar
que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacién de la
firma del consul y demas tramites pertinentes.

De conformidad con lo establecido en el articulo 251 del Codigo General del Proceso, los documentos
publicos, provenientes de un pais que no sea parte de un tratado internacional ratificado por Colombia,
los mencionados documentos deberén presentarse debidamente autenticados por el consul o agente
diplomatico de la Republica de Colombia en dicho pais y en su defecto por el de una nacion amiga. La firma del
consul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de
agentes consulares de un pais amigos se autenticaran previamente por el funcionario competente del mismo y
los de este por el consul colombiano.

Los documentos privados se evaluaran de conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra
Eficiente, sobre el particular.

3.7. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en el sub numeral 3.5.1
del presente pliego de condiciones, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5
de Octubre de 1961, sobre abolicién del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros,
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sdlo sera exigible la Apostilla, tramite mediante el cual la
autoridad competente del Estado de donde emana el documento, certifica la autenticidad de la firma, a qué titulo
ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicacién del sello o estampilla que llevare.

Si la Apostilla esta dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion
oficial.

Respecto al tratamiento en caso de apostille presentado con la intervencion de autoridades intermedias, la
Entidad daré aplicacion a lo establecido por la Cancilleria (Ministerio de Relaciones Exteriores) a través del oficio
S-GAOL-14-050442 radicado INVIAS 77197 del 30 de julio de 2014 (el cual hara parte de los anexos del
presente proceso de seleccidn)

3.8.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar en el
término sefalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidacién de estos titulos ante el Ministerio de
Educacién Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.
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Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan
ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

3.9.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccidon hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior en los términos sefialados en el presente Pliego de Condiciones, debera presentar la
autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el
gjercicio temporal de la profesion en Colombia.

3.10. INFORMACION RESERVADA

Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye informacién que conforme a la ley colombiana tiene el
caracter de informacion reservada, dicha circunstancia debera ser indicada con absoluta claridad y precision,
identificando el documento o informacion que tiene el caracter de reservado y la disposicion legal que la ampara
como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluacion de las propuestas, el Instituto Nacional de
Vias se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada informacién a sus empleados, contratistas, agentes
0 asesores, que designe para el efecto.

En todo caso, el INVIAS, sus empleados, contratistas, agentes y asesores estan obligados a mantener la reserva
de la informacion que por disposicion legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el
proponente. De no identificarse dicha informacién o no citarse las normas que amparan ese derecho, el INVIAS
no tendra la obligacién de guardar reserva respecto de la misma.

3.11. POTESTAD VERIFICATORIA

El Instituto se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por el
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios
que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificacion.

3.12. PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira la presentacion de propuestas parciales, esto es, las presentadas por una parte del objeto o del
alcance del Contrato, salvo que se trate de un proceso por modulos, en el cual se permitira el ofrecimiento a
uno o a varios modulos, sin que sea posible presentar propuesta parcial dentro de un mismo médulo, es decir,
aquella presentada por una parte del objeto del modulo o del alcance del mismo.

3.13. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

De acuerdo con lo establecido en numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, los proponentes pueden
presentar alternativas técnicas y economicas, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la
adjudicacion del contrato, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

i) Que la propuesta inicial se someta plenamente a todos y cada uno de los puntos del pliego de condiciones.
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i) Que la oferta alternativa o las excepciones técnicas y econémicas se enmarquen dentro de los pardmetros
de seleccion objetiva, de tal manera que no se afecten los parametros neutrales de escogencia del contratista y
no se resquebraje el principio de igualdad.

iii) Que el proponente haya presentado una propuesta basica que se adecue a las exigencias fijadas en el pliego,
de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de seleccion objetiva alli contenidas.

iv) Que esa alternativa o excepcidn técnica o econdmica no envuelva un condicionamiento para la adjudicacion
por parte de la entidad publica, lo que solo puede garantizarse, asi: i) adjudicar la propuesta alternativa cuando
el proponente que la presentd fue quien resulté adjudicatario de la oferta basica o principal, en aquellos
supuestos en que no existan factores o criterios de evaluacion objetiva aplicables a las variables introducidas
por los proponentes que ofertaron de forma alternativa, o ii) adjudicar de manera directa la oferta alternativa de
un proponente —sin que previamente se haya adjudicado la inicial- siempre que en los pliegos de condiciones
se han establecido reglas de ponderacion y calificacion de las variables técnicas o econdémicas que materialicen
los principios de seleccion objetiva y de transparencia, en aras del respeto irrestricto al principio de igualdad en
el proceso de seleccion3

Cuando un proponente presente una alternativa, deberé adjuntar toda la informacion necesaria para su anélisis
y una descripcion detallada del procedimiento de construccion, caracteristicas de los materiales y equipos, y
analisis de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia
tecnoldgica, deberan estar incluidos en los respectivos items de la oferta. Sélo seran consideradas las
propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicacion del contrato y la seleccién de la alternativa
sera potestad del Instituto.

Incurrird en causal de RECHAZO la oferta, cuando se presente propuesta alternativa condicionada para la
adjudicacion del contrato.

3.14. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA

El valor de la propuesta debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion publica. Por ser relevantes, a continuacion se relacionan
algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:

3.15.  INFORMACION PREVIA

El proponente debera tener en cuenta los estudios, disefios y documentos previos relacionados con el presente
pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto,
asi como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos en los apéndices para cada
proyecto, el cual regira el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso.

3.16. VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra serén a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion
de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias

3 Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Bogota 2011,
Expediente; 961657.
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provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como las obras
necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor a través de las
autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del Instituto o de terceros que
puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra
provisional relacionada con los trabajos.

El proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias
para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por €l 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales
que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de
desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran
reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes Actas de Obra
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacidn de los precios no
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la
autoridad competente.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Salud y
Proteccidn Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado
de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacién de todas las zonas
que le fueron suministradas por el Instituto para las obras provisionales y permanentes.

3.17. MATERIALES

Es responsabilidad del PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su
ejecucién, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor de carreteras haciendo uso de
las autorizaciones temporales (articulo 116 Ley 685/01) y/o adquirirlos a proveedores debidamente legalizados.
Igualmente, el proponente debera cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Cédigo de
Minas y las normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de titulacion colectiva
para minorias étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes
precios unitarios deberén cubrir, entre otros, todos los costos de explotacion incluidos tasas, regalias,
arrendamientos, servidumbres, produccidn, trituracion, clasificacién, almacenamiento, cargue y descargue de
los materiales.
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Tanto el permiso minero como la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotacion, deben realizarse
exclusivamente por los volumenes requeridos para el desarrollo del contrato y por ningiin motivo el Interventor
aceptara la explotacion para venta a terceros u objetos diferentes al desarrollo del contrato. EI Contratista se
obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a realizar el pago de regalias y solicitar el certificado que acredite el cierre
minero ante la autoridad minera competente, aspecto que debe hacer cumplir la Interventoria. El certificado
debe ser aportado como requisito del recibo de las obras y su incumplimiento dara lugar a la aplicacion por parte
de la autoridad minera a lo preceptuado en el articulo 115 de la ley 685 de 2001.

El certificado mencionado, igualmente es requisito para la suscripcién del acta de cierre ambiental.

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto, emulsion asféltica y los materiales pétreos
utilizados en la construccién de afirmado, sub - base, base, concreto asfaltico, concretos hidraulicos y obras de
arte, debera incluirse dentro de los andlisis de precios unitarios respectivos, en concordancia con lo estipulado
en las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y las
ESPECIFICACIONES PARTICULARES aplicables al proceso.

Los materiales, suministros y demés elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad
de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras de qué trata la presente licitacidn
publica. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos
los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

El Instituto no aceptara ningin reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o
cambios de fuentes de materiales o elementos de construcciéon, o por cualquiera de los eventos contemplados
en este numeral.

Nota: En relacion con las distancias de acarreo a las fuentes de materiales, INVIAS no reconoceré costos
adicionales por distancias mayores a las que se encuentran establecidas en los analisis unitarios. El riesgo por
mayores distancias de acarreo a las fuentes de materiales sera asumido por el adjudicatario del presente
proceso de seleccion.

3.18. AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA
Para el presente proceso No habra avances sobre materia prima.
3.19. ASPECTOS TECNICOS

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con las Especificaciones
Generales de Construccion del INVIAS vigentes, incluidas sus adiciones y / o modificaciones. Los aspectos que
éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en el
presente pliego de condiciones.
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Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica 0 en alguna eventualidad especial que impida el
cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan cumplir
los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

i.Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
ii.American Society for Testing and Materials ASTM
ii. American Concrete Institute ACI
iv.Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Interventor, quien
decidira conjuntamente con INVIAS, sobre la prelacién entre estos documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion DIFERENTE a la prevista en las
especificaciones generales de construccion de carreteras del INVIAS, vigentes y a las especificaciones
particulares del proyecto el INSTITUTO y el interventor previa revision de precios, podra autorizar la utilizacion
de las especificaciones contenidas en las normas emitidas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU- y/o por la American Association of State Highway and Transportation Officials — AASHTO-, sin que exista
prelacion alguna entre ellas, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de 1.993.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las
especificaciones generales de construccion de carreteras vigentes, y prevalecen sobre las ultimas.

3.20. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del PROPONENTE, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza de la obra y la de
los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de
materiales para su explotacion junto con los volimenes de explotacion, vias internas de explotacion y vias de
acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir,
las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y
manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el
cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotacién de recursos naturales
en jurisdiccidn de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencion a efectos de obviar
el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 1998, y, en general, sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales seran
ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de
informacion no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones al INVIAS.

3.21. EQUIPO

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto
a punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion
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del proyecto, condiciones técnico-mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas,
plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en
operacion del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de la propuesta estaran alli incluidos.

3.22. AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando buenas practicas
de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. El proponente prevera
y asumira en sus costos que, para la ejecucion de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo
para realizar los ensayos y las mediciones que, segun las especificaciones técnicas de construccién y las
normas de ensayos de materiales para carreteras y normas legales vigentes de proteccion ambiental, aseguren
la calidad de los trabajos y la conservacién de los recursos naturales.

3.23. SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de
obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y
coordinacion del plan de manejo de transito, actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido
en el Manual de Sefializacion — Dispositivos Uniformes Para la Regulacién del Trénsito en Calles, Carreteras y
Ciclorutas de Colombia, y en la Resolucion vigente emanada del Ministerio de Transporte con relacién a las
vallas informativas en los proyectos del Sector. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente
de trabajo que tenga el contratista. Las vallas deberan mantenerse en buen estado durante la ejecucion del
proyecto, debiendo repintarse cada vez que presenten algun grado de deterioro a criterio de la interventoria o
del Invias.

3.24. PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la ejecucion de las
obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion del Instituto, todo el personal idoneo y calificado de
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se requieran.
Por lo tanto, el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

i. El personal profesional minimo solicitado en los anexos técnicos del proceso y anexos del pliego de
condiciones.

ii. El personal técnico calificado necesario para la Ejecucion de las obras.

iii. La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos del presente proceso,
esta relacionada con la Politica de reincorporacién a la vida civil. La mano de obra no calificada debera ser
contratada con personal del &rea de influencia del proyecto.

iv. El personal necesario para ejecutar los items que deben realizarse con mano de obra directa.
v. El personal necesario para cada frente de trabajo

Nota: Se deben tener en cuenta las jornadas de trabajo de 3 tumos diarios (24 horas), siete dias a la semana,
de acuerdo con lo especificado en el presente pliego de condiciones.
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3.25. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo dentro de la administracion del contrato todos
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales
0 municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervencion de recursos naturales necesarios para el
desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes.

3.26. GARANTIAS, SEGUROS,CONTRIBUCION ESPECIAL Y PARAFISCAL

El proponente favorecido con la adjudicacién tendra a su cargo los costos de las garantias y seguros que se
mencionan en la minuta del contrato y la contribucion especial de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por
la Ley 1738 de 2014 , Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013.

3.27. AlU

El proponente debera calcular un AlU, que contenga, todos los costos de administracién en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdémico
que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

El valor del AlU debera ser expresado unicamente en porcentaje (%) y no en pesos y debera consignarlo y
discriminarlo en la propuesta econdémica (administracién (a), imprevistos (i) y utilidad (u)). En todo caso el
porcentaje establecido para IMPREVISTOS () no podré ser menor al establecido en el presupuesto oficial
(formulario No 1) del presente proceso.

Seré causal de RECHAZO tnicamente la no discriminacion del AlU, en la propuesta econémica.

El valor del A.L.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 90% o mayor al 110% del Valor Oficial
del Porcentaje de A.l.U, establecido en el formulario No. 1 “Presupuesto Oficial’”, SO PENA DE RECHAZO DE
LA PROPUESTA.

Los componentes internos de la Administracion, deberan ser presentados por el Adjudicatario de la presente
Licitacion Publica, una vez le corresponda radicar la documentacion técnica referida en el Capitulo 7 de estos
Pliegos de Condiciones.

3.28. CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCION - APERTURA DEL SOBRE No. 1.

La apertura del Sobre N° 1 (Requisitos Habilitantes) se efectuara en la forma prevista en la guia dispuesta por
Colombia Compra Eficiente para la apertura de ofertas.

El nimero de la propuesta econdmica se asignara por los funcionarios del Instituto de acuerdo a la numeracion
asignada por la plataforma dispuesta por el SECOP II.

Los funcionarios del Instituto verificaran que cada Sobre No. 2 esté debidamente sellado y lo depositaran en
una tula a la cual se le colocara un sello de seguridad. Los nimeros de serie de la tula y del sello de seguridad
seran consignados en el acta de cierre y seran de conocimiento publico de los Proponentes, con el fin de ser
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verificados el dia de la reunién de apertura del Sobre No. 2, Establecimiento del Orden de Elegibilidad e
Instalacion de Audiencia de Adjudicacion, prevista en la cronologia de este pliego de condiciones.

El Instituto no seré responsable por no abrir, 0 abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin
la identificacién adecuada.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podran retirar, adicionar
0 corregir sus propuestas.

El original del Sobre No. 2 se resguardaran en el sitio que la Entidad disponga para tal fin.
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CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

Para efectos de verificacion de cumplimiento de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificacion
por parte de las Camaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de seleccion, el Instituto tomara
la informacion correspondiente del Certificado en el que conste la inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes, el cual debera estar vigente y en firme.

Si la informacién no hubiere sido verificada por la Camara de Comercio correspondiente o si el Instituto requiere
documentacion o informacion adicional a la presentada por los interesados ante las Camaras de Comercio para
inscribirse en el Registro Unico de Proponentes, esta debera ser aportada por los proponentes o requerida por
el Instituto con el fin de efectuar la verificacién necesaria para la evaluacion.

4.1 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
41.1. PARTICIPANTES

Podran participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las
condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren inhabilitados para contratar con el estado
colombiano.

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas juridicas nacionales o
extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso;

Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociacién previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Todos los Proponentes deben:

Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta

Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta, la cual debera ser por lo
menos igual al plazo estimado del contrato y tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de cierre del
proceso.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley
1150 de 2007, en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demas
disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

No estar incurso en la situacion descrita del articulo 38 de la ley 1116 de 2006; dicha afirmacion se entendera
prestada con la suscripcion de la Carta de presentacion de la propuesta.

No estar reportado en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria
General de la Republica, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000

No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
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Una persona no podra presentar mas de un ofrecimiento para el mismo médulo, en forma individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal o cualquier otra forma asociativa. En caso que se incurra en esta
prohibicion, por si o por interpuesta persona, el Instituto no tendré en cuenta ninguno de los ofrecimientos y las
propuestas que incurran en esta situacion seran RECHAZADAS.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente
proceso, debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias, para lo cual
debera adjuntar copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo
Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de
este proceso de seleccion.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del
proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee
titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debera ser avalada por un
ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias, para lo cual debera adjuntar copia del certificado de vigencia
de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de
Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccién.

Conforme con lo indicado en este numeral, sera causal de RECHAZO, cuando la persona natural (proponente
individual o integrante de la estructura plural) no posea titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y
Vias.

Conforme con lo indicado en este numeral, seran causales para que la propuesta sea calificada como NO
HABIL:

¥ Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no allegue copia del
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria
de Transportes y Vias de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de
seleccion.

¥ Cuando el representante legal o apoderado de la persona juridica o de la estructura plural o apoderado no
allegue copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo
Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia y su propuesta no haya sido abonada por un
profesional en la materia.

¥ Cuando la oferta sea avalada por un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias y no allegue copia del
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria
de Transportes y Vias de Colombia.

4.2.  CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La carta de presentacién de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el presente pliego
de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente facultado.
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Debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona juridica o si la oferta se presenta
bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, por el representante legal indicando su nombre y documento
de identidad.

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir el numero de Fax, correo
electrénico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos a
traveés de dichos medios, cuando asi se disponga.

Con la carta de presentacidn de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada por parte del
proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley,
ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los
recursos destinados al proyecto o0 a la ejecucion del contrato.

Asi mismo, el proponente o el representante legal del proponente plural, se compromete a que en caso de salir
favorecido(s) con la adjudicacion, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, a personas
vinculadas al proceso de reintegracion liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas
y Grupos Alzados en Armas, en una cantidad minima del diez por ciento (10%) de la némina de mano de obra
no calificada requerida para el proyecto.

Lo anterior dando aplicacion a lo dispuesto en el Decreto 128 de 2003 “por el cual se reglamenta la Ley 418 de
1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reintegracion a la
sociedad civil.

NOTA 1: En el evento en que un Proponente se presente a dos 0 mas Mddulos, solo se tendran en cuenta para
efectos de la evaluacion de las Propuestas, los Modulos relacionados en la Carta de Presentacion de las
Propuestas.

4.3. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Se diligenciara de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, teniendo en cuenta
lo siguiente:

¥ Acreditar la existencia del Consorcio o de la Union Temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse
de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente su intencién
de conformar el Consorcio o la Unién Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumira
que se trata de un Consorcio.

¥ Si el proponente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta para la
Adjudicacion, celebracion y ejecucion del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de
las obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, afectaran por igual a todos y cada uno de sus
integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de seleccion y
del Contrato, por expresa disposicién del numeral primero del articulo 7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa
contractual no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo del
Instituto.

¥ Si el proponente es una Unidén Temporal, se indicara el porcentaje de participacion y los términos y la
extension de la participacion en la oferta y en la ejecucion del Contrato de cada uno de sus integrantes, de



ua b WN R

O 00N O

11
12
13
14

15
16

17
18

19
20
21

22
23
24

25
26
27
28

29

30
31
32
33

34
35
36
37

Licitacion Publica
LP-D0O-015-2018

Pliego de Condiciones Definitivo 62 de 173

conformidad con lo previsto en el numeral 2 del articulo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondran de acuerdo
con la participacion de cada uno de los integrantes en la union temporal. En la etapa contractual no podran
ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo del Instituto. La extension de
la participacion se indicara en funcién de las actividades a ejecutar en el proyecto.

¥ Acreditar el nombramiento de un representante Unico de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas en Consorcio o en Union Temporal, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la Propuesta, y para la suscripcion y ejecucion del Contrato.

¥ Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representacion legal de cada una de las
personas juridicas asociadas en Consorcio o en Unién Temporal; asi como la capacidad juridica de sus
representantes para la constitucion del Consorcio o Unién Temporal, asi como para la celebracion del
Contrato a través de la forma de asociacion escogida, mediante la acreditacion del cumplimiento de todos
los requisitos a que se refiere el presente Pliego.

¥ Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unién Temporal es igual o superior al plazo estimado del contrato
y tres (3) afios mas.

¥ La sumatoria del porcentaje de participacion de Consorcios o Uniones Temporales no podra ser diferente al
100%.

Sera causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participacion de
los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integracion.

NOTA 1: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO O UNION
TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA.

NOTA 2: Las propuestas de consorcio o unién temporal deberan ser presentadas a través de usuario plural,
para lo cual deberan seguir la metodologia dispuesta en la Guia rapida para la creacion de proponentes plurales
en el SECOP Il disponible en el portal de la Agencia Colombia Compra Eficiente
(https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii)

44. APODERADOS

Los Proponentes podran presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual
deberan anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite del presente proceso y en la suscripcién del Contrato.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar
conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes de la Estructura plural, a efectos de adelantar en su
nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) formular Oferta para el proceso de seleccion que
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trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite INVIAS en el curso del
presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto
administrativo de Adjudicacién; (iv) Suscribir en nombre y representacion del Adjudicatario el Contrato.

En caso de no allegar el poder conferido legalmente en las condiciones exigidas en el presente pliego de
condiciones o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segun los documentos de
existencia y representacion de la persona juridica, la Oferta sera RECHAZADA.

Los poderes otorgados deberan cumplir con los requisitos exigidos en el codigo General del Proceso para la
constitucion de apoderados (articulos 74 y 82), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion,
Consularizacion o apostille y traduccién, establecidos por la legislacién colombiana.

45. APODERADO PERSONAS EXTRANJERAS

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin domicilio
en Colombia, deberan constituir un apoderado colombiano domiciliado en nuestro pais, debidamente facultado
para presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso,
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién que
le sea solicitada, y demés actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego, asi como para representarla
judicial o extrajudicialmente . La matriz debe ser solidariamente responsable con la sucursal en Colombia,
situacion que debe quedar expresa en documento adjunto a la propuesta.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Union Temporal podran constituir un solo apoderado
comun vy, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacidn, Consularizacion y/o apostille y traduccién exigidos en el Codigo
de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en éste pliego. El poder a que se refiere este parrafo podréa
otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

4.6. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

4.6.1. PERSONA NATURAL O JURIDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN
COLOMBIA

Si el proponente es una persona natural nacional deberan acreditar su existencia mediante la presentacion de
copia de su cédula de ciudadania valida y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante
la copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad competente.

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio en el cual se
verificara:

¥ Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso.

¥ Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
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1 ¥ Laduracion de la sociedad debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y tres (3) afios mas
2 contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

3 ¥ Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el CAPITULO
4 [, Cuadro No 1 INFORMACION GENERAL.

5 & Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
6 misma, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
7 obligaciones en nombre de la sociedad.

8 ¥ Laausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
9 la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su RECHAZO.

10 ¥ Elnombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

11 ¥ Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
12 (Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
13 con los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio.

14  Sila Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en Colombia,
15  se debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario, mediante la
16  presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y Certificado de existencia y representacion
17  legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion
18  por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
19  obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
20  obligaciones en nombre de la sociedad.

21 La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
22  entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

23 Enrelacidn con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona juridica
24  diferente a la Casa Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

25  Asi mismo, se debera aportar fotocopia de la cedula de ciudadania del representante de la estructura plural.

26 NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el Certificado de Existencia y Representacion
27  Legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
28  demuestren la capacidad del Representante Legal de la Entidad o Sociedad a contratar, en el cual se verificara:

29 Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

30 ¥ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

31 ¥ Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y tres (3) afios mas contados a partir
32 de la fecha de cierre del proceso.

33 ¥ Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el CAPITULO
34 , Cuadro No 1 INFORMACION GENERAL.
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¥ Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberéa

acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o Entidad.

¥ La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la

entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su RECHAZO.
El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

4.6.2. PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditara su existencia mediante la presentacion de
copia de su pasaporte.

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los mismos requisitos de objeto y duracion establecidos en
este pliego de condiciones para las personas juridicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberan
aportar los documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados
de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en los que conste la siguiente
informacion:

¥ Nombre o razdn social completa.
¥ Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica

¥ Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en la
que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento correspondiente del 6rgano directivo que le
faculte expresamente.

¥ La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, una vez solicitado por
la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

¥ Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion
¥ Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
# Duracion de la persona juridica

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representacion legal de la persona juridica
extranjera no cuente con toda la informacién requerida, podran adjuntar una certificacion del representante legal
de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
vigentes sobre la materia.

Tratandose de documentos publicos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados
con la legalizacién, Consularizacién o apostille y traduccion de documentos otorgados en el extranjero, exigidos
para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como
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prueba, conforme a lo dispuesto en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso, de la Republica de Colombia
y lo previsto en este Pliego de Condiciones.

En el evento de la legalizaciéon de documentos emanados de autoridades de paises integrantes del Convenio
de la Haya de 1961, se requerira unicamente la Apostilla como mecanismo de legalizacion, de conformidad con
lo sefialado en la Ley 455 de 1998.

4.7.  CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES-RUP

4.71. PERSONA NATURAL O JURIDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia
y cuando se trate de Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar el o los
contratos que se deriven del presente proceso contractual, deberan acreditar su inscripcién vigente y en firme
en el Registro Unico de Proponentes, de conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 1082 de 2015 y deméas normas que regulan la materia.

Para efectos de la evaluacién se tendra en cuenta lo siguiente:

¥ La fecha de expedicion del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso.

& Lainscripcién en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y en firme.

& Lainscripcion en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y en firme a mas tardar el dia
establecido por la entidad para presentar documentos y/o aclaraciones. No obstante, para efectos de
evaluacion de los criterios de experiencia del proponente los contratos que se pretendan validar, deben
encontrarse inscritos y clasificados a la fecha de cierre del presente procesos de seleccion.

NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
221 del Decreto — Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un
deber del inscrito, mantener actualizada la informacién que obra en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio.

NOTA 2: De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deben
presentar la informacion para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio.
De lo contrario cesan los efectos del mismo. De conformidad con la potestad verificatoria, la entidad se reserva
la posibilidad de consultar en el RUES, la veracidad de la informacion aportada.

4.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia, sera susceptible de aclaracién por el proponente o de
conformidad con lo solicitado por el Instituto.

La Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la misma, que debera amparar los perjuicios que se deriven
del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos descritos en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto
1082 de 2015.

NOTA: La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta no sera subsanable; En caso de no
allegar la garantia de seriedad de la oferta en el cierre del presente proceso de seleccion, la Oferta sera
RECHAZADA.4

4.8.1. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente debera constituir a favor del Instituto Nacional de Vias una garantia de seriedad bajo cualquiera
de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una poéliza, (i) Patrimonio autonomo, (iii) Garantia Bancaria.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el mismo decreto
1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego y deben indicar:

a) Asegurado/ Beneficiario: La garantia de seriedad de la Propuesta deberé ser otorgada a favor del INVIAS.

b) Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad cubrira los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015.

4.8.2. Valor Asegurado y Vigencia

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantia de seriedad
sera el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE SELECCION, al cual
presenta propuesta, ademas indicando el numero de identificacion y objeto del proceso.

En el evento que el proceso esté constituido por mddulos el valor asegurado de la garantia de seriedad sera el
DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO O MODULOS al cual presenta
propuesta, ademas indicando el numero de identificacion, objeto del proceso y el numero del mddulo 0 médulos
al cual presenta propuesta.

La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso
de seleccién, pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando el INVIAS resuelva ampliar los plazos
previstos para la presentacién de Propuestas y/o para la evaluacion y Adjudicacion del Contrato y/o para la
suscripcion del Contrato. La prérroga deberd ser por un plazo igual al de la ampliacidn o ampliaciones
determinadas por el INVIAS, siempre que la prorroga no exceda de tres (3) meses. En todo caso, de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se extendera desde el momento

4 Articulo 5 Ley 1882 de 15 de enero de 2018.
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de presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento que ampara los riesgos
propios de la etapa contractual.

4.8.3. TOMADOR / AFIANZADO

Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unién temporal, la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

4.9.  CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.

a. El proponente persona juridica, debera presentar una certificacion, expedida por el Revisor Fiscal, de
acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento,
cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar
(Articulo 65 Ley 1819 de 2016). Dicho documento debera certificar que, a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los ultimos seis
(6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligacién
de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccién.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

b. El proponente persona natural con personal a cargo deberd presentar una declaracion, bajo la gravedad
de juramento que se entiende prestado con la presentacion de la misma, en la que conste el pago de sus
aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016). Dicho documento debera expresar
que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de
cierre, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas deberd manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
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cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.

c. El proponente persona natural, debera acreditar que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al
sistema de seguridad social, de los Ultimos seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de
cierre.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales,

deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportar por
separado la certificacion aqui exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcion del respectivo contrato ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad Social y Aportes
Legales, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016).

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses anteriores
a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes Legales y
seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

NOTA: El Instituto Nacional de Vias dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la
Constitucion Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento
por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales ,
deberan aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.

En caso de no allegar con la observacion dichos soportes no se dara tramite a la misma. En el evento en que la
observacion esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podra dar traslado al proponente observado
e INVIAS verificara unicamente la acreditacion del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente
proceso de seleccidn, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago
dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se
pronuncien sobre el contenido de la observacion y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y
Ministerio de la Proteccion Social y de ser el caso a la Fiscalia General de la Nacion.

410. PACTO DE TRANSPARENCIA

Con la suscripcion de la Carta de Presentacion de la oferta, el proponente manifiesta conocer lo contenido en el
‘ANEXO PACTO DE TRANSPARENCIA” y su compromiso de darle estricto cumplimiento.

4.11. DECLARACION DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN INHABILIDAD PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, en el paragrafo primero del articulo 38 de
la Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningun proponente, ni los integrantes de Consorcios o Uniones
Temporales, nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podran estar registrados en el Boletin de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de la Republica vigente a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, ni presentar sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
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Con la presentacion de la propuesta técnica se entendera que ni el proponente ni los integrantes de la estructura
plural estan incursos en las situaciones antes sefialadas, sin perjuicio de que la entidad efectie la respectiva
verificacidn tanto en el Boletin de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de la Republica como en la
pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, de conformidad con lo previsto en el
numeral 4 del articulo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la ley 610 de 2000 y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

412. CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE

El proponente individual persona natural, el representante legal del proponente individual persona juridica, el
representante legal de la estructura plural y las personas naturales integrantes de la estructura plural deberan
aportar fotocopia de la cédula de ciudadania, o cédula de extranjeria, o pasaporte.

4.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Certificacion del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.

4.14. CARTA DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL (FORMULARIO No. 1 PRESUPUESTO
OFICIAL)

El proponente debera adjuntar a la propuesta carta suscrita por el representante legal persona juridica, persona
natural o representante de la estructura plural, donde manifieste el conocimiento, la aceptacion y el cumplimiento
del contenido del formulario No. 1 Presupuesto Oficial del pliego de condiciones.

El prop6sito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan presentarse en la oferta
economica referidas a: denominacion o descripcion de los items, las cantidades de tales items, especificacion,
actividad, item, unidades e identificacion del proceso; por tanto, sila Oferta Econémica presenta inconsistencias
en estos aspectos y la Carta de Aceptacion del Presupuesto Oficial (Formulario 1 Presupuesto Oficial) no fue
aportada, la propuesta sera RECHAZADA. Contrario sensu, si la Oferta Econdmica no presenta inconsistencias
de ninguna indole, la propuesta no sera rechazada por la ausencia de esta carta.

La Carta de Aceptacion del Presupuesto Oficial (Formulario 1 Presupuesto Oficial), en ningun caso rectifica lo
relativo a Precios Unitarios, items no modificables, items no ofrecidos y la firma del proponente.

Asi mismo serd RECHAZADA la propuesta si la Oferta Econdmica no esta suscrita por el Representante Legal
del proponente.

NOTA: La carta de aceptacion del presupuesto oficial (formulario no. 1 presupuesto oficial) no puede ser
aportada con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso por ser parte del criterio de ponderacion de
Oferta Econdmica.

4.15.  VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS

La visita técnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad de cada proponente, razén por la cual el
INVIAS da por entendido que el interesado al presentar su oferta conoce la zona del proyecto y los riesgos que
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se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollaran las obras, y esta informado sobre la forma y
caracteristicas del sitio, localizacion y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion,
transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotacion que cumplan con las especificaciones
técnicas y que usara para su explotacion (sea para optar por obtener autorizaciones temporales (articulo 116
Ley 685/01) o su adquisicion a proveedores debidamente legalizados), sitios de disposicion de sobrantes, las
vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del
area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como con
los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera
el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.

Los interesados no podran presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo como excusa
el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los cuales seran
ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente.

Por lo anterior, se considera necesario que el interesado ponga en conocimiento a la Entidad a través de la
sede central de INVIAS, todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la elaboracion de
la propuesta correspondiente.

4.16. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos de capital de
trabajo demandado, indice de liquidez, nivel de endeudamiento, razén de cobertura de intereses y patrimonio.

4.16.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON O SIN
DOMICILIO Y CON Y SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos de capacidad
financiera:

416.1.1. CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTd):
Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos financieros:

FORMULA GENERAL: CT = (AC - PC) = CTdi

Donde,

CT = Capital de Trabajo

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

CTdi = Capital de Trabajo demandado del proceso para el que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTdi):

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
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n = Plazo del proceso al cual presenta propuesta.

CT =CTdi
Donde,
El Capital de Trabajo demandado del proceso para el que presenta propuesta (CTdi) se calcula
asi:
FORMULA: CTdi =40% x (POi)
Donde,

CTdi = Capital de Trabajo demandado del presente proceso al cual presenta propuesta

POi = Presupuesto oficial del proceso para el cual presenta propuesta
Ni= Plazo del proceso para el cual presenta propuesta.

416.1.2. LIQUIDEZ:
Deberéa ser mayor o igual a uno punto dos (1.2) veces.
FORMULA:

L. Activo Corriente
Liquidez = - ; >1,2
Pasivo Corriente

416.1.3.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:
Debera ser menor o igual a cero coma setenta (0,70)

FORMULA:
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Pasivo Total
Nivel de Endeudamiento =——< 0,70

Activo Total

416.1.4. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

Debera ser mayor o igual a uno (1,0)

FORMULA:
Utilidad Operacional

Razon de Cobertura de Intereses = =>1,0

Gastos Intereses

NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de
cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea
negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razén de cobertura de intereses

416.1.5. PATRIMONIO:

Debera ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta
propuesta:

FORMULA

Patrimonio = Activo Total — Pasivo Total > PO * 50%

Donde,
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta
4.16.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos de Capacidad
Organizacional: Rentabilidad del Patrimonio (ROE) y Rentabilidad del Activo (ROA).

Para el presente proceso de seleccidn los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos de Capacidad
Organizacional:

416.2.1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
Debe ser mayor o igual a TRES (3) por ciento:

FORMULA:
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Utilidad Operacional

ROE = > 3%

Patrimonio

4.16.2.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)
FORMULA:

Debe ser mayor o igual a UNO (1) por ciento:

Utilidad Operacional

> 0,
Activo Total =1 A)

ROA =

4.16.3. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP), vigente y en firme, con informacién financiera de fecha a corte 31 de diciembre de 2017,
salvo que tratdndose de personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma
que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Para Sociedades constituidas en el 2018, la evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la
informacidn contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo con lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 numeral 1.3 del Decreto 1082 de 2015.

Tratandose de estructuras plurales los indicadores se calcularan con base en las partidas financieras de cada
uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participacion, salvo para el capital de trabajo
y patrimonio, donde el calculo se hara de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes.

Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el Registro Unico
de Proponente, como se requiere en el presente pliego de condiciones.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta sera
NO HABIL, para el proceso.

4.16.4. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de proponentes extranjeros, deberan presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, y conforme a los lineamientos de
Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de
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la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de
acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen.

Estado de Situacién Financiera (Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o
Pérdidas y Ganancias) acompafiados de la traduccion simple al idioma castellano, presentados de acuerdo con
el catalogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversidn, firmados
por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido
por la Junta Central de Contadores.

Formulario Financiero anexo, el cual deberd contener la siguiente informacion: Activo Corriente, Activo Total,
Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, utilidad operacional, y gastos de intereses en correspondencia a la
codificaciéon del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formulario
Financiero y el Estado de Situacién Financiera (Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de
Resultados o Pérdidas y Ganancias) Convertido, prevalecera la informacién consignada en el Estado de
Situacion Financiera Convertido aportado en la propuesta.

Los estados financieros deberan venir de conformidad con lo establecido en los lineamientos Colombia Compra
Eficiente y la fecha de corte es al 31 de diciembre de 2017, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio
de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia
se les aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal 0 el apoderado en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

4.16.5. REQUISITOS PARA PRESENTACION DE MONEDA EXTRANJERA

La informacién debera ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los Estados Financieros
estén expresados en monedas extranjeras deberan convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el
procedimiento que a continuacion se describe:

i.  Si esta expresado originalmente en Doélares de los Estados Unidos de Norte América los valores se
convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado (TRM)
correspondiente a la fecha de cierre del balance, certificadas por el Banco de la Republica, para lo cual el
proponente debera indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversién.

i. Siesta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Ddlares de los Estados

Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la
tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal
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efecto la pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho
esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

417. REQUISITOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR)

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se
reglamenta el articulo 72 de la Ley 1682 de 2013.

Es asi como el interesado en celebrar contratos de Obra Publica con Entidades Estatales debe acreditar su
Capacidad Residual o K de Contratacion en las siguientes condiciones:

FORMULA GENERAL CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR):

La Capacidad Residual del Proponente es suficiente si:

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 2 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION

4.17.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION:

Para el calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion se debe tener en cuenta la
siguiente formula:

Formula para el Calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion si el plazo estimado del
contrato es mayor a doce (12) meses:

(Presupuesto Oficial estimado—Anticipo) 4 2

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion =
meses

Plazo Estimado Contrato (Meses)

4.17.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE: de acuerdo con la
siguiente formula:

Capacidad Residual del Proponente =CO = [%] — SCE
En donde:
cCO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica
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CF Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

A cada uno de los factores se le asigna MAXIMO el siguiente puntaje:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad
Residual del Proceso de Contratacion.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la anterior expresion,
S0 pena, de considerarse como NO HABIL.

La Entidad calculara la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la metodologia definida en la guia
de Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF),
Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organizacion (CO), y los Saldos de los Contratos en Ejecucion (SCE).

417.21. CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO):

La Capacidad de Organizacion (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

ANOS DE INFORMACION FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor Ingreso Operacional de los afios de vida del
oferente

Menos de un (1) afio(*) USD 125.000(1)

(1)Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.

(*)Si los Ingresos Operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, la Capacidad de Organizacién (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la
Capacidad de Organizacion del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el Estado de Resultados Integral
(Estado de Resultado o Pérdidas y Ganancias) que contiene el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco
(5) afios debidamente auditado y aprobado por el contador publico o revisor fiscal segun corresponda y suscrito
por el representante legal..
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En los Procesos de Contratacion en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° dia habil del mes de abril,
la Informacion Financiera debe ser la informacion auditada y aprobada por el maximo érgano social que pretende
acreditar el proponente.

REQUISITOS DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
NACIONALES.

Los proponentes e integrantes nacionales, deben presentar el Estado de Resultados Integral (Estado de
Resultado o Pérdida o Ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los ultimos
cinco (5) afos, debidamente firmado por el Representante legal, contador y Revisor Fiscal y/o contador
independiente (externo), si estan obligados a tenerlos.

El Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias) debe venir acompafiado de
la Certificacion de los estados financieros, de conformidad al articulo 37 de la Ley 222 de 1995 segun
corresponda el afio en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmada por el Representante Legal y Contador.

Los proponentes e integrantes nacionales, que estén obligados a tener Revisor Fiscal y/o contador
independiente, deben allegar el dictamen, de conformidad al articulo 38 de la ley 222 de 1995 segUn
corresponda el afio en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por Revisor Fiscal y/o contador independiente (externo).

Adicional a lo anterior los contadores publicos, revisores fiscales, Contadores independientes (externo), quienes
suscribieron los documentos mencionados anteriormente, deben allegar copia legible de la tarjeta profesional
y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores.

REQUISITOS DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
EXTRANJERAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA.

Los proponentes e integrantes extranjeros o con Sucursal en Colombia, deben presentar el Estado de
Resultados Integral Consolidado (Estado de Resultado o Perdida o Ganancias) auditado, con la firma de quien
se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen del afio en
que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios, en la moneda legal del pais en
el cual fueron emitidos, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen y conforme a los lineamientos
de Colombia Compra Eficiente.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano, con los valores convertidos a la moneda
legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, presentados de acuerdo con el catélogo
de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversion, debidamente firmados por
el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Ademas, deben allegar copia legible de |a tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
expedido por la Junta Central de Contadores del contador que efectu6 la conversion del estado de resultados
integral consolidados (estado de resultados o pérdidas y ganancias).
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Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de
lo pactado en tratados o convenios internacionales.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal 0 el apoderado en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

La informacién debera ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el Estado de Resultados
o Pérdidas y Ganancias, estén expresados en moneda extranjera deberan convertirse a Pesos Colombianos,
siguiendo el procedimiento que a continuacion se describe:

i. Si esta expresado originalmente en Doélares de los Estados Unidos de Norte América los valores se
convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado
correspondiente a la fecha de cierre del Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, certificadas por el Banco
de la Republica, para lo cual el proponente debera indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la
conversion.

i. Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dolares de los Estados

Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la
tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal
efecto la pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency

ji. ~ Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

En los Procesos de Contratacion en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° dia habil del mes de abril,
la Informacion Financiera debe ser la informacion auditada y aprobada por el maximo 6rgano social que pretende
acreditar el proponente.

417.2.2. EXPERIENCIA (E):

La Experiencia (E) del oferente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacion
entre: (i) El Valor Total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por
el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (i) el Presupuesto Oficial estimado del Proceso de
Contratacion.

La relacién indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacidn objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual. La siguiente férmula describe lo
anterior.

FORMULA:

Experiencia = Valor Total de los Contratos RUP (COP)

(Presupuesto Total Estimado x % de Participacion)



(eI N e)}

11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30
31
32

33
34
35
36
37

38

Licitacion Publica
LP-D0O-015-2018

Pliego de Condiciones Definitivo 80 de 173

El calculo del factor de Experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente
plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la Capacidad
Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.

¥ REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo
1-A, el cual contiene los contratos inscritos en el RUP Segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liquidados con el SMMLV para el afio 2018 ($781.242). Asi mismo el Presupuesto Oficial Estimado debe ser
liquidado con el SMMLYV para el afio 2018. La informacién de los contratos ejecutados inscritos en el RUP debe
corresponder a los mismos que el proponente presenta en el Anexo 1-A y deben estar suscritos por el
representante legal y el contador o revisor fiscal segun corresponda. Si se presenta alguna discrepancia entre
la informacién consignada en el Anexo 1-A y la registrada en el Registro Unico de Proponentes, prevalecera la
informacién consignada en el RUP.

¥ REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben presentar
diligenciado el formato Anexo 1-B, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o Contador Publico
Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos segun corresponda. El proponente debe aportar
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos
ejecutados soportados por las copias de los contratos o certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccion de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta
en el Anexo 1-B. Si se presenta alguna discrepancia solo se tendran en cuenta los documentos soportes
presentados.

La informacién del Anexo 1-B debera ser presentada en pesos de Colombia, salvo la primera columna donde
se registra el valor del contrato en la moneda del pais de origen, en este orden de ideas, cuando el valor de los
contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el
procedimiento que a continuacién se describe:

i. Si esta expresado originalmente en Doélares de los Estados Unidos de Norte América los valores se
convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del
mercado vigente en la fecha de apertura del presente proceso (Ubicada en el proceso publicado en el SECOP
I1), certificada por el Banco de la Republica.

ii. Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Ddlares de los Estados
Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la
tasa de cambio vigente en la fecha de apertura del presente proceso (Ubicada en el proceso publicado en el
SECORP II), que consta en la pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter, Conversor
de Divisas. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

Adicionalmente deben efectuar lo siguiente:
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¥ Elproponente o integrante debe diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco Compacto
(CD), trascritos en Microsoft Excel, maximo office 2007, bajo plataforma Windows, la informacion contenida
en el Formulario de Acreditacion de Experiencia (Anexo 1-A o 1-B segun corresponda), la cual debe ser
idéntica a la aportada en el medio fisico.

® En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formulario de Acreditacion de
Experiencia (Anexo 1-A o 1-B) presentado en medio fisico y que reposa en la propuesta, y el Formulario de
Acreditacion de Experiencia (Anexo 1-A o 1-B), contenido en el CD, prevalecera la informacion consignada
en el Formulario de Acreditacion de Experiencia presentado en medio fisico.

¥ Cuando en la propuesta no repose el Formulario de Acreditacion de Experiencia en medio fisico, se
entendera por NO APORTADO, independientemente de si el mismo es aportado en medio magnético o no.

El puntaje asignado al factor de Experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE
0 3 60
3 6 80
] 10 100
10 Mayores 120

NOTA: Para efectos de la evaluacion de la Experiencia, se tendra en cuenta el segmento 72 establecido en el
pliego de condiciones y hasta el maximo puntaje que es de 120 puntos.

NOTA 2: Las personas que objeten la experiencia de algun otro oferente, deberédn aportar los documentos que
prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los
documentos aportados por los demas oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena
fe.

417.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA (CF):

La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de Liquidez del proponente con base en
la siguiente formula:

FORMULA:

Activo Corriente

indice de Liquidez = —— .
Pasivo Corriente

El puntaje para la Liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE
0 0,5 20
0,5 0,75 25
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0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

¥ REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

El indice de Liquidez del proponente se verifica con el RUP vigente y en firme con informacion financiera
con corte al 31 de diciembre de 2017.

Para Sociedades constituidas en el 2018, la evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir
de la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo
con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 de 2015.

¥ REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio y sin Sucursal en Colombia, la informacién requerida
para el componente de la Capacidad Financiera exigida para el calculo de la Capacidad Residual del
Proponente, esta contemplada en el numeral de los Requisitos de Capacidad Financiera del Pliego de
Condiciones en REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

4.17.24. CAPACIDAD TECNICA (CT):

La Capacidad Técnica (CT) se asigna conforme a la cual desarrollen Actividades Relacionadas Directamente
a la Construccion, teniendo en cuenta el niumero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y
Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente a la fecha de cierre del presente
proceso.

Para acreditar la Capacidad Técnica (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal
en Colombia deben diligenciar el Formato correspondiente al Anexo 2 y estar debidamente firmados por el
representante legal y el contador o revisor fiscal segun corresponda.

El puntaje de la Capacidad Técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

DESDE HASTA PUNTAJE
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40
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4.17.25. SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE):

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
anexo No. 3 firmados por el Representante Legal y el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido
a pesos colombianos, conforme a los siguientes requisitos:

La informacion debera ser presentada en pesos colombianos, en este orden cuando el valor de los contratos en
ejecucion esté expresado en moneda extranjera debera convertirse a pesos colombianos siguiendo el
procedimiento que a continuacién se describe.

i. Si estd expresado originaimente en Délares de los Estados Unidos de Norte América los valores se
convertirdan a pesos colombianos, utilizando para ello el valor a la tasa representativa del mercado
correspondiente a la fecha de apertura del presente proceso (Ubicada en el proceso publicado en el SECOP
1), certificada por el Banco de la Republica, para lo cual el proponente debera indicar la tasa representativa del
mercado utilizada para la conversion.

ii. Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Ddlares de los Estados
Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la
tasa de cambio vigente entre el délar y dicha moneda a la fecha de apertura del presente proceso (Ubicada
en el proceso publicado en el SECOP 1), utilizando para tal efecto la pagina web http://www.oanda.com en la
pestafia Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral
anterior.

En caso que el oferente nacional o extranjero con sucursal en Colombia y extranjero sin sucursal en Colombia,
no relacione en el correspondiente anexo, contratos en ejecucion, el Instituto entenderd para todos los efectos
que no posee contratos.

Para realizar el calculo de la capacidad residual de contratacién de obras (CR) del proponente o integrante
extranjero sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, se utilizaran las formulas
indicadas para tal fin, previstas en el presente pliego de condiciones.

Sin perijuicio de la obligacién que tiene el proponente o los integrantes de relacionar TODOS los contratos que
se encuentran en ejecucion, si se advierte que omitid alguno(s) de los contratos que afecten su K residual, su
oferta sera considerada como NO HABIL. Cabe agregar en virtud de las Reglas de Subsanabilidad, el
proponente podra corregir la informacion presentada en su oferta, respecto de la capacidad residual,
estableciendo como término para efectuar tales correcciones, el plazo fijado por la entidad para subsanar los
requisitos habilitantes.

Cuando en la propuesta no repose el formato de Saldo de contratos en ejecucidn (Anexo 3) en medio fisico,
se entendera por NO APORTADO, independientemente de si el mismo es aportado en medio magnético o no.

REQUISITOS DE SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) DE PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
anexo No. 3 firmados por el Representante Legal y el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido
a pesos colombianos, conforme a los siguientes requisitos:
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La informacion debera ser presentada en pesos colombianos, en este orden cuando el valor de los contratos en
ejecucion esté expresado en moneda extranjera deberd convertirse a pesos colombianos siguiendo el
procedimiento que a continuacion se describe.

iii. Si esta expresado originalmente en Doélares de los Estados Unidos de Norte América los valores se
convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor a la tasa representativa del mercado
correspondiente a la fecha de apertura del presente proceso (Ubicada en el proceso publicado en el SECOP
1), certificada por el Banco de la Republica, para lo cual el proponente debera indicar la tasa representativa del
mercado utilizada para la conversion.

iv. Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dolares de los Estados
Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la
tasa de cambio vigente entre el délar y dicha moneda a la fecha de apertura del presente proceso (Ubicada
en el proceso publicado en el SECOP 1), utilizando para tal efecto la pagina web http://www.oanda.com en la
pestafia Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral
anterior.

En caso que el oferente nacional o extranjero con sucursal en Colombia y extranjero sin sucursal en Colombia,
no relacione en el correspondiente anexo, contratos en ejecucién, el Instituto entendera para todos los efectos
que no posee contratos.

Para realizar el célculo de la capacidad residual de contratacién de obras (CR) del proponente o integrante
extranjero sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, se utilizaran las formulas
indicadas para tal fin, previstas en el presente pliego de condiciones.

Sin perjuicio de la obligacidn que tiene el proponente o los integrantes de relacionar TODOS los contratos que
se encuentran en ejecucion, si se advierte que omitio alguno(s) de los contratos que afecten su K residual, su
oferta serd considerada como NO HABIL. Cabe agregar en virtud de las Reglas de Subsanabilidad, el
proponente podra corregir la informaciéon presentada en su oferta, respecto de la capacidad residual,
estableciendo como término para efectuar tales correcciones, el plazo fijado por la entidad para subsanar los
requisitos habilitantes.

4.17.3. CONSIDERACIONES PARTICULARES

Tratandose de estructuras plurales estos requisitos se deben cumplir con la sumatoria de la capacidad residual
de contrataciéon de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los
integrantes de la estructura plural; lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica.

Todo documento firmado por contador publico o revisor fiscal si esta obligado a tenerlo debera anexar la copia
de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinario vigente.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los requisitos de Capacidad Residual requeridos, la
propuesta sera NO HABIL, para el proceso.

NOTA 1. Los proponentes acreditaran la capacidad residual o k de contratacion conforme lo exigen los pliegos
de condiciones de este proceso. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicacion del
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proceso, cualquier proponente o interesado o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé
de incluir por parte de un oferente alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, el INVIAS,
calculara la capacidad residual del oferente teniendo en cuenta la nueva informacién. En dado caso la entidad
procedera a incluir el valor y plazo total del contrato, con independencia del saldo y plazo por ejecutar.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

418. REQUISITOS TECNICOS

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos
técnicos:

4.18.1. EXPERIENCIA REQUERIDA.

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran EXPERIENCIA a través de la informacion
consignada en el certificado del Registro Unico de Proponentes (Para persona naturales y juridicas nacionales
y extranjeras con domicilio en Colombia), relacionando en el formulario respectivo, la experiencia que pretendan
hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a maximo cuatro (04) contratos de obra
terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion y que hayan contenido la ejecucion
de:

CONSTRUCCION YIO MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O
CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O
PISTAS DE AEROPUERTOS.

A. Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar una longitud de por lo menos seis (6) KILOMETROS de
CONSTRUCCION DE VIAS EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS en calzada sencilla
0 su longitud equivalente para vias de mas de dos carriles, dentro de los cuales se acrediten las longitudes
efectivamente construidas. Si se certifican vias con mas de dos carriles se tomara como longitud equivalente la
sumatoria de longitudes de cada par de carriles.

B. Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar QUE SEA EXCLUSIVO O HAYA CONTENIDO LA
CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE Y/O VIADUCTO VEHICULAR EN ESTRUCTURA DE CONCRETO
HIDRAULICO Y/O ESTRUCTURA METALICA Y/O MIXTO POR CUALQUIER SISTEMA CONSTRUCTIVO, DE
POR LO MENOS SETENTA (70) METROS DE LONGITUD.

NOTA 1: En caso de aportar un contrato EXCLUSIVO O QUE HAYA CONTENIDO la CONSTRUCCION DE
UN (1) PUENTE Y/O VIADUCTO VEHICULAR EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O
ESTRUCTURA METALICA Y/O MIXTO POR CUALQUIER SISTEMA CONSTRUCTIVO, DE POR LO MENOS
SETENTA (70) METROS DE LONGITUD, no es necesario en el mismo la acreditacion de CONSTRUCCION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO
DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS;
no obstante el proponente dentro de los méximo cuatro (4) contratos debe garantizar que se acredite la
experiencia en CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN PAVIMENTO ASFALTICO
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Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS
Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, y asi mismo la totalidad de las condiciones de experiencia especifica
establecidas en los literales A 'y B del presente numeral, en las condiciones requeridas en el presente pliego de
condiciones

NOTA 2: El proponente que dentro de su propuesta no acredite en los maximos cuatro (4) contratos validos
aportados, los DOS (2) requerimientos de experiencia establecidos en los literales A Y B, obtendra una
calificacion técnica de NO HABIL.

NOTA 3: El proponente podra acreditar los DOS (2) requerimientos de experiencias establecidos en los
literales A'Y B en un (1) solo contrato; si el proponente acredita los requerimientos en dos (2) o mas contratos
deberan especificar en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA con cual de cada uno de ellos
acredita cada requerimiento.

NOTA 4: Para la acreditacion del tipo de via requerida en el presente numeral, dicho requerimiento debera
acreditarse en alguno de los documentos validos indicados en el numeral 4.18.4 en concordancia con las
definiciones establecidas en el glosario especifico del presente proceso de seleccion.

NOTA 5: Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (Longitud intervenida en proyectos de
construccion y la Longitud del Puente y/o Viaducto Vehicular Construidos) en el presente numeral, el
proponente debera aportar en su propuesta alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de
condiciones en el que se discrimine las longitudes segun las intervenciones realizadas en el contrato que
pretende acreditar; bajo ninguna circunstancia las longitudes consignadas en los objetos de los contratos
acreditados como experiencia seran validas para acreditar la longitud requerida, es decir estas deben estar
certificadas por el Contratante.

NOTA 6. Para efectos de acreditacion de la LONGITUD INTERVENIDA EN PROYECTOS DE
CONSTRUCCION de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, las longitudes
ejecutadas a considerar seran las equivalentes al porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes que las pretendan hacer valer. (Esto es las longitudes ejecutadas a considerar sera igual a la longitud
final ejecutada multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes).

Nota 7: Para efectos de acreditacion de la LONGITUD INTERVENIDA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION,
la entidad tomard como valida unicamente la longitud que cumpla los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones (no se aceptara mejoramiento, rehabilitacién, mantenimiento, ni conservacion, ni pavimentacion, ni
repavimentacion de carreteras), discriminando las longitudes que cumplan con lo exigido, en tal sentido las
longitudes que no correspondan a la experiencia requerida no seran tenidas en cuenta.

NOTA 8: Para efectos de acreditacion de la LONGITUD DEL PUENTE Y/O VIADUCTO VEHICULAR
CONSTRUIDOS de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o union temporal, la entidad
unicamente validara la longitud siempre y cuando el integrante o los integrantes que hacen parte del proponente
hayan tenido una participacion no inferior al veinticinco por ciento (25%) dentro de la estructura plural que ejecuto
el contrato. En caso de que se acredite una participacion inferior al veinticinco por ciento (25%) no se tendra en
cuenta la respectiva experiencia.
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NOTA 9: La LONGITUD DEL PUENTE CONSTRUIDO Y/O VIADUCTO VEHICULAR que se tendré en cuenta
en la evaluacion, sera la longitud medida entre los ejes de ambos estribos del Puente y/o VIADUCTO
VEHICULAR Vehicular.

NOTA 10: Para efectos de la acreditacion de la experiencia a que se refiere el presente numeral, la experiencia
podra ser validada, mediante los documentos establecidos en el presente pliego de condiciones, por regla
general a partir de las actividades ejecutadas; de igual manera podra acreditar la ejecucion a partir del objeto
contractual, siempre y cuando este se enmarque dentro del requerimiento de experiencia indicado y en
concordancia con las definiciones establecidas en el Glosario del presente proceso de seleccion.

EXCLUSIONES

¥ Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecucién se haya limitado Unica vy
exclusivamente a:

a. Alamedas, ciclo rutas, y/o

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de
amoblamientos en carreteras, y/o

c. Mantenimiento Rutinario, y/o Mantenimiento de Vias en Afirmado y/o Mejoramiento de Vias en

Afirmado y/o

Puentes Peatonales y/o sus accesos y/o

Puentes férreos y/o sus accesos y/o

Pontones y/o Bateas y/o Box coulvert y/o

Carreteras Terciarias y/o Placas Huella y/o

Vias Férreas y/o

Obras de Sefializacion y/o

Obras en Franjas y/o Zonas de Seguridad del Aeropuertos y/o

Mantenimiento y/o Conservacion y/o Pavimentacion y/o Repavimentacion

T T oKa oo

¥ Para el presente proceso, NO SE ACEPTARAN CONTRATOS DE GERENCIA DE OBRA y/o de
ADMINISTRACION DELEGADA.

¥ Para efectos de acreditacion de experiencia, NO SE ACEPTARAN LOS TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES Y/O ARENAS ASFALTO Y/O LECHADA ASFALTICADA COMO CONCRETOS
ASFALTICOS.

Para la acreditacién de la EXPERIENCIA REQUERIDA, ademas de lo indicado anteriormente, el proponente
debera cumplir o siguiente:

NOTA 11: Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA deben
encontrarse clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en
alguna de las siguientes clasificaciones, asi:
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SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE NOMBRE
72 14 10 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
Servicios de Pavimentacion y Superficie de Edificios de
72 14 11
Infraestructura
79 14 16 Servicios de Construcmonlde Sistemas de Transito
Masivo

La acreditacion de los Cddigos de Clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios
ejecutados, sera verificada, seguin corresponda, asi:

Paralas PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO
EN COLOMBIA, cada uno de los contratos aportados para efectos de acreditacion de la EXPERIENCIA
REQUERIDA, deben encontrarse inscritos en el Registro Unico de Proponentes — RUP, y se deber4
relacionar en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA el nimero consecutivo del reporte en
el RUP.

Para las PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA, deberan indicar los cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego de
condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la EXPERIENCIA
REQUERIDA. En el evento que en dichos documentos no se indique los cddigos de clasificacion, el
representante legal del proponente, debera aportar certificacion (Anexo 6A) de cada uno de los
contratos aportados para la acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA, en la que se indique dichas
clasificaciones, la cual se entendera hecha bajo la gravedad de juramento.

NOTA 12: Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA deben
encontrarse terminados.

NOTA 13: Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para
la evaluacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA.

NOTA 14: Los contratos ofrecidos en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA no seran
susceptibles de modificacion con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

4.18.1.1. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Con los contratos validos aportados por cada proponente para la acreditacién de la EXPERIENCIA
REQUERIDA, la Entidad tendra en cuenta los siguientes criterios de evaluacién:


http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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NO. CRITERIO CALIFICACION
1 NO
PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL CUMPLE CUMPLE
2 NO
VALOR TOTAL EJECUTADO CUMPLE CUMPLE
3 LONGITUD INTERVENIDA EN PROYECTOS DE NO CUMPLE
CONSTRUCCION CUMPLE
4 LONGITUD DEL PUENTE y/o VIADUCTO VEHICULAR NO CUMPLE
CONSTRUIDOS CUMPLE
TOTAL NO HABIL HABIL

Si el proponente incumple cualquiera de los criterios anteriores sera evaluado técnicamente como NO HABIL

NOTA 1: En el numeral 4.18.5 del presente pliego de condiciones, se indica el procedimiento establecido por la
entidad para el célculo de los CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

4.18.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir los siguientes
requisitos:

1.

Para el célculo del PFMT y VTE del Consorcio o Unién Temporal se tomaran méximo cuatro (4) contratos,
los cuales deberan estar debidamente relacionados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA,
indicando de manera clara cual o cuales de los integrantes del Consorcio o la Union Temporal aportan
dicha experiencia. Este formulario deberéa ser presentado por el Consorcio 0 Unién Temporal y no por cada
integrante.

En caso que el proponente relacione o anexe un numero superior a cuatro (4) contratos, para efectos de
evaluacién de la experiencia, Unicamente se tendran en cuenta los cuatro (4) primeros contratos
relacionados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA en orden consecutivo. Los
proponentes deberan diligenciar toda la informacién requerida en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA
REQUERIDA.

En caso que el proponente no aporte el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA, para efectos de
evaluacién de la experiencia; se tendran en cuenta los cuatro (4) contratos de mayor valor.

En caso que el proponente se presente a uno (1) o varios modulos y uno (1) 6 varios de los contratos
relacionados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA, no correspondan con los soportes
allegados, unicamente se tendran en cuenta los contratos relacionados en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA.

En el caso de estructura plural, uno de los integrantes del proponente debe aportar como minimo el sesenta
(60%) por ciento de la experiencia solicitada relacionada con los criterios de PROMEDIO DE
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10.

1.

12.

FACTURACION MENSUAL, VALOR TOTAL EJECUTADO Y LONGITUD INTERVENIDA EN
PROYECTOS DE CONSTRUCCION. De igual manera, para que esta experiencia sea aceptable, dicho
integrante debera tener una participacion minima en la Estructura Plural que se presenta para este proceso
de seleccion del veinticinco por ciento (25%).

Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural que aporten la experiencia, deben tener
un porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal MINIMO del Veinticinco 25% cada uno.

Para las PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO
EN COLOMBIA, cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o union temporal, el porcentaje de participacion del integrante en la ejecucion del contrato que
se quiera hacer valer sera el registrado en el RUP de dicho integrante, en todo caso el proponente debera
relacionar en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA el porcentaje de participacion del
integrante. En todo caso la suma de los porcentajes de participacion de los integrantes en dicho contrato
no podra superar el 100%.

Para las PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA, cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o union temporal, el porcentaje de participacion del integrante en la ejecucion del contrato que
se quiera hacer valer sera el indicado en uno o alguno de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia del presente pliego de condiciones, en todo caso el proponente debera relacionar en el
FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA el porcentaje de participacion del integrante.

Para las PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO
EN COLOMBIA, cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio 0 union temporal, el valor a considerar seré el registrado en el RUP multiplicado por el porcentaje
de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Para las PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA, cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el valor (valor finalmente facturado o pagado o ejecutado) a considerar sera el
indicado en uno o alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia del presente pliego
de condiciones, multiplicado por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de consorcio o union
temporal, el plazo a considerar sera el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Union
Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente
proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso, siempre y cuando en el
FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA se indique qué integrantes y porcentajes de participacion
se ofrecen como experiencia.
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13.

14.

15.

16.

En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su participacion
en el contrato que se aporta como experiencia en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA, se
tendra en cuenta unicamente la participacion del o los integrantes que la indican. La entidad hara la
evaluacion basado en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA.

En el evento de aportarse para la acreditacion de experiencia contratos ejecutados en un plazo menor a un
(1) mes, la Entidad para efectos del calculo del Promedio de Facturacién Mensual (PFM) tomara como
plazo para este calculo un mes.

En caso que la entidad requiera verificar la veracidad de la informacién aportada para acreditar la
experiencia aceptable, podra solicitarla y el oferente esta en la obligacién de allegarla, de lo contrario los
contratos no seran tenidos en cuenta para la evaluacion.

Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, ademas de las actividades requeridas para el presente proceso
de seleccion se evidencien otro tipo de actividades, se tomara el VALOR TOTAL y el PLAZO TOTAL
CORRESPONDIENTE al contrato celebrado y ejecutado.

Para efectos del calculo del periodo de ejecucién de los contratos acreditados y de los periodos de
suspension, se tomaran dias calendario. Para efectos del célculo del plazo (Plazoi) de los contratos
acreditados, asi como el tiempo de suspension del contrato (t suspi) Se tomaran los meses de 30 dias y los
afnos de 360 dias.

Es decir, que el calculo del plazo para los contratos acreditados se realizara de la siguiente manera:

([Fff'-”: _Fini:} + 1)

Plazo; = # 12 —toyer
360 o
En donde:
Plazoi = Plazo del contrato i
Fini i = Fecha de Inicio del Contrato i
Fteri = Fecha de Terminacion del Contrato i
((Fteri-Finii) + 1) = Periodo de ejecucion del contrato acreditado
360 = Afo de 360 dias
12 = Meses de 30 dias para obtener el calculo del plazo en meses.
Tsusp i =Tiempo de suspensién del contrato i, calculado en meses, definido
de la siguiente manera
([Fts'rnn. T F"‘l:_.:.- ) L 1)
I-5'|.|'5“' £ = — —
o 30
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En donde:
Fini susp i = Fecha de Inicio de la Suspension del Contrato i
Fter susp i = Fecha de Terminacion de la Suspension del Contrato i

((Fter suspi - Fini suspi) + 1) = Periodo de suspension del contrato acreditado
30 = Mes de 30 dias

Para efectos de la evaluacion, los plazos y periodos de suspension seran aproximados por exceso 0 por
defecto a la décima de mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara
por exceso al numero entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a
cinco se aproximara por defecto al nimero entero de la décima de mes.

Para el resultado de los calculos obtenidos en la evaluacién de los distintos criterios de experiencia
(diferentes al plazo), se utilizaran las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor,
asi: cuando la milésima del valor sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente de la centésima del valor y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximara por
defecto al numero entero de la centésima del valor.

La informacién debera ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los
contratos este expresado en monedas extranjeras (Y el contrato haya sido ejecutado por una persona
que no tenga la obligacion de estar inscrita en el RUP) éste debera convertirse en Pesos Colombianos,
siguiendo el procedimiento que a continuacion se describe:

v’ Si estd expresado originalmente en Doélares de los Estados Unidos de Norte América, los valores se
convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas
representativas del mercado, certificadas por el Banco de la Republica, a las fechas de inicio y de
terminacion del contrato, para lo cual el proponente debera indicar la tasa representativa del mercado
utilizada para la conversion.

v' Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de los Estados
Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dolar y dicha moneda (utilizando
para tal efecto la pagina web http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter, (Conversor de
Divisas), a las fechas de inicio y de terminacién del contrato. Hecho esto se procedera en la forma que
sefiala el numeral anterior.

v"Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en un “Cuadro
de Conversidn de valores” que presente los Valores de los contratos en su moneda original, la tasa de
cambio utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Asi mismo, los
valores facturados tanto en moneda original como en Moneda Colombiana.
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NOTA: En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del EURO, el valor
ejecutado se debe acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciacion del
contrato.

20. El Instituto se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la
informacién aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a
las personas, empresas o entidades contratantes

4.18.3. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes sean personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en
Colombia y/o personas naturales o juridica extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, acreditaran para
cada uno de los contratos aportados lo siguiente:

4.18.31. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia, acreditaran
su experiencia con la informacién inscrita en el Registro Unico de Proponentes — RUP, en las condiciones
previstas en el presente pliego de condiciones.

Para efectos de verificacion de la experiencia aportada, el proponente deberd cumplir con los siguientes
requisitos, los cuales se acreditaran por regla general mediante la informacion inscrita en el RUP; cuando no
sea posible extraer la totalidad de la informacién requerida, el proponente podra aportar uno o algunos de los
documentos validos indicados en el numeral 4.18.4 del presente pliego de condiciones.

Los requisitos que debera acreditar el proponente, son los siguientes:

Entidad Contratante

Objeto del contrato

El valor del contrato registrado en el Registro Unico de Proponentes- RUP.

Clasificacion del contrato en el Registro Unico de Proponentes- RUP, en los codigos del “Clasificador

de los Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas”

Principales actividades ejecutadas

¢ Tipo de via intervenida: Primaria o0 secundaria o urbana o pista de aeropuerto

e Ancho calzada y/o numero de carrieles vehiculares por calzada: para las vias urbanas y/o vias
ejecutadas fuera del territorio nacional

e Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas
en el numeral EXPERIENCIA REQUERIDA.

e El porcentaje de participacién, el cual sera el que se encuentre registrado en Registro Unico de

Proponentes - RUP.
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La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y aiio). No obstante, si en
los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio,
se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de iniciacidn el primer dia del mes.

Para efectos de evaluacién de la Fecha de Iniciacién de la ejecucion de los contratos, la entidad no
validara la Fecha de Suscripcion del Contrato como Fecha de Iniciaciéon, salvo en los casos que en la
documentacion valida para acreditar experiencia se evidencie que Fecha de Iniciacion del contrato
corresponde a la misma de Suscripcion del Contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y aio). No obstante, si
en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el
afio, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de terminacion el Ultimo dia del mes.

Para efectos de evaluacion de la Fecha de Terminacién de la ejecucidn de los contratos, la entidad no
validara la Fecha de Entrega y/o Recibo Final y/o Fecha del Acta Final y/o Fecha de Liquidacién como
Fecha de Terminacion.

Tiempo total de suspension (EN CASO QUE APLIQUE). Para efectos de su acreditacion se tendra en
cuenta lo siguiente:

- Encaso de indicar dia, mes y afio, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminacién del
periodo de la suspension, se aplicara la formula prevista para tal fin en el presente pliego de
condiciones. No obstante, si en los documentos validos aportados para la acreditacion de
experiencia solo se evidencia el mes y el afio de la iniciacion y/o terminacion, se tomara para efectos
de evaluacion de la fecha de iniciacion el ultimo dia del mes y de la fecha de terminacién el primer
dia del mes.

Cuando no se indique la fecha de terminacion de la suspension, pero se indique la fecha de
reanudacién, 6 de reiniciaciéon, o de levantamiento de la misma, se tomara como fecha de
terminacion de la suspensién, el dia anterior a la reanudacion o de reiniciacion, o de levantamiento.
En caso que en los documentos aportados se evidencie que la fecha de terminacion de la
suspension y fecha de reinicio de la suspension sea la misma, esta se tomara como fecha de
terminacion de la suspension.

- En caso de indicar el tiempo total en dias del periodo de suspension, se sumaran los dias de la
suspension y se dividira entre 30, para obtener el dato en meses.

- En caso de indicar el tiempo total en meses del periodo de suspension, se sumaran los meses de
la suspension

- En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de inicio y
terminacion; y adicionalmente en meses y/o en dias, tendrén prioridad las fechas de iniciacion y
terminacion de las mismas, para el célculo de las suspensiones.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
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NOTA 1: La experiencia que se pretenda acreditar con contratos suscritos con el INVIAS debera ser
aportada por el proponente en las condiciones exigidas en el presente pliego.

NOTA 2: De conformidad con el articulo 6 de la ley 1150 de 2007, modificada por el articulo 221 del Decreto
019 de 2012, la informacién contenida en el certificado del RUP sera plena prueba de las condiciones de los
proponentes, ya que esta informacion ha sido verificada por la Cédmara de Comercio, por lo tanto es
responsabilidad del proponente confirmar que la verificacién realizada por la Camara de Comercio sea la
informacién real del contrato._La entidad no hara constatacion, ni correcciones sobre la informacién
contenida en el RUP

4.183.2. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, acreditaran su experiencia
mediante uno o algunos de los documentos validos indicados en el numeral 4.18.4 del presente pliego de
condiciones.

Los requisitos que debera acreditar el proponente, son los siguientes:

e Entidad Contratante

e Objeto del contrato

o Elvalor del contrato correspondiente a la sumatoria del valor econémico total incluyendo sus adiciones,
mayores valores e IVA o impuestos que haga sus veces, que se le haya pagado al contratista por la
ejecucion de un contrato.

o Clasificacion del contrato en los cédigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las
Naciones Unidas”

¢ Principales actividades ejecutadas

¢ Tipo de via intervenida: Primaria o secundaria o urbana o pista de aeropuerto

e Ancho calzada y/o numero de carrieles vehiculares por calzada: para las vias urbanas y/o vias
ejecutadas fuera del territorio nacional

e Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas
en el numeral EXPERIENCIA REQUERIDA.

e El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en cualquier forma asociativa.

e Lafecha de iniciacion de la ejecucién del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en
los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio,
se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de iniciacién el primer dia del mes.

Para efectos de evaluacién de la Fecha de Iniciacion de la ejecucién de los contratos, la entidad no
validara la Fecha de Suscripcion del Contrato como Fecha de Iniciacién, salvo en los casos que en la
documentacion valida para acreditar experiencia se evidencie que Fecha de Iniciacion del contrato
corresponde a la misma de Suscripcion del Contrato.
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e La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si
en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes'y el
afo, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de terminacion el ultimo dia del mes.

Para efectos de evaluacién de la Fecha de Terminacion de la ejecucion de los contratos, la entidad no
validara la Fecha de Entrega y/o Recibo Final y/o Fecha del Acta Final y/o Fecha de Liquidacion como
Fecha de Terminacion.

o Tiempo total de suspension (EN CASO QUE APLIQUE). Para efectos de su acreditacion se tendra en
cuenta lo siguiente:

- Encaso de indicar dia, mes y afio, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminacién del
periodo de la suspension, se aplicara la formula prevista para tal fin en el presente pliego de
condiciones. No obstante, si en los documentos validos aportados para la acreditacion de
experiencia solo se evidencia el mes y el afio de la iniciacion y/o terminacion, se tomara para efectos
de evaluacion de la fecha de iniciacion el ultimo dia del mes y de la fecha de terminacion el primer
dia del mes.

Cuando no se indique la fecha de terminacién de la suspension, pero se indique la fecha de
reanudacion, 6 de reiniciacién, o de levantamiento de la misma, se tomara como fecha de
terminacion de la suspensién, el dia anterior a la reanudacion o de reiniciacion, o de levantamiento.
En caso que en los documentos aportados se evidencie que la fecha de terminacién de la
suspension y fecha de reinicio de la suspension sea la misma, esta se tomara como fecha de
terminacion de la suspension.

- En caso de indicar el tiempo total en dias del periodo de suspension, se sumaran los dias de la
suspension y se dividira entre 30, para obtener el dato en meses.

- Encaso de indicar el tiempo total en meses del periodo de suspension, se sumaran los meses de
la suspension

- En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de inicio y
terminacion; y adicionalmente en meses y/o en dias, tendran prioridad las fechas de iniciacion y
terminacion de las mismas, para el célculo de las suspensiones.

e Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

4.18.4. DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion con el fin de
complementar la informacién solicitada:
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4.18.4.1. PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES

Para efectos de acreditacion de experiencia, se podran aportar uno o algunos de los documentos que se
describen a continuacién. No se aceptaran documentos diferentes a los sefialados en el presente numeral.

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para acreditacion
de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

1) Acta de Liquidacion

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la informacion requerida
en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacién de la experiencia.

2) Acta de Entrega o de Recibo Definitivo

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacidn
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

3) Certificacion de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales

La certificacion debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato y encontrarse
debidamente suscrita por la entidad contratante; asi mismo, debe contener la informacién requerida en el
presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

4) Acta de Terminacion

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacién
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

5) Acta Final

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la informacion
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

6) Acta de inicio o la Orden de Inicio

En caso de que se aporte acta de inicio, ésta debera presentarse debidamente diligenciada y suscrita por todas
las partes involucradas y en la cual conste la fecha de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar
la fecha de inicio.

En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta debera estar debidamente suscrita por la entidad contratante.
La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
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7) Actas de Suspension, Terminacién de Suspension y/o Reinicio, o Reanudacién 6 Levantamiento de
la Suspension

Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; estas actas unicamente seran tenidas en
cuenta para efectos de célculo de las suspensiones de las que haya sido objeto el contrato. Para que dichas
actas sean validas para efectos de calculo del plazo de las suspensiones, las mismas deberan indicar dia, mes
y afo de la fecha de suspension y/o de la fecha de terminacidn de la suspension y/o de la fecha de reinicio o
reanudacion o levantamiento de la suspension.

No obstante, si en estas actas solo se evidencia el mes y el afio de la iniciacion y/o terminacion y/o reinicio y/o
reanudacion y/o levantamiento, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de iniciacion el ultimo dia del
mes y de la fecha de terminacion el primer dia del mes.

8) Certificacion para empresas con menos de tres (03) afos de constituidas

e Para las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia, en
el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (3) afios
de constituidas, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado de conformidad con el
pliego de condiciones en el Registro Unico de Proponentes de la empresa que pretenda acreditar dicho
contrato.

e Personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, en el caso de contratos que
sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, debera
aportar adicionalmente a los documentos validos para la Acreditacion de la Experiencia documento
debidamente suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (Segun
corresponda) donde se indique la conformacién de la empresa.

Nota: De conformidad con el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015: “Si la constitucion
del interesado es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes”; por lo anterior la entidad tendré en cuenta solo la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios de Constituida; luego de estos tres (3) afios esta
experiencia no sera validada.

9) Contratos de Sociedades Escindidas

e Para las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia, en
el caso de contratos que hayan sido objeto de escisidn, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito
y clasificado de conformidad con el pliego de condiciones en el Registro Unico de Proponentes de la
empresa a la que se le traslado dicha experiencia.

e Personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, en el caso de contratos que
hayan sido objeto de escision, debera aportar adicionalmente a los documentos para la Acreditacion de
Experiencia, la Escritura Publica donde se evidencie que el contrato aportado para acreditar experiencia
haya sido trasladado a la sociedad beneficiaria
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10) Contratos Cedidos

e Para las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia,
para efectos de la acreditaciéon de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato
debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado de conformidad con el pliego de condiciones en el
Registro Unico de Proponentes de la empresa cesionaria. En todo caso, la experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente, en cuyo caso la experiencia que se
contabilizara seré la indicada en el RUP del cesionario.

e Personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, para efectos de la acreditacion
de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesion, la experiencia se admitira para el cesionario
Yy No se reconocera experiencia alguna al cedente. . Esta situacion debera ser certificada adicionalmente en
uno o alguno de los documentos considerados como vélidos para efectos de acreditacion de experiencia en
el presente pliego de condiciones

NOTA 1: Para la acreditacion de contratos ejecutados fuera del territorio nacional, los documentos aportados
deben cumplir con lo establecido en el numeral 3.5 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

NOTA 2: En caso de existir discrepancias entre la informacion registrada en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA y los documentos soportes de la misma, prevalecera lo consignado en los
documentos soporte. Lo anterior, no aplica para el caso que uno (1) o varios de los contratos relacionados en
el formulario de EXPERIENCIA, no correspondan con los soportes allegados, para este caso Unicamente se
tendran en cuenta los contratos relacionados en el formulario de EXPERIENCIA.

Nota 3: En caso que el contrato ejecutado por personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras
domiciliadas con sucursal en Colombia, presente discrepancias entre la informacion registrada en el RUP y los
documentos que aporte el proponente en su oferta para acreditar dicho contrato, prevalecera la informacion
consignada en el RUP.

Nota 4: Las personas que objeten la experiencia de algun otro oferente, deberan aportar los documentos que
prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los
documentos aportados por los demas oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena
fe.

4.18.4.2. PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON PARTICULARES

Para el presente proceso, se tendran en cuenta los siguientes tipos de contratos suscritos con particulares:
4.18.4.2.1. Contratos directos entre particulares
Para el presente proceso se entiende como contratos directos aquellos celebrados entre personas naturales y/o

juridicas, los cuales no se derivan de un contrato suscrito con entidades estatales. No seran validos los
subcontratos derivados de contratos directos entre particulas.
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Para efectos de acreditacion de experiencia, se debera aportar los documentos que se describen a continuacion.
No se aceptaran documentos diferentes a los sefialados en el presente numeral.

Los documentos vélidos son los siguientes:

1. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato, la cual debe encontrarse
debidamente suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico de la persona
contratante o quien haga sus veces en el pais donde se expide el documento de la persona contratante
(segun corresponda).

2. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segun corresponda) y certificado de
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores.

3. Autorizacion otorgada por la entidad estatal competente a cargo de la via, al contratante (privado), en donde
se indique claramente la autorizacion y/o permiso otorgado para poder intervenir el tramo de via que
pretende acreditar.

Nota: La experiencia de Contratos directos entre particulares ejecutados en el extranjero no seré tenida en
cuenta para efectos de evaluacion.

4.18.4.2.2. Subcontratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales

También se entiende como contratos suscritos entre particulares, a los subcontratos de primer orden (Contratista
— Subcontratista) derivados de contratos suscritos con entidades estatales. Con excepcion de los subcontratos
derivados de contratos de concesion, para los cuales seran validos los subcontratos de primer orden
“‘Concesionario — EPC. Engineering, Procurement and Construction y/o Consorcio Constructor® y/o
Concesionario” o “Concesionario — Subcontratista” y los subcontratos de segundo orden “EPC. Engineering,
Procurement and Construction y/o Consorcio Constructor - Subcontratista”.

Para efectos de acreditacion de experiencia, se debera aportar los documentos que se describen a continuacion.
No se aceptaran documentos diferentes a los sefialados en el presente numeral.

Los documentos vélidos son los siguientes:
1) Certificacion del Subcontrato.

Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato, la cual debe encontrarse
debidamente suscrita por el representante legal del Contratista o del Concesionario (para subcontratos de
primer orden), o del EPC - Engineering, Procurement and Construction y/o Consorcio Constructor (para
subcontratos de segundo orden). Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el presente pliego
de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

El anterior requisito también podra ser acreditado directamente para los subcontratos de primer orden por la
Entidad estatal de la cual se derivé el subcontrato; dicha certificacion debera contener la informacion requerida
en el presente pliego de condiciones para efectos de la acreditacion del subcontrato.
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2) Certificacion Expedida por la entidad contratante estatal a partir del cual se derivé el Subcontrato:

Se debe aportar certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato debidamente
suscrita por la entidad contratante estatal; dicha certificacion debe contener la siguiente informacion:

v' Entidad Contratante

v" Contratista

v" Objeto del contrato

v"Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas
que pretendan ser ACREDITADAS para efectos de validacidn de experiencia, en el presente proceso de
seleccion.

v" Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas en
el numeral EXPERIENCIA REQUERIDA (EN CASO QUE APLIQUE).

v'La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

v' La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Para el caso de subcontratos derivados de contratos

de concesion, el contrato de concesion no necesariamente debe encontrarse terminado. No obstante, el
subcontrato que pretende acreditar debe estar terminado.

v" Autorizacién de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el
subcontrato. En caso que esta no requiera autorizacion, el proponente podra aportar con su propuesta
cualquiera de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) Copia del contrato; o (ii)
Certificacion emitida por la entidad concedente.

<\

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

NOTA 1: Para el caso de aquellos contratos que se aporten en calidad de subcontratos, las actividades
subcontratadas, solo seran validas para el subcontratista; es decir, dichas actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista original.

NOTA 2: Los proponentes que se encuentren participando en marco del proceso de seleccidn, deberan advertir
a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que dentro de su contrato, se llevd
a cabo subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacién
de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberan informar al INVIAS, mediante comunicacién escrita,
indicando el proceso en el cual el contratista certific la respectiva subcontratacion.

NOTA 3: La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion, estaran en cabeza de los proponentes y
en ninguna manera dicha obligacion sera de la entidad; es asi, como en aquellos casos en los que el proponente
no advierta tal situacién, la entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida, en ese caso,
el contrato de concesion se contabilizard en un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Nota 4: Bajo ninguna circunstancia los Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de
contratos suscritos con entidades estatales, seran aceptados para acreditacion de experiencia como
Contratos directos entre particulares.
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NOTA 5: Para la acreditacién de contratos ejecutados fuera del territorio nacional, los documentos aportados
deben cumplir con lo establecido en el numeral 3.5 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

NOTA 6: En caso de existir discrepancias entre la informacion registrada en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA vy los documentos soportes de la misma, prevalecera lo consignado en los
documentos soporte. Lo anterior, no aplica para el caso que caso que uno (1) & varios de los contratos
relacionados en el formulario de EXPERIENCIA, no correspondan con los soportes allegados, para este caso
Unicamente se tendran en cuenta los contratos relacionados en el formulario de EXPERIENCIA

Nota 7: En caso que el contrato ejecutado por personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras
domiciliadas con sucursal en Colombia, presente discrepancias entre la informacion registrada en el RUP y los
documentos que aporte el proponente en su oferta para acreditar dicho contrato, prevalecera la informacion
consignada en el RUP.

Nota 8: Las personas que objeten la experiencia de algun otro oferente, deberén aportar los documentos que
prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los
documentos aportados por los demas oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales
manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena
fe.

4.18.5 CALCULO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
4.18.5.1PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL

4.18.5.1.1 CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL MENSUAL

El presupuesto oficial mensual del proceso al cual presente propuesta (pomi), se calculara con la siguiente
formula:

PO
pom =——
n
Donde,
Pom = Presupuesto oficial mensual del mddulo (i), al cual presente propuesta, segun sea el caso,
expresado en SMMLV/mes
PO = Presupuesto oficial del mddulo (i), al cual presente propuesta, expresado en salarios minimos

mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de cierre del plazo de la presente seleccion.
N = Plazo de ejecucion del modulo (i), al cual presente propuesta, previsto en el presente

proceso, expresado en meses
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4.18.5.1.2 CALCULO PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL (PFM)

El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturacion mensual por concepto de
contrato terminado (pfmi) es el siguiente:

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor facturado
actualizado (VFA|) de cada contrato (j) expresandolo en salarios minimos mensuales legales, asi:

Se tomara el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de terminacion del contrato; para tal fin se tendra en
cuenta el Cuadro No. 4. EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL.

Cuadro No. 4 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

PERIODO MONTO MENSUAL

Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980 4.500,00

Enero 1 de 1981 a Dic. 31 de 1981 5.700,00

Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982 7.410,00

Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983 9.261,00

Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984 11.298,00
Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985 13.558,00
Enero 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986 16.811,00
Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1987 20.510,00
Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988 25.637,00
Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 32.560,00
Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990 41.025,00
Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 51.716,00
Enero 1 de 1992a Dic. 31 de 1992 65.190,00
Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 81.510,00
Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 98.700,00
Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 118.934,00
Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 142.125,00
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PERIODO MONTO MENSUAL
Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 172.005,00
Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 203.826,00
Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 236.460,00
Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 260.100,00
Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 286.000,00
Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 309.000,00
Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00
Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00
Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016 689.455,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242,00

VF,
VFA = J

Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresion:

SMML (afio de terminaci 6n del contrato)
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Donde,
VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado
en SMML.
VFj = Valor facturado total de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado en
pesos.
SMML = Salario minimo mensual legal, del afio de terminacion del contrato valido para acreditar
experiencia.
J = Numero de contrato valido para acreditar experiencia.

El calculo del promedio de facturacién mensual (pfmj) se efectuara de conformidad con la siguiente expresion:

VFA
fm =—"1
prm; n
J
Donde,
Pfmj = Promedio de facturacion mensual, expresado en SMMLV/mes.
VFAj = Valorfacturado actualizado de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado en
SMMLYV del afio de terminacién del contrato valido para acreditar la experiencia.
n. = Plazo contractual durante el cual se ejecutd el contrato valido para acreditar experiencia,

expresado en meses.

En cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta periodos de suspension se descontara dicho
plazo, (solo si estas se encuentran dentro del periodo para acreditar la experiencia).

El promedio de facturacién mensual total (PFMT) para el proponente se determinara mediante la siguiente
expresion:

U
PFMT =) pfm,

i=L
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Donde,
PFMT = Promedio de facturacion mensual total correspondiente a contratos validos para acreditar
experiencia, expresado en SMMLV/mes.
pfm; = Promedio de facturacién mensual (j) correspondiente a cada contrato valido para acreditar

experiencia, expresado en SMMLV/mes.
J = Numero de contrato valido para acreditar experiencia.
U = Numero maximo de contratos validos para acreditar experiencia - maximo CUATRO (04).

Para efectos de la evaluacién de EXPERIENCIA por FACTURACION PROMEDIO MENSUAL se aplicara la
siguiente expresion:

PFMT = POM
Donde,
PFMT = Promedio de facturacion mensual total del proponente correspondiente a los contratos
validos para acreditar experiencia.
POM = Presupuesto oficial mensual del médulo o proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HABIL para el madulo o proceso al cual presenta
propuesta y se esta evaluando.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecut6 bajo la modalidad de consorcio 0 unién temporal,
el valor a considerar seré el equivalente al porcentaje de participacién que tuvo el integrante que la pretenda
hacer valer.

4.18.5.2 VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE)

El valor total ejecutado de cada proponente, se calculara mediante la siguiente expresion:

U
VTE =) VFA
j=1
Donde,
VIE = Valor total ejecutado, expresado en SMML.
VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado en

SMML.
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J = Numero de contrato valido para acreditar experiencia.
U = Numero maximo de contratos validos para acreditar experiencia - maximo CUATRO (04).

El valor facturado actualizado de cada contrato se calcula mediante la expresion establecida en el numeral
anterior, PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL (PFM).

Para efectos de la evaluacién de EXPERIENCIA por VALOR TOTAL EJECUTADO se aplicara la siguiente
formula:

VTE =2 PO
Donde,
VTE = Valor Total ejecutado, expresado en SMMLV.
PO = Presupuesto oficial del médulo al cual presenta oferta, expresado en SMMLYV.

Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HABIL para el mddulo o proceso al cual presenta
propuesta y se esta evaluando.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecut6 bajo la modalidad de consorcio 0 unién temporal,
el valor a considerar seré el equivalente al porcentaje de participacion que tuvo el integrante que la pretenda
hacer valer.

4.18.6 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS POR EL
PROPONENTE Y/O DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE Y/O DE SOCIEDADES CONTROLADAS
POR LA MATRIZ DEL PROPONENTE

El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) podra presentar la Experiencia, a través de sociedades
controladas o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz. Para estos efectos, habra control o se
considerara matriz cuando se verifique que el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) o su matriz,
segun sea el caso, se encuentra incurso en cualquiera de los siguientes supuestos de control respecto de la
sociedad: (i) tiene el cincuenta por ciento (50%) o méas del capital; o (i) tiene la capacidad de emitir los votos
constitutivos de la mayoria minima decisoria en la junta de socios o junta directiva 0 en la asamblea de
accionistas o tenga el numero de votos necesarios para elegir la mayoria de los miembros de la junta directiva
si la hubiere; o (iii) ejerce, en razén a un acto o negocio con la sociedad controlada, influencia dominante en las
decisiones de los 6rganos de administracion de la sociedad. Todo lo anterior, en los términos previstos en la ley
comercial colombiana.

El Proponente o los miembros de una Estructura Plural deberé acreditar la situacion de control de la siguiente
manera:

a) Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la experiencia de su matriz, la
situacion de control se verificara (i) en el certificado de existencia y representacion legal del Proponente (o los
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miembros de una Estructura Plural) si fuere colombiano o (ii) si el Proponente (o los miembros de una Estructura
Plural) es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representacion legal del Proponente (o los
miembros de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripcién de la situacién de control, si la jurisdiccién
de incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la
situacion de control, o (2) mediante la presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y
representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de
control, o (3) mediante certificacion expedida por autoridad competente, segun la jurisdiccidn de incorporacion
de la sociedad controlada, en el que se evidencie cualquiera de los presupuestos de control, o (4) mediante
certificacion expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los miembros de una
Estructura Plural) y de la sociedad controlante, en la cual conste que en el pais de su incorporacién no existe
autoridad que expida certificados en los que conste la situacion de control de una sociedad, y en el cual se
describa la situacion de control. Esta certificacion debera estar legalizada a través de declaracion hecha ante
autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdiccion; para fines de
claridad Unicamente, la certificaciéon podra constar en documentos separados suscritos por los representantes
legales de cada una de las sociedades involucradas. En el caso previsto en el presente literal (a), la matriz
debera suscribir la Fianza y adjuntarla en la Propuesta.

b) Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la experiencia de una sociedad
controlada por el Proponente (o los miembros de las Estructuras Plurales) la situacion de control se verificara (i)
en el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripcion
de la situacion de control si la sociedad controlada es colombiana, (i) sila sociedad controlada cuya experiencia
se acredita es extranjera, se acreditara (1) mediante el certificado de existencia y representacion legal de la
sociedad controlada en el cual conste la inscripcidn de la situacion de control, si la jurisdiccion de incorporacion
de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control,
0 (2) mediante la presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal
segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacién de control, o (3) mediante
certificacion expedida por autoridad competente, segun la jurisdiccion de incorporacién de la sociedad
controlada, en el que se evidencie cualquiera de los presupuestos de control, o (4) mediante certificacion
expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los miembros de una Estructura
Plural) y de la sociedad controlada, en la cual conste que en el pais de su incorporacidn no existe autoridad que
expida certificados en los que conste la situacion de control de una sociedad, y en el cual se describa la situacion
de control. Esta certificacién debera estar, legalizada a través de declaracion hecha ante autoridad competente
para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdiccion; para fines de claridad Unicamente, la
certificacion podra constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de
las sociedades involucradas. En el caso previsto en el presente literal (b), no se debera suscribir la Fianza.

C) Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la experiencia de una sociedad
controlada por su matriz, la situacién de control se verificara (i) en el certificado de existencia y representacion
legal de la sociedad controlada por la matriz en el cual conste la inscripcion de la situacion de control si la
sociedad controlada es colombiana (la situacion de control de la matriz sobre el Proponente (o los miembros de
una Estructura Plural) se debera verificar el certificado de existencia y representacion legal), (i) si la sociedad
controlada por la matriz cuya experiencia se acredita es extranjera, se debera acreditar el control de la matriz
sobre el Proponente o miembro de la Estructura Plural en los términos del literal (a) anterior y ademas acreditar
el control sobre la respectiva sociedad controlada (1) mediante el certificado de existencia y representacion legal
de la sociedad controlada en el cual conste la inscripcion de la situacion de control de la matriz, si la jurisdiccion
de incorporacién de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la
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situacion de control, o (2) mediante la presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y
representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de
control, o (3) mediante certificacion expedida por autoridad competente, segun la jurisdiccién de incorporacién
de la sociedad controlada, en el que se evidencie cualquiera de los presupuestos de control descritos en el
Pliego de condiciones, o (4) mediante certificacion expedida conjuntamente por los representantes legales del
Proponente (0 los miembros de una Estructura Plural), la matriz del Proponente (o los miembros de una
Estructura Plural) y de la sociedad controlada, en la cual conste que en el pais de su incorporacion no existe
autoridad que expida certificados en los que conste la situacion de control de una sociedad, y en el cual se
describa la situacion de control. Esta certificacion debera estar legalizada a través de declaracion hecha ante
autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdiccion; para fines de
claridad Unicamente, la certificaciéon podra constar en documentos separados suscritos por los representantes
legales de cada una de las sociedades involucradas. En el caso, previsto en el presente literal (c), la matriz
debera suscribir la Fianza y adjuntarla en la Propuesta.

Nota 1: El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) que presente la experiencia, a través de
sociedades controladas o de su matriz, 0 de sociedades controladas por su matriz, debe acreditar esta
experiencia de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, segun corresponda.

Nota 2: Cuando el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) que presente la experiencia es
PERSONA NATURAL O JURIDICA COLOMBIANA O PERSONA NATURAL O JURIDICA EXTRANJERA
DOMICILIADA CON SUCURSAL EN COLOMBIA debera acreditar en su REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES la inscripcidn y clasificacion de conformidad con el pliego de condiciones de los contratos que
pretende hacer valer. En caso que el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) no tenga inscritos
en su REGISTRO UNICO DE PROPONENTES los contratos que pretenda hacer valer, debera aportar el
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES de su controlado o de su matriz o de la sociedad controlada por su
matriz segun corresponda “literal a) o literal b) o literal ¢)” a través de la cual quieran acreditar su experiencia,
en el que se evidencie la inscripcidn y clasificacion de los contratos. No obstante, en caso que estas no estén
obligadas a estar inscritos en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES se podra aportar el Anexo 6A suscrito
por el representante legal del proponente en el que se indique dichas clasificaciones, la cual se entendera hecha
bajo la gravedad de juramento.

Nota 3: Cuando el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) que presente la experiencia es
PERSONA NATURAL O JURIDICA EXTRANJERA SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA debera
acreditar que los contratos aportados se encuentren clasificacion de conformidad con el pliego de condiciones,
para lo cual debera aportar certificacién o Anexo 6A, en el que se indique dichas clasificaciones, la cual se
entendera hecha bajo la gravedad de juramento.
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5  CAPITULOV CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

41. CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

LA OMISION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERA SUBSANABLE POR SER
CRITERIO DE DESEMPATE; EN TODO CASO, LA NO PRESENTACION DE LA INFORMACION REQUERIDA
NO RESTRINGE LA PARTICIPACION DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
TECNICA.

5.18.5 CERTIFICACION DE MIPYMES

El revisor fiscal o contador, segun corresponda, de Micro-pequefias y Medianas Empresas debera aportar
certificacion bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentacion del documento, en la
que acredite, que la empresa cumple con los requisitos establecidos en el articulo 2° de la Ley 905 del 2 de
agosto de 2004 y el Decreto 1082 del 2015 y demas normas vigentes y aplicables sobre la materia.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestacion deberd hacerse por el Revisor Fiscal o
Contador Publico, segun el caso, de cada uno de los integrantes.

En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas naturales extranjeras no residentes
en el pais que presenten propuesta, podran acreditar la calidad de Mipymes, siempre y cuando hayan acreditado
RECIPROCIDAD, de conformidad con el numeral 5.1.3. del presente pliego de condiciones. En el evento de no
acreditar RECIPROCIDAD no se tendra en cuenta la certificacion que acredite la calidad Mipyme.

En caso de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia quien debera acreditar la calidad de Mipymes
sera la sociedad matriz, a través del revisor fiscal o contador o quien haga sus veces en el pais de origen. Esta
certificacion debera incluir la informacion relativa a la sociedad matriz y la de su sucursal, a efectos de acreditar
los requisitos de que trata la Ley 905 de 2004.

NOTA: La omision de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacién del proponente,
ni es causal de rechazo de propuesta.

5.18.6 ACREDITACION DE PERSONAL CON LIMITACIONES (LEY 361 DE 1997)

De conformidad con lo previsto en el articulo 24 de la ley 361 de 1997 los particulares empleadores que vinculen
laboralmente personas con limitacion, seran preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de seleccion,
adjudicacion y celebracion de contratos, sean estos publicos o privados si estos tienen en sus néminas por lo
menos un minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley, dicho
personal debera haber sido contratado por lo menos con anterioridad a un afio al cierre del presente proceso de
seleccion.

Para lo cual deberan acreditar esta situacion presentando los siguientes documentos:
¥ Certificacion vigente expedida por la Oficina de Trabajo de la respectiva zona.

¥ Formato No. 7 suministrado por el INVIAS, el cual debe estar suscrito por el Representante Legal y el revisor
fiscal o contador publico o quien haga sus veces en la respectiva jurisdiccidn, segun sea el caso, en el cual
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ademas de la informacion alli contenida, se manifestaré el compromiso de mantener vinculado a dicho
personal por un lapso igual al de la contratacion.

5.18.7 TRATO NACIONAL

La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales
extranjeros sin domicilio en Colombia, las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia y/o las personas
naturales extranjeras no residentes en el pais que deseen el tratamiento de proponente nacional para el presente
proceso.

De acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas juridicas extranjeras recibiran trato
nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificara por la Entidad
en el orden que se relaciona y de manera excluyente.

Se dara trato nacional a:

¥ Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de
Contratacion;

¥ A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad; (situacion que se
verificara de conformidad con lo establecido por el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 20195) y,

¥ Alos servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN-.

El origen de la Persona Juridica Extranjera se verificara del Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces.

Para el caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, se otorgaran los cien (100) puntos cuando todos los
miembros hayan acreditado el origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin
derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en proporcion al porcentaje de participacion del integrante
nacional.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificacidn mencionados no restringe la
participacién de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.

5.19 ASIGNACION DE PUNTAJE A LAS PROPUESTAS

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de HABILIDAD y cuya oferta econémica no se encuentre
incursa en causal de rechazo, se calificaran con el siguiente puntaje:



O 00N O U

10

11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24

25

26
27

28

Licitacion Publica
LP-D0O-015-2018

Pliego de Condiciones Definitivo 112 de 173
Cuadro No. 5 Criterios de Ponderacion
CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
VALOR DE LA PROPUESTA 800
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
FACTOR DE CALIDAD 100
TOTAL 1000

Para establecer el valor de la propuesta economica se dara aplicacion al siguiente procedimiento:
El Instituto solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
¥ Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica.

¥ El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al niumero entero siguiente del peso
y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero del
peso.

5.19.5 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA

El valor de la propuesta econdmica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y
adecuada ejecucion de la obra del mddulo al cual presenta propuesta del presente proceso y los riesgos y
administracion de los mismos.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacién de sus Ofertas deberan tener en
cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices,
asi como en el Pliego de Condiciones, Adendas y sus Anexos y que en sus calculos econoémicos se deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

La entidad realizara la verificacion aritmética de las propuestas econémicas presentadas por los
proponentes. En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar la correccion aritmética del
ofrecimiento econdmico, mayor o igual al UNO por ciento (1%), por exceso o defecto, con respecto al
valor registrado en el formulario No.1 seran RECHAZADAS.

El INVIAS, a partir del valor total corregido de las propuestas asignara maximo OCHOCIENTOS (800) puntos
acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:

5.19.6 Determinacion del Método para la Ponderacion de la Propuesta Economica

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se
nombran a continuacion:
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NUMERO METODO

MEDIA ARITMETICA

MEDIA ARITMETICA ALTA

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
OFICIAL

MEDIANA
5 MENOR VALOR

REINICIA NUEVAMENTE CON EL PRIMER METODO Y ASi
SUCESIVAMENTE

1
2
3
4

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa
del Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la fecha prevista para la Instalacién de la
Audiencia de asignacion de puntaje de la oferta econdmica y adjudicacién, indicada en la cronologia vigente al
momento del cierre del proceso de seleccion, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo
del proceso licitatorio.

La TRM solo definira el método con la cual se asignara el puntaje para el primer médulo a adjudicar, es
decir, el de mayor valor de presupuesto oficial. Para la adjudicacion del segundo médulo, de acuerdo
con lo previsto en el presente pliego de condiciones, se tomara el siguiente método de acuerdo a la tabla
anterior en orden ascendente y asi sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer
método en caso de ser necesario. (NO APLICA)

Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion.
Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.

RANGO

(INCLUSIVE) NUMERO METODO
DE 0.00 A 0.19 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.20 A 0.39 2 MEDIA ARITMETICA ALTA

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
DE 0.40 A 0.59 3 OFICIAL
DE 0.60 A 0.79 4 MEDIANA
DE 0.80 A 0.99 5 MENOR VALOR
5.19.6.1Media Aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:
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Donde,

x|

Xi

=
]|

e Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Aritmética.

Media aritmética.

Valor total corregido de la propuesta i

Numero total de las propuestas validas presentadas.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

Puntaje i = \)? v ‘
800 x {1— 2- [X'B Para valores mayores a X
Donde,
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de
la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por concepto

800x [1— [ X ;(V‘ JJ Para valores menores o iguales a X

de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

5.19.6.2Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida mas alta
y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, para esto se

aplicara la siguiente férmula:
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1 X :Vm + X
2
2 Donde,
o = Media aritmética alta.
XA
X = Media aritmética.
Vmax = Valor total corregido de la propuesta valida més alta

3 ¥ Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta.

4  Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

800x|1- Xa-Vi Para valores menores o iguales a X a
X a
> Puntaje i = _
XAV,
800x|1—2.| -——— | |Para valores mayores a X a
X A
6 Donde,

Xa Media aritmética alta.

Vi

Valor total corregido de cada una de las propuestas i

NUmero de propuesta.

7  Enelcaso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
9  ponderacion.

(o]

10  Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por concepto
11 de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

12 5.19.6.3Media Geométrica con Presupuesto Oficial

13 Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de propuestas
14  validas y se incluira el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente cuadro:
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7 NUMERO DE VECES EN LAS QUE
NUMERO DE SE INCLUYE EL PRESUPUESTO
PROPUESTAS (N) OFICIAL
[NUMERQ] (NV) [VECES]
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente por cada tres propuestas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del médulo.

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente formula:

Gro =™/PO*PO*...#PO,, P, *P, *...% P,

n

Donde,
Gpo ~ Media geométrica con presupuesto oficial.
nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Numero de propuestas economicas validas.
PO = Presupuesto oficial.
Pn» = Valorde la propuesta econdmica corregida del proponente i.

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

¥ Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Geométrica con Presupuesto Oficial.

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con
la siguiente formula.

800x [1 - (MD Para valores menores o iguales a G,

Puntaje i = "
‘GPO _Vi‘

800x|1-2- o Para valores mayores a G,

PO
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Donde,
Gpo © Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi = Valortotal corregido de cada una de las propuestas i.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la
propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por concepto
de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

5.19.6.4Mediana

Se calculara el valor de la mediana con los valores totales corregidos de las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas.

Se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacidn
del siguiente procedimiento: se ordenan de manera descendente los valores totales corregidos de las
propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas. Si el nimero total de propuestas econémicas
(sin rechazar y validas) es impar, la mediana corresponde al valor central, si el niumero total de propuestas
economicas (sin rechazar y validas) es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Para la aplicacion de este método se procedera a determinar el valor de la mediana de las propuestas validas y
se procedera a la ponderacion.

¥ Ponderacion de las propuestas por el método de la Mediana

i) Si el numero total de propuestas econdmicas (sin rechazar y vélidas) es impar, se asignara el
maximo puntaje para el respectivo factor de calificacion, a la propuesta econdémica que se encuentre
en el valor de la mediana, las demas propuestas se ponderaran de acuerdo con la siguiente formula.

. M-V
Puntaje i = 800 X (1 — |—|)

M
Donde,
M = Mediana.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.

Numero de propuesta.
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En el caso de propuestas econdmicas corregidas con valores mayores a la Mediana se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la Mediana y el valor corregido de la propuesta, como se
observa en la férmula de ponderacién.

Si el numero total de propuestas econdmicas (sin rechazar y validas) es par, se asignara el maximo
puntaje para el respectivo factor de calificacion, a la propuesta econémica que se encuentre
inmediatamente por debajo del valor de la mediana, las demas propuestas se ponderaran de
acuerdo con la siguiente formula.

o N —V;
Puntaje i = 800 X (1 — |T|)

Donde,

Valor total corregido de la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo del valor de la Mediana.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas corregidas con valores mayores al valor de la propuesta que
se encuentre inmediatamente por debajo del valor de la Mediana (Variable N de acuerdo a la
formula anterior) se tomara el valor absoluto de la diferencia entre N y el valor corregido de la
propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

5.19.6.5Menor Valor

Para la aplicacion de este método se procedera a determinar el menor valor de las propuestas validas y se
procedera a la ponderacion.

¥ Ponderacion de las propuestas por el método del Menor Valor

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

Donde,

VMIN

Vi

—V.
Puntaje i = 800x (1_ 20- (NM'N'D

VMIN

= Menor valor de las propuestas validas.

= Valor total corregido de cada una de las propuestas i
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i = Numero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como
se observa en la formula de ponderacion.

5.19.6.6APROXIMACION NUMERICA PARA EL PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA
En todos los casos anteriores se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
5.19.7 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a los BIENES
Y SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 y el Manual “Para
el Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratacion” de Colombia Compra Eficiente, se otorgaran los
siguientes puntajes:

CONCEPTO PUNTAJE I
1. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO
INCLUYE BIENES Y SERVICIOS 100 100
NACIONALES
SI SOLO OFRECE BIENES NACIONALES 50
SI SOLO OFRECE SERVICIOS NACIONALES 50
2. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO 100 100
SOLO INCLUYE BIENES NACIONALES
3. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO 100 100
SOLO INCLUYE SERVICIOS NACIONALES
4. PROMOCION DE LA INCORPORACION DE
COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y 50 50
SERVICIOS EXTRANJEROS
5.19.7.1PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL - PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES:

Son BIENES NACIONALES los bienes inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales — RPBN.

Para el RPBN son bienes nacionales:
¥ Aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano;
¥ Los bienes elaborados en el pais con materiales nacionales; y,

¥ Bienes que hayan sufrido una transformacion sustancial en funcién de un porcentaje minimo de Valor
Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial.
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De conformidad con lo anterior, el Invias asignara hasta 100 puntos al proponente que presente con su oferta,
el o los certificados de RPBN de los bienes que fueron identificados en el Documento de Estudios Previos y
Analisis del Sector que se encuentran en la Ficha Técnica.

La verificacion del RPBN se hara con las partidas arancelarias que se encuentra en la ficha técnica.

El Puntaje asignado a la oferta del proponente (i) para estimular a la industria nacional es el que resulte de la
siguiente formula:

Puntaje para estimular = 100 * Partidas arancelarias presentadas

a la industria nacional i Maximo de partidas arancelarias presentadas
ElI RPBN debe pertenecer al proponente individual o a alguno de los integrantes del proponente plural.

NOTA: Para el presente proceso de conformidad con el Documento de Estudios Previos y Analisis del
Sector, no se identificaron bienes nacionales, por lo cual no se otorgara puntaje por el presente item.

Son SERVICIOS NACIONALES aquellos prestados por:

¥ Personas persona natural colombiana o residente en Colombia.
¥ Personas Juridicas constituidas en el pais.

De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Anélisis del Sector, la ejecucion del contrato de obra
se entiende como un servicio, por lo cual, se acreditara el origen nacional de la oferta de la siguiente manera:

¥ Persona Natural Colombiana, con la presentacion de la cédula de ciudadania del proponente en copia
simple, la cual deberé ser aportada con su oferta.

¥ Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la presentacion de la visa correspondiente
(http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/negocios) que le permita la ejecucién
ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley. La cual deberéa ser aportada con la oferta en copia
simple.

¥ Persona Juridica constituida en el pais, se verificara con el Certificado de Céamara y Comercio que el
domicilio de la personas juridica este dentro del territorio nacional.

¥ Persona_Juridica Extranjera: De acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas
juridicas extranjeras recibiran trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones,
para lo cual se verificara por la Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente:

Se dara trato nacional a:

a. Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable
al Proceso de Contratacion;


http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/negocios

00N O U

10
11

12

13
14
15

16
17
18

19

20
21
22
23
24

25

26

Licitacion Publica
LP-D0O-015-2018

Pliego de Condiciones Definitivo 121 de 173

b. A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situacion
que se verificard de conformidad con lo establecido por el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto
1082 de 2015) v,

c. Alos servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN-.

Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural cumplan con las anteriores
condiciones se asignara el puntaje de 100 puntos; en caso de que los integrantes del proponente plural sean
nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en proporcidn al porcentaje de
participacion del integrante nacional.

5.19.7.2PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL - PROMOCION DE LA INCORPORACION DE
COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS:

Incorporacion de componente colombiano en servicios extranjeros:

En el evento en que se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que ofrezcan
servicios profesionales, técnicos u operativos de origen colombiano se le otorgara puntaje de conformidad con
la tabla de componente nacional que se establece a continuacion:

COMPONENTE NACIONAL PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE
OFRECIDO DEL PERSONAL
Director de Obra, residente de obra y 0
especialistas extranjeros
Director de Obra Colombiano 10 PUNTOS 50 PUNTOS
Residente de Obra Colombiano 15 PUNTOS
Todos los  especialistas  (s) 25 PUNTOS
colombiano (s)
TOTAL

Para puntuar dicha situacion se verificara mediante certificacion expedida por el representante legal o apoderado
del proponente, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal ofrecido y su compromiso de
vinculacion de dichas personas naturales o juridicas en caso de resultar adjudicatario del proceso.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0) puntos.

Unicamente se otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente Nacional cuando el
proponente singular no haya recibido puntaje alguno por promocién de bienes y servicios Nacionales, o cuando
el proponente en consorcio o unién temporal este conformado por nacionales y extranjeros sin derecho a trato
nacional. Para el segundo caso, los puntos por la promocion de la incorporacion de componente Nacional se
otorgaran en proporcion al porcentaje de participacion del integrante extranjero sin derecho a trato nacional.

5.19.7.3BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL:

Se dara trato nacional a:
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¥ Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de
Contratacion;

¥ A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situacion que se
verificara de conformidad con lo establecido por el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) y,

¥ Alos servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN-.

Por lo anterior, el Invias asignara el mismo puntaje para bienes y servicios nacionales en los casos en que se
cumplan con los supuestos expuestos.

5.19.8 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD
El puntaje para el FACTOR DE CALIDAD se asignara asi:
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Implementacién Programa Gerencia Proyectos. (100 Puntos)

Se asignaran Cien (100) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de Gerencia de
proyectos mediante carta de intencion (segiin modelo anexo) suscrita por el Representante Legal, en la cual
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Se entiende para efectos del presente proceso de seleccion, la gerencia de proyectos como la aplicacion
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos del mismo, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las
fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo y control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados; equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan entre otros aspectos
con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el proponente adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos al cual le realizara el respectivo seguimiento la interventoria y para ello debera contar con un
profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, que cumpla con al menos una
de las siguientes opciones:

OPCION No. 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con
minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
Infraestructura de Transporte.

Nota 1: Para acreditar lo anterior se debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique
como Ingeniero y/o arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente debera
presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de
proyectos.

OPCION No. 2: Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de
Proyectos, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos
de Infraestructura de Transporte.
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Nota 1: Para acreditar lo anterior se debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique
como Ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia
de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente debera presentar certificaciones o contratos en los
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Nota 2: Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos,
se debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la
cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de

Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas
de:

Formulacién, Evaluacion o Gestion de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccién y control)
Planeacion Estratégica

Finanzas

Toma de decisiones

Nota I: Para efectos del profesional del que trata las opciones 1, 2, encargado de instaurar el programa de
Gerencia de Proyectos; una vez suscrito el contrato debera anexar la siguiente documentacién para efectos
de su aprobacion:

ok wnd =

Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadania, cédula de Extranjeria, pasaporte).

Copia del Diploma o Acta de grado del titulo de Pregrado.

Titulos de postgrado acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.

Copia de la Tarjeta Profesional.

Copia del Certificado de la Vigencia de la Tarjeta Profesional.

Copia del certificado o credencial PMP (Project Management Professional), o diploma o acta de Grado
que lo acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyectos o su
equivalente.

Pensum Académico, plan de estudios o certificacion de la Universidad. SOLO para los profesionales
que busquen acreditar una Especializacion, Maestria o Doctorado diferente a Gerencia de Proyectos.
Certificados o contratos en los que se evidencie que cuenta con la experiencia minima requerida como
coordinador, gerente, lider o director de proyectos de Infraestructura de Transporte, para lo cual
deberan contener la siguiente informacién:

a) Nombre del contratante
b) Nombre del contratista
c) Nombre del proyecto y/o objeto del contrato
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d) Cargo desempefiado

e) Discriminacion de las funciones o actividades en la que se evidencia la experiencia en la
coordinacion o gerencia o direccion o de proyectos.

f) Fecha de inicio (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en los documentos validos
aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomara como
fecha de iniciacién el primer dia del mes.

g) Fecha de terminacion. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en los documentos vélidos
aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomara como
fecha de terminacidn el ultimo dia del mes.

Nota Il: Para efectos de Infraestructura de Transporte, entiéndase la misma como aquella que se
encuentra enmarcada en el articulo 4 de la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013.

Nota llI: En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente debera
acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion No. 21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o
complemente.

Nota IV: Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de Infraestructura de Transporte, se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la
fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su
dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el
tiempo traslapado.
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6  CAPITULO VIAPERTURA DEL SOBRE N° 2, ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

41. APERTURA DEL SOBRE N° 02

En la AUDIENCIA PUBLICA prevista en la “Cronologia del Proceso”, el Instituto Nacional de Vias, efectuara la
apertura del Sobre No. 2, de los oferentes que hayan obtenido calificacion ADMISIBLE en todos los criterios de
evaluacién y retornara nuevamente a la tula, el Sobre No. 2 de las restantes propuestas que hayan obtenido la
calificacion de no admisible o rechazada.

El Instituto verificara en audiencia que la propuesta econdmica cumpla lo siguiente:
¥ Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los items y el valor unitario de cada uno de ellos.

¥ Que el valor total corregido de la oferta econdmica sea igual o inferior al presupuesto oficial del modulo
respectivo, establecido en el formulario de presupuesto oficial.

¥ Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido en el formulario de
presupuesto oficial del médulo al cual presenta propuesta.

¥ Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).
¥ Que la oferta econdmica se presente suscrita por el representante legal o apoderado del proponente.

¥ Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales para cada médulo, como
NO MODIFICABLES, y que el porcentaje (%) de imprevistos sea minimo del 5%.

¥ El valor del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 90% o mayor al 110% del Valor
Oficial del Porcentaje de A.l.U, establecido en el formulario de “Presupuesto Oficial” de cada uno de los
mddulos, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

¥ Que la propuesta econémica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o enmendadura en
la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma y nota al margen del documento
donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada, para ser tenido en cuenta el documento por
el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.C.

¥ Lainobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores sera causal de RECHAZO.
NOTA 1: En caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formulario No. 1,
presentado en medio fisico en la propuesta y el Formulario No. 1, contenido en el CD, prevalecera la informacion

consignada en el Formulario fisico.

Cuando en la propuesta (Sobre No. 2) no repose el Formulario No. 1, en medio fisico; sera RECHAZADA,
independientemente que el mismo se haya aportado en medio magnético.
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Una vez evaluadas las propuestas economicas de los proponentes que obtuvieron calificacion de HABIL, se
correra traslado de ésta a los proponentes interesados, solo para efectos de presentar observaciones frente a
la evaluacién de la oferta econdmica.

El Instituto solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
¥ Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica.

¥ El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso
y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero del
peso.

NOTA: El proponente debera adjuntar a la propuesta CARTA DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO
OFICIAL suscrita por el representante legal persona juridica, persona natural o representante de la estructura
plural, donde manifieste el conocimiento, la aceptacién y el cumplimiento del contenido del formulario No. 1
Presupuesto Oficial del pliego de condiciones, en concordancia con las condiciones establecidas en el numeral
4.14 y el modelo establecido por la entidad.

6.18 ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD.

Es una actuacién administrativa tendiente a efectuar la apertura del sobre N° 02, establecer el orden de
elegibilidad y la Adjudicacion.

En la AUDIENCIA PUBLICA prevista en la “Cronologia del Proceso”, el Instituto Nacional de Vias, ademas de
asignar el puntaje a las propuestas habilitadas para el proceso, mddulo 0 médulos, segun el caso, establecera
el orden de elegibilidad, asi:

El Instituto, para las propuestas que resultaron HABILES y cuya oferta econémica no se encuentre incursa en
causal de rechazo, efectuara el siguiente procedimiento:

¥ Siesun solo proponente, mediante Resolucion Motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, le adjudicara
el contrato correspondiente.

¥ Sison varios proponentes, asignara el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones,

¥ En el evento que dos o0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definira con base en los
siguientes criterios:

¥ Se preferira al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el primer factor de escogencia y
calificacion establecido en el presente pliego de condiciones (Valor de la propuesta).

¥ Sipersiste el empate, se preferira al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo factor de escogencia
y calificacion establecido en el presente pliego de condiciones (Promocién a la Industria Nacional).



N -

W

O 00N O U

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

30
31
32

33
34

Licitacion Publica
LP-D0O-015-2018

Pliego de Condiciones Definitivo 127 de 173

1.

¥ Sipersiste el empate, se preferira al oferente que tenga el mayor puntaje en el tercer factor de escogencia

y calificacion establecido en el presente pliego de condiciones (Factor de Calidad).

¥ Si persiste el empate, el INVIAS aplicara las siguientes reglas en su orden, de manera exclusiva y

excluyente:

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

NOTA: En caso de propuestas presentadas en Union Temporal o Consorcio, en los que existe participacion
de extranjeros, se preferird aquella propuesta con mayor participacion nacional.

Para que un Consorcio o Unién Temporal se considere nacional, todos sus integrantes deben tener la calidad
de nacionales, o los extranjeros que participen en estas figuras asociativas, acrediten reciprocidad, de
acuerdo con lo previsto en este Pliego Condiciones.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme; o, consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura
constituida por exclusivamente por Mipyme.

En caso que dentro del Proceso de Contratacion no existan ofertas presentadas por Mipyme o proponentes
plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, preferir la oferta presentada por un consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento; (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco
por ciento de la experiencia acreditada en la oferta; y, (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros del consorcio, union temporal
0 promesa de sociedad futura.

NOTA 1: De conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo de
los incentivos en los Procesos de Contratacion y en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comercial en
los Procesos de Contratacion, Version M-MACPC-13, esto es:

“(...) las Entidades Estatales que no deben aplicar los numerales 2 y 3 del articulo 2.2.1.1.2.2.9. del
Decreto 1082 de 2015 cuando en la evaluacion de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comerciall'l(...).

()

‘La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito
un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un Acuerdo
Comercial es aplicable a un Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, la Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN el
mismo trato que da a los servicios colombianos.

[l Tomado de Colombia Compra Eficiente recuerda a las Entidades Estatales la imposibilidad de aplicar los numerales 2 y 3 del
articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 cuando en la evaluacién de las ofertas sea aplicable

un Acuerdo Comercial. Ver Manual para el manejo de los incentivos en Procesos de Contratacion, disponible en

la pagina web de Colombia Compra Eficiente (http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_
documents/20141215_manualincentivos_publicacion.pdf)
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La tnica excepcion a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el
cual no hay trato nacional.

En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que
se les da a los bienes y servicios nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y
servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y la preferencia a los bienes y servicios
nacionales en caso de empates prevista en el numeral 1 del articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de
20151412

Se determina procedente aplicar en el presente proceso de seleccion los siguientes criterios:

- Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion de un proponente
extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de Reciprocidad, no se dara
aplicacion a los criterios de desempate de los numeral 2 y 3, respecto de ningun proponente.

- Si en la etapa de evaluacién de las propuestas se establece la participacion Unicamente de
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo pais de origen no tenga Acuerdo Comercial con
Colombia, ni trato de reciprocidad, se dara aplicacion a los criterios de desempate previstos en el presente
acapite, incluidos los sefialados en los numerales 2y 3.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que
por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad a la que se refiere la
Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura,
el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Sisubsiste aln el empate, se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas asi:

Primera Serie.

- En esta primera serie, se procedera a incorporar en una balotera un nimero de balotas, identificadas con
un numero igual al numero de proponentes que se encuentren en condicion de empatados.

- Se sacara una balota por cada proponente, asignandole un nimero de mayor a menor, con el cual
participara en la segunda serie.

Segunda Serie.
- Se procedera a incorporar en la balotera igual nimero de balotas al numero de proponentes empatados.

- El proponente que haya obtenido el nimero mayor en la primera serie, sera el primero en sacar la balota
con el nimero que lo identificara en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederan
los demas proponentes.

- El proponente que en esta segunda serie, saque la balota con el nimero mayor, sera quien ocupe el
primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo
puesto en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente con los proponentes ubicados en el primer y segundo
orden de elegibilidad se dara por terminado el sorteo.

[Phttp://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documentos/cce_manual acuerdos _comerciales web 0
.pdf, pag 19y 20
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NOTA 1. : Para efectos del presente numeral, la acreditacién de la condicién de vinculacion laboral de personal
con limitaciones 6 para la acreditacién de condicion de Mipyme, se debera acreditar al momento de la
presentacion de la oferta, no sera subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no presentacion
de la informacion requerida no restringe la participacion del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta.

NOTA 2: Cuando se presenten proponentes extranjeros individuales o integrantes del proponente plural,
cobijados por un Acuerdo Comercial, en la evaluacion de las ofertas no sera aplicable los factores de desempate
previstos en los numerales 2y 3.

6.19 ADJUDICACION

Establecido el orden de elegibilidad, la entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto
administrativo motivado, adjudicara en audiencia publica el proceso, al proponente ubicado en el primer puesto
del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones.

Esta decision sera notificada al proponente favorecido en la audiencia publica y comunicada a los demas
proponentes a través del SECOP II.

La decision de adjudicacion es irrevocable, salvo cuando se presente el supuesto establecido en el articulo 9 de
la ley 1150 de 2007.

El Instituto Nacional de Vias, realizara la audiencia de adjudicacién en la fecha y hora establecida en el
Cronograma del Proceso, la cual se realizara de acuerdo con el siguiente protocolo:

1. Se explicara por parte del comité evaluador la mecénica de la audiencia.

2. Se concedera el uso de la palabra a los proponentes o sus apoderados (quienes deberan allegar poder
otorgado en debida forma) en debida forma) en el orden de presentacion de las ofertas por 10 minutos
prorrogables por 5 minutos mas, para pronunciarse respecto de la calificacion definitiva, asi como a los
veedores registrados por un tiempo de 10 minutos; posteriormente de ser necesario, se concedera el derecho
a réplica y se otorgara nuevamente el uso de la palabra.

3. El pronunciamiento por parte de los oferentes no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la
oferta.

4. Surtidas las etapas se hara un receso para analizar, de ser necesario, las observaciones presentadas en
desarrollo de la audiencia y posteriormente se leera el informe definitivo de calificacion de las ofertas, para
continuar con los puntos siguientes del orden del dia y se dara el uso de la palabra por 5 minutos para referirse
a la oferta econémica, para continuar asi, con la adjudicaciéon.

5. Durante la audiencia se dara apertura del Sobre No. 2, de conformidad con el procedimiento establecido en
el numeral 6.1.

6. Los asistentes a la audiencia deberan observar una conducta respetuosa hacia los servidores publicos y los
demas presentes so pena de tomar las medidas necesarias para ser expulsados de la audiencia
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7. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicacion siempre
que lo haya publicado en el SECOP Il con antelacion.

8. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procedera a adoptar la decision que
corresponda, esto es: (i) adjudicar el Proceso de Seleccidn o (i) Declarar desierto el Proceso.

9. De las circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia publica, se dejara constancia en acta.

En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion del Comité Evaluador, debera
justificarlo en el acto administrativo de adjudicacidn o declaratoria de desierta.

Previo a la Adjudicacion se realizara la verificacion del cumplimiento de Capital de Trabajo y Patrimonio
Demandado, de conformidad con lo siguiente procedimiento:

En el evento que un Proponente o uno o varios Integrantes de la Estructura Plural haya sido adjudicatario de
uno o méas de los procesos del INVIAS y considerando que los indices Financieros, de Capital de Trabajo y
Patrimonio requeridos se verian afectados en la medida en que se adjudique cada proceso, se establece que
una vez se vayan adjudicando los procesos antes mencionados, a los proponentes se aumente, el capital de
trabajo demandado y el patrimonio requerido, en los valores de los Presupuestos Oficiales correspondientes a
la obra adjudicada por cada Proponente o Integrante de la Estructura Plural, los cuales deberan cumplir con las
exigencias para cada proceso.

Al Proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad de uno o varios procesos correspondientes a las
Licitaciones del INVIAS, que haya sido adjudicatario de uno o varios de los procesos de Licitacion de dicho
Programa, de manera previa a la Adjudicacion, le sera recalculado el indice Financiero de Capital de Trabajo y
Patrimonio, de acuerdo con las siguientes formulas:

Capital de Trabajo demandado = CTd

El Capital de Trabajo Debera ser igual o superior al Capital demandado (Pd)
CT = Ctd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

N N N
() S (2245 (02) oS (2

PO:  Presupuesto oficial del presente proceso

Ctd =

PO
n

i
1

PO:;:  Presupuesto oficial del proceso 1 al i-ésimo proceso licitatorio ya adjudicado a este proponente ¢ a
alguno de sus integrantes en caso de estructura plural.-

n = Plazo del proceso al cual presenta propuesta.

p: Porcentaje de participacion en la licitacion adjudicada por cada integrante de la estructura plural
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Patrimonio:
El Patrimonio Debera ser igual o superior al patrimonio demandado (Pd)

PATRIMONIO= (ACTIVO TOTAL — PASIVO TOTAL) 2 PATRIMONIO DEMANDADO (Pd)

N N N
Pat = 10% X (PO + Z p. PO, + Z p,PO; + - + 2 me0i>
i=1 i=1 i=1

PO:  Presupuesto oficial del presente proceso

PO:i:  Presupuesto oficial del proceso 1 al i-ésimo proceso licitatorio ya adjudicado a este proponente ¢ a
alguno de sus integrantes en caso de estructura plural.

p: Porcentaje de participacion en la licitacion adjudicada por cada integrante de la estructura plural

Verificado el cumplimiento del CAPITAL DE TRABAJO Y PATRIMONIO DEMANDADO del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad se continuara con la adjudicacion del proceso, en caso contrario se realizara el
mismo procedimiento respecto del proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad que haya sido
adjudicatario de uno o varios de los procesos correspondientes a las Licitaciones del INVIAS, y asi
sucesivamente hasta lograr la adjudicacion.

En todo caso, el CAPITAL DE TRABAJO Y PATRIMONIO DEMANDADO, recalculado conforme a lo aqui
dispuesto, debera cumplir con las exigencias financieras para cada proceso que vaya a ser objeto de
adjudicacion.

6.20 REGLAS PARA LA ADJUDICACION POR MODULOS
NO APLICA.

6.21 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Son causales de rechazo las siguientes:

1) Cuando al proponente se le haya requerido con el propdsito de subsanar o aclarar un documento de la
propuesta y no lo efectue dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado,
siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un requisito habilitante.

2) Cuando el proponente aporte informacién no veraz o altere de cualquier forma algun documento original
presentado.
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3) Sise establece que la persona natural, o juridica, o miembro de proponente plural presentaron mas de una
propuesta para el mismo modulo, cuando se presente esta situacion todas las ofertas que incurran en esta
situacion seran rechazadas.

4) Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participacion de los integrantes del Consorcio
o Uniones Temporales y su integracion.

5) Tener el representante legal de la persona juridica limitaciones para comprometer a la sociedad y no contar
con la autorizacion suficiente del 6rgano social.

6) No corresponder el objeto social de las personas juridicas con las actividades objeto del presente proceso.
7) No cumplir las personas juridicas con la duracion exigida en el presente pliego de condiciones

8) Estar incursa la persona juridica proponente individual o integrante en la situacion descrita en el articulo 38
de laley 1116 de 2006.

9) Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacién colombiana para contratar.

10)Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletin de
Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica.

11)Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes vigentes que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

12)Exceder el valor total corregido de la oferta el presupuesto oficial para el proceso, modulo o modulos a los
cuales se presenta.

13)No incluir la propuesta econdmica para el proceso o modulo, 0 no estar debidamente firmada por el
representante legal del proponente.

14)Adicionar, modificar, suprimir o alterar los items, la descripcion, las unidades o cantidades establecidas en
el Formulario No. 1, y no haber aportado la Carta de Aceptacidn del Presupuesto Oficial (formulario No.1).

15)Presentar la oferta econdmica con tachaduras o enmendaduras que no esté convalidada en la forma indicada
en el presente pliego de condiciones.

16)No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario cero (0),
o superar el valor unitario de alguno o algunos de los items ofrecidos con respecto al valor establecido para
cada item del Presupuesto Oficial del mddulo al cual presenta oferta Publicado por la Entidad en el Formulario
del Presupuesto Oficial del mddulo. Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al 5% previsto en el
presupuesto oficial (formulario No 1) de la presente licitacion.

17)No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el pliego de
condiciones.
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18)Ofrecer como valor del AlU un porcentaje menor al noventa (90%) o mayor al ciento diez por ciento (110%)
del Valor Oficial del Porcentaje de AlU, establecido en el formulario No. 1 “presupuesto oficial del médulo, al
cual presenta propuesta”.

19)Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como NO MODIFICABLES O
INMODIFICABLES.

20)No corresponder la propuesta econémica al presente proceso de seleccion, salvo si se trata de un error en
la identificacion del proceso y haya aportado la Carta de Aceptacion del Presupuesto Oficial (formulario No.1).

21)Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que presenta la
propuesta no posea titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias.

22)La inobservancia de los requisitos establecidos en el numeral 6.1 (apertura del sobre No. 2)

23)Las demas previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren establecidas en la normatividad
vigente

24)cuando se presente propuesta alternativa condicionada para la adjudicacion del contrato.

25)Cuando en la verificacion aritmética de las propuestas economicas presentadas por los proponentes. Se
presenten correcciones aritméticas del ofrecimiento econémico, mayor o igual al UNO por ciento (1%), por
exceso o defecto, con respecto al valor registrado en el formulario No.1.

26) La no entrega de la garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

6.22 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA
1) Cuando no se presenten propuestas.

2) Cuando ninguna de las ofertas resulte habil en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en el pliego de condiciones.

3) Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente.

4) En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion del Comité
Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

5) Las demas contempladas en la Ley.
6.23 DECLARATORIA DE DESIERTA

Durante el término del presente proceso o del término previsto para la adjudicacion del contrato, el Instituto
podra declarar desierto el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego de
condiciones.
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6.24 RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que opten por presentar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso y apertura de las
Ofertas, podran retirarlas en la forma prevista por la guia dispuesta por Colombia Compra Eficiente para licitacion
publica.

6.25 FIRMA'Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, a partir de la notificacion de la resolucién por medio de la cual se
adjudica el contrato, el proponente favorecido o su representante legal o apoderado, con el fin de la elaboracion,
revision y registro presupuestal del contrato deberan presentar, la siguiente documentacion:

REQUISITOS PARA ELABORAR LOS CONTRATOS
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PERSONAS JURIDICAS O NATURALES
1. Rut del Consorcio o Union Temporal.

2. Rut de las firmas y del representante legal de las mismas. Para personas juridicas o natural igual lo
deben aportar (copias legibles).

3. Fotocopia legible Certificado de Existencia y Representacion expedido por la Camara de Comercio con
vigencia no mayor a 30 dias.

4. Certificacion bancaria (original) para el pago de las Actas Mensuales, cuenta de ahorros o corriente.
5. Formatos ICA E IVA: El formato No. 3 para diligenciar por el Consorcio o Unién Temporal.
6. Certificacion del revisor fiscal, en caso de ser sociedad andnima, en la que conste si es abierta o cerrada.

7. Certificacion de encontrarse a paz y salvo en el pago de las obligaciones de Seguridad Social y Parafiscales
en los ultimos seis (6) meses, expedida por el Revisor Fiscal inscrito en el Camara de Comercio. Si la
sociedad no esta obligada a tener Revisor Fiscal la certificacion debe ser suscrita por el Representante
Legal de la Sociedad.

8. Aportar constancia de encontrarse a paz y salvo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

NOTA: Favor radicar los documentos dirigidos a la Direccion de Contratacion GRUPO ASUNTOS
CONTRACTUALES - Oficina 502.

Si dentro del plazo aqui estipulado, el adjudicatario no allega la documentacion sefialada, podra la entidad hacer
efectiva la garantia de seriedad de la propuesta

En el caso de presentar poder para la firma, éste debera enviarse dentro del plazo antes establecido y debera
cumplir con las exigencias de ley, es decir ser especial, amplio, suficiente y expedido por el competente, con
presentacion personal.”
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El contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes y para su ejecucion se requiere de la aprobacién,
por parte del Instituto, de la garantia unica de cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual
constituidos por el contratista, la existencia de las disponibilidades presupuestales, asi como la aprobacion de
los documentos que la entidad considere como esenciales para el control de las obras, de acuerdo con lo
planteado en el numeral 7.5 de este pliego. La constitucion de la garantia y del seguro, debera efectuarla el
contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento del contrato sancionable con multa, o de que el Instituto pueda hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, el Instituto podra declarar el siniestro y hacer
efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia, dicho plazo podra ser ampliado
a criterio del INVIAS de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del articulo 30 de la Ley 80 de 1.993.

Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del término establecido, el Instituto, mediante acto
administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al
proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos en el
presente pliego de condiciones y su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedara inhabilitado para
contratar con el Estado por un término de cinco (5) afios, de conformidad con el literal ) del numeral 1) del
articulo 8 de la Ley 80 de 1993.
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7 CAPITULO VIl CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones generales previstas en el presente Capitulo hacen parte integrante de la minuta del contrato.
7.1.0BJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para con el Instituto a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econémica. El objeto del contrato y su alcance seré el determinado en los Pliegos de
Condiciones de la Licitacién Publica.

7.2.ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES

EI CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de
Condiciones, y aceptados en su propuesta.

7.3.CONTRIBUCION ESPECIAL

El contrato esta sujeto a la contribucién especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que
trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014

7.4.SUCURSAL EN COLOMBIA

En los términos de los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte
del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la suscripcion del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion
y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del mismo y un (1)
afio mas, segun se establece en su Seccién 1.01. La sucursal se debera establecer de acuerdo con los
parametros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y daré lugara la
imposicién de multas en los términos del Contrato.

7.5.INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la orden
de iniciacién del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

1) Hojas de vida del personal profesional.
2) Programa de reincorporacion.
3) Relacién del equipo minimo obligatorio.

4) Anélisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdémica (en medio fisico y magnético).
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5) Programa de obra (en medio fisico y magnético).

6) Programa de inversiones (en medio fisico y magnético).

7) Flujo de caja.

8) Programa de generacion de empleo.

9) Instalaciones provisionales

10) Laboratorio toma de control de calidad

11)  Plan de calidad (en medio fisico y magnético).

12)  Plan de manejo de transito- PMT (en medio fisico y magnético).
13) Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a diez
(10) dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista
debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento
del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable
mediante comunicacién dirigido al Contratista, con copia a la Direccion Territorial correspondiente y a la Unidad
Ejecutora. En caso contrario, solicitara por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Direccion Territorial
correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya
lugar, diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo
sancionatorio - P.A.S.-“ y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”,
entregando los documentos soportes e indicando el valor estimado de la multa o sancién.

Elincumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dara lugar a la aplicacién de las multas
0 sanciones correspondientes.

Los documentos aprobados por la interventoria deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para su
archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdireccion Administrativa.

7.6.PERSONAL PROFESIONAL

LA INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTA EN EL APENDICE A PUBLICADO CON EL PLIEGO DE CONDICIONES.

7.6.1. CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DEL PERSONAL

Para efectos del anélisis de la informacion del personal, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:
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¥ Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el

contratista debera presentar el formato suministrado para tal fin, debidamente suscrito por el profesional
correspondiente.

Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento idéneo, o
constancia de que se encuentra en tramite, que esta autorizado para ejercer la profesion.

En concordancia con lo establecido en la Ley 1780 de 2016, el contratista promovera el empleo y el
emprendimiento juvenil, para lo cual debe acreditar como personal profesional ofrecido a un (1) profesional
recién egresado sin experiencia o que cuente con un maximo dos (2) afios contados a partir de la obtencién
del titulo. Para la vinculacion del profesional juvenil el contratista debera tener en cuenta los siguientes
criterios para su escogencia: i) Que acredite titulo en ingenieria civil 0 transporte y vias, i) Que acredite un
promedio académico definitivo en la carrera superior a tres punto ocho (3.8) y iii) que su eleccion se realice
mediante el proceso de seleccion de personal que aplique el contratista, garantizando una escogencia
objetiva, idonea y transparente donde el promedio académico juegue el papel preponderante. El profesional
debe residir en el lugar de ejecucion de la obra (Apéndice A).

Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al numero entero siguiente, asi: cuando la décima
de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente y cuando la décima
de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de mes.

Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el cargo, un mismo
profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes. En cualquier caso, para cada cargo
debera diligenciarse el formato del Anexo indicado para ello.

El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion.

Como Experiencia Aceptable de los profesionales se entiende el tiempo transcurrido desde el momento en
que la norma que reglamente la respectiva profesion, establezca el ejercicio legal de la misma, o a partir de
la fecha de grado para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido reglamentadas con
posterioridad a ésta fecha, hasta la fecha de cierre del plazo de la licitacion. En el caso de profesionales
que hayan ejercido la profesidn en el exterior con anterioridad a la obtencion de la matricula en el pais, esa
experiencia se tomara a partir de la fecha de la matricula o su equivalente en el pais de origen o donde
hubiere trabajado.

La experiencia especifica en la empresa privada se calculara con base en la duracion que haya tenido sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion del profesional en cada caso

La experiencia especifica en la entidad oficial de los profesionales vinculados laboralmente a la
administracién publica o vinculada por contrato de prestacion de servicios, se calculara con base en el
periodo de su desemperfio.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o asesor de
proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.
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¥ Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

¥ Las certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia en la empresa privada, deberan
determinar: el cargo desempefiado, el proyecto ejecutado o en ejecucion y el tiempo durante el cual particip6
o participa el profesional en cada proyecto (indicando las fechas de iniciacion y de terminacion).

¥ Las certificaciones o los documentos soportes, que acrediten la experiencia especifica en entidades oficiales
deberén determinar: el cargo desempefiado, las actividades realizadas y el tiempo de servicio (indicando la
fecha de iniciacién y terminacion).

¥ Si durante un mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, no se tendra en cuenta el
tiempo que se superponga.

¥ El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar en el
término sefialado en éste numeral, la convalidacién y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de
Educacién Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

¥ Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas; de lo contrario, no se tendran
en cuenta.

¥ En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

POSTGRADO CONTITULO|  EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA
ESPECIALIZACION VEINTICUATRO (24) MESES DOCE (12) MESES
MAESTRIA TREINTAY SEIS (36) MESES | DIECIOCHO (18) MESES
DOCTORADO CUARENTA Y OCHO (48) MESES | VEINTICUATRO (24) MESES

NOTA: Esta equivalencia sélo es valida en el sentido de estudios a experiencia y no lo contrario de experiencia
a titulos.

Se aceptaréa la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporcion: tres (3)
afos de experiencia certificada como Ingeniero Residente de obra equivalen a un (1) afio de
experiencia como Director de Obra.

® Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, el contratista debera reemplazarlo por otro que si los cumpla dentro del tiempo que el
INSTITUTO, a través de la Interventoria, le establezca para tal cambio.

® Una vez el Interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la
ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacion
suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por
parte del Interventor, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor calidades que el exigido en
el pliego de condiciones. El Interventor tendra igual plazo que el establecido en el acapite INFORMACION
PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA para la revision y aprobacion. El Interventor remitira
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al INSTITUTO la aprobacion con los documentos respectivos en igual plazo al establecido en el citado
acapite.

¥ Laincorporacion de personal profesional, técnico y asistencial a la Obra debera efectuarse en forma gradual
dependiendo de la iniciacién de las obras.

¥ Para los profesionales del area Ambiental y Social, el Representante Legal debera certificar el cumplimento
de la dedicacion requerida en el presente proceso de seleccion; dichos profesionales no deben superar el
100 % de dedicacion en la sumatoria general con otros proyectos.

¥ El contratista debera cumplir lo estipulado en las Leyes 14 de 1975y 64 de 1993, sobre Técnico Constructor,
y todo lo que se encuentre vigente sobre el particular.

¥ EIINSTITUTO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo de
las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir con sus obligaciones del cargo para el cual
fue aprobado o no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la
cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que
haya lugar.

7.7.PROGRAMA DE REINTEGRACION

Para el cumplimiento del Compromiso de Vinculacion de Reintegracion de personas en proceso de reintegracion
liderado a la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos Alzados en Armas, debera
solicitar ante la citada Entidad (Sede Central: Calle 12 C No. 7 — 19, Piso 11, Bogoté DC), de conformidad con
los perfiles requeridos para el desarrollo del objeto del contrato, informacién e indicacion de las personas que
cumplen dicha solicitud.

El contratista debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y
Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia 0 no de personas en proceso de reintegracion
disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el contratista. Cuando no
exista personal disponible, el contratista podra contratar el personal que requiera para la ejecucion del contrato
de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecucidn del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el contratista deberé presentar a la interventoria el personal en su némina,
en el cual consten elllos nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracién contratadas para
ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de
reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso
en el cual el contratista podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacién contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo podran
ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto
cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan con
el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el contratista podra
contratar libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo.
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7.8.RELACION DEL EQUIPO REQUERIDO

El adjudicatario debera aportar dentro del término fijado en la parte inicial del numeral 7.5, la relacion del equipo
minimo obligatorio relacionado en el Apendice A y todo el que en su concepto se requiere para ejecutar las
obras de conformidad con los items relacionados en el Formulario No. 1, los cuales deben cumplir con las
especificaciones técnicas y ambientales de la obra y deberé tenerlo disponible de manera inmediata. El Equipo
suministrado debera tener la capacidad y rendimiento de operacion que requiera la ejecucion del proyecto.

Dicha relacion sera entregada a la Interventoria del Proyecto para su respectiva revision y aprobacion.

El Contratista debera suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en
capacidad y rendimiento de operacién que requiera la ejecucion del proyecto, caracteristicas, tecnologia y
estado de operacion, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la
obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo seran considerados en el anélisis de los precios unitarios de
la propuesta.

La Interventoria durante el desarrollo de proyecto verificard que el equipo ofrecido por el contratista en su
propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento.

7.9.EQUIPOS OBLIGATORIOS

EL EQUIPO OBLIGATORIO REQUERIDO PARA EL PROCESO, SE ENCUENTRA RELACIONADO EN LOS
APENDICE A PUBLICADOS CON EL PLIEGO DE CONDICIONES.

El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberéa corresponder a modelos 2008 a 2018

Igualmente se aceptan equipos que hayan sido repotenciados durante los 20 afios anteriores (modelos 1998 a
2018), para lo cual se debe adjuntar certificacion expedida por la Casa Matriz y/o el Representante en Colombia
de la misma y/o la empresa técnicamente competente, en la que conste la misma. El equipo repotenciado, debe
cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en los Pliego de Condiciones.

El Contratista durante la ejecucion del contrato debe contar con el equipo necesario, para cumplir con el
programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoria.

El contratista debera operar con los frentes de trabajo necesarios en este proyecto, con el fin de atender las
necesidades de las vias en el menor tiempo posible.

También sera obligacién del Contratista adecuar las vias y estructuras de influencia de la obra que sean
necesarias para el transporte de los mismos de conformidad con los analisis que al respecto sean establecidos
por la Interventoria.

El equipo puesto a disposicidn de la ejecucidn de la obra sélo podra ser retirado, cuando se ejecute el item
contenido en el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso de este quipo, previa autorizacion
por parte del Interventor.
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7.10. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario No. 1, el andlisis de
precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo
Anexo y entregarlos en el plazo establecido en el acapite INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA
EJECUCION DE LA OBRA del presente documento.

Los precios unitarios resultantes de los andlisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario de
la propuesta, toda vez que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas; si se presentare
alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en el analisis consignado en el
Formulario de la propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los anélisis de precios unitarios todo lo necesario y
suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en
relacion con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de
obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la
ejecucion de cada item de obra.

Cualquier error u omision del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU para lo
items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar al INSTITUTO
reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.
El contratista acepta que los precios unitarios por €l ofertados constituyen su propuesta econdmica auténoma.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP Il por el Instituto Nacional de Vias, son
unicamente de referencia, constituyen una guia para la preparacion de la propuesta, cada Andlisis de Precios
Unitarios presentado por el contratista debe contener todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item
correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos APU y el precio de estudios publicados por el INSTITUTO, es deber
del proponente hacerlos conocer con cinco (5) dias habiles de antelacion al cierre del proceso licitatorio para
que el INSTITUTO los pueda estudiar.

7.11. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programacion de las obra dentro de los recursos
presupuestales disponibles del contrato y serén responsables en caso de que finalizado el contrato queden
obras inconclusas, tales como puentes, muros de contencion, obras de arte, etc. En tal caso, no se pagaran
suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcién para la cual fueron disefiadas.

El Contratista acepta el Manual de Interventoria de INVIAS vigente, y aquel que lo sustituya, modifique o adicione
durante la vigencia del Contrato.

7.12. JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecucion de las obras
objeto del presente proceso de contratacion, se prevé la utilizacion de jornadas de trabajo de tres turnos diarios
(24 horas) siete (7) dias a la semana, en adelante 7 X 24, asi:
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Cuando el contratista programe adelantar la ejecucion de la obra prevista en el programa de inversiones
aprobado vigente, para el plazo establecido en el Capitulo 1 —Informacién general, podra recurrir a las jornadas
de trabajo 7 X 24, para lo cual motivara la solicitud justificando su utilizacién y elaborara una programacion con
las metas fisicas detalladas e indicando el menor tiempo de ejecucion del contrato que se pretende lograr con
la implementacion de dichas jornadas, el cual sera sometido a la revisién y aprobacion del interventor,
previamente a su presentacion al INVIAS para la autorizacion respectiva en lo referente a la utilizacion de la
bolsa presupuestal 7 X 24, caso en el cual el INSTITUTO pagaréa la némina del personal empleado en dichas
jornadas con los recargos salariales a que haya lugar de acuerdo con la legislacion laboral colombiana, del
personal que efectivamente trabaje en estas jornadas, debidamente controlado y certificado por la interventoria
quien estara presencialmente al frente de los trabajos que se realicen durante las mismas, pago que se efectuara
con cargo a la bolsa 7 X 24 prevista para este caso en el presupuesto oficial. Asi mismo, para este evento se
acordara previamente entre el contratista y el interventor el costo de la iluminacién que se requiera para llevar
a cabo los trabajos, cuando sea necesaria su utilizacion. En el evento de no lograrse el objetivo de obtener el
menor tiempo de ejecucion del contrato previsto con la implementacion de las jornadas de trabajo 7 X 24, no
habra lugar a pago por su implementacidn. No procede la solicitud generada por el contratista de implementacion
de jornadas de trabajo 7 X 24 en periodos de prorroga al plazo establecido en el Capitulo 1- informacién general.

Asi mismo también a criterio del interventor de acuerdo con las condiciones de las zonas donde se desarrollan
las obras y el periodo climatico, el Interventor determinara la conveniencia de la aplicacion de las Jornadas de
trabajo 24 horas diarias 7 dias a la semana, de manera que se pueda lograr la productividad esperada en dichas
jornadas, para lo cual el interventor de manera escrita solicitara al Contratista la propuesta de trabajo 7 X 24
quien debera presentarla de manera obligatoria a consideracion de la interventoria quien a su vez previa su
aprobacion la presentara al Supervisor del Contrato de interventoria de INVIAS, para su autorizacion.

Es importante sefialar que cuando se programe adelantar la ejecucion de la obra prevista en el programa de
inversiones aprobado vigente, para el plazo establecido en el Capitulo 1- informacién general, debe tenerse en
cuenta la apropiacion presupuestal asignada a la vigencia fiscal en la cual se pretenda implementar la jornada
laboral 7 x 24, presupuesto que no podré ser excedido en ningun caso, es decir, no podra ejecutarse obra sin
el amparo presupuestal en la respectiva vigencia fiscal.

Es pertinente acotar que el INSTITUTO no aceptaré recargos tarifarios por la utilizacion de la maquinaria y
equipo en las jornadas adicionales, ni cambio en los rendimientos previstos en los anélisis de precios unitarios,
ni aprobara maquinaria y equipos especiales para ser utilizados en las jornadas 7 X 24.

Al finalizar el tiempo programado para la utilizacién de las jornadas 7 X 24, el Interventor hara una evaluacion
de los resultados de la utilizacién de las mismas, en términos de metas fisicas logradas Vs el costo causado
por su uso, a efectos de analizar la conveniencia de seguir implementando estas jornadas y determinar el
beneficio para el proyecto, a la luz de mayores avances en metas fisicas con miras a la consecuente terminacion
del proyecto antes de finalizar el plazo contractual. El interventor presentara al INVIAS esta evaluacion con su
recomendacién al respecto.

Durante el desarrollo del proyecto, en caso de que la bolsa presupuestal de las jornadas de trabajo 7 X 24
prevista en el presupuesto oficial se agote, se podran efectuar las modificaciones necesarias para incrementarla,
recurriendo a la partida de ajustes de precios unitarios, previa certificacion escrita del interventor de reservar el
valor de los ajustes suficientes para el resto de la ejecucion del contrato. Asi mismo, los recursos de esta bolsa
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presupuestal que no se requieran podran utilizarse en otras necesidades del proyecto, mediante las actas de
modificacion correspondiente.

7.13. PROGRAMA DE OBRA

Es la declaracion, en forma gréfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto,
representada en cantidades de obra en funcion del plazo establecido para la ejecucion del proyecto. Este
programa debera elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

7.13.1. ALCANCE

El programa debera identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia
y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion, traslado,
montaje o fabricacién o produccion de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo de los trabajos,
asi como también el periodo de construccién de las obras provisionales.

Asi mismo, para la preparacion de su programa, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadisticas y registros histéricos sobre las
condiciones climaticas, geotécnicas y topogréficas de la region, las condiciones de produccidn y adquisicion de
materiales y la obtencién de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y
los predios si son necesarios.

Igualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo
ambiental previa, durante y posterior a la ejecucion de las obras. En especial, deberad programar su secuencia
de acuerdo a la interrelacién que exista entre las diferentes actividades.

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo la
responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar
las obras. El tiempo que su obtencidn conlleve debera considerarse dentro de la programacion. Las demoras en
la obtencion de estos permisos no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los
mismos se deriven de hechos imputables al contratista por la calidad y oportunidad en la presentacion de la
documentacion.

7.13.2. METODO Y PRESENTACION

La programacion de la obra debera elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro
similar.

La herramienta que se utilice deberé proveer diagramas que muestren la secuencia logica de ejecucidn de los
items, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

a) Nombre del item.

b) Cantidad a ejecutar
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¢) Unidad de obra

d) Duracién estimada.
e) Inicio temprano.

f) Final temprano.
g) Inicio tardio.

h) Final tardio.

i) Holgura total.

j) Precedencias

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucion del proyecto, el INSTITUTO a través de la
Interventoria hara el seguimiento con control sobre esta programacion con la periodicidad establecida en el
Manual de Interventoria vigente de la entidad o aquel que lo modifique o sustituya.

Para cada uno de los items del programa de obra, deberé indicarse lo siguiente:
a) Elvolumen de obra a ejecutarse por semana.
b) Identificar el responsable dentro de la organizacion.

c) Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracion de su ejecucion.
Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el numero de fuentes de obra en horarios diurnos como nocturnos.

7.14. PROGRAMA DE INVERSIONES

Es la manifestacion grafica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se
compromete a ejecutar. Para su presentacion se utilizara el formato previsto en el Manual de Interventoria de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

¥ Consignara la inversion que ejecutara de acuerdo con el Manual de Interventoria.

¥ Concepto de cada item. Dicha inversion debe corresponder al producto de las cantidades mensuales
consignadas en el programa de obra por el precio unitario del item.

¥ Consignara la inversion mensual que ejecutara por concepto de todos los items. Dicha inversion sera el
resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior.

¥ Mensualmente se diligenciara el seguimiento al programa de inversiones.

Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el Programa de Inversiones presentado para
aprobacién de la Entidad, previa aprobacién del Interventor, dentro del plazo establecido en el Manual de
Interventoria. En caso de ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por requerimientos
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fundamentales del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, deberéa ser presentado para aprobacion del Jefe
de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previa verificacion y suscripcion por parte del CONTRATISTA e
Interventor. Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total del contrato. Siempre
que lo solicite el Interventor o EL INSTITUTO, EL CONTRATISTA debera proporcionar por escrito la informacion
relacionada con la ejecucidn de la obra, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a dicha solicitud. El
Programa de Inversiones no se podra modificar en forma tal que signifique variacion del plazo del contrato,
salvo que se trate de prérroga o adicion y suspensiones. En tal caso, el Programa de Inversiones debera ser
reprogramado y aprobado por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previa verificacion y suscripcién
por parte del CONTRATISTA e Interventor y se suscribira el contrato adicional si se requiere. Durante la
ejecucion de la obra, EL INSTITUTO efectuaré un seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma de
Actividades, presentado por EL CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificacién del cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

7.15. FLUJO DE CAJA

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la ejecucién
de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:

a) en los ingresos: el capital de trabajo de la licitacidn publica, el anticipo otorgado y los pagos mensuales por
concepto de las actas de obra.

b) en los egresos el programa de inversiones.
c) determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superavit.
7.16. PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Es la manifestacion del nimero de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, segun su
estructura administrativa, durante la ejecucién del proyecto; para tal fin, debera diligenciar el formato que se
presenta en el Anexo No. 7 del pliego de condiciones. El contratista debera dar prioridad a la vinculacion de la
mano de obra local no calificada utilizando métodos de ejecucion que generen el mayor nimero de empleo y en
lo posible, a la vinculacién de la mano de obra local calificada que reuna los requisitos exigidos, en especial a
las personas vinculadas a programas de reinsercion que estén debidamente reconocidas como tales por las
entidades gubernamentales competentes. El Instituto a través de la Interventoria hara seguimiento a lo dispuesto
en este numeral mediante los informes mensuales de generacion de empleo.

7A7. INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera presentar una descripcion de la metodologia que empleé para definir la localizacion de las
instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecucion de la obra y de sus accesos temporales;
asi mismo, un esquema que muestre la localizacién y el area de, entre otros, los talleres, la enfermeria,
almacenes, planta de mezclas, depdsitos de materiales, sanitarios y casinos.

Para tal fin, debera tener en cuenta que durante la operacidn y construccion de las obras provisionales no se
vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso se cumpla con las medidas establecidas
en el Plan de Manejo Ambiental.
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7.18. LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista debera contar en la obra con un equipo completo de laboratorio
de suelos, concreto y pavimentos, para efectuar el control de la obra y como minimo debe estar en capacidad
para adelantar los ensayos de materiales segun la normatividad vigente.

7.19. PLAN DE CALIDAD

El contratista debera presentar el plan de calidad para el proyecto de acuerdo con lo solicitado en el Anexo plan
de calidad del pliego de condiciones.

7.20. INDEMNIDAD TRIBUTARIA

De conformidad con los Pliegos de Condiciones, el CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones
indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitacion, EL CONTRATISTA debe pagar todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de
él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas
por las autoridades competentes.

1.21. INDEMNIDAD AMBIENTAL

El CONTRATISTA garantiza que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al INSTITUTO o a terceros por esta causa;
por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se
pagaran directamente por EL CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y obligaciones
vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su
nombre, de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el presente contrato autoriza que le
sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por
incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones a la luz de la Resolucién
3662 de 2007 proferida por EL INSTITUTO.

7.22. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a
favor del INSTITUTO, una garantia que ampare lo siguiente:

a. El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cldusula penal pecuniaria que se le
impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se
extendera hasta la liquidacion del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millén (1.000.000) de SMMLV
el valor de esta garantia debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.12
del Decreto 1082 de 2015.
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b. El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo vy tres (3) afios
mas.

c. Laestabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion de las obras por parte del INSTITUTO.

d. Calidad de la Elaboracion, revision, actualizacion y/o ajustes de los estudios y disefios, por una cuantia
equivalente al 30% del valor total de este item, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha
de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfaccion de la Elaboracidn, revision, actualizacion
ylo ajustes de los estudios y disefios.

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la
Orden de iniciacion, EL CONTRATISTA deberéa ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los
amparos.

INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o
dependientes.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.- EL CONTRATISTA estd obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectue EL
INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prdrroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.23. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El presente proceso de seleccion esta dirigido a la Terminacion de la estructura de pavimento de las obras del
proyecto TRONCAL DEL MAGDALENA Tramo Puerto Salgar — Puerto Araujo, referidas a las cantidades de
obra del formulario del presupuesto oficial por tratarse de un contrato a precios unitarios y sujeto a las
condiciones establecidas en la matriz de riesgos, el presente pliego y anexo técnico.

El contratista sera responsable por la estabilidad y calidad de todas las obras que ejecute, igualmente sera
responsable de la estabilidad y calidad de las reparaciones que efectie. Para los puentes, sera responsable
por la estabilidad y calidad de las actividades que ejecute, incluyendo la terminacion de la construccién,
construccion y/o reparaciones a que haya lugar.

Para la ejecucion de obras requeridas en los tramos a intervenir y reparaciones, de manera previa y posterior a
la ejecucion de estas obras, se elaboraran por parte del contratista y la interventoria, fichas técnicas en las
cuales se consignen los aspectos técnicos que se consideren relevantes por las partes.
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El contratista sera responsable por la reparaciéon e intervenciones de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del presente contrato o si la obra amenaza ruina
en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella,
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de
Recibo Definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que el
Instituto le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

El amparo de estabilidad no aplica tanto para las reparaciones ejecutadas como para las obras construidas por
el nuevo contratista en el evento que éstas resulten afectadas por la mala calidad de la obra ejecutada por el
contratista anterior. Casos en los cuales el contratista garantizara la calidad de los materiales, mano de obra y
proceso constructivo.

Se deberé dejar registro de la trazabilidad por cada reparacion de lo que corresponda al acta de entrega y recibo
definitivo del contrato de obra anterior, de la memoria técnica que se elaboré al comienzo y final de la fase de
preconstruccidn del presente contrato y de las fichas técnicas que se levanten con ocasion de las reparaciones.

7.24. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del
INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado sera EL CONTRATISTA,
el asegurado sera EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros afectados y/o el
INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales
vigentes.

Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

7.25. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO

Con respecto a la Garantia Unica y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en cuenta
las siguientes instrucciones para evitar la devolucién de las garantias:

Para garantia tnica y seguro:
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¥ El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién Temporal), la
garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

¥ Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el NIT del
Contratista, Incluir digito de verificacion (nimero después del guion). No se aceptan garantias a nombre del
representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

Debe incluir claramente el numero y afio del contrato.
Debe incluir el objeto del contrato.

Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

®© & o o

La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
firma del contrato.

L 4

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

® Las garantias deben venir en original.
¥ Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
7.26. ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del Instituto, informara al contratista la fecha a partir
de la cual debe iniciar la ejecucion del contrato.

7.27. INFORMACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

Después de la suscripcion del contrato y previo a la iniciacion de las obras, el contratista debera obtener copia
de la informacion que exista del proyecto, en cuyo caso la revisara y tomara la que considere necesaria para la
ejecucién del mismo.

La informacion del proyecto solo podra ser utilizada por el contratista para los propositos de este contrato.

El contratista debera mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccion con las ultimas
revisiones vigentes y sera responsable por el empleo de estos planos en la construccion de las obras, asi mismo,
esta obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcién del acta de recibo definitivo
del contrato.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos de construccidén aprobados por el Interventor,
con las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, las Especificaciones Generales de Construccion de
Carreteras y las especificaciones particulares del proyecto vigente.
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Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica 0 en alguna eventualidad especial que impida el
cumplimiento de las normas del INSTITUTO, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
American Society for Testing and Materials ASTM
American Concrete Institute ACI
Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Interventor, quien
decidira conjuntamente con el INSTITUTO, sobre la prelacién entre estos documentos.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las
especificaciones generales de construccion, y prevalecen sobre las ultimas.

Si durante la ejecucion del contrato el Instituto considera necesario introducir cambios o modificaciones de las
obras a ejecutar y en las especificaciones, asi lo notificara al contratista, para que éste le manifieste si acepta o
no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la
ejecucién del contrato.

El contratista debera pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha en que
el Instituto efectue la notificacion. El Instituto tomara la decision final sobre la ejecucion de las modificaciones o
la prescindencia de éstas y la comunicara por escrito al contratista dentro de un término méximo de ocho (8)
dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentacién del contratista; mientras se produce la decisién
final del Instituto, el contratista continuara la obra o la suspendera temporalmente de acuerdo con las
instrucciones que aquel le imparta.

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, el Instituto podra aceptarlos siempre y
cuando estos no impliqguen mayores costos para el proyecto; si de la ejecucién de dichos cambios se derivaren
mayores costos estos seran asumidos por el contratista.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prérroga del plazo o a la adicién del valor del
contrato, el contratista y el Instituto firmaran el contrato adicional correspondiente o el acta de modificacion de
cantidades de obra a que hubiere lugar.

Los levantamientos topogréficos necesarios para la ejecucion del proyecto seran hechos por el contratista y se
registraran en carteras adecuadas, una copia de las cuales debera ser entregada a la Interventoria cuando ésta
la solicite.

El contratista sera responsable por la proteccién, mantenimiento y reconstruccion de los puntos basicos y de
referencia de topografia.

7.28. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega
final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga a
permanecer personalmente al frente de los trabajos 0 mantener al frente de los mismos un ingeniero director, o
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los ingenieros que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego de condiciones, personal
que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato.

El Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada
al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningun reclamo contra el Instituto.

La Interventoria podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de informacion sobre la
nomina del personal. El contratista atenderéa esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que
la Interventoria haya fijado.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Ingeniero
Director, Residente, Ingenieros y demas personal de especialistas aprobados por EL INSTITUTO. El Ingeniero
Director debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros para la obra seran
nombrados por EL CONTRATISTA quien debera cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratacién
del personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones.

7.29. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios
y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relacidn con los trabajadores y empleados
ya que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene carécter oficial y en consecuencia sus relaciones
trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cadigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones
concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no
asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

EI CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y legales (Cajas de
Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar),
so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente.
Correspondera al Interventor durante la ejecucion del Contrato y en el momento de su liquidacion, efectuar el
control de las obligaciones contraidas por el Contratista en la forma establecida en los articulos 50 de la Ley
789 de 2002 y Articulo 65 Ley 1819 de 2016. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion
de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

7.30. INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS

El Instituto ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un interventor, quien tendra
como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El interventor ejercera, en nombre del Instituto, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podréa en
cualquier momento, exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econoémicas y
financieras existentes al momento de la celebracién del mismo.
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Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria
vigente o aquel que lo modifique o sustituya y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato,
la Interventoria apoyard, asistira y asesorara al Instituto en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
economico, juridico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucion del contrato hasta su
liquidacion. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucion del contrato cuando la situacién judicial
0 administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional.

El interventor no permitira que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se cumpla con
lo establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del cumplimiento de las
disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de los indicadores por parte del
contratista segun lo establecido en el Manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique o sustituya.

El interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
economicas, ambientales, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el menor tiempo posible,
de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para
prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese
de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas;
en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas érdenes se
derivaran perjuicios para el Instituto.

En caso que el Instituto, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona,
requiera de la contratacion de una Interventoria ambiental especializada, el contratista debera interactuar con
ésta, en los mismos términos antes descritos.

El interventor tendra bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga la
Interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada
anotacién diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

La persona responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien estara en la
obligacion de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra.

El Instituto ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones del contratista en relacién con el personal reincorporado, y presentara informes trimestrales
de los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.



10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34
35

36
37

Licitacion Publica
LP-D0O-015-2018

Pliego de Condiciones Definitivo 154 de 173

7.31. VEEDURIA DE LOS TRABAJOS

La veeduria tiene como propdsito servir de canal de comunicacion entre las demés entidades, la comunidad y
el Instituto, en lo relacionado con la ejecucion del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los principios
constitucionales de participacion ciudadana, deber y control en la funcién del Estado.

De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurias podran conformar los diferentes comités (técnicos, financieros
y sociales entre otros) para poder ejercer su funcion. Una vez conformada la veeduria con los parametros de la
ley, desarrollaran su actividad en comunicacion con la Interventoria del proyecto.

7.32. SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS INFORMATIVAS

Desde la orden de iniciacion de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al INSTITUTO,
para guiar el trénsito y como prevencién de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la via en
construccion, EL CONTRATISTA esta en la obligacién de mantener sefializado el sector contratado, de acuerdo
con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento EL CONTRATISTA es
el Unico responsable en el sector contratado de la conservacion, sefializacion y el mantenimiento del transito. El
incumplimiento de esta obligacion durante la ejecucidn del contrato, causara al CONTRATISTA las sanciones
proporcionales al valor del contrato y/o al de los dafios causados a terceros durante la construccion, sin perjuicio
de las demas acciones a que haya lugar.

EL CONTRATISTA asumira todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y las
vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion
del plan de manejo de transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual
de Senalizacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia,
y en la Resolucion vigente con relacion a las vallas informativas de los proyectos del sector, emanada del
Ministerio de Transporte. Dicha sefializacién es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga
el contratista.

El CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término maximo de veinte (20) dias
calendario contados a partir de la fecha de iniciacién de la obra, las vallas de informacién, en la obra que
adelanta a través del INSTITUTO, de acuerdo con la Resolucion vigente con relacién a las vallas informativas
de los proyectos del sector, proferida por el Ministerio de Transporte.

7.33. PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE
CONTINGENCIA

El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la
ejecucién de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a este respecto tenga el
INSTITUTO y sus codigos de construccion.

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro de
su organizacion se establezcan claramente las correspondientes lineas de mando y los grupos o brigadas
responsables, como minimo para los siguientes casos de emergencias:

¥ Explosion o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena
combustible.
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® Derrames de combustibles o quimicos

¥ Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales

¥ Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

¥ Atencion de pequefias emergencias y remocion de derrumbes.

El contratista asumira todos los riesgos sobre la prevencion de accidentes y sera responsable de las
indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir
su personal, el de la Interventoria, el del Instituto, los visitantes autorizados asi como terceras personas.

Durante el proceso constructivo, establecera procedimientos que minimicen las posibilidades de ocurrencia del
riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operacion
de maquinaria y materiales, entre otros.

El contratista debera proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya demolicién
no esté prevista, contra todo dafio o interrupcion de servicios que pueda resultar de las operaciones de
construccion o cualquier dafio o interrupcion de servicios debera ser reparado o restablecido por él a su costa,
sin que esto implique aumento del plazo de ejecucidn de la obra.

El Instituto o el interventor podran exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales construidas por
éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, proteccion ambiental y adecuacion a su
objeto. Estas modificaciones las hara el contratista sin costo alguno para el Instituto, lo anterior de conformidad
con el Plan de Calidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitira por ninguna circunstancia depositar el material producto de las
excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista,
a su costa deberé retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, se hara
acreedor a las sanciones contractuales correspondientes.

Desde la fecha de la orden de iniciacion del contrato, el contratista es el Unico responsable de disefiar e
implementar el plan de manejo de transito y seguridad del transito en el sector contratado; por lo tanto, a partir
de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto, el contratista esta obligado a sefalizar y
mantener el trénsito en el sector contratado. Esta obligacion debera cumplirla en la forma establecida en el
Manual de Sefalizacion - Dispositivos Uniformes Para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y
Ciclorutas de Colombia y en la Resolucion 1885 del 17 de junio de 2015. (Emanadas del Ministerio de
Transporte.)

El contratista debera garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la
ejecucién de sus trabajos. A este respecto, el contratista debera notificar al Interventor y al Director de la
Direccion Territorial por lo menos con quince (15) dias de anticipacion sobre la iniciacién de cualquier trabajo
que pueda causar interferencia en el transito de vehiculos y peatones. El contratista debera reducir a un minimo
tales interferencias.

El contratista debera emplear los medios razonables para evitar que se causen dafios en las vias publicas que
comunican con el sitio por causa de su uso, por €l mismo o por sus subcontratistas. En particular, seleccionara
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la ruta y usara vehiculos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se
derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y
se desarrolle de manera que se evite causar dafios previsibles a las vias publicas.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.
7.34. FUENTES DE MATERIALES

EICONTRATISTA es el tnico responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccién
necesarias para la ejecucion de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Debera cumplir a cabalidad con las normas
legales y reglamentarias tanto en el Cddigo de Minas -Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 2010, sus reformas y
sus normas reglamentarias; como las ambientales del titulo VIII de la Ley 99 de 1993 y sus normas
reglamentarias. EL CONTRATISTA se responsabiliza de adelantar los estudios (método de explotacion,
cantidad requerida, manejo ambiental), delimitaciéon de poligonos, verificacion de calidad del material, entre
otros, que solicite la autoridad ambiental para la obtencion de licencia ambiental de la explotacion. Igualmente,
la informacién requerida por la autoridad minera, todo lo cual es responsabilidad del contratista, hasta obtener
la licencia y el permiso de explotacion requeridos. EL CONTRATISTA debe prever que los precios unitarios a
pagar por EL INSTITUTO cubren, entre otros, todos los costos de explotacion, costos por evaluacién y
seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres, produccién, trituracion,
clasificacion, almacenamiento, cargue, transporte y descargue, los cuales se acreditaran por medios idéneos
para aprobacion de la interventoria

El Instituto no aceptara ningun reclamo del CONTRATISTA, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o
cambios de fuentes de materiales.

7.35. AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA
No habra avances sobre materia prima.
7.36. EVALUACION DE AVANCE Y ACTUALIZACION

Durante la ejecucion de la obra, el Instituto efectuara a través de la Interventoria un seguimiento al programa de
obra, como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista
deberd mantener el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo
ejecutado para cada actividad, asi como su programa de obra proyectado para la terminacién de los trabajos
dentro del plazo contractual.

El contratista y el interventor evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el programa de obra
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un
acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoria, donde se consignara el estado
real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se sefialarédn los motivos del mismo, dejando
constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran en una
modificacién al programa de obra que no podrd contemplar la disminucién de las cantidades de obra
programadas para cada mes ni una prérroga del plazo inicialmente establecido.
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Cuando fuere necesario suscribir actas de modificaciéon de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del
contrato, el contratista debera ajustar el programa de obra a dicha modificacion, para lo cual debera someter a
aprobacion del Instituto y con el visto bueno de la Interventoria, el nuevo programa de obra.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las
cantidades de obra previstas en su programa de obra.

7.37. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son
aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir
o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista
esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta,
salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el
Formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar en el
citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacion.

Para los fines de pago regirén las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de las obras ejecutadas
no podra superar el valor determinado en el contrato.

7.38. OBRAS ADICIONALES

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones
originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios
unitarios pactados. El Instituto podré ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estara en la obligacién
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

7.39. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por
esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El Instituto podra ordenar obras
complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.

Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con el
contratista, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de
antemano con el contratista sobre el precio de la obra complementaria, el Instituto podra optar por ordenar que
dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje
acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del contratista. Por
costo directo se entendera el de las siguientes partidas.

¥ Elvalor de los materiales puestos al pie de la obra.

¥ Los jornales y sueldos Utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el
contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes.
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¥ El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del contratista y
conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la licitacion publica. En el caso de tarifas no
establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la Camara
Colombiana de la Infraestructura (CCl).

Para el pago de las obras complementarias por administracion, el contratista elaborara planillas diarias de control
en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros
gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituiran la base para la
presentacion de la facturacion correspondiente.

7.40. CALIDAD DE LA OBRA

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren
la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregara a la
Interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su
obtencidn, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de
la Interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el
contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir la obra construida. Si asi no procediere el
contratista, la Interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para
que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento
posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de
ejecucion.

El Instituto podré rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, o
procesos constructivos aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de suministro
defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de
mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccion o por procesos constructivos
o por defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas
el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, deberan estar en perfecto
estado de operacion ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar.
El Instituto directamente o por intermedio de la Interventoria se reserva el derecho de rechazar y exigir el
reemplazo o reparacion por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su
juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o
un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen
estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la construccion de las obras.

Se deben realizar y obtener conformidad de las pruebas de carga para puentes.
7.41. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto
a las cantidades de obra previstas inicialmente.
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Las actas de modificacion de cantidades de obra deben diligenciarse de conformidad con el Instructivo MINFRA-
MN-IN-7 y su formato MINFRA-MN-IN-7-FR-1 del manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique o
sustituya.

7.42. ACTAS DE OBRA

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejaran consignadas las cantidades de obra realmente
ejecutadas durante cada mes.

El contratista y el interventor deberan elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) dias calendario del mes
siguiente al de ejecucion de las obras. El valor basico del acta sera la suma de los productos que resulten de
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el Formulario de
la propuesta del contratista o por los precios acordados para los nuevos item que resulten durante el desarrollo
del contrato.

Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las
cantidades de obra y obras parciales. El interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente
ala parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion a efecto de que el Instituto
se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el
visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de
parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobacion de algun trabajo u obra.

7.43. AJUSTE

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los indices de Costos de la Construccion
Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE. El
procedimiento para el calculo de los mismos sera el establecido en el Manual de Interventoria vigente, excepto
para las mezclas asfalticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100, que cumpla con lo sefialado en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS 2013, para las cuales el ADJUDICATARIO
TENDRA LA OPCION DE ESCOGER LA FORMA DE AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFALTICAS, como se detalla
mas adelante.

El calculo de ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacién y el mes del
Acta correspondiente, y asi sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra que no
se ejecuten dentro del programa de inversiones propuesto por el Contratista no estaran sujetas a la actualizacion
prevista anteriormente, sino que seran pagadas a los precios del periodo en el cual debieron haber sido
ejecutadas.

Para el caso de las mezclas asfalticas que utilicen ASFALTO 60-70 u 80-100, que cumpla con lo
sefialado en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS 2013, se podran
ajustar a opcion del contratista, de forma creciente o decreciente asi:

El insumo asfalto de las mezclas asfalticas colocadas en desarrollo del contrato, se ajustara con la variacién
(aumento o disminucién) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista oficial, de la siguiente
manera:



O NO UL A WN -

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

Licitacion Publica
LP-D0O-015-2018

Pliego de Condiciones Definitivo 160 de 173

a) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al valor en lista
oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacion, se calculara el ajuste con base en la variacion
(aumento o disminucién) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (lo) el precio de lista
oficial al cierre del proceso, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion de acuerdo con el
programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al contratista la obra no
corresponda a la ejecucion de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto
se hara con base en la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes
calendario correspondiente a aquel en el cual debio6 ejecutarse esa obra segun el citado programa.

Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes del Acta
correspondiente.

b) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor en lista
oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacion, se calculara el ajuste con base en la variacion
(aumento o disminuciéon) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (o) el precio por
kilogramo de asfalto relacionado por el proponente en el respectivo analisis unitario, siempre y cuando la obra
a ajustar corresponda a la ejecucion de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista.
Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecucion de acuerdo con el programa
de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucién, certificacién o lista de
ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debi6
ejecutarse esa obra segun el citado programa.

Este ajuste se haré para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes del Acta
correspondiente.

Para este efecto, el Adjudicatario al presentar los Analisis de Precios Unitarios previstos en el Numeral
7.10. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS del Pliego de Condiciones, debera desglosar el valor del
Kilogramo de Asfalto 60-70 u 80-100, en el analisis de precio unitario de las mezclas asfalticas, sin el
transporte del mismo, con el fin de tomar este valor como referencia para la aplicacion de la metodologia
de ajuste expuesta en los literales a) y b). No obstante, el proponente debera prever en su analisis de
precio unitario el costo de transporte del asfalto, el cual ya ha sido considerado por la Entidad en el
precio de la mezcla asfaltica fabricada que aparece en los respectivos analisis de precios unitarios del
presupuesto oficial, para los items que contengan el insumo asfalto.

Los demas componentes de los Analisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista, para las mezclas
asfalticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100 que cumpla con lo sefialado en las Especificaciones Generales
de Construccion de Carreteras INVIAS 2013, como son: Equipos con su AlU, otros Materiales del APU con su
AlU, Transportes con su AlU y Mano de Obra con su AlU, seran ajustados con los correspondientes indices de
la Canasta General de los indices de Costos de la Construccion Pesada ICCP, calculados mensualmente por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE.

NOTA: EL ADJUDICATARIO QUE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFATO 60-70 u 80-100 CON BASE
EN LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, DEBERA DISCRIMINAR EN LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS QUE UTILICEN ASFALTO 60-70 u 80-100, EL VALOR POR
KILOGRAMO DEL ASFALTO A UTILIZAR. DE NO PRESENTARSE DICHA DISCRIMINACION, EL AJUSTE
DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS QUE REQUIERAN LA UTILIZACION DE ASFALTO 60-70 u 80-100, SE
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REALIZARA DE ACUERDO AL INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA ICCP PARA EL
GRUPO 8, ~ CALCULADO MENSUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
ESTADISTICA, DANE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE
INTERVENTORIA INVIAS VIGENTE O AQUEL QUE LO MODIFIQUE O SUSTITUYA, E INVIAS NO ASUMIRA
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTA DECISION DEL CONTRATISTA.

PARA EL CASO QUE SE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFATO 60-70 u 80-100 CON BASE EN LOS
PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, LA MEDIDA PARA EL PAGO DEL AJUSTE DEL ASFALTO SE HARA
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 410.6 MEDIDA, DEL ARTICULO 410-13
SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO, DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
DE CARRETERAS DE INVIAS 2013.

LA OPCION QUE ESCOJA EL CONTRATISTA PARA AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFALTICAS REGIRA PARA
LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato de obra contempla el pago de ajustes, sin embargo, en caso que contratista e interventor verifiquen
y certifiquen al Instituto Nacional de Vias que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es
necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el pago de ajustes, los
recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberan ser invertidos en ejecucion de obra, dado el
caso, contratista e interventor especificaran el tipo de actividad, cantidad y ubicacion de las obras a ejecutar con
estos recursos.

7.44, ANTICIPO
NO APLICA

7.45. FORMA DE PAGO

EIINSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de actas mensuales de obra y ajustes,
las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y legales del
personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de
cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de
obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista.
Como requisito para la presentacion de la dltima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra,
debidamente firmada por los participantes.

CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas mensuales de obra, El CONTRATISTA presentara certificacion bancaria con
la informacion necesaria para que el Grupo de Tesoreria de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO abone los pagos en
desarrollo de la ejecucion del contrato.

PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA.- Las actas de Obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA deberé radicar en la dependencia
competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de
las actas de obra debidamente aprobadas por EL INTERVENTOR y el INSTITUTO las pagaréa dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las
glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la tltima cuenta debera anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra.
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Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer
ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de
mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente,
siguiendo el procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos
estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.”

7.46. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos trabajos
se ejecuten simultdneamente en el sitio de las obras; debera cooperar con ellos para no interferirse mutuamente
ni perjudicar las obras terminadas o en construccion. En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el
contratista esta obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinacion con la Interventoria y personal
del Instituto se pondra de acuerdo con los demas contratistas y preparara con ellos con suficiente anticipacion
los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la
manera mas conveniente para ellos y para el Instituto. El contratista es responsable por todos los dafios que se
originen por su causa.

T.47. DANOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion de las obras durante la
ejecucion del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte del Instituto que tales
hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos
que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas seran por cuenta del Instituto,
siempre que el contratista haya dado aviso al Instituto de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluacion de
los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actud ante ellos se haya hecho
constar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas
suscritas por el interventor y el contratista las cuales requeriran el concepto favorable de la Oficina Juridica del
Instituto.

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser consignadas en acta. El
contratista debera asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y pérdida
de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el Instituto concluya que el caso
no fue fortuito o de fuerza mayor, correrdn, ademas, por cuenta del contratista todas las reparaciones,
reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de
suspension del plazo del contrato.

7.48. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificara por escrito
sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su
cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningun efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el
Interventor comunicara dicha situacion, por escrito, al Instituto para que este tome las medidas que considere
necesarias. En razon a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros seran asumidas
integralmente por el contratista. El contratista deberd acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la
Interventoria; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si
del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para el Instituto.
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7.49. REUNION MENSUAL DE SEGUIMIENTO

Mensualmente deberan celebrarse reuniones con participacion del director de la obra, el Ingeniero residente de
la obra, el director de la Interventoria, el ingeniero residente de la Interventoria, el Director de la respectiva
Territorial del INSTITUTO vy el Supervisor del contrato de interventoria, sin perjuicio de que participen otros
empleados de las diferentes areas del Instituto. De cada una de estas reuniones se levantara un acta, la cual
sera mantenida en custodia por la Direccion Territorial del INSTITUTO.

7.50. DERECHO DEL INSTITUTO A USAR PARTES DE LA OBRA.

El Instituto podra tomar posesion de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha
posesion se levantara un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el
contratista sometera este hecho a consideracion del Instituto. El uso de las partes de la obra por el Instituto no
implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones.

Cualquier bien de interés histérico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras
sera de propiedad de la Nacion Colombiana. El contratista deberé notificar al Instituto acerca del descubrimiento
y seguir las instrucciones que éste imparta.

7.51. RECLAMOS

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Instituto por razén de este contrato debera
presentarse por escrito, documentado y consultado previamente con el Interventor, dandole oportunidad de
verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias, etc. El interventor dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes entregara esta documentacion a la Direccién Territorial del INSTITUTO con las respectivas
recomendaciones para que ésta a su vez inicie el tramite pertinente. En caso de reclamo, el contratista no
suspendera las obras, a menos que el Instituto haya decidido hacerlo, y procederéd a ejecutar las 6rdenes
recibidas.

7.52. DIVERGENCIAS

Como regla general, las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la
supervision, control y direccidon de los trabajos, seran dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo directo, se acudira al Director Operativo, cuya decisién sera
definitiva.

7.53. PUBLICACIONES E INFORMACIONES

El Instituto se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras,
equipo, sistemas constructivos y demas relacionados con las obras.

7.54. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

El CONTRATISTA no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La
cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. El CONTRATISTA sélo podra subcontratar
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la ejecucion de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorizacién previa y
expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del
presente contrato. El INSTITUTO no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. ElI INSTITUTO podra exigir al
CONTRATISTA la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones.

7.55. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO
aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 3662 del 13 de agosto de 2007.
Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se
estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al
avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de cldusula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL
INSTITUTO podréa reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la
clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicion de
las multas y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de
la clausula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier
suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

7.56. CADUCIDAD

EIINSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través
de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacion, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

Declarada la caducidad, el interventor hara una relacion detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de
ejecutoria de la resolucién que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberd llevar visto bueno
del INSTITUTO.

Declarada la caducidad el contratista se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL
INSTITUTO podréa continuar la ejecucion del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista.

Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas de control e intervencion
necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la clausula penal pecuniaria.
7.57. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Articulos 15,
16y 17.
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7.58. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACION

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones,
escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion.

El contratista realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza
puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo revegetalizacion,
control de erosion y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores
condiciones que las encontradas inicialmente.

7.59. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Con una antelacién minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la
Interventoria debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del Contrato de Interventoria al sitio
de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas a que haya
lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la
visita previa se realiza con una antelacion minima de quince (15) dias calendario a la fecha de vencimiento del
plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo
definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacion del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada por la interventoria
se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y Recibo Definitivo de
Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidos por parte del
Contratista, se procedera a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren,
circunstancia que dara lugar a la aplicacion de los procedimientos administrativos sancionatorios
correspondientes y a la cuantificacion de las fallas no corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas
por el Interventor, segun el caso.

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor procedera en
todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacion al Contratista y de la negativa de éste para su
suscripcion.

La visita previa y la entrega y recibo definitivo de las obras se efectuaran de conformidad con lo previsto en el
Manual de Interventoria vigente 0 aquel que lo modifique o sustituya.

7.60. LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

El presente contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto
Ley 019 de 2012y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (6) meses,
término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2) meses
adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato de
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manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria.

Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincidn del presente contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegaren a
ningun acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por medio de resoluciéon motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si
EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada
0 que no hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacién.

Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-
16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria.

7.61. CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE

Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y calidad
del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del expediente del
proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de contratos para su
correspondiente archivo.

7.62. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que se citan a continuacion determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones
del contrato:

1. Las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras 2013”, del INSTITUTO.
2. Estudios previos, analisis del sector y documentos técnicos.

3. Los Pliegos de Condiciones de la Licitacién Publica, incluido las Actas de Audiencia y el informe de
Evaluacion de las Propuestas y Resolucion de Adjudicacion.

4. La Propuesta del Contratista.

5. Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en las cuales EL INSTITUTO efectuara
los pagos.

6. Los contratos que se suscriban para la obtencién de las garantias y seguros exigidos.
7. Registro presupuestal expedido por el Area de Presupuesto del Instituto Nacional de Vias.

8. Formulario para aplicacion de Retencidn en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto
al Valor Agregado (IVA).
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7.63. MINUTA DEL CONTRATO
OBJETO:
VALOR: $ INCLUIDO IVA
PLAZO: _ (_)MESES.
CONTRATISTA: CONSORCIO ___ NIT.___ (Integradopor___ ,C.C.No. ___ - , NIT. ).
CONTRATO NUMERO DE 2018. Entre los suscritos , identificado con
cédula de ciudadania numero _ expedidaen __ , obrando en nombre y representacion del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de , Establecimiento Publico del

Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992,
y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolucién

del __ de de 201___ expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamara EL
INSTITUTO por una parte, y por la otra, , identificado con cédula de ciudadania nimero
expedida en , obrando en nombre y representacion del CONSORCIO , €n su

calidad de representante, segun carta de informacion del Consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad
del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incursos en causal
alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien, para efectos del presente contrato, se
denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuacion,
el cual fue adjudicado por Resolucion No. del de de 201__, previa Licitacion Publica
NUmero , contrato que se regird por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus normas
reglamentarias, y las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- El CONTRATISTA se obliga a
ejecutar para el INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el , de acuerdo
con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitacion, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el
INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO.- El precio de este contrato sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades
de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento
lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son
aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la obra y tales
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta condicion se estima el precio del presente contrato

en la suma de PESOS ($ .00) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye
el IVA, equivalente a salarios minimos legales mensuales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: El
CONTRATISTA presentd en su propuesta un AlU del por ciento (__%) discriminado asi:
Administracién del por ciento (__%), Imprevistos del por ciento (__%) y Utilidad del

por ciento (__%). PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL - El presente contrato esta
sujeto a la contribucién especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de
2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010. PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES.- El contrato de obra se
encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitacién
Publica. CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL .- EI INSTITUTO se obliga a reservar para

el presente contrato la suma de PESOS ($ .00) MONEDA CORRIENTE,
discriminada asi: a) Costo basico de las obras: PESOS ($ )
MONEDA CORRIENTE, b) Valor provision para ajustes en basico: PESOS ($ )

MONEDA CORRIENTE, ¢) Valor basico de obras complementarias (incluidas las del PAGA):
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PESOS ($ ) MONEDA CORRIENTE, d) Impuesto al valor agregado IVA de las obras
y ajustes: PESOS ($ ) MONEDA CORRIENTE, e) Valor basico de la revision,
actualizacién y/o modificacion y/o ajustes a los estudios y disefios: PESOS ($ )
MONEDA CORRIENTE, f) Impuesto al valor agregado IVA de la revision, actualizacion y/o modificacion
ylo ajustes a los estudios y disefios: PESOS ($ ) MONEDA CORRIENTE.
PARAGRAFO PRIMERO:- Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal numero del __ de de 201___ expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la suma de $
asi: a) Del recurso la suma de $ . b) Del recurso la suma de $
PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. , Referencia de fecha
de__ de , suscrito por del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran
las siguientes sumas correspondientes al Programa , Subprograma , Proyecto
denominado XXXXXX , Fecursos propios (0 nacién segun el caso), con numero de autorizacién SIIF
Nacion del ___ de de 201__, asi: vigencia 201__ § y vigencia 201__
$ . Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en el Memorando
No. del __ de__ de 201___. CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo para la ejecucion del
presente contrato sera de (___) meses, a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo
y aprobacion de los documentos de informacion para el control de la ejecucion de la obra previstos en el Pliego
de Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de Condiciones.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO - El INSTITUTO pagaréa al CONTRATISTA el valor de este contrato
mediante la presentacion de actas mensuales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando
el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacién del pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el
CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requeriré para la realizacién de cada pago derivado del
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra'y
valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del
Contratista. Como requisito para la presentacion de la Ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y
recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA
BANCARIA - Para el pago de las Actas mensuales de obra, El CONTRATISTA presentd certificacion del
de de expedida por el Banco de _ con la siguiente informacion bancaria: Cuenta
No. en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en
desarrollo de la ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA - Las
actas de Obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes
de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del
INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las
actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagara dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacién de las mismas, o a la fecha en que EL
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta debera
anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes
respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial o
extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los
pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil
vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso
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los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con
lo establecido en la Resolucion 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas
dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicaré una sancion equivalente al 2.5% del valor del
acta. CLAUSULA SEXTA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.- Para cubrir cualquier hecho constitutivo
de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantia que
ampare lo siguiente: a) EI cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia
se extendera hasta la liquidacion del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millén (1.000.000) de
SMMLYV el valor de esta garantia debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, b), El pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia
igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas, ¢) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5)
afos contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de
conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria. d) Calidad de la revisidn, actualizacion y/o ajustes de
los estudios y disefios, por una cuantia equivalente al 30% del valor total de este item, con una vigencia de cinco
(5) afos contados a partir de la fecha de suscripcidn del Acta de Aprobacion Definitiva de la revision,
actualizacién y/o modificacion y/o ajustes de los estudios y disefios. PAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera
presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato
y requeriré la aprobacion del INSTITUTO. PAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe
entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera
ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. PARAGRAFO TERCERO:
INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o
dependientes. PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA - EL
CONTRATISTA esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se daré inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar. CLAUSULA SEPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.- El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado sera EL
CONTRATISTA, el asegurado serd EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados
ylo el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: En esta péliza solamente se podran pactar
deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso
puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes. PARAGRAFO SEGUNDO: Este
seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido
para la garantia unica. PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de
estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.
PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA OCTAVA:
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MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le
corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas
en la Resolucion No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del
valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de
clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados
con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podré reclamar el pago de los perjuicios que no
alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento
parcial o total y la consecuente imposicion de las multas y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de las multas y de la clausula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO
podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de
cumplimiento. CLAUSULA NOVENA: CADUCIDAD.- EI INSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa
del contrato por medio de resolucion motivada a través de la cual lo dara por terminado y ordenara su
liquidacion, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera de las causales de
caducidad establecidas por la Ley. PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hara una
relacion detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucién que la declare, los
cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO:
Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley
y EL INSTITUTO podra continuar la ejecucién del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista.
Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas de control e intervencion
necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato. PARAGRAFO
TERCERO: PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la clausula penal
pecuniaria. CLAUSULA DECIMA: LIQUIDACION.- El presente contrato seré objeto de liquidacion de acuerdo
con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término
para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para
la liquidacién de comdn acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacién unilateral si es del caso y se
contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido
el plazo de ejecucion o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de
conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria. PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se
exigira al CONTRATISTA la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste
deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL
CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ningun
acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por medio de resoluciéon motivada susceptible del recurso
de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL
CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada
0 que no hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacién.
PARAGRAFO TERCERO.- Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera previamente suscribirse el
formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de
Interventoria. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.- Una vez
vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y calidad del
servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del expediente del
proceso de contratacion y la remitird a la dependencia encargada del archivo de contratos para su
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correspondiente archivo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INFORMACION TRIBUTARIA.- El CONTRATISTA
se obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicacion
de Retencion en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.- Las disposiciones
contenidas en el capitulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO del Pliego de
condiciones de la Licitacion Publica, hacen parte integrante del presente documento. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION .- El presente contrato se perfecciona con la suscripcion por
las partes. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del respectivo registro presupuestal por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO y la aprobacion de la Garantia Unica y del Seguro
de que tratan las clausulas correspondientes del presente Contrato. Para constancia se firma en Bogota D. C.,

POR EL INSTITUTO:

POR EL CONTRATISTA:

Representante CONSORCIO
Elaboré: (Indicar nombres y apellidos de quien elabora la minuta)
Vo.Bo. Minuta: Abogado DC
Vo.Bo. Minuta: Coordinadora DC

7.64. ANEXO “PACTO DE TRANSPARENCIA”

Con la suscripcién de la carta de presentacion en calidad de representante legal del proponente, manifiesto
conocer y dar estricto cumplimiento del presente PACTO DE TRANSPARENCIA, con el fin de eliminar la
ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo publico, provenientes tanto de la iniciativa privada como la
publica y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinion publica en nuestra
participacion en cualquier proceso de seleccion adelantado por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS).

Para una adecuada interpretacion del presente Pacto de Transparencia las palabras siempre tendran el
significado que se le asigna en este documento o, de no estar definido, tendré el significado que se establecid
en la precalificacién del proceso para el cual se suscribe.

Como consecuencia de lo anterior, por la presente declaro [amos] y por o mismo me [nos] comprometo [emos]
con las siguientes declaraciones:

i.  Cumplir estrictamente, en su letra y su espiritu la Ley Aplicable.

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de seleccion de manera que siempre
produzcan los efectos buscados por las mismas.

ii. ~ Noincurrir en faltas a la verdad en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de seleccion.

iv.  lgualmente se acepta que durante la evaluacion de las propuestas del proceso de seleccion, prime el
criterio de respetar el espiritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando
siempre favorecer la libre competencia.

v.  Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de seleccidn, asi como realizar
estudios y analisis propios, bajo nuestra responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los
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elementos de juicio e informacién econdmica, comercial, juridica y técnica relevante y necesaria para
tomar una decisién sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propdsito de que la misma
sea seria y honesta, de tal manera que nos permita participar en el proceso de seleccion y en caso de
resultar adjudicatario nos permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el contrato, asi como
asumir los riesgos a nuestro cargo asociados a la ejecucion del mismo.

Declarar publicamente que conozco y acepto las condiciones establecidas en los documentos que
soportan el proceso de seleccidn, lo cual se hace a través de la presentacion de la propuesta.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de seleccion, con los estructuradores
del proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la informacién del proyecto y presentar la
respectiva propuesta.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de seleccion, con otros precalificados
para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacion.

Enviar por escrito al Instituto Nacional de Vias (INVIAS) todas las preguntas o inquietudes que surjan
durante el proceso de seleccion y no hacerlo de manera oral por ningun medio, salvo que se realicen
dentro de las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas precalificados asi como frente al Instituto Nacional de Vias (INVIAS),
y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de seleccion. Igualmente, las
observaciones al proceso de seleccion o a las propuestas de los otros interesados, seran presentadas
oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la seleccion.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas precalificados y sus
propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sélidos, que razonablemente permitan
considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupcion por parte de ellos. En
caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejaran a inmediata disposicion del
Instituto Nacional de Vias (INVIAS) para corroborar tales afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacién y evaluacién de las Propuestas, argumentos carentes de sustento
probatorio para efectos de buscar la descalificacion de competidores o la dilacién del proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra unicamente cuando
sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones del Instituto Nacional de Vias
(INVIAS). En caso de desacuerdo, en los términos de la Ley Aplicable, interponer los recursos o acciones
que se consideren pertinentes.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas, ni
referimos a asuntos personales de otros precalificados. Por lo tanto, en las audiencias solamente se
debatiran asuntos relacionados con el proceso de seleccion.

Solicitar o remitir a la Instituto Nacional de Vias (INVIAS), o a sus funcionarios y contratistas, cualquier
informacién utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el proceso de seleccion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmico o de cualquier otra naturaleza a ningun
funcionario publico o contratista o estructurador, vinculado al Instituto Nacional de Vias (INVIAS) ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la
adjudicacién o con ocasion de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del contrato, sin
perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la
Constitucion y en la Ley.
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Exigir a mis (nuestros) empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir
un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los
involucrados en la preparacién de la propuesta y en la ejecucion del contrato el cual allegaremos con la
presentacion de la propuesta.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o
promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales
a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el proceso de seleccion ni durante la ejecucidn
o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia politica o
mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que el Instituto Nacional de
Vias (INVIAS) tome respecto de procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion, supervisién
o terminacién.

El Instituto Nacional de Vias (INVIAS) siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el
proceso de seleccion por los canales definidos en los documentos del proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio econémico o de
cualquier naturaleza, a servidores del Instituto Nacional de Vias (INVIAS) o sus asesores, 0 del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada, relacionada con el
proceso de seleccion.

En caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcion durante el
proceso de seleccidn o con cargo al contrato, dar conocimiento del Instituto Nacional de Vias (INVIAS), a
la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las
autoridades competentes de tal situacion y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios
ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria de
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica cualquier solicitud,
ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o cualquier atencidn social, efectuada
por precalificados o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a
funcionarios publicos 0 a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la
estructuracion, manejo y decisiones del proceso de seleccion, de manera previa, concomitante o posterior
al mismo, que tengan la intencion de inducir alguna decision relacionada con la adjudicacion.



