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OBJETO DEL CONTRATO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA. 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO BPIM 2024057560001 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 

El valor estimado del contrato es la suma de Siete Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos 
Cuarenta y Dos Pesos m/l. ($7.461.958.942). 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Cuatrocientos Un Millones 
Seiscientos Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Pesos m/l. ($401.608.640) 
corresponde a interventoría. 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Seis Mil Novecientos Setenta y 
Dos Millones Cuatrocientos Noventa Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro 
Pesos m/l. ($6.972.490.444) corresponde al valor de obra. 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Ochenta y Siete Millones 
Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 
m/l. ($87.859.858) corresponde a honorarios de la Eduri 
 

PLAZO 

El plazo de ejecución del presente contrato es de trece meses (13), sin 
exceder 31 de diciembre del 2026, término que se contrata a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

CÓDIGO PRESUPUESTAL: 2.2.3.2.02.02.005.08.30 

FUENTE DE FINANCIACION  1.3.1.1.05.071 

CÓDIGO UNSPSC 
72141001 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA 

 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 
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De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando 
constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines (…)”. 
 
Los fines del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia la cual 
dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados de la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo”. 
 
El municipio de Sonsón es una entidad descentralizada territorialmente, con autonomía administrativa, 
patrimonio propio y personería jurídica y de conformidad con los artículos 311 y siguientes de la Constitución 
Nacional, la Ley 136 de 1994 y demás normas concordantes y complementarias, tiene bajo sus haberes 
asegurar la acción administrativa del Municipio, defender los intereses del mismo, promover su mejoramiento y 
desarrollo bajo parámetros de una Administración Pública eficiente. 
 
Que corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y la Ley, norma que igualmente es consagrada en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, 
así como dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación 
de los servicios a su cargo. 
 
El Alcalde Municipal de Sonsón como máxima autoridad ejecutiva; delegó a través del Decreto Municipal Nro. 
041, del 17 de febrero de 2024, en las Secretarías de Despacho, la competencia y funciones para ordenar el 
gasto y pagos, celebrar contratos y convenios, expedir los actos administrativos precontractuales, contractuales 
y poscontractuales, para cada una de las modalidades de selección dispuestas en la ley, sin límite de cuantía, 
de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la Contratación Pública, así como el uso de las 
cláusulas excepcionales dispuestas en el mismo. 
 
Según lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política el cual reza “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
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eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”, es pilar de toda administración pública garantizar el 
cumplimento de los principios legales y constitucionales, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
La calidad en la gestión pública comprende cumplir con el principio de eficacia, entendido como la consecución 
de los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas del 
ciudadano. Del mismo modo debe seguir el principio de eficiencia, comprendido como la optimización de los 
resultados alcanzados por la Administración Municipal con relación a los recursos disponibles e invertidos en su 
consecución; por lo tanto, la calidad de su gestión dependerá del cumplimiento del principio de economía, esto 
es, que el funcionamiento de la Administración propenda por la utilización racional de los recursos públicos. Esta 
asignación de recursos se ajustará estrictamente a los requerimientos para el logro de las metas y objetivos 
previstos. 
 
En el artículo 5 del Decreto 1682 de 2013, se establecen como función pública las acciones de planificación, 
ejecución, mantenimiento y mejoramiento de los proyectos y obras de infraestructura del transporte y en el cual 
materializa el interés general previsto en la Constitución Política, al fomentar el desarrollo y crecimiento 
económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los 
derechos de las personas. Esta función se ejerce a través de las entidades y organismos competentes de orden 
nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con la participación de los particulares. En la Ley 
715 de 2001, artículo 74, se establece como función de los departamentos adelantar la construcción y 
conservación de los componentes de la infraestructura de transporte que corresponda. En el artículo 76 de la 
misma ley se establece como función de los municipios el construir y conservar la infraestructura municipal, las 
vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, como a su vez las 
instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la 
medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos directa o indirectamente, como también 
el identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y el desarrollo de alternativas viables. 
 
Ello, en el entendido que la infraestructura vial es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, 
las vías son más que simples corredores de transporte; son infraestructuras estratégicas que inciden 
directamente en la calidad de vida, el desarrollo económico y la cohesión de una sociedad. Por ello, su 
planeación, construcción y mantenimiento deben considerarse prioridades en cualquier política pública de 
desarrollo, y eje pilar de todo plan de desarrollo. 
 
Sobre ello, el municipio de Sonsón plantea en su plan de desarrollo 2024 -2027 “Juntos superando retos” el 
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, como eje del desarrollo social y económico del 
municipio. 
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Por lo anterior, la administración municipal ha venido desarrollando actividades de mantenimiento rutinario, 
además, actividades de georreferenciación, caracterización del estado actual de las vías urbanas, rehabilitación 
y recuperación de la transitabilidad dentro del casco urbano del municipio y sus centros poblados. Razones por 
las cuales la Secretaría de Infraestructura plantea el desarrollo de una obra que permita el desarrollo del objeto 
descrito con el ánimo de realizar inversión pública que permita la mejora de las condiciones de vida de los 
habitantes del municipio. 
 
En consonancia con ello, el Municipio de Sonsón, Antioquia, requiere contratar el mejoramiento de vías urbanas 
mediante la construcción de pavimento rígido y obras complementarias, con el propósito de atender una 
necesidad prioritaria identificada en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 “Juntos Superando Retos”, 
específicamente en el Reto 2.3 “Sonsón productivo y competitivo desde la sostenibilidad”, dentro del 
componente de transporte y vías, donde se reconoce el deterioro progresivo de la infraestructura vial y la 
urgencia de mejorar las condiciones de movilidad urbana para fortalecer la competitividad, el acceso a los 
servicios y la seguridad vial. 
 
De acuerdo con el diagnóstico territorial, el municipio cuenta con una red vial urbana de aproximadamente 13 
kilómetros, conformada por 316 calles que interconectan los diferentes sectores del área urbana. Dentro de esta 
red, el proyecto tiene incidencia directa sobre 30 calles, las cuales presentan un alto grado de deterioro 
estructural y superficial, evidenciado en la presencia de baches, fisuras, deformaciones y pérdida del material 
granular o de la carpeta asfáltica. 
 
Este deterioro se atribuye principalmente al tránsito constante de vehículos pesados y al desgaste natural 
derivado de las condiciones climáticas. Como consecuencia, se generan afectaciones en la movilidad urbana, 
mayores tiempos de desplazamiento, dificultades en el transporte de bienes y personas, y un aumento en los 
costos operativos del transporte local, impactando negativamente la calidad de vida de los habitantes y la 
competitividad del municipio. 
 
El estado actual de las vías urbanas del municipio presenta un deterioro progresivo reflejado en fisuras, baches, 
hundimientos y deficiencias en los sistemas de drenaje, lo que ha generado afectaciones en la movilidad, 
incremento en los costos de operación vehicular y disminución en la calidad de vida de los habitantes. Estas 
condiciones también repercuten en la competitividad económica local, dado que la infraestructura vial urbana 
constituye un factor determinante para el transporte de bienes, la prestación de servicios y la adecuada 
conectividad entre los diferentes sectores del municipio. 
 
La situación actual de las vías urbanas, sumada al crecimiento poblacional y a la concentración de actividades 
económicas en la cabecera municipal, demanda intervenciones técnicas inmediatas que garanticen la 
transitabilidad, la seguridad de los peatones y la accesibilidad a los diferentes sectores residenciales y 
comerciales.  
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Advirtiéndose que, el deterioro progresivo de la malla vial afecta la seguridad de los usuarios, incrementa los 
tiempos de desplazamiento y limita la competitividad local, razón por la cual su mejoramiento constituye una 
necesidad pública prioritaria.  
 
El mejoramiento de vías urbanas mediante la construcción de pavimento rígido y obras complementarias, 
permitirá, mejorar la infraestructura vial urbana reduciendo los costos de mantenimiento y prolongando la vida 
útil de las vías, Incrementará la seguridad vial y peatonal, garantizando condiciones adecuadas de movilidad; 
fortalecerá la conectividad urbana y el acceso a los servicios públicos y sociales; promoverá la dinamización 
económica local, al facilitar el transporte de bienes y el desplazamiento de personas hacia los centros de 
comercio y servicios, y, contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, que prioriza 
el mejoramiento de la infraestructura física como pilar de desarrollo sostenible y competitivo. 
 
Nótese que, con la ejecución del objeto contractual se garantiza a la población sonsoneña una mayor 
conectividad y accesibilidad, dado que las vías permiten la interconexión entre zonas rurales, urbanas y 
suburbanas, facilitando el acceso a servicios esenciales como salud, educación, comercio y justicia. Una buena 
red vial garantiza que las personas puedan desplazarse con seguridad y eficiencia. Se fomenta el desarrollo 
urbano, dado que el transporte terrestre es esencial para el movimiento de bienes y servicios. Las vías 
adecuadas reducen los costos logísticos, incrementan la competitividad regional y fomentan el desarrollo de 
actividades productivas como la agricultura, el comercio y la industria.  
 
Adicionalmente, las vías urbanas permiten la integración de comunidades apartadas, promoviendo la inclusión 
social y disminuyendo las brechas territoriales. Esto refuerza el sentido de pertenencia y la equidad entre 
regiones, se genera una mayor posibilidad de respuesta a emergencias, como quiera que una infraestructura 
vial en buen estado facilita una respuesta rápida ante emergencias sanitarias, desastres naturales o situaciones 
de orden público, asegurando la llegada de equipos de socorro, insumos y ayuda humanitaria. Se permite e l 
impulso al turismo y la cultura, dado que, las vías bien planificadas y mantenidas hacen accesibles los destinos 
turísticos y patrimoniales, impulsando la economía local y promoviendo la identidad cultural. Y, se genera una 
mayor sostenibilidad y planeación territorial, porque una red vial planificada de manera adecuada permite un 
desarrollo urbano y rural ordenado, minimizando los impactos ambientales y favoreciendo el uso sostenible del 
territorio. 
 
En este sentido, el Municipio de Sonsón plantea el desarrollo de la malla vial urbana como una prioridad para 
lograr unas mejores condiciones de conectividad, movilidad, posibilidades de transporte, mejorando las 
condiciones de desarrollo económico de los habitantes del área urbana y de la zona rural que tendrán una mejor 
conexión con la Cabecera Municipal y con otros Municipios, razón por la cual se hace necesario optimizar el 
manejo de los recursos y la operatividad de la Secretaría de Infraestructura. 
 
En este contexto, el mejoramiento de las vías urbanas mediante la implementación de pavimento rígido y obras 
complementarias se configura como una alternativa técnica y sostenible, ya que este tipo de estructura presenta 
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mayor durabilidad, resistencia a cargas pesadas, menor costo de mantenimiento y mayor vida útil en 
comparación con otros sistemas de pavimentación. De igual forma, las obras complementarias asociadas —
como redes de drenaje, señalización y accesibilidad— permiten garantizar condiciones seguras, ordenadas y 
eficientes para peatones y vehículos. 
 
Con todo lo anterior, la capacidad del Municipio para responder de manera efectiva a las demandas de la 
ciudadanía, asegurando una administración más comprometida con la calidad de vida de la población; 
igualmente el presente proyecto contribuye al fortalecimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 
“JUNTOS SUPERANDO RETOS 2024-2027”, en su reto Nro. 3 “Sonsón, productivo y competitivo desde la 
sostenibilidad”, sector 2.3.2 Transporte, Programa “Vías para el Progreso, Transformación Territorial”  el cual 
está proyectado con el firme propósito de impulsar la productividad y la competitividad del municipio de manera 
ambientalmente sostenible, articulando mejoras en la infraestructura vial, el fortalecimiento de las cadenas 
productivas agropecuarias y la incorporación de criterios de sostenibilidad social y ecológica. Este reto está 
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de gobierno 
municipal, y se materializa principalmente a través del Programa “Vías para el Progreso, Transformación 
Territorial”, que busca garantizar la conectividad, dinamizar la economía local y cerrar brechas socioeconómicas 
y ambientales para elevar la calidad de vida de las comunidades rurales. Con este programa la administración 
municipal aspira a consolidar un modelo de desarrollo productivo y competitivo que no solo genere progreso 
económico, sino que lo haga bajo criterios de sostenibilidad, integrando la infraestructura vial, el fortalecimiento 
agro productivo y el cierre de brechas territoriales en beneficio de todas las comunidades del municipio de 
Sonsón. 
 
En últimas la ejecución del contrato permitirá mejorar la infraestructura vial urbana, reduciendo los costos de 
mantenimiento y prolongando la vida útil de las vías; incrementará la seguridad vial y peatonal garantizando 
condiciones adecuadas de movilidad; fortalecerá la conectividad urbana y el acceso a los servicios públicos; 
dinamizará la economía local al facilitar el transporte de bienes y personas; y contribuirá al cumplimiento de los 
objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Con el fin de cumplir con este objetivo, se requiere celebrar un contrato que permitan el logro de los objetivos 
propuestos desde el Plan de Desarrollo Municipal, y así aportar al mejoramiento continuo de los procesos de 
infraestructura vial; para que por medio de este proceso contractual se pueda garantizar el acceso efectivo a 
derechos fundamentales de los habitantes del municipio de Sonsón que requieren vías en óptimas condiciones.  
 
En este orden de ideas es imperioso que el Municipio de Sonsón Antioquia, celebre contrato interadministrativo 
con una Empresa de Desarrollo, en cumplimiento de las políticas constitucionales y legales, para así brindar 
una concreción de los programas del plan desarrollo enfocados a la infraestructura vial y dirigida a la población 
de nuestro territorio.  

 
 



 

 

MUNICIPIO DE SONSÓN 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Código: 140.09.03 

 

FECHA DE ACTUALIZACION 
Res 032 15/03/2016 
VERSIÓN:3 

 

 
 
 
 
  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
 
2.1. OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA. 

2.2. CÓDIGO UNSPSC:  
 

Código 

Segmento 
Segmento Código Familia Familia Código Clase Clase Producto Nombre Producto 

72000000 72000000 72140000 72140000 72141000 72141000 72141001 

Servicio de 

construcción de 

calles y carreteras 

nuevas 

72000000 72000000 72140000 72140000 72141000 72141000 72141102 
Servicio de 
nivelación 
del terreno 

72000000 72000000 72140000 72140000 72141000 72141000 72141003 

Servicio de 

mantenimiento de 

calles y carreteras 

72000000 72000000 72140000 72140000 72141100 72141100 72141103 

Servicio de 

pavimentación de 

calles y carreteras 

72000000 72000000 72140000 72140000 72141100 72141100 72141104 

Servicio de 

repavimentación de 

calles y carreteras 

72000000 72000000 72140000 72140000 72141100 72141100 72141105 

Servicio de 

construcción y 

reparación de aceras 

30000000 30000000 30110000 30110000 3011600 30111600 30111601 Cemento 

30000000 30000000 30110000 30110000 3011500 30111500 30111504 Morteros 

30000000 30000000 30110000 3011000 3011500 30111500 30111505 
Concreto 

premezclado 

30000000 30000000 30110000 30110000 30111800 30111800 30111801 Agregado natural 

30000000 30000000 30120000 30120000 30121700 30121700 30121705 Losa de pavimento 

30000000 30000000 30190000 30190000 30191800 30191800 30191801 
Formaleta 

estructural 
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30000000 30000000 30120000 30120000 30121700 30121700 30121706 Borde de concreto 

 
2.3. PLAN DE ADQUISICIONES:  

Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2025, se puede observar 
que se encuentra descrito en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o 
www.colombiacompra.gov.co así:  

 

 
 
2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

Además de las obligaciones propias de la naturaleza del contrato interadministrativo, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones, teniendo en cuenta que el mandatario tendrá a cargo, las que de acuerdo a la 
naturaleza del contrato de mandato le correspondan: 

 
A. Prestar un servicio eficiente, de calidad. 
B. Planear, organizar y ejecutar en conjunto con el Municipio la   
D. El contratista deberá proveer todos los elementos e insumos que se requieran para el desarrollo del objeto del 
contrato.  
E. Los servicios deberán ser realizados en el municipio de Sonsón de conformidad con las indicaciones del supervisor 
designado. 
F. Llevar control sobre la ejecución del contrato, con el fin de no sobrepasar el valor del mismo.  
G. Asignar los recursos humanos idóneos para el buen desarrollo del objeto contractual. 
H. Contar con la logística y la organización administrativa para realizar las diferentes actividades derivadas del 
cumplimiento del objeto contractual.  
I. Prestar el servicio sólo cuando sea autorizado por el supervisor designado o su delegado. 
J. Presentar los informes correspondientes, con registro fotográfico, descripción de las acciones realizadas, y 
documentos que exige el acta de avance y/o liquidación para el correspondiente pago. 
K. Mantener constante comunicación con el supervisor designado para el contrato. 
L. Dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas. 
N. Cancelar del valor del contrato la suma correspondiente a los impuestos de ley y por acuerdos municipales, los 
cuales serán descontados a la hora del pago por la secretaría de Hacienda Municipal. 
O. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en caso de ser 
ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante. 
P. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de una relación de 
subordinación 
Q. Las demás que sean compatibles con su naturaleza de acuerdo con lo siguiente:  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Presupuesto de obra 
 

PRESUPUESTO GENERAL 

         

No
. 

ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

VR.UNITARI
O 

VALOR TOTAL GENERA
L 

PARTICULA
R 

        PRELIMINARES         

1 1.1     

Localización, trazado y replanteo con 
equipos de precisión. Incluye 
vehículo para el transporte de 
personal y equipo con dedicación 
exclusiva. 

día 29.00 $ 1,042,339 $ 30,227,831 

1.2 1.2     

Demolición de pavimento rígido, de 
cualquier resistencia y espesor. 
Incluye corte con cortadora según 
trazado, retiro de entresuelo 
adherido, de acero de refuerzo, de 
cordones y el cargue, transporte y 
disposición final de escombros con 
su respectivo derecho de botadero. 
Se debe realizar recuperación de los 
materiales aprovechables o su 
transporte hasta el sitio que indique 
la interventoría. 

m3 815.21 $ 272,550 $ 222,185,486 

        
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO 

URBANO 
        

2 4.1.1     

Excavación mecánica en material 
común, incluye cargue de material, 
No incluye transporte ni derecho de 
botadero. 

m3 2,592.58 $ 19,941 $ 51,698,638 

3 
4.1.2.

1 
    

Excavación manual en material 
común. Incluye cargue de material, 
No incluye transporte y  derechos de 
botadero. 

m3 628.80 $ 54,069 $ 33,998,587 

4 4.3.1     

Conformación de la calzada 
existente con bulldozer. Incluye 
nivelación, compactación, limpieza y 
reconstrucción de cunetas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución 
de la actividad. 

m2 14,410.00 $ 2,044 $ 29,454,040 

5 5.1.6     

Suministro, colocación, 
conformación y compactación de 
Subbase granular, no incluye 
transporte. Compactación hasta 

m3 2,527.20 $ 137,911 $ 348,528,679 
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obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del 
Proctor modificado. 

6 6.2.44     

Concreto Hidraulico Clase D (28 
MPa). Pavimento Rgidio en 
concreto. Incluye el suministro, la 
formaleta en madera o equivalente. 
El acero de refuerzo y el transporte 
de materiales petreos para la 
preparación de mezcla se pagará en 
su ítem respectivo. Incluye todo lo 
necesario para su correcta 
construcción. 

m3 2,881.12 $ 801,757 $ 2,309,958,128 

7 6.2.2     

Construcción de junta de dilatación 
para piso, Incluye sellador elástico 
de poliuretano hasta una 
profundidad de 6 mm y relleno en su 
parte inferior con fondo de juntas 
tipo Yumbolon o equivalente, corte 
de piso con máquina de disco a una 
profundidad y espesor indicada 
segun diseño, limpieza de la junta, 
colocación de cintas de enmascarar 
y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m 7,481.50 $ 23,070 $ 172,598,205 

8 10.1     
Suministro, transporte y colocación 
de Acero de refuerzo fy=420 Mpa 
(Grado 60) 

Kg 26,662.41 $ 8,593 $ 229,110,089 

9 13.1     

Transporte de materiales de 
afirmado, sub-base, base y 
materiales petreos para preparación 
de concreto para distancias 
superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m. Material compacto 
(no Incluye factor de expansión). 

m3-km 
656,742.5

9 
$ 1,855 $ 1,218,257,504 

10 13.2     

Transporte de sobrantes 
provenientes de la excavación, 
canales, préstamos para distancias 
superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión). 

m3-km 21,222.00 $ 2,412 $ 51,187,464 

        CONSTRUCCIÓN CUNETAS         

11 6.2.5     Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas. m3   $ 777,206   

12 13.9     

Transporte de materiales pétreos 
para distancias superiores a 1000 m 
medidos a partir de 100 m. Material 
medido en planta 

m3-km   $ 1,855   
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        OBRAS DRENAJE         

13 6.1.18     
Suministro, transporte e instalación 
de Bordillo barrera recto 15x45x80 
prefabricado 

m 4,000.00 $ 100,494 $ 401,976,000 

14 8.27     

Concreto Clase D (21 MPa). Andenes 
E=0.08 m. Incluye estructura de 
soporte (entresuelo e=0.15, arenilla 
e=0.05). La actividad consiste en el 
suministro, transporte y colocación 
de concreto pendientado y llaneado, 
vaciado alternado (en cuadros no 
superiores de 1.5 x 1.5 m), llaves de 
confinamiento lateral de 0,15*0,30, 
curado y todo lo necesario para su 
correcta construcción y 
funcionamiento. Las excavaciones 
y/o descapotes  
se pagarán en su ítem respectivo. 
Incluye malla electrosoldada D84 

m2 1,600.00 $ 163,227 $ 261,163,200 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
 $            

5,360,343,851  

% ADMINISTRACIÓN 22.93% 
 $            

1,229,126,845  

% IMPREVISTOS 0.00% 
 $                                   
-    

% UTILIDADES 5.00% 
 $                

268,017,193  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 $                  

20,440,587  

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 
 $                  

45,397,660  

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS) 
 $                  

49,164,308  

AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (SI APLICA)    

GEORREFERENCIACIÓN VIAL - UN (SI APLICA)        

CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA)        

VALOR TOTAL DE OBRA 
 $            

6,972,490,444  
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Presupuesto de interventoría 
 

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA 

         

ITE
M 

CÓDIG
O 

DESCRIPCIÓN 
CAN

T 
VALOR 

MENSUAL 

PREST. 
SOC. 
(solo 

informativ
o) 

DEDI
C. % 

PLAZ
O 

VALOR 
PARCIAL 

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 270,142,815 

1 EQUIPO PROFESIONAL $ 105,762,900 

1.1 
MO00

1 
PROFESIONAL DIRECTOR 1.00 

$ 
7,950,000 

$ 
3,657,000 

30% 7.00 $ 16,695,000 

1.2 
MO00

2 
PROFESIONAL RESIDENTE 1.00 

$ 
6,342,000 

$ 
2,917,320 

95% 7.00 $ 42,174,300 

1.3 
MO00

6 
TECNOLOGO SST 1.00 

$ 
3,722,000 

$ 
1,712,120 

90% 6.00 $ 20,098,800 

1.4 
MO00

3 
RESIDENTE AMBIENTAL 1.00 

$ 
4,962,000 

$ 
2,282,520 

90% 6.00 $ 26,794,800 

                  

                  

2 PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA   

                  

                  

                  

3 APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR 

3.1   SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL           $ 105,762,900 

3.2   FACTOR MULTIPLICADOR           2.35 

3.3   VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL           $ 248,542,815 

4 OTROS COSTOS DE PERSONAL $ 21,600,000 

4.1   

VALOR ESTIMADO PARA PROVISIÓN DE HORAS 
EXTRAS DEL EQUIPO DE TECNÓLOGOS.  
(PROVISIÓN QUE SE UTILIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO LAS HORAS 
EXTRAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Y SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE ESTRICTAMENTE SE REQUIERAN. 
EL VALOR DE LA HORA SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON EL 
SALARIO DE LOS TECNÓLOGOS OFRECIDO EN ESTE FORMULARIO 
POR EL CONTRATISTA, EL CUAL Y EL MISMO SERÁ AFECTADO POR 
EL FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO POR ÉSTE. POR NINGÚN 
MOTIVO PODRÁN SUPERAR EL MONTO ESTABLECIDO.) 

            

4.2   
GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y 
ALIMENTACIÓN. 

3.00 
$ 

1,200,000 
    6.00 $ 21,600,000 

                  

                  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 270,142,815 

B OTROS COSTOS DIRECTOS $ 67,343,437 
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5 
GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI 
APLICA): 

$ 54,391,002 

5.1 GE006 

VEHÍCULO DOBLE TRACCIÓN, DOBLE CABINA, 2000 
CC O SUPERIOR (MODELO 2015 O SUPERIOR) 
TARIFA DE ALQUILER TIEMPO COMPLETO, INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. SE DEBE 
GARANTIZAR PERMANENCIA DE LOS VEHÍCULOS 
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

1.00 
$ 

4,500,000 
    6.00 $ 27,000,000 

5.2 GE007 
MOTO ALQUILER MODELO 2014 O SUPERIOR  - 
TARIFA DE ALQUILER  

0.00 $ 500,000       $ 0 

5.3   PAPELERÍA 1.00 $ 200,000     6.00 $ 1,200,000 

5.4 GE010 
COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, 
INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO 

1.00 $ 250,000     6.00 $ 1,500,000 

5.5 GE008 

TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE 
OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) 
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, 
SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE 
TRABAJO 

2.00 $ 203,000     6.00 $ 2,436,000 

5.6 GE009 IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER) 1.00 $ 81,000     6.00 $ 486,000 

5.7 GE013 ARRIENDO OFICINA DE CAMPO + DOTACIÓN 1.00 $ 963,000     6.00 $ 5,778,000 

5.8 SA020 

COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1 TOP. + 1 CAD. 1 + 1 
CAD. 2). Comisión de topografía para localización, 
trazado y replanteo con equipo de precisión con 
estación total, un (1) topógrafo, dos (2) cadeneros 

2.00 
$ 

1,041,721 
    6.00 $ 12,500,652 

    

SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO:  LÍMITES 
DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, 
COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE 
SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SEAN 
REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA. 

          $ 3,490,350 

6 OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): $ 12,952,435 

6.1   ASESORÍAS ESPECIALIZADAS 1.00 
$ 

10,000,000 
    1.00 $ 10,000,000 

6.2   
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS 
(GARANTÍAS) 

          $ 2,952,435 

                $ 0 

VALOR BÁSICO TOTAL $ 337,486,252 

IVA 19% $ 64,122,388 

TOTAL INTERVENTORÍA $ 401,608,640 

 
Honorarios EDURI 
 

HONORARIOS EICE 1.0%  $                  73,831,813  

IVA 19.0%  $                  14,028,045  

TOTAL EICE  $                  87,859,858  
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Nota: Los APUS, y la interventoría se encuentra en documento anexo, y debe ser entendido como parte integral de 
este presupuesto. 

El valor estimado del contrato es la suma de Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Novecientos Cincuenta 
y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos m/l. ($7.461.958.942). 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Cuatrocientos Un Millones Seiscientos Ocho Mil Seiscientos Cuarenta 
Pesos m/l. ($401.608.640) corresponde a interventoría. 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Seis Mil Novecientos Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos m/l. ($6.972.490.444) corresponde al valor de obra. 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Ochenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil 
Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos m/l. ($87.859.858) corresponde a honorarios de la Eduri. 
 
 
2.5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el contratista estará obligada a ejecutar las 
siguientes actividades, teniendo en cuenta que el mandatario tendrá a cargo, las que de acuerdo a la 
naturaleza del contrato de mandato le correspondan: 
 
1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2. Cumplir con el objeto y demás obligaciones previstas en el presente contrato. 

3. Cumplir el contrato con oportunidad, integridad, racionalidad y seguridad de tal manera que se pueda 

garantizar una buena inversión de estos recursos. 

4. Velar por que se inviertan estos dineros en lo estipulado en el contrato. 

5. Presentar informes requeridos por la Secretaría de Planeación y/o Dirección de Vivienda sobre las 

actividades desarrolladas, para efectos de establecer el cumplimiento del objeto contratado. 

6. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 

encontrarse al día en los respectivos pagos. 

7. Para efectos del pago mensual que se cause con ocasión de la ejecución del presente contrato, el 

contratista deberá presentar (a) Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema 

Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al 

Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe mensual de actividades. (d) Cuenta de cobro en la 

cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. (e) Aportar los recursos a que hace referencia el 

presente estudio previo en la semana siguiente a la suscripción del contrato. (f). Entregar al personal 
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que designe el asociado la información necesaria para la adecuada ejecución del Contrato 

interadministrativo. (g). Designar un supervisor que vigile la correcta ejecución del Contrato 

Interadministrativo y atienda las reclamaciones de las partes y de los contratistas que sean contratados 

para la correcta ejecución del Contrato.  

2.6. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO  
 

1. Cumplir con el objeto y demás obligaciones previstas en el presente Contrato Interadministrativo. 

2. Transferir oportunamente a la EMPRESA, las cantidades de dinero que, de acuerdo a lo estipulado en 

el presente Contrato, recursos que se entregarán con la cuenta de cobro o factura mensual presentada 

con todos sus soportes por la Empresa. 

3. Hacer un seguimiento permanente sobre la ejecución del presente Contrato, a través de la Secretaría 

de Planeación y/o Dirección de Vivienda, quien se encargará de la supervisión y especificaciones. 

4. Realizar todas las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas para asegurar el 

cumplimiento del objeto del presente Contrato. 

5. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el asociado para el buen desarrollo del 
Contrato. 

6. Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes a las controversias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse 

7. Las demás que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato. 

 
 

2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN:   
El plazo de ejecución del presente Contrato tendrá una duración de TRECE MESES (13), sin exceder 31 
de diciembre del 2026, término que se contrata a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Se aclara que el plazo del contrato pasa a la vigencia 2026, dado que el Honorable Concejo Municipal de 
Sonsón Antioquia a través de Acuerdo 30 del 01 de noviembre de 2025 lo aprobó como vigencia futura.  
 
La EDURI deberá dar inicio a los contratos de obra e interventoría de forma paralela, con el fin de garantizar 
el seguimiento técnico, financiero oportuno, desde el comienzo de la ejecución contractual, asegurando el 
cumplimiento de los objetivos, cronogramas y calidad establecidos en el contrato. 

 
 
2.8. DETALLE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO: 

La Alcaldía de Sonsón cuenta con el rubro presupuestal: 
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RUBRO DESCRIPCIÓN/FUENTE VALOR 

2.2.3.2.02.02.005.08.30 Recurso crédito mejoramiento de vías urbanas mediante 
pavimento rígido 

$ 7.461.958.942 

TOTAL $ 7.461.958.942 

 
 
2.9. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:   

El valor estimado del contrato es la suma de Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Novecientos 
Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos M/L. ($7.461.958.942), El contrato se pagará 
con cargo a los recursos para la presente vigencia fiscal 2025, de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal Nro. 3923 del 21 de octubre de 2025 expedido por la SECRETARÍA DE 
HACIENDA, recursos que deben ser ejecutados en la correspondiente vigencia; además de tener en cuenta 
factores económicos como el incremento del IPC. 
 
Presupuesto de obra 
 

PRESUPUESTO GENERAL 

         

No
. 

ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

VR.UNITARI
O 

VALOR TOTAL GENERA
L 

PARTICULA
R 

        PRELIMINARES         

1 1.1     

Localización, trazado y replanteo con 
equipos de precisión. Incluye 
vehículo para el transporte de 
personal y equipo con dedicación 
exclusiva. 

día 29.00 $ 1,042,339 $ 30,227,831 

1.2 1.2     

Demolición de pavimento rígido, de 
cualquier resistencia y espesor. 
Incluye corte con cortadora según 
trazado, retiro de entresuelo 
adherido, de acero de refuerzo, de 
cordones y el cargue, transporte y 
disposición final de escombros con 
su respectivo derecho de botadero. 
Se debe realizar recuperación de los 
materiales aprovechables o su 
transporte hasta el sitio que indique 
la interventoría. 

m3 815.21 $ 272,550 $ 222,185,486 

        
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO 

URBANO 
        

2 4.1.1     
Excavación mecánica en material 
común, incluye cargue de material, 

m3 2,592.58 $ 19,941 $ 51,698,638 
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No incluye transporte ni derecho de 
botadero. 

3 
4.1.2.

1 
    

Excavación manual en material 
común. Incluye cargue de material, 
No incluye transporte y  derechos de 
botadero. 

m3 628.80 $ 54,069 $ 33,998,587 

4 4.3.1     

Conformación de la calzada 
existente con bulldozer. Incluye 
nivelación, compactación, limpieza y 
reconstrucción de cunetas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución 
de la actividad. 

m2 14,410.00 $ 2,044 $ 29,454,040 

5 5.1.6     

Suministro, colocación, 
conformación y compactación de 
Subbase granular, no incluye 
transporte. Compactación hasta 
obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del 
Proctor modificado. 

m3 2,527.20 $ 137,911 $ 348,528,679 

6 6.2.44     

Concreto Hidraulico Clase D (28 
MPa). Pavimento Rgidio en 
concreto. Incluye el suministro, la 
formaleta en madera o equivalente. 
El acero de refuerzo y el transporte 
de materiales petreos para la 
preparación de mezcla se pagará en 
su ítem respectivo. Incluye todo lo 
necesario para su correcta 
construcción. 

m3 2,881.12 $ 801,757 $ 2,309,958,128 

7 6.2.2     

Construcción de junta de dilatación 
para piso, Incluye sellador elástico 
de poliuretano hasta una 
profundidad de 6 mm y relleno en su 
parte inferior con fondo de juntas 
tipo Yumbolon o equivalente, corte 
de piso con máquina de disco a una 
profundidad y espesor indicada 
según diseño, limpieza de la junta, 
colocación de cintas de enmascarar 
y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m 7,481.50 $ 23,070 $ 172,598,205 

8 10.1     
Suministro, transporte y colocación 
de Acero de refuerzo fy=420 Mpa 
(Grado 60) 

Kg 26,662.41 $ 8,593 $ 229,110,089 

9 13.1     

Transporte de materiales de 
afirmado, sub-base, base y 
materiales petreos para preparación 
de concreto para distancias 
superiores a 1000 m medidos a 

m3-km 
656,742.5

9 
$ 1,855 $ 1,218,257,504 
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partir de 100 m. Material compacto 
(no Incluye factor de expansión). 

10 13.2     

Transporte de sobrantes 
provenientes de la excavación, 
canales, préstamos para distancias 
superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión). 

m3-km 21,222.00 $ 2,412 $ 51,187,464 

        CONSTRUCCIÓN CUNETAS         

11 6.2.5     Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas. m3   $ 777,206   

12 13.9     

Transporte de materiales pétreos 
para distancias superiores a 1000 m 
medidos a partir de 100 m. Material 
medido en planta 

m3-km   $ 1,855   

        OBRAS DRENAJE         

13 6.1.18     
Suministro, transporte e instalación 
de Bordillo barrera recto 15x45x80 
prefabricado 

m 4,000.00 $ 100,494 $ 401,976,000 

14 8.27     

Concreto Clase D (21 MPa). Andenes 
E=0.08 m. Incluye estructura de 
soporte (entresuelo e=0.15, arenilla 
e=0.05). La actividad consiste en el 
suministro, transporte y colocación 
de concreto pendientado y llaneado, 
vaciado alternado (en cuadros no 
superiores de 1.5 x 1.5 m), llaves de 
confinamiento lateral de 0,15*0,30, 
curado y todo lo necesario para su 
correcta construcción y 
funcionamiento. Las excavaciones 
y/o descapotes  
se pagarán en su ítem respectivo. 
Incluye malla electrosoldada D84 

m2 1,600.00 $ 163,227 $ 261,163,200 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
 $            

5,360,343,851  

% ADMINISTRACIÓN 22.93% 
 $            

1,229,126,845  

% IMPREVISTOS 0.00% 
 $                                   
-    

% UTILIDADES 5.00% 
 $                

268,017,193  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 $                  

20,440,587  

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 
 $                  

45,397,660  
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PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS) 
 $                  

49,164,308  

AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (SI APLICA)    

GEORREFERENCIACIÓN VIAL - UN (SI APLICA)        

CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA)        

VALOR TOTAL DE OBRA 
 $            

6,972,490,444  

 
Presupuesto de interventoría 
 

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA 

         

ITE
M 

CÓDIG
O 

DESCRIPCIÓN 
CAN

T 
VALOR 

MENSUAL 

PREST. 
SOC. 
(solo 

informativ
o) 

DEDI
C. % 

PLAZ
O 

VALOR 
PARCIAL 

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 270,142,815 

1 EQUIPO PROFESIONAL $ 105,762,900 

1.1 
MO00

1 
PROFESIONAL DIRECTOR 1.00 

$ 
7,950,000 

$ 
3,657,000 

30% 7.00 $ 16,695,000 

1.2 
MO00

2 
PROFESIONAL RESIDENTE 1.00 

$ 
6,342,000 

$ 
2,917,320 

95% 7.00 $ 42,174,300 

1.3 
MO00

6 
TECNOLOGO SST 1.00 

$ 
3,722,000 

$ 
1,712,120 

90% 6.00 $ 20,098,800 

1.4 
MO00

3 
RESIDENTE AMBIENTAL 1.00 

$ 
4,962,000 

$ 
2,282,520 

90% 6.00 $ 26,794,800 

                  

                  

2 PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA   

                  

                  

                  

3 APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR 

3.1   SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL           $ 105,762,900 

3.2   FACTOR MULTIPLICADOR           2.35 

3.3   VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL           $ 248,542,815 

4 OTROS COSTOS DE PERSONAL $ 21,600,000 

4.1   

VALOR ESTIMADO PARA PROVISIÓN DE HORAS 
EXTRAS DEL EQUIPO DE TECNÓLOGOS.  
(PROVISIÓN QUE SE UTILIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO LAS HORAS 
EXTRAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Y SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE ESTRICTAMENTE SE REQUIERAN. 
EL VALOR DE LA HORA SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON EL 
SALARIO DE LOS TECNÓLOGOS OFRECIDO EN ESTE FORMULARIO 
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POR EL CONTRATISTA, EL CUAL Y EL MISMO SERÁ AFECTADO POR 
EL FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO POR ÉSTE. POR NINGÚN 
MOTIVO PODRÁN SUPERAR EL MONTO ESTABLECIDO.) 

4.2   
GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y 
ALIMENTACIÓN. 

3.00 
$ 

1,200,000 
    6.00 $ 21,600,000 

                  

                  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 270,142,815 

B OTROS COSTOS DIRECTOS $ 67,343,437 

5 
GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI 
APLICA): 

$ 54,391,002 

5.1 GE006 

VEHÍCULO DOBLE TRACCIÓN, DOBLE CABINA, 2000 
CC O SUPERIOR (MODELO 2015 O SUPERIOR) 
TARIFA DE ALQUILER TIEMPO COMPLETO, INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. SE DEBE 
GARANTIZAR PERMANENCIA DE LOS VEHÍCULOS 
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

1.00 
$ 

4,500,000 
    6.00 $ 27,000,000 

5.2 GE007 
MOTO ALQUILER MODELO 2014 O SUPERIOR  - 
TARIFA DE ALQUILER  

0.00 $ 500,000       $ 0 

5.3   PAPELERÍA 1.00 $ 200,000     6.00 $ 1,200,000 

5.4 GE010 
COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, 
INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO 

1.00 $ 250,000     6.00 $ 1,500,000 

5.5 GE008 

TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE 
OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) 
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, 
SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE 
TRABAJO 

2.00 $ 203,000     6.00 $ 2,436,000 

5.6 GE009 IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER) 1.00 $ 81,000     6.00 $ 486,000 

5.7 GE013 ARRIENDO OFICINA DE CAMPO + DOTACIÓN 1.00 $ 963,000     6.00 $ 5,778,000 

5.8 SA020 

COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1 TOP. + 1 CAD. 1 + 1 
CAD. 2). Comisión de topografía para localización, 
trazado y replanteo con equipo de precisión con 
estación total, un (1) topógrafo, dos (2) cadeneros 

2.00 
$ 

1,041,721 
    6.00 $ 12,500,652 

    

SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO:  LÍMITES 
DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, 
COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE 
SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SEAN 
REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA. 

          $ 3,490,350 

6 OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): $ 12,952,435 

6.1   ASESORÍAS ESPECIALIZADAS 1.00 
$ 

10,000,000 
    1.00 $ 10,000,000 
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6.2   
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS 
(GARANTÍAS) 

          $ 2,952,435 

                $ 0 

VALOR BÁSICO TOTAL $ 337,486,252 

IVA 19% $ 64,122,388 

TOTAL INTERVENTORÍA $ 401,608,640 

 
Honorarios EDURI 
 

HONORARIOS EICE 1.0%  $                  73,831,813  

IVA 19.0%  $                  14,028,045  

TOTAL EICE  $                  87,859,858  

Nota: Los APUS, y la interventoría se encuentra en documento anexo, y debe ser entendido como parte integral de 
este presupuesto. 

El valor estimado del contrato es la suma de Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Novecientos Cincuenta 
y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos m/l. ($7.461.958.942). 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Cuatrocientos Un Millones Seiscientos Ocho Mil Seiscientos Cuarenta 
Pesos m/l. ($401.608.640) corresponde a interventoría. 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Seis Mil Novecientos Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos m/l. ($6.972.490.444) corresponde al valor de obra. 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Ochenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil 
Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos m/l. ($87.859.858) corresponde a honorarios de la Eduri 
 
2.10. FORMA DE PAGO:  
 
LA FORMA DE PAGO PARA EL CONTRATISTA DE OBRA:  
 
El Municipio de Sonsón realizará a la EDURI un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato de obra, pagadero tras la firma del acta de inicio y la presentación del plan de inversión, cronograma de 
actividades, plan de amortización y póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el cien por ciento 
(100%) del valor anticipado; el setenta por ciento (70%) restante será cancelado mediante actas parciales de 
avance, previa aprobación del Supervisor del contrato y presentación del informe de actividades, certificación de 
cumplimiento, comprobantes de pago de seguridad social del mes correspondiente, así como la cuenta de cobro y 
la factura por costos de administración, siendo cada desembolso condicionado al cumplimiento total de los 
requisitos establecidos.  
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LA FORMA DE PAGO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:  
 

Se cancelará el valor total del presente contrato mediante pagos parciales equivalentes en porcentaje al avance 
reportado en el acta parcial del contrato de obra, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el Contratista 
y aprobadas por parte de la interventoría. Para el efecto se hará un corte parcial de actividades ejecutadas, las 
cuales se liquidarán a los precios unitarios convenidos; previa entrega del respectivo informe técnico por parte del 
interventor a la Supervisión designada por parte del Municipio de Sonsón, previa presentación de informe de 
actividades, certificación de cumplimiento y el pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) del mes 
correspondiente al cobro, estos valores de desembolso estarán supeditados a la presentación de la cuenta de cobro 
y la facturación del costo de administración por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral Eduri.  

 
 

LA FORMA DE PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDURI: 
 

Los honorarios de los recursos administrar de la EICE serán cancelados en pagos parciales, mediante actas de 
avance previa presentación de cuenta de cobro, informe de ejecución y pago de aportes a la seguridad social de 
acuerdo con la normatividad vigente. Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. También deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores 
empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta. Todo lo anterior deberá ser certificado por la 
supervisión. 
 
Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria reportada por el contratista, previa 
presentación de las facturas o documentos equivalentes debidamente legalizados con todos los soportes que aseguren que 
los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor.  
 
La cuenta bancaria que se registra en el contrato electrónico es informativa y es reportada en la plataforma de manera 
opcional, por lo tanto, los pagos se realizarán únicamente a la cuenta bancaria reportada por el contratista 
 
En el evento que el contratista requiera modificar la cuenta bancaria registrada para los pagos, deberá presentar solicitud 
escrita al supervisor y/o interventor del contrato acompañada de la certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 
30 días calendario, dicha información deberá ser verificada y avalada por el supervisor y/o interventor del contrato. 
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará EL MUNICIPIO DE SONSÓN sujeto a la 
disponibilidad de recursos que presente la Tesorería y respetando el derecho de turno consignado en el artículo 19 de la Ley 
1150 de 2007. 
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La totalidad de los rendimientos financieros que se generen por la administración de los recursos, así como los saldos y 
honorarios no ejecutados, son de propiedad del MUNICIPIO DE SONSÓN. Los rendimientos financieros serán reintegrados 
de manera mensual y los honorarios no ejecutados como los saldos serán reintegrados al término del plazo convenido en el 
presente contrato Interadministrativo, en la cuenta que indique el MUNICIPIO DE SONSÓN.  
 
Para los pagos se requiere,  

 

● Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, además se deberá 
adjuntar la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al Sistema Integral de Seguridad Social. 

● Informe mensual correspondientes sobre los subsidios aplicados. 

● Cuenta de cobro en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. 
 

El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con 
las Leyes y Acuerdos vigentes, lo mismo que los gastos requeridos para la ejecución del contrato. 

 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Municipio según el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC), según lo contemplado en el Decreto 111 de 1996 y el contratista deberá tener en lo 
dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. 

 
 

2.11. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: 
 
Las obligaciones a continuación relacionadas, se encuentran contempladas en el Decreto 723 de 2013 expedido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social; lo anterior ante la contratación y considerando la importancia del 
Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL). 

 
El nivel de riesgo del contratista, para ser declarado para la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales, 
conforme las actividades propias del contrato son: Nivel 1  

 
De acuerdo con la clase de riesgos, el Gobierno Nacional estableció la siguiente tabla de cotización: 
 

CLASE DE 
RIESGO 

ACTIVIDADES 

I Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes. 

II Algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores 
artificiales, almacén por departamentos, algunas labores agrícolas. 

III Algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de 
cuero. 
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IV Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de 
galvanización, transportes y servicios de vigilancia privada. 

V Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación 
petrolera. 

 
2.12. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA:   

 
La supervisión técnica del contrato resultante se ejercerá por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA a 
través de su director o quien haga sus veces en la Alcaldía Municipal de Sonsón, o por el funcionario de 
planta que este designe. 

 
2.13. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

 
1. Ejercer un estricto control para el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones por parte de LA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI”.  
2. Atender las quejas que afecten el normal funcionamiento del Contrato.   
3. Elaborar el acta de liquidación del Contrato y velar por que se cumpla dentro del plazo establecido para 

el efecto.  
4. Verificar la ejecución presupuestal del Contrato y solicitar oportunamente las adiciones, prórrogas y/o 

cualquier modificación que se requiera en la ejecución del Contrato, de manera oportuna. 
5. Publicar dentro del término de ley en la plataforma SECOP II toda la ejecución contractual de acuerdo 

con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. 
6. Remitir mensualmente la documentación de la ejecución contractual, que se produzca en físico, para el 

respectivo archivo en el expediente contractual. Esta información se remitirá una vez haya sido 
publicada en la plataforma SECOPII. 

7. Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guías del SECOP ll, de la página de 
Colombia Compra Eficiente. 

8. Las demás que estime necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 

2.13.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:   

 
El fundamento jurídico para la suscripción del Contrato Interadministrativo es el Estatuto General, esto es 
la Ley 1150 de 2007, el cual en el artículo 2do, numeral 4to dispone lo siguiente;   
 

“Artículo 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 
con base en las siguientes reglas:  
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(…) 
  
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá 
en los siguientes casos: 
 
(…) 
 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 
 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de 
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública 
cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con 
participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por 
la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en 
procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los 
numerales 1 y 2 del presente artículo. 
 
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea 
el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, 
salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o 
cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su 
actividad. 
 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades 
derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las 
personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y 
proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. 
 
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las 
entidades estatales; 
 
(…)” 

 
En el anterior orden de ideas y atendiendo la naturaleza del objeto del CONTRATO, se justifica desde el punto de 
vista legal y reglamentario la modalidad de selección directa para la contratación de los servicios a que hace 
referencia. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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De capacidad Jurídica: 
 
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI”, Empresa Industrial y Comercial 
adscrita al Municipio de Sonsón, creada mediante acuerdo No. 009 del 10 de octubre de 2024.  
 
Dentro del resorte de su objeto social contenidos en el Acuerdo No. 009 del 10 de octubre de 2024 se encuentran 
el desarrollo de la infraestructura pública o privada que se gestione, desarrolle y ejecute a nivel municipal, regional, 
nacional e internacional en cualquiera de las etapas dentro del ciclo del desarrollo de los proyectos de origen público 
o de sus entidades descentralizadas. 
 
En desarrollo de su objeto podrá celebrar todo tipo de contratos o convenios con cualquier entidad pública y privada 
o asociarse y formar consorcios con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, procurando 
siempre el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
De igual forma se observa que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL “EDURI”, en la actualidad 
se encuentra ejecutando contratos de administración de mandato sin representación con el Municipio de Sonsón, 
lo que le da experiencias. 

 
 
2.14. DOCUMENTOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO:  
 
Para la suscripción del contrato, deberá anexar los siguientes documentos: 
 

1. Registro SECOP II de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI” 
2. Formato de hoja de vida de la Representante Legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 

RURAL INTEGRAL “EDURI” 
3. Formato único de declaración juramentada de bienes y rentas (SIGEP II) del Representante Legal de 

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI” 
4. Certificado actualizado de existencia y representación legal y/o los respectivos actos de creación, 

personería jurídica, estatutos. (si aplica). 
5. Autorización para suscribir el convenio (si aplica). 
6. Copia del nombramiento del representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

INTEGRAL “EDURI” 
7. Copia del acta de posesión del representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

INTEGRAL “EDURI” 
8. Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

Y RURAL INTEGRAL “EDURI” 
9. Antecedentes judiciales (Policía, medidas correctivas, procuraduría, contraloría, delitos sexuales y 

REDAM). 
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10. Copia del RUT de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI” 
11. Consulta inhabilidades de delitos sexuales del representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI”. 
12. Constancias de experiencia de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI”. 
13. Parafiscales y/o acreditación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad 

social y aportes (para persona jurídica debe anexar junto con la certificación, la fotocopia de la cedula, 
tarjeta profesional y certificado de antecedentes del contador o revisor fiscal). 

14. Certificación bancaria.  
15. Los demás establecidos en la lista de chequeo. 

 
 

2.15. TIPO DE CONTRATO:  
El contrato que realizará el Municipio de Sonsón con la Empresa de Desarrollo Urbano Rural e Integral 
Eduri será un contrato interadministrativo de mandato sin representación. 
 
Ahora bien, la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Eduri para seleccionar contratistas de estudios 
diseños, obra e interventoría deberá ser bajo la modalidad de documentos tipo.  

 
2.16. LUGAR DE EJECUCIÓN:  

El servicio se prestará en el Municipio de Sonsón, Antioquia o en sitio físico acordado entre las partes.  
 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
Se celebrará una CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con el artículo 2 numeral 4º de la Ley 1150 de 

2007 y lo preceptuado en la Subsección 4 del Decreto 1082 de 2015: El literal C) del numeral 4to del artículo 

2do de la Ley 1150 del 2007 señala como causal de contratación directa los contratos interadministrativos:  

 

“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará modalidades de 

selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 

reglas:  

 

(…)  

con arreglo a la contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes 

casos: 

 

(…)  

c) Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones 

derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.”  
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El artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 del 2015 señala que la modalidad de selección de los contratos interadministrativos 

es la contratación directa:  

 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre 

Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 

presente decreto.”  

  

Los llamados contratos interadministrativos, es decir, aquellos que se caracterizan por la presencia de dos 

entidades estatales, la una como contratante y la otra como contratista. 

 

Debe tenerse claro que cuando el legislador señala en la Ley 80 de 1993 como objeto de la contratación directa 

a los interadministrativos, sin duda hace referencia a contratos interadministrativos; es decir, a acuerdos o 

negocios de donde se deriven obligaciones para las partes, y no a los simples contratos o acuerdos de la 

administración de los cuales, no se pude deducir ningún régimen obligacional. Esta interpretación resulta 

adecuada si se tiene en cuenta que la Ley 80 de 1993, es un estatuto para los contratos del Estado y no para 

todo tipo de relación interadministrativa o intersubjetiva. 

 

Desde antaño, el artículo 18 de la Ley 617 de 2000, permitió que las entidades territoriales contraten entre sí, 

esto es, que celebren no simples contratos sino verdaderos negocios jurídicos para el cumplimiento de sus 

propósitos, en otras palabras si una entidad estatal sale al tráfico jurídico en procura de otra entidad estatal 

con el propósito de satisfacer a través de la vía contractual, las necesidades generales de la población en 

ejercicio de sus competencias, tiene, sin falta, que atenerse a los principios de economía y transparencia, y en 

especial al deber de selección objetiva en los términos del texto de la Ley 80 de 1993.  

 

Posteriormente, la Ley 1150 de 2007, dispuso en su artículo 2°, que "la escogencia del contratista se efectuará 

con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 

contratación directa. Esta última modalidad de selección fue desarrollada en el numeral 4°, indicando que la 

misma solamente procederá en los siguientes casos:  

 

a. Urgencia manifiesta  

b. Contratación de empréstitos  

c. Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa 

con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.  
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Así las cosas, LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI”, como Entidad Industrial 

y Comercial , del orden municipal, cuyo objeto principal corresponde a todo desarrollo de  infraestructura que  

proyecte el  municipio, incluyendo  el  desarrollo  de proyectos viales,  de servicios públicos,  urbanísticos e 

inmobiliarios, gestión de vivienda, promoción, construcción, administración, enajenación, desarrollo, 

mantenimiento, adquisición, titularización,  legalización,  integración y reajuste de predios. Dando 

cumplimiento a la disposición normativa de los contratos interadministrativos. Se constata la exigencia de que 

la futura suscripción del negocio jurídico tiene relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, lo cual por 

lo demás. Está relacionada con la obligación general de toda entidad contratante de verificar que el contratista 

público, tenga capacidad jurídica para celebrar el contrato; es decir, que el mismo se encuentra dentro de su 

objeto. 

 

Adicionalmente, en cumplimiento de los principios de la función administrativa, especialmente la eficiencia, 

las entidades pueden contratar entre sí, la prestación de los servicios a su cargo, la ejecución de obras o el 

cumplimiento de funciones administrativas, de forma tal que su atención resulte más eficiente e implique 

menor costo, por esta razón, la entidad estatal contratante, encuentra procedente la contratación directa con 

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI”. 

 

A pesar de que la modalidad de contratación es directa debido a la naturaleza pública de la entidad contratista 

la selección de la misma debe obedecer a criterios objetivos y debe estar ajustada a los principios de la función 

administrativa. Por lo anterior, es importante dejar evidencia de la idoneidad y ventajas competitivas de 

contratar con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI” 

 

De esta manera, la empresa estatal contratista, quien cuenta con la idoneidad en el ámbito de la ejecución de 

proyectos de infraestructura, y diseños o gerencia y/o administración delegada y/o mandato para diseños, 

actuará como colaborador de la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto contratado se 

cumpla y que éste sea de la mejor calidad en términos de eficacia y eficiencia. 

 

El objeto de la entidad ejecutora se encuentra enmarcado en el objeto a contratar, creada mediante el acuerdo 

No. 004 del 09 de agosto de 2021, modificado por los acuerdos No. 003 del 08 de mayo de 2023, lo que se 

predica de su capacidad jurídica. Así entonces, la modalidad de selección para la contratación entre Entidades 

Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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Las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se enmarcan, además, principalmente 

en: 

• Estructurar y adelantar los procesos de selección de los contratistas, que permitan el desarrollo del objeto 

del contrato. Estos se adelantarán conforme al Manual de contratación de la EDURI. 

• En aras de preservar el principio de transparencia, el proceso de selección de los oferentes se realiza 

tomando como base los valores unitarios de referencia del mercado, suministrados por la dependencia 

contratante. 

• Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato derivado del 

contrato interadministrativo, velando por la optimización del recurso y el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, si es necesario de acuerdo al mandato. 

• Velar por el equilibrio económico del contrato en caso de ser necesario su restablecimiento. 

 
4.  ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 
Dando cumplimiento al estudio del sector que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de la 
Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, expedida por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente 
en los Procesos de Contratación directa, donde indican que el análisis del sector depende del objeto del 
contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica 
que está en condiciones de desarrollar dicho objeto, he advierte que para la ejecución del objeto contractual, 
se requiere una persona jurídica pública que haya demostrado su formación experiencia con relación a las 
actividades que se van a desarrollar, los cuáles serán verificados por la dependencia que suscribe los 
presentes estudios previos. 
 
Quien suscribe los presentes estudios previos, tuvo en cuenta el objeto del contrato, particularmente las 
condiciones del mismo, como los plazos, formas de entrega y de pago; lo cual permitió sustentar la decisión 
de hacer una contratación directa, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. 
 
Que, para satisfacer las necesidades del objeto del presente proceso de contratación la secretaria de 
planeación, necesita realizar un acuerdo de voluntades con una persona jurídica que acredite: (i) que cumpla 
obligaciones de servicios relacionadas con el objeto y naturaleza contractual. 
 
Que, una vez evaluados los respectivos soportes de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

INTEGRAL “EDURI”, identificada con NIT. 901956792-6 se encuentra acorde con los requisitos exigidos en el 
estudio previo y los documentos allegados de los requisitos mínimos exigidos para el cumplimiento de las 
actividades requeridas, por lo que cuenta con la idoneidad y experiencia requerida para ejecutar el siguiente 
objeto contractual: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
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MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA.” 
 
Se recomienda la contratación directa debido a las calidades técnicas de LA EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI” a contratar y por la especificidad de las labores a realizar. 
 
Con base en las actividades a realizar y las calidades técnicas exigidas en la descripción de la necesidad, la 
entidad, encuentra de acuerdo con anteriores procesos contractuales, el siguiente valor del futuro negocio 
jurídico:   
 
El valor estimado del contrato es la suma de Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Novecientos 
Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos m/l. ($7.461.958.942) 
 
El presupuesto estimado para los servicios ya ampliamente descritos se estima en la suma de Siete Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Dos 
Pesos m/l. ($7.461.958.942) cifra que fue calculada teniendo en cuenta contratos anteriores con el mismo 
objeto y actividades a realizar, los conocimientos, experiencia, calidad del servicio a recibir por parte del 
contratista, para la realización del objeto contractual. 
 

Presupuesto de obra 
 

PRESUPUESTO GENERAL 

         

No
. 

ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

VR.UNITARI
O 

VALOR TOTAL GENERA
L 

PARTICULA
R 

        PRELIMINARES         

1 1.1     

Localización, trazado y replanteo con 
equipos de precisión. Incluye 
vehículo para el transporte de 
personal y equipo con dedicación 
exclusiva. 

día 29.00 $ 1,042,339 $ 30,227,831 

1.2 1.2     

Demolición de pavimento rígido, de 
cualquier resistencia y espesor. 
Incluye corte con cortadora según 
trazado, retiro de entresuelo 
adherido, de acero de refuerzo, de 
cordones y el cargue, transporte y 
disposición final de escombros con 
su respectivo derecho de botadero. 
Se debe realizar recuperación de los 
materiales aprovechables o su 

m3 815.21 $ 272,550 $ 222,185,486 
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transporte hasta el sitio que indique 
la interventoría. 

        
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO 

URBANO 
        

2 4.1.1     

Excavación mecánica en material 
común, incluye cargue de material, 
No incluye transporte ni derecho de 
botadero. 

m3 2,592.58 $ 19,941 $ 51,698,638 

3 
4.1.2.

1 
    

Excavación manual en material 
común. Incluye cargue de material, 
No incluye transporte y  derechos de 
botadero. 

m3 628.80 $ 54,069 $ 33,998,587 

4 4.3.1     

Conformación de la calzada 
existente con bulldozer. Incluye 
nivelación, compactación, limpieza y 
reconstrucción de cunetas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución 
de la actividad. 

m2 14,410.00 $ 2,044 $ 29,454,040 

5 5.1.6     

Suministro, colocación, 
conformación y compactación de 
Subbase granular, no incluye 
transporte. Compactación hasta 
obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del 
Proctor modificado. 

m3 2,527.20 $ 137,911 $ 348,528,679 

6 6.2.44     

Concreto Hidraulico Clase D (28 
MPa). Pavimento Rgidio en 
concreto. Incluye el suministro, la 
formaleta en madera o equivalente. 
El acero de refuerzo y el transporte 
de materiales petreos para la 
preparación de mezcla se pagara en 
su ítem respectivo. Incluye todo lo 
necesario para su correcta 
construcción. 

m3 2,881.12 $ 801,757 $ 2,309,958,128 

7 6.2.2     

Construcción de junta de dilatación 
para piso, Incluye sellador elástico 
de poliuretano hasta una 
profundidad de 6 mm y relleno en su 
parte inferior con fondo de juntas 
tipo Yumbolon o equivalente, corte 
de piso con máquina de disco a una 
profundidad y espesor indicada 
segun diseño, limpieza de la junta, 

m 7,481.50 $ 23,070 $ 172,598,205 
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colocación de cintas de enmascarar 
y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

8 10.1     
Suministro, transporte y colocación 
de Acero de refuerzo fy=420 Mpa 
(Grado 60) 

Kg 26,662.41 $ 8,593 $ 229,110,089 

9 13.1     

Transporte de materiales de 
afirmado, sub-base, base y 
materiales petreos para preparación 
de concreto para distancias 
superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m. Material compacto 
(no Incluye factor de expansión). 

m3-km 
656,742.5

9 
$ 1,855 $ 1,218,257,504 

10 13.2     

Transporte de sobrantes 
provenientes de la excavación, 
canales, préstamos para distancias 
superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión). 

m3-km 21,222.00 $ 2,412 $ 51,187,464 

        CONSTRUCCIÓN CUNETAS         

11 6.2.5     Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas. m3   $ 777,206   

12 13.9     

Transporte de materiales pétreos 
para distancias superiores a 1000 m 
medidos a partir de 100 m. Material 
medido en planta 

m3-km   $ 1,855   

        OBRAS DRENAJE         

13 6.1.18     
Suministro, transporte e instalación 
de Bordillo barrera recto 15x45x80 
prefabricado 

m 4,000.00 $ 100,494 $ 401,976,000 

14 8.27     

Concreto Clase D (21 MPa). Andenes 
E=0.08 m. Incluye estructura de 
soporte (entresuelo e=0.15, arenilla 
e=0.05). La actividad consiste en el 
suministro, transporte y colocación 
de concreto pendientado y llaneado, 
vaciado alternado (en cuadros no 
superiores de 1.5 x 1.5 m), llaves de 
confinamiento lateral de 0,15*0,30, 
curado y todo lo necesario para su 
correcta construcción y 
funcionamiento. Las excavaciones 
y/o descapotes  
se pagarán en su ítem respectivo. 
Incluye malla electrosoldada D84 

m2 1,600.00 $ 163,227 $ 261,163,200 
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SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
 $            

5,360,343,851  

% ADMINISTRACIÓN 22.93% 
 $            

1,229,126,845  

% IMPREVISTOS 0.00% 
 $                                   
-    

% UTILIDADES 5.00% 
 $                

268,017,193  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 $                  

20,440,587  

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 
 $                  

45,397,660  

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS) 
 $                  

49,164,308  

AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (SI APLICA)    

GEORREFERENCIACIÓN VIAL - UN (SI APLICA)        

CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA)        

VALOR TOTAL DE OBRA 
 $            

6,972,490,444  

 
 
Presupuesto de interventoría 
 

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA 

         

ITE
M 

CÓDIG
O 

DESCRIPCIÓN 
CAN

T 
VALOR 

MENSUAL 

PREST. 
SOC. 
(solo 

informativ
o) 

DEDI
C. % 

PLAZ
O 

VALOR 
PARCIAL 

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 270,142,815 

1 EQUIPO PROFESIONAL $ 105,762,900 

1.1 
MO00

1 
PROFESIONAL DIRECTOR 1.00 

$ 
7,950,000 

$ 
3,657,000 

30% 7.00 $ 16,695,000 

1.2 
MO00

2 
PROFESIONAL RESIDENTE 1.00 

$ 
6,342,000 

$ 
2,917,320 

95% 7.00 $ 42,174,300 

1.3 
MO00

6 
TECNOLOGO SST 1.00 

$ 
3,722,000 

$ 
1,712,120 

90% 6.00 $ 20,098,800 

1.4 
MO00

3 
RESIDENTE AMBIENTAL 1.00 

$ 
4,962,000 

$ 
2,282,520 

90% 6.00 $ 26,794,800 

                  

                  

2 PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA   
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3 APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR 

3.1   SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL           $ 105,762,900 

3.2   FACTOR MULTIPLICADOR           2.35 

3.3   VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL           $ 248,542,815 

4 OTROS COSTOS DE PERSONAL $ 21,600,000 

4.1   

VALOR ESTIMADO PARA PROVISIÓN DE HORAS 
EXTRAS DEL EQUIPO DE TECNÓLOGOS.  
(PROVISIÓN QUE SE UTILIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO LAS HORAS 
EXTRAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Y SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE ESTRICTAMENTE SE REQUIERAN. 
EL VALOR DE LA HORA SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON EL 
SALARIO DE LOS TECNÓLOGOS OFRECIDO EN ESTE FORMULARIO 
POR EL CONTRATISTA, EL CUAL Y EL MISMO SERÁ AFECTADO POR 
EL FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO POR ÉSTE. POR NINGÚN 
MOTIVO PODRÁN SUPERAR EL MONTO ESTABLECIDO.) 

            

4.2   
GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y 
ALIMENTACIÓN. 

3.00 
$ 

1,200,000 
    6.00 $ 21,600,000 

                  

                  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 270,142,815 

B OTROS COSTOS DIRECTOS $ 67,343,437 

5 
GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI 
APLICA): 

$ 54,391,002 

5.1 GE006 

VEHÍCULO DOBLE TRACCIÓN, DOBLE CABINA, 2000 
CC O SUPERIOR (MODELO 2015 O SUPERIOR) 
TARIFA DE ALQUILER TIEMPO COMPLETO, INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. SE DEBE 
GARANTIZAR PERMANENCIA DE LOS VEHÍCULOS 
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

1.00 
$ 

4,500,000 
    6.00 $ 27,000,000 

5.2 GE007 
MOTO ALQUILER MODELO 2014 O SUPERIOR  - 
TARIFA DE ALQUILER  

0.00 $ 500,000       $ 0 

5.3   PAPELERÍA 1.00 $ 200,000     6.00 $ 1,200,000 

5.4 GE010 
COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, 
INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO 

1.00 $ 250,000     6.00 $ 1,500,000 

5.5 GE008 

TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE 
OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) 
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, 
SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE 
TRABAJO 

2.00 $ 203,000     6.00 $ 2,436,000 

5.6 GE009 IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER) 1.00 $ 81,000     6.00 $ 486,000 

5.7 GE013 ARRIENDO OFICINA DE CAMPO + DOTACIÓN 1.00 $ 963,000     6.00 $ 5,778,000 

5.8 SA020 

COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1 TOP. + 1 CAD. 1 + 1 
CAD. 2). Comisión de topografía para localización, 
trazado y replanteo con equipo de precisión con 
estación total, un (1) topógrafo, dos (2) cadeneros 

2.00 
$ 

1,041,721 
    6.00 $ 12,500,652 
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SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO:  LÍMITES 
DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, 
COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE 
SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SEAN 
REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA. 

          $ 3,490,350 

6 OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): $ 12,952,435 

6.1   ASESORÍAS ESPECIALIZADAS 1.00 
$ 

10,000,000 
    1.00 $ 10,000,000 

6.2   
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS 
(GARANTÍAS) 

          $ 2,952,435 

                $ 0 

VALOR BÁSICO TOTAL $ 337,486,252 

IVA 19% $ 64,122,388 

TOTAL INTERVENTORÍA $ 401,608,640 

 
Honorarios EDURI 
 

HONORARIOS EICE 1.0%  $                  73,831,813  

IVA 19.0%  $                  14,028,045  

TOTAL EICE  $                  87,859,858  

Nota: Los APUS, y la interventoría se encuentra en documento anexo, y debe ser entendido como parte integral de 
este presupuesto. 

El valor estimado del contrato es la suma de Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Novecientos Cincuenta 
y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos m/l. ($7.461.958.942). 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Cuatrocientos Un Millones Seiscientos Ocho Mil Seiscientos Cuarenta 
Pesos m/l. ($401.608.640) corresponde a interventoría. 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Seis Mil Novecientos Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos m/l. ($6.972.490.444) corresponde al valor de obra. 
 
Del valor total del presupuesto, la suma de Ochenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil 
Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos m/l. ($87.859.858) corresponde a honorarios de la Eduri. 
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
La entidad se ceñirá a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, preceptuado en su 2.2.1.2.1.4.4:  
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“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la 
contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.” 
 
Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión 
de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del 
presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales.” 

 
Así las cosas, se contrata con la EICE, por cuanto las entidades pueden contratar entre sí, la prestación de los 
servicios a su cargo, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas, de forma tal que su 
atención resulte más eficiente e implique menor costo, por esta razón, la entidad estatal contratante, encuentra 
procedente la contratación directa con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI”. 
 
A pesar de que la modalidad de contratación es directa debido a la naturaleza pública de la entidad contrat ista la 
selección de la misma debe obedecer a criterios objetivos y debe estar ajustada a los principios de la función 
administrativa. Por lo anterior, es importante dejar evidencia de la idoneidad y ventajas competitivas de contratar 
con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI” 
 

De esta manera, la empresa estatal contratista, quien cuenta con la idoneidad en el ámbito de la ejecución de 

proyectos de infraestructura, y diseños o gerencia y/o administración delegada y/o mandato para diseños, actuará 

como colaborador de la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que 

éste sea de la mejor calidad en términos de eficacia y eficiencia. 

 
 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación 
del Riesgo. La Entidad Estatal  debe evaluar el  Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia 
Compra  Eficiente,  en el presente proceso  de selección la entidad ha evaluado el riesgo que representa para 
el cumplimiento de sus metas y objetivos, basándose en las reglas contenidas en el Manual para la identificación 
y cobertura del riesgo en los procesos de contratación versión 1, expedido por Colombia Compra Eficiente así:  
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o. 

Cla
se 

Fuent
e 

Eta
pa 

Tip
o 

DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) 
Consecuencia de la ocurrencia de la evento 

Proba
bilida

d 

Impa

cto 

Valor
ación 

del 

Riesg
o 

Categ

oría 

1 

Ge

ner
al 

Interno 

Pla

ne
aci
ón 

Op

era
cio
nal 

Se presenta cuando la definición de la necesidad 

y el objeto establecido en el estudio previo, no se 
ajusta a la modalidad de selección aplicable. 

Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo 

por parte del abogado a cargo del tema y 
aprobación del mismo por parte del Comité de 

Contratación. 

Proba
ble 4 

Meno
r 2 

6 
Riesg
o Alto 

2 
Ge
ner
al 

Extern
o 

Sel
ecc
ión 

Op

era
cio
nal 

Se presenta cuando en el mercado no existe 
suficiente oferta de profesionales que cumplan con 
el perfil requerido para la ejecución del contrato. 

Retraso en el proceso de selección del contratista, 
que afecta la satisfacción de la necesidad. 

Raro 
1 

Meno
r 2 

3 
Riesg

o 
Bajo 

3 
Ge
ner
al 

Extern
o 

Co
ntr
ata
ció

n 

Op
era
cio
nal 

Se presenta cuando el profesional seleccionado no 
firma el contrato en el plazo establecido y/o se 
retrasa en la constitución y presentación de las 
garantías que amparan el cumplimiento del 

contrato. 

Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y 
afectación en el logro de los objetivos y satisfacción 
de la necesidad propuesta. 

Impro
bable 

2 

Meno
r 2 

4 
Riesg

o 
Bajo 

4 
Ge
ner

al 

Extern

o 

Co
ntr
ata

ció
n 

Te
cn
oló

gic
o 

Ocurre cuando se presentan fallas en la 
disponibilidad del Sistema de Contratación Pública 

– SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 

Retraso o incumplimiento de los plazos legales 
para la publicación de los actos y/o documentos 

derivados de los procesos contractuales 

Posibl

e 3 

Insign
ificant

e 1 

4 
Riesg

o 

Bajo 

5 

Ge

ner
al 

Extern
o 

Eje

cuc
ión 

Op

era
cio
nal 

Ocurre cuando se presentan retrasos o 

incumplimientos en la entrega de los informes y/o 
productos a cargo del contratista, con ocasión de 
la ejecución del contrato. 

Afectación de la ejecución del contrato, 

satisfacción de la necesidad y posible 
incumplimiento de las obligaciones y actividades 
pactadas en el contrato. 

Posibl
e 3 

Mayor 
4 

7 
Riesg
o Alto 

6 
Ge
ner
al 

Interno 
Eje
cuc
ión 

Op
era
cio
nal 

Ocurre cuando se presentan demoras por parte de 
la Entidad en las aprobaciones previas de los 
productos y/o informes desarrollados por el 
contratista. 

Afecta el cumplimiento de las obligaciones del 

contratante a cargo del Supervisor del contrato, 
relacionadas con la aprobación de productos y/o 
informes, y genera retraso en el trámite de pago a 
favor del contratista. 

Impro
bable 

2 

Mode
rado 

3 
5 

Riesg
o 

Medio 

7 
Ge
ner
al 

Interno 

Co
ntr
ata
ció

n  

Fin
an
cie

ro 

Se presenta cuando la entidad no cuenta con los 
recursos para pagar el valor del contrato en los 
plazos establecidos. 

Genera mora de la entidad en el pago que puede 
afectar al contratista, hasta el punto de romper la 
ecuación económica del contrato. 

Raro 
1 

Meno
r 2 

3 
Riesg

o 
Bajo 

8 

Ge

ner
al 

Extern

a 

Eje

cuc
ión 

Re
gul

ato
rio 

Se presenta por la expedición de normas que 
impongan nuevos tributos, impuestos o cargas 

parafiscales, que pueden afectar el equilibrio 
económico del contrato. 

Genera una carga adicional a las previstas, que 

puede afectar a cualquiera o a las dos partes del 
contrato. 

Impro

bable 
2 

Meno

r 2 
4 

Riesg

o 
Bajo 

 
 
FORMA DE MITIGARLO 
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No.  

¿A 
quién 
se le 

asign
a? 

Tratamiento/Controles a 
ser implementados 

Impacto después del 

tratamiento 
¿Afecta 

el 
equilibri

o 
económi

co del 
contrato

? 

Persona 

responsable por 
implementar el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

Prob
abilid

ad 

Imp
act
o 

Valo
raci
ón 
del 

Ries
go 

Ca
te
go
ría 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 

1 

LA 
ADMI

NIST
RACI
ON 

Revisión y apoyo jurídico a 
las dependencias que 
solicitan la contratación, 

aclarando los requisitos y la 
aplicabilidad de cada una de 
las modalidades de selección. 

Impro

bable 
2 

Insi
gnifi

cant
e 1 

3 Ri
es

go 
Baj
o 

No 
Grupo de 

Contratación 

Asesoría a las dependencias, 
revisión y ajuste del Estudio 

Previo. Constante 
actualización normativa. 

Cada vez que se 

presenta una solicitud 
de contratación. 

3 
CONT
RATI
STA 

Se establecen plazos 

perentorios para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.  

Raro 
1 

Insi

gnifi
cant
e 1 

2 Ri

es
go 
Baj
o 

No 
Grupo de 

Contratación y 
Contratista 

Verificando el cumplimiento de 

los plazos establecidos para el 
perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. 

Cada vez que se 
elabora un contrato. 
 

4 
CONT
RATI
STA 

Reporte al Administrador del 
SECOP, y dejar evidencia de 
la interrupción del servicio.  

 Raro 
1 

 

Insi
gnifi
cant
e 1 

2 

Ri
es
go 
Baj

o 

Bajo 
Grupo de 

Contratación 

Revisando la Página de 
SECOP para el cargue de la 

información 

Cada vez que hay que 
publicar actos 

administrativos de 
contratación 

5 
CONT
RATI
STA 

Seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el 
contrato. 

  

Raro 
1 

Insi
gnifi
cant

e 1 

2 Ri

es
go 
Baj
o 

No 
Supervisor del 

contrato 

A través de la verificación de 
cumplimiento de las 
obligaciones del contratista, en 
los plazos establecidos en el 

contrato.  

Permanente y previo a 
la expedición del recibo 
a satisfacción. 

6 

LA 
ADMI
NIST
RACI

ON 

Revisión y aprobación 
oportuna de la 
documentación inherente a 
los productos e informes del 

contrato. 

Raro 
1 

Insi
gnifi
cant
e 1 

2 Ri
es

go 
Baj
o 

No 
Supervisor del 

contrato 

Se establecen comités de 
seguimiento y supervisión, 

para la revisión previa de los 
productos e informes. 

Conforme a los plazos 
contractuales. 

7 

LA 

ADMI
NIST
RACI
ON 

Verificación del valor total del 

contrato y/o sus adiciones en 
valor, de manera previa a la 
expedición del  registro 
presupuestal.. 

Raro 
1 

Men
or  

2 Ri

es
go 
Baj
o 

No 
Secretaría 
Hacienda 

En el momento de expedir el 

registro presupuestal al 
contrato y/o sus adiciones en 
valor, verificar que los valores 
correspondan a los del registro 

presupuestal.  

Cada vez que se expide 
registro presupuestal a 
un contrato y/o adición. 

 

8 

LA 
ADMI

NIST
RCIO

N  
 

CONT
RATI
STA 

Aplicación inmediata de las 
disposiciones legales y ajuste 
de los procesos internos de la 
entidad.   

Raro 
1 

Insi
gnifi
cant
e 1 

2 R
i
e

s
g
o 
B

a
j
o 

No La Administración  
Permanente consulta y 
actualización normativa. 

Permanente 

 
 
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS 

OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO. 
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El inciso quinto del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, determina que no es obligatoria la exigencia de garantías 
en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea 
inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad 
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así 
como en los demás que señale el reglamento. 
 
De conformidad con lo expuesto y el análisis realizado en el acápite inmediatamente anterior, la entidad no 
estará obligada a constituir garantía alguna a favor del Municipio de Sonsón, Antioquia, sin embargo, ya que 
sólo se pagará en la medida que avance el proyecto, deberá exigirse a la persona natural o jurídica quien 
desarrolle materialmente las actividades del contrato interadministrativo, las siguientes garantías, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Para el proceso de contratación LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI”. 
deberá solicitar al proponente de obra e interventoría las siguientes garantías: 
 
SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 
La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 
901.956.792-6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá 
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relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA  
 
El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación de obra deberá constituir una garantía 
única de cumplimiento en favor de entidades estatales de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, con las 
siguientes características:  
 

Característic
a 

Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 
La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 
901.956.792-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Igual al plazo del 
contrato y cuatro (4) 
meses mas 

(10%) del valor 
total del contrato. 
El valor del amparo 
de acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista 
haya de utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

(10%) del valor 
total del contrato. 
El valor del amparo 
de acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 
2015 
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Estabilidad y Calidad 
de la Obra 

Con una vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de la 
acta de entrega y 
recibo definitivo de las 
obras 

Treinta (30%) del 
valor final de las 
obras. 

  

El valor del amparo 
de acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.14 del 
decreto 1082 de 
2015 

 

 
 
Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 
 
 
 
 
 
 

Será del cien (100) por 
ciento del monto que 
el contratista reciba 
para la ejecución del 
contrato.  

Su vigencia se 
extenderá hasta la 
liquidación del 
mismo.  

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
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su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
  
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación de interventoría deberá constituir una 
garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 
La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 
901.956.792-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Igual al plazo del 
contrato y cuatro (4) 
meses mas 

(10%) del valor 
total del contrato. 
El valor del amparo 
de acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015 
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Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista 
haya de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

(10%) del valor 
total del contrato. 
El valor del amparo 
de acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 
2015 

Calidad del servicio Con una vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de la 
acta de entrega y 
recibo definitivo de la 
interventoría 

Treinta (30%) del 
valor final de la 
interventoría.  

  

El valor del amparo 
de acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.14 del 
decreto 1082 de 
2015 

 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación de obra e interventoría deberá constituir 
una garantía de responsabilidad civil extracontractual en favor de entidades estatales de conformidad con el 
Decreto 1082 de 2015, con las siguientes características:  
 

Característic
a 

Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 
La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 
901.956.792-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

El valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 de Decreto 1082 
de 2015. 
 
Por una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato.  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 
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● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
8. VEEDURIAS CIUDADANAS 

 
El Municipio de Sonsón – Antioquia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el 
decreto 1082 de 2015 y la Ley 850 de 2003, convoca a las Veedurías Ciudadanas para realizar el control social 
a que haya lugar durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual en el presente proceso de 
selección. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Estatuto 
Tributario Municipal y el Código Contencioso Administrativo. 

 
 
9. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 
 

Para dar cumplimiento al artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 8 ¨Estudios y documentos previos¨ del Decreto 1082 de 
2015, se procedió a verificar en el Portal Único de Contratación y en la página del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo y se corroboró que los bienes y servicios a contratar NO tienen regulación especial cobijada 
Acuerdo Comercial vigente. 

 
Atentamente, 
 
 
___________________________ 
JUAN CAMILO VALENCIA VALENCIA 
Secretario de infraestructura  
Municipio de Sonsón 


