PRECIOS DEL MERCADO				ICOCED 2025
				3,61%
ITEM	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**INDEXACIÓN 2026**
1. COSTOS DIRECTOS				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	$ 7.783	$ 8.064
1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	$ 5.477	$ 5.675
1.3	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 18 M2	UND	$ 2.722.213	$ 2.820.485
1.4	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2	UND	$ 1.476.923	$ 1.530.240
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	$ 19.142	$ 19.833
1.6	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	$ 21.042	$ 21.802
1.7	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	$ 24.726	$ 25.619
1.8	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	ML	$ 24.205	$ 25.079
1.9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 25.395	$ 26.312
1.10	DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN	UND	$ 47.004	$ 48.701
1.11	DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP	ML	$ 3.273	$ 3.391
1.12	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	$ 21.433	$ 22.207
1.13	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	$ 16.039	$ 16.618
1.14	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	$ 12.289	$ 12.733
1.15	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	ML	$ 9.249	$ 9.583
1.16	DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	ML	$ 3.543	$ 3.671
1.17	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	$ 9.309	$ 9.645
1.18	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	ML	$ 7.839	$ 8.122
1.19	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	$ 10.290	$ 10.661
1.20	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	ML	$ 8.198	$ 8.494
1.21	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO CON O SIN ENCHAPE, ANCHO VARIABLE	ML	$ 17.811	$ 18.454
1.22	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	$ 12.507	$ 12.959
1.23	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	$ 19.928	$ 20.647
1.24	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	$ 29.950	$ 31.031
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	$ 43.885	$ 45.469
1.26	DEMOLICIÓN DE PISO LISTÓN EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	M2	$ 9.735	$ 10.086
1.27	DEMOLICIÓN DE PISO LISTÓN EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	ML	$ 7.166	$ 7.425
1.28	DESMONTE DE ESCALERA EN MADERA EXISTENTE	M2	$ 18.977	$ 19.662
1.29	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	$ 13.607	$ 14.098
1.30	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	$ 22.436	$ 23.246
1.31	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	ML	$ 13.841	$ 14.341
1.32	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS	M3	$ 192.027	$ 198.959
1.33	DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA	ML	$ 18.217	$ 18.875

1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	$ 15.475	$ 16.034
1.35	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	$ 14.512	$ 15.036
1.36	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	$ 15.094	$ 15.639
1.37	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	M2	$ 18.390	$ 19.054
1.38	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	KG	$ 2.488	$ 2.578
1.39	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	$ 10.981	$ 11.377
1.40	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 - 0.25 M	M2	$ 71.465	$ 74.045
1.41	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 - 0.40 M	M2	$ 96.085	$ 99.554
1.42	DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	$ 19.188	$ 19.881
1.43	DESMONTE DE CONCERTINA	ML	$ 8.737	$ 9.052
1.44	RETIRO MANTO ASFALTICO	M2	$ 11.524	$ 11.940
1.45	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.	UND	$ 14.227	$ 14.741
1.46	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO	UND	$ 12.943	$ 13.410
1.47	DESMONTE MALLA ESLABONADA Y SOPORTES METÁLICOS	UND	$ 11.565	$ 11.982
1.48	DESMONTE CERCA EN ALAMBRE DE PUAS	UND	$ 6.002	$ 6.219
1.49	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	$ 50.070	$ 51.878
1.50	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO	UND	$ 11.782	$ 12.207
1.51	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UND	$ 14.861	$ 15.397
1.52	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	$ 222.027	$ 230.042
1.54	RETIRO DE ANGEO EXISTENTE	M2	$ 4.658	$ 4.826
1.55	DESMONTE E INSTALACION DE CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 55.715	$ 57.726
1.56	DESMONTE E INTALACION DE REPISAS Y ESTANTERIA	UND	$ 25.958	$ 26.895
1.57	DESMONTE DE MESON EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 39.127	$ 40.539
1.58	RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 LT	UND	$ 43.060	$ 44.614
1.59	RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT	UND	$ 48.311	$ 50.055
1.60	RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 LT	UND	$ 53.534	$ 55.467
1.61	RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LT	UND	$ 100.065	$ 103.677
1.62	RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 3000 LT	UND	$ 122.410	$ 126.829
1.63	RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 LT	UND	$ 133.424	$ 138.241
1.64	DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE	UND	$ 91.220	$ 94.513
1.65	DESMONTE DE GRIFERIA ANTIVANDÁLICA. INCLUYE DEMAS ACCESORIOS	UND	$ 24.430	$ 25.312
1.66	DEMOLICION Y DESMONTE DE PASOS EN CONCRETO REFORZADO Y REFURSOS EN CONCRETO EMBEBIDAS EN MUROS DE CONCRETO (INCLUYE RESANE, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL).	UND	$ 65.180	$ 67.533
1.67	DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO	M2	$ 11.705	$ 12.128
1.68	DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	$ 28.384	$ 29.409
1.69	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC.	M2	$ 9.938	$ 10.297
1.70	DESMONTE DE ARMARIOS EN MADERA	M2	$ 14.912	$ 15.450

1.71	DESMONTE DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	$ 82.383	$ 85.357
2	**RELLENO Y BASES**			
2.1	BASE ARENA CEMENTO	M3	$ 192.420	$ 199.366
2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	$ 24.053	$ 24.921
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**			
3.1	Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	UND	$ 87.328	$ 90.481
3.2	Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 6", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	UND	$ 270.960	$ 280.742
3.3	Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	$ 623.063	$ 645.556
3.4	Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo toletetolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones	UND	$ 506.260	$ 524.536
3.5	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	$ 379.592	$ 393.295
3.6	Caja de inspección en mampostería 40x40x40 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UND	$ 356.934	$ 369.819
3.7	Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,30x0,50 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø=110 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado.	ML	$ 101.706	$ 105.378
3.8	Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,40x0,60 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø=160 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado.	ML	$ 130.228	$ 134.929
3.9	Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,50x0,70 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø=200 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado.	ML	$ 152.695	$ 158.207
3.10	Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,60x0,80 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø=250 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado.	ML	$ 170.881	$ 177.050
3.11	Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,70x0,90 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø=315 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado.	ML	$ 200.941	$ 208.195
3.12	Suministro e instalación de pozo séptico de doble acción (Imhoff)	UND	$ 2.264.958	$ 2.346.723
3.13	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	$ 1.211.182	$ 1.254.906
3.14	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	$ 1.760.086	$ 1.823.625

3.15	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	$ 2.207.229	$ 2.286.910
4	**ELEMENTOS EN CONCRETO**			
4.16	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	$ 5.508	$ 5.707
4.17	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	$ 5.663	$ 5.867
4.18	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm	KG	$ 7.457	$ 7.726
4.34	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1M)	UND	$ 67.486	$ 69.922
4.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES	M3	$ 227.172	$ 235.373
4.36	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	ML	$ 97.622	$ 101.146
4.37	MESON DE LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO, INCLUYE MESON EN CONCRETO REFORZADO	ML	$ 186.041	$ 192.757
4.38	CONSTRUCCION DE CAMASTROS EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	$ 291.240	$ 301.754
4.39	CONSTRUCCION DE ENTREPAÑOS EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	$ 147.146	$ 152.458
4.40	CONSTRUCCION DE ESCALERA ÁEREA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (FORMALETA EN TABLERO LISO TRIPLEX, COLOR GRIS CLARO)	UND	$ 1.541.655	$ 1.597.309
4.41	PROCESO DE ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2" PERFORANDO UNA PROFUNDIDAD DE 6.00 CM (INDIFERENTE DE LA LONGITUD DE LA VARILLA A INSCRUSTAR POSTERIORMENTE). INCLUYE PERFORACIÓN CON BROCA DE DIAMETRO SUPERIOR, LIMPIEZA, INYECCIÓN DEL EPOXICO E INSCRUSTACIÓN DE LA VARILLA Y VARILLA DE ACERO)	UND	$ 21.129	$ 21.892
5	**MAMPOSTERÍA**			
5.01	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	$ 39.755	$ 41.190
5.02	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	$ 68.094	$ 70.552
5.03	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO	ML	$ 47.122	$ 48.823
5.04	ALFAJÍAS EN LADRILLO TOLETE COMUN	ML	$ 44.666	$ 46.278
5.05	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	$ 176.083	$ 182.440
5.06	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	$ 34.720	$ 35.973
5.07	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	$ 99.190	$ 102.771
5.39	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	$ 61.655	$ 63.881
5.40	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	ML	$ 39.515	$ 40.941
5.41	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	M2	$ 109.693	$ 113.653
5.42	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	$ 66.175	$ 68.564
5.43	LAVADA DE FACHADA	M2	$ 7.246	$ 7.508
5.44	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	$ 14.345	$ 14.863
5.45	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UND	$ 18.702	$ 19.377
5.46	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	$ 25.087	$ 25.993
5.47	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UND	$ 33.840	$ 35.062
5.48	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UND	$ 50.001	$ 51.806
5.49	ANCLAJE 1" L= 70CM	UND	$ 64.605	$ 66.937
6	**PAÑETES**			
6.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 27.493	$ 28.485
6.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4,E=1.5 CM (LINEAL)	ML	$ 27.523	$ 28.517
6.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	$ 27.897	$ 28.904
6.4	PAÑETE LISO CULATAS 1:3	M2	$ 27.405	$ 28.394

6.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	$ 32.980	$ 34.171
6.6	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	$ 28.032	$ 29.044
6.7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	$ 18.257	$ 18.916
6.8	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	$ 17.602	$ 18.237
6.9	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:4, E=2 CM	M2	$ 22.400	$ 23.209
6.10	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	$ 13.851	$ 14.351
6.11	PAÑETE RÚSTICO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	$ 27.356	$ 28.344
6.12	PAÑETE RÚSTICO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	$ 17.146	$ 17.765
6.13	PAÑETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 24.398	$ 25.279
6.14	PAÑETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	$ 15.455	$ 16.013
6.15	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	$ 30.868	$ 31.982
6.16	PAÑETE ESTRUCTURAL (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 32.577	$ 33.753
6.17	PAÑETE BAJO MALLA CON VENA	M2	$ 28.878	$ 29.920
7	**CUBIERTAS**			
7.1	AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E= 0.03 M	M2	$ 31.610	$ 32.751
7.2	AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.05 M	M2	$ 37.927	$ 39.296
7.3	AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.03 M	M2	$ 34.719	$ 35.972
7.4	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	$ 88.453	$ 91.646
7.5	AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3	M2	$ 35.966	$ 37.264
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	$ 58.752	$ 60.873
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL 3 MM	M2	$ 63.408	$ 65.697
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	M2	$ 65.847	$ 68.224
7.9	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3	ML	$ 23.513	$ 24.362
7.10	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4	ML	$ 19.303	$ 20.000
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ALUMINIO TIPO SÁNDWICH DECK	M2	$ 219.086	$ 226.995
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA DE BARRO (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)	M2	$ 77.931	$ 80.744
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ESPAÑOLA ETERNIT Y/O SIMILAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)	M2	$ 86.207	$ 89.319
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	$ 79.563	$ 82.435
7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	$ 55.580	$ 57.586
7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	$ 88.388	$ 91.579
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	$ 55.797	$ 57.811
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMENTO TIPO CANALETA 43 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	$ 112.330	$ 116.385
7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMENTO TIPO CANALETA 90 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	$ 97.475	$ 100.994
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO CHIMENEA (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	$ 121.457	$ 125.842
7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)	M2	$ 344.745	$ 357.190
7.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC	M2	$ 84.360	$ 87.405

7.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA INCLINADA DE ESPESOR E=0.07m, EN CONCRETO BOMBEADO Y ALLANADO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO	M2	$ 123.249	$ 127.698
7.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA POLIACRYL CINDURIB OPAL	M2	$ 81.267	$ 84.201
7.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA OPACA EN POLIPROPILENO	M2	$ 67.893	$ 70.344
7.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 PINTADA	M2	$ 69.121	$ 71.616
7.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	$ 62.764	$ 65.030
7.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR	UND	$ 106.573	$ 110.420
7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	$ 12.531	$ 12.983
7.30	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	$ 75.754	$ 78.489
7.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25	ML	$ 34.358	$ 35.598
7.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=30	ML	$ 33.595	$ 34.808
7.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	$ 28.751	$ 29.789
7.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	$ 34.023	$ 35.251
7.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26; DS=25	ML	$ 30.893	$ 32.008
7.36	REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20	ML	$ 26.413	$ 27.367
7.37	REMATE LATERAL CONTRA MURO TEJA TIPO SANDWICH	ML	$ 43.037	$ 44.591
7.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	$ 81.534	$ 84.477
7.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PVC RAINGO	ML	$ 83.117	$ 86.118
7.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=50	ML	$ 47.232	$ 48.937
7.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=90	ML	$ 79.459	$ 82.327
7.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25	ML	$ 41.071	$ 42.554
7.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50	ML	$ 70.403	$ 72.945
7.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=75	ML	$ 77.573	$ 80.373
7.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=100	ML	$ 97.489	$ 101.008
7.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	ML	$ 62.855	$ 65.124
7.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 30	ML	$ 59.643	$ 61.796
7.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE LATERAL UPVC COLONIAL 2,5 MM	ML	$ 74.144	$ 76.821
7.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LÁMINA CAL 26 PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH.	ML	$ 160.460	$ 166.253
7.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	ML	$ 70.009	$ 72.536
7.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	$ 73.546	$ 76.201
7.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	$ 88.324	$ 91.512
7.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO	ML	$ 70.056	$ 72.585
7.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA TEJA TIPO AJOVER O SIMILAR	ML	$ 56.775	$ 58.825
7.55	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 2150	M2	$ 268.109	$ 277.788
7.56	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 120	M2	$ 287.260	$ 297.630
7.57	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa), CON UNA INCIDENCIA DE 1,2M2 x M2. PARA CUBIERTA INCLINADA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO Y ALLANADO DE f'c=3.000 PSI DE ESPESOR E=0.07m	KG	$ 7.489	$ 7.759
7.58	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	$ 41.486	$ 42.984
7.59	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	$ 71.972	$ 74.570

7.60	CULATAS EN BLOQUE NO 5	M2	$ 69.921	$ 72.445
7.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJAS METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA Y AUTOEXTINGUIBLE, TIPO MAX A360 DE AJOVER O EQUIVALENTE	M2	$ 74.671	$ 77.367
7.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ZINC	M2	$ 39.958	$ 41.400
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**			
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	$ 616.893	$ 639.163
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 558.213	$ 578.364
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 541.103	$ 560.637
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	$ 486.557	$ 504.122
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	$ 469.445	$ 486.392
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	$ 436.945	$ 452.719
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	$ 265.647	$ 275.237
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	$ 474.797	$ 491.937
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	$ 423.261	$ 438.541
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	$ 500.657	$ 518.731
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	$ 685.711	$ 710.465
9	**CARPINTERIA**			
9.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**			
9.1.1	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	$ 368.864	$ 382.180
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	M2	$ 773.895	$ 801.833
9.1.3	REJILLAS MICRO-PERFORADAS METALICAS - CIELO RASO -ALTURA VARIABLE (incluye accesorios para instalacion)	M2	$ 534.701	$ 554.004
9.1.4	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	$ 643.600	$ 666.834
9.1.5	DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE C-20, E=300 CMS., EMTANBORADA CON LAMINA C-20, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO GALAVANIZADO	M2	$ 733.662	$ 760.147
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 calibre 22 (0.7 mm). (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	$ 415.718	$ 430.725
9.2	**CARPINTERIA METALICA**			
9.2.1	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M2	$ 261.226	$ 270.656
9.2.2	PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	ML	$ 110.903	$ 114.907
9.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UND	$ 190.669	$ 197.552
9.2.4	PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	$ 365.273	$ 378.459
9.2.5	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	$ 281.314	$ 291.469
9.2.6	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2	$ 266.694	$ 276.322
9.2.7	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	$ 165.399	$ 171.370

9.2.8	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	$ 166.032	$ 172.026
9.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CUNETAS CON MARCO Y CONTRA-MARCO EN ANGULO DE ACERO DE 1", CON VARILLA DE ACERO CUADRADA DE ½" SEPARADA A 2 CM, CON BISAGRAS PARA APERTURA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PINTADAS EN ANTICORROSIVO. ANCHO MAXIMO .40 M.	ML	$ 158.248	$ 163.961
9.2.10	ESCALERA TIPO GATO DE 10 PASOS DE LONGITUD DE DESARROLLO L=1.2 EN ACERO FIGURADO DE 60000 PSI 3/4" DEBIDAMENTE ANCLADO Y PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UND	$ 200.025	$ 207.246
9.2.11	MANTENIMIENTO SISTEMA RIEL DE PUERTAS CORREDIZAS (INCLUYE LIMPIEZA, ARREGLO Y LUBRICACION PARA CORROCTO FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 69.095	$ 71.589
9.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PARA VENTILACIÓN LAMINA PERFORADA SEGÚN DISEÑO PARA VENTILACION FORZADA O PASIVA	M2	$ 303.527	$ 314.484
9.2.13	REJILLA PISO de 2"	UND	$ 21.725	$ 22.509
9.2.14	REJILLA PISO de 3"	UND	$ 27.610	$ 28.607
9.2.15	REJILLA DE VENTILACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DEL TIPO LOUVER EN ALUMINIO	M2	$ 390.189	$ 404.275
9.2.16	VENTANERÍA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO TIPO PESADO ANODIZADO COLOR NATURAL CON PERSIANA FIJA 3" Y VIDRIO 5 MM	M2	$ 413.935	$ 428.878
9.2.17	MALLA GALVANIZADA C-10 RECUBIERTA PARA VENTANA	M2	$ 326.487	$ 338.273
9.2.18	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	$ 505.337	$ 523.580
9.2.19	CERCHA METÁLICA ÁNGULO 1+1/4x1/8 PULG. CON CELOSIA. (incluye anticorrosico y pintura)	Kg	$ 10.552	$ 10.933
9.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS - (Cap 100 Kg- Aperura hasta 180° - Ancho puerta hasta 1.10 mts.)	UND	$ 324.512	$ 336.227
9.2.21	DESMONTE PUERTAS Y VENTAS DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES - (Incluye dispocision final)	M2	$ 23.826	$ 24.686
9.2.22	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO Y/O REMPLAZO SEGÚN DISEÑO (Incluye revisio estructural)	KG	$ 13.654	$ 14.147
9.2.23	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA INCLUYE MATERIAL DE CUBIERTA	M2	$ 37.289	$ 38.635
9.2.24	2. SUMINISTRO E INSTALACION - BARRA SEGURIDAD SANITARIO PARA AGARRE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE (18/10), ABATIBLE HORIZONTAL SEGÚN NTC 6047	UND	$ 421.744	$ 436.969
9.2.25	. SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE FIJA VERTICAL Y HORIZONTAL Medidas: Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 3 cm.	UND	$ 211.648	$ 219.288
9.2.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO)	UND	$ 28.389	$ 29.414
9.2.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12 CON CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJA EN ACERO INCOXIDABLE, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, INSTALADO CON ACCESORIOS Y BISAGRA DE ALTA RESISTENCIA. (INCLUYE MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS)	UND	$ 1.209.252	$ 1.252.906
9.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA TIPO PERSIANA FIJA EN LÁMINA C.R. CALIBRE 18	UND	$ 307.389	$ 318.486
9.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	$ 215.798	$ 223.588
9.3	**CARPINTERIA DE MADERA**			
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS	M2	$ 474.585	$ 491.718
9.3.2	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	M2	$ 215.521	$ 223.301
9.3.3	CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA	UND	$ 61.259	$ 63.470

9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	$ 200.519	$ 207.758
10	**PISOS BASES**			
10.1	ALISTADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	$ 52.045	$ 53.924
10.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	$ 42.765	$ 44.309
10.3	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	$ 35.085	$ 36.352
10.4	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	M3	$ 146.941	$ 152.246
10.5	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	$ 101.361	$ 105.020
10.6	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	$ 42.316	$ 43.844
10.7	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	$ 29.967	$ 31.049
10.8	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	$ 61.723	$ 63.951
10.9	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	$ 71.188	$ 73.758
10.10	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	$ 101.775	$ 105.449
10.11	SUBBASE RECEBO ZONAS EXTERIORES	M3	$ 124.162	$ 128.644
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UND	$ 213.923	$ 221.646
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UND	$ 145.755	$ 151.017
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	$ 31.411	$ 32.545
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	$ 45.080	$ 46.707
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	$ 40.462	$ 41.923
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	$ 51.895	$ 53.768
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	$ 110.350	$ 114.334
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	$ 199.419	$ 206.618
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UND	$ 69.140	$ 71.636
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS DE AGUA	UND	$ 695.952	$ 721.076
11.11	LLAVE DE MANGUERA	UND	$ 49.067	$ 50.838
11.12	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC (INC. ACCESORIOS)	UND	$ 110.343	$ 114.326
11.13	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	$ 74.372	$ 77.057
11.14	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UND	$ 80.002	$ 82.890
11.15	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UND	$ 93.985	$ 97.378
11.16	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	$ 59.970	$ 62.135
11.17	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	$ 68.085	$ 70.543
11.18	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	$ 98.196	$ 101.741
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" INCLUYE REJILLA METALICA	UND	$ 96.912	$ 100.411
11.20	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 15.292	$ 15.844
11.21	RED SUMINISTRO CPVC Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 21.695	$ 22.478
11.22	RED SUMINISTRO PVC Ø 1 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 31.117	$ 32.240
11.23	RED SUMINISTRO PVC Ø 1" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 21.741	$ 22.526
11.24	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 14.032	$ 14.539
11.25	RED SUMINISTRO PVC Ø 2 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 54.693	$ 56.667

11.26	RED SUMINISTRO PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 40.441	$ 41.901
11.27	RED SUMINISTRO PVC Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 16.087	$ 16.668
11.28	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 29.812	$ 30.888
11.29	RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 37.787	$ 39.151
11.30	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 46.871	$ 48.563
11.31	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 97.703	$ 101.230
11.32	REGISTRO Ø 1"	UND	$ 90.698	$ 93.972
11.33	REGISTRO Ø 1/2"	UND	$ 64.114	$ 66.429
11.34	REGISTRO Ø 3/4"	UND	$ 83.843	$ 86.870
11.35	REGISTRO Ø 1 1/2"	UND	$ 151.978	$ 157.464
11.36	REGISTRO Ø 2 1/2"	UND	$ 264.381	$ 273.925
11.37	REGISTRO Ø 2 "	UND	$ 217.103	$ 224.940
11.38	REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 23.760	$ 24.618
11.39	REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 28.370	$ 29.394
11.40	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	$ 222.843	$ 230.888
11.41	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UND	$ 360.358	$ 373.367
11.42	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	$ 576.919	$ 597.746
11.43	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	$ 1.096.479	$ 1.136.062
11.44	TANQUE PLASTICO DE AGUA 3000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	$ 1.906.611	$ 1.975.440
11.45	TANQUE PLASTICO DE AGUA 5000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	$ 2.715.788	$ 2.813.828
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	$ 41.508	$ 43.006
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	$ 50.162	$ 51.973
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	$ 68.784	$ 71.267
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	$ 73.359	$ 76.007
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	$ 93.650	$ 97.031
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	$ 107.280	$ 111.153
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	$ 137.794	$ 142.768
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UND	$ 70.073	$ 72.603
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UND	$ 75.107	$ 77.818
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UND	$ 51.575	$ 53.437
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UND	$ 63.278	$ 65.562
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	$ 5.326	$ 5.518
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	$ 8.371	$ 8.673
11.59	GABINETE TIPO III	UND	$ 1.283.067	$ 1.329.386
11.60	GABINETE TIPO I	UND	$ 1.112.333	$ 1.152.488
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UND	$ 2.777.876	$ 2.878.157
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UND	$ 2.682.066	$ 2.778.889
11.63	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UND	$ 383.232	$ 397.067
11.64	SIFON Y REJILLA PISO CON SOSCO METALICO	UND	$ 33.598	$ 34.811
11.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO O VALVULA DE BOLA DE 1 1/2" EN PVC	UND	$ 49.294	$ 51.074

12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			
12.1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA TIPO LED, BLANCA CON VIDRIO MATE. 26W, 120 V	UND	$ 115.359	$ 119.523
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	$ 234.797	$ 243.273
12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LUMINARIA LED TIPO 2X32W DE SOBREPONER, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	$ 211.036	$ 218.654
12.1.4	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA, ESPECIAL PARA EXTERIORES, HERMÉTICA, VIDRIO TEMPLADO, ESTRUCTURA EN ALUMINIO. BOMBILLA DE 20W . INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP	UND	$ 72.512	$ 75.130
12.1.5	REFLECTOR PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PROVISTO DE CHASIS MOLDEADO E INYECTADO EN TERMOPLÁSTICO ABS, DOS FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA CADA UNO COMPUESTO POR UN BOMBILLO DE 5W, BATERÍA DE PLOMO- CADMIO LIBRE DE MANTENIMIENTO, SISTEMA PARA LA VERIFICACIÓN DE CARGA, 90 MIN. DE AUTONOMÍA DE OPERACIÓN, CERTIFICACIÓN UL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS. 120 V.	UND	$ 334.319	$ 346.388
12.1.6	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AVISO DE SALIDA EMERGENCIA BAJO CONSUMO, 3 HORAS DE AUTONOMÍA CON LED, CONJUNTO PARA MONTAJE DE LUMINARIA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UND	$ 194.740	$ 201.770
12.1.7	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA WALL PACK/ REFLECTOR LED 30W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP	UND	$ 184.891	$ 191.566
12.1.8	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA WALL PACK/ REFLECTOR LED 70W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP	UND	$ 229.039	$ 237.307
12.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X120 SERIE B	UND	$ 166.803	$ 172.825
12.2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
12.2.1	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 89.251	$ 92.473
12.2.2	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 173.089	$ 179.338
12.2.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 81.550	$ 84.494
12.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 153.555	$ 159.098
12.2.5	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UND	$ 77.897	$ 80.709
12.2.6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 155.256	$ 160.861
12.2.7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 136.015	$ 140.925
12.2.8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 172.044	$ 178.255

12.2.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 216.726	$ 224.550
12.2.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 119.416	$ 123.727
12.2.11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 138.024	$ 143.007
12.2.12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 93.268	$ 96.635
12.2.13	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 111.425	$ 115.447
12.2.14	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 57.460	$ 59.534
12.2.15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 79.066	$ 81.920
12.2.16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 47.838	$ 49.565
12.2.17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 64.739	$ 67.076
12.2.18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 38.515	$ 39.905
12.2.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 54.569	$ 56.539
12.2.20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 30.569	$ 31.673
12.2.21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 38.214	$ 39.594
12.2.22	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 23.372	$ 24.216
12.2.23	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	$ 32.950	$ 34.139
12.2.24	RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS	UND	$ 22.632	$ 23.449
12.2.25	ACONDICIONAMIENTO PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	UND	$ 76.513	$ 79.275
12.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 8 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	ML	$ 11.704	$ 12.127
12.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	ML	$ 8.632	$ 8.944
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	ML	$ 3.472	$ 3.597
12.2.29	SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA, CONECTORES, APARATO Y CABLE RG 59 HASTA 7M	UND	$ 77.808	$ 80.617
12.2.30	SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5. NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÒN.	UND	$ 7.162.118	$ 7.420.670
12.2.31	SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 37,5 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5. NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÒN.	UND	$ 8.542.919	$ 8.851.318
12.2.32	SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5. NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÒN.	UND	$ 8.749.990	$ 9.065.865

12.2.33	SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5. NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÒN.	UND	$ 10.574.142	$ 10.955.869
12.2.34	SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5. NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÒN.	UND	$ 12.563.134	$ 13.016.663
12.2.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PROTECCIONES SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. INCLUYE ACCESORIOS: AISLADORES DE PIN, HERRAJES METÁLICOS GALVANIZADOS EN CALIENTE, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UND	$ 2.254.865	$ 2.336.266
12.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARARRAYOS DE OXIDO METÁLICO SERIE 10 KA PARA 11.4 O 13.2 KV. DEBIDAMENTE PROBADOS Y MARCADOS DE ACUERDO A OPERADOR DE RED LOCAL. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE, FIJACIÒN Y CONEXIÒN.	UND	$ 504.055	$ 522.251
12.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CORTACIRCUITOS DE CAÑUELA 100 ERIOS 15 KV CON FUSIBLES TIPO HH.	UND	$ 407.499	$ 422.210
12.2.38	SUMINISTRO DE GRÚA CANASTA AISLADA PARA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN Y/O ACOMETIDA SECUNDARIA DE TRANSFORMADOR EN POSTE, CON CUADRILLA PARA EFECTUAR ESTA LABOR.	GL	$ 2.996.115	$ 3.104.275
12.2.39	CONTINUACIÓN DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR TRES FASE EN CALIBRE NO 2 A CALIBRE NO 2/0 EN CONDUCTORES ACSR CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE RETENCIÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÒN Y ESTRUCTURA DE RETENCIÒN O PASO NECESARIA SEGÙN CONFIGURACIÒN DE RED. HASTA 40 METROS DE RED.	GL	$ 2.731.303	$ 2.829.903
12.2.40	CONTINUACIÓN DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR DOS FASE EN CALIBRE NO 2 A CALIBRE NO 1/0 EN CONDUCTORES ACSR CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE RETENCIÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÒN Y ESTRUCTURA DE RETENCIÒN O PASO NECESARIA SEGÙN CONFIGURACIÒN DE RED. HASTA 40 METROS DE RED.	GL	$ 2.847.746	$ 2.950.550
12.2.41	POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 1,050 KILOGRAMOS	UND	$ 1.869.430	$ 1.936.916
12.2.42	POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS	UND	$ 1.422.554	$ 1.473.908
12.2.43	PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS, ESTRUCTURA Y NEUTRO DE TRANSFORMADOR, EN ALAMBRE DE COBRE NO.2, TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4", ASEGURADA CON 3 AMARRES EN CINTA BAND IT. LA VARILLA DE ESTA TIERRA DEBE SER EN COBRE MACIZO DE LONG., 2.40 MS. SE UBICARA EN UNA CAJA DE REGISTRO CONTIGUA AL POSTE, EL CABLE SERÁ SOLDADO A LA VARILLA CON SOLDADURA CADWELD . DEBE SER CONSTRUIDA DE ACUERDO A LA NORMA DEL OPERADOR DE RED LOCAL. INCLUYE MEDICIÒN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y TRATAMIENTO DE TIERRA EN CASO DE SER NECESARIO.	UND	$ 599.846	$ 621.500
12.2.44	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 40 X 40 X 30 CM CON TAPA EN CONCRETO, SEGÚN LA NORMA DE LA EMPRESA OPERADORA DE RED LOCAL.	UND	$ 273.082	$ 282.940
12.2.45	CERTIFICACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL CON UN FUENTE CERTIFICADOR AUTORIZADO NACIONALMENTE	UND	$ 5.519.849	$ 5.719.116
12.2.46	REALIZACIÒN DE ESTUDIO PARA LA NECESIDAD O NO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS. INCLUYE PLANIMETRIA Y PROTOCOLOS DE MEDICIÒN.	GL	$ 3.270.787	$ 3.388.862
12.2.47	TRÁMITES DE PRELIMINAR DE ENERGÍA, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN POSTE Y TRÁMITE DE DESCONEXIÓN Y CONEXIÒN PARA MANIOBRAS Y ENTREGA DE OBRAS AL OPERADOR DE RED LOCAL	GL	$ 3.436.015	$ 3.560.055
12.3	**AIRES ACONDICIONADOS**			
12.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 9,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN, ACOMETIDA ELÉCTRICA, DRENAJE, INSTALACIÓN.	UND	$ 2.949.621	$ 3.056.102

12.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 12,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN, ACOMETIDA ELÉCTRICA, DRENAJE, INSTALACIÓN.	UND	$ 3.429.860	$ 3.553.678
12.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 18,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN, ACOMETIDA ELÉCTRICA, DRENAJE, INSTALACIÓN.	UND	$ 4.108.583	$ 4.256.903
12.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN, ACOMETIDA ELÉCTRICA, DRENAJE, INSTALACIÓN.	UND	$ 4.833.070	$ 5.007.544
12.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 36,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN, ACOMETIDA ELÉCTRICA, DRENAJE, INSTALACIÓN.	UND	$ 7.815.930	$ 8.098.085
12.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO. INCLUYE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 48,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN, ACOMETIDA ELÉCTRICA, DRENAJE, INSTALACIÓN.	UND	$ 9.722.673	$ 10.073.661
12.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL. INCLUYE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60,000 BTU/H 220 V. INCLUYE RED DE REFRIGERACIÓN, ACOMETIDA ELÉCTRICA, DRENAJE, INSTALACIÓN.	UND	$ 11.667.424	$ 12.088.618
12.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE KIT DE ARRANQUE Y PROTECCIÒN PARA EQUIPO DE 48,000 BTU	UND	$ 3.278.205	$ 3.396.548
12.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE KIT DE ARRANQUE Y PROTECCIÒN PARA EQUIPO DE 60,000 BTU	UND	$ 3.744.268	$ 3.879.436
12.3.10	FILTRO SECADOR 3/8 CON SUS TUERCAS	UND	$ 413.416	$ 428.340
12.3.11	SISTEMA DE DUCTERÌA EN FIBRA DE VIDRIO	M2	$ 215.620	$ 223.404
12.3.12	REJILLA DE SUMINISTRO	UND	$ 114.968	$ 119.118
12.3.13	REJILLA DE RETORNO	UND	$ 138.616	$ 143.620
12.3.14	PUNTO DE DRENAJE	UND	$ 172.695	$ 178.929
12.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BOMBA PARA DRENAJE DE EQUIPOS DE 9,000 Y 12,000 BTU	UND	$ 1.487.619	$ 1.541.322
12.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BOMBA PARA DRENAJE DE EQUIPOS DE 18,000, 24,000, 36,000, 48,000 Y 60,000 BTU	UND	$ 2.118.413	$ 2.194.888
12.3.17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA CON LINEA DE TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE 2 NO 12 + 1 NO 12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. INCLUYE ACCESORIOS PVC Y ELEMENTOS DE FIJACIÒN.	ML	$ 21.595	$ 22.375
12.3.18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA CON LINEA DE TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE 2 NO 10 + 1 NO 10 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. INCLUYE ACCESORIOS PVC Y ELEMENTOS DE FIJACIÒN.	ML	$ 24.769	$ 25.663
12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UND	$ 18.873	$ 19.554
12.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1"	UND	$ 33.171	$ 34.368
12.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1 1/4"	UND	$ 44.228	$ 45.825
12.3.22	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CURVA EMT 1 1/4"	UND	$ 7.863	$ 8.147
12.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIÓN EMT 1/2"	UND	$ 1.670	$ 1.730
12.3.24	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIÓN EMT 1"	UND	$ 5.759	$ 5.967
12.3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIÓN EMT 1 1/4"	UND	$ 3.749	$ 3.884
12.3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONECTOR EMT 1/2"	UND	$ 1.400	$ 1.451
12.3.27	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONECTOR EMT 1"	UND	$ 2.471	$ 2.560
12.3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONECTOR EMT 1 1/4"	UND	$ 2.864	$ 2.967
12.4	**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**			

12.4.1	ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA SALIDAS DE TELECOMUNICACIÓN	UND	$ 1.919	$ 1.988
12.4.2	FACE PLATE 2 ESPACIOS CON IDENTIFICACIÓN	UND	$ 16.197	$ 16.782
12.4.3	PATCH CORD DE 10FT CATEGORÍA 6 COLOR AZUL PARA PUESTO DE TRABAJO	UND	$ 19.591	$ 20.298
12.4.4	TOMAS PARA TRANSMISIÓN CATEGORÍA 6 PARA DATOS COLOR AZUL	UND	$ 48.945	$ 50.712
12.4.5	TOMAS PARA TRANSMISIÓN CATEGORÍA 6 PARA DATOS COLOR ROJO	UND	$ 48.945	$ 50.712
12.4.6	CABLE DE COBRE DESNUDO # 12 AWG	M/L	$ 2.446	$ 2.534
12.4.7	CABLE UTP DE 4 PARES 100 OHMIOS CATEGORÍA 6, 250 MHZ AWG	M/L	$ 5.067	$ 5.250
12.4.8	CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN DE 12 X 5, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN.	M/L	$ 29.088	$ 30.138
12.4.9	TROQUEL DOBLE TIPO ZAPATO DE 12 CM	UND	$ 22.257	$ 23.060
12.4.10	BANDEJA CABLOFIL 200 X 54 INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	M/L	$ 66.556	$ 68.959
12.4.11	GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MULTITOMA DE 5 TOMACORRIENTES (10 SALIDAS) CON TOMA GRADO INDUSTRIAL, + JUEGO TOMA Y CLAVIJA SEGURIDAD L5-30P + KIT DE VENTILACIÓN DOBLE, PUESTA A TIERRA EN BARRAJE DE COBRE NORMA UL MONTADO SOBRE AISLADORES NORMA EIA/TIA	UND	$ 2.671.141	$ 2.767.569
12.4.12	ORGANIZADOR HORIZONTAL 80 X 80 DELANTERO TRASERO. DE DOBLE UR CON RADIO DE CURVATURA	UND	$ 151.836	$ 157.317
12.4.13	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6 10/100	UND	$ 2.002.068	$ 2.074.343
12.4.14	SWITCH DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CATEGORÍA 6 10/100	UND	$ 2.237.164	$ 2.317.926
12.4.15	PATCH CORD DE 3FT CATEGORÍA 6 COLOR AZUL PARA DATOS	UND	$ 37.100	$ 38.439
12.4.16	PATCH CORD DE 3FT CATEGORÍA 6 COLOR ROJO PARA VOZ	UND	$ 37.100	$ 38.439
12.4.17	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6	UND	$ 819.342	$ 848.920
12.4.18	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6	UND	$ 1.766.787	$ 1.830.568
12.4.19	PONCHADO EN PUERTOS DE PATCH PANEL CAT 6	UND	$ 12.935	$ 13.402
12.4.20	CERTIFICACIÓN DE RED CATEGORÍA 6	UND	$ 32.786	$ 33.970
12.4.21	PLANOS AS-BUILD	UND	$ 2.057.714	$ 2.131.997
12.4.22	CABLE TRENZADO TIPO THHN 3*12 EN COBRE	M/L	$ 9.198	$ 9.530
12.4.23	CONECTORES DE DERIVACIÓN	UND	$ 1.993	$ 2.065
12.4.24	MARQUILLAS DE MARCACIÓN RED REGULADA	UND	$ 3.051	$ 3.161
12.4.25	TOMACORRIENTE CON POLO TIERRA AISLADO 120V GRADO HOSPITALARIO COLOR NARANJA.	UND	$ 36.934	$ 38.267
12.4.26	MARQUILLAS DE MARCACIÓN RED NORMAL	UND	$ 3.051	$ 3.161
12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120VAC	UND	$ 67.968	$ 70.422
12.5	**SISTEMA DE PROTECCION**			
12.5.1	TABLERO CON TOTALIZADOR Y BARRAJE PARA ALIMENTACIÓN DE	UND	$ 1.931.779	$ 2.001.516
12.5.2	TABLEROS DISTRIBUCIÓN	UND	$ 818.280	$ 847.820
12.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO	UND	$ 664.072	$ 688.045
12.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO	UND	$ 948.878	$ 983.132
12.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO	UND	$ 847.942	$ 878.553

12.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 36 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO	UND	$ 988.170	$ 1.023.843
12.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 48 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO	UND	$ 1.186.932	$ 1.229.780
12.5.8	CAJA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA INTERRUPTORES TIPO RIEL 24 CIRCUITOS TRIFILAR PARA TOMAS REGULADO	UND	$ 434.523	$ 450.209
12.5.10	CAJA DE PASO METALICA 10X10X10 CM CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA	UND	$ 18.500	$ 19.168
12.5.11	CAJA DE PASO METALICA 15*15*12 CM CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA	UND	$ 54.130	$ 56.084
12.5.12	CAJA DE PASO METALICA 20*20*15 CM. CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA	UND	$ 66.509	$ 68.910
12.5.13	CAJA DE PASO METALICA 30*30*20 CM. CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA	UND	$ 91.304	$ 94.600
12.5.14	CAJA PARA MEDIDOR DE ENERGÍA ELECTRICA DE 60X60X20 CM, INCLUYE REJA CON CANDADO DE SEGURIDAD EMPOTRADA EN UN MURO SEGÚN NORMA OPERADOR DE RED LOCAL	UND	$ 471.164	$ 488.173
12.5.15	CAJA PARA UN MEDIDOR DE ENERGÍA ELECTRICA DE 50X20X20 CM, INCLUYE REJA CON CANDADO DE SEGURIDAD EMPOTRADA EN UN MURO SEGÚN NORMA PERADOR DE RED LOCAL	UND	$ 406.134	$ 420.795
12.5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X350 A	UND	$ 838.323	$ 868.586
12.5.17	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X300 A	UND	$ 669.191	$ 693.349
12.5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X250 A	UND	$ 612.516	$ 634.628
12.5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X225 A	UND	$ 544.255	$ 563.903
12.5.20	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X200 A	UND	$ 497.603	$ 515.566
12.5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X175 A	UND	$ 433.094	$ 448.729
12.5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X150 A	UND	$ 378.363	$ 392.022
12.5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X125 A	UND	$ 324.832	$ 336.558
12.5.24	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X100 A	UND	$ 234.188	$ 242.642
12.5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO TRIPOLAR 3X80 A	UND	$ 288.339	$ 298.748
12.5.26	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO TRIPOLAR 3X60 A	UND	$ 309.195	$ 320.357
12.5.27	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO TRIPOLAR 3X40 A	UND	$ 219.374	$ 227.293
12.5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X70 A	UND	$ 146.670	$ 151.965
12.5.29	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X60 A	UND	$ 148.612	$ 153.977
12.5.30	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X50 A	UND	$ 148.852	$ 154.226
12.5.31	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X40 A	UND	$ 142.780	$ 147.934
12.5.32	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X30 A	UND	$ 120.868	$ 125.231
12.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X20 A	UND	$ 117.088	$ 121.315
12.5.34	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X15 A	UND	$ 113.427	$ 117.522
12.5.35	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X30 A	UND	$ 26.319	$ 27.269
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A	UND	$ 25.568	$ 26.491
12.5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X15 A	UND	$ 25.568	$ 26.491
12.5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 TIPO RIEL	UND	$ 33.682	$ 34.898
12.5.39	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X15 TIPO RIEL	UND	$ 34.355	$ 35.595
12.5.40	MAYA A TIERRA TRES VARILLAS 5/8"X180 COBRE COBRE. INCLUYE MEDICIÒN DE RESISTENCIA Y TRATAMIENTO DE TIERRAS.	UND	$ 885.598	$ 917.568
12.5.41	VARILLA COOPERWEL DE 3/8 X 2,40 COBRE COBRE	UND	$ 331.424	$ 343.388

12.5.42	SOLDADURA EXOTÉRMICA 85 GRMS	ML	$ 47.670	$ 49.391
12.5.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 4 AWG THW COBRE	ML	$ 16.408	$ 17.000
12.5.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 2 AWG THW COBRE	UND	$ 26.591	$ 27.551
12.5.45	TUBERÍA EMT DE 3/4" INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	UND	$ 30.720	$ 31.829
12.5.46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 30 X 30 CMS	UND	$ 205.006	$ 212.407
12.5.47	CAJA DE DERIVACIÓN CON BARRAJE 30X30 POLO A TIERRA	UND	$ 431.367	$ 446.939
12.5.48	PUNTA CAPTORA DE COBRE DE 0,60 CMS X 5/8". INCLUYE SOPORTE Y CONECTORES.	UND	$ 256.745	$ 266.013
12.5.49	MÁSTIL DE SOPORTE DE PUNTA CAPTADORA	GL	$ 141.434	$ 146.540
12.5.50	TRÁMITES Y GESTIONES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ANTE OPERADORA DE RED LOCAL.	UND	$ 2.585.298	$ 2.678.627
12.5.51	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MEDIDOR TRIFASICO DE ENERGÍA SEGÚN NORMA OPERADOR DE RED DE 20 A 80 .	UND	$ 906.786	$ 939.521
12.5.52	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MEDIDOR MONOFASICO O BIFÀSICO DE ENERGÍA SEGÚN NORMA OPERADOR DE RED DE 10 A 80 .	UND	$ 811.240	$ 840.526
12.5.53	DESMONTE Y TRASLADO DE MEDIDOR EXISTENTE (INCLUYE TRÁMITE ANTE OPERADOR DE RED LOCAL)	UND	$ 561.771	$ 582.051
12.5.54	DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES.	GL	$ 1.978.810	$ 2.050.245
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			
13.1	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	$ 35.810	$ 37.103
13.2	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	$ 45.615	$ 47.262
13.3	DESTRONQUE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO EXISTENTE EN OBRA	M2	$ 26.476	$ 27.432
13.4	LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES	M2	$ 19.754	$ 20.467
13.5	BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4	M2	$ 92.064	$ 95.388
13.6	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	$ 74.010	$ 76.682
13.7	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	ML	$ 45.295	$ 46.930
13.8	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 (INCLUYE AFINADO)	M2	$ 98.325	$ 101.875
13.9	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	M2	$ 72.942	$ 75.575
13.10	GRANITO PULIDO	M2	$ 105.712	$ 109.528
13.11	GRAVILLA LAVADA (INCLUYE DILATACIÓN EN PVC)	M2	$ 62.562	$ 64.820
13.12	TABLETA GRES DE 10 x 10. MORT. 1:4	M2	$ 65.422	$ 67.784
13.13	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4	M2	$ 74.101	$ 76.776
13.14	TABLETA DE GRES LISO 30X30 INCLUYE ALISTADO MORTERO 1:4 e=0,035m	M2	$ 73.982	$ 76.653
13.15	TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2	$ 67.109	$ 69.532
13.16	TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	$ 94.323	$ 97.728
13.17	PISO VINILICO HOMOGENEO E=2mm CAPA DE RODADURA DE 7 MICRAS INCLUYE AISLAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MASTICO	M2	$ 60.922	$ 63.121
13.18	GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065	ML	$ 49.051	$ 50.822
13.19	GUARDAESCOBA EN VINISOL	ML	$ 14.835	$ 15.371
13.20	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	$ 13.291	$ 13.771
13.21	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	$ 13.278	$ 13.757
13.22	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	ML	$ 28.113	$ 29.128
13.23	MEDIACAÑA EN GRANITO h = 0,10 M	ML	$ 76.094	$ 78.841

13.25	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30	ML	$ 39.023	$ 40.432
13.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0.20 X 0.20 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	$ 70.824	$ 73.381
13.27	ENCHAPE EN GRANITO PARA MESONES	M2	$ 174.237	$ 180.527
13.28	POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90	UND	$ 361.316	$ 374.360
13.29	BORDILLO DUCHA CERAMICA 0.30 X 0.30	M2	$ 77.812	$ 80.621
13.30	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 M	M2	$ 80.291	$ 83.190
13.31	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	$ 99.034	$ 102.609
13.32	PISO TERRAZAS EN LOSETAS CONCRETO ANTIDESLIZANTE 40X40X06	M2	$ 78.547	$ 81.383
13.33	PISO EN MADERA ZAPAN. ACABADO : TINTILLA, SELLADOR MINIMO 6 MANOS Y LACA.	M2	$ 336.100	$ 348.233
13.34	GUARDAESCOBA EN MADERA	ML	$ 43.719	$ 45.297
13.35	PISO DESK EN PVC SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA/INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	$ 132.906	$ 137.704
13.36	LISTON M.H AMARILLO	M2	$ 98.082	$ 101.623
13.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	$ 73.742	$ 76.404
13.38	PISOS EN CONCRETO, PLANTILLA EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI ESPESOR = 0,07 m, UTILIZAR FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE 600 gr x M3 o EQUIVALENTE	M2	$ 79.600	$ 82.474
13.39	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE f'c=3.000PSI - ESPESOR = 0.07m, PULIDO Y BRILLADO CON HELICOPTERO, UTILIZAR ENDURECEDOR DE CUARZO SUPERFICIAL EN UNA PROPORCION DE 4.0KG x M2 Y FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE 600grxM3 O EQUIVALENTE.	M2	$ 79.834	$ 82.716
13.40	JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON ANCHO 2.0cm Y PROFUNDIDAD DE 1.0 cm + PERFIL O WING DE ALUMINIO SELLADO CON JUNTA ELASTICA DE POLIURETANO SIKAFLEX-CONSTRUTION O EQUIVALENTE, SOBRE FONDO DE JUNTA. ZONA DE SERVICIOS Y CIRCULACIONES.	ML	$ 28.425	$ 29.451
13.41	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA PISOS EN CONCRETO, INCLUYE ENDURECEDOR DE CUARZO.	ML	$ 29.664	$ 30.735
13.42	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	M2	$ 72.273	$ 74.882
13.43	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZADO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS, LISO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4".	ML	$ 284.767	$ 295.047
13.44	PISO EN DECK DE MADERA TEKA INMUNIZADA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN POYO EN MORTERO 1:4 + PERFIL DE ALUMINIO, PARA EXTERIORES C.I.R.E.	M2	$ 236.418	$ 244.953
13.45	PISO VINILO M2	M2	$ 65.036	$ 67.384
13.46	GUARDAESCOBA PARA PISO VINILO	ML	$ 14.085	$ 14.593
13.47	BALDOSA PARED 30X30	M2	$ 73.865	$ 76.532
13.48	BALDOSA PORCELANATO 60X60	M2	$ 98.790	$ 102.356
13.49	PISO EN CONCRETO ESMALTADO (DILATACIÓNES EN SIKAFLEX)	M2	$ 86.502	$ 89.625
13.50	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	M2	$ 75.926	$ 78.667
13.51	ADOQUÍN EN CONCRETO ECOLÓGICO.	M2	$ 79.229	$ 82.089
13.52	BALDOSA DE GRANITO VIBROPRENSADA COLOR BLANCO HUILA TIPO ALFA O SIMILAR 30x30 CM (INCLUYE EMBOQUILLADO DESTRONQUE PULIDA Y BRILLADA)	M2	$ 105.956	$ 109.781
13.53	PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE	M2	$ 153.139	$ 158.667

13.54	PISO VINILICO EN ROLLO ALTO TRÁFICO	M2	$ 59.953	$ 62.117
13.55	REPOSICION PISO EN MADERA	M2	$ 77.148	$ 79.933
13.56	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	$ 67.698	$ 70.142
13.57	ZOCALO DE GRANITO VIBROPRENSADO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	$ 30.870	$ 31.984
13.58	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA	ML	$ 64.149	$ 66.465
13.59	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	$ 60.226	$ 62.400
13.60	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO MAS DILATACION EN BRONCE	ML	$ 47.538	$ 49.254
13.61	GRADAS EN GRANITO PULIDO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	$ 127.258	$ 131.852
13.62	GRADAS EN CONCRETO	ML	$ 60.904	$ 63.103
13.63	BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS	ML	$ 25.353	$ 26.268
13.64	MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITO (INCLUYE RESANES PULIDO Y SELLANTE)	M2	$ 48.897	$ 50.662
14	**CIELOS RASOS - DIVISIONES**			
14.1	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	$ 66.589	$ 68.993
14.2	CIELO RASO DURACUSTIC CON PERFILERIA EN ALUMINIO ((INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	$ 96.793	$ 100.287
14.3	CIELO RASO ACUSTICO EN ALUMINIO 84R	M2	$ 105.712	$ 109.528
14.4	CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	M2	$ 63.244	$ 65.527
14.5	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	M2	$ 117.146	$ 121.375
14.6	TAPAS EN SUPERBOARD 10MM	ML	$ 40.755	$ 42.226
14.7	CIELORASO EN FIBROCEMENTO 6MM (INCLUYE PERFILERÍA METÁLICA CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS) INCLUYE (3) MANOS DE PINTURA.	M2	$ 80.509	$ 83.415
14.8	FACHADA FLOTANTE CON REVESTIMIENTO EN SUPERBOARD, CON Y SIN DILATACIÓN. (INCLUYE ESTRUCUTRA DE SOPORTE).	M2	$ 120.602	$ 124.956
14.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	$ 106.563	$ 110.410
14.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML	$ 65.749	$ 68.123
14.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	$ 104.617	$ 108.394
14.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML	$ 64.173	$ 66.490
14.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	$ 125.626	$ 130.161
14.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML	$ 75.782	$ 78.518
14.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	$ 135.763	$ 140.664
14.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML	$ 80.872	$ 83.791
15	**PINTURAS**			

15.1	REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2"	ML	$ 12.841	$ 13.305
15.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	$ 9.534	$ 9.878
15.3	RESANE DE MUROS	M2	$ 7.860	$ 8.144
15.4	PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE	M2	$ 17.098	$ 17.715
15.5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	$ 18.563	$ 19.233
15.6	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	$ 5.586	$ 5.788
15.7	ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS	M2	$ 16.386	$ 16.978
15.8	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO	ML	$ 8.099	$ 8.391
15.9	ESMALTE SOBRE REJAS	M2	$ 16.342	$ 16.932
15.10	ESMALTE SOBRE TAPAS TANQUES	M2	$ 19.567	$ 20.273
15.11	ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA	M2	$ 18.046	$ 18.697
15.12	ESMALTE SOBRE MUEBLE TIPO CLOSET	M2	$ 18.027	$ 18.678
15.13	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	$ 12.941	$ 13.408
15.14	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	$ 16.852	$ 17.460
15.15	PINTURA EPOXICA	M2	$ 17.424	$ 18.053
15.16	MANTENIMIENTO Y PINTURA CON ESMALTE DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE CON REMPLAZOS PARCIALES DE LA MALLA	M2	$ 30.518	$ 31.620
15.17	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	$ 31.346	$ 32.478
15.18	ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)	ML	$ 9.503	$ 9.846
15.19	RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.	M2	$ 25.495	$ 26.415
15.20	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	M2	$ 20.366	$ 21.101
15.21	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	$ 10.445	$ 10.822
15.22	WASH-PRIMER	M2	$ 25.895	$ 26.830
15.23	ANTICORROSIVO	M2	$ 15.234	$ 15.784
15.24	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	$ 11.127	$ 11.529
15.25	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	$ 11.688	$ 12.110
15.26	PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN, PLANTILLAS, BASE, REMATES, ACABADOS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 4.552	$ 4.716
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	$ 16.275	$ 16.863
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 20.349	$ 21.084
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	$ 34.887	$ 36.146
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 57.552	$ 59.630

16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 66.574	$ 68.977
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	$ 95.594	$ 99.045
16.7	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES SOBRANTES)	M3	$ 44.096	$ 45.688
16.8	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$ 22.664	$ 23.482
16.9	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$ 88.439	$ 91.632
16.10	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$ 90.876	$ 94.157
16.11	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	$ 168.782	$ 174.875
16.12	AFIRMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	$ 78.377	$ 81.206
16.13	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	$ 143.448	$ 148.626
16.14	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	$ 163.461	$ 169.362
17	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			
17.1	**APARATOS SANITARIOS**			
17.1.1	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UND	$ 54.806	$ 56.784
17.1.2	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ANTIVANDÁLICO	UND	$ 66.694	$ 69.102
17.1.3	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UND	$ 52.736	$ 54.640
17.1.4	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ACERO INOXIDABLE	UND	$ 58.955	$ 61.083
17.1.5	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ANTIVANDÁLICO	UND	$ 62.762	$ 65.028
17.1.6	INSTALACIÓN ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UND	$ 55.274	$ 57.269
17.1.7	INSTALACIÓN ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ANTIVANDÁLICO	UND	$ 80.461	$ 83.366
17.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	$ 412.472	$ 427.362
17.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	$ 840.985	$ 871.345
17.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	UND	$ 418.890	$ 434.012
17.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR	UND	$ 544.530	$ 564.188
17.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	$ 527.660	$ 546.709
17.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 495.329	$ 513.210
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 249.125	$ 258.118
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 231.520	$ 239.878
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 425.122	$ 440.469
17.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 308.750	$ 319.896
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 326.015	$ 337.784
17.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 338.363	$ 350.578
17.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 1.680.614	$ 1.741.284
17.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 1.516.124	$ 1.570.856

17.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO CORRIDO EN ACERO INOXIDABLE LONG: 1.50 A 2.00 MTS (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 2.526.090	$ 2.617.282
17.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	$ 187.940	$ 194.725
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 244.020	$ 252.829
17.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	$ 1.234.480	$ 1.279.045
17.1.26	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	UND	$ 502.818	$ 520.970
17.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIVANDÁLICO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	UND	$ 632.304	$ 655.130
17.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 373.132	$ 386.602
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UND	$ 207.286	$ 214.769
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO	UND	$ 137.681	$ 142.651
17.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDALICA	UND	$ 360.376	$ 373.386
17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS UNA POCETA (35 X 50 CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	$ 261.905	$ 271.360
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	$ 431.921	$ 447.513
17.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL	UND	$ 235.846	$ 244.360
17.1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS CON SENSOR	UND	$ 468.445	$ 485.356
17.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE COMBINACIÓN	UND	$ 215.477	$ 223.256
17.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	$ 266.897	$ 276.532
17.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS	UND	$ 77.752	$ 80.559
17.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA LAVAMANOS	UND	$ 305.298	$ 316.319
17.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA SANITARIO	UND	$ 322.571	$ 334.216
17.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA ORINAL	UND	$ 265.440	$ 275.022
17.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA DUCHA	UND	$ 473.221	$ 490.304
17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL	UND	$ 263.125	$ 272.624
17.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN	UND	$ 178.085	$ 184.514
17.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO	UND	$ 91.005	$ 94.290
17.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONOCONTROL PARA DUCHA	UND	$ 245.722	$ 254.593
17.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE COMBINACIÓN PARA DUCHA	UND	$ 238.368	$ 246.973
17.1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO 100X60X20	UND	$ 332.823	$ 344.838
17.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPERO EN GRANITO	UND	$ 326.799	$ 338.596
17.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA CON SISTEMA DE PASO	UND	$ 1.151.705	$ 1.193.282
17.1.51	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ANTIVANDÁLICO DE UNA PIEZA EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDÁLICA)	UND	$ 2.596.288	$ 2.690.014
17.1.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE 304. MESON EN CALIBRE 18 Y ESTRUCTURA CALIBRE 20. MEDIDAS 45 CM LARGO X 40 CM FONDO X 85 CM ALTO	UND	$ 1.343.537	$ 1.392.039
17.2	**ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS**			
17.2.1	TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UND	$ 23.731	$ 24.588
17.2.2	TAPAREGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UND	$ 45.849	$ 47.504
17.2.3	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"	UND	$ 19.799	$ 20.514

17.2.4	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 4" X 3"	UND	$ 26.742	$ 27.707
17.2.5	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 6" X 4"	UND	$ 39.961	$ 41.404
17.2.6	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 5" X 4"	UND	$ 28.256	$ 29.276
17.2.7	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 2" X 1 1/2"	UND	$ 25.011	$ 25.914
17.2.8	REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"	UND	$ 14.037	$ 14.544
17.2.9	REJILLA DE PISO PLASTICA TIPO SOSCO DE 5" X 4"	UND	$ 19.182	$ 19.874
17.2.10	LLAVE DE MANGUERA DE ½"	UND	$ 42.058	$ 43.576
17.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	$ 609.624	$ 631.631
17.2.12	BARRAS EN ACERO INOXIDABLE DE AYUDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UND	$ 464.990	$ 481.776
17.2.13	PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 173.173	$ 179.425
17.2.14	DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 193.669	$ 200.660
17.2.15	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 202.320	$ 209.624
17.2.16	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 203.821	$ 211.179
17.2.17	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 952.909	$ 987.309
18	**RED DE GAS**			
18.1	ACOMETIDA DE GAS UNDIFAMILIAR	UND	$ 437.583	$ 453.380
18.2	CAJA MEDIDOR GAS 45x45	UND	$ 195.935	$ 203.008
18.3	ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 1/2"	UND	$ 7.667	$ 7.944
18.4	ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 3/4"	UND	$ 11.042	$ 11.441
18.5	BUSHING HG 3/4" x 1/2"	UND	$ 5.116	$ 5.301
18.6	BUSHING HG 1" x 1/2"	UND	$ 7.952	$ 8.239
18.7	CODO DE COBRE Ø 1/2"	UND	$ 8.471	$ 8.777
18.8	CODO DE COBRE Ø 3/4"	UND	$ 11.496	$ 11.911
18.9	COPA DE COBRE 3/4" x 1/2"	UND	$ 10.683	$ 11.069
18.10	COPA DE COBRE 1" x 1/2"	UND	$ 13.848	$ 14.348
18.11	INSTALACION INTERNA PUNTO PRINCIPAL 15 m	UND	$ 1.353.338	$ 1.402.194
18.12	ELEVADOR DE GAS Ø 1/2"	UND	$ 62.645	$ 64.906
18.13	MANGUERA DE CONEXION FLEXIBLE	ML	$ 22.402	$ 23.211
18.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE GAS ½" x ½", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 464.921	$ 481.705
18.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR UNICA ETAPA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 115.115	$ 119.271
18.16	TAPON DE COBRE Ø 1/2"	UND	$ 5.716	$ 5.922
18.17	TEE DE COBRE Ø 1/2"	UND	$ 9.087	$ 9.415
18.18	TEE DE COBRE Ø 3/4"	UND	$ 12.799	$ 13.261
18.19	TUBERIA DE COBRE Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 30.175	$ 31.264
18.20	UNDION DE COBRE Ø 1/2"	UND	$ 7.347	$ 7.612
18.21	UNDION DE COBRE Ø 3/4"	UND	$ 9.964	$ 10.324
18.22	UNDIVERSAL DE COBRE Ø 1/2"	UND	$ 21.632	$ 22.413
18.23	UNDIVERSAL DE COBRE Ø 3/4"	UND	$ 30.380	$ 31.477

18.24	VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS	UND	$ 41.744	$ 43.251
18.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO SCH 40 1-1/2" O EQUIVALENTE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 24.612	$ 25.500
18.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO SCH 40 3/4" O EQUIVALENTE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 13.434	$ 13.919
18.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO SCH 40 1/2" O EQUIVALENTE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 7.918	$ 8.204
18.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR de ¾", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 98.846	$ 102.414
18.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 19.829	$ 20.545
18.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1/2", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 14.406	$ 14.926
18.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO BOLA GAS DE 3/4", INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 3/4 Pulg E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 64.880	$ 67.222
18.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO BOLA GAS DE 1/2", INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 Pulg, E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 49.545	$ 51.334
19	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**			
19.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UND	$ 188.294	$ 195.091
19.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	$ 36.574	$ 37.894
19.3	SIRENA DE 110 V	UND	$ 110.372	$ 114.356
19.4	CÁMARA CCTV	UND	$ 245.807	$ 254.681
19.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UND	$ 91.831	$ 95.146
19.6	AMPLIFICADOR 100W	UND	$ 672.886	$ 697.177
19.7	AMPLIFICADOR 300W	UND	$ 1.473.445	$ 1.526.636
19.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	UND	$ 47.313	$ 49.021
19.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UND	$ 289.019	$ 299.453
19.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UND	$ 55.964	$ 57.984
19.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	UND	$ 19.683	$ 20.394
19.12	SPLITERS	UND	$ 14.377	$ 14.896
19.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	$ 18.251	$ 18.910
19.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	$ 27.001	$ 27.976
19.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	$ 36.441	$ 37.757
19.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	$ 119.436	$ 123.748
19.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	$ 70.496	$ 73.041
19.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	ML	$ 106.885	$ 110.744
19.19	RACK 2' X 24"	ML	$ 266.869	$ 276.503
19.20	RACK 3' X 24"	ML	$ 368.201	$ 381.493
19.21	RACK 5' X 24"	ML	$ 441.402	$ 457.337
19.22	RACK 7' X 24"	ML	$ 482.825	$ 500.255
19.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UND	$ 679.774	$ 704.314
19.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UND	$ 441.911	$ 457.864

19.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UND	$ 112.987	$ 117.066
19.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UND	$ 22.224	$ 23.026
19.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UND	$ 40.280	$ 41.734
19.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	UND	$ 6.032	$ 6.250
19.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	$ 39.138	$ 40.551
19.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	$ 46.687	$ 48.372
19.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	$ 49.243	$ 51.021
19.32	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50	UND	$ 100.198	$ 103.815
19.33	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	$ 21.161	$ 21.925
19.34	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	$ 25.879	$ 26.813
19.35	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	$ 26.942	$ 27.915
19.36	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	$ 42.155	$ 43.677
19.37	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UND	$ 669.083	$ 693.237
19.38	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UND	$ 397.618	$ 411.972
19.39	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UND	$ 180.606	$ 187.126
19.40	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	$ 1.902	$ 1.971
19.41	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	$ 7.851	$ 8.134
19.42	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	$ 11.719	$ 12.142
19.43	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	$ 19.101	$ 19.791
19.44	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	$ 3.924	$ 4.066
19.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	UND	$ 28.006	$ 29.017
19.46	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	UND	$ 39.796	$ 41.233
19.47	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	UND	$ 29.305	$ 30.363
19.48	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	$ 20.511	$ 21.251
19.49	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	ML	$ 631.846	$ 654.656
20	**ANDENES Y SARDINELES**			
20.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	$ 86.580	$ 89.706
20.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	$ 106.273	$ 110.109
20.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	$ 67.256	$ 69.684
20.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	$ 74.635	$ 77.329
20.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	$ 76.491	$ 79.252
20.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	$ 311.905	$ 323.165
20.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	$ 24.655	$ 25.545
20.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	$ 48.365	$ 50.111
20.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	$ 89.491	$ 92.722
20.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A-70	ML	$ 73.372	$ 76.021
20.11	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A50 (40X40X6)	M2	$ 87.364	$ 90.518
20.12	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A60 (40X20X6)	M2	$ 91.987	$ 95.308
20.13	LOSETA CUADRÁTICA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A50 (40X40X6)	M2	$ 99.182	$ 102.762
20.14	LOSETA TÁCTIL ALERTA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A56 (40X40X6)	M2	$ 106.369	$ 110.209

20.15	LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A55 (40X40X6)	M2	$ 106.523	$ 110.368
20.16	LOSETA GUÍA FRANJAS PREFABRICADA EN CONCRETO (40X40X6)	M2	$ 80.804	$ 83.721
20.17	SARDINEL 30X15 EN CONCRETO PREFABRICADO	ML	$ 75.857	$ 78.595
20.18	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO A-10 (30X15X80)	ML	$ 89.259	$ 92.481
20.19	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO A-40 (40X16X100)	ML	$ 62.759	$ 65.025
20.20	SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDOS IN SITU 0.15 X 0.15 (INCLUYE FORMALETA)	ML	$ 120.118	$ 124.454
20.21	SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDOS IN SITU 0.20 X 0.20 (INCLUYE FORMALETA)	ML	$ 43.246	$ 44.807
20.22	SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDOS IN SITU 0.40 X 0.20 (INCLUYE FORMALETA)	ML	$ 58.559	$ 60.673
20.23	CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES	ML	$ 28.886	$ 29.929
20.24	EMPRADIZACIÓN DE JARDINES (INC TIERRA NEGRA)	M2	$ 20.531	$ 21.272
20.25	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO DEL PISO EN ADOQUÍN EN CONCRETO f'c=3.000PSI, PREFABRICADO O FUNDIDO EN SITIO, DE 10x20cm.	ML	$ 34.340	$ 35.580
20.26	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO DE 20x10x6cm EN COLORES GRIS, BLANCO Y NEGRO, TRAFICO PEATONAL	M2	$ 77.134	$ 79.919
20.27	PISO EN GRAVILLA LAVADA, SUELTA Y EXTENDIDA, DE Emáx=3/4" + GEOTEXTIL NO TEJIDO No. 1600, PARA SENDEROS EXTERIORES, H=4.0cm.	M2	$ 41.276	$ 42.766
20.28	RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxM3 O EQUIVALENTE.	M2	$ 89.741	$ 92.981
20.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CAUCHO GRANULADO PARA ÁREA DEPROTIVA EXTERIOR.	M2	$ 203.704	$ 211.058
20.30	CAMBIO DE TABLEROS CANCHA Y ARCOS METÁLICOS EN CANCHA	UND	$ 5.847.575	$ 6.058.672
20.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BÁSQUETBOL PARA INCRUSTAR (INCLUYE TABLERO, ARO Y RED)	UND	$ 748.424	$ 775.442
20.32	ASEO MEDIANTE LAVADO CON AGUA A PRESION (HIDROLAVADORA) E IMPLEMENTACION DE DETERGENTE BIODEGRADABLE Y GRATAS (CEPILLO) Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA GARANTIZAR LA ENTREGA EN TOTAL LIMPIEZA DE LA ZONA	M2	$ 5.809	$ 6.019
20.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de concertina doble vuelta/cruzada 0 =30" con parales de fijación, alambre central en acero inoxidable AISI 302 0 = 2.5 m, con cuchillas tipo artom L=60 mm a.25,4 mm en platina de acero inoxidable AISI 430 E.=0,64 m, con grapas de acero inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta.	ML	$ 101.598	$ 105.266
20.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA BIOSALUDABLE PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE REF. REMO	UND	$ 6.292.991	$ 6.520.168
21	**MOBILIARIO URBANO**			
21.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UND	$ 240.383	$ 249.061
21.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UND	$ 708.793	$ 734.380
21.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UND	$ 232.522	$ 240.916
21.4	BORDILLO PREFABRICADO A-80	UND	$ 76.222	$ 78.974
21.5	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND	$ 674.717	$ 699.074
21.6	BANCA EN MADERA M-50	UND	$ 623.146	$ 645.642
21.7	PASAMANOS EN TUBO PARA ANDENES EN EXTERIOR	ML	$ 247.629	$ 256.568
21.8	CAMBIO DE ANDENES EN CONCRETO E=0,10 M 3.000 PSI	M2	$ 73.533	$ 76.188
21.9	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	M2	$ 97.968	$ 101.505

21.10	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GIMNASIO A AIRE LIBRE. CIRCUITO ATLETICO. (INCLUYE LIJADO Y PINTADO)	GL	$ 3.851.907	$ 3.990.961
21.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA BIOSALUDABLE PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE - REF. DORSAL ANCHO	UND	$ 5.563.727	$ 5.764.578
21.15	CONFINAMIENTO EN CONCRETO PARA SENDEROS	ML	$ 43.415	$ 44.982
21.16	DEMARCACIÓN PINTURA COLOR BLANCO TRÁFICO BÁSQUETBOL (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN, PLANTILLAS, BASE, REMATES, ACABADOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 7.647	$ 7.923
21.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE BALONCESTO 1,20 M X 1,80 M E= 10 MM EN ACRILICO	UND	$ 993.093	$ 1.028.944
21.18	DEMOLICION DE BORDILLO	ML	$ 14.459	$ 14.981
21.19	NIVELACION DE TERRENO	M2	$ 10.730	$ 11.117
21.20	CORTE CON DISCO SOBRE PLACA EN CONCRETO MACIZO (e<=0,15m)	ML	$ 11.234	$ 11.640
21.21	DEMOLICIÓN MANUAL DE LAVADERO DE PISO CONSTRUIDO CON MAMPOSTERÍA	UND	$ 235.825	$ 244.338
21.22	ASEO GENERAL	M2	$ 5.530	$ 5.730
21.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE ≥ 28	ML	$ 53.544	$ 55.477
21.24	SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA NANOCERAMICA PARA PROTECTORA Y CONTROL SOLAR: RECHAZO CALORICO mayor o igual 70 %	M2	$ 120.668	$ 125.024
21.25	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE SEGURIDAD LAMINADO	M2	$ 128.407	$ 133.042
21.26	LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA	ML	$ 24.580	$ 25.467
21.27	VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 518.223	$ 536.931
21.28	COSTURA DE GRIETAS EN MUROS EXISTENTES	ML	$ 26.240	$ 27.187
21.29	DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	M2	$ 19.282	$ 19.978
21.30	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2	$ 35.060	$ 36.326
21.31	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	$ 36.349	$ 37.661
21.32	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	$ 19.438.741	$ 20.140.480
21.33	PARQUE TIPO B EN CUAL INCLUYE (1 techo, 2 plataformas, 1 escalera de pasos seguros con barandas, 1 domo en acrilico con panel plástico, 1 rodadero doble, 1 rodadero chuinito, 1 tobogan plástico en 4 piezas, 1 encierro metálico, 1 triki paleta, 1 triki tarros)	UND	$ 14.723.991	$ 15.255.527
21.34	CERRAMIENTO DE ALTURA VARIADA (2,8 a 3,20 m), CONFORMADO EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 2" X 2,55MM VERTICALES CADA 8 CM LUZ LIBRE, CON CORTETE SUPERIOR A 45° CON TAPA, ANCLADOS EN VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 30*40 CM, INCLUYE AMTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	$ 1.266.082	$ 1.311.788
21.35	GRAMA SINTETICA	M2	$ 154.734	$ 160.320
21.36	VIDRIO INCOLORO 6MM (INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD)	M2	$ 133.574	$ 138.396
				$ 363.570.761
2. COSTOS INDIRECTOS				
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD				
DESCRIPCIÓN				
ADMINISTRACIÓN			16,70%	16,70%
IMPREVISTOS			4,30%	4,30%

UTILIDAD (ANTES DE IVA)	4,20%	4,20%
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	19,00%