ENTIDAD CONTRATANTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO EMSERTABIO S.A. E.S.P
Dirección: Calle 7 No. 6A 16 Vía Estadio Municipal, Tabio Cundinamarca

SOBRE 1
DOCUMENTOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
(AZ PARTE 2)

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 001-2026

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO – CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO

PROPONENTE:

CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO
Dirección: Calle 103 No. 70C 33 - Piso 2
Correo electrónico: alcantarilladostabio1@gmail.com
Representante Legal: Fredy Humberto Garzón Rico

18 DE MARZO DE 2026

ÍNDICE PROPUESTA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 001–2026
CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO

SOBRE 1

1. **DOCUMENTOS JURÍDICOS:** (AZ 1 – Folios: 001 a 330)

1.1 FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÒN DE LA OFERTA: (AZ 1 – Folios: 002 a 026)
- Cedula de ciudadanía Representante Legal del Consorcio.
- Antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios, delitos sexuales y REDAM del Representante Legal del Consorcio.
- Aval de la propuesta. (Cedula de ciudadanía, Título Profesional, Tarjeta Profesional y COPNIA).
- Antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios, delitos sexuales y REDAM del profesional que avala la propuesta.

1.2 FORMATO 2 – CONFORMACIÓN PROPONENTE PLURAL: (AZ 1 – Folios: 027 a 055)
- Documento Consorcial – Consorcio Alcantarillado Tabio.
- Cedula de ciudadanía representante legal Consorcio Alcantarillado Tabio.
- Cedula de ciudadanía representante legal Constructora Kassya SAS.
- Rut Constructora Kassya SAS
- Cedula de ciudadanía representante legal R.B. de Colombia S.A.
- Rut R.B. de Colombia S.A.
- Cedula de ciudadanía representante legal (S) Consorcio Alcantarillado Tabio.
- Antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios, delitos sexuales y REDAM de Representantes Legales del Consorcio.

1.3 DOCUMENTOS JURÍDICOS INTEGRANTE 1 – CONSTRUCTORA KASSYA SAS (NIT. 901.069.734-3): (AZ 1 – Folios: 056 a 208)

- Cedula de ciudadanía Representante Legal.
- Antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, delitos sexuales y REDAM del Representante Leal y persona jurídica.
- Registro Único Tributario - RUT.
- Certificado de Existencia y Representación Legal.
- Registro Único de Proponentes – RUP.
- Formato 6 - Pago de Seguridad Social y Aportes Legales.

1.4 DOCUMENTOS JURÍDICOS INTEGRANTE 2 – R.B. DE COLOMBIA S.A. (NIT. 860.004.030-1): (AZ 1 – Folios: 209 a 327)

- Cedula de ciudadanía Representante Legal.
- Antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, delitos sexuales y REDAM del Representante Legal y persona jurídica.
- Registro Único Tributario - RUT.
- Certificado de Existencia y Representación Legal.
- Registro Único de Proponentes – RUP.
- Formato 6 - Pago de Seguridad Social y Aportes Legales.

1.5 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. (AZ 1 – Folios: 328 a 330)

2. **DOCUMENTOS FINANCIEROS:** (AZ 2 – Folios: 331 a 360)

2.1 FORMATO 4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. (AZ 2 – Folios: 332 a 340)

- Cedula de ciudadanía y Tarjeta Profesional Contador Público y/o Revisor Fiscal.
- Certificado Antecedentes Disciplinarios Junta Central de Contadores.

2.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS INTEGRANTE 1 – CONSTRUCTORA KASSYA SAS (NIT. 901.069.734-3): (AZ 2 – Folios: 341 a 349)

- Cedula de ciudadanía y Tarjeta Profesional Contador Público y/o Revisor Fiscal.
- Certificado Antecedentes Disciplinarios Junta Central de Contadores.
- Estados Financieros año 2024.

2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS INTEGRANTE 2 – R.B. DE COLOMBIA S.A. (NIT. 860.004.030-1): (AZ 2 – Folios: 350 a 360)

- Cedula de ciudadanía y Tarjeta Profesional Contador Público y/o Revisor Fiscal.
- Certificado Antecedentes Disciplinarios Junta Central de Contadores.
- Estados Financieros año 2024.

3. FORMATO 3 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: (AZ 2 – Folios: 361 a 654)

EXPERIENCIA GENERAL:

- Contrato No. 766 de 2008.
- Contrato No. 001 del 09 de enero de 2014.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA (Tubería)

- Contrato No. 766 de 2008.
- Contrato No. 001 del 09 de enero de 2014.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL:

- Contrato No. 766 de 2008. (Pozos de inspección)
- Contrato No. 001 del 09 de enero de 2014. (Estación de bombeo)

3.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP CONSTRUCTORA KASSYA SAS.
3.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP R.B. DE COLOMBIA SAS.

4. FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO: AZ 3 – Folios: 655 a 716

4.1 CAPACIDAD RESIDUAL INTEGRANTE 1 – CONSTRUCTORA KASSYA SAS (NIT. 901.069.734-3): AZ 3 – Folios: 655 a 678

- Certificado de contratos para acreditación de experiencia.
- Certificación capacidad técnica.
- Certificación de saldos de contratos en ejecución.
- Estados Financieros mejor ingreso operacional Constructora Kassya SAS.
- Notas estados financieros mejor ingreso operacional Constructora Kassya SAS.
- Cedula de ciudadanía y Tarjeta Profesional Contador Público y/o Revisor Fiscal Constructora Kassya SAS.
- Dictamen Constructora Kassya SAS mejor ingreso operacional.
- Certificado Antecedentes Disciplinarios Junta Central de Contadores Contador Público y/o Revisor Fiscal Constructora Kassya SAS.

4.2 CAPACIDAD RESIDUAL INTEGRANTE 2 – R.B. DE COLOMBIA S.A. (NIT. 860.004.030-1): AZ 3 – Folios: 679 a 716

- Certificado de contratos para acreditación de experiencia.
- Certificación capacidad técnica.
- Certificación de saldos de contratos en ejecución.
- Estados Financieros mejor ingreso operacional R.B. de Colombia S.A..
- Notas estados financieros mejor ingreso operacional R.B. de Colombia S.A
- Dictamen Constructora Kassya SAS mejor ingreso operacional.
- Certificado Antecedentes Disciplinarios Junta Central de Contadores Contador Público y/o Revisor Fiscal Constructora Kassya SAS.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE: AZ 3 – Folios: 717 a 1034

5.1 FACTOR DE CALIDAD AZ 3 – Folios: 718 a 724

5.1.1 Formato 7A – Programa de Gerencia de Proyectos.
5.1.2 Formato 7B – Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra.
5.1.3 Formato 7C – Plan de Calidad.

5.2 FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL: AZ 3 – Folios: 725 a 741

- Formato 9A – Promoción de servicios nacionales o con trato nacional.
- Cédula de ciudadanía Representante Legal Constructora Kassya SAS.
- Cámara de comercio Constructora Kassya SAS.
- Cédula de ciudadanía Representante Legal R.B. de Colombia S.A.
- Cámara de comercio R.B. de Colombia S.A.

5.3 FORMATO 8 - VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: AZ 3 – Folios: 742 a 748)

- Formato 8 – Vinculación de personas en condición de discapacidad.
- Certificado Ministerio Vinculación de Trabajadores en Situación de Discapacidad.

5.4 FORMATO 12 - EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: AZ 3 – Folios: 749 a 811

- Formato 12A – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres (Persona Jurídica).

5.5 FORMATO 13 – ACREDITACIÓN MIPYME: AZ 3 – Folios: 812 a 1034

- Formato 13B – Acreditación Mipyme Constructora Kassya SAS. (Persona Jurídica).
- Registro Único de Proponentes – RUP Constructora Kassya SAS.
- Formato 13B – Acreditación Mipyme R.B. de Colombia S.A. (Persona Jurídica).
- Registro Único de Proponentes – RUP .B. de Colombia S.A.

6. CRITERIOS DE DESEMPATE: AZ 3 – Folios: 1035 a 1043

6.1 FORMATO 10H - ACREDITACIÓN MIPYME CONSTRUCTORA KASSYA SAS.
6.2 FORMATO 10H - ACREDITACIÓN MIPYME R.B. DE COLOMBIA S.A.
6.3 FORMATO 10G - PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES CONSTRUCTORA KASSYA SAS.
6.4 FORMATO 10G - PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES R.B. DE COLOMBIA S.A.

7. ANEXOS: AZ 3–Folios: 1044 a 1086

7.1 ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO.
7.2 ANEXO 2 – CRONOGRAMA.
7.3 ANEXO 3 – GLOSARIO.
7.4 ANEXO 4 – PACTO DE TRANSPARENCIA.
7.5 ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO.

8. MATRICES: AZ 3 – Folios: 1087 a 1096

8.1 MATRIZ 1 EXPERIENCIA.
8.2 MATRIZ 2 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANZIACIONALES.
8.3 MATRIZ 3 RIESGOS.
8.4 MATRIZ 4 BIENES RELEVANTES. ÍNDICE PROPUESTA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 001–2026

2. DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.1 FORMATO 4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANZACIONAL

FORMATO 4
(CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA)

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO - EMSERTABIO SA ESP
Calle 7 No. 6A 16 Via Estadio Municipal
Tabio, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratación Solicitud Pública de Ofertas No.001-2026.

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO – CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO.**

Proponente: **CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO**

[La información financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y coma para decimales. Las fechas de corte serán las indicadas en el pliego de condiciones. Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y financiera de su casa matriz]

La tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de los Estados Financieros certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [Incluir TRM del día de expedición de los Estados Financieros]

3.1 Balance general y estado de resultados

Cuenta	Proponente singular	Proponente plural		
	Proponente (Valor en pesos colombianos)	Integrante N°1 (Valor en pesos colombianos) KASSYA SAS	Integrante N°2 (Valor en pesos colombianos R.B. DE COLOMBIA S.A.	Integrante N°3 (Valor en pesos colombianos)
Activo corriente		$ 36.200.000,00	$ 44.971.459.108,00	
Activo total		$ 78.200.000,00	$ 45.284.160.202,00	
Pasivo corriente		$ 5000.000,00	$ 8.855.507.377,00	
Pasivo total		$ 18.950.000,00	$ 8.865.052.959,00	
Utilidad Operacional		$ 45.000.000,00	$ 1.194.765.615,00	
Gastos de intereses		$0	$ 32.278.561,00	

Capacidad financiera	Proponente singular	Proponente plural		
	Proponente (Valor en pesos colombianos)	Integrante N°1 (Valor en pesos colombianos) KASSYA SAS	Integrante N°2 (Valor en pesos colombianos R.B. DE COLOMBIA S.A.	Integrante N°3 (Valor en pesos colombianos)
Fecha de corte de los estados financiercs		31 – 12 -2024	31 – 12 -2024	

[Si el proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior]

3.2 Capacidad financiera

Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:

Porcentaje de participación	Proponente Singular	Proponente Plural		
Indicador	Índice del Oferente	Índice del integrante N°1	Índice del integrante N°2	Índice del integrante N°3
Índice de liquidez		7,24	5,07	
Índice de endeudamiento		0,24	0,19	
Razón de cobertura de intereses		INDETERMINADO	37,01	

[Si el proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior]

3.3 Capacidad organizacional

Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:

Porcentaje de participación	Proponente Singular	Proponente Plural		
Indicador	Índice del Oferente	Índice del participante N°1	Índice del participante N°2	Índice del participante N°3
Rentabilidad sobre activos		0,57	0,02	
Rentabilidad sobre el patrimonio		0,75	0,03	

[Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior]

Para acreditar la anterior información, adjunto [lista de documentos que prueban la capacidad financiera y organizecional], emitidos en [incluir el país de emisión]

0000336 2/

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

Se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de marzo de 2026.

Nombre: Fredy Humberto Garzón Rico
Documento de identidad: 11.437.000
Rep. Legal Consorcio Alcantarillado Tablo

Nombre: María del Rosario Cruz Hidalgo
Documento de identidad: 51.675.753
Revisora Fiscal
T.P. 13066-T

0000335

FORMATO 4

(CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA)

		% DE PARTICIPACION
INTEGRANTE 1	CONSTRUCTORA KASSYA SAS	70%
INTEGRANTE 2	R.B DE COLOMBIA S.A	30%

CUENTA	OFERENTE INDIVIDUAL	OFERENTE PLURAL	
		KASSYA SAS	R.B DE COLOMBIA S.A.
Activos Corrientes		$ 36.290.000,00	$ 44.911.459.108,00
Activos Total		$ 78.290.000,00	$ 45.204.960.202,00
Pasivos Corrientes		$ 8.000.000,00	$ 8.925.907.377,00
Pasivos Total		$ 10.950.000,00	$ 8.925.892.999,00
Patrimonio		$ 59.290.000,00	$ 36.419.107.283,00
Utilidad Operacional		$ 31.500.000,00	$ 1.704.765.015,00
Gastos Financieros		$ -	$ 32.278.151,00
Fecha de Corte de los Estados Financieros		31-dic-24	31-dic-24

INDICE DE LIQUIDEZ	VALOR			TOTAL
	OFERENTE INDIVIDUAL	OFERENTE PLURAL		
		KASSYA SAS	R.B DE COLOMBIA S.A.	
ACTIVO CORRIENTE		$ 29.340.000	$ 13.491.437.732	$ 13.516.777.732
PASIVO CORRIENTE		$ 3.500.000	$ 2.686.652.213	$ 2.690.152.213
INDICE DE LIQUIDEZ DEL PROPONENTE (ACTIVO CORRIENTE ÷ PASIVO CORRIENTE)				
VALOR INDICE DE LIQUIDEZ DEL PROPONENTE (aproximación a dos decimales)				5,0212

CAPITAL DE TRABAJO	VALOR			TOTAL
	OFERENTE INDIVIDUAL	OFERENTE PLURAL		
		KASSYA SAS	R.B DE COLOMBIA S.A.	
ACTIVO CORRIENTE		$ 25.340.000	$ 13.491.437.732	$ 13.516.777.732
PASIVO CORRIENTE		$ 3.500.000	$ 2.686.652.213	$ 2.690.152.213
ACTIVO CORRIENTE -PASIVO CORRIENTE				
VALOR TOTAL DEL PROPONENTE (aproximación a dos decimales)				10.826.625.519,30

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	VALOR			TOTAL
	OFERENTE INDIVIDUAL	OFERENTE PLURAL		
		KASSYA SAS	R.B DE COLOMBIA S.A.	
PASIVO TOTAL		$ 13.210.000	$ 2.689.515.880	$ 2.672.760.618
ACTIVO TOTAL		$ 84.310.000	$ 13.555.248.061	$ 13.639.558.061
VALOR ÍNDICE ENDEUDAMIENTO DEL PROPONENTE (PASIVO TOTAL ÷ ACTIVO TOTAL)				
VALOR INDICE ENDEUDAMIENTO DEL PROPONENTE (aproximación a dos decimales)				19,60%

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	VALOR			TOTAL
	OFERENTE INDIVIDUAL	OFERENTE PLURAL		
		KASSYA SAS	R.B DE COLOMBIA S.A.	
UTILIDAD OPERACIONAL		$ 31.500.000	$ 358.429.685	$ 389.929.685
GASTOS FINANCIEROS		$ -	$ 9.912.568	$ 9.912.568
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES DEL PROPONENTE (UTILIDAD OPERACIONAL ÷ GASTOS FINANCIEROS)				
VALOR INDICE COBERTURA DE INTERESES DEL PROPONENTE (aproximación a dos decimales)				40,27

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	VALOR			TOTAL
	OFERENTE INDIVIDUAL	OFERENTE PLURAL		
		KASSYA SAS	R.B DE COLOMBIA S.A.	
UTILIDAD OPERACIONAL		$ 31.500.000	$ 358.429.685	$ 389.929.685
PATRIMONIO		$ 41.470.000	$ 10.925.712.173	$ 10.967.787.173
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO DEL PROPONENTE (UTILIDAD OPERACIONAL ÷ PATRIMONIO)				
VALOR RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO DEL PROPONENTE (aproximación a dos decimales)				3,56%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO	VALOR			TOTAL
	OFERENTE INDIVIDUAL	OFERENTE PLURAL		
		KASSYA SAS	R.B DE COLOMBIA S.A.	
UTILIDAD OPERACIONAL		$ 31.500.000	$ 358.429.685	$ 389.929.685
ACTIVO TOTAL		$ 84.740.000	$ 13.555.248.061	$ 13.639.988.061
RENTABILIDAD DEL ACTIVO DEL PROPONENTE (UTILIDAD OPERACIONAL ÷ ACTIVO TOTAL)				
VALOR RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL DEL PROPONENTE (aproximación a dos decimales)				2,91%

Se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de marzo de 2026.

FREDY HUMBERTO GARZON RUIZ
C.C. 5837000
RL CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO

HERNAN GARCIA MORENO
C.C. 3023464
TP 36514-T
CONTADOR PUBLICO

MARIA DEL ROSARIO DIAZ
C.C. 51920758 DE BOGOTA
TP 12016-T
REVISORA FISCAL

0000338 2/11


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.437.000
GARZON RICO
APELLIDOS
FREDY HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 31-MAR-1971
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-AGO-1989 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00320395 M-0011437000-20110805 0027690632A 1 1071396870

0000337



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51675753

CRUZ HIDALGO
APELLIDOS

MARIA DEL ROSARIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1960
VIOTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

30-ABR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500103-42090632-F-0051675753-20011001 02662 01271A 02 098135282



FIRMA DEL TITULAR

2151

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

13066-T

MARIA DEL ROSARIO
CRUZ HIDALGO
C.C. 51675753
RESOLUCION INSCRIPCION 1229 FECHA 08/08/1985
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE
LUZ MYRIAN DIAZ MUNOZ

20547

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 1 9 2 8 6 4 6 F 9 1 0 0 B A 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA DEL ROSARIO CRUZ HIDALGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51675753 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 13066-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

0000340

2.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS INTEGRANTE 1 – CONSTRUCTORA KASSYA SAS NIT. 901.387.718-9

Cedula de ciudadanía y Tarjeta Profesional Contador Público y/o Revisor Fiscal


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
3.022.564
AGUDELO RIVEROS
LUIS HORACIO


24-MAY-1969
FOSCA
(CUNDINAMARCA)
1.78
O-
M
28-JUL-1979 FOSCA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
36914-T
LUIS HORACIO
AGUDELO RIVEROS
C.C. 3.022.564
RESOLUCION INSCRIPCION 894
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FECHA 28-X-83


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la ley
la ley 43 de 1990
Anticipadamente a quien encuentre este carnet debe devolverlo
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

0000343

Certificado Antecedentes Disciplinarios Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5EA882CE083043A3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3022684 de FOSCA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 36914-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

0000345

Estados Financieros año 2024

CONSTRUCTORA KASSYA SAS
NIT: 901.387.718-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FINAL DEL PERIODO
31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		23.200.000
CAJA	23.200.000	
BANCOS	0	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.000.000
CLIENTES	10.000.000	
ANTICIPO IMPUESTOS	0	
INVENTARIOS		3.000.000
INVENTARIOS	3.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.200.000
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		42.000.000
EQUIPO DE OFICINA	42.000.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42.000.000
TOTAL ACTIVO		**78.200.000**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS	0	0
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.000.000
OBLIGACIONES CON SOCIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**5.000.000**
PASIVO NO CORRIENTE		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.000.000	
OBLIGACIONES CON SOCIOS		
PASIVO NO CORRIENTE		**5.000.000**
TOTAL PASIVO		**10.000.000**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		30.000.000
CAPITAL SOCIAL	30.000.000	
RESERVAS		0
RESERVA LEGAL OBLIGATORIA	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO		29.250.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	29.250.000	
GANANCIAS ACUMULADAS		0
GANANCIAS ACUMULADAS	0	
TOTAL PATRIMONIO		**59.250.000**
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**69.250.000**
		8.950.000

FREDY HUMBERTO GARZON RICO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.11.437.000 de Facatativa

LUIS HORACIO AGUDELO R
CONTADOR
T.P. 35616-T

0000347

CONSTRUCTORA KASSYA SAS
NIT. 901.387.718-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A FINAL DE PERIODO
31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		**23.200.000**
Caja	23.200.000	
Bancos	0	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**10.000.000**
Cuentas por Cobrar	10.000.000	
Anticipo de Renta	0	
Impuesto a las Ventas Retenidas	0	
Impuesto de Industria y Comercio	0	
Auto-Retencion CREE	0	
Derechos de Inversión en Obras	0	
INVENTARIOS		**3.000.000**
Inventarios	3.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**36.200.000**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Equipo de Computo y Comunicación	15.000.000	**42.000.000**
Maquinaria y Equipo	12.000.000	
Equipo de Oficina	15.000.000	
Flota y Equipo de Transporte	0	
Depreciación	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**42.000.000**
TOTAL ACTIVO		**78.200.000**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
BENEFICIOS LABORALES		**0**
Obligaciones Laborales		
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		**0**
Impuestos Gravamenes y Tasas	0	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		**5.000.000**
Proveedores	5.000.000	
Otras Cuentas por Pagar	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**5.000.000**
PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		**13.950.000**
Bancos Nacionales		
Prestamo de Socios	13.950.000	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**13.950.000**
OBLIGACIONES CON SOCIOS		**0**
Obligaciones con socios	0	
TOTAL PASIVO		**18.950.000**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		**30.000.000**
Capital Suscrito y Pagado	30.000.000	
RESERVAS		**0**
Reservas Obligatorias	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO		**29.250.000**
Utilidad del Ejercicio	29.250.000	
GANANCIAS ACUMULADAS		**0**
Utilidades Acumuladas	0	
TOTAL PATRIMONIO		**59.250.000**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**78.200.000**

FREDY HUMBERTO QUIROGA RICO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.457.000 de Facatativa

LUIS HORACIO AGUDELO R
CONTADOR
T.P. 39914-T

CONSTRUCTORA KASSYA SAS
NIT. 901.387.718-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS			
Ingresos Operacionales			
Ingresos por consorcios operacionales	175.000.000		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			175.000.000
COSTO DE VENTAS			
Costo de Ventas por consorcio	130.000.000		
TOTAL COSTO DE VENTAS			130.000.000
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
Seguros		0	
Servicios		0	
Gastos Legales		0	
Mantenimiento y Reparaciones		0	
Diversos		0	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			0
UTILIDAD OPERACIONAL			45.000.000
NO OPERACIONALES			
Ingresos No Operacionales		0	0
Rendimientos Financieros		0	
GASTOS NO OPERACIONALES			0
Diversos no Operacionales		0	
Gastos No Operacionales Intereses		0	
TOTAL NO OPERACIONALES			0
		0	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			45.000.000
Impuesto de Renta			15.750.000
Reserva Legal			
UTILIDAD NETA			29.250.000

FREDY HUMBERTO GARZON RICO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.11.437.000 de Facatativa

LUIS HORACIO AGUDELO R
CONTADOR
T.P. 36914-T

0000345

CONSTRUCTORA KASSYA SAS
NIT. 901.387.718-9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024

			RESERVAS							
	Capital social	Revalorizacion del patrimonio	Reserva legal	Para Futuras Capitalizaciones	Total reservas	Adopcion IFRS	Utilidad neta del ejercicio	Utilidad (Perdida) de ejercicios anteriores	Superavit por valorizaciones	Total patrimonio
Saldos al 1 de Enero 2023	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-	-	$ -	30.000.000
Apropiación de reservas	-	-		-	$ -	-	-	-	-	-
Liberación de reservas	-	-	-		$ -	-	-	-	-	-
Distribución de dividendos	-	-	-	6.800.000	$ 6.800.000	6.800.000	-	-	-	6.800.000
Traslados	-	-	-	-	$ -	-	38.200.000	(38.200.000)	-	-
Ajuste de Valorizaciones	-	-	-	-	$ -	-	-	-	-	-
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	$ -	-	38.200.000	-	-	38.200.000
Saldos al 31 de diciembre de 2023	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ 6.800.000	$ 6.800.000	$ 6.800.000	$ 76.400.000	$ (38.200.000)	$ -	$ 75.000.000
Saldos al 1 de Enero 2024	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ 6.800.000	$ 6.800.000	6.800.000	76.400.000	(38.200.000)	$ -	75.000.000
Apropiación de reservas	-	-	-	-	$ -	-	-	-	-	-
Liberación de reservas	-	-	-		$ -	-	-	-	-	-
Distribución de dividendos	-	-	-	-6.800.000	$ -6.800.000	-6.800.000	(38.200.000)		-	(45.000.000)
Traslados	-	-	-	-	$ -	-			-	-
Ajuste de Valorizaciones	-	-	-	-	$ -	-	-	-	-	-
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	$ -	-	29.250.000	-	-	29.250.000
Saldos al 31 de diciembre de 2024	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.450.000	$ (38.200.000)	$ -	$ 59.250.000

FREDY HUMBERTO GARZON RICO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.11.437.000 de Floridablanca

LUIS HORACIO AGUDELO R
CONTADOR
T.P. 36914-T

CONSTRUCTORA KASSYA SAS
NIT. 901.387.718-9
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024

	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad neta del ejercicio	$ 29.250.000	$ 38.200.000
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las operaciones:		
Depreciación	-	-
	29.250.000	38.200.000
Cambios en los activos y pasivos		
Deudores	-	(2.000.000)
Diferidos y gastos por anticipado	-	-
Inventarios	-	1.800.000
Otros Activos	-	-
Proveedores	-	-
Cuentas por pagar y compañías vinculadas	-	(1.455.000)
Obligaciones laborales y provisiones	-	-
Obligaciones Financieras	-	-
Otros pasivos	-	-
Impuestos, gravámenes y tasas	-	-
EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	29.250.000	36.545.000
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Aumento- Disminucion de inversiones	-	-
Creditos a socios o accionistas		
Producto de la venta	-	-
Retiro de propiedad, planta y equipo	-	(21.912.800)
Compras de propiedad, planta y equipo	-	4.200.000
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-	(17.712.800)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento - Disminución por pagos de préstamos -capital	-	-
Dividendos Pagados	(45.000.000)	-
Dividendos Decretados		
Prestamos Obtenidos	13.950.000	5.000.000
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(31.050.000)	5.000.000
AUMENTO NETO DE EFECTIVO	(1.800.000)	23.832.200
EFECTIVO NETO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	35.667.200	11.835.000
EFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO	$ 33.867.200	$ 35.667.200

FREDY HUMBERTO GARZON RICO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 11.437.005 de Facatativa

LUIS HORACIO AGUDELO R
CONTADOR
T.P. 36514-T

0000349

2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS INTEGRANTE 2 – R.B. DE COLOMBIA S.A. NIT. 860.004.030-1

Cedula de ciudadanía y Tarjeta Profesional Contador Público y/o Revisor Fiscal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51675753

CRUZ HIDALGO
APELLIDOS

MARIA DEL ROSARIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1960
VIOTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

30-ABR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500103-42000822-F-0051675753-20011001 02662 01271A 02 098135282

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 2151

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

13066-T



MARIA DEL ROSARIO
CRUZ HIDALGO
C.C. 51675753
RESOLUCION INSCRIPCION 1229 FECHA 08/08/1985
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAN DIAZ MUNOZ

20547

0000353

Certificado Antecedentes Disciplinarios Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 1 9 2 8 6 4 6 F 9 1 0 0 B A 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA DEL ROSARIO CRUZ HIDALGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51675753 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 13066-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

0000355

Estados Financieros año 2024

RB DE COLOMBIA S.A
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	NOTAS	2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	3	7675 370 629	4 626 743 853
Cuentas Comerciales por Cobrar	4	3274 071 336	583 993 125
Inversiones en Subordinadas	5	21 012 324 630	18 907 699 638
Inversiones en Negocios Conjuntos	6	3012 875 241	2 464 290 847
Otras Cuentas por Cobrar	7	6620 173 715	8 013 408 907
Activos por Impuestos Corrientes	8	468 575 787	985 227 571
Inventarios de Obras en Construccion	9	2 968 857 270	3 306 240 236
Total Activo Corriente		**44.971.628.500**	**38.888.683.087**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Activos Financieros a Costo Menos Deterioro	10	68 452 341	68 452 341
Activos Intangibles		0	8 195 047
Propiedades Planta y Equipo	11	244 338 253	216 251 073
Total Activo No Corriente		**312.791.094**	**294.897.091**
TOTAL ACTIVO		**45.284.156.202**	**39.753.580.148**

PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTAS	2024	2023
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos Financieros a Costos Amortizado	12	37 113 077	55 519 671
Cuentas Comerciales por Pagar	13	948 226 091	830 963 531
Otras Cuentas por Pagar Comerciales	14	3 941 116 684	3 494 163 874
Beneficios a Empleados		167 526 688	150 589 026
Pasivos por Impuestos Corrientes	15	545 307 299	614 043 441
Inversiones en Negocios Conjuntos	16	666 451 679	1 476 999 460
Otros Pasivos Financieros	16	2 560 358 563	10 444 020
Total Pasivo Corriente		**8.855.507.377**	**6.701.893.834**
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos por Impuestos Diferidos	17	9 545 592	9 545 582
Total Pasivo No Corriente		**9.545.592**	**9.545.582**
TOTAL PASIVO		**8.865.052.969**	**6.711.439.416**
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y Pagado	18	1 505 000 000	1 505 000 000
Acciones propias en cartera	19	(1 525 499 165)	(1 525 499 165)
Reservas	19	2 635 522 526	2 635 522 526
Ganancias Retenidas	20	28 475 316 882	26 479 352 185
Resultado Integral total del Año	21	5 325 763 990	2 948 164 181
TOTAL PATRIMONIO		**36.419.103.233**	**32.042.140.732**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**45.284.156.202**	**38.753.580.148**

Las Notas que se acompañan son parte integral de los Estados

JAVIER IGNACIO RESTREPO G
Representante Legal

MARIA DEL ROSARIO CRUZ H
Revisor Fiscal
Delegado de ARC Contadores y Auditores S.A.S
TP No. 13868-T
Ver Dictamen Adjunto

Contador Publico
TP No. 96913-T

1560030

RB DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2024	2023
Ingresos de Actividades Ordinarias	22	15.569.729.198	14.405.666.876
Costos de Ventas y Operación	23	(14.374.963.583)	(11.795.399.644)
Utilidad Operacional		**1.194.765.615**	**2.611.267.232**
Otros Ingresos	24	256.223.064	667.096.099
Ganancia o (Perdida) Método de Participación	25	5.871.923.925	1.500.000.000
Gastos de Administración	26	(1.725.958.675)	(2.364.839.247)
Otros Gastos	27	(1.139.688.831)	(208.318.835)
Ingresos Financieros	28	1.581.748.292	1.690.928.736
Gastos Financieros	29	(166.472.395)	(1.188.222.965)
Utilidad Antes de Impuestos		**5.872.540.995**	**2.707.911.020**
Impuesto de Renta			
Renta		(495.775.000)	(540.097.661)
Renta Impuesto Diferido		-	278.150.822
		(495.775.000)	**(261.946.839)**
GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO		**5.376.765.995**	**2.445.964.181**
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		**5.376.765.995**	**2.445.964.181**

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

JAVIER IGNACIO RESTREPO G.
Representante Legal

LUIS FERNANDO NAVAS P.
Contador Publico
T P No. 56973-T

MARIA DEL ROSARIO CRUZ H.
Revisor Fiscal
Delegado de ARC Contadores y Auditores S A S
T P No 13065-T
(Ver Dictamen Adjunto)

R.B DE COLOMBIA S.A

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2024 - 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Capital emitido	Acciones propias en Cartera	Reserva para Readquisición de acciones	Reservas Legal	Ganancias acumuladas	Ganancias (Pérdidas del ejercicio)	ORI Método Participación Inversiones	Total Patrimonio
Saldos a 31 de diciembre del 2022	1.500.000.000			1.636.522.826	12.639.680.377	15.401.457.356	233.007.814	31.714.882.553
Ganancias del periodo						2.465.504.191		2.465.504.191
Traslado de ganancias acumuladas					15.401.457.356	(15.401.457.356)		
Readquisición de acciones		(1.525.498.165)	1.000.000.000		(1.000.000.000)			(1.525.498.165)
Cierre de inversiones con Controlantes					(959.007.947)			(959.007.947)
Superávit por Valorización					235.901.916		(233.007.814)	
Saldos a 31 de diciembre del 2023	**1.500.000.000**	**(1.525.498.165)**	**1.000.000.000**	**1.636.522.826**	**26.979.352.188**	**2.465.504.191**		**33.696.879.632**
Ganancias del periodo						5.326.765.999		5.326.765.999
Traslado de ganancias acumuladas					2.465.504.191	(2.465.504.191)		
Readquisición de acciones					(1.000.000.000)			(1.000.000.000)
Saldos a 31 de diciembre 2024	**1.500.000.000**	**(1.525.498.165)**	**1.000.000.000**	**1.636.522.826**	**28.445.316.992**	**5.326.765.999**		**33.023.107.631**

Las Notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Representante Legal

Revisor Fiscal

Contador

0000353

R.B DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL DICIEMBRE 31 2024
(Expresado en Pesos colombianos)

		2024	2023
1	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	Utilidades del Periodo (Segun Estado de Resultados)	5.376.785.995	2.445.904.101
	Partidas que no afectan el efectivo		
	Mas Depreciaciones	48.410.000	31.541.000
	Mas Amortizaciones	5.196.647	
	Mas Provisiones		
	Menos Utilidad en venta Propiedad Planta y Equipo		
	Menos Recuperaciones /Diferencia en cambio		(938.135.000)
	Mas Provision Impuesto de Renta y complementario	455.275.000	541.057.000
	Menos y/o Mas Impuesto Diferido		(278.191.000)
	Menos Ingresos Método de Participación Inversiones	(5.641.923.825)	(1.508.000.000)
	Efectivo Generado en Operación	51.223.637	301.326.101
	Cambios en Activos y Pasivos Operacionales		
	Mas Aumento en Beneficios Empleados		29.241.000
	Mas Disminución en Inventarios	416.171.665	609.634.000
	Menos Disminución Impuestos Gravámenes y Tasas		(1.713.359.000)
	Mas Aumento Impuestos Gravámenes y Tasas (Pasivo)	(467.466.415)	
	Menos Aumento en Deudores Mas (Disminución)	(1.307.561.519)	(209.037.000)
	Mas Aumento en Cuentas por Pagar Menos Disminución cuentas por pagar	378.224.336	189.307.000
	Mas Aumento en beneficios a empleados por pagar	17.015.682	886.447.000
	Menos Aumento en Otros Activos		(1.844.127.000)
	Mas Aumentos en otros Pasivos	2.469.914.259	
	Menos Disminución en Otros Pasivos		(1.213.271.000)
	Mas Aumento en Otros Pasivos		
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	**1.469.496.810**	**(5.766.652.819)**
2	ACTIVIDADES DE INVERSION		
	Menos Compra Propiedad Planta y Equipo		
	Menos Compra Inversiones		(8.003.756.000)
	Menos Compra Propiedades planta y equipo	(78.419.600)	
	Menos Aumento en Intangibles		(6.196.000)
	Menos Aumento en otros Activos		(35.278.000)
	Menos Inversiones netas en negocios conjuntos	(1.139.203.283)	
	Mas Fabrica de inversiones al costo amortizado	3.787.909.332	
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	**2.569.994.450**	**(8.089.682.000)**
3	ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
	Más Nuevas Obligaciones Financieras		7.175.000
	Menos Pago Utilidades Dividendos a los accionistas	(1.000.000.000)	
	Menos Pago en Obligaciones Financieras	(18.465.504)	(20.070.316)
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras	**(1.018.465.504)**	**(12.895.316)**
	TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	**3.046.526.756**	**(13.879.193.135)**
	EFECTIVO AÑO ANTERIOR	4.628.749.883	18.507.937.068
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**7.675.376.639**	**4.628.743.883**

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

JAVIER IGNACIO RESTREPO G
Representante Legal

[illegible]
Contador
T.P No 96573-T

MARIA DEL ROSARIO CRUZ H.
Revisor Fiscal
Delegado de ARC Contadores y Auditores S.A.S
T.P No 93109-T
(Ver Dictamen Adjunto)

R.B DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL DICIEMBRE 31 2024
Expresado en Pesos colombianos)

		2024	2023
1	ACTIVIDADES DE OPERACION		
	Utilidades del Periodo (Según Estado de Resultados)	3.375.765.995	2.446.984.181
	Partidas que no afectan el efectivo		
	Más: Depreciaciones	44.410.920	21.541.020
	Más: Amortizaciones	9.195.647	
	Más: Provisiones		
	Menos: Utilidad en Venta Propiedad Planta y Equipo		
	Menos: Recuperaciones Diferencia en cambio		(109.125.000)
	Más: Provisión Impuesto de Renta y complementario	459.775.000	540.157.000
	Menos: y/o Más: Impuesto Diferido		(178.184.000)
	Menos: Ingresos Método de Participación Inversiones	(5.871.923.925)	(1.900.000.000)
	Efectivo Generado en Operación	17.223.637	301.326.181
	Cambios en Activos y Pasivos Operacionales		
	Mas: Aumento en Beneficios Empleados		25.241.000
	Más: Disminución en Inventarios	418.172.966	609.634.000
	Menos: Disminución Impuestos Gravámenes y Tasas		(1.732.253.000)
	Más: Aumento Impuestos Gravámenes y Tasas (Pasivo)	(407.459.431)	
	Menos: Aumento en Deudores Más (Disminución)	(1.183.609.616)	(358.607.000)
	Más: Aumento en Cuentas por Pagar Menos: Disminución cuentas por pagar	374.224.336	184.327.000
	Más: Aumento en pasivos a empleados por pagar	17.015.962	894.447.000
	Menos: Aumento en Otros Activos		(944.127.000)
	Mas: Aumentos en otros Pasivos	2.459.914.256	
	Menos: Disminución en Otros Pasivos		(1.013.271.000)
	Más: Aumento en Otros Pasivos		
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	1.495.498.918	(5.766.652.819)
2	ACTIVIDADES DE INVERSION		
	Menos: Compra Propiedad Planta y Equipo		
	Menos: Compra Inversiones		(9.052.709.000)
	Menos: Compra Propiedades planta y equipo	(78.410.800)	
	Menos: Aumento en Intangibles		(6.158.000)
	Menos: Aumento en otros Activos		(36.176.000)
	Menos: Inversiones netas en negocios conjuntos	(1.139.202.250)	
	Mas: Retiros de inversiones al costo amortizado	3.787.208.300	
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	2.569.594.450	(9.099.043.000)
3	ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
	Más Nuevas Obligaciones Financieras		7.170.000
	Menos: Pago Utilidades Dividendos a los accionistas	(1.000.000.000)	
	Menos: Pago en Obligaciones Financieras	(18.466.394)	(20.038.318)
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras	(1.018.466.394)	(12.868.318)
	TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	3.046.626.766	(13.879.193.137)
	EFECTIVO AÑO ANTERIOR	4.828.743.863	18.507.937.000
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	7.875.370.629	4.628.743.863

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

JAVIER IGNACIO RESTREPO G
Representante Legal

HERNANDO NAVAS R
Contador
T.P No. 39873-T

MARIA DEL ROSARIO CRUZ H
Revisor Fiscal
Delegado de ARC Contadores y Auditores S.A.S
T.P No. 13666-T
(Ver Dictamen Adjunto)

0000359

CERTIFICACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE RB DE COLOMBIA S.A POR LOS AÑOS TERMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos:

Que para la emisión de los estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023, que comprenden el balance general, el estado de resultados, flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, que conforme a la Ley vigente se ponen a disposición de los accionistas y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones, explicitas e implicitas, son las siguientes:

- Existencia: Los activos y los pasivos de RB DE COLOMBIA S.A existen a la fecha de corte.

- Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos y las transacciones registradas se han registrado durante el año.

- Derechos y Obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan compromisos económicos futuros obtenidos a cargo de RB DE COLOMBIA S.A en la fecha de corte.

- Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

- Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Los suscritos, nos permitimos verificar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 y 2023 conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros, (Art. 37 ley 222 de 1995).

Atentamente:

RB DE COLOMBIA S.A
NIT 860.004.030-1

JAVIER IGNACIO RESTREPO G
Representante Legal
C.C No. 3.229.626

LUIS FERNANDO NAVAS POVEDA
Contador Público
T.P 96973-T
C.C No 79.751.982

MARIA DEL ROSARIO CRUZ H
Revisor Fiscal T. P N. 13066-T
Delegada de la firma:
ARC Contadores y Auditores SAS

Bogotá, Marzo 10 de 2025

0000360

3. FORMATO 3 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Formato 3 - Experiencia - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico		
Código: CCE-EICP-FM-31	Versión	2

SPO 001-2026

EXPERIENCIA REQUERIDA PROCESO DE CONTRATACIÓN SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. SPO- 001-2026

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia)	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (que cumpla con este contrato (general y/o específico)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de iniciación (Día-mes-año)	Fecha de terminación (Día-mes-año)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV ACREDITADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I.C./UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones (para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia)	
EXPERIENCIA GENERAL														
1	61	PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO.	Aguas de la Sabana de Bogotá S.A. ESP	001 del 09 de enero de 2014	CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P	721411 811015 831015	C	50%	R.B. de Colombia S.A.	01/02/2014	10/06/2016	18855,47	N/A	9427,735
2	54		Municipio de Soacha	789 de 2008	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	721411 811015 831015	C	60%	Constructora Kasiya SAS	30/12/2008	01/10/2010	5478,14	N/A	4382,512
EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA														
1	61	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección y que contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas jurídicas como mínimas condiciones técnicas la instalación de tubería: PVC, Concreto PEAD, HF entre otras) y cuyo	Aguas de la Sabana de Bogotá S.A. ESP	001 del 09 de enero de 2014	CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P	721411 811015 831015	C	50%	R.B. de Colombia S.A.	01/02/2014	10/06/2016	18855,47	N/A	9427,735
2	54		Municipio de Soacha	789 de 2008	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	721411 811015 831015	C	60%	Constructora Kasiya SAS	30/12/2008	01/10/2010	5478,14	N/A	4382,512
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL														
1	54	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente pozos de inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en la presente convocatoria para la captación.	Municipio de Soacha	789 de 2008	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	721411 811015 831015	C	60%	Constructora Kasiya SAS	30/12/2008	01/10/2010	5478,14	N/A	4382,512

2980082

2	61	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de una estación de bombeo para aguas residuales con licitación 30MP (caballos de potencia) como mínimo.	Aguas de la Sabana de Bogotá S.A. ESP	001 del 09 de enero de 2014	CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P	721511 811115 851115	C	68%	R.B. de Colombia S.A.	01/03/2014	10/09/2019	18836,47	N/A	9427,756

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratista, el número y/o objeto y el sector ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos ejecutados en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 3: Los valores consignados deben relacionarse en pesos colombianos realizando su conversión a SMMLV.

NOTA No. 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3.5.2 del documento base, previniendo que este tope máximo de contratos variará para la acreditación de combinaciones de experiencia y con exactitud el criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aquí dados para acreditar la experiencia solicitada.

NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.

NOTA No. 6: El valor total se calcula de manera final en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 7: Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda del Pliego de Condiciones, realizarlo después su conversión a SMMLV.

NOTA No. 8: Los Proponentes en ausencia o duda de la Codificación deben indicar los códigos de clasificación de las mismas exista para cada uno de los Contratos aportados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las celdas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo no deberá presentar en (1) contrato y como máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado para la acreditación de combinaciones de experiencia y con acción al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta celda se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentren obligados a tener RUP, ahora si está obligado se deberá señalar el número consecutivo dentro del cual se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este aspecto se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto en forma clara.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral "3.5.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (I); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integración de la estructura plural que ejecutó el contrato: Identificar del contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentando.

Valor total reportado en el RUP: Indicar el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 2" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tengan RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV.

Listas: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con la sección 3.5.2 del documento base, si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y específica solicitada para la actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura de transporte. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" verificará la experiencia que se está ofertando, para no acreditar la experiencia del Proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de la experiencia relacionada , o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, no deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar e diligenciar indebidamente el "Formato 3 - Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

Se firma el [illegible] (24) días del mes de Abril de 2020.

FREDY HUMBERTO CONTRERAS RICO
C.C. 17.000.000 DE FACTATIVA (CUND.)
REP. LEGAL CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO

0000363

SOLICITUD PLIEGO TUBERIA			CANTIDAD REQUERIDA PLIEGO	CANTIDAD APORTADA	FOLIO	CUMPLIMIENTO
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente pozos de inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en la presente convocatoria para la captación		CANTIDAD PLIEGO	13078,62			
		CANTIDAD ESPECIFICACION 50%	6539,31			
CONTRATO 001 DE 2014 VER ERTIFICACION ENTIDAD						
Tuberia PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 si, D200mm				1196	433	
Tuberia PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 si, D250mm				2445,85	433	
Tuberia PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 si, D315mm				1823,41	433	
Tuberia PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 si, D355mm				342,9	433	
Tuberia PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 si, D400mm				1090,8	433	
Tuberia PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 si, D450mm				1096,9	433	
TOTAL DE TUBERIA CTO 001 DE 2014				7995,86		
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DENTRO DEL CONSORCIO		50%		3997,93		
CONTRATO 766 DE 2008 VER CERTIFICACION ENTIDAD						
ITEM	DESCRIPCION					
4.1	Suministro e instalacion de tuberia de concreto sin refuerzo Normal ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=8"			1715,88	401	
4.2	Suministro e instalacion de tuberia de concreto sin refuerzo Normal ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=10"			980,3	401	
4.3	Suministro e instalacion de tuberia de concreto sin refuerzo Normal ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=12,"			71,5	401	
NP.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado Union mecanica Diametro 10"			832,75	402	
NP.4	Suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado Union mecanica Diametro 12"			116,41	402	
NP.5	Suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado Union mecanica Diametro 18"			27,88	402	
NP.9	Suministro e instalacion de tuberia de concreto sin refuerzo Normal ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=8"			10,5	402	
NP.10	Suministro e instalacion de tuberia de concreto sin refuerzo Normal ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=16"			60,55	402	
TOTAL DE TUBERIA CTO 766 DE 2008				3817,35		
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DENTRO DEL CONSORCIO		80%		3053,88		
		TOTAL	6539,31	7051,81		
CUMPLE						53,92%

SOLICITUD PLIEGO		CANTIDAD REQUERIDA PLIEGO	CANTIDAD APORTADA	FOLIO	CUMPLIMIENTO
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente pozos de inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en la presente convocatoria para la captación	CANTIDAD PIEGO	137		402	
	CANTIDAD ESPECFICACION 50%	68,5			
CONTRATO 766 DE 2008 VER CERTIFICACION ENTIDAD					
ITEM	DESCRIPCION				
NP 27	Construccion de placa de fondo para pozo de inspeccion, concreto cetificado reforzado D=1,95m, e=0,20m, tipo EAAB		118		
TOTAL DE POZOS CTO 766 DE 2008			118		
PORCENTAJE CONSORCIO	80%		94,40		
	TOTAL	68,5	94,40		
		CUMPLE			68,91%

SOLICITUD		CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD APORTADA		CUMPLIMIENTO
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de una estación de bombeo con salida de 6 o más pulgadas para aguas residuales	CANTIDAD PLIEGO	1		424	
	CANTIDAD ESPECIFICACION				
CONTRATO 001 DE 2014 VER FORMULARIO DE ANEXOS 2 HELICENTRO					
ITEM	DESCRIPCION				
20	Bomba aguas residuales-Barnes o similar de 30 HP		2		
TOTAL DE ESTACIONES DE BOMBEO CTO 766 DE 2008			2		
	TOTAL	1	2		
		CUMPLE			SI

EXPERIENCIA GENERAL
1. Contrato 766 de 2008
2. Contrato 001 de 2014

EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA (TUBERÍA)
1. Contrato 766 de 2008
2. Contrato 001 de 2014

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL
1. Contrato 766 de 2008 (Pozos de inspección)
2. Contrato 001 de 2014 (Estación de bombeo)

Contrato No. 766 de 2008

CARTA DE CONFORMACIÓN CONSORCIO

Por medio del presente los suscritos hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO INGECASIA para participar en la **LICITACION PUBLICA No. 010 DE 2008** desarrollado por la Alcaldía Municipal de Soacha y que tiene por objeto **ESTUDIOS DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1,2,3,4,5,6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.**

OBJETO CONSORCIAL:

El objeto consorcial es el desarrollo de actividades propias de la ingeniería civil y sanitaria, para la realización de los **ESTUDIOS DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".** La prestación de asesoría, supervisión e interventoría técnica administrativa, financiera y ambiental de proyectos de toda índole contratados con entidades gubernamentales, estatales, públicas y privadas; ejecución de obras públicas y servicios de asistencia técnica, planificación y ejecución de proyectos técnicos relacionados con áreas que tengan relacion con la ingeniería ambiental, civil, arquitectura, y en general celebrar todo acto o contrato publico o privado que no sea contrario a la ley, sobre bienes, muebles o inmuebles, civiles, comerciales, industriales o de otro orden que se relacionen directamente con el objeto consorcial antes indicado y que favorezca el desarrollo de sus actividades.

Parágrafo. - En desarrollo de este objeto y en cuanto se relacione directamente con los negocios que forman parte del mismo, el consorcio podrá: - a) adquirir, enajenar, gravar, administrar, recibir, o dar en arrendamiento o cualquier otro título toda clase de bienes. - b) intervenir ante terceros o ante los mismos socios, como acreedora o deudora en toda clase de operaciones de crédito, dando o recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar a ellas. - c) celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras toda clase de operaciones propias de su objeto. - d) girar y aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar en general, títulos y valores y cualquier otra clase de créditos. - e) formar parte de otros consorcios para participar en procesos licitatorios o en licitación directa. Donde se proponga participar en actividades semejantes, complementarias o accesorias de la actividad consorcial, o que sean de conveniencia general para los consorciados. – f) celebrar contratos de cuentas en participación, sea como participe activa o inactiva. - g) transigir, desistir y apelar a decisiones de árbitros o amigables componedores en las cuestiones en que se tenga interés frente a terceros, a los asociados mismos, o a sus administradores. – h) celebrar y ejecutar en general todos los actos, contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores, los que se relacionen con existencias y el funcionamiento del consorcio.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

1.	CASIA LTDA	NIT. 830.045.252 - 4
2.	INGESANDIA LTDA	NIT. 800.114.461 - 4

REPRESENTANTE LEGAL:

FREDY HUMBERTO GARZÓN RICO C.C. 11.437.000 de Facatativá

CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ALBERTO ARCINIEGAS LOZANO C.C.3.158.028 de San Francisco

APORTES:

1. CASIA LTDA. 80%

Término de extensión de la participación 2 años

2. INGESANDIA LTDA. 20%

Término de extensión de la participación 2 años

DURACIÓN:

Dos (2) años. Tiempo en el cual se cobija ampliamente la presentación de la propuesta, duración del contrato, su liquidación y un año más según lo ordena la ley 80/93.

RESPONSABILIDAD:

La responsabilidad de cada uno de los integrantes en los aspectos administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, será solidaria. Conforme a lo estipulado en el art. 7 de la Ley 80/93. (Estatuto de contratación).

COMPROMISO:

Al conformar el consorcio para participar en la licitación a cotizar, sus integrantes se comprometen a:

- Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
- Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta, y de las obligaciones originadas en los procesos contractuales a los que el Consorcio se presente.
- No ceder su participación en el consorcio al otro integrante del mismo.
- No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización del contratante.

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO:

Para la organización del Consorcio el Representante Legal tendrá las siguientes facultades:

Durante los procesos precontractuales:

- Presentarse, inscribirse y adjuntar toda la documentación requerida al Consorcio para los procesos de selección de contratistas.

- Recibir y responder por escrito, en nombre del Interesado y con efecto obligatorio para el mismo, todas las notificaciones y preguntas que por escrito formule la entidad contratante o su Comité de evaluación.
- Presentar las propuestas para la licitación a cotizar o delegar a quien él considere pertinente para tal efecto. Todos los documentos que el proponente presente en esta licitación deberán estar firmados por el Representante Legal del mismo;
- Participar en los eventos que el proceso requiera de la presencia de un delegado del proponente o delegar a quien considere pertinente;
- Suscribir compromisos de confidencialidad, declaraciones juradas y todo otro documento requerido en el pliego del proceso precontractual a cotizar;
- Recibir notificaciones a través de personal autorizado;
- Realizar todo acto requerido en el Pliego de la licitación a cotizar.

Posterior a la adjudicación del contrato que se genere entre la entidad Contratante y el CONSORCIO INGECASIA.

Representar legalmente al consorcio como persona jurídica; celebrar o ejecutar por sí solo todos los actos y contratos comprendidos en el objeto consorcial o que indique el cumplimiento de éste, siempre y cuando estos no excedan en cuantía de TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000.000,00) en cuyo caso requerirá aprobación previa de los consorciados; constituir mandatarios que representen al consorcio; otorgar cheques, pagarés, letras y, en general, el manejo de toda clase de instrumentos negociables o no negociables ; suscribir en nombre del consorcio acuerdos y contratos de asociaciones en consorcios, uniones temporales y, en general, cualquier forma asociativa que tenga como finalidad desarrollar el objeto consorcial; celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias y de crédito ; firmar toda clase de actos y contratos para los cuales este autorizado por este documento y no estándolo, con la autorización de los consorciados, ó delegar las funciones en empleados del consorcio previa aprobación de los consorciados.----------

El suplente del Representante Legal tendrá las mismas facultades y actuará en ausencia parcial o permanente del Representante Legal. (Considérese ausencia parcial la incapacidad superior a ocho (8) días calendario)

FACTURACIÓN

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio, para efectos del pago, en relación con la facturación manifiestan.

Una vez adjudicado el contrato procederán a solicitar ante la autorización para facturar a nombre del consorcio.

RUT: Por tramitar después de la adjudicación del contrato.

CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

SEDE:

La sede del consorcio será:

Dirección comercial del proponente:	Calle 55 N° 10 – 76 OF. 201
Ciudad y Departamento:	Bogotá D.C.
Teléfonos:	3100612– 3132916173
Personas de contacto:	**FREDY HUMERTO GARZÓN RICO**

Para constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de Octubre del 2008.

INTEGRANTE 1.

FREDY HUMBERTO GARZON RICO
C/C 11.437.000 de Facatativá
Representante legal - CASIA LTDA
NIT. 830.045.252 – 4

INTEGRANTE 2.

ALBERTO SANTOS ACOSTA
C.C 79.146.218 de Bogotá
Representante Legal – INGESANDIA LTDA.
NIT. 800.114.461 - 4

REPRESENTANTE LEGAL:

FREDY HUMBERTO GARZON RICO
C.C 11.437.000 de Facatativá

SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL

ALBERTO ARCINIEGAS LOZANO
C.C.3.158.028 de San Francisco



0000370

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. 766 10 DEC 2008

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO INGECASIA
Representado Legalmente por
FREDY HUMBERTO GARZÓN RICO
C.C. 11.437.000 de Facatativá

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1,2,3,4,5,6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.

VALOR: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CATORCE PESOS CON 60/100 M/CTE ($2.272.633.014,60)

PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES

IMPUTACIÓN: CDP No. 0814 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008, ARTÍCULO 12020101

CONTRATO DE OBRA No. 766 **CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EL CONSORCIO INGECASIA**

Entre los suscritos, **JOSÉ ERNESTO MARTÍNEZ TARQUINO**, identificado con la cédula de ciudadanía 3.176.594 de Soacha, quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Alcalde Municipal, cargo para el cual fue elegido popularmente para el periodo constitucional 2008 – 2011 según consta en el acta de posesión 01 del 1° de enero de 2008 ante el Notario Segundo del Circulo de Soacha, de una parte, quien en adelante se llamará **EL MUNICIPIO**, y de la otra, el **CONSORCIO INGECASIA**, constituido mediante documento privado del 23 de octubre de 2008, conformado por la sociedad comercial CASIA LTDA., con Nit. 830.045.252-4 y la sociedad comercial INGESANDIA LTDA., con Nit. 800.114.461-4, con participación en el consorcio de ochenta por ciento (80%) y veinte por ciento (20%) respectivamente, consorcio representado legalmente por **FREDY HUMBERTO GARZÓN RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.437.000 de Facatativá, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y quien declara bajo la gravedad de juramento que ni él, ni el consorcio que representa, se hallan incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar de que tratan los artículos 8, 9 y 10, de la Ley 80 de 1993, la Ley 53 de 1990, artículo 126 de la Ley 136 de 1994, artículo 49 y 84 de la Ley 617 de 2000, la Ley 821 de 2003, la Ley 1148 de 2007 y la Ley 1123 de 2007, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Obra, el cual se especifica en las cláusulas siguientes, previas las presentes consideraciones: 1. Que la Constitución Política prevé en el artículo 2° como fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política administrativa y cultural de la nación..." 2. Que la administración municipal se encarga de brindar satisfacción en la prestación de los servicios públicos esenciales a la población del municipio, por tanto es su menester, contratar la asistencia suficiente e idónea, que preste el apoyo necesario en el cumplimiento de sus fines, en aras de satisfacer las necesidades de los usuarios de manera óptima y de ofrecer un servicio eficiente y ágil. 3. Que las obras a ejecutar objeto del presente proceso se llevaran a cabo en el sector de Ciudadela Sucre, infraestructura sanitaria que hace parte del Plan Maestro y Alcantarillado para el Municipio de Soacha, obras que tienen como fin mejorar las condiciones de saneamiento básico de la población que habita el Sector. 4. Que el presente contrato es resultado de la adjudicación de la Licitación Pública No. 010 de 2008, por medio de la Resolución No. 1773 del primero (1°) de diciembre de 2008. 5. Que el presente contrato se celebra de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 14 y 15 del Decreto 2474 de 2008. **CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO:** ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA. **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR:** Para todos los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato es por la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CATORCE PESOS CON 60/100 M/CTE**

($2.272.633.014,60). EL CONTRATISTA declara que este valor incluye todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra, por tanto EL MUNICIPIO no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas siempre y cuando no se trate de precios y de lo establecido para los costos imprevistos ocasionados por retardo en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales del contrato. **CLÁUSULA TERCERA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Las especificaciones técnicas que se tendrán como referencia para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, serán las que se consagran en la propuesta del oferente, estudios previos y pliego de condiciones del proceso de Licitación Pública No. 010 de 2008. **CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:** El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, contados a partir del acta de iniciación; una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El plazo aquí estipulado podrá ser prorrogado por fuerza mayor, caso fortuito o causas ajenas a la voluntad del contratista debidamente comprobado y a juicio del Municipio. En todo caso cualquier prórroga debe tramitarse por escrito, justificando los motivos y con anticipación al vencimiento del término inicialmente pactado. **CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del presente Contrato será del período de ejecución del mismo y seis (6) meses más. **CLÁUSULA SÉXTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del Contrato se pagará con cargo al Artículo 12020101 Ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0814 del 17 de septiembre de 2008 expedido por la Secretaría de Hacienda. **CLÁUSULA SÉPTIMA – FORMA DE PAGO:** El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente forma: **1.** El cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, en calidad de anticipo, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. **2.** El cincuenta por ciento (50%) restante del valor total del contrato, se cancelará, por medio de mensualidades vencidas amortizando el respectivo anticipo por el valor que se ejecute en el período mensual correspondiente, previa presentación de las facturas, los respectivos soportes de ley, y la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor. **CLÁUSULA OCTAVA - GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se compromete, dentro del día siguiente al perfeccionamiento de este contrato a constituir a su costa y a favor del MUNICIPIO, una garantía única, mediante póliza de seguros de una compañía de seguros debidamente establecida, en el país según póliza matriz que haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos: A) De buen manejo e inversión del anticipo: Por el cien por ciento (100%) del valor total de dicho anticipo, por el término de ejecución del contrato. B) Cumplimiento: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por el término de la vigencia y seis (6) meses más. C) De calidad: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por el término de la vigencia y seis (6) meses más. D) De estabilidad de la obra: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y cuya duración

será de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo de las obras. E) Del pago de salarios y prestaciones sociales: Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de la vigencia y tres (3) años más. F) Responsabilidad civil extra-contractual: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por el término de la vigencia del mismo. **CLÁUSULA NOVENA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** 1. EL MUNICIPIO podrá ejercer en cualquier momento el control e inspección de la obra materia del objeto del contrato por intermedio del supervisor, que para el presente contrato será el Secretario de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal. 2. Por otra parte EL MUNICIPIO se compromete a recibir las obras siempre y cuando ofrezcan las condiciones, características y especificaciones propuestas. 3. Pagar AL CONTRATISTA el valor del contrato en la forma y condiciones estipuladas. **CLÁUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA se obliga para con el municipio a: A) Cumplir con el objeto del contrato. B) Acreditar su afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. C) Cumplir con las siguientes actividades generales: 1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieren presentarse. 3. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto a los diferentes proyectos a su cargo. 4. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito, una explicación que fundamente este hecho. 5. Responder por la calidad y cumplimiento del servicio suministrado. 6. Cumplir con el cronograma de trabajo. 7. Mantener informado al Secretario de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Soacha de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. 8. Entregar la obra objeto del contrato dentro del término pactado. 9. Emplear materiales de primera calidad. 10. Suscribir las actas de iniciación y terminación del contrato. 11. Efectuar las correcciones de obra cuando sea el caso, a solicitud del supervisor. 12. Constituir las pólizas establecidas en la cláusula de garantías. 13. Las demás que sean inherentes al objeto contractual. D) Cumplir con las siguientes actividades específicas: 1. EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades contenidas en el presupuesto oficial y obras adicionales y/o no previstas que garanticen el cumplimiento del plazo contractual, así como garantizar el uso de los insumos que se refieren a continuación en el desarrollo de dichas actividades:

CONTRATO DE OBRA No. 766 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EL CONSORCIO INGECASIA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. TOTAL
1	PRELIMINARES		
1.1.	Localización - replanteo - Nivelación de la Conducción	ml	7370,00
1.2.	Suministro y colocación de Cinta reflectiva como protección en tres hiladas y señalizador plástico tubular H=1,30m cada cinco metros	ml	15250,00
1,3	Estudios y Diseños colector No 1,2,3,4,5,6 e Interceptor Sucre (Los que se requieran para la ejecución del proyecto)	GL	7,00
	Subtotal		0,00
2	EXCAVACIONES INCLUYE TRASIEGO		0,00
2	Excavación a mano en tierra de 0.00m a 1,00m.	M3	1238,00
2.1.	Excavación a mano en conglomerado de 0,00m a 1,00m.	M3	2615,00
2.2.	Excavación a mano en conglomerado de 1.00m a 2,00m.	M3	2214,00
2,3	Excavación a mano en roca con compresor	M3	6641,00
2.3.	Retiro y disposición de escombros y/o material sobrante de excavación a sitios autorizados a una dist. promedio de 10,00 km (cargue manual).	m3	10140,00
	Subtotal		0,00
3	RELLENOS INCLUYE TRASIEGO		0,00
3.1.	Suministro, colocación y compactación de Triturado de cantera de 3/4".	m3	1910,00
3.2.	Suministro, colocación y compactación de Relleno tipo 2 - Recebo para instalación de tubería.	m3	8317,00
	Suministro, colocación y compactación de Relleno tipo 3 - Material seleccionado proveniente de excavación.	m3	5048,00
	Subtotal		0,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE TRASIEGO		0,00
4.1.	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=8"	ML	1551,00
4,2	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=10"	ML	1841,00
4,3	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=12"	ML	1967,00

0000373

4.4	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=14"	ML	960,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=18"	ML	425,00
4.6	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=20"	ML	115,00
	Subtotal		0,00
5	**SUMINISTRO E INSTALACION DE YEES INCLUYE TRASIEGO**		0,80
5.1.	Suministro e instalación de Yee de concreto sin refuerzo , Norma ICONTEC 1022, para junta con anillo de caucho de 6"x6"x0,60 m	UNIDAD	88,00
5.2.	Suministro e instalación de Yee de concreto sin refuerzo , Norma ICONTEC 1022, para junta con anillo de caucho de 10"x6"x1,25 m	UNIDAD	64,00
	Subtotal		0,00
6	**POZOS DE INSPECCION INCLUYE TRASIEGO**		0,00
6.1.	Suministro e instalación de placa de cubierta prefabricada D=1,0m e=0,20, incluye tapa	UNIDAD	194,00
6.2.	Suministro e instalación de Placa de Fondo pozo de inspección D=1,70m e=0,20 prefabricada, incluye cañuela en concreto certificado de 4000 psi baja permeabilidad.	UNIDAD	194,00
6.3.	Construcción de Cilindro para pozo de inspección, D=1,20 m y e=0,25 m, pañetado interna y externamente (incluye escalera)	ML	245,00
6,4	Construcción de Cilindro para pozo de inspección, D=1,20 m y e=0,375 m pañetado interna y externamente (incluye escalera)	ML	57,00
6,5	Suministro e instalación de Cono de reducción concéntrico prefabricado en concreto 1,20 x 0,60m	UNIDAD	194,00
6,6	Construcción de Cámara de caída en tubería de concreto sin refuerzo con anillo de caucho, D=8"	ML	32,00
	Subtotal		0,00
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		0,00
7.1.	Reparación de acometida domiciliaria para acueducto PF + UAD 1/2" entre 1 y 5 ml	UN	179,00
7.2.	Suministro y colocación Concreto certificado Fc 210 Kg/Cm2 (3000 psi)	m3	85,00
7.3.	Suministro y colocación de geotextil NT 1600.	M2	2087,00

7.4.	Construcción de cárcamo para protección de tuberías con paredes en ladrillo recocido de espesor 25cm, placa de concreto de espesor 10cm de 3000psi reforzada, altura promedio 60cm y luz libre 70cm.	ML	87,00
7.5.	Entibado discontinuo en madera (norma EAAB)	m2	715,00
7,6	Entibado tipo B- Uso pantallas.	m2	955,00
	Suministro e instalación de Tubería de PVC presión unión mecánica RDE 21, D = 4"	ML	210,00
	ACERO	KG	15100,00
7,7	Empalme tubería a pozo	UN	6,00
	Subtotal		0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO		0,00
	AIU 30%		
	COSTO TOTAL INCLUIDO LOS INDIRECTOS		

NOTA: Las cantidades corresponden a las estimadas en los estudios previos, sin embargo estas podrán variar cuando se realicen las obras. Al contratista se le cancelarán las cantidades realmente ejecutadas, para lo cual el supervisor del contrato llevará el control respectivo. 2. EL CONTRATISTA deberá desarrollar como actividades previas al inicio de la obra: El contratista se compromete a REALIZAR una investigación de redes de servicios públicos que se encuentren el área de influencia del proyecto, a través de investigación de campo y empresas de servicios públicos que tengan competencia sobre el servicio publico, lo anterior con el fin de evitar accidentes y cortes de los servicios públicos sin una programación adecuada, si esta condición no se realiza será responsabilidad del contratista las acciones que se generen por esta omisión. 3. EL CONTRATISTA deberá desarrollar en ejecución del contrato: a) Invertir el anticipo de acuerdo al plan presentado en la propuesta. b) Llevar a cabo la programación de la ejecución del proyecto tanto en la obra física como presupuestal. c) Llevar registro fotográfico, fotocopia de la bitácora o libro de obra y resumen de las actividades realizadas en el mes. d) Presentar Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo del contrato, incluyendo toda la documentación técnica, a saber, bitácora por la Interventoría, certificación del cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 del 2002, póliza de estabilidad de la obra, paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, registro fotográfico definitivo y demás indicados por la interventoría. 4. MANEJO AMBIENTAL: EL CONTRATISTA se compromete a realizar y cumplir un plan de manejo ambiental, el cual deberá contener actividades en obra y manejo de materiales sobrantes y/o escombros, actividades que deberán ajustarse a la normatividad ambiental municipal, regional y nacional. 5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL CONTRATISTA se compromete a tomar medidas preventivas y correctivas, que garanticen el normal desarrollo de la ejecución de las obras objeto del contrato. 6. EQUIPOS Y ELEMENTOS MINIMOS

REQUERIDOS: Los equipos y elementos mínimos requeridos para la ejecución de las obras deben ser suministrados por EL CONTRATISTA, siendo su responsabilidad el manejo, mantenimiento, reparación y/o dotación y/o sustitución de accesorios. **7.** EL CONTRATISTA desarrollará el objeto contractual con la colaboración de un equipo conformado por: Un Ingeniero Civil como Director de obra, dos (2) Ingenieros residentes de obra, seis (6) auxiliar de Ingeniería y/o Inspectores de obra, tres(3) Topógrafos, Un (1) asesor hidráulico. Dicho personal deberá sujetarse a los siguientes parámetros: **a)** Personal capacitado en la labor que va a realizar. **b)** Personal con la dotación e indumentaria que establecen las normas de seguridad industrial, de acuerdo a las labores que desempeñará. **c)** Personal debidamente identificado. **d)** Personal con certificado judicial vigente. **e)** Personal mayor de edad. **f)** Personal capacitado en el uso de maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de las obras. **g)** Presentar reemplazos inmediatos, en caso de ausencia o necesidad de cambio, ajustándose a lo requerido. **h)** Dar buen uso a los suministros y elementos entregados para la ejecución del contrato. **i)** Apoyar el desarrollo de cada una de las actividades establecidas en el presente Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Los conflictos que se llegaren a presentar en la ejecución del presente Contrato, se solucionarán a través del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, según las normas vigentes que regulan el caso. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MULTAS:** En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones que en desarrollo de este contrato adquiere EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO podrá imponerle mediante resolución motivada en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor de este Contrato, las cuales sumadas entre sí no podrán exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - PENAL PECUNIARIA:** En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, la administración municipal le impondrá como sanción penal pecuniaria el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, independientemente de la indemnización de perjuicios a favor de la Administración Municipal. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – CADUCIDAD:** EL MUNICIPIO mediante resolución declarará la caducidad del contrato si el contratista incurre en alguna de las causales de incumplimiento de las obligaciones a su cargo. La declaratoria de caducidad tendrá como consecuencia a partir de su ejecutoria la terminación del contrato, su liquidación y el pago por parte del contratista de todos los perjuicios causados al Municipio, la resolución que declare la caducidad, en cuanto ordenè hacer efectiva las garantías, las multas decretadas y la cláusula penal pecuniaria, prestará mérito ejecutivo contra el contratista y las personas que hayan constituido las respectivas garantías, o se hará efectiva por jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1.993. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1.993, se aplicarán las cláusulas excepcionales como son las de interpretación, modificación y

terminación unilateral por parte de la Administración Municipal. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PROHIBICIÓN DE CESIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder a ningún título el presente contrato a persona natural o jurídica alguna sin consentimiento previo del Municipio el cual deberá ser expreso y constar por escrito. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, o cualquier otra causa justificada, podrán las partes de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para efectos del término de duración se compute el tiempo que dure la suspensión. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRATO:** Lo constituyen las cláusulas del Contrato, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios vigentes. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA – SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: EL MUNICIPIO** verificará la ejecución y el cumplimiento del contratista y ejercerá la supervisión a través del Secretario de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal, o a quien este designe y para el cumplimiento de los fines de la contratación, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, serán funciones del supervisor entre otras: 1. Verificar el cumplimiento del objeto del Contrato, así como los derechos y obligaciones surgidos del mismo. 2. Controlar la vigencia de la garantía solicitada al contratista. 3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con los términos del presente Contrato. 4. Resolver las peticiones presentadas por el contratista. 5. Suscribir actas relacionadas con la ejecución del Contrato. 6. En caso de requerirse alguna modificación o adición al Contrato informar por escrito con las justificaciones pertinentes. 7. Informar el incumplimiento del contratista. 8. Las demás que busquen el cumplimiento de los fines del Contrato y la efectividad de los derechos e intereses de las partes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA – LIQUIDACIÓN:** El contrato de obra pública será objeto de liquidación dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización del mismo de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL:** En consecuencia a que la ejecución contractual por parte del CONTRATISTA no implica el ejercicio de funciones públicas de carácter permanente ni de autoridad administrativa, ni subordinación, EL CONTRATISTA, acepta con la firma del presente documento, que no existe ni existirá con ocasión de la ejecución de este contrato ningún tipo de relación laboral o de contrato de trabajo y en consecuencia no habrá lugar a reclamación por prestaciones sociales o derechos diferentes de los previstos en el mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA –VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PARTE DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal, el cual realiza a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por lo tanto corresponde al contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – PRESIONES O AMENAZAS:** De conformidad

con lo establecido en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, si El contratista paga suma de dineros a extorsionistas, o colabora en el pago o en la liberación de secuestro de un funcionario o empleado de la misma, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, se hará acreedor a que el Municipio pueda declarar la caducidad de los contratos suscritos. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – PACTO DE AUDITORIAS VISIBLES Y TRANSPARENCIA:** De acuerdo al Pacto de Auditorias Visibles y Transparencia, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Soacha, la Corporación Humanizar y la Vicepresidencia de la República, las partes que suscriben el presente documento, están en la obligación de articular su acción con los Grupos de Auditorias Visibles, con la publicación de informes de interventoria, la asistencia y participación en los foros con ciudadanos, así como obtener y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditorias Visibles. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El Contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y para su ejecución se requiere la constitución y aprobación de la garantía única, la expedición del registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales, legales y fiscales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de Soacha.

Para constancia se firma en el municipio de Soacha (Cundinamarca) a los 10 DEC 2008

EL CONTRATANTE

JOSE ERNESTO MARTINEZ TARQUINO
Alcalde Municipal de Soacha

EL CONTRATISTA

FREDY HUMBERTO GARZON RICO
Representante Legal
CONSORCIO INGECASIA
C.C. No. 11.437.000 de Facatativá

Revisó: Diana Jeniss Ramírez Barrera
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Luz Dary Sánchez Gallardo
Abogada Oficina Asesora Jurídica

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

Entre los suscritos, **PASTOR HUMBERTO BORDA GARCÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.328.491 de Bogotá, quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de secretario de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos, cargo para el cual fue nombrado, por medio del Decreto 018 del 03 de enero de 2008, según, consta en el acta de posesión 006 del 03 de enero de 2008, ante el Alcalde Municipal, delegado mediante el Decreto 014 del 30 de enero de 2009, para suscribir compromisos contractuales y otras disposiciones, de una parte, quien en adelante se llamará **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra, **CONSULTORÍA Y CONSORCIO INGECASIA** conformado por las empresas CASIA LTDA. NIT 830.045.252-4 e INGESANDIA LTDA NIT 800.114.461-4, representado legalmente por **FREDY HUMBERTO GARZÓN RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.437.000 de Facatativá, quien a su vez es la representante legal del Consorcio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y quien declara bajo la gravedad de juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar de que tratan los artículos 8, 9 y 10, de la Ley 80 de 1993, la Ley 53 de 1990, artículo 126 de la Ley 136 de 1994, artículo 49 y 84 de la Ley 617 de 2000, la Ley 821 de 2003, la Ley 1148 de 2007 y la Ley 1123 de 2007, hemos acordado de común acuerdo celebrar el presente **ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5** al contrato número 766 del 10 de diciembre de 2008, cuyo objeto es la "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1,2,3,4,5,6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA", de acuerdo a las siguientes consideraciones: 1) Que el MUNICIPIO a través del proceso de Licitación Pública No 010 de 2008, adjudicó al Consorcio INGECASIA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR FREDY HUMBERTO GARZÓN RICO, el contrato de obra cuyo objeto es: *"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1,2,3,4,5,6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"* el cual se distingue con el número consecutivo 766 de 2008. 2) Que el valor pactado en el contrato No. 766 de 2008 fue de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CATORCE PESOS CON SESENTA CTVS MC/TE ($2.272.633.014.60). 3) Que el plazo de ejecución se estipuló en Ocho meses, cuya iniciación se dio el 30 de diciembre de 2008. 4) Que el plazo de ejecución del contrato de obra vencía el 30 de agosto de 2009. 5) Que debido a que en los trámites de la elaboración de los estudios y diseños, se presentaron inconvenientes internos en la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado, dilato el plazo para la entrega de la documentación básica y datos técnicos, para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto. 6) Que una vez, se elaboraron los estudios y diseños de proyecto, por parte del contratista y la Interventoría, se llevó a cabo una evaluación técnica y financiera del proyecto, de la cual se dedujo que para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, se requiere ejecutar mayores cantidades y obras no

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

previstas. **7)** Que debido a la valoración, cuantificación de obras y valoración financiera del proyecto mencionada en el numeral anterior, se solicitó una prórroga del contrato, de lo cual por parte del contratista, la Interventoría y la Supervisión del contrato delegada por la Secretaría de Infraestructura se acordó llevar a cabo la prórroga No. 1 del contrato de obra No 766 de 2008 por cuatro (4) meses para invertir los recursos iniciales del contrato, contados a partir del 30 de agosto de 2009, plazo que terminaba el 30 de diciembre de 2009. **8)** Que debido a la necesidad de cumplir con el objeto contractual y garantizar la inversión de los recursos del contrato inicial, teniendo en cuenta el informe de solicitud del contratista bajo el oficio 766-08-62 y avalado por la Interventoría con el oficio No ECO-488-09-S, y el acta de Solicitud de prórroga del 10 de diciembre de 2009, los cuales sustentaban su conveniencia y tenía como propósito garantizar la ejecución y recursos iniciales del contrato, se acuerdo prorrogar el contrato de obra No 766 de 2008, en UN (1) MES, contados a partir del 30 de diciembre de 2009, plazo que terminaba el 29 de enero de 2010. **9)** Que debido a la cuantificación de obras y valoración financiera del proyecto realizada por el contratista, bajo el informe radicado en el oficio 766-08-70 y avalada por la Interventoría, donde solicita nuevamente el contrato y plantea tres alternativas de adición presupuestal para su estudio a la Administración Municipal, así: Alternativa No 1, Dar por terminado el contrato con los actuales recursos, que significaría que se terminara el Interceptor No 1, Interceptor No 3 y parcialmente el Interceptor No 2 y Sucre, quedando por ejecutar los interceptores No 4,5 y 6. Alternativa No 2, que contempla una adición presupuestal por $ 548.610.029,89, donde se terminaría el interceptor No 1,3 y el Interceptor No 2 quedando en funcionamiento la parte baja del sistema y el interceptor Sucre desde el interceptor Terreros derecho hasta el interceptor No 2 quedando por ejecutar los Interceptores 4,5 y 6. Alternativa No 3, donde se terminaría el interceptor 1,2,3, y el Interceptor Sucre en su totalidad por un valor de $ 1.123.373.829.06, quedando pendiente los interceptores No 4,5 y 6 que por valor no son viables ejecutarlos desde el aspecto legal ya que su ejecución en términos presupuestales supera el 50% del valor del contrato. **10)** Que el 29 de enero de 2010 se suscribe entre el Municipio y el contratista la Prorroga No 3 al contrato de obra No 766 de 2008, por el término de Diecisiete (17) días, contados a partir del 29 de enero de 2010, plazo que fenecía el 15 de febrero de 2010. **11)** Que el 12 de febrero de 2010 se suscribe acta de suspensión del contrato de obra No. 766 de 2008 por el termino de veinte (20) días por cuanto en la ejecución de la obra se presentaron imprevistos tales como invasiones ilegales de los predios por los cuales se realiza la intervención, los que impidieron la normal ejecución de la obra. **12)** Que el día 4 de marzo de 2010, se decide continuar con la suspensión del contrato por el término de treinta y tres (33) días, por cuanto a la fecha de reiniciación no había concluido los trámites legales pertinentes para solucionar los problemas de invasión presentados en la zona a intervenir y se prevé que el termino para finalizar el trámite de las mismas es aproximadamente de 33 días.

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

Que es necesario establecer con claridad cuál es el estado actual de ejecución de las obras para determinar con exactitud el alcance financiero de la alternativa No. 1 planteada para ello se requiere que el contratista y la interventoría entreguen un informe en donde se refleje balance general de la obra para concretar el valor de ejecución de la alternativa No.1. para ello se solicita la prórroga del contrato por el término de TREINTA (30) días con el fin el entregar los informes, y en caso de ser viable la administración realice los trámites internos respectivos con el objetivo de suscribir una posible adición presupuestal al contrato de obra No. 766 de 2008 y el contrato de Interventoría No. 947 de 2008, plazo que finalizaría el 6 de mayo de 2010. 13) Que debido a la temporada invernal que atraviesa el país, en particular las fuertes lluvias ocurridas en el municipio, llevaron a las partes a suscribir el 4 de mayo de 2010 el acta de suspensión No.3, por el termino de 12 días calendario, con fecha de reinicio del 17 de mayo 2010, por tanto el contrato finaliza el 19 de mayo de 2010. 14) Que debido al terreno rocoso en donde se desarrolla el proyecto, para la ejecución del mismo se debió acudir a voladuras con pólvora para el avance de la misma, lo cual desfasó el presupuesto del proyecto el cual tiene un costo total de SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINUENTA Y UN CTVS ($ 6.966.229.489,51) por tanto su totalidad la obra debido a que es un imposible jurídico adicionar el contrato por más del 50% del valor inicial de acuerdo con lo contemplado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993.15) Que con el fin de dar uso a la obra intervenida, se acuerda entre las partes suscribir la presente adición presupuestal y prorroga en tiempo del contrato, que tendría el siguiente alcance: Colector 1 conectado a terreros izquierdo y en funcionamiento, Colector 2 desde su entrega en el interceptor sucre hasta el pozo 203, quedando pendiente el tramo del pozo 203 al pozo 201 B, Colector 3 desde su entrega en el pozo 347 hasta el pozo 301en su totalidad, Interceptor Sucre desde su entrega a terreros derecho hasta la conexión con el colector 2 obras que asciende a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS.DIEZ MIL VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CTVS ($ 548.610.029.89). Dejando en claro que para la ejecución de los tramos Colector 2 desde pozo 203 a 201B, Interceptor desde el pozo IS10A a IS01, Colector 4, 5, 6 y 6 adicional se deberán ejecutar en una segunda fase del proyecto. 16) Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario suscribir el presente contrato adicional el cual se regirá por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Adicionar a la cláusula SEGUNDA - VALOR del contrato de Obra 628 de 2009 la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CTVS ($ 548.610.029.89).

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

CLAUSULA SEGUNDA: modificar cláusula TERCERA - ESPECIFICACIONES TECNICAS y lo indicado en el literal D numeral 1 de la CLAUSULA DECIMA, incluyendo los items no previstos y mayores cantidades de obra así:

ACTIVIDADES		CONTRATO INICIAL				CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD PROYECTADA PARA LA ADICIÓN				TOTAL PROYECTO		
ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES CONTRACTUALES	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	UND	CANT.	V. TOTAL	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	UND	CANT.	V. TOTAL
1	PRELIMINARES														
1	Localización - replanteo - Nivelación de la Conducción	ML	7,370.00	$ 1,132.00	$ 8,342,840.00	ML	3126.94	$ 3,539,461.78	ML	390.38	$ 1,132.00	$ 441,921.48	ML	3,517.00	$ 4,153,176.00
1	Suministro y colocación de Cinta reflectiva como protección en tres filadas y señalizador plástico tubular H=1,30m cada cinco negros	ML	15,230.00	$ 2,000.00	$ 30,360,000.00	ML	4540.00	$ 9,081,920.00	ML	780.78	$ 2,000.00	$ 1,561,560.00	ML	5,321.00	$ 11,247,200.00
1	Estudios y Diseños colector No 1,2,3,4,5,6 e Interceptor Sucre (Los que se requieran para la ejecución del proyecto)	GL	7.00	$ 4,000,000.00	$ 28,000,000.00	GL	7.00	$ 28,000,000.00	GL	0.00	$ 4,000,000.00	$ 0.00	GL	7.00	$ 28,000,000.00
2	EXCAVACIONES INCLUYE TRASIEGO						0.00	$ 0.00		0.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
2	Excavación a mano en tierra de 0,00m a 1,00m.	M3	1,230.00	$ 15,556.00	$ 20,496,328.00	M3	704.55	$ 11,000,047.64	M3	0.00	$ 10,556.00	$ 0.00	M3	711.96	$ 11,707,200.70
2	Excavación a mano en conglomerado de 0,00m a 1,00m.	M3	2,619.00	$ 23,551.00	$ 61,647,369.00	M3	1037.31	$ 45,018,396.86	M3	0.00	$ 23,051.00	$ 0.00	M3	2,043.40	$ 48,326,551.54
2	Excavación a mano en conglomerado de 1,00m a 2,00m.	M3	2,214.00	$ 27,591.00	$ 61,090,110.00	M3	2398.65	$ 64,508,252.71	M3	0.00	$ 27,591.00	$ 0.00	M3	2,425.24	$ 66,922,072.56
2	Excavación a mano en roca con compresor	M3	0,841.00	$ 32,772.00	$ 217,830,852.00	M3	2366.70	$ 77,526,013.60	M3	1018.07	$ 32,772.00	$ 33,364,190.04	M3	3,5[illegible]96	$ 110,[illegible]93.06

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

3	Retiro y disposición de escombros y/o material sobrante de excavación a sitios autorizados a una dist promedio de 10,00 km (cargue manual).	M3	10.140.00	$ 18.000,00	$ 185.839,700.00	M3	79.80,33	$ 120.214.711,59	M3	1014.07	$ 18.000,00	$ 18.560.540,85	M3	8.710,81	$ 148.480.391,05
3	RELLENOS INCLUYE TRASIEGO						0.00	$ 0,00		0,00		$ 0,00		0.00	$ 0,00
3	Suministro, colocación y compactación de Triturado de cantera de 3/4".	M3	1.916.00	$ 57.833,00	$ 110.461,030.00	M3	0.00	$ 0,00	M3	0,00	$ 57.833,00	$ 0,00	M3	0.00	$ 0,00
3	Suministro, colocación y compactacion de Relleno tipo 2 - Recebo para nivelación de subrasante.	M3	8.912.30	$ 23.822,00	$ 212.266,474.00	M3	58 79.41	$ 152.806.577,70	M3	1810 10	$ 23.822,00	$ 46.197.372,20	M3	2.937.08	$ 202.583.958,95
3	Suministro, colocación y compactación de Relleno tipo 3 - Material seleccionado proveniente de excavacion.	M3	3.048.30	$ 10.666,00	$ 32.541,868.00	M3	0.00	$ 0,00	M3	0,00	$ 10.666,00	$ 0,00	M3	0.00	$ 0,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE TRASIEGO						0.00	$ 0,00		0,00		$ 0,00		0.00	$ 0,00
4	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=8"	ML	1.500.00	$ 24.583,00	$ 36.150,450.00	ML	16 32.22	$ 40.249.347,85	ML	111.94	$ 24.583,00	$ 2.743.866,93	ML	1.815.29	$ 44.724.821,54

0019378

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

4	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=10"	ML	1,841.00	$ 29,440.00	$ 54,233,768.00	ML	783.60	$ 23,075,452.80	ML	0.00	$ 29,440.00	$ 0.00	ML	783.60	$ 23,075,452.80
4	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=12"	ML	1,967.00	$ 35,077.00	$ 68,996,459.00	ML	53.82	$ 1,887,879.22	ML	55.90	$ 35,077.00	$ 1,960,310.46	ML	128.90	$ 4,521,425.30
4	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=14"	ML	981	$ 43,800.00	$ 42,130,560.00	ML	0.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 43,800.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 0.00
5	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=16"	ML	425	$ 75,020.80	$ 31,883,520.00	ML	0.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 75,020.80	$ 0.00	ML	0.00	$ 0.00
5	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=20"	ML	115	$ 86,407.00	$ 10,571,557.00	ML	49.42	$ 4,393,386.94	ML	65.38	$ 90,407.00	$ 5,293,039.00	ML	100.00	$ 9,817,493.97
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEES INCLUYE TRASIEGO							$ 0.00				$ 0.00		0.00	$ 0.00

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

5.1.	Suministro e instalacion de Yee de concreto sin refuerzo, Norma ICONTEC 1022, para junta con anillo de caucho de 6"x6"x0,00 m	UN	68	$ 86,501.00	$ 5,164,468.00	UN	21.00	$ 782,521.00	UN	13.00	$ 39,331.00	$ 471,972.00	UN	34.00	$ 1,254,224.00
5.2.	Suministro e instalacion de Yee de concreto sin refuerzo, Norma ICONTEC 1022, para junta con anillo de caucho de 10"x8"x1,25 m	UN	64	$ 63,097.00	$ 3,974,206.00	UN	12.00	$ 745,164.00	UN	22.00	$ 63,097.00	$ 1,388,134.00	UN	34.00	$ 2,111,298.00
6	POZOS DE INSPECCION INCLUYE TRASIEGO 0,00						0.00	$ 0.00		0.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
8	Suministro e instalación de placa de cubierta prefabricada D=1,0m e=0,20, incluye tapa	UN	184	$ 270,656.00	$ 32,907,070.00	UN	0.00	$ 0.00	UN	0.00	$ 270,656.00	$ 0.00	UN	0.00	$ 0.00
6	Suministro e instalación de Placa de Fondo pozo de inspeccion D=1,75m e=0,20 prefabricada, incluye cañuela en concreto certificado de 4000 psi bajo permeabilidad.	UN	184	$ 599,505.00	$ 110,303,920.00	UN	0.00	$ 0.00	UN	0.00	$ 599,505.00	$ 0.00	UN	0.00	$ 0.00
5	Construcción de Cilindro para pozo de inspección. D=1,20 m y e=0,25 m, pañetado interna y exteriormente (incluye escalera)	ML	384	$ 441,859.00	$ 169,233,456.00	ML	75.88	$ 33,526,260.92	ML	83.26	$ 441,859.33	$ 36,769,180.34	ML	19.11	$ 84,455,700.44

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

6	Construcción de Cilindro para pozo de inspección, D=1,20 m y e=0,375 m pañetado interna y exteriormente (incluye escalera)	ML	67	$ 696,270.00	$ 46,663,809.00	ML	80.43	$ 41,921,273.10	ML	10.13	$ 630,770.80	$ 6,168,580.10	ML	84.79	$ 51,148,028.90
7	Suministro e Instalación de Cono de reducción concentrico prefabricado en concreto 1,20 x 0,60m	UN	18	$ 274,328.00	$ 63,210,344.00	UN	0.00	$ 0.00	UN	0.00	$ 274,328.00	$ 0.00	UN	0.00	$ 0.00
7	Construcción de Cámara de caida en tubería de concreto sin refuerzo con anillo de caucho, D=6"	ML	32	$ 136,980.00	$ 4,383,360.00	ML	4.50	$ 616,410.00	ML	6.84	$ 150,066.00	$ 1,210,203.20	ML	13.34	$ 1,827,313.20
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS						0.00	$ 0.00		0.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
7	Reparación de acometida domiciliaria para acueducto PF + UAD 1/2" entre 1 y 5 mt	UN	179	$ 33,911.00	$ 6,069,169.00	UN	169.60	$ 5,749,970.00	UN	18.00	$ 53,611.00	$ 905,594.00	UN	34.09	$ 1,149,574.00
7	Suministro y colocación Concreto certificado Pc 210 Kg/Cm2 (3000 psi)	M3	69	$ 342,820.00	$ 23,139,700.00	M3	1.02	$ 349,462.44	M3	5.00	$ 342,820.00	$ 1,714,100.00	M3	0.02	$ 2,663,770.46
7	Suministro y colocación de geotextil NT 1000.	M2	2,007.00	$ 3,184.00	$ 6,845,016.00	M2	1965.65	$ 3,092,344.15	M2	507.38	$ 3,184.00	$ 1,870,249.78	M2	2,023.48	$ 6,442,760.32
7	Construcción de cárcamo para protección de tuberías con paredes en ladrillo recocido de espesor 25cm, placa de concreto de espesor 15cm de 3000psi reforzada, altura promedio 60cm y luz libre 70cm	ML	87	$ 110,081.00	$ 9,577,047.00	ML	0.00	$ 0.00	ML	18.00	$ 110,081.00	$ 1,981,458.00	ML	18.00	$ 1,981,458.00

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

8	Entibado discontinuo en madera (norma SAAB)	M3	715	$0.205.00	$ 5,582,260.00	M3	0.00	$ 0.00	M3	0.00	$ 8.206.00	$ 0.00	M3	0.00	$ 0.00
8	Entibado tipo B- Uso pantallas.	M2	955	$ 28.159.00	$ 26,901,845.00	M2	159.57	$ 4,487,899.83	M2	0.00	$ 28.159.00	$ 0.00	M2	159.57	$ 4,487,899.83
8	Suministro e instalación de Tubería de PVC presión unión mecánica RDE 21. D = 4"	ML	210	$ 34.964.00	$ 7,342,440.00	ML	0.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 34,964.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 0.00
8	Empalme tubería a pozo	UN	6	$ 135.000.00	$ 1,601,865.00	UN	7.00	$ 945,000.00	UN	16.00	$ 135.000.00	$ 2,430,000.00	UN	23.00	$ 3,375,000.00
	ACERO	KG	15,100.00	$3.631.00	$ 38,230,100.00	KG	96.12	$ 350,934.12	KG	0.00	$ 3.691.00	$ 0.00	KG	96.12	$ 350,934.12
	ITEMS NO PREVISTOS RESOLUCION						0.00	$ 0.00		0.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
NP.1	Suministro colocación y compactación de Relleno tipo 3 - Piedra roja y o media zonga	M3		$ 37,206.00	-	M3	52.92	$ 1,969,941.52	M3	0.00	$ 37,206.00	$ 0.00	M3	52.92	$ 1,969,941.52
NP.2	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, con junta con anillo de caucho D=24"	ML	278.32.80	$ 197,556.00	-	ML	72.50	$ 9,872,610.00	ML	0.00	$ 197,556.00	$ 0.00	ML	72.50	$ 5,543,885.52
NP.3	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Union Mecanica Diametro 10"	ML		$ 97,572.00	-	ML	192.41	$ 6,016,649.72	ML	0.00	$ 97,572.00	$ 0.00	ML	63.25	$ 47,045,583.00
NP.4	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Union Mecanica Diametro 12"	ML		$ 81,590.00	-	ML	57.84	$ 4,994,688.60	ML	71.30	$ 81,590.00	$ 5,817,387.00	ML	128.84	$ 10,312,075.60

0010386

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

NP 6	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Unión Mecanica Diametro 16"	ML		$ 171,631.00	-	ML	0.00	$ 0.00	ML	39.18	$ 171,631.00	$ 6,724,502.58	ML	39.18	$ 6,724,502.58
NP 8	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Unión Mecanica Diametro 20"	ML		$ 215,479.00	-	ML	0.00	$ 0.00	ML	78.97	$ 215,479.00	$ 16,585,418.83	ML	76.90	$ 16,563,26 3.84
NP 7	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Unión Mecanica Diametro 24"	ML		$ 220,607.00	-	ML	93.40	$ 35,497,410.00	ML	15.00	$ 220,607.00	$ 3,429,105.00	ML	15.00	$ 3,429,105 .00
NP 5	Suministro e instalación de Unión para Tubería en PVC, D=24"	UN		$ 152,000.00	-	UN	0.00	$ 0.00	UN	0.00	$ 150,000.00	$ 0.00	UN	0.00	$ 0.00
NP 9	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin reforzar clase ,1para junta con anillo de caucho D=8"	ML		$ 16,234.00	-	ML	10.50	$ 170,457.00	ML	0.00	$ 16,234.00	$ 0.00	ML	10.50	$ 170,457.00
NP 10	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin reforzar Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=16"	ML		$ 57,040.00	-	ML	0.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 57,040.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 0.00

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

N. P. 11	Construcción de Cajas de inspección en ladrillo recocido de e=0.15m, pañete impermeabilizado 1:3, base en recebo compactado de e= 0,20m y placa en concreto simple de cmC,1V., marco y tapa en ángulo de 1 1/2", altura máxima de 1,80m, incluye excavación y retiro de sobrantes. Luz libre de 0.60m x 0.30m.	UN		$ 386,746.00	-	UN	5.00	$ 3,380,676.00	UN	0.00	$ 386,746.00	$ 3,173,930.00	UN	75.00	$ 5,951,190.00	
N. P. 12	Concreto ciclópeo con 40% de concreto(3000 psi) certificado y 60% de rajón	M3		$ 180,300.00	-	M3	66.58	$ 12,056,019.00	M3	5.67	$ 180,300.00	$ 1,022,301.00	M3	72.29	$ 13,997,370.00	
N. P. 13	Suministro y colocación de Concreto de 210 kg/cm2 (3.000 psi) para anclajes, certificado de planta	M3		$ 366,859.00	-	M3	0.00	$ 0.00	M3	0.00	$ 366,859.00	$ 0.00	M3	0.00	$ 0.00	
N. P. 14	Suministro e instalación de Sardinel pal, de b=17cm, h=40cm, achaflanado.	ML		$ 33,794.00	-	ML	25.00	$ 843,850.00	ML	0.00	$ 33,794.00	$ 0.00	ML	25.00	$ 843,850.00	
N. P. 15	Construcción de Sardinel de confinamiento en concreto simple de 3000 psi mezclado en obra, de 0.15x0.18 h=0.40m.	ML		$ 27,225.00	-	ML	0.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 27,225.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 0.00	
N. P. 16	Suministro y colocación de Base granular INVIAS BG-1, estabilizada con cemento al 5%	M3		$ 118,000.00	-	M3	211.85	$ 25,000,000.00	M3	0.00	$ 118,000.00	$ 0.00	M3	211.85	$ 24,999,430.00	
N. P. 17	Reperfilación de vías , hasta una profundidad de 0.15 m	M2		$ 1,200.00	-	M2	2294.00	$ 2,753,800.00	M2	0.00	$ 1,200.00	$ 0.00	M2	2294.00	$ 2,752,800.00	

0010391

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

N P 18	Suministro y colocación de Emulsión Asfáltica de Rompimiento Lento CRL-1.	M2		$ 1,100.00	-	M2	17 20. 00	$ 2,047,395.00	M2	0.00	$ 1,100.00	$ 0.00	M2	1,7 20. 00	$ 2,047,395 .00
N P 19	Barrido de Superficie para Imprimar con compresor.	M2		$ 702.00	-	M2	17 20. 50	$ 1,207,791.00	M2	0.00	$ 702.00	$ 0.00	M2	1,7 20. 50	$ 1,207,791 .00
N P 20	Demolición concreto asfáltico con compresor, incluye corte mecánico.	M3		$ 64,195.00	-	M3	0.0 0	$ 0.00	M3	0.00	$ 64,195.00	$ 0.00	M3	0.0 0	$ 0.00
N P 21	Suministro, extendida y compactacion de Base Asfáltica MDC-1.	M3		$ 435,205.0 0	-	M3	0.0 0	$ 0.00	M3	0.00	$ 435,205.0 0	$ 0.00	M3	0.0 0	$ 0.00
N P 22	Suministro, extendida y compactacion de Base Asfáltica MDC-3	M3		$ 460,460.0 0	-	M3	0.0 0	$ 0.00	M3	0.00	$ 460,460.0 0	$ 0.00	M3	0.0 0	$ 0.00
N P 23	Construccion de Gaviones con malla 2,0 x 1,0 x 1,0m cal. 12 triple torsion, incluye excavacion y retiro de sobrantes	M3		$ 222,492.0 0	-	M3	0.0 0	$ 0.00	M3	0.00	$ 222,492.0 0	$ 0.00	M3	0.0 0	$ 0.00
N P 24	Suministro y colocación Concreto certificado F'c 140 Kg/Cm2 (2000 psi)	M3		$ 303,530.0 0	-	M3	0.0 0	$ 0.00	M3	0.00	$ 303,530.0 0	$ 0.00	M3	0.0 0	$ 0.00
N P 25	Concreto certificado de planta de 3000 psi, para estructuras y muros de contencion (incluye formaleta metalica y desencofrante).	M3		$ 406,305.0 0	-	M3	0.0 0	$ 0.00	M3	0.00	$ 406,305.0 0	$ 0.00	M3	0.0 0	$ 0.00
N P 26	Estructura metalica terminada con 2 manos de anticorrosivo, incluye suministro, fabricacion y montaje, no incluye equipo de izaje.	KG		$ 6,100.00	-	KG	25 00. 00	$ 15,412,003.0 0	KG	1008 .00	$ 6,100.00	$ 6,215,3 28.00	KG	3,5 08. 00	$ 21,838,32 8.00

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

N P 27	Construcción de Placa de D =1.55 m, em0.20m, tipo	UND	$ 619,663.00	-	UND	75.00	$ 46,496,675.00	UND	21.00	$ 619,663.00	$ 13,019,013.00	UND	11 8.00	$ 71,914,84 8.00
N P 28	Suministro e instalacion de placa de tuberia prefabricada Del.70m em0.23, incluye lape	UND	$ 641,001.00	-	UND	0.00	$ 0.00	UND	0.00	$ 641,001.00	$ 0.00	UND	24 00	$ 15,384,02 4.00
N P 29	Construcción en sitio de Placa de cubierta para pozo de inspección, incluye eso 3.55 y 3546	UND	$ 593,741.00	-	UND	42.00	$ 24,937,122.00	UND	29.00	$ 593,741.00	$ 15,437,266.00	UND	92 00	$ 54,624,17 2.00
N P 30	Demolicion manual de Pandro pozos de inspecion incluye cargue y disposicion de sobrantes en sitios autorizados)	ML	$ 14,770.00	-	ML	0.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 14,770.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 0.00
N P 31	Demolición de placa en concreto reforzado, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes a sitios autorizados	M3	$ 235,215.00	-	M3	0.00	$ 0.00	M3	0.00	$ 235,215.00	$ 0.00	M3	0.00	$ 0.00
N P 31 A	Construccion de sumidero lateral tipo SL-200A	UND	$ 1,798,842.65		UND	0.00	$ 0.00	UND	10.00	$ 1,798,842.00	$ 17,988,420.05	UND	10 00	$ 17,988,42 0.00
	MENOR PREVISTOS NO CONTEMPLADOS ADICIONAL					0.00	$ 0.00				$ 0.00		0.00	$ 0.00
N P 32	Estudios y Diseños tramo adicional colector 5	GL	$ 2,000,000.00	-	GL	1.00	$ 2,000,000.00	GL	0.00	$ 2,000,000.00	$ 0.00	GL	1.00	$ 2,000,000.00
N P 33	Manejo de Aguas - incluye equipo de Bombeo y mano de obra	M3	$ 25,000.00	-	M3	10 00 00	$ 25,000,000.00	M3	188.00	$ 25,000.00	$ 4,925,000.00	M3	1.2 00 00	$ 31,250,00 0.00
N P 34	Construccion de Muro en tierra Armada con material proveniente de la excavacion	M3	$ 197,696.00	-	M3	0.00	$ 0.00	M3		$ 197,696.00		M3	0.00	$ 0.00

00403382

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

NP 36	CONSTRUCCION POZO EN TUNNEL LINNER Ø 102". Incluye: Excavación en conglomerado y roca con disposición del material a botadero. Préstamo de la lámina TUNNEL LINER Ø 102" para pozo. Piso en concreto, cerramiento, baranda y escalera. Armado y desarmada de los pozos.	ML		2,700,000.00	-	ML	0.00	$ 0.00	ML	0.00	2,700,000.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 0.00
NP 39	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION TUNNEL LINNER Ø 48". Incluye: Excavación en roca, evicuación y disposición a botadero. Suministro e instalación de TUNNEL LINER Ø 48" pem túnel cal. 14. Suministro e inyección de mortero 1:4 para inyección de contacto.	ML		4,140,000.00	-	ML	0.00	$ 20,000,000.00	ML	0.00	4,140,000.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 0.00
NP 37	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 24" DENTRO DEL TUNEL. Incluye: tubería PVC Ø 24". Suministro e instalación de base en concreto 2500 PSI para base de la tubería. Suministro e instalación de mortero de relleno 1:4 mezclado en obra (1.02 m3/m). Control topográfico	ML		495,000.00	-	ML	0.00	$ 2,475,000.00	ML	0.00	495,000.00	$ 0.00	ML	0.00	$ 2,475,000.00

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

N P 38	Izaje estructura metalica terminada	KG		700	-	KG	0.0 0	$0.00	KG	0.00	700	$ 0.00	KG	0.0 0	$ 0.00
N P. 39	Voladura de polvora blanca, plaforacion de 60 cms diametro 1 1/2" y h=10cm(Incluye todos los costos de perforacion, tacado y retacado de polvora blanca)	UND		39,600.00	-	UND	13 85 4.0 0	$ 562,576,400.00	UND	0.00	39,600.00	$ 0.00	UND	13, 85 4.0 0	$ 562,576,400.00
N P. 40	Tratamiento Silvicultural de 5 a 10 metros	UND		195,264.00	-	UND	0.0 0	$0.00	UND	6.00	195,264.00	$ 1,171,584.00	UND	6.0 0	$ 1,171,584.00
N P. 41	Tratamiento Silvicultural mayor a 20 metros	UND		580,236.00	-	UND	0.0 0	$0.00	UND	6.00	580,236.00	$ 3,481,416.00	UND	0.0 0	$ 3,481,416.00
N P. 42	Reposición Forestal	UND		46,000.00	-	UND	0.0 0	$0.00	UND	60.00	46,000.00	$ 2,760,000.00	UND	60 00	$ 2,760,000.00
N P. 43	Cruce subterraneo via con tunel interceptor 1,	ML		3,879,000.00	-	ML	0.0 0	$0.00	ML	9.00	3,879,000.00	$ 38,850,000.00	ML	9.0 0	$ 38,850,000.00
N P. 44	Desvio de tuberia	GL		3,217,000.00	-	GL	0.0 0	$0.00	GL	1.00	3,217,000.00	$ 3,217,000.00	GL	1.0 0	$ 3,217,000.00
N P 45	VOLADURA de polvora blanca, perforacion de 45 cms, diametro 1 1/2" y h=10cm(Incluye todos los costos de perforacion, tacado y retacado de polvora blanca)	UND		39,600.00	-	UND	30 73. 00	$ 100,369,800.00	UND	9138 .00	39,600.00	$ 111,718,800.00	UND	8,6 80 00	$ 306,873,000.00
N P. 46	Exploracion Geotecnica detallada	UND		1,800,000.00	-	UND	0.0 0	$0.00	UND	1.00	1,300,000.00	$ 1,560,000.00	UND	1.0 0	$ 1,560,000.00
N P. 47	Proteción de tuberia	ML		40,000.00	-	ML	0.0 0	$0.00	ML	112. 00	40,000.00	$ 4,480,000.00	ML	11 2.0 0	$ 4,480,000.00

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL		VALOR OBRAS EJECUTADAS	VALOR OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL I FASE DEL PROYECTO
TOTAL COSTO DIRECTO	$1.748.179.242,00	$ 1.590.583.096,93	$ 422.007.715,30	$2.170.186.957,30
AIU 30%	$ 524.453.772,60	$ 477.204.929,08	$126.902.314,59	$ 651.055.087,19
TOTAL COSTO PROYECTO	$ 2.272.633.014,60	$ 2.067.868.026,01	$ 548.910.029,89	$ 2.821.243.044,49

0010393

ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA 5 AL CONTRATO DE OBRA No No 766 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONSORCIO INGECASIA

CLÁUSULA TERCERA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL El presente contrato adicional estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del programa: Sección 09 - Secretaría de Infraestructura Valorización y Servicios Públicos - Soacha con servicios y equipamiento público y será cancelado con cargo al artículo A.3.2.7 Construcción del sistema de alcantarillado, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0406 del 7 de mayo de 2010. **CLÁUSULA CUARTA:** Adicionar la CLAUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN en cuatro (4) meses. **CLAUSULA QUINTA- GARANTÍAS:** El CONTRATISTA, se obliga a modificar la garantía consagrada en la CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA del contrato 766 de 2008, aumentando el valor asegurado y la vigencia de la Póliza de Seguros expedida, teniendo en cuenta los términos indicados en el presente contrato adicional. **CLÁUSULA QUINTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES-** Continúan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

Para constancia se firma en Soacha, Cundinamarca a los 19 MAYO 2010

EL MUNICIPIO

PASTOR HUMBERTO BORDA GARCÍA BORDA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

EL CONTRATISTA

FREDY HUMBERTO GARZON RICO
Representante Legal
CONSORCIO INGECASIA

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CONTRATO No.
OBJETO

CONTRATISTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
INTERVENTORIA:
REPRESENTANTE LEGAL:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA V. Y S. P.
SUPERVISOR O LIDER DEL

FIA - DICIEMBRE 10 DE 2008
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES 1,2,3,4 & 5 Y EL INTERCEPTOR SANAE DEL IMPERIO DE SANTA, CABECERA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSON
CONSORCIO SUECASA
Ing. FREDY SUAZO RICO
ECOFLORA LTDA.
Ing. MARIO CESAR GOMEZ SERNA

Dr. GUIDO COVELLI AVENDAÑO
Ing. [illegible] CUARTAS RODRIGUEZ

RECIBA/PRESENTE ACTA — Folio 11

PLAZO DE EJECUCION	CERO MESES
ACTA DE INICIACION	30/12/2009
FECHA FINALIZACION	30/06/2010
PRORROGA 1	CUATRO MESES
FECHA DE FINALIZACION 1	30/10/2010
PRORROGA 2	UN MES
FECHA DE FINALIZACION 2	29/11/2010
PRORROGA 3	17 DIAS
FECHA DE FINALIZACION 3	15/12/2010
ACTA DE SUSPENSION 1	20 DIAS
FECHA DE TERMINACION SUSPENSION 1	5/1/2011
ACTA DE SUSPENSION 2	22 DIAS
FECHA DE TERMINACION 2	3/2/2011
PRORROGA 4	20 DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	8/3/2011
ACTA DE SUSPENSION 3	10 DIAS
FECHA DE TERMINACION 3	18/3/2011
PRORROGA 5	CUATRO MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN	18/7/2011
PRORROGA 6	SIN DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/8/2011
VALOR ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL A EJECUTAR	$ 0,00

DESARROLLO DEL CONTRATO

Que mediante el oficio SOCH/267-1-1-3 del 6 de enero de 2011 la interventoría certifica que el contratista cumplió con los diseños y la obra ejecutada cumple con las especificaciones técnicas, así mismo por medio del oficio de interventoría de fecha 21 de abril de 2010 capacitación diseños para las colectores del alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de Sonsón, Antioquia, estudios y diseños de los emisarios No. 1, 2, 3, 4 , 5, 6 y el interceptor sanitario del Municipio de Sonsón, Antioquia y plan vial para el área urbana, donde da cuenta dicho ejecutor de la obra civil en un porcentaje equivalente al 98,44% de conformidad con el contrato, y la adicional No. 1 referida en la cláusula octava y siguientes del documento otro,

Que la interventoría del contrato cumplirá con las actividades descritas en el contrato,

Que el Contratista presentó para la presente diligencia los documentos relacionados como acta de terminación final del contrato, acta de los Estudios, Diseños y Construcción del proyecto por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Medellín E.S.P. por medio de originales en relación de proyecto 2011 expedido el 12 de marzo del 2011, estos comentarios en el desarrollo del proyecto con sus respectivos croquis de oficio, Balance del contrato, cuadro de magnitud y metrados definitivos, documentos relevantes, informes detallados en ejecución de obra, acumulado de terminación de, certificado de calidad de los materiales, paz y salvo de empresas de servicios públicos, planilla de participantes, paz y salvos de personal que laboró en obra, Informe de avances, acta de vecindad, relación de planos, memorias de cálculo de la estructura existente, actualización y ajustes de la disposición final de material sobrante de excavación, planos record, informe de ubicación de postes, memoria de cantidades, consigna de ejecución y aprobación de proyecto por parte de la interventoría.

Que los pagos pactados con los mencionados mediante formas relacionadas a la red con ducto con el contrato que mencionan de acuerdo con el presupuesto ejecutado en el adicional No. 1, así se evidencia en la medida de los recursos disponibles y las condiciones que lo permitían. Se recomienda que se contemple en la segunda fase del proyecto citado en el adicional No. 1, el rediseño de las cámaras de la red existente.

Que el citado, se desarrolla teniendo como referencia la cartografía del plano de señalización DAVI proyecto número 3898 contrato 01-824128-014-1999, área civil donde indica que el trazado del interceptor se encuentra en una zona apropiada para la construcción de equipamiento colectivo y es así, para la construcción de viviendo e similares como el mismo lo establece de la cabecera MARIA INES ORTIZ, manifiesta en este instante, bajo gravedad de juramento que no fue posible recibir por cierto mes topográficos, realizar la cabecera [illegible] se alegan como justificaciones, no existe, adicionales, que dicho sitio mencionado, se llega a un convenio de servidumbre con la señora María Inés Ortiz, a través de escritura de servidumbre pública número 2189 de fecha 1 de agosto de 2011 suscrita ante los propietarios del predio y la Alcaldía Municipal para dar solución al problema de viabilidad se muestra en la medida segunda del diseño.

Siendo [illegible], y escrito [illegible] las cinco siendo del mismo contrato, con base en el citado, en el adicional No. 1 y en las actas de recibo parcial Nos. 1-2-3-4-5-6-7-8 y 9, y la entrada cada una

ACTA DE INICIO PARCIAL

CONTRATO No:
OBJETO:

TES - DICIEMBRE 18 DE 2013
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES 1,2,3,4,5A Y EL INTERCEPTOR SUR DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.

FECHA PRESENTE ACTA:

Página 1

En la ciudad de Soacha Cundinamarca a los 7 días del mes de agosto de 2013 se reunieron el Ing. Fredy Mauricio Gordón en su condición de representante legal del Consorcio AGUAS PAS como contratista, el Ing. Mario Cesar Gómez Sánchez en su condición de representante Legal de la firma Interventora: ECOPLORA LTDA, El Dr. FABIO CONTRERAS MIRANDA en su condición de Secretario de Infraestructura y el Ing. Santiago Gamba Rodríguez, supervisor delegado para el contrato con el propósito de suscribir acta de corte final según liquidación elaborada a 7/08/2013 cuyo objeto es: Estudios, Diseños y Construcción de los colectores 1,2,3,4,5A y el Interceptor Sur del Municipio de Soacha Cundinamarca, de acuerdo a lo siguiente estudio:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
								CANTIDAD	VALOR							
1	PRELIMINARES															
1.1	Localización y replanteo - Nivelación de la Conducción	ML														
1.2	Suministro y colocación de Cinta señalizadora como protección en excavaciones y cerramiento definitivo de lote 30m cinta roja y negra	UD														
1.3	Localización y Control manual de 1,2,3,4,5A a interceptor Sur en las zonas de ocupación para la ejecución del proyecto	GL														
2	EXCAVACIONES INCLUYE TRASIEGO															
2.1	Excavación a mano en suelo de 0 a 2.0m	M3														
2.2	Excavación a mano en conglomerado de 0 a 1.5m	M3														
2.3	Excavación a mano en conglomerado de 1.5m a 3.0m	M3														
2.4	Excavación a mano en roca con explosivo	M3														
2.5	Retiro y disposición de materiales provenientes de excavación a sitio autorizado a una (1) hora recorrido de 10.00 km (carrado manual)	M3														
3	RELLENOS INCLUYE TRASIEGO															
3.1	Suministro, colocación y compactación de material de sello en ACF	M3														
3.2	Suministro, extendido y compactación de Relleno tipo 2 - Recebo para conducción en obras	M3														
3.3	Suministro, colocación y compactación de Relleno tipo 3 - Material seleccionado excavación en conductos	M3														
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE TRASIEGO															
4.1	Suministro e instalación de Tubería de concreto de sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 entre 0 y una profundidad de 2.0m	ML														
4.2	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 entre 2 y una profundidad de 3.0m	ML														
4.3	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 entre 3 y una profundidad de 4.0m	ML														
4.4	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 entre 4 y una profundidad de 5.0m	ML														

En la ciudad de Bucaramanga a los 2 días del agosto de 2011 se reunieron el Ing. Hardy Humberto Garzón en su condición de representante legal del Consorcio INGESANA como contratista, el Ing. Mario Cesar Gómez Barrera en su condición de representante Legal de la firma interventora SOCIEDAD LTDA. Dr. Dr. DIEGO CEBALLOS NARANJO en su condición de Secretario de Infraestructura y el Ing. Rodrigo Cuesta Rodríguez, supervisor designado para el contrato con el propósito de suscribir acta de medio final según lo establecido en el contrato 760/2009 cuyo objeto es: Diseños, Ejecución y Construcción de los colectores 1,2,3,4,5,6 y el interceptor Oeste del Municipio de Bucaramanga, se procede a lo siguiente relación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
								ADICIONES	ACUMULADO							
4.5	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para tubo con pendiente entre 0< 10°	ML		$	$		$			$		$		$		$
4.6	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para tubo con pendiente entre 0 <10°	ML		$	$		$			$		$		$		$
4.14	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para tubo con pendiente de 10 a 15°															
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDS VIDLOVE TRANSITO				$		$			$		$		$		$
5.1	Suministro e instalacion de Viga de concreto sin refuerzo , Norma ICONTEC 1030, para tubo con pendiente de hasta el 10%(10:1)	m		$	$		$			$		$		$		$
5.2	Suministro e instalacion de Viga de concreto sin refuerzo , Norma ICONTEC 1030, para tubo con pendiente de 10(10:1) al 20%	m		$	$		$			$		$		$		$
6	CAMARAS DE IMPACTO (INCLUYE TRANSICION A m)				$		$			$		$		$		$
6.1	Suministro e instalación de placa de cubierta prefabricada D=1,0 m e=0,20 , incluye tapa	UN		$	$		$			$		$		$		$
6.2	Suministro e instalación de Placa de Fondo para de inspección Diam 70cm e=0,20 (en bruto), incluye entrada en tubería existente de 4000 psi tipo para concreto	UN		$	$		$			$		$		$		$
6.3	Construcción de Cilindro para pozo de inspección, D=1,20 m y e=0,20 m, profundidad hasta 4 m (incluye en Cilindro existente)	ML		$	$		$			$		$		$		$
6.4	Construcción de Cilindro para pozo de inspección, D=1,20 m y e=0,275 m, profundidad hasta 4 m (incluye en Cilindro existente)	ML		$	$		$			$		$		$		$
6.5	Suministro e instalación de Cono de reducción excéntrico prefabricado en concreto 1,20 x 0,60m	UN		$	$		$			$		$		$		$
6.6	Construcción de Chimenea de salida en tubería de concreto sin refuerzo con pendiente (hasta) Diam 24"	ML		$	$		$			$		$		$		$
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS															
7.9	Preparación de subrasante compactada para estructuras(PP + SBC 12" debajo 1 y 2 a)	UN		$	$		$			$		$		$		$
7.2	Suministro e instalación Cerramiento prefabricado (1) 2.50 x altura 2.00000 con	UN		$	$		$			$		$		$		$
7.3	Suministro e instalación de señales tipo 1000	UN		$	$		$			$		$		$		$

SOCIEDAD

ACTA DE CIERRE FINAL

CONTRATO No.
OBJETO

FOLIO / FECHA DE RECEPCIÓN / HORA

En la ciudad de Sorata a los Cuatro días del mes de agosto de 2021 se reunieron el Ing. Pedro Huallpa Gaspar en su calidad de representante legal del Consorcio AGUAYSA como contratista, el Ing. Pablo Cesar Ramos Yupa en su calidad de Supervisor de Obra y el Ing. Rodrigo Cortez Rodriguez, Supervisor designado por el contratante con el propósito de suscribir el acta de recepción final según lo establecido en el Contrato 2000000 suscrito en Estrellas, Escrituras y Convocatoria de los colectores 1,2,3,4,A,B y el interceptor sucio del Municipio de Sorata. Constituyéndose, de acuerdo a lo siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL	CANTIDAD		P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL
								ANTERIOR	ACTUAL							
7.6																
7.7																
7.8																
7.9																
	ACCESO															
	TRABAJOS PRELIMINARES DE SUS ACCESOS															
BP.1																
BP.2																
BP.3																
BP.4																
BP.5																
BP.6																
BP.7																
BP.8																
BP.9																
BP.10																

ALCALDIA MAYOR DE SOACHA

CONTRATO No:
OBJETO:

760 - OBJETIVO: 30 03 2000
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES 1,2,3,4,5,6,7 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.

FECHA PRESENTE ACTA:

Pagina 11

En la ciudad de Soacha Cundinamarca a los 3 días del agosto de 2011 se realizo el Ing. Fredy Bernardo Castón en su condición de representante legal del Consorcio SABOCANA como contratista, el Ing. Mario Cesar Gómez Sierra en su condición de representante Legal de la firma interventora ECOTECNIA LTDA, El Dr. GUIDO CORELLI HAVAS en su condición de Secretario de Infraestructura y el Ing. Rodolfo Castro Rodríguez, supervisor designado para el contrato con el propósito de suscribir acta de recibo final según liquidación del contrato 7760000 cuyo objeto es Estudios, Diseños y Construcción de los colectores 1,2,3,4,5,6,7 y el interceptor Sucre del Municipio de Soacha Cundinamarca, de acuerdo a lo siguiente relación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	% PARTIC.	VALOR ANTERIORES		ACTUALES			TOTAL VALOR EJECUTADO		VALOR ACUMULADO ANTERIORES		VALOR ACTUAL	
						CANT.	V. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA		V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	% TOTAL
								ANTERIOR	ACTUAL							
MP.11	Construcción de Cajas de inspección en ladrillo macizo de e=0,15m, tamaño mayor modificado 1/2, base en concreto compactado de e= 0,05m y pañete de concreto pleteado de e=0,1m, marco y tapa en hierro de 1 1/2", Altura máxima de 1,00m, incluye excavación y retiro de sobrantes. La base de cálculo es lateral	UN		$	%		$			$		$		$		$	
MP.12	Colocación cemento con 40% de escoria(NTC) en pañetes y sobre las cajas.	M2		$	%		$			$		$		$		$	
MP.13	Suministro y colocación de Concreto de 210 Kg/Cm2 (3.000 psi) para anclajes, contención de cajas	M3		$	%		$			$		$		$		$	
MP.14	Suministro e instalación de Escalon de acero para pozos de inspección en concreto de 3000 psi, de 0,15m de largo, galvanizado.	UN		$	%		$			$		$		$		$	
MP.15	Cemento reforzado Escalon de acero para pozos de inspección en concreto simple de 3000 psi modulado en dos (2) 0,15m de largo	UN		$	%		$			$		$		$		$	
MP.16	Suministro y colocación de Base granular H-20 e=0,30m, compactada con equipo vibratorio al 95%	M3		$	%		$			$		$		$		$	
MP.17	Excavación de V.C. hasta una profundidad de 3,5 m.	M3		$	%		$			$		$		$		$	
MP.18	Suministro e instalación de Cemento Asfáltico de Fluidificante Lenta CFL-1	M3		$	%		$			$		$		$		$	
MP.19	Retiro de Sobrantes para material seleccionado	M3		$	%		$			$		$		$		$	
MP.20	Demolición concreto simple con compresor, incluye retiro escombros	M3		$	%		$			$		$		$		$	
MP.21	Suministro, instalación y mantenimiento de Barrera Antifuga MDC-1	UN		$	%		$			$		$		$		$	
MP.22	Suministro, instalación y mantenimiento de Barrera Antifuga MDC-2	UN		$	%		$			$		$		$		$	
MP.23	Construcción de Cimientos con mezcla 1:3 de 1,0 x 1,0 en Lateral. Incluye retiro escombros, incluye excavación y retiro de sobrantes	M3		$	%		$			$		$		$		$	
MP.24	Suministro y colocación Concreto premezclado F'c 140 Kg/Cm2 (2000 psi)	M3		$	%		$			$		$		$		$	
MP.25	Concreto premezclado punto de 3000 psi, para estructuras y muros de contención, incluye formaleta metálica o madera (caja)	M3		$	%		$			$		$		$		$	
MP.26	Concreto premezclado terminado con 2 manos de antisol curing, incluye suministro, transporte y vertido, en todos niveles (H 20)	UN		$	%		$			$		$		$		$	

CONTRATO No.
OBJETO

704 - DICIEMBRE 10 DE 2008
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES I,2,3,4,5,6 DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.

FECHA PRESENTACION

Pagina 1

En la ciudad de Soacha Cundinamarca a los 2 días del mes de Agosto de 2011 se reunieron el Ing. Rodolfo Alberto Garcia en su condición de Gerente del Consorcio INTERVIAS como contratista, el Ing. Pedro Cesar Chaux Sosa en su condición de representante Legal de la firma interventora ECOFLORA LTDA, El Dr. OLMO CORELLI NAVAS en su condición de Secretario de Infraestructura y el Ing. Rodrigo Cuadro Rodriguez, supervisor designado para el contrato con el proposito de suscribir esta acta de acuerdo con lo establecido en el contrato 3000008 cuyo objeto es Estudios, Diseños y Construccion de los colectores 1,2,3,4,5,6 y el interventor Suscribe del Municipio de Soacha Cundinamarca, de acuerdo a lo siguiente:

Item	DESCRIPCION	Unid.	Cant.	V. Unitario	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	V. Unitario	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total
MP.27	Construcción de Pozos de Inspección, concreto impermeabilizado reforzado D =1.50 m a D 2.0m, tipo EAAB	UND		$	$ -		$		$	$		$		$		$
MP.28	Demolición e instalación de placa de vehículo pesado en D=1.70 m en RCD, incluye tapa	UND		$	$ -		$		$	$ -		$		$		$ -
MP.29	Construcción de pozo de inspección para caja de inspección, incluye cono y tapa Ø=1.70 m, con concreto reforzado	UND		$	$ -		$		$	$ -		$		$		$
MP.30	Construcción manual de sondeo previo de la excavación para cargue y disposición de materiales en sitio autorizado	m		$	$ -		$		$	$ -		$		$		$ -
MP.31	Demolición de placa en concreto reforzado, incluye cargue, transporte y retiro de material a sitio autorizado	m3		$	$ -		$		$	$ -		$		$		$
MP.31A	Demolición de pavimento flexible en D=1.70 m	UND		$	$ -		$		$	$ -		$		$		$
	ITEMS NO RELACIONADOS NO CONTEMPLADOS RESOLUCION															
MP.32	Estudios y Diseños fases adicionales pozos	m		$	$ -		$		$	$ -		$		$		$ -
MP.33	El resto de trabajo - Estudios y diseños Colectores y pozos de visita	m		$	$ -		$		$	$ -		$		$		$ -
MP.34	Construcción de filtro en base de Material de concreto el porcentaje de la excavación	m3		$	$ -		$		$			$		$		$
MP.35	CONSTRUCCION DE UN POZO CON TUNNEL LINER Ø 160". Incluye: Excavación en cualquier clase y tipo de material del suelo tal y cual sea. Protección de la Excavación TUNNEL LINER Ø 102" (very poor. Piso de concreto, con acero de refuerzo y escalera. Retiro de escombros de los mismos.	m		$	$ -		$		$	$ -		$		$		$ -
MP.36	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION TUNNEL LINER Ø 48". Incluye: Excavación en cualquier clase y disposición de material. Instalación e instalación de TUNNEL LINER Ø 48" para pozos de 1.5 m. Suministro e instalación de material. Para la ejecución de estudios.	m		$	$ -		$		$	$ -		$		$		$ -
MP.37	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 24" DYNAMIC CEL TUNOL. Incluye: - Instalación de tubería PVC Ø 24". Suministro e instalación de tubería en concreto 3000 PSI para base de tubería. Suministro e instalación de material de relleno. Para la ejecución de estudios.	ML		$	$ -		$		$	$ -		$		$		$ -

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE MEDICION No.

CONTRATO No.
OBJETO

FECHA/PRESENTE ACTA: Page 1/1

En la ciudad de Soacha Cundinamarca a los 2 días del agosto de 2011 se reunieron el Ing. Fredy Mantilla Suarez en su condición de representante legal del Consorcio INGECASA como contratista, el Ing. Mario Cesar Cabrera Barra en su condición de representante Legal de la Sociedad interventora INGEOBRA LTDA, El Sr. DIEGO DANIEL MARIN en su condición de Secretario de Infraestructura y el Ing. Rodrigo Cumbe Rodríguez, supervisor designado para el contrato con el propósito de suscribir acta de recibo final según lo estipulado del contrato PRUEBA cuyo objeto es Estudios, Diseños y Construcción de los colectores 1,2,3,4,5,6 y el Interceptor Sucre del Municipio de Soacha Cundinamarca, de acuerdo a lo siguiente relación:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANTIDADES ANTERIOR	CANTIDADES ACTUAL	V. PARCIAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
707-39	Valor ambulancia medicina Emergencia	Kit	1	$ 0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -
707-39	Señalizacion de pinturas blanca, perfilerias en tráfico, diametro 1 1/2" y/o Viales(incluye costo los costos de perforación, fijación y colocado de pintura blanca)	UNIT	1	$ 0.00	$ -	13,000.00	$ 242,200,400.00	900	0.00	$ -	13,900.00	$ 259,540,400.00	0.00	$ 0.00		$ -
707-40	Instalacion de Señalizacion de 5 a 10 metros	UND	1	$ 0.00	$ -	0.00	$ -	500	0.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ 0.00		$ -
707-41	Instalacion de Señalizacion tipo 2 (2 metros)	UND	1	$ 0.00	$ -	0.00	$ -	500	0.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ 0.00		$ -
707-42	Bancos de Parque	UND	1	$ 0.00	$ -	0.00	$ -	1000	0.00	$ 2,000,000.00	0.00	$ 2,000,000.00	0.00	$ 0.00		$ -
707-43	Cruce subterraneo en concreto reforzado	M	1	$ 0.00	$ -	0.00	$ -	100	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ -
707-44	Suecion de lodos de cualquier material (*)C. Pesado diametro 6"	PA	1	$ 0.00	$ -	0.00	$ -	100	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ -
707-45	VOLADURA de pulpa rocosa, perforados de 45 cms, diametro 1 1/2" y/o Viales(incluye costo los costos de perforación, fijación y colocado de pintura blanca)	UND	1	$ 0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0.00		$ -
707-46	Profundizar Cimentacion existente	UND	1	$ 0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0.00		$ -

[illegible]

ACTA DE [illegible]

CONTRATO No. [illegible]
OBJETO [illegible]

[illegible] BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

FECHA PRESENTE ACTA [illegible]

[illegible] ECOFLORA LTDA. [illegible]

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	V. PARCIAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
COSTO INDIRECTO																
ADMINISTRACIÓN		[illegible]			[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
IMPREVISTOS		[illegible]			[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
UTILIDAD		[illegible]			[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO					[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
VALOR TOTAL CONTRATADO					[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
TOTAL LIQUIDADO PRESENTE ACTA																[illegible]
[illegible]																
VALOR PRESENTE ACTA [illegible]																
TOTAL A PAGAR																[illegible]

VALOR PRESENTE ACTA: [illegible] CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: [illegible] CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

[illegible]

En [illegible], Cundinamarca a los [illegible] días del mes de Agosto del 2011, firman los que en ella intervinieron.

[illegible]
INTERVENTOR CONTRATISTA

[illegible]
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

[illegible]
SUPERVISOR CONTRATO [illegible]

[illegible]
INTERVENTORÍA ECOFLORA LTDA

0000392

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO No 766 DE 2008

SOACHA, 01 DE OCTUBRE DE 2010

REF: CONTRATO: No. 766 DE 2008

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.

VALOR CONTRATADO:	$ 2.272.633.014,60
PLAZO DE EJECUCION:	OCHO MESES
ACTA DE INICIACION:	30/12/2008
FECHA FINALIZACION	30/08/2009
PRORROGA 1	CUATRO MESES
FECHA DE FINALIZACION 1	30/12/2009
PRORROGA 2	UN MES
FECHA DE FINALIZACION 2	29/01/2010
PRORROGA 3	17 DIAS
FECHA DE FINALIZACION 3	15/02/2010
ACTA DE SUSPENSION 1	20 DIAS
FECHA DE TERMINACION SUSPENSION 1	03/03/2010
ACTA DE SUSPENSION 2	33 DIAS
FECHA DE TERMIANCION 2	03/04/2010
PRORROGA 4	30 DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	06/05/2010
ACTA DE SUSPENSION 3	12 DIAS
FECHA DE TERMIANCION 3	19/05/2010
PRORROGA 5	CUATRO MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN	18/09/2010
PRORROGA 6	15 DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	01/10/2010
VALOR ADICION	$ 548.610.029,79
VALOR TOTAL A EJECUTAR	$ 2.821.243.044,39
CONTRATISTA	CONSORCIO INGECASIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISIÓN — INGENIERO RODRIGO CUMBE R.

INTERVENTORIA — ECOFLORA LTDA

Que una vez constatado la ejecución de las obras y recibidas a satisfacción, se procede a realizar la terminación del Contrato No 766 DE 2008, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÒN DE LOS COLECTORES 1,2,3,4,5,6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA".

OBSERVACIONES: Para llevar a cabo el recibo final se entregara:

1- Memorias de cálculo

2- Cuadro de mayores y menores cantidades

3- Balance del contrato

4- Observaciones relevantes: suspensiones, adiciones, prorrogas, etc.

5- Informe final "con registro fotográfico"

6- Manual de funcionamiento

7- Planos record

8- Cierre de actas de vecindad

9- Paz y salvo de empresas de servicios públicos

10- Recibido de EAAB

11- Parafiscales y paz y salvos de personal que laboro en obra.

12- Resumen de pólizas

Se acuerdan dos (2) meses a partir de la fecha para resolver las observaciones de la presente y tres (3) meses para la entrega de los planos record del proyecto.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervinieron, en Soacha Cundinamarca, a los un (1) días de octubre de 2010.

ING FREDY GARZON RICO

CONSORCIO INGECASIA - CONTRATISTA.

ING MARIO CESAR GOMEZ SERNA

ECOFLORA LTDA – INTERVENTORIA

ING RODRIGO CUMBE RODRIGUEZ

SUPERVISOR CONTRATO

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SOACHA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 766 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EL CONSORCIO INGECASIA.

NÚMERO DEL CONTRATO	766 DE DICIEMBRE DE 2.008
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECASIA
ACTA DE INICIACION:	30/12/2.008
FECHA FINALIZACION	30/08/2.009
PRORROGA 1	CUATRO MESES
FECHA DE FINALIZACION 1	30/12/2.009
PRORROGA 2	UN MES
FECHA DE FINALIZACION 2	29/01/2.010
PRORROGA 3	17 DIAS
FECHA DE FINALIZACION 3	15/02/2.010
ACTA DE SUSPENSION 1	20 DIAS
FECHA DE TERMINACION 1	03/03/2.010
ACTA DE SUSPENSION 2	33 DIAS
FECHA DE TERMIANCION 2	03/04/2.010
PRORROGA 4	30 DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	06/05/2.010
ACTA DE SUSPENSION 3	12 DIAS
FECHA DE TERMIANCION 3	19/05/2.010
PRORROGA 5	CUATRO MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN	18/09/2.010
PRORROGA 6	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	01/10/2.010
FECHA RECIBO FINAL	2 DE AGOSTO DE 2.011
FECHA LIQUIDACION FINAL	06 DE OCTUBRE DE 2.011

0000395

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha para vivir mejor

ACTAS PARCIALES, VALORES TOTALES, y VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO.

	VALOR CONTRATO $	VALOR ACTA $	VALOR PAGADO $	AMORTIZACIÓN ANTICIPO $
VALOR INICIAL	2.272.633.014,[80]			
ADICIONAL	548.610.029,[79]			1.136.316.507,[2]
ACTA PARCIAL 1		278.880.900,[12]	139.940.450,[05]	139.940.450,[03]
ACTA PARCIAL 2		404.647.486,[09]	202.323.749,[11]	202.323.749,[07]
ACTA PARCIAL 3		477.387.379,[34]	238.693.689,[47]	238.693.689,[05]
ACTA PARCIAL 4		508.184.000,[37]	254.092.000,[49]	254.092.000,[04]
ACTA PARCIAL 5		397.768.247,[32]	198.884.123,[32]	198.884.123,[06]
ACTA PARCIAL 6		141.454.684,[44]	70.727.342,[45]	70.727.342,[01]
ACTA PARCIAL 7		166.749.987,[24]	135.104.836,[40]	31.645.151,[25]
ACTA PARCIAL 8		173.113.248,[14]	173.113.248,[14]	0,[13]
ACTA PARCIAL 9		171.573.140,[27]	171.573.140,[42]	0,[18]
ACTA DE RECIBO		100.463.957,[31]	-	0,[17]
VALOR TOTAL	2.821.243.044,[39]	2.821.243.044,[39]	1.504.452.515,[53]	1.136.316.507,30

En la ciudad de Soacha - Cundinamarca a los seis (06) días del mes de octubre de 2.011, se reunieron el Doctor GUIDO COVELLI HAVAS, en su condición de Secretario de Infraestructura Valorización y Servicios Públicos; el Ingeniero RODRIGO CUMBE RODRIGUEZ, Supervisor por parte de la Secretaría de Infraestructura; el Ingeniero MARIO CESAR GOMEZ SERNA en su condición de representante legal de la firma interventora ECOFLORA LTDA., y el Ingeniero FREDY HUMBERTO GARZON RICO, en representación del CONSORCIO INGECASIA, como contratista, con el propósito de liquidar de común acuerdo el contrato No. 766 de 2.008, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- Objeto del contrato: Que la Alcaldía del Municipio de Soacha - Cundinamarca celebró el día 10 de diciembre de 2.008 con EL CONSORCIO INGECASIA el contrato No. 766 de 2.008, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA";

SEGUNDA.- Valor inicial: En el contrato No. 766 de 2.008, el valor inicial pactado fue de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEIS CIENTOS TREINTA Y TRES MIL CATORCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($2.272'633.040,60);

TERCERA.- Evaluación técnica y financiera: Que una vez, se elaboraron los estudios y diseños del proyecto, por parte del contratista y luego revicados y aprobados por la interventoría, se llevó a cabo una evaluación técnica y financiera del proyecto con el fin de establecer el alcance financiero del contrato No 766 de 2008, lo cual fue la justificación del acta de la solicitud de Prórroga y Adición del 22 abril de 2.010, teniendo como referencia la sustentación técnica de la Interventoría del contrato de obra No 766 de 2008, en donde se planteó la necesidad de llevar a cabo obras adicionales y no previstas, con el propósito de que se permitieran dejar en funcionamiento las obras ejecutadas bajo el contrato No 766 de 2008, como una primera etapa del proyecto, precisando que su alcance tenía como fin terminar los interceptores No 1, el interceptor 2 desde su entrega con el interceptor Sucre hasta el pozo 203, quedando pendiente por realizar desde el poso 203 al 2018, y el interceptor No 3 desde su entrega con el interceptor sucre hasta el pozo 301 en su totalidad, el interceptor sucre desde su entrega con el interceptor Terreros hasta la conexión con el interceptor No 2, quedando pendiente por ejecutar desde IS10 A a 1001, quedando pendiente por ejecutar en una segunda etapa con otro contrato los interceptores No 4,5, y los tramos pendiente del colector No 2 e interceptor Sucre.

Obras mayores y obras no previstas: De otra parte, aclaramos que entre las mayores cantidades de obras y obras no previstas que surgieron una vez se realizaron los estudios y diseños; entre otras relacionamos a continuación las siguientes:

- Vía de la Gobernación: La adecuación del tramo de la vía principal de Ciudadela Sucre que se intercepto con las obras del contrato No 766 de 2008, intervenida por la Gobernación de Cundinamarca,(en la construcción de los colectores 2 y 3 eran de vital importancia para mejorar la calidad de vida de más de 3000 habitantes del sector de Ciudadela Sucre)

  Tramo Inicial: Conforme a las consideraciones anteriores, la firma contratista, CONSORCIO INGECASIA, decidió dar reinicio a la construcción de las obras del contrato No 766 de 2008 el día 17 de mayo de 2009 por

0000386

solicitud expresa de la Alcaldía Municipal de Soacha, previa consideración de los mayores cantidades de obra y obras no previstas (respecto del presupuesto inicial) presentadas por el contratista y viabilizadas por la interventoría, en los tramos en donde la construcción del alcantarillado bajo el contrato No 766 de 2008, se interceptaba con la pavimentación de vía de acceso de Ciudadela Sucre, previo acuerdo con los contratistas de la pavimentación mediante el contrato de la gobernación de Cundinamarca, antes de haber instalado el asfalto de la vía, ya que en este momento sería menos costoso para la administración Municipal intervenir la vía, y no se causarían sobrecostos al Contrato rompiendo la vía recién pavimentada, con la construcción de los colectores 2 y 3 en el sector en donde se interceptaba con la vía, item expresado en la parte inicial de la programación general de la obra, para que la firma CONSORCIO VIAL URBANO pudiera realizar la pavimentación objeto de su contrato. Es muy importante aclarar que durante el proceso precontractual y adjudicación del contrato No 766 de 2008, la pavimentación de dicha vía no se tenía prevista.

- **Calidad de la roca:** De otra parte, se aclara que durante la ejecución de las obras en los tramos de alcantarillado priorizados en donde se interceptaban con la vía en construcción por la Gobernación, se demostró que los rendimiento en el avance físico de obra programado al intervenir la roca para la excavación para la tubería para construcción de los colectores 2 y 3, no garantizaban el cumplimiento de la programación de obra y las condiciones técnicas que permitieran la realización del proyecto, ya que la dureza de la roca genero retrasos considerables, hecho que era constante durante el trazado de los colectores y el interceptor. Problema que fue analizado, y sustentado mediante un informe geotécnico presentado por el contratista y analizado por la interventoría en que se concluyó que entre otros sistemas constructivos alternos el más conveniente fue de implementar el uso de explosivos denominado Clorato de Potasio (pólvora blanca), así mismo, debido a la dificultad del terreno para la construcción de algunos colectores en donde imposibilitaba el ingreso de maquinaria como Retroexcavadora y compresores, lo que genero excavación manualmente en roca. (Colectores 2 y 3).
- **Sumideros provisionales:** Las partes determinan que durante la construcción de los colectores 1 y 2 se construyeron sumideros provisionales para la captación de vertimientos de aguas residuales, debido a la dificultad de realizar empalmes a la red existentes, así mismo, se construyeron

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha para vivir mejor

acometidas y cajas domiciliarias de recolección de aguas servidas en las viviendas que se localizaron a lo largo de los Colectores 2 y 3.

- Tramo vía de acceso a la Ciudadela Sucre: De otra parte, se informa que a la fecha en que se construyó el interceptor No 1, la Gobernación de Cundinamarca, ya había pavimentado la vía de acceso de Ciudadela Sucre, razón por la cual con el fin de no interrumpir el tránsito vehicular y no demoler la vía recientemente construida, Se realizó la construcción tunnel linner ø 48" en la conexión del colector 1 pozo 137 a pozo existente en terreros izquierdo, para dejar en funcionamiento el colector 1.
- Pasos elevados: En el proyecto se construyeron dos pasos elevados que surgieron en los estudios y diseños los cuales no se tenían previstos en el presupuesto inicial del proyecto que se había realizado preliminarmente.
- Intercepciones de árboles: De otra parte, se informa que debido a que en los trazados de los colectores se presentaron intercepciones con árboles localizados en la zona, fue necesario llevar a cabo un Tratamiento silvicultural y reposición forestal sobre paso en el interceptor.

Aclaraciones: Por lo anterior, es conveniente aclarar que las citadas obras no previstas y mayores, que se realizaron fueron absolutamente necesarias realizarlas, las cuales efectivamente requerían de recursos financieros adicionales no contemplados por el contrato inicial.

El proyecto inicial planteado en un presupuesto preliminar contemplaba la necesidad de construir seis (6) colectores y un (1) interceptor, sin embargo, una vez efectuados los estudios y diseños, se pudo concluir que con el presupuesto inicial del contrato No 766 de 2008, solo era viable atender la construcción de tres (3) colectores y un (1) interceptor. Dejando 3 colectores para proyección de una segunda etapa del proyecto.

CUARTA.- Actualización técnica: La Secretaria de infraestructura, precisa que el presupuesto inicial del proyecto fue planteado con base a planos de pre factibilidad del plan maestro de alcantarillado, el cual requería ser actualizado a la normatividad vigente de la EAAB, esta actualización fue la justificación técnica del surgimiento de nuevos items y cantidades de obras necesarias para atender el proyecto en mención. Que el ajuste de mayores cantidades y obras no previstas, derivados de la elaboración de los estudios y diseños referidos fueros revisados y aprobados por la interventoria y viabilizados por la administración municipal, el día 19 de mayo de 2.010 mediante la adición No. 1° y prorroga No. 5;

0000397

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PUBLICOS

Soacha para vivir mejor

QUINTA.- Evaluación y cuantificación de adición: en la adición No. 1 y prorroga No. 5 referida, se consideró que con el fin de dar uso a la obra intervenida, se acuerdo entre las partes suscribir la adición presupuestal No 1, con el siguiente alcance: *"Colector 1 conectado a terreros izquierdo y en funcionamiento, Colector 2 desde su entrega en el interceptor sucre hasta el pozo 203, quedando pendiente el tramo del pozo 203 al pozo 201 B, Colector 3 desde su entrega en el pozo 347 hasta el pozo 301 en su totalidad, Interceptor Sucre desde su entrega a terreros derecho hasta la conexión con el colector 2 obras que asciende a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($548'610.029,79)"*;

En efecto, se adicionó el valor inicial del contrato, en la suma de $548'610.029,[79], actualizándose las especificaciones técnicas, incluyendo ítems no previstos y mayores cantidades de obras, con un total de costo del proyecto de $2.821.243.044,[38].

En tal acta se dejó *"...en claro que para la ejecución de los tramos Colector 2 desde el pozo 203 a 201B, Interceptor desde el pozo IS10A a IS01, Colector 4,5, 6 y 6 adicional se deberán ejecutar en una segunde fase del proyecto..."*;

SÉXTA.- Actas de recibo parcial de obra: Que las partes en el desarrollo de la ejecución contractual suscribieron las siguientes actas de recibo parcial de obra:

Acta No.	Fecha del acta	Valor del acta
1	25 de septiembre de 2.009	$279.980.900,[15];
2	27 de octubre de 2.009	$404.647.498,[92];
3	30 de noviembre de 2.009	$477.387.379,[24]
4	30 de diciembre de 2.010	$508.184.000,[97];
5	22 de abril de 2010	$397.788.247,[62];
6	20 de junio de 2.010	$141.454.684,[94];
7	20 de julio de 2.010	$166.749.967,[24]
8	20 de agosto de 2.010	$173.113.248,[14]
9	20 de septiembre de 2.010	$171.573.140,[92]

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha Invencible

SEPTIMA.- Cumplimiento de las especificaciones: Que mediante el oficio ECO-097-11-S del 6 de marzo de 2.011 la interventoria certifica que el contratista cumplió con los diseños y la obra construida cumple con las especificaciones descritas, asi mismo por medio del informe de interventoria de fecha 23 de abril de 2.009 conceptualización diseños para los colectores del alcantarillado ciudadela Sucre, da cuenta de la entrega y aprobación de los estudios y diseños de los colectores No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el interceptor sucre del Municipio de Soacha. Igualmente y con el acta parcial No. 9 se da cuenta de la ejecución de la obra civil en un porcentaje equivalente al 96.44% de conformidad con el convenio y la adición No. 1, referida en la cláusula cuarta y siguientes de la presente acta;

OCTAVA.- Cantidades ejecutadas: Que el contrato estableció en su cláusula décima, literal d), numeral 1°, que se le cancelarán al contratista las cantidades realmente ejecutadas, para lo cual el supervisor llevará el control respectivo;

NOVENA.- Certificación de cantidades: Que la interventoria del contrato certifica que las cantidades de obra aqui descritas están realmente ejecutadas;

DÉCIMA.- Certificación de garantias: Que la interventoria del contrato certifica que las garantias exigidas para la ejecución del contrato, se encuentran a la fecha ajustadas a los limites de existencia y extensión del riesgo, amparos exigidos para cubrir las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato;

UNDÉCIMA.- Certificación finales: Que el Contratista presenta para la actual diligencia los documentos relacionados como acta de terminación final del contrato, recibo de los Estudios, Diseños y Construcción del proyecto por parte de la Empresa de Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá por medio de asignación de número de proyecto 3511 expedido el 22 de marzo del 2.011, actas generadas en el desarrollo del proyecto con sus respectivas memorias de cálculo, Balance del contrato, cuadro de mayores y menores cantidades, observaciones relevantes, informe detallado de ejecución de obra, manual de funcionamiento,

certificado de calidad de los materiales, paz y salvos de empresas de servicios públicos, planillas de parafiscales, paz y salvos de personal que laboró en obra, informe de anticipo, actas de vecindad, relación de pólizas, memorias de cálculo de la estructura metálica, autorización y recibos de la disposición final de material producto de excavación, planos record, informe de afectación de predio, escritura de servidumbre, concepto de geotecnista y aprobación de proyecto por parte de la interventoría;

DUODECIMA.- **Recibo las obras:** Que en consecuencia se procede a recibir las obras, de conformidad con el contrato suscrito y su adicional No. 1;

DECIMA TERCERA.- **Recomendaciones conexiones de la red existente:** Que las partes aclaran que las conexiones domiciliarias y a la red existente fueron realizadas con la red construida con el contrato que nos ocupa de acuerdo con el presupuesto aprobado en el adicional No. 1; así se realizaron en la medida de los recursos disponibles y las condiciones que lo permitían. Se recomienda que se contemple en otra fase del proyecto aludida en el adicional No. 1, el restante de las conexiones de la red existente;

DECIMA CUARTA.- **Liquidación:** Que el contrato No. 766 de 2.008, previó en su cláusula vigésima la liquidación del mismo, la cual tiene sustento legal en la Ley 1150;

DECIMA QUINTA.- **Pago de parafiscales:** Que en la cláusula Decima del contrato No 766 de 2.008, se estipuló las obligaciones del Contratista, para lo cual se precisa que el contratista anexa como pago de parafiscales los aportes de Pensión y Salud, aclarando que en lo concierne a los demás gravámenes al respecto, para efectos de pago al contratista, se deja en consideración a la Oficina Asesora Jurídica y Hacienda requerirla o no teniendo en cuenta la normatividad vigente;

DECIMA SEXTA.- **Conclusiónes:** Que en consecuencia las partes acuerdan:

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha para vivir mejor

PRIMERO.- Entrega y recibo: Entregar - el contratista - , y recibir - el Municipio, las obras objeto del presente contrato, con base en el mismo, en el adicional No. 1 y en las actas de recibo parcial Nos. 1;2;3;4;5;6;7;8 y 9, y la presente acta.

SEGUNDO.- Cumplimiento del trazado: Que el diseño, se desarrolló teniendo como referencia la cartografía del plano de urbanístico DAPD proyecto número 5846 contrato 01-02-4100-814-1999, en lo cual demuestra que el trazado del interceptor se encuentra en una zona apropiada para la construcción de equipamiento colectivo y no así, para la construcción de vivienda o similares como el caso del lote para vivienda de la señora MARIA INES BRITO, localizado en dicho trazado, inconveniente que no fue posible modificar por problemas topográficos, razón por la cual en el anexo al informe final se dejan estas justificaciones, así mismo, informamos que dado a lo anterior, se llegó a un acuerdo de conciliación con la señora María Inés Brito, a través de escritura pública de servidumbre numero 2139 suscrita el 01 de agosto de 2.011 entre los propietarios del predio y la Alcaldía Municipal para dar solución al problema de afectación en mención de la notaria segunda de Soacha.

CUARTO.- Reposición: Que el contratista, realizo la reposición de lamina galvanizada protección de tubería en una longitud de 12 m las cuales fueron hurtadas en la estructura que comunica el colector 3 e interceptor.

DECIMO SEPTIMA.- Certificación de la Interventoría: En consecuencia, de acuerdo con el cuadro anterior, el que se declara debidamente certificado por la Interventoría, con la documentación anexa de soporte sobre la ejecución del contrato, se liquida el contrato No. 766 de 2.008 así:

BALANCE FINANCIERO CONTRATO No 766 DE 2.008.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.272.633.014,[80]	
VALOR ADICIONAL 1	548.610.029,[79]	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2.821.243.044,[59]	
TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA		
VALOR PAGADO POR ANTICIPO		1.128.315.507,[20]
VALOR TOTAL PAGADO		1.128.315.507,[20]

00[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SOACHA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VALORIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS

Soacha para vivir mejor

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA		
Valor ejecutado y pagado	1.136.316.507,[93]	
Valor ejecutado por facturar	100.463.957,[54]	
Anticipo por amortizar	0,[00]	
Saldo a favor del contratista	100.463.957,[54]	
Valor de menor cantidad de obra ejecutada	0,[00]	
Valor total contratado	2.821.243.044,[39]	
ANTICIPO AMORTIZADO		
Valor anticipo	1.136.316.507,[30]	
Valor amortizado acta No 1		139.940.450,[06]
Valor amortizado acta No 2		202.323.749,[01]
Valor amortizado acta No 3		236.693.689,[67]
Valor amortizado acta No 4		254.092.000,[10]
Valor amortizado acta No 5		198.694.123,[78]
Valor amortizado acta No 6		70.727.342,[47]
Valor amortizado acta No 7		31.645.151,[82]
Valor amortizado acta No 8		0,[00]
Valor amortizado acta No 9		0,[00]
Valor por amortizar presente acta		0,[00]
Sumas Iguales	1.136.316.507,[30]	1.136.316.507,[30]
BALANCE GENERAL		
Valor total contratado con adición	2.821.243.044,[39]	
Valor total ejecutado		2.821.243.044,[39]
Valor de menor cantidad de obra ejecutada		0,[00]
SUMAS IGUALES	2.821.243.044,[30]	2.821.243.044,[30]

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, CIEN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, ($100.463.957,[54]) CON AMPARO PRESUESTAL.

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha para vivir mejor

DECIMO OCTAVA.- Balance económico: Frente al acta de recibo final y liquidación el contratista, manifiesta que: el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas.

DECIMO NOVENA.- Paz y salvo: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes se declaran a paz y salvo e imparten la aprobación a la presente liquidación.

VIGESIMA.- Saldo a favor: Que como consecuencia del acta de la presente acta de recibo final y liquidación existe un saldo a favor del contratista CONSORCIO INGECASIA por un valor de CIEN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($100.463.957,^{54}).
En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato No 766 DE 2.008, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA" el cual se cumplió a satisfacción de acuerdo a lo explicado en el numeral 6 de la presente acta.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los intervinientes en Soacha Cundinamarca, a los 05 días del mes Octubre de 2.011.

ING FREDY GARZON RICO.
Representante legal.
CONSORCIO INGECASIA - CONTRATISTA.

ING MARIO CESAR GOMEZ SERNA.
Representante legal.
ECOFLORA LTDA – INTERVENTORIA.

0000491

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SOACHA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha para vivir mejor

ING RODRIGO CUMBE RODRIGUEZ.
SUPERVISOR CONTRATO.

Vo.Bo. Dr. GUIDO COVELLI NAVAS.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SOACHA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha para vivir mejor

CERTIFICACIÓN

El suscrito supervisor delegado del contrato No 766 de 2008 se permite certificar, que el CONSORCIO INGECASIA integrado por la firma CASIA LTDA, Ingenieros Civiles Y Ambientales Asociados Limitada con participación del 80% y la firma INGESANDIA LTDA con una participación de 20%. Ejecutó para el municipio de Soacha, Cundinamarca el contrato con las siguientes caracteristicas:

CONTRATO DE OBRA No 0766 DE 2008
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EL CONSORCIO INGECASIA.

CONTRATO: **No. 766 DE 2008**
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y EL INTERCEPTOR SUCRE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.

VALOR CONTRATADO:	$ 2.272.633.014,60
PLAZO DE EJECUCION:	OCHO MESES
ACTA DE INICIACION:	30/12/2008
FECHA FINALIZACION	30/08/2009
PRORROGA 1	CUATRO MESES
FECHA DE FINALIZACION 1	30/12/2009
PRORROGA 2	UN MES
FECHA DE FINALIZACION 2	29/01/2010
PRORROGA 3	17 DIAS
FECHA DE FINALIZACION 3	15/02/2010
ACTA DE SUSPENSION 1	20 DIAS
FECHA DE TERMINACION SUSPENSION 1	03/03/2010
ACTA DE SUSPENSION 2	33 DIAS
FECHA DE TERMIANCION 2	03/04/2010
PRORROGA 4	30 DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	06/05/2010
ACTA DE SUSPENSION 3	12 DIAS
FECHA DE TERMIANCION 3	19/05/2010
PRORROGA 5	CUATRO MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN	18/09/2010
PRORROGA 6	15 DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	01/10/2010
FECHA DE RECIBO FINAL	02/08/2011
FECHA DE LIQUIDACION	06/10/2011
VALOR INICIAL	$ 2.272.633.014,60

0010401

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SOACHA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha para vivir mejor

VALOR ADICION	$ 548.610.029,79
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.821.243.044,39
CONTRATISTA	CONSORCIO INGECASIA
SUPERVISIÓN	INGENIERO RODRIGO CUMBE R.
INTERVENTORIA	ECOFLORA LTDA

El valor del contrato fue la suma de $ 2.821.243.044,39 discriminado en los siguientes ítems:

No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	Localización - replanteo - Nivelación de la Conducción	ML	3633,16
1.2	Suministro y colocación de Cinta reflectiva como protección en tres hiladas y señalizador plástico tubular H=1,30m cada cinco metros	ML	5.398,56
1.3	Estudios y Diseños colector No 1,2,3,4,5,6 e Interceptor Sucre (Los que se requieran para la ejecución del proyecto)	GL	7,00
2	EXCAVACIONES INCLUYE TRASIEGO		
2,1	Excavación a mano en tierra de 0,00m a 1,00m.	M3	888,91
2,2	Excavación a mano en conglomerado de 0,00m a 1,00m.	M3	2.076,73
2,3	Excavación a mano en conglomerado de 1,00m a 2,00m.	M3	2.451,31
2,4	Excavación a mano en roca con compresor	M3	3.226,76
2,5	Retiro y disposición de escombros y/o material sobrante de excavación a sitios autorizados a una dist. Promedio de 10,00 km (cargue manual).	M3	8.843,67
3	RELLENOS INCLUYE TRASIEGO		
3.1	Suministro, colocación y compactación de Triturado de cantera de 3/4".	M3	0,00
3.2	Suministro, colocación y compactación de Relleno tipo 2 - Recebo para instalación de tubería.	M3	7.446,12
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE TRASIEGO		
4.1	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=8"	ML	1.715,68
4.2	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=10"	ML	960,30
4.3	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=12"	ML	71,50
4.4	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=14"	ML	0,00
4.5	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=18"	ML	0,00
4.6	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=20"	ML	54,90
4,14	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=6"		0,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEES INCLUYE TRASIEGO		
5.1.	Suministro e instalación de Yee de concreto sin refuerzo , Norma ICONTEC 1022, para junta con anillo de caucho de 8"x8"x0,60 m	UN	21,00
5.2.	Suministro e instalación de Yee de concreto sin refuerzo , Norma ICONTEC 1022, para junta con anillo de caucho de 10"x6"x1,25 m	UN	12,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOACHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha para vivir mejor

No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.
6	POZOS DE INSPECCION INCLUYE TRASIEGO 0,00		0,00
6.1	Suministro e instalación de placa de cubierta prefabricada D=1,0m e=0,20, incluye tapa	UN	0,00
6.2	Suministro e instalación de Place de Fondo pozo de inspección D=1,70m e=0,20 prefabricada, incluye cañuela en concreto certificado de 4000 psi baja permeabilidad.	UN	0,00
6.3	Construcción de Cilindro para pozo de inspección, D=1,20 m y e=0,25 m, pañetado interna y externamente (incluye escalera)	ML	172,19
6.4	Construcción de Cilindro para pozo de inspección, D=1,20 m y e=0,375 m pañetado interna y externamente (incluye escalera)	ML	76,76
6.5	Suministro e instalación de Cono de reducción concéntrico prefabricado en concreto 1,20 x 0,60m	UN	0,00
6.6	Construcción de Cámara de caída en tubería de concreto sin refuerzo con anillo de caucho. D=8"	ML	14,35
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
7.1	Reparación de acometida domiciliaria para acueducto PF + UAD 1/2" entre 1 y 5 ml	UN	16,00
7.2	Suministro y colocación Concreto certificado Fc 210 Kg/Cm2 (3000 psi)	M3	1,02
7.3	Suministro y colocación de geotextil NT 1600.	M2	1.987,36
7.4	Construcción de cárcamo para protección de tuberías con paredes en ladrillo recocido de espesor 25cm, placa de concreto de espesor 10cm de 3000psi reforzada, altura promedio 60cm y luz libre 70cm.	ML	0,00
7.5	Entibado discontinuo en madera (norma EAAB)	M3	0,00
7.6	Entibado tipo B- Uso pantallas.	M2	159,37
7.7	Suministro e instalación de Tubería de PVC presión unión mecánica RDE 21, D = 4"	ML	0,00
7.8	Empalme tubería a pozo	UN	7,00
	ACERO	KG	66,12
	ITEMS NO PREVISTOS RESOLUCION		
NP.1	Suministro, colocación y compactación de Relleno tipo 6 - Piedra rajón y o media zonga.	M3	52,92
NP.2	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1, para junta con anillo de caucho D=24"	ML	72,50
NP.3	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Unión Mecánica Diámetro 10"	ML	632,75
NP.4	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Unión Mecánica Diámetro 12"	ML	118,41
NP.5	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Unión Mecánica Diámetro 18"	ML	27,66
NP.6	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Unión Mecánica Diámetro 20"	ML	64,65
NP.7	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Unión Mecánica Diámetro 24"	ML	7,56
NP.8	Suministro e instalación de Unión para Tubería en PVC, D=24"	UN	0,00
NP.9	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1para junta con anillo de caucho D=6"	ML	10,56
NP.10	Suministro e instalación de Tubería de concreto sin refuerzo Norma ICONTEC 1022 clase 1 para junta con anillo de caucho D=16"	ML	60,55

0000402

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SOACHA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha para vivir mejor

No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.
NP.11	Construcción de Cajas de inspección en ladrillo recocido de e=0,15m, pañete impermeabilizado 1:3, base en recebo compactado de e= 0,20m y placa en concreto simple de e=0,1m, marco y tapa en ángulo de 1 1/2". Altura máxima de 1,00m. Incluye excavación y retiro de sobrantes. Luz libre de 0,60m x 0,60m.	UN	6,00
NP.12	Concreto ciclópeo con 40% de concreto (3000 psi) certificado y 60% de rajón.	M3	68,58
NP.13	Suministro y colocación de Concreto de 210 kg/cm2 (3.000 psi) para andenes, certificado de planta.	M3	0,00
NP.14	Suministro e instalación de Sardinel de confinamiento prefebricado en concreto de 3000 psi, de b=17cm, h=40cm, achaflanado.	ML	25,00
NP.15	Construcción de Sardinel de confinamiento en concreto simple de 3000 psi mezclado en obra, de 0,15x0,18 h=0,40m.	ML	0,00
NP.16	Suministro y colocación de Base granular INVIAS BG-1, estabilizada con cemento al 5%	M3	211,86
NP.17	Escarificación de vías , hasta una profundidad de 0,15 m.	M2	2.294,00
NP.18	Suministro y colocación de Emulsión Asfáltica de Rompimiento Lento CRL-1.	M2	1.720,50
NP.19	Barrido de Superficie para imprimar con compresor.	M2	1.720,50
NP.20	Demolición concreto asfáltico con compresor, incluye corte mecánico.	M3	0,00
NP.21	Suministro, extendida y compactación de Base Asfáltica MDC-1.	M3	0,00
NP.22	Suministro, extendida y compactación de Base Asfáltica MDC-3	M3	0,00
NP.23	Construcción de Gaviones con malla 2,0 x 1,0 x 1,0m cal. 12 triple torsión , Incluye excavación y retiro de sobrantes	M3	0,00
NP.24	Suministro y colocación Concreto certificado F'c 140 Kg/Cm2 (2000 psi)	M3	0,00
NP.25	Concreto certificado de planta de 3000 psi, para estructuras y muros de contención (Incluye formaleta metálica y desencofrante).	M3	28,10
NP.26	Estructura metálica terminada con 2 manos de anticorrosivo, incluye suministro, fabricación y montaje, no incluye equipo de izaje.	KG	3.058,00
NP.27	Construcción de Placa de fondo para pozo de inspección, concreto certificado reforzado D =1,95 m, e=0,20m, tipo EAAB	UND	118,00
NP.28	Suministro e instalación de placa de cubierta prefabricada D=1,70m e=0,25	UND	22,00
NP.29	Construcción en sitio de Placa de cubierta para pozo de inspección, incluyo aro tapa y base D=1,70 m, con concreto certificado	UND	94,00
NP.30	Demolición manual de cilindro pozos de inspección (incluye cargue y disposición de sobrantes en sitios autorizados)	ML	0,00
NP.31	Demolición de placa en concreto reforzado, Incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes a sitios autorizados	M3	0,00
NP.31A	Construcción de sumidero lateral tipo SL-200A	UND	0,00
	ITEMS NO PREVISTOS NO CONTEMPLADOS RESOLUCION		
NP.32	Estudios y Diseños tramo adicional colector 6	GL	1,00
NP.33	Manejo de Agues - Incluye equipo de Bombeo y mano de obra	M3	1.500,00
NP.34	Construcción de Muro en tierra Armada con material proveniente de la excavación	M3	57,94
NP.35	CONSTRUCCION POZO EN TUNNEL LINNER Ø 102". Incluye: Excavación en conglomerado y roca con disposición del material a botadero. Préstamo de la lámina TUNNEL LINER Ø 102" para pozo. Piso en concreto, cerramiento, baranda y escalera. Armada y desarmada de los pozos.	ML	0,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE

SOACHA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Soacha para vivir mejor

No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.
NP.36	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION TUNNEL LINNER Ø 48". Incluye: Excavación en roca, evacuación y disposición a botadero. Suministro e instalación de TUNNEL LINER Ø 48" para túnel cal. 14. Suministro e inyección de mortero 1:4 para inyección de contacto.	ML	5,00
NP.37	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 24" DENTRO DEL TUNEL. Incluye: Instalación de tuberia PVC Ø 24". Suministro e instalación de base en concreto 2000 PSI para base de la tuberia. Suministro e instalación de mortero de relleno 1:4 mezclado en obra (1,02 m3/ml). Control topográfico.	ML	5,00
NP.38	Izaje estructura metálica terminada.	KG	3.058,00
NP.39	Voladura de pólvora blanca, perforación de 80 cms, diámetro 1 1/2" y h=10cm(Induye todos los costos de perforación, tacado y retacado de pólvora blanca)	UND	13.954,00
NP.40	Tratamiento Silvicultural de 5 a 10 metros	UND	6,00
NP.41	Tratamiento Silvicultural mayor a 20 metros	UND	6,00
NP.42	Reposición Forestal	UND	80,00
NP.43	Cruce subterráneo vía con túnel interceptor 1,	ML	9,50
NP.44	Desvió de tuberia de acueducto existente PVC, Presión diametro 6"	GL	1,00
NP.45	VOLADURA de pólvora blanca, perforación de 45 cms, diámetro 1 1/2" y h=10cm(Induye todos los costos de perforación, tacado y retacado de pólvora blanca)	UND	9.8420,00
NP.46	Exploración Geotécnica detallada	UND	0,00
NP.47	Protección de tuberia	ML	50,00

El número de estudios prediales realizados e induidos dentro de los estudios y diseños objeto del contrato son:

Sector San Rafael: 1.792 predios, Sector las Margaritas: 409 predios, Sector San Marcos: 127 predios, Sector Villanueva: 824 predios, Sector Buenos Aires: 1.379 predios, Sector Bellavista: 1.498 predios, Sector Rincón del Lago: 1.405 predios.

La presente se firma por el supervisor delegado del contrato, en Soacha Cundinamarca a los 8 días del mes de febrero de 2012.

Ing. RODRIGO CUMBE RODRIGUEZ
Supervisor Delegado Contrato

0090403

Contrato No. 001 del 09 de enero de 2014

asb

AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
INVITACIÓN PRIVADA Nº 001 DE 2013

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

DOCUMENTO CONSORCIAL

CONSORCIO
ALCANTARILLADOS DE LA SABANA

0010405

CONTRATO CONSORCIAL ENTRE AZACAN S.A.S., Y RB DE COLOMBIA S.A. PARA LA "CONTRATACION DE OBRAS CIVILES CON AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A E.S.P - ASB "

Entre los suscritos a saber:

(i) GUSTAVO ALBERTO GIRALDO URIBE mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado y residente en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 15.903.449 de Cha[illegible] actuando en nombre y representación de **AZACAN S.A.S.**, sociedad legalmente constituida mediante escritura pública número 0000[illegible] del trece (13) de [illegible] de dos mil [illegible] de la Notaría 50 del círculo notarial de Bogotá y registrada ante la Cámara de Comercio como consta en el certificado de existencia y representación legal con NIT. 901.012.687-6.

(ii) JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado y residente en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 3.229.626, actuando en nombre y representación de **RB DE COLOMBIA S.A.** sociedad legalmente constituida mediante escritura pública número 26 del nueve (09) de Enero de mil novecientos setenta y dos (1972) de la Notaría 7A del círculo notarial de Bogotá y registrada ante la Cámara de Comercio como consta en el certificado de existencia y representación legal con NIT. 860.040.030-1.

Hemos decidido conformar un CONSORCIO que en adelante se denominará **"CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA"** para la **"CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES CON AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P. - ASB"**

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO:

Se constituye entre los suscritos, un consorcio **CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA**, con el objeto de participar en la **CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES CON AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P. - ASB**.

El objeto del consorcio incluye no solo la presentación de la oferta, sino también la participación activa en todos los actos previos, de desarrollo y posteriores.

El objeto incluye las siguientes actividades, sin que se limite a ellas: (i) la preparación y presentación de la propuesta para la **CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES CON AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P. - ASB"** (ii) la[illegible] aclaraciones del informe de evaluación que realice **ASB** de acuerdo con lo pactado en los pliegos de condiciones, términos de referencia o demás del proceso [illegible] (iii) la presentación de las observaciones que se estimen pertinentes [illegible] la propuesta de la[illegible]

...AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P - ASB ... CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES CON AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P - ASB ...

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y PARTICIPACION

...

3) Sufragar los costos y gastos propios de ... contratación.

4) ...

5) ...

6) ...

7) ...

8) Cumplir con ... contratación.

0010406

la participación de los Miembros del Consorcio es la siguiente:

MIEMBRO	PORCENTAJE
AZACAN S.A.S.	50%
RB DE COLOMBIA S.A.	50%
TOTAL	100%

CLÁUSULA TERCERA. REPRESENTANTES:

3.1. **CONSEJO DIRECTIVO**. Para efectos del presente Contrato, los Miembros del Consorcio designan como integrantes del Consejo Directivo, encargado de establecer las políticas y lineamientos generales para el funcionamiento del Consorcio, a un representante de cada uno de los Miembros que conforman el Consorcio.

3.2. **REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE**. Los Miembros designan como representante legal del Consorcio a la siguiente persona, quien tendrá las facultades establecidas en el presente Contrato: **JORGE DANIEL ZULETA CARDONA**, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, domiciliado y residente en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número [redacted] de [redacted]. **GIOVANNY ALBERTO LIZCANO GARAVITO**, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, domiciliado y residente en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número [redacted] de [redacted], quien tendrá las facultades del representante legal suplente en caso de ausencias temporales o definitivas del representante legal principal, con las mismas facultades y limitaciones previstas en el presente Contrato.

El representante del Consorcio tendrá las siguientes facultades:

1) Coordinar la elaboración y presentación de la propuesta para la **"CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES CON AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ, S.A. E.S.P – ASB"**

2) Llevar la representación ante el Consorcio frente a terceros, durante todo el plazo de ejecución del contrato, suscribir el contrato y cualquier otro documento contractual en el evento de resultar adjudicatario del proceso de selección, y por ninguna circunstancia podrá ceder la posición contractual adquirida en virtud de la adjudicación.

3) Representar al Consorcio en [redacted]

Parágrafo: [illegible] AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P – ASB [illegible]

CLAUSULA CUARTA. REVOCACIÓN DEL MANDATO:

[illegible]

PARÁGRAFO: [illegible]

CLÁUSULA QUINTA. RESPONSABILIDADES:

[illegible]

CLÁUSULA SEXTA. INCUMPLIMIENTO:

[illegible]

CLÁUSULA SEPTIMA. ARBITRAMENTO

[illegible]

CLÁUSULA OCTAVA. COMUNICACIONES:

[illegible]

Calle 98 No. 21-36 Oficina 801. Edificio Centro 98 teléfono 7428290 fax: 7428290 opción 1, Bogotá, D.C.

CLÁUSULA NOVENA. CONDICIÓN RESOLUTORIA:

[illegible]

CLÁUSULA DECIMA. MODIFICACIONES:

[illegible]

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. NOMBRE:

El [illegible] denominado CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. PLAZO:

La duración del CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA [illegible] término comprendido entre la presentación [illegible] y la liquidación del contrato objeto

CLÁUSULA DECIMA TERCERA. RÉGIMEN DEL CONSORCIO

Los miembros del Consorcio declaran [illegible] expresamente a las leyes de la República [illegible] actividad en el presente [illegible] y [illegible] tomar decisiones relativas a la ejecución [illegible] contractualmente que se celebren y del [illegible] convenientes para lograr con mutuo [illegible] del contrato.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD

[illegible] de conocer [illegible] información [illegible] confidencial [illegible] de cualquier otra índole a la cual tengan [illegible] desarrollo del contrato objeto del presente [illegible]

0010408

ALCANTARILLADOS DE LA SABANA

GUSTAVO ALBERTO GIRALDO URIBE

JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO

JORGE DANIEL ZULETA CARDONA

GIOVANNY A. OZCANO GARAVITO

Aguas de la Sabana de Bogotá S.A.
E. S. P.

CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 09 DE ENERO DE 2014

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

Entre los suscritos a saber: **HECTOR ARANGO VILLEGAS,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.240.669 de Manizales, en su calidad de representante legal de **AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P,** sociedad legalmente constituida por la Escritura Pública número 265 del 29 de abril de 2005 de la Notaria Primera (1ª) de Cota (Cundinamarca), inscrita el 5 de mayo de 2005 del Libro IX, NIT 900.021.737-4, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **ASB,** por una parte, y por la otra, **JORGE DANIEL ZULETA CARDONA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 396.700 de Suba, quien obra en su calidad de representante del **CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA,** integrado por las sociedades **RB DE COLOMBIA S.A,** identificada con NIT 860.004.030-1 y domicilio en la ciudad de Bogota, y **AZACAN S.A.S** identificada con NIT 900.012.687-6 y domicilio en la ciudad de Bogota, y que en adelante se denominará el **CONTRATISTA,** todo lo cual consta en el Contrato Consorcial de fecha 11 de diciembre de 2013, y en los certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos convenido celebrar el presente contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Que **AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P,** en desarrollo del "Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado" para la zona industrial y agroindustrial de los municipios Cota - Tenjo y en el corredor vial Chía-Funza, realizó un proceso de selección de un contratista para llevar a cabo la **"CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE ASB"**, para lo cual se elaboraron términos de referencia y documentos contentivos en la INVITACION PRIVADA 001 de 2013.

Que luego de llevar a cabo el proceso de selección, **AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P** adjudicó el día 26 de diciembre de 2013 al **CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA**, integrado por las sociedades **RB DE COLOMBIA S.A** y **AZACAN S.A.S** la ejecución de las obras señaladas en la INVITACION PRIVADA 001 de 2013 en las condiciones técnicas, cantidades, precio y plazo estipuladas.

Que **AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P** tiene a su cargo la interventoría del contrato de **"CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE ASB"**, para lo cual contrató a la firma **H20 CONSULTING S.A.S.**

CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 09 DE ENERO DE 2014

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

Ahora, por tanto, con sujeción a los términos y condiciones establecidos en el presente **CONTRATO** y las condiciones señaladas en la INVITACION PRIVADA 001 de 2013, los mutuos convenios celebrados aquí, cuyo recibo y suficiencia se reconocen en el presente **CONTRATO**, las **PARTES** convienen lo siguiente:

PRIMERA.- DEFINICIONES: Los siguientes términos tendrán los significados respectivos para todos los propósitos de este **CONTRATO**:

(a) "Invitación Privada" son los términos y condiciones jurídico, técnico y financiero para la construcción y financiación por parte del contratista, de las obras civiles para para la construcción de: (i) Redes de alcantarillado sanitario del DISTRITO I - Sector Norte, (ii) Redes de alcantarillado sanitario del DISTRITO II - Sector Norte y, (iii) Redes de alcantarillado sanitario del DISTRITO III - Sector Norte de **ASB,** que se encuentra contenida en el documento INVITACION PRIVADA 001 de 2013.

(b) "La Carta de Presentación de la Oferta" es la comunicación formal firmada por el Contratante, sobre su conformidad de ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la invitación privada, así como otras declaraciones y garantías.

(c) "Componentes" son los tres (3) distritos para la ejecución de la obras de extensión del servicio público de alcantarillado, denominados DISTRITO I, DISTRITO II y DISTRITO III.

(d) "Esquema Fiduciario" es el negocio fiduciario o fiducia a través del cual **ASB** vincula a los usuarios en los tres (3) distritos o componentes, en el cual, debe obtenerse un número mínimo de hectáreas a vincularse al servicio de alcantarillado, para obtener la viabilidad financiera y en consecuencia proceder a las construcción de la red de alcantarillado correspondiente.

(e) "Punto de Equilibrio" es el número mínimo de hectáreas a vincularse al servicio de alcantarillado dentro del "Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado" necesario para obtener la viabilidad financiera y en consecuencia proceder a la ejecución de las Obras.

(f) "Formulario N° 1 - Lista de Cantidades y Precios" es la lista debidamente preparada por el Contratista dentro del proceso de la Invitación Privada, que tiene indicación de las cantidades y precios, que forma parte del presente CONTRATO.

(g) "Programa de Inversión del Anticipo" es la proyección del flujo de efectivo, que será empleado por el Contratista para ejecución de las Obras con los recursos recibidos a título de anticipo.

(h) "(A.P.U)" es Análisis de Precios Unitarios.

(i) "La Fecha de Inicio" es la fecha de suscripción del "Acta de Inicio" que consistirá en el documento firmado por el Contratante, Contratista y el Interventor y que coincidirá con la fecha de toma de posesión del Sitio de las Obras por cada uno de los componentes.

(j) "La Fecha de Terminación" es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Interventor para cada uno de los componentes.

(k) "El CONTRATO" es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y entregar las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Décima Octava.

(l) "El Contratista" es el **CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA**, integrado

por las sociedades **RB DE COLOMBIA S.A** y **AZACAN S.A.S,** cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(m) "El Contratante" es **AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P** y la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(n) "La Oferta" del Contratista es el documento de la Invitación Privada que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante dentro del proceso de INVITACION PRIVADA 001 de 2013 de la **ASB.**

(o) "El Precio del Contrato" es el precio establecido en la Oferta del Contratista y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(p) "Días" significa días calendario.

(q) "Mes" o "Meses" significa meses calendario.

(r) "Trabajo Extra " es el que además de no estar incluido en los planos de las Obras, ni en las especificaciones ni en los formularios de la Oferta, tampoco pueda clasificarse por su naturaleza entre los previstos en la Invitación Privada. El que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en tales documentos, es trabajo adicional.

(s) "Defecto" es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

(t) "Los planos" incluyen los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Interventor para la ejecución del Contrato.

(u) "Equipos" es la maquinaria y los vehículos del Contratista que hayan sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.

(v) "El Precio Inicial del Contrato" es el Precio Total del Contrato indicado en la Carta de Aceptación de la Oferta por el Contratante que incluye impuestos.

(w) "Materiales" son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(x) "El Interventor" es **H20 CONSULTING S.A.S** (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Interventor), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.

(y) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(z) "El Sitio de las Obras" es el sitio definido por **ASB** para la ejecución de la Obras en la zona industrial y agroindustrial de Cota - Tenjo y en el corredor vial Chía-Funza.

(aa) "Especificaciones" significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Interventor.

(bb) "Subcontratista" es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) "Obras Provisionales" son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras.

(dd) "Una Variación" es una instrucción impartida por el Interventor que modifica las Obras.

(ee) "Las Obras" es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

(ff) "Amigable Componedor" es el profesional nombrado en forma conjunta por **ASB** y el

CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 09 DE ENERO DE 2014

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

Contratista, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Primera.

SEGUNDA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es el siguiente: **LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.** **PARÁGRAFO -ALCANCE:** la construcción, puesta en marcha y financiación de las obras civiles será para: (i) Redes de alcantarillado sanitario del DISTRITO I - Sector Norte, (ii) Redes de alcantarillado sanitario del DISTRITO II - Sector **Norte** y, (iii) Redes de alcantarillado sanitario del DISTRITO III - Sector Norte de **ASB**, y demás obras complementarias, bajo la modalidad de precio unitarios con formula de reajuste en las condiciones condiciones técnicas y financieras, señalados en la INVITACION PRIVADA 001 de 2013.

TERCERA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: De acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de la INVITACION PRIVADA 001 de 2013, son obligaciones del CONTRATISTA las siguientes: **1.**Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación privada y la oferta. **2.** Presentar las garantías exigidas para suscribir el Acta de Iniciación del contrato. **3.** Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. **4.** Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. **5.** Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato presentar a **ASB** el análisis de precios unitarios (A.P.U).**6.** Presentar a **ASB** el programa de inversión del anticipo. **6.** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de **ASB** y/o la **INTERVENTORÍA**. **7.** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.**8.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. **9.** Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. **10.** Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos y condiciones establecidos por el área administrativa de **ASB**. **11.** Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. **12.** Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. **13.** Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad e higiene industrial. **14.** Suministrar y velar porque el personal utilice la dotación necesaria. **15.** Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y liquidación del contrato. **16.** Aceptar y utilizar la Bitácora de Obra como instrumento de comunicación válido entre las partes y comprometerse a leerlo diariamente. Todo aquel que haga alguna anotación en el diario de la obra deberá firmar y colocar la fecha. **17.** Las demás que por ley o contrato le correspondan. **18.** Asumir la responsabilidad ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. **19.** Garantizar los recursos económicos necesarios para la ejecución de las obras y el cumplimiento de los cronogramas. **20.** Financiar las facturas que no sean pagadas por **ASB** dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario

siguientes a la presentación de la facturas, a una tasa de interés del **DTF + 5%** a 90 días, de acuerdo con las condiciones de la Oferta presentada por el **CONTRATISTA**. **21.** Ceder a favor de **ASB** la tenencia temporal de todos sus equipos utilizados en la obra durante toda la vigencia del Contrato, en caso de aplicarse la cláusula de cobros revertidos. **22.** Suministrar planos record de la obra construida. **23.** Suscribir las garantías solidarias que sean solicitadas por las entidades financieras a **ASB** para la ejecución de las Obras. **24.** En caso de contratarse trabajos extras o adicionales, establecer con la otra parte mediante acta las condiciones de plazo. **25.** Presentar para la aprobación de la Interventoría un programa detallado y definitivo de las obra en cada uno de los componentes que incluya la ruta crítica, Análisis de Precios Unitarios y las hojas de vida del personal profesional, responsable por la obra, como prerrequisito para el inicio de las obras. **26.** Atender y cumplir las Condiciones Técnicas Generales señaladas en la INVITACION PRIVADA 001 de 2013, entre otros, el procedimiento de manejo de discrepancias técnicas, cambio de especificaciones o planos, cambio de obra, trabajos extras o adicionales, mano de obra, manejo de escombros, seguridad industrial, líneas de referencia, responsabilidades por daños y perjuicios, trasporte de equipos, limpieza de sitio o zona de trabajo, coordinación con otros contratistas y/o proveedores, métodos de construcción, responsabilidad por materiales utilizados, situaciones imprevistas y casos de emergencias, actividades adicionales y aproximaciones para medida.

CUARTA- OBLIGACIONES DE ASB: De acuerdo a lo establecido en los términos y condiciones de la INVITACION PRIVADA 001 de 2013, son obligaciones de **ASB** las siguientes: **1.**Pagar dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de la facturas por el CONTRATISTA y/o señalar cuales pasan al esquema de financiamiento ofrecido por el **CONTRATISTA** en su oferta económica. **2.** Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el **CONTRATISTA** de conformidad con las Condiciones y Términos de la Invitación Privada. **3.** Gestionar, Tramitar y administrar las licencias, permisos y servidumbres necesarias, para la ejecución de las obras ante las entidades competentes.**4.** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **5.** Suscribir los documentos suficientes y necesarios, para proceder a la liquidación anticipada del contrato, siempre que la totalidad de las obras contratadas para los respectivos componentes hayan culminado a satisfacción de **ASB,** y solo reste la fase financiamiento por parte del Contratista, así como suscribir los documentos que garanticen el pago al Contratista. **6.** Destinar para pago al contratista los siguientes recursos: a) El CMI de los recursos mensuales provenientes del cobro de tarifas de alcantarillado a los usuarios. b). Los recursos provenientes de los cobros de Aportes a Terceros de Alcantarillado pagados por los Usuarios. C) Otros recursos propios o de crédito obtenidos por **ASB** para el proyecto de Alcantarillado. Todo lo anterior en hasta donde le permita su capacidad de pago y el saldo de la cuenta. Queda entendido que con los recursos mencionados en los puntos anteriores **ASB** atenderá prioritariamente los pagos suscritos o por suscribir con las entidades financieras y/o proveedores con destino al proyecto de alcantarillado. **7.** Reconocer al **CONTRATISTA** la tasa de interés del **DTF + 5%** a 90 días, sobre las facturas que no sean pagadas por **ASB** dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de la misma, de acuerdo con las condiciones de la Oferta presentada por el **CONTRATISTA.**

CERTIFICADO ICONTEC
ISO 9001:2008
AGREMIADO

0010411

CONTRATO DE OBRA Nº 001 DEL 09 DE ENERO DE 2014

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

QUINTA- VALOR: Para efectos legales y presupuestales el valor del contrato es la suma de **DIEZ MIL CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($10.112'999.944,00) M/C.**

SEXTA.- FORMA DE PAGO: ASB pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, por avance mensual de obra, que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios relacionados en el **"Formulario No. 1 Lista de Cantidades y Precios"** que hace parte del presente contrato como **Anexo 1,** dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la radicación de la factura, previa presentación del informe y soportes de cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados por el Interventor. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Los pagos de que trata esta estipulación se efectuarán mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que acuerde el **CONTRATISTA** y **ASB**. **PARÁRAFO SEGUNDO**: **ASB** retendrá por concepto de garantía el cinco por ciento (5%) del valor de cada una de las actas de obra, valores que serán reintegrados una vez suscritas las actas de recibo de obras para cada uno de los componentes, menos los descuentos de los valores causados por concepto de corrección de defectos, pagos revertidos o para el pago de compromisos contractuales dejados de efectuar por el CONTRATISTA, tales como pago de primas de pólizas, licencias, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato, etc., previa certificación del Interventor. **PARÁGRAFO TERCERO**: El **CONTRATISTA** estará obligado a financiar las facturas que no sean pagadas por **ASB** dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a su presentación, a la tasa del **DTF + 5% a 90 días. PARAGRAFO CUARTO: AJUSTES,** los pagos que se efectúen al CONTRATISTA por concepto de obra ejecutada serán objeto de ajustes de acuerdo con los indicadores y pesos relativos de los mismos, así:

Indicador	Peso relativo para el valor de ajuste
Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV)	50%
IPC Mensual (certificado por el DANE)	30%
Precio Tubería de 6 Pulgadas (Precio Lista Público de PAVCO)	20%

SEPTIMA.- ANTICIPO: El valor del anticipo será la suma de **MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($1.470'000.000,00)**, los cuales serán pagados de la siguiente forma: **(a)** Previa aprobación de las garantías por parte de **ASB** y del Programa de Inversión del Anticipo por parte del Interventor, se hará entrega al **CONTRATISTA** de la suma de **TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($370.000.000)** y, **(b)** a los treinta (30) días calendario siguientes al desembolso del primer anticipo que señala en literal anterior, **ASB** entregara al **CONTRATISTA** la suma de **MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($1.100.000.000) M/C. PARÁGRAFO PRIMERO**: El **CONTRATISTA** se obliga a presentar al interventor del contrato el programa del flujo de inversiones del anticipo, indicando los valores a invertir y comprometidos con sus correspondientes rubros, junto con los documentos soportes respectivos. Cualquier cambio en el programa de inversión de anticipo deberá ser aprobado por el Interventor

CERTIFICADO
ISO 9001:2008
ACREDITADO

del Contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El anticipo será amortizado descontando el mismo porcentaje que se entrega como tal del valor de las actas de recibo de obra, a partir de la primera de éstas y hasta la cancelación total del mismo. **PARÁGRAFO TERCERO:** Luego de que **ASB** haya llegado a Punto de Equilibrio en el Distrito III, ASB podrá entregar un anticipo adicional de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($230.000.000) M/C.**

OCTAVA.- INTERESES : ASB reconocerá intereses a la tasa del **DTF + 5% a 90 días,** de acuerdo con las condiciones de la Oferta presentada por el **CONTRATISTA.**

NOVENA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de siete (7) años a partir de la suscripción de la primera acta de inicio. Para la fase construcción de las Obras, se estima un plazo de diez (10) meses para el desarrollo de cada distrito o componente, a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, es decir un acumulado de treinta (30) meses. Para la ejecución de las obras de cada distrito los plazos no podrán exceder los tiempo indicados en la siguiente tabla:

COMPONENTE	Duración a partir del acta de inicio de cada componente
DISTRITO I	10 meses
DISTRITO II	10 meses
DISTRITO III	10 meses
ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	6 meses contados a partir de la suscripción del acta de recibo de obras el respectivo componente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que cada distrito o componente de las Obras, puede iniciar en una fecha diferente, en consideración al cumplimiento del punto de equilibrio, permisos, licencias o servidumbres, el plazo de ejecución se calcula a partir del acta de inicio de cada uno de los componentes, así como el acompañamiento en la puesta en marcha. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Se entiende que para efectos de constitución de garantías y pólizas el plazo a tener en cuenta será el de las Obras, es decir treinta (30) meses. **PARÁGRAFO TERCERO:** En caso de contratarse trabajos extras o adicionales las partes establecerán mediante acta las condiciones de plazo.

DÉCIMA.- VIGENCIA: Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. El plazo del componente de financiación del contrato será de siete (7) años contados a partir de la firma de la primera acta de Inicio.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de **ASB** dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firma del contrato, garantías expedidas por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera, que amparen los siguientes riesgos: **1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO**: Por el diez

0010412

por ciento (10%) del valor total del contrato y por un término igual al plazo para ejecutar las obras y 4 meses adicionales. **2) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO**: Por un valor igual al ciento por ciento (100%) del valor del anticipo y por una vigencia igual al plazo para ejecutar las obras y 4 meses adicionales. **3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por un término igual al plazo para ejecutar las obras y tres (3) años más, a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obras. **4) ESTABILIDAD DE LA OBRA**: Por el diez por ciento (10%) del valor total ejecutado en obra y con vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obras. **5) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**: Que cubra la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del contrato y especialmente los siguientes riesgos: a) Perjuicios a consecuencia de la utilización de contratistas o sus subcontratistas, b) Perjuicios provenientes de cimentación (incluido el debilitamiento de cimientos y bases), asentamiento, vibración del suelo y variaciones de nivel de aguas subterráneas, c) Daños a conducciones subterráneas, d) Daños a propiedades adyacentes o estructuras existentes, por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por un término igual al plazo para ejecutar las obras y 4 meses adicionales. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta estipulación no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades en relación con los riesgos asegurados. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: El Contratista debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se incorporen modificaciones, al presente contrato que impliquen un plazo de vigencia superior y/o un incremento en su valor o cantidad de obra, el Contratista deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes. De igual modo, el Contratista deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de las obras objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. Será de cargo del Contratista el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías. Igualmente deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. No obstante, la constitución de las pólizas podrá ser modificada de común acuerdo durante la ejecución del Contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- MULTAS DE APREMIO: En caso de mora o incumplimiento parcial en cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y atribuible a éste, durante la vigencia del contrato y sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria y de la caducidad, si a ella hubiere lugar, **ASB** podrá aplicar multas de apremio del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada semana de mora o incumplimiento, hasta el DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato, que se causarán hasta cuando el CONTRATISTA cumpla las obligaciones respectivas. Cuando el valor acumulado de las multas supere la cuantía de la penal pecuniaria, **ASB** tendrá por incumplido definitivamente el contrato, lo dará por terminado y procederá a hacer efectivas las obligaciones del caso. **PARÁGRAFO**: Las partes acuerdan que durante la ejecución del contrato y en el evento que se compruebe el incumplimiento por parte del CONTRATISTA durante dos (2) meses consecutivos del pago de sus obligaciones frente a los sistemas generales de

CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 09 DE ENERO DE 2014

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF, la sociedad **ASB** impondrá multas de apremio.

DECIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento grave y definitivo del contrato, se causará a cargo del **CONTRATISTA** una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause a **ASB**. El pago de la pena no extingue para el **CONTRATISTA** el cumplimiento de la obligación principal. **ASB** se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto pactado, siempre que los mismos se acrediten.

DÉCIMA CUARTA.- APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: ASB podrá compensar el valor de las sanciones pecuniarias hasta concurrencia de los valores que se adeuden al **CONTRATISTA** por cualquier concepto, si esto no fuere posible, el **CONTRATISTA** se obliga a consignar el valor o saldo no compensado en la cuenta y plazo que le indique **ASB**, de lo contrario, se procederá exigirlas al garante, o cobrarlas por vía judicial. Con la firma del contrato, el **CONTRATISTA** renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.

DÉCIMA QUINTA-. CESIONES Y SUBCONTRATOS: El **CONTRATISTA** no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita de **ASB,** pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al **CONTRATISTA** de las responsabilidades que asume en virtud del contrato. **ASB** no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. **PARÁGRAFO**: En caso de cesión de derechos económicos derivados del presente contrato, se entenderá que quedan cedidos únicamente aquellos que resulten disponibles luego de realizar los descuentos tributarios y retenciones pertinentes, así como de la aplicación de deducciones por concepto de sanciones contractuales u órdenes proferidas por autoridades competentes o embargos judiciales en contra del **CONTRATISTA** que hubiesen sido notificados **ASB** en fecha anterior o concomitante al trámite de la cesión e inclusión del interlocutor.

DÉCIMA SEXTA.- IMPUESTOS: El **CONTRATISTA** pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato de conformidad con la ley colombiana.

DÉCIMA SEPTIMA.- PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA: Puesto que el **CONTRATISTA** ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto a **ASB**, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el **CONTRATISTA** y **ASB**. Por lo tanto, será de cargo del **CONTRATISTA** el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El **CONTRATISTA** deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el **CONTRATISTA** proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con el programa de obra

CERTIFICADO
ICONTEC
ISO 9001:2008
AGR 0000
ACREDITADO
Distribución y Comercialización de Bienes de Acueducto, Recolección, Tratamiento y Entrega en el Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Ordinarios

0010413

CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 09 DE ENERO DE 2014

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

aprobado. Si el **CONTRATISTA** no cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para **ASB**.

DÉCIMA OCTAVA.- COBROS REVERTIDOS. En el evento en que **ASB** notifique a EL **CONTRATISTA** para que corrija trabajos y el **CONTRATISTA** se niegue a efectuar correcciones contractualmente requeridas o este atrasado con respecto al cronograma en más de diez (10) semanas, **ASB** podrá ejecutar los trabajos directamente o por medio de terceros, y cargar al **CONTRATISTA** los costos incurridos. El costo de trabajo por cobro revertido incluirá, pero sin limitarse a estos: 1) Costos laborales directos incurridos incluyendo los adicionales por nómina. 2) Costos netos por materiales entregados, 3) Costos incurridos por proveedores y subcontratistas empleados en la corrección de los trabajos, 4) Alquileres de equipos y herramientas a las tasas prevalentes en el área del sitio de trabajo. A tal efecto el **CONTRATISTA** cede a favor de **ASB** la tenencia temporal de todos sus equipos utilizados en la obra durante toda la vigencia del Contrato y le permite desde ya utilizarlos en cualquier momento y sin restricción alguna, quien procurará la no destrucción o deterioro de la maquinaria en niveles superiores al desgaste normal por el uso.

DÉCIMA NOVENA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del **CONTRATO** y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales y se interpretarán en el siguiente orden de prioridad: (a) Contrato, (b) Condiciones, Términos y Anexos de la INVITACION PRIVADA 001 de 2013, (c) Especificaciones Técnica, (d) Planos y diseño del esquema de redes para atender el sector norte de la Zona Industrial de Cota, (e) Formulario N° 1 - Lista de Cantidades y Precios y el Análisis de Precios Unitarios (APU), (f) Programas de inversión del anticipo y de la ejecución de obra, (g) Carta de Presentación de la Oferta, (h) Oferta, (i) Ordenes escritas al **CONTRATISTA** para la ejecución de los trabajos. (l) Acta de iniciación, (m) Anexos, bitácora o libro de obra, demás actas y documentos que suscriban las partes contratantes.

VIGÉSIMA.- REGIMEN LEGAL: El contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por el procedimiento de "compras y contratación" de **ASB**.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos - económicos, que no pueda ser resuelta de manera directa, será resuelta a través de amigables componedores. El concepto emitido con relación a la diferencia a ellos sometida, podrá ser vinculante para las partes si estos así lo determinan. De no llegarse a ningún acuerdo en los eventos anteriores, y cuando se presente cualquier diferencia que surja con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de este contrato que no haya sido posible solucionarlo amigablemente, se acudirá a un tribunal de arbitramento designado por cada una de las partes y un tercero por el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se sujetará a las

normas legales existentes sobre la materia de acuerdo a las siguientes reglas: a) Los árbitros serán elegidos de la lista de oficiales que para tal efecto lleva el centro de conciliación y arbitraje. b) el tribunal estará integrado por tres árbitros. c) La organización interna del tribunal, se sujetará a los reglamentos previstos para tal efecto por el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. d) El tribunal decidirá en derecho. e) El tribunal funcionará en el centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, igualmente las partes hacen constar expresamente que el Laudo Arbitral que se dicte será vinculante para ellas.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne **ASB**, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por la respectiva parte en la ejecución del objeto y obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra **ASB**, deberá adoptar oportunamente las medidas previstas por la ley para mantenerlo indemne. El CONTRATISTA, será responsable de todos los daños causados **ASB** por su culpa y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción.

VIGESIMA TERCERA.- OBRAS EXTRAS O ADICIONALES: Se entiende por trabajo extra el que además de no estar incluido en los planos de la contratación, ni en las especificaciones ni en los formularios de la propuesta, tampoco pueda clasificarse por su naturaleza entre los previstos en estos documentos. El que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en tales documentos, es trabajo adicional. **ASB** mediante oficio suscrito por el interventor podrá ordenar trabajos extras o adicionales, siempre que los trabajos guarde relación con las necesidades de extensión del servicio público de alcantarillado de **ASB**. Si superan el valor del presupuesto, las obras extras o adicionales serán autorizadas por **ASB**, pero se suscribirá un acta. Las obras adicionales y extras se liquidarán con base en los precios que **ASB**, convengan con el Contratista mediante un Acta de convenio de precios, que podrá tener como base la lista de precios unitarios. Todo ajuste a precios tendrá en cuenta los siguientes indicadores y pesos relativos de los mismos, así:

Indicador	Peso relativo para el valor de ajuste
Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV)	50%
IPC Mensual (certificado por el DANE)	30%
Precio Tubería de 6 Pulgadas (Precio Lista Público de PAVCO)	20%

VIGÉSIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución y desembolso del anticipo requiere la aprobación de las garantías.

VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: El contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución, los cuales podrán prorrogarse por acuerdo de las partes.

VIGÉSIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN ANTICIPADA: Las partes podrán suscribir los documentos suficientes y necesarios, para proceder a la liquidación anticipada del contrato, siempre que la totalidad de las obras contratadas hayan sido terminadas a satisfacción de **ASB,** y solo reste la fase de financiamiento. En este caso, se podrán suscribir los documentos que garanticen el pago al **CONTRATISTA,** sin afectar el modelo financiero propuesto.

VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. Para constancia de lo anterior, se firma en Cota (Cundinamarca), a los nueve (09) días, de enero de 2014.

HECTOR ARANGO VILLEGAS C.C Nº 10.240.669 de Manizales. Representante Legal **AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P** **Dirección:** Km 3.5 -TTCB , Modulo 5 - Bodega 61- Cota **Teléfono:** 898 52 77	**JORGE DANIEL ZULETA CARDONA** C.C Nº 396.700 de Suba Representante Legal **CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA** **Dirección:** Calle 98 Nº 21-36 OFICINA 801, Edificio Centro 98. Bogotá **Teléfono:** 210 20 04

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD MENOS	VALOR TOTAL MENOS ($)	CANTIDAD MAS	VALOR TOTAL MAS ($)	NUEVA CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL ($)
102	PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS										
102.001	Relocalización obra - Mallorca de Concreto	Un	15	$ 300.000	$ 13.200.000		$ -		$ -	55	$ 13.200.000
103	MANEJO DE TRÁFICO						$ -				$ -
103.001	Impacto Urbano	Mes	18	$ 5.000.000	$ 108.000.000		$ -		$ -	18	$ 108.000.000
104	EXCAVACIÓN, ENTIBACIÓN Y TRASLADO ESTRUCTURAS										$ -
104.001	Excavaciones										$ -
104.001.006	Excavación para redes entre 6 y 9 m	m³	8330	$ 30.000	$ 308.910.000	520	$ 8.140.000		$ -	5130	$ 300.810.000
104.001.014	Excavación para redes mayores a 7.00 m	m³	26117	$ 42.000	$ 1.045.624.000	120	$ 5.040.000		$ -	33037	$ 1.040.384.000
104.001.002	Excavación a mano para ampliación de vías pavimentadas	m³	1819	$ 30.000	$ 103.760.000	60	$ 3.040.000		$ -	1970	$ 93.120.000
104.001	Traslado cascajo redes										$ -
104.001.003	Traslado cascajo en tiquete de pago	m	600	$ 50.000	$ 30.000.000		$ -		$ -	1000	$ 23.000.000
105	ENTIBADOS TIPO LIGERA Y CON MAS PILOTES										$ -
105.001	Madera										$ -
105.001.001	Entibado discontinuo en madera	m²	2200	$ 40.000	$ 108.320.000	110	$ 4.840.000		$ -	2170	$ 51.480.000
105.001.002	Entibado discontinuo en madera mayor metraje	m²	400	$ 40.000	$ 16.000.000		$ -		$ -	400	$ 16.000.000
105.001.003	Entibado cuajado semicuajado	m²	1200	$ 60.000	$ 72.000.000		$ -		$ -	1200	$ 72.000.000
105.001.004	Entibado cuajado metálico soporte metálico	m²	830	$ 50.000	$ 41.500.000		$ -		$ -	830	$ 41.500.000
105.001.005	Entibado cuajado metálico especial	m²	400	$ 85.000	$ 33.600.000		$ -		$ -	400	$ 33.600.000
105.002	Tablestaca metálica	m²	1200	$ 115.000	$ 138.000.000		$ -		$ -	1200	$ 138.000.000
106	DEMOLICIONES										$ -
106.002	Material Seleccionado Proveniente de la excavación	m³	31501	$ 17.000	$ 541.017.000	220,65	$ 4.201.050		$ -	30810,35	$ 537.375.090
106.001	Subbase granular E-480	m³	3432	$ 60.000	$ 206.123.000	240,48	$ 17.885.280		$ -	3251,95	$ 277.231.720
106.004	Base granular E-480	m³	1736	$ 100.000	$ 173.600.000	160,55	$ 15.055.000		$ -	1580,05	$ 158.545.000
106.005	Anden										$ -
106.001	Retiro Mezcla Asfaltica y concreto de 0 a	m²	5016	$ 100.000	$ 501.600.000		$ -		$ -	5016	$ 501.600.000
106.002	Tuberia regid	m	12	$ 60.000	$ 715.000		$ -		$ -	12	$ 715.000
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES										$ -
107.001	Retiro y disposición, material adherido	m³	3514	$ 31.000	$ 108.118.000	95	$ 3.739.000		$ -	3079	$ 110.880.000
108	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS										$ -
108.001	Instalación Concreto Bajo Torsión de f'37,5MPa	m³	37	$ 50.000	$ 3.203.000		$ -		$ -	37	$ 3.300.000
109	INSTALACION TUBERIAS										$ -
109.001	Instalación Tubería alcantarillado										$ -
109.001.001	Instalación tubería flexibles alcantarillado										$ -
109.001.001.001	Instalación tuberías flexibles alcantarillado Ø 6, 8, 10, 12"	ml	11084	$ 15.000	$ 166.260.000		$ -		$ -	11084	$ 166.260.000
109.001.001.002	Instalación tuberías flexibles alcantarillado Ø 14, 16, 18"	ml	2276	$ 20.000	$ 45.520.000		$ -		$ -	2276	$ 45.520.000
109.001.001.003	Instalación tuberías flexibles alcantarillado Ø 20 a 24"	ml	1237	$ 25.000	$ 30.925.000		$ -		$ -	1237	$ 30.925.000
109.001.001.004	Instalación tuberías flexibles alcantarillado Ø 27 a 30"	ml	24	$ 35.000	$ 840.000		$ -		$ -	24	$ 840.000
109.001.002	Instalación tuberías, Rígidos alcantarillado										$ -
201	POZOS INSPECCION										$ -
201.001	Placa circular cubierta tapa pozo										$ -
201.001.001	Instalación placa cubierta circular PS 31cm Ø Alto diseño	Un	34	$ 60.000	$ 2.040.000		$ -		$ -	34	$ 2.040.000
201.001.002	Instalación placa cubierta circular PS Ø 1.0m Ø 0.67m sencilla	Un	139	$ 60.000	$ 7.740.000		$ -		$ -	139	$ 7.740.000
201.002	Cilindro para Pozos Inspección										$ -
201.002.001	Ø1.20 m y cuerpo = 0.20 m	ml	467	$ 500.000	$ 233.500.000		$ -		$ -	467	$ 233.500.000
201.002.002	Ø1.80 m y cuerpo = 0.30 m	ml	9	$ 500.000	$ 8.100.000		$ -		$ -	9	$ 8.100.000
201.003	Cámaras de Caída										$ -
201.003.003	Instalación PVC para caída sencilla										$ -
3.000.000.003.001	Instalación Ø=36"	ml	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000		$ -		$ -	1	$ 4.500.000
201.006	Cono Reducción para Pozos Inspección										$ -
201.006.001	Instalación Cono Reducción Prefabricado CR120 Ø1m para pozo	Un	139	$ 60.000	$ 7.740.000		$ -		$ -	139	$ 7.740.000
401	ROTURA CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN										$ -
401.001	Pavimentos										$ -
401.001.001	Demolición pavimento asfáltico convencional	m²	116	$ 100.000	$ 11.600.000		$ -		$ -	116	$ 11.600.000
401.001.003	Concreto rígido pavimento flexible										$ -
401.001.003.001	Construcción pavimento flexible en MSC-1	m²	77,33	$ 800.000	$ 61.896.857		$ -		$ -	77,33	$ 61.896.857
401.001.003.003	Construcción pavimento flexible en MSC-3	m²	38,67	$ 700.000	$ 29.336.857		$ -		$ -	38,67	$ 29.336.857
601	INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES										$ -
601.017.002	Empradización con especies	m²	10314	$ 25.000	$ 284.286.000	617,639	$ 15.306.709		$ -	9696,361	$ 269.031.300
605	MANEJO ARBOREA										$ -
605.001.001.005	Mantto arbol con Bomba convencional	Serv	4628	$ 13.000	$ 60.436.000		$ -		$ -	4628	$ 60.436.000
802	DEMOLICION CONCRETOS										$ -
802.001.002	Concreto existente 10,5 M*n (175 kg/cm2)	m²	27	$ 300.000	$ 10.200.000		$ -		$ -	27	$ 10.200.000
902	SUMINISTRO TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO										$ -
903.000	SUMINISTRO TUBERIA PARA ALCANTARILLADO										$ -
903.000.005	Tubería PVC novafort alcantar. Rib Interior - PS 46 y 28 mil										$ -
903.000.005.032	Tubería PVC corrugada sanitaria Rib Interior, PS 28 en, D250 mm	ml	3493	$ 33.000	$ 126.706.038		$ -		$ -	3493	$ 126.706.038
903.000.005.033	Tubería PVC corrugada sanitaria Rib Interior, PS 28 en, D250 mm	ml	2769	$ 33.000	$ 88.269.038		$ -		$ -	2769	$ 88.269.038
903.000.005.034	Tubería PVC corrugada sanitaria Rib Interior, PS 28 en, D315 mm	ml	2413	$ 47.000	$ 110.231.038		$ -		$ -	2413	$ 110.231.038
903.000.005.036	Tubería PVC corrugada sanitaria Rib Interior, PS 28 en, D355 mm	ml	616	$ 51.000	$ 30.834.038		$ -		$ -	616	$ 30.834.038

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD MENOS	VALOR TOTAL MENOS ($)	CANTIDAD MAS	VALOR TOTAL MAS ($)	NUEVA CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL ($)
[illegible]	Tubería PVC corrugada [illegible]	ml	915	$ 70.000	$ 64.305.000		$ -		$ -	915	$ 64.305.000
[illegible]	Tubería PVC corrugada [illegible]	ml	780	$ 97.000	$ 75.005.000		$ -		$ -	780	$ 75.005.000
[illegible]	Tubería PVC corrugada [illegible]	ml	1233	$ 110.000	$ 143.193.000		$ -		$ -	1233	$ 143.193.000
[illegible]	Tubería PVC corrugada [illegible]	ml	39	$ 125.000	$ 5.190.000		$ -		$ -	39	$ 5.190.000
105	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE REPOSICION DE ALCANTARILLADO										$ -
105.005	Suministro de Tapas										$ -
105.005.001	Suministro de Tapas [illegible]										$ -
105.005.001.001	Suministro de Tapas [illegible]										$ -
105.005.001.001.002	Tapa tipo Gillette [illegible]	Un	161	$ 450.000	$ 72.450.000		$ -		$ -	161	$ 72.450.000
105.006	Suministro de placas [illegible]						$ -				$ -
105.006.000	Cuneo sencillo D:0.7m, [illegible]	Un	34	$ 750.000	$ 24.480.000		$ -		$ -	34	$ 24.480.000
105.006.002	Cuneo sencillo D:0.9m, para tapa D:0.70m [illegible]	Un	129	$ 245.000	$ 32.550.000		$ -		$ -	129	$ 32.550.000
105.010	Suministro de cono de reducción para alcantarillado						$ -				$ -
105.010.001	Cono de Reducción Excéntrico CR 21 Mca. para Pozo de Inspección	Un	129	$ 250.000	$ 32.250.000		$ -		$ -	129	$ 32.250.000
105.011	Suministro Pieza fondo con cuneo para Pozo										$ -
105.011.001	Pieza fondo pozo cuneo 60/de 01.7m, incluye cuneo de base y cañuela	Un	163	$ 700.000	$ 114.100.000		$ -		$ -	163	$ 114.100.000
10	INSTRUCTURAS ESPECIALES										$ -
10.01	Pozo especial - Instalación de tapa por tecnología Rosenring con cambio de acero 24" para tubería de alcantarillado	m	124	$ 4.000.000	$ 496.000.000		$ -		$ -	124	$ 496.000.000
10.02	Pozo especial - Instalación de tapa por tecnología Rosenring con cambio de acero 36" para tubería de alcantarillado	m	83,1	$ 3.700.000	$ 306.910.000		$ -		$ -	83,1	$ 306.910.000
11	ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA AGUAS RESIDUALES								$ -		$ -
11.01	Obra física, suministro e instalación de equipos de bombeo y tableros de control con los Estándares de Bombeo Distrito 1, Distrito 2 y Helsinki (Normas Normativas de sanidades aguas)	Un	1		$ 643.320.000		$ -		$ -	1	$ 643.320.000
12.00	VARIOS										$ -
12.009	Cola de adicción [illegible] (sobre Cuentagotas, Bolsa y Chocolate Pino)	Un	3	$ 330.000	$ 990.000		$ -		$ -	3	$ 990.000
104.004.001	Tendido señales verticales	Un	1	$ 150.000	$ 150.000		$ -		$ -	1	$ 150.000
601.615.000	Suministro y plantación árbol o arbusto en jardín (La reposición debe hacerse en la misma especie inicialmente)	Un	2	$ 250.000	$ 500.000		$ -		$ -	2	$ 500.000
104.003.101	Tendido de postes	Un	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000		$ -		$ -	1	$ 1.500.000
104.004.003	Tendido cuneta en alcantarillado	m	1680	$ 55.000	$ 92.400.000	360	$ 19.800.000		$ -	1680	$ 92.400.000
104.004.001	Tendido cuneta en mala calzada	m	300	$ 55.000	$ 16.500.000		$ -		$ -	300	$ 16.500.000
112.005.003	Suministro e instalación sobre PVC gardo 8" (Incluyendo excavación) e Fred, tubo y accesorios	m	25	$ 100.000	$ 2.500.000		$ -		$ -	25	$ 2.500.000
	CANTIDADES EXTRAS										
	CONTENEDORES 40 PIES										
	SUMINISTRO CONTENEDORES 10 PIES	UND	2	2.500.000				2	$ 25.000.000	4	$ 25.000.000
	TRANSPORTE CONTENEDORES 10 PIES	UND	2	420.000				2	$ 900.000	2	$ 900.000
	DESCARGUE CONTENEDORES	UND	2	270.000				2	$ 540.000	2	$ 540.000
	BAÑOS EN PROYECTO CONTENEDORES	UND	10	80.000				10	$ 800.000	10	$ 800.000
	PINTURA	GLB	1	2.500.000				1	$ 2.200.000	1	$ 2.200.000
	ARREGLO PISOS	GLB	1	500.000				1	$ 500.000	1	$ 500.000
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								$ -		$ -
	TUBERIA PVC P 1/2	ML	12	10.000				12	$ 120.000	12	$ 120.000
	TUBERIA PVC P 3/4	ML	12	12.000				12	$ 144.000	12	$ 144.000
	TUBERIA PVC P 1	ML	6	15.000				6	$ 90.000	6	$ 90.000
	REGISTRO DE 6"	UND	1	120.000				1	$ 120.000	1	$ 120.000
	PUNTOS AGUA FRIA	UND	7	85.000				7	$ 595.000	7	$ 595.000
	MENTALE APARATO	UND	6	60.000				6	$ 360.000	6	$ 360.000
	TUBERIA PVC - 2"	ML	6	15.000				6	$ 180.000	6	$ 180.000
	TUBERIA PVC - 3"	ML	6	22.000				6	$ 132.000	6	$ 132.000
	TUBERIA PVC - 4"	ML	42	20.000				42	$ 1.218.000	42	$ 1.218.000
	[illegible]	ML	48	37.000				48	$ 1.792.000	48	$ 1.792.000
	TUBERIA PVC - 6"	ML	3	15.000				3	$ 45.000	3	$ 45.000
	ACCESORIOS SANITARIOS	GLB	1	300.000				1	$ 300.000	1	$ 300.000
	PUNTOS SANITARIOS	UND	8	80.000				8	$ 640.000	8	$ 640.000
	CAJAS DE INSPECCION 600 X 600	UND	4	320.000				4	$ 1.400.000	4	$ 1.400.000
	EXCAVACIONES Y RELLENO MANUAL	M3	48	25.000				48	$ 1.120.000	48	$ 1.120.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS								$ -		$ -
	PUNTO ACOMETIDA PRINCIPAL 2 PVC 3"	GLB	1	2.200.000				1	$ 2.200.000	1	$ 2.200.000
	ACOMETIDA 3 (3 + 3N + 1T	GLB	1	1.200.000				1	$ 1.200.000	1	$ 1.200.000
	ACOMETIDA PARCIAL ENTRE CONTENEDORES	GLB	1	500.000				1	$ 500.000	1	$ 500.000
	ACOMETIDA PROVISIONAL DE OBRA	GLB	1	400.000				1	$ 400.000	1	$ 400.000
	TABLEROS ELECTRICOS	UND	2	350.000				2	$ 700.000	2	$ 700.000
	SALIDAS ELECTRICAS (EMT) SIN UNI	UND	33	150.000				33	$ 5.100.000	33	$ 5.100.000
	LAMPARAS 2 X 16 TL	UND	18	180.000				18	$ 3.240.000	18	$ 3.240.000
	LAMPARAS 12" 2 65 w	UND	7	250.000				7	$ 1.750.000	7	$ 1.750.000
	INTERRUPTORES	UND	6	150.000				6	$ 900.000	6	$ 900.000
	ACOMETIDA COMUNICACIONES	GLB	1	400.000				1	$ 400.000	1	$ 400.000
	PUNTO VOZ O DATOS	UND	4	180.000				4	$ 180.000	4	$ 720.000
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA								$ -		$ -

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ, S.A. E.S.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD MESES	V / CR TOTAL LICENCIAS ($)	CANTIDAD DIAS	VALOR TOTAL MES ($)	MICRA CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL ($)
	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	KG	840	7.500				500	$ 6.300.000	840	$ 6.300.000
	CUBIERTA TEJADO ACUSTICA	M2	140	50.000				100	$ 7.000.000	140	$ 7.000.000
	BAÑO								$ -		$ -
	MAMPOSTERIA Y PARETES	GLB	1	2.000.000				1	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000
	CUBIERTA TEJADO ACUSTICA (Incluye materiales)	M2	10	50.000				10	$ 500.000	10	$ 500.000
	PISOS Y ENCHAPES	M2	40	45.000				40	$ 1.800.000	40	$ 1.800.000
	SANITARIOS	UND	2	350.000				2	$ 700.000	2	$ 700.000
	OBRAS	GLOB	1	350.000				1	$ 350.000	1	$ 350.000
	PUERTA	UND	1	75.000				1	$ 75.000	1	$ 75.000
	CARPINTERIA METALICA Y MARCOS	GLB	1	1.350.000				1	$ 1.350.000	1	$ 1.350.000
	MUEBLES, LAVAMANOS Y ESPEJOS	GLB	1	1.350.000				1	$ 1.350.000	1	$ 1.350.000
	INSTALACIONES	GLB	1	250.000				1	$ 250.000	1	$ 250.000
	PINTURA GENERAL	GLB	1	700.000				1	$ 700.000	1	$ 700.000
	EXTERIORES								$ -		
	PISO EN GRAMILLA	M2	200	30.000				200	$ 6.000.000	200	$ 6.000.000
	CERRAMIENTO EN MALLA	GLB	1	2.300.000				1	$ 2.300.000	1	$ 2.300.000
	LOSA BAJO PUERTA	UND	1	320.000				1	$ 320.000	1	$ 320.000
	VARIOS								$ -		
	DEMOLICION Y RETIRO BODEGA	GLB	1	1.000.000				1	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000
	ASEO GENERAL	GLB	1	1.000.000				1	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000
	Costo directo				$ 7.731.631.213		$ 82.453.000		$ 82.453.000		$ 7.731.631.213
	ADMINISTRACION		23%		$ 1.778.275.017	23%	$ 18.964.190	23%	$ 18.964.190	23%	$ 1.778.275.017
	IMPREVISTOS		3%		$ 180.033.017	3%	$ 1.920.000	3%	$ 1.920.000	3%	$ 180.033.017
	UTILIDAD		5%		$ 386.581.517	5%	$ 4.122.650	5%	$ 4.122.650	5%	$ 386.581.517
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%		$ 61.153.213	19%	$ 652.824	19%	$ 652.824	19%	$ 61.153.213
	COSTO TOTAL				$ 10.112.199.314		$ 107.848.824		$ 107.848.824		$ 10.112.199.314

WILMER USCATEGUI LOZADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
H2O CONSULTING SAS

JORGE DANIEL ZULETA GAVIRIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA

HECTOR ARMADO VELOSAS
GERENTE GENERAL
AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA

CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS				
1	Redistribucion obra - Mayores en Concreto	Un	1.00	$ 300.000	$ 300.000
	IMPACTO URBANO				
2	Señalizacion, Cintas e Impacto Urbano	Mes	1.00	$ 6.000.000	$ 6.000.000
	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCTURAS				
3	Excavación para cortes mayores a 3.01 m incluye proteccion temporal	m3	664.64	$ 49.000	$ 33.567.400
	RELLENOS				
4	Material Seleccionado Proveniente de la excavación	m3	466.22	$ 15.000	$ 7.473.480
5	Piedra partida o Rajon	m3	3.32	$ 100.000	$ 332.000
6	Tierra negra	m3	5.73	$ 33.000	$ 370.135
	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES				
7	Retiro y disposición, materiales sobrantes	m3	59.98	$ 35.000	$ 2.099.300
	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS				
8	Instalación Concreto Baja Resistencia para nivelación - 17.5MPa	m3	0.67	$ 55.000	$ 37.550
9	Instalación Concreto Impermeabilizado	m3	29.11	$ 250.000	$ 7.277.500
10	Acero de refuerzo	Kg	3011.00	$ 4.900	$ 18.199.900
11	Suministro e instalación de escaleras de acceso tipo gato	UN	1.00	$ 400.000	$ 400.000
12	Suministro y aplicación de capa impermeabilizante - IGOL DENSO de Sika	Kg	30.00	$ 23.000	$ 690.000
13	Suministro e instalación de Sello polivinilo 0.35m ancho	m	22.00	$ 85.000	$ 1.780.950
	Instalación tuberías flexibles alcantarillado				
14	Instalación tuberías flexibles PVC Dn 3"	ml	12.00	$ 15.000	$ 180.000
	Suministro Tubería, CR, para alcantarillado				
15	Suministro tuberías flexibles PVC Dn 3"	ml	12.00	$ 50.000	$ 600.000
	Andenes				
16	Construccion anden concreto e=0.12m - Perimetral caseta	m2	16.35	$ 130.000	$ 2.122.900
	INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES				
17	Empradización con cespedon	m2	134.47	$ 20.000	$ 2.689.400
	SUMINISTRO CONCRETOS				
18	Concreto resistencia 17.5 MPa (175 kg/cm2)	m3	0.67	$ 600.000	$ 402.000
19	Concreto resistencia 21.0 MPa (210 kg/cm2) Impermeabilizado	m3	29.11	$ 750.000	$ 21.832.500
	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE LA ESTACIÓN.				
20	Bombas aguas residuales Barnes 9C203-3 De 3HP	UN	2.00	$ 2.500.000	$ 5.000.000
21	Instalación de válvula compuerta eléctrica vástago no ascendente,bridada, D 3"	UN	2.00	$ 200.000	$ 400.000
22	Instalacion Valvula de chequeo 2" EB	UN	2.00	$ 200.000	$ 400.000
23	Codo 90° HD ext. liso PVC D 3"	UN	4.00	$ 80.000	$ 360.000
24	Tapón macho HD ext. liso para PVC D 3"	UN	1.00	$ 100.000	$ 100.000
25	Tablero de Control Eléctrico Marca SIEMENS para dos Motobombas Sumergibles Trifasicas de 3 hp, 220 V, 60 Hz, Incluye selector de posiciones,bornera, alarma sonora flotadores y plano de conexiones.	UN	1.00	$ 3.500.000	$ 3.500.000
	CASETA DE LA ESTACION				
26	Viga de cimentacion perimetral en Concreto reforzado	m3	0.77	$ 800.000	$ 616.000
27	Muro en bloque de Concreto - e=0.25m	m2	27.12	$ 150.000	$ 4.068.000
28	Placa Colgada con Lamina Colaborante - Metaldeck 3" Cal 22 - e=0.13m	m2	9.99	$ 150.000	$ 1.499.000
29	Viga Central en Concreto reforzado para gancho	m3	0.18	$ 720.000	$ 129.600
30	Puerta metalica - Lamina Cold Rolled Cal. 18 (incluye marco y cerradura de seguridad)	UN	1.00	$ 800.000	$ 800.000
31	Tablero Principal de Circuitos eléctricos (Caja de 0,30 x 0,30 m, Pintura electrostática, sellado, incluye 0,30 m Riel Omega)	UN	1.00	$ 500.000	$ 500.000
32	Transferecia Manual Trifasica de 32 A.	UN	1.00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
33	Breaker 1 x 20 A	UN	1.00	$ 20.000	$ 20.000
34	Caja Marca Rawal	UN	2.00	$ 7.000	$ 14.000
35	Toma Intemperie	UN	1.00	$ 30.000	$ 30.000
36	Interruptor Sencillo	UN	1.00	$ 10.000	$ 10.000
37	Tubería Galvanizada EMT Ø= 1/2"	m	3.00	$ 20.000	$ 60.000
38	Tubería Galvanizada EMT Ø= ¾"	m	4.00	$ 10.000	$ 40.000
39	Cable No. 8 (7 Hilos; Colores: B, R, N, V, A)	m	38.00	$ 5.000	$ 190.000
40	Cable No. 12 (Colores: B, R)	m	12.00	$ 2.500	$ 30.000
41	Conectores EMT Ø= ½"	UN	6.00	$ 5.000	$ 30.000
42	Conectores EMT Ø= ¾"	UN	4.00	$ 4.000	$ 16.000
43	Curva EMT Ø= 1/2"	UN	2.00	$ 10.000	$ 20.000
44	Curva EMT Ø= ¾"	UN	2.00	$ 8.000	$ 16.000
45	Unión EMT Ø= 1/2"	UN	2.00	$ 10.000	$ 20.000
46	Unión EMT Ø= ¾"	UN	2.00	$ 8.000	$ 16.000
47	Lámpara Hermética - 2 X 32	UN	1.00	$ 100.000	$ 100.000
48	Cable 0,3 x 0,10 m Marca Rawell	UN	1.00	$ 40.000	$ 40.000
49	Tomacorriente 3 x 40	UN	1.00	$ 30.000	$ 30.000
50	Diseño proyecto de redes y subestación en poste	UN	1.00	$ 5.000.000	$ 5.000.000
51	Costo de mano de obra y alquiler de equipos necesarios para los trabajos a realizar sobre las redes existentes para energizarlas Fase viva 11.4 kV	UN	1.00	$ 3.700.000	$ 3.700.000
52	Poste 12 mts 1050 Kg en concreto	UN	2.00	$ 3.000.000	$ 6.000.000
53	Poste 12 mts 510 Kg en concreto	UN	1.00	$ 2.000.000	$ 2.000.000
54	Transporte de postes en cama baja	UN	1.00	$ 1.500.000	$ 1.500.000
55	Circuito primario sencillo-construccion tipo bandera con cruceta de 2.5m-LA 204	UN	1.00	$ 900.000	$ 900.000
57	Circuito primario sencillo-cambio de ángulo a 60° con la retención horizontal-LA 206	UN	1.00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
58	Final de circuito primario sencillo-LA 211	UN	2.00	$ 1.550.000	$ 3.000.000
59	Retención terminal o en ángulo -poste a varilla de anclaje-LA 411	UN	2.00	$ 900.000	$ 1.800.000

0000417

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
60	Centro de distribución urbano montaje en poste de transformador trifásico para servicio dedicado circuito primario sencillo CTU 500	UN	1,00	$ 4.000.000	$ 4.000.000
61	Acometida 3x2 ACSR. Red media tensión aéreo	ml	100,00	$ 20.000	$ 2.000.000
62	Transformador trifásico de 75 kVA en aceite. 11400/208-120 voltios	UN	1,00	$ 7.100.000	$ 7.100.000
63	Caja para medidor para cuenta nuevo de 5 kW. Incluye medidor 20(100)A e interruptor de protección 3x40A	UN	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000
64	Puesta a tierra para caja de medidor.	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
65	Bajante galvanizada 1", para entrada de acometida	UN	1,00	$ 150.000	$ 150.000
66	Muro para alojar medidor. En bloque con anclado en poste	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
67	Acometida en cable de cobre 3x8+10 AWG, desde bornes de transformador hasta caja de medidor ubicado a pie de poste.	ml	15,00	$ 50.000	$ 750.000
68	Accesorios de cableado (cintas, amarres, bornas, tornillos, marquillas, etc.)	GL	1,00	$ 70.000	$ 70.000
69	Certificación de las instalaciones eléctricas incluidas en la oferta (Transformación y distribución), por un ente autorizado.	UN	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
70	Administración CODENSA	UN	1,00	$ 4.628.400	$ 4.628.400
71	Imprevistos CODENSA	UN	1,00	$ 1.157.100	$ 1.157.100
72	Utilidad CODENSA	UN	1,00	$ 1.928.500	$ 1.928.500
73	Trámites CODENSA	UN	1,00	$ 15.000.000	$ 15.000.000
	COSTO DIRECTO				$ 164.525.500
	ADMINISTRACION		23%		$ 44.764.354
	IMPREVISTOS		2%		$ 3.892.556
	UTILIDAD		5%		$ 9.731.490
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%		$ 1.567.338
	COSTO TOTAL				$ 254.575.778

0000418

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS				
1	Referenciación obra - Mojones en Concreto	Un	1,00	$ 300.000	$ 300.000
	IMPACTO URBANO				$ -
2	Señalizacion, Cintas e Impacto Urbano	Mes	1,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000
	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCTURAS				$ -
3	Excavación para cortes mayores a 3.01 m Incluye protección temporal	m3	564,54	$ 60.000	$ 33.872.400
	RELLENOS				$ -
4	Material Seleccionado Proveniente de la excavación	m3	458,23	$ 16.300	$ 7.473.460
5	Piedra pelida o Rajon	m3	3,32	$ 100.000	$ 332.000
6	Tierra negra	m3	6,73	$ 85.100	$ 572.150
	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES				$ -
7	Retiro y disposición, materiales sobrantes	m3	59,58	$ 35.100	$ 2.091.300
	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS				$ -
8	Instalación Concreto Baja Resistencia para nivelación - 17,5MPa	m3	0,67	$ 50.000	$ 33.500
9	Instalación Concreto Impermeabilizado	m3	29,11	$ 250.000	$ 7.277.500
10	Acero de refuerzo	Kg	3511,00	$ 4.800	$ 16.150.000
11	Suministro e instalación de escalera de acceso tipo gato	UN	1,00	$ 400.000	$ 400.000
12	Suministro y aplicación de capa impermeabilizante - GCL DENSO de Sika	Kg	30,00	$ 20.000	$ 600.000
13	Suministro e instalación de Sello polivinilo 0.25m ancho	m	22,00	$ 80.000	$ 1.760.000
	Instalación tuberías flexibles alcantarillado				$ -
14	Instalación tuberías flexibles PVC Dn 3"	ml	12,00	$ 10.000	$ 120.000
	Suministro Tubería, CR, para alcantarillado				$ -
15	Suministro tuberías flexibles PVC Dn 3"	ml	12,00	$ 50.000	$ 600.000
	Andenes				$ -
16	Construcción anden concreto e=0.12m - Perimetral caseta	m2	16,33	$ 130.000	$ 2.122.900
	INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES				$ -
17	Empradización con cespedon	m2	134,47	$ 20.000	$ 2.689.400
	SUMINISTRO CONCRETOS				$ -
18	Concreto resistencia 17,5 MPa (175 kg/cm2)	m3	0,67	$ 600.000	$ 402.000
19	Concreto resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2) Impermeabilizado	m3	29,11	$ 750.000	$ 21.832.500
	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE LA ESTACIÓN.				$ -
20	Bomba aguas residuales - Barnes o similar de 30 HP	UN	2,00	$ 18.360.000	$ 36.720.000
21	Instalación de válvula compuerta elástica vástago no ascendente bridado D 6"	UN	2,00	$ 310.000	$ 620.000
22	Instalacion Valvula de chaque 6" ES	UN	2,00	$ 310.000	$ 620.000
23	Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	4,00	$ 110.000	$ 440.000
24	Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 6"	UN	1,00	$ 120.000	$ 120.000
25	Tablero de Control Eléctrico Marca SIEMENS para dos Motobombas Sumergibles Trifásicas de 40 hp, 220 V, 60 Hz, Incluye selector de posiciones,bomera, alarma sonora,flotadores y plano de conexiones.	UN	1,00	$ 18.540.000	$ 18.540.000
	CASETA DE LA ESTACIÓN				$ -
26	Viga de cimentación perimetral en Concreto reforzado	m3	0,77	$ 800.000	$ 616.000
27	Muro en Bloque de Concreto - e=0.25m	m2	27,12	$ 150.000	$ 4.068.000
28	Placa Cubierta con Lámina Colaborante - Metaldeck 3" Cal 22 - e=0.12m	m2	8,99	$ 166.000	$ 1.498.500
29	Viga Cantral en Concreto reforzado para gancho	m3	0,18	$ 720.000	$ 129.600
30	Puerta metálica - Lamina Cold Rolled Cal. 16 (Incluye marco y cerradura de seguridad)	UN	1,00	$ 600.000	$ 600.000
31	Tablero Principal de Circuitos eléctricos (Caja de 0,30 x 0,30 m, Pintura electrostática, soporte incluye 0,30 m Riel Omega)	UN	1,00	$ 500.000	$ 500.000
32	Transferencia Manual Trifásica de 32 A.	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
33	Breaker 1 x 20 A	UN	1,00	$ 20.000	$ 20.000
34	Caja Marca Rawel	UN	2,00	$ 7.000	$ 14.000
35	Toma Intemperie	UN	1,00	$ 30.000	$ 30.000
36	Interruptor Sencillo	UN	1,00	$ 10.000	$ 10.000
37	Tuberia Galvanizada EMT 8= 1/2"	ml	3,00	$ 20.000	$ 60.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
38	Tubería Galvanizada EMT ø= 1"	ml	4,00	$ 10.000	$ 40.000
39	Cable No. 8 (7 Hilos; Colores: B, R, N, V, A)	ml	28,00	$ 6.000	$ 168.000
40	Cable No. 12 (Colores: B, R)	ml	12,00	$ 2.500	$ 30.000
41	Conectores EMT ø= 1/2"	UN	6,00	$ 6.000	$ 36.000
42	Conectores EMT ø= 3/4"	UN	4,00	$ 4.000	$ 16.000
43	Curva EMT ø= 1/2"	UN	2,00	$ 10.000	$ 20.000
44	Curva EMT ø= 3/4"	UN	2,00	$ 8.000	$ 16.000
45	Unión EMT ø= 1/2"	UN	2,00	$ 10.000	$ 20.000
46	Unión EMT ø= 3/4"	UN	2,00	$ 8.000	$ 16.000
47	Lámpara Hermética - 2 X 32	UN	1,00	$ 100.000	$ 100.000
48	Caja 0,10 x 0,10 m Marca Rawell	UN	1,00	$ 40.000	$ 40.000
49	Termicorriente 3 x 50	UN	1,00	$ 20.000	$ 20.000
50	Diseño proyecto de redes y subestación en poste	UN	1,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000
51	Costo de mano de obra y alquiler de equipos necesarios para los trabajos a realizar sobre las redes existentes para premaniobra línea viva 11,4 kV	UN	1,00	$ 3.700.000	$ 3.700.000
52	Poste 12 mts 1050 Kg en concreto	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
53	Poste 12 mts-510 Kg en concreto	UN	3,00	$ 2.000.000	$ 6.000.000
54	Transporte de postes en cama baja	UN	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000
55	Circuito primario sencillo-derivación 30° con retención Interior-LA 209	UN	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
56	Circuito primario sencillo-construcción tipo bandera con crucera de 2,5m-LA 204	UN	10,00	$ 900.000	$ 9.000.000
57	Circuito primario sencillo-cambio de ángulo a 90° con la retención horizontal-LA 206	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
58	Final de circuito primario sencillo-LA 211	UN	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000
59	Retenida terminal o en ángulo -poste a varilla de anclaje-LA 411	UN	2,00	$ 900.000	$ 1.800.000
60	Centro de distribución urbano montaje en poste de transformador trifásico para servicio dedicado circuito primario sencillo CTU 520	UN	1,00	$ 4.000.000	$ 4.000.000
61	Acometida 3x2 ACSR. Red media tensión aérea	ml	600,00	$ 20.000	$ 12.000.000
62	Transformador trifásico de 45 kVA en aceite, 11400/208-120 voltios.	UN	1,00	$ 9.865.000	$ 9.865.000
63	Caja para medidor para cuenta nueva de 9 kW. Incluye medidor 20(100)A e interruptor de protección 3x40A	UN	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000
64	Puesta a tierra para caja de medidor.	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
65	Bajante galvanizada 1", para entrada de acometida	UN	1,00	$ 130.000	$ 130.000
66	Muro para alojar medidor. En ladrillo con acabado en pañete	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
67	Acometida en cable de cobre 3x8+10 AWG, desde bornes de transformador hasta caja de medidor ubicado a pie de poste.	ml	15,00	$ 50.000	$ 750.000
68	Accesorios de cableado (cintas, amarres, bornes, tornillos, marquillas, etc.)	GL	1,00	$ 70.000	$ 70.000
69	Certificación de las instalaciones eléctricas incluidas en la oferta. (Transformación y distribución), por un ente autorizado.	UN	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
70	Administración CODENSA	UN	1,00	$ 5.280.200	$ 5.280.200
71	Imprevistos CODENSA	UN	1,00	$ 1.315.000	$ 1.315.000
72	Utilidad CODENSA	UN	1,00	$ 2.191.750	$ 2.191.750
73	Trámites CODENSA	UN	1,00	$ 15.000.000	$ 15.000.000
	COSTO DIRECTO				$ 205.855.500
	ADMINISTRACION		23%		$ 61.146.834
	IMPREVISTOS		2%		$ 5.317.116
	UTILIDAD		5%		$ 13.292.790
	IVA SOBRE UTILIDAD		16%		$ 2.126.846
	COSTO TOTAL				$ 347.739.388

0470000

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

ANEXO FORMULARIO No. 1: ESTACIÓN DE BOMBEO DISTRITO 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS				
1	Referenciación obra - Mojones en Concreto	Un	1,00	$ 300.000	$ 300.000
	IMPACTO URBANO				
2	Señalización, Cintas e Impacto Urbano	Mes	1,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000
	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCTURAS				
3	Excavación para cortes mayores a 3.01 m incluye protección temporal	m3	564,54	$ 60.000	$ 33.872.400
	RELLENOS				
4	Material Seleccionado Proveniente de la excavación	m3	498,23	$ 15.000	$ 7.473.450
5	Piedra partida o Rajon	m3	3,32	$ 100.000	$ 332.000
6	Tierra negra	m3	6,73	$ 55.000	$ 370.150
	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES				
7	Retiro y disposición, materiales sobrantes	m3	56,58	$ 35.000	$ 2.035.300
	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS				
8	Instalación Concreto Baja Resistencia para nivelacion - 17.5MPa	m3	0,67	$ 50.000	$ 33.500
9	Instalación Concreto Impermeabilizado	m3	28,11	$ 250.000	$ 7.277.500
10	Acero de refuerzo	Kg	3511,00	$ 4.000	$ 15.120.500
11	Suministro e Instalación de escaleras de acceso tipo gato	UN	1,00	$ 400.000	$ 400.000
12	Suministro y aplicación de capa impermeabilizante - IGOL DENSO de Sika	Kg	30,00	$ 20.000	$ 600.000
13	Suministro e instalación de Sello poliuretano 0.25m ancho	ml	22,00	$ 80.000	$ 1.760.000
	Instalación tuberías flexibles alcantarillado				
14	Instalación tuberías flexibles PVC Dn 3"	ml	12,00	$ 10.000	$ 120.000
	Suministro Tubería, CR, para alcantarillado				
15	Suministro tuberías flexibles PVC Dn 3"	ml	12,00	$ 50.000	$ 600.000
	Andenes				
16	Construcción anden concreto e=+0.12m - Perimetral caseta	m2	16,93	$ 150.000	$ 2.122.900
	INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES				
17	Empradización con cespedon	m2	134,47	$ 20.000	$ 2.689.400
	SUMINISTRO CONCRETOS				
18	Concreto resistencia 17.5 MPa (175 kg/cm2)	m3	0,67	$ 500.000	$ 332.000
19	Concreto resistencia 21.0 MPa (210 kg/cm2) Impermeabilizado	m3	28,11	$ 780.000	$ 21.832.500
	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE LA ESTACIÓN.				
20	Bomba aguas residuales Barnes SC203-3 3 HP	UN	3,00	$ 2.500.000	$ 7.500.000
21	Instalación de válvula compuerta elástica vástago no ascendente bridada, D 3"	UN	2,00	$ 200.000	$ 400.000
22	Instalacion Valvula de cheque 3" EB	UN	2,00	$ 200.000	$ 400.000
23	Codo 90° HD,ext. tipo PVC,D 3"	UN	4,00	$ 90.000	$ 360.000
24	Tapón macho HD,ext. liso para PVC,D 3"	UN	1,00	$ 100.000	$ 100.000
25	Tablero de Control Eléctrico Marca SIEMENS para dos Motobombas Sumergibles Trifásicas de 2 hp, 220 V, 60 Hz, Incluye selector de posiciones,bornes, alarma sonora flotadores y plano de conexiones.	UN	1,00	$ 3.500.000	$ 3.500.000
	CASETA DE LA ESTACIÓN				
26	Viga de cimentación perimetral en Concreto reforzado	m3	0,77	$ 800.000	$ 616.000
27	Muro en Bloque de Concreto - e=0.25m	m2	27,12	$ 150.000	$ 4.068.000
28	Placa Cubierta con Lámina Colaborante - Metaldeck 3" Cal 22 - e=0.12m	m2	9,99	$ 150.000	$ 1.498.500
29	Viga Central en Concreto reforzado para gancho	m3	0,18	$ 720.000	$ 129.600
30	Puerta metálica - Lamina Cold Rolled Cal. 19 (Incluye marco y cerradura de seguridad)	UN	1,00	$ 600.000	$ 600.000
31	Tablero Principal de Circuitos eléctricos (Caja de 0,30 x 0,30 m, Pintura electrostatica, sellado: Incluye 0,30 m Riel Omega)	UN	1,00	$ 500.000	$ 500.000
32	Transferencia Manual Trifásica de 32 A	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
33	Breaker 1 x 20 A	UN	1,00	$ 20.000	$ 20.000
34	Caja Marca Ravell	UN	2,00	$ 7.000	$ 14.000
35	Toma Interperie	UN	1,00	$ 30.000	$ 30.000
36	Interruptor Sencillo	UN	1,00	$ 10.000	$ 10.000
37	Tubería Galvanizada EMT Ø= 1½"	ml	3,00	$ 20.000	$ 60.000
38	Tubería Galvanizada EMT Ø= ¾"	ml	4,00	$ 10.000	$ 40.000
39	Cable No. 8 (7 Hilos: Colores: B, R, N, V, A)	ml	38,00	$ 5.000	$ 190.000
40	Cable No. 12 (Colores: B, R)	ml	12,00	$ 2.500	$ 30.000
41	Conectores EMT Ø= ½"	UN	6,00	$ 5.000	$ 30.000
42	Conectores EMT Ø= ¾"	UN	4,00	$ 4.000	$ 16.000
43	Curva EMT Ø= ½"	UN	2,00	$ 10.000	$ 20.000
44	Curva EMT Ø= ¾"	UN	2,00	$ 8.000	$ 16.000
45	Unión EMT Ø= ½"	UN	2,00	$ 10.000	$ 20.000
46	Unión EMT Ø= ¾"	UN	2,00	$ 8.000	$ 16.000
47	Lampara Hermetica - 2 X 32	UN	1,00	$ 100.000	$ 100.000
48	Caja 0,10 x 0,10 m Marca Ravell	UN	1,00	$ 40.000	$ 40.000
49	Tomacorriente 3 x 50	UN	1,00	$ 20.000	$ 20.000
50	Diseño proyecto de redes y subestación en poste	UN	1,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000
51	Costo de mano de obra y alquiler de equipos necesarios para los trabajos a realizar sobre las redes existentes para premenciona línea viva 11.4 kV	UN	1,00	$ 3.700.000	$ 3.700.000
52	Poste 12 mts 1660 Kg en concreto	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000

0000421

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
54	Transporte de postes en cama baja	UN	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000
58	Final de circuito primario sencillo-LA 211	UN	2,00	$ 1.500.000	$ 3.000.000
60	Centro de distribución urbano montaje en poste de transformador trifásico para servicio dedicado circuito primario sencillo CTU 520	UN	1,00	$ 4.000.000	$ 4.000.000
61	Acometida 3x2 ACSR. Red media tensión aérea	m	20,00	$ 20.000	$ 400.000
62	Transformador trifásico de 15 KVA en aceite. 11400/208-120 voltios.	UN	1,00	$ 7.100.000	$ 7.100.000
63	Caja para medidor para cuenta nueva de 9 kW. Incluye medidor 20(100)A e interruptor de protección 3x40A	UN	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000
64	Puesta a tierra para caja de medidor.	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
65	Bajante galvanizado 1", para entrada de acometida	UN	1,00	$ 130.000	$ 130.000
66	Muro para alojar medidor. En bloque con acabado en pañete	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
67	Acometida en cable de cobre 3x8+10 AWG, desde bornes de transformador hasta caja de medidor ubicado a pie de poste.	mt	10,00	$ 90.000	$ 790.000
68	Accesorios de cableado (cintas, amarres, bornes, tornillos, marquillas, etc.)	GL	1,00	$ 70.000	$ 70.000
69	Certificación de las instalaciones eléctricas incluidas en la oferta. (Transformación y distribución), por un ente autorizado.	UN	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
70	Administración CODENSA	UN	1,00	$ 3.812.400	$ 3.812.400
71	Imprevistos CODENSA	UN	1,00	$ 953.100	$ 953.100
72	Utilidad CODENSA	UN	1,00	$ 953.100	$ 953.100
73	Trámites CODENSA	UN	1,00	$ 15.000.000	$ 15.000.000
	COSTO DIRECTO				$ 183.834.400
	ADMINISTRACION		23%		$ 42.281.912
	IMPREVISTOS		2%		$ 3.676.688
	UTILIDAD		5%		$ 9.141.720
	IVA SOBRE UTILIDAD		16%		$ 1.462.675
	COSTO TOTAL				$ 238.147.395

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS				
1	Referenciación obra - Mojones en Concreto	Un	1,00	$ 300.000	$ 300.000
	IMPACTO URBANO				
2	Señalizacion, Cintas e Impacto Urbano	Mes	1,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000
	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCTURAS				
3	Excavación para cotas mayores a 3,01 m incluye protección temporal	m3	564,54	$ 60.000	$ 33.872.400
	RELLENOS				
4	Material Seleccionado Proveniente de la excavación	m3	468,22	$ 16.000	$ 7.475.460
5	Piedra partida o Rajon	m3	3,32	$ 100.000	$ 332.000
6	Tierra negra	m3	5,75	$ 55.000	$ 316.150
	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES				
7	Retiro y disposición materiales sobrantes	m3	68,68	$ 35.000	$ 2.403.800
	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS				
8	Instalación Concreto Baja Resistencia para nivelación - 17 5MPa	m3	3,67	$ 53.000	$ 93.593
9	Instalación Concreto Impermeabilizado	m3	29,11	$ 250.000	$ 7.277.500
10	Acero de refuerzo	Kg	3611,00	$ 4.500	$ 16.150.500
11	Suministro e instalación de escalera de acceso tipo gato	UN	1,00	$ 400.000	$ 400.000
12	Suministro y aplicación de capa impermeabilizante - IGOL DENSO de Sika	Kg	20,00	$ 23.000	$ 500.000
13	Suministro e instalación de Sello polivinilo 0,35m ancho	m	22,00	$ 80.000	$ 1.760.000
	Instalación tuberías flexibles alcantarillado				
14	Instalación tuberías flexibles PVC Dn 3"	ml	12,00	$ 10.000	$ 120.000
	Suministro Tubería, CR, para alcantarillado				
15	Suministro tuberías flexibles PVC Dn 3"	ml	12,00	$ 50.000	$ 600.000
	Andenes				
16	Construcción anden concreto e=0,12m - Perimetral caseta	m2	16,33	$ 130.000	$ 2.122.900
	INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES				
17	Empradización con cespedon	m2	134,47	$ 20.000	$ 2.689.400
	SUMINISTRO CONCRETOS				
18	Concreto resistencia 17,5 MPa (175 kg/cm2)	m3	0,67	$ 600.000	$ 402.000
19	Concreto resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2) Impermeabilizado	m3	29,11	$ 750.000	$ 21.832.500
	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE LA ESTACIÓN				
20	Bombas aguas residuales Barnes SC203-3 DE 3HP	UN	2,00	$ 2.500.000	$ 5.000.000
21	Instalación de válvula compuerta elástica vástago no ascendente,bridada, D 3"	UN	2,00	$ 200.000	$ 400.000
22	Instalacion Valvula de chequeo 3" FB	UN	2,00	$ 200.000	$ 400.000
23	Codo 90° HD ext. liso PVC D 3"	UN	4,00	$ 90.000	$ 360.000
24	Tapón macho HD ext. liso para PVC D 3"	UN	1,00	$ 100.000	$ 100.000
25	Tablero de Control Electrico Marca SIEMENS para dos Motobombas Sumergibles Trifasicas de 3 hp, 220 V, 60 Hz. Incluye selector de posiciones,bometa, alarma sonora,flotadores y plano de conexiones	UN	1,00	$ 3.500.000	$ 3.500.000
	CASETA DE LA ESTACIÓN				
26	Viga de cimentación perimetral en Concreto reforzado	m3	0,77	$ 600.000	$ 516.900
27	Muro en Bloque de Concreto - e=0,25m	m2	27,12	$ 150.000	$ 4.068.000
28	Placa Cubierta con Entrepiso Colaborante - Metaldeck 3" Cal 22 - e=0,12m	m2	9,99	$ 150.000	$ 1.498.950
29	Viga Central en Concreto reforzado para gancho	m3	0,18	$ 720.000	$ 129.600
30	Puerta metálica - Lamina Cold Rolled Cal. 18 (incluye marco y cerradura de seguridad)	UN	1,00	$ 600.000	$ 600.000
31	Tablero Principal de Circuitos electricos (Caja de 0,30 x 0,30 m, Pintura electrostatica, aislado, incluyen 0,30 m Riel Omega)	UN	1,00	$ 600.000	$ 600.000
32	Transferencia Manual Trifasica de 32 A	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
33	Breaker 1 x 20 A	UN	1,00	$ 20.000	$ 20.000
34	Caja Marca Rawel	UN	2,00	$ 7.000	$ 14.000
35	Toma Industrial	UN	1,00	$ 30.000	$ 30.000
36	Interruptor Sencillo	UN	1,00	$ 10.000	$ 10.000
37	Tubería Galvanizado EMT Ø= 1½"	ml	3,00	$ 20.000	$ 60.000
38	Tubería Galvanizada EMT Ø= ½"	ml	4,00	$ 10.000	$ 40.000
39	Cable No. 8 (7 Hilos; Colores: B, R, N, V, A)	ml	36,00	$ 5.000	$ 180.000
40	Cable No. 12 (Colores: B, R)	ml	12,00	$ 2.500	$ 30.000
41	Conectores EMT Ø= ½"	UN	6,00	$ 5.000	$ 30.000
42	Conectores EMT Ø= ¾"	UN	4,00	$ 4.000	$ 16.000
43	Curva EMT Ø= 1½"	UN	2,00	$ 10.000	$ 20.000
44	Curva EMT Ø= ½"	UN	2,00	$ 8.000	$ 16.000
45	Unión EMT Ø= 1½"	UN	2,00	$ 10.000	$ 20.000
46	Unión EMT Ø= ½"	UN	2,00	$ 8.000	$ 16.000
47	Lámpara Hermetica - 2 X 32	UN	1,00	$ 100.000	$ 100.000
48	Caja 0,10 x 0,10 m Marca Rawel	UN	1,00	$ 40.000	$ 40.000
49	Tomacorriente 3 x 50	UN	1,00	$ 20.000	$ 20.000
50	Diseño proyecto de redes y subestación en poste	UN	1,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000
51	Costo de mano de obra y alquiler de equipos necesarios para los trabajos a realizar sobre las redes existentes para premontaje línea nivel 11,4 kV	UN	1,00	$ 3.700.000	$ 3.700.000
52	Poste 12 mts-1050 Kg en concreto	UN	3,00	$ 3.000.000	$ 9.000.000
53	Poste 12 mts-510 Kg en concreto	UN	1,00	$ 2.000.000	$ 2.000.000
54	Transporte de postes en cama baja	UN	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000
56	Circuito primario sencillo-construcción tipo bandera con cruceta de 2,8m-LA 204	UN	1,00	$ 900.000	$ 900.000
57	Circuito primario sencillo-cambio de ángulo a 90° con la retención horizontal-LA 206	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
58	Final de circuito primario sencillo-LA 211	UN	2,00	$ 1.500.000	$ 3.000.000
59	Retenida terminal o en ángulo -poste a varilla de anclaje-LA 411	UN	2,00	$ 900.000	$ 1.800.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
60	Centro de distribución urbano montaje en poste de transformador trifásico para servicio dedicado circuito primario existente CTU 826	UN	1,00	$ 4.000.000	$ 4.000.000
61	Acometida 3x2 ACSR. Red media tensión aérea	ml	100,00	$ 20.000	$ 2.000.000
62	Transformador trifásico de 15 KVA en poste, 11400/208-120 voltios.	UN	1,00	$ 2.100.000	$ 7.100.000
63	Caja para medidor para cuenta nueva de 9 kW. Incluye medidor 20(100)A e interruptor de protección 3x40A	UN	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000
64	Puesta a tierra para caja de medidor.	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
65	Bajante galvanizada 1", para entrada de acometida	UN	1,00	$ 130.000	$ 130.000
66	Marco para alojar medidor. En bloque con acabado en pulido	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
67	Acometida en cable de cobre 3x8+10 AWG desde bornes de transformador hasta caja de medidor ubicado a pie de poste.	ml	15,00	$ 50.000	$ 750.000
68	Accesorios de cableado (cintas, zunchos, bornes, conidos, marquillas, etc.)	GL	1,00	$ 70.000	$ 70.000
69	Certificación de las instalaciones eléctricas incluidas en la oferta. (Transformación y distribución), por un ente autorizado.	UN	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
70	Administración CODENSA	UN	1,00	$ 4.628.400	$ 4.628.400
71	Imprevistos CODENSA	UN	1,00	$ 1.157.100	$ 1.157.100
72	Utilidad CODENSA	UN	1,00	$ 1.928.500	$ 1.928.500
73	Trámites CODENSA	UN	1,00	$ 15.000.000	$ 15.000.000
	COSTO DIRECTO				$ 184.628.936
	ADMINISTRACION		23%		$ 44.764.554
	IMPREVISTOS		2%		$ 3.692.596
	UTILIDAD		5%		$ 9.731.490
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%		$ 1.557.038
	COSTO TOTAL				$ 264.575.776

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS				
1	Referenciación obra - Mojones en Concreto	Un	1,00	$ 300.000	$ 300.000
	IMPACTO URBANO				$ -
2	Señalizacion, Cintas e Impacto Urbano	Mes	1,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000
	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCTURAS				$ -
3	Excavación para cortes mayores a 3,01 m incluye protección temporal	m3	564,54	$ 60.000	$ 33.872.400
	RELLENOS				$ -
4	Material Seleccionado Proveniente de la excavación	m3	498,23	$ 15.000	$ 7.473.450
5	Piedra pegada o Rajon	m3	3,32	$ 100.000	$ 332.000
6	Tierra negra	m3	6,73	$ 55.000	$ 370.150
	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES				$ -
7	Retiro y disposición, materiales sobrantes	m3	59,09	$ 35.000	$ 2.068.300
	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS				$ -
8	Instalación Concreto Baja Resistencia para nivelación - 17,5MPa	m3	0,67	$ 50.000	$ 33.500
9	Instalación Concreto Impermeabilizado	m3	29,11	$ 250.000	$ 7.277.500
10	Acero de refuerzo	Kg	3511,00	$ 4.600	$ 16.150.600
11	Suministro e instalación de escaleras de acceso tipo gato	UN	1,00	$ 400.000	$ 400.000
12	Suministro y aplicación de capa impermeabilizante - IGOL DENSO de Sika	Kg	30,00	$ 20.000	$ 600.000
13	Suministro e instalación de Sello polivinilo 0.25m ancho	m	22,00	$ 80.000	$ 1.760.000
	Instalación tuberias flexibles alcantarillado				$ -
14	Instalación tuberias flexibles PVC Dn 3"	ml	12,00	$ 10.000	$ 120.000
	Suministro Tuberia, CR, para alcantarillado				$ -
15	Suministro tuberias flexibles PVC Dn 3"	ml	12,00	$ 50.000	$ 600.000
	Andenes				$ -
16	Construcción andes concreto e<=0.12m - Perimetral caseta	m2	16,33	$ 130.000	$ 2.122.900
	INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES				$ -
17	Empradización con cespedon	m2	134,47	$ 20.000	$ 2.689.400
	SUMINISTRO CONCRETOS				$ -
18	Concreto resistencia 17,5 MPa (175 kg/cm2)	m3	0,67	$ 600.000	$ 402.000
19	Concreto resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2) Impermeabilizado	m3	29,11	$ 750.000	$ 21.832.500
	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE LA ESTACIÓN				$ -
20	Bombas aguas residuales - Barnes o similar de 30 HP	UN	2,00	$ 18.360.000	$ 36.720.000
21	Instalación de válvula compuerta elástica vástago no ascendente bridada, D 6"	UN	2,00	$ 310.000	$ 620.000
22	Instalacion Valvula de cheque 6" EB	UN	2,00	$ 310.000	$ 620.000
23	Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	4,00	$ 110.000	$ 440.000
24	Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 6"	UN	1,00	$ 120.000	$ 120.000
25	Tablero de Control Eléctrico Marca SIEMENS para dos Motobombas Sumergibles Trifásicas de 40 hp, 220 V, 60 Hz, Incluye selector de posiciones,bornera, alarma sonora,flotadores y pleno de conexiones.	UN	1,00	$ 18.548.000	$ 18.548.000
	CASETA DE LA ESTACIÓN				$ -
26	Viga de cimentación perimetral en Concreto reforzado	m3	0,77	$ 800.000	$ 616.000
27	Muro en Bloque de Concreto - e=0.20m	m2	27,12	$ 150.000	$ 4.068.000
28	Placa Cubierta con Lámina Colaborante - Metaldeck 3" Cal 22 - e=0.12m	m2	9,98	$ 150.000	$ 1.498.500
29	Viga Central en Concreto reforzado para gancho	m3	0,18	$ 720.000	$ 129.600
30	Puerta metálica - Lamina Cold Rolled Cal. 18 (incluye marco y cerradura de seguridad)	UN	1,00	$ 600.000	$ 600.000
31	Tablero Principal de Circuitos eléctricos (Caja de 0,30 x 0,30 m, Pintura electroestática, sellado; incluye 0,30 m Riel Omega)	UN	1,00	$ 500.000	$ 500.000
32	Transferella Manual Trifásica de 32 A.	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
33	Breaker 1 x 20 A	UN	1,00	$ 20.000	$ 20.000
34	Caja Marca Rawell	UN	2,00	$ 7.000	$ 14.000
35	Toma Intrepela	UN	1,00	$ 30.000	$ 30.000
36	Interruptor Sencillo	UN	1,00	$ 10.000	$ 10.000
37	Tuberia Galvanizada EMT 0= 1/2"	ml	3,00	$ 20.000	$ 60.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
38	Tubería Galvanizada EMT ø= 6"	ml	4,00	$ 10.000	$ 40.000
39	Cable No. 8 (7 Hilos; Colores: B, R, N, V, A)	ml	30,00	$ 5.000	$ 150.000
40	Cable No. 12 (Colores: B, R)	ml	12,00	$ 2.500	$ 30.000
41	Conectores EMT ø= 1½"	UN	6,00	$ 5.000	$ 30.000
42	Conectores EMT ø= ¾"	UN	4,00	$ 4.000	$ 16.000
43	Curva EMT ø= 1½"	UN	2,00	$ 10.000	$ 20.000
44	Curva EMT ø= ¾"	UN	2,00	$ 8.000	$ 16.000
45	Unión EMT ø= 1½"	UN	2,00	$ 10.000	$ 20.000
46	Unión EMT ø= ¾"	UN	2,00	$ 8.000	$ 16.000
47	Lámpara Hermética - 2 X 32	UN	1,00	$ 100.000	$ 100.000
48	Caja 0,10 x 0,10 m Marca Rawel	UN	1,00	$ 40.000	$ 40.000
49	Tomacorriente 3 x 50	UN	1,00	$ 20.000	$ 20.000
50	Diseño proyecto de redes y subestación en poste	UN	1,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000
51	Costo de mano de obra y alquiler de equipos necesarios para los trabajos a realizar sobre las redes existentes para premaniobra línea viva 11,4 kV	UN	1,00	$ 3.700.000	$ 3.700.000
52	Poste 12 mts 1050 Kg en concreto	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
53	Poste 12 mts-510 Kg en concreto	UN	3,00	$ 2.000.000	$ 6.000.000
54	Transporte de postes en cama baja	UN	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000
55	Circuito primario sencillo-derivación 90° con retención Inferior-LA 209	UN	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
56	Circuito primario sencillo-construcción tipo bandera con cruceta de 2,5m-LA 204	UN	10,00	$ 500.000	$ 5.000.000
57	Circuito primario sencillo-cambio de ángulo a 90° con la retención horizontal-LA 206	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
58	Final de circuito primario sencillo-LA 211	UN	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000
59	Retenida terminal o en ángulo -poste a varilla de anclaje-LA 411	UN	2,00	$ 900.000	$ 1.800.000
60	Centro de distribución urbano montaje en poste de transformador trifásico para servicio dedicado circuito primario sencillo CTU 520	UN	1,00	$ 4.000.000	$ 4.000.000
61	Acometida 3x2 ACSR. Red media tensión aérea	ml	600,00	$ 20.000	$ 12.000.000
62	Transformador trifásico de 45 kVA en aceite, 11400V/208-120 voltios.	UN	1,00	$ 9.865.000	$ 9.865.000
63	Caja para medidor para cuenta nueva de 9 kW. Incluye medidor 20(100)A e interruptor de protección 3x40A	UN	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000
64	Puesta a tierra para caja de medidor.	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
65	Bajante galvanizada 1", para entrada de alcometida	UN	1,00	$ 130.000	$ 130.000
66	Muro para alojar medidor. En bloque con acabado en pañete	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
67	Acometida en cable de cobre 3x8+10 AWG, desde bornes de transformador hasta caja de medidor ubicado a pie de poste.	ml	15,00	$ 50.000	$ 750.000
68	Accesorios de cableado (cintas, amarres, bornas, tornillos, marquillas, etc.)	GL	1,00	$ 70.000	$ 70.000
69	Certificación de las instalaciones eléctricas incluidas en la oferta. (Transformación y distribución), por un ente autorizado.	UN	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
70	Administración CODENSA	UN	1,00	$ 5.260.200	$ 5.260.200
71	Imprevistos CODENSA	UN	1,00	$ 1.315.050	$ 1.315.050
72	Utilidad CODENSA	UN	1,00	$ 2.191.750	$ 2.191.750
73	Trámites CODENSA	UN	1,00	$ 15.000.000	$ 15.000.000
	COSTO DIRECTO				$ 265.555.800
	ADMINISTRACION		23%		$ 61.146.834
	IMPREVISTOS		2%		$ 5.317.116
	UTILIDAD		5%		$ 13.292.790
	IVA SOBRE UTILIDAD		16%		$ 2.126.846
	COSTO TOTAL				$ 347.739.389

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

ANEXO FORMULARIO No. 1: ESTACIÓN DE BOMBEO DISTRITO 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS				
1	Referenciación obra - Mojones en Concreto	Un	1,00	$ 300.000	$ 300.000
	IMPACTO URBANO				
2	Señalizacion, Cintas o Impacto Urbano	Mes	1,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000
	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCTURAS				
3	Excavación para cortes mayores a 3,01 m incluye entibación temporal	m3	564,56	$ 60.000	$ 33.873.600
	RELLENOS				
4	Material Seleccionado Proveniente de la excavación	m3	498,23	$ 15.000	$ 7.473.450
5	Piedra partida o Rajon	m3	3,32	$ 100.000	$ 332.000
6	Tierra negra	m3	6,73	$ 55.000	$ 370.150
	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES				
7	Retiro y disposición, materiales sobrantes	m3	58,58	$ 35.000	$ 2.050.300
	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS				
8	Instalación Concreto Baja Resistencia para nivelación - 17,5MPa	m3	0,67	$ 50.000	$ 33.500
9	Instalación Concreto Impermeabilizado	m3	29,11	$ 250.000	$ 7.277.500
10	Acero de refuerzo	Kg	3511,00	$ 4.600	$ 16.150.600
11	Suministro e instalación de escaleras de acceso tipo gato	UN	1,00	$ 400.000	$ 400.000
12	Suministro y aplicación de capa impermeabilizante - IGOL DENSO de Sika	Kg	30,00	$ 20.000	$ 600.000
13	Suministro e instalación de Sello polivinilo 0,40m ancho	m	22,00	$ 80.000	$ 1.760.000
	Instalación tuberias flexibles alcantarillado				
14	Instalación tuberias flexibles PVC Dn 2"	m	12,00	$ 10.000	$ 120.000
	Suministro Tuberia. CR. para alcantarillado				
15	Suministro tuberias flexibles PVC Dn 3"	m	12,00	$ 50.000	$ 600.000
	Andenes				
16	Construcción andén concreto e=cd 12m - Perimetral caseta	m2	16,33	$ 130.000	$ 2.122.900
	INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES				
17	Empradizacion con cespedon	m2	134,47	$ 20.000	$ 2.689.400
	SUMINISTRO CONCRETOS				
18	Concreto resistencia 17,5 MPa (175 kg/cm2)	m3	0,67	$ 600.000	$ 402.000
19	Concreto resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2) Impermeabilizado	m3	29,11	$ 750.000	$ 21.832.500
	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE LA ESTACIÓN.				
20	Bomba aguas residuales Barnes SC203-3 5 HP	UN	3,00	$ 2.500.000	$ 7.500.000
21	Instalación de válvula compuerta elastica vástago no ascendente,bridada, D 3"	UN	2,00	$ 200.000	$ 400.000
22	Instalacion Valvula de chegue 3" EB	UN	2,00	$ 200.000	$ 400.000
23	Codo 90° HD,ext. liso PVC D 3"	UN	4,00	$ 90.000	$ 360.000
24	Tapón macho HD,ext. liso para PVC,D 3"	UN	1,00	$ 100.000	$ 100.000
25	Tablero de Control Eléctrico Marca SIEMENS para dos Motobombas Sumergibles Trifásicas de 2 hp, 220 V, 60 Hz, incluye selector de posiciones,bornera, alarma sonora,flotadores y plano de conexiones.	UN	1,00	$ 3.500.000	$ 3.500.000
	CASETA DE LA ESTACIÓN				
26	Viga de cimentación perimetral en Concreto reforzado	m3	0,77	$ 800.000	$ 616.000
27	Muro en Bloque de Concreto - e=0,20m	m2	27,12	$ 150.000	$ 4.068.000
28	Placa Cubierta con Lámina Colaborante - Metaldeck 3" Cal 22 - e=0,12m	m2	9,99	$ 150.000	$ 1.498.500
29	Viga Central en Concreto reforzado para pancho	m3	0,18	$ 700.000	$ 126.000
30	Puerta metálica - Lamina Cold Rolled Cal. 16 (incluye marco y cerradura de seguridad).	UN	1,00	$ 800.000	$ 800.000
31	Tablero Principal de Circuitos eléctricos (Caja de 0,80 x 0,60 m, Pintura electrostática, sellado; incluye 0,20 m Riel Omega)	UN	1,00	$ 500.000	$ 500.000
32	Transferecle Manual Trifasica de 32 A.	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000
33	Breaker 1 x 20 A	UN	1,00	$ 20.000	$ 20.000
34	Caja Marca Rawel	UN	2,00	$ 7.000	$ 14.000
35	Toma Interperie	UN	1,00	$ 30.000	$ 30.000
36	Interruptor Sencillo	UN	1,00	$ 10.000	$ 10.000
37	Tuberia Galvanizada EMT @= 1/4"	m	3,00	$ 20.000	$ 60.000
38	Tuberia Galvanizada EMT @= ½"	m	4,00	$ 10.000	$ 40.000
39	Cable No. 8 (7 Hilos; Colores: B, R, Bl, V, A)	m	38,00	$ 5.000	$ 190.000
40	Cable No. 12 (Colores: B, R)	m	12,00	$ 2.500	$ 30.000
41	Conectores EMT @= ¼"	UN	6,00	$ 5.000	$ 30.000
42	Conectores EMT @= ½"	UN	4,00	$ 4.000	$ 16.000
43	Curva EMT @= ¼"	UN	2,00	$ 10.000	$ 20.000
44	Curva EMT @= ½"	UN	2,00	$ 8.000	$ 16.000
45	Unión EMT @= ¼"	UN	2,00	$ 10.000	$ 20.000
46	Unión EMT @= ½"	UN	2,00	$ 9.000	$ 18.000
47	Lámpara Hermética - 2 X 32	UN	1,00	$ 100.000	$ 100.000
48	Caja 0,10 x 0,10 m Marca Rawel	UN	1,00	$ 40.000	$ 40.000
49	Tomacorriente 3 x 50	UN	1,00	$ 20.000	$ 20.000
50	Diseño proyecto de redes y subestación en poste	UN	1,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000
51	Costo de mano de obra y alquiler de equipos necesarios para los trabajos a realizar sobre las redes existentes para premanobra linea viva 11,4 kV	UN	1,00	$ 3.700.000	$ 3.700.000
52	Poste 12 mts 1050 Kg en concreto	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000

0000425

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
54	Transporte de postes en cama baja	UN	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000
58	Final de circuito primario sencillo-LA 211	UN	2,00	$ 1.500.000	$ 3.000.000
60	Centro de distribución urbano montaje en poste de transformador trifásico para servicio dedicado circuito primario sencillo CTU 520	UN	1,00	$ 4.000.000	$ 4.000.000
61	Acometida 3x2 ACSR. Red media tensión aérea	ml	20,00	$ 20.000	$ 400.000
62	Transformador trifásico de 15 kVA en aceite, 11400/208-120 voltios.	UN	1,00	$ 7.100.000	$ 7.100.000
63	Caja para medidor para cuenta nueva de 9 kW. Incluye medidor 2S(100)A e interruptor de protección 3x40A	UN	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000
64	Puesta a tierra para caja de medidor	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
65	Bajante galvanizada 1", para entrada de acometida	UN	1,00	$ 130.000	$ 130.000
66	Muro para alojar medidor. En bloque con acabado en pañete	UN	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
67	Acometida en cable de cobre 3x8+10 AWG, desde bornes de transformador hasta caja de medidor ubicado a pie de poste.	ml	15,00	$ 50.000	$ 750.000
68	Accesorios de cableado (cintas, amarres, bornas, tornillos, marquillas, etc.)	GL	1,00	$ 70.000	$ 70.000
69	Certificación de las instalaciones eléctricas incluidas en la oferta. (Transformación y distribución), por un ente autorizado.	UN	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
70	Administración CODENSA	UN	1,00	$ 3.812.400	$ 3.812.400
71	Imprevistos CODENSA	UN	1,00	$ 953.100	$ 953.100
72	Utilidad CODENSA	UN	1,00	$ 953.100	$ 953.100
73	Trámites CODENSA	UN	1,00	$ 15.000.000	$ 15.000.000
	COSTO DIRECTO				$ 183.834.400
	ADMINISTRACION		23%		$ 42.281.912
	IMPREVISTOS		2%		$ 3.656.688
	UTILIDAD		5%		$ 9.141.720
	IVA SOBRE UTILIDAD		16%		$ 1.462.675
	COSTO TOTAL				$ 238.147.395

Aguas de la Sabana de Bogotá S.A.
E. S. P.

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	Obra
CONTRATO No.	001 del 9 de Enero de 2014
OBJETO	Construcción, puesta en marcha y financiación del sistema de alcantarillado sanitario para la zona de influencia de A.S.B. - E.S.P.
PLAZO	Treinta (30) meses.
VALOR	$10.112'999.944,oo Diez mil ciento doce millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte.
VALOR DE ANTICIPO	$1.470'000.000.oo Mil cuatrocientos setenta millones de pesos.
FECHA DE INICIACIÓN	10 de Febrero 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de Julio de 2016
CONTRATISTA	CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA
INTERVENTOR	H2O Consulting SAS

Se reunieron Jorge Daniel Zuleta Cardona como Representante Legal del CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA y William Nivaldo Uscategui Ciendua en representación de la firma H2O CONSULTING SAS, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de las obras del presente contrato. A partir de esta fecha se empieza a contar el plazo contractual del presente contrato.

El contrato de Obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros
Buen Manejo del Anticipo	11-45-101036618	$1470.000.000,00	9-01-2014 / 9-11-2016	Seguros del Estado S.A
Salarios y Prestaciones Sociales	11-45-101036618	$1011.299.994,40	9-01-2014 / 9-07-2019	Seguros del Estado S.A
Estabilidad de Obra	11-45-101036618	$1011.299.994,40	9-07-2016/ 9-07-2019	Seguros del Estado S.A

Cumplimiento	11-45-101036618	$1011.299.994,40	9-01-2014 / 9-11-2016	Seguros del Estado S.A.
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.	11-40-101012592	$1011.299.994,40	9-01-2014 / 9-11-2016	Seguros del Estado S.A.

Para constancia, se firma la presente Acta en original y dos (2) copias, por los que en ella intervinieron, a los diez (10) dias del mes de Febrero del año 2014.

INTERVENTORIA

WILLIAM NIVALDO USCATEGUI CIENDUA
Representante Legal
H2O CONSULTING SAS

CONTRATISTA

JORGE DANIEL ZULETA CARDONA
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA

Contrato Nº: 801 del 9 de Enero de 2014
Original: Aguas de la Sabana de Bogotá
Copias: Archivo Interventoria / (Contratista

"ACTA DE CORTE DE CUENTAS DE OBRA POR LA CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ, S. A., E. S. P."

CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA

COTA, DICIEMBRE DE 2016

0000427

ACTA DE CORTE DE CUENTAS DE OBRA POR LA CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ, S. A., E. S. P."

Se reunieron:

1.- HECTOR ARANGO VILLEGAS, en su condición de gerente y representante legal de AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ, S. A., E. S. P., en adelante El CONTRATANTE,

2.- JORGE DANIEL ZULETA CARDONA, representante legal del CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA, en adelante EL CONTRATISTA, y,

Con el objeto de hacer el corte de cuentas del componente de la construcción y puesta en marcha de las obras construidas en desarrollo del contrato civil de obra N° 01 de 2014 y cuyo objeto es **"CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ, S. A., E. S. P.**

CONSIDERACIONES

1.- El Interventor del Contrato de Obra, deja constancia que el mismo fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo del anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello.

2.- El Contratista de Obra asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ, S. A., E. S. P., por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en el contrato.

3.- El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del Contrato, en tal virtud, el Interventor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA NIT: 900.483.498-0
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ, S. A., E. S. P.
ALCANCE INICIAL:	La construcción, puesta en marcha y financiación de las redes de alcantarillado de: 1.- El distrito I Sector norte, 2.- Distrito II Sector norte y 3.- Distrito III.
ADICIONES Y MODIFICACIONES AL ALCANCE INICIAL:	Otrosí 1: Inclusión de obras extras denominadas Facilidades Operativas de la Ptar. Otrosí 2: Modificación y adición de los precios unitarios del Contrato. Otrosí 3: Escisión del Distrito I del Contrato, adición de las obras del colector Funza (Frito Lay), el contrato de la Red local de Terranum y las demás obras adicionales que se detallan en el Otrosí N° 3., así como la determinación de un nuevo valor del Contrato por la suma de $ 13.000.000.000.oo, incluyendo el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) e IVA.
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) AÑOS
PLAZO FASE DE CONSTRUCCIÓN	TREINTA (30) MESES
FECHA DE INICIACIÓN OBRAS	10 DE FEBRERO DE 2014
FECHA TERMINACIÓN OBRAS:	10 DE AGOSTO DE 2016
INTERVENTOR:	H2O CONSULTING S.A.S., NIT: 830.091.774-2

GARANTÍAS

El Contratista de Obra constituyó de conformidad a la cláusula novena del contrato, las siguientes garantías expedidas por la compañía Seguros del Estado S. A., las cuales cubren los siguientes riesgos:

- Póliza Nº 11-45-101036618 por el BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Por $1.889.647.000 correspondiente a un valor igual al ciento por ciento (100%) del valor del anticipo. VIGENCIA: Fecha inicial: Nueve (9) de enero de 2014. Fecha final: Nueve (9) de noviembre de 2016
- Póliza Nº 11-45-101036618 por SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por $1.300.000.000 correspondiente al valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato. VIGENCIA: Fecha inicial: Nueve (9) de enero de 2014. Fecha final: Nueve (9) de julio de 2019
- Póliza Nº 11-45-101036618 por ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por $1.300.000.000 correspondiente al valor del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. VIGENCIA: Fecha inicial: Nueve (9) de enero de 2014. Fecha final: Nueve (9) de julio de 2019
- Póliza Nº 11-45-101036618 por CUMPLIMIENTO: Por $1.300.000.000 correspondiente al valor del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. VIGENCIA: Fecha inicial: Nueve (9) de enero de 2014. Fecha final: Nueve (9) de noviembre de 2016

ACTA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS

Que con fecha 10 de agosto de 2016, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR suscribieron el acta de recibo final de las obras, de la cual se adjunta copia al presente documento, en la que consta que el objeto contratado fue ejecutado en su totalidad por el contratista y recibido a satisfacción por la interventoría.

ACTAS DE AJUSTE:

Que en la ejecución del contrato con el Consorcio, de conformidad con lo pactado en el contrato en el Parágrafo Cuarto: "Ajustes", de la Cláusula Sexta, se deben realizar ajustes de los precios unitarios establecidos en el mismo, de acuerdo con los indicadores establecidos en el Contrato.

Que dichos ajustes fueron autorizados por la Junta Directiva de la empresa, según consta en el acta N° 58 del 10 de marzo de 2016, hasta por un valor de $1.300.000.000, con fundamento en las liquidaciones que constan en las 10 actas de ajuste de las cuales se adjunta copia al presente documento.

El valor de cada una de las Actas de Ajuste es el siguiente:

1.- Acta de ajuste N° 1	$ 141.124.946,49
2.- Acta de ajuste N° 2	$ 308.871.758,60
3.- Acta de ajuste N° 3	$ 62.469.880,87
4.- Acta de ajuste N° 4	$ 214.109.257,24
5.- Acta de ajuste N° 5	$ 12.742.019,06
6.- Acta de ajuste N° 6	$ 49.457.710,66
7.- Acta de ajuste N° 7	$ 17.234.281,14
8.- Acta de ajuste N° 8	$ 157.915.500,59
9.- Acta de ajuste N° 9	$ 245.611.127,28
10.- Acta de ajuste N° 10	$ 90.155.701,54

Que según la relación anterior el valor total de los ajustes asciende a la suma de $ 1.299.692.183,47

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

1. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato se determina de la siguiente forma:

Valor del Contrato, según actas ejecutadas:	$ 13.000.000.000,00
Valor Actas de Ajuste:	$ 1.299.692.183,00
Valor pagado por intereses a 01/09/2016:	$ 60.690.588.00
Valor total del contrato:	**$ 14.360.382.771,00**

En la siguiente tabla se hace el resumen del valor total del contrato:

Tabla N°1 Valor total del Contrato

FECHA	CONCEPTO	CORTE	ANTICIPO	FACTURADO			DEDUCCIONES			NETO	SALDO 01/09/2016
				BRUTO	IVA	TOTAL	AMORT. ANTICIPO	RETE GARANTIA	TOTAL		
2-may.-14			370.000.000,00								
4-oct.-14			980.000.000,00								
5-sep.-14			120.000.000,00								
20-nov.-15			419.647.000,00								
8-ago.-14	FACTURA 3	ACTA No. 1		107.186.600	659.624	107.846.524	15.676.566,0	5.392.420	21.068.014	86.778.510	
28-ago.-14	FACTURA 4	ACTA No. 2		404.482.702	2.489.124	406.971.826	59.156.592,0	20.348.591	79.504.983	327.466.843	
24-oct.-14	FACTURA 5	ACTA No. 3		1.564.059.748	9.652.473	1.574.208.221	228.822.911,0	78.718.411	307.533.322	1.266.674.899	
12-nov.-14	FACTURA 6	ACTA No. 4		953.983.951	5.862.181	959.846.132	140.974.372,0	48.492.307	189.466.679	780.379.453	
11-dic.-14	FACTURA 7	ACTA No. 5		1.648.271.587	11.869.820	1.960.140.407	284.921.033,7	98.007.020	382.928.054	1.577.212.353	
2-mar.-15	FACTURA 8	ACTA No. 6		255.302.977	1.571.649	203.954.626	37.351.726,0	12.848.231	50.199.957	208.784.669	
20-mar.-15	FACTURA 10	ACTA No. 7		1.292.288.585	7.820.063	1.303.109.648	188.980.590,9	65.005.452	253.986.003	1.046.123.045	
22-abr.-15	FACTURA 11	ACTA No. 8		568.380.192	3.386.070	571.767.222	83.113.539,1	28.589.301	111.702.900	460.064.322	
11-jun.-15	FACTURA 12	ACTA No. 9		568.480.804	3.431.707	571.912.511	83.131.795,3	28.595.831	111.727.396	460.185.215	
10-nov.-15	FACTURA 22	ACTA No. 22		109.724.212	676.226	110.398.438	16.047.382,1	5.519.972	21.567.354	88.832.084	
11-nov.-15	FACTURA 21	ACTA No. 24		150.199.782	924.306	151.124.088	21.957.013,8	7.555.204	29.523.218	121.600.870	
10-nov.-15	FACTURA 24	ACTA No. 21		535.623.823	3.213.082	538.836.905	78.323.984,7	26.941.845	105.265.810	433.571.095	
3-dic.-15	FACTURA 26	ACTA No. 23		81.716.485	502.671	82.219.336	11.951.194,0	4.110.967	16.062.161	66.157.175	
3-dic.-15	FACTURA 27	ACTA No. 25		181.980.119	1.102.679	183.082.798	25.612.490,8	9.154.140	35.766.591	147.316.207	
3-dic.-15	FACTURA 28	ACTA No. 26		607.407.286	3.694.765	611.102.029	88.628.240,0	30.555.101	119.383.341	491.718.688	
3-dic.-15	FACTURA 29	ACTA No. 27		218.231.594	1.318.373	219.549.967	31.913.225,9	10.977.466	42.890.724	176.659.243	
16-dic.-15	FACTURA 32	ACTA No. 28		78.400.000	0	78.400.000	11.306.025,0	3.928.000	15.316.025	63.083.975	
16-feb.-16	FACTURA 33	ACTA No. 29		113.960.107	686.496	114.387.603	16.624.104,4	5.718.380	22.342.565	92.025.038	
16-feb.-16	FACTURA 34	ACTA No. 30		234.119.978	1.432.036	235.552.014	34.239.342,8	11.777.801	46.016.844	189.535.170	
16-feb.-16	FACTURA 35	ACTA No. 31		188.806.291	1.148.019	189.954.310	27.336.647,0	9.471.701	37.007.348	152.946.962	
16-feb.-16	FACTURA 39	ACTA No. 32		171.356.720	1.054.497	172.410.217	25.091.111,5	8.629.511	33.661.622	138.728.595	
16-feb.-16	FACTURA 36	ACTA No. 33		90.800.900	557.544	91.168.454	13.250.590,0	4.557.922	17.808.482	73.349.962	
16-feb.-16	FACTURA 37	ACTA No. 34		63.599.692	391.385	63.991.377	9.301.624,1	3.199.569	12.501.193	51.490.184	
17-mar.-16	FACTURA 39	ACTA No. 35		260.000.000	1.600.000	261.600.000	35.025.511,9	13.092.000	51.105.512	210.494.488	
17-mar.-16	FACTURA 40	ACTA No. 36		675.710.633	5.338.833	681.057.766	125.088.320,3	44.032.909	172.121.209	708.936.557	100.841.181
17-mar.-16	FACTURA 41	ACTA No. 37		515.616.753	3.128.690	518.745.443	75.403.620,8	25.937.272	101.340.793	417.404.650	
1-jun.-16	FACTURA 42	ACTA No. 38		210.591.410	1.284.440	211.875.850	30.797.736,0	10.598.793	41.391.529	170.484.322	166.272.469
1-jun.-16	FACTURA 43	ACTA No. 39		164.953.246	1.008.318	165.961.564	24.123.791,9	8.298.079	32.421.830	133.539.734	130.240.699
5-jul.-16	FACTURA 44	ACTA No. 40		176.842.990	1.088.265	177.931.263	25.899.689,5	8.898.563	35.598.253	142.344.011	138.803.151
5-jul.-16	FACTURA 45	ACTA No. 41		219.539.656	1.351.015	220.890.971	31.357.728,0	11.044.549	42.402.275	178.488.696	174.067.897
19-sep.-16	FACTURA 46	ACTA AJUSTE		1.291.859.380	7.833.803	1.299.692.183				1.299.692.183	1.273.855.015
19-sep.-16	FACTURA 47	INTERES ACTAS		60.690.588	0	60.690.588				60.690.588	
TOTALES			1.880.647.000	14.274.381.290	86.001.472	14.360.382.771	1.989.041.000	649.973.985	2.539.020.985	11.820.761.787	1.990.215.406

2. BALANCE FINANCIERO CON CORTE A SEPTIEMBRE 1 DE 2016

Valor total del contrato:	$ 14.360.283.771,00
Valor de actas pendiente por cancelar:	$ 1.990.215.406,00 (Nota 1)
Valor retegarantía:	$ 649.973.984,00
Saldo a favor de contratista a 01/09/2016	**$ 2.700.879.978,00**

Nota 1

El valor de $1.990.215.406,00 corresponde a $716.360.391,00 a pagos pendientes de actas de obra y $1.273.855.015,00 de actas de ajuste no pagados. Dato extraído de la tabla N° 1

3. BALANCE FINANCIERO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016

Saldo a favor de contratista a 01/09/2016	$ 2.700.879.978,00	
Valor de actas pagadas entre 01/09 y 31/12:	$ 492.879.978,00	(Nota 2)
Intereses causados entre 01/09 y 31/12:	$ 48.974.507,00	(Nota 3)
Saldo a favor de contratista a 31/12/2016	**$ 2.256.974.507,00**	

Nota 2

Relación de pagos efactuados al contratista en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016:

FECHA	VALOR PAGADO	CARGO A
01/09/2016	$ 60.690.588.00	Intereses causados a 01/09/2016
01/11/2016	$ 23.000.000,00	Abono Fac. No.42
01/11/2016	$ 106.941.181,00	Saldo Fac. No.40
15/12/2016	$ 46.000.000,00	Abono Fac. No.42
15/12/2016	$ 46.000.000,00	Abono Fac. No.42
15/12/2016	$ 210.248.209,00	Saldo Fac. No. 42, Cancelación Fac 43 y Abono Fac 44
TOTAL PAGOS	$ 492.879.978,00	

Nota 3

La siguiente tabla relaciona los intereses liquidados en función de los pagos realizados al contratista en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016:

LIQUIDACIÓN INTERESES DEL 1 DE SEP AL 31 DE DICIEMBRE 2016

	FECHA INICIAL	FECHA	VR BASE DE CALCULO DE INT	PAGOS	DIAS PAGO	DIAS DE MORA	Intereses		VR PARCIAL
Saldo a 01/0	1-sep.-16	1-nov.-16	$ 716.360.351,00		61	61	0,000331389	237393,874	$ 14.481.026,32
Anticipo aplicado		1-nov.-16		$ 23.000.000,00					
		1-nov.-16	$ 586.419.210,00	$ 106.941.181,00	44	44	0,000334167	195961,7527	$ 8.622.317,12
		15-dic.-16		$ 46.000.000,00					
		15-dic.-16		$ 46.000.000,00					
		15-dic.-16	$ 284.171.001,00	$ 210.248.209,00	15	15	0,000329444	93618,55755	$ 1.404.278,36
			$ 1.273.855.015,00			58	0,000329444	419664,4577	$ 24.340.538,55
TOTAL DEUDA FACTURAS A 2016				$ 432.189.390,00					$ 48.974.507,01

ALCANCES DEL ACUERDO

Con base en todo lo expuesto las partes acuerdan:

Primero: Las partes mediante la firma de la presente acta de corte de cuentas se declaran incondicional e irrevocablemente a paz y salvo por todo concepto en lo referente a la construcción y puesta en marcha de los Distritos de alcantarillado II y III, las obras de la Ptar y las obras del colector Funza (Frito Lay), El contrato de la Red local de Terranum y las demás obras adicionales que se detallan en el Otrosi N° 3.

Segundo: Que el Contratante ha recibido a satisfacción la totalidad de las obras materia del contrato. El Total de Cantidades de Obra Ejecutada se relaciona en el Anexo1 Acta de Terminación de Obra.

Tercero: El Contratista declara que a la fecha de la presente Acta tiene vigentes todas las garantías y que dentro de los 30 días calendario siguiente a la firma de la presente Acta hará entrega de la actualización de las garantías de:

• SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: correspondiente al valor del diez por ciento (10%) del valor total del contrato que es de $ 14.360.382.771,00 con vigencia de tres años contados a partir de la fecha de suscripción de acta de recibo final de las obras.
• ESTABILIDAD DE LA OBRA: correspondiente al valor del diez por ciento (10%) del valor total del contrato que es de $ 14.360.382.771,00 con vigencia de tres años contados a partir de la fecha de suscripción de acta de recibo final de las obras.

Cuarto: Las partes mediante la firma de la presente acta de corte de cuentas se declaran y manifiestan expresamente que renuncian a toda reclamación por pagos u otras reclamaciones, excepto en los casos que cobijan los amparos y cubrimientos de las Garantías.

Quinto: Que AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ, S. A., E. S. P. con fundamento en el componente de financiación del Contrato y en el análisis anteriormente realizado, adeuda al contratista la suma de $ 2.256.974.507.oo, para lo cual se acuerda la siguiente forma de pago:

1. Durante el mes de enero de 2017 se efectuará un pago al contratista por valor de $ 48.974.507,00 correspondiente a los intereses causados entre el 01/09 y el 31/12 de 2016

2. El saldo restante de la deuda y que asciende a $ 2.208.000.000,00 se pagará en 50 cuotas mensuales fijas de $ 55.519.971,00, que incluye capital e intereses, de acuerdo a lo pactado en el contrato, esta obligación se implementará en un pagaré a favor del CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA., la tasa de interés mes vencido a la cual se financiará el valor adeudado es de el DTF+5% que a la fecha de este documento equivale al 11.86% anual, la cual queda fija para efectos de la determinación del valor de la cuota.

3. No obstante lo anterior, en el evento que se presente una variación del DTF de 3% o más, ya sea esta de incremento o decremento, la tasa de interés se ajustará en el DTF en dicho porcentaje.

4. Las cuotas se pagarán el día de su vencimiento de conformidad con la tabla que se presenta en el punto 5 siguiente, hasta el pago total de la obligación.

5. A continuación se incluye la tabla de amortización de cuota fija, base de cálculo de la cuota a pagar:

TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITOS CON CUOTAS FIJAS

DIGITE LA INFORMACIÓN			
Valor del Crédito	$ 2.208.000.000		
Tasa (mensual):	0,94%		
Tiempo (meses):	50		
Fecha del crédito	31	12	2016
	Día	Mes	Año

CONVERSION DE TASAS	
Efectiva Anual:	11,85%
EMV:	0,94%
ETV:	2,84%
ETA:	2,76%
NATA:	11,04%

TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA — MONTO DEL CREDITO $ 2.208.000.000

valor total acumulado	$ -	$ 2.208.000.000	$ 567.998.512	$ 2.775.998.512

Cuota	Vencimiento	Saldo capital	Abono adicional a capital	Abono capital	Intereses	Total cuota
0	31 Dic 2016	$ 2.208.000.000				
1	31 Ene 2017	$ 2.173.182.364		$ 34.817.636	$ 20.702.335	$ 55.519.971
2	28 Feb 2017	$ 2.138.038.275		$ 35.144.089	$ 20.375.882	$ 55.519.971
3	31 Mar 2017	$ 2.102.564.673		$ 35.473.602	$ 20.046.369	$ 55.519.971
4	30 Abr 2017	$ 2.066.758.469		$ 35.806.204	$ 19.713.767	$ 55.519.971
5	31 May 2017	$ 2.030.616.544		$ 36.141.925	$ 19.378.046	$ 55.519.971
6	30 Jun 2017	$ 1.994.135.750		$ 36.480.794	$ 19.039.177	$ 55.519.971
7	31 Jul 2017	$ 1.957.312.910		$ 36.822.840	$ 18.697.131	$ 55.519.971
8	31 Ago 2017	$ 1.920.144.817		$ 37.168.093	$ 18.351.878	$ 55.519.971
9	30 Sep 2017	$ 1.882.628.234		$ 37.516.583	$ 18.003.388	$ 55.519.971
10	31 Oct 2017	$ 1.844.759.893		$ 37.868.341	$ 17.651.630	$ 55.519.971
11	30 Nov 2017	$ 1.806.536.496		$ 38.223.397	$ 17.296.574	$ 55.519.971
12	31 Dic 2017	$ 1.767.954.715		$ 38.581.781	$ 16.938.190	$ 55.519.971
13	31 Ene 2018	$ 1.729.011.189		$ 38.943.526	$ 16.576.445	$ 55.519.971
14	28 Feb 2018	$ 1.689.702.526		$ 39.308.663	$ 16.211.308	$ 55.519.971
15	31 Mar 2018	$ 1.650.025.303		$ 39.677.223	$ 15.842.748	$ 55.519.971
16	30 Abr 2018	$ 1.609.976.064		$ 40.049.239	$ 15.470.732	$ 55.519.971
17	31 May 2018	$ 1.569.551.321		$ 40.424.743	$ 15.095.228	$ 55.519.971
18	30 Jun 2018	$ 1.528.747.553		$ 40.803.768	$ 14.716.203	$ 55.519.971
19	31 Jul 2018	$ 1.487.561.207		$ 41.186.346	$ 14.333.625	$ 55.519.971
20	31 Ago 2018	$ 1.445.988.695		$ 41.572.512	$ 13.947.459	$ 55.519.971
21	30 Sep 2018	$ 1.404.026.397		$ 41.962.298	$ 13.557.673	$ 55.519.971
22	31 Oct 2018	$ 1.361.670.658		$ 42.355.739	$ 13.164.232	$ 55.519.971
23	30 Nov 2018	$ 1.318.917.789		$ 42.752.869	$ 12.767.102	$ 55.519.971
24	31 Dic 2018	$ 1.275.764.067		$ 43.153.722	$ 12.366.249	$ 55.519.971
25	31 Ene 2019	$ 1.232.205.733		$ 43.558.334	$ 11.961.637	$ 55.519.971

26	28 Feb 2019	$ 1.188.238.993		$ 43.966.740	$ 11.553.231	$	55.519.971
27	31 Mar 2019	$ 1.143.860.019		$ 44.378.974	$ 11.140.997	$	55.519.971
28	30 Abr 2019	$ 1.099.064.945		$ 44.795.074	$ 10.724.897	$	55.519.971
29	31 May 2019	$ 1.053.849.870		$ 45.215.075	$ 10.304.896	$	55.519.971
30	30 Jun 2019	$ 1.008.210.856		$ 45.639.014	$ 9.880.957	$	55.519.971
31	31 Jul 2019	$ 962.143.928		$ 46.066.928	$ 9.453.043	$	55.519.971
32	31 Ago 2019	$ 915.645.073		$ 46.498.855	$ 9.021.116	$	55.519.971
33	30 Sep 2019	$ 868.710.242		$ 46.934.831	$ 8.585.140	$	55.519.971
34	31 Oct 2019	$ 821.335.348		$ 47.374.894	$ 8.145.077	$	55.519.971
35	30 Nov 2019	$ 773.516.264		$ 47.819.084	$ 7.700.887	$	55.519.971
36	31 Dic 2019	$ 725.248.826		$ 48.267.436	$ 7.252.533	$	55.519.971
37	31 Ene 2020	$ 676.528.829		$ 48.719.997	$ 6.799.974	$	55.519.971
38	28 Feb 2020	$ 627.352.031		$ 49.176.798	$ 6.343.173	$	55.519.971
39	31 Mar 2020	$ 577.714.148		$ 49.637.883	$ 5.882.088	$	55.519.971
40	30 Abr 2020	$ 527.610.858		$ 50.103.290	$ 5.416.681	$	55.519.971
41	31 May 2020	$ 477.037.796		$ 50.573.062	$ 4.946.909	$	55.519.971
42	30 Jun 2020	$ 425.990.558		$ 51.047.238	$ 4.472.733	$	55.519.971
43	31 Jul 2020	$ 374.464.698		$ 51.525.860	$ 3.994.111	$	55.519.971
44	31 Ago 2020	$ 322.455.729		$ 52.008.969	$ 3.511.002	$	55.519.971
45	30 Sep 2020	$ 269.959.121		$ 52.496.608	$ 3.023.363	$	55.519.971
46	31 Oct 2020	$ 216.970.302		$ 52.988.819	$ 2.531.152	$	55.519.971
47	30 Nov 2020	$ 163.484.657		$ 53.485.645	$ 2.034.326	$	55.519.971
48	31 Dic 2020	$ 109.497.527		$ 53.987.130	$ 1.532.841	$	55.519.971
49	31 Ene 2021	$ 55.004.211		$ 54.493.316	$ 1.026.655	$	55.519.971
50	28 Feb 2021	0		$ 55.004.211	$ 515.722	$	55.519.933
			$ -	$ 2.208.000.000	$ 567.998.512	$	2.775.998.512

Sexto: Con fundamento en la presente ACTA DE CORTE DE CUENTAS DE OBRA DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO de ASB las partes de común acuerdo manifiestan que se da por terminado el componente de obra del Contrato y este continuará vigente únicamente en lo que se refiere al componente de financiación.

En constancia se firma la presente ACTA DE CORTE DE CUENTAS del contrato No. 01-2014 al treinta (30) día del mes de diciembre de 2016.

EL CONTRATISTA

JORGE DANIEL ZULETA CARDONA
CONSORCIO ALCANTARILLADOS
DE LA SABANA
NIT: 900.483.498-0

EL CONTRATANTE

HECTOR ARANGO VILLEGAS
AGUAS DE LA SABANA DE
BOGOTÁ S.A E.S.P
NIT: 900.021.737-4

RB 025/26
Bogotá, D.C.
Febrero 25 de 2026

A quien interese

En mi calidad de revisor fiscal de la compañía R.B. DE COLOMBIA S.A. NIT No. 830.004.030-1

Certifico:

1. **Facturacion contrato CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA NIT:900.483.498-0.**
   CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA, S.A., E.S.P.
   LA CONSTRUCCION PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE: 1.- EL DISTRITO SECTOR NORTE, 2.- DISTRITO SECTOR NORTE Y 3 DISTRITO III.

2. **Valor final del contrato fue de CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE, ($14.360.382.771 M/CTE).**

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 212 25 04 - 210 20 38 - Fax: 210 20 02
e-mail: rbrebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

ARC CONTADORES Y AUDITORES LTDA
N.:900.243.477-7
MARIA DEL ROSARIO CRUZ HIDALGO
C.C. No.51.675.753 de Bogotá
T.P. 13066-T
Representante Legal
Revisor Fiscal

0000432

CERTIFICACIÓN CONTRATO 01-2014

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DE AGUAS DE LA SABANA DE COGOTÁ S.A E.S.P.
ALCANCE:	Realización de todos los trabajos necesarios para la ejecución de la obra, como también todas las obras accesorias provisionales o definitivas que sean necesarias.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE LA SABANA. NIT. 900.690.281-7, CONFORMADO POR AZACAN S.A.S. NIT. 900.012.687-6 Y RB DE COLOMBIA S.A NIT.860.040.030-1.
CONTRATANTE	AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A E.S.P. NIT. 900.021.737-4
FECHA DE INICIACIÓN	FEBRERO 1 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 31 2016
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MIL MILLONES DE PESOS ($13.000.000.000.00)
CUMPLIMIENTO	BUENO.
DIRECTOR DE OBRA	JORGE DANIEL ZULETA CARDONA CC. 396.700

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS		
IMPACTO URBANO		
Impacto Urbano	mes	26.1
EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCTURAS		
Excavaciones		
Excavación para cortes entre 0 y 2 m	m^3	5.345.26

Excavación para cortes mayores a 2.00 m	m^3	43.393,45
ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES		
Entibado continuo en lámina metálica	m^2	45.519,73
Entibado especial continuo para cámaras de lanzamiento	m^2	1.950,08
RELLENOS		
Material Seleccionado Proveniente de la excavacion	m^3	34.316,40
Sub base granular B-400	m^3	1.910,03
Base granular B-600	m^3	112,87
Relleno B-200	m^3	3.932,23
Rajón R-15	m^3	218,5
Recebo común	m^3	1.121,77
Relleno Mezcla Gravilla y arena lavada de Rio	m^3	5.772,02
RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES		
Retiro y disposición materiales sobrantes	m^3	18.212,49
Traslago material de Excavación	m^3	5.982,45
INSTALACIÓN TUBERÍAS FLEXIBLES ALCANTARILLADO		
Tubería PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 psi, D200 mm	m	1.196
Tubería PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 psi, D250 mm	m	2.445,81
Tubería PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 psi, D315 mm	m	1.823,41
Tubería PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 psi, D355 mm	m	342,9
Tubería PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 psi, D400 mm	m	1.090,80
Tubería PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 57 psi, D 450 mm	m	1.096,80
Tubería PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 57 psi, D500 mm	m	1.224,05
Tubería PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 psi, D24"	m	69
Tubería PVC corrugada exterior, lisa interior, PS 28 psi, D27"	m	266,65
POZOS INSPECCIÓN		
Instalación placa cubierta circular E0.25m D1.70m cilindro	und	46
Instalación placa cubierta circular D1.0m D0.7m cónica	und	21
Cilindro en ladrillo tolete D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	72,65
Cilindro en ladrillo tolete D=1.80 m y espesor = 0.37 m	m	162,88
Instalación Cono Reducción Prefabricado CR 28 Mpa, para pozo.	und	24

Suministro e instalación de pozos prefabricados en concreto D=1.2m	m	72.75
Suministro Placa fondo pozo concreto E0,18m D1.55m, incluye conformacion de base y cañuela	und	64
Instalación Placa de Fondo d=1.70	und	41
Instalación Placa de Fondo d=1.94	und	50
Tapa tipo Cilindro no reciclable. Alcantarillado. D= 0.70m	und	54
Cargue concreto D:1.7m, para tapa E:0,25m, pozo inspección cilindrico	und	59
Cargue concreto D:1.0m, para tapa D:0.70m, pozo inspección cónico	und	23
Cono de Reduccion Prefabricado CR 28 Mpa, para Pozo de Inspeccion	und	24
Placa fondo pozo concreto E0.18m D1.7m, incluye conformacion de base y cañuela	und	37
ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDÉN PISO Y SARDIN		
Pavimentos		
Demolición pavimento asfaltico e=variable	m^3	70.97
Construcción pavimento flexible		
Construccion pavimento flexible en MDC-1	m^3	73.22
Construcción pavimento flexible en MDC-3	m^3	51.56
MANEJO AGUAS		
Manejo aguas con bomba sumergible	hora	6.660.00
Manejo de aguas con bombeos mayores a 6 pulgadas de succion	hora	6.244.67
ESTRUCTURAS ESPECIALES		
Paso especial - instalación sin zanja con tecnologia Ramming con camisa de acero 24" para tubería de alcantarillado	m	310.46
Paso especial - instalación sin zanja con tecnologia Ramming con camisa de acero 30" para tubería de alcantarillado	m	68.52
Paso especial - instalación sin zanja con tecnologia AUGER DRILING con camisa de acero 36" para tubería de alcantarillado	m	57.72
Construcción paso elevado 80 m de luz	und	1
Obra física, suministro e instalación de equipos de bombeo y tableros de control para las Estaciones de Bombeo Distrito 1, Distrito 2 y Helicentro (Vease formularios de cantidades anexos)	und	4
VARIOS		
Tala de arboles (H<5m Incluye Desenraice, Retiro y Disposicion Final)	und	10
Traslado cercado en alambre de púas	m	25.5
CONSTRUCCION BODEGA PROVISIONAL PTAR 150 M2	glo	1
ITEMES ADICIONALES		

Concreto 3000 psi	m^3	89,4
Cerramiento en Polisombra	m	1.162,91
Geotextil NT 2000	m^2	33.401,64
Alquiler volqueta	día	45
Corte carpeta asfáltico	m^2	124
Transporte Cama Baja	und	3
Manejo Social	mes	16
Limpieza de vallados	km	4
Retroexcavadora	hora	8
Transporte Cama Baja	und	2
Pruebas de Hermeticidad	und	89
Recorredor Nocturno Motorizado	mes	4
Compra Cultivo Espinaca D-2	und	1
Transporte Tubería Colector Sur a la PTAR de ASB	glo	1

Para constancia, se firma a los quince (15) días del mes de agosto de 2016

CONTRATANTE

HECTOR ARANGO VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 900.021.737-4

3.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP CONSTRUCTORA KASSYA SAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Cámara de Comercio de Bogotá

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388571IP840

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

PÁGINA: 1 DE 256

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA ES WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSTRUCTORA KASSPA SAS
NIT: 901387738 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00040243

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/08/21
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM DEL 12 DE MAYO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 16 DE JUNIO DE 2020, CON EL NO. 02577156 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA KASSPA SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DELEGADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 12 DE MAYO DE 2020, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 16 DE JUNIO DE 2020 CON EL NO. 02577156 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	GARZON DIAZ FREDY HUMBERTO	C.C. NO. 000000011437000

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD O CRÉDITOS DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESENCIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ETC. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ : ENAJENAR, ADQUIRIR, MEJORAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA; DAR O RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS E QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES; 4. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y

0000436

EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 5. PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DE CÓDIGO DE COMERCIO A LA ASAMBLEA GENERAL. 6. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER INDOLE. 8. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE EN PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY. 12. CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARÁGRAFO: EL REPRESENTANTE LEGAL REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER OPERACIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL QUE SUPERE LA CUANTÍA EN PESOS DE 30.000 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES SMMLV, VIGENTE EN EL DÍA DE LA NEGOCIACIÓN.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 103 NO 70C-33 PISO 2
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SUBA
TELEFONO 1: 6017682350
TELEFONO 2: 3132916173
CORREO ELECTRONICO: CASIAGRAVA@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 103 NO 70C-33 PISO 2
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SUBA
TELEFONO 1: 6017682350

TELEFONO 2: 3132916173
CORREO ELECTRONICO: CASIAGRAVA@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:	$36.200.000,00
ACTIVO TOTAL:	$78.200.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$5.000.000,00
PASIVO TOTAL:	$18.950.000,00
PATRIMONIO:	$59.250.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$45.000.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,2
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,2
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,75
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,57

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAM	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	15	00	ARBOLES Y ARBUSTOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10	19	17	00	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
11	11	15	00	MINERALES
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	17	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR ESTAL
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRERAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU ELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHA
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI CULTURA
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓ N O CLASIFICACIÓN
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGR ÍCOLA
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRUAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFIC IOS
23	11	15	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	13	16	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE EMPAQUE
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN

				INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	21	10	00	DESCORTEZADORAS Y ACCESORIOS
23	21	11	00	SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS
23	21	12	00	SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23	21	13	00	CANTEADORAS
23	21	14	00	SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23	21	15	00	CLASIFICADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	16	00	APILADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	17	00	SECADEROS DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS
23	23	19	00	CEPILLADORAS Y ACCESORIOS
23	23	20	00	TERMIZADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23	23	21	00	SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23	23	22	00	EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACCESORIOS
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	17	26	00	ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25	17	28	00	SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGRASADO Y TORNOS
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y DOCENTAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA ABALANZAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE

30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CAR RILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D E SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS

30	18	38	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y CUCHAS
30	24	34	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
31	16	34	00	BASES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39	10	10	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LAMPARAS
39	22	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CORDONES, REGISTROS Y REMATE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	13	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
40	10	17	00	ENTRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS

40	14	15	00	CONDUCTOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	30	00	SENTACOPLAMIENTOS DE TUBERIA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE MANGUITO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	I DE CONEXIÓN PARA TUBOS
41	10	59	00	BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM ENTE DISCAPACITADAS
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
46	12	16	00	SUBSISTEMAS DE MISILES
46	15	16	00	EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46	16	13	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
49	20	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA
52	12	16	00	MENTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	12	17	00	TOALLAS
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PASEO DE BAÑO
53	13	16	00	BAÑO Y CUERPO
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN

				A
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE RALES
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL ACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR OS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL ES
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	14	19	00	COSECHA DE CULTIVOS
70	14	20	00	ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE CHA
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO ZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACION
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS

71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ARMADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	29	00	ANGELOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAS DEL POZO
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLÍFEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

040000

				INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA
				NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
				MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
				FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME
				RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ
				COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL
				ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST
				RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C
				ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL
				ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F
				ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR
				ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D
				E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC
				ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA O INSTALACIÓN DE PAPEL
				DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS
				DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM
				UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG
				URIDAD FÍSICA O INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE ENLUCIDO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE ALMACENAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y SU
				BSIDIOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA
				NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L
				ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO
				NCRETO

72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES AT LÚDICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APARCAMIENTO Y ALMACENAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y CON ERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE

				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y HUEVOS Y MA RISCOS
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDI FICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	18	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIB LE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES

0000411

76	12	24	00	MANEJO Y DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACION AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AEREA
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCION
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR

				ICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C OMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP UTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA RDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICOS
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANALISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍ A
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O HUELTIM EDIA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	10	16	00	PUBLICIDAD DIFUNDIDA
82	10	17	00	PUBLICIDAD AÉREA
82	10	18	00	SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
82	10	19	00	COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS
82	11	15	00	ESCRITURA TÉCNICA
82	11	16	00	ESCRITURA NO TÉCNICA
82	11	17	00	ESCRITURA CREATIVA
82	11	19	00	SERVICIOS DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD
82	11	20	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE F ORMA PRESENCIAL
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	12	16	00	GRABADO
82	12	17	00	FOTOCOPIADO
82	12	19	00	PUBLICACIÓN

0000442

82	12	19	00	EMPASTE DE LIBROS
83	10	13	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	15	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FIRMNEAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
85	10	16	00	PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
85	10	17	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
85	12	17	00	SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
85	12	18	CO	LABORATORIOS MÉDICOS
85	12	19	CO	FARMACÉUTICOS
85	15	17	CO	PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
86	10	15	CO	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	18	UD	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	13	19	00	ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES
86	14	15	00	SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
90	10	15	CO	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	10	16	CO	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	11	15	CO	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	16	CO	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	11	18	CO	CUARTOS DE HOTEL
90	13	15	CO	ACTUACIONES EN VIVO
90	15	15	CO	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	CO	PARQUES DE DIVERSIONES
92	10	16	CO	SERVICIOS DE BOMBEROS
92	10	17	CO	SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92	10	18	CO	SISTEMAS JUDICIALES
92	11	30	CO	ZONAS MILITARES
92	11	23	CO	BASES MILITARES
92	13	14	CO	SERVICIOS DE DETECTIVES
93	10	15	CO	CUERPOS POLÍTICOS
93	12	15	CO	DIPLOMACIA
93	12	16	CO	RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93	12	17	CO	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93	13	15	CO	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	13	16	CO	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388571F64D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA26388571 PÁGINA: 15 DE 256

93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	13	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	13	16	00	POBLACIÓN
93	13	17	00	CULTURA
93	13	18	00	EMPLEO
93	13	19	00	DESARROLLO RURAL
93	13	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	13	15	00	ASOCIACIONES DE NEGOCIOS
94	13	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
94	13	17	00	ASOCIACIONES DE PERSONAL
94	11	17	00	RESIDENCIAS RELIGIOSAS
94	13	17	00	ASOCIACIONES VERDES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	JARDINES Y GRANJERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PRADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,66

0000443

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	15	17	00
10	15	20	00
10	16	15	00
10	17	16	00
10	17	17	00
10	17	18	00
10	19	15	00
10	18	17	00
11	10	15	00
11	11	15	00
11	12	16	00
21	10	15	00
21	10	16	00
21	10	18	00
21	10	17	00
21	10	19	00
21	10	20	00
21	10	21	00
21	10	22	00
23	23	10	00
23	23	11	00
23	23	12	00
23	23	13	00
23	23	14	00
23	23	15	00
23	23	16	00
23	23	17	00
23	23	19	00
23	23	20	00
23	23	21	00
23	23	22	00
24	11	15	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
25	15	17	00
25	17	27	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	14	19	00
70	14	20	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
73	10	16	00
73	21	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	14	00
80	11	17	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TACHIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	15	17	00
10	15	20	00
10	16	15	00
10	17	15	00
10	17	16	00
10	17	17	00
10	17	18	00
10	19	15	00
10	18	17	00
11	10	15	00
11	11	15	00
11	12	16	00
21	10	15	00
21	10	16	00
21	10	17	00
21	10	18	00
21	10	19	00
21	10	20	00
21	10	21	00
21	10	22	00
23	23	10	00
23	23	11	00
23	23	12	00
23	23	13	00
23	23	14	00
23	23	15	00
23	23	16	00
23	23	17	00
23	23	19	00
23	23	20	00
23	23	21	00
23	23	22	00
24	11	15	00
25	10	15	00
25	10	16	00
25	15	17	00
25	17	27	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	14	19	00
70	14	20	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
73	10	16	00
73	21	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	14	00
80	11	17	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00

21	10	17	00
21	10	21	00
23	23	11	00
23	23	14	00
23	23	17	00
23	23	21	00
24	11	18	00
25	10	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	31	00
70	10	16	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00

21	10	18	00
21	10	22	00
23	23	12	00
23	23	15	00
23	23	19	00
23	23	22	00
25	10	15	00
25	17	27	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	11	32	00
70	10	17	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00

21	10	20	00
21	23	10	00
23	23	13	00
23	23	16	00
23	23	20	00
24	11	15	00
25	10	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	27	00
27	11	30	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	16	00
70	17	16	00
72	14	15	00

73	10	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

73	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	15	00
10	17	17	00
10	19	17	00
11	12	16	00
21	10	17	00
21	10	21	00
23	23	11	00
23	23	14	00
23	23	17	00
23	23	21	00
24	11	18	00
25	10	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	10	15	00
21	10	18	00
21	10	22	00
23	23	12	00
23	23	15	00
23	23	19	00
23	23	22	00
25	10	15	00
25	17	27	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00
10	17	16	00
10	19	15	00
11	11	15	00
21	10	16	00
21	10	28	00
23	23	18	00
23	23	13	00
23	23	16	00
23	23	20	00
24	11	15	00
25	10	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	27	00

4440000

27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00
27 | 11 | 31 | 00	27 | 11 | 32 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 14 | 15 | 00	70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00
70 | 14 | 18 | 00	70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 20 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 16 | 15 | 00
73 | 13 | 16 | 00	73 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 483,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAM||CLAS||PROD|	|SEGM|FAM||CLAS||PROD|	|SEGM|FAM||CLAS||PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 17 | 00	10 | 15 | 20 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00
10 | 17 | 17 | 00	10 | 17 | 18 | 00	10 | 18 | 15 | 00
10 | 18 | 17 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 12 | 16 | 00	21 | 10 | 15 | 00	21 | 10 | 16 | 00
21 | 10 | 17 | 00	21 | 10 | 18 | 00	21 | 10 | 20 | 00
21 | 10 | 21 | 00	21 | 10 | 22 | 00	23 | 23 | 10 | 00
23 | 23 | 11 | 00	23 | 23 | 12 | 00	23 | 23 | 13 | 00
23 | 23 | 14 | 00	23 | 23 | 15 | 00	23 | 23 | 16 | 00
23 | 23 | 17 | 00	23 | 23 | 19 | 00	23 | 23 | 20 | 00
23 | 23 | 21 | 00	23 | 23 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00
24 | 11 | 18 | 00	25 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 10 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 24 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00
27 | 11 | 31 | 00	27 | 11 | 32 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 14 | 15 | 00	70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00
70 | 14 | 18 | 00	70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 20 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 16 | 15 | 00
73 | 13 | 16 | 00	73 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00

77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO BIOCMG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.022,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,05%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 17 | 30	10 | 16 | 15 | 30
10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 30	10 | 17 | 17 | 30
10 | 17 | 18 | 00	10 | 19 | 15 | 00	10 | 19 | 17 | 30
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 30
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 17 | 00	20 | 10 | 15 | 30
21 | 10 | 22 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 30
22 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 30
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00
30 | 16 | 17 | 00	46 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 11 | 00
70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 20 | 00	70 | 15 | 11 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 28 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAVA DE SIQUIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 17 | 30	10 | 15 | 20 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 15 | 30	10 | 17 | 16 | 00
10 | 17 | 17 | 00	10 | 17 | 18 | 30	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 30	11 | 11 | 15 | 00
11 | 12 | 16 | 00	21 | 10 | 15 | 00	21 | 10 | 16 | 30
21 | 10 | 17 | 00	21 | 10 | 18 | 00	21 | 10 | 20 | 00
21 | 10 | 21 | 00	21 | 10 | 22 | 00	21 | 33 | 10 | 30

23 | 23 | 13 | 00	23 | 23 | 12 | 00	23 | 23 | 13 | 00
23 | 23 | 14 | 00	23 | 23 | 15 | 00	23 | 23 | 16 | 00
23 | 23 | 17 | 00	23 | 23 | 19 | 00	23 | 23 | 20 | 00
23 | 23 | 21 | 00	23 | 23 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00
24 | 11 | 18 | 00	25 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 10 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 24 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00
27 | 11 | 31 | 00	27 | 11 | 32 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 14 | 15 | 00	70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00
70 | 14 | 18 | 00	70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 20 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
73 | 10 | 16 | 00	73 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO MCAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.902,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 17 | 00	10 | 15 | 20 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00
10 | 17 | 17 | 00	10 | 17 | 18 | 00	10 | 18 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 10 | 18 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 12 | 16 | 00	21 | 10 | 15 | 00	21 | 10 | 16 | 00
21 | 10 | 17 | 00	21 | 10 | 18 | 00	21 | 10 | 20 | 00
21 | 10 | 21 | 00	21 | 10 | 22 | 00	23 | 23 | 10 | 00
23 | 23 | 11 | 00	23 | 23 | 12 | 00	23 | 23 | 13 | 00
23 | 23 | 14 | 00	23 | 23 | 15 | 00	23 | 23 | 16 | 00
23 | 23 | 17 | 00	23 | 23 | 19 | 00	23 | 23 | 20 | 00
23 | 23 | 21 | 00	23 | 23 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00
24 | 11 | 18 | 00	25 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 10 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00

27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00	70	10	15	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	14	15	00
73	18	16	00	73	11	15	00	77	10	15	00
77	18	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	18	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

19	16	13	00	11	11	15	00	31	11	16	00
11	31	17	00	11	11	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	11	16	00	23	16	16	00	23	23	15	00
24	14	19	00	25	17	20	00	27	11	22	00
30	10	20	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	23	16	00	31	16	30	00	32	15	15	00
39	12	10	00	40	10	17	00	40	15	15	00
40	15	18	00	40	17	20	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	34	00	40	17	37	00
40	17	39	00	40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	51	00	40	17	52	00

61	10	59	00		62	21	16	00		63	22	31	00
46	15	16	00		46	16	15	00		46	16	16	00
46	16	17	00		47	10	15	00		47	10	16	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00
49	24	18	00		52	12	16	00		52	17	30	00
53	13	16	00		55	12	17	00		55	12	19	00
56	10	17	00		56	11	15	00		56	11	23	00
56	12	10	00		56	12	12	00		56	12	13	00
56	12	14	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
56	12	20	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	14	15	00		70	14	16	00
70	14	17	00		70	14	18	00		70	14	19	00
70	14	20	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00

71	12	17	00		71	12	18	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	28	00
71	12	29	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	13	11	00		71	13	12	00		71	13	13	00
71	13	14	00		71	14	10	00		71	14	11	00
71	14	12	00		71	15	10	00		71	15	11	00
71	15	12	00		71	15	13	00		71	15	14	00
71	16	10	00		71	16	11	00		71	16	12	00
71	16	13	00		71	16	14	00		71	16	15	00
71	16	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	39	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	38	00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00
73 | 10 | 15 | 00	73 | 10 | 16 | 00	73 | 11 | 15 | 00
73 | 13 | 15 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 12 | 00	73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 22 | 00
76 | 12 | 23 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 16 | 00
80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00
85 | 10 | 15 | 00	85 | 10 | 17 | 00	85 | 12 | 10 | 00

85 | 12 | 19 | 00	85 | 15 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 15 | 19 | 00	90 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 15 | 00
90 | 11 | 18 | 00	90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 10 | 17 | 00	92 | 10 | 18 | 00	92 | 11 | 20 | 00
92 | 11 | 23 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	96 | 11 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA - CASCA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM | FAMI | CLAS | PROD	(SEGM | FAMI | CLAS | PROD	(SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 17 | 00	10 | 15 | 20 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00
10 | 17 | 17 | 00	10 | 17 | 18 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 12 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	21 | 10 | 15 | 00

0000477

21	10	16	00
21	10	17	00
21	10	18	00
21	10	20	00
21	10	21	00
21	10	22	00
23	23	10	00
23	23	11	00
23	23	12	00
23	23	13	00
23	23	14	00
23	23	15	00
23	23	16	00
23	23	17	00
23	23	19	00
23	23	20	00
23	23	21	00
23	23	22	00
24	11	15	00
24	11	16	00
25	10	15	00
25	10	16	00
25	10	17	00
25	17	27	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	14	19	00
70	14	20	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
72	10	16	00
72	11	15	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	15	17	00
10	15	20	00
10	16	15	00
10	17	15	00
10	17	16	00
10	17	17	00
10	17	18	00
10	19	15	00
10	19	17	00
11	10	15	00
11	11	15	00
11	12	16	00
21	10	15	00
21	10	16	00
21	10	17	00
21	10	18	00
21	10	20	00
21	10	21	00
21	10	22	00
23	23	10	00
23	23	11	00
23	23	12	00
23	23	13	00
23	23	14	00
23	23	15	00
23	23	16	00
23	23	17	00
23	23	19	00
23	23	20	00
23	23	21	00
23	23	22	00
24	11	15	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
25	10	17	00
25	17	27	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	10	18	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	14	19	00
70	14	20	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	15	20	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
73	10	16	00
73	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	15	17	00
10	15	20	00
10	16	15	00
10	17	15	00
10	17	16	00
10	17	17	00
10	17	18	00
10	18	15	00
11	10	15	00
11	11	15	00
11	12	16	00
21	10	15	00
21	10	16	00
21	10	17	00
21	10	18	00
21	10	20	00
21	10	21	00
21	10	22	00
23	23	10	00
23	23	11	00
23	23	12	00
23	23	13	00
23	23	14	00
23	23	15	00
23	23	16	00
23	23	17	00
23	23	18	00
23	23	20	00
23	23	21	00
23	23	22	00
24	11	15	00
24	11	16	00
25	10	15	00
25	10	16	00
25	10	17	00
25	17	21	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	14	19	00
70	14	20	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	15	20	00
70	16	15	00
70	16	16	00

70	16	17	00
70	17	17	00
73	10	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00

70	17	15	00
70	17	18	00
73	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	19	00
80	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00

70	17	16	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 5.564,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLASE	PROD
10	15	15	00
10	16	15	00
10	17	17	00
10	19	17	00
11	12	16	00

SEGM	FAM	CLASE	PROD
10	15	17	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	10	15	00
21	10	15	00

SEGM	FAM	CLASE	PROD
10	15	20	00
10	17	14	00
10	19	15	00
11	11	15	00
21	10	16	00

21	10	17	00
21	10	21	00
23	23	11	00
23	23	14	00
23	23	17	00
23	23	21	00
24	11	18	00
25	10	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	31	00
70	10	14	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
73	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	13	16	00

21	10	18	00
21	10	22	00
23	23	12	00
23	23	15	00
23	23	19	00
23	23	22	00
25	10	15	00
25	17	27	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	11	32	00
70	10	17	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	17	18	00
73	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	11	16	00

21	10	20	00
23	23	10	00
23	23	13	00
23	23	16	00
23	23	20	00
24	11	15	00
25	10	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	27	00
27	11	30	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	16	00
70	17	16	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	17	00

81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO UNICAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	15	17	00
10	15	20	00
10	16	15	00
10	17	15	00
10	17	16	00
10	17	17	00
10	17	18	00
10	19	15	00
10	19	17	00
11	10	15	00
11	11	15	00
11	12	16	00
21	10	15	00
21	10	16	00
21	10	17	00
21	10	18	00
21	10	20	00
21	10	21	00
21	10	22	00
23	23	10	00
23	23	11	00
23	23	12	00
23	23	13	00
23	23	14	00
23	23	15	00
23	23	16	00
23	23	17	00
23	23	19	00
23	23	20	00
23	23	21	00
23	23	22	00
24	11	15	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
25	10	17	00
25	17	27	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	14	19	00
70	14	20	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
73	10	16	00
73	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	15	00
10	17	17	00
10	18	17	00
11	12	16	00
21	10	17	00
21	10	21	00
23	23	11	00
23	23	14	00
23	23	17	00
23	23	21	00
24	11	18	00
25	10	17	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	31	00
70	10	16	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	10	15	00
21	10	15	00
21	10	18	00
21	10	22	00
23	23	12	00
23	23	15	00
23	23	19	00
23	23	22	00
26	10	15	00
26	17	27	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	11	32	00
70	10	17	00
70	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00
10	17	16	00
10	19	15	00
11	11	15	00
21	10	16	00
21	10	20	00
23	23	10	00
23	23	13	00
23	23	16	00
23	23	20	00
24	11	15	00
26	10	16	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	27	00
27	11	30	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
73	10	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
73	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	18	00
70	17	16	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBALCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	15	00
10	17	17	00
10	19	17	00
11	12	16	00
21	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	10	15	00
21	10	15	00
21	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00
10	17	16	00
10	19	15	00
11	11	15	00
21	10	16	00
21	10	20	00

21	10	21	00		21	10	22	00		23	23	10	00
23	23	11	00		23	23	12	00		23	23	13	00
23	23	14	00		23	23	15	00		23	23	16	00
23	23	17	00		23	23	19	00		23	23	20	00
23	23	21	00		23	23	22	00		24	11	15	00
24	11	18	00		25	10	15	00		25	10	16	00
25	10	17	00		25	17	27	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00
27	11	31	00		27	11	32	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	16	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	14	15	00		70	14	16	00		70	14	17	00
70	14	18	00		70	14	19	00		70	14	20	00
70	15	15	00		70	15	16	00		70	15	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	14	15	00
73	10	14	00		73	11	15	00		77	10	15	00
73	10	16	00		73	10	17	00		77	10	18	00

77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CHIPAQUE CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 139,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	17	00		10	15	20	00
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	16	00
10	17	17	00		10	17	18	00		10	19	11	00
10	19	17	00		11	10	15	00		11	11	15	00
11	12	16	00		21	10	15	00		21	10	16	00
21	10	17	00		21	10	18	00		21	10	20	00
21	10	21	00		21	10	22	00		23	23	10	00
23	23	11	00		23	23	12	00		23	23	13	00
23	23	14	00		23	23	15	00		23	23	16	00
23	23	17	00		23	23	19	00		23	23	20	00
23	23	21	00		23	23	22	00		24	11	15	00
24	11	18	00		25	10	15	00		25	10	16	00
25	10	17	00		25	17	27	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00

27	11	31	00	27	11	32	00	70	10	15	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	16	15	00
73	10	16	00	73	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAQUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	19	00	10	15	17	00	10	15	20	00
10	16	15	00	10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	17	18	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	10	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00	23	23	10	00
23	23	11	00	23	23	12	00	23	23	13	00
23	23	14	00	23	23	15	00	23	23	16	00
22	23	17	00	23	23	19	00	23	23	20	00
23	23	21	00	23	23	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	25	17	27	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00	70	10	15	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00

70	17	17	00		70	17	18	00		72	14	15	00
73	10	16	00		73	11	15	00		77	10	15	00
73	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	17	00		10	15	20	00
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	16	00
10	17	17	00		10	17	18	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	10	15	00		11	11	15	00
21	10	16	00		21	10	15	00		21	10	16	00
21	10	17	00		21	10	18	00		21	10	20	00
21	10	21	00		21	10	22	00		23	23	10	00
23	23	11	00		23	23	12	00		23	23	13	00
23	23	14	00		23	23	15	00		23	23	16	00
23	23	17	00		23	23	19	00		23	23	20	00

23	23	21	00		23	23	22	00		24	11	15	00
24	11	16	00		25	10	15	00		25	10	16	00
25	10	17	00		25	17	21	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00
27	11	31	00		27	11	32	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	14	15	00		70	14	16	00		70	14	17	00
70	14	18	00		70	14	19	00		70	14	20	00
70	15	15	00		70	15	16	00		70	15	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	14	15	00
73	10	16	00		73	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO VC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.052,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	13	19	00
30	14	16	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	14	00
22	10	19	00
23	15	16	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	36	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	28	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	23	15	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00

40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	41 | 10 | 59 | 00	42 | 21 | 16 | 00
43 | 22 | 31 | 00	46 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00	52 | 12 | 16 | 00
52 | 17 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 15 | 00
70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 20 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 21 | 00
71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00

71	13	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	13	11	00		71	13	12	00
71	13	13	00		71	13	14	00		71	14	10	00
71	14	11	00		71	14	12	00		71	15	10	00
71	15	11	00		71	15	12	00		71	15	13	00
71	15	14	00		71	16	10	00		71	16	11	00
71	16	12	00		71	16	13	00		71	16	14	00
71	16	15	00		71	16	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	10	16	00
73	11	15	00		73	11	15	00		73	11	16	00
73	11	11	00		73	11	12	00		73	11	13	00
73	11	10	00		76	10	15	00		76	11	10	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	13	13	00
80	13	16	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	12	15	00		85	10	15	00
85	10	17	00		85	12	18	00		85	12	19	00
85	15	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

95	12	20	00		95	12	21	30		95	12	23	30
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	30
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 641,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	16	00		23	15	16	00		23	23	15	00
24	14	15	00		25	17	28	00		27	11	22	00
30	30	28	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00

30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	17	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	24	16	00		31	16	34	00		32	15	15	00
39	12	18	00		40	10	17	00		40	15	15	00
40	15	18	00		40	17	20	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	34	00		40	17	37	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	51	00		40	17	52	00
41	10	58	00		42	21	16	00		42	22	21	00
46	15	16	00		46	16	15	00		46	16	16	00
46	16	17	00		47	10	15	00		47	10	16	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00
49	24	18	00		52	12	16	00		52	17	10	00
53	13	16	00		55	12	17	00		55	12	19	00
56	10	17	00		56	11	15	00		56	11	23	00
56	12	10	00		56	12	12	00		56	12	13	00
56	12	14	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
56	12	20	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00

70	13	17	00		70	14	15	00		70	14	16	30
70	14	17	00		70	14	18	00		70	14	19	30
70	14	20	00		70	15	15	00		70	15	16	30
70	15	17	00		70	15	18	00		70	15	19	30
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	30
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	30
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	30
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	30
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	30
71	12	13	00		71	12	12	00		71	12	13	30
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	17	00		71	12	18	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	28	00
71	12	29	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	13	11	00		71	13	12	00		71	13	13	00
71	13	14	00		71	13	10	00		71	14	11	00
71	14	12	00		71	15	10	00		71	15	11	00
71	15	12	00		71	15	13	00		71	15	14	00
71	16	10	00		71	16	11	00		71	16	12	00
71	16	13	00		71	15	14	00		71	16	15	00
71	16	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00

72	10	29	00		72	10	31	30		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	30		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	30		72	12	13	00
72	13	14	00		72	13	15	30		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	30		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	30		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	30		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	30		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	30		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	30		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	30		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	30		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	30		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	30		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	30		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	30		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	30		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	30		72	15	45	00
73	10	15	00		73	10	16	00		73	11	15	00
73	13	15	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	12	00		73	18	13	00		73	18	19	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	11	18	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
76	12	20	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	23	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	11	00

77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	12	15	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
93	14	19	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

77	12	15	00
79	10	10	00
80	13	19	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	12	16	00
85	10	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

77	12	16	00
79	10	19	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	12	17	00
85	12	20	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

95	13	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASSA LTDA - CONSORCIO ASOCAS 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	13	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	20	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	26	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00

00	15	15	00		40	15	18	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	38	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	51	00
40	17	52	00		41	10	59	00		42	21	10	00
43	22	31	00		46	15	16	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	16	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
50	24	17	00		49	24	18	00		52	12	16	00
52	17	10	00		53	13	16	00		55	12	17	00
55	12	19	00		56	10	17	00		56	11	15	00
56	11	23	00		56	12	10	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00

70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	13	11	00		71	13	12	00
71	13	13	00		71	13	14	00		71	14	10	00
71	14	11	00		71	14	12	00		71	15	10	00
71	15	11	00		71	15	12	00		71	15	13	00
71	15	14	00		71	16	10	00		71	16	11	00
71	16	12	00		71	16	13	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00

4540000

72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 30	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 38 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00
73 | 10 | 15 | 00	73 | 10 | 16 | 00	73 | 11 | 15 | 00
73 | 13 | 15 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 12 | 00	73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 18 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 23 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 18 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 13 | 16 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00	83 | 12 | 15 | 00	85 | 10 | 15 | 00
85 | 10 | 17 | 00	85 | 12 | 18 | 00	85 | 12 | 19 | 00
86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 17 | 00	10 | 15 | 20 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00
10 | 17 | 17 | 00	10 | 17 | 18 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 12 | 16 | 00	21 | 10 | 15 | 00	21 | 10 | 16 | 00
21 | 10 | 17 | 00	21 | 10 | 18 | 00	21 | 10 | 20 | 00
21 | 10 | 21 | 00	21 | 10 | 22 | 00	23 | 23 | 10 | 00
23 | 23 | 11 | 00	23 | 23 | 12 | 00	23 | 23 | 13 | 00
23 | 23 | 14 | 00	23 | 23 | 15 | 00	23 | 23 | 16 | 00
23 | 23 | 17 | 00	23 | 23 | 19 | 00	23 | 23 | 20 | 00
23 | 23 | 21 | 00	23 | 23 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00
24 | 11 | 18 | 00	25 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 10 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	14	19	00
70	14	30	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	19	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
73	10	16	00
73	11	15	00
73	13	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	10	22	00
20	11	15	00
22	10	14	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	29	00
23	11	16	00
23	15	16	00
23	23	15	00
24	14	15	00
25	17	28	00
27	11	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	13	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	18	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	24	16	00
31	16	34	00
32	15	15	00
39	12	18	00
40	10	17	00
40	14	14	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00
40	17	43	00
40	17	45	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	51	00
40	17	52	00
41	10	59	00
42	21	14	00
43	22	31	00
46	15	16	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	16	17	00
47	16	15	00

47	10	16	00
48	24	17	00
52	17	10	00
55	12	18	00
56	11	23	00
56	12	13	30
56	13	16	30
56	12	19	30
70	11	16	30
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00

48	24	15	00
49	24	18	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	30
56	12	17	30
56	12	20	30
70	11	17	30
70	13	17	30
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00

48	24	16	00
52	12	14	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	10	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00

71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00

73	10	15	00		73	10	16	00		73	11	15	00
73	13	15	00		73	16	16	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	12	00		73	18	13	00
73	18	19	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	13	16	00
80	13	16	00		80	15	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
82	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	12	15	00		85	10	15	00
85	10	17	00		85	12	18	00		85	12	19	00
85	15	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	19	00
90	10	15	00		90	11	15	00		90	11	18	00

90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	17	00
92	10	18	00		92	11	20	00		92	11	23	00
94	11	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	17	00		10	15	20	00
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	16	00
10	17	17	00		10	17	18	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	10	15	00		11	11	15	00
11	12	16	00		21	10	15	00		21	10	16	00
21	10	17	00		21	10	18	00		21	10	20	00
21	10	21	00		21	10	22	00		23	23	10	00
23	23	11	00		23	23	12	00		23	23	13	00
23	23	14	00		23	23	15	00		23	23	16	00
23	23	17	00		23	23	19	00		23	23	20	00

23	23	21	00
24	11	18	00
25	10	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	32	00
27	11	25	00
27	11	28	03
27	11	31	03
70	10	16	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
73	10	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00

23	23	22	00
25	10	15	00
25	12	27	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	33	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	11	32	00
70	10	17	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
73	11	15	00
77	13	17	00
77	13	20	00
77	13	15	00
78	10	16	00
80	11	16	00

24	11	15	00
25	10	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	27	00
27	11	30	00
70	10	15	00
70	12	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	16	00
70	17	16	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	19	00
80	11	17	00

81	15	15	00
81	15	18	00

81	15	16	00
81	15	19	00

81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CASSIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	15	00
10	17	17	00
10	19	17	00
11	11	17	00
20	13	15	00
21	18	18	00
21	18	22	00
22	18	18	00
23	23	12	00
23	23	15	00
23	23	18	00
24	11	32	00
25	10	15	00
25	17	27	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	12	18	00
21	10	15	00
21	10	20	00
22	10	15	00
23	23	10	00
23	23	13	00
23	23	16	00
23	23	20	05
24	11	35	00
25	10	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00
10	17	16	00
10	18	15	00
11	11	16	00
11	12	17	00
21	10	16	00
21	10	21	00
22	10	17	00
23	23	11	00
23	23	14	00
23	23	17	00
23	23	21	00
24	11	18	00
25	10	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	25	00

27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 31 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00
30 | 16 | 17 | 00	46 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 15 | 00
70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 20 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	73 | 10 | 16 | 00	73 | 11 | 15 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00

77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 10 | 00	81 | 15 | 19 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 17 | 00	10 | 15 | 23 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00
10 | 17 | 17 | 00	10 | 17 | 18 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 12 | 15 | 00
11 | 12 | 17 | 00	20 | 10 | 15 | 00	21 | 10 | 15 | 00
21 | 10 | 16 | 00	21 | 10 | 17 | 00	21 | 10 | 18 | 00
21 | 10 | 20 | 00	21 | 10 | 21 | 00	21 | 10 | 22 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 23 | 10 | 00	23 | 23 | 11 | 00	23 | 23 | 12 | 00
23 | 23 | 13 | 00	23 | 23 | 14 | 00	23 | 23 | 15 | 00
23 | 23 | 16 | 00	23 | 23 | 17 | 00	23 | 23 | 19 | 00
23 | 23 | 20 | 00	23 | 23 | 21 | 00	23 | 23 | 22 | 00
24 | 11 | 15 | 00	24 | 11 | 18 | 00	25 | 10 | 15 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00

27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
30	10	20	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	17	00
40	15	16	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	16	17	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	14	19	00
70	14	20	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
72	10	15	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	27	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	18	00
76	12	19	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
86	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - GNSIA LTDA - CONSORCIO ECOCASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FMLY	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	15	00
11	11	16	30
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	15	30
20	10	16	00
20	10	17	03
20	10	18	30
20	10	19	00
20	10	21	05
20	10	22	00
26	11	15	00
22	10	16	05
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	03
22	10	20	00
23	11	16	00
23	13	15	05
23	15	16	00
24	14	15	03
25	17	28	00
27	11	22	00
30	10	20	03
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	03
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	16	03
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	03
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00

30	15	20	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	18	58	00
46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
53	13	16	00
54	18	17	00
56	12	19	00
56	12	14	00
56	12	17	00

30	15	21	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	30	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	16	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

30	16	17	00
30	17	10	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	10	16	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	19	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	15	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	13	10	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00

70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	13	10	00
72	12	13	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	13	15	00
73	38	12	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	20	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	18	10	00
73	18	13	00
76	10	16	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	21	00

72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	38	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	18	11	00
73	18	14	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00

76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	14	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	12	15	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	13	16	00
90	13	19	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
93	14	19	00
94	11	17	00
95	11	18	00
95	13	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
83	12	16	00
85	10	17	00
85	15	17	00
86	13	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	12	17	00
85	12	18	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	22	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - COMERCIO SUALTVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	18	16	00
20	18	19	00
20	11	15	00
22	18	18	00
23	11	16	00
24	16	15	00
30	18	20	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	15	00
30	15	20	00
30	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	15	16	00
23	17	20	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	23	15	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	17	18	00

30 | 27 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 26 | 16 | 00	31 | 18 | 34 | 00	32 | 15 | 15 | 00
39 | 12 | 18 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00
40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00
41 | 10 | 59 | 00	42 | 21 | 16 | 00	43 | 22 | 31 | 00
46 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 16 | 16 | 00
46 | 16 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00
49 | 24 | 18 | 00	52 | 12 | 16 | 00	52 | 17 | 10 | 00
53 | 15 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 23 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 15 | 00	70 | 14 | 16 | 00
70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00	70 | 14 | 19 | 00
70 | 14 | 20 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00
70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00

70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	17	00		71	12	18	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	28	00
71	12	29	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	13	11	00		71	13	12	00		71	13	13	00
71	13	14	00		71	14	10	00		71	14	11	00
71	14	12	00		71	15	10	00		71	15	11	00
71	15	12	00		71	15	13	00		71	15	14	00
71	16	10	00		71	16	11	00		71	16	12	00
71	16	13	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	16	00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	04	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	10	16	00		73	11	15	00		73	13	15	00
73	16	16	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	12	00		73	18	13	00		73	18	19	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	11	18	00		76	12	15	00
76	13	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
76	12	20	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	23	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
80	10	16	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	23	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	83 | 12 | 17 | 00
85 | 10 | 15 | 00	85 | 10 | 17 | 00	85 | 12 | 18 | 00
85 | 12 | 19 | 00	85 | 15 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 19 | 00	90 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 15 | 00
90 | 11 | 18 | 00	90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 10 | 17 | 00	92 | 10 | 18 | 00	92 | 11 | 20 | 00
92 | 11 | 23 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
94 | 11 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASCA LTDA -CONSORCIO B&R UNICASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACHIPAY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 00	20 | 10 | 22 | 00
20 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 00	23 | 15 | 16 | 00
24 | 14 | 15 | 00	25 | 17 | 28 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 30 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 24 | 16 | 00	31 | 16 | 34 | 00	32 | 15 | 15 | 00
39 | 12 | 18 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00

40	17	42	00
40	17	43	00
40	17	44	00
40	17	45	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	51	00
40	17	52	00
41	18	59	00
42	21	16	00
43	22	31	00
46	15	16	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	16	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
52	12	16	00
52	13	10	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	23	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	13	20	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	14	19	00
70	14	20	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	11	25	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	28	00
71	12	29	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	13	11	00
71	13	12	00
71	13	13	00
71	13	14	00
71	14	10	00
71	14	11	00
71	14	12	00
71	15	10	00
71	15	11	00
71	15	12	00
71	15	13	00
71	15	14	00
71	16	10	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	13	00
71	16	14	00
71	16	15	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	32	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	13	10	00
72	13	11	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
73	15	40	00		72	15	41	00		73	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	15	45	00
73	10	15	00		73	10	16	00		73	11	15	00
73	13	15	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	12	00		73	18	13	00		73	18	19	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	11	18	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
76	12	20	00		76	12	21	00		76	13	22	00
76	13	23	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	16	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	17	00

80	14	18	00		80	14	19	00		80	15	15	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		82	10	15	00		82	10	16	00
82	10	17	00		82	10	18	00		82	10	19	00
82	11	15	00		82	11	16	00		82	11	17	00
82	11	19	00		82	11	20	00		82	12	15	00
82	12	16	00		82	12	17	00		82	12	18	00
82	12	19	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		85	10	15	00
85	10	17	00		85	12	18	00		85	12	19	00
85	15	17	00		86	10	15	00		86	10	16	00
86	12	15	00		86	12	16	00		86	12	17	00
86	12	18	00		86	13	19	00		90	10	15	00
90	11	15	00		90	11	19	00		90	15	15	00

90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 10 | 18 | 00
92 | 11 | 20 | 00	92 | 11 | 23 | 00	93 | 12 | 16 | 00
93 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 30	93 | 13 | 16 | 00
93 | 13 | 17 | 00	93 | 13 | 18 | 30	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 30	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
94 | 11 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	96 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRACER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 14 | 15 | 00	11 | 11 | 19 | 00	11 | 11 | 16 | 00

11 | 11 | 17 | 30	11 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 30	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 30	20 | 10 | 22 | 00
20 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 30	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 30	22 | 10 | 20 | 00
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 30	23 | 15 | 16 | 00
24 | 14 | 15 | 00	25 | 17 | 28 | 30	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 30	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 14 | 15 | 30	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 30
30 | 15 | 20 | 30	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 30
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 30
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 30
30 | 24 | 16 | 00	31 | 16 | 34 | 00	32 | 15 | 15 | 30
39 | 12 | 18 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00
40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 30
41 | 19 | 59 | 00	42 | 21 | 16 | 00	43 | 22 | 31 | 30
46 | 15 | 16 | 00	46 | 15 | 15 | 00	46 | 16 | 16 | 30
46 | 16 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 30

49	21	15	00
49	24	16	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00

49	24	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00

49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00

71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	19	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	13	12	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	38	00
72	15	42	00
72	15	45	00

71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	23	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00

73	10	16	00		73	11	15	00		73	13	15	00
73	13	16	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	12	00		73	18	13	00		73	18	15	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	11	18	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
76	12	20	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	23	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
80	10	16	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	18	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	27	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	12	15	00		83	12	16	00		83	12	17	00
85	10	15	00		85	10	17	00		85	12	15	00
85	12	19	00		86	15	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	13	15	00
86	13	19	00		90	10	15	00		90	11	15	00

90	11	18	80		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	17	80		92	10	18	00		92	11	20	00
92	11	23	80		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	80		93	14	20	00		93	14	21	00
94	11	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	18	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		96	14	18	00		96	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO ITALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.761,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	16	00		23	13	15	00		23	15	16	80
24	14	15	00		25	17	28	00		27	11	22	80

30	10	20	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	24	16	00
31	16	34	00
32	15	15	00
39	12	18	00
40	10	17	00
40	15	15	00
40	15	19	00
40	17	20	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00
40	17	44	00
40	17	45	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	51	00
40	17	52	00
43	10	59	00
42	21	18	00
43	22	31	00
46	15	16	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	16	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
49	15	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
52	12	16	00
52	17	30	00
53	13	16	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	15	00

56	11	23	00
56	12	10	00
56	12	11	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	12	16	00
70	12	17	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	19	00
70	14	20	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	16	19	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	28	00
71	12	29	00
71	13	10	00
71	13	11	00
71	13	13	00
71	13	14	00
71	14	11	00
71	14	12	00
71	15	11	00
71	15	12	00
71	15	14	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	15	00

56	12	11	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00

72	18	21	00
72	18	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	15	15	00
73	18	11	00
73	18	19	00

72	10	09	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	13	15	00
73	18	12	00
76	10	15	00

72	10	51	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	10	18	00
73	10	13	00
76	10	16	00

76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	10	16	00
83	10	15	00
83	10	10	00
85	10	17	00
85	10	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	10	15	00
92	10	10	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	11	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	13	19	00
81	10	19	00
81	10	22	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	10	00
85	10	15	00
85	10	19	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASA LTDA - CONSORCIO CAAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,675,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	16	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
31	11	17	00		31	31	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	18	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	16	00		23	13	15	00		23	15	16	00
24	14	15	00		25	17	28	00		29	11	22	00
30	10	20	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00

30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	17	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	24	16	00		31	16	34	00
32	15	15	00		39	12	18	00		40	10	17	00
40	15	15	00		40	15	18	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	34	00
40	17	37	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	51	00
40	17	52	00		41	10	58	00		42	21	16	00
43	22	31	00		46	15	36	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	16	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		50	12	16	00
52	17	10	00		53	13	16	00		55	12	17	00
55	12	19	00		56	10	17	00		56	11	21	00
56	11	23	00		56	12	10	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00

4940000

70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00

70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	38	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	11	11	00
73	11	19	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	13	13	00
77	13	16	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	12	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00

72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	11	15	00
73	10	12	00
76	10	15	00
76	12	16	00
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00

72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	10	10	00
73	10	13	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00

01 | 15 | 16 | 00	01 | 15 | 17 | 00	01 | 15 | 18 | 30
03 | 10 | 15 | 00	03 | 10 | 16 | 00	03 | 10 | 18 | 30
03 | 18 | 19 | 00	03 | 12 | 15 | 00	05 | 10 | 15 | 30
05 | 10 | 17 | 00	05 | 12 | 18 | 00	05 | 12 | 19 | 00
05 | 15 | 17 | 00	06 | 12 | 15 | 00	06 | 12 | 16 | 30
06 | 12 | 17 | 00	05 | 10 | 18 | 00	05 | 11 | 15 | 30
05 | 11 | 16 | 00	05 | 12 | 15 | 00	05 | 12 | 16 | 00
05 | 12 | 17 | 00	06 | 12 | 18 | 00	06 | 12 | 19 | 00
05 | 12 | 20 | 00	05 | 12 | 21 | 00	05 | 12 | 23 | 00
05 | 12 | 24 | 00	05 | 12 | 25 | 00	05 | 12 | 26 | 00
05 | 12 | 27 | 00	05 | 13 | 15 | 00	05 | 13 | 16 | 00
05 | 13 | 17 | 00	05 | 14 | 15 | 00	05 | 14 | 16 | 00
05 | 14 | 17 | 00	05 | 16 | 18 | 00	05 | 18 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASTA LTDA - CONSORCIO CAMI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.000,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAM | CLAS | PROD	SEGM | FAM | CLAS | PROD	SEGM | FAM | CLAS | PROD
10 | 16 | 15 | 03	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 30

11 | 11 | 17 | 30	11 | 11 | 18 | 30	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 30	20 | 10 | 17 | 30	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 18 | 30	20 | 10 | 21 | 30	20 | 10 | 22 | 00
20 | 11 | 15 | 30	22 | 10 | 16 | 30	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 30	22 | 10 | 20 | 00
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 30	23 | 15 | 16 | 00
24 | 14 | 15 | 00	25 | 17 | 28 | 30	27 | 11 | 22 | 30
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 30	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 30	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 30	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 30	30 | 13 | 16 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 30	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 30	30 | 16 | 17 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 30	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 30	21 | 16 | 30 | 00
32 | 15 | 15 | 00	39 | 12 | 18 | 30	40 | 10 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 30	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	41 | 10 | 59 | 00	42 | 21 | 16 | 00
43 | 22 | 31 | 00	46 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00	52 | 12 | 16 | 00

52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00

53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00

54	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00

71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	19	21	00
72	19	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	12	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00

71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	16	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	11	15	00

71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	10	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	10	10	00

73	10	11	00		73	10	12	00		73	10	13	00
73	10	19	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	18	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	10	19	00		83	12	15	00		85	10	15	00
85	10	17	00		85	12	18	00		85	12	19	00
85	15	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	19	00
90	10	15	00		90	11	15	00		90	11	18	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	17	00
92	10	18	00		92	11	20	00		92	11	23	00

94	11	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO RESIDUOS SÓLIDOS AVICASIA 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189.40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	16	00		23	13	15	00		23	15	16	00
24	14	15	00		25	17	28	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00

30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00

30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	15	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	20	59	00
45	15	16	00
46	16	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00

30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00

71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	30	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	38	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	10	16	00
73	11	13	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	12	00		73	18	13	00
73	18	19	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	10	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00

83	10	19	00		83	12	15	00		85	10	15	00
85	10	17	00		85	12	18	00		85	12	19	00
85	15	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	19	00
90	10	15	00		90	11	11	00		90	11	18	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	17	00
92	10	18	00		92	11	20	00		92	11	23	00
94	11	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	15	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO SANTA RITA DE CASIA AMBIENTAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	15	00		11	11	15	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00

0000467

22	10	18	00
25	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
00	15	15	00
40	17	00	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	43	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	00	31	00
45	16	36	00
47	10	36	00

22	10	19	00
25	13	15	00
25	17	20	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	18	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
45	10	16	00
48	16	17	00
49	24	15	00

22	10	20	00
28	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	12	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00

49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	33	00
71	12	36	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	19	00
71	14	11	00
71	15	11	00

49	24	18	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	13	00
71	13	16	00
71	14	12	00
71	15	12	00

52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00

71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00

71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00

71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00

73	11	15	00
73	18	11	00
74	10	19	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	10	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

73	13	15	00
73	18	12	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	12	15	00
85	12	18	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

73	18	10	00
73	18	13	00
76	10	16	00
76	11	19	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	19	00
83	10	19	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	11	16	00
92	10	17	00
92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

8970000

95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO RESIDUOS SÓLIDOS AVICASIA 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171.79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,000
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 14 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	12 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 00	20 | 10 | 22 | 00
20 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 10 | 20 | 00
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 00	23 | 15 | 16 | 00
24 | 14 | 15 | 00	25 | 17 | 28 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00

30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00	31 | 18 | 34 | 00
32 | 15 | 15 | 00	39 | 12 | 18 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	41 | 10 | 58 | 00	42 | 21 | 16 | 00
43 | 22 | 31 | 00	48 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	49 | 20 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00	52 | 12 | 16 | 00
52 | 17 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 37 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 15 | 00
70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 20 | 00	70 | 15 | 15 | 00

70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 21 | 00
71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 29 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 13 | 10 | 00	71 | 13 | 11 | 00	71 | 13 | 12 | 00
71 | 13 | 13 | 00	71 | 13 | 14 | 00	71 | 13 | 15 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 14 | 12 | 00	71 | 14 | 13 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 12 | 00	71 | 15 | 13 | 00
71 | 15 | 14 | 00	71 | 15 | 15 | 00	71 | 15 | 16 | 00
71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 13 | 00	71 | 16 | 14 | 00
71 | 16 | 15 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 10 | 15 | 00	73 | 10 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	73 | 13 | 15 | 00	73 | 18 | 18 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 12 | 00	73 | 18 | 13 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 23 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00

6940000

78	10	19	00
80	13	15	00
81	10	16	00
81	10	25	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	10	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	12	19	00
85	13	18	00
86	12	15	00
90	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

80	13	19	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	19	00
85	12	19	00
86	12	16	00
99	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
96	13	26	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIDITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO SANTA RITA DE CASIA AMBIENTAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANTIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	15	15	00
22	10	16	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	38	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00

43	22	31	00
46	16	16	00
47	18	16	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00

46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00

46	16	15	00
47	20	15	00
49	24	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	17	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00

71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	32	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	31	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
73	15	37	00

71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	30	00
71	13	33	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
73	15	38	00

71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	20	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00

72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	30
73	10	10	30
73	10	13	30
76	10	16	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00

72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	10	11	30
73	10	19	30
76	11	15	30
76	12	15	30
76	12	19	00
76	13	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	13	18	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00

72	15	43	00
73	10	15	00
73	13	15	00
73	10	12	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	10	00
76	12	20	30
76	12	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	30
80	14	15	30
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	30
81	11	17	30
81	11	20	30
81	11	25	30
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	16	00
83	12	15	00
85	12	18	00
86	10	15	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
93	12	17	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	18	00
82	12	16	00
82	12	19	00
83	10	18	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	10	16	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
93	12	15	00
93	13	15	00

81	10	29	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	18	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
83	10	19	30
85	10	17	00
85	15	17	30
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
93	12	16	30
93	13	16	30

93	13	17	00		93	13	18	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	10	15	00
94	10	16	00		94	10	17	00		94	11	17	00
94	13	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		30	10	15	00

20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	16	00		23	13	15	00		23	15	16	00
24	14	15	00		25	17	28	00		27	11	22	00
30	10	20	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	14	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	17	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	24	16	00		31	16	34	00
32	15	15	00		39	12	18	00		40	10	17	00
40	15	15	00		40	15	18	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	34	00
40	17	37	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	51	00
40	17	52	00		41	10	59	00		42	21	16	00
43	22	31	00		46	15	16	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	16	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		52	12	16	00
52	17	10	00		53	13	16	00		55	12	17	00

55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	15	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	13	00
71	10	16	00
71	11	31	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	13	28	00
71	13	10	00

56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	29	00
71	13	11	00

56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	12	12	00

71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	13	31	00
73	10	19	00

71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	13	15	00
73	10	12	00
73	10	16	00

71	14	16	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	18	00
73	10	10	00
73	10	13	00
73	10	16	00

76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 30
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 30
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 12 | 21 | 30
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 23 | 00	76 | 12 | 24 | 30
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 30
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 30
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 30
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 38 | 30
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 30
80 | 13 | 18 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 35 | 30
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 30
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 15 | 30
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 30
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 30
83 | 10 | 19 | 00	83 | 12 | 15 | 00	85 | 10 | 15 | 30
85 | 10 | 17 | 00	85 | 12 | 18 | 00	85 | 12 | 19 | 30
86 | 15 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 13 | 16 | 30
86 | 13 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 15 | 30
90 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 15 | 00	90 | 11 | 18 | 30
90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 17 | 30
92 | 10 | 18 | 00	92 | 11 | 20 | 00	92 | 11 | 23 | 30
94 | 11 | 17 | 00	95 | 13 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 30	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 30	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 30	95 | 12 | 22 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 30	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 30	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 30	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 30	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - DASIA LTDA - CONSORCIO PLACA HUILA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TESALIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.228,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 30	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 30	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 30	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 30	20 | 10 | 22 | 00
20 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 30	22 | 10 | 17 | 30
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 30	22 | 10 | 20 | 00
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 30	23 | 15 | 16 | 00
24 | 14 | 15 | 00	25 | 17 | 20 | 30	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 30	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 30	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 30	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 30	30 | 13 | 16 | 30
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 30	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 30	30 | 16 | 17 | 00

30	18	15	00
30	18	18	00
32	13	10	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	10	16	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	13	19	00
56	11	23	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00

30	18	16	00
30	24	10	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
43	10	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
53	13	16	00
56	13	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00

30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	40
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	13	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00

70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	13	11	00
71	13	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	16	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00

70	13	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00

70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	10	16	00
73	11	15	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	12	00		73	18	13	00
73	18	14	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00

77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	14	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	12	15	00
85	10	15	00		85	10	17	00		85	12	18	00
85	12	19	00		85	15	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	19	00		90	10	15	00		90	13	15	00
90	11	18	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	17	00		92	10	18	00		92	11	20	00
92	11	23	00		94	11	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RECIBO DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACHIPAY

0000473

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	16	00
40	17	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	16	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00

40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	41 | 10 | 59 | 00	42 | 21 | 16 | 00
43 | 22 | 31 | 00	46 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00	52 | 12 | 18 | 00
52 | 17 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 28 | 00	56 | 12 | 30 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 15 | 00
70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 30 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00

71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	13	16	00
71	13	19	00
71	13	22	00
71	13	25	00
71	14	12	00
71	14	15	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	25	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00

71	12	18	30
71	12	21	30
71	12	24	30
71	12	27	30
71	12	30	30
71	13	12	30
71	13	14	00
71	14	10	30
71	15	10	30
71	15	13	30
71	16	11	30
71	16	14	30
72	10	15	30
72	10	31	30
72	11	11	30
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	38	00
72	15	42	00
73	10	15	00
73	11	16	00
73	10	11	00
73	10	19	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	14	00
78	10	10	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	10	17	00

72	15	21	30
72	15	24	30
72	15	27	30
72	15	30	30
72	15	33	30
72	15	36	30
72	15	40	30
72	15	43	30
73	10	15	30
73	11	15	30
73	10	12	30
76	10	15	30
76	11	16	30
76	12	16	30
76	12	20	30
76	12	23	30
77	10	16	30
77	10	19	30
77	11	16	30
77	12	17	30
80	10	16	30
80	13	10	30
81	10	19	30
81	10	27	30
81	15	17	30
83	10	16	30
83	12	15	30
85	12	18	30

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	10	16	00
73	10	12	00
76	10	16	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
85	12	19	00

0000474

05	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

86	12	16	00
86	13	19	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO JC CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200.48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00

20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	10	36	00
49	24	17	00
52	17	10	00

20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00
48	24	15	00
49	24	18	00
53	15	16	00

20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
43	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	12	18	00
55	12	17	00

55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00

56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
74	13	11	00

56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00

71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	18	11	00
73	18	19	00

71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	13	13	00
73	18	12	00
74	10	15	00

71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	18	10	00
73	18	13	00
74	10	16	00

0000475

76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	19	00
85	12	19	00
86	13	16	01
86	13	19	01
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00

76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	13	16	00
80	13	19	00
81	10	19	00
81	10	27	00
83	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	10	17	00
85	15	17	00
86	13	17	01
90	10	15	03
90	15	15	03
92	10	18	03
94	11	17	00

76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	13	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
85	12	18	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	03
95	10	19	03

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y ARRIENDALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO JC CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	03
11	11	17	03
20	10	16	03
20	10	19	03
20	11	15	00
22	10	23	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	20	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	03
11	11	18	03
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	11	20	00
30	11	15	03
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	13	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00

30	15	20	00
30	16	16	00
30	18	18	00
32	15	35	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	10	16	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	38	00
40	15	16	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
53	13	16	00
54	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00

30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	12	18	00
55	10	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00

70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00

30	11	17	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	14	20	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	18	00
31	10	17	00
31	11	22	00
31	12	11	00
31	12	14	00
31	12	17	00
31	12	20	00
31	12	23	00
31	12	26	00
31	12	29	00
31	13	31	00
31	13	34	00
31	14	12	00
31	15	12	00
31	16	10	00
31	16	13	00
31	16	16	00
32	10	29	00
32	11	10	00
32	12	11	00
32	12	14	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	14	18	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	17	16	00
31	10	15	00
31	11	20	00
31	11	23	00
31	12	12	00
31	12	15	00
31	12	18	00
31	12	21	00
31	12	24	00
31	12	27	00
31	12	30	00
31	13	12	00
31	14	10	00
31	15	10	00
31	15	13	00
31	16	11	00
31	16	14	00
32	10	15	00
32	10	31	00
32	11	11	00
32	12	12	00
32	12	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388571IP4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA26388571 PÁGINA: 82 DE 256

72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	14	18	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	10	15	00
73	10	16	00
73	11	15	00
73	11	15	00
73	12	11	00
73	12	12	00
73	12	13	00
73	12	19	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	18	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
76	12	20	00
76	12	21	00
76	12	23	00
76	13	33	00
76	12	34	00
77	10	13	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	10	19	00
80	10	16	00
80	13	15	00
80	13	16	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	14	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	12	15	00
85	10	35	00
85	10	17	00
85	12	18	00
86	13	19	00
86	15	17	00
86	12	15	00
86	12	16	00
86	12	17	00
86	12	18	00
86	13	19	00
90	10	15	00
90	11	15	00
90	10	15	00
90	15	17	00
92	10	17	00
92	10	18	00
92	11	30	00
92	11	25	00
94	11	17	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	30
95	12	19	00
95	11	17	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	20	00
95	12	21	30
95	13	34	00
95	12	25	30
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS

LICITANA - CASIA LTDA - CONSORCIO VÍAS Y AUXQUIMEX TOCANCIPA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 362,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	11	15	00
30	10	24	00
30	11	13	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	16	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	21	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	30	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00

40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 30	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 30	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 30	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 30	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 30	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 30	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	41 | 10 | 55 | 30	42 | 21 | 16 | 00
43 | 22 | 31 | 00	46 | 15 | 16 | 30	46 | 16 | 15 | 00
45 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 30	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 30	49 | 24 | 16 | 00
45 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 16 | 30	52 | 12 | 16 | 00
52 | 17 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 30	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 10 | 00	56 | 10 | 17 | 30	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 10 | 30	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 30	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 30	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 30	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 30	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 30	70 | 14 | 15 | 00
70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 30	70 | 14 | 18 | 00
70 | 14 | 18 | 00	70 | 14 | 20 | 30	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 30	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 30	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 30	70 | 17 | 18 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 30	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 30	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 30	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 12 | 11 | 30	71 | 12 | 12 | 00

71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	30
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	30
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	30
71	12	27	00
71	12	28	00
71	12	29	30
71	12	30	00
71	13	10	00
71	13	11	00
71	13	12	00
71	13	13	00
71	13	14	00
71	14	10	00
71	14	11	00
71	14	12	00
71	15	10	00
71	15	11	00
71	15	12	00
71	15	13	00
71	15	14	00
71	16	10	00
71	16	11	30
71	16	13	00
71	16	14	30
71	16	15	00
71	16	16	30
72	10	15	30
72	10	21	00
72	10	29	30
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	13	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	14	18	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	20	30
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	30
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	30
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	30
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	30
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	30
72	15	44	00
72	15	45	00
73	10	15	00
73	10	16	00
73	11	15	00
73	13	15	00
73	13	10	00
73	18	11	00
73	18	12	00
73	18	13	00
73	18	19	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	18	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
76	12	20	00
76	12	21	00
76	12	22	00
76	12	23	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
78	12	16	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	13	15	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	20	30
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	12	15	00

85	10	15	00
85	12	19	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
94	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	13	26	00
95	13	16	00
96	14	16	00
95	11	19	00

85	10	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

85	12	18	30
86	12	15	30
86	12	18	30
90	11	15	30
90	15	17	30
90	11	20	30
95	10	19	30
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASA LTDA - CONSORCIO UNCA INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	20	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	10	10	00
47	10	16	00

11	11	15	30
11	11	18	30
20	10	17	30
20	10	21	30
22	10	16	30
22	10	19	30
23	13	15	30
25	17	20	30
30	11	15	30
30	11	18	30
30	12	17	30
30	13	15	30
30	14	16	30
30	15	21	30
30	18	16	30
30	24	16	30
39	12	18	30
40	15	18	30
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	19	00
46	15	16	00
46	16	17	00
59	24	15	00

11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00

0000478

49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	25	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	13	32	00
71	12	25	00

49	24	18	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00

52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	13	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	13	34	00
71	12	27	00

71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	15	12	00
71	15	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	16	00

71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	13	15	00

71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	10	10	00

73	10	11	00		73	10	12	00		73	10	13	30
73	10	19	00		76	10	15	00		76	10	16	30
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	30
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	30
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	30
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	30
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	30
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	30
77	11	16	00		77	11	16	00		77	12	15	30
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	20	30
78	10	19	00		80	10	16	00		80	13	15	30
80	11	16	00		80	13	18	00		81	10	15	30
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	15	15	90
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	90
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	12	15	00		85	10	15	90
85	10	17	00		85	12	16	00		85	12	15	00
85	15	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	15	00
90	10	15	00		90	11	15	00		90	11	18	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	17	00

92	10	18	00		92	11	20	00		92	13	23	00
94	11	17	00		95	10	19	00		95	13	15	00
95	11	18	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
96	14	17	00		96	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - DACIA LTDA - CONSORCIO R&R DACIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDOCOB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 502,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	15	90		11	11	16	90
11	11	17	09		11	11	18	90		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	30		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	90		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	90		22	10	17	90
22	10	18	00		22	10	19	90		22	10	20	00
23	11	16	00		23	13	15	90		23	15	16	00
24	14	15	00		25	17	28	90		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	90		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00

30	14	15	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	28	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	12	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00

30	14	16	00
30	15	21	00
30	16	16	00
30	24	16	00
38	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	15	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

30	14	17	00
30	15	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	10	16	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	18	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	34	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	19	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00

70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	18	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00

72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	10	16	00		73	11	15	00		73	12	15	00
73	10	10	00		73	10	11	00		73	10	12	00
73	10	13	00		73	10	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	11	10	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		76	12	20	00
76	12	21	00		76	12	22	00		76	12	23	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
78	10	10	00		78	10	19	00		80	10	16	00
80	13	15	00		80	13	16	00		80	13	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	27	00
81	14	10	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		82	10	15	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	12	15	00		85	10	15	00
85	10	17	00		86	12	18	00		86	12	15	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	19	00
90	10	15	00		90	11	15	00		90	11	18	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	17	00
92	10	10	00		92	11	20	00		92	11	23	00
94	11	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	22	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS

0000480

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A253885731EX4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA24388573 PÁGINA: 90 DE 156

LIMITADA - CASA 1TDR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	16	16	00
40	15	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	13	18	00
40	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	80
22	10	17	80
22	10	20	80
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	80
30	16	17	80
30	18	17	80
31	16	34	00
40	15	17	80
40	17	20	00

40 | 17 | 22 | 30	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	41 | 10 | 59 | 80	42 | 21 | 16 | 00
43 | 22 | 31 | 00	46 | 15 | 16 | 80	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 80	46 | 16 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 80	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00	52 | 12 | 16 | 00
52 | 17 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 15 | 00
70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 20 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 80
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 80
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 80	71 | 10 | 15 | 80
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00

71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	13	11	00		71	13	12	00
71	13	13	00		71	13	14	00		71	14	10	00
71	14	11	00		71	14	12	00		71	15	10	00
71	15	11	00		71	15	12	00		71	15	13	00
71	15	14	00		71	15	15	00		71	16	11	00
71	16	12	00		71	16	13	00		71	16	14	00
71	16	15	00		71	16	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	14	00		73	10	16	00
73	11	13	00		73	13	15	00		73	18	16	00
73	18	11	00		73	18	12	00		73	18	13	00
73	18	19	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	38	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	33	00		81	10	37	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	12	15	00

85	10	15	00
85	12	18	00
85	12	19	00
86	12	15	00
86	12	16	00
86	12	18	00
86	13	18	00
90	11	15	00
90	13	18	00
90	15	17	00
92	10	17	00
92	11	20	00
92	11	23	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

85	10	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

85	12	18	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO PROCASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	20	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	20	21	00
46	16	16	00
47	10	16	00

11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	20	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	10	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	20	00
46	15	16	00
46	16	17	00
48	24	15	00

11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	36	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
48	24	16	00

49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00

48	24	18	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	16	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	13	23	00
71	13	26	00

52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	19	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00

71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	38	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00

71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	11	15	00

71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	31	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	11	16	00

73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 12 | 00	73 | 18 | 13 | 00
73 | 18 | 18 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 23 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 13 | 16 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 18 | 30
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	83 | 12 | 15 | 00
85 | 10 | 15 | 00	85 | 10 | 17 | 00	85 | 12 | 18 | 00
85 | 12 | 19 | 00	85 | 15 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00
86 | 13 | 18 | 00	90 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 15 | 00
90 | 11 | 18 | 00	90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00

92 | 10 | 17 | 00	92 | 10 | 18 | 00	93 | 11 | 20 | 00
93 | 11 | 23 | 30	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 30	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 30	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 30	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CARIA LTDA - CONSORCIO PROCARIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE USAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 00	20 | 10 | 22 | 00
20 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 30
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 30
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 00	23 | 15 | 16 | 30
26 | 14 | 15 | 00	25 | 17 | 28 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 13 | 20 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00

30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	10	36	00
49	24	17	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00

30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	20	16	00
39	12	10	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	10	00
46	16	17	00
48	24	15	00
49	24	18	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	17	10	00
56	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	13	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	30	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00

70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	31	00
71	13	33	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	39	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00

72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00	73	10	15	00
73	10	16	00	73	11	15	00	73	12	15	00
73	13	16	00	73	13	10	00	73	38	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00	73	38	19	00
76	10	25	00	76	10	16	00	76	11	25	00
76	11	16	00	76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
76	13	20	00	76	12	21	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00	77	10	15	00

77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	10	16	00	80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	18	00	81	10	15	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	27	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
82	12	16	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00	83	12	15	00
85	10	15	00	85	10	17	00	85	12	18	00
85	12	19	00	86	15	17	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	19	00	90	10	15	00	90	11	15	00
90	11	38	00	90	15	15	00	90	15	17	00
92	10	17	00	92	10	18	00	92	11	20	00
92	11	33	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS

LIMITADA - CASSA LTDA - CONSORCIO PROCASTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	20	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	11	15	00
23	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
55	13	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	10	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	12	20	00

40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 52 | 00	41 | 10 | 53 | 00	42 | 21 | 16 | 00
43 | 22 | 31 | 00	46 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00	52 | 12 | 18 | 00
52 | 17 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 15 | 00
70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 20 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
70 | 17 | 19 | 00	70 | 17 | 10 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00

71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	13	11	00		71	13	12	00
71	13	13	00		71	13	14	00		71	14	10	00
71	14	11	00		71	14	12	00		71	15	10	00
71	15	11	00		71	15	12	00		71	15	13	00
71	15	14	00		71	15	15	00		71	16	11	00
71	16	12	00		71	16	13	00		71	16	14	00
71	16	15	00		71	16	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	10	16	00
73	11	15	00		73	11	15	00		73	11	10	00
73	11	11	00		73	11	12	00		73	11	13	00
73	11	19	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	13	15	00
80	11	16	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	19	00		83	12	15	00		85	10	15	00

85	10	17	00	85	12	18	30	85	12	19	30
85	15	17	00	86	10	18	30	86	12	15	30
86	12	16	00	86	12	17	30	86	12	18	30
86	13	19	00	90	10	15	30	90	11	15	30
90	11	18	00	90	15	15	30	90	15	17	30
92	10	17	00	92	10	18	30	92	11	20	30
92	11	23	00	95	10	16	30	95	11	15	30
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	30
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	30
95	12	20	00	95	12	21	30	95	13	23	30
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	30
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	30
95	13	17	00	95	14	15	00	95	14	16	30
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	30

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.619,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	18	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00

72	14	12	00	76	12	20	30	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	30	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	30	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	30	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	30	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	30	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	30	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	30	80	14	16	00
85	14	17	00	80	14	18	30	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	30	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	18	30	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	30	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	30	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	30	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	30	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	30	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	30	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	30	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	30	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	30	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	30	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	30	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	30	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	30	81	16	17	00
81	16	18	00	82	10	15	30	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	30	82	10	19	00
82	11	15	00	82	11	16	30	82	11	17	00
82	11	19	00	82	11	20	30	82	12	15	00

82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	18	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	16	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	13	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
92	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CAI FACATATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	16	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00

SSGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	11	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	14	34	00
40	10	17	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
33	15	15	00
40	14	19	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00

40	17	48	00
40	17	52	00
43	23	31	00
46	16	16	00
47	10	14	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	12	16	00
70	14	16	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00

40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
53	23	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	11	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00

40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	19	00

71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00

71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00

71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	13	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00

* *

72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
73	10	15	00	73	10	16	00	73	11	15	00
73	13	15	00	73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00	73	18	19	00
76	10	16	00	76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00	76	12	20	00
76	12	21	00	76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	15	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	10	16	00	80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	27	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	15	00	85	10	17	00	85	12	18	00
85	12	19	00	85	15	17	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	19	00	90	10	15	00	90	11	15	00
90	11	18	00	90	15	15	00	90	15	17	00
92	10	17	00	92	10	18	00	92	11	20	00
92	11	23	00	93	14	17	00	93	14	19	00
94	11	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	11	15	00	22	10	15	00	22	10	17	00

22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	13	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	31	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
00	17	52	00
03	20	31	00
16	14	16	00
47	10	16	00

22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
35	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00

22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00

49	24	17	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00

49	24	18	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	13	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	17	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	16	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00

52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	13	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	17	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00

71	15	14	00
71	15	15	00
71	15	16	00
71	15	17	00
71	15	18	00
71	15	19	00
71	15	20	00
71	15	21	00
71	15	22	00
71	15	23	00
71	15	24	00
71	15	25	00
71	15	26	00
71	15	27	00
71	15	28	00
71	15	29	00
71	15	30	00
71	15	31	00
71	15	32	00
71	15	33	00
71	15	34	00
71	15	35	00
71	15	36	00
71	15	37	00
71	15	38	00
71	15	39	00
71	15	40	00
71	15	41	00
71	15	42	00
71	15	43	00
71	15	44	00
71	15	45	00
71	16	10	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	13	00
71	16	14	00
71	16	15	00
71	16	16	00
72	10	28	00
72	10	29	00
72	10	30	00
72	10	31	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	11	12	00
72	11	13	00
72	11	14	00
72	11	15	00
72	11	16	00
72	11	17	00
72	11	18	00
72	11	19	00
72	11	20	00
72	11	21	00
72	11	22	00
72	11	23	00
72	11	24	00
72	11	25	00
72	11	26	00
72	11	27	00
72	11	28	00
72	11	29	00
72	11	30	00
72	11	31	00
72	11	32	00
72	11	33	00
72	11	34	00
72	11	35	00
72	11	36	00
72	11	37	00
72	11	38	00
72	11	39	00
72	11	40	00
72	11	41	00
72	11	42	00
72	11	43	00
72	11	44	00
72	11	45	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	12	16	00
72	12	17	00
72	12	18	00
72	12	19	00
72	12	20	00
72	12	21	00
72	12	22	00
72	12	23	00
72	12	24	00
72	12	25	00
72	13	10	00
72	13	11	00
72	13	12	00
72	13	13	00
72	13	14	00
72	13	15	00
72	13	16	00
72	13	17	00
72	13	18	00
72	13	19	00
72	13	20	00
72	13	21	00
72	13	22	00
72	13	23	00
72	13	24	00
72	13	25	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	14	18	00
72	14	19	00
72	14	20	00
72	14	21	00
72	14	22	00
72	14	23	00
72	14	24	00
72	14	25	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	38	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	10	10	00
73	10	11	00
73	10	12	00
73	10	13	00
73	10	14	00
73	10	15	00
73	10	16	00
73	10	17	00
73	10	18	00
73	10	19	00
73	10	20	00
73	11	10	00
73	11	11	00
73	11	12	00
73	11	13	00
73	11	14	00
73	11	15	00
73	11	16	00
73	11	17	00
73	11	18	00
73	11	19	00
73	11	20	00
73	12	10	00
73	12	11	00
73	12	12	00
73	12	13	00
73	12	14	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	12	17	00
73	12	18	00
73	12	19	00
73	12	20	00
73	13	10	00
73	13	11	00
73	13	12	00
73	13	13	00
73	13	14	00
73	13	15	00
73	13	16	00
73	13	17	00
73	13	18	00
73	13	19	00
73	13	20	00
73	14	10	00
73	14	11	00
73	14	12	00
73	14	13	00
73	14	14	00
73	14	15	00
73	14	16	00
73	14	17	00
73	14	18	00
73	14	19	00
73	14	20	00
73	15	10	00
73	15	11	00
73	15	12	00
73	15	13	00
73	15	14	00
73	15	15	00
73	15	16	00
73	15	17	00
73	15	18	00
73	15	19	00
73	15	20	00
73	16	10	00
73	16	11	00
73	16	12	00
73	16	13	00
73	16	14	00
73	16	15	00
73	16	16	00
73	16	17	00
73	16	18	00
73	16	19	00
73	16	20	00
73	17	10	00
73	17	11	00
73	17	12	00
73	17	13	00
73	17	14	00
73	17	15	00
73	17	16	00
73	17	17	00
73	17	18	00
73	17	19	00
73	17	20	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	12	00
73	18	13	00
73	18	14	00
73	18	15	00
73	18	16	00
73	18	17	00
73	18	18	00
73	18	19	00
73	18	20	00
73	19	10	00
73	19	11	00
73	19	12	00
73	19	13	00
73	19	14	00
73	19	15	00
73	19	16	00
73	19	17	00
73	19	18	00
73	19	19	00
73	19	20	00
73	20	10	00
73	20	11	00
73	20	12	00
73	20	13	00
73	20	14	00
73	20	15	00
73	20	16	00
73	20	17	00
73	20	18	00
73	20	19	00
73	20	20	00
74	10	10	00
74	10	11	00
74	10	12	00
74	10	13	00
74	10	14	00
74	10	15	00
74	10	16	00
74	10	17	00
74	10	18	00
74	10	19	00
74	10	20	00
74	11	10	00
74	11	11	00
74	11	12	00
74	11	13	00
74	11	14	00
74	11	15	00
74	11	16	00
74	11	17	00
74	11	18	00
74	11	19	00
74	11	20	00
74	12	10	00
74	12	11	00
74	12	12	00
74	12	13	00
74	12	14	00
74	12	15	00
74	12	16	00
74	12	17	00
74	12	18	00
74	12	19	00
74	12	20	00
74	13	10	00
74	13	11	00
74	13	12	00
74	13	13	00
74	13	14	00
74	13	15	00
74	13	16	00
74	13	17	00
74	13	18	00
74	13	19	00
74	13	20	00
74	14	10	00
74	14	11	00
74	14	12	00
74	14	13	00
74	14	14	00
74	14	15	00
74	14	16	00
74	14	17	00
74	14	18	00
74	14	19	00
74	14	20	00
74	15	10	00
74	15	11	00
74	15	12	00
74	15	13	00
74	15	14	00
74	15	15	00
74	15	16	00
74	15	17	00
74	15	18	00
74	15	19	00
74	15	20	00
74	16	10	00
74	16	11	00
74	16	12	00
74	16	13	00
74	16	14	00
74	16	15	00
74	16	16	00
74	16	17	00
74	16	18	00
74	16	19	00
74	16	20	00
74	17	10	00
74	17	11	00
74	17	12	00
74	17	13	00
74	17	14	00
74	17	15	00
74	17	16	00
74	17	17	00
74	17	18	00
74	17	19	00
74	17	20	00
74	18	10	00
74	18	11	00
74	18	12	00
74	18	13	00
74	18	14	00
74	18	15	00
74	18	16	00
74	18	17	00
74	18	18	00
74	18	19	00
74	18	20	00
74	19	10	00
74	19	11	00
74	19	12	00
74	19	13	00
74	19	14	00
74	19	15	00
74	19	16	00
74	19	17	00
74	19	18	00
74	19	19	00
74	19	20	00
74	20	10	00
74	20	11	00
74	20	12	00
74	20	13	00
74	20	14	00
74	20	15	00
74	20	16	00
74	20	17	00
74	20	18	00
74	20	19	00
74	20	20	00
75	10	10	00
75	10	11	00
75	10	12	00
75	10	13	00
75	10	14	00
75	10	15	00
75	10	16	00
75	10	17	00
75	10	18	00
75	10	19	00
75	10	20	00
75	11	10	00
75	11	11	00
75	11	12	00
75	11	13	00
75	11	14	00
75	11	15	00
75	11	16	00
75	11	17	00
75	11	18	00
75	11	19	00
75	11	20	00
75	12	10	00
75	12	11	00
75	12	12	00
75	12	13	00
75	12	14	00
75	12	15	00
75	12	16	00
75	12	17	00
75	12	18	00
75	12	19	00
75	12	20	00
75	13	10	00
75	13	11	00
75	13	12	00
75	13	13	00
75	13	14	00
75	13	15	00
75	13	16	00
75	13	17	00
75	13	18	00
75	13	19	00
75	13	20	00
75	14	10	00
75	14	11	00
75	14	12	00
75	14	13	00
75	14	14	00
75	14	15	00
75	14	16	00
75	14	17	00
75	14	18	00
75	14	19	00
75	14	20	00
75	15	10	00
75	15	11	00
75	15	12	00
75	15	13	00
75	15	14	00
75	15	15	00
75	15	16	00
75	15	17	00
75	15	18	00
75	15	19	00
75	15	20	00
75	16	10	00
75	16	11	00
75	16	12	00
75	16	13	00
75	16	14	00
75	16	15	00
75	16	16	00
75	16	17	00
75	16	18	00
75	16	19	00
75	16	20	00
75	17	10	00
75	17	11	00
75	17	12	00
75	17	13	00
75	17	14	00
75	17	15	00
75	17	16	00
75	17	17	00
75	17	18	00
75	17	19	00
75	17	20	00
75	18	10	00
75	18	11	00
75	18	12	00
75	18	13	00
75	18	14	00
75	18	15	00
75	18	16	00
75	18	17	00
75	18	18	00
75	18	19	00
75	18	20	00
75	19	10	00
75	19	11	00
75	19	12	00
75	19	13	00
75	19	14	00
75	19	15	00
75	19	16	00
75	19	17	00
75	19	18	00
75	19	19	00
75	19	20	00
75	20	10	00
75	20	11	00
75	20	12	00
75	20	13	00
75	20	14	00
75	20	15	00
75	20	16	00
75	20	17	00
75	20	18	00
75	20	19	00
75	20	20	00
76	10	10	00
76	10	11	00
76	10	12	00
76	10	13	00
76	10	14	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	10	17	00
76	10	18	00
76	10	19	00
76	10	20	00
76	11	10	00
76	11	11	00
76	11	12	00
76	11	13	00
76	11	14	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	17	00
76	11	18	00
76	11	19	00
76	11	20	00
76	12	10	00
76	12	11	00
76	12	12	00
76	12	13	00
76	12	14	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	18	00
76	12	19	00
76	12	20	00
76	12	21	00
76	12	22	00
76	12	23	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	10	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	19	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	15	00
80	13	16	00
80	13	18	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	15	18	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00

81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
83	10	18	00
84	11	16	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	10	16	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	10	16	00
90	15	15	00
92	10	18	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00

81	13	17	00
81	13	15	00
81	13	18	00
81	15	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
83	10	15	00
83	11	19	00
83	11	17	00
85	10	17	00
86	10	17	00
86	10	18	00
86	12	17	00
86	14	15	00
90	11	15	00
90	13	17	00
92	11	20	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00

81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	16	00
83	12	15	00
84	11	18	00
85	12	18	00
86	10	15	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	10	15	00
90	11	16	00
92	10	17	00
92	11	23	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00

93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	11	17	00
95	11	19	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	11	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
94	13	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHIPAQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10	16	15	00
11	11	19	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
23	10	18	00
23	11	16	00
24	11	15	00

11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	20	00

11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00

38	10	28	00
38	11	17	30
38	12	16	30
38	12	18	00
38	14	15	00
38	15	20	00
38	17	15	00
38	17	19	00
38	18	16	00
38	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	18	00
46	16	17	00
49	21	15	00
49	24	18	00

38	11	15	00
38	11	18	00
38	12	17	00
38	13	15	00
38	14	16	00
38	16	21	00
38	17	16	00
38	17	20	30
38	18	17	30
38	18	34	30
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	30
49	24	16	00
52	12	16	30

38	11	18	00
38	12	18	00
38	13	16	00
38	14	17	00
38	16	17	00
38	17	18	00
38	18	15	30
39	10	18	00
39	11	22	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	12	31	30
46	16	16	30
47	10	16	30
49	24	17	00
52	17	10	00

53	13	16	00
56	11	15	00
56	12	12	30
56	12	15	30
56	12	18	30
70	11	15	30
70	13	15	30
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00

55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	30
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	30
71	12	10	30
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00

56	10	17	00
56	12	16	00
56	12	18	00
56	13	17	00
56	13	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	30
71	12	17	30
71	12	20	30
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	30
71	16	10	30
71	16	13	30

71	16	14	00		71	16	15	30		71	16	16	30
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	30
72	10	31	00		72	10	33	30		72	11	10	30
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	30
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	30
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	30
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	30
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	30
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	30
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	30
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	30
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	30
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	30
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	30
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	30
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	30
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	30
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	30
72	15	44	00		72	15	45	00		73	10	15	30
73	10	16	00		73	11	15	00		73	11	15	30
73	10	10	00		73	10	11	00		73	10	12	30

73	10	13	00		73	10	19	30		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	30		76	11	16	00
76	11	18	00		76	12	10	30		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	30		76	12	20	00
76	12	21	00		76	12	22	30		76	12	23	00
76	12	24	00		77	10	15	30		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	30		77	10	15	00
77	10	20	00		77	11	15	30		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	30		77	12	17	00
79	10	18	00		80	10	19	00		80	10	16	00
80	12	15	00		80	13	16	00		80	13	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	27	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	30
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	12	15	00
83	12	16	00		83	12	17	00		85	10	15	00
85	10	17	00		85	12	17	00		85	12	18	00
85	12	19	00		85	15	17	00		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	00		86	12	18	00
86	13	19	00		90	10	15	00		90	11	15	00
90	11	16	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	17	00		92	10	18	00		92	11	20	00
93	11	23	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
94	11	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 526388573118E4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA26388573 PÁGINA: 108 DE 256

95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	13	00		95	14	14	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASA ITDA- CONSORCIO INGEURBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SORCHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.478,1
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	16	00		23	15	15	00		23	15	16	00
24	14	15	00		25	17	28	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	10	17	00

30	18	18	00		30	24	16	00		31	16	34	00
32	10	15	00		39	12	28	00		40	10	17	00
40	15	15	00		40	15	18	00		40	17	26	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	34	00
40	17	37	00		40	17	38	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	51	00
40	17	52	00		41	10	59	00		42	21	16	00
43	22	21	00		46	15	16	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	16	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		52	12	16	00
52	17	10	00		53	13	15	00		55	12	17	00
55	12	19	00		56	10	17	00		56	13	13	00
56	11	23	00		56	13	10	00		56	13	12	00
56	12	15	00		56	12	14	00		56	12	13	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00

71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	13	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00

71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00

71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	18	10	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	13	00
77	12	16	00
77	13	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	13	18	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	13	15	00
73	16	12	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	14	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	14	15	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	18	13	00
76	10	16	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	16	00
80	14	16	00

0070000

80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	13	16	00
81	14	16	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00

80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
83	10	15	00

80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	16	00

83	10	18	00
84	11	16	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	10	16	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	13	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	19	00
94	11	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	10	19	00
84	11	17	00
85	10	17	00
85	12	17	00
86	10	18	00
86	12	17	00
86	14	15	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

83	12	15	00
84	11	18	00
85	12	18	00
86	10	15	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	10	15	00
90	10	19	00
92	10	18	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	10	18	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139.53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	30
11	11	18	30
20	10	17	30
20	10	21	30
22	10	16	30
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	30
20	10	15	30
20	10	18	30
20	10	22	30
22	10	17	30
22	10	20	30
23	15	16	30
27	11	22	30
30	11	16	30
30	11	19	30
30	12	18	30
30	13	16	30
30	14	17	30
30	16	17	30
30	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	17	22	30
40	17	31	30
40	17	37	30
40	17	41	30
40	17	45	30
40	17	48	30
40	17	52	30
43	22	31	30
46	16	16	30
47	10	16	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	30	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	17	23	30
40	17	32	30
40	17	39	30
40	17	42	30
40	17	46	30
40	17	49	30
41	10	59	30
46	15	16	30
46	16	17	30
49	24	15	30
49	24	18	30
53	13	16	30
56	10	17	30
56	12	10	30
56	12	14	30
56	12	17	30
56	12	20	30
70	11	17	30
70	13	17	30
70	14	17	30
70	14	20	30
70	15	17	30
70	16	15	30
70	17	15	30
70	17	18	30
71	10	17	30
71	11	22	30
71	12	11	30

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	17	18	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00

1640000

71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	13	11	00		71	13	12	00
71	13	13	00		71	13	14	00		71	14	10	00
71	14	11	00		71	14	12	00		71	15	10	00
71	15	11	00		71	15	12	00		71	15	13	00
71	15	14	00		71	15	10	00		71	16	11	00
71	16	12	00		71	16	13	00		71	16	14	00
71	16	15	00		71	16	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	30	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00

72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	10	16	00
73	11	15	00		73	13	15	00		73	10	10	00
73	10	11	00		73	10	12	00		73	10	13	00
73	10	19	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	16	00
78	13	13	00		80	10	16	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	12	19	00		83	12	15	00
85	10	15	00		85	10	17	00		85	12	18	00

05	12	19	00
06	13	16	00
06	13	19	00
08	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

05	15	17	00
06	13	17	00
08	10	15	00
08	13	15	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

06	12	15	00
06	12	18	00
08	11	15	00
08	15	17	00
92	11	20	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 356,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00

11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	30	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	24	16	00
35	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	39	00
46	15	16	00
46	16	17	00

11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
45	16	15	00
47	10	15	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	18	00
47	10	16	00

2540000

49	24	15	00
49	24	16	00
52	12	16	00
52	17	10	00
53	13	16	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	23	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	28	00
71	12	29	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	13	11	00
71	13	12	00
71	13	13	00
71	14	10	00
71	14	11	00
71	14	12	00
71	15	10	00
71	15	11	00
71	15	12	00
71	15	13	00
71	15	14	00
71	16	10	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	13	00
71	16	14	00
71	16	15	00
73	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00

73	10	15	00	73	10	16	00	73	11	15	00
73	13	15	00	73	10	10	00	73	10	11	00
73	10	12	00	73	10	13	00	73	10	10	00
76	10	15	00	76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
76	13	20	00	76	13	21	00	76	13	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	10	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	78	10	19	00
80	10	16	00	80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	23	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	15	00	85	10	17	00	85	12	18	00
85	12	19	00	85	15	17	00	86	12	15	00
86	13	16	00	86	12	17	00	86	12	18	00
86	13	19	00	90	10	15	00	90	11	15	00
90	11	18	00	90	15	15	00	90	15	17	00
92	10	17	00	92	10	18	00	92	11	20	00
92	11	23	00	93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
94	11	17	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO OBRAS 2024
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 586,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	11	16	00	23	13	15	00	23	15	16	00
24	14	15	00	25	17	28	00	27	11	22	00

00000493

30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	11	00
30	15	20	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	24	16	00
30	32	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	18	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00

30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	15	15	00
49	24	16	00
52	12	16	00

30	11	26	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	15	15	00
49	24	17	00
52	17	19	00

53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	13	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	16	00
71	13	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	31	00
71	13	34	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00

55	12	15	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00

55	12	18	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
66	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	33	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00

71	16	13	00
71	16	14	00
71	16	15	30
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	30
72	10	23	00
72	10	31	00
72	10	33	30
72	11	10	00
72	11	11	00
72	11	10	30
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	30
72	12	14	00
72	12	15	00
72	12	10	30
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	30
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	30
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	30
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	30
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	30
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	10	15	00
73	10	16	00
73	11	15	00
73	13	15	00
73	10	10	00
73	10	11	00

73	10	13	00
73	10	13	30
73	10	15	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	10	30
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	30
76	12	19	00
76	12	20	00
76	12	21	30
76	12	22	00
76	12	23	00
76	12	24	30
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	30
77	10	10	00
77	10	19	00
77	10	20	30
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	30
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	10	30
78	10	19	00
80	10	16	00
80	13	15	30
80	13	16	00
81	10	15	30
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	30
81	10	23	00
81	10	27	00
81	15	15	30
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	30
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	30
83	10	19	00
83	12	15	00
83	12	16	30
85	10	15	00
85	10	17	00
85	12	10	30
85	12	19	00
85	15	17	00
86	12	15	30
86	12	16	00
86	13	18	30
86	13	19	00
90	10	15	00
90	11	15	30
90	11	16	00
90	15	15	00
90	15	17	30
92	10	17	00
92	10	18	00
92	11	20	30
92	11	23	00
93	12	17	00
93	14	15	30
93	14	17	00
93	14	20	30
93	14	21	00
94	11	17	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	30
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	30
95	12	19	00

4640000

95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO RCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	16	00		23	13	15	00		23	15	16	00
24	14	15	00		25	17	28	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00

30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	17	00
30	18	16	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	24	16	00		31	16	34	00
32	15	15	00		39	12	18	00		40	10	17	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	34	00
40	17	37	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	52	00
40	17	52	00		41	10	59	00		42	21	16	00
43	22	31	00		46	15	16	00		46	16	15	00
46	16	18	00		46	16	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		52	12	16	00
52	17	10	00		53	13	16	00		55	13	17	00
55	18	19	00		56	10	17	00		56	11	15	00
56	11	23	00		56	12	10	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	13	26	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00

70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	13	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00

70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00

70	15	15	30
70	15	18	30
70	16	16	30
70	17	16	30
71	10	15	30
71	11	20	30
71	11	23	30
71	12	12	30
71	12	15	30
71	12	18	30
71	12	21	30
71	12	24	30
71	12	27	30
71	12	30	30
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	10	15	30
73	10	12	30
76	10	15	30
76	11	16	30
76	12	16	30
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	30
77	10	19	00
77	11	16	00

72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	10	10	00
73	10	13	00
76	10	16	00
76	11	10	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	13	00
77	10	20	00
77	12	15	00

0004953

77	12	16	00
78	10	19	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	16	00
83	10	18	00
85	10	17	00
85	11	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	12	15	00
86	12	18	00
86	12	19	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

78	10	18	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
86	12	19	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASA LTDA - CONSORCIO CADISPO CONSTRUCTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.830,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	18	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	13	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	13	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
39	24	16	00
39	32	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	13	15	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00

40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	51	00
40	17	52	00		41	18	39	00		42	31	16	00
43	22	31	00		46	13	16	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	16	17	00		47	10	15	00
47	16	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		52	12	16	00
52	13	10	00		53	13	16	00		55	12	17	00
56	10	19	00		56	10	17	00		56	11	15	00
56	11	23	00		56	11	18	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	16	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00

71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	13	11	00		71	13	12	00
71	13	13	00		71	13	14	00		71	14	10	00
71	14	11	00		71	14	12	00		71	15	10	00
71	15	11	00		71	15	12	00		71	15	13	00
71	15	14	00		71	16	10	00		71	16	11	00
71	16	12	00		71	16	13	00		71	16	14	00
71	16	15	00		71	16	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

9670000

Cámara de Comercio de Bogotá

SELLO VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388731FE4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA26388573

72	15	28	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	10	16	00
73	11	15	00		73	11	15	00		73	10	10	00
73	10	11	00		73	10	12	00		73	10	13	00
73	10	19	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	15	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	18	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00

83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	12	15	00		85	10	15	00
85	10	17	00		85	12	18	00		85	12	19	00
86	12	15	00		86	12	16	00		86	12	17	00
86	12	18	00		86	13	15	00		90	10	15	00
90	11	15	00		90	11	16	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	17	00		92	10	18	00
92	11	20	00		92	11	23	00		94	11	19	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO AGUAS BLANCAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 884,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00

20	11	13	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	18	00		23	13	15	00		23	15	16	00
24	14	15	00		25	13	28	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	16	18	00		30	24	16	00		31	16	24	00
32	15	15	00		39	13	38	00		50	10	17	00
40	15	15	00		40	15	18	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	34	00
40	17	37	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	51	00
40	17	52	00		41	18	59	00		42	21	16	00
43	22	31	00		46	11	16	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	16	17	00		47	10	15	00

47	10	16	00		48	24	15	00		48	24	16	00
48	24	17	00		48	24	18	00		52	12	16	00
52	17	10	00		53	13	16	00		55	12	17	00
55	12	19	00		56	10	17	00		56	11	15	00
56	11	23	00		56	12	30	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	13	11	00		71	13	12	00
71	13	13	00		71	13	14	00		71	14	10	00
71	14	11	00		71	14	12	00		71	15	10	00

0000497

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388573187E4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:13

AA26388573 PÁGINA: 124 DE 256

71	15	31	00
71	15	34	00
71	16	32	00
71	16	35	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	13	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	38	00
72	15	42	00

71	15	12	30
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	36	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

72	15	45	30
73	11	15	30
73	10	31	00
73	10	35	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	30
77	11	15	30
77	12	16	00
78	10	19	00
80	13	14	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
82	10	15	00
83	10	19	00
85	10	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	10	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

73	10	15	00
73	10	32	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
85	12	15	00
85	12	18	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
95	10	19	00
95	12	18	00
95	12	38	00

73	10	14	00
73	10	10	00
73	10	10	00
76	10	16	00
76	11	10	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	18	00
78	10	18	00
80	13	15	00
81	10	15	30
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	12	16	00
86	13	19	30
90	11	18	30
92	10	17	30
92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGIONAL DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 622,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	18	00		23	13	15	00		23	15	36	00
24	14	15	00		25	17	28	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00

30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	17	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	20	18	00		30	24	16	00		31	16	34	00
32	15	15	00		39	12	18	00		40	10	17	00
40	15	15	00		40	15	18	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	34	00
40	17	37	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	51	00
40	17	52	00		41	10	59	00		42	21	16	00
43	22	38	00		46	15	16	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	16	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		52	12	16	00
52	17	10	00		53	13	16	00		55	12	17	00
55	12	18	00		56	10	17	00		56	11	15	00
56	11	23	00		56	12	10	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00

0009458

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A263885731834D

14 DE MARZO DE 2020 HORA 09:22:13

AA26388573 PÁGINA: 126 DE 256

70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00

70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00

70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	13	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00

72	12	30	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	38	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	13	00
73	10	16	00
73	11	15	00
73	11	18	00
73	12	10	00
73	12	13	00
73	12	16	00
73	12	19	00
73	12	22	00
73	12	25	00
73	13	10	00
73	13	13	00
73	14	11	00
73	15	11	00
73	15	14	00
73	16	12	00
73	16	15	00
73	17	13	00

72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	11	15	00
73	11	18	00
73	12	11	00
73	12	14	00
73	12	17	00
73	12	20	00
73	12	23	00
73	13	11	00
73	13	14	00
73	14	12	00
73	15	12	00
73	15	15	00
73	16	13	00
73	16	16	00
73	17	14	00

72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	10	19	00
73	10	16	00
73	12	13	00
73	12	16	00
73	12	19	00
73	12	22	00
73	12	25	00
73	13	12	00
73	13	15	00
73	14	13	00
73	15	13	00
73	15	16	00
73	16	14	00
73	17	15	00
73	17	18	00

78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 30
80 | 13 | 16 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 30
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 30
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 15 | 30
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 30
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 30
83 | 10 | 19 | 00	83 | 12 | 15 | 00	85 | 10 | 15 | 30
85 | 10 | 17 | 00	85 | 12 | 18 | 00	85 | 12 | 19 | 30
85 | 15 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 30
86 | 12 | 17 | 00	90 | 12 | 18 | 00	86 | 13 | 10 | 30
90 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 15 | 00	90 | 11 | 18 | 30
90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 17 | 30
92 | 10 | 18 | 00	92 | 11 | 20 | 00	92 | 11 | 23 | 30
94 | 11 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 30
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 30
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 30
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 30
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 30
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 30
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 30
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 30

NUMERO CONSECUTIVO DEL NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS E UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 90	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 90	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 90	20 | 10 | 22 | 00
20 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 30	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 10 | 30	22 | 10 | 20 | 00
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 30	23 | 15 | 16 | 00
24 | 14 | 15 | 00	25 | 17 | 20 | 30	27 | 11 | 23 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 21 | 15 | 30	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 30	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 30	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 30	30 | 13 | 16 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 30	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 30 | 00	30 | 15 | 21 | 30	30 | 16 | 17 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 30	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 30	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 28 | 17 | 30	30 | 18 | 18 | 00
30 | 24 | 16 | 00	31 | 16 | 34 | 30	32 | 15 | 15 | 00
35 | 12 | 18 | 00	40 | 10 | 17 | 30	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 30	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 30	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 30	40 | 17 | 37 | 00

0004495

40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	58	00
46	15	16	00
46	16	17	00
48	24	15	00
49	24	18	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00

40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	20	15	00
49	24	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00

40	17	43	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	20	16	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00

70	13	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	13	26	00
71	13	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	15	30	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	11	13	00
72	11	14	00
72	11	17	00
72	11	20	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	12	18	00
72	13	21	00

71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	13	15	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	11	14	00
72	11	17	00
72	11	20	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	12	18	00
72	13	22	00

71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00

72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	30
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	30
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	30
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	30
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	10	15	00
73	10	16	00
73	11	15	00
73	10	15	00
73	10	10	00
73	10	11	00
73	10	12	00
73	10	13	00
73	10	14	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	18	00
76	12	15	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	12	19	00
76	12	20	00
76	12	23	00
76	12	22	00
76	12	23	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	10	19	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	15	16	00
80	12	18	00
81	10	15	00
81	15	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	15	22	00
81	16	27	00
81	15	16	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	12	15	00
83	12	17	30
85	10	15	00
85	10	17	00
85	12	18	30
85	12	19	00
85	15	17	00
86	12	15	30
86	12	16	00
86	12	17	00
86	12	18	30
86	13	15	00
90	10	15	00
90	11	15	30
90	11	19	00
90	15	15	00
90	15	17	30
92	10	17	00
92	10	18	00
92	11	20	30
92	11	23	00
93	12	16	00
93	14	15	30
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	30
93	14	21	00
94	11	17	00
95	10	19	30
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	30
95	12	19	00
95	12	17	00
95	12	18	30
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	30

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA -CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
10	15	15	00
11	11	15	80
11	11	16	00

0020000

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388573IF8KD

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA26388573 PÁGINA: 130 DE 256

11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	16	00		23	13	15	00		23	15	16	00
24	14	15	00		25	17	39	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	20	00		30	19	21	00		30	16	17	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	19	18	00		30	24	16	00		31	16	34	00
32	15	15	00		39	12	18	00		40	10	17	00
40	15	15	00		40	15	18	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	34	00
40	17	37	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	51	00

40	17	52	00		41	10	59	00		42	21	16	00
43	22	31	00		46	15	16	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	16	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		52	12	16	00
52	17	10	00		53	13	16	00		56	12	17	00
55	12	19	00		56	10	17	00		56	11	15	00
56	11	23	00		56	12	10	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	15	20	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00

71	13	10	00
71	13	11	00
71	13	12	00
71	13	13	00
71	13	14	00
71	13	15	00
71	13	16	00
71	14	10	00
71	14	11	00
71	14	12	00
71	15	10	00
71	15	11	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	13	00
71	16	14	00
71	16	15	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	11	12	00
72	11	13	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	38	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	10	15	00
73	10	16	00
73	11	15	00
73	13	15	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	12	00
73	18	13	00
73	18	19	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	18	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
76	12	20	00
76	12	21	00
76	12	22	00
76	12	23	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	15	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	10	19	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	13	15	00
80	15	16	00
80	15	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	12	15	00
85	10	15	00
85	10	17	00
85	12	18	00
85	12	19	00
86	12	15	00
86	12	17	00
86	13	18	00
88	10	15	00
88	10	16	00
88	11	15	00
90	10	15	00
90	10	16	00
90	10	17	00
90	10	18	00
90	10	19	00
90	10	20	00
90	11	15	00
90	11	16	00
90	12	15	00
90	12	16	00
90	12	20	00
90	12	22	00
90	12	23	00
90	13	15	00
90	15	15	00
90	15	17	00
92	10	17	00
92	10	18	00
92	11	20	00

Cámara de Comercio de Bogotá

SELLO VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388573XE4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA26388573 PÁGINA: 132 DE 256

92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	10	18	00
95	12	18	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PACANDIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
73	10	16	00
73	10	19	00
73	11	16	00
73	12	17	00
77	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
75	12	20	00
73	10	17	00
73	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
73	10	15	00
73	10	18	00
73	11	15	00
73	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00

80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	15	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
83	12	15	00
83	13	15	00
83	13	18	00
83	14	17	00

80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
83	13	16	00
83	13	19	00
83	14	15	00
83	14	18	00

80	14	19	00
80	15	19	00
80	16	19	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
86	10	15	00
88	11	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00

93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	14	21	30
94	10	15	30
94	13	17	30
95	12	16	30
95	12	19	30
95	12	23	00
95	12	26	30
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TARAZÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	14	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
13	11	16	30
20	10	15	30
20	10	18	30
20	10	22	30
22	10	17	30

22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	20	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	10	16	00
49	24	17	00
52	17	30	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00

22	10	19	30
23	13	15	00
25	17	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	16	21	00
30	18	16	00
30	20	10	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00

22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	14	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388573F84D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 05:22:12

A26388573 PÁGINA: 134 DE 256

56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00

56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00

56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00

71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
73	15	38	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00

71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
73	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	13	15	00
73	18	12	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	13	20	00

71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
73	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00
73	13	10	00
73	18	13	00
76	10	16	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	13	21	00

76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	10	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	11	16	00
83	12	15	00
85	12	18	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LONJANA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402.90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	15	00
33	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	11	15	00
30	10	20	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	19	15	00
30	19	19	00
32	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	38	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	05
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00

40	15	35	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	15	00
46	10	16	00
47	10	18	00
49	24	17	00
52	13	10	00
55	12	15	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	18	00
70	14	19	00

40	15	38	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00

40	16	15	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	16	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	12	18	00
55	12	17	00
56	11	13	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	15	15	00

70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00

70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	16	00
71	11	23	00
71	12	13	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

72	15	10	00		72	15	19	30		72	15	20	30
72	15	21	00		72	15	22	30		72	15	23	30
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	30
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	30
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	30
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	38	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	10	15	00		73	10	16	00		73	11	15	00
73	13	15	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	12	00		73	18	13	00		73	18	19	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	11	18	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	18	00
76	12	20	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	23	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
80	10	16	00		80	13	16	00		80	13	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	19	00

81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	27	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	30		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	30		83	12	15	00
85	10	15	00		85	10	17	30		85	12	18	00
85	12	18	00		85	15	17	30		86	12	15	00
86	12	16	00		86	12	17	30		86	12	18	00
86	13	19	30		90	10	15	30		90	11	15	00
90	11	18	30		90	13	15	30		90	15	15	00
90	15	17	30		92	10	17	30		92	10	18	00
92	11	20	00		92	11	23	30		94	11	17	00
95	10	19	00		95	11	15	30		95	11	16	00
95	13	15	00		95	12	16	30		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		11	14	15	00		11	11	16	80

4010000

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A263885721FE0D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 05:22:12

AA26388573 PÁGINA: 138 DE 256

11	11	13	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		21	10	22	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	11	16	00		23	13	15	00
23	15	16	00		24	14	15	00		25	17	28	00
27	11	22	00		30	10	23	00		30	11	19	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	13	00
30	13	16	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	17	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	24	18	00
31	16	34	00		32	15	15	00		39	12	18	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	15	18	00
40	17	20	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	34	00		40	17	37	00		40	17	39	00
40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	42	00
40	17	44	00		40	17	45	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	48	00		40	17	49	00

40	13	51	00		40	17	52	00		41	10	59	00
42	21	16	00		43	22	31	00		46	15	16	00
46	18	15	00		46	16	16	00		46	16	17	00
47	10	15	00		47	10	16	00		49	14	15	00
49	24	14	00		49	24	17	00		49	24	18	00
52	12	16	00		52	17	10	00		52	13	16	00
55	12	17	00		55	12	19	00		56	10	17	00
56	11	15	00		56	11	23	00		56	12	10	00
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	14	15	00		70	14	16	00		70	14	17	00
70	14	18	00		70	14	19	00		70	14	20	00
70	15	15	00		70	15	16	00		70	15	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	17	00		71	12	18	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	28	00
71	12	29	00		71	12	30	00		71	13	10	00

71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00

71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00

71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00

72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	13	00
73	10	16	00
73	10	19	00
73	11	13	00
73	11	16	00
73	12	10	00
73	12	13	00
73	12	16	00
73	13	10	00
73	13	13	00
73	13	16	00
73	14	10	00
73	14	13	00
73	14	16	00
73	15	10	00
73	15	13	00
73	15	16	00
73	16	10	00
73	16	13	00
73	16	16	00
74	10	10	00
74	10	13	00
74	10	16	00
74	11	10	00
74	11	13	00
74	11	16	00
74	12	10	00
74	12	13	00
74	12	16	00
74	13	10	00
74	13	13	00
74	13	16	00
74	14	10	00
74	14	13	00
74	14	16	00
74	15	10	00
74	15	13	00
74	15	16	00
74	16	10	00
74	16	13	00
74	16	16	00
75	10	10	00
75	10	13	00
75	10	16	00
75	11	10	00
75	11	13	00
75	11	16	00
75	12	10	00
75	12	13	00
75	12	16	00
75	13	10	00
75	13	13	00
75	13	16	00
75	14	10	00
75	14	13	00
75	14	16	00
75	15	10	00
75	15	13	00
75	15	16	00
75	16	10	00
75	16	13	00
75	16	16	00
76	10	10	00
76	10	13	00
76	10	16	00
76	11	10	00
76	11	13	00
76	11	16	00
76	12	10	00
76	12	13	00
76	12	16	00
76	13	10	00
76	13	13	00
76	13	16	00
76	14	10	00
76	14	13	00
76	14	16	00
76	15	10	00
76	15	13	00
76	15	16	00
76	16	10	00
76	16	13	00
76	16	16	00
77	10	10	00
77	10	13	00
77	10	16	00
77	11	10	00
77	11	13	00
77	11	16	00
77	12	10	00
77	12	13	00
77	12	16	00
78	10	10	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	11	16	00
92	10	13	00
92	11	23	00

72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	10	11	00
73	10	19	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	10	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
94	11	17	00

72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	13	15	00
73	10	12	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	12	15	00
81	12	18	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
95	10	19	80

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	15	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	17	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	18	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO NIMAIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.432,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00

30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	10	16	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	13	19	00
70	11	16	00

30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00

30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	12	10	00
55	12	17	00
56	13	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00

70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	13	11	00
71	13	12	00		71	13	13	00		71	13	14	00
71	14	10	00		71	14	11	00		71	14	12	00
71	15	10	00		71	15	11	00		71	15	12	00
71	15	13	00		71	15	14	00		71	16	10	00
71	16	11	00		71	16	12	00		71	16	13	00
71	16	14	00		71	16	15	00		71	16	16	00
72	10	15	00		72	10	31	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	10	16	00
73	11	15	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	12	00		73	18	13	00
73	18	19	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	12	15	00		77	10	18	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00

00000000

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A263835731F4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 05:22:12

AA24388573 PÁGINA: 142 DE 256

77	12	16	00
78	10	18	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	30
83	10	15	30
83	10	19	30
85	12	17	30
85	15	17	00
86	12	16	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	13	21	00
95	13	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	30
83	10	16	30
83	12	15	30
85	12	18	30
86	12	15	30
86	13	15	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	13	23	00
95	13	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

78	10	18	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	12	17	30
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
96	13	24	00
95	13	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO VC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.036,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	30
11	11	17	30
20	10	16	00
20	10	19	00
20	10	22	00
22	10	17	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	20	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	15	33	00
30	18	18	00
32	15	15	00
80	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	18	00
30	14	14	00
30	15	31	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	30
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	24	30
40	10	17	00
40	17	30	00
40	17	30	00
40	17	34	00

40	17	37	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	51	00
40	17	52	00		41	10	59	00		42	21	16	00
43	22	31	00		46	15	16	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	16	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		52	12	16	00
52	17	10	00		53	13	16	00		53	12	17	00
55	12	19	00		56	10	17	00		56	11	15	00
56	11	23	00		56	12	10	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	13	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00

71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	13	11	00
71	13	12	00		71	13	13	00		71	13	14	00
71	14	10	00		71	14	11	00		71	14	12	00
71	15	10	00		71	15	11	00		71	15	12	00
71	15	13	00		71	15	14	00		71	16	10	00
71	16	11	00		71	16	12	00		71	16	13	00
71	16	14	00		71	16	15	00		71	16	16	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00

4030000

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	10	16	00
73	11	15	00		73	11	16	00		73	12	10	00
73	12	11	00		73	12	12	00		73	12	13	00
73	12	19	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	10	00
78	10	19	00		80	10	16	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	35	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00

82	10	35	00		82	10	16	00		82	10	18	00
83	10	14	00		83	12	15	30		85	10	15	00
85	10	17	00		85	12	18	30		85	12	19	00
86	10	17	00		86	12	15	30		86	12	18	00
86	12	17	00		86	12	18	00		86	13	15	00
90	10	15	00		90	11	15	00		90	11	18	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	17	00
92	10	18	00		92	11	20	00		92	11	23	00
94	11	17	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.157,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	17	00		10	16	15	00
10	17	15	00		10	17	16	00		10	17	17	00
10	17	18	00		10	19	15	00		10	19	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00

11	12	16	00		31	12	17	00		20	10	15	00
21	10	22	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		30	10	20	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	11	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	17	00		46	15	16	00		46	16	15	00
46	16	18	00		46	16	17	00		30	11	16	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		72	12	15	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	37	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	20	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		85	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO CON:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO OBRAS DE MITIGACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL, FONDO DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 3.979,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	11	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	11	16	00		23	13	15	00		23	13	16	00
24	14	15	00		25	17	28	00		27	11	22	00
30	10	20	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	17	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	24	18	00		31	16	34	00
32	15	15	00		39	12	18	00		40	10	17	00
40	15	15	00		40	15	10	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	34	00

00003508

40	17	30	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	18	18	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	15	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00

40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	58	00
46	15	16	00
46	15	17	00
49	24	15	00
49	24	38	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00

40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	15	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	22	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00

70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00

71	10	15	00
71	11	20	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	10	16	00
73	11	15	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	12	00		73	18	13	00
73	18	19	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	18	19	00		80	10	16	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	27	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00

83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	12	15	00		85	10	15	00		85	10	17	00
85	12	18	00		85	12	19	00		85	15	17	00
86	12	15	00		86	12	16	00		86	17	17	00
86	12	18	00		86	13	19	00		90	10	15	00
90	11	15	00		90	11	16	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	17	00		92	10	18	00
92	11	20	00		92	11	23	00		93	10	15	00
94	11	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO UNCA INGENIERÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.531,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD		SEGM	FAM	CLAS	PROD		SEGM	FAM	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	19	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	10	22	00

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25308573189AD

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA25308573 PÁGINA: 148 DE 256

20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	19	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	28	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	31	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00

22	10	16	30
22	10	19	30
23	10	15	30
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	30
39	12	18	00
40	15	18	30
40	17	23	00
40	17	30	30
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	53	00
46	15	16	00
46	16	17	00

22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	30
30	11	19	30
30	12	18	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	30
40	17	47	30
40	17	51	30
42	21	16	30
46	15	15	00
47	10	15	00

49	24	15	00
49	24	38	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	30
70	14	17	30
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	28	00
71	10	17	00
71	10	22	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00

49	24	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
56	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00

49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00

71	13	16	00
71	14	12	00
71	14	15	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00

71	15	10	00
71	15	13	00
71	15	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00

71	15	11	00
71	15	14	00
72	10	10	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00

73	13	15	00
73	18	12	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	12	15	00
85	12	18	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00

73	18	10	00
73	18	13	00
76	10	16	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	12	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	12	16	00
86	13	15	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
95	10	19	00
95	12	19	00
95	12	23	00

73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	12	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
92	12	16	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

DÍGIGO VERIFICACIÓN: A2630857311FA4D

11 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA26308573 PÁGINA: 150 DE 256

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO ATIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME (BOGOTA DISTRITO CAPITAL)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.244,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO (EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES): 40.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	11	19	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	20	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	19	00

30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
42	22	31	00
46	16	16	00
47	10	16	00
49	24	17	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00

30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	38	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00
49	25	18	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00

30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	26	16	00
52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00

70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	12	11	00
71	12	13	00		71	12	15	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	13	11	00
71	13	12	00		71	13	13	00		71	13	14	00
71	14	10	00		71	14	11	00		71	14	12	00
71	15	10	00		71	15	11	00		71	15	12	00
71	15	13	00		71	15	14	00		71	16	10	00
71	16	11	00		71	16	12	00		71	16	13	00
71	16	14	00		71	16	15	00		71	16	16	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	11	15	00
73	11	16	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	12	00		73	18	13	00		73	18	15	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	11	18	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
76	12	20	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	23	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	30	00		77	11	14	00
77	11	16	00		77	12	13	00		77	12	10	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
80	10	16	00		80	13	15	00		80	13	16	00

1150000 0000511

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388573FB4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA26388573

80	15	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	12	15	00
85	12	18	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
95	10	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	19	01

81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
85	12	19	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	17	00

81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	10	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	18	02

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES Asociados

LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUIPAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 411,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10	15	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	32	00
40	17	37	00
40	17	43	00
40	17	45	00

11	11	16	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	11	18	00
40	11	18	00
40	17	23	00
40	17	33	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	01

11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	12	16	00
30	14	17	00
30	16	27	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	18	17	00
40	17	20	00
40	17	36	00
40	17	24	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	01

48	17	48	00		48	17	49	00		48	17	51	00
48	17	52	00		48	18	59	00		48	21	16	00
48	22	31	00		48	25	16	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	25	17	00		47	10	15	00
47	18	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		52	12	16	00
52	17	10	00		53	13	16	00		55	10	17	00
55	12	15	00		56	10	17	00		56	11	15	00
56	11	23	00		56	12	10	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00

71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	13	11	00
71	13	12	00		71	13	13	00		71	13	14	00
71	14	10	00		71	14	11	00		71	14	12	00
71	15	10	00		71	15	11	00		71	15	12	00
71	15	13	00		71	15	14	00		71	16	10	00
71	16	11	00		71	16	12	00		71	16	13	00
71	16	14	00		71	16	15	00		71	16	16	00
72	10	16	00		72	10	21	00		72	10	28	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	36	00		72	15	36	00		72	15	37	00

21 00000

72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 10 | 15 | 00	73 | 10 | 16 | 00
73 | 11 | 10 | 00	73 | 11 | 11 | 00	73 | 10 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 12 | 00	73 | 18 | 13 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 23 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 13 | 16 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 37 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 19 | 00	83 | 12 | 15 | 00	85 | 10 | 15 | 00
85 | 10 | 17 | 00	85 | 12 | 10 | 00	85 | 12 | 19 | 00

85 | 15 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 18 | 00	86 | 12 | 19 | 00
90 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 15 | 00	90 | 11 | 18 | 00
90 | 12 | 15 | 00	90 | 12 | 17 | 00	92 | 10 | 17 | 00
92 | 10 | 18 | 00	92 | 11 | 20 | 00	92 | 11 | 23 | 00
94 | 11 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 36 | 00	95 | 12 | 36 | 01
95 | 12 | 37 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CASIA SDC 7
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.915,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 17 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00	10 | 17 | 17 | 00
10 | 17 | 18 | 00	10 | 19 | 15 | 00	10 | 19 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 17 | 00	20 | 10 | 15 | 00
21 | 10 | 22 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00

30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	46	15	16	00	46	16	15	00
46	16	16	00	46	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	27	00
76	12	15	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASTA LTDA - CONSORCIO CCJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,437,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS E UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	17	00	10	16	15	00
10	17	15	00	10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	10	18	15	00	10	19	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	11	12	17	00	20	10	15	00
21	10	22	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	46	15	16	00	46	16	15	00
46	16	16	00	46	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	12	15	00	72	14	12	00
72	18	15	00	72	14	17	00	72	15	27	00
76	12	15	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00

77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	90 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.448,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
31 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 00	20 | 10 | 22 | 00
20 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 00	23 | 15 | 16 | 00
24 | 14 | 15 | 00	25 | 17 | 28 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 23 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	31 | 16 | 34 | 00
32 | 15 | 15 | 00	39 | 12 | 28 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	41 | 10 | 59 | 00	42 | 21 | 16 | 00
43 | 22 | 31 | 00	46 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 00	47 | 10 | 16 | 00
47 | 10 | 16 | 00	49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 16 | 30
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00	52 | 12 | 16 | 30
52 | 17 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 00	55 | 12 | 16 | 30
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 30
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 37 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 13 | 30 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 56 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 14 | 15 | 00
70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 17 | 00	70 | 14 | 18 | 00

70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	30
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	30
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	30
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	30
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	30
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	30
71	11	21	00		71	11	22	00		71	12	11	30
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	30
71	12	15	00		71	12	17	00		71	12	18	30
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	30
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	30
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	30
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	13	11	00		71	13	12	00
71	13	13	00		71	13	14	00		71	14	10	00
71	14	11	00		71	14	12	00		71	15	10	00
71	15	11	00		71	15	12	00		71	15	13	00
71	15	14	00		71	16	10	00		71	16	11	00
71	16	12	00		71	16	13	00		71	16	14	00
71	16	15	00		71	16	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	13	00

72	12	14	00		72	12	15	30		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	30		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	30		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	10	15	00		73	10	30	00		73	11	15	00
73	13	15	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	12	00		73	18	13	00		73	18	30	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	11	18	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	18	00
76	12	20	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	23	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	16	00		78	10	19	00
80	10	16	00		80	13	15	00		80	13	16	00

0000514

Cámara de Comercio de Bogotá

SECC VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26588573IE4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 03:22:12

AA26388573 PAGINA: 158 DE 256

80	33	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	12	15	00
85	12	18	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	18	00
90	15	17	00
92	11	20	00
95	10	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	16	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	15	30
85	12	19	00
86	12	16	00
86	13	19	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	10	17	00
85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	18	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
96	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 457,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	19	00
32	13	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	13	15	00
25	17	20	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	24	00
40	10	17	00
40	17	30	00
40	17	38	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00

49	17	48	00		48	17	49	00		49	17	51	30
40	17	52	00		41	10	59	00		42	21	16	30
43	22	31	00		46	15	16	00		46	14	15	30
46	14	16	00		48	16	17	00		47	10	15	30
47	10	16	00		49	24	15	00		49	24	16	30
49	24	17	00		49	24	18	00		52	12	16	30
52	17	10	00		53	13	16	00		55	12	17	30
55	12	19	00		56	10	17	00		56	11	15	30
56	11	23	00		56	12	10	00		56	12	12	30
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	30
56	12	16	00		56	13	17	00		56	12	18	30
56	12	19	00		56	12	20	00		70	11	15	30
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	30
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	30
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	30
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	30
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	30
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	12	11	00

71	12	12	00		71	12	13	30		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	30		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	30		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	30		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	30		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	30		71	12	29	00
71	12	30	00		71	13	10	30		71	13	11	00
71	13	12	00		71	13	13	30		71	13	14	00
71	14	10	00		71	14	11	30		71	14	12	00
71	15	10	00		71	15	11	30		71	15	12	00
71	15	13	00		71	15	14	30		71	16	10	00
71	16	11	00		71	16	12	30		71	16	13	00
71	16	14	00		71	16	15	30		71	16	16	00
72	10	15	00		72	10	21	30		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	30		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	30		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	30		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	30		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	30		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	30		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	30		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	30		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	30		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	30		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	30		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	30		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	30		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	30		72	15	34	00

72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	18	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
85	10	17	00

72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	10	15	30
73	18	12	30
76	10	15	30
76	11	16	30
76	12	16	30
76	12	20	30
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	19	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	12	15	00
86	12	19	00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	30
73	10	16	00
73	10	10	00
73	18	13	00
76	10	16	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	30
78	10	19	30
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
95	10	19	00

85	15	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	15	15	00
92	10	17	30
92	11	23	30
95	11	18	30
95	12	17	30
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	37	00
95	13	17	00
95	14	18	00

86	12	15	00
86	12	18	30
90	11	15	00
90	15	17	00
92	10	18	00
94	11	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	19	00

86	12	16	00
86	13	15	00
90	11	18	00
92	10	16	00
92	11	20	00
95	10	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CARIA LTDA (15) Y CONSTRUCTORA CARVAL SAS (85%) - UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN SILVANIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SILVANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538.06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	13	15	00
10	16	15	00
10	17	17	00
10	18	17	00
21	12	16	00
21	10	17	00
21	10	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00
10	17	15	00
10	17	18	00
11	10	15	00
21	10	15	00
21	10	18	00
21	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00
10	17	16	00
10	19	15	00
11	11	15	00
21	10	16	00
21	10	20	00
23	23	10	00

23	23	11	00
23	23	12	30
23	23	13	30
23	23	14	00
23	23	15	00
23	23	16	30
23	23	17	00
23	23	18	00
23	23	20	30
23	23	21	00
23	23	22	00
24	11	15	30
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	30
25	18	17	00
25	17	37	00
27	11	15	30
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	30
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	30
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	15	00
70	14	16	00
70	14	17	00
70	14	18	00
70	14	19	00
70	14	20	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	11	00
70	17	18	00
72	14	15	00
73	10	16	00
73	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00

77	10	19	30
77	10	20	30
77	11	15	00
77	11	16	30
77	12	15	30
77	12	16	00
77	12	17	30
78	10	18	30
80	10	14	00
80	10	16	30
80	11	16	30
80	11	17	00
81	15	15	30
81	15	16	30
81	15	17	00
81	15	18	30
81	15	19	30

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 139.89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	17	15	30
70	17	16	00
72	14	12	00
76	12	20	30
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	30
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	30
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	30
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388573IE4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 08:22:12

AA26388573 PÁGINA: 162 DE 256

81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	17	00
82	10	18	00
82	10	19	00
82	11	15	00
82	11	16	00
82	11	17	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	11	15	00
82	12	16	00
82	12	17	00
82	12	18	00
82	12	19	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00
86	10	15	00
86	10	16	00
86	14	15	00
93	12	15	00
93	12	16	00
93	12	17	00
93	13	15	00
93	13	16	00
93	13	17	00
93	13	18	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	10	15	00
94	10	16	00
94	10	17	00
94	13	17	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	14	33	00
76	10	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00

80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	18	00

80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	11	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00

80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00

86	10	18	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	22	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	18	00
95	12	17	00
95	12	30	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 840,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
11	11	13	00
20	10	19	00
20	10	19	00
20	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	13	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A263865731FE4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

RA263888973 PÁGINA: 164 DE 256

38	19	18	00
23	11	16	00
24	14	15	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	14	18	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	18	00
32	15	15	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	52	00
43	22	31	00
46	16	16	00
47	10	16	00

22	30	19	00
25	13	15	00
25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
40	15	16	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00
49	24	15	00

22	10	20	00
23	15	16	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	17	00
31	16	34	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	24	16	00

49	24	17	00
52	17	10	00
53	12	19	00
56	11	23	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	15	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	30	00
71	15	30	00

49	24	19	00
53	12	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	14	19	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	31	00
71	15	11	00

52	12	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	17	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	32	00
71	15	12	00

71	13	13	00
71	14	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	15	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	43	00
72	15	44	00

71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00

71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
72	16	15	00

73	10	16	00
73	10	10	00
73	10	13	00
76	10	16	00
76	11	10	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00

73	13	15	00
73	10	13	00
73	10	19	00
76	11	13	00
76	12	13	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
78	10	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	13	18	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	19	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00

73	15	15	00
73	10	12	00
73	10	15	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	28	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00

81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	17	00
82	10	18	00
82	10	19	00
82	11	15	00
82	11	16	00
82	11	17	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	12	15	00
82	12	16	00
82	12	17	00
82	12	18	00
82	12	19	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	12	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00
85	10	15	00
85	10	17	00
85	12	19	00
85	15	17	00
86	10	15	00
86	10	16	00
86	10	18	00
86	12	15	00
86	12	16	00
86	12	17	00
86	12	18	00
86	13	19	00
90	10	15	00
90	11	15	00
90	11	16	00
90	15	15	00
90	15	17	00
92	10	17	00
92	10	18	00
92	11	20	00
92	11	23	00
93	12	15	00
93	12	16	00
93	12	17	00
93	13	15	00
93	13	16	00
93	13	17	00
93	13	18	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	10	15	00
94	10	16	00
94	10	17	00
94	11	17	00
94	13	17	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	11	17	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y ASESINTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO INTERVENTORIAS CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	16	12	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00

80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	13	16	00
81	14	16	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00

80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	19	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	13	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00

80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	16	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00

82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	18	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	18	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO INTERVIACRA 2027
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	30
76	12	20	30
77	10	17	30
77	10	20	30

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00

77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00

77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00

82	10	17	00
82	11	16	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	16	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	60

82	10	18	00
82	11	16	60
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO INTERVENTORIA PGIRS 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

76	10	17	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	17	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	13	15	00
76	13	16	00
76	13	17	00
76	14	15	00
76	14	16	00
76	14	17	00
76	15	15	00
76	15	16	00
76	15	17	00
76	16	15	00
76	16	16	00
76	16	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	10	21	00
77	10	22	00
77	10	23	00
77	10	24	00
77	10	25	00
77	10	26	00
77	10	27	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	11	17	00
77	11	18	00
77	11	19	00
77	11	20	00
77	11	21	00
77	11	22	00
77	11	23	00
77	11	24	00
77	11	25	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	12	18	00
77	12	19	00
77	12	20	00
77	12	21	00
77	12	22	00
77	12	23	00
77	12	24	00
77	12	25	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
77	13	18	00
77	13	19	00
77	13	20	00
77	13	21	00
77	13	22	00
77	13	23	00
77	13	24	00
77	13	25	00
77	14	15	00
77	14	16	00
77	14	17	00
77	14	18	00
77	14	19	00
77	14	20	00
77	14	21	00
77	14	22	00
77	14	23	00
77	14	24	00
77	14	25	00
77	15	15	00
77	15	16	00
77	15	17	00
77	15	18	00
77	15	19	00
77	15	20	00
77	15	21	00
77	15	22	00
77	15	23	00
77	15	24	00
77	15	25	00
77	16	15	00
77	16	16	00
77	16	17	00
77	16	18	00
77	16	19	00
77	16	20	00
77	16	21	00
77	16	22	00
77	16	23	00
77	16	24	00
77	16	25	00
77	17	15	00
77	17	16	00
77	17	17	00
77	17	18	00
77	17	19	00
77	17	20	00
77	17	21	00
77	17	22	00
77	17	23	00
77	17	24	00
77	17	25	00
77	18	15	00
77	18	16	00
77	18	17	00
77	18	18	00
77	18	19	00
77	18	20	00
77	18	21	00
77	18	22	00
77	18	23	00
77	18	24	00
77	18	25	00
77	19	15	00
77	19	16	00
77	19	17	00
77	19	18	00
77	19	19	00
77	19	20	00
77	19	21	00
77	19	22	00
77	19	23	00
77	19	24	00
77	19	25	00
77	20	15	00
77	20	16	00
77	20	17	00
77	20	18	00
77	20	19	00
77	20	20	00
77	20	21	00
77	20	22	00
77	20	23	00
77	20	24	00
77	20	25	00
77	21	15	00
77	21	16	00
77	21	17	00
77	21	18	00
77	21	19	00
77	21	20	00
77	21	21	00
77	21	22	00
77	21	23	00
77	21	24	00
77	21	25	00
77	22	15	00
77	22	16	00
77	22	17	00
77	22	18	00
77	22	19	00
77	22	20	00
77	22	21	00
77	22	22	00
77	22	23	00
77	22	24	00
77	22	25	00
77	23	15	00
77	23	16	00
77	23	17	00
77	23	18	00
77	23	19	00
77	23	20	00
77	23	21	00
77	23	22	00
77	23	23	00
77	23	24	00
77	23	25	00
77	24	15	00
77	24	16	00
77	24	17	00
77	24	18	00
77	24	19	00
77	24	20	00
77	24	21	00
77	24	22	00
77	24	23	00
77	24	24	00
77	24	25	00
77	25	15	00
77	25	16	00
77	25	17	00
77	25	18	00
77	25	19	00
77	25	20	00
77	25	21	00
77	25	22	00
77	25	23	00
77	25	24	00
77	25	25	00
77	26	15	00
77	26	16	00
77	26	17	00
77	26	18	00
77	26	19	00
77	26	20	00
77	26	21	00
77	26	22	00
77	26	23	00
77	26	24	00
77	26	25	00
77	27	15	00
77	27	16	00
77	27	17	00
77	27	18	00
77	27	19	00
77	27	20	00
77	27	21	00
77	27	22	00
77	27	23	00
77	27	24	00
77	27	25	00
78	10	15	00
78	10	16	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	10	19	00
78	10	20	00
78	10	21	00
78	10	22	00
78	10	23	00
78	10	24	00
78	10	25	00
78	11	15	00
78	11	16	00
78	11	17	00
78	11	18	00
78	11	19	00
78	11	20	00
78	11	21	00
78	11	22	00
78	11	23	00
78	11	24	00
78	11	25	00
78	12	15	00
78	12	16	00
78	12	17	00
78	12	18	00
78	12	19	00
78	12	20	00
78	12	21	00
78	12	22	00
78	12	23	00
78	12	24	00
78	12	25	00
78	13	15	00
78	13	16	00
78	13	17	00
78	13	18	00
78	13	19	00
78	13	20	00
78	13	21	00
78	13	22	00
78	13	23	00
78	13	24	00
78	13	25	00
78	14	15	00
78	14	16	00
78	14	17	00
78	14	18	00
78	14	19	00
78	14	20	00
78	14	21	00
78	14	22	00
78	14	23	00
78	14	24	00
78	14	25	00
78	15	15	00
78	15	16	00
78	15	17	00
78	15	18	00
78	15	19	00
78	15	20	00
78	15	21	00
78	15	22	00
78	15	23	00
78	15	24	00
78	15	25	00
78	16	15	00
78	16	16	00
78	16	17	00
78	16	18	00
78	16	19	00
78	16	20	00
78	16	21	00
78	16	22	00
78	16	23	00
78	16	24	00
78	16	25	00
78	17	15	00
78	17	16	00
78	17	17	00
78	17	18	00
78	17	19	00
78	17	20	00
78	17	21	00
78	17	22	00
78	17	23	00
78	17	24	00
78	17	25	00
78	18	15	00
78	18	16	00
78	18	17	00
78	18	18	00
78	18	19	00
78	18	20	00
78	18	21	00
78	18	22	00
78	18	23	00
78	18	24	00
78	18	25	00
78	19	15	00
78	19	16	00
78	19	17	00
78	19	18	00
78	19	19	00
78	19	20	00
78	19	21	00
78	19	22	00
78	19	23	00
78	19	24	00
78	19	25	00
78	20	15	00
78	20	16	00
78	20	17	00
78	20	18	00
78	20	19	00
78	20	20	00
78	20	21	00
78	20	22	00
78	20	23	00
78	20	24	00
78	20	25	00
78	21	15	00
78	21	16	00
78	21	17	00
78	21	18	00
78	21	19	00
78	21	20	00
78	21	21	00
78	21	22	00
78	21	23	00
78	21	24	00
78	21	25	00
78	22	15	00
78	22	16	00
78	22	17	00
78	22	18	00
78	22	19	00
78	22	20	00
78	22	21	00
78	22	22	00
78	22	23	00
78	22	24	00
78	22	25	00
78	23	15	00
78	23	16	00
78	23	17	00
78	23	18	00
78	23	19	00
78	23	20	00
78	23	21	00
78	23	22	00
78	23	23	00
78	23	24	00
78	23	25	00
78	24	15	00
78	24	16	00
78	24	17	00
78	24	18	00
78	24	19	00
78	24	20	00
78	24	21	00
78	24	22	00
78	24	23	00
78	24	24	00
78	24	25	00
78	25	15	00
78	25	16	00
78	25	17	00
78	25	18	00
78	25	19	00
78	25	20	00
78	25	21	00
78	25	22	00
78	25	23	00
78	25	24	00
78	25	25	00
78	26	15	00
78	26	16	00
78	26	17	00
78	26	18	00
78	26	19	00
78	26	20	00
78	26	21	00
78	26	22	00
78	26	23	00
78	26	24	00
78	26	25	00
78	27	15	00
78	27	16	00
78	27	17	00
78	27	18	00
78	27	19	00
78	27	20	00
78	27	21	00
78	27	22	00
78	27	23	00
78	27	24	00
78	27	25	00
79	10	15	00
79	10	16	00
79	10	17	00
79	10	18	00
79	10	19	00
79	10	20	00
79	10	21	00
79	10	22	00
79	10	23	00
79	10	24	00
79	10	25	00
79	11	15	00
79	11	16	00
79	11	17	00
79	11	18	00
79	11	19	00
79	11	20	00
79	11	21	00
79	11	22	00
79	11	23	00
79	11	24	00
79	11	25	00
79	12	15	00
79	12	16	00
79	12	17	00
79	12	18	00
79	12	19	00
79	12	20	00
79	12	21	00
79	12	22	00
79	12	23	00
79	12	24	00
79	12	25	00
79	13	15	00
79	13	16	00
79	13	17	00
79	13	18	00
79	13	19	00
79	13	20	00
79	13	21	00
79	13	22	00
79	13	23	00
79	13	24	00
79	13	25	00
79	14	15	00
79	14	16	00
79	14	17	00
79	14	18	00
79	14	19	00
79	14	20	00
79	14	21	00
79	14	22	00
79	14	23	00
79	14	24	00
79	14	25	00
79	15	15	00
79	15	16	00
79	15	17	00
79	15	18	00
79	15	19	00
79	15	20	00
79	15	21	00
79	15	22	00
79	15	23	00
79	15	24	00
79	15	25	00
79	16	15	00
79	16	16	00
79	16	17	00
79	16	18	00
79	16	19	00
79	16	20	00
79	16	21	00
79	16	22	00
79	16	23	00
79	16	24	00
79	16	25	00
79	17	15	00
79	17	16	00
79	17	17	00
79	17	18	00
79	17	19	00
79	17	20	00
79	17	21	00
79	17	22	00
79	17	23	00
79	17	24	00
79	17	25	00
79	18	15	00
79	18	16	00
79	18	17	00
79	18	18	00
79	18	19	00
79	18	20	00
79	18	21	00
79	18	22	00
79	18	23	00
79	18	24	00
79	18	25	00
79	19	15	00
79	19	16	00
79	19	17	00
79	19	18	00
79	19	19	00
79	19	20	00
79	19	21	00
79	19	22	00
79	19	23	00
79	19	24	00
79	19	25	00
79	20	15	00
79	20	16	00
79	20	17	00
79	20	18	00
79	20	19	00
79	20	20	00
79	20	21	00
79	20	22	00
79	20	23	00
79	20	24	00
79	20	25	00
79	21	15	00
79	21	16	00
79	21	17	00
79	21	18	00
79	21	19	00
79	21	20	00
79	21	21	00
79	21	22	00
79	21	23	00
79	21	24	00
79	21	25	00
79	22	15	00
79	22	16	00
79	22	17	00
79	22	18	00
79	22	19	00
79	22	20	00
79	22	21	00
79	22	22	00
79	22	23	00
79	22	24	00
79	22	25	00
79	23	15	00
79	23	16	00
79	23	17	00
79	23	18	00
79	23	19	00
79	23	20	00
79	23	21	00
79	23	22	00
79	23	23	00
79	23	24	00
79	23	25	00
79	24	15	00
79	24	16	00
79	24	17	00
79	24	18	00
79	24	19	00
79	24	20	00
79	24	21	00
79	24	22	00
79	24	23	00
79	24	24	00
79	24	25	00
79	25	15	00
79	25	16	00
79	25	17	00
79	25	18	00
79	25	19	00
79	25	20	00
79	25	21	00
79	25	22	00
79	25	23	00
79	25	24	00
79	25	25	00
79	26	15	00
79	26	16	00
79	26	17	00
79	26	18	00
79	26	19	00
79	26	20	00
79	26	21	00
79	26	22	00
79	26	23	00
79	26	24	00
79	26	25	00
79	27	15	00
79	27	16	00
79	27	17	00
79	27	18	00
79	27	19	00
79	27	20	00
79	27	21	00
79	27	22	00
79	27	23	00
79	27	24	00
79	27	25	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	10	18	00
80	10	19	00
80	10	20	00
80	10	21	00
80	10	22	00
80	10	23	00
80	10	24	00
80	10	25	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	11	18	00
80	11	19	00
80	11	20	00
80	11	21	00
80	11	22	00
80	11	23	00
80	11	24	00
80	11	25	00
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
80	12	20	00
80	12	21	00
80	12	22	00
80	12	23	00
80	12	24	00
80	12	25	00
80	13	15	00
80	13	16	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	13	19	00
80	13	20	00
80	13	21	00
80	13	22	00
80	13	23	00
80	13	24	00
80	13	25	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	14	20	00
80	14	21	00
80	14	22	00
80	14	23	00
80	14	24	00
80	14	25	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	15	17	00
80	15	18	00
80	15	19	00
80	15	20	00
80	15	21	00
80	15	22	00
80	15	23	00
80	15	24	00
80	15	25	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	16	20	00
80	16	21	00
80	16	22	00
80	16	23	00
80	16	24	00
80	16	25	00
80	17	15	00
80	17	16	00
80	17	17	00
80	17	18	00
80	17	19	00
80	17	20	00
80	17	21	00
80	17	22	00
80	17	23	00
80	17	24	00
80	17	25	00
80	18	15	00
80	18	16	00
80	18	17	00
80	18	18	00
80	18	19	00
80	18	20	00
80	18	21	00
80	18	22	00
80	18	23	00
80	18	24	00
80	18	25	00
80	19	15	00
80	19	16	00
80	19	17	00
80	19	18	00
80	19	19	00
80	19	20	00
80	19	21	00
80	19	22	00
80	19	23	00
80	19	24	00
80	19	25	00
80	20	15	00
80	20	16	00
80	20	17	00
80	20	18	00
80	20	19	00
80	20	20	00
80	20	21	00
80	20	22	00
80	20	23	00
80	20	24	00
80	20	25	00
80	21	15	00
80	21	16	00
80	21	17	00
80	21	18	00
80	21	19	00
80	21	20	00
80	21	21	00
80	21	22	00
80	21	23	00
80	21	24	00
80	21	25	00
80	22	15	00
80	22	16	00
80	22	17	00
80	22	18	00
80	22	19	00
80	22	20	00
80	22	21	00
80	22	22	00
80	22	23	00
80	22	24	00
80	22	25	00
80	23	15	00
80	23	16	00
80	23	17	00
80	23	18	00
80	23	19	00
80	23	20	00
80	23	21	00
80	23	22	00
80	23	23	00
80	23	24	00
80	23	25	00
80	24	15	00
80	24	16	00
80	24	17	00
80	24	18	00
80	24	19	00
80	24	20	00
80	24	21	00
80	24	22	00
80	24	23	00
80	24	24	00
80	24	25	00
80	25	15	00
80	25	16	00
80	25	17	00
80	25	18	00
80	25	19	00
80	25	20	00
80	25	21	00
80	25	22	00
80	25	23	00
80	25	24	00
80	25	25	00
80	26	15	00
80	26	16	00
80	26	17	00
80	26	18	00
80	26	19	00
80	26	20	00
80	26	21	00
80	26	22	00
80	26	23	00
80	26	24	00
80	26	25	00
80	27	15	00
80	27	16	00
80	27	17	00
80	27	18	00
80	27	19	00
80	27	20	00
80	27	21	00
80	27	22	00
80	27	23	00
80	27	24	00
80	27	25	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	12	17	00
81	12	18	00
81	12	19	00
81	12	20	00
81	12	21	00
81	12	22	00
81	12	23	00
81	12	24	00
81	12	25	00
81	13	15	00
81	13	16	00
81	13	17	00
81	13	18	00
81	13	19	00
81	13	20	00
81	13	21	00
81	13	22	00
81	13	23	00
81	13	24	00
81	13	25	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	14	20	00
81	14	21	00
81	14	22	00
81	14	23	00
81	14	24	00
81	14	25	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	15	20	00
81	15	21	00
81	15	22	00
81	15	23	00
81	15	24	00
81	15	25	00
81	16	15	00
81	16	16

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26388573FB4D

11 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

A26388573

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE BUCARAMANGA E.M.A.B

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	15	19	00
90	16	15	00
91	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	16	00
90	16	16	00
91	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
90	16	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00

81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 15 | 00
82 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 17 | 00	82 | 10 | 18 | 00
82 | 10 | 19 | 00	82 | 11 | 15 | 00	82 | 11 | 16 | 00
82 | 11 | 17 | 00	82 | 11 | 19 | 00	82 | 11 | 20 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 16 | 00	82 | 12 | 17 | 00
82 | 12 | 18 | 00	82 | 12 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 15 | 00
86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 18 | 00	90 | 14 | 15 | 00
93 | 12 | 15 | 00	93 | 12 | 16 | 00	93 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 13 | 17 | 00
93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	94 | 10 | 15 | 00	94 | 10 | 16 | 00
94 | 13 | 17 | 00	94 | 13 | 17 | 00	95 | 10 | 10 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS E UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	11	00
77	13	17	00
80	10	13	00
80	11	13	00
80	14	13	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	19	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 17 | 00	82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00
82 | 11 | 15 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 17 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 11 | 20 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 16 | 00	82 | 12 | 17 | 00	82 | 12 | 18 | 00
82 | 12 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 15 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 14 | 15 | 00	93 | 12 | 15 | 00
93 | 12 | 16 | 00	93 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 13 | 17 | 00	93 | 13 | 18 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 10 | 15 | 00	94 | 10 | 16 | 00	94 | 10 | 17 | 00
94 | 13 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2638857312F4D

14 DE MARZO DE 2026 HORA 09:22:12

AA23388572 PÁGINA: 172 DE 256

95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO INTERGUAVIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 10 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
72 | 14 | 12 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 14 | 17 | 00	80 | 14 | 18 | 00	80 | 14 | 19 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 11 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 17 | 00	82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00
82 | 11 | 15 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 17 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 11 | 20 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 16 | 00	82 | 12 | 17 | 00	82 | 12 | 18 | 00
82 | 12 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 15 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 14 | 15 | 00	93 | 12 | 15 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 13 | 17 | 00	93 | 13 | 18 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00

94	10	15	00		94	10	16	00		94	10	17	00
94	13	17	00		95	10	19	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA (1%) Y CONSTRUCTORA GARVAL SAS (99%) - UNION TEMPORAL ADDUCCIÓN HIDRÁULICA TOCANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.509,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	17	00		10	16	15	90
10	17	15	00		10	19	16	00		10	17	17	90
10	17	19	00		10	19	15	00		10	19	17	90
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	90
11	12	16	00		11	12	17	00		20	10	15	90
21	10	22	00		22	10	16	00		23	10	17	90

22	10	18	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	17	00		46	15	16	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	16	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	14	15	00
70	14	16	00		70	14	17	00		70	14	18	00
70	14	19	00		70	14	20	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		72	12	15	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	15	15	90		81	15	16	90
81	15	17	00		81	15	18	90		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	77	15	00
76	12	20	00
77	10	17	30
77	10	20	30
77	12	15	30
77	13	15	30
80	10	15	30
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	18	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	22	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
84	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
84	10	16	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO VÍAS NACIONALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VAUPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 600,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	14	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	15	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	18	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	13	19	00
95	13	22	00
95	13	25	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

95	14	16	00
95	14	15	00

95	14	17	00

95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PAZ DE RIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,09%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	18	16	00
77	18	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
74	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	18	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	35	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	18	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	15	00
95	10	19	00
95	12	17	00

81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00

95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	30
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	30
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	30
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	30
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	30
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 01
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228.79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 130,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
72	14	12	00		76	12	20	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	15	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	15	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	15	00		80	14	16	00

80	14	17	30		80	14	18	00		80	14	19	00
80	15	15	30		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	30		80	16	18	00		81	10	14	00
81	10	16	30		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	30		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	30		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	30		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		82	10	15	00		82	10	16	00
82	10	17	00		82	10	18	00		82	10	19	00
82	11	15	00		82	11	16	00		82	11	17	00
82	11	19	00		82	11	20	00		82	12	15	00
82	12	16	00		82	12	17	00		82	12	18	00
82	12	19	00		84	11	15	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	15	00		86	10	16	00
86	10	18	00		86	14	15	00		93	12	15	00
93	12	16	00		93	12	17	00		93	13	15	00
93	13	16	00		93	13	17	00		93	13	18	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00

0000524

93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
96	13	36	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
96	13	37	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CASIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 53,08%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
10	17	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00
72	24	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00

77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	18	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	13	16	00
82	13	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	37	00
86	10	36	00

77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	18	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	38	00
86	10	18	00

77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	18	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00

93 | 12 | 15 | 00	93 | 12 | 16 | 00	93 | 12 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 13 | 17 | 00
93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	94 | 20 | 15 | 00	94 | 10 | 16 | 00
94 | 10 | 17 | 00	94 | 13 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	96 | 12 | 26 | 00	96 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAM | CLAS | PROD	SEGM | FAM | CLAS | PROD	SEGM | FAM | CLAS | PROD
70 | 10 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00

72 | 10 | 12 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 14 | 17 | 00	80 | 14 | 18 | 00	80 | 14 | 19 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 17 | 00	82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00
82 | 11 | 15 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 17 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 11 | 20 | 00	82 | 12 | 15 | 00

82	12	16	00
82	12	19	00
86	11	18	00
86	12	10	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
92	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

82	12	17	00
84	13	16	00
86	15	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	13	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	18	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

82	12	18	00
84	11	17	00
86	15	16	00
93	12	15	00
93	13	18	00
93	14	16	00
93	14	20	00
92	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9A
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
73	18	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	16	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	15	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
82	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00

81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	16	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	11	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	11	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
91	12	15	00
91	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	17	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00

9250000

81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	80
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	15	80
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	17	00
82	10	18	00
82	11	15	00
82	11	16	00
82	11	17	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	12	15	00
82	12	16	00
82	12	17	00
82	12	18	00
82	12	19	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00
86	10	15	00
86	10	16	00
86	10	17	00
86	10	18	00
86	14	15	00
93	12	15	00
93	12	16	00
93	12	17	00
93	12	18	00
93	13	15	00
93	13	16	00
93	13	17	00
93	13	18	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	10	15	00
94	10	16	00
94	10	17	00
94	12	17	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	17	00
70	17	15	00
70	17	16	80
72	14	12	80
76	12	20	00
77	10	15	80
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	80
77	18	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	80
80	11	15	80
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00

81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	19	00
81	14	19	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		82	10	15	00		82	10	16	00
82	10	17	00		82	10	18	00		82	10	19	00
82	11	15	00		82	11	16	00		82	11	17	00
82	11	19	00		82	11	20	00		82	12	15	00
82	12	16	00		82	12	17	00		82	12	18	00
82	12	19	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	15	00		86	10	16	00
86	10	18	00		86	14	15	00		93	12	15	00
93	12	16	00		93	12	17	00		93	13	15	00
93	13	16	00		93	13	17	00		93	13	18	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	10	15	00		94	10	16	00		94	10	17	00

94	13	17	00		95	10	19	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
ADJUDICATA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CONSULTORES AMBIENTALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.398,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS E UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
72	14	12	00		76	12	20	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	15	00		80	14	16	00
80	14	17	00		80	14	18	00		80	14	19	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	18	00		81	10	15	00

0000527

81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	12	17	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	17	00
82	10	18	00
82	10	19	00
82	11	15	00
82	11	16	00
82	11	17	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	12	15	00
82	12	16	00
82	12	17	00
82	12	18	00
82	12	19	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00
86	10	15	00
86	10	16	00
86	10	18	00
86	14	15	00
93	12	15	00
93	12	16	00
93	12	17	00
93	12	18	00
93	13	15	00
93	13	16	00
93	13	17	00
93	13	18	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	10	15	00
94	10	16	00
94	10	17	00
94	13	17	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO INTERCAM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	03
72	14	12	03
77	10	16	03
77	10	19	03
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	03
76	12	20	03
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00

80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00

80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00

80	13	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	15	15	00
80	16	19	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00

82	12	19	00
86	11	18	00
86	10	18	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	22	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

84	13	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	17	00
95	14	17	00

84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	24	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO SANTARITA DE CASIA AMBIENTAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 122.51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

8250000

77	18	13	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00

77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	15	16	00
80	15	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	12	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00

77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	15	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00

82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	18	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	15	00
86	13	15	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

82	10	19	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	19	00
82	13	15	00
84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASA LTDA - CONSORCIO INTERVENTORIA PCTAR 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	10	14	00
77	10	19	00
77	11	14	00
77	12	17	00
77	13	17	00
00	10	17	03
80	11	17	03
80	14	17	03
80	15	15	03
80	16	16	03
81	10	16	03
81	10	19	03
01	10	22	03
81	10	25	03
81	11	15	03
81	11	19	03
81	11	21	03
81	11	24	03
81	12	16	03
81	14	16	03

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00

81 | 10 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	82 | 10 | 15 | 00	82 | 10 | 16 | 00
82 | 10 | 17 | 00	82 | 10 | 18 | 00	82 | 10 | 19 | 00
82 | 11 | 15 | 00	82 | 11 | 16 | 00	82 | 11 | 17 | 00
82 | 11 | 19 | 00	82 | 11 | 20 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 16 | 00	82 | 12 | 17 | 00	82 | 12 | 18 | 00
82 | 12 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 15 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 14 | 15 | 00	93 | 12 | 15 | 00
93 | 12 | 16 | 00	93 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 13 | 17 | 00	93 | 13 | 18 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 10 | 15 | 00	94 | 10 | 16 | 00	94 | 10 | 17 | 00
94 | 13 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 05	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS

S2500000

LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	18	16	00
77	18	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
70	17	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	13	15	00
77	13	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	15	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	18	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	18	00
93	12	16	00
93	12	19	00
93	14	15	00
93	14	18	03
93	14	21	03
94	10	15	03
94	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	22	00
95	12	25	00
95	12	16	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	17	00

SEGM	FAM	CLAS	PROD
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	13	21	00
95	13	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

95	14	16	00
95	14	19	00

95	14	17	00

95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	18	17	03
72	14	12	09
77	18	16	03
77	18	19	03
77	11	16	03
77	12	17	03
77	13	17	03
80	10	17	03
80	11	17	03
80	14	17	03
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	30
74	12	20	30
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	16	30
77	10	15	30
77	10	16	30
77	11	15	30
77	12	16	30
77	13	16	30
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	14	00
82	12	18	00
84	11	18	00
86	10	18	00
93	12	16	30
93	13	16	30
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	13	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00

81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00

95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO ESTUDIOS AMBIENTALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
76	12	20	00
77	10	13	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	30
77	11	15	00
77	12	16	30
77	15	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00

80	14	17	30
80	15	15	30
80	16	15	30
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	13	00
82	11	19	00
82	12	15	00
82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	18	00
93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00

80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00

80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00

93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	13	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00
95	13	21	00
95	13	16	00
95	14	19	00
95	14	18	00

93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	16	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00

77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	13	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	18	00

77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00

77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00

93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
96	13	26	00
95	13	16	00
95	14	18	00
95	14	15	00

93	12	17	30
93	13	17	30
93	14	16	30
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
94	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	30
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00

72	14	12	30
77	10	16	30
77	10	19	30
77	11	16	30
77	12	17	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	30
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00

76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	16	30
80	11	15	30
80	14	15	00
80	14	19	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	18	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	16	19	00
82	10	16	30
82	10	19	30
82	11	17	30
82	12	15	30

82 | 12 | 16 | 00	82 | 12 | 17 | 00	82 | 12 | 18 | 00
82 | 12 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 15 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 11 | 16 | 00	93 | 12 | 15 | 00
93 | 12 | 16 | 00	93 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 13 | 16 | 00	93 | 13 | 17 | 00	93 | 13 | 18 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 10 | 15 | 00	94 | 10 | 16 | 00	94 | 10 | 17 | 00
94 | 13 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASTA LTDA - CONSORCIO ESTUDIOS CAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

70 | 10 | 13 | 00	70 | 17 | 15 | 60	70 | 17 | 16 | 00
72 | 14 | 12 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 60	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 14 | 17 | 00	80 | 14 | 18 | 00	80 | 14 | 19 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00

81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	18	00
86	10	19	00
93	12	16	00
93	13	16	00
83	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	13	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	02
95	14	19	03

81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	08
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
90	12	15	00
93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	18	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO ESTUDIOS CAM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 811,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	18	00
77	13	16	00
77	13	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00

81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		82	10	15	00		82	10	16	00
82	10	17	00		82	10	18	00		82	10	19	00
82	11	15	00		82	11	16	00		82	11	17	00
82	11	19	00		82	11	20	00		82	12	15	00
82	12	16	00		82	12	17	00		82	12	18	00
82	12	19	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	15	00		86	10	16	00
86	10	18	00		86	14	15	00		93	12	15	00
93	12	16	00		93	12	17	00		93	13	15	00
93	13	16	00		93	13	17	00		93	13	18	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	10	15	00		94	10	16	00		94	10	17	00
94	12	17	00		95	10	15	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL RENGLON DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
Accionista, Socio o Constituyente del Proponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO ESTUDIOS HIDRÁULICOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 848.17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,000
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	13	15	00		70	17	16	00
72	16	12	00		76	12	20	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	12	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	15	00		80	14	16	00
80	14	17	00		80	14	18	00		80	14	19	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00

81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	10
81	11	24	10
81	12	16	10
81	14	16	00
81	14	10	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	17	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	12	19	00
84	11	15	00
86	10	18	00
93	12	15	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	13	18	00
93	14	21	05

81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	30
81	11	25	30
81	13	15	30
81	14	17	30
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00
93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
82	10	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	15	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	30
93	13	15	30
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00

94	10	15	00
94	13	17	30
95	12	16	30
95	12	19	30
95	12	23	30
95	12	26	30
95	13	18	00
95	14	16	00
95	14	19	00

94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	30
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

94	10	17	00
95	12	18	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	13	15	00
95	13	19	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO CONSULTORES AMBIENTALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.158,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	14	18	00
80	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	15	15	00

80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
82	10	13	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	12	16	00
82	13	19	00
84	11	18	00
86	10	18	00

80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	16	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
82	10	15	00
82	10	18	00
82	11	16	00
82	11	20	00
82	12	17	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	14	15	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
81	15	19	00
81	16	17	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	17	00
82	12	18	00
84	11	17	00
86	10	16	00
93	12	15	00

93	12	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
94	10	15	00
94	11	17	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	22	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	12	17	00
93	13	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
94	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	13	15	00
93	13	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	24	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO MADRID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.086,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	10	00
23	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	17	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	11	16	00

24	14	15	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	19	00
30	15	20	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	20	16	00
30	32	18	00
40	15	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	10	59	00
46	15	16	00
46	16	17	00

25	17	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	16	30	00
40	10	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	51	00
42	21	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00

27	11	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	17	18	00
30	18	15	30
30	18	18	00
32	15	19	00
40	15	15	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	45	00
40	17	48	00
43	12	31	00
46	16	16	00
47	10	16	00

69	24	15	00
49	24	18	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	13	15	00
70	15	15	00
70	16	15	00
70	16	18	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00

69	24	16	00
52	17	10	00
55	12	19	00
56	11	25	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	16	00
70	16	16	00
70	16	19	00
70	15	16	00
70	16	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00

69	24	17	00
53	13	16	00
56	10	17	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	15	17	00
70	16	17	00
70	16	20	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00

71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	16	00

71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	11	15	00

71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	15	00
73	13	15	00

73	18	10	00
73	18	13	00
76	10	16	00
76	11	10	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	13	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	13	16	00
81	10	15	00
81	10	33	00
81	13	13	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	12	15	00
85	10	15	00
85	12	18	00
86	12	15	00
86	12	18	00
90	11	15	00
90	15	17	00
92	11	20	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	11	15	00

73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	19	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	15	16	00
82	12	16	00
83	10	18	00
83	12	16	00
85	10	16	00
85	12	19	00
86	12	16	00
86	13	10	00
90	11	18	00
92	10	17	00
92	11	23	00
93	14	19	00
94	11	17	00
95	11	16	00

73	18	12	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	12	17	00
85	10	17	00
85	13	17	00
86	12	17	00
90	10	15	00
90	13	15	00
92	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	19	00
95	12	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

00025335

95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOCIADOS LIMITADA - CASIA LTDA - CONSORCIO VIAL MADRID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.636,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	10	22	00
20	11	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	11	16	01
23	11	15	03
23	15	16	00
24	14	15	03
25	17	28	03
27	11	22	03

30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	15	31	00
30	16	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	18	19	00
30	24	16	00
31	16	30	00
32	15	15	00
39	12	18	00
40	10	17	30
40	15	15	00
40	15	18	00
40	17	20	30
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	30	30
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00
40	17	44	00
40	17	45	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	51	00
40	17	52	00
41	10	39	00
42	21	16	00
43	22	21	00
46	15	16	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	16	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
52	12	16	00
55	17	10	00
55	15	16	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	11	00
56	11	23	00
56	11	30	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	30	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	11	19	00