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GESTION DE BIENES Y :

PROCESO SERVICIOS VERSION 3
MINISTERIO DEL INTERIOR ANEXO 2 PAGINA 1de1

FORMATO ACTA DE INICIO DE FECHA DE

B CONTRATO O CONVENIO | VIGENCIA | 20122022
FECHA 29/06/2023
CIUDAD Bogota
No. CONTRATO Y/O CONVENIO 1617-2023
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE

OBJETO LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE

INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL
MUNICIPIO DE VILLA RICA — CAUCA."
VALOR $2.909.216.663 M/CTE

MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

CONTRATISTA/CONVENIDO/REPRESENTANTE LEGAL

ROLLER ESCOBAR GOMEZ
CC.ONIT 76.044.846 Y/O NIT: 817.002.675-4
NOMBRE SUPERVISOR EDGAR RICARDO GONZALEZ PATINO
C.C. 71.718.506
PLAZO INICIAL g:ﬂiﬁoé 1 é}e) e;r;tzzi?on?onlados a partir del cumplimiento de los
LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA
FECHA DE INICIO 29/06/2023

Los suscritos mediante el presente documento, nos permitimos efectuar el documento ACTA DE INICIO DEL CONTRATO O CONVENIO
No. 1617 de 2023, con fecha de inicio el 29 de junio de 2023, siendo la fecha en la cual se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella,

W &

ROLLER ESCOBAR GOMEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA SUPERVISOR DEL CONVENIO

Elaboro: ~ Arg. Favio Diomedes Rosero Paz- Profesional Apoyo a la Supervision SPSCC.

Revisd:  Arg. Hector Ivan Ayala Duefas - Supervision SPSCC.
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PRIMER DESEMBOLSO
ANEXO 2



MEMORANDO

Bogota D.C. martes, 11 de julio de 2023

\i} Interior

"""""""""""""""""""""""""""""" R RRRARR AT

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-021700 Id: 163027
Folios: 2 Fecha: 2023-07-11 16:46:41

Anexos: 1 Documentos electronicos

Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA S
LA CONVIVENCIA CIUDADANA

EGURIDAD Y

Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

PARA: HELMUT HERNANDEZ GOMEZ, Coordinador Financiero y Contable

DE: Supervisor de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Solicitud Primer Desembolso al Convenio 1617-2023. Villa Rica-Cauca.

Apreciado Doctor Hernandez,

Una vez revisada la documentaciéon enviada por el seiior ROLLER ESCOBAR GOMEZ,
actuando como Representante Legal del Municipio de Villa Rica — Cauca, en su calidad de
convenido del Ministerio del Interior, de acuerdo con el convenio No. 1617 de 2023, en
cumplimiento a la Clausula Sexta, del Convenio en mencion, solicito respetuosamente
realizar el tramite del Primer desembolso con base en la siguiente informacion y anexos de

cumplimiento que se relacionan:

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS
PARTES PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA
CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL
MUNICIPIO DE VILLA RICA -
CAUCA”

NOMBRE DEL CONTRATISTA O PARTE
CONTRACTUAL

Municipio de Villa Rica — Cauca.

REGISTRO PRESUPUESTAL

74223

RUBRO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL

A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA -FONSECON

SUB UNIDAD EJECUTORA

37-01-01-001 MIJ FONSECON

VALOR PAGO/DESEMBOLSO

$ 1.309.147.498,00 M/CTE

PERIODO

Primer desembolso

ENTIDAD BANCARIA

BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA DE AHORROS (X) No

043-86812-4

Ministerio del Interior — Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogota D.C., Colombia

Pagina | 1

Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Linea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03

servicioalciudadano@mininterior.gov.co
WWW.mininterior.gov.co
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Folios: 2 Fecha: 2023-07-11 16:46:41
Anexos: 1 Documentos electronicos

LA CONVIVENCIA CIUDADANA

I Interior

Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y

Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

ANEXOS Si NO

N/A

Cuenta de cobro o factura en original X

Recibo a satisfaccion de bienes, servicios o avances de
obra (Anexo 6)

Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco
de un convenio interadministrativo (Anexo 8)

Constancias de pago al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales

Atentamente

Rni_sg ONZAMEZ PATINO
ecnico

ector
Subdireccion de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Direccion de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno

Proyecto: Favio Diomedes Rosero Paz — Contratista apoyo a la supervision.
Reviso: Nicolas Gonzalez — Contratista Area Financiera

Ministerio del Interior — Sede Correspondencia

Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Linea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co

WWW.mininterior.gov.co
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Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-021677 1d: 162829
Folios: 1 Fecha: 2023-07-11 14:46:25
Anexos: 1 Documentos electronicos
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

PARA: MARIA CECILIA VILLEGAS, Subdirector de Gestién Contractual.

DE: Supervisor de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Remision Documentaciéon Primer Desembolso al Convenio 1617 de 2023. Villa

Rica-Cauca.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito en calidad de supervisor del Convenio 1617 de 2023, remitir

la documentacién pertinente al Primer Desembolso.

Memorando solicitud de desembolso.

Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco de un convenio interadministrativo (Anexo

8).
Cuenta de Cobro 1.

Certificacion de la Cuenta Bancaria, para el Convenio.

Certificacion de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Acta de Inicio.
Cronograma del Convenio.
Designacion del Supervisor del Convenio por parte del Municipio.

Pdliza de cumplimiento.

10. Recibo a satisfaccion de bienes, servicios o avances de obra. (Anexo 6).

Atentamente,

Rni_s; ONZALEZ PATINO
eCctor 1ecnico

Subdireccion de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Direccion de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno
Supervisor del Convenio

Proyecto: Favio Diomedes Rosero Paz — Contratista apoyo a la supervision.
Reviso: Nicolas Gonzalez — Contratista Area Financiera

Ministerio del Interior — Sede Correspondencia

Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Linea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co

WWW.mininterior.gov.co
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GESTION DE BIENES Y :
PROCESO VERSION 5
AN SERVICIOS
{J MINISTERIO DEL INTERIOR PAGINA 1de 2
. 2 INFORME PARA PAGO
FORMATO ANEZD e FECHA DE 28/10/2022
VIGENCIA

Espacio para Radicado

INFORMACION GENERAL

No. DE CONTRATO 1617-2023 FECHA. Dia 29 Mes Junio Afio 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURAPARA LA CONVIVENCIA- TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA.

NOMBRE DEL CONTRATISTAY/O REPRESENTANTE LEGAL: Municipio de Argelia— Cauca. R/L ROLLER ESCOBAR GOMEZ

Cauca

DIRECCFON: CALLE 2 CARRERA 2 N° 1-187 Viilla Rica -

TELEFONO: 3142024576 - 3178860364

CEDULA No. 76.044.846 / NIT: 817.002.6754

CORREOELECTRONICO: alcaldia@yvillarica-cauca.gov.co
infraestructura@yillarica-cauca.gov.co

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): EDGAR RICARDO GONZALEZ PATINO

DEPENDENCIA: Subdireccion de Infraestructura

No. EXTENSION O TELEFONO: 2800

DiA: 29

FECHADE INICIO

FECHATERMINACIONINICIAL

MES: JUNIO ANO: 2023 DiA: 28 MES: JULIO ANO: 2024
Valor total del contrato Valor desembolso del convenio
$2.909.216.663 M/ICTE $ 1.309.147.498,00 M/CTE
VALORIVA| VALOR VALOR VALOR PRORROGA :
(Cuando | FACTURAS | DESPLAZAMIENTOS | ADICION | (En caso de haberse | gy gpgNSION T,E{}T”,"C'f: f,',‘i\”
aplique) (Cuando aplique) (Cuando aplique) (Cuvando s.usc'mo. relacionar el
aplique) {érmino prorrogado)
ASPECTOS ECONOMICOS
Numero de pago Periodo de pago Valor a cobrar en el periodo Pensionado
Desembolso1 Primer Desembolso $1.309.147.498,00 M/CTE Si__ NoX

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones)

74223

No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones)
A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADAN-FONSECON

Entidad bancaria
BANCO DE OCCIDENTE

No. de cuenta bancaria
043-868124

Tipo de cuenta
Ahorros_X _ Corriente_ _

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad

Valor ($)

Periodo

Mes

Ano

No. de planilla

EPS

FONDO PENSION

ARL

Aporta Certificacion de Pago Seguridad
Social y Parafiscales

OTROS ASPECTOS ECONOMICOS

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)

(Revaluacion del Proveedor)

Siempre

Evalte al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:
3.

2. Casisiempre

Lea los criterios que se presentan a continuacion y con base a la gestion desarrollada por el contratista/ proveedor,
incluya la calificacion que sea pertinente.

Nunca

Item Categoria Criterios de Evaluacion. Calificacion
1 Cumplimiento Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida 3
en el contrato.
2 Responsabilidad Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por elsupervisor. 3
. Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en
3 Oportunidad A : S 3
relacion con el objeto y a las obligaciones especificas de su contrato.
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PROCESO GESTION DE BIENES Y VERSION 5
a SERVICIOS
C{) MINISTERIO DEL INTERIOR  FORMEPARAPAGO PAGINA 2de 2
FORMATO FECHA DE
ANEXO 6 VIGENCIA 28/10/2022
4 Calidad Las obligaciones especificas, se desarrollan bajo las especificaciones 3
técnicas o calidad requeridas.
5 SG-SST Acald los lineamientos e instrucciones en matreria de Seguridad y Salud en € 3
Trabajo, dispuestos por la Entidad.

Informes Publicados en SECOP |

Se validé la publicacién de los informes de ejecucion del Contrato en la plataforma SECOP I, conforme a lo
dispuesto en el literal g) del articulo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Articulo 2.1.1.2.1 .8. del Decreto 1081 de 2015.

NOTA: Para el pago final se debe anexar eI soporte con el historico de los informes cargados en el SECOP II.

OBSERVACIONES
Elsuscrito-Supervisordet-ConvenioCertifica et cumplimiento de los Tequisitos mecesarios parasu
legalizacion y por o tanto AUTORIZA Tealizar el Primer Desembolso, Segun lo establecidoen
CLAUSULA SEXTA, del convenio inferadministrativo de cofinanciacion No. 1617 de 2023.

Indicar las novedades adicionales que se crea necesario informar el Contratista y/o Supervisor(es)/Interventor (es)

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE (____ ) con el objeto del contrato y
demas obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutd el mismo en un porcentaje del N/A%.

Por lo anterior se deja constancia que:

Se cancel6 la suma de $ conforme a la clausula del contrato.
Existe saldo a favor del contratista por la suma de $
El contratista debera reintegrar al Ministerio la suma de $
El valor de la cesion es de $

El Ministerio debe liberar la suma de $

AR WN

FIRMA RESPONSABLE:

L )

EDGAR-RIGARDO GONZAREZ PATINO
Supervisor del Convenlo 13 de 2023

Elabor6: Favio Diomedes Rosero Pa%

7
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PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS | VERSION | 3
~ ANEXOS8. PAGINA 1de 1
MINISTERIO DEL INTERIOR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO
FORMATO | DE OBLIGACIONES EN EL MARCO | FECHADE | ,
DE UN CONVENIO VIGENCIA 212022
INTERADMINISTRATIVO o
CONVENIO No. 1617 DE 2023
OBJETO ‘AUNAR _ ESFUERZOS  TECNICOS Y

ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA
CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL
MUNICIPIO DE VILLA RICA — CAUCA."

ENTIDAD Municipio de Villa Rica — Cauca.
EEPRESENTANTE LEGAL ROLLER ESCOBAR GOMEZ
.C.oNIT: C.C. 76.044.846 / NIT: 817.002.675-4 ]
| PERIODO DE EJECUCION Primer Desembolso

VALOR TOTAL DE APORTES
VALOR DEL DESEMBOLSO PARA ESTE | $1.309.147.498,00 M/CTE

PERIODO

CUMPLIMIENTO A SATISFACCION S| NO
X

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION 0.00%

DEL CONVENIO

OBSERVACIONES:

El suscrito Supervisor del Convenio, Certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su
legalizacion y por lo tanto AUTORIZA realizar el Primer Desembolso, Segun lo establecido en
CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO, del convenio interadministrativo de cofinanciacion No. 1617
de 2023.

Fecha de expedicion de la constancia: julio de 2023

Atentamente,

IR

EDGAR RIGARDO GONZALEZ PATINO

Supervisor del Convenio

Proyecto: Favio Diomedes Rosero Paz — Contratista apoyo a‘]a supervisibnﬁ
Reviso: Nicolas Gonzalez — Contratista Area Financiera

Pagina 1 de1
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CODIGO: 1.07-PM-SI- F-007

MUNICIPIO DE VILLA RICA ™ Desarroll
NIT: 817002675-4 @ O timdages VERSION: 05

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Para Todos
FECHA: 02-01-2020
PAGINA: 1 DE 1
ESTADO: CONTROLADO COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DOCUMENTO: ACTUALIZADO

CUENTA DE COBRO 01

LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON

Debe a:
MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA

La suma de MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.309'147.498)

Por concepto de:

PRIMER DESEMBOLSO, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION
No. 1617 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL
MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA.

Dado en Villa Rica, Cauca el 29 de Junio de 2023

Oportunidades para todos,

g/ 4 %& ~

Lic. fbller Escobar Gomez
Alcalde Municipal

Proyectd y elabord: -Diego Luis Chara
Revisd y aprobd: Diego Luis Chara
Archivé:

“DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS”
CALLE 2 No. 1 - 187 Barrio Alfonso Caicedo Roa.
Pagina web www.villarica-cauca.gov.co
Correo electrénico: infraestructura@villarica-cauca.gov.co
Cédigo postal: 191060



http://www.villarica-cauca.gov.co/
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= . @Bco_Occidente
§ /BccOccidente () @beo_occidente  [}/banco-de-occidente 9 @heo OrcideneD (28 Banco de Occidente www.bancodeoccidente.com.co

NIT. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

El MUNICIPIO DE VILLA RICA identificado con el NIT 817002675-4 se encuentra
vinculado al Banco a través de la Cuenta de Ahorros No. 043-86812-4
denominada: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS
PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
CONVIVENCIA - TIPO 2 A MUNICIPIO DE VILLARICA” con fecha de apertura: 22
de junio del 2023, la cual a la fecha se encuentra activa y vigente.

Expedimos esta certificacién a solicitud directa del cliente, dada en Santander
de Quilichao - Cauca, a los 22 dias del mes de junio de 2023.

Cordialmente,

Adriana Vargas Santacruz

VicepraswienGa ¢ Operaliones ; Telnoiogia

Baﬂco de { Wedende T 5

Lf J
@ Del lado -
Banco de Occidente de los que hacen. AVAL



AN Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMEIA MAS HONESTA

2. Concepto [0 | 2 | Actualizacién

4, NOomero de formulario 14830999003

\415 7707212485584( } ““ H“H]‘m ‘I‘H’

LN
5. Ntimero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional m /a%jyeuzan electrénico

817 00 2 6 7 5| 4 |mpuestosyAduanas de Popayan

IDENTIFIGACION \ Nl ) NN

24. Tipo de contribuyente 25, Tipo de documento 26. Numero de Identrﬁcacl T 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 Q | i

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento C | #-ciydag/Muficipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33, Primer nombre <-0\) ( ( %ﬂrﬁ/s nombres

35. Razén social

MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA /{'N %

36. Nombre comercial 378ign
RPN
38. Pais 39. Departamento . 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Cauca {:} iy 1 9 |villa Rica 8 45

41. Direccion principal \b
CL 2ESQ 1 187 BRR ALFONSO CAICEDO RCA e O

42, Correo electronico contabilidad@villarica-cauca.gov.co //\ 0 7 /<L M

43, Cédigo postal Jae. Tetetond /) &/NN6 02 827 4 10 945 Teléfono 2 3173528458
e\ CLASIFICACION
Activlmonamlcé\w Ocupacién
Actividad principal Aciivlfzd sedundart “‘\) Otras actividades T
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48, ccuu\\ 94 Fach inj 50. Cédigo 1 2 51, Cédigo establecimientos
8412|1998 1,11]]| (e | I | || | | |

(\ Iit;%pgnsabllldadas Calidades y Atributos

ﬂCMgo]? ]9 i14142 é/g%i\“"(}\%?w 2113114|15|16|17|1s|19|20|21|zz|23|24|25|3

07- Retencion en la fuente a titulo d a"

09- Retencion en la fuente en el lm
14- Informante de exegena

42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - VA

52 - Facturador electrénico O:

Oblilﬁ‘a&!’és aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| | | | | | | | I J 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54, Cédigo |57. Moo |
1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N I I O N | [ | oo '
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendré vi ia indefinida y en ia no se exigird su renovacién

Para uso exclusivo de [a DIAN

59. Anexos S D NO E 60. No. de Folios: El 61.Fecha |2022-06-01/11:39:15 |

La informacidn suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspensidn | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | rima autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso.

Parégrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre ESCOBAR GOMEZ ROLLER

885, Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 20-02-2023 05:47:08PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. NUmero de formulario

ll ‘1|5 ]IJU{' 21

Pagina 2 de 3

Il

2489984(80 000001483099900 3

/f-:\

14830999003

Hoja 2

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)
817002686754

6. DV

12. Direccitn seccional
Impuestos y Aduanas de Pepayan

A

uzon electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

\

/’

\:( 14,
\

64, Entldé |ns[n os de el é/\ lico de orden nacional, departamental,
es

62. Naturaleza 3 63. Formas asociativas mumapal 7 30
65. Fondos 66. Cooperativas 67. Srcﬁ\:adade o a rsmos
68. Sin personeria juridica 68, Otras organizaciones no clasificadas &:";\e{? 2
Constitucién, Registro y Ultima Reforma e k\\\/j \ \ Composicién del Capital
Documento 1. Constitucion g\R‘etg‘m-.q\
~
71. Clase 07 82. Nacional 100 %
72. Numero W 1
= : s o
73. Fecha 19981111 NI 7NN 83. Nacional plislico 100. 0 %
74. Nimero de notaria =
75. Entidad de registro 0 4 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 199 8,1 1,11 —\\
77. No. Matricula mercantil No )
78. Departamento 19 R
79. Ciudad/Municipio 00 1 85. Extranjero 0 %
Vigencia M o w 86. Extranjero puiblico 0 0 %
. Desde
80 19981 111\V, 7 N o
81, Hasta ] (\§> (\\ \7 . . 87. Extranjero privado 0 0 %
/) VNN
- \v( < «.%_,_} ' Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control / ) %\\b
Gobernacién Q
AN AN 9
,r( ‘/ ~ /’;> M Estado y Beneficio
tem : al \_ .90 Fecha cambio de . NU i ibutari 92. DV
89, Estado actu s _;J/::_cff\ @BS‘E@ 91. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)
1 8 4 [27071.5,1 0,0 8] -
Mgl
S
2 / (\i‘)/\ | | I 3
3 4 e I
4 | ety ] :
2 | e | 5
Vinculacién econémica
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MUNICIPIO DE VILLA RICA
NIT: 817002675-4
SECRETARIA DE HACIENDA

CODIGO: 1.09-SH-PA- F-012

VERSION: 05

\

FECHA: 02-01-2020

PAGINA: 1DE 1

ESTADO: CONTROLADO

CERTIFICACION

DOCUMENTO: ACTUALIZADO

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

El suscrito ROLLER ESCOBAR GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania
76.044.846 de Puerto Tejada, Cauca en calidad de alcalde municipal del
municipio de Villa Rica, Cauca identificado con NIT. 817.002.675-4 dando
cumplimiento alo establecido en el arficulo 50 de la ley 789 de 2000, certifico que
durante los Ultimos seis (06) meses calendario, la entidad ha realizado el pago de
los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se
encuentra aldiay paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se expide esta certificacion, con destino al ministerio del Interior, a los veintinueve
(29) dias del mes de junio de 2023

Oportunidades para todos,

A5 ,
Lic. Koller Escobar Gomez
Alcalde Municipal
Proyectd y elabord: José Alberto carabali pizarro

Revisd y aprobé: José Alberto carabali pizarro
Archivé:

“DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS”

CALLE 2 No. 1 - 187 Barrio Alfonso Caicedo Roa.
Pagina web www.villarica-cauca.gov.co

Cédigo postal: 191060



http://www.villarica-cauca.gov.co/

GESTION DE BIENES Y :

PROCESO SERVICIOS VERSION 3
MINISTERIO DEL INTERIOR ANEXO 2 PAGINA 1de1

FORMATO ACTA DE INICIO DE FECHA DE

B CONTRATO O CONVENIO | VIGENCIA | 20122022
FECHA 29/06/2023
CIUDAD Bogota
No. CONTRATO Y/O CONVENIO 1617-2023
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE

OBJETO LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE

INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL
MUNICIPIO DE VILLA RICA — CAUCA."
VALOR $2.909.216.663 M/CTE

MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

CONTRATISTA/CONVENIDO/REPRESENTANTE LEGAL

ROLLER ESCOBAR GOMEZ
CC.ONIT 76.044.846 Y/O NIT: 817.002.675-4
NOMBRE SUPERVISOR EDGAR RICARDO GONZALEZ PATINO
C.C. 71.718.506
PLAZO INICIAL g:ﬂiﬁoé 1 é}e) e;r;tzzi?on?onlados a partir del cumplimiento de los
LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA
FECHA DE INICIO 29/06/2023

Los suscritos mediante el presente documento, nos permitimos efectuar el documento ACTA DE INICIO DEL CONTRATO O CONVENIO
No. 1617 de 2023, con fecha de inicio el 29 de junio de 2023, siendo la fecha en la cual se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella,

W &

ROLLER ESCOBAR GOMEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA SUPERVISOR DEL CONVENIO

Elaboro: ~ Arg. Favio Diomedes Rosero Paz- Profesional Apoyo a la Supervision SPSCC.

Revisd:  Arg. Hector Ivan Ayala Duefas - Supervision SPSCC.
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MUNICIPIO DE VILLA RICA
NIT: 8170026754
OFICINA JURIDICA

MY Desarrollo y
Oportumdades
Para Tados

CODIGO: 1-PE-DA-F-006

VERSION: 05

FECHA: 02-01-2020

PAGINA: 1 DE 2

ESTADO: CONTROLADO

RESOLUCION

DOCUMENTO ACTUALIZADO

RESOLUCION No. OAJ 620
(JUNIO 28 DE 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

EL ALCALDE MUNICIPAL DE VILLA RICA CAUCA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, en especial las conferidas en el articulo 315 numeral 3 y 9 de la constitucion
Nacional, Ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios,

CONSIDERANDO

Que el inciso segundo del Art. 41 de la ley 80 de 1993 establece como requisito de ejecucion
de los contratos estatales, la aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato celebrado.

Que el articulo 2.2.1.2.3.1.19 del decreto 1082 de 2015 establece que antes del inicio de la
gjecucion del contrato, la entidad contratante aprobara la garantia, siempre y cuando retna las
condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos
establecidos para cada caso.

Que antes del inicio de la ejecucion del contrato, la entidad contratante aprobara la garantia,
siempre y cuando retina las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento
y ampare los riesgos establecidos para cada caso.

Que el Municipio de Villa Rica - Cauca, suscribié Convenio Interadministrativo No. 1617 de
2023, LA NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR — FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON, identificado(a) con NIT. 830.114.475-6, cuyo
objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
CONVIVENCIA - TIPO 2 A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA.

Que el contratista presenté para su aprobacién la respectiva POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 660-47-994000024641,
expedida por expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. con NIT.
860.524.654-6.

Que ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. con NIT. 860.524.654-6, se ha constituido
en fiador solidario y mancomunado de dicho contratista a través de la siguiente garantia.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

‘DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS”
Cadigo Postal: 191006 Pagina Web: www.villarica-cauca.gov.co
Correo Electrénico: contactenos@villarica-cauca.gov.co
Direccion: Calle 2 No 1-187 TER 09128-486212
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CODIGO: 1-PE-DA-F-006

VERSION: 05

FECHA: 02-01-2020

PAGINA: 2DE 2

ESTADO: CONTROLADO

RESOLUCION

DOCUMENTO ACTUALIZADO

ARTICULO PRIMERO: Aprobar a favor del Municipio de Villa Rica POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES N° 660-47-994000024641,
expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. con NIT. 860.524.654-6,
presentada por LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON, identificado(a) con NIT.
830.114.475-6, cuyo objeto es  AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2 A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA.

ASEGURADO: ) Municipio de Villa Rica, Cauca.
POLIZA DE SEGURO NUMERO: 660-47-994000024641
AFIANZADO: NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, FONSECON
VALOR TOTAL ASEGURADO: $ 581.843.333.00
DESCRIPCION AMPARO VIGENCIA SUMA
ASEGURADA
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DESDE HASTA
N° 660-47-994000024641

CONTRATO

28/06/2023 |29/05/2025

CUMPLIMIENTO |$ 581.843.333.00

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto no procede ninguna reclamacion
administrativa.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Despacho del Alcalde del Municipio de Villa Rica- Cauca, a los veintiocho (28) dias
del-mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023).
/'

R@%E;COBAR GOMEZ

Alcalde Municipal

Elaboro: Adriana Mancilla — Técnica Administrativa@“-‘“— .
Reviso, Aprobé: Edward A Ordofiez — Jefe Oficina Asesor;

“DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS"
Cadigo Postal: 191006 Pagina Web: www.villarica-cauca.gov.co

Correo Electrénico: contactenos@villarica-cauca.gov.co
Direccion: Calle 2 No 1-187. TEL. 0928-486212




Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacion de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

DE COLOMD |

B0

VIGILADO

Asequradora Solidaria

o de (olombia

NIT: 860.524.654-6 POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015
- PATRICLSUSPOSV4

NIJMER% EALEA%yszéNlco
POLIZA No: 660-47-994000024641 _-_,A*NE_X'O: 0

6601320309
r ; ~
AGENCIA EXPEDIDORA: CALI LIMONAR COD. AGENCIA: 660 RAMO: 47
DIA  MES ARO MES
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIFO DE IMPRESION:  TMPRESTON | 28 ; 06 |2023 [ L 28| 05| 2023
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION i

- DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: ~ MUNICIPIC DE VILLA RICA CAUCA IDENTIFICACION:  NIT 817.002.675-4
DIRECCION: L 2 E :

IRECCION: VILLA RICA CAUCA CUDAD: VILLA RICA, CAUCA TELEFONG: £028486212
- DATOS DEL ASEGURADQO Y BENEFICIARIO

ASEGURADG: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON IDENTIFICACION:  NIT 830.114.475-6
BENEFICIARIO: 1A NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON IDENTIFICACION: T 830.114.475-6
\ _/
AMPAROS

s ~N
GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
CONTRATO

CUMPLIMIENTO 28/06/2023 29/05/2025 4581,843,333.00

BENEFICIARIOS

NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTC DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

|
***QBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1617 DE 2023, DE FECHA 27
DE JUNIO DE 2023, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE
LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE
VILLA RICA - CAUCA.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA
E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMEIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR,
ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA
TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRC RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD
COMERCIAL LO REQUIERA, LA TR.ANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE
MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULC O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE
EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su péliza se pueden descargar de nuestra Pagina Web www.solidaria.com.co en la opcion SEGUROS — TU RESPALDO — SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta péliza ingresando a nuestra Pagina Web www.solidaria.com.co en la opcion
SERVICIOS — CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

i
/

\ y,
VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

$ ***581,843,333.00 § wHkEx*xxE4 469,832 §*%*%11,000.00 § *xxx*xg5] 358 |§ *wk¥%¥¥%5, 332,190

‘. NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE %PART NOMERE COMPANIA COASEGURO CEDIDC %PART 3 VALOR ASEGURADD

DIANA FERNANDA BANGUERO FENA 10497 100.00

A iy

IS N

(415)7701861000019(8020)000000000007000660132030

e | A /L o
FIRMA ASEGURADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota CLIENTE
CEDE207%0CODFCTDSF -
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Direceion: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogola * Teléfono: (601) 458 7174

Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6228 * Correo electrénico: defensnnasohdana.g,gma;ﬁ
Para mayor informacion lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra pagina weh
https: ﬂaseguradcrasolxdarla com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
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Consultar Péliza

Namero de Namero de

péliza: 994000024641 =5 0

Agencia: CALI LIMONAR Ramo: CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / LA NACION - MINISTERIO DEL

Beneficiario: INTERIOR - FONSECON

Tomador / MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

Garantizado:

Detalle amparos aseqgurados:

Amparp { Cobertura Inicio de Vigencia Valor Asequrado

CUMPLIMIENTO  miércoles, 28 de junio de 2023 jueves, 29 de mayo de 2025  §$581.843.333.00

Fin de Vigencia

Nueva Consulta _j:mmm:nmn PDF |
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MUNICIPIO DE VILLA RICA r CODIGO: 1.03-PA-0AJ-F-015

NIT: 817002675-4 V2N Desarrollo
DESPACHO ALCALDE ; @ Oporwnidadeg VERSION: 03

Para TOdOS FECHA: 02-01-2020

PAGINA: 1 DE 3

ESTADO: CONTROLADO RESOLUCION DOCUMENTO:ACTUALIZADO

RESOLUCION No. OAJ-616
(junio 28 de 2023)

POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA UN SUPERVISOR AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 1617 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACION- MINISTERIO
DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA,
FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE VILLA RICA (CAUCA) — OBJETO “AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO
DE VILLA'RICA - CAUCA”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE VILLA RICA CAUCA, en uso de sus facultades Constitucionales y
legales, en especial por las conferidas en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de
2015, Decreto 1474 de 2011y,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratacion estatal, las Entidades
Estatales estan obligadas a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger tanto los
derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por
la ejecucion del contrato.

Que los articulos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, regulan las funciones del supervisor de los contratos
estatales.

Que la vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de
actos de corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través
de un supervisor o interventor, segln corresponda.

Que la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es gjercido por la
misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados.

Que el supervisor de los contratos siempre debe ser un funcionario de la Entidad Estatal. Para su
seleccién debe tenerse en cuenta qué el mismo no requiere un perfil predeterminado y que tenga
asignadas funciones relacionadas con el objeto contractual.

Que la designacion del supervisor del contrato no requiere que el manual de funciones de la Entidad
Estatal establezca expresamente la funcion de supervisar contratos, pues la misma es inherente al
desempefio de las funciones ordinarias de los servidores publicos.

Que el Municipio de Villa Rica — Cauca, celebrd CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1617
DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE VILLA
RICA (CAUCA), cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE

DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS
Calle 2 esquina; No. 1-187 B/ Alfonso Caicedo Roa
Teléfono: 8486212 8486329
Pagina web www.villarica-cauca.gov.co
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LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
CONVIVENCIA TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA”

Que para el desarrollo de dicho contrato es necesario tener un SUPERVISOR, que vigile la ejecucion
del contrato desde el punto de vista Técnico, Financiero, Administrativo, contable y Juridico, en los
términos de la ley 1474 de 2011.

Que, por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DELEGUESE a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio
de Villa Rica — Cauca, en cabeza del Ingeniero DIEGLO LUIS CHARA, o quien hagas sus veces,
las funciones de SUPERVISOR en el Contrato Interadministrativo No. 1117 del 27 de junio del
2023.

ARTICULO SEGUNDO: EJERCER el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico del contrato de la referencia, cumplir los deberes generales que le enlistan a continuacion;
sin perjuicio de aquellos que sean definidos en el contrato o en la designacién para el adecuado
cumplimiento del objeto contractual.

1) Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2) Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucion de los recursos del contrato.

3) Mantener en contacto a las partes del contrato.

4) Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.

5) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

6) Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacion
con el area responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la
identificacién y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del
contrato.

7) Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o
servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas,
condiciones y/o calidades acordadas.

8) Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas
diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas
parciales de recibo y actas de recibo final.

9) Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato; asi como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las
actividades correspondientes.

DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS
Calle 2 esquina; No. 1-187 B/ Alfonso Caicedo Roa
Teléfono; 8486212 8486329
Pagina web www.villarica-cauca.gov.co
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10) Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; asi como entregar
los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR. De la presente resolucién a la SECRETARIA DEV

INFRACESTRUCTURA.

ARTICULO CUARTO. VIGENCIA Y PUBLICACION. La presente resolucion rige a partir de su
expedicion y sera publicada en las plataformas del SECOP y de SIA observa de la Contraloria General

de la Republica.

ARTICULO QUINTO. Contra la presente resolucion proceden los recursos de ley.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el despacho del sefior Alcalde Municipal, el dia veintiocho (28) del mes de junio del afo

dos mil veintitrés (2023).

F%Z - .
LLER ESCOBAR GOMEZ

Alcalde Municipal

Elabord; Duver Ararat — Asesor Juridico Externo
Revisé: Edward Andrés Ordofiez R.. — Jefe Oficina Asesora Juridic

DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS
Calle 2 esquina; No. 1-187 B/ Alfonso Caicedo Roa
Teléfono: 8486212 8486329

Pagina web www.villarica-cauca.gov.co
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ACTA DE INICIO

CONTRATO No. 486 del 20 de noviembre de 2023

OBJETO: Realizar estudios, disefios y construccion del proyecto
sacUdete al parque tipo 2 en el municipio de Villa Rica,
departamento del Cauca.

CONTRATANTE: Municipio de Villa Rica — NIT. 817.002.675-4

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
CONTRATISTA:

Consorcio Sacudete — NIT. 901.771.924-6

REPRESENTANTE LEGAL.: Yury Haney L6pez Banguero — C.C. 10.498.050 de
Santander de Quilichao

SUPERVISOR: Ing. Oscar Belalcazar

VALOR DEL CONTRATO: $2.537.549.163,00

PLAZO: Siete punto cinco meses (7.5)

FECHA DE INICIO:

30 de noviembre de 2023

FECHA DE TERMINACION:

15 de julio de 2024

En Villa Rica Cauca, el dia treinta (30) del mes de noviembre del afio dos mil veintitrés (2023), se
reunieron el ingeniero OSCAR BELALCAZAR profesional universitario grado 1 de la secretaria de
infraestructura del municipio de Villa Rica, obrando en calidad de SUPERVISOR, asi como el
CONSORCIO SACUDETE, con NIT. 901.771.924-6, representada legalmente por YURY HANEY
LOPEZ BANGUERO, identificado con C.C. No. 10.498.050 de Santander de Quilichao, Cauca, en
calidad de CONTRATISTA y el CONSORCIO PARQUES 2023 con NIT 901.772.948-7, representada
legalmente por TATIANA JANETH CERON DIAZ C.C. 1.143.832.729 de Cali, Valle del Cauca, en
calidad de INTERVENTOR con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciacion
real y efectiva del objeto del contrato.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

&GM-» ﬁa(q,ecqgov{ . /Cz/

ING OSCAR BELALCA CO Q@/ACUDETE
Profesional Universitario

yary Ifl aney Lopez Banguero
Supervisor Contratista

Tationa Ceron Diaz
CONSORCIO PARQUES 2023
Tatiana Janeth Cerén Diaz

Interventor
Proyect6 y elabordé: Ing. Oscar Belalcazar
Revisé y aprobd: Ing. Diego Luis Chara Noriega
“DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS”
CALLE 2 No. 1-187 Barrio Alfonso Caicedo Roa, TELEFONO 8486212
Correo electrénico www.villarica-cauca.gov.co

Linea Celular: 3173724323
Cddigo Postal: 191060
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 486 del 20 de Noviembre de 2023.

Entre el Licenciado ROLLER ESCOBAR GOMEZ, identificado cedula de ciudadania No. 76.044.846
de Puerto Tejada, Cauca, quien actlia en nombre y representacién del MUNICIPIO DE VILLA RICA
- CAUCA, en su condicién de Alcalde:Municipal, debidamente facultado para celebrar contratos y
convenios de esta naturaleza segun acta de Posesién suscrita el 29 de Diciembre del afio 2019, por
la Notaria Unica de Circulo de Santander de Quilichao - Cauca; haciendo uso de sus facultades
conferidas en el articulo 315 numeral 10 de la Constitucion Politica de Colombia, articulo 91, literal
D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994, articulo 11, numeral 3, literal b de la Ley 80 de 1993 (en adelante
la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSORCIO SACUDETE, NIT. 901771924-6,
Representado Legalmente por el sefior YURY HANEY LOPEZ BANGUERG, identificado con cedula
de ciudadania No. 10.498.050 de Santander de Quilichao, Cauca (en adelante el “Contratista”),
hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes:consideraciones:

1. Que mediante la Resolucion OAJ 836 del 02 de octubre Tde 2023 la Entidad abrié el
Proceso de Contratacion LOP-001 DE 2023

Il. Que por medio de la Resolucién OAJ 919 DE 2023 del 02 de noviembre la Entidad adjudico
el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consnderacnones la Entldad y el Contratlsta (mdw[dualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), conwenen ‘las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural- de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula’inicial deben ser entendidos
segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es REALIZAR ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO
SACUDETE AL PARQUE TIPO 2° EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARTAMENTO DEL
CAUCA.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacmn LOP-001 DE
2023, los cuales hacen parte integral del Contrato. - )

El Contratista se obliga para con la En’tidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 - Formulano de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obllgatona los Rlesgos prev:smles identificados y
plasmados en el Pliego de Condmmnes en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

| Codigo | CCEEICPDI35 | Version |3 ]
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CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO

‘f‘i" b )
El plazo estlmado para la ejecm:lén del Contrato sera de SIETE PUNTO CINCO MESES (7.5),
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, pre\no ‘el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones. _

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
($2.537.549.163), equivalentes a 2187,54 SMLMV para el aﬁo de suscripcion del Contrato 2023
suma gue se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO PORCENTAJE %
Adulto Mayor ;i Bo5-50 3
Deporte & L 5 (RTa i
Segurldad Ciudadana 5 Ei
Cultura 0,5
Ica 0,8
Retefuente 25
bl ‘ LEVANTAMIENTO TOROQGRAFICO | und 1,80 & T.757.920.00 $T.FOT.820.00
! 1 1
| : ' it | 2,00
§ | o e o ke 4Bt 15.515 840,00, 5 15515840,
. i |ESTUDIO BE SUELOS o jund| mg 315
» DISENG .-A»Ru'uwécmmtc m-m‘1 5 20,052.200.00 § 29.002.200.00
"‘ DISERD  URBANO  ESPACIOl, | 100 $58.184.400,00 $ 58.184 400,00
PUBLICO | £ I i
s | ¢ |pISERO ESTRUCTURAL - | und 1.00 $29.062.200.00 § 29.002.200,00
& ; DHSEND HIDROSANITARIO B und 1,000 S 15515 840,00 & 15 645.840,00
| ? DISERD DE RED DE GAS wn 1,00, §3.878.960,00 $3.875.560,00
4 ‘ I .
_loisero - mgcTRIc0 E, 8 cal 2327578000
" 7 ILUMINACION 7 ke 1,5&9 $23.273.760.00 7
: PRESUPUESTO' ¥ i i _ e ol
12 . PROGRAMACION DE OBIRA 'l und 1,00 S 11.636.8680,00 3 11.636.860,
; 7 ; | ]
1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL un | 1,00 S5683.460,00 s 5.503.480,00
: el ] % 199,841 480,00

e

b

["Cédigo | CCE-EICPDI-35 | Versién | 3 |




ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-35 3 _ | Pagina | 3de14
Version No. | 3 i

n! ’ | PRELIMINARES ¢ und 1.00| 5 51.242.040,00

. , ‘ VALDOR CONSTRUCCION SREA
! CUBIERTA il | | .
1 . hREAPOLIVALENTE m2 | 312,50 $2.056.608,00| 3 9552B4.062,50
! MULTPROPOSITO § ') ﬂ ; T BB
} - EQIFICIO DE SERVICISS - | :
i

I VALOR CONSTRUCGION AREA
- DESCUBIERTA
CUNASID BXOSALUDMBLE

. PISTA DE TROYE mz | 1.523.50 S 866,259,040
l - ZONADE JUEGDS BNFANTILES: ‘

% 1.31% 745.586.50

L

S 11.050, mﬁTﬁJ
$ 585.994. oo

URBARISHZ
) ZCMA DE CANCHS DEPORTIVA | o | |
| | |CERTIFICACIONES RETIE, RETRAD | und| 3,00 5&1.&5&6@.%

|VALLA INFORMATIVA . - Juma 100§ $85.994.00

. =
SUBTOTAL ESTUDIOS, DISERSS ¥ CONSTRUCCION SBRAS (INCLUYE ;
VA CUANDO APLIGUE]- fe BN
VALOR TOTAL :
- = : -
HOTA 1: So dobe terer en cusnia gue of PFI!EﬁlD TARID | e .
inchupooal vislor de A, U s i DERIMECN SR
NOTA 2 Cumdo fa draceidin dedmal del pese 288 igual o -
BURBTIGr & £ s aproximard por cooeso al nlmeso entana
siuients el peso y cuando ka reccitn cecimal g8l peso son | ARMIMSTRASYH A= Z3%
irlericr a 5 e aprogmerd per defacte al mmam urrinna il : .
peso, 3 " |
KOTA 3: EI Al Uy su ms:rmutamﬁnﬂaben esmr en wm 1 e o
pnr\,cnba & [95), = 3 “‘- ) 45 2
— — w -' —*ﬁﬂmm - -
: = 536
. : 'romt. B FRITES | 3026
i El . i .—',M ..... - - —_ - -

El Contratista, con la suscripcién del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso ya sea-por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterlor snn que sobrepase eI ‘valor- total establemdo en el

Contrato.
CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

[Para este contrato la Entidad no entregaré al Contratlsta Anticipo ylo Pago Anticipado

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL .

El pago de la suma estipulada en este Contrato se su;etaré ala aprop1ac:|on presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal.

Certificado de disponibilidad presupuestal: 1459 del 7 de septiembre de 2023, rubro.
2.3.2.02.02.009.04.19-430100900-1604-1.0-1.3.1.1.07-1-Actual-ENTIDAD-1- ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

CONVIVENCIA SACUDETE AL PARQUE TIPO 2=' 3

"""""" H
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CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO -

La Entidad pagaré al Contratista el valor del Contrato en ‘pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente
anterior hasta el 95 % del va!or del Contrato. EI 5 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato. ; a

.‘.
i

! : . 4
Paragrafo 1. La Entldad reallzaré al Contratlsta el uItJrno pago cuyo valor no podréa ser inferior al
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la Entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren: ocasionadas!por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o0 no ajustarse a cualqmera de las condiciones establecndas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciories a que haya Iugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, [CBF y cajas de compensac:on familiar, cuando corresponda

CLAUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL: CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las
establecidas en el ANEXO TECNICOQ, vigente durante la eJecucmn del contrato, el Contratista se
obliga a: .

1.Destinar a la ejecu0|6n del contrato mano de. obra no call'r' cada de la regidn en un porcentaje no
inferior veinte por ciento' (20%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
gjecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%) de la mano de obra no calificada de Ia
region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia. la fecha orlgmalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo. ]

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obhgacnén no se entendera incumplida en Ios supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dlngldas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso.de reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional: victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza
de hogar, los adultos mayores, las personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-35  Versién | 3 |
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de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. L 2

El porcentaje de sujetos mencionados‘ihcorporadosfa la ejecucion del contrato deberéan mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredita la condicién de los
sujetos mencionados incorporados a:la-ejecucion del contrato y la forma en la que participaran
durante la ejecucion del contrato. EI cumplimiento de esta obligacién deberéd probarse ante el
Interventor dentro de los diez (10) dias habiles siguientes contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, ‘afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. : 3 g1

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, .oportunidad, 'y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién. . - ;

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
conformidad con la Ley Aplicable. . 3 g o B

8. Acreditar el cumplimiento del factorde calidad ofrecido durante'la fase de seleccidn en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase

de seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

0. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

2w

de la oferta. RE S 2
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una meodificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

i
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13. Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamento's de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar_el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP) : il , :

14. Informar periédicamente la composmlon del capltal somal;de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenenciaonoa un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona Jurfdlca o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

16. Informar a. més tardar el: tercer dia habil mgmente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

18. El Contratista presentara el plan de calidad: especn‘lca para el proyecto elaborado conforme con
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

19. Cumplir los criterios sostenibles que se mplementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, seglin corresponda, la fecha de adquisicién
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

21. Incorporar como minimo el setenta por ctento (70 %) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. ;

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ne ~ DESCRIPCION UND. CANTIDAD
— MAS e

1 |LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 2 und 1,00
2 |ESTUDIO DE SUELOS ' und 1,00
3 | DISENO ARQUITECTONICO und 1,00
4 | DISENO URBANO ESPACIO PUBLICO ; und 1,00
5 |[DISENO ESTRUCTURAL und 1,00
6 | DISENO HIDROSANITARIO S und 1,00
8 | DISENO DE RED DE GAS : : 4 und 1,00
9 |DISENO ELECTRICOE ILUMINACION und 1,00
12 | PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA und 1,00
13 | PLAN DE MANEJO AMBIETAL 1,00

PRELIMINARES und 1,00

VALOR CONSTRUCCION AREA CUBIERTA o A
1 |-  AREA POLIVALENTE. MULTIPROPOSITO AT m2 312,50

- EDIFICIO DE SERVICIOS :
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VALOR CONSTRUCCION AREA DESCUBIERTA
5 GIMNASIO BIOSALUDABLE

- PISTA DE TROTE '

- ZONA DE JUEGOS INFANTILES

= URBANISMO

- ZONA DE CANCHA DEPORTIVA

m2 1.523,50

3 |CERTIFICACIONES RETIE, RETILAB und 1,00

4 | VALLA INFORMATIVA und 1,00

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a: :

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a: TR B -

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de selecuén que permlta su |mplementacwn oportuna
durante el desarrollo del Contrato. T

4. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los térmlnos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumpllmlento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la;Entidad en la ejecucmn del Contrato causados
por sus Subcontratistas o empleados. - !

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA. frente
a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependlentes A

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de incluir minimamente el veinte por ciento (20%) de mano de obra no
calificada de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de
las “obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a cero punto cinco
(0.5) SMMLYV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no. cumpllr con el porcentaje minimo
de vinculacién de mujeres durante la ejecucidn del contrato, de conformidad con la misma
obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el cinco (5%) de la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema,
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desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente
contrato, causard multas equivalentes a cero punto cinco (0.5) SMMLV por cada dia de
incumplimiento! La lmposmlén de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no |mputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a cero punto cinco (0.5) SMMLY por cada dia transcurrido a partir del
tercer dia habil’ 5|gwente al momento en que se. h:zo el requenmlento

Incumplir la obllgac:on de vmcutar ala ejecucuf)n del contrato por lo menos el por lo menos del setent
por ciento (70 %), de personal colombiano, causara multas equwa[entes aun (01) SMMLV por cada
dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a cero punto cinco (0.5) SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil srgwente al momento en gue se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramlento o] condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

1. Poratraso o. incumplimiehto del Cronograma de obra se.causara una multa equivalente al 0,5 %
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. .

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equwa[ente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigié el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor. -

4, Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la
ejecucion del Contrato después de levantada la suspension del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una muita
equivalente al 1 % del valor-del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las ordenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5 % delvalor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion.

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin Ia aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.
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10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [2] salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion. :

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil. ]

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra én una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL -

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato a titulo de tasacion
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se liegasen a probar.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, con laicorrespondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista. : ;
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Paragrafo 2. E[ Contratlsta mamf‘ estay acepta que la Ent|dad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto

Paragrafo 3. Esta mdemmzacnon se apllcaré en caso de declararse la caducidad del Contrato.

CLAUSULA 17 CLAUSULAS EXCEPCIONALES s
5 i

Se entienden incorporadas al Contrato las cléusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto

General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO , '

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de mcumpllmlento el Contratista debera presentar la
Garantia Gnica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobac:on de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
.| Cualquiera delas clases permlt[das por el amculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase " | 2015, a saber; i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
* 7 (i) Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.
Q:ﬁg#;?;g Municipio de Villa Rica, Cauca — Nit. 817002675-4
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta ‘la liquidacién | Una cuantia
contrato y el pago de las multas y | del contrato equivalente al veinte
la c!ausula penal pecuniaria que se A por ciento (20%) del
le impongan. = e valor del contrato
Pago de salarios, prestacmnes Plazo del contrato y | Debera cubrir  una
sociales legales e | tres (3) afios mas. suma equivalente al
Amparos, indemnizaciones Iabonfales del cinco por ciento (5%)
vigencia y valores personal que el Contratista haya i del valor del contrato.

de utilizar en el territorio nacional

para la ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de: las | Cinco’ | (5) afios | Un monto equivalente

obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | al veinte por ciento

satisfaccion. la “fecha de | (20%) del valor total de
suscripcién del Acta | las obras del contrato.
de Recibo Definitivo

a satisfaccion de las

obras por parte de la

: Entidad:

e Para las personas juridicas: la Garantia.debera tomarse con el nombre o razén
social'y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una

Unidén Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje

de participacion de cada uno de los integrantes.

asegurados
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s Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unjon Temporal o
Consorcio): la Garantia tendra que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo
cual se deberan relacionar con su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serén los otorgantes de esta.

e Numero y ano del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, s: el valor a asegurar es $14. 980 420 20 aprOXImar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANT[A

El Contratista sera responsable de la reparac;lén de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de matenales equipo de Construccmn y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccu&n - ‘ : :

El Contratista se obliga a llevar a cabo asu costa todas las reparac10nes y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha
del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil.
El Contratista procederé a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita gue le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de |a obra se manlf' esta durante Ia vugenma del amparo dela Garantla respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enwara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o termmamon de las. reparacmnes

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ;

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica || ' : 3 Condicion

Clase Contrato de seguro-contenido en una péliza E

Asegurados Municipio de Villa Rica identificada con NIT 817002675—4 y el Contratlsta

s Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no

Tomador ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del: Consorcxo o de la Unién Temporal Cuando el Contratlsta sea una

6digo | CCE-EICP-DI-35 | Versién | 3 |




ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

“Cédigo CCE-EICP-IDI-35 - B0 .- | Pagina | 12de14
Versién No. |3 4 : i :

Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman
el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion.

El valor asegurado debe guardar correspondenma con los valores estipulados en el

| +| Decreto 1082 de 2015y no debe ser inferior a: trescientos 300 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y municipio de Villa Rica identificada con NIT 817002675-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de

responsabilidad civil extracontractual debe: contener como minimo los amparos

descritos en eI numeral 3° del articulo 2.2.1 .2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

' | » Nameroyafio del Contrato
Informacion »  Objeto del Contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Contratlsta
de la pdliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Valor

Amparos

oz .; s

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en nlngun caso puedan ser superjores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales VIgentes

= “"
‘1

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacnén de la Entidad dentro del mismo
termino establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.:

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de é'stipulacic’nn que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad.asegurada no,serén admisibtes.

El Contratista debera anexar: el comprobante de pago de la pnma del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad. de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos .en nombre de la. Entldad ni de tomar dec[smnes o iniciar acciones gue generen
obligaciones a’'su cargo. ]

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica vy
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevaré al Contratista de las responsabilidades que asume por las
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labores de la Construccién y por las demas obligamones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabmdad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podréa ceder los derechos vy "obligacmnes' .emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudlendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformldad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demés disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

[El contrato sera objeto de Ilqmdacmn de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato 'sera de seis (6) meses, término que incluye un
plazo de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la
liquidacién unilateral si es del caso, e iniciara a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o
Final de la Obra.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad proceder4 a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liguidacion acordada o que no hayan sido respondldas por Ia Entldad con anterioridad a la
liquidacion. ;

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCI()N

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacién de las Garantias y el Reg[stro Presupuestal correspondlente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993. e i

CLAUSULA 24. LUGARDE EJECliCIf)N Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Villa Rica,
Departamento del cauca y el domicilio-contractual es el Municipio de Villa Rica, Departamento del
cauca.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS?

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

\
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Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista
Las Garantias debxdamente aprobadas
Toda la correspondenma que se sUrta entre Ias partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

O 0N =

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio_'de Villa Rica, Cauca a los 20 dias del
mes de noviembre de 2023 ;

e

Por la Entldad ‘

1<OL ER ESCOBAR GOMEZ
Alcalde Municipal

CONSORCIO SACUDETE
Repre. Legal

Proyectd: Duver H. Ararat Mina, contratista '

Reviso: Edward Andrés Ordonez Rengifo, Jefe Oficina Asesora Jundu:a
Aprobo: Roller Escobar Gomez, Alcalde Municipal.
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ACTA DE INICIO

CONTRATO No. 485 del 20 de noviembre de 2023

OBJETO: Interventoria técnica, administrativa, juridica vy
financiera al proyecto: “Realizar estudios, disefios y
construccion del proyecto sacudete al parque tipo 2 en
el municipio de Villa Rica, departamento del Cauca”.

CONTRATANTE: Municipio de Villa Rica — NIT. 817.002.675-4

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
CONTRATISTA:

Consorcio Parques 2023 — NIT. 901.772.948-7

REPRESENTANTE LEGAL:

Tatiana Janeth Cerdn Diaz — C.C. 1.143.832.729 de
Cali.

SUPERVISOR: Ing. Oscar Belalcazar
VALOR DEL CONTRATO: $290.922.000,00
PLAZO: Siete punto cinco meses (7.5)

FECHA DE INICIO:

30 de noviembre de 2023

FECHA DE TERMINACION:

15 de julio de 2024

En Villa Rica Cauca, el dia treinta (30) del mes de noviembre del afio dos mil veintitrés (2023), se
reunieron el ingeniero OSCAR BELALCAZAR profesional universitario grado 1 de la secretaria de
infraestructura del municipio de Villa Rica, obrando en calidad de SUPERVISOR y el CONSORCIO
PARQUES 2023 con NIT 901.772.948-7, representado legalmente por TATIANA JANETH CERON
DIAZ C.C. 1.143.832.729 de Cali, Valle del Cauca, en calidad de INTERVENTOR con el fin de dejar
constancia por medio de la presente acta, de la iniciacion real y efectiva del objeto del contrato.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

&CAL &/(Q,ch oW
ING OSCAR BELALCAéR

Profesional Universitario
Supervisor

Proyecto y elabord: Ing. Oscar Belalcazar
Reviso y aprobé: Ing. Diego Luis Chara Noriega

Tationa Ceron Dias
CONSORCIO PARQUES 2023
Tatiana Janeth Cerén Diaz
Interventor

“DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS”
CALLE 2 No. 1 — 187 Barrio Alfonso Caicedo Roa, TELEFONO 8486212
Correo electréonico www.villarica-cauca.gov.co

Linea Celular: 3173724323
Coédigo Postal: 191060
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 485 DEL 20 DE NOVIEMERE DE 2023.

CONTRATO No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 485 DE 2023

CONTRATANTE MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

NIT 817.002.675-4

CONTRATOS CONSORCIO PARQUES 2023

NIT ‘ 901772948-7

REPR. LEGAL TATIANA JANETH CERON DIAZ

DOCUMENTO 1.143.832.729, expedida en Cali, Valle

CUANTIA DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL
] PESOS M/CTE ($290.922.000)

TERMINO SIETE PUNTO CINCO (7.5) MESES

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y

FINANCIERA AL PROYECTO: “REALIZAR ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A
EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA”
C.D.P. Disponibilidad niumero 1458 del 07/09//2023 PRESUPUESTO DE
RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL DEL ANO 2023, RUBRO:
2. GASTOS 2.3 INVERSION, 2.3.2 ADQUISICION -DE BIENES Y
SERVICIOS, 2.3.2.02 ADQUISICION DE DIFERENTES ACTIVOS,
2.3.2.02.02 AQUSICION DE SERVICIOS, 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS
PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES, 2.3.2.02.02.009.04
DEPORTE Y RECREACION. 2.3.2.02.02.009.04.19 ESTUDIOS, DISENOS
Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA
CONVIVENCIA SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A, por valor de
DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL
PESOS M/CTE (290.922.000).

VIGENCIA 2.023

Entre los suscritos a saber, el Licenciado ROLLER ESCOBAR GOMEZ, identificado con la cédula de
ciudadania No. 76.044.846 de Puerto Tejada, Cauca, quien actia en nombre y representacion del
MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA, en su condicion de Alcalde Municipal, debidamente facultado
para celebrar contratos y convenios de esta naturaleza segun acta de Posesion suscrita el 29 de
Diciembre del afio 2019, por la Notaria Unica de Circulo de Santander de Quilichao Cauca; haciendo
uso de sus facultades conferidas en el articulo 315 numeral 10 de la Constitucion Politica de Colombia,
articulo 91, literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994, articulo 11, numeral 3, literal b de la Ley 80 de
1993, quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA, por una parte, y por
la otra el CONSORCIO PARQUES 2023, NIT. 901772948-7, Representado Legalmente por la sefiora
TATIANA JANETH CERON DIAZ identificada con cedula de ciudadania No. 1.143.832.729, expedida
en Cali, Valle, y quien, para efectos del presente contrato, se denominaré el CONTRATISTA, hemos
convenido en celebrar el presente CONTRATO, previas las siguientes consideraciones: a) Que el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993 sefiala que son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el citado Estatuto, previstos
en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomia de la
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voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo define la norma. b) Que son “ contratos de consultoria
los que tiene por objeto la interventoria...”. ¢) Que, mediante estudio previo elaborado por la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, se establecié la necesidad de la suscripcién del
presente CONTRATO, y el mencionado estudio cumplié con los requisitos previstos en el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. d) Que, de conformidad con la normatividad vigente sobre la
materia, el numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 establece como procedimiento de
contratacion para el efecto el CONCURSO DE MERITOS; norma desarrollada por los articulos
2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. e) Que, de conformidad a la cuantia del proceso de seleccion
de contratista, se podra llevar a cabo el procedimiento de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO. f)
Que EL MUNICIPIO adelanté el PROCESO SELECCION - CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.
CM-003-2023. g) Que de esta forma se presentoé la propuesta del contratista, la cual cumple con las
necesidades de la entidad, asi mismo, que el mencionado contratista, esta en la capacidad de ejecutar
el objeto del contrato y demuestra la idoneidad y experiencia para la ejecucién y cumplimiento del
mismo. h) Que de esta forma una vez adelantada la modalidad de seleccion de contratacion aplicable
para esta clase de contrato, y haberse cumplido los requisitos de ley se procedera a la suscripcion del
presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. -
DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente contrato deben ser entendidas con el
significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural
de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayUscula inicial
deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo
con el significado establecido en los terminos de referencia del contrato. Los términos no definidos en
los documentos :referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

DEFINICIONES
CONTRATO Es el presente acuerdo de voluntades
EL MUNICIPIO | Entidad Estatal gue requiere el servicio profesional objeto de este contrato

EL Persona natural, juridica o estructura plural que presta los servicios profesionales
CQNTRATISTA objeto de este contrato )
CLAUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO: “REALIZAR ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL
MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA”. CLAUSULA TERCERA. -
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO: 1. Elaborar los contratos del personal que ocupe en
la ejecucién del contrato, y disponer del mismo para la ejecucion contractual. 2. Pagar los salarios y
prestaciones sociales, e indemnizaciones (cuando haya lugar) de dicho personal. 3. Velar por el
cumplimiento del objeto y obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 485 DEL 20 DE
NOVIEMBRE DE 2023, suscrito entre el MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA, y el CONSORCIO
PARQUES 2023, NIT. 901772948-7, Representado Legalmente por TATIANA JANETH CERON DIAZ
identificada con cedula de ciudadania No. 1.143.832.729, expedida en Cali, Valle, de conformidad EL
CONSURSO DE MERITOS ABIERTO No. CM-003-2023. 4. Las establecidas en el Manual de
Contratacién del Municipio. 5. Verificar la existencia de licencias, autorizaciones y/o permisos
necesarios para la ejecucion del contrato objeto de interventoria. No se debe dar orden de inicio sin los
permisos requeridos. 6. Revisar el presupuesto detallado de obra, las especificaciones técnicas y los
correspondientes analisis de precios unitarios. 7. Elaborar y suscribir conjuntamente con el Supervisor
del contrato, el Acta de Iniciacion de Obra. 8. Resolver las consultas que le formule el Supervisor y EL
CONTRATISTA, y hacerle las observaciones, por escrito que considere convenientes, con copia al
“DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS”
Calle 2 No. 1 - 187 Barrio Alfonso Caicedo Roa, Teléfono 8486212
Correo electrénico www.villarica-cauca.gov.co
Linea Celular: 3173724323
Cddigo Postal: 191060




CODIGO:1.03-PA-OAJ-F-029

MUNICIPIO DE VILLA RICA
NIT: 8170026754
OFICINA ASESORA JURIDICA

Desarrolloy VERSION: 04
Oportunidades

Para Todos FECHA: 02-01-2020

PAGINA: 3 DE 14

ESTADO: CONTROLADO FORMATO CONTRATO CODIGO:1.03-PA-OAJ-F-029

Supervisor. 9. Revisar la programacion de la obra a ejecutar y el flujo de caja presentados por el
Contratista y someterlos a la aprobacion del Supervisor designado por el Municipio. 10. Velar por el
estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar las modificaciones que por razones de orden
técnico o por naturaleza de la obra fueran necesarias. 11. Practicar inspecciones a la obra que ejecute
EL CONTRATISTA. 12. Inspeccionar los materiales con el objeto de rechazar los que no se gjusten a
las especificaciones técnicas dadas. 13. Realizar actividades de caracter técnico, referidas al
cumplimiento de normas y especificaciones de obra y actividades de caracter administrativo,
relacionadas con el control de uso de recursos humanos, técnicos, presupuestales, tiempos de
ejecucion etc. por parte de EL CONTRATISTA, ejerciendo de esta manera la interventoria técnica,
administrativa y financiera. 14. Organizar y poner al servicio del proyecto los recursos humanos y
técnicos que sean apropiados, para garantizar el desarrollo del trabajo dentro del estricto parametro de
calidad y cumplimiento en tiempo y costos. 15. Crear e implementar un archivo documental del
proyecto a intervenir el cual debe estar a disposicion del Municipio y de los entes de control. 16.
Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato de obra en los siguientes
aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para todo el personal del contrato. b) Manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto. c)
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 17. Garantizar que el
contratista sujeto de interventoria ejecute las medidas necesarias en materia: ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas, industriales, de seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para no poner
en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia
u omision. 18. Llevar una bitacora del contrato de obra vigilado, esto es, una memoria diaria de todos
los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como las
ordenes de interventoria, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra.
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director, y el residente de la obra, y el director
de la interventoria; a ella tendrén acceso, cuando asi lo requieran los delegados del Municipio, y los
entes de Control. 19. Revisar las actas que le presente EL CONTRATISTA de obra y aceptar o
rechazar oportunamente la estimacion de la obra que en ellas presente como realizada, segun se
ajuste o no a las especificaciones, precios y/o autorizaciones previstas en el contrato de obra
referenciado, para la ejecucion de las obras. 20. Vigilar y controlar el personal que utilice el contratista
de la obra. Este personal debe cumplir con las condiciones contractuales y la propuesta del contratista
de obra. Comprobar el registro y las planillas de este personal empleado en la obra. 21. Exigir al
contratista de la obra, la presencia en el sitio de trabajo del personal ofrecido por el contratista en su
propuesta. Asi mismo, analizar las actitudes y éticas del personal al servicio del contratista, de acuerdo
con los codigos de ética de los profesionales a perjuicio del contratista, si es del caso, exigir su
remocién cuando a su juicio perjudique el normal transcurso de la obra. 22. Ordenar la suspension de
los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto el contratista cumpla con las
especificaciones previstas en el contrato. 23. Cuidar que se corrijan las anomalias anotadas en el acta
de entrega de la obra, antes de aprobar el pago de los saldos pendientes a favor del constructor. 24.
Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto
técnico y financiero al Municipio para la resolucion final de las mismas, adjuntando los respectivos
soportes. 25. Revisar las solicitudes de modificacion del contrato de obra, tales como: adicién en
precio, prorrogas, suspensiones, etc. requeridas por el contratista de obra, y emitir un concepto técnico
previo debidamente soportado, al respecto al municipio de Villa Rica, Cauca. 26. En caso de cualquier
tipo de incumplimiento, ya sea parcial o total de parte del contratista de obra, el Interventor debera

“DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS”
Calle 2 No. 1 — 187 Barrio Alfonso Caicedo Roa, Teléfono 8486212
Correo electrénico www.villarica-cauca.gov.co
Linea Celular: 3173724323
Cddigo Postal: 191060




CODIGO:1.03-PA-OAJ-F-029"

MUNICIPIO DE VILLARICA &
NIT: 817002675-4 ‘@ Desarralloy VERSION: 04

OFICINA ASESORA JURIDICA Oportunidades
ParaTodos FECHA: 02-01-2020

PAGINA: 4 DE 14

ESTADO: CONTROLADO FORMATO CONTRATO CODIGO:1.03-PA-OAJ-F-029

enviar al Municipio (Supervisor del contrato de obra y del contrato de interventoria) copia de los
requerimientos realizados al Contratista, de los cuales siempre se deberd allegar copia a la compafiia
aseguradora que expidié las polizas de garantia del contrato de obra; igualmente debe presentar el
informe donde conste dicho incumplimiento. 27. Elaborar, suscribir y presentar al Municipio las
respectivas actas parciales de la obra vigilada. 28. Verificar en todo momento y durante la ejecucion de
los trabajos la vigencia de las podlizas de garantia. Serd obligacion de la interventoria poner en
conocimiento del CONTRATISTA y MUNICIPIO con anticipacion, la solicitud de prérroga o vencimiento
del contrato de cbra. En cada uno de estos casos, sera la Interventoria la responsable de solicitar
oportunamente el tramite, previa justificacion técnica de los hechos. 29. En el evento en que haya lugar
a una prorroga del contrato de obra, por incumplimiento en la ejecucion de la misma dentro del plazo,
sin que la interventoria haya tomado las medidas necesarias para corregir los atrasos o solicitado
oportunamente las sanciones del caso o no se haya cumplido el objeto contractual del contrato de obra
en el tiempo estipulado, la interventoria permanecera al frente de los trabajos hasta su terminacion y
cumplimiento del objeto contractual, sin que la entidad contratante deba efectuar erogacion alguna por
éste concepto. Por lo tanto, la prérroga del contrato de interventoria sera solo en tiempo. 30. Velar por
que el CONTRATISTA del CONTRATO DE OBRA No. 486 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023,
suscrito entre el municipio de Villa Rica, Cauca, y el CONSORCIO SACUDETE, con NIT 901771924-6,
representado legalmente por el sefior YURI HANEY LOPEZ BANGUERO, identificado con cedula de
ciudadania No. 10.498.050 de Santander de Quilichao, Cauca, realice todos y cada uno de los tramites
obligatorios para el desembolso del anticipo (en caso de haberse pactado) y su posterior inversion. 31.
Presentar para aprobacién del supervisor las actas parciales y el acta final del contrato de obra. 32.
Presentar informes mensuales, aprobados por el supervisor, los cuales deben como minimo contener:
a) Avance de cada una de las actividades programadas. b) Registro fotografico de los avances de la
obra vigilada, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. ¢) Resultado de los
ensayos y demds pruebas realizadas (cuando a ello haya lugar). d) Fotocopia de la bitacora. e)
Resumen de las actividades realizadas en el mes. f) Relacionar por escrito el personal empleado en la
gjecucion del contrato de obra. g) Informe de seguridad industrial. h) Informe de manejo ambiental. i)
Informe de manejo del anticipo con sus respectivos soportes (cuando a ello haya lugar). j) Actualizacion
del programa de ejecucion. k) Acreditacion de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se
encuentra al dia en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema Integral de Seguridad
Social y de Riesgos Laborales, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda. 33. Presentar informe final debidamente soportado, el cual debera ser aprobado por el
Supervisor del contrato de obra contener como minimo: a) Resumen de actividades y desarrollo del
contrato debidamente soportado. b) Registro fotografico definitivo. ¢) Acreditacion de acuerdo con lo
establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de los aportes parafiscales relativos al
Sistema Integral de Seguridad Social y de Riesgos Laborales, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda. d} Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores,
subcontratistas, y del personal empleado en la ejecucién de la obra objeto de intervencién. 34. Revisar
las solicitudes de suspension contractual que provengan de parte del Contratista, y o demas sujetos
contractuales; asi como sugerir cuando esta sea necesaria. 35. Suscribir conjuntamente con EL
MUNICIPIO y EL CONTRATISTA el Acta de Liquidacion del Contrato de obra. 36. Asistir a las
reuniones y comités técnicos y de obra realizados por EL MUNICIPIO. 37. Presentar la documentacion
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requerida para acreditar el personal exigido en los Pliegos de Condiciones o Invitacion Publica, para la
revisién y aprobacion del supervisor. 38. Ejecutar las actividades que relacionadas con el presente
contrato le asigne EL MUNICIPIO. 39. Asistir a los eventos publicos y privados que en relacion con el
objeto contractual deban llevarse a cabo. CLAUSULA CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO: El
precio del presente Contrato corresponde a DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE ($290.922.000). PARAGRAFO 1. Discriminacién del precio:
PARAGRAFO 2. En el precio pactado en esta clausula se entienden incluidos todos los costos directos
e indirectos que ocasione la ejecucion del presente contrato. PARAGRAFO 3. EL MUNICIPIO pagara
al Contratista el precio del presente Contrato con cargo al certificado de Disponibilidad nimero 1458
del 07/09//2023 PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL DEL ANO 2023,
RUBRO: 2. GASTOS 2.3 INVERSION, 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, 2.3.2.02
ADQUISICION DE DIFERENTES ACTIVOS, 2.3.2.02.02 AQUSICION DE SERVICIOS, 2.3.2.02.02.009
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES, 2.3.2.02.02.009.04 DEPORTE Y
RECREACION. 2.3.2.02.02.009.04.19 ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A, por valor de
DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MI/CTE
(290.922.000).

B PROPUESTA ECONONICA CONSORCIO PARQUES 2023 _ !
CANTIDAD CARGE U OFICID SALARID DURAG[DN—T DEDICACICH COSTOS
PERSONAL h ' ' '
PROFESIONAL i
. Direior Inlerventaria 5 RINiD 14 G § 1RG0
1 Residente de [nterventaria § 150 13 % S Z0.I85000
1 Auxliar de Interventorna § Lo T8 (S0 § 11280000
! Topogral 15 18000 14 318 §  ESn000
i RSEQ § 130000 5 §  TAEND
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL §  TLIGR.00D
Factor Mullipbzanar { ik
TOTAL COSTOS DEPERSONAL - § e
OTROS COSTOS INDIRECTOS ,
75 Alguiler do inmuehle ofeona S 1LA0000 s 1125000
75 Alnuller equioos de oficiena (computader impresora
\osaritorios) § R00M0 g 6 000 000
L i5 Services publtos § W00 i 5835000
7 Proparacion de informes $ | B8 3 14.93] 264 |
15 {Rlguiller eguipos de topegralia 5| R0 ) 18 1snmg
4l Ensayos de Laboraloria § 1300000 15 esDom
i3 Veniulo § 430000 § 35250000
SUSTOTAL _ OTROS COSTOS INDIRECTOS § 13356269
TOTAL COSTOS DIRECTOS [s
VA 18% o _ _ 15 46073
{TaTAL COSTOS INTERVENTORIA . {5 290

PARAGRAFO 4. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su precio a las
apropiaciones presupuestales. CLAUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagara a
EL CONTRATISTA el precio del presente contrato asi: La Entidad territorial realizara el pago
respectivo por pagos parciales seguin avance de obra hasta el 95% del valor del contrato de obra, en
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todo caso no podré disponer menos del 5% del valor del contrato de obra con la suscripcion del acta
de liquidacién y aprobadas por la supervision, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el
supervisor. PARAGRAFO 1. EL CONTRATISTA para el pago debera presentar: 1. Informe de
actividades realizadas. 2. Constancia o certificacién de la prestacién del servicio, expedida por el
supervisor del contrato. 3. Pago a los sistemas de Seguridad Social Integral, y de Riesgos Laborales.
4. Constancia o certificacion de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral, y de Riesgos
Laborales, expedida por el supervisor del contrato. 5. Acta de pago, expedida por el supervisor del
contrato. PARAGRAFO 2. El precio que EL MUNICIPIO se compromete a pagar al CONTRATISTA
en virtud del presente contrato se realizara de conformidad a su Programa Anual Mensualizado de
Caja - PAC-. CLAUSULA SEXTA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los documentos que hacen parte integral del
presente contrato. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos
del proceso y recibié del Municipio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4. Al momento de la celebracion del
presente contrato no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, y en
general impedimento legal y/o estatutario alguno que le prohiba suscribir el presente contrato. 5. Esta
a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral, y de
riesgos laborales. 6. El precio del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7.
Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiaciéon del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 8. Se compromete a no contratar
menores de edad para el gjercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a
menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de
la Proteccién Social y los Pactos Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por
Colombia, sobre los derechos de los nifios. CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZO: El plazo de ejecucion
del contrato es de siete punto cinco (7.5) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.
PARAGRAFO 1. El incumplimiento de este lapso por causas imputables a EL CONTRATISTA dara
lugar a la declaratoria de incumplimiento del contrato y la efectividad de la garantia de cumplimiento
por parte de EL MUNICIPIO. PARAGRAFO 2. Para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato, EL
CONTRATISTA debera haber cumplido previamente con los requisitos exigidos en el inciso 2 del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO 3. El plazo podra ser prorrogado por acuerdo de las
partes, para lo cual las garantias (en caso de haberse exigido) de los diferentes amparos deberan ser
ampliadas en los mismos términos. PARAGRAFO 4. Cuando el ultimo dia del plazo total pactado
coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer Dia Habil
siguiente. PARAGRAFO 5. La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en
la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. PARAGRAFO 6. En el evento en que el contrato deba
extenderse por una vigencia fiscal posterior al treinta y uno (31) de diciembre del afio dos mil
veintitrés (2023), se respetara el principio de anualidad fiscal y se tomaran las medidas
presupuestales pertinentes. CLAUSULA OCTAVA. - DERECHOS DEL CONTRATISTA: 1. Recibir la
remuneracion pactada en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente contrato. 2. Los
deméas que le confiera el presente contrato y el ordenamiento juridico colombiano. CLAUSULA
NOVENA. - OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA: 1. Allegar dentro del término
establecido por EL MUNICIPIO los documentos requeridos para dar inicio al contrato. 2. Otorgar las
polizas de garantia dentro de los términos establecidos por la entidad, y cuando sea el caso,
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actualizarlas. 3. Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la
legalizacion, ejecucién y liquidacion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la
materia. 4. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico en caso de existir. 5. EL
CONTRATISTA se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros,
herramientas, dotacion, implementacién, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su
disposicién para la prestacion de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del
coordinador, administrador o contratista y este respondera con ellos, autorizando que el precio del
mismo sea descontado automaticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravio
injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. 6. Recibir y
desarrollar el reparto de actividades intrinsecas al objeto del presente contrato, lo cual se efectuara de
conformidad con las necesidades propias del MUNICIPIO. 7. Atender los asuntos objeto del presente
contrato en el término en que cada uno de ellos lo requiriera, de acuerdo con las necesidades propias
del MUNICIPIO, como acatar las érdenes e instrucciones del supervisor del contrato. 8. Dar a conocer
al Municipio cualquier circunstancia que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el
objeto contractual o sobre sus obligaciones. 9. Emplear su méaxima diligencia y cuidado para el
desarrollo del objeto contractual. 10. Ser cotizante activo de los sistemas de Seguridad Social
Integral, y de Riesgos Laborales, durante la totalidad de la duracién del presente contrato, de
conformidad con lo previsto en el articulo 41 de la Ley 100 de 1993 y demas normas que lo
modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan. 11. Dar cabal cumplimiento a los compromisos de
anticorrupcién, apoyando la accion del estado colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de éste marco, EL CONTRATISTA se
compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera
representantes suyos (cuando haya lugar), exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y
les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar dadivas o cualquier halago corrupto a los
funcionarios del MUNICIPIO y al personal del supervisor, durante el desarrollo del objeto contractual.
12. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral del personal que
contrate para la ejecucién del objeto contractual, lo mismo que el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a lo sefialado en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003, para lo cual
debera aportar al MUNICIPIO, certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo
con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal,
del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral (salud y pension),
y de Riesgos Laborales, y aportes a la Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligacién que debera adjuntarse al informe del
supervisor y debera ser verificada por éste, debera verificar y dejar constancia del cumplimiento de
las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes sefialadas, durante la
vigencia del contrato. 13. Celebrar directamente y en virtud de expresa autorizacion de la Entidad
Estatal Contratante, los subcontratos necesarios, previo examen y aprobacién del Supervisor. 14.
Asistir a las actividades, audiencias, actos y demas, que para el efecto programe EL MUNICIPIO,
siempre y cuando tengan relacién directa con el objeto del presente contrato. 15. Responder por toda
clase de demandas, reclamos o procesos administrativos o judiciales que instaure el personal,
subcontratistas o terceros a consecuencia del presente contrato. 16. Las demas que deriven de la
naturaleza del presente contrato, aquellas afines a su objeto, y de la normatividad vigente que le sea
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aplicable. CLAUSULA DECIMA. - DERECHOS PARTICULARES DEL MUNICIPIO: 1. Hacer uso de
la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualguier otro derecho consagrado a la
Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. 2. Hacer uso de las clausulas
excepcionales del contrato, de conformidad a los articulos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993,
las cuales se entienden incluidas en el presente contrato, e igualmente las que por mandato legal se
tornan implicitas al mismo. PARAGRAFO. EL MUNICIPIO llevara a cabo el proceso sancionatorio
descrito en el articulo 59 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 y el manual de contratacién del municipio de Villa Rica, Cauca. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO: 1. Ejercer una actividad de vigilancia
y control sobre el presente Contrato, de manera directa a través del supervisor que para el efecto sea
designado. 2. Pagar el precio de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 3.
Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecucion,
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina. 4. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de
las obligaciones del Contratista. 5. Impartir al CONTRATISTA las instrucciones correspondientes para
el adecuado cumplimiento del objeto y actividades del contrato, a través del ALCALDE MUNICIPAL y
del supervisor del mismo, sin incurrir en conductas que desnaturalicen la esencia del presente
contrato. 6. Verificar el cumplimiento del pago de aportes a los sistemas de Seguridad Social Integral,
y de Riesgos Laborales, y certificar ello. 7. Las demas que deriven de la naturaleza del contrato y de
la normatividad vigente que le sea aplicablee CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. -
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido
en la CLAUSULA SEGUNDA del presente Contrato, asi como de los dafios que ocasionen sus
empleados, sus contratistas, y los empleados de sus subcontratistas, al Municipio en la ejecucién del
objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a
terceros por dafos especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Si
de la ejecucion del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos,
invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a la Entidad Estatal Contratante de
conformidad con lo establecido en el Articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Asi mismo, EL
CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal Contratante por
el objeto de este contrato no infringen ni vuineran los derechos de propiedad intelectual o industrial o
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. CLAUSULA DECIMA CUARTA. -
CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a no revelar a terceros los asuntos que en virtud
de la ejecucion del presente contrato llegase a conocer, salvo en los casos en los que EL MUNICIPIO
expresamente lo autorice. En relacién con la obligacion de confidencialidad de que trata este acuerdo,
EL CONTRATISTA asume obligaciones de resultado. En caso de que exista informacion sujeta a
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, la parte
interesada debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - MARCAS Y PATENTES: EL CONTRATISTA le
garantiza a |a Entidad Estatal contratante, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de
este contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - INTERPRETACION, MODIFICACION, Y
TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: EL MUNICIPIO puede interpretar, modificar,
terminar, y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80
de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente
Contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CADUCIDAD: EL MUNICIPIO estara facultado para
declarar la caducidad en los términos del articulo 18 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO. EL
MUNICIPIO llevara a cabo el proceso sancionatorio descrito en el articulo 59 de la Ley 80 de 1983, en
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concordancia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratacion del municipio de
Villa Rica, Cauca. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o
total de las actividades y/u obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL
MUNICIPIO puede imponer las siguientes multas: A) Incumplimiento en los Términos de Legalizacion
del Contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato los
documentos necesarios para la legalizacion del mismo se causara una multa de cinco (5) salarios
minimos legales diarios vigentes por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para
el cumplimiento de esta obligacién, y hasta por un maximo de cinco (5) dias. B) Incumplimiento en la
Constitucion y Mantenimiento de las Garantias: Por no constituir, mantener en vigor, renovar,
prorrogar, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
clausula correspondiente, se causard una multa equivalente a cinco (5) salarios minimos legales
diarios vigentes por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento
de esta obligacién. Si pasaren mas de cinco (5) dias calendario sin que el CONTRATISTA haya
cumplido con sus obligaciones, el MUNICIPIO podré declarar la caducidad del contrato. C)
Incumplimiento en la disposicion de elementos, equipos, materiales y personal: Si el CONTRATISTA
no dispone de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesarios para la iniciacion del
objeto contractual en la forma y plazo estipulados, se causara una multa de cinco (5) salarios minimos
legales diarios vigentes por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion. Si pasaren mas de cinco (5) dias calendario, sin que el
CONTRATISTA haya cumplido con esta obligacion, el MUNICIPIO podra declarar la caducidad del
contrato. D) Incumplimiento en la entrega de documentos: Si el CONTRATISTA incumpliere
cualquiera de sus obligaciones de entrega de documentos, se causard una multa diaria de cinco (5)
salarios minimos legales diarios vigentes por cada dia calendario transcurrido a partir de las fechas
previstas para el cumplimiento de esta obligacién. Cuando pasaren mas de cinco (5) dias calendario
sin que se haya subsanado el incumplimiento, EL MUNICIPIO podra declarar la caducidad del
contrato. E) Incumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y
Parafiscales: De acuerdo con lo estipulado en la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, el
incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social
Integral y de Riesgos Laborales, parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF) sera
causal para la imposicién de multas sucesivas, que para el efecto se fijan en cinco (5) salarios
minimos legales diarios vigentes por cada dia calendario, hasta tanto se dé el cumplimiento, previa
verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora y de acuerdo con
lo estipulado en el articulo 5 de la ley 828 de 2003, las sumas que se recauden por concepto de la
multa, en lo que respecta al Sistema General de Seguridad Social en salud, se destinaran a la
Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantia. Cuando durante la ejecucion del
contrato se observe la persistencia de este incumplimiento por cinco (5) dias, la entidad estatal dara
aplicacion a la clausula excepcional de caducidad. F) Por incumplimiento en general de las
obligaciones pactadas en el contrato y/o en los documentos del Proceso Contractual, distintas a las
antes sefialadas: En caso que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones contenidas en el
contrato, y en los demas documentos que hacen parte del presente proceso contractual, o las cumpla
deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, EL MUNICIPIO le liquidaré y cobrara multas
equivalentes a cinco (5) salarios minimos legales diarios vigentes por cada dia calendario que
transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas
efectivamente se cumplan. Si pasaren mas de cinco (5) dias calendario, sin que EL CONTRATISTA
haya cumplido, EL MUNICIPIO podré declarar la caducidad del contrato. PARAGRAFO 1. El monto
maximo de las multas sefialadas anteriormente no podra superar el veinte por ciento (20%) del precio
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del contrato. PARAGRAFO 2. El pago o deduccién de las multas no exonerara al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato de obra. PARAGRAFO 3. EL MUNICIPIO
llevara a cabo el proceso sancionatorio descrito en el articulo 59 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratacion del municipio de
Villa Rica, Cauca. PARAGRAFO 4. En caso de proceder a la aplicacion de multas, EL
CONTRATISTA autoriza expresamente al Municipio para que lleve a cabo el descuento del precio de
la multa de los saldos del contrato a su favor. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CLAUSULA PENAL:
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o total de las actividades y/u
obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al
MUNICIPIO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente hasta el VEINTE POR CIENTO (20%)
del precio total del contrato. El monto pactado en la presente clausula es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado monto. La suma de dinero puede ser compensada con los
montos que EL MUNICIPIO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato,
de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. PARAGRAFO 1. EL MUNICIPIO llevara a cabo el
proceso sancionatorio descrito en el articulo 59 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratacién del municipio de Villa Rica, cauca.
PARAGRAFQO 2. En caso de proceder a la aplicacién de multas, EL CONTRATISTA autoriza
expresamente al Municipio para que lleve a cabo el descuento del precio de la multa de los saldos del
contrato a su favor. CLAUSULA VIGESIMA.- GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL
RIESGO: EL CONTRATISTA debe constituir con una entidad bancaria o una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, a favor del MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA garantia Unica
que ampare los siguientes riesgos: 1).- Cumplimiento, de |las obligaciones derivadas del contrato,
equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas. 2).- Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones,
del personal que emplee en la ejecucion del contrato, por una cuantia equivalente al 5% del valor total
del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) afios mas. 3.)- Calidad del servicio,
por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia
igual al plazo de ejecuciéon del contrato y cuatro (4) meses mas. Si se prorroga o suspende el
contrato, el contratista deberd ampliar la vigencia de las pélizas mencionadas anteriormente.
PARAGRAFO 1. EL CONTRATISTA debe allegar la garantia Unica dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato. PARAGRAFO 2. EL CONTRATISTA asume la
responsabilidad legal que se le deba imputar en razén al desarrollo del objeto contractual y con ello
las consecuencias que del contrato se derivan. PARAGRAFO 3. En el desarrollo contractual, entre
las partes se tendré en cuenta lo plasmado en la Ley 1480 de 2011. PARAGRAFO 4. En cuanto a la
cobertura del riesgo, EL MUNICIPIO ha previsto pactar las clausulas DECIMA OCTAVA y DECIMA
NOVENA, en primera medida con la finalidad de conminar al contratista para el cumplimiento de sus
actividades y obligaciones, y en segunda medida para imputar y reclamar algun perjuicio que por
culpa o dolo del Contratista se cause al Municipio. PARAGRAFO 5. No obstante lo anterior, en el
presente clausulado se ha pactado la CLAUSULA COMPROMISORIA - SOLUCION DE
CONTROVERSIAS, y en su defecto acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es una entidad
independiente del MUNICIPIO, y en consecuencia no tiene competencia alguna para que actué
representante, agente o mandatario de la entidad territorial, tampoco tiene EL CONTRATISTA |a
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA VIGESIMA
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SEGUNDA. - CESION Y/O SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no puede ceder ni
subcontratar parcial ni totalmente sus actividades, obligaciones y/o derechos derivados del presente
Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del MUNICIPIO. Si EL CONTRATISTA es objeto de
fusion, escisién o cambio de control, EL MUNICIPIO esta facultado para conocer las condiciones de
esa operacién. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a informar oportunamente al
MUNICIPIO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento
del Contrato, EL MUNICIPIO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a
la prevista en el presente Contrato. Si EL CONTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan esta
garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente oponerse ante la autoridad
correspondiente a la operacion de fusion o escision empresarial o cambio de control. El Contratista
debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a
indemnizar al MUNICIPIO con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las actividades y/u
obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a
la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. EL
CONTRATISTA mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CASO FORTUITO
Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a
su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CLAUSULA
COMPROMISORIA — SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan
entre EL CONTRATISTA y la Entidad Estatal contratante con ocasiéon de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con
el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser
resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran mediante: CONCILIACION: Cuando la
controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante el Centro de Conciliacidn y Arbitraje de la Camara de Comercio de la ciudad de
Popayan Cauca, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si
en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se
entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de la ciudad de Popayan Cauca, las Partes no llegan a un
acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO: ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de la ciudad de Popayan Cauca.
PARAGRAFO 1. En el evento en que las partes no lleguen a un Acuerdo Conciliatorio, la controversia
se sometera y resolvera por un Tribunal de Arbitramento conformado por tres (03) arbitros, que se
sujetara a lo establecido en el reglamento del Centro de conciliacion y Arbitraje de la Cémara de
Comercio de la ciudad de Popayan, Cauca. PARAGRAFO 2. Los arbitros seran elegidos de comun
acuerdo por las partes, de la Lista que para tal efecto lleve el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la
Camara de Comercio de la ciudad de Popayan Cauca. PARAGRAFO 3. A falta de dicho acuerdo, o
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en el caso de que una de las partes no asista o no lo designen dentro de los 20 dias calendarios
siguientes a la radicacion del Tribunal en el Centro, las partes delegaran expresamente en la
Directora del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de la ciudad de Popayan
Cauca, la designacion, la cual se hara mediante sorteo efectuado entre los Arbitros inscritos en las
listas que lleva el Centro de Conciliacién y Arbitraje ID. PARAGRAFO 4. El Tribunal asi constituido se
sujetara a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012, y demas normas concordantes que modifiquen o
adicionen gue en el momento se encuentren vigentes, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres (3) Arbitros. La organizacién interna del Tribunal, se sujetara a las
reglas previstas para el efecto por el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
la ciudad de Popayan cauca. C) El Tribunal decidira en derecho. d) El Tribunal se instalara y
funcionara en la ciudad de Popayan Cauca en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de
Comercio de la misma ciudad, siendo un requisito indispensable para el funcionamiento del
Arbitramento. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato,
deben constar por escrifo y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

EL MUNICIPIO EL CONTRATISTA

Nombre: ROLLER ESCOBAR GOMEZ NOMBRE: TATIANA JANETH CERON DIAZ
Cargo: ALCALDE Cargo: Representante Legal

Direccion de correspondencia: Calle 2 No. 1 — 187 Direccion de correspondencia: CR 4 8 63 ED
Barrio Alfonso Caicedo Roa JOSENAO OF 301, cali Valle del cauca
Teléfono: 8486212 Teléfono:

Correo electronico Correo electronico:
secretariadeinfraestructura@villarica- consorcioparqg2023@gmail.com

cauca.gov.co

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - SUPERVISION: La supervisién de la ejecucién y cumplimiento
de las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA a cargo de la DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA. PARAGRAFO. El supervisor cumplira especialmente con las siguientes
funciones: 1) Efectuar control general sobre la debida ejecucién del presente contrato. 2) Impartir las
instrucciones y efectuar las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del contrato. 3)
Comunicar a EL CONTRATISTA las circunstancias que pudieran poner en riesgo la ejecucion del
presente contrato. 4) Adelantar la verificacion documental de la ejecucion del presente contrato. 5)
Velar por el adecuado cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo y en las condiciones
pactadas por las partes. 6) Hacer recomendaciones y sugerencias al contratista con respecto a la
gjecucion del contrato. 7) Expedir certificacién que dé cuenta del recibo a satisfaccion de los bienes
y/o servicios contratados. 8) Allegar inmediatamente a la carpeta del contrato toda la documentacion
original que se genere en relacioén con el contrato, una vez se suscriba y reciba dicha documentacion.
9) El supervisor respondera por el recibo a satisfaccion del objeto de este contrato y no podra
exonerar al CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales. 10) Entregar al
CONTRATISTA la informacion, documentacion, equipos y demas elementos necesarios para la
ejecucion del contrato y coordinar lo necesario con la misma finalidad. 11) Exigir el cumplimiento del
contrato en todas sus partes. 12) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren
convenientes o necesarios para el logro de los objetivos del contrato y presentarlos oportunamente a
EL CONTRATISTA. 13) Emitir concepto previo sobre la suspension, reiniciacion, modificacion,
interpretacion del contrato, terminacion por mutuo acuerdo, imposicion de sanciones y, en general, en
todos los eventos que impliquen la modificacion de las condiciones y términos confractuales,
elaborando y coordinando el tramite de los documentos respectivos los cuales, cuando corresponda,
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seran suscritos por las partes del contrato. 14) Solicitar a EL CONTRATISTA los correctivos
pertinentes cuando considere que éste no esta cumpliendo cabalmente con las obligaciones del
contrato y si no los efectia en el plazo sefialado, solicitar la aplicacién de las sanciones que
corresponda. 15) Velar por el soporte presupuestal del contrato y la vigencia de las garantias (en caso
de ser exigidas) y exigir a EL CONTRATISTA su extensién o ampliacion cuando ello se requiera;
solicitar las adiciones y modificaciones del presente contrato cuando ello sea necesario para su
continuidad. 16) Preparar las actas y documentos relacionados con el contrato que sean necesarios y
coordinar su tramite. 17) Comprobar que durante la vigencia del contrato EL CONTRATISTA de
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y, en caso contrario, adoptar o
solicitar la adopcién de medidas y la imposicion de las sanciones previstas por el mismo articulo y por
el articulo 1° de la ley 828 de 2003. 18) Las demas necesarias para la cabal ejecucion del presente
contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante de
este contrato los siguientes documentos: 1. Los estudios y documentos previos. 2. Los términos de
referencia (invitacion publica, informe de evaluacion y aceptacion de la oferta) del proceso de
seleccién, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso de seleccion del contratista.
3. La oferta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Las actas, acuerdos, informes y documentos
precontractuales. 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 6. Los demas documentos que hagan
parte del contrato en su ejecucion. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: EI presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para
su ejecucion requiere el registro presupuestal, la aprobacién de garantias. CLAUSULA TRIGESIMA. -
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EIl presente Contrato esta sujeto a registro
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA TRIGESIMA
PRIMERA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en
el presente Contrato se deben desarrollar en la jurisdiccion territorial del MUNICIPIO DE VILLA RICA
(entiéndase area urbana, y area rural) y el domicilio contractual es el municipio de Villa Rica, Cauca.
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - REGIMEN LEGAL SUPLETORIO Y JURISDICCIONAL: EI
presente contrato estard sujeto en sus efectos a las normas civiles y comerciales propias de su
naturaleza, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 de la Ley 80 de 1993, y en lo referente a
la competencia jurisdiccional a lo previsto en el articulo 75 Id. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. -
MODIFICACIONES: Cualquier modificacién al presente contrato debera constar por escrito. En el
evento en que se efectlen modificaciones que afecten la duracion del presente acuerdo de
voluntades, EL CONTRATISTA, en caso de extension, se obliga a prorrogar las garantias
correspondientes, si estas fueron solicitadas. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o caso foriuito se podra, de comun
acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecuciéon del contrato, mediante un acto en
donde conste tal evento, sin que, para los efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de
suspensién. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - EQUILIBRIO ECONOMICO Y ECUACION
CONTRACTUAL: De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, si la equivalencia entre los
derechos y obligaciones derivados del presente contrato se rompiere por causas no imputables a la
parte afectada, se adoptaran las medidas necesarias para su restablecimiento; igualmente, en el
presente contrato se mantendra la ecuacion contractual en los términos sefialados en el articulo 4°
Numerales 3° 8° y 9° de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - CAUSALES DE
TERMINACION: El presente contrato se dara por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por ejecucion total del objeto contractual. 2. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible
la ejecuciéon del contrato. 3. Por incumplimiento parcial o total del objeto contractual. 4. Por caducidad
del contrato. 5. Por decisién judicial. 6. Por mutuo acuerdo de las partes. 7. Las determinadas en el
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ordenamiento juridico y en el presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. -
LIQUIDACION: Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, y dentro del lapso maximo de
cuatro (4) meses, las partes deben liquidar el contrato. En caso de que el Contratista se oponga o no
exista un Acta de'Recibo Final, el Contratante podra liquidar unilateralmente el presente Contrato.

Para constancia, se firma en Villa Rica Cauca, é los veinte (20) dias del mes de noviembre de
2023

LA ENTIDAD CONTRATANTE EL CONTRATISTA
ke CBm, ] ~chana &sn Dia
OLLER ESCOBAR GOMEZ TATIANA JANETH CERON DIA
Alcalde Municipal CONSORCIO PARQUES 2023

NIT. 901561864-1
Representante Legal

Contratista
Proyecto: Duver H. Ararat Mina — Asesor Externo W/ :
Reviso: Edward Andres Ordofiez Rengifo - Jefe de'la oficina Asesora Juridi%‘
Aprobd: Roller Escobar Gomez — Alcade Municipal.
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En Bogota, a los 1 dias del mes de abril de 2024, se reunieron en las instalaciones del Ministerio del Interior — Subdireccién de Proyectos
para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, para la entrega y recibo formal de la totalidad de los entregables de los estudios y digefios
del convenio interadministrativo No. 1617 de 2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS
PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE
VILLA RICA - CAUCA'", los cuales fueron previamente aprobados por la interventoria y la supervision del municipio.

La presente acta no constituye aprobacion de los Estudios y Disefios por parte del Ministerio del Interior. La revision, verificacién y
aprobacion de los componentes entregados por el Municipio de Villa Rica ~ Cauca ha sido realizada por la interventoria tal como lo evidencia
el ‘ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS Y DISENOS” el cual, hace parte integral de este documento; interventoria contratada por la entidad

territorial desde su autonomia técnica y administrativa y en cumplimiento de las obligaciones contempladas en el anexo de condiciones
contractuales del convenio 1617 de 2023.

Con la presente acta se da recibo por parte de la Supervision del Ministerio de los entregables minimos conforme a los procedimientos
del Ministerio del Interior y no configura aprobacion alguna por el funcionario a cargo.

Conforme a lo anterior, se resalta que los consultores e interventores que hacen parte de este procedimiento responderan en los términos
sefialados de Ley 1474 de 2011 articulo 82:

(...) ARTICULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedara asi: Los
consultores y asesores externos responderan civi, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a las

entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de
consulforia o asesoria.

Por su parte, los interventores responderén civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades,
derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria.

()

Mediante la presente acta se deja constancia de la entrega realizada de los estudios y disefios por parte del alcalde del Municipio de Villa
Rica, los cuales fueron recibidos fisicamente y a entera satisfaccion por parte del Municipio, desarrollados por el CONSORCIO SACUDETE
NIT. 901771924, representante legal DIEGO ANDRES IBARGUEN VIDAL, con la respectiva revision, verificacion y aprobacion en todas
sus especialidades por parte de la Interventoria de la Consultoria de Estudios y Disefios realizada por la firma CONSORCIO PARQUES
2023 NIT. 901772948, representante legal TATIANA JANETH CERON DIAZ.

A confinuacion, se mencionan cada uno de los profesionales responsables de los diferentes disefos:

1. Levantamiento topografico

Consultor de disefios ] CONSORCIO SACUDETE

Profesional responsable consultor TOPOGRAFO - DIANA FAISURY ARRECHEAMERA /. 2%‘75,507& Ffhvechea rp
Matricula profesional No, : M.P, 01-15235

Interventor : CONSORCIO PARQUES 2023

Profesional responsable interventor : ARQ, - CARLOS ALBERTO RIVERA CEBALLOS

Matricula profesional No. : M.P, A13112020-1062286253

2. Estudio de suelos

Consuttor de disefios ; CONSORCIO SACUDETE J
Profesional responsable consultor - ING, CIVIL - NELSON ARMANDO FIERRO PEREZ
Matricula profesional No. : M.P, 25202-41098




PROCESO |GESTION DE BIENES Y SERVICIOS | VERSION 3
& MINISYRRYO DRL INTRIOR ACTA DE RECIBO DE PAGINA 2de 5
FORMATO ENTREGABLES DE ESTUDIOSY [ ...\ e
DISENOS VIGENCIA 31/08/2022
ANEXO 22
Interventor CONSORCIO PARQUES 2023

Profesional responsable interventor
Matricula profesional No.

3. Plan de manejo ambiental
Consultor de disefios
Profesional responsable consultor
Matricula profesional No

Interventor

Profesional responsable interventor : ;

Matricula profesional No.

4. Estudio Estructural

Consultor de disefios
Profesional responsable consultor
Matricula profesional No.

Interventor
Profesional responsable interventor
Matricula profesional No.

5. Estudio Eléctrico

Consultor de disefios
Profesional responsable consultor
Matricula profesional No.

Interventor
Profesional responsable interventor
Matricula profesional No.

6. Estudio Hidrosanitario

Consultor de disefios
Profesional responsable
Matricula profesional No,

Interventor
Profesional responsable interventor
Matricula profesional No.

7. Estudio Arquitectonico
Consultor de disefios

Profesional responsable consultor
Matricula profesional No.

ING. CIVIL ESP. GEOTECNIA - JOSE ALBERTO MUNOZ GALLEGO
M.P. 19202-62727 CAU

et

CONSORCIO SACUDETE
ARQ. ESP. GERENCIA AMBIENTAL - RAFAEL EMIRO PEREZ ALBISﬁ

M.P. A08972008-92517431

CONSORCIO PARQUES 2023
ING. CIVIL ESP. HIDROSANITARIO Y AMBIENTAL - ANDRES SIERRA NAVAS
M.P. 22202-105639

CONSORCIO SACUDETE
ING. CIVIL ESP. ESTRUCTURAL - ALVARO CABALLERO GUERRERO
M.P. 08202-097740 ATL

CONSORCIO PARQUES 2023
ING. CIVIL ESP. ESTRUCTURAL - WILLIAM DARIO HINCAPIE SABOGA
M.P. 19202-417588

CONSORCIO SACUDETE
ING. ELECTRICISTA - JAVIER DAVID ORTEGA PEREZ
M.P. AT205 - 81687

CONSORCIO PARQUES 2023

ING. ELECTRICISTA - MARIA JOSE GONZALEZ BRICENO
M.P. CN206-167978

CONSORCIO SACUDETE
ING. CIVIL - MARCO ANTONIO DE LEON ANGULO cares

l . "
M.P. 1320204979 BLV " )
CONSORCIO PARQUES 2023 / ,,0/
ING. CIVIL ESP. HIDROSANITARIO Y AMBIENTAL - ANBRES SIERRA NAVAS ~of e ff

M.P. 22202-105639

w—
CONSORCIO SACUDETE —
ARQ. - RAFAEL EMIRO PEREZ ALBIS —
M.P. A0B972008-92617431 . 4




PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS VERSION 3
MING ACTA DE RECIBO DE PAGINA 3deb
$ STERIO DEL INTERIOR ENTREGABLES DE ESTUDIOS Y
FORMATO f FECHA DE
DISENOS VIGENCIA 31/08/2022
ANEXO 22
Interventor CONSORCIO PARQUES 2023
Profesional responsable interventor ARQ.- CARLOS ALBERTO RIVERA CEBALLOS
Matricula profesional No. M.P. A13112020-1062286253
a— p
8. Costos y Presupuestos -
]
Consultor de disefios CONSORCIO SACUDETE C’/ s
Profesional responsable consultor ARQ. - RAFAEL EMIRO PEREZ ALBIS
Matricula profesional No. M.P. A08972008-92517431
Interventor CONSORCIO PARQUES 2023
Profesional responsable interventor ING. CIVIL - OSCAR IVAN ZULUAGA ARANZAZU
Matricula profesional No. M.P. 76202-099597 VLL
VALORES COMPARATIVOS DETALLADOS
le : Contratado Resultado
Detall Convenio Municipio Conslions
Estudios, Disefios y Obra
Valor Estudios y Disefio $ 199.641.480 $ 199.641.480 $ 199.641.480
Valor Presupuesto de obra $2.418.653.183 $ 2.337.907.683 $ 2.408.719.446
Valor Parcial $2.618.294.663 $2.537.549.163 $ 2.608.360.926
Interventoria
Valor Interventoria Estudios y disefio $ 96.974.000 $75.421.334 $75.421.334
Valor Interventoria de obra $ 193.948.000 $ 215.500.666 $ 215.500.666
Valor Parcial $ 290.922.000 $290.922.000 $290.922.000
TOTAL s 2.909.216.663,00 [$ 2.828.471.16300 |$ 2.899.282.925,00
VALORES ADICIONALES REQUERIDOS PARA EL PROYECO $70.811.762, 00 M/L

9. ACLARACIONES ADICIONALES

* Se deja claridad que los valores adicionales aportados por el municipio son la diferencia del total del resultado de la consultoria
respecto al fotal contratado por el municipio.

» Para el contrato de estudios, disefios y obra, el municipio realizo la contratacion por la suma de $ 2.537.549.163 M/L, por otra
parte, el del contrato de estudios, disefios y obra derivd un valor por la suma de $ 2.608.360.926; por esta razon, se evidencid
que de acuerdo con el resultado de la consultoria el presupuesto para la ejecucion de la obra superd el monto de la cuantia total
contratada por el municipio en un valor de $ 70.811.762,00 MIL.

*  Parael contrato de interventoria de estudios, disefios y obra, el Ministerio del Interior aporta la suma de $ 200.922.000 M/L y el
municipio realizé la contratacion por la suma de $ 290.922.000 M/L; para este contrato no se requiere adicion presupuestal y se

ejecutaré la totalidad de los recursos,
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