CUADRO COMPARATIVO ESTUDIO DE SECTOR SDI-004-MET2026

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ´ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

ESTUDIO DE SECTOR ICBF - SDI-004-MET2026

ANALISIS DE COTIZACIONES PRESENTADAS

				SURAMERICANA INVERSIONES SAS		ATLAS INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS		JACINTO ALFONSO MALAGON		
1. COSTOS DIRECTOS										
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (INDEXADO A 2025)	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (INDEXADO A 2025)	PROMEDIO
1,01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	1	$8.847	$ 8.847	$8.779	$ 8.779	$8.590	$ 8.590	$ 8.739
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	1	$6.182	$ 6.182	$6.134	$ 6.134	$6.002	$ 6.002	$ 6.106
1,03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	ML	1	$27.500	$ 27.500	$27.286	$ 27.286	$26.699	$ 26.699	$ 27.161
1,04	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	1	$57.024	$ 57.024	$56.581	$ 56.581	$55.363	$ 55.363	$ 56.323
1,05	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO	UND	1	$13.284	$ 13.284	$13.181	$ 13.181	$12.897	$ 12.897	$ 13.120
1,06	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UND	1	$16.722	$ 16.722	$16.593	$ 16.593	$16.235	$ 16.235	$ 16.517
1,07	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.	UND	1	$16.070	$ 16.070	$15.945	$ 15.945	$15.602	$ 15.602	$ 15.872
1,08	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	1	$18.999	$ 18.999	$18.852	$ 18.852	$18.446	$ 18.446	$ 18.766
1,09	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	1	$13.738	$ 13.738	$13.631	$ 13.631	$13.338	$ 13.338	$ 13.569
1,10	RETIRO MANTO ASFALTICO	M2	1	$12.970	$ 12.970	$12.869	$ 12.869	$12.592	$ 12.592	$ 12.810
1,11	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CARPETA ASFALTICA	M3	1	$383.658	$ 383.658	$380.678	$ 380.678	$372.484	$ 372.484	$ 378.940
1,12	SUBBASE RECEBO ZONAS EXTERIORES	M3	1	$141.896	$ 141.896	$140.794	$ 140.794	$137.763	$ 137.763	$ 140.151
1,13	DEMOLICION MANUAL DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M3	1	$20.767	$ 20.767	$20.606	$ 20.606	$20.162	$ 20.162	$ 20.511
1,14	DESMONTE DE GRIFERIA ANTIVANDÁLICA. INCLUYE DEMAS ACCESORIOS	UND	1	$28.054	$ 28.054	$27.836	$ 27.836	$27.237	$ 27.237	$ 27.709
1,15	BASE ARENA CEMENTO	M3	1	$219.141	$ 219.141	$217.439	$ 217.439	$212.758	$ 212.758	$ 216.446
1,16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1	$27.099	$ 27.099	$26.889	$ 26.889	$26.310	$ 26.310	$ 26.766
1,17	COMPROBACIÓN DE LA APARICIÓN DE FUGAS O DEFECTOS DE LOS COLECTORES ENTERRADOS.	UND	1	$262.856	$ 262.856	$260.814	$ 260.814	$255.200	$ 255.200	$ 259.623
1,18	LIMPIEZA DE LOS SUMIDEROS Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$21.267	$ 21.267	$21.102	$ 21.102	$20.648	$ 20.648	$ 21.006
1,19	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS POZOS DE REGISTRO	UND	1	$11.709	$ 11.709	$11.618	$ 11.618	$11.368	$ 11.368	$ 11.565
1,20	REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$179.220	$ 179.220	$177.828	$ 177.828	$174.000	$ 174.000	$ 177.016
1,21	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LOS DESPERFECTOS QUE APAREZCAN EN LAS CAJAS DE INSPECCIÓN A PIE DE BAJANTE, DE PASO O SIFÓNICAS.	UND	1	$46.597	$ 46.597	$46.235	$ 46.235	$45.240	$ 45.240	$ 46.024
1,22	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DE ELEVACIÓN	UND	1	$260.671	$ 260.671	$258.646	$ 258.646	$253.078	$ 253.078	$ 257.465
1,23	SUMINISTRO DE ELEMENTOS AFECTADOS BOMBAS DE ELEVACIÓN(CONTACTOR Y UNIÓN UNIVERSAL)	UND	1	$260.671	$ 260.671	$258.646	$ 258.646	$253.078	$ 253.078	$ 257.465
1,24	REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO	UND	1	$179.220	$ 179.220	$177.828	$ 177.828	$174.000	$ 174.000	$ 177.016
1,25	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO	UND	1	$65.897	$ 65.897	$65.385	$ 65.385	$63.977	$ 63.977	$ 65.086
1,26	MANTENIMIENTO DE TANQUE SUBTERRÁNEO	UND	1	$930.140	$ 930.140	$922.915	$ 922.915	$903.048	$ 903.048	$ 918.701
1,27	MANTENIMIENTO DE TANQUE AÉREO EN PVC	UND	1	$157.362	$ 157.362	$156.140	$ 156.140	$152.779	$ 152.779	$ 155.427
1,28	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA	UND	1	$298.700	$ 298.700	$296.380	$ 296.380	$290.000	$ 290.000	$ 295.027
1,29	MANTENIMIENTO DE EQUIPO EYECTOR	UND	1	$298.700	$ 298.700	$296.380	$ 296.380	$290.000	$ 290.000	$ 295.027
1,30	LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA (RETIRO DE LODOS Y CAPAS GRUESAS FLOTANTES, RETIRO DE CAPA GRUESA ACUMULADA EN LA SUPERFICIE DE	UND	1	$1.433.760	$ 1.433.760	$1.422.624	$ 1.422.624	$1.392.000	$ 1.392.000	$ 1.416.128
1,31	LIMPIEZA DE TUBERÍAS POR OBSTRUCCIÓN	UND	1	$262.856	$ 262.856	$260.814	$ 260.814	$255.200	$ 255.200	$ 259.623
1,32	CODO SANITARIO DE 4" PARA BAJANTE	UND	1	$29.355	$ 29.355	$29.127	$ 29.127	$28.500	$ 28.500	$ 28.994
1,33	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	ML	1	$50.877	$ 50.877	$50.482	$ 50.482	$49.395	$ 49.395	$ 50.251
1,34	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL EN CONCRETO (LIMPIEZA DE ELEMENTOS, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS	ML	1	$17.922	$ 17.922	$17.783	$ 17.783	$17.400	$ 17.400	$ 17.702
1,35	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	M2	1	$20.954	$ 20.954	$20.792	$ 20.792	$20.344	$ 20.344	$ 20.697
1,36	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	ML	1	$46.726	$ 46.726	$46.363	$ 46.363	$45.365	$ 45.365	$ 46.152
1,37	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Retiro y remplazo de la superficie de impermeabilizacion averiada, reparacion de los desperfectos en los encuentros con sumideros y paramentos verticales.	M2	1	$46.726	$ 46.726	$46.363	$ 46.363	$45.365	$ 45.365	$ 46.152
1,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES (REJAS) GALVANIZADO PARA VENTANAS	M2	1	$14.269	$ 14.269	$14.159	$ 14.159	$13.854	$ 13.854	$ 14.094
1,39	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (INCLUYE LIMPIEZA, ARREGLO Y LUBRICACIÓN PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1	$79.121	$ 79.121	$78.506	$ 78.506	$76.816	$ 76.816	$ 78.148
1,40	MANTENIMIENTO DE VENTANA METÁLICAS	M2	1	$25.091	$ 25.091	$24.896	$ 24.896	$24.360	$ 24.360	$ 24.782
1,41	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA	M2	1	$21.506	$ 21.506	$21.339	$ 21.339	$20.880	$ 20.880	$ 21.242
1,42	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA	M2	1	$71.688	$ 71.688	$71.131	$ 71.131	$69.600	$ 69.600	$ 70.806
1,43	MANTENIMIENTO DE PORTÓN EN TUBERÍA METÁLICA	M2	1	$25.091	$ 25.091	$24.896	$ 24.896	$24.360	$ 24.360	$ 24.782
1,44	MANTENIMIENTO DE ANGEO METÁLICO SOBRE VENTANAS	M2	1	$10.753	$ 10.753	$10.670	$ 10.670	$10.440	$ 10.440	$ 10.621
1,45	MANTENIMIENTO DE CAMPANA EXTRACTORA	UND	1	$454.024	$ 454.024	$450.498	$ 450.498	$440.800	$ 440.800	$ 448.441
1,46	MANTENIMIENTO DE VENTILADORES DE TECHO (inspección y verificación del estado de los ventiladores de forma periódica, por lo menos una vez al mes. Revisar las conexiones eléctricas y la estructura general del ventilador para asegurarse de que no haya cables sueltos o expuestos. Verificar que las aspas estén bien ajustadas y apretadas para evitar vibraciones o ruidos molestos)	UND	1	$47.792	$ 47.792	$47.421	$ 47.421	$46.400	$ 46.400	$ 47.204
1,47	MANTENIMIENTO DE VENTILADORES DE PARED INCLUYE Revisión del estado del cableado y conexiones eléctricas,Lubricación del motor y rodamientos con aceite especializado	UND	1	$47.792	$ 47.792	$47.421	$ 47.421	$46.400	$ 46.400	$ 47.204
1,48	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA (LIMPIEZA DE ELEMENTOS, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN	UND	1	$45.402	$ 45.402	$45.050	$ 45.050	$44.080	$ 44.080	$ 44.844
1,49	ALISTADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	1	$59.211	$ 59.211	$58.751	$ 58.751	$57.486	$ 57.486	$ 58.483
1,50	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	1	$48.638	$ 48.638	$48.260	$ 48.260	$47.221	$ 47.221	$ 48.040
1,51	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	1	$39.794	$ 39.794	$39.485	$ 39.485	$38.635	$ 38.635	$ 39.305
1,52	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	M3	1	$167.939	$ 167.939	$166.634	$ 166.634	$163.047	$ 163.047	$ 165.873
1,53	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	1	$115.514	$ 115.514	$114.617	$ 114.617	$112.150	$ 112.150	$ 114.094
1,54	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	1	$47.651	$ 47.651	$47.281	$ 47.281	$46.263	$ 46.263	$ 47.065
1,55	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	1	$33.306	$ 33.306	$33.048	$ 33.048	$32.336	$ 32.336	$ 32.897
1,56	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	1	$70.028	$ 70.028	$69.485	$ 69.485	$67.989	$ 67.989	$ 69.167
1,57	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	1	$80.948	$ 80.948	$80.319	$ 80.319	$78.590	$ 78.590	$ 79.952
1,58	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	1	$116.149	$ 116.149	$115.247	$ 115.247	$112.766	$ 112.766	$ 114.721
1,59	SUBBASE RECEBO ZONAS EXTERIORES	M3	1	$141.896	$ 141.896	$140.794	$ 140.794	$137.763	$ 137.763	$ 140.151
1,60	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO O VALVULA DE BOLA DE 1 1/2" EN PVC	UND	1	$56.246	$ 56.246	$55.810	$ 55.810	$54.608	$ 54.608	$ 55.555
1,61	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 8x10" DE PVC PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE ACONDICIONADOR Y ADHESIVO)	UND	1	$190.550	$ 190.550	$189.070	$ 189.070	$185.000	$ 185.000	$ 188.207
1,62	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" (INC NIVELACION DE PRECISION)	ML	1	$67.826	$ 67.826	$67.299	$ 67.299	$65.850	$ 65.850	$ 66.991
1,63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" (INC NIVELACION DE PRECISION)	ML	1	$98.283	$ 98.283	$97.519	$ 97.519	$95.420	$ 95.420	$ 97.074
1,64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" (INC NIVELACION DE PRECISION)	ML	1	$142.758	$ 142.758	$141.649	$ 141.649	$138.600	$ 138.600	$ 141.002
1,65	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12" (INC NIVELACION DE PRECISION)	ML	1	$202.189	$ 202.189	$200.619	$ 200.619	$196.300	$ 196.300	$ 199.703
1,66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 14" (INC NIVELACION DE PRECISION)	ML	1	$286.855	$ 286.855	$284.627	$ 284.627	$278.500	$ 278.500	$ 283.327
1,67	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16" (INC NIVELACION DE PRECISION)	ML	1	$383.984	$ 383.984	$381.002	$ 381.002	$372.800	$ 372.800	$ 379.262
1,68	ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)	M3	1	$136.279	$ 136.279	$135.221	$ 135.221	$132.310	$ 132.310	$ 134.603
1,69	SERVICIO DE SUCCIÓN CON VACTOR PARA AGUSA RESIDUALES	M3	1	$1.433.760	$ 1.433.760	$1.422.624	$ 1.422.624	$1.392.000	$ 1.392.000	$ 1.416.128
1,70	MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS	UND	1	$215.064	$ 215.064	$213.394	$ 213.394	$208.800	$ 208.800	$ 212.419
1,71	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS	UND	1	$334.544	$ 334.544	$331.946	$ 331.946	$324.800	$ 324.800	$ 330.430

OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ´ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

ESTUDIO DE SECTOR ICBF - SDI-004-MET2026				ANALISIS DE COTIZACIONES PRESENTADAS						
				SURAMERICANA INVERSIONES SAS		ATLAS INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS		JACINTO ALFONSO MALAGON		
1,72	MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES	UND	1	$442.076	$ 442.076	$438.642	$ 438.642	$429.200	$ 429.200	$ 436.639
1,73	MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y PULSADORES	UND	1	$35.844	$ 35.844	$35.566	$ 35.566	$34.800	$ 34.800	$ 35.403
1,74	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AVISO DE SALIDA EMERGENCIA BAJO CONSUMO, 3 HORAS DE AUTONOMÍA CON LED, CONJUNTO PARA MONTAJE DE LUMINARIA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU	UND	1	$222.374	$ 222.374	$220.647	$ 220.647	$215.897	$ 215.897	$ 219.639
1,75	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA WALL PACK/ REFLECTOR LED 30W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP	UND	1	$211.010	$ 211.010	$209.371	$ 209.371	$204.864	$ 204.864	$ 208.415
1,76	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA WALL PACK/ REFLECTOR LED 70W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP	UND	1	$261.377	$ 261.377	$259.347	$ 259.347	$253.764	$ 253.764	$ 258.162
1,77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X120 SERIE B	UND	1	$189.931	$ 189.931	$188.456	$ 188.456	$184.399	$ 184.399	$ 187.596
1,78	REVISIÓN DE LAS LUMINARIAS Y REPOSICIÓN DE LAS LÁMPARAS POR GRUPOS DE EQUIPOS COMPLETOS Y ÁREAS DE ILUMINACIÓN.	UND	1	$25.924	$ 25.924	$25.722	$ 25.722	$25.169	$ 25.169	$ 25.605
1,79	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	1	$175.099	$ 175.099	$173.739	$ 173.739	$169.999	$ 169.999	$ 172.946
1,80	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UND	1	$88.756	$ 88.756	$88.066	$ 88.066	$86.171	$ 86.171	$ 87.664
1,81	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	1	$177.068	$ 177.068	$175.693	$ 175.693	$171.911	$ 171.911	$ 174.891
1,82	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	1	$155.394	$ 155.394	$154.188	$ 154.188	$150.868	$ 150.868	$ 153.483
1,83	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	1	$195.521	$ 195.521	$194.002	$ 194.002	$189.826	$ 189.826	$ 193.116
1,84	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	1	$246.030	$ 246.030	$244.119	$ 244.119	$238.864	$ 238.864	$ 243.004
1,85	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	1	$135.674	$ 135.674	$134.621	$ 134.621	$131.723	$ 131.723	$ 134.006
1,86	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO EMT.	ML	1	$156.829	$ 156.829	$155.611	$ 155.611	$152.262	$ 152.262	$ 154.901
1,87	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT PVC. INCLUYE	ML	1	$106.003	$ 106.003	$105.179	$ 105.179	$102.915	$ 102.915	$ 104.699
1,88	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO.	ML	1	$126.630	$ 126.630	$125.646	$ 125.646	$122.941	$ 122.941	$ 125.072
1,89	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC, 1 1/2" INCLUYE	ML	1	$65.608	$ 65.608	$65.098	$ 65.098	$63.697	$ 63.697	$ 64.801
1,90	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2"	ML	1	$89.916	$ 89.916	$89.217	$ 89.217	$87.297	$ 87.297	$ 88.810
1,91	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE	ML	1	$54.457	$ 54.457	$54.034	$ 54.034	$52.870	$ 52.870	$ 53.787
1,92	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1 1/2"	ML	1	$73.495	$ 73.495	$72.924	$ 72.924	$71.354	$ 71.354	$ 72.591
1,93	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC, 1 1/2" INCLUYE	ML	1	$43.881	$ 43.881	$43.541	$ 43.541	$42.603	$ 42.603	$ 43.342
1,94	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2"	ML	1	$62.056	$ 62.056	$61.574	$ 61.574	$60.248	$ 60.248	$ 61.292
1,95	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC, 1" INCLUYE	ML	1	$34.794	$ 34.794	$34.524	$ 34.524	$33.780	$ 33.780	$ 34.366
1,96	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1"	ML	1	$43.484	$ 43.484	$43.146	$ 43.146	$42.217	$ 42.217	$ 42.949
1,97	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC, 1" INCLUYE	ML	1	$26.520	$ 26.520	$26.314	$ 26.314	$25.747	$ 25.747	$ 26.194
1,98	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO. 1"	ML	1	$37.450	$ 37.450	$37.159	$ 37.159	$36.359	$ 36.359	$ 36.989
1,99	RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS	UND	1	$25.703	$ 25.703	$25.503	$ 25.503	$24.954	$ 24.954	$ 25.386
2,00	ACONDICIONAMIENTO PUNTO ELECTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	UND	1	$86.580	$ 86.580	$85.908	$ 85.908	$84.058	$ 84.058	$ 85.515
2,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 8 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	ML	1	$13.180	$ 13.180	$13.077	$ 13.077	$12.796	$ 12.796	$ 13.018
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	ML	1	$9.720	$ 9.720	$9.644	$ 9.644	$9.437	$ 9.437	$ 9.600
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	ML	1	$3.962	$ 3.962	$3.931	$ 3.931	$3.847	$ 3.847	$ 3.913
2,04	SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA, CONECTORES, APARATO Y CABLE RG 59 HASTA 7M	UND	1	$87.254	$ 87.254	$86.576	$ 86.576	$84.712	$ 84.712	$ 86.181
2,05	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	1	$40.749	$ 40.749	$40.432	$ 40.432	$39.562	$ 39.562	$ 40.248
2,06	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	1	$51.871	$ 51.871	$51.468	$ 51.468	$50.360	$ 50.360	$ 51.233
2,07	DESTRONQUE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO EXISTENTE EN OBRA	M2	1	$30.035	$ 30.035	$29.802	$ 29.802	$29.160	$ 29.160	$ 29.666
2,08	LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ACIDO MURIATICO PARA PISOS EXISTENTES	M2	1	$22.227	$ 22.227	$22.054	$ 22.054	$21.579	$ 21.579	$ 21.954
2,09	BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4	M2	1	$105.508	$ 105.508	$104.689	$ 104.689	$102.435	$ 102.435	$ 104.210
2,10	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	1	$84.709	$ 84.709	$84.051	$ 84.051	$82.242	$ 82.242	$ 83.667
2,11	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	ML	1	$51.693	$ 51.693	$51.292	$ 51.292	$50.187	$ 50.187	$ 51.057
2,12	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 (INCLUYE AFINADO)	M2	1	$113.101	$ 113.101	$112.223	$ 112.223	$109.807	$ 109.807	$ 111.710
2,13	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	M2	1	$83.813	$ 83.813	$83.162	$ 83.162	$81.372	$ 81.372	$ 82.782
2,14	GRANITO PULIDO	M2	1	$118.947	$ 118.947	$118.023	$ 118.023	$115.483	$ 115.483	$ 117.484
2,15	GRAVILLA LAVADA (INCLUYE DILATACIÓN EN PVC)	M2	1	$71.460	$ 71.460	$70.905	$ 70.905	$69.378	$ 69.378	$ 70.581
2,16	TABLETA GRES DE 10 x 10. MORT. 1:4	M2	1	$73.492	$ 73.492	$72.921	$ 72.921	$71.352	$ 71.352	$ 72.588
2,17	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4	M2	1	$83.540	$ 83.540	$82.892	$ 82.892	$81.107	$ 81.107	$ 82.513
2,18	TABLETA DE GRES LISO 30X30 INCLUYE ALISTADO MORTERO 1:4 e=0,035m	M2	1	$84.205	$ 84.205	$83.551	$ 83.551	$81.752	$ 81.752	$ 83.169
2,19	TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2	1	$75.897	$ 75.897	$75.308	$ 75.308	$73.687	$ 73.687	$ 74.964
2,20	TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	1	$107.324	$ 107.324	$106.491	$ 106.491	$104.198	$ 104.198	$ 106.004
2,21	PISO VINILICO HOMOGENEO E=2mm CAPA DE RODADURA DE 7 MICRAS INCLUYE AISLAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MASTICO	M2	1	$69.654	$ 69.654	$69.113	$ 69.113	$67.626	$ 67.626	$ 68.798
2,22	GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065	ML	1	$55.319	$ 55.319	$54.890	$ 54.890	$53.708	$ 53.708	$ 54.639
2,23	GUARDAESCOBA EN VINISOL	ML	1	$16.632	$ 16.632	$16.502	$ 16.502	$16.147	$ 16.147	$ 16.427
2,24	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	1	$15.194	$ 15.194	$15.076	$ 15.076	$14.752	$ 14.752	$ 15.007
2,25	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	1	$15.194	$ 15.194	$15.076	$ 15.076	$14.752	$ 14.752	$ 15.007
2,26	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	ML	1	$31.826	$ 31.826	$31.579	$ 31.579	$30.899	$ 30.899	$ 31.435
2,27	MEDIACAÑA EN GRANITO h = 0,10 M	ML	1	$85.880	$ 85.880	$85.213	$ 85.213	$83.378	$ 83.378	$ 84.824
2,28	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30	ML	1	$44.816	$ 44.816	$44.468	$ 44.468	$43.510	$ 43.510	$ 44.265
2,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0.20 X 0.20 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	1	$80.954	$ 80.954	$80.325	$ 80.325	$78.596	$ 78.596	$ 79.958
2,30	ENCHAPE EN GRANITO PARA MESONES	M2	1	$198.836	$ 198.836	$197.292	$ 197.292	$193.045	$ 193.045	$ 196.391
2,31	POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90	UND	1	$412.434	$ 412.434	$409.231	$ 409.231	$400.422	$ 400.422	$ 407.362
2,32	BORDILLO DUCHA CERAMICA 0.30 X 0.30	M2	1	$88.694	$ 88.694	$88.005	$ 88.005	$86.110	$ 86.110	$ 87.603
2,33	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 M	M2	1	$91.381	$ 91.381	$90.671	$ 90.671	$88.719	$ 88.719	$ 90.257
2,34	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	1	$113.321	$ 113.321	$112.441	$ 112.441	$110.020	$ 110.020	$ 111.927
2,35	PISO TERRAZAS EN LOSETAS CONCRETO ANTIDESLIZANTE 40X40X06	M2	1	$89.456	$ 89.456	$88.761	$ 88.761	$86.850	$ 86.850	$ 88.356
2,36	PISO EN MADERA ZAPAN. ACABADO : TINTILLA, SELLADOR MINIMO 6 MANOS Y LACA.	M2	1	$383.477	$ 383.477	$380.499	$ 380.499	$372.308	$ 372.308	$ 378.761
2,37	GUARDAESCOBA EN MADERA	ML	1	$49.859	$ 49.859	$49.472	$ 49.472	$48.407	$ 48.407	$ 49.246
2,38	PISO DESK EN PVC SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA/INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	1	$148.787	$ 148.787	$147.632	$ 147.632	$144.454	$ 144.454	$ 146.958
2,39	LISTON M.H AMARILLO	M2	1	$112.812	$ 112.812	$111.936	$ 111.936	$109.526	$ 109.526	$ 111.424
2,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	1	$83.508	$ 83.508	$82.860	$ 82.860	$81.076	$ 81.076	$ 82.481
2,41	PISOS EN CONCRETO, PLANTILLA EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI ESPESOR = 0,07 m, UTILIZAR FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE 600 gr x	M2	1	$90.636	$ 90.636	$89.932	$ 89.932	$87.996	$ 87.996	$ 89.522
2,42	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE f'c=3.000PSI - ESPESOR = 0.07m, PULIDO Y BRILLADO CON HELICOPTERO, UTILIZAR	M2	1	$90.280	$ 90.280	$89.579	$ 89.579	$87.651	$ 87.651	$ 89.170
2,43	JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON ANCHO 2.0cm Y PROFUNDIDAD DE 1.0 cm + PERFIL O WING DE ALUMINIO SELLADO CON	ML	1	$32.071	$ 32.071	$31.822	$ 31.822	$31.137	$ 31.137	$ 31.676
2,44	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA PISOS EN CONCRETO, INCLUYE ENDURECEDOR DE CUARZO.	ML	1	$33.723	$ 33.723	$33.461	$ 33.461	$32.741	$ 32.741	$ 33.309
2,45	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m. ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA	M2	1	$82.469	$ 82.469	$81.828	$ 81.828	$80.067	$ 80.067	$ 81.455
2,46	ACERO DE REFUERZO 3/8" FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1	$12.360	$ 12.360	$12.264	$ 12.264	$12.000	$ 12.000	$ 12.208
2,47	ACERO DE REFUERZO 1/4" FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1	$12.360	$ 12.360	$12.264	$ 12.264	$12.000	$ 12.000	$ 12.208
2,48	ACERO DE REFUERZO 1/2" FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1	$12.360	$ 12.360	$12.264	$ 12.264	$12.000	$ 12.000	$ 12.208
2,49	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZADO f'c=2.500 PSI. MARCO EN	ML	1	$321.123	$ 321.123	$318.629	$ 318.629	$311.770	$ 311.770	$ 317.174
2,50	PISO EN DECK DE MADERA TEKA INMUNIZADA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN POYO EN MORTERO 1:4 + PERFIL DE ALUMINIO, PARA	M2	1	$266.836	$ 266.836	$264.763	$ 264.763	$259.064	$ 259.064	$ 263.554
2,51	PISO VINILO M2	M2	1	$73.806	$ 73.806	$73.233	$ 73.233	$71.657	$ 71.657	$ 72.899
2,52	GUARDAESCOBA PARA PISO VINILO	ML	1	$16.044	$ 16.044	$15.919	$ 15.919	$15.576	$ 15.576	$ 15.846
2,53	BALDOSA PARED 30X30	M2	1	$84.212	$ 84.212	$83.558	$ 83.558	$81.759	$ 81.759	$ 83.176
2,54	BALDOSA PORCELANATO 60X60	M2	1	$113.185	$ 113.185	$112.305	$ 112.305	$109.888	$ 109.888	$ 111.793
2,55	PISO EN CONCRETO ESMALTADO (DILATACIÓNES EN SIKAFLEX)	M2	1	$97.647	$ 97.647	$96.889	$ 96.889	$94.803	$ 94.803	$ 96.447

OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ´ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

ESTUDIO DE SECTOR ICBF - SDI-004-MET2026				ANALISIS DE COTIZACIONES PRESENTADAS						
				SURAMERICANA INVERSIONES SAS		ATLAS INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS		JACINTO ALFONSO MALAGON		
2,56	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	M2	1	$86.465	$ 86.465	$85.794	$ 85.794	$83.947	$ 83.947	$ 85.402
2,57	ADOQUÍN EN CONCRETO ECOLÓGICO.	M2	1	$90.948	$ 90.948	$90.242	$ 90.242	$88.299	$ 88.299	$ 89.830
2,58	BALDOSA DE GRANITO VIBROPRENSADA COLOR BLANCO HUILA TIPO ALFA O SIMILAR 30x30 CM (INCLUYE EMBOQUILLADO DESTRONQUE PULIDA Y	M2	1	$120.745	$ 120.745	$119.807	$ 119.807	$117.228	$ 117.228	$ 119.260
2,59	PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE	M2	1	$173.728	$ 173.728	$172.378	$ 172.378	$168.667	$ 168.667	$ 171.591
2,60	PISO VINILICO EN ROLLO ALTO TRÁFICO	M2	1	$68.364	$ 68.364	$67.833	$ 67.833	$66.373	$ 66.373	$ 67.523
2,61	REPOSICION PISO EN MADERA	M2	1	$86.553	$ 86.553	$85.880	$ 85.880	$84.032	$ 84.032	$ 85.488
2,62	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	1	$76.164	$ 76.164	$75.572	$ 75.572	$73.945	$ 73.945	$ 75.227
2,63	ZOCALO DE GRANITO VIBROPRENSADO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	1	$34.912	$ 34.912	$34.641	$ 34.641	$33.895	$ 33.895	$ 34.483
2,64	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA	ML	1	$72.397	$ 72.397	$71.834	$ 71.834	$70.288	$ 70.288	$ 71.506
2,65	GUARDAESCOBA MEDIA CANA EN GRANITO PULIDO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	ML	1	$67.749	$ 67.749	$67.223	$ 67.223	$65.775	$ 65.775	$ 66.916
2,66	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO MAS DILATACION EN BRONCE	ML	1	$53.997	$ 53.997	$53.577	$ 53.577	$52.424	$ 52.424	$ 53.333
2,67	GRADAS EN GRANITO PULIDO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	1	$145.232	$ 145.232	$144.104	$ 144.104	$141.001	$ 141.001	$ 143.446
2,68	GRADAS EN CONCRETO	ML	1	$69.192	$ 69.192	$68.655	$ 68.655	$67.177	$ 67.177	$ 68.341
2,69	BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS	ML	1	$28.700	$ 28.700	$28.477	$ 28.477	$27.864	$ 27.864	$ 28.347
2,70	MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITO (INCLUYE RESANES PULIDO Y SELLANTE)	M2	1	$54.803	$ 54.803	$54.377	$ 54.377	$53.207	$ 53.207	$ 54.129
2,71	SELLADO PARA BALDOSA EN GRANITO PULIDO (INCLUYE PULIDA Y DESTRONQUE)	M2	1	$2.987	$ 2.987	$2.964	$ 2.964	$2.900	$ 2.900	$ 2.950
2,72	EMPRADIZACIÓN DE ZONAS EXTERIORES (INCLUYE PRIMERA PODA)	M2	1	$23.896	$ 23.896	$23.710	$ 23.710	$23.200	$ 23.200	$ 23.602
2,73	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (INCLUYE RECORRIDO, REMATES, PRADERIZACIÓN, COLECCIÓN DE TIERRA, DESHIERBADO DE ZONAS DURAS,	M2	1	$1.434	$ 1.434	$1.423	$ 1.423	$1.392	$ 1.392	$ 1.416
2,74	MANTENIMIENTO DE PODA EN ESPECIES ARBÓREAS	UND	1	$284.362	$ 284.362	$282.154	$ 282.154	$276.080	$ 276.080	$ 280.865
2,75	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	1	$76.639	$ 76.639	$76.044	$ 76.044	$74.407	$ 74.407	$ 75.697
2,76	CIELO RASO DURACUSTIC CON PERFILERIA EN ALUMINIO ((INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	1	$110.265	$ 110.265	$109.408	$ 109.408	$107.053	$ 107.053	$ 108.909
2,77	CIELO RASO ACUSTICO EN ALUMINIO 84R	M2	1	$121.320	$ 121.320	$120.378	$ 120.378	$117.786	$ 117.786	$ 119.828
2,78	CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	M2	1	$71.993	$ 71.993	$71.434	$ 71.434	$69.896	$ 69.896	$ 71.107
2,79	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	M2	1	$132.380	$ 132.380	$131.352	$ 131.352	$128.525	$ 128.525	$ 130.752
2,80	TAPAS EN SUPERBOARD 10MM	ML	1	$46.883	$ 46.883	$46.519	$ 46.519	$45.517	$ 45.517	$ 46.306
2,81	CIELORASO EN FIBROCEMENTO 8MM (INCLUYE PERFILERIA METALICA CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS) INCLUYE (3) MANOS DE PINTURA.	M2	1	$91.596	$ 91.596	$90.884	$ 90.884	$88.928	$ 88.928	$ 90.469
2,82	FACHADA FLOTANTE CON REVESTIMIENTO EN SUPERBOARD, CON Y SIN DILATACIÓN. (INCLUYE ESTRUCUTRA DE SOPORTE).	M2	1	$136.339	$ 136.339	$135.280	$ 135.280	$132.368	$ 132.368	$ 134.662
2,83	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	1	$122.112	$ 122.112	$121.164	$ 121.164	$118.555	$ 118.555	$ 120.610
2,84	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML	1	$75.373	$ 75.373	$74.787	$ 74.787	$73.177	$ 73.177	$ 74.446
2,85	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	1	$119.947	$ 119.947	$119.016	$ 119.016	$116.454	$ 116.454	$ 118.472
2,86	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML	1	$73.559	$ 73.559	$72.988	$ 72.988	$71.417	$ 71.417	$ 72.654
2,87	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	1	$145.155	$ 145.155	$144.028	$ 144.028	$140.927	$ 140.927	$ 143.370
2,88	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML	1	$86.913	$ 86.913	$86.238	$ 86.238	$84.382	$ 84.382	$ 85.844
2,89	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	1	$156.741	$ 156.741	$155.524	$ 155.524	$152.176	$ 152.176	$ 154.813
2,90	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML	1	$156.741	$ 156.741	$155.524	$ 155.524	$152.176	$ 152.176	$ 154.813
2,91	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN YESO Y/O FIBROCEMENTO	M2	1	$27.213	$ 27.213	$27.001	$ 27.001	$26.420	$ 26.420	$ 26.878
2,92	REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2"	ML	1	$14.532	$ 14.532	$14.419	$ 14.419	$14.109	$ 14.109	$ 14.354
2,93	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LUADA)	M2	1	$10.966	$ 10.966	$10.881	$ 10.881	$10.646	$ 10.646	$ 10.831
2,94	RESANE DE MUROS	M2	1	$8.953	$ 8.953	$8.883	$ 8.883	$8.692	$ 8.692	$ 8.843
2,95	PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE	M2	1	$19.254	$ 19.254	$19.105	$ 19.105	$18.693	$ 18.693	$ 19.017
2,96	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	1	$21.395	$ 21.395	$21.229	$ 21.229	$20.772	$ 20.772	$ 21.132
2,97	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	1	$6.347	$ 6.347	$6.297	$ 6.297	$6.162	$ 6.162	$ 6.269
2,98	ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS	M2	1	$19.026	$ 19.026	$18.878	$ 18.878	$18.472	$ 18.472	$ 18.792
2,99	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO	ML	1	$9.354	$ 9.354	$9.281	$ 9.281	$9.082	$ 9.082	$ 9.239
3,00	ESMALTE SOBRE REJAS	M2	1	$18.640	$ 18.640	$18.495	$ 18.495	$18.097	$ 18.097	$ 18.411
3,01	ESMALTE SOBRE TAPAS TANQUES	M2	1	$22.257	$ 22.257	$22.084	$ 22.084	$21.608	$ 21.608	$ 21.983
3,02	ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA	M2	1	$20.764	$ 20.764	$20.603	$ 20.603	$20.160	$ 20.160	$ 20.509
3,03	ESMALTE SOBRE MUEBLE TIPO CLOSET	M2	1	$20.764	$ 20.764	$20.603	$ 20.603	$20.160	$ 20.160	$ 20.509
3,04	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1	$14.750	$ 14.750	$14.635	$ 14.635	$14.320	$ 14.320	$ 14.568
3,05	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	1	$19.240	$ 19.240	$19.090	$ 19.090	$18.679	$ 18.679	$ 19.003
3,06	PINTURA EPOXICA	M2	1	$19.972	$ 19.972	$19.817	$ 19.817	$19.391	$ 19.391	$ 19.727
3,07	MANTENIMIENTO Y PINTURA CON ESMALTE DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE CON REMPLAZOS PARCIALES DE LA MALLA	M2	1	$34.783	$ 34.783	$34.513	$ 34.513	$33.770	$ 33.770	$ 34.355
3,08	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE. CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA	M2	1	$35.305	$ 35.305	$35.031	$ 35.031	$34.277	$ 34.277	$ 34.871
3,09	ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)	ML	1	$10.979	$ 10.979	$10.894	$ 10.894	$10.659	$ 10.659	$ 10.844
3,10	RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.	M2	1	$28.944	$ 28.944	$28.719	$ 28.719	$28.101	$ 28.101	$ 28.588
3,11	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	M2	1	$23.123	$ 23.123	$22.943	$ 22.943	$22.449	$ 22.449	$ 22.839
3,12	PINTURA EPÓXICA (LINEAL) (INCLUYE DEMARCACIÓN, PLANTILLAS, BASE, REMATES Y ACABADO EN ZONAS DE PARQUEADERO)	ML	1	$13.569	$ 13.569	$13.464	$ 13.464	$13.174	$ 13.174	$ 13.402
3,13	WASH-PRIMER	M2	1	$29.868	$ 29.868	$29.636	$ 29.636	$28.998	$ 28.998	$ 29.500
3,14	ANTICORROSIVO	M2	1	$17.556	$ 17.556	$17.420	$ 17.420	$17.045	$ 17.045	$ 17.340
3,15	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	1	$12.808	$ 12.808	$12.709	$ 12.709	$12.435	$ 12.435	$ 12.651
3,16	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	1	$13.360	$ 13.360	$13.256	$ 13.256	$12.971	$ 12.971	$ 13.196
3,17	PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN, PLANTILLAS, BASE, REMATES, ACABADOS Y TODO LO	ML	1	$5.154	$ 5.154	$5.114	$ 5.114	$5.004	$ 5.004	$ 5.091
3,18	MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE ALMACENAMIENTO EN MADERA	UND	1	$358.440	$ 358.440	$355.656	$ 355.656	$348.000	$ 348.000	$ 354.032
3,19	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	1	$18.319	$ 18.319	$18.176	$ 18.176	$17.785	$ 17.785	$ 18.093
3,20	MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INCLUYE 1 MOTOBOMBA 3")	MES	1	$18.274.019	$ 18.274.019	$18.132.084	$ 18.132.084	$17.741.766	$ 17.741.766	$ 18.049.290
3,21	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$23.233	$ 23.233	$23.052	$ 23.052	$22.556	$ 22.556	$ 22.947
3,22	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	1	$40.106	$ 40.106	$39.794	$ 39.794	$38.938	$ 38.938	$ 39.613
3,23	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$66.250	$ 66.250	$65.736	$ 65.736	$64.321	$ 64.321	$ 65.436
3,24	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$76.676	$ 76.676	$76.081	$ 76.081	$74.443	$ 74.443	$ 75.733
3,25	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	1	$109.796	$ 109.796	$108.943	$ 108.943	$106.598	$ 106.598	$ 108.446
3,26	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES SOBRANTES)	M3	1	$50.196	$ 50.196	$49.806	$ 49.806	$48.734	$ 48.734	$ 49.579
3,27	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1	$26.050	$ 26.050	$25.848	$ 25.848	$25.291	$ 25.291	$ 25.730
3,28	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1	$100.940	$ 100.940	$100.156	$ 100.156	$98.000	$ 98.000	$ 99.699
3,29	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1	$104.285	$ 104.285	$103.475	$ 103.475	$101.247	$ 101.247	$ 103.002
3,30	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	1	$191.798	$ 191.798	$190.308	$ 190.308	$186.211	$ 186.211	$ 189.439
3,31	AFIRMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	1	$89.237	$ 89.237	$88.544	$ 88.544	$86.638	$ 86.638	$ 88.140
3,32	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1	$163.218	$ 163.218	$161.950	$ 161.950	$158.464	$ 158.464	$ 161.211
3,33	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	1	$187.587	$ 187.587	$186.130	$ 186.130	$182.123	$ 182.123	$ 185.280
3,34	CARPETA ASFALTICA e=0,1M (INCLUYE IMPRIMACION)	M2	1	$108.218	$ 108.218	$107.377	$ 107.377	$105.066	$ 105.066	$ 106.887

OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ´ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

ESTUDIO DE SECTOR ICBF - SDI-004-MET2026				ANALISIS DE COTIZACIONES PRESENTADAS						
				SURAMERICANA INVERSIONES SAS		ATLAS INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS		JACINTO ALFONSO MALAGON		
3,35	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UND	1	$62.775	$ 62.775	$62.287	$ 62.287	$60.946	$ 60.946	$ 62.003
3,36	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ANTIVANDÁLICO	UND	1	$76.352	$ 76.352	$75.759	$ 75.759	$74.129	$ 74.129	$ 75.414
3,37	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UND	1	$60.494	$ 60.494	$60.024	$ 60.024	$58.732	$ 58.732	$ 59.750
3,38	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ACERO INOXIDABLE	UND	1	$68.482	$ 68.482	$67.950	$ 67.950	$66.488	$ 66.488	$ 67.640
3,39	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ANTIVANDÁLICO	UND	1	$71.954	$ 71.954	$71.396	$ 71.396	$69.859	$ 69.859	$ 71.070
3,40	INSTALACIÓN ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UND	1	$63.384	$ 63.384	$62.892	$ 62.892	$61.538	$ 61.538	$ 62.605
3,41	INSTALACIÓN ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ANTIVANDÁLICO	UND	1	$93.107	$ 93.107	$92.384	$ 92.384	$90.395	$ 90.395	$ 91.962
3,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	1	$473.650	$ 473.650	$469.971	$ 469.971	$459.854	$ 459.854	$ 467.825
3,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	1	$947.872	$ 947.872	$940.510	$ 940.510	$920.264	$ 920.264	$ 936.215
3,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	UND	1	$476.440	$ 476.440	$472.739	$ 472.739	$462.563	$ 462.563	$ 470.581
3,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR	UND	1	$622.993	$ 622.993	$618.154	$ 618.154	$604.847	$ 604.847	$ 615.331
3,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1	$603.051	$ 603.051	$598.368	$ 598.368	$585.487	$ 585.487	$ 595.635
3,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$564.924	$ 564.924	$560.536	$ 560.536	$548.470	$ 548.470	$ 557.977
3,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$285.904	$ 285.904	$283.683	$ 283.683	$277.576	$ 277.576	$ 282.388
3,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$265.574	$ 265.574	$263.511	$ 263.511	$257.839	$ 257.839	$ 262.308
3,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$485.262	$ 485.262	$481.493	$ 481.493	$471.128	$ 471.128	$ 479.294
3,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$348.772	$ 348.772	$346.063	$ 346.063	$338.613	$ 338.613	$ 344.483
3,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$368.487	$ 368.487	$365.625	$ 365.625	$357.754	$ 357.754	$ 363.956
3,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$382.496	$ 382.496	$379.525	$ 379.525	$371.355	$ 371.355	$ 377.792
3,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$1.890.434	$ 1.890.434	$1.875.751	$ 1.875.751	$1.835.373	$ 1.835.373	$ 1.867.186
3,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANTIVANDALICO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$1.707.987	$ 1.707.987	$1.694.721	$ 1.694.721	$1.658.240	$ 1.658.240	$ 1.686.983
3,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANTIVANDALICO CORRIDO EN ACERO INOXIDABLE LONG: 1.50 A 2.00 MTS (INCLUYE ACCESORIOS Y	UND	1	$2.845.763	$ 2.845.763	$2.823.660	$ 2.823.660	$2.762.876	$ 2.762.876	$ 2.810.766
3,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LÍNEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	1	$214.101	$ 214.101	$212.438	$ 212.438	$207.865	$ 207.865	$ 211.468
3,58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR LÍNEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$277.973	$ 277.973	$275.814	$ 275.814	$269.876	$ 269.876	$ 274.554
3,59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$572.930	$ 572.930	$568.481	$ 568.481	$556.243	$ 556.243	$ 565.885
3,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$721.653	$ 721.653	$716.048	$ 716.048	$700.634	$ 700.634	$ 712.779
3,61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1	$433.224	$ 433.224	$429.859	$ 429.859	$420.606	$ 420.606	$ 427.896
3,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UND	1	$240.193	$ 240.193	$238.327	$ 238.327	$233.197	$ 233.197	$ 237.239
3,63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO	UND	1	$157.194	$ 157.194	$155.973	$ 155.973	$152.615	$ 152.615	$ 155.261
3,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDALICA	UND	1	$408.016	$ 408.016	$404.847	$ 404.847	$396.132	$ 396.132	$ 402.998
3,65	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS UNA POCETA (35 X 50 CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1	$299.833	$ 299.833	$297.504	$ 297.504	$291.100	$ 291.100	$ 296.145
3,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1	$499.124	$ 499.124	$495.247	$ 495.247	$484.587	$ 484.587	$ 492.986
3,67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL	UND	1	$269.315	$ 269.315	$267.223	$ 267.223	$261.471	$ 261.471	$ 266.003
3,68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS CON SENSOR	UND	1	$527.700	$ 527.700	$523.602	$ 523.602	$512.330	$ 512.330	$ 521.211
3,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE COMBINACIÓN	UND	1	$244.625	$ 244.625	$242.725	$ 242.725	$237.500	$ 237.500	$ 241.616
3,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	1	$301.882	$ 301.882	$299.537	$ 299.537	$293.089	$ 293.089	$ 298.169
3,71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS	UND	1	$87.182	$ 87.182	$86.505	$ 86.505	$84.643	$ 84.643	$ 86.110
3,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDALICA LAVAMANOS	UND	1	$344.061	$ 344.061	$341.388	$ 341.388	$334.039	$ 334.039	$ 339.829
3,73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDALICA SANITARIO	UND	1	$371.097	$ 371.097	$368.214	$ 368.214	$360.288	$ 360.288	$ 366.533
3,74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDALICA ORINAL	UND	1	$304.986	$ 304.986	$302.617	$ 302.617	$296.103	$ 296.103	$ 301.235
3,75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDALICA DUCHA	UND	1	$546.172	$ 546.172	$541.930	$ 541.930	$530.264	$ 530.264	$ 539.455
3,76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL	UND	1	$297.792	$ 297.792	$295.479	$ 295.479	$289.118	$ 289.118	$ 294.130
3,77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN	UND	1	$202.581	$ 202.581	$201.007	$ 201.007	$196.680	$ 196.680	$ 200.089
3,78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO	UND	1	$102.351	$ 102.351	$101.556	$ 101.556	$99.370	$ 99.370	$ 101.093
3,79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONOCONTROL PARA DUCHA	UND	1	$280.028	$ 280.028	$277.853	$ 277.853	$271.872	$ 271.872	$ 276.584
3,80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE COMBINACIÓN PARA DUCHA	UND	1	$271.312	$ 271.312	$269.204	$ 269.204	$263.409	$ 263.409	$ 267.975
3,81	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO 100X60X20	UND	1	$372.276	$ 372.276	$369.384	$ 369.384	$361.433	$ 361.433	$ 367.698
3,82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPERO EN GRANITO	UND	1	$368.178	$ 368.178	$365.318	$ 365.318	$357.454	$ 357.454	$ 363.650
3,83	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA CON SISTEMA DE PASO	UND	1	$1.299.034	$ 1.299.034	$1.288.945	$ 1.288.945	$1.261.198	$ 1.261.198	$ 1.283.059
3,84	TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1	$27.197	$ 27.197	$26.986	$ 26.986	$26.405	$ 26.405	$ 26.863
3,85	TAPAREGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1	$52.635	$ 52.635	$52.226	$ 52.226	$51.101	$ 51.101	$ 51.987
3,86	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"	UND	1	$22.545	$ 22.545	$22.370	$ 22.370	$21.888	$ 21.888	$ 22.267
3,87	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 4" X 3"	UND	1	$30.494	$ 30.494	$30.257	$ 30.257	$29.606	$ 29.606	$ 30.119
3,88	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 6" X 4"	UND	1	$45.291	$ 45.291	$44.940	$ 44.940	$43.972	$ 43.972	$ 44.734
3,89	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 5" X 4"	UND	1	$32.267	$ 32.267	$32.016	$ 32.016	$31.327	$ 31.327	$ 31.870
3,90	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 2" X 1 1/2"	UND	1	$28.527	$ 28.527	$28.305	$ 28.305	$27.696	$ 27.696	$ 28.176
3,91	REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"	UND	1	$15.992	$ 15.992	$15.868	$ 15.868	$15.527	$ 15.527	$ 15.796
3,92	REJILLA DE PISO PLASTICA TIPO SOSCO DE 5" X 4"	UND	1	$21.661	$ 21.661	$21.492	$ 21.492	$21.030	$ 21.030	$ 21.394
3,93	LLAVE DE MANGUERA DE ½"	UND	1	$48.448	$ 48.448	$48.072	$ 48.072	$47.037	$ 47.037	$ 47.852
3,94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	1	$697.640	$ 697.640	$692.222	$ 692.222	$677.321	$ 677.321	$ 689.061
3,95	BARRAS EN ACERO INOXIDABLE DE AYUDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UND	1	$523.834	$ 523.834	$519.765	$ 519.765	$508.576	$ 508.576	$ 517.392
3,96	PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	$197.043	$ 197.043	$195.512	$ 195.512	$191.304	$ 191.304	$ 194.620
3,97	DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	$221.042	$ 221.042	$219.325	$ 219.325	$214.603	$ 214.603	$ 218.323
3,98	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	$231.355	$ 231.355	$229.558	$ 229.558	$224.617	$ 224.617	$ 228.510
3,99	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	$233.398	$ 233.398	$231.585	$ 231.585	$226.600	$ 226.600	$ 230.528
4,00	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES Y PAPELERAS Y GUIA DE MANTENIMIENTO DE ESPEJOS	UND	1	$26.286	$ 26.286	$26.081	$ 26.081	$25.520	$ 25.520	$ 25.962
4,01	ASEO MEDIANTE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN (HIDROLAVADORA) E IMPLEMENTACIÓN DE DETERGENTE BIODEGRADABLE Y GRATAS (CEPILLO)	M2	1	$6.617	$ 6.617	$6.565	$ 6.565	$6.424	$ 6.424	$ 6.535
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de concertina doble vuelta/cruzada 0 =30" con parales de fijación, alambre central en acero inoxidable AISI 302 0 = 2.5 m, con	ML	1	$114.701	$ 114.701	$113.810	$ 113.810	$111.360	$ 111.360	$ 113.290
4,03	REPARACIÓN DE LOSA (INLCUYE MEJORAMIENTO EN BORDILLOS, FILOS Y JUNTAS)	M2	1	$53.962	$ 53.962	$53.543	$ 53.543	$52.390	$ 52.390	$ 53.298
4,04	DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	M2	1	$21.972	$ 21.972	$21.802	$ 21.802	$21.332	$ 21.332	$ 21.702
4,05	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2	1	$40.043	$ 40.043	$39.732	$ 39.732	$38.876	$ 38.876	$ 39.550
4,06	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	1	$41.515	$ 41.515	$41.192	$ 41.192	$40.305	$ 40.305	$ 41.004
4,07	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y AVISOS (INCLUYE REVISIÓN DEL ESTADO DE INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS CON DETERIORO DE LAS SEÑALES)	UND	1	$47.792	$ 47.792	$47.421	$ 47.421	$46.400	$ 46.400	$ 47.204
4,08	MANTENIMIENTO DE MEDIDOR Y NICHO DE GAS (INCLUYE LIMPIEZA, Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS, Y REMPLAZO DE PIEZAS CON DETERIORO SEGÚN APLIQUE)		1	$358.440	$ 358.440	$355.656	$ 355.656	$348.000	$ 348.000	$ 354.032
4,09	MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR A TANQUES EN CONCRETO ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VINILO TIPO 1	M2	1	$78.482	$ 78.482	$77.872	$ 77.872	$76.196	$ 76.196	$ 77.516
4,10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TANQUE DE SEDIMENTACIÓN, CONSISTENTE DESMONTE Y DESARME PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE ACEITE DIELÉCTRICO, LAVADO, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO	UND	1	$3.584.400	$ 3.584.400	$3.556.560	$ 3.556.560	$3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.540.320
4,11	MANTENIMIENTO A CABLEADO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CONSISTE EN ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO CAJA, ELÉCTRICA, CONTACTO Y TOTALIZADORA ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL DE LA ELECTROBOMBA	UND	1	$358.440	$ 358.440	$355.656	$ 355.656	$348.000	$ 348.000	$ 354.032
4,12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR ELECTRICO COMPRESOR, CONSISTENTE DESMONTE Y DESARME PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS,	UND	1	$716.880	$ 716.880	$711.312	$ 711.312	$696.000	$ 696.000	$ 708.064
4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CAMBIO CORREA DE COMPRESOR	UND	1	$261.607	$ 261.607	$259.576	$ 259.576	$253.988	$ 253.988	$ 258.390
4,14	MANTENIMIENTO AL TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL DEL SISTEMA CONSISTENTE EN REMISIÓN DEL POLVO, LIMPIEZA DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE TOTALIZADOR AJUSTE DE BORNES Y TERMINALES, ORGANIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO	UND	1	$106.337	$ 106.337	$105.511	$ 105.511	$103.240	$ 103.240	$ 105.029
4,15	MANTENIMIENTO AL CAMPO DE INFILTRACIÓN, INCLUYE DESTAPONAMIENTO Y LIMPIEZA A REDES HIDROSANITARIAS	UND	1	$298.700	$ 298.700	$296.380	$ 296.380	$290.000	$ 290.000	$ 295.027
4,16	SUMINISTRO DE BACTERIAS FACULTATIVAS COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	GAL	1	$95.584	$ 95.584	$94.842	$ 94.842	$92.800	$ 92.800	$ 94.409
4,17	TOMA DE MUESTRAS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS A LA SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	UND	1	$1.433.760	$ 1.433.760	$1.422.624	$ 1.422.624	$1.392.000	$ 1.392.000	$ 1.416.128
4,18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TANQUE DE SEDIMENTACIÓN, CONSISTENTE DESMONTE Y DESARME PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE ACEITE DIELÉCTRICO, LAVADO, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO	UND	1	$2.389.600	$ 2.389.600	$2.371.040	$ 2.371.040	$2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.360.213
4,19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO PEDROLLO EN POZO PROFUNDO AGUA CRUDA, CONSISTENTE EXTRACCIÓN DE LA BOMBA PARA CAMBIO DE SELLOS MECÁNICO, RODAMIENTOS, LAVADO Y BARNIZADO EMBORNADO Y HORNEADO ARMADO DE LA BOMBA E	UND	1	$1.792.200	$ 1.792.200	$1.778.280	$ 1.778.280	$1.740.000	$ 1.740.000	$ 1.770.160
4,20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TANQUE DE SEDIMENTACIÓN, CONSISTENTE DESMONTE Y DESARME PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO SELLO MECÁNICO, LAVADO, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBORNADO, CAMBIO DE EMPAQUE IMPELER, MANTENIMIENTO DE	UND	1	$2.389.600	$ 2.389.600	$2.371.040	$ 2.371.040	$2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.360.213
4,21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TANQUE DE SEDIMENTACIÓN, CONSISTENTE DESMONTE Y DESARME PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO SELLO MECÁNICO, LAVADO, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, CAMBIO DE EMPAQUE IMPELER	UND	1	$2.389.600	$ 2.389.600	$2.371.040	$ 2.371.040	$2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.360.213

OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ´ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

ESTUDIO DE SECTOR ICBF - SDI-004-MET2026

ANALISIS DE COTIZACIONES PRESENTADAS

				SURAMERICANA INVERSIONES SAS		ATLAS INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS		JACINTO ALFONSO MALAGON		
4,22	LAVADO Y LIMPIEZA BANDEJAS METÁLICAS DE ENTRADA AGUA TANQUE DE SEDIMENTACIÓN	UND	1	$22.701	$ 22.701	$22.525	$ 22.525	$22.040	$ 22.040	$ 22.422
4,23	LAVADO Y LIMPIEZA TANQUE AGUA METÁLICO DE SEDIMENTACIÓN	UND	1	$333.349	$ 333.349	$330.760	$ 330.760	$323.640	$ 323.640	$ 329.250
4,24	LAVADO Y LIMPIEZA TANQUE AGUA PLÁSTICO DE SEDIMENTACIÓN CAPACIDAD 1000 LITROS	UND	1	$131.428	$ 131.428	$130.407	$ 130.407	$127.600	$ 127.600	$ 129.812
4,25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL FILTRO DE ZEOLITA	UND	1	$298.700	$ 298.700	$296.380	$ 296.380	$290.000	$ 290.000	$ 295.027
4,26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO	UND	1	$298.700	$ 298.700	$296.380	$ 296.380	$290.000	$ 290.000	$ 295.027
4,27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL FILTRO PULIDOR	UND	1	$262.856	$ 262.856	$260.814	$ 260.814	$255.200	$ 255.200	$ 259.623
4,28	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO LAMPARA ULTRAVIOLETA UV	UND	1	$47.792	$ 47.792	$47.421	$ 47.421	$46.400	$ 46.400	$ 47.204
4,29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL FILTRO DE CLORIFICADOR AUTOMÁTICO	UND	1	$179.220	$ 179.220	$177.828	$ 177.828	$174.000	$ 174.000	$ 177.016
4,30	SUMINISTRO DE CARBÓN COQUE PARA FRAGUA	KG	1	$298.700	$ 298.700	$296.380	$ 296.380	$290.000	$ 290.000	$ 295.027
4,31	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO RÍGIDO	UND	1	$1.433.760	$ 1.433.760	$1.422.624	$ 1.422.624	$1.392.000	$ 1.392.000	$ 1.416.128
4,32	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ELEVADO EN CONCRETO RÍGIDO	UND	1	$157.362	$ 157.362	$156.140	$ 156.140	$152.779	$ 152.779	$ 155.427
4,33	MANTENIMIENTO AL TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL DEL SISTEMA	UND	1	$106.337	$ 106.337	$105.511	$ 105.511	$103.240	$ 103.240	$ 105.029
4,34	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO PUNTUAL DE DOS (02) MUESTRAS EN LA PLANTA PTAP, AL INGRESO Y A LA SALIDA DE LA PLANTA PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA, CON LABORATORIO CERTIFICADO POR IDEAM	UND	1	$1.433.760	$ 1.433.760	$1.422.624	$ 1.422.624	$1.392.000	$ 1.392.000	$ 1.416.128
4,35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HIDROACUMULADOR DE AIRE, INCLUYE CALIBRACIÓN	UND	1	$143.376	$ 143.376	$142.262	$ 142.262	$139.200	$ 139.200	$ 141.613
4,36	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO	UND	1	$157.362	$ 157.362	$156.140	$ 156.140	$152.779	$ 152.779	$ 155.427
4,37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA POTABLE	UND	1	$260.671	$ 260.671	$258.646	$ 258.646	$253.078	$ 253.078	$ 257.465
4,38	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL DE LAS BOMBAS.	UND	1	$107.509	$ 107.509	$106.674	$ 106.674	$104.378	$ 104.378	$ 106.187
4,39	INSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO.	UND	1	$4.164.847	$ 4.164.847	$4.132.499	$ 4.132.499	$4.043.541	$ 4.043.541	$ 4.113.629
4,40	INSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA JOCKEY DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS	UND	1	$2.322.919	$ 2.322.919	$2.304.877	$ 2.304.877	$2.255.262	$ 2.255.262	$ 2.294.353
4,41	INSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO A LOS CONTROLADORES O TABLEROS DE LA BOMBA PRINCIPAL Y JOCKEY DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO	UND	1	$2.322.919	$ 2.322.919	$2.304.877	$ 2.304.877	$2.255.262	$ 2.255.262	$ 2.294.353
4,42	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO RED DE GABINETES, APOYADO SEGÚN CRITERIOS DE LAS NORMAS NFPA 25 Y 14.	UND	1	$477.920	$ 477.920	$474.208	$ 474.208	$464.000	$ 464.000	$ 472.043
4,43	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ROCIADORES, INCLUYE RISERS, APOYADOS SEGÚN LAS NORMAS NFPA 25 Y 13.	UND	1	$716.880	$ 716.880	$711.312	$ 711.312	$696.000	$ 696.000	$ 708.064
4,44	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1,22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO	ML	1	$229.833	$ 229.833	$228.048	$ 228.048	$223.139	$ 223.139	$ 227.007
4,45	LIMPIEZA DE CANALES METÁLICAS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	ML	1	$20.767	$ 20.767	$20.606	$ 20.606	$20.162	$ 20.162	$ 20.511
4,46	LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	ML	1	$20.767	$ 20.767	$20.606	$ 20.606	$20.162	$ 20.162	$ 20.511
4,47	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TIPO SANDWICH	M2	1	$46.726	$ 46.726	$46.363	$ 46.363	$45.365	$ 45.365	$ 46.152
4,48	LIMPIEZA DE PLACA DE CUBIERTA	M2	1	$40.043	$ 40.043	$39.732	$ 39.732	$38.876	$ 38.876	$ 39.550
4,49	MANTENIMIENTO DE MANTO ASFALTICO	M2	1	$12.970	$ 12.970	$12.869	$ 12.869	$12.592	$ 12.592	$ 12.810
4,50	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND	1	$20.767	$ 20.767	$20.606	$ 20.606	$20.162	$ 20.162	$ 20.511
4,51	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION SANITARIA 60X60	UND	1	$49.835	$ 49.835	$49.448	$ 49.448	$48.384	$ 48.384	$ 49.222
4,52	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION SANITARIA 80X80	UND	1	$42.774	$ 42.774	$42.442	$ 42.442	$41.528	$ 41.528	$ 42.248
4,53	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION SANITARIA 100X100	UND	1	$54.124	$ 54.124	$53.704	$ 53.704	$52.548	$ 52.548	$ 53.459
4,54	CAJA DE INSPECCION SANITARIA 60X60 EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN SITIO (INCLUYE TAPA EN CONRETO REFORZADO Y MARCO	UND	1	$375.950	$ 375.950	$373.030	$ 373.030	$365.000	$ 365.000	$ 371.327
4,55	CAJA DE INSPECCION SANITARIA 80X80 EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN SITIO (INCLUYE TAPA EN CONRETO REFORZADO Y MARCO METALICO)	UND	1	$485.130	$ 485.130	$481.362	$ 481.362	$471.000	$ 471.000	$ 479.164
4,56	CAJA DE INSPECCION SANITARIA 100X100 EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN SITIO (INCLUYE TAPA EN CONRETO REFORZADO Y MARCO METALICO)	UND	1	$654.050	$ 654.050	$648.970	$ 648.970	$635.000	$ 635.000	$ 646.007
4,57	LIMPIEZA DE SIFONES EN CUBIERTA	UND	1	$20.767	$ 20.767	$20.606	$ 20.606	$20.162	$ 20.162	$ 20.511
4,58	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES	ML	1	$46.726	$ 46.726	$46.363	$ 46.363	$45.365	$ 45.365	$ 46.152
4,59	LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTA DE PLACAS DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE HOJAS, POLVO, MATERIAL PARTICULADO)	M2	1	$20.767	$ 20.767	$20.606	$ 20.606	$20.162	$ 20.162	$ 20.511
4,60	APLICACIÓN DE SILICONA SOBRE VENTANAS	ML	1	$17.975	$ 17.975	$17.835	$ 17.835	$17.451	$ 17.451	$ 17.754
4,61	MANTENIMIENTO DE UPS	UND	1	$2.389.600	$ 2.389.600	$2.371.040	$ 2.371.040	$2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.360.213
4,62	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA	UND	1	$14.540	$ 14.540	$14.427	$ 14.427	$14.116	$ 14.116	$ 14.361
4,63	MANTENIMIENTO DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000LTS	UN	1	$61.263	$ 61.263	$60.788	$ 60.788	$59.479	$ 59.479	$ 60.510
4,64	MANTENIMIENTO DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2000LTS	UND	1	$114.353	$ 114.353	$113.465	$ 113.465	$111.022	$ 111.022	$ 112.947
4,65	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO HIDRÓFILO	UND	1	$260.671	$ 260.671	$258.646	$ 258.646	$253.078	$ 253.078	$ 257.465
				$ 105.891.537		$ 105.069.079		$ 102.807.318		$ 104.589.311

2. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (Nota 3)

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	PORCENTAJE		PORCENTAJE		PORCENTAJE		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	21,00%	19,00%	$20.119.392	21,00%	$22.064.507	18,00%	$18.505.317	$21.963.755
IMPREVISTOS	3,00%	5,00%	$5.294.577	5,00%	$5.253.454	5,00%	$5.140.366	$3.137.679
UTILIDAD (ANTES DE IVA)	4,00%	2,00%	$2.117.831	2,00%	$2.101.382	2,00%	$2.056.146	$4.183.572
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	19,00%	$402.388	19,00%	$399.263	19,00%	$390.668	$794.879
		$ 27.934.188		$ 29.818.606		$ 26.092.497		$ 30.079.885
La presente cotización:			$ 133.825.725		$ 134.887.685		$ 128.899.815	$ 134.669.196

- Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
- Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
- Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
- Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ´ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

ESTUDIO DE SECTOR ICBF - SDI-004-MET2026	ANALISIS DE COTIZACIONES PRESENTADAS		
	SURAMERICANA INVERSIONES SAS	ATLAS INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS	JACINTO ALFONSO MALAGON
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012			