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1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 
CONTRATO 
CONVENIO 

☐ NÚMERO: 26AS151F2511 
X FECHA DE SUSCRIPCION: 29/10/2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Contratación Directa – Convenio 
Interadministrativo 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 
26AS151F2511 

Sistema Electrónico para la contratación pública 
SECOP II 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 13/01/2026 
OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas 
y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Caldas - Antioquia, no certificado en educación, para la 
vigencia 2026 
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 
CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: MUNICIPIO CALDAS 
NIT 890.980.447-1 

VALOR [$]: 

INICIAL: 
DOS MIL VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/ 
($2.025.596.506) 

ADICIONES 
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

 N/A N/A 

VALOR TOTAL: 
DOS MIL VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/ 
($2.025.596.506) 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 
4500066140 

Por $1.235.613.869 
 recursos departamento 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 16/01/2026 

RPC NUMERO: 
4500066141 

Por $ 789.982.637 
recursos UApA 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 16/01/2026 
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: INICIAL 

El plazo establecido será a partir de la firma del acta de 
inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta 

agotar el recurso asignado en el convenio 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
TERMINACION 
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 19/01/2026 30/11/2026 

PRÓRROGAS 
No. TIEMPO 

PRORROGADO 
NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN 
 N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. FECHA INICIO 

SUSPENSIÓN 
FECHA 

REANUDACIÓ
N  

FECHA DE 
TERMINACI

ON 
No. N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 30/11/2026 
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A 
 

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

JOSEFINA PEREZ MENDOZA  
43.602.793 

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS 
43.842.717 

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 
43.492.327 

Designación con radicado N° 2026020002509 
 del 16/01/2026 

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: N/A 

 
% DE EJECUCIÓN FÍSICA 25,2% 
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 70% 

 
% DE EJECUCION FISICA: Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de 
acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio realizó el suministro de 107940 raciones de las 427.905 
establecidas en el convenio en el periodo de 19 de enero de 2026 al 25 de febrero de 2026. 
 
% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a 
la cláusula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso 
de los recursos.  
 

2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se 
encuentra el municipio de Caldas Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. de la 
Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 de 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del 
Departamento dirigidos al programa, mediante la celebración del convenio interadministrativo N°26AS151F2511 para 
que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su contratista u operador del 
PAE con total independencia y autonomía.  
 
Los recursos asignados en este convenio interadministrativo deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa 
común que conforme el municipio para la operación del programa, con lo que se busca permitir aunar esfuerzos para 
el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula 
oficial del municipio. 
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 En el ejercicio del valor a cofinanciar con los recursos del departamento y los provenientes del PGN, se priorizó el 
valor de los víveres que conforman los menús del ciclo de menú y el reconocimiento al personal manipulador de 
alimentos, item´s estos que deben ser priorizados por el municipio en la destinación de los recursos del convenio 
interadministrativo. No obstante, de llegar a presentarse saldos, se debe contemplar su destinación para los demás 
item´s contemplados en el Decreto 1852 de 2015. 
 
El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de 427.905 raciones, durante 111 días calendario escolar, 
tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Modalidad PAE Beneficiarios 
Días 

calendario 
Escolar 

Raciones 
Totales 

Regular 
CAJM/CAJT 3.855 111 427.905 

 
 
Para la operación del programa el Municipio priorizó la cantidad de sedes educativas donde se implementa el 
Programa de Alimentación Escolar, el número de raciones asignado a cada sede y la modalidad de atención del 
servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 
 

N° 
sedes 
RPS 

N° 
sedes 

RI 

N° 
sedes 
CCT 

Total sedes 
priorizadas 

N° 
cupos 
RPS 

N° 
cupos 

RI 

N° 
cupos 
CCT 

Total 
cupos 

24 0 0 24 3855 0 0 3855 
 
Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicitó al operador seleccionado, contar con el personal 
manipulador de alimentos suficiente que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las 
características de su territorio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 
 

Tipo de contrato N° manipuladoras 
área urbana 

N° manipuladoras 
área rural Total 

Obra labor 29 19 48 

 
En el contrato celebrado para la operación del PAE, se identifica que el municipio conformó la bolsa común, tal como 
se detalla a continuación:  
 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN  PERMITIDAS POR LA 

NORMATIVIDAD DEL PAE 

CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN 

DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR 
CONCEPTO 

1 Recursos Convenio Departamento de 
Antioquia Compra de alimentos. (Víveres) $ 2.025.596.506 

2 Recursos Convenio Departamento de 
Antioquia 

Contratación del personal manipulador 
de alimentos $ 1.230.413.507 

3 Recursos del Municipio AU 10% Servicios Complementarios $ 207.031.675 
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 TOTAL, RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VS 

MUNICIPIO   

TOTA RECURSOS REPORTADOS POR EL MUNICIPIO   
TOTAL, CONTRATACIÓN PROGRAMA PAE 2026   

*Información obtenida de la documentación contractual generada por el municipio 
 
En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 19/01/2026.  De acuerdo con 
la modalidad de atención y la frecuencia entrega de víveres a las instituciones y sedes educativas, a la fecha de 
corte del presente informe el municipio reporta ejecución de raciones así: 
 
Raciones Jornada Convencional/Mayoritario 
 

Periodo de Consumo 

Días Cupos Total 
Raciones 

Desde Hasta 

(día/mes/año)  (día/mes/año) 

19/01/2026  23/01/2026 5 3855         19.275  
26/01/2025  30/01/2025  5 3855         19.275  
2/02/2026 6/02/2026 5 3855         19.275  
9/02/2026 13/02/2026 5 3855         19.275  
16/02/2026 20/02/2026 5 3855         19.275  
23/02/2026 25/02/2026 3 3855         11.565  

TOTAL, RACIONES 
EJECUTADAS  28 N/A  107.940 

 
* Ración Preparada en Sitio – RPS en los meses de enero y febrero 
 
 
Para el corte del presente informe en el municipio ha presentado la siguiente: 
 

TOTAL, RACIONES EJECUTADAS  107940 
TOTAL, DÍAS EJECUTADOS 28 

 
El municipio ha reportado mediante soportes, la ejecución de los recursos, la ejecución de los recursos aquí 
consignados fue extraída del certificado de ejecución. 
 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  
 
Para la elaboración del informe de seguimiento N°2 y desembolso Nº 1, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en cuanto 
a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del servicio, 
desde lo técnico Josefina Pérez Mendoza, desde lo financiero Claudia Patricia Bedoya Ríos y desde lo jurídico Diana 
Janeth Serna Saldarriaga. 
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 2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR 
 
Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma SECOP II proceso selección del operador, 
Contratación régimen especial, como se indica en el siguiente cuadro resumen: 
 
 

N° 
Proceso 
SECOP 

N° 
Contrato 

Nombre 
operador/ 

cedula o NIT 
Valor contrato Días 

contratados Plazo ejecución Valor de la 
ración  

LP-0774-
2025 

0168 de 
2026 

Fundación 
Alimentarte 

NIT: 
900.407.237-1 

$ 3.463.041.688 111 

Ciento once (111) días 
calendario a partir de 
la firma del acta de 
inicio a través del 

SECOP II sin superar 
el 29 de noviembre de 
2026, o hasta ejecutar 

las raciones 
establecidas en el 

convenio, lo primero 
que ocurra 

$3.549 
convenio  
$3.502 

municipio 
víveres 

 
En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 19/01/2026.  De acuerdo con 
la modalidad de atención y la frecuencia entrega de víveres a las instituciones y sedes educativas, a la fecha de 
corte del presente informe el municipio reporta ejecución de raciones así: 
 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS  25,2% 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE 
LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 0% 

 
2.1.2.  SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

1. Ejecutar el objeto del convenio de 
conformidad con el alcance y con 
sujeción a los lineamientos 
técnicos y administrativos que 
rigen la operación del Programa 
de Alimentación Escolar – PAE y 
los ciclos de menú diseñados por 
el Departamento de Antioquia, 
disponiendo para ello de las 
acciones administrativas, 
operativas, económicas y 
contractuales necesarias para la 
entrega efectiva del complemento 
alimentario bajo cualquiera de las 
modalidades de atención del 
servicio establecidas por la 
Unidad Administrativa Especial 

16% 25,2% Sistema 
Electrónico para 
la contratación 

pública SECOP II 
 

N° proceso 
licitación pública 
LP-0774-2025 

 
Contrato N°0168 

de 2026 
 

Cuadro 
seguimiento 

operación del 
PAE 

 

COMPONENTE 
CONTRACTUAL 
El municipio se encuentra 
actualmente ejecutando el 
Programa de Alimentación 
Escolar, de conformidad con 
las condiciones y 
especificaciones establecidas 
en el proceso de selección 
adelantado para la 
contratación del operador. Las 
características técnicas, 
operativas y financieras del 
servicio se encuentran 
definidas en el documento de 
estudios previos, el cual 
establece los lineamientos 
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 OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 
TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

de Alimentación Escolar, 
Alimentos para Aprender – UApA:  

 Modalidad preparada en sitio, 
como principio general para la 
atención.  

 Comida caliente transportada, 
en caso tal que no se cuente con 
las condiciones para la 
implementación de la modalidad 
preparada en sitio.  

 Modalidad industrializada, debe 
considerarse como última opción 
teniendo en cuenta las 
condiciones para su 
implementación (Artículo 6 
Resolución UApA 0335 de 2021, 
Anexo técnico Alimentación 
Saludable y Sostenible en el 
PAE numeral 4.1.3) Esta 
modalidad deberá estar 
debidamente soportada y con 
acta de Comité Territorial de 
Planeación y Seguimiento 
estableciendo el periodo de 
tiempo durante el cual se 
implementará, información que 
deberá ser enviada a la 
supervisión previamente para 
verificar la pertinencia y 
cumplimiento de requisitos.  

 Los municipios deben generar 
Ios mecanismos para garantizar, 
junto aI operador, Ia adquisición 
de alimentos comprados a 
pequeños productores 
agropecuarios IocaIes y/o a 
productores de Ia agricultura 
campesina, familiar o 
comunitaria IocaIes y a sus 
organizaciones, en eI porcentaje 
mínimo de compra IocaI 
estabIecido en Ia IegisIación 
nacionaI vigente, destinado a Ia 
compra de alimentos. 
Soportando las mismas con los 
documentos que sean indicados 
por el Departamento de 
Antioquia. 

Notificación de 
raciones 

suministradas 
por el municipio  

 
 

generales para la prestación 
del programa, garantizando la 
atención a la población 
beneficiaria conforme a lo 
proyectado para la presente 
vigencia. 
 
Durante el proceso contractual 
definió: 
  
Contrato: 0168 de 2026 
 
Objeto: Prestación del 
servicio de alimentación, en 
desarrollo del programa de 
Alimentación Escolar (PAE) 
del municipio de Caldas 
(Antioquia)  
 
Plazo: 126 días calendario 
escolar,  
 
Acta de inicio: 19/01/2026 
 
Para la implementación del 
Programa de Alimentación 
Escolar - PAE en el Municipio 
de Caldas se ha adoptado la 
modalidad de preparación de 
ración en sitio. Esta 
modalidad implica la provisión 
de insumos alimentarios de 
calidad, la vinculación de 
manipuladores de alimentos 
debidamente capacitados, el 
transporte eficiente de 
productos, la disponibilidad de 
implementos de aseo, 
dotación básica para cocina, 
así como el suministro de 
combustible requerido para la 
preparación diaria de los 
alimentos.  
 
La articulación de estos 
componentes es 
indispensable para asegurar 
un servicio continuo, seguro y 
conforme a los lineamientos 
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 OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 
TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

 Deberá atenderse los 
beneficiarios matriculados de 
forma oficial en el SIMAT que 
cumplan los criterios de 
priorización realizando el registro 
de la estrategia de Alimentación 
Escolar (caracterización) según 
la Resolución 00335 de 2021, 
Resolución 18858 del 2018 y 
Resolución 374 de 2024, sin 
superar los cupos definidos 
diariamente y durante los días 
del calendario escolar, para la 
modalidad regular y la modalidad 
de jornada única (Si aplica JU), 
diligenciando los formatos 
indicados por la Unidad Especial 
de Alimentación Escolar, 
Alimentos para Aprender – UApA 
y por la Entidad Territorial 
Certificada – ETC. 

técnicos establecidos por el 
programa, en los términos que 
se detallan a continuación: 
Raciones, Paquetes y/o 
modalidad seleccionada: 
427.905 PAE Regular 
Beneficiarios: 3855 cupos  
Días calendario escolar 
contratados: 126 días 
calendario escolar. 
 
Información verificada por el 
supervisor jurídico. 
 
Fuente de verificación: 
Convenio 26AS151F2511, 
Sistema de carpetas 
Obligación 1. 
 
COMPONENTE 
SUMINISTRO DE RACIONES 
 
El municipio inició la ejecución 
del Programa de Alimentación 
Escolar el 19 de enero de 
2026; a la fecha de corte del 
presente informe, ha venido 
desarrollando la operación del 
programa conforme a lo 
previsto, registrando avances 
en la prestación del servicio 
según la información 
reportada. 
 

Ejecución de raciones 
Raciones 
contratadas  427.905 

Raciones 
totales 
ejecutadas al 
corte PAE 
Reg. 

107.940 

Raciones que 
faltan por 
ejecutar  

319.965 

Total, 
porcentaje de 
ejecución  

25,2% 
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 OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 
TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

La información 
correspondiente se encuentra 
debidamente soportada 
mediante los documentos y 
registros que evidencian la 
ejecución del programa, los 
cuales se relacionan a 
continuación: 
 
Acta entrega de víveres 
Certificado de ejecución 
Certificado Rector 
Registro de Beneficiarios 
 
Información verificada por el 
supervisor técnico y 
financiero. 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas 
Convenio Nº 26AS151F2511 
obligación 1. 
 

COMPONENTE CALIDAD 
DE LOS ALIMENTOS Y 

COMPRA PÚBLICA LOCAL 
Durante la revisión del 
componente de calidad de los 
alimentos y compras públicas 
locales, se evidenció que el 
municipio frente al 
cumplimiento de la Ley 2046 
de 2020 sobre compras 
públicas locales a pequeños 
productores, ha adelantado 
acciones orientadas al: reporte 
de la información 
correspondiente de 
proveeduría de alimentos y 
compra pública local 
correspondiente al mes de 
enero. De igual forma, se 
verificó la disponibilidad de 
fichas técnicas de los 
alimentos entregados, las 
guías sanitarias y de 
transporte exigidas para 
productos cárnicos, así como 
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 OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 
TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

el acta sanitaria expedida por 
el técnico competente del 
establecimiento donde se 
realiza la adquisición de los 
alimentos. 
Información verificada por el 
supervisor técnico. 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas 
Convenio Nº 26AS151F2511 
obligación 1. 
 
 

TOTAL  16% 25,2%   
 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Suma del % ejecución del periodo / N° de 
obligaciones (16% suma / 1 que son las obligaciones = 16%). Corresponde a las raciones suministradas por el 
conveniente durante el periodo de seguimiento. 
  
Total % ejecución acumulada = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (25,2% suma/ 1 que son las 
obligaciones = 25,2%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de 
acuerdo a las establecidas en el mismo. 
 
2.1.2.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
N/A. 
 
2.1.2.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive 
del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace 
necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia. 
 
2.1.2.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 
 
Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive 
del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior 
atendiendo que del convenio No. 26AS151F2511 suscrito entre las partes municipio de CALDAS y Departamento 
de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales. 
 
No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y 
en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del servicio. 
 
2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
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 OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

2. El municipio deberá garantizar 
junto con el operador el personal 
manipulador de alimentos que 
operará en los establecimientos 
educativos de acuerdo con las 
características de su territorio en 
cumplimiento a la normativa de 
la modalidad de contrato. 
Además, deberá cumplir o 
verificar que el operador cumpla 
con las obligaciones 
contractuales con el personal 
manipulador de alimentos. El 
municipio apropiará los recursos 
y realizará las gestiones 
necesarias para controlar y 
mitigar cualquier tipo de riesgos 
o contingencias que se 
presenten con el personal 
manipulador de alimentos de los 
establecimientos educativos. 

CUMPLE Sistema 
Electrónico 

para la 
contratación 

pública SECOP 
II 

N° proceso  
N°0168 de 2026 

 
 
 
 

COMPONENTE PERSONAL 
MANIPULADOR 

 
En el marco de la ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar, el municipio, a 
través del contrato suscrito No LP-0774 -
2025 con el operador seleccionado 
FUNDACION ALIMENTARTE NIT 
900.407.237-1, definió la contratación del 
personal manipulador de alimentos 
conforme a la modalidad de atención 
establecida para la prestación del servicio, 
siendo este contrato obra labor.  

En este sentido, se contempló la vinculación 
de 48 manipuladoras de alimentos en 
jornadas de 4, 5, 6, 7 y 8 horas, de acuerdo 
con el número de cupos asignados por cada 
sede educativa y las particularidades 
operativas del territorio, información que se 
encuentra detallada en el apartado de 
obligaciones específicas del objeto a 
contratar establecido en los estudios 
previos del proceso contractual. 

Asimismo, dentro de las obligaciones 
contractuales se estableció que el operador 
es responsable del pago de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social del 
personal vinculado para la ejecución del 
convenio, en cumplimiento de la 
normatividad vigente, particularmente lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, el Decreto 979 de 2003, la Ley 1150 
de 2007, la Ley 1393 de 2010, la Ley 1562 
de 2012 y demás normas concordantes.  

En este sentido, el operador será el garante 
que todo el personal a su cargo se 
encuentre afiliado y con aportes al día en 
salud, pensión, riesgos laborales y caja de 
compensación familiar, conforme al tipo de 
vinculación y bajo su responsabilidad 
directa. 

De igual forma, el municipio, en articulación 
con el operador, ha previsto el desarrollo de 
procesos de capacitación continua, el 
suministro de dotación y demás condiciones 
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necesarias para el adecuado desempeño 
de las funciones del personal manipulador 
de alimentos, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los estándares técnicos, 
sanitarios y operativos requeridos para la 
correcta ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar. En este sentido, se 
evidencia la existencia de un cronograma y 
plan de capacitación que contempla 
jornadas periódicas —incluidas 
capacitaciones mensuales— orientadas al 
fortalecimiento de las buenas prácticas de 
manufactura, higiene y manipulación de 
alimentos, las cuales se desarrollarán 
durante la ejecución del convenio. 

Lo anterior se corrobora mediante la 
revisión de las carpetas contractuales 
individuales de cada manipuladora de 
alimentos, en las cuales reposan los 
soportes de vinculación, afiliación y pago al 
Sistema General de Seguridad Social, 
certificaciones de capacitación, entrega de 
dotación y demás documentos que 
evidencian el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y contractuales 
establecidas para la operación del 
Programa de Alimentación Escolar serán 
objeto de verificación en el próximo corte de 
seguimiento, momento en el cual se 
realizará la revisión de las carpetas 
contractuales individuales de las 
manipuladoras de alimentos. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que, debido al inicio de 
la operación correspondiente al corte de 
enero, los documentos se encuentran 
actualmente en proceso de consolidación 
por parte del operador del programa, con el 
fin de ser cargados al municipio y 
posteriormente incorporados al sistema de 
seguimiento correspondiente. 
Información verificada por el supervisor 
técnico, jurídico y financiero. 
 
Fuente de verificación: 
Convenio 26AS151F2511, Sistema de 
carpetas Obligación 2. 
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3. El municipio deberá realizar 
acciones de monitoreo, 
vigilancia y control para la 
operación del programa, 
realizando seguimiento en los 
establecimientos educativos, 
buscando acciones para 
minimizar los riesgos 
particularmente los referentes a 
las actividades dentro del 
comedor escolar, realizar 
verificación de la entrega de 
víveres y transporte de 
alimentos, soportando las 
mismas documentalmente. 
Deberá articular con los 
Técnicos del Área de Salud – 
TAS las visitas de inspección 
sanitaria a los establecimientos 
educativos, las bodegas de los 
proveedores o lugar de entrega 
de los complementos 
alimentarios. La Entidad 
Territorial junto con el operador 
para PAE deberán garantizar la 
entrega de los productos y 
alimentos en adecuadas 
condiciones de calidad e 
inocuidad. Definir estrategias 
para Ia inclusión y participación 
de todos Ios actores sociales 
involucrados en eI PAE: 
estudiantes, docentes, padres 
de familia, y comunidad en 
general, tales como:  

 Conformación de Ios CAE en 
Ias Instituciones Educativas.  

 Promover la creación y 
fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas.  

 Participar de Ias mesas púbicas 
deI PAE.  

 Establecer mecanismos de 
comunicación efectiva con Ia 
comunidad educativa, 
promoviendo Ia transparencia y 
Ia rendición de cuentas.  

 Planear y ejecutar acciones de 
educación y sensibilización en 

CUMPLE Sistema 
Electrónico 

para la 
contratación 

pública SECOP 
II 

N° proceso 
N°0168 de 2026 

 
 

Durante la verificación de los soportes 
asociados al componente de acciones de 
monitoreo, vigilancia y control, se precisa 
que las actividades relacionadas con 
entrega de dotación, acompañamiento en 
sedes educativas, verificaciones operativas, 
visitas del TAS, control social, soportes de 
publicación de menús – Ficha técnica de la 
UApA y acciones de promoción y 
prevención corresponden a obligaciones 
establecidas para la ejecución del presente 
convenio y hacen parte de los soportes que 
deben consolidarse durante su desarrollo. 
 
Se evidencia que el municipio ha ejecutado 
las siguientes acciones: 
 
1. Registro fotográfico de las diferentes 
actividades desarrolladas en el marco del 
acompañamiento a los espacios donde se 
ejecuta el programa. Como en el 
acompañamiento de pausas activas al 
personal manipulador de alimentos en las 
diferentes sedes educativas 
 

 
 
2. Seguimiento a la ejecución del PAE, se 
observa que el personal responsable a nivel 
municipal ha efectuado: 
 
Verificaciones relacionadas con víveres: 
 

Fecha de verificación 
29/01/2025 

 
Verificaciones relacionadas con transporte 
 

Fecha de verificación 
29/01/2025 
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temas de alimentación 
saludable, dirigidas a Ia 
comunidad educativa. 

Verificaciones relacionadas con bodega 
municipal 
 

Fecha de verificación 
30/12/2025 

 
Verificaciones relacionadas con las 
condiciones de operación en sedes 
educativas  
 

Fecha de 
verificación 

Nombre 
establecimiento 

educativo 
ENERO 

20/01/2026 Sede La Chuscala 
21/01/2026 I.E Federico Ángel  
27/01/2026 Sede Maní del Cardal  
27/01/2026 Sede Salinas  
27/01/2026 Sede San Francisco 
14/01/2026 IE Gabriel Echavarría  

FEBRERO 
23/02/2026 IE Federico Ángel 
16/02/2026 Sede Joaquín Aristizábal 
25/02/2026 Sede La Chuscala 
19/02/2026 Sede María Auxiliadora 
23/02/2026 Sede Salinas  
20/02/2026 Sede Santísima Trinidad 

 
Asimismo, se dispone de la caracterización 
de sedes en lo referente a infraestructura y 
controles de ejecución del programa en 
sedes, incluyendo plan de saneamiento 
básico, manejo de kardex, control de 
temperaturas. 
 

COMPONENTE CONTROL SOCIAL 
 

En el componente de control social, se 
evidencia la conformación del Comité 
Territorial de Planeación y Seguimiento al 
programa, conformado mediante acto 
administrativo Decreto N°033  del 
24/02/2026.  
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Al corte del 28/02/2026 correspondiente al 
presente informe, se cuenta con 3 actas de 
conformación de los Comités de 
Alimentación Escolar –CAE en los 
establecimientos educativos priorizados 
para el programa.  
 

Fecha Sede Motivo 

2/02/2026 CER EL Cano Conformación 
comité CAE 

19/02/2026 Sede Jose 
Maria Bernal  

Conformación 
comité CAE 

15/01/2026 CER El Cano Conformación 
comité CAE 

 
Igualmente, se verifican ciclos de menús 
publicados en los comedores escolares 
junto con la ficha técnica establecida por la 
UApA. Finalmente, se identifica una 
subcarpeta correspondiente a acciones de 
promoción y prevención, donde reposan 
evidencias de capacitaciones, charlas 
educativas presenciales y virtuales, 
estrategias radiales y televisivas, material 
audiovisual educativo, piezas 
comunicativas orientadas a la promoción de 
hábitos alimentarios saludables y material 
pedagógico dirigido a rectores y docentes, 
todo ello en apoyo a la correcta ejecución 
del Programa de Alimentación Escolar en el 
municipio. 
 
 
Fuente de verificación: 
Convenio 26AS151F2511, Sistema de 
carpetas Obligación 3. 
 

4. Durante la ejecución y al 
terminar la ejecución del 
convenio, presentar informes de 
seguimiento mensual de la 
ejecución técnica y financiera e 
informe final donde se 
especifique los recursos que se 
invirtieron por ítems de 
conformidad con la 
conformación de la bolsa común 

CUMPLE Sistema 
Electrónico 

para la 
contratación 

pública SECOP  
 

Contrato 
N°0168 de 

2026 
 

Durante el seguimiento a la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar, se 
evidencia la elaboración y consolidación de 
los informes mensuales de ejecución tanto 
del programa en el municipio como del 
convenio interadministrativo, los cuales 
permiten realizar el control y trazabilidad de 
las actividades desarrolladas, el avance 
operativo y el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales establecidas. 
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durante la operación del 
Programa de Alimentación 
Escolar y los respectivos 
soportes para el debido cierre 
contractual, al igual que órdenes 
de pago, comprobantes de 
egreso de los recursos del 
convenio y soportes de 
transferencia de los 
rendimientos financieros 
generados a la cuenta maestra 
del departamento de Antioquia 
de recursos de la Unidad 
Especial de Alimentación 
Escolar, Alimentos para 
Aprender – UApA y/o recursos 
del departamento de acuerdo 
con las instrucciones que para 
tal efecto se impartan por parte 
de la ETC Antioquia, así como el 
acta de terminación y en caso de 
tenerla, el acta de liquidación de 
quien(es) ejecutó el PAE para 
proceder con la liquidación del 
convenio entre el departamento 
y el Municipio. 

Formato 
conformación 
bolsa común 

 

En relación con la cuenta maestra destinada 
para la administración de los recursos del 
programa, se verifican los respectivos 
soportes financieros, entre ellos el 
certificado de cuenta maestra, extractos 
bancarios, soportes de consignación de 
rendimientos financieros y el certificado de 
rendimientos financieros del PAE expedido 
por la Secretaría de Hacienda Municipal, 
documentos que respaldan la adecuada 
gestión y control de los recursos asignados. 

Frente al componente de bolsa común, se 
dispone del formato en Excel 
correspondiente al cuadro de aportes de los 
recursos asignados por el municipio para la 
ejecución del programa, en el cual se 
detallan los rubros financiados, concepto de 
destinación, valores, fuentes de financiación 
y los respectivos soportes como facturas, 
comprobantes de egreso y órdenes de 
pago, evidenciando la trazabilidad 
financiera del proceso. 
 
Información verificada por el supervisor 
técnico y financiero. 
 
Fuente de verificación: 
Convenio 26AS151F2511, Sistema de 
carpetas Obligación 4. 
 

 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

1. Realizar las gestiones 
administrativas y presupuestales 
que sean de su competencia, para 
el desembolso de los recursos 
objeto del presente convenio, 
previo cumplimiento de los 
requisitos por parte del 
conveniante que para el caso 
correspondan, de conformidad al 
PAC asignado al departamento 

Cumple Oficio verificación 
documentación 
con radicado 

N°2026030073388 
del 18/03/2026 

 

La Secretaría de Educación-
SEDUCA, está tramitando el primer 
desembolso correspondiente al 70% 
de los recursos del convenio.  
 

N° 
Desembolso %  Valor  

1 70 $ 1.417.917.554 
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de Antioquia, establecido por la 
Secretaría de Hacienda y los 
desembolsos de recursos 
definidos para la ejecución. 

El Municipio de acuerdo con los 
requisitos requeridos de la cláusula 
tercera-compromisos de los 
asociados y lo establecido en la 
cláusula séptima-forma de 
desembolso de los recursos, allegó la 
documentación solicitada 
 

2. Socializar con los equipos 
interdisciplinarios asignados para 
el PAE municipal, la estructura y 
funcionamiento del Programa de 
Alimentación Escolar en el 
departamento de Antioquia, 
apoyar en la solución de 
dificultades, cumplimiento de los 
lineamientos técnicos del PAE y 
brindar asesoría técnica, jurídica y 
financiera. 

Cumple Convenio 
Interadministrativo 

 
Correo electrónico 

Como parte de la planeación para la 
operación del PAE en la vigencia 
2026, en el mes de agosto se emite y 
envía a los municipios, la Circular 
radicado 2025090000168 del 
14/08/2025, con asunto 
INFORMACIÓN PARA EL INICIO 
OPORTUNO DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE 
EN LA VIGENCIA 2026, en la cual se 
indica: 
El valor estimado de cofinanciación 
bajo el esquema de bolsa común, se 
determinó aplicando los criterios 
establecidos en la Resolución 00335 
de 2021, en el Decreto 1852 de 2015 
y respondiendo a los indicadores del 
Plan de Desarrollo 2024-2027, así:  
1. Componente alimentario y 
nutricional de víveres (raciones) • 
Costeo de los ciclos de menú 
propuestos por el departamento 
Antioquia para modalidad de atención 
ración preparada en sitio 
complemento alimentario am/pm 
(regular) y tipo almuerzo para la 
estrategia jornada única, y para el 
caso del modelo de atención con 
enfoque diferencial y rural disperso, 
ciclo de menú concertado con las 
comunidades según su aplicabilidad. 
 
Determinación del número de cupos 
por modalidad de atención (PAE 
Regular PAE Jornada Única y PAE 
con enfoque diferencial) que se 
proyecta a partir del Sistema Integrado 
de Matrícula –SIMAT con corte 
definido durante el periodo de 
planeación, aplicando criterios de 
priorización establecidos con la 
Resolución 00335 de 2021, teniendo 
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en cuenta los escolares que se 
encuentran en la modalidad oficial de 
matrícula contratada en sedes rurales 
y modalidad oficial de preescolar 
semiescolarizado/itinerante del 
departamento que cumplen criterios 
de priorización para ser objeto de 
atención.  
Es importante aclarar que, para la 
modalidad de atención de Jornada 
Única, se contempla sólo la entrega de 
complemento alimentario tipo 
almuerzo.  
2. Componente proyección personal 
manipulador de alimentos  
• La proyección de los recursos se 
realiza bajo la consideración de 
contrato por obra o labor. Donde el 
cálculo de los valores económicos 
para el reconocimiento se realiza 
sobre esta perspectiva y comprende 
los componentes básicos y necesarios 
para la modalidad de Seguridad Social 
de Cotizante 51 en tanto se liquidan 
las prestaciones sociales de manera 
proporcional al tiempo laborado a 
excepción de la salud, puesto que el 
ordenamiento jurídico permite que los 
trabajadores sujetos a esta modalidad 
continúen en el régimen subsidiado en 
caso de estarlo. 
Se proyecta teniendo en cuenta el 
número de días calendario escolar 
efectivo por mes para la atención de 
los beneficiarios del programa y 1 día 
adicional por mes para contemplar el 
reconocimiento del tiempo dispuesto 
para realizar acciones de limpieza 
profunda, recepción y 
almacenamiento de víveres y/o 
asistencia a capacitación. 
 
Se envía Circular N°006 de 2025 
emitida por la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Escolar – 
Alimentos para Aprender con asunto: 
Directrices para garantizar el inicio 
oportuno del Programa de 
Alimentación Escolar en la vigencia 
2026. 
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En el mes de noviembre de 2025, se 
socializa ciclos de menú diseñados 
por el departamento de Antioquia para 
la operación del PAE, acompañado de 
la lista de intercambio y la guía de 
preparación 
 
Se envía Circular 2026090000014 con 
asunto Registro cupos estrategia 
permanencia escolar - caracterización 
SIMAT PAE 2026, con la finalidad de 
dar orientaciones respecto al registro 
de beneficiarios en la estrategia de 
permanencia Alimentación Escolar en 
el Sistema Integrado de Matrícula -
SIMAT desde inicio de la operación en 
las instituciones educativas oficiales. 
 
Se envía Circular Externa N°001 de 
2026 emitida por la Unidad 
Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar – Alimentos para 
Aprender con asunto: Elementos a 
tener en cuenta sobre la contratación 
y uso eficiente de los recursos en la 
ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar en 2026. 
 
En el mes de enero de 2026, mediante 
correo electrónico con asunto: 
ORIENTACIONES MANEJO DEL 
SISTEMA DE CARPETAS PAE 2026. 
Se socializa el mecanismo mediante el 
cual los municipios enviarán los 
soportes documentales que dan 
cuenta de las actividades realizadas 
para dar cumplimiento a los 
compromisos del convenio. Es así 
como se crea el sistema de 
carpetas, instrumento en el cual se 
realizará el cargue de los documentos 
producidos por el municipio, como 
fuente de verificación de cada uno de 
los cuatro (4) compromisos 
establecidos en el convenio sin pasar 
por alto la normatividad que rige el 
Programa de Alimentación Escolar. 
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3. Ejercer la supervisión de la 

ejecución del convenio y realizar 
seguimiento, acompañamiento y 
evaluación al proceso de 
ejecución de las actividades 
objeto de este convenio y toma de 
decisiones que tengan incidencia 
en la ejecución del mismo. 

Cumple Radicado N° 
2026020002509 
del 16/01/2026 

Designación supervisión colegia al 
convenio interadministrativo: 
Técnica: Josefina Pérez Mendoza 
Financiera: Claudia Patricia Bedoya 
Ríos 
Jurídica: Diana Janeth Serna 
Saldarriaga 
 
En el marco del seguimiento al 
convenio interadministrativo, se hace 
seguimiento técnico, social, jurídico y 
financiero orientadas a garantizar la 
adecuada ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar. Estas incluyen 
gestiones de articulación institucional, 
revisión y cumplimiento de aspectos 
contractuales y normativos, 
seguimiento a la ejecución física y 
financiera de los recursos, 
fortalecimiento de los mecanismos de 
control social y acompañamiento 
técnico-administrativo, con el 
propósito de asegurar la 
transparencia, continuidad y calidad 
en la prestación del servicio conforme 
a los lineamientos establecidos. 
 

4. Rendir periódicamente los 
informes sobre la ejecución de 
este convenio y el manejo de sus 
recursos, ante los beneficiarios, la 
comunidad en general y los 
organismos públicos y privados 
cuando lo requieran. 

Cumple Informes a entes 
de control 

Informes UApA 

Se reporta el seguimiento realizado 
desde la supervisión, al proceso de 
selección del operador para la 
operación del PAE, por parte del 
municipio. 
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 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 
ENTIDAD DEPARTAMENTO ASOCIADO(S) OTROS UApA TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  $ 1.235.613.869 $ 0 $ 789.982.637 $ 2.025.596.506 

2. Adiciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS $ 1.235.613.869 $ 0 $ 789.982.637 $ 2.025.596.506 

4. Anticipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
5. Recursos pagados / 
desembolsados $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS $ $ 0 $ 0 $ 0  

7. Recursos ejecutados   $864.929.708 $ 0 $552.987.846 $ 1.417.917.554 
8. Recursos no 
ejecutados $370.684.161 $ 0 $236.994.791  $607.678.952  

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  
 
Se está en trámite de firma OtroSi adición y modificación dado que: 
Para la vigencia 2026, la Gobernación de Antioquia proyectó un incremento del 9,5% para el personal manipulador 
del PAE. No obstante, el Gobierno Nacional fijó el SMMLV 2026 con aumento del 23% mediante el Decreto 1469 de 
2025 (salario: $1.750.905; auxilio de transporte: $249.095), acto que fue suspendido provisionalmente por el Consejo 
de Estado (Sección Segunda, Subsección A, Auto del 12 de febrero de 2026). En acatamiento, el Ejecutivo expidió 
el Decreto 0159 de 2026, que fija transitoriamente el mismo valor del SMMLV hasta decisión de fondo. Dado que el 
incremento real supera en 13,5% la proyección inicial, se requiere ajuste presupuestal del convenio 
interadministrativo PAE, mediante adición y modificación contractual para garantizar la cobertura de los costos 
laborales derivados. Este aumento constituye un hecho sobreviniente que altera las condiciones económicas 
originalmente previstas y genera una diferencia significativa frente a la proyección inicial. Además, tiene impacto 
directo en los costos laborales del PAE, debido a la composición de salarios, prestaciones y aportes obligatorios.  
 
Adicionalmente, para la vigencia 2026 la Secretaría de Educación del Departamento adelantó el análisis técnico de 
cobertura y determinó que es necesario: 
Aumentar el número de días de atención pasando de 111 a 134. 
 
En este sentido, con el fin de realizar ajuste presupuestal por concepto del incremento del Salario Mínimo Legal 
Vigente - SMLV para la vigencia 2026, aplicable para el personal manipulador de alimentos y así mismo dar 
continuidad al Programa de Alimentación Escolar – PAE para la atención de 23 días adicionales del calendario 
escolar. Se convino realizar adición N°1 por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($485.641.360) que equivalen a un 
19,5% de los recursos inicialmente pactados 
 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 
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 FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

16/01/2026 Encuentro de alcaldes municipales  Se brindaron orientaciones técnicas y 
administrativas sobre planeación y 

contratación PAE. 

28/01/2026  
al 

29/01/2026 
 

Acompañamientos 
 
-Visita técnica presencial en territorio, a las sedes 
educativas del municipio: 
 
Modalidad: Presencial  

 
Actividades Desarrolladas 

 
Fecha 

(día/mes/año) Actividad Lugar del 
evento 

28/01/2026 Verificación sede 
educativa 

Sede Luis 
Javier García  

29/01/2026 Verificación sede 
educativa CER El Cano 

29/01/2026 Verificación 
Entrega de víveres 

IE Gabriela 
Echavarría 

29/01/2026 Cierre 
administrativo 

Parque 
Biblioteca 

 
 
 
 

Durante el acompañamiento administrativo 
realizado al personal responsable del 
Programa de Alimentación Escolar a nivel 
municipal, se aplicó el formato de verificación 
técnica en territorio del programa de 
alimentación escolar – PAE, se relaciona el 
avance en la consolidación de los soportes en 
el sistema de carpetas establecido por la 
Gobernación de Antioquia y que dan cuenta 
del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. (ver anexo a la visita realizada). 
 
-En las visitas a las diferentes sedes 
educativos se diligenciaron los formatos de 
visita a sedes (ver anexo a la visita realizada). 
Además de observación del consumo y 
aceptación del ciclo de menú. 
 
-En el acompañamiento realizado al operador, 
en el formato de, verificación de entrega de 
víveres, se relaciona la verificación del 
cumplimiento de los requisitos higiénico-
sanitarios (ver anexo a la visita realizada). 

 
4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. 
Los recursos del convenio interadministrativo, se desembolsarán de la siguiente forma:  
 
▪ PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 70% del total del convenio, previa acreditación de los siguientes 
documentos: 
1. Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio entre el Departamento de Antioquia y el 
municipio, al presupuesto del municipio.  
2. Documentos etapa precontractual (pliego definitivo, estudios previos).  
3. Para cada proceso contractual que realice el municipio para la operación del PAE, deben realizar y presentar el 
análisis de mercado y estudio de costos que ampara la contratación realizada por el municipio.  
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a 
dicha contratación.  
5. Certificado de Registro Presupuestal Comprometido - RPC acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o 
contrato celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE.  
6. Propuesta económica o cotización final debidamente detallada por cada uno de los ítems objeto del estudio de 
costos.  
7. Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en su 
municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.  
8. Otro sí, (modificación, prórrogas, adiciones), si aplica.  
9. “Relación de Contratación y Pago a Personal Manipulador de Alimentos” en formato establecido por la 
Gobernación de Antioquia. (Relacionar únicamente lo que corresponde a la contratación).  
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 10. Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que aplique).  
11. Acta(s) de inicio del convenio(s) y/o contrato(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en 
su municipio, de cada proceso contractual.  
12. Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (entre las cuales están: pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, 
salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015), de cada 
proceso contractual.  
13. Acta de aprobación de garantías solicitadas, de cada proceso contractual.  
14. Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso contractual.  
15. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivos de Excel y PDF 
éste último firmado el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y 
supervisor del convenio; detallando únicamente la información correspondiente a fuente de financiación, 
presupuesto, destinación y contratación para la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos expedido por la UApA. 
 
• SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% del total del convenio previa acreditación de los siguientes 
documentos: 
1. Acta de entrega de víveres PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo.  
2. Certificado de rectores de entrega de raciones en los establecimientos educativos.  
3. Certificado de ejecución Programa de Alimentación Escolar - PAE firmados por el alcalde y supervisor del contrato 
con el operador.  
4. Certificado acumulado de raciones de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, firmado por el 
alcalde y supervisor del contrato con el operador.  
5. Formato - Registro y Control diario de asistencia, debidamente firmado por el docente del establecimiento 
educativo.  
6. Contratos del personal manipulador de alimentos.  
7. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes.  
8. Pago salario u honorarios (cuando sea por prestación de servicios) a manipuladoras mes a mes.  
9. Relación de la contratación y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el alcalde y supervisor 
del contrato con el operador, mes a mes.  
10. Certificado acumulado del pago a manipuladoras de la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, 
firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.  
11. Soportes de pago del municipio al operador (cuentas de cobro o facturas, órdenes de pago, egresos etc.), 
producto de la operación y ejecución del PAE, mínimo por el total de los recursos desembolsados, correspondientes 
al 60%.  
12. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivo Excel y PDF éste 
último firmado por el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y 
supervisor del convenio; detallando la información correspondiente a los soportes de pago del municipio efectuados 
a operador(es) de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE (cuentas de cobro, facturas electrónicas, 
órdenes de pago, egresos, etc.), discriminado por fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación, 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos.  
13. Certificado de rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del Departamento, el valor 
final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el 
mismo.  
PARAGRAFO SEGUNDO. De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la ejecución 
del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el primer 
desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°2 y obligación N°4 en su totalidad 
como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión. 
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 Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, 
establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender # UApA.  
 
Para tramitar los desembolsos por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION – 
DIRECCION DE PERMANENCIA ESCOLAR E INCLUSION EDUCATIVA, se requiere que para el giro se presenten 
los siguientes documentos debidamente diligenciados: 
 

1. Cuenta de Cobro o factura electrónica, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto 
alcalde encargado, a nombre del Departamento de Antioquia, con NIT. No. 890.900.286-0. 

2. Certificado bancario de la cuenta maestra PAE que administra los recursos del Programa de Alimentación 
Escolar – PAE del municipio, emitido por la entidad bancaria. 

3. Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales indicando estar al día por estos conceptos, 
debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado. 

4. Planillas y pago de la Seguridad Social y parafiscales. 
5. Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del municipio, actualizado con el año en curso. 
6. Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del alcalde o alcalde encargado, actualizado con el año en curso 

 
 

CONCEPTO FECHA VALOR 
CONTRATO 

VALOR PAGO 
/ 

DESEMBOLS
O 

AMORTI
ZACIÓN 
ANTICI

PO 

VALOR NETO A 
PAGAR SALDO 

COMPRO
BANTE 

DE 
EGRESO 

Valor Inicial 29/10/2025 $2.025.596.506  N/A  $ 2.025.596.506  

Adiciones N/A N/A  N/A  $ 2.025.596.506  
Pago Nª 1/ 

desembolso  17/03/2026  $0 N/A $1.417.917.554 $607.678.952 EN 
TRÁMITE 

TOTALES  $2.025.596.506 $0 N/A $1.417.917.554   

 
De conformidad con el recibo a satisfacción Nº 5000259316 del 17/03/2026, por $864.929.708 fondos (0-1010 
departamento) y recibo a satisfacción N° 5000259317 del 17/03/2026 por $552.987.846 fondos (0-3198 UAPA), 
anexos al informe, el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso N°1 al municipio de CALDAS por valor de 
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($1.417.917.554), los cuales se relacionan en la tabla anterior.  
 

7. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 
 
El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas 
de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. mediante 
la planilla 6009351949 del 11/03/2026, la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad 
social integral por parte del contratista/conveniante). 
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Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 
conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano 
contratado.  
 

8. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo 
expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados 
y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la 
cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se 
han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.  
 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO/ 
RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO 
EL RIESGO 

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN 

CUANDO Y 
COMO SE 

REALIZÓ EL 
MONITOREO 

EVIDENCIA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 
Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del 
contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de 
mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que 
a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual. 
 

9. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 
N/A. 
 

10. ANOTACIONES ADICIONALES 
 
Con el fin de realizar ajuste presupuestal por concepto del incremento del Salario Mínimo Legal Vigente - SMLV 
para la vigencia 2026, aplicable para el personal manipulador de alimentos y así mismo dar continuidad al Programa 
de Alimentación Escolar – PAE para la atención de 23 días adicionales del calendario escolar. Se está en trámite 
de perfeccionamiento de OtroSi y modificación por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
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 SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($485.641.360) que equivalen a un 
19,5% de los recursos inicialmente pactados 
 

11. ANEXOS 
 
● Facturación electrónica 
● Certificado de pago de parafiscales 
● Planilla de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales N°6009351949 del 11/03/2026 
● Certificado de cuenta maestra 
● RUT del municipio 
● Recibo a satisfacción Gobernación  
● Oficio verificación documentación con radicado N°2026030073388 del 18/03/2026 

 
Para constancia, se firma el presente informe el   24/03/2026.  
 

 
           

                 
_____________________________________ 
JOSEFINA PEREZ MENDOZA 
Supervisora Técnica 26AS151F2511 CALDAS  

  
 
 
 

 
_________________________________ 
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS 
Supervisora Financiera  

 
 

 
________________________________ 
DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 
Supervisor Jurídico 

  

 
 
 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: Yomaira Lorenza Sánchez Ramírez – Profesional 
técnico apoyo a la supervisión  

24/03/2026 

Reviso Juan Carlos Aguilar González -Profesional Apoyo 
Financiero Supervisión Contratista 

 
24/03/2026 

Reviso Edwin Hernán Aguilar Escobar- Profesional Apoyo 
Jurídico Supervisión – Contratista  

 24/03/2026 


	Modalidad: Presencial 
	Actividades Desarrolladas

