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 DEPARTAMENTO

DÍA

OBJETO DE LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

SUBPROYECTO

PRODUCTO

CUENTA

RECURSO

INVERSIÓN

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

SUBPROYECTO

PRODUCTO

CUENTA

RECURSO

OBSERVACIONES:

JEFE DEPENDENCIA A CARGO DE RECURSOS Vo. Bo. DIRECCION TECNICA Vo Bo OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CAROLINA  BARBANTI MANSILLA GUILLERMO TORO ACUÑA GERMAN PEÑA MATEUS

ELABORÓ:

FECHA:

CRONOGRAMA SEPRO NÚMERO:

RESPONSABLE O GESTOR:

VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Otros recursos de Tesoro 

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CIRCUNVALARES DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 

0

VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Otros recursos de Tesoro 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

2401

0600

SEGURIDAD DE TRANSPORTE

URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE DESASTRE EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y SUS 
CAYOS.

11 19.118.010.000,00$                                                 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO

Codigo

 VALOR PARCIAL $ 19.118.010.000,00

RECURSO

SUBORDINAL

-                                  

INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

124

NOTA: Cuando la imputación presupuestal corresponda a funcionamiento, No Aplica (N.A.) el visto bueno de la Oficina de Asesora de Planeación. Los campos de "REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN" solo operan para el Presupuesto de
Inversión.

RECURSO

02

11

VALOR PARCIAL $ 0,00

10/12/2020

Los fenómenos climáticos presentados desde el pasado 02 de noviembre de 2020 a la fecha dejaron a su paso afectaciones en diferentes tramos de la vía 0101 circunvalar de San Andrés entre los PR 00+0000 al PR 20+0000, erosionando, 
socavando y generando pérdida total de la banca de la vía, situación que imposibilita la transitabilidad vehicular por este importante corredor vial.
Es importante precisar que la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ante los hechos que se vienen presentando a causa de la erosión costera expidió el Decreto de Calamidad pública No. 0248 del 06 de 
noviembre de 2020, por medio del cual estableció las medidas correctivas, de mitigación, prevención y recuperación para todo lo que corresponde a los hechos que se deriven de la Erosión Costera, en la infraestructura, las playas y bienes 
inmuebles en la isla de San Andrés. 

Así mismo, que mediante Decreto No.1472 del 18 de noviembre de 2020 la Presidencia de la República de Colombia declaró la existencia de una situación de Desastre Departamental en el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y sus cayos, por el término de doce (12) meses prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.

Que del mismo modo en el artículo segundo del citado Decreto estableció que tanto las entidades nacionales como del departamento darán aplicación al Régimen Normativo Especial para situaciones de desastre y calamidad pública 
contemplado en el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012.

Que la Ley 1523 de 2012, consagra una serie de instrumentos legales que permiten generar acciones coordinadas tendientes a conjurar la situación de emergencia y procurar la respuesta, rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas.

La crítica situación de este corredor vial requiere obras de protección y recuperación de la vía a lo largo los 20 km mencionados, donde se tienen pérdidas y afectaciones de la infraestructura, para ello el Instituto realizó la valoración técnica de 
la condición de riesgo evidenciando pérdidas de banca y fallas en obras de protección costera, bordillos, señalización, socavación y fisuras en placas de concreto del pavimento rígido. Por lo anterior, se plantea la construcción de obras de 
contención y/o protección, consistentes en bolsacretos y/o muros de contención, reconstrucción de la banca de la vía y pavimento rígido que garanticen la transitabilidad, con el fin de atender la situación de “DESASTRE”.

16087

JORGE HURTADO 
OAP

SANDRA LILIANA ACOSTA LOBO 3103193859
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FUNCIONAMIENTO
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2409
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REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO Codigo

FECHA VENCIMIENTO       MES AÑO  CONTRATISTA: 

SOLICITUD NUEVO CDP ADICIÓN CDP No. CDP 

SOLICITUD CANCELACIÓN CDP CANCELACIÓN TOTAL CANCELACIÓN PARCIAL No. CDP 

DE 1

$ 19.118.010.000,00

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS SOLICITUD No.

ORDINAL

CÓDIGO AFINCO-FR-01

NIT

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

VERSIÓN 5
SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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