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APENDICE No. 2 PAQUETE TECNICO

2.1 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA

Luego de realizar el analisis de precios, se tomo la decision de estructurar los costos directos del (os)
mantenimientos a ejecutar por analisis de precios unitarios fijos.

21.1 VALOR PARA ADJUDICACION

El valor estimado para la adjudicacion del proceso de contratacion corresponde a: DOS MIL SESENTA Y
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS. ($
2.066.635.000,00).

2.1.2 VALOR ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA PEE

El valor estimado para la evaluacion econémica del proceso de contratacion corresponde a: OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON TREINTA CENTAVOS. ($835.639.944,30)

2.1.2.1 DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON DOS CENTAVOS., ($187.134.584,02) MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA. PARA UNA
ACCESIBILIDAD 3.

CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON
VEINTICUATRO CENTAVOS. ($191.282.280,24) MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA. PARA UNA
ACCESIBILIDAD 4.

DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS. ($209.946.910,72) MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA. PARA UNA
ACCESIBILIDAD 5.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA
Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS. ($247.276.169,32) MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA. PARA
UNA ACCESIBILIDAD 6.
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PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES

POLICIA NACIONAL

*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA
OBJETO CAQUETA Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”
AP A DAD A R OTA
_A- iy -,'-:;_ = m._’— _- ! _'_. \ ;;"_..‘,.: ==3A !
A3-1.01. | Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2 50 m ML 1.00 $ 32.063,22 ' s 32.063,22
A3-1.02. | Cercaen tabla M2 1.00 $ 76.193,50 1' 1 76.193,50
A3-1.03. | Cercalaminabase H 225 ML 1.00 $ 226.766,82 i 226.766,82
A3-1.04. | Excavacion Mecanica M3 1.00 ] 2407712 l s 24 077 12
Al-1.05. Excavacion Manual M3 1.00 3 44 986,81 I t ] 44 986 81
A3-1.06. | Explanacion y Extendido M3 1.00 s 12.6852,77 i s 12.652,77
A3-1.07. | Explanacién y Retiro M3 1.00 $ 103.656.06 l S 103.656.06
A3-1.08. | Relleno Material i“;:ga‘;:';gifgecc‘é“- P, | M2 | 100 |s 4485005 |$ 44 650,05
A3-1.09. | Desmonte de Muros en ladrillo o blogue [ m2 100 |s 2858581 |$ 28 585 61
A3-1.10. gzsﬁn;z:te de Muros en sistema liviano incluye estructura M2 1.00 s 2429777 ; 5 24 207 77
A3-1.11. | Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 H 5351551 |$ 53.515,51
A3-1.12. | Desmonte Placas Macizas | M2 1,00 $ 116.050,84 S 116.050,84
A3-1.13. | Desmonte Alistado de Piso M2 1.00 $ 34.605,24 $ 34 605,24
A3-1.14. | Desmonte de Enchape de Pared yio Piso M2 1,00 s 1957892 |§ 19.578,92
A3-1.15. | Desmonte de Guarda Escoba | ML 1.00 s 1223682 |§ 12.235,82
A3-1.16. | Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 s 2501240 |S 25.012,40
A3-1.17. | Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1.00 $ 3573201 |§ 35732.01
A3-1.18. ::;:reongz manto asfaitico de impermeabilizacion de M2 100 s 2501240 |s 25.012.40
A3-1.18. ge;?;r:tirgep:;;s;;:sc en cualquier material conservando i M2 100 . 1702028 |s 1792029 ;
A3-1.20. E;":;“n‘zg‘e SN W0 S CRu R R S ! M2 100 |s 1536025 |3 15.360,25
AS1.24. g:gron:;gz d: ;:ezp:r?ss liuminacién largas, Cuadradas ! UN P I aserse s SABT 54
A3-1.22. | Desmonte Puertas y Marcos | un 100 |s 3460524 |§ 34 605,24
A3-1.23. | Desmonte de ventanas M2 1.00 3 1071960 |S 10.719,60
A3-1.24. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1.00 s 7.34210 |S 7.342,10
A3-1.25. | Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00 $ 14.292,81 $ 14.292,81 |
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A3-1.26. | Desmonte de Rejas Metalicas M2 1,00 $ 17.866,00 | % 17 866,00
A3-1.27. | Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 5536838 |$ 55.368,38
A3-1.28. | Desmonte de Griferia UN 1,00 $ 1713155 (% 17.131,55
A3-1.29. | Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 $ 57.171.22 |$ 57.171,22
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red .
B389 hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m i 2 3 20921.02° 1% 0.921,02
A3-1.31. | Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1,00 $ 3215881 | % 32.158,81
A3-1.32. | Desmonte de extractor UN 1,00 $ 2302174 | % 23.021,74
A3-1.33. | Desmonte de aire acondicionado Incluye red de distribucion ML 1,00 $ 2475016 |§ 24.750,15
A3-1.34. | Desmonte de muebles empolrados M2 1,00 |$ 2252305 |% 2252305
A3-1.35. Desmonte y montaje de Corlinas, Velos, Persianas y UN 1,00 $ 1420281 | 14.292,81
Soportes
A3-1.36. | Desmonte de panele M2 1,00 $ 1460293 | § 14.692,93
Desmonte de salida eléctrica. Incluye refiro de aparato, :
A3-1.37. | caja, tapa, lberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que UN 1,00 $ 2192546 | % 21.925 46
haya lugar
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas
A3-1.38. HooaRarius SRGIAdER ML 100 |$% 244737 |$ 2447 37
5 Corte en muro o piso con maguina, en material rigido con y
A3-1.39. sin acabado de enchape, ML 1,00 % 8:511,21 $ 8.511.21
A3-1.40. | Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material ML 1,00 $ 17.866,00 |$§ 17 866,00
ASAag;  [[OesmomSian ad e Gas. RONYS bedd ¥ detits ML | 100 |$ 1526186 |$ 15.261,66

Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y

0 equivalente

A3-2,01. | suministro de secciones que falten para su normal M2 1,00 3 1954840 (% 19.548,40
funcionamiento
Suministro e Instalacion de Caballete Articulado Teja
A3-2.02. Eibrocsmahio ML 1,00 $ 8353115 |§ 83.531,15
Suministro e Instalacion de Caballete Fijo Teja
A3-2.03. Fibrocamsnto ML 1,00 3 0226767 | % §2.267 87
A3-2.04. ﬁ’l.-l__l‘glg:?;;(}) e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada ML 1,00 § 7736573 | $ 77.355,73
Suministro e Instalacién de Cubierta tipo sandwich con
o aislamiento acustico y térmico en poliuretano expandido M e ’ Ly 3 L
Suministro e Instalacion de Cubierta arquitectdnica,
A3-2.06. | Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o M2 1,00 $ B84.27997 |§ 84.279,97
superior
i Suministro e Instalacion de Cublerta arquitectonica,
AR Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 $ 78.960.69 |3 7500689
i Suministro e Instalacion de Caballete fijo en lamina
A3-2.08. Galvanizada y prepintada ML 1.00 $ 6638813 |§ 66.388,13
Suministro e Instalacion de Caballete fijo en lamina
A3-2.08. Galvanizada ML 1,00 $ 4830713 | $ 48.307,13
Suministro e Instalacion de Cubierta de laminas corrugadas
A3-2.10. | de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano M2 1,00 $ 7995394 |§ 79.953,94
rigido
A3-2.11. g:l;n::;s;r:q:nlnsmlacm de Cubierta Teja aclirica Duralum M2 1,00 § 191.002.74 $ 191.002,74
A3-212. | Suministro e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 3 8797188 |8% 87.971,88
3 Suministro e Instalacion de Caballete en Teja Tipo
A3-2.13. Espafiola o equivalente ML 1,00 $ 123.950,69 $ 123 950,89
A3-2.14. ‘Suministro e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espanola M2 1,00 $ 125 717,13 § 126,717.13
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Suministro e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
A3-2.15. Ondulzda N° 10 M2 1.00 s 7220206 |$ 7220206
Suministro e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
A3-2.16. Ondulada N° 8 M2 1,00 3 7633983 |§ 76.339,83
Suministro e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
A3-2.17. Ondul NG M2 1,00 $ 7633983 |$ 76.339,83
Suministro e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento
A3-2.18. Ondulada N° 4 M2 100 |$§ 7712389 |S 77.123,89
L e s et et ey e M2 | 100 |s 10817108 |$ 108.171,08
A3.2.20, | Suministroe ‘m L e & M2 100 |s 105.00906 |$ 105.009,06
Suministro e Instalacion de Cubierta en teja sin traslapo en
A3-2.21. s . galvanizado y = M2 1.00 : 77.156.27 |$ 77.156,27
? Suministro e Instalacién de Cubierta en teja traslucida sin
A3-2.22. traslapo en poliester ref o o B e i ol 7 M2 1,00 s 134.038,47 $ 134.038 47
Suministro e Instalacion de Teja asféltica ondulada
A3-2.23. fabo on UN 1,00 s 6704848 | % 67.048,48
A3-2.24. | Suministro e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 1 B7.49762 |§ 87 497 62
A3-2.25. | Suministro e Instalacion de Cubierta Traslucida N® 10 M2 1,00 L1 67.30250 |s 67.302,50
A3-2.26. | Suministro e Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1.00 - 7591495 s 75.914,95
A3-2.27. 3:’;:‘:;“ e Instalacion de Estructura en MaderaPara Teja | oy | 4199 |g 12601634 | 126.016,34
A3.2.28. 5“'“"‘1':"" € Instalacion de Estructura en Madera para ML 100 |s 9314424 |$ 93.144,24
Suministro e Instalacion de Estructura Metalica en perfil tipo -
A3-2.29. C para cublert ML 1,00 $ 131.427 89 $ 131427 89
A32.30. | Suministo emde Extrucuss Metiics snpeidpat v U1 000 IS 13000489 |$ 139.094,89
Suministro e Instalacion de manto autoprotegido con foil
A3-2.31. | aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de M2 100 |$ 7075488 |S 70.754 88
calibre igual o superior 3mm
Suministro e Instalacion de mante autoprotegido con foil
A3-2.32. | aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de M2 1,00 3 7270338 |$ 72.703,38
calibre igual o superior 3mm
Suministro e Instalacion de manto bituminoso
A3-2.33. | impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro M2 1,00 s 8657438 |S B6.574,38
de calibre igual o superior 4 mm
Sunumstro e Instalacion de manto bituminoso
Asazs, | TVenes "’“;:‘“eﬂ T;‘n:“‘m ::mme:;m M2 | 100 |s 9030556 |$ 90.305,56
mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico y acustico
A3-2.35. v b e vidiin M2 1,00 $ 7743537 |$ 7743537
A3-2.36. | Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 1.00 5 2217099 |$ 22.170,99
DT bk e e i e i M2 | 100 |s 11200202 |$ 112.002.02
A3-2.38. | Reposicidn e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 1.00 3 B5.087.23 |$ B5.087,23
Suministro e Instalacién de Cielorraso en Dry Wall,
A3-2.38. Adeciando Estricitrs Metalica Existents m2 1.00 t 7455303 |$ 74.553,03
Mantenimiento, reposicién, sustitucién, desmonte e
instalacion de Laminas de Cielo Raso dafiado o faltante en
A3-2.40. | el mismo material existente. Incluye limpieza, reparacion M2 1.00 $ 4033355 (S 40.333,55
ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metalica
existente.
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Suministro e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall
A3-2.41. Incluye Estructura Metalica M2 1,00 $ 9633863 |$ 96.338,63
Suministro e Instalacion de cielo raso con tablilla en PVC. ;
A3-2.42. Incluye estructura metalica. M2 1.00 $ 129.971,34 $ 129.971,34
Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de
A3-2.43. fibrocemento Incluye Estructura Metalica m2 1,00 5 175.110,41 $ 175.110,41
Suministro e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de ;
A3-2.44. fibra de vidrio y recublerta por pelicula de PVC M2 1.00 $ T7.78355 |§ 77.783,65
A3-2.45. | Suministro & Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00 $ 6026022 |§ 60.260,22
5 Suministro e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o
A3-2.46. uivalante M2 1,00 5 149.801,15 § 149 801,16
A3-2.47. | Suministro e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00 $ 101.336,77 3 101.336,77
A3-2.48. | Suministro e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00 $ 105.379,77 $ 105.379,77
A3-2.49. | Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso ML 1,00 $ 3512002 |§ 35.129,92
A3-2.50. | Reposicion e Instalacion de Lamina Plana de fibrocemento M2 1,00 $ 8375684 |§ 83.756,84
A3-2.51. g;;ﬂoslciﬁn e Instalacion de Liston para Techo 8 X 1 CM - M2 1,00 5 108.351,08 |$ 108.351.08
Suministro e Instalacion de cielo raso con lamina de icopor
A3-2.52. | con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en M2 1,00 $ 7447554 | % 74.475,54
aluminio.
A3-2.53. | Suministro e Instalacién de lamina de icopor con acabados. M2 1,00 $ 2253661 |$ 22.538 61
Suministro e Instalacion de flanches en lamina galvanizada
A3-2.54. calibre 22 de ancho 25 a 50 cm, ML 100 |$ 66.016,90 |($ 65.016,90
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S".
Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de
A3-2.55. | materiales (lejas, caballete, elementos de filacion, M2 1,00 $ 4465096 |§ 44 650,96
accesorios, juntas, remaltes perimetrales, flanches). Incluye |
limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye
. sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales
AR (tejas, caballete, elementos de fijacion, accesorios, Juntas, M2 %90 $ Gani|s 48,020,
remates perimelrales, flanches)
R Suministro e Instalacion de impermeabilizacion con 2
A3-2.57. revestimiento en poliurea M2 1,00 $ 184 974,32 § 184 974,32
Suministro e Instalacion de impermeabilizacion en viga
A3-2.58. | canal con revestimiento en SIKAFILL POWER o ML 1,00 3 4179432 |3 41.794 32
equivalente
Reposicion e instalacion de marco para luminanas de 1.20
A3-2.59. X 30 de empotrar UN 1.00 $ 4406427 | $ 44.064,27
. Reposicion e instalacion de marcos para inspeccion clelo
A3-2.60 raso 60x 60 en aluminio color por definir UN 1,00 $ 4308070 |$ 43.080,70
AN ] "....
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2" o
A3-3.01. | mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1,00 $ 1886928 | % 18.859,28
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1" o
A3.3.02. | mayor, necesarios para dejar estas redes en dplimas ML 1,00 $ 2402008 |$% 24.020,08
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones écnicas.
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Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos

faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 2° o
A3-3.03. | mayor. necesarios para dejar estas redes en ptimas M | 100 |s 5047557 |$ 50.475,57

condiciones de funcionamiento y que cumpia con las

Ajuste. acondicionamiento y suministro de elementos

faltantes en la red hidraufica de la edificacion de 1/2” agua
A3-3.04. | caliente, necesarios para dejar estas redes en Gptimas ML | 100 |s 2235828 |$ 2235828

condiciones de funcionamiento y que cumpia con las
A3-3.05. | Suministro e Instalacion de Bajante PVC ML | 100 |s 4635989 |s 46.359,89
SRS I SV SaEIcion G- Copy de it cpackiad g M. | 100 |s 5814749 | 58 147 .49
A3-3.07. | Suministro e Instalacion de Canal en PVC ML | 100 [s 4486323 |3 44.863.23
A3-3.08. | Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4” UN | 100 |s 51607,09 |$ 51.607,99
A3-3.09. | Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6” un | 100 [s 19517076 |$ 195.170,76
A3-3.10. :me instalacion de Gaja de Inspeccion 100X 100 | 4y | 400 |3 110872388 |3 1.108.723,63
A3-3.11. | Reposicion e Instalacion de Caja de inspeccion 60 X 60 UN | 100 |s 64474302 |3 544.743,02
A3-3.12. | Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN | 100 |s 71482345 | 714.823.45
A33.13. m 8 '“""“;“"‘5" s Tuberia sankara FVC 4" ML | 100 |s 5794090 |s 57 940,90
A33.14. mm“;‘*’" g Tubseia Faniine FVC B* ML | 100 |s 13518421 |$ 135.184,21
A3-3.15. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN | 100 [s 18.476,00 |$ 18.476,00
A3-3.16. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2° UN | 100 |s 6759458 |3 57 504,58
A3-3.17. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1” un | 100 [s 2001643 |$ 2001643
A3-3.18. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1° uN | 100 |s 4384430 |$ 4384430
A3-319. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2° UN | 100 |s 2501887 |$ 25.018,87
A3-3.20. | Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar un | 100 |s 279610285 |s 2796.102,65
PR, J TSRS BROR ot Comieu Eamoamon o0 et [tinoc e 15325417 |3 153.254,17
A3-3.22. | Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1 | ML | 100 |$ 6869100 |$ 68.691,00
A3-3.23. ?g“m“ winstalacion de Tubierta Acen Gateaiizada ML 100 |s 4572236 |$ 45722.36
A3-3.24. | Reposicién e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2° M. | 100 [s 3973470 |s 39.734.70
A3-3.25. | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 17 ML | 100 |s 3323984 |3 3323984
A3-3.26. | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno /4" M. | 100 [s 3081434 |3 30.814.34
MER0 A N e Cwid S3ie CHliador de UN | 100 |s 8349884 |$ 83.498.84
A33.28. g;;mstiﬂn TN T e Solig: Calenanor v UN 100 |s 87.16253 |$ 87.162,53
A3-3.29. | Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea un | 100 |3 4377190 |s 43771.90
A3-3.30. | Suministro e Instalacion de Punto Agua Fria UN 1,00 H 4137411 |$ 4137411
A3-331. | Reposicion e instalacion de rejila de ventitacion UN | 100 |s 3866085 |$ 38.660,85
A3-3.32. | Reposicion e instalacion de tapa de registro plastica un | 100 [s 4320094 |$ 43.200,94
A3-333. | Suministro e instalacion de punto agua caliente UN | 100 |s 4247923 |s 4247923
NG| TN S SiFarich: Jo Soncepe om0 o uUN | 100 |s 12283343 |5 122.833,43
A3-3.35. mm e instalacion de accesorios cromados para UN 100 |s 31502069 |s 315.029,69
A33.36. | Suministro e instalacion de lavadero de flauta un | 100 [s 909.28330 | 909 283,30
A3-3.37. | Suministro e instalacion de lavadero fijo en granito pulido UN | 100 |s 556.04262 |$ 556.042,62
A3-3.38. | Suministro e instalacion de lavamanos con griferia UN | 100 |s 26493500 |$ 264.035,00
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A3-3.39. | Suministro e instalacion de lavaplatos con griferia UN 1,00 $ 511.508,89 |$ 511.598,89
A3-3.40. | Reposicion e instalacion de llave manguera UN 1,00 $ 17.926,93 |$ 17.926,93
Suministro e instalacion de inodoro alongado o redondo de
R334 una pieza en porcelana y con descarga variable, UN 199 $ PODIR 28 3Y ; BR:540,93
Suministro € instalacion de inodoro de dos piezas en
A%SAd. porcelana y con descarga sencilla con boton superior. UN 1,90 s 457.263.31 $ 457.285,31
A3-3.43. Egnp})iai:‘:)lan e Inslalacion de drenaje en tuberia drenaje 4" ML 1,00 $ 275.038,41 $ 275.038,41
A3.3.44. 2::?2;%6” e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 6" ML 1,00 § 300.345,20 $ 300 345,20
A3-3.45. | Suministro e Instalacion de salida sanitaria 2" UN 1,00 $ B2380,68 |§ 82.380,68
A3-3.46. | Suministro e instalacion de salida sanitara 4" UN 1,00 H 113 400,82 $ 113.400,82
A3-3.47. | Suministro e instalacion de salida sanitaria 3" UN 1,00 $ 103 609,88 $ 103.699,88
Suministro e Instalacion de Orinal de entrada superior con
el esmalte antibacteral y disefio ahorrador de agua UN 1,00 $ 48235331 $ sy
Suministro e Instalacién de Lavamanos de pedestal con
A3-3.49. amplio pozo color por definir UN 1,00 $ 352.028,31 H 352.028,31
Reposicion e Inslalacion de Ducha Eléctrica dirigible de
A3-3.50. 110V, Incluye Griferia, UN 1,00 $ 196.830,31 5 196.839,31
A3-3.51. | Impermeabilizacion tanque de agua de reserva M2 1.00 $ 6853649 (§ 68.536,49
% Suministro e instalacion de taza sanitaria alongada para
A3-3.52. T UN 1,00 3 960 533,31 $ 969.533,31
A3-3.53, 3:%?5&0 @ instalacion de lavamanos de colgar color por UN 1.00 $ 184.715,31 $ 184.715,31
A3-3.54 Suministro & instalacion de lavamanos de calgar con semi- UN 1.00 $ 240.682.31 $ 240 68231
7 | pedestal color por definic A A Ll
A3-3.55. s:ﬂ::.;:? @ instalacion de lavamanos de sobreponer color UN 1,00 $ 303 833,31 5 303,833,31
Suministro e instalacion de griferia monocontrol para
A3-3.56. {avamanGs UN 1,00 $ 200 449,66 $ 208 449,66
Suministro e instalacion de griferia convencional individual !
A3-3.57. para lavamanos UN 1,00 $ 106 084 81 $ 106.084 81
Suministro e instalacion de Griferia lavamanos doble 4
A3-3.58, pulgadas convencional UN 1.00 $ 165.394 31 $ 166.394,31
A3-3.59, ::l;n:;i;go @ instalacion de Griferia lavamanos doble 8 UN 1,00 $ 180.181.31 5 180.181,31
Suministro e instalacion de Griferia lavamanos de mesa
A3-3.60. antivandalico UN 1,00 $ 407 679,81 $ 407 679,81
A3-361. g:lr;:g:go & instalacion de Griferia lavamanos pared 8 UN 1,00 $ 362.343,81 $ 362.343.81
A3-3.62. i‘:{;gg::“ FRsyaIGEII R mazNclS uN | 100 s 236.841,31 |8 236.841,31
A3-3.63. g:gil‘l::tm e instalacion de Griferia ducha sencilla de UN 1,00 5 154 423,31 3 154 423,31
Suministro e instalacion de Gnferia ducha mezclador tipo !
A3-3.64. toledo cruz o equivalente UN 1,00 $ 317.836,31 $ 317 836,31
A3-3.65. | Suministro e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 1,00 § 141.901,31 5 141.901,31
Suministro e instalacion de Griferia tipo ducha clasica
AAS, decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente N UL, $ AT 09,3} ’ Sreasal
Suministro e instalacién de ducha con griferia tipo piscis o
A3-3.67. equivalente UN 1,00 $ 176.883,10 ] 176.883,10
1 Suministro & instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo
AJ-3.68. athenea o equivalente UN 1,00 $ 171.354 31 $ 171,354, 31
A3-3.69. | Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 $ 194.868,31 $ 194.868,31
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Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos
A3-3.70. o it UN 100 |$ 164.391,31 $ 164.391,31
Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos pared
A3-3.71. individual tipo S UN 1.00 $ 160.231,31 s 160.231,31
Suministro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica
A3-3.72. ta 3/4 para orinal UN 100 |$ 439.531,31 $ 439.531,31
Suministro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica
A3-3.73. para orinal o i UN 1,00 3 524.118,10 $ 524 118,10
Sumimistro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica
A3-3.74. para la UN 1,00 $ 399.935,00 4 399.935,00
K3y | MmSKe o insialacin de Grleria con Sexsor pan UN | 100 |s 215400048 |s 2154 000,48
lavamanos
A3-3.76. | Suministro e instalacion de Griferia orinal tradicional cromo UN 1,00 3 244 212,00 L 244 212,00
A3-3.77. | Suministro e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 1.00 $ 126.864 31 - 126 864,31
Suministro e instalacion de Griferia sanitana hidrostatica
A3-3.78. dobie descarga UN 1.00 5 132.377,96 s 132.377,96
A3-3.79. | Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1,00 35 318.781,31 s 318.781,31
A3-3.80. | Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN 1.00 $ 4879599 |S 48,795,099
A3-3.81. Reposicion e instalacién de Valvula regulacion 1/2 sanitario UN 100 s 80.058.73 | 80.058.73
A3-3.82. | Reposicion e instalacion de Valvula compuerta de 1/27 UN 1,00 s 5267273 |3 5267273
A3-3.83. | Reposicion e instalacion de Valvula compuerta de 17 UN 1,00 $ 8092573 |$ 8092573
A3-3.84. | Reposicion e instalacion de Valvula compuerta de 2” UN 1,00 s 155.003,73 $ 155.003,73
RS T OMNCION B0 it WOk ool Sy o UN | 100 |s 6111133 |3 61.111.33
A3-3.86. ?W RISENICIIND S PSS FORG S 30 it un | 100 |s 5455333 |s 54.553,33
S | TR enC Weme S0 Acris it s o3 o | | a2 |§ 3877975 | 38779,75
A3-3.88. | Reposicion e instalacion de ducha tipo elite o equivalente UN 1,00 s 277 685,00 $ 277.685,09
A3-1.89. | Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o equivalente UN 1,00 $ 290.285,09 $ 290.285,09
A3-3.90. | Reposicion e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) UN 1,00 s 167.782,95 $ 167.782,95
A3:3.94. | Reposicion e instalacion de refiia cipula o ragante 5" x 3 | o | 409 |s 3747730 |s 37.477.30
en aluminio
A3-3.92. | Reinstalacion de aparato sanitario existente UN 1,00 s 38.909,31 $ 38.909,31
Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria con
A3-3.93. m ha'mnadom metalica electrica para aparatos UN 1,00 $ 4978566 |$ 49 785,66
292 456,30
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en
tuberia existente (incluye cableado y accesorios), y/o
A3-4.01. " h jos gata S e ML 100 |$ 1663817 |$ 16.638,17
fick Imdef rios para dejar estas redes en Gptimas
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica libre
de halégeno en tuberia existente (incluye cableado y
A3-4.02. os), ylo el X fios para dej ML 1,00 3 1762367 |$ 1762367
redes en optimas condiciones de funcionamiento
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Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en
tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regaleo), y/o
A3-4.03. | elementos necesarios para dejar estas redes en optimas ML 100 [% 3358882 |§ 33.588,82
condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas
en muros).
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en
tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o
i o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas s A0 $ A7.830 4714 HrANAT
condiciones de funcionamiento (para redes expueslas).
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica libre
de halégeno en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y
A3-4.05. | regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes ML 1,00 $ 34567432 | % 3457432
en aptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y
embebidas en muros)
Reposicidn, suministro e instalacion de la red electrica libre
de haldgeno en tuberia EMT (Incluye tuberia, cableado y
A3-4.06. | anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes ML 1,00 $ 4881597 |$ 4881597
en optimas condiciones de funcionamiento (para RLH y
expuestas).
A3-4.07. | Suministro e instalacion de lampara reflector LED 50W UN 1,00 $ 95.455,50 95.455, 50
A3-4.08. | Suministro e instalacion de lampara reflector LED 100W UN 1,00 $ 137.266,50 137,266,50
A3-4.09. | Suministro e instalacion de lampara reflector LED 200W UN 1,00 212.958,50 212.958,50
Suministro e instalacion de lampara tubo LED hermélica
A3-4.10. sobreponer 1x24w luz blanca UN 1,00 $ 124 113,086 $ 124 113,06
Suministro e instalacion de ldmpara dos tubos LED
A3-4.11. hermética sobreponer UN 1,00 $ 215.791,06 $ 215.791,06
A3-4.12. ?g;ninislro e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm UN 1,00 $ 181406 | 81.814.06
A3-4.13, Eu;n;ilraﬂ:gao e instalacion de lampara panel LED 30 x 30 24w UN 1,00 $ 7719106 |§ 77.191,08
A3-4.14. E:rg:i:é&:: e instalacion de lampara panel LED 30 x 60 26w UN 1,00 $ 89.417,06 | $ 89.417.06
A3-4.15. E‘:rg:r;l:é:) e instalacion de lampara panel LED 60 x 60 48w UN 1,00 $ 140.191.06 | 140.191,08
Suministro e instalacién de lampara panel LED 30 x 120
A3-4.16. 48w luz blanca UN 1,00 3 145 441,08 $ 145 441,06
A3-4.17. | Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 1,00 3 2694516 | % 26,945 16
A3-4.18. | Reposicion e instalacion interruptor conmutable sencillo UN 1,00 $ 3382425 |% 33.824,25
A3-4.19. | Reposician e instalacion interruptor conmutable triple UN 1,00 $ 5016625 |§ 50.166,25
A3-4.20. | Reposicion e instalacion interruptor doble UN 1,00 $ 2020325 |$ 20.203,25
A3-4.21. | Reposicion e instalacion Interruptor sencillo con toma doble UN 100 |$ 45681,25 |$% 45.681,25
A3-4.22. | Reposician e instalacion interruptor triple UN 1,00 $ 4696825 | % 46.968,25
A3-4.23. | Reposicion & instalacion de soporte para reflectores UN 1,00 $ 264 626,11 $ 264 626,11
A34.24. :g:;:lmien!u y/o suministro e instalacion de salida + toma UN 1,00 $ 207.914.15 $ 207.914.15
Mantenimiento y/o suministro e instalacton de salida en ;
A3-4.25. {uberia PVC UN 1,00 § 94 565,41 3 94 565,41
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de salida para
A3-4.26. donrittabla an tubera PYE UN 1,00 3 136.195,36 $ 136.195,36
A3-4.27. m::lr?:lénh;a{ulo ylo suministro & instalacion de salida en UN 1.00 s 136.972,12 | $ 136.072.12
A3-4.28. m?;;g;imienlo ylo suministro e instalacion de salida + toma UN 100 |s 19280936 |§ 192.809.36
A3-4.29. :hr:::;:r;i::enm ylo reposicion e instalacion de toma doble UN 1,00 $ 2640459 | 26 404,50
A3-4.30. g:gtlenimienic y/o reposicion e instalacion de toma doble UN 100 |3 92.004,50 |$ 92.004.59
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma dobie
A3-4.31. PTA 15A 125V Narania UN 100 |$ 4614459 |§ 46,144 59
o e i R S S e T 5172563 |$ 5172563
A3433. m""‘"‘e""’"’"‘” yio reposicion e instaiacion de toma bifsica |y | 490 |§ 2572863 |s 25.728.63
A343e | Memenimisnio o reposicion e instalacion de Serrs’en UN | 100 |s 106721096 |s 1.067.210,96
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra tablero
A3-4.35. I distribucié UN 1,00 $ 71012116 $ 710.121,16
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja
A3-436. derivacion 10cm x10cm DEXSON UN 1,00 s 2961436 s 2951436
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de paso
A3-4.37. 15 x 15 x 10 cm con chapa UN 1.00 3 7399036 |$ 73.990,.36
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero
A3-4.38. MON.C/PUERTA ESP. TOTAL 8 CTOS UN 1,00 s 413.014,15 s 413.014,15
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero
A3-4.39. BIF C/PUERTA ESP. TOTAL 12 CTOS UN 1,00 s 720.257,15 $ 720.257,15
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero
A3-4.40. TRIE chuERTA ESP TOTAL 24 CTOS UN 100 |$ 89881115 |$ 898.811,15
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero
A3-4.41. TRIF CJPUERTA ESP TOTAL 36 CTOS UN 1,00 $ 1.077.984 66 3 1.077.984 66
Mantenimiento y/o suministro e instalacién de Lampara
A3-4.42. exterior bl ridonda railla G0W UN 1.00 s 7037290 |$ 70.372,90
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de Lampara de
Al-4.43. ia LED 2 f UN 1,00 $ 114.460,90 $ 114 460,90
A3-4.44. | Reposicion e instalacion de Sefalizador de Salida Led UN 100 |S 12072090 |$ 120.720,90
Reposicion e instalacion de Sensor de movimiento infrarrojo
Al-4.45, de 180 o 360 grad UN 1,00 1 114.682,90 S 114 682,90
AAN | SHREEER G iisiacion de Driver roguistic pes FaoctLod o im | “900 13 2730383 |$ 27.303.83
a 24w
A3-4.47. | Suministro e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 1,00 4142190 |$ 41.421,90
A3-4.48. | Suministro e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 1,00 $ 4506090 |$ 45.060,90
A3-4.49, Suministro e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 1.00 s 4701090 |$ 47.010,90
A3-4.50. Suministro e instaiacion de Panel Led redondo 18w UN 1,00 3 5546990 |$ 55.469,80
A3-4.51. | Suministro e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1.00 -] 6127290 |S 61.272,90
A3-4.52. | Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00 $ 24 14271 s 24 142,71
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de Breakers 1 x
A3-4.53. 15A hasta 30 amperi UN 1.00 $ 3041419 | 3% 3041419
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 1 x
A3-4.54. 40 i UN 1,00 $ 5822319 |$% 58.223.19
SITpeyos — - -
A3-4.55. “1 xlasom e e s e i T UN 100 |s 3945362 |$ 39.453,62
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers
A3-4.56. 2X60 : UN 100 |$ 10130462 |$ 101.304.62
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers
A3-457. axX80 ; UN 1.00 $ 168.549,62 s 168.549,62
Manﬁmnuesﬁoyforeposmbnemsldacﬁnde&eakas
A3-4.58. 2%30 UN 1.00 H 4852863 |$ 48 528,63
Suministro e instalacion de extractor de aire industrial de
A3-4.59. 16" con rejilla de pr ” UN 100 |$ 50484556 |$ 594 845,56
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A3-4.60.

Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a prueba UN 100 $
de explosion 2 x 32W i

449942878

$ 4.499 428,78

A3-4.61.

Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00

2847521

28 47521

A3-4.62.

Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN 1,00

44 278,28

44.278,28

A3-4.63.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de
cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en optimas condiclones de ML 1,00 $
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.

98.183,22

98.183,22

A3-4.64.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de
cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en oplimas condiciones ML 1,00 $
de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
eslablecidas.

84.873,59

84.873,59

A3-4.65.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de
cobre 3F No 841N No 8 + 1T No 8 yl/o elementos
necesarios para dejar estas redes en oplimas condiciones ML 1,00 $
de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
eslablecidas.

7062569

70.625,69

A3-4.66.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
desnudo para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones ML 1,00 5
de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.

91.420,94

91.420,94

A3-4.67.

Mantenimiento ylo reposicion de cable de cobre 1/0 aislado
para apantallamiento incluye elementos necesarios para
dejar estas redes en optimas condiciones de ML 1,00 H
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.

85.493,69

85.493,69

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja UN 100 |s
premoldeada tipo totalizador de 3x100 e

29197884

3 291.978,84

A3-5.01.

Reposicion e instalacion de Gabinetes meltalicos para UN

11.858,07

11.858,07

centralizar las redes de voz y datos 100, |8

2141.831,10

$ 2.141.831,10

A3-5.02.

Reposicidn e instalacién de Bandeja tipo malla portacables
para redes de energla regulada, normal y comunicaciones ML 1,00 H
formato 60 x 300 mm o similar

117 584,64

$ 117 584 64

A3-5.03.

Reposicion e instalacion de Canaleta Metalica portacables
con division para la instalacion de salidas de voz, datos y ML 1,00 5
energia requlada

71.131.41

7113141

A3-5.04.

Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica porlacables
con division para la instalacion de salidas de voz, datos y ML 100 |§%
energia regulada

5219887

52.198,87

A3-5.05.

Reposicion e instalacion de Salida doble de voz y/o datos

categoria 6A certificado UN 1,00 |8

139.152,08

$ 139.152,09

A3-5.06.

Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria 6A -

100 % cobre i tiao $

18.652,98

18.652,98

A3-5.07.

Reposicion e instalacion de cableado HDM| ML 100 |$§

24 917,89

24.917,89

A3-5.08.

i T

Reposicion e instalacion de salida de incrustar para pared
HOMI UN 1,00 . $

54.966,37

54.966,37
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Pintura
A3-6.01. ianif wa i 5 M2 100 |$ 3138464 |3 31.384,64
’ Mantenimiento y/o suministro e instalacién de muro madera
A3-6.02. pino ESP. 10CM doble cara M2 1.00 s 160.908,21 $ 160.908,21
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de fachada
A3-6.03. et fipo i, R alsate M2 1.00 s 163.142,95 $ 163.142,95
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada
A3-6.04. ist tipo iana DVLUX o equiv 2 M2 1.00 s 148.040 10 $ 148.040,10
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia
A3-6.05. concreto prefabricada ML 1,00 5 6493394 1S 64 933,94
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia
A3-6.06. 0015 M ML 100 |$ 6624492 |$ 66.244 92
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia
A3-6.07. concreto 0.25 M ML 1,00 $ 113.490,71 s 113 490,71
A3-6.08. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en ML 1.00 : 5475526 |S 54 755.26
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en
A3-6.09. ladrillo macizo prensado ML 1,00 3 6268362 |$ 62 68362
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de muro
A3-6.10. divisorio blogue estriado N°4 en los casos que se requiera M2 1.00 $ 5743118 |$§ 57 431,18
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de muro
A3-6.11. sivisorio bloque estriado N°5 en los que se jors M2 1,00 3 6595133 |S 65.951,33
Mantenimiento y/o suministro e instalacién de muro
A3-6.12. divisorio blogue 1o N°5 en los que se ; M2 1,00 $ 6399633 |$ 63.996,33
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de muro Dry wall
A3-6.13, Sohle cara E=10 en los que se requi M2 1,00 3 9768269 |S 97.682,69
Mantenimiento y/o suministro e instalacién de muro Dry wall
A3-6.14. joble cara E=10 en los casos que se requi M2 1,00 s 100.995,42 $ 100 995,42
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de muro lamina
A3-6.15. it to 10 aei los que se % M2 1,00 $ 105.434 50 H 105.434,50
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de dintel en
A3-6.16. N5 iy oy o que se requi ML 1,00 $ 57.16551 |$ 57.165,51
Suministro e instaiacion de muros y fachadas en ladrillo
A3-6.17. iz0 prensado a la vi M2 1,00 s 176 497 53 $ 176.497 53
A3-6.18. | Reposicién e instalacion de meson en concreto M2 1,00 $ 32767352 |$ 327 673,52
Adg s, | Menienimiento yo reposicion @ instelacion poyoduchaen | o | 400 |3 5087603 |$ 50.876,03
los casos gue se requiera
A3-6.20. | Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 s 6954021 |S 69.540,21
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de soporte
A3-6.21. | mesodn en blogue de concreto 0cm x 90cm x 10cm en los UN 1,00 $ 124 264,07 s 124 264,07
Casos que se requiera
Reposicion e instalacion de viga de confinamiento y amarre
A3-6.22. de 0.15 x 0.25 mts. Inch P ML 1.00 $ 193.472,23 $ 193.472,23
Reposicién e instalacion de columna de forma regular de
A3-6.23. 3 500 PSL. incluye ref M3 1,00 $ 2 16368047 s 2.163.680.47
Reposicion, suministro e instalacion de losa con lamina
3 Jat tey 1o de 3 500 PSI incl I‘ M2 1.00 H 224.104,92 s 224 104,92
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A3-7.01. ?;:I:;::r:::e;g :.:3 reposicion e instalacion antl humedad M2 1,00 s 3382291 |$ 43.622,91
A3-7.02. roahr:t:::mﬁgtﬁnggl reposicion e instalacion de anticorrosivo ML 1,00 s 18.860.44 | § 13 850,44
A3-T.03. nabr:::{:m::gtﬁe\:ac reposicion e instalacion de anticorrosivo M2 1.00 $ 2303257 | 23,032,57
A3.7.04. :z:;:;\gnlamo y/o reposicion e instalacion de barniz sobre M2 1,00 3 8337368 |$ 83.373.68
A3-7.05. | Demarcacion con marmolina ML 1,00 $ 824873 |3 8.248,73
A3.7.06. r;ra“r::aan'ilr:;z:;lo y reposicion e Instalacion de esmalte sobre ML 1,00 $ 1704955 |$ 17.049,55
A37.07. m;t:'t‘eanligi;mo y reposicion e instalacion de esmalte sobre M2 1,00 $ 2061615 |$ 26.616,15
A3.7.08. m:?c:::'g::m: y reposicion e instalacion de esmalle sobre ML 1.00 5 1488780 | 14.887,60
A3.7.09. m:\égfsw:\rt;gl: rz reposicion e instalacion de esmalte sobre ML 1,00 3 3120323 |8 31.203,23
A3-7.10. ::zﬁggmiemo y reposicion e instalacion de esmalte sobre M2 1,00 3 136.781,70 $ 136.781,79
A3-7.11. | Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco m2 1.00 $ 17.438,46 | $ 17 438 46
Aspaz (| SAREIRRSHRY iapRdye insNap0 Ce S M2 | 100 |s 7220551 |$ 72.206,51
A3-7.13. l;)l:!“r:ﬁg?uemu y reposicion e instalacion de estuco y vinilo M2 1.00 $ 35766.55 | $ 35.766,55
Mantenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento
A3-7.14. | plastico de acabado texturizado estilo rayado tipo M2 100 |% 3648290 |§ 36 482,90
graniglas_l esgrafiado o equivalente
A3-T15. ;ﬁ;r:;agian;i:‘gio y reposicion e instalacion de marmolina M2 1,00 $ 28917,84 |$ 28.017.84
g Mantenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento
A3-7.16. bajo placa tipo plaster o equivalente M2 1,00 $ a7.113,12 $ 37.113,12
AITAT. ::xr;im:gg}o y reposicion e instalacion de tintilla sobre ML 1,00 $ 600578 | % 6.905.78
A37A8. M:?“terglr'ngm y reposicion e instalacion de tintilla sobre M2 1,00 $ 2083370 | 3% 20.833,79
Mantenimiento y reposicion e instalacién de vinilo sobre
A3-T19. pafiete o sobre estuco 3 manos M2 1,00 3 1720704 | % 17.207,04
Mantenimiento, reposicién y aplicacion pintura tipo vinilo 3
. manos para exteriores de alta resistencia y maxima
A3-7.20. proteccion tres manos color a definir en obra. Incluye M2 1168 $ L SH08AS
alistamiento superficie.
Mantenimiento, reposicion y aplicacion lineal de pintura tipo
3 vinilo 3 manos para exteriores de alla resistencia y maxima
e proteccion tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. ML i $ RASBLTSS L H 20.97T.68
Incluye alistamiento superficie.
A3-7.22. :iaicrg:um’:m:g y reposicidn e instalacion de Wash Primer M2 1,00 § 57.021,41 |3 57.021.41
A3-7.23. :\;&pzn:eggmﬂ::ay reposicion e instalacion de Pintura epdxica M2 1.00 $ 4411578 |3 4411578
A3-7.24. m::gre:;::i:::: y reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00 § 2087300 |$ 29 873,00
¥ Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura tipo
ABEER, Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos M2 Hod, 3 129829 .( 3 12.929,36
A3-7.26. hcﬂrar;it:q};i::;g :; rr:gosiclan e instalacion de Pintura Anti- M2 1,00 5 6336366 |§ 63.363,66
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sszay. (MRl “2":’;:" € mstalacion de Pintura pars M2 | 100 |s 3279243 |s 32.792.43
Mamenimenlo reps Incluye desmonte y m:_u'ttaje.
A3-7.28. m&mm’ ; ':”9'35 i ooy de 5‘:9"“’““ " g‘;?"” M2 100 |s 2414642 |3 24 146,42
intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
A3-8.01. des“‘ p‘so"""“;“l ‘mi";‘;.‘?"dg‘: MI "f piso 4cm, adhesivo | ., 100 |s 7271216 |s 72.712,16
A3-8.02. | Suministro e instalacion de alistado de piso 2cm M2 | 100 |s 2869470 |$ 28.694,70
A3-8.03. | Suministro e instalacion de ahstado de piso 4cm M2 1,00 $ 4259939 |§ 42 59939
A3-8.04 Suministro e instalacion de alistado de piso 4cm endurecido | M2 1,00 $ 6772497 |% 67.724,97
A3-8.05. ?‘"‘“"‘“‘"’l - instalacion | de alistado de piso 4cm M2 | 100 |s 4975947 | 49.759.47
A3-8.06. | Suministro e instalacion de alistado de piso 8cm M2 | 100 |s 8079015 |$ 80.790,15
i .
A3-8.07. “’I 'te'l. : c"‘e“bl g"""s":“"‘ e instalacion de piso en M2 100 |s 13255601 |$ 132.556,01
A3-8.08. ""a“l Wﬁvwemﬁﬂﬂﬁedmen M2 100 |s 12333150 |$ 123.331,50
A3-8.08. ""‘m’e“'m 4 W & Insialacion de piso en M2 100 |s 12223150 |s 122.231.50
A3-8.10. "“I ~ n"‘"“"'l"". y mposidénl s gl a2 ek M2 | 100 |s 15963150 |$ 159.631,50
A3B.11. m”""'i:' W'W'MOW de piso &n M2 | 100 |s 11253150 | 112.531.50
A38.12. “’l et S elg‘f“‘m de piso en M2 | 100 |s 12538150 |s 125.381,50
A3-8.13. m“‘"“’"‘“ ammuwemén"_ ‘;‘sﬁ’;“"’“ de piso en M2 | 100 |s 10115073 |$ 101.159.73
A3-B.14. mma Vl’ez';:"""’" | "9‘"83’%‘?‘5" g on M2 100 |s 9597522 |S 95.975,22
A3g.15. | Mantenimiento y Wﬁ"m & instalacitn de pisv.en M2 | 100 |s 147.088,80 |$ 147 068,80
A3-8.15. WW e instalacion de piso ceramico formato 20 x 20 o M2 1.00 s 105.360.78 s 105.360.79
A38.17. ARS"‘E'“NA' "‘“;‘;gm“‘ de piso natural tipo ARUBA Mz | 100 |s 9139087 | 91.300,87
A3-8.18. Sumﬂstm e instalacion de piso tipo duropiso 338 x 33.8 0 M2 1.00 3 78.95755 | 78.057.55
A3.8.19. mﬂm de piso exterior tipo MURCIA45.8 | ) | 149 |g 84.007.76 |$ 84.007,76
A3.8.20. 5“575"‘""5"" & instataciGn de pieo imitacion madera 57.5 x M2 | 100 |s 8171287 |s 81.712.87
A3-8.21. mzwl de pisa mammolizado Gipo ELDA Mz | 100 |s 9349087 |$ 93.400,87
A3-8.22. xs"'sa“'a‘ “o“mm‘“’."‘ﬁam HEP0 Grsherta fpc MaEa a8l 100 |s 7732337 | 77.323.37
A3-8.23. s“"‘.i'ml BiRsiatasion de pist Bpo pizaera vkl O M2 100 |s 7565205 | 75.652,05




Pagina 15 de 170

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

ey ‘
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL
VERSION: 10
Suministro e instalacion de piso tipo terrazo Britania 42.5 x
A3-8.24, 42.5 0 equivalente M2 1,00 $ 112 950,87 $ 112.959,87
A3-8.25. | Suministro e instalacion de piso ceramico trafico moderado M2 1,00 $ 9203011 | % 92.030,11
A3-8.26. Sl._sminislr'o @ instalacion de piso en gres tablén tradicional M2 1.00 § 113.983.21 $ 113.083.21
rojo 30 x 30
Suministro e instalacion de piso en gres tipo tablon portal ,
A3-8.27. roj0 30 x 15 0 equivalente M2 1,00 $ 111.673,21 $ 111.673,21
Suministro e instalacion de piso en gres tipo tableta etrusca
A3-8.28, foja 25X7 o equivalente M2 1,00 3 86.473.21 § 86 473,21
Suministro e instalacion de piso en porcelanalo tipo piedra
A3-8.29. egipcia sandstone 27.2 x 55.4 0 equivalente m2 1,00 $ 233.881,57 $ 233.881,57
Suministro e instalacion de piso en porcelanato color por ;
A3-8.30. definic an.obra M2 1,00 $ 175.688,40 $ 175.988,40
A3-8.31. | Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica. ML 1,00 % 1673946 |$ 15.739,46
A3-8.32. | Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato ML 1,00 $ 3246880 |% 32 468 80
A3.8.33. ﬁmiﬂislro e instalacion de guardaescoba en gres 18.6 x 9 ML 1,00 3 30.941,97 |8 30.941,07
A3-8.34. | Suministro e instalacion de guardaescoba en MDF 8cm ML 1,00 $ 3343368 |% 33.433,68
A3-8.35. | Suministro e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1,00 $ 1435666 | % 14.358,66
A3-8.36. | Suministro e Instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 cm ML 1,00 $ 18.683,66 |§ 18 683,66
A3-8.37. gl:lminlslm e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 ML 1.00 5 1938116 | 19.361,16
Mantenimiento y reposician e instalacién de contrahuella de
A3-8.38. escalera en PVC 20 CM ML 100 |8 57.106,82 | $ 57.106,92
A3.8.39. gsg!:nxienlo y reposicion e instalacion de mediacafa en ML 1.00 $ 7754349 |§ 77.543 49
A3.8.40. Ig\a{glgnér;iamo y reposicion e instalacion de mediacafia en ML 1,00 $ 87.26571 |8 87265 71
A3-8.41. z:mgflro e instalacion de piso en baldosa de grano de M2 1,00 5 213.900,21 3 213.900,21
it Suministro e instalacion de guardaescoba en baldosa de
A3-8.42, grano de marmol, ML 1,00 $ 4240476 | § 42.494,76
Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso lécnico
A3-8.43. &rildG Monbmass: M2 1,00 $ 34211920 |8 34211920
Mantenimiento, reposicion e instalacion de guardaescoba
AIRA para piso técnico extruido monomasa e .0.10 m L Ten $ obhefe i kg S0.877,5
Mantenimiento, reposicion e instalacion de huellas y
A3-8.45. | contrahuellas de escalera para piso técnico exiruido ML 1,00 $ 12698045 & 128.980 45
monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano g '
Akbae de marmol con acido oxalico y cera liquida 7 x 1 M2 i $ LS BO 413,14
Suministro & instalacién de piso Laminado 8Bmm Oak.
A3-8.47. | Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de compensacion M2 1,00 $ 12520643 | $ 125.206,43
y/o transicion
Suministro e instalacion de piso vinilico (PVC). Incluye perfil
A3-8.48 WhesTiers matiacs e M2 1,00 $ 100.935,13 $ 109.935,13
= S LA
A3-9.01. | Suministro e instalacion de enchape marmol piedra muieca | M2 1,00 $ 361.147.20 361.147,20
A3-9.02. | Suministro e Instalacion enchape de fachada cuarterén M2 1,00 $ 127 100,34 127.100,34
% Suministro e Instalacién enchape pared tipo MARMOL
A3-9.03. | 1IIRORA 20X30 0 equivalente M2 100 |8 12054634 | % 129 546,34
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A3-9.04. ;llmwsuo e instalacion enchape pared porcelanato, color M2 100 s 20036188 |$ 200.361.68

A3-9.05. SMnmstru e instalacién enchape pared cerdmico, color por M2 1.00 s 0863431 |§ 98,634 31

A3-9.06. :lur:ﬁmsh'ueins!a!acibndecﬁvisiﬁnenvidﬁomdadow M2 1.00 $ 901.309.58 $ 501,309 58

A3-9.07. m O IOERCKIN o dIVISOr Sft Shuminioy lawne M2 100 |s 74073238 |$ 740732.38

A3-9.08. | Suministro e instalacién de division en aluminio anodizado M2 1,00 $ B896.26358 |$ 896.263,58
Suministro e instalacion de division en lamina de acero

A3-9.09. inoxidable AISI SAE 304 M2 1,00 s 1.257.960,35 |% 1.257 960,35

A3-9.10. | Suministro e instalacion Win en Aluminio ML 100 |S 2443027 |$ 24 430,27

A3-9.11. | Suministro e instalacion esquinero plastico PVC ML 1,00 - 1819133 |$ 18.191,33
Suministro e instalacion de puerta en aluminio, incluye

A3-9.12. | marco y todos los elementos para su correcto M2 1,00 s 106555944 |$ 1.065.559 44
Pt .
Suministro e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA

A3-9.13. EN MADERA M2 1,00 s 236.174, 42 s 236.174, 42
Suministro e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA

Al-8.14. CLOSET EN MADERA Mz 1,00 3 202.074,61 3 202.074.81
Suministro e instalacion de Puerta en Vidrio Templado

A3-9.15. a0 M2 1.00 s 1.243.564,16 s 1.243 564,16

A3-9.16. | Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1.00 s 8159320 |$ 81.593,20

A3-9.17. | Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1.00 S 09264720 (S 92 647,20

A3-9.18. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1.00 $ 123.112,20 - 123.112,20
Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA

A3-9.19. SINTETICA 500 GRS. M2 1,00 s 128.056,22 H 128 056,22
Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA

A3-9.20. SINTETICA 700 GRS, M2 1.00 $ 158.276,22 s 158.276,22
Mantenimiento y reposicion e instalacién de PARARRAYOS

A3-9.21. tipo FRANKLIN o " UN 1.00 $ 42363549 L 2 42363549

| SCEN ot e MRiRa te ERCANANCD |- |- 100~ |9 57.07847 |$ 57.078.17
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS

A3-9.23. BLANCO MATE ML 1.00 $ 58.226.17 s 58.226,17
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS

A3-9.24. ESCALERA ( 15x 02) ML 1,00 $ 269.039,31 L 269.039.31
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS

A3-9.25. ESCALERA TABLaChp.25 ML 1,00 $ 269746 31 s 269.746,31
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PERSIANA

A3-9.26. TOMA DE AIRE 40"x20" UN 100 |$ 966.253.27 |$ 966.253,27
Mantenimiento y reposicion e ms:a#aaﬁn de PINTURA

A3-9.27. BITUMINOSA Al TEXSAoeq L M2 1,00 s 59584 24 £ 3 59.584,24
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA

A3-9.28. BITUMINOSA SOLAR M2 1,00 $ 5042785 |S 50.427,85

A3-9.29. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PRADIZACION M2 1.00 s 3916001 |s 19.160.01
JARDINES
Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA

A3-9.30. ANTICUCARACHA 2"x2" UN 1,00 1 2884418 | S 28.844,18
Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA

A3-9.31. ANTICUCARACHA 6"x4" Al UN 1,00 : 5487418 |S 54 874,18

A3-9.32. | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1.00 H 3268097 |S 32.689,97
Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA

A3-9.33. CORDON TV BLANCO+TAPA UN 1.00 s 26.555 .89 s 26 555,89

A3-9.34. | Mantenimiento y reposicién e instalacion de SALIDA TV CN UN 1.00 $ 154.501,02 s 154.501,02
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE
A3-9.35. PLASTICO 250 LT. UN 1,00 $ 494 830,87 $ 494 830,87
Mantenimiento y reposicién e instalacion de TANQUE
A3-9.36. PLASTICO 500 LT UN 1,00 $ 626.080,87 $ 626.080,87
1 Mantenimiento y reposicién e instalacién de TANQUE
A3-9.37, PLASTICO 1000 LT UN 1,00 $ 798 965,87 $ 798 065,87
Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE
A3-9.38. PLASTICO 2000 LT, UN 1.00 $ 1.382 481,87 $ 1.382 481,87
Mantenimiento y reposicién e instalacion de TOPE DE
A3-9.39. PISO PARA PUERTA UN 100 |$ 3350449 |$ 33.594,49
n Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE
A3-9.40. RESORTE PARA PUERTA UN 1,00 $ 1390613 | § 13.006,13
A3-9.41, s;nn-;inistro @ instalacion de VIDRIO BRONCE 244x330 M2 1,00 3 84 68054 |$ 84.680,54
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL
A3-9.42. CRUD BRONG. 5mm M2 1,00 $ 211.328,27 $ 211.328.2T7
Suministro e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD -
A3-9.43. BRONC. 10mm M2 1,00 § 384.060,12 $ 384 060,12
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD. "
Al-9.44. INCOLO. 10mm M2 1,00 ] 250.948,12 $ 259.948,12
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.
A3.-9.45. BRONG. 5mm M2 1,00 $ 217.28512 | § 217.285,12
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL
A3-9.46. Templ.CRISTAL AZUL M2 1,00 ] 444 BB3 12 § 444 88312
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL
A3-9.47. Templ INCOL.10m M2 1,00 5 266.635,12 $ 266 635,12
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.
A3-9.48. REFLECTIVO . M2 1,00 $ 519.775,62 $ 519.775,62
A3-9.49. guouf;lggll_ro e instalacion de VIDRIO GRABADO BRONCE M2 1.00 $ 115.539,12 $ 115.539,12
A3-9.50. f;nr::nls!ro e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO M2 1,00 $ 187 405 12 $ 187.405,12
A3-9.51. | Suministro e instalacion de VIDRIO ESMERILADO 5mm M2 1.00 3 260.943,12 260.943,12
Suministro e instalacién de DOMO CIRCULAR 1.10
A3-9.52, DIAMETRO UN 1,00 $ 64303212 | § 643.032,12
AAA0, | SAAMHINID & MENOSUTaEDOND CHERLEOUM) UnN | 100 |s 63488262 |$ 634 862,62
Kb | SASNIHE R ERRCHES SENO CHamPoE S UN | 100 |8 59243062 |$ 592 430,62
A3-9.55. g;r::nislro e instalacion de DOMO Rect DIAMANT 80x115 UN 1,00 $ 56021662 5 560.216,62
) Suministro e instalacion de DOMO RECTANGULAR
A3-9.56. BURBLUJA (0 80x1.10) UN 1,00 549 362,62 § 549.362,62
A3-9.57. Suministro e instalacion de teja acrilica sobre medida color M2 1,00 $ 622 565,00 $ 622.565.00
| por definir
Mantenimiento meson en concreto. Incluye alistamiento
g superficie y aplicacion de granito con cemento blanco,
A3-9.58. acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de M2 1,00 $ 1e5:438.74 $ 18543874
piedras para el acabado final
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura
A3-9.59. | fosforescente luminiscente para sefalizacion nocturna y de M2 1,00 5 7500628 |$ 75.066,28
emergencia
Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm
A3-9.60. | de ancho, con proteccion peatonal y tiempo de atenuacion ML 1,00 $ 2638553 |$ 26.385,53
de 10 horas para sefalizacion nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de sefalizacion de seguridad
A3-9.61. | sobre placa fotoluminiscente para sefalizacion nocturna y UN 1,00 $ 7535763 |$ 75.357 63
de emergencia
Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en
A3-9.62. | sitio de 5 cm de ancho para trafico alto con fotoluminiscente | ML 1,00 5 0643284 | $ 96.432,84
para sefalizacion nocturna y de emergencia




Pagina 18 de 170

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICiA NACIONAL

A3-9.63.

Reposicion e instalacion de sefalizacién interna en acrilico
cristal en tamafio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes UN 100 |$
cilindricos de aluminio y/o acero niquelado

126.976,63

$ 126.976,63

A3-9.64.

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en acrilico
cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura proporcional
con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado

ML 1,00 s

11281263

$ 112.812,63

A3-9.65.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en acrilico
cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura proporcional
con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado
directamente a muro.

UN 1.00 H

102.240,63

$ 102.240,63

A3-9.66.

Reposicién e instalacién de sefializacién interna en acrilico
cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura proporcional
con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado.

ML 100 |S

207.327 63

] 207.327,63

A3-9.67.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en acrilico
cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura proporcional
con lenguaje braille (21 a 60 caracteres). sujetado
directamente a muro.

UN 1.00 $

177.751,63

3 177.751.63

A3-9.68.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad fipo C en
tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar UN 1,00 s
apoyo a personas con movilidad reducida

262.947 64

$ 26294764

A3-9.69.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo S en
tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4” para brindar UN 1,00 s
apoyo a personas con movilidad reducida

328.345,64

s 328.34564

A3-9.70.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad plegable
tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4”, con capacidad de carga 150 KG, para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN 1,00 H

828.302,64

$ 828.302.64

A3-9.71.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo H en
tubo de acero inoxidable SUS 304 satinadode 1 1/2"0 1
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a
personas con movilidad reducida

UN 1,00 s

1.165.643.64

$ 1.165.643,64

A3-9.72.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo L en
tubo de acero inoxidable SUS 304 satinadode 1 1/2"0 1
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a

UN 1.00 s

625.850,64

$ 625.850,64

A3-9.73.

Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable en
acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de
carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN 1,00 s

1.500.473 64

$ 1.590.473,64

A3-9.74.

Reposicion e instalacion de meson en piedra natural con

faldon 7cm. incluye estructura portante. i) Do

946.510,61

$ 946 510,61

A3-9.75.

Reposicion e instalacién de mesdn en acero inoxidable.

incluye poceta central . 00 $

500.177.87

$ 500.177,87

A3-9.76.

Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacion de
muros con humedades, incluye aplicacion de aditivos tipo
sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o
equivalente y la reposicion del pafiete impermeabilizado.

M2 1.00 $

278.773,42

$ 27B.773,42

A3-9.77.

Suministro e instalacion de Vidrio Blindado ArquitectSnico
Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio
monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidric M2 1,00 s
existente, instalacion accesorios y certificacion con prueba
balistica avalada por indumil.

5.268.385,60

$ 5.268.385,60
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Suministro e instalacion de Vidrio Blindado Arguitectonico
Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio

A3-9.78. | monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio M2 1,00 $ 6.391 036,60 $ 6.391.036,60
existente, instalacion accesorios y certificacion con prueba
balistica avalada por indumil.
Reposicion, suministro e instalacion de bisagra hidraulica

A3-9.79. | o piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente UN 1,00 $ 77373744 | § 773.737,44
Mantenimiento Mecanico con Pulidora y Grateado con copa
de Acero entorchado para limpieza de elementos

AN9.R0. estructurales corroidos. Incluye todo lo necesario para su L e $ 9109451, % LA
correcta realizacion.
Suministro e Instalacion de extraclor de olores centrifugo

A3-9.81. para techo o pared de alta resistencia 20x20 cm UN 1,00 $ 181.941,52 $ 181.941,562
Reposicion e instalacion de Gancho perchero en acero : -

y Iioxdabla UN 1.00 $ , 80.417,00 - 80.417,00
A3-10.01. | Reposicion e instalacion de Baranda en madera flormorado ML 100 [$ 8563113 | § 85631,13
A3-10.02. | Suministro e instalacion de Closet flormorado M2 1,00 3 B867.961,10 | $ 867.961,10

Suministro e instalacion de Closet ipo madecor o ;
A3-10.03. iliEidats M2 100 |§ 37242245 |$ 37242245
A3-10.04. | Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 1,00 $ 199.169,06 |§ 199 169,05
A3-10.05. | Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio M2 1,00 $ 20895852 |$ 208.958,52
i Repaosicion e instalacion de enchapes de muros en lamina .
A3-10.06. tipo triplex o equivalente M2 1,00 $ 7446690 |§ 74.466,90
A3-10.07. | Reposicion e instalacién de Enchapes muros flormorado M2 1,00 $ 34567667 | % 345 676,67
A3-10.08, f::l’ﬂ:‘;f: instilacitnide oja puer flomiorais o M2 | 100 (s 22033508 |$ 220 335,06
X Suministro e instalacion de hoja puerta tipo fortec o
A3-10.09. squivalents M2 100 |$ 243.283,72° | $ 243.283,72
A3-10.10. | Suministro e instalacion de mueble altura 0 80 flormorado ML 1,00 $ 699,490 44 $ 699 490,44
A3-10.11. | Suministro e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 $ 601.119.08 |$ 691.119,08
A3-10.12. | Suministro e instalacion de mueble tipo linos M2 1,00 $ 4514377 $ 45143177
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye
” limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en
il mal estado del mueble existente en el mismo o mejor 2 1iee $ 109030 3 190:088,30
material
A3-10.14, | Reposicion e instalacion de pasamanos flormorado ML 1,00 $ 9172238 |§ 91.722,38
A3-10.15. | Reposician e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00 $ 10553106 (% 105.531,06
I Suministro e instalacion de Puerta marco y hoja flormorado
A3-10.16. o equivalents M2 1,00 $ 347 509,14 $ 347 509,14
A3A0AT. gn;mnstm e instalacion de Puerta interés social 0.51 A UN 1,00 $ 304.968.89 | 304 968,89
A3-10.18, ftggmlstro e instalacion de Puerta interés social 0.76 A UN 100 |s 16780061 | 367.800,81
A3-10.19. | Suministro e instalacion de Ventana en madera flormarado M2 1,00 5 17881344 |3$ 178.813,44
Suministro e instalacion de Ventana Tipo Colonial en
A3-10.20. | madera roble seco e inmunizado o similar con terminadoen | M2 1,00 $ 2.189.076,07 |$ 2.189.076,07
pintura color por definir
Suministro e instalacion de Puerta Tipo Colonial en madera
A3-10.21. | teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura M2 1,00 5 217828564 |8 2.178.285,54
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Suministro e instalacién de cerramiento en malia
A3-11.01. SEabonadi M2 1,00 s 162.584 99 $ 162 584 99
A3-11.02. | Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 1,00 s 70679.21 |$ 70.679,21
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en
A3-11.03. | caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o ML 1,00 S 3546554 |$ 3546554
superior 2.30 mm y diametro 1°.
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en
A3-11.04. | caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual 0 ML 100 |$S 4087254 |3 49 872,54
superior 2.30 mm y diametro 2°.
A3-11.05. | Suministro e instalacion de marco pueria iamina 0.80M UN 1.00 3 179.175,47 3 179.175.47
A3-11.06. | Suministro e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN 1.00 3 184.037 41 $ 184 037 41
A3-11.07. | Reposicion e instalacion de marco 1apas caja inspeccion UN 1,00 ] 459.779,32 s 45977932
A3-11.08. | Reposicion e instalacion de marguesinas lamina M2 1,00 $ 22581998 H 225 819,98
A3-11.0. g’;‘;“"“’“ Inatatacin e puerta Bn Kamina Coud tolled M2 | 100 |s 28457495 |$ 284.574.95
A3-11.10. | Suministro e instalacion de reja bancaria M2 100 |$S 14598098 (S 145.980,98
A3-11.11. | Suministro e instalacion de rejas lamina M2 100 |3 249 244 31 $ 248 244 31
A3-11.12. | Reposicién e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 100 |s 12372518 |S 12372518
A3-11.13. 2;903'0‘6“ S salacion d sumiversie gage Gamenea S0 N 1 T00 13 4303752 |3 43.037,52
A3-11.14. | Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 100 |$ 158.423,91 $ 158.423,91
W scis: TEEERPR Q) 5 disioh e s Gold s M2 | 100 |s 28457495 | 284.574,95
Reposicion e Instalacidon de flanches en lamina galvanizada
A3-11.16. | calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura | ML 1.00 $ 7172301 |$ 71.723,01
de ventaneria en aluminio. Incluye impermeabilizacion
Reposicion e instalacion de Escudo de la Policia Nacional
A3-11.17. | fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y UN 1,00 $ 344920365 s 3.449. 203,65
brillados a color, tamafio de 80cm de diametro
Reposicion e instalacion de Escudo de la Policia Nacional
A3-11.18. | fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y UN 1,00 $ 2.358.899,12 (S 2.358.899,12
brillados a color, tamafio de 60cm de diametro
Reposicin e instalacion de letra fundida en bronce de
A3-11.19. siuca 20 Gy onal. i isjes UN 100 |$ 12035628 |$ 129.356,29
Reposicion e instalacion de letra fundida en bronce de
A3-11.20. altira 15 am y ancho proporcional, incluye anciajes UN 100 |$ 12030820 |$ 120.308,29
Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias en
A3-11.21. | ldmina galvanizada calibre 22 Incluye anticorrosivo, pintura ML 1,00 $ 200.779.34 s 200.779,34
y anclajes. Desarrollc de A hasta 1,00m
Reposicion e instalacidon concertina sencilla diametro 18” en
A3-11.22. osadable: inch fos Aa aie o fiack ML 1.00 3 78.105,99 - ] 78.105,99
Reposicion e instalacion concertina doble diametro 18 en
A3-11.23. LA, ok s de taie o fiacis ML 1,00 s 8594199 |§ B85.941, 99
a1 =S i IRt raon ety Py
SRS ETP T
Asam, | 3D eietsiocion ds concreto comtento orve comin. | mg | < 1w s 706.09359 | 706.003,59
AR SN SIBNNG.5 Eskdlociin e Congra Woanonie rva ot |5 | 190 |s 88335056 |$ 883.360,56
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A3-12.03, ggorgr;sg? e instalacion de concreto corriente grava comun M3 1,00 $ 94192340 |$ 941 623 40
A3-12.04. fggg‘;‘;’g‘l’ e instalacion de concreto comiente gravacomin | 3 | 400 |s  1.033.02007 |$ 1.033.029,07
A3-12.05. ggongtgsgc; e instalacion de concreto corriente grava comun M3 1.00 5 1.000519,03 |8 1.090.519,03
A% . | 2R A acode coRcive someti grava i M3 | 100 |s 79286568 | $ 792 865,68
A312.07. gganoirgsgti e instalacion de concreto corriente grava fina M3 1,00 $ 044.010,07 | $ 944.010,07
A3-12,08. | Suministro e instalacion de mortero 1.2 M3 1,00 5 TTLTIWIT - |'S At B B i
A3-12.09. | Suministro e instalacion de mortero 1:3 M3 1,00 $ 693.576,45 |§ 693.576,45
A3-12.10. | Suministro e instalacion de mortero 1.3 impermeabilizado M3 1,00 $ 1.087.710,85 |$ 1.087.710,85
A3-12.11. | Suministro e instalacion de mortero 1:4 M3 1,00 $ 64474718 | § 644.747 18
A3-12.12. | Suministro e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1.00 $ 1.012.142,18 $ 1.012.142,18
A3-12.13. | Suministro e instalacion de mortero 1.5 M3 1,00 $ 608.562,74 $ 608 562,74
A3-12.14. | Suministro e instalacion de mortero 1.6 M3 1,00 $ 578.971,74 5 578.971,74
A3-12.15. | Suministro e instalacion de filos y dilataciones ML 100 |$ 1558324 |§ 15.583,24
A3-12.16. | Suministro e instalacidn de malla con vena bajo entramado M2 1,00 $ 2065563 | § 29.655,63
Suministro e instalacion de esterilla de guadua bajo i
AR1247. | O mado M2 100 |§ 4032332 |§ 40.323,32
A3-12.18. | Suministro e instalacion de rampa de acceso M2 1,00 $ 115,803,62 $ 115.603,62
A3.12.19. S}imlnislro e Instalacion de panete bajo esterilla de guadua M2 1,00 $ 86.117.33 |8 86.117,33
A3-12.20. | Suminisiro e instalacion de pafete bajo malla 1:4 M2 1,00 $ 6662447 | 66.624,47
A3-12.21. | Suministro e instalacion de pafete bajo malla 1:5 M2 1,00 $ 66.117,33 (§ 66.117,33
A3-12.22. | Suministro e instalacion de pafete bajo malla 1.6 M2 1,00 $ 6561017 (8§ 6561017
A3-12.23. ?%mlni&"ﬂ e instalacion de pafnete impermeabilizado muros M2 1,00 3 6408175 |§ 84.081,75
A312.24. 1S_t;minislro e instalacion de pafete impermeabilizado muros M2 100 |s 6112702 |§ 61.127,02
A3-12.25. | Suministro e instalacion de panete liso muros 1:3 M2 1,00 $ 5118744 | § 51.187 44
A3-12.26. | Suministro e instalacion de panete liso muros 1:4 M2 1,00 $ 49 492,01 5 49.492.91
A3-12.27. | Suministro e instalacion de pafete liso muros 1:5 M2 1,00 $ 4898577 |§ 48 985,77
A3-12.28. | Suministro e instalacion de pafete liso muros 1:6 M2 100 |$ 4847861 |§ 48 478,61
A3-12.29. | Suministro e instalacion de pafete liso bajo placa 1:4 M2 100 |8 6662447 |5 66624 47
A3-12.30. | Suministro e instalacion de panete liso bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 6611733 (% 66.117,33
A3-12.31. | Suministro e instalacion de pafiete liso bajo placa 1.6 M2 1,00 $ 6561017 |§ 6561017
A3-12.32. | Suministro e instalacion de panete rustico muros 1.5 M2 1,00 $ 6736025 |§ 67 360,25
A3-12.33. | Suministro e instalacion de pafete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 7225408 | % 72.254,98
Suministro e instalacién anden concreto 3000 psi e= 0 10m
A3-12.34, acabado: estobiado M2 1,00 $ 120 560,25 $ 120.560,26
A3-12.35. ail;ngg:;ro e Instalacion de sardinel concrelo prefabricado ML 100 |8 0502574 |§ 95 925,74
Suministro e instalacion de malla electrosoldada separacion )
A3.12.36. de 15x15 cm M2 1,00 : 1 28.211,39 $ 29.211.39
A Suministro e instalacion de anclaje epoxico hasta 1/2" y
A3-12.37. longitud 15 cm o superior UN 1,00 $ 2031591 - 20.315,91
Suministro e instalacion de ventana corrediza en aluminio _
A3-13.01. incluye vidio M2 1,00 $ 67987614 (§ 679.876,14
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AR ) MR Iaon ko Vapiivie SKewi fres by Mz | 100 |s 28088063 |$ 280 880,63

A3-13.03. | Suministro e instalacion de ventana aluminio guilictinas M2 1,00 $ 76990263 |3 769.902,63

A3-13.04. | Suministro e instalacion de ventana andina vidrio M2 1,00 $ 270.118,63 : 1 270.118,63
Suministro e instalacion de ventana en cedro

A3-13.05. caguetaTabit M2 1,00 s 44975863 |$ 449758 63
Suministro e instalacion de ventana en cedro

A3-13.06. taTabich m2 100 |$ 41656063 |$ 416.560,63

A3-13.07. | Suministro e instalacién de ventana europa M2 1,00 $ 48611263 |$ 486 112,63

A3-13.08. | Suministro e instalacion de ventana lamina M2 1,00 $ 32517963 |$ 325.179.63
Suministro e instalacion de ventana proyectante en

A3-13.09. iiminio ind icki M2 1,00 3 662.350,93 $ 662.350,93
Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccion

A3-13.10. i g I para una tana sbalible UN 1,00 $ 146 472 37 $ 146 472,37
Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para una

A3-13.11. g batib UN 1,00 3 3874978 |$ 3874978
Recomido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado,

A3-13.12 i i ilizaci M2 1,00 $ 4394474 |3 43944 74

A3-14.01.

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de
Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado
tipo Schiage Bell Wood o equivalente

UN

1.00

148.135,09

3 148.135,09

Al-14.02.

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de
Pomo en aluminio lacado tipo Schiage Ball o equivalente

UN

1,00

131.767.09

$ 131.767.09

A3-14.03.

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad de
Cilindro y Voliteador tipo Schiage b350 o equivalente

UN

1.00

129.520,09

$ 129.520,09

A3-14.04.

Suministro, cambio e instalacion Cermojo de Seguridad
doble cilindro tipo Schiage b362 o eguivalente

UN

1.00

123.694.09

s 123.694,09

A3-14.05.

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de
manija en zamac latonado 6 anticado y roseta en bronce
tipo Schiage Flair o equivalente

UN

1,00

202.769,09

$ 202.769,09

A3-14.06.

Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas
reversible de manija metalica tipo Yale o equivalente

UN

1.00

249.934,09

$ 249.934,09

A3-14.07.

Suministro, cambio e instalacién Cemradura para muebles
fipo Yale o equivalente

UN

1,00

76.684,09

$ 76.684,09

A3-14.08.

Suministro, cambio e instalacion Cerradura tipo Yale
sobreponer %" o equivalente

UN

1.00

218.495,09

s 218.495,09

A3-14.09.

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer
tipo Inafer c-1000 o equivalente

1,00

121.218,09

$ 121.218,09

A3-14.10.

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer
tipo inafer c-999 o equivalente

UN

1.00

119.839,09

$ 119.839,09

A3-14.11.

Suministro, cambio e instalacion Cermradura de sobreponer
de tres pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o
equivalente

UN

1,00

73.534,09

$ 73.534,09

Al-14.12.

Suministro, cambio e instalacion Cemradura de doble
seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal
o interiores tipo Schiage H Orbit o egquivalente

UN

1,00

24188475

] 241.884.75

A3-14.13.

Suministro, cambio e instalacién Conjunto Cerradura
eqa_daﬁpoSdﬂageAnﬁmeElegameparaam
principal

1.00

433.644 58

H 433.644,58
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A1, |70 para entrads pricipal o nterores o squivaiente | UN | 100 |8 2r1ees7s | 27 .88%.74
A3-14.15. ?:g"ggt‘r’:a:ﬁ:é?pzl'Zﬁ'ﬂ:ﬁg‘;:'”‘ puertas hidrbliea . |, iy of 1000 b8 34076946 | $ 340.769,46
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de embutir Yale
A3-14.16. | pico de loro serie B54 para entrada principal o interiores o UN 1,00 |$ 13384775 | $ 133.847,75
uivalente
A3-15.01. | Suministro e Instalacién de Espejo incoloro 3mm M2 100 |3 12250022 (% 122.500,22
A3-15.02, | Suministro e Instalacion Espejo incoloro 4mm M2 1,00 5 162.411,22 $ 162.411,22
A3-15.03. | Suministro e Instalacién Espejo bronce 4 mm M2 1,00 $ 103.866,22 $ 103 866,22
A3-15.04. | Suministro e Instalacion Espejo claro 3 mm M2 1.00 $ 8062822 |$ 80.628,22
A3-156.05. | Suministro e Instalacion Espejo claro 4 mm M2 100 |$ 103.866.22 | § 103.866,22
B e e S TR e e v e
A | 1‘.[3-,_; NIMIENTO DE VIAS, PARQUEADERQOS, SENALIZACION
A3-16.01. | Linea de demarcacion con pintura en frio ML 1,00 $ 571636 |$ 5.716,36
A3-16.02, | Linea de demarcacion con resina lermoplastica ML 1,00 $ 511160 |$ 5.111,60
A3-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 1,00 3 7313742 | % 73.137,42
A3-16.04. | Marca vial con resina lermoplastica M2 1,00 $ 71151056 | § 71.161,056
A3-16.05. f;‘::?l'l ‘;gg‘:“;;';’ ot S retorslisctive: |y | gm0 76811149 | 768.111,49
A3-16.06. | Suministro cambio e instalacion de topellantas UN 100 |$% 10640314 | $ 106 403,14
A3-16.07. | Corte mecanizado de pavimenio ML 1,00 ] 1447521 |§ 1447521
A3-16.08. ;‘::f;::‘fé‘:“;;%ﬂﬁ:;?" de vies (incluye sje da via y ML | 100 |s 693352 | 6.933,52
A3-16.09. | Demolicion de pavimento cancreto asfaltico M3 1,00 $ 164 935,05 $ 164.935,05
A3-16.10. | Demolicion de concreto hidraulico con equipo mecanico M3 1,00 $ 176.716,12 | $ 176.716,12
A3-16.11. | Conformacion de taludes con equipo mecanico M3 1,00 $ 15.6831,75 | § 15.5631,75
A3-16.12. | Conformacion taludes en tierra M3 100 |§ 6943383 % 69 433,83
A3-16.13. | Conformacion taludes en conglomerado M3 100 ($ 153.95154 | $ 153.951,54
A3-16.14. | Excavacion en zanja - material comin - 0.0 a 20 m M3 1,00 $ 48.711,75 |§ 4871175
A3-16.15. | Excavacion en zanja - material comun - 2.01 a 4,00 m M3 1,00 $ 6757372 |% 67.573,72
A3-16.16. | Excavacion en zanja - conglomerado - 0.0 a2.0m M3 1,00 $ 67.65520 (% 67 655,20
A3-16.17. | Excavacian en zanja - canglomerado - 201 a4.00m M3 1,00 $ 8844200 |§ 88.442,09
A3-16.18. | Excavacion para pilotes d=< 35 cmde D a6 m M3 1,00 $ 279.775,08 $ 279.775,08
U1 T oot it bl B 7635063 |$ 76,350,863
A3-16.20. | Filtro en arena M3 1,00 § 297.303,76 § 297 303,76
A3-16.21. | Filtro en pledra M3 100 |% 160.787,90 | % 160.787,90
A3-16.22. | Relleno compactado con material de préstamo M3 1,00 ] 120.073,61 $ 120.073.61
A3-16.23. | Repaleo mecanico M3 100 |§ 6.801,32 | % 8.801,32
A3-16.24. | Repaleo manual M3 100 |$% 1245788 |$ 12.457 88
A3-16.25. 2&?:&?:&8;:;5‘”“’“ pevaCiionts. deila M3 | 100 |s 4913944 | 4913944
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| Rellenc en material seleccionado proveniente de la

-16.26. : 3 10 4364012 |$ 43.640,12 |
Al-16.26 excavacion (Canguro) ‘ M 0 |S 3640.12 | 3.640.12
| A3-16.27. | Suministro, transporte e instalacion geotextil no lejido 1600 | M2 100 |S 10.418,62 s 10.418,62
A3-16.28. F Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido 3000 | M2 1.00 i $ 16.23247 |S 16.232.47
| e ! | [ | |
A3-16.29. | Suministro traflsﬂoone e instalacion tratamiento de suelo | M2 1.00 | : 4446806 | S 44.468,06 |
| cal hidratada E=0 02 Mts | |
| Suministro, transporte e instalacion imprimacion con - | | |
F ) " ; - 1 $ 5 5
A-v0 | emulsion asfaltica segun norma INVIAS | a2 o I B0 ‘ $ 510,00
| f T |
Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica tipo -
-16.31. N 1.0( s 1 5 | 90122
A318:31 mdc-25 segun norma INVIAS. Extendido y compactado = : i o IR
1S in Ci i f, l i | _ I
A3-16.32. Suministro, transporte e instalacion afirmado para M3 100 | s 18105749 |s 181.057 49 |
| estructuras | |
) i facion C i con -
A3-16.33. | Surnm;sl_ro,_zra?sportf e instalacion base compactada con M2 { 00 1 B 297 604 29 $ 207 604 29 |
cilindro area >600 m2 I |
i |
ot % i i 1 n | |
A3-16.34. Suministro \rgnsnone e instalacion base compactada co [ M3 100 |s 97155337 | $ 271.553.37 |
rana (parcheo) | | | |
| ] 1
1 # y instat . C T ey | - =
A3-16.35. ?:mmlslfor; :fansecﬂeqe .":s.a acion sub base compactada | M3 1.00 ‘ s 27772643 | 277 726.43 |
| con cilindro area > 100 m2 |
Suministro, transporte e instalacion sub base compactada | } TR T4 T 27R TAO F
A3-16.36. e Far M3 | 1,00 | $ 278.749,7 | $ 278.749,78
A3-16.37. | Suministro, transporte e instalacion tachas reflectivas : UN | 100 |S 19.841,05 $ 19.841,05 |
A3-16.38 Suministro, transporte e inslalacion en concreto MR 45 | M3 1.00 3 136440020 |$ 1 364 400 29 \
| ™ | hecho en obra | 8= 029 | ' 2 |
t T T T 1
| Suministro, transporte e instalacion de dovelas de acero | | Ve = i
A3-16.39. | KG 1,00 5 31.26249 (S 31.262.49 |
| liso 60 000 psi para pavimentos | | | | |
l | |
| | Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada | ba 2 | ‘
- 1 | 1 i 5
A3-16.40. de 315mm (12") para alcantarillado ML 1 o0 |S 63.506,54 5 163.506,54 1
| Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada | an % ey S ;
Al-16.41. | de 400mm (167 para alcantarillado ML 100 |3 338.857.32 ‘ s 338.857.32
| i
| |
| Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada q = A < - o 1
A3-16.42. | de 500mm (207 para alcantarillado ML 100 |$ 548 344 22 $ 548.344,22 |
1 :
A3-16.43 | Aplicacion de imprimante acrilico negro para lineas de ML 100 : 5 5 265 56 3 5.265.56
o I demarcacién con pintura en frio { e i gl
| i
SUBTOTAL $ 7.708.420,97
|
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 1 | r ,
A3-17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 100 |$ B.941,04 i $ 8.941,04 |
Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades | | | l i
| A3-17.02. Ao i M3 l 1,00 | $ 105.18885 |$ 105.188,85
SUBTOTAL $ 114.129,89

TOTAL COSTO DIRECTO

$148.578.470,84

| ADMINISTRACION $28.229 909 46 ;
| = 2 |

IMPREVISTOS 1% $ 1.485.784,71
UTILIDAD | 5% | $7.42892354
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | $ 141149547

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 38.556.113,18

COSTO TOTAL $ 187.134.584,02
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

Ciento ochenta y siete millones ciento treinta y cuatro mil
quinientos ochenta y cuatro con dos centavos.

Cadigo
0127
fecha

Version; 3

Pagina de
ILF-FR

22(12/2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES

POLICIA NACIONAL

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA
CAQUETA Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO,

A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

ACTIVIDAD
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Ad

Ad

Ad

A4

Ad-

Ad-

Ad-

1

1

16

17

Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2 50 m
Cerca en tabla

Cerca lamina base H: 2,25

Excavacion Mecanica

Excavacion Manual

Explanacion y Extendido

Explanacion y Retiro

Relleno Material en Sitio (Incluye seleccion, extendido
humedecimiento y compactacion)

Desmonte de Muros en ladrillo o bloque

Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura
metalica

Desmonte Placas Allgerad—a—s

Desmonte Placas Macizas

Desmonte Alistado de Piso

Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
Ue;lml:ﬂ& dt; ;511;:\;13 I—'st?n[:a y

Desmonte Cubierta en cualquier material

Desmonte de Estructura de Cublerta en cualquier material

ML

| M3
| M3

| M3

M2

M2

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

VR. UNIT

$ 33.811,52
$ 77.941,80
§ 235436,15
$ 26.370,18
$ - 49.271,27
$ 13,857 80
57 i 113;:33 07
$ 48.811,01
$ 31 308,05
$ 26.611,84
$ 5861224
$ 127 103,30
$ 37.900,97
$ 21.443,58
$ 13.402,24
$ 27 394 54
$ 39.135,05

VR. TOTAL
$ 43 81 1,.‘&
$ 77.841,80
] :-‘:3‘;: 4 Zj(i‘rl 5
$ 26.370,18
$ 49 271,27
$ 13.857,80
‘; - Vn:s 5)‘2?!,0?7
$ 48.811,01
$ 31.308,05
$ 26.611,84
$ 58.612,24
$ 127.103,30
$ 37.600,07
$ 21.443 .58
$ 13.402,24
$ 27.394,54
$ 39.135,05
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Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de
A4-1.18. bi M2 1,00 $ 27.394 54 S 27.394 54
Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando
A4-119 la estructura portante M2 1,00 $ 19.626,99 s 19.626,99
Desmonte de cielo raso en cualquier maternial y estructura 7
A4-120 tante M2 1.00 s 16.823,14 s 16.823,14
Desmonte de lamparas lluminacion largas, Cuadradas,
Ad-1.21 Redondas. Reflectores UN 1.00 s 6.776.82 5 6.776,82
A4-1.22 | Desmonte Puertas y Marcos UN 1.00 s 37.900,97 37.900,97
A4-1.23. | Desmonte de ventanas M2 1.00 s 11.740,52 s 11.740,52
Ad4-1.24 | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 $ 8.041,35 $ 8.041,35
A4-1.25. | Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00 s 15.654,02 s 15.654,02
A4-1.26. | Desmonte de Rejas Metalicas M2 1.00 $ 19.567.53 s 19.567.53
A4-1.27 | Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 60.641,56 $ 60.641,56
A4-1.28. | Desmonte de Griferia UN 1.00 $ 18.763,14 $ 18.763,14
A4-1.29. | Desmonte de tanques elevados de agua UN 1.00 s 62.616,10 $ 62616,10
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red
A4-1.30. hid i e s el haste 115 UN 1,00 $ 29,484 93 s 29.484 93
A4-1.31. | Desmonte de malia eslabonada incluye soportes metalicos M2 1,00 $ 35221,55 $ 35.221,55
A4-132 | Desmonte de extractor UN 1,00 H 2521429 | § 2521429
A4-1.33. | Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion ML 1,00 $ 27.107.31 s 27.107.31
A4-1.34. | Desmonte de muebles empotrados M2 1.00 $ 24 668,10 s 24 668,10
BT, | 2T yionias de Corgaga; Velds, Porsinbs y on| 190 |8 1565402 | § 15.654,02
A4-1.36. | Desmonte de pafete M2 1,00 s 16.092.26 $ 16.092,26
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja,
A4-1.37 | tapa, tuberia y cableado hasta 1.5 m y regateo a que haya UN 1,00 H 24.013,60 s 24.013,60
lugar
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas
A4-138 . it ML 1.00 s 2.680,45 $ 2.680,45
Corte en muro o piso con maquina, en material rigido con y
Ad4-130 % Bl e ; ; ML 1,00 s 8.321.81 $ $.321.81
A4-1.40. | Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier matenial ML 1,00 s 19.567,53 $ 19.5687,53
Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demas
ceso 5 - 1.715.16 -1 16.715,16
A4-2 01 | suministro de secciones que falten para su normal M2 1,00 $ 20.698,89 s 20.698,89
s 5
Suministro e Instalacion de Caballete Articulado Teja
Ad4-2.02 Fit ¢ ML 1,00 H B87.128,54 $ 87.128.54
Suministro e Instalacion de Cabailete Fijo Teja
A4-203. Fit ¢ ML 1,00 $ 95.865,06 s 95 865,06
Suministro e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada
A4.2.04. {L=6.00M) ML 1.00 E) 79.040,86 $ 79.040.86
Suministro e Instalacion de Cubieria tipo sandwich con
A4-2 05 islamiento actstico y térmico en poliuret Sic M2 1.00 ] 276.774,30 s 276.774,30




Pégina 27 de 170
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024

oy ot ,-
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL
VERSION: 10

Suministro e Instalacion de Cublerta arquitectonica,

A4-2.06. | Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o M2 1,00 § 87,617 .47 $ 87.617,47
superior
Suministro e Instalacion de Cubierta arquitectonica,

A2 Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 100 $ Ll $ a4
Suministro e Instalacién de Caballete fijo en lamina

A4-2.08. Galvanizada y prepintada ML 1,00 $ 68.413,58 $ 68 413,58
Suministro e Instalacion de Caballete fijo en lamina

Ad-2.09. Galvanizada ML 1,00 $ 50.332,58 5 50.332,58
Suministro e Instalacién de Cublerta de laminas corrugadas

A4-2.10. | de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano M2 1,00 $ 82.108,95 $ 82.108,95
rigido
Suministro e Instalacion de Cubierta Teja aclirica Duralum

Ad-211 | 500 5 8 M M2 1,00 $ 19277787 $ 192.777 87

A4-2.12. | Suministro e Instalacion de Cublerta Teja de Barro M2 1,00 $ 89,997,33 $ 89 997 33
Suministro e Instalacién de Caballete en Teja Tipo Espanola

A4-2.13. o equilvalente ML 1,00 $ 127.548,08 $ 127 548,08
Suministro e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espanola

Ad-2 14 o equivalente M2 1,00 $ 120.635,42 $ 120.535,42
Suministro e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

Ad4-2.15, Ondulada N° 10 M2 1,00 $ 7584562 $ 7584562
Suministro e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

Ad4-2 16, Ondulada N° 8 M2 1,00 $ B80.158,12 $ 80.158,12
Suministro e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

A4-217. Ondulada N° 6 M2 1,00 $ 80.158,12 $ 80.158,12
Suministro e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

A4-2.18. Ondulada N° 4 M2 1,00 $ 8094218 3 80.942,18
Suministro e Instalacion de Cublerta en lamina de

Ad4-2.19. policarbonato cristal 4 mm M2 1,00 $ 111.507,42 5 111.507,42
Suministro e Instalacion de Cublerta en lamina de

A4-2 20 policarbanato cristal 8 mm M2 1,00 $ 108.345,40 $ 108 345,40
Suministro e Instalacion de Cubierta en teja sin traslapo en

Ad221, acero laminado, galvanizado y prepintado M2 ot ) L Pthefoia $ TRBAGES
Suministro e Instalacién de Cubierta en teja traslucida sin

AR traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 M2 1R $ 13708044 $ 13%.068,44
Suministro e Instalacion de Teja asfaltica ondulada

A4-2.23, fabricadas con fibres UN 1,00 $ 69.073,93 $ 69.073,03

A4-2 24 | Suministro e Instalacion de Cubierta Traslucida N° § M2 1,00 $ 90.704 40 $ 90.704,40

A4-2.25 | Suministro e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1,00 $ 70.509,28 $ 70.509,28

A4-2.26. | Suministro e Instalacion de Afinade Cubiertas (E=0.03) M2 1,00 5 80.732,51 $ 80,732,561
Suministro e Instalacion de Estructura en Madera Para Teja

A4-2.27. da Barro ML 1,00 5 136.823,36 3 136 823,36
Suministro e Instalacion de Estructura en Madera para

A4-2.28. Gliblers ML 1,00 3 99.769,72 $ 99.759,72

. Suministro e Instalacion de Estructura Metalica en perfil tipo
Ad4-229. C para cubierta ML 1,00 $ 130.485,08 $ 139.485,08
] Suministro e Instalacion de Estructura Metalica en perfil tipo

Ad4-2.30. rectangular para cublerta ML 1,00 $ 147.152,08 $ 147.152,08
Suministro e Instalacion de manto autoprotegido con foil

A4-2.31. | aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de M2 1,00 $ 72,188,00 $ 72.188,00
callbre igual o superior 3mm
Suministro e Instalacion de manto autoprotegido con foil

A4-2 32 | aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de M2 1,00 $ 74.138,50 $ 74.136,50
calibre igual o superior 3mm
Suministro e Instalacion de manta bituminoso

A4-2.33. | impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro M2 1.00 $ 88.007,50 $ 88.007,50
de calibre igual o superior 4 mm
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Su-rmastro e Instalacion de manto bituminoso
impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta
A4-2 34 idad. antiadt te de polietilsnc en fado inferior, en M2 1,00 s 92 108,39 s 92 108,38
mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior
Reposicion e Instalacién de aislamiento térmico y acustico
A4-2 35 = latidl o Vi M2 1.00 S 78.632,88 $ 78.632.88
A4-236. | Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 1.00 5 23.137.28 $ 23.137.28
A4-2 37 | Suministro e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL M2 1.00 5 116.280,82 $ 116.280,82
A4-2 38 | Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Maila M2 1.00 s 91.060,21 H 91.060.21
Suministro e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall,
Ad4-2 39 Ad oE wira Metilics Existente M2 1.00 $ 78.960,60 $ 78.960,60
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e
instalacion de Laminas de Cielo Raso dafiado o faltante en
A4-2.40. | el mismo material existente. Incluye limpieza, reparacién M2 1,00 $ 41649 80 $ 41.649,80
ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metalica
existente
Suministro e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall
Ad4-2 41, Eh Estruct Metalica M2 1,00 s 101.426,81 $ 101.426.81
Suministro e Instalacion de cielo raso con tablilla en PVC
Ad-242 Incluye estruct tilica. M2 1,00 $ 133.698.30 $ 133.698.30
Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de
Ad-2 43 fit ot drich Estroct Metali M2 1.00 $ 185.325,61 s 185.325,61
Suministro e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de
A4-2 44 fibra de vidrio y recubierta por pelicula de PVC M2 1.00 $ 8219112 $ 82.191,12
A4-2 45 | Suministro e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00 $ 63.306,58 s 63.306,58
Suministro e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o
A4-2 46. Aokt M2 1,00 H 152 847,51 s 152 847 51
A4-2 47 | Suministro e Instalacion de Cielc Raso Yeso Oculto M2 1.00 $ 103.487,90 s 103.487,90
A4-2 48 | Suministro e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00 s 107.530,90 $ 107.530,90
A4-2 49 | Reposicion e Instalacion de Comisas Yeso ML 1,00 s 36.011,43 s 36.011,43
A4-2 50. | Reposicion e Instalacion de Lamina Plana de fibrocemento M2 1,00 s 86.803,20 s B86.803,20
A4-251. g;"?”"’"’“ & stalacion do Liston pera Techo X 1CM - mz| 100 s 11207804 | s 112.078,04
Suministro e Instalacidn de cielo raso con Iamina de icopor
A4-252 | con acabados. Incluye estructura auto ensambiada en M2 1,00 s 78.202,50 $ 78.202,50
a'ull"m‘ h
A4-2.53. | Suministro e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M2 1.00 s 23.348,17 S 23.348 17
Suministro e Instalacién de flanches en lamina galvanizada
A4-2 54 Bibre 22 de B T 50 A, ML 1,00 $ 66.803,71 s 66.803,71
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S"
Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de
A4-255 | materiales (tejas, caballete, elementos de fijacion, M2 1.00 - 46.788,90 s 46.788,90
accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). incluye
limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales
A4-2 56 (tejas, caballete, el tos de fijacin, . M2 1,00 H 48.162,65 5 48.162,65
remates perimetral&s. flanches)
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Suministro e Instalacion de impermeabilizacién con
A4.2 67, revestimiento en poliurea M2 1,00 $ 186 606,74 $ 186.696,74
Suministro e Instalacion de impermeabilizacion en viga
A4-2.58. | canal con revestimiento en SIKAFILL POWER o equivalente ML | 190 | ® 4351674 | S 43.518,74
x Reposicion e instalacion de marco para luminarias de 1.20 x
A4-2.69. 30 de empolrar UN 1,00 $ 45.359,26 $ 45359,26
" Reposicion e instalacion de marcos para inspeccion cielo ’
R raso 60x 60 en aluminio color po L $ ACOFTED L ANGr1BN
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2" o
A4-3.01. | mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1,00 § 20.154,10 $ 20.154.10
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacién de 1" o mayor,
A4-3.02 | necesarips para dejar estas redes en optimas condiciones ML 1,00 $ 25.314,90 $ 25.314,90
de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 2" o mayor,
A4-3.03. | necesarios para dejar estas redes en dptimas condiciones ML 1,00 $ 51.770,39 $ 51.770,39
de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2" agua
A4-3.04 | caliente, necesarios para dejar eslas redes en oplimas ML 1,00 $ 23.653,10 $ 23.653,10
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
A4-3.06. | Suministro e Instalacion de Bajante PVC ML 1,00 $ 48.042,93 $ 4804293
A4-306. | Suministro e Instalacion de Canal de alta capacidad en PVC ML 1,00 § 59.830,53 $ 58,830,563
A4-3.07. | Suministro e Instalacion de Canal en PVC ML 1,00 § 46.505 44 $ 46.505,44
A4-3.08 | Reposiclon e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1,00 $ 53.882,31 $ 53.882.31
A4-3 09 | Reposicidn e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" UN 1,00 $ 187 445,08 $ 197 445,08
Reposicién e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X 100
A4:3.10 HMAX: 1.00 UN 1,00 $ 1.142.520,21 $ 1.142.520,21
A4-3.11 | Reposicidn e Instalacion de Caja de Inspeccién 60 X 60 UN 1,00 $ 677.375,63 H B77 375,63
A4-312. | Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion B0 X 80 UN 1,00 $ 743.576,87 $ 743.576,87
Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 4"
A4-3.13 (incluye accesorios) ML 1,00 $ 59.818,06 § 59.818,06
Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 6"
Ad4-3.14 (incluye accesorios) ML 1,00 $ 137.061,37 3 137.061,37
A4-3.15 | Reposicién e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00 $ 18.162,61 $ 19.162,61
A4-3.16. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 $ 68.718,29 $ 68.718,29
A4-3.17 | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 $ 20.457.17 $ 29.4567 .17
A4-3.18. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00 $ 44 476,28 % 44 476,28
A4-319 | Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1,00 $ 2595278 $ 25952,78
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A4-320 | Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar onl 100 |s 281897104 |s 2818.971,94
ey | B gecien imidadtn ie Condeta Emamcan Gae 15X L] 190 1 16020006 | § 160.290,06
A43.22. | Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Gavanizada 1" |, | 100 |3 7321041 |8 73.210.41
A4-323 | Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 12" | o | 100 | s 4831232 |§ 4831232
A4-324 | Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2° w| 100 |s 4054018 | S 40.540,19
A4-325 | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" w| 100 |s 3576639 | § 35766,30
A4326 | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4” wl 100 s 3334089 | s 33.340,80
as3zr |R Wl ik Fstalacidn de Punlo Salics Calenttior on| 100 s 8610734 | s 86.107,34
A4-328. g:g:”"dﬁ" RPN O i S e onl 100 s 8982566 | S 89.825,66
A4-329. | Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea unl 100 |s 4583404 | s 45.834,04
A4-3.30. | Suministro e Instalacion de Punto Agua Fria on| 100 |s 4436508 | s 44.365,06
A4331. | Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacion on| 100 |s 4065283 | s 40,652,83
A4-332 | Reposicion e instalacion de tapa de registro pldstica ol -0 Ll 4502531 |8 45.025,31
A4-333 | Suministro e instalacion de punto agua caliente on| 100 s 4547048 | 8 45.470,18
T b e e el un| 190 s 12615220 |8 126 152,20
T s et S L un| 100 |s 31963242 | S 319.632,42
A4-336. | Suministro e instalacion de lavadero de flauta on| 190 |s 91786602 | § 917.866,02
A4-3 37, | Suministro e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN 1,00 s 563.040,89 s 563.040,89
A4-3.38. | Suministro e instalacién de lavamanos con griferia UN 1.00 s 269.508,85 $ 269.508,85
A4-339. | Suministro e instalacion de lavaplatos con griferia on| 10 |s 51611119 | § 516.111,19
A4-340 | Reposicion e instalacion de llave manguera on| 100 | 1865857 | § 18.658,57
A4-341. wg;m&;ﬂmwa&m %* (ol 100 |s 87283224 |3 872.832.24
A4-3.42. mﬁ“veﬁwmg g&smm onl 100 |s 46148924 |3 48148924
U P S S e T e e 28143939 | s 28143938
ad344 | RepoSCOn @ nsialacin de drenaje on beradronae s | | 100 | o = S tatie
A4-345 | Suministro e instalacion de salida sanitaria 2° un| 100 |s 8400247 | s 84.902.47
A4-346 | Suministro e instalacion de salida sanitaria 4" on| 100 |s 11825124 |3 118.251,24
A4-347 | Suministro e instalacion de salida sanitaria 3" on| 100 |s 10661070 | S 106.610,70
Adaaa, | SHNED S .m??dﬁgmﬁ*&m or lonl 100 |s 48653724 | $ 486 537.24
Ad-3.40 mw&w de pedestal con on| 100 |'s 35623224 |3 356.232.24
A4-350. fmm tiReot Excuir s de on| 100 |s 20104324 | 201.043.24
A4-351 | Impermeabifizacién tanque de agua de reserva ma| 100 |s 7267575 | § 7267575
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‘Suministro e instalacion de taza sanitaria alongada para uso

A4-3.52 da fuxometic UN 1,00 $ 973.737.24 $ 973.737.24

A4-353. Suministro € instalacion de lavamanos de colgar color por 1,00 $ 188.919,24 $ 188.019,24
definir UN
Suministio e instalacién de lavamanos de colgar con semi-

A4-3.54. pedestal color por definir UN 1.00 $ 253 886,24 $ 253.886,24
Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer color

A4-3.55 por definir UN 1,00 $ 308.037,24 5 308 037,24
Suministro e instalacion de griferia monocontrol para

Ad-3.56. liamaRaR UN 1,00 3 213.653,59 5 213.653,59
Suministro & instalacion de griferia convencional individual

A4-3.57 para lavamanos UN 1,00 5 110.288,74 $ 110.288,74
Suministro e instalacion de Griferia lavamanos doble 4

Ad4-3 58 pulgadas convencional UN 1,00 $ 169.598,24 $ 169 598,24
Suministro e instalacion de Griferia lavamanos doble 8

A4-3 59, pulgadas UN 1,00 3 18438524 $ 184.385,24
Suministro e instalacion de Griferia lavamanos de mesa

A4-3 60. antivandatico UN 1,00 5 411 883,74 $ 411.883,74
Suministro e instalacion de Griferia lavamanos pared 8

A4-3 61 pulgadas UN 1,00 b 366,547,74 $ 366 547,74
Suministro e instalacion de Griferia ducha mezclador 8

A4-3.62 pulgadas UN 1.00 ] 241.045,24 $ 241.045,24
Suministro e instalacion de Griferia ducha sencilla de

A4-3 63 palanca UN 1,00 $ 158.627.24 $ 158.827,24
Suministro e instalacion de Griferia ducha mezclador tipo

A4-3.64. toledo cruz o equivalente UN 1,00 $ 322.040,24 H 322 040,24

A4-385 | Suministro e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 1,00 $ 146.105,24 $ 146.105,24
Suministro e instalacién de Griferia tipo ducha clasica

EVASRN. decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente UN i $ ki ’ RARH A
Suministro e instalacion de ducha con griferia tipo piscis o

A4-3 67, eduivalente UN 1,00 $ 178.672,93 $ 178.572,93

s Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo

Ad-3 68 athenea o equivalente UN 1,00 $ 175.558,24 $ 175.5568,24

A4-369 | Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 $ 199.072,24 $ 109.072,24
Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos lipo burdeos

A4-3.70. cromo 6 equivalente UN 1,00 § 168.595,24 $ 168.595 24
Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos pared

A4-3.71 individual tipo S UN 1,00 $ 164.435,24 $ 164 435,24

1 Suministro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica

A4-372 expuesta 3/4 para orinal UN 1,00 $ 443 735,24 $ 443.735,24
Suministro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica -

A4-3.73. para orinal o inadoro UN 1,00 § 525.807,93 § 525.807,93
Suministro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica

Ad4-374. para lavamanos UN 1.00 § 403.537,10 $ 403.537,10
Suministro e instalacion de Griferia con sensor para ;

A4-3.75 lavamanos UN 1,00 $ 2.157 667,05 $ 2.157 667,06

A4-3.76. | Suministro e instalacion de Griferia orinal tradicional cromo UN 1.00 $ 247 814,10 $ 247.814,10

A4-3.77. | Suministro e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 1,00 5 131.068,24 $ 131.068,24
Suministro e instalacion de Griferia sanitaria hidrostatica

A4-378 doble descarga UN 1,00 $ 136.581,89 $ 136 581,89

A4-3.79. | Suministro e instalacién de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1.00 $ 322.985,24 $ 32298524

A4-3 80. | Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN 1,00 $ 5048323 $ 5048323

A4-3.81. Reposicion e instalacion de Valvula regulacion 1/2 sanitario - 1.00 $ 8147538 $ 81.475.38
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A4-3 82. | Reposicion e instalacion de Valvula compuerta de 1/2° UN 1,00 $ 54,089,38 54.089,38

A4-383. | Reposicion e instalacion de Vaivula compuerta de 1% UN 1,00 s B2 342,38 $ 8234238

A4-3.84. | Reposicion e instalacion de Valvula compuerta de 2° UN 1.00 $ 156.420,38 s 156.420.38

A4-3 85 ‘Reousodn]’m icion e instalacion de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 = 1.00 s 62.527.98 s 62527.98

A4-3 86 ;!%a;sidbn e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 = 1.00 s 55.060.08 s 5506008

A43 BT Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 1,00 s 40.469.58 s 4046058
112 x7/8 UN

A4-3 B8 | Reposicion e instalacion de ducha tipo elite 0 equivalente UN 1,00 $ 285.141,29 s 28514129

A4-3 89 | Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o equivaiente UN 1.00 $ 29774129 s 297.741,29

A4-390. | Reposicion e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) UN 1,00 $ 169.272,29 s 169.272,29
Rewsicabnemaiadéndereﬂawmﬁaotragameﬁ'x?

A4-3.91. o UN 1,00 $ 38.907,99 s 38.907.98

A4-3.92. | Reinstalacion de aparato sanitario existente UN 1,00 1 40372 40 S 40372 40
Mantenimiento y limpieza intema de red sanitaria con sonda

A4-3.93 I i tali téctrica para o5 tark UN 1.00 H 54 527 14 s 54 527 14

Ad-3.04. Suministro e instalacion de lavamanos Bajoponer Blanco = 1.00 s 296.807 71 s 296.807.71

Ovahdoowniar

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en
tuberia existente (incluye cableado y accesorios), y/o
elementos necesarios para dejar estas redes en dptimas
condiciones de funcionamiento.

ML

1,00

17.109,28

$ 17.109.28

A4-402

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctnica libre
de haldgeno en tuberia existente (incluye cableado y
accesonios), y/o elementos necesarios para dejar estas
redes en opltimas condiciones de funcionamiento.

ML

1,00

18.094,78

$ 18.094,78

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en
tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo), y/o
elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas
N muros).

ML

1.00

35.369.10

$ 35.369,10

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en
tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o
elementos necesarios para dejar estas redes en dptimas
condiciones de funcionamiento (para redes expuestas)

ML

1.00

49.067 34

$ 49.067.34

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica libre
de halégeno en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y
regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes
en optimas condiciones de funcionamiento (para RLH y
embebidas en muros).

ML

1,00

Reposicion. suministro e instalacion de la red eléctrica libre
de halégeno en tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y
anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes
en optimas condiciones de funcionamiento (para RLH y
expuestas).

ML

1.00

50.052,84

$ 50.052,84

Ad-407.

Suministro e instalacion de lampara reflector LED 50W

UN

1,00

101.438,88

101.438,88

Ad-4 08

Suministro e instalacion de lampara reflector LED 100W

UN

1.00

143 248 88

143 249,88

Ad-408

Suministro e instalacion de lampara reflector LED 200W

UN

1.00

218.941.88

218.941,88
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Suministro e instalacion de lampara tubo LED hermética

Ad-4.10. sobreponer 1x24w luz blanca UN 1,00 $ 127.166,21 $ 127 166,21
Suministro e instalacion de lampara dos tubos LED

Ad-4.11. hermética sobreponer UN 1,00 $ 218.844 21 $ 218.844.21

A4-4.12. ?;xmistro e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm UN 1,00 $ B4.867.21 $ 84.867.21

Ad.4.13 E;n;ll:tag: @ Instalacion de lampara panel LED 30 x 30 24w UN 1,00 3 80.244,21 § 80.244.21

Ad-4.14. zlingtgl:(t;:a instalacion de lampara panel LED 30 x 60 26w UN 1.00 5 92.470,21 $ 9247021

Ad-4 15, f‘:l:rgllr::‘t:r: e Instalacion de lampara panel LED 60 x 60 48w UN 1.00 $ 143.244.21 $ 143.244.21
Suministro e instalacién de lampara panel LED 30 x 120

A4-416. AAl b nros UN 1,00 $ 148.494 21 3 148 494,21

A4-4 17 | Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 1.00 $ 28.086,04 $ 28.086,04

A4-4 18 | Reposicion e instalacion interruptor conmutable sencillo UN 1,00 3 35.292,96 3 35292 96

A4-4 19 | Reposicion e instalacion interruptor conmutable triple UN 1,00 $ 51.634 96 $ 51.634,96

Ad4-4.20. | Reposicion e instalacion interruptor doble UN 1,00 $ 30.671,96 $ 3067196

Ad4-4.21. | Reposicion e instalacion interruptor sencillo con toma doble | UN 1,00 $ 47 149,96 $ 47 149,96

Ad-4.22 | Reposicion e instalacion interruptaor triple UN 1,00 $ 48 436,96 3 48.438,96

A4-4.23 | Reposicion e instalacion de soporte para reflectores UN 1,00 $ 278.330,12 $ 27833012

Ad4.24. :faarggglma‘amo ylo suministro e instalacion de salida + toma UN 1,00 5 213.417.01 $ 213.417,01
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de salida en

Ad-4.25 tuberla PVC UN 1,00 $ 100.909,89 3 100.909,89
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de salida para

Ad-4.26. GornmitaBle W tibaia BVG UN 1,00 $ 144 481,91 $ 144 481,91

Ad-4.27. m;::?:lgnto y/o suministro e instalacion de salida en UN 1.00 5 145.258.67 3 145.258,67

Ad-4 28, mra;sl:acr;imiemo y/o suministro e instalacion de salida + toma UN 1,00 5 20109591 § 201,005,891

Ad-4.20. !awr::ﬂtecr:ento y/o reposicién e instalacion de loma doble UN 1,00 5 27.276,93 $ 2727693

Ad-4.30. g:gtlenimiemo ylo reposicion e instalacion de toma doble UN 1,00 5 92.876.93 5 92 876,93
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma doble

Ad-4 31, P.TA. 15A 125V Naranja UN 1,00 b 47.016,93 $ 47 016,93

Ad-4.32. ;ﬂ;:uenimlemo ylo reposicion e instalacion de toma trifasica UN 1,00 5 52.761,80 § 52.781,89

Ad-4 33, gﬂ::!enimienlo yl/o reposicion e instalacion de toma bifasica UN 1.00 $ 26.764 89 $ 26764 89

A4-4 34, | Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra en poste | UN 1,00 3 1.078.514,37 $ 1.078 514,37
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra tablero

Ad-4.35 general distribucion UN 1.00 § T717.754,02 $ 717.754,02
Mantenimiento y/o reposician e instalacion de Caja

Ad-4 36 derivacion 10cm x10cm DEXSON UN 1,00 $ 31.388,20 $ 31.388,20
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de paso

Ad-4.37. | g X 16 X 10 cm con chapa UN 1,00 $ 75.764,20 $ 75.764,20
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de lablero .

Ad-4.38 MON.C/PUERTA ESP. TOTAL 8 CTOS UN 1,00 $ 436 642 94 ] 436 642 94
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

Ad-4.39 BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL 12 CTOS UN 1,00 $ 751.654,22 $ 751.654,22
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

Ad-4.40 TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL 24 CTOS UN 1,00 $ 930,208,22 $ 930.208,22
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

Ad-4.41. TRIF. CIPUERTA ESP. TOTAL 36 CTOS UN 1.00 $ 1.113.265,86 $ 1.113.265,88
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Mantenimiento y/o suministro e instalacion de Lampara
Ad-4 42 exterior blanca redonda rejilla 50w UN 1.00 s 73.266,04 $ 73.266,04
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de Lampara de
Ad-4 43 emergencia LED 2 focos UN 1,00 $ 117.354,04 s 117.354,04
A4-4 44 | Reposicion e instalacion de Sedializador de Salida Led UN 1.00 $ 12361404 : ] 123.614,04
Reposicion e instalacion de Sensor de movimiento infrarrojo
Ad-4 45 de 180 o 360 grados UN 1.00 $ 117.576.04 $ 117.576,04
NeCAe. | (IOONENEERtneckn de ier icoviiiin pard Paet t0d Jani| a0 {5 28902106 |$ 28.921,06
Ad-4 47 | Suministro e instalacién de Panel Led redondo 6w UN 1,00 s 4431504 s 44 315,04
Ad4-4 48 | Suministro e instalacxon de Panel Led redondo 9w UN 1.00 S 47 954 04 S 47.954 04
A4-4.49. | Suministro e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 1,00 3 49.904 04 s 49904 04
A4-4 50 | Suministro e instalacion de Panel Led redonde 18w UN 1,00 $ 58.363,04 S 58.363,04
A4-4 51. | Suministro e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1,00 $ 64.166,04 1 64 166,04
A4-4 52, | Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00 $ 25.124,.22 s 25.124,22
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Breakers 1 x
A4.4 53 15A hasta 30 amperi UN 1,00 s 31.349.25 1 31.348.25
Ad-4 54 mmmo y/o reposicién e instalacion de Breakers 1 x UN 1.00 s 50.158.25 s 58.158.25
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Breakers
A4-4.55. 1X80 i UN 1,00 $ 4141663 s 41.416,63
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Breakers
A4-4 56 IXE0 = UN 1.00 $ 103.267,63 $ 103.267.63
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers
A4-4 57 3X60 amperios UN 1.00 $ 170.512.63 s 170.512,63
Mamenvmento y/o reposicion e instalacidn de Breakers
A4-4 58 2X30 UN 1.00 $ 51.827.65 $ 51.827.65
Suministro e instalacion de extractor de aire industrial de 16"
Ad-4 50 B vl Bo " UN 1.00 $ 601.607,89 $ 601.607,89
Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a prueba
A4-4 60 & losion 2 x 32W UN 1.00 £ 3 4.504.615,90 H 4.504.615,90
A4-4 61. | Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00 s 30.205.80 s 30.205.80
A4-4 82 | Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN 1.00 $ 46.950,98 $ 46.950.98
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de
cobre 3F No4 +1NNo 6 y!oeiementosnecesanus
Ad4-4 B3 i 4 fes en opti i dah to ML 1.00 S 101.122,07 s 101.122.07
y que cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cabie de
cobre 3F No6+1N No 6 + 1T No 8 yio elementos
A4-4 64 | necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones ML 1,00 s 8781244 $ 87.812,44
de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de
cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 yio elementos
A4-4 65 | necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones ML 1,00 $ 73.564,54 $ 73564 54
de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
desnudo para apantallamiento incluye eiementos
A4-4 66. | necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones ML 1.00 $ 94 359,79 $ 94 359,79
de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.
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Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado
para apantallamiento incluye elementos necesarios para
ol dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento e 190 ’ Sa bt ¥ i)
y que cumpla con las especificaciones establecidas.
: Mantenimiento y/o reposicion € instalacion de caja ;
Ad4-4 68 premoldeada tipo totalizador de 3x100 UN 1,00 $ 295.196,54 $ 295.196,54
Ad-4 69. | Reposicion e instalacion de tapaciega eléctrica plastica UN 1,00 § 12.397 42 -3 12.397,42
Reposicion e instalacion de Gabinetes metalicos para
801 e (B Tartts davog. y datos UN 1,00 $ 2148242 25 § 214824225
Reposicion e instalacion de Bandeja tipe malla portacables
A4-502. | para redes de energia regulada, normal y comunicaciones ML 1,00 $ 122,246 84 $ 122246, 84
formato 60 x 300 mm o similar
Reposicion e instalacion de Canaleta Metalica portacables
A4-5.03. | con division para la instalacion de salidas de voz, datos y ML 1,00 $ 72.686.,69 $ 72 686,69
energia regulada
Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica portacables ]
A4-504, | con division para la instalacidn de salidas de voz, datos y ML 1,00 § 53.754,15 $ 53,754,15
energia regulada
Reposicion e instalacion de Salida doble de voz y/o datos
A4-505. categoria BA certificado UN 1,00 $ 141.128,67 $ 141.128,67
Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria 6A -
A4-5.06 100 % cobre ML 1,00 $ 19.703,81 $ 19.703.81
A4-5.07. | Reposicion e instalacion de cableado HDMI ML 1,00 $ 2583213 25.832,13
A4-5.08. :%pnzlsidan e instalacion de salida de incrustar para pared UN 1,00 § 56,109 84 $ 56.109,84
2,839 704,38
i Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Pintura
A4-6.01. ignifuga contra incendios M2 1,00 $ 32.338.19 $ 3233819
: Mantenimiento y/o suministro e instalacion de muro madera
A4-6.02. pino ESP. 10CM doble cara Mz 1,00 $ 166.586,50 $ 166 586,50
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada ;
A4-6.03. sistema lipo persiana aerolux o equivalente M2 1,00 $ 169.940,89 5 169.940,89
Y Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada
D08 sistema tipo persiana DVLUX o equivalente Mz 1,66 $ 1R $ B 1918
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia
A4-6.05. Golicreto netakiicada ML 1,00 $ 67.430,06 5 67.430,06
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia i
A4-6 06 concretn 0.6 M ML 1,00 $ 70.71518 $ 7071518
g Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia
Ad-B.0T. | o e100.25 M ML 1,00 $ 122.388,60 $ 122.388,60
A4-6.08. ggfgznhniamo y/o reposicion e instalacion de alfajia en ML 1.00 $ 58.046,93 $ 58.046,93
g Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en
A4-6.09. ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 67.183,33 $ 687.183,33
Mantenimiento y/o suministro e instalacién de muro divisorio G
Ad-6.10. bloque estriado N4 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 60.293,29 $ 60.293,29
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de muro divisorio
Ad-0i14. bloque estriado N°5 en los casos que se requiera M2 1,90 $ 09/065,60 $ 69.080,09
Mantenimiento y/o suministro e Instalacion de muro divisorio :
AR, bloque liso N°5 en los casos que se requiera M2 You s i 3 e
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A46.13. m;’:ﬂﬂ“m m‘a‘:ﬁ".ﬁm‘"" Dywel In2) 100 | 10204215 | s 102.042,15
A4E 14 ’“"'I : ,""m’ """"'E'=‘°1§"gn "I’;"“"" w de muroDry wall o | 200, . |'s 10576324 | s 105.763,24
P46 15, ﬁ'“h"“’“""'e"“: u""“‘;‘:‘;:"““‘ﬁ':e?“.m“’“ famina |y | 100 |s 11115598 | s 111.155,18
Ad-6.16. ”a""'l“'s'_‘e'm"" ;’;"b‘:"“s“"‘;‘;"s‘:‘am godinton ML| 100 |s 6019548 | 3 50.195,48
A4 17. | Suministro e instalacion s de muros y fachadas en ladrillo m2| 100 |s 18678567 | s 186.785.67
A4-6.18. | Reposicion e instalacion de mesdn en concreto M2 1,00 S 344 44283 $ 344 442 83
s 10, | s‘;’?eqm o inssbaciapoyo duchien = J gy et s 6250130 | 62.501,30
A4-6.20. | Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 t ] 73.806 .41 $ 73.806,41
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de soporte
A4.5.21. | meson en blogue de concreto 60cm x 90cm x 10cmenlos |UN| 100 | s 12912351 | s 129.123 51
Ca50s que se requiera
A4B 22 m S et oy 1| oo |'s 20069351 | § 200693,51
A46.23 W S e Dommleneagneds lw) - g0 | & TSUREHATS 2.196.846,03
A4.6.24. m :"'“ml geml"!’ e M2| 100 |s 23286518 | § 232.865,18

A4.7.01. ’“’E e ORI IO e Tt ) o 3424709 | 34.247,00
A4-7.02 M"’I "e; e "min’:;';’,"’m Sinstsacionde aseomosve Ios | 100 | 14809417 | s 14.894,17
A4.7.03. “a'l '“'l"‘“’e'. - yloreposicion @ Instolacionde anficorosivo. | oy | 509 | s 2472894 |3 24.728,94
A47 04 ylo reposicion e instalacion de bamiz sobre |, 1.00 < 8614903 | 86.149.03
A4-7 05. | Demarcacion con marmolina ML 1,00 s 8.933,76 - 8.933,76
A4-7 06 m“a’.‘m"""ﬁ pEsn o gltacn e eimete ssoe. e 100 |3 1848045 | $ 18.480,45
A4.7 07 g:mmerm y repesicion e instalacion de esmalte sobre M2 1,00 s 3154550 s 31,545 59
A4-7.08. Mmlamuento y reposicion e instalacion de esmalte sobre ML 1.00 s 15.805.71 s 15.805.71
A4-7.09. oot m_: < de ML 1.00 - 33.645,02 S 3364502
A4-7 10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre M2 1,00 s 143.839,04 s 14383904
A4-7.11. | Mantenimiento y reposicitn e instalacion de estuco M2 1.00 s 18.787,10 $ 18.787,10
Ad7 12 | Mantenintiento y reposicion e instalacitn de eshuco M2 | 1.00 s 7699672 | § 76.996,72
NOURCHwRS — - - —
A4.7 43| Mantenimiento y reposicin e instalacion de estuco y viniio 3 M2 1.00 s 38 528 61 s 38.528.61
Mantenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento
A4-7 14 | plastico de acabado texturizado estilo rayado tipo granipiast | M2 1,00 L 1 38.318 46 $ 38.318,46
esgrafiado o equivalente .
AT 15 Mantenimiento y reposicion e instalacion de marmolina M2 1.00 < 2007073 s 2007973
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Mantenimiento y reposicion e instalacién de revestimiento 9

A4-7.16. bajo placa tipo plaster o equivalente M2 1,00 $ 39.193,20 $ 39.193,20
Mantenimiento y reposicidn e instalacidn de tintilla sobre 7

A4-T T imaderalinaal ML 1,00 $ 7.357,73 $ 357,73

A4 18, Mantenimiento y reposicion e instalacidn de tintilla sobre M2 1,00 3 32.229,40 $ 32.929.40
madera llena
Mantenimiento y reposicion e instalacion de vinilo sobre v '

Ad4-7.19. pafiete o sobre estuco 3 manos M2 1,00 § 18.490,89 $ 18.490,89
Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura tipo vinilo 3
manos para exteriores de alla resistencia y maxima

pRsTia. proteccion tres manos color a definir en obra. Incluye "2 L ’ A2.18,58 $ A
alistamiento superficie.
Mantenimiento, reposicién y aplicaciéon lineal de pintura tipo
vinilo 3 manos para exleriores de alla resistencia y maxima

WA N proteccion tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. ok hge » IR S AL
Incluye alistamiento superficie.
Manlenimiento y reposicion e instalacion de Wash Primer

A4-T.220 | e e slirainio M2 1,00 $ 60.097,93 $ 60,007,93
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura epoxica

A4-T.23. ipo 1 poliamida M2 1,00 $ 46 511,39 $ 46.511,39
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

Ad-1.24, | irorepelante M2 1,00 $ 32.132,09 $ 32,132,009
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura tipo

Ab-125 Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos M 1,00 3 s \ it
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura Anti-

A4-7.26, Grafiti Transparente M2 1,00 $ 6562275 $ 6562275

i Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura para

Ad4-7.27. canchas deportivas a dos manos M2 1,00 $ 35.188,04 $ 35.188,04
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje,

Ad-7.28, mantenimiento bisagras, cefradura de seguridad, pasador, M2 1,00 $ 24.835.39 s 24.835,30

porta candado, aplicacion anticorrosivo y esmalte tipo
intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra

Suministro e instalacion de alistado de piso 4cm, adhesivo

concreto 6cm peatonal

A4-8.01. de piso y enboquillado de fraguado rapido M2 1,00 $ 75.659,09 $ 75.659,00
A4-8.02. | Suministro e instalacién de alistado de piso 2cm M2 1,00 $ 30.243,12 $ 30.24312
A4-8.03. [ Suministro e instalacion de alistado de piso 4cm M2 1,00 $ 44.287 67 $ 44,287 67
A4-8 04, | Suministro e instalacion de alistado de piso 4cm endurecido | M2 1,00 $ 69.413,25 $ 6941325
Suministro e instalacion de alistado de piso 4cm !
A4-B.05 impermeabilizado M2 1,00 § 51.447,75 $ 51.447 76
Suministro e instalacion de alistado de piso 8cm
A4-8 06. impermeabllizado M2 1,00 $ 82.383,00 $ 82 383,00
A4-B.07. ruaar;::ng?ento y reposicion e instalacion de piso en adoguin M2 1,00 5 137 78715 $ 137.787.15
A4-8.08. !::pnal::lir;;e;to y reposicion e instalacion de piso en adoquin M2 1,00 $ 127.723,53 $ 127.723.53
A4-8.00. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin M2 1,00 $ 126.623,53 $ 126.623.53
espariol 8cm
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en adoquin A
A4-8.10. nistico corbatly 8.0 m2 1,00 $ 164.023,53 $ 164.023,53
A4-8.11. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin M2 1.00 $ 116 923,53 $ 116023 63
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin

Ad4-8.12. & Bofn Gahicular M2 1,00 S 129.773,53 $ 129.773.53
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

A4-8.13. Hfombra argoliada multinivel 650 GR M2 1,00 $ 102.754,78 s 102754,78
annelﬂoyreposouonemstalauéndemen

A4-8.14 liada multinivel 980 GR M2 1,00 $ 97.943,20 $ 97.943.20
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

A4-8.15. Sombra tada 800 GR M2 1,00 $ 149.596,17 s 149.596,17

Adg 16 | Suministo einstalacion de piso ceramico fomato 20200 |y | 400 | s 10070621 | s 100.706.21
Suministro e instalacion de piso natural ipo ARUBA ARENA

A4-8.17. 57 5 X 57 5 0 equivalent M2 1.00 3 93.871,63 $ 93.871,863
Suministro e instalacion de piso tipo duropiso 338 x 3380

A4-8.18. s M2 1.00 s 81.146,13 s 81.146,13
Suministro e instalacion de piso exterior tipo MURCIA 458 X

A4-8.19. 4580 squisalonte M2 1,00 $ 86 674,99 s B6 674,99

A4-8.20. Wemm“mmmﬁ“ M2| 100 s 8419363 | S 8419363
Suministro e instalacion de piso marmolizado tipo ELDA

A4-8.21. 55.2 x 55.2 0 equivalente M2 1,00 $ 95.971.63 $ 95971.,63
Suministro e instalacién de piso ornamental fipo malta 33.8 x

A4-822 33 8 0 equivalente M2 1.00 s 79.804,13 S 79.804,13
Suministro e instalacion de piso tipo pizarra natural o

A4-823 walente M2 1.00 s 77.840,63 $ 77.84063
Suministro e instatacion de piso tipo terrazo Britania 42.5 x

A4-8.24 4250 idenio M2 1,00 s 11544063 $ 115.44063

A4-8.25. | Suministro e instalacion de piso ceramico trafico moderado M2 1,00 : 4 95.850,27 $ 95.850,27

Aig:28, | SMmislio s insisiacion de piso en gees tabion iadicional, |y 400 |3 1736773 | s 117.367.73
mojo  30x30
Suministro e instalacion de piso en gres tipo tablon portal

A4-827. r0j0 30 x 15 0 i M2 1,00 s 115.057.73 3 115.057,73

A48 Suministro e instalacion de piso en gres lipo {ableta etrusca M2

roja 25X7 o equival 1.00 3 89.857,73 $ 89.857,73

A4-829 Suministro e instalacion de piso en porcelanato tipo piedra M2 1,00 s

inci " 272x5540 4 : 243.066,58 s 243.066,58
Suministro e instalacion de piso en porcelanato color por
A4-8.30. Yolisic a0 of M2 1.00 H 181.548,12 s 181.548,12
A4-8.31. | Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica ML 1,00 $ 16.584,56 $ 16.584,56
A4-8.32 | Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato ML 1,00 3 33.188,22 $ 33.188,22
A4-8.33 gnunmish'o e instalacion de guardaescoba en gres 18.5x 2 ML 1.00 s 3277578 s 1277578
A4-8.34. | Suministro e instalacidén de guardaescoba en MDF 8cm ML 1,00 $ 35.201,57 S 35.201,57
A4-8.35 | Suministro e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1.00 1 1491169 s 1491169
A4-8.38. | Suministro e instalacién de guardaescoba PVC rollo 8 cm ML 1.00 S 19.238,69 s 1823869
A4-8.37 | Suministro e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 cm | ML 1,00 $ 19.916,19 $ 19.916,19
Mantenimiento y reposicion e instalacion de contrahuelia de
A4-3.38. lera en PVC 20 CM ML 1.00 ] 58.452,92 ] 58.452,92
A4-8.39. ﬁg”;‘m‘"’” ¥ reposicion e instalacion de mediacafiaen |\ | 409 s 8017444 | s 80.174,44
A4-8 40, m‘g’:"ﬂ"’"“’ RFpaicks & intacitn o medacats o FEE 1 “v0e | 3 9047258 | s 90.472.58
A4-8.41. Suministro e instalacion de piso en baidosa de grano de M2 100 s 216.548.29 3 216.548.29
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Suministro e instalacion de guardaescoba en baldosa de
A4-B 42, grano de marmol. ML 1,00 $ 44 736,43 $ 44.736,43
Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso téchico :
A4-8.43. axirildo moforasa M2 1,00 $ 345 173,67 $ 345173,67
f: Mantenimiento, reposicion e instalacion de guardaescoba
LR A para piso técnico extruido monomasa e 0.10 m ML 1,00 $ S1.812.39 $ BY,012:38
Mantenimiento, reposicion e instalacion de huellas y
A4-8 45 | contrahuellas de escalera para piso técnico extruido ML 1,00 $ 131.050,44 $ 131 050,44
monomasa
i Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de
-840 marmol con acido oxalico y cera liquida 7 x 1 Mz 199 $ gk $ AR0Re
Suministro e instalacion de piso Laminado 8mm Oak,
A4-847 | Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de compensacion | M2 1,00 ] 130.089,17 $ 130.089 17
y/o transicion,
5 Suministro e instalacion de piso vinilico (PVC). Incluye perfil
A4-8.48 Hheoners fedia Gana M2 1,00 $ 114,817 87 $ 114.817 87
e I T
. .
Ad4-9.01 | Suministro e instalacion de enchape marmal piedra mufieca M2 1,00 $ 360.513,64 $ 369513 84
A4-9.02. [ Suministro e instalacion enchape de fachada cuarieron M2 1,00 § 130.575,00 $ 130.575,00
0 Suministro e instalacion enchape pared tipo MARMOL
A4-9.03. AURORA 20X30 0 equivalente M2 1,00 $ 133.021,00 $ 133.021,00
Suministro e instalacion enchape pared porcelanato, color
A4-9.04. por definir M2 1,00 § 204.072,25 $ 204.072,25
A4-9.05. 3:'|_:r:‘lir:|stro e instalacidn enchape pared ceramico, color por it 1,00 $ 102.481.00 s 102.481,00
Ad-0.06. il:nmlnisiro @ instalacion de division en vidrio templado 10 b 1,00 $ 910.508.01 $ 910.508,01
Suministro e instalacion de divisién en aluminio y lamina
A4-9.07. plastica M2 1,00 3 748.117.09 $ 748.117,09
A4-9.08. | Suministro e instalacion de division en aluminio anodizado M2 1,00 3 905 462,01 $ 905.462,01
Suministro e instalacion de division en lamina de acero
A4-9.09. inoxidable AIS| SAE 304 M2 1,00 § 1.274.413,72 $ 1274 413,72
A4-9.10. | Suministro e instalacion Win en Aluminio ML 1,00 $ 2572526 $ 25.725,26
A4-9.11. | Suministro e instalacién esquinero plastico PVC ML 1,00 $ 10.486,32 $ 19.486,32
Suministro e instalacion de puerta en aluminio, incluye ;
A4-9.12. | marco y todos los elementos para su correcto M2 1,00 3 1.076.208,85 $ 1.076.208,85
funcionamiento
Suministro e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA
A4-9.13. EN MADERA M2 1,00 $ 241.441 96 $ 241 441 88
Suministro e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA
Ad-9.14. CLOSET EN MADERA M2 1,00 $ 205.694,26 $ 205.694,26
Suministro e instalacion de Puerta en Vidrio Templado
A4-9.15. Laminado 10mm M2 1,00 $ 1.257 500,34 $ 1.257.600,34
A4-916. | Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00 ] 85 563,098 $ 85 663,08
A4-9.17 | Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00 § 96.617,98 $ 96.617,08
A4-918. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 | 1,00 § 127 082 98 $ 127.082,98
Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA
A4-9.19. SINTETICA 500 GRS, M2 1.00 § 133.135,09 $ 133,135,090
Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA
A4-9.20 SINTETICA 700 GRS. M2 1,00 $ 163.355,00 $ 163.355,09
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de PARARRAYOS

A4-921. ipo FRANKLIN o il UN 1.00 - 447 031,92 $ 447.031,92
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS

A4-922 ANOLOK ML 1,00 s 61.497 89 s 61.497.89
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS

A4-923 BLANCO MATE ML 1,00 $ 62 645,89 s 62.645,89
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS

A4.9 24 ESCALERA (15x 02) ML 1.00 s 275.436,48 s 275436 48
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS

A4-925 ESCALERA TABLaChp.25 ML 1,00 $ 276.143,48 s 27614348
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PERSIANA

A4-926 TOMA DE AIRE 40"x20" UN 1,00 s 971.991.28 $ 971.991.28
Mantenimiento y reposicion e instalacién de PINTURA

A4.927 BITUMINOSA Al TEXSA o equivalente M2 1,00 s 63.851,72 3 63.851,72
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA

A4-9 28 BITUMINOSA SOLAR M2 1,00 $ 54 526 89 $ 54 526,89
Mantenimiento y repesicion e instalacion de PRADIZACION

A4-929 JARDINES Mz 1.00 s 41074 43 $ 4107449
Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA

A4.9 30 ANTICUCARACHA 3'x2" UN 1,00 S 29.948.87 $ 29.948,87
Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA

A4-931 ANTICUCARACHA 64" Al UN 1,00 $ 55.978,87 $ 55.978.87

A4-9.32 | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1.00 H 33.751,86 $ 33.751,86
Mantermiento y repesicion e instalacion de SALIDA

A4-933 CORDON TV BLANCO+TAPA UN 1.00 s 28.174,35 s 28.174,35

A4-9.34 | Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA TV CN UN 1,00 $ 159.402,06 $ 159.402,06
Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE

A4-9 35 PLASTICO 250 LT UN 1.00 -1 500.374,56 s 500.374.56
Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE

A4-9 36 PLASTICO 500 LT. UN 1.00 S 631.624.56 $ 63162456

. | Mantenimiento y repesicion e instalacion de TANQUE

A4-9.37 PLASTICO 1000 LT, UN 1.00 s 804 509 56 H 804 509,56
Mantenimiento y reposicion e instalacién de TANQUE

A4.9.38 PLASTICO 2000 LT UN 1.00 S 1.388.025.56 s 1.388.025,56
Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE PISO

A4-9.38 PARA PUERTA UN 1.00 $ 3422198 S 3422198
Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE

A4-0.40 RESORTE PARA PUERTA UN 1,00 s 14.300,53 S 14.300,53

Ad-5 41 Suministro e instalacion de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm M2 1,00 s 86.978 88 - 86.978,88
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL

A4-9.42 CRUD.BRONGC. 5mm M2 1,00 $ 21409277 3 21409277
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.

Ad4-9.43 BRONC. 10 M2 1,00 $ 390.553,93 t 390.553,93
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.

A4-D 44 INCOLO. 10 M2 1,00 $ 266441 93 3 266.44193
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.

Ad4-0 45 BRONC. 5mm M2 1.00 s 223.778,83 s 223.778,93
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL

Ad4-0.45 T LCRISTAL AZUL M2 1.00 $ 451.376,93 s 451.376,93
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL

Ad4-0.47 T LINCOL. 10m Mz 1.00 s 27312893 $ 273.128,93
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ

Ad-0 48 REFLECTIVO M2 1.00 1 527 989.87 s 52798987

Nto o | S chiicccs g8 VIDRIKERARNDD BrONCE mz| 100 |s 12203293 | s 122032,93

A4-9 50 fu":“mm e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO = 100 s 193.898.93 s 193.898.93
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A4-9.51. | Suministro e instalacion de VIDRIO ESMERILADO Smm M2 1,00 § 267.436,93 $ 267 436,93

Suministro e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10
DIAMETRO UN
Suministro e instalacion de DOMO Cuadr BURBUJA
117x117 3mm UN
Suministro & instalacion de DOMO Cuadr DIAMANT
117x117 3mm UN
Suministro e instalacion de DOMO Rect DIAMANT 80x115
3mm UN
Suministro e instalacion de DOMO RECTANGULAR
BURBUJA (0.80x1,10) UN
Suministro e instalacion de teja acrilica sobre medida color
por definir M2
Mantenimiento meson en concreto. Incluye alistamiento
superficie y aplicacion de granito con cemento blanco,
acabado liso con juntas de plastico, E= 5 mm y pasada de | M2
pledras para el acabado final

Mantenimiento y reposicion e Iinstalacion de Pintura
A4-9.59 | fosforescente luminiscente para sefalizacion nocturna y de
emergencia

A4-9.52, 1,00 § 649 525,93 $ 649.525,93

A4-9.53. 1.00 $ 647 436,57 $ 647 436,57

A4-9.54. 1.00 604.984,57 604.984 57

A4-9.55, 1,00 572.770,57 572.770,57

A4-9.56, 561.916,57 561.916,57

A4.8.57.

-
[=]
o
® | e | v | @
® | B | B | @A

634.740,24 634.740,24

A4-9 58 1,00 $ 205.002,62 3 205.092,62

M2 1,00 $ 77.076,90 $ 77.076,90

Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm
A4-960 | de ancho, con proteccion peatonal y tiempo de atenuacion
de 10 horas para sefalizacion nocturna y de emergencia

ML 1,00 $ 27.596,95 $ 27.586,05

Reposicién e instalacion de sefalizacion de seguridad sobre
A4-9.61 | placa fololuminiscente para sefalizacion nocturna y de
emergencia

UN 1,00 $ 77.681,88 3 77.681,88

Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en
A4-9.62. | silio de 5 cm de ancho para trafico allo con fotoluminiscente
para sefalizacion nocturna y de emergencia

ML 1.00 § 99.689,42 $ 99 680,42

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en acrilico
A4-9.63. | cristal en tamano 20 x 29 cm y sujetado con herrajes
cllindricos de aluminio y/o acero niquelado

UN 1,00 5 120.300,88 $ 120.300,88

Reposicion e instalacién de sefalizacidn interna en acrilico
cristal en tamafo de 30 cm de ancho y altura proporcional

con lenguale braille (1 a 20 caracteres), sujetado con ML
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado.

Ad-9.64 1,00 $ 115 136,88 $ 115.136,88

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en acrilico
A4-965 cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura proporcional

" | con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado UN
directamente a muro.

1.00 $ 104 564,88 $ 104 564,88

Reposicion e instalacion de senalizacidn interna en acrilico
cristal en tamafo de 30 cm de ancho y allura proporcional

con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con ML
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niguelado.

A4-9.66. 1,00 $ 209.651,88 $ 208.651,88

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en acrilico
cristal en tamano de 30 cm de ancho y allura proporcional

con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado UN
directamente a muro

A4-9.67. 1,00 $ 180.075,88 $ 180.075,88

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C en
A4-988. | tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4” para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN 1,00 $ 265.275,89 $ 265.275,89

Reposicidn e instalacién de barra de seguridad tipo S en
A4-9.69. | wbo de acero inoxidable de 1 1/2" 0.1 1/4" para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN 1,00 $ 330.673,89 $ 330.673,89
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A4-8.70.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad plegable tipo
U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0
1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo
a personas con movilidad reducida

UN

1.00

830.630,89

$ 830.630,89

A4-9.71.

Reposicion e instalacion de bara de seguridad tipo H en
tubo de acero inoxidable SUS 304 satinadode 1 1/2"0 1
14", conmpaadaddewmawoKG para brindar apoyo a
personas con movilidad reducida

UN

1.00

1.167.971,89

$ 1.167.971.89

A4-972

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo L en
tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2"0 1
1/4”, con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a
personas con movilidad reducida

UN

1.00

628.178 82

$ 628.178,89

A4-973

Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable en
acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga
300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1.00

1.592.801,89

K 1.592.801,89

A4-974

Reposicion e instalacion de meson en piedra natural con
faldon 7cm. incluye eslructura portante.

ML

1.00

966.171,91

$ 966.171,91

A4-9.75

Reposicién e instalacion de meson en acero inoxidable.
incluye poceta central

ML

1.00

516.543,43

$ 516.543.43

A4-978.

Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacion de
muros con humedades, incluye aplicacion de aditivos tipo
sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o
equivalente y la reposicion del pafiete impermeabilizado.

M2

1.00

295.576,02

s 295.576,02

A4-977.

Suministro e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectdnico
Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio
monolitico fiotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio
existente, instalacion accesonos y cerlificacion con prueba
balistica avalada por indumil.

1,00

5.300 427 84

$ 5.300.427 84

A4-078.

Suministro e instalacion de Vidrio Blindado Arguitectonico
Nive! V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolitico
fiotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente,
instalacion accesorios y certificacion con prueba balistica
avalada por indumil.

1,00

65.423.078,84

1 6.423.078,84

A4-979

Reposicion, suministro e instalacién de bisagra hidraulica de
piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente

UN

1,00

778.723,00

S 778.723,00

A4-9.80.

Mantenimiento Mecanico con Pulidora y Grateado con copa
de Acero entorchado para limpieza de elementos
estructurales corroidos. Incluye todo lo necesario para su
cofrecta realizacion.

1.00

33.102,863

s 33.102,63

A4-9.81.

Suministro e Instalacién de extractor de olores centrifugo
para techo o pared de aita resistencia 20x20 cm

UN

1.00

184.234.61

$ 184234 61

A4-982

A4-10.01.

Reposicion e instaiacion de Gancho perchero en acero
inoxidable

Reposicion e instatacion de Baranda en madera flormorado

1.00

81.101,11

$ 81.101,11

1.00

91.652,55

91.652,55

A4-10.02.

Suministro e instalacion de Cléset flormorado

1,00

89191717

891.917,17

A4-10.03.

Suministro e instalacion de Closet tipo madecor o
equivalente

1.00

38472439

384.724,39

A4-10.04.

Reposicion e instalacion de Difusor en madera

1,00

215.666,48

215.666,48

A4-10.05.

Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio

M2

1,00

@ | || " o

226.388,27

" ||| » e

226.388,27
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Reposicion e instalacién de enchapes de muros en lamina
Ad4-10 06. 1ipo triplex o equivalente M2 1,00 $ 77.214 84 $ T77.214,84
A4-10.07. | Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 1,00 $ 348424 61 $ 348.424 61
Suministro e instalacion de hoja puerta flormorado o 40.00
A4-10.08. equivalente M2 1,00 $ 240.007,80 $ 240.007,80
Suministro e instalacion de hoja puerta tipo fortec o
A4-10.09. equivalente M2 1,00 $ 247.709,85 $ 247.709,85
A4-10.10. | Suministro e instalacién de mueble altura 0,80 flormorado ML 1,00 $ 748.891,22 $ 748.891,22
A4-10.11. | Suministro e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 $ 740.248,06 $ 740.248,06
A4-10.12. | Suministro e instalacion de mueble tipo linos M2 1,00 $ 486.575,80 $ 486.575,80
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye
A4-1013. | limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal M2 1,00 5 205.420,74 $ 205.420,74
estado del mueble existente en el mismo o mejor material
A4-10.14. | Reposicion e instalacion de pasamanos flormorado ML 1,00 $ 08.246,25 $ 98.246,25
A4-10.15. | Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00 $ 111.821,85 $ 111.821,85
Suministro e instalacion de Puerta marco y hoja flormorado
A4-10.16. o equivalente M2 1,00 3 363,540, 41 5 363.540,41
A4-10.17. gt;rglialstro e instalacion de Puerta interés social 0.51 A i 1,00 $ 311,912,30 $ 311.912,30
A4-10.18. 13%!101:;“5!!’0 e instalacion de Puerta interés soclal 0.76 A By 1,00 $ 374.331.63 $ 374 331,63
A4-10.19. | Suministro e instalacidn de Ventana en madera flormorado M2 1,00 $ 193.446,21 $ 193 446,21
Suministro e instalacion de Ventana Tipo Colonial en
A4-10.20. | madera roble seco & inmunizado o similar con terminado en M2 1,00 $ 2.215.059,49 5 2.215.059,49
pintura color por definir
_ Suministro e instalacion de Puerta Tipo Colonial en madera
A4-1021. | teca seca e Inmunizada o similar con terminado en pintura M2 1,00 $ 2.205.741,30 § 2.205.741,30

ML

Ad4-11.01. eslabonsda M2 1,00 $ 168.108,37 $ 168.108,37
A4-11.02. | Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 1,00 $ 73.233,52 5 73.233,52
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en
A4-11.03 | caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o ML 1,00 $ 37.523.18 $ 37.523,18
superior 2.30 mm y diametro 17,
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en
A4-11.04. | caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o ML 1,00 $ 51.930,18 5 51,030,118
superior 2,30 mm y diametro 2°.
Ad4-11.05, | Suministro e instalacion de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00 $ 188 809,85 $ 188 809,85
A4-11.06. | Suministro e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00 $ 192.476,63 $ 192 476,63
A4-11.07. | Reposicion e instalacion de marco lapas caja inspeccion UN 1,00 $ 471.085,25 $ 471.985,25
A4-11.08. | Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M2 1,00 $ 238.025,91 $ 238.02591
A4-11.00. (S}:ln;.iir"istm e instalacion de puerta en lamina cold rolled i 1,00 $ 204 939,72 $ 204.939,72
A4-11.10. | Suministro e instalacion de reja bancaria M2 1,00 3 153,398 44 $ 153.398,44
A4-11.11. | Suministro e instalacion de rejas lamina M2 1,00 $ 261.978,49 $ 261.978,49
A4-11.12. | Reposicion e instalacion de rejilias piso 0.30 1,00 5 128.710,70 $ 128.710,70
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Reposicion e instalacion de sombrerete para chimenez tipo

Ad4-11.13. cilinde UN 1,00 $ 4507048 $ 45.070,48

A4-11.14. | Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 1.00 $ 168.318,22 $ 168.318,22

Ntis | ovsoe etdadon de deka sa e cadiond et e 20493972 | s 294.939.72
Reposicion e Instalacion de flanches en [dmina galvanizada

A4-11.16. | calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura ML 1,00 s 73.860,95 s 73.860,95
de ventaneria en aluminio Incluye impermeabilizacion.
Reposicion e instalacion de Escudo de la Policia Nacional

A4-11.17. | fundido en bronce, detalles en aito relieve pulidos y brillados UN 1.00 ] 3.475.197,80 - 3.475.197 80
a color, tamafio de B0cm de diametro
Reposicion e instalacion de Escudo de la Policia Nacional

A4-11.18. | fundido en bronce, detalles en aito relieve pulidos y brillados UN 1,00 S 2.383.597,59 1 2.383.597,59
a color, tamaio de 60cm de diametro
Reposicion e instalacion de letra fundida en bronce de altura

A4-11.19. 20cmy t jonal, i = UN 1.00 $ 131.335,09 $ 131.335,09
Reposicion e instalacion de letra fundida en bronce de altura

A4-11.20. 15 cm y anchio proporcional, inch iai UN 1,00 s 122.287,09 $ 122 287,09
Suministro e instalacién canal metalica de aguas lluvias en

A4-11.21. | Idmina galvanizada calibre 22 Incluye anticorrosivo, pintura ML 1,00 $ 206.537,66 $ 206.537,66
y anciajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
Reposicion e instalacion concertina sencilla diametro 18" en

Ad4-11.22. incxidabla. Tl ok 6 aie 0 Fiac ML 1.00 S B4.521,98 $ 84.521,98
Reposicion e instalacion concertina doble diametro 18" en

A4-11.23. inoxitable. lncl josde e 0 filac ML 1,00 3 92 357,98 S 92.357,98

Suministro e instalacion de concreto corriente grava comun

A4-1201. | Sumeisio wa| 100 |s 72994833 |'S 72994933
e rane | oo doooncrg comsete gema cosin || 210 [ 90721630 | s 907.216,30
As-12.03. | SRS R Sccn dodmcrol cormonic graws comin | s veaiales 97012346 | § 970.123.46
L e ey, T T e, 1.066.659,58
A4-12.05. g;"o.'}';‘g? i S i s e el [P Y T o - £ T 1.125.235,60
A4-12.06, | SUTSHO € instalacidn de concreto comente gravafina | | 100 s 81672142 | § 816.721.42
A et medee gt (Sl LR T 97764058 | 'S 977 640,58
A4-12.08. | Suministro e instalacién de mortero 12 wa| 190 |s 79027424 | $ 780.274.24
A4-12.09. | Suministro e instalacion de mortero 1:3 M3 1,00 S 706.138,92 3 706.138,92
A4-12.10. | Suministro e instalacion de mortero 13 impermeabiizado | o | 100 | S 111027342 s 1.110.273.42
A4-12.11. | Suministro e instalacion de mortero 1:4 M3 1,00 $ 657.309,65 H 657.309,65
A4-1212 | Suministro e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1.00 s 1.024 704 65 s 1.024 704 65
A4.1213. | Suministro e instalacién de mortero 1:5 ma| 100 |[s 62112521 | § 62112521
A4-12.14_ | Suministro e instalacion de mortero 1.6 M3 1.00 s 591.534,21 5 591.534.21
A4-12.15. | Suministro e instalacin de filos y dilataciones w| 1 |s 1652345 | § 16.523.45
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A4-12.16, | Suministro e instalacion de malla con vena bajo entramado M2 1,00 $ 3174139 $ 31.741,39
A4-12.17. gml“;t:lég e instalacion de esterilla de guadua bajo ik 1,00 $ 4264216 $ 42 642.16
A4-12.18 | Suministro e instalacion de rampa de acceso M2 1,00 $ 120.932,13 $ 120.932,13
A4-12.19. f:tgmlnislra e instalacion de panete bajo esterllla de guadua o 1.00 $ 71.374 74 3 7137471
A4-12.20. | Suministro e instalacion de pafiete bajo malla 1:4 M2 1,00 3 71.881,85 $ 71.881,85
A4-12 21. | Suministro e instalacion de pafete bajo malla 1:5 | M2 1,00 $ 71.374,71 $ 71.374.71
A4-1222. | Suministro e instalacion de pafiete bajo malla 1.6 M2 1,00 $ 70.867 55 5 70.887,55
Ad-12.23, it;mlnlstro e instalacion de panete impermeabilizado muros - 1,00 3 67.772.34 $ 87.772,34
Ad-12.24. 1S:lil11in|str{) e Instalacion de panete impermeabilizado muros L 1,00 $ 64.817.61 $ 64.817.61
A4-12.25. | Suministro e instalacion de pafete liso muros 1:3 M2 1,00 $ 54.878,03 $ 54.878,08
A4-12.26. | Suministro e instalacion de pafete liso muros 1.4 M2 1,00 $ 53.118,72 $ 53.118,72
A4-12.27. | Suministro e instalacion de pafete liso muros 1.5 M2 1,00 3 52611,58 $ 52.611,58
A4-12.28. | Suministro e instalacién de pafiete liso muros 1.6 M2 1,00 $ 52,104 42 $ 52104 42
A4-12 29_ | Suministro e instalacion de panete liso bajo placa 1:4 M; 1,00 $ 71.881,85 $ 71.881,85
A4-12.30. | Suministro e instalacion de paniete liso bajo placa 1.5 M2 1,00 $ 71.374.71 $ 71.374,71
Ad4-12.31. | Suministro e instalacion de pafiete liso bajo placa 1.6 M2 1,00 $ 70,867,565 $ 70.867 55
A4-12.32. | Suministro e instalacion de pafiete rustico muros 1:5 M2 1,00 $ 72.216,24 $ 72.216,24
A4-12.33. | Suministro e instalacion de panete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 77.577 14 $ 77.577,14
YR b oo sl et o el 79 [ D 12331735 | $ 123.317,35
Ad-12.35. ﬁ:r:érg:;m e instalacion de sardinel concreto prefabricado e 1,00 5 98.599,79 3 98,590,79
A4-12.36. 3:?313‘;‘::; instalacion de malla electrosoldada separacion o 1.00 $ 31.177.51 $ 31177.51
A4-12.37. f;‘;';:::‘g‘:‘;mﬁzg‘;'? i o i wy T 2172692 | § 21.726,92
e R A _"""Ipm-;r'."' =T
A4-13.01. ﬁ:ﬁ}ﬂsﬁgﬂ% Instaiién de ventana corrediza en aluminio 2 1,00 5 684.991,97 $ 684.091,07
Ad-13.02. \S'i::m;nlstro e instalacion de ventana aluminio fijas incluye S 1,00 3 286.606,08 5 288.606,08
A4-13.03. | Suministro e instalacion de ventana aluminio guillotinas M2 1,00 $ 77762898 $ 77762898
A4-13.04. | Suministro e instalacion de ventana andina vidrio M2 1,00 $ 277.844,98 ] 27784498
A4-13.05 | Suministro e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1,00 $ 457 484,08 $ 457 484,98
A4-13.06. | Suministro e instalacion de venlana en cedro caquetaTab/ch M2 1,00 $ 424.286,98 $ 424 286,98
A4-13.07. | Suministro e instalacion de ventana europa M2 1,00 5 403.838,98 $ 493 838,98
A4-13.08. | Suministro e instalacién de ventana lamina M2 1,00 $ 332.905,98 $ 332.905,98
A4-13.09. ﬁ‘ém’;gﬁi‘““"’“"’" O A | (00 . A 67128493 | § 671284,03




Pagina 46 de 170

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

A=

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL
VERSION: 10

Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccion

A4-13.10. il S | para una i abatible UN 1,00 150.082,02 s 150.092,02
Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para una

Ad4-13.11. tana abatible UN 1,00 40.590,25 s 40.590,25
Recormrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado

A4-1312. | Sellamiento e impermeabilizacion para su Normal M2 1.00 46117, 11 s 46.117,11
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de

A4-14.01. | Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado | UN 1,00 149948 34 s 149948 34
tipc Schiage Bell Wood o equivalente
Suministro, cambio & instalacion Cerraduras Cilindricas de

Ad4-14 02 P B alominio jo tipo Sch Ballo o UN 1,00 133.580,34 S 133.580,34
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad de

A4-14 03 Cilindro y Volteador tipo Schl 0360 o ival UN 1,00 131.333,34 $ 131.333,34
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad doble

A4-14 04 lindro tipo Schi 5362 0 lank UN 1.00 125.507,34 s 125.507.34
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de

A4-14.05. | manija en zamac latonado 6 anticado y roseta en bronce UN 1,00 204 582 34 - 204 582,34
fipo Schiage Flair o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas

Ad4-14 06 ible de i taica tipo Yale o PR UN 1,00 251.747,34 $ 251.747.34
Suministro, cambio e instalacion Cerradura para muebles

Ad4-14 07. tipo Yale o svatoht UN 1,00 78.497 34 $ 78497 34
Suministro, cambio e instalacion Cerradura tipo Yale

A4-14.08. : 2" 6 eatival UN 1,00 220.308,34 $ 220.308,34
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer

A4-14 09 tipo Inafer ¢-1000 o ivalanis UN 1.00 123.031,34 $ 123.031,34
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer

A4-14 10, tipo Inafer c-999 o lent UN 1.00 121.652,34 $ 121.652,34
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer

A4-14.11 | de tres pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o UN 1,00 75.347 34 s 75.347,34
equivalente
Suministro, cambio e instalacidn Cerradura de doble

A4-14 12 | seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal | UN 1.00 246.028,82 $ 246.028,82
o interiores tipo Schlage H Orbit 0 equivalente
Suministro, cambio e instalacion Conjunto Cerradura

A4-14.13. | Entrada tipo Schiage Antique Elegance para entrada UN 1,00 438.954,05 $ 438.954,05

hcinal

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de embutir Yale

Ad4-14 14, ie L370 para entrada principal o interi = Hralent UN 1,00 275.809,82 $ 275.809,82
Suministro, cambio e instalacion cierra puertas hidraulico

Ad-14.15. para entrad o inted UN 1.060 34281579 $ 342 815,79
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de embutir Yale

A4-14186 pnco de loro serie B54 para entrada principal o interiores o UN 1,00 137.991,82 $ 137.991,82

A4-15.01. | Suministro e Instalacion de Espejo incoloro 3mm M2 1.00 124 637,39 $ 124.637,39

A4-15.02 | Suministro e Instalacion Espejo incoloro 4mm M2 1.00 164 548,39 164.548,32
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A4-15.03. | Suministro e Instalacion Espejo bronce 4 mm M2 1,00 $ 106.003,39 $ 106.003,39
A4-15.04. | Suministro e Instalacion Espejo claro 3 mm M2 1,00 5 B2.765,39 82 765,39
A4-15.05. 106.003,39 106.003,39
- =] T;" ‘ nm-mp ‘&
A4-16 01 | Linea de demarcacion con pintura en frio ML 1,00 $ 584379 $ 584379
A4-16.02. | Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 1,00 5 5.239,03 $ 5.239,03
A4-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 1.00 § 76.373,22 $ 76.373,22
A4-16.04. | Marca vial con resina termoplastica M2 1,00 3 74.386,85 $ 74 386,85
Senal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva
A4-16.05. tipo Ill (75 x 75 ) cm UN 1.00 $ 778.051,82 5 776.051,82
A4-16.06. | Suministro cambio e instalacion de topellantas UN 1,00 $ 108.095,25 $ 108.005,25
A4-16.07. | Corte mecanizado de pavimento ML 1,00 3 15.853,80 $ 15.853,80
v Localizacion y replanteo de vias (incluye eje de via y
A4-16.08. laterales con andenes) ML 1,00 $ 747794 $ 747794
A4-16.09. | Demolicién de pavimento concreto asfaltico M3 1,00 $ 180,643,115 $ 180.643,15
A4-16.10. | Demolicion de conereto hidraulico con equipo mecanico M3 1,00 $ 193.546,23 $ 193.546,23
A4-16.11. | Conformacion de taludes con equipo mecanico M3 1,00 $ 17.010,97 $ 17.010,97
A4-16.12. | Confarmacion taludes en tierra M3 1,00 $ 76.046,56 $ 76.046,56
A4-16.13. | Conformacion taludes en conglomerado M3 1,00 $ 168.613,60 $ 168 613,60
A4-16.14. | Excavacion en zanja - material comin - 0.0 a 20m M3 1,00 $ 53 350,96 $ 53.350,96
A4-16.15 | Excavacion en zanja - material comun - 2.01 a 4.00 m M3 1,00 $ 74.009,32 $ 74.009,32
A4-16 16, | Excavacion en zanja - conglomerado - 00a 2.0 m M3 1,00 $ 74.008 56 $ 74.008,56
A4-16.17. | Excavacian en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m M3 1,00 $ 96.865,14 $ 96.6865,14
A4-16.18. | Excavacion para pilotes d=< 35cmde0a6m M3 1,00 5 306.420,32 $ 306 420,32
A4-16.19. -m"’i‘;‘f""' transpons e inetalacion sntibadahorizontalo | o | “y.0o, |3 8227731 |8 82.277,31
A4-16:20 | Filtro en arena M3 1,00 § 305.100,40 $ 305,100,40
A4-16.21. | Filtro en piedra M3 1,00 § 170.561,98 $ 170 561,98
A4-16.22. | Relleno compactado con material de préstamo M3 1,00 $ 128.142,62 $ 12814262
A4-16.23. | Repaleo mecanico M3 1.00 $ 9.639,55 $ 9.638,55
A4-16.24. | Repaleo manual M3 | 1,00 $ 1364435 | ¢ 13,644,35
Relleno en material seleccionado proveniente de la g
A4.16.25, excavacion (Apisonado) M3 1,00 $ 53.819,38 $ 53.819,38
i Relleno en material seleccionado proveniente de la !
A4-16.26. excavacion (Canguro) M3 1,00 $ 47.796,33 $ 47.796,33
A4-16.27. | Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido 1600 | M2 1,00 10.835,78 10.835,78
A4-16.28. | Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido 3000 | M2 1,00 % 16.649,63 16.649,63
Suministro, transporte e instalacion tratamiento de suelo, cal
A4-16.29, hidratada E=0.02 Mts. M2 1,00 $ 46.245 51 $ 46,245 51
Suministro, transporte e instalacion iImprimacion con
A4-16.30. | omuision asfattica segun norma INVIAS. ic ] i ey Locdmgl o it
Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica tipo
it mde-25 segan norma INVIAS. Extendido y compactado M3 Hen 5 SImORAN2 $ e dose
Suministro, transporte e instalacion afirmado para
A4-16.32. aatiictiran M3 1,00 $ 191.541,42 -] 191.541,42
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i o = .
| A4-16.33, | Sum nistro treffrpor{_e e instalacion base compactada con M3 1.00 s 308582 53 s 108 582 53
cilindro area >600 m2 |
" N con tada o
A4-16.34 Suministro, transporte e instalacion base compactada con M3 | 1.00 < 281 516.70 | 5 28151670
rana (parcheg) i . |
|
A4-15.35 Suministro t_ransporte e instalacion sub base compactada M3 1.00 s 292 232 81 | 5 262 232 81
con cilindro area > 100 m2 [ |
e | Suministro, transporte e instalacion sub base compactada M3 | 1.00 s 20342676 | S 203 426 76
| con rana | | gl
A4-16.37. | Suministro, transporte e instalacion tachas reflectivas UN | 1,00 | § 2066887 | S 20.669,87 |
T T
inst bn en concreto 5 A & i
036 o[ RS SRR iciin 6 Cofciing S 4 M3| 100 |S 138800489 |S 1.388.004,69
| hecho en obra — ! |
A4-1630 | Suministro, transporte e instalacion de dovelas de acero liso KG | 100 [ s 33 730 77 | g 33.730.77
| 60.000 psi para pavimentos |
A4-16.40 | Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada ML 1.00 3 168.411,38 3 168.411.36
| de 315mm (12”) para alcantarillado |
i t ( on tuberia PVC corrugad
AdcAady, | SRNENG, isnkgone & insialacion Wiberia PYC corugeda | 1,00 s 345824 43 s 345.824.43
de 400mm (167) para aicantarillado
| A =5
| Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC corrugada | =
| -16.42 ; 2 1 | 55649251 | 556.492 51 |
! Ad-16.42. | 4o s00mm (207) para alcantariltado —t Wi $ $ =
| - 3 4 ril m nara li =
A4-16.43 Aplicacion _cse imprimante ac.‘w.-co negro para lineas de ML 100 | ¢ 5610.05 B 5 610,05
demarcacion con pintura en frio .
Lo i s 8.004.564,33
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS ! |
| A4-17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 1,00 . $ 904256 | § 9.042,56
Ad-17.02 Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades M3 100 s 11430379 | s 114 303 79
ambientales il |
TOTA
gl s 123.348.35

S
151.871.600,03

ADMINISTRACION
| IMPREVISTOS

| UTILIDAD
. IVA SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

ETRAS Ciento noventa y un millones doscientos ochenta y dos mil
SUSLEANL doscientos ochenta con veinticuatro centavos
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POLICIA NACIONAL

*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA
CAQUETA Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

A A DAD A R
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
A5-1.01 Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m Mi 1,00 $
A5-1.02 Cerca en labla - M2 1,00 $
A5-1.03 Cerca lamina base H: 2,25 i ML 1.00 $
A5-1.04 Excavacion Mecanica M3 1,00 $
AE-IT]S ; Excavacion Manual . M3 1,00 $
.-'\-.‘)71 06 Explanacion y Extendido 7 M3 1,00 §
AS-1.07 Explanacion y Helﬁx = _!;.'13_- ) 1,00 $
A5-1.08 :T\T,J,L:;_:g;x:t:?; T::E;,l-:}:;ﬂ(g:::-l;;;:;;}sme‘ﬂon' extendido, M3 1.00 $
AS5-1.09 Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1,00 3
A5-1.10 ::;:'J‘l‘l‘:::j 1(111‘;1’:\1:1]"::5 en sistema liviano incluye M2 1.00 §
A5-1.11 Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 $
A5-1.12 Desmonte Placas Maul;’és : M2 1,00 3
A5-1.13 Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 $
A5-1.14 Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 ]
A5-1.15 Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 $
A5-1.16 Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1.00 $
A5-117 '[:i:l.:,l:l:lue de Eslructura de Cublerta en cualguier M2 1.00 $
AS-1 18 I:ULI;\I:-‘:':S manto asfaltico de impermeabilizacion de M2 100 g
A6-1.20 gl;‘:::;&:li ;:s,:{:;:imm en cualguier material y M2 1.00 $
A5-1.21 :imxﬁi (’[::;:.Tt‘?::j: lluminacion largas, Cuadradas, UN 1.00 $
A5-1.22 Desmonle Puertas y Marcos UN 1,00 $
A5-1.23 Desmonte de ventanas M2 1,00 $
AS5-1.24 Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 3

41.678,79

85 809,07

274.448 13

36.688,94
68.651,33
19.280 42

157.952,10
67.535,31
43.559,01
37 02617
81 547 45

176.839,38
52.731,79
20 834,55
18.648 60

3811414
54 448,78
38.114,14
27.30712
23.406,10

9.428 62

52.731,79
16.334 82

11.187,85

“wh o 2] @ - &

|

o

©“

e

41.678,79
85.809,07
27444813
36.688,94 V
68.551.33
19.280,42
157 95210
67 535,31
43.559,01
37.02517
81.547 45
176.839, 38
5273179
20.834 55
18 6486 .60

38.114,14
54 448,78
3811414
27.307.12
23.406,10
9.428,62

52.731,79
16.334 62

11.187,95
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A5-1.25, Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio | M2 1.00 s 21.7798.51 $ 21.779.51
A5-1.26. Desmonte de Rejas Metalicas M2 1,00 S 27.224 39 $ 27.224 39
A5-1.27. | Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 8437087 $ 84.370,87
A5-1.28. Desmonte de Griferia UN 1.00 - 26.105,23 S 26.105,23
A5-1.20 Desmonte de tanques elevados de agua UN 1.00 s 87.118,05 $ 87.118,05
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de
A5-1.30. red hid e o o railtod hasta 3.5 m UN 1,00 s 4102250 | $ 41.022,50
A543, | Desmonte I!I' de malks eslabonada Incluye sopories M2 100 |s 4900389 | S 49.003,89
A5-1.32, Desmonte de extractor UN 1.00 s 35.080,75 H 35.080,75
Desmonte de aire acondicionado incluye red de
AS5-1.33. SieHbucio ML 1.00 3 37.714 .51 3 37.714 51
A5-134 | Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 s 34.320,83 $ 34.320.83
A5-1.35. | Desmont : oY Wkae e COnuas, Vel DRENEYY T 100 |s 2177951 | s 21.779.51
A5-136. | Desmonte de pafiete M2 1,00 s 2238923 | s 2238923
Desmnme de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato,
A5-137. | caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regatec a UN 1,00 s 33.410,24 s 3341024
que haya lugar
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y
A5-1.38 " 9 Joctri ML 1,00 s 372932 3 372932
Corte en muro o piso con maquina, en matenal rigido
A5-1.39. con y sin bado do ’ ML 1,00 -] 12 969 48 s 12.969.48
A5-1.40. Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material | ML 1,00 s 27.224 .39 s 27 224,39

A5-2.01.

Damaor_nedaraddegas.lmh:yemberiaydanés

Recorndo de cubierta, ajuste, impieza, seflamiento y
suminisiro de secciones que falten para su normal
funcionamiento

23.255,88

25.876,04

25.876,04

Suministro e Instalacion de Caballete Articulado Teja

Espafiola o equivalente

A5-202. Fit " ML 1,00 s 103.316,85 S 103.316,85
Suministro e Instalacion de Caballete Fije Teja

A5-2.03 Fit t ML 1.00 -] 112.053,37 s 112.053,37

A5.2 04 Suministro e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada ML 1.00 s 86.623.98 3 86.623.98
(L=6.00M)
Suministro e Instalacién de Cubierta tipo sandwich con

A5-2.05. islamiento acistico y térmico en poliuretano jid M2 1,00 s 296.313,40 $ 296.313,40
Suministro e Instalacion de Cubierta arquitectonica,

AS5-208. | Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o M2 1.00 S 102.636,22 $ 102.636,22
superior
Suministro e Instalacion de Cubieria arquitectonica,

A5-207. Galvanizada, teja t idal calibre 26 0 ot M2 1,00 E 97.324 94 3 97.324,94
Suministro e Instalacion de Caballete fijo en 1amina

A5-2.08. Gaivanizada y v ML 1,00 $ 77.528,07 $ 77.528,07
Suministro e Instalacion de Caballete fijo en lamina

A5-209. Galvanizad ML 1,00 s 59 447 07 $ 59 447 07
Suministro e Instalacién de Cubierta de laminas

A5-210. | corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento M2 1.00 $ 91.806,49 s 91.806,49
ds:mm Instalacion de C

e de Cubierta Teja aclirica

AS211. | B i 240 - 2.5 MM M2 1,00 200.360,99 $ 200.360,99

A5-212. | Suministro e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1.00 99.111,82 $ 99.111,82

AB:2713, | | Sumisko & Inslalacion de Cabalieté & Tefa Tipo ML 1,00 14373639 | s 143.736,39
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Suministro e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo
AB-2.14, Espafiola o equivalente M2 1,00 $ 146.717,70 5 146.717,70
Suministro e Instalacion de Cublerta en Fibrocemento
AS5-2.15. Ondulada N° 10 M2 1,00 $ 082241 69 $ 082 241,69
Suministro e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
AS5-2.16. Ondulada N° 8 M2 1,00 $ 97.340 40 § 897.340,40
Suministro e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
A5-2.17. Ondulada N° 6 M2 1,00 $ 97 340,40 $ 97 340,40
Suministro e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
A5-2.18 Ondulada N° 4 M2 1,00 $ 08,124 46 $ 98 124 46
Suministro e Instalacién de Cubierta en lamina de
A5-2.19. policarbanato cristal 4 mm M2 1,00 $ 126.520,94 $ 126.520,94
Suministro e Instalacion de Cublerta en lamina de
A5-2.20. policarbonato cristal 8 mm M2 1,00 $ 123.358,92 $ 123.358,92
Suministro e Instalacion de Cubierta en teja sin traslapo
Ab-221 en acero laminado, galvanizado y prepintado M2 180 $ L2 3 L
Suministro e Instalacion de Cubierta en teja traslucida
A5-222 | sintraslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio M2 1,00 $ 150.703,30 $ 150.703,30
clase 7
Suministro e Instalacion de Teja asfaltica ondulada
A5-2.23 Tebiicadas confibeas UN 1,00 $ 78.188,42 $ 78.188 42
AB-224 Suministro e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 $ 1056.134,87 $ 105,134 87
A5-2.25. Suministro e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1,00 $ 84.939,75 $ 8493975
A5-2.26. | Suministro e Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) | M2 1,00 $ 102.411,63 3 102.411,53
Suministro e Instalacion de Estructura en Madera Para !
A5-2.27. Téla da Bamo ML 1.00 $ 185.454,97 $ 185.454 97
A5-2.28. ;s:g:elrr\‘i:vo e Instalacion de Estructura en Madera para ML 1.00 5 129,529,338 3 120.529,33
Suministro e Instalacion de Estructura Metalica en perfil
A5-2.29 1ipo C para cubierta ML 1,00 $ 175.742,38 $ 175.742,38
Suministro e Instalacion de Estructura Metalica en perfil |
A5-2.30. 1ipo rectangular para cuberta ML 1,00 $ 183.409,38 B 183.409,38
Suministro e Instalacion de manto autoprotegido con foil
AS5-2.31. aluminio y alma central de polietileno de alta densidad M2 1,00 $ 78.636,98 $ 78.636,98
de calibre igual o superior 3mm
Suministro e Instalacién de manto autoprotegido con foil
A5-2.32 | aluminio y alma central &n poliéster de alla capacidad M2 1,00 $ 80.585 48 $ 80.585,48
de calibre igual o superior 3mm
Suministro e Instalacién de manto bituminoso
A5-2.33 | impermeabilizante de superficies con acabado en piso M2 1,00 $ 94 456,48 $ 94 456 48
duro de calibre igual o superior 4 mm
Suministro e Instalacion de manto bituminoso
impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de
A5-2.34. alla capacidad, antiadherente de polietileno en lado M2 1,00 $ 100.221,17 3 10022117
inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3 5
mm 6 superior,
Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico y
A5-2.35. smistesan Ens devidia M2 1.00 $ B4.021,87 $ 84.021,67
A5-2.36. Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 1,00 27 485,56 § 27.485,566
AB-2 37, \Sﬂ;.mflstm e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY M2 1,00 13553543 $ 13553543
A5-2.38 | Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 1,00 $ 117.938,62 $ 117.938,62
Suministro e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall,
AS-2.39. | Adecuando Estructura Metalica Existente e i o A [ 8. J 70
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e
Instalacion de Laminas de Cielo Raso dafiado o faltante
A5-2.40 en el mismo material existente. Incluye limpieza, M2 1,00 $ 47,672,689 $ 47.572,89
reparacion ajuste y reemplazo de piezas de la
estructura metalica existente
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A5-241.

Suministro e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry
Wall Incluye Estructura Metalica

1,00

124.323.64

12432364

AS5-242

Suministro e Instalacién de cielo raso con tablilla en
PVC. Incluye estructura metalica.

8

1,00

150.469,66

150 469,66

A5-2.43.

Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de
fibrocemento Incluye Estructura Metalica

8

1,00

231.293,99

231.293,99

AS5.2 44

Suministro e Instatacion de Cielo Raso de lamina rigida
de fibra de vidrio y recubierta por pelicula de PVC

1,00

102.025,22

102.025,22

A5-245

Suministro e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry
Wall

1.00

77.01517

77.015,17

AB-2 46

Suministro e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o
equivalente

1,00

166.556,10

166.556,10

A5-2.47.

Suministro e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto

1,00

113.167.95

113.167,95

AS5-2 48.

Suministro e Instaiacion de Cielo Raso Yeso Semi -
Oculto

1.00

117.210,95

117.210,95

A5-2.49

Reposicion e Instalacién de Comisas Yeso

1.00

39.978,24

39.978.24

A5-2.50.

Reposicién e Instalacion de Lamina Plana de
fibrocemento

1.00

100.511,79

100.511,79

A5-251.

Repusﬁﬁnelnstaladéﬂ&LiStﬁ‘\pataT&ﬁ‘DBXiCM

1.00

128.849,40

128.849,40

A5-2.52

Suministro e Instalacién de cielo raso con lamina de
icopor con acabados. Incluye estructura auto
ensamblada en aluminio.

1.00

94 973,86

94.973,86

A5-2.53.

Suministro e Instalacidn de lamina de icopor con
acabados.

1.00

27.000.11

27.000,11

A5-2.54.

Suministro e Instalacion de flanches en lamina
galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm

E|B| 8 |B|R|F|R|R|IR|R| R

1.00

74.844 30

74.844 30

A5-255.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo
"§" Incluye sustituciones. restituciones y mejoramiento
de materiales (tejas, caballete, elementos de fijacion,
accesorios, juntas, remales perimetrales, flanches)
Incluye limpieza viga canal

1,00

56.409,55

56.409,55

A5-2.56.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas.
Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de
materiales (tejas, caballete, elemamosdeﬁ;awn
accesorios, juntas, remales perimetrales, flanches)

1,00

57.783,30

57.783,30

A5-2.57.

Suministro @ netalacion de bilizacion con
revestimiento en poliurea

1,00

$

194 447 59

194.447 59

A5-2.58.

Suministro e Instalacion de impermeabilizacion en viga
canal con revestimiento en SIKAFILL POWER o
equivalente

1,00

§1.267,59

51.267.59

Reposicion e instalacion de marco para luminarias de
1.20 x 30 de empotrar

51.186.67

51.186,67

A5-3.01.

Reposicion e instalacion de marcos para inspeccion

debrasusoxﬂﬂendumiompordeﬁnir

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en Ia red hidraulica de Ia edificacion de 1/2" o
mayor, necesarios para dejar estas redes en dptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

48.564 81

48 564 81

1,00

$

2598073

25.980,73

A5-3.02.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de ia edificacion de 1" o
mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

31.141,53

31.141,53
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Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos

faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 2" o
A5-3.03. mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1,00 $ 57.6597,02 $ 57.597,02

condiciones de funcionamiento y que cumpla con las

especificaciones técnicas.

Ajuste, acondicionamiento y suministio de elementos

faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2
A5-3.04. agua callente, necesarios para dejar estas redes en ML 1,00 $ 20.479.73 $ 29.479.73

optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla

con las especificaciones técnicas.
A5-3.05. Suministro e Instalacion de Bajante PVC ML 1,00 $ 65.616,62 $ 55616,62
A5-3.06. gv\.lineinlstro e Instalacion de Canal de alta capacidad en ML 1.00 $ 67.404.22 $ 67.404,22
A5-3.07. | Suministro e Instalacion de Canal en PVC ML 1,00 H 53.805,40 $ 53.895,40
A5-3.08. | Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" [ UN 1,00 s 64.116,71 3 64.116,71
A5-300. | Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" [ UN 1,00 $ 207.679,48 $ 207 679,48
ABSY. £ itspencons inalackn deCa e nshecadn 00K w1} yy 100 |$ 120460480 | 1,204 604,80
AS-3.11 Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X 60 | UN 1,00 $ 824.222,31 3 624.222 31
A5-3,12. Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X 80 | UN 1,00 $ 872 967,20 § 872.967,20
LT T Wit s by U R 0 100 |8 6826526 | $ 68.265,26
A1, | heposicione Insiaiecion de Tubsriasaniaria PVCS™ | me | woo | 14550857 | § 145,508,567
A5-3.15 | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00 $ 22252 39 $ 22.25239
A5-3.16. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 $ 73.774,98 $ 73.774,98
A5-317. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 $ 31.440,57 $ 31 440,57
A5-3.18. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00 $ 47.320,19 $ 47.320,19
A5-3.19. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" | UN 1,00 $ 30.155,29 $ 30,155,29
A5-3.20. | Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar | UN 1,00 $ 2921.883,72 $ 292188372
AS-3.21 ?;io;izcim e Instalacion de Conducto Evacuacion Gas UN 1.00 $ 191,651.49 $ 191.051.49
A5-3.22. r‘!"eposicién e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada ML 1.00 s 93,547 71 § 93.547,71
A5-3.23, I?;ﬁosicién e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada ML 1,00 5 59.967.12 g 50.967,12
AS5-3.24. | Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 $ 44.164,93 $ 4416493
A5-3.25 | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00 $ 47 13585 $ 47.135,85
A5-3.26. | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" | ML 1,00 $ 44.710,35 $ 44.710,35
AB-3.27 :;;g:::::n e Instalacion de Punto Salida Calentador de UN 1,00 s 97 845,59 $ 97.845,59
A5-3.28 E:;p:snclbn e Instalacion de Punto Salida Calentador de UN 1,00 $ 101.809,78 $ 101.809,78
A5-3.29. Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN 1,00 $ 55113 64 $ 55.113,64
A5-3.30. | Suministro e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1,00 $ 57.824,36 $ 57.824 36
A5-3.31 Repaosicion e instalacion de rejilla de ventilacion UN 1,00 $ 49.616,75 $ 49.616,75
A5-3.32 Reposicion e instalacion de tapa de registro plastica UN 1,00 $ 53.234,99 $ 53.234,09
AS5-3,33 Suministro e instalacion de punto agua caliente UN 1,00 $ 58.920 48 $ 58920 48
A6-3.34. s:;::icién e instalacion de accesorios ceramicos para UN 1,00 5 141,086,869 s 141.086,69
A5-3.35. gxg:lcién e instalacion de accesorios cromados para UN 1,00 3 340 344,70 $ 340.344,70
A5-3.38. | Suministro e instalacion de lavadero de flaula UN 1,00 $ 956.488,31 $ 956 488,31
A5-3.37. gﬂlrlgi;ustro e Instalacion de lavadero fijo en granito UN 1.00 § 594.533,11 $ 504 533,11
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AS5-3.38. | Suministro e instalacion de lavamanos con griferia UN 1.00 290.091,22 290.091,22

A5-3.39. | Suministro e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1,00 $ 53641661 536.416,61

A5-3.40. Reposicion e instalacion de llave manguera UN 1.00 21.950,97 21.950,97
Suministro e instalacion de inodoro alongado o redondo

A5-341. et = f y con & rga variable. UN 1.00 s 891.750,00 s B91.750,00
Suministro e instalacion de inodore de dos piezas en

A5-3.42 1ana y con d a sencilla con boton superior. UN 1,00 s 480407 .00 $ 480 407,00

A5-343 ﬁm e instalacion de drenaje on luberia drensje | o 100 |s 31024382 | § 310.243,82

RS | s < IASAckin de-drondje en Meda dieie | wo 100 |$ 35194902 | S 351.949,02

A5-3.45. Suministro e instalacién de salida sanitaria 2° UN 1,00 3 86.250,55 $ 96.250,55

AS5-3 46 Suministro e instalacion de safida sanitaria 4" UN 1.00 ] 140.078,11 s 140.078,11

A5-3 .47 Suministro e instalacion de salida sanitaria 3° UN 1.00 s 119.709,40 s 119.709.40
Suministro e Instalacion de Orinal de entrada superior

A5-3.48. S ite a terial y diseio af jor de agua. UN 1.00 ] 505.455,00 3 505.455,00
Suministro e Instalacion de Lavamanos de pedestal con

A5-3 49 i lor por definir UN 1,00 s 375.150,00 3 375.150,00
Reposicion e Instalacién de Ducha Eléctrica dirigible de

A5-3.50. 110V. Incl : Griferia UN 1.00 219.961,00 $ 219.961,00

A5-3.51. Impermeabilizacion tanque de agua de reserva M2 1,00 $ 81.302 40 $ 91.302,40
Suministro e instalacién de taza sanitaria alongada para

A5-3 52 i e Bt " UN 1.00 s 992.655,00 $ 992.655,00

AS-353 [ Suministio e instalacion de lavamanos de coigar color | |, 100 |s 20783700 | $ 207 837,00
por definir
Suministro e instalacion de lavamanos de colgar con

A5-3.54 i-pedestal color por definir UN 1,00 t 272.804,00 s 272.804,00
Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer

A5-3.55. or por defini UN 1.00 s 326.955,00 s 326.955,00

A53.56 m © instalacion de griferia monocontrol para | 100 |s 23257135 |'s 232571,35
Suministro e instalacién de griferia convencional

A5.3.57 individual ta UN 1,00 $ 129.206,50 $ 129.206,50
Suministro e instalacion de Gniferia lavamanos doble 4

A5.3.58. gt : UN 1,00 $ 188.516,00 $ 188.516,00

A5359 3::11:1.5&0 € instalacion de Griferia iavamanos doble 8 UN 1.00 : 203.303.00 s 203.303.00
Suministro e instalacion de Griferia lavamanos de mesa

A5-3 60 antivandsii UN 1,00 s 430.801,50 3 430.801,50

A5.3861. m S M o Griforia bnvarvancs pared 8. | oy 100 |s 38546550 | $ 385.465,50

A5.382. ;;umwum e instalacion de Griferia ducha mezclador 8 UN 1.00 s 256 963.00 s 250.963.00

A5.363 mm e instalacion de Griferia ducha sencilla de UN 1.00 s 177.545.00 s 177 545.00
Suministre e instalacion de Griferia ducha mezclador

A5-3.64. tipo toledo cruz o ival UN 1,00 s 340.958,00 3 340.958,00

A5-3.65. Suministro e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 1,00 1 165.023.00 1 165.023,00
Suministro e instalacion de Griferia tipo ducha clasica

A5-3.66. d tiva B - Nealorc UN 1,00 s 320.755,00 ] 320.755,00
Suministro e instalacion de ducha con griferia tipo piscis

AS5-367. = ivalente UN 1,00 $ 186.177,16 s 186.177,16
Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo

A5-368. tipe 2t % Seadari UN 1,00 4 194 476,00 S 194 476,00

AS.369. | Suministro s s paacion do Cetacia Miwpiatos 3 UN 100 |s 217.900,00 | S 217.990,00
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Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos tipo

A5-3.70. burdeos cromo o equivalente UN 1,00 $ 187.613,00 § 187 513,00
Suministro e instalacion de Griferia lavaplatos pared

A5-3.71 individual ipo'S UN 1,00 $ 183.353,00 $ 183.353,00
Suministro e instalacién de Griferia tipo push

T2 antivandalica expuesta 3/4 para orinal N 149 $ 4G2.683,00 $ ARZ003.00
Suministro e instalacion de Griferia tipo push

AB3.73. antivandalica para orinal o inodoro L 190 $ bt $ R S16
Suministro e Instalacion de Griferia tipo push

Hola, antivandalica para lavamanos PN 100 $ 419.746,98 $ AIETERS
Suministro e instalacion de Griferia con sensor para

A5-3.75. (Evariaaos UN 1.00 $ 217412616 $ 2174.126,16

A5.3.76. Sumlststro e Instalacion de Griferia orinal tradicional UN 1,00 3 264.023,58 $ 264.023 58

A5-3.77. Suministro e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 1,00 $ 149.986,00 5 149.986,00
Suministro & instalacion de Griferia sanitaria

A5-378. hidrostética doble descarga UN 1,00 $ 16549985 $ 155 499,66
Suministro e instalacion de Griferia lavaplalos

A5-3.79 monocontiol UN 1,00 $ 341.903,00 $ 341.903,00

AS5-3.80, Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN 1,00 $ 58.075,80 $ 68,075,680
Reposicion e Instalacion de Valvula regulacion 1/2 .

AB-3.81. sanitario cromo UN 1,00 $ 87.850,30 $ 87.850,30

A5-3.82 | Reposicion e instalacion de Valvula compueria de 1/2" UN 1,00 $ 60 464,30 $ 60.464,30

AS5-3.83. | Reposicion e instalacion de Valvula compuerta de 1" UN 1,00 $ 88.717,30 $ 88.717,30

A5-3.84. Reposicion e instalacion de Valvula compuerta de 2" UN 1,00 $ 162.795,30 § 162.795,30

B398, - CORGECOTRIDURRSORSE RITNE T SRR S Sliune | iae0. |8 68.902.90 | § 66.902,90

AS-3.86. | hoposicion @ Instaincion de Acopie metsl sanitaro 40 Il 100 |$ 6234490 | § 62.344,80

AB-3.87. g;ps;iiiq’% e instalacion de Acople plastico sanitario 55 UN 1,00 $ 48.073,81 5 48.073,81
Reposicion e instalacion de ducha tipo elite o

AS5-3.688. ialaRia UN 1,00 $ 318.694,19 3 318.694,19

s Reposicion e instalacién de ducha tipo fénix o
AS5-3.89. equivalente UN 1,00 $ 331.28419 3 331.204,19
A5-3.90. Reposicion e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) | UN 1,00 $ 175.874,28 § 175.974,28
g Reposicion e instalacion de rejilla cipula o tragante 5" x | |

A5-3.91. | 4, ahAiuiinia UN 1,00 $ 45,346 12 $ 45.346,12

A5-3.92. Reinstalacion de aparato sanitario existente UN 1,00 $ 46.956,28 3 46.956,28
Mantenimiento y limpieza intema de red sanitaria con

A5-3.83. | sonda barrenadora metalica eléctrica para aparatos UN 1,00 $ 75.863,85 $ 75.863,85
sanitarios

A5-3.94. Suministro e instalacion de lavamanos Bajoponer UN 1,00 3 316,389,05 $ 316.389,05
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en luberia existente (incluye cableado y accesorios), y/o

RSO elementos necesarios para dejar estas redes en ML 1.00 $ 19.22027 $ 18.229.27
optimas condiciones de funcionamiento.
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halogeno en tuberia existente (incluye cableado

AS5-4.02. y accesorios), ylo elementos necesarios para dejar ML 1,00 3 2021477 $ 2021477
estas redes en optimas condiciones de funcionamiento.
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Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo),
A5-403. y/o elementos necesarios para dejar estas redes en ML 1.00 $ 43 380,25 s 43.380.25
optimas condiciones de funcionamiento (solo para
redes embebidas en muros)
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anciaje).
A5-404. | y/o elementos necesarios para dejar estas redes en ML 1.00 $ 54 633,22 H 54.633,22
éptimas condiciones de funcionamiento (para redes
expuestas).
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia PVC (incluye tuberia,
A5-4 05 cableado y regateo), y/o elementos necesarios para ML 1,00 44 365,75 $ 44.365,75
dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).
Reposicion, suministro e instalacién de la red eléctrica
libre de haldgeno en tuberia EMT (incluye tuberia,
A5-4 .06 cableado y anclaje). y/o elementos necesarios para ML 1,00 s 55618,72 $ 55.618,72
dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas)
A5-4 07. Suministro e instalacion de lampara reflector LED 50W | UN 1.00 128.364,10 128.364,10
A5-4 08 Suministro e insialacion de lampara refliector LED 100W | UN 1,00 1 170.175,10 170.175,10
A5-409. | Suministro e instalacion de lampara reflector LED 200W | UN 1,00 245867,10 24586710
Suministro e instalacion de lampara tubo LED hermética
AS5-4.10. i 1324w luz bl UN 1.00 $ 140.905,38 1 140.905,38
Suministro e instalacion de lampara dos tubos LED
A5-4.11. et sl UN 1.00 S 232.583,38 H 232.583.38
AR S ST da Vi fagiain LER) UN 100 |s 9860638 | § 98.606,38
Suministro e instalacion de lampara pane! LED 30 x 30
A5-4.13. 24w luz bi UN 1,00 s 83.983,38 H 93.983,38
Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x 60
A5-4 14 ok blaia UN 1,00 H 106.209,38 $ 106.209,38
Suministro e instalacion de lampara panel LED 60 x 60
A5-4.15 48w luz bl UN 1,00 1 156.983,38 5 156.983,38
Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x 120
A5-4 16 48w luz b UN 1,00 s 162.233,38 s 162.233,38
A5-4.17. Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 1,00 $ 33.219,96 3 33.219,96
A5-4 1B Reposicion e instalacion interruptor conmutable sencillo | UN 1.00 s 41.902,07 $ 4190207
A5-4 19 Reposicion e instalacion interruptor conmutable triple UN 1,00 s 58.244 07 $ 58.244 07
A5-420 Reposicion e instalacion interruptor doble UN 1,00 1 37.281,07 $ 37.281,07
AS-4 21 Wn e instalacién interruptor sencillo con toma UN 1.00 : 53.759.07 : 5375007
A5-4 .22 Reposicion e instalacion interruptor triple UN 1.00 s 55.046,07 S 55.046,07
A5-423. | Reposicion e instalacion de soporte para refiectores UN 1,00 S 339.998,18 H 339.998,18
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de salida +
A5-4.24 toma bitisica UN 1,00 $ 238.179,93 s 238.179,93
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de salida en
A5-4 25 t ia PVC UN 1,00 3 129.4680,06 t 2 129 460,06
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de salida
A5-4 26 para utable en tuberia PVC UN 1.00 s 181.771,42 s 181.771,42
AS427. “a"‘e:‘é";;r"“’ Yo suministro @ instalacion de salida en | 100 |s 18254818 | 182 548,18
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de salida +
AS428. | o witasica UN 1,00 s 238.385.42 s 238.385.42
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma
A5-4 20 $obl i UN 1.00 31.202,47 s 31.202.47
AS5.4.30. Manteggﬂo y/o reposicion e instalacion de toma UN 1.00 s ©6.802.47 s 96.802.47
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

A5-4.31. doble P T.A. 15A 125V Naranja UN 1,00 $ 50.942 47 $ 5094247
Mantenimiento y/o reposicion & instalacion de toma p

A5-4.32. trifasica 20A UN 1,00 $ 57.425,01 $ 57.425.01
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

A5-4.33. bifasica 20A UN 1,00 $ 31.428,01 $ 31.428,01

A5-4.34. zl;?;enimlemo ylo reposicion e instalacion de tierra en UN 1.00 5 1.120.370.79 3 1.129.379.79
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra

A5-4.35. tablero general distribucion UN 1,00 $ 752.101,94 3 752.101,94
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja

AS5-4 36 derivacion 10cm x10cm DEXSON UN 1,00 5 39.370,49 $ 39.370,49
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de

A5-4.37 paso 15 x 15 x 10 cm con chapa UN 1,00 $ 83.746,49 3 83,746,49
Mantenimiento y/o reposicion & instalacion de tablero

A5-4.38 MON.C/PUERTA ESP. TOTAL 8 CTOS UN 1,00 $ 542 972 43 $ 542.972,43
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

AS5-4 .39 BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL 12 CTOS UN 1,00 $ 892 941,00 $ 892.941,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero

A5-4.40. TRIF.C/IPUERTA ESP. TOTAL 24 CTOS UN 1,00 $ 1.071.495,00 ] 1.071.495,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

A5-4.41 TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL 36 CTOS UN 1,00 $ 1.272.031,29 $ 1.272.031,29
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de Lampara ’

AEAAL exterior blahca redonda rejilla 60w i 189 $ 86.285,13 $ §6.205,19
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de Lampara

AS-4.43. de emergencia LED 2 focos UN 1,00 $ 130.373,13 $ 130,373,183

AS-444 | Reposicion e instalacion de Senalizador de Salida Led | UN 1,00 $ 13663313 ] 136.633,13
Reposicion e instalacion de Sensor de movimiento

AB-4.45. infrarrojo de 180 o 360 grados UN 1.00 $ 130.695,13 $ 130.585,13
Reposicion e Instalacion de Driver regulable para Panel

Ab-4 46, Liad-Ga 8w & i UN 1,00 $ 35,793,55 $ 35.793,556

Ab-4.47. Suministro e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 1,00 $ 57.33413 $ 57.334,13

AS-4 48, Suministro e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 1,00 $ 60.973,13 $ 60873,13

AS5-4 49, Suministro e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 1,00 $ 62.023,13 $ 62.923,13

A5-4.50. Suministro e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 1,00 $ 7138213 $ 71.382,13

A5-4.51. Suministro e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1,00 $ 77.185,13 $ 77.185,13

A5-4 52, | Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w | ML 1,00 $ 29,540,098 $ 29.540,98
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers

A5-4.53. 1 x 15A hasta 30 amperios UN 1,00 $ 35.557,04 $ 35.557,04
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers .

Ab5-4.54. 1 x 40 amperios UN 1,00 $ 63.366,04 $ 63.366,04
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers

A5-4.55 1X60 amperios UN 1,00 3 50.250,18 $ 50.250,18
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers

A5-4.56 2X60 amperios UN 1,00 ] 11210118 $ 112.101,18
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers

A5-4 57 X680 amperios UN 1,00 $ 179.346,18 $ 179.346,18
Manitenimiento y/o reposicién e Instalacion de Breakers

A5-4.58. 2X30 amperios’ UN 1,00 b 66.673,21 § 66.673,21
Suministro e instalacion de extractor de aire industrial

A5-4.59 de 16" con rejilla de proteccién UN 1,00 $ 632.038,42 $ 632 038,42
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A5-480

Suministro e instalacién de luminaria fluorescente a
prueba de explosion 2 x 32W

UN

1.00

4.527 957,95

4.527 957,95

A5-461

Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W

UN

1,00

37993 46

37.993,46

A5-482

Suministro e instalacion de Dicroico de LED de SW

1.00

58.978,10

5$8.978.10

A5-463

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de
cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpia con las especificaciones
establecidas.

ML

1,00

114.345,90

114.346 90

AS5-464

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de
cobre 3F No 6+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpia con las

ML

1.00

101.037.27

101.037,27

AS5-4.65.

Mantenimiento y/o repasicion de acometida en cabie de
cobre 3F No8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las

ML

1.00

86.789,37

86.789,37

A5-4.66.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
desnudo para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en opti
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

107.584, 62

107.584 62

A5-4 67

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
aislado para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpia con las
especificaciones establecidas.

ML

1.00

101.657.37

101.657,37

A5-468.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja
premoideada tipo totalizador de 3x100

309.876,18

309.676,18

Reposnaénemslaiaaéndetapmegael@mpﬁsbm

14.824 44

) Wigle P NS e -

14824 44

Reposicion e instalacion de Gabinetes metalicos para

A5-5.08.

od HOME

A5-5.01. centralizar las redes de voz y datos UN 1,00 2.177.092,43 2.177.092,43
Reposicién e instalacion de Bandeja tipo malla

A5-502. | portacables para redes de energia regulada, normal y ML 1.00 143.226,71 143.226,71
comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
Reposicion e instalacion de Canaleta Metalica

A5-503. | portacables con division para la instalacién de salidas ML 1,00 79.685,48 79.685,48
de voz, datos y ia

. Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica

A5-5.04. portacables con division para la instalacion de salidas ML 1,00 60.752,94 60.752,94
de voz, datos y energia regulada
Reposicion e instalacion de Salida doble de voz y/o

A5-5.05. datos categoria 6A certificado UN 1.00 150.023,27 150.023,27

T T e e g it i 1.00 2443250 24 43250

A5-5.07. Reposicion e instalacion de cableado HDMI ML 1,00 29.946,17 29.946,17
Reposﬁbnemslalauﬁnﬂesahdademmpara UN 1.00 61.255.42

61.25542

272641492
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Pintura y

A5-6.01. ignifuga contra incendios M2 1,00 3 36.629 11 $ 36.6206,11
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de muro

Ab-6.02. madera pino ESP. 10CM doble cara M2 1,00 § 192.138,82 § 192.138,82
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada

ARGOS: sistema tipo persiana aerolux o equivalente M2 1,00 $ 200,531.02 $ 200:55%.62
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada ’

AS-6.04. sistema tipo persiana DVLUX o equivalente M2 1,00 $ 187.373,43 $ 187.373,43
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia 1

A5-6.05, concreto prefabricada ML 1.00 $ 78,662 66 $ 78.662.66
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia

A5-6.06. EARGIAEs OIS ML 1,00 3 90.831,30 3 90.831,30
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia

A5-6.07 concreto 0.25 M ML 1,00 $ 162.420,08 3 162.429,08

A5.6.08. mmmmlanlo ylo reposicion e instalacion de alfajia en ML 1,00 5 72.850,44 $ 72 859,44
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de alfajia en

A5-6.09 ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 87 432,04 $ B7.432.04
Mantenimiento y/o suministfo e instalacion de muro

A5-6.10, divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se M2 1,00 $ 7317275 $ 7317275
requiera
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de muro

A5-6.11. | divisorio bloque estriado N5 en los casos que se M2 1,00 3 8319025 $ 83.190,25
requiera
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de muro '

A8-8.12. | 4ivisorio blogue liso N°5 en los casos que se requiera | M2 L 80,480,58 [i& i
Mantenimiento y/o suministro e instalacion de muro Dry |

AERIS wall doble cara E=12 en los casos que se requiera Lo 1194 $ LA $ A
Mantenimiento y/o suministro e instalacidn de muro Dry

ME-0:14. wall doble cara E=10 en los casos que se requiera W2 Ll $ 7. 219,90 L 127:510.50
Mantenimiento y/o suministro e instalacién de muro

A5-6.15. | lamina fibrocemento 10mm en los casos que se M2 1,00 $ 136,898,168 $ 136 898,16
requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de dintel en

A5-8.16. concreto 5 ¢m en los casos que se requiera ML 1,00 $ 73.830,34 $ 73.830,34
Suministro e instalacion de muros y fachadas en ladrillo

A5-6.17. macizo prensado a 1a vista M2 1,00 $ 233.082,28 $ 233 082,28

A5-8.18. Reposicion e instalacion de meson en concreto M2 1,00 $ 419.904,74 % 419 904,74
Mantenimiento y/o reposicion e Instalacion poyo ducha

A5-6.18 en los casos que se requiera ML 1,00 $ 74:315,06 $ 74.315,05

AS5-6,20. Remales en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 93.004,32 ] 93.004,32
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de soporte

A5-6.21. mesén en bloque de concreto 80cm x 90cm x 10emen | UN 1,00 $ 150.990,97 $ 150.890,97
los casos que se requiera
Reposicion e instalacion de viga de confinamiento y

A5-6.22. amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1,00 $ 233.189,23 $ 233.189,23
Repasicion e instalacion de columna de forma regular

AB5-8.23 de 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 1,00 $ 2.346.091, 11 $ 2.346.091,11
Reposicion, suministro e instalacion de losa con lamina 3

AlB.24 colaborante y concreto de 3.500 PSI, incluye refuerzo M2 150 $ 272.256,36 $ 272.200,26

AT T R A PR S, R TN N T
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion anti

A5-7.01. humedad fachada dos capas M2 1.00 $ 37.055,91 $ 37.055,91
Mantenimiento y/o lepos-ubn e instalacion de

A5-7.02. i o sobre Sineal ML 1.00 $ 19.590,96 s 19.590,96
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de

A5-7.03. ants o sobre lamina Bena M2 1.00 $ 32.362,56 $ 32.362,56
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de bamniz

A5-7.04. b siici M2 1,00 $ 98.638,11 s 98.638,11

A5-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1,00 s 12.016,37 s 12.016,37
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte

A5-7.06. sobre Bmina fineal ML 1,00 s 2491943 $ 2491943
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmaite

A5-7.07. bic ling ) M2 1,00 s 40.228,09 1 40.228.09
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte

A5-7.08. t K ML 1,00 s 19.937,18 $ 19.937,.18
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte

A5-7.09 e nidecon A ML 1.00 $ 44 633,05 S 44 633,05
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmaite

AS5-7.10. " bi M2 1,00 $ 175.596,69 $ 175.596,69

A5-7 11 Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco M2 1,00 $ 24.855,96 s 24.855,96
Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco

A5-T 12 fania M2 1,00 s 98.557,19 s 98.557,19
Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco y

A5-7 13 inilo 3 M2 1,00 $ 50.957 .85 s 50.957.85
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

AS5-T.14. | revestimiento plastico de acabado texturizado estilo M2 1,00 s 46.578,48 s 46.578.48
z:do tipo graniplast esgrafiado o equivalente

tenimiento y reposicion e instalacion de marmolina

AS-7 15 ; Aete M2 1,00 s 34.758,26 H 34.758,26
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

AS5-7.16. fimiento bajo fipo plaster o ivaient M2 1,00 $ 48.553,53 S 48.553,53
Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla

AS5-TAT " i Baaal ML 1.00 3 9.391,45 $ 9.391,45
Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla

AS5-7.18. ! fera li M2 1,00 $ 43.009,63 s 43.009,63
Mantenimiento y reposicion e instalacion de vinilo sobre

AS5-7.19, Aele o sobraiast S TGS M2 1,00 $ 24.268,23 $ 24.268.23
Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura tipo vinilo
3 manos para exteriores de alta resistencia y maxima

A5-7.20. secoin lies lof-& dafinir-af-obra. nicd M2 1,00 ] 39.491 07 1 39.491,07
alistamiento superficie
Mantenimi joion y aplicacin & e
npowmbamanospa:aextemfesdealhresusmmay

A5-7.21. Sxi SO vl a telini 66 alicy ML 1,00 $ 34.101,64 s 3410164
hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Wash

A5-7.22. Primior sobio GRETND M2 1.00 s 73.94228 $ 73.94228
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

A5-7.23 sica lipo 1 poliamida M2 1,00 $ 57.291,62 $ 57.291,62
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

AS5-T 24 hid lente m2 1.00 s 42.298.07 $ 4229807
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura tipo

A5-7.25. Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos M2 1,00 S 18.646.55 H 18.646,55
manos
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

A5-T7 26 Anti-Grafiti Tra i M2 1,00 S 75.788,73 s 75.788,73
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

A5-T.2T. para b Barrti o e M2 1.00 s 45.968,27 s 45.968,27
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Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje,
mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad,
AS5-7.28 | pasador, porta candado, aplicacion anticorrosivo y M2 1,00 § 27.935,73 $ 27.935,73
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por
definir en obra
Suministro e instalacion de alistado de piso 4cm,
A5-8.01. adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rapido M2 1,00 $ 88.920.20 $ 88.920,20
A5-8.02. | Suministro e instalacion de alistado de piso 2cm M2 1,00 $ ar.211,01 $ 37.211,01
A5-8.03. | Suministro e instalacion de alistado de piso 4cm M2 1,00 $ 51.884,89 $ §1.884,89
y Suministro e instalacion de alistado de piso 4cm ’ ;
A5-8.04. endiitesids M2 1,00 $ 77.010,47 $ 77.01047
; Suministro e instalacion de alistado de piso 4em
AS5-8.05. impermeabilizado M2 1,00 $ 59.044 .97 $ 590.044,97
Suministro e instalacion de alistado de piso Bcm
A5-8 06 impermeabilizado M2 1,00 $ 89.550,80 $ 89.550,80
Mantenimiento y reposicion e Instalacion de piso en .
A5-8.07 adoalih Eusio 26 M2 1,00 $ 161.327,19 $ 161.327,19
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en
AS-B.08, adoiaiin sspabal Bem M2 1,00 $ 147.487 65 § 147 487 65
Mantenimiento y reposicion e Instalacion de piso en
AS5-8.09. adoquin espafiol 8cm M2 1.00 ] 146.387 65 5 146 387 65
Mantenimiento y reposicion e Instalacion de piso en ;
A5-8.10. adoquin rustico corbatin 5.0 M2 1,00 § 183.787 65 § 183787 65
Mantenimiento y reposicion e Instalacion de piso en
AS-8.11. adoquin concreto 6cm peatonal M2 1,00 $ 136 687,65 3 136.687,65
r Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en ’
A5-8.12. adoquin concreto 8cm vehicular M2 1,00 $ 149.537 65 $ 149.537 65
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en v
A5-8.13. alfombra argollada multinivel 650 GR M2 1,00 $ 100 932,45 3 109,932, 45
& Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en
A5-8.14, alfombra argollada multinivel 980 GR M2 1,00 $ 106.799,06 $ 106.799,06
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en
A5-8.15. alfombra recortada 800 GR M2 1,00 3 160.969,33 $ 160.969,33
A5-8.16. \;.igminislm e instalacion de piso ceramico formato 20 x M2 1,00 $ 128.260.56 $ 129.260.56
o similar
Suministro e instalacion de piso natural tipo ARUBA :
A5-8.17. ARENA 57.5 X 57.5 0 equivalente M2 1,00 § 105.035,01 $ 105.035,01
. Suministro e instalacién de piso tipo duropiso 33.8 x ]
A5.8.18 3.8 0 equivalente M2 1.00 $ 90.994,73 $ 90.994,73
Suministro e instalacion de piso exterior tipo MURCIA y
A5-8.10. 45,8 X 45.8 0 equivalente M2 1,00 $ 98.677 46 $ 98.677 46
A5-8.20 ?grglnistro € instalacion de piso imitacion madera 57 .5 x M2 1,00 3 9535701 | § 95.357,01
i Suministro e instalacion de piso marmolizado tipo ELDA ;
A5-8.21. £5.2 x 55.2 0 equivalente M2 1,00 $ 107.135,01 $ 107.135,01
Suministro e instalacion de piso ornamental tipo malta
A5-822 33.8 x 33.8 0 equivalente M2 1,00 $ 90.987,51 $ 90.967,51
Suministro e Instalacion de piso tipo pizarra natural o
A5-8.23. equivalente M2 1,00 5 87.689,23 3 87.689,23
Suministro e instalacion de piso tipo terrazo Britania
A5-8.24. 2.5 x42.5 0 equivalenie M2 1.00 $ 126.604,01 $ 126.604,01
Suministro e instalacion de piso ceramico trafico .
A5-8.25. oNRRAn M2 1,00 § 113.040,96 $ 113.040,96
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Suministro e instalacion de piso en gres tablon

A5-8.26. tradicional rojo 30 x 30 M2 1,00 $ 132.598,02 $ 132 598,02
Suministro e instalacion de piso en gres tipo tabién

A5-8.27. portal rojo 30 x 15 0 equivalente M2 1.00 s 130.288,02 $ 130.288,02
Suministro e instalacién de piso en gres tipo tableta

A5-828 t oja 25X7 0 ivalent M2 1.00 $ 105.088.02 $ 105.088.02
Suministro e instalacion de piso en porcelanato tipo

A5-8.29. i oy sl 272x5540 ekt M2 1,00 S 284 399,11 S 2B4.398 11
Suministro e instalacion de piso en porcelanato color

A5-8.30. por definis on obia M2 1,00 $ 206 566,74 $ 206.566,74

A5-8.31. | Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica. | ML 1.00 s 20.387 44 s 20.387 44
Suministro e instalacion de guardaescoba en

32, et M 1,00 36.425,54 36.425.54

AS5-B 32 i . ' L $ $

Gy~ 4 = CHNERCE SSURRCA S gusitestobe e e 125 Ten. 100 |s 4102792 | s 41.027.92

A5-8.34. | Suminisiro e instalacion de guardaescoba en MDF 8cm | ML 1,00 s 43.157,09 $ 43.157,09

A5-8.35. | Suministro e instalacion de guardaescoba PVC 68cm | ML 1,00 $ 1740027 | § 17.409,27

A5-8 38, Ernmm e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 ML 1.00 3 2173627 s 21.736.27

AGT7, H DUWISEOR IECHAch) de guarisescoba PNC K0 100 |s 241377 |8 2241377
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

ASB38. | contrahuelia de escalera en PVC 20 CM . 100, 43 64.500.90. 1% 54.509.90
Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacana

A5-839 en PVC 6 om ML 1,00 S 9201363 H 9201363
Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacaina

A5-8 40. en PVC 9 cm ML 1,00 s 104.903 .43 s 104.903 43

A5-8.41 Suministro e instalacion de piso en baldosa de grano de M2 1.00 s 228 464.60 s 228 464 60
Suministro e instalacion de guardaescoba en baldosa

A5-8.42 s a5 fernol ML 1,00 s 54 823 95 $ 54 823 95
Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso técnico

A5-843 Sxtreiial M2 1.00 s 358918,74 s 358.918,74
Mantenimiento. reposicion e instalacion de

A5-844 | guardaescoba para piso técnico extruido monomasa ML 1,00 s 56.269,86 s 56.269,86
e0.10m
Mantenimiento, reposicion e instalacién de huellas y

A5-8 45 | contrahuellas de escalera para piso técnico extruido ML 1,00 $ 140.365,42 s 140.365 42
monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa

AS5.8 46 i con &cide:cxaiico y.-cora guids 7:x 1 M2 1,00 $ 46.308,12 s 46.308,12
Suministro e instalacion de piso Laminado 8Bmm Oak.

AS5-847. Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de M2 1.00 S 152.061,50 3 152.061,50
compensacidn y/o transicién.
Suministro e instalacion de piso vinilico (PVC). Incluye

A5-8.48. il fi i 2 M2 1.00 5 136.7980,20 s 136.720,20

RGBT JIENUSICS ETRCICiOn ds Sacheps aianct piedre M2 100 |s 40716266 | s 407.162,66

A5-9.02. Suministro e instalacién enchape de fachada cuarteron | M2 1,00 S 146.210,93 ) 146.210,83
Suministro e instalacion enchape pared tipo MARMOL

A5-9.03. AURORA 20X30 o shalont M2 1,00 3 148.656,93 s 148.656,93
Suministro e instalacion enchape pared porcelanato,

A5-9.04. jor por d ﬁ‘ 3 ; M2 1,00 s 220.769,85 1 220.769,85

A5-9.05. ::“'“""° iy intalacion enchepe Pares CoRnNCo. SolF | w4 100 |8 11978117 | $ 118791,17
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A5-9.06. ?grrr:rr:stro e instalacion de division en vidrio templado M2 1,00 § 951.900,07 5 951.900,07
A5.9.07. g;;g\‘il:i:tro e instalacién de division en aluminio y lamina M2 1,00 $ 781.348.24 $ 781,348,24
Suministro e instalacion de divisién en aluminio
A5-9.08. afodizads M2 1,00 $ 946 854 97 $ 946.854,97
- Suministro e instalacion de divisién en lamina de acero
A5-9.09. inoxidable AISI SAE 304 M2 1,00 3 1.348 453,86 $ 1.348.453 86
A5-9.10. Suministro e instalacion Win en Aluminio ML 1,00 ] 31.652,67 31.652,67
A5-8.11. | Suministro e instalacion esquinero plastico PVC ML 1,00 $ 25313,73 2531373
Suministro e instalacion de puerta en aluminio, incluye
A5-8.12. | marco y todos los elementos para su correcto M2 1.00 $ 1.124,181,25 $ 1.124.131,25
funcionamiento
Suministro e instalacion de PUERTA
AS5-9.13. ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1,00 $ 265145 80 $ 265.145,80
Suministro e instalacion de PUERTA
A5-9.14. ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 1,00 5 221.982,71 $ 22198271
Suministro e instalacion de Puerta en Vidrio Templado
A5-9.15. Laminsan 10mm M2 1,00 $ 1.320.213,15 $ 1.320.213,16
A5-9.16. | Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00 3 103.432,49 $ 103.432,49
A5-9.17. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00 3 114 486,49 $ 114 486,49
A5-9.18 Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 $ 144 951 49 $ 144.951 49
Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA
A5-9.19. SINTETICA 500 GRS, M2 1.00 5 155.990,05 $ 155.990,05
Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA ;
A5-9.20. SINTETICA 700 GRS. M2 1,00 $ 186.210,05 $ 186.210,06
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.21, PARARRAYOS fipo FRANKLIN o equivalente UN 1,00 $ 6552.315,84 $ 552.315,84
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AS5-9.22. PASAMANOS ANOLOK ML 1,00 $ 81.386,69 $ 81.386,60
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.23. PASAMANOS BLANCO MATE ML 1,00 $ B82.534,69 $ B2.534,69
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.24. PASAMANOS ESCALERA ( 15%.02) ML 1.00 $ 30422377 $ 304.223,77
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.25 PASAMANOS ESCALERA TABLaChp 25 ML 1,00 $ 304 930,77 $ 304.930,77
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PERSIANA
A5-9.26, TOMA DE AIRE 40"x20" UN 1,00 $ 997 812 40 $ 997.812,40
: Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA
AS927. | BITUMINOSA Al TEXSA 0 equivalente o | it £3499:44
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA
A5-9.28 BITUMINOSA SOLAR M2 1,00 $ 72.972,63 $ 7297263
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.29. PRADIZACION JARDINES M2 1,00 ] 4968963 $ 49.689,63
Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA
A5-9.30. ANTICUCARACHA 3"x2" UN 1,00 3 34.919,93 $ 34.919,93
Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA
A5-9.31, ANTICUCARAGHA 6"x4" Al UN 1.00 $ 60.949,93 5 60.949,93
A5.8.32 | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00 $ 38.530,30 $ 38.530,39
Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA
A5-9.33. CORDON TV BLANCO+TAPA UN 1,00 $ 35457 44 $ 35457 44
A5.9.34. (';M;nlenimiemo y reposicion e instalacion de SALIDA TV UN 1.00 $ 181.456,78 $ 181.456.78
Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE
A5-9.35. PLASTICO 250 LT, UN 1.00 $ 526.321,22 b 625.321,22
X Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE
A5-9.36. PLASTICO 500 LT UN 1,00 $ 656.571,22 $ 656 571,22
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE

A5-9.37. PLASTICO 1000 LT UN 1,00 S B29.456,22 s B29 456,22
Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE

A5-9.38. PLASTICO 2000 LT, UN 1,00 s 141297222 s 141297222
Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE

A5-9.39. PISO PARA PUERTA UN 1,00 $ 37.045 60 37.045,60
Mantenimiento y icion e instalacion de TOPE DE

A5-9 40 RESORTE PARA PUERTA UN 1,00 $ 16.075,29 3 16.075,29

A5g41, | Suminisiioe insiatacitn de VIDRIO BRONGE 244330 | 100 |s a732138 |s 97.321,30
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL

A5-9.42 CRUD.BRONC. 5 M2 1.00 $ 226.533,03 s 226.533,03
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.

A5-9.43 BRONGC. 10 M2 1.00 3 419.776.13 s 419.776,13
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.

A5-9 44, INCOLO. 10 M2 1,00 $ 295.664,13 s 205664,13
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ

A5-8.45 BRONC. 5 M2 1,00 1 253.001,13 $ 253.001,13
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL

A5-8.46. T | CRISTAL AZUL M2 1,00 s 480599 13 s 480.599,13
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL

A5-9 47 T {INCOL 10m M2 1.00 s 302 351,13 s 302.351,13
Suministro e instalacion de VIDRIO CRISTAL Tempi

A5-9.48. REFLECTIVO M2 1,00 s 564 953,99 $ 564.953,99
Suministro e instalacion de VIDRIO GRABADO

A5-9 49 BRONCE BOREAL M2 1.00 35 151.255,13 S 151.255,13
Suministro e instalacion de VIDRIO GRABADO

A5-9.50 INCOLORO 4 ; M2 1,00 s 22312113 $ 22312113

A5 51 Suministro e instalacion de VIDRIO ESMERILADO M2 1.00 s 296.650.13 - 296.650.13

R e e o LR AR 140 UN 100 |s 67874813 | s 578.748.13

S [ W = Sheamcion 0o DN SuML IO - Ton 100 |s 70302041 | § 703.929,41

A5.9.54. mﬁ‘:&m de DOMO Cuadr.DIAMANT UN 100 |s 66147741 | $ 661 477 41

i e e ] UN | 100 | 62026341 | $ 629.263.41
Suministro e instalacion de DOMO RECTANGULAR

A5-9.56. BURBUJA (0.80x1.10) UN 1,00 $ 618.409.41 s 618 400 41
Suministro e instalacion de teia acrilica sobre medida

A5-9.57 por definir M2 1,00 s 68952841 ] 689.528,41
Mantenimiento meson en concreto. Incluye alistamiento
superficie y aplicacion de granito con cemento blanco,

A5.9 58 acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y ) M2 1,00 $ 248.535,08 H 248.535,08
de piedras para el acabado final
Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura

A5-859. | fosforescente luminiscente para sefializacion nocturnay | M2 1,00 $ 85.989,70 s 85.989.70
de emergencia
Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5
cm de ancho, con proteccion peatonal y iempo de

A5-9 60. ‘ i6n de 10 t para sefalizacién noctuma y de ML 1,00 1 33.048,29 s 33.048,29
emergencia
Reposicion e instalacion de sefializacion de seguridad

A5-92.61. sobre placa fotoluminiscente para sefializacion nocturna | UN 1,00 $ 88.141,01 $ 88.141,01
y de emergencia
Reposicion e instalacion de banda antideslizante
fundida en sitio de 5 cm de ancho para trafico alto con

A5-8.62. fololurning para sefalizacion " y de ML 1.00 $ 114 344 03 s 114 34403
emergencia
Reposicion e instalacion de sefializacién interna en

A5-0 63 acrilico cristal en tamafio 20 x 29 cm y sujetado con UN 1.00 H 139.760.01 H 139.760.01
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado
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A5-9.64,

Reposicién e instalacion de senalizacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proparcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), ML 1,00 3 125,596,01
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

125.596,01

A5-9.65.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en
acrilico cristal en tamarno de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN 1,00 $ 116.024,01

1156.024,01

A5-8.66.

Reposicion e instalacion de senalizacion interna en
acrilico cristal en tamafo de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), ML 1,00 $ 220.111,01
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

22011101

A5-9.67.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en
acrilico cristal en tamano de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado direcltamente a muro.

UN 1,00 $ 190.535,01

190.535,01

AB-9.68.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para UN 1,00 $ 275.753,03
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

275.763,03

A5-9.69.

Repaosicion e instalacion de barra de seguridad tipo S
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para UN 1,00 $ 341.151,03
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

341.151,03

A5-9.70.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad plegable
tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de
11/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN 1.00 $ 841.108,03

841.108,03

A5-9.71.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo H
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2"
0 11/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN 1,00 $ 1.178.449,03

1.178.449,03

A5-9.72.

Reposicidn e instalacion de barra de seguridad tipo L en
tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0
1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN 1,00 $ 638 656,03

638.656,03

A5-8.73.

Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable
en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad
de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN 1.00 $ 1.603.279,03

1.603.279,03

A5-8.74

Reposicion e instalacion de meson en piedra natural

con faldon 7cm. incluye estructura portante ML 190 $ 1004.09nT%

1.054.647,74

A5-9.75.

Reposicidn e instalacion de mesdon en acero inoxidable.

incluye poceta central. il 1,90 $ 2016845

590.188,45

Ab-8.76.

Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacion
de muros con humedades, incluye aplicacidn de
aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika M2 1,00 $ 371.187,73
injectocream -100 o equivalente y la reposicion del
panete impermeabilizado.

371.187,73

AB-9.77

Suministro e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitectonico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas
de vidrio menolitico flolado y PVB. Incluye desmonte del | M2 1,00 $ 5444 617,96
vidrio existente, instalacion accesorios y cerlificacion
con prueba balistica avalada por indumil.

5.444 617,96
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Suministro e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitectdnico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas
A5-978. de vidrio monolitico flotado y PVB_ Incluye desmonte del | M2 1,00 : 6.567.268,96 1 6.567 268,96
vidrio existente. instalacion accesorios y certificacion
con prueba balistica avalada por indumil
Reposicion, suministro e instalacion de bisagra
A5-979 | hidraulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o | UN 1,00 H 801.158,05 N 801.158,05
equivalente
Mantenimiento Mecanico con Pulidora y Grateado con
copa de Acero entorchado para limpieza de elementos
A5-9 80 e idox. e cin para ML 1,00 s 42 139,18 s 4213918
su correcta realizacion.
Suministro e Instalacion de extractor de olores
AS5-981. | centrifugo para techo o pared de alta resistencia 20x20 | UN 1,00 ] 194.553,55 s 194 553,55
cm
A5.082 | Reposicion e instalacion de Gancho perchero en acero UN 1.00 < 84 179.53 s 84.179.53
; _| inoxidable ___ e A _
A5-10.01. nnm"' ® instalaaitn de-Earontts S e ML 100 |s 11874890 | s 118.748,90
A5-10.02. | Suministro e instalacion de Closet flormorado M2 1.00 s 989.719,51 3 999.719,51
A510.03. Suministro e instalacion de Closet tipo madecor o M2 1.00 s 440.083.20 s 44008320
equivalente
A5-10.04. | Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 1.00 $ 289.904,97 s 289.904,97
A5-10.05. | Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio | M2 1,00 $ 30482224 H 30482224
Reposicion e instalacién de enchapes de muros en
A5-10.06. 1amina tipo triplex o el M2 1.00 $ 89 580,54 $ B89.580,54
R R o - nopas e M2 100 |s 36079031 | 360.790,31
AS-10.08. | SUminetio e inslalacion de hoja puerta flormorado 0 |y, 100 |s 28803512 | § 288.035,12
AS:10,00, | SO & instalacitn de hoja puerta ipo fortec o M2 100 |s 26762742 |8 267 627 42
Suministro e instalacion de mueble altura 0.80
A5-10.10. P i ML 1.00 $ 971.194,79 $ 971.194,79
A5-10.11. | Suministro e instalacion de mueble bajo 0.8B0M-Sapan ML 1,00 - 961.328,45 3 961.328 45
A5-10.12 | Suministro e instalacion de mueble tipo linos M2 1.00 $ 644 723,95 $ 644 723,95
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera,
incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas
A5-10.13. jefect el il cakaas dol Bl aictante ot ol M2 1.00 s 27442548 $ 274 425 48
mismo o mejor material
A5-10.14. | Reposicion e instalacion de pasamanos fiormorado ML 1,00 $ 127 603,66 $ 127.603,66
A5-10.15 | Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00 3 140.130,38 s 140.130,39
Suministro e instalacion de Puerta marco y hoja
A5-10.16. flormorado o equivalent M2 1.00 s 435.681,14 $ 435681,14
A5-1017. gx;;::stm e instalacion de Puerta interés social 0.51 A UN 1.00 5 343 157.69 s 343.157.69
A5-10.18. f'{‘.n“":'s'“’ e insiclactn do. Pusrts loros social 078A | 4, 100 |3 40372118 | s 40372118
3050 ] SRR BRGSO 06 Vi S Tadsicr M2 100 |s 25920373 | 8 259.293.73
Suministro e instalacion de Ventana Tipo Colonial en
A5-10.20. | madera roble seco e inmunizade o similar con M2 1.00 $ 2.331.984.96 $ 233198496
terminado en pintura color por definir
Suministro e instalacion de Puerta Tipo Colonial en :
A5-10.21. | madera teca seca e inmunizada o similar con terminado | M2 1,00 S 2.329.292.25 2.329.292.25
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Suministro e instalacion de cerramiento en malla
AS5-11.01. aslabonada M2 1,00 5 192 963,59 $ 192.963,59
A5-11.02. | Reposicion e instalacién de escalera de gato ML 1,00 $ 84.727 94 $ 84.727 .94
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado
A5-11.03. | en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor | ML 1,00 $ 46,782 52 $ 46.782 52
igual o superior 2.30 mm y diametro 1".
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado
A5-11.04. | en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor | ML 1,00 $ 61.189,52 $ 61.189,52
igual o superior 2.30 mm y diametro 2",
A5-11.05. | Suministro e instalacion de marco puerta lamina 0.80M | UN 1,00 $ 232 164 61 $ 232.164,61
A5-11.06. | Suministro e instalacion de marco puerta lamina 1.00M | UN 1,00 $ 230.453,16 $ 230.453,16
: Reposicion e instalacion de marco tapas caja
A5-11.07. inspeccion UN 1,00 $ 526.011,96 3 526.911,96
A5-11.08. | Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M2 1.00 $ 292.952,62 $ 292.052,82
A5-11.09. ‘S::lrl;ié'nlsifo e instalacion de puerta en lamina cold rolled M2 1.00 s 341.581.13 5 34158113
A5-11.10. | Suministro e instalacion de reja bancaria M2 1,00 $ 186.776,92 $ 186.776,92
A5-11.11, | Suministro e instalacion de rejas lamina M2 1,00 $ 319.282,24 $ 31928224
AS5-11.12. | Reposicion e instalacion de rejiltas piso 0.30 ML 1,00 $ 151.145,57 $ 151.145,57
AB-11.13 Reposicion e instalacion de sombrerete para chimenea UN 1.00 $ 54.218.78 g 54.218.78
tipo cilindrico
A5-11.14. | Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 1,00 $ 21284264 $ 21284264
Reposicion e instalacion de division en lamina cold :
AS1L18. | led cal 16 M2 1,00 $ 341.581,13 $ 34158113
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina
_ galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color v !
SEALAG similar a estructura de ventaneria en aluminio. Incluye b Lo 3 LSl : BN T
impermeabilizacion.
Reposicion e instalacion de Escudo de la Policia
A5-11.17, | Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve UN 1,00 $ 3.592.171,50 £ 3.592.171,50
pulidos y brillados a color, tamano de 80cm de diametro
Reposicion e instalacion de Escudo de la Policia
AS5-11.18. | Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve UN 1,00 $ 248474079 $ 2.494.740,79
pulidos y brillades a color, tamafio de 60cm de diametro
Reposicion e instalacion de letra fundida en bronce de
ALY altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes un L $ DRSO 3 143430,64
Reposicion e instalacion de letra fundida en bronce de
s i altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes N bl $ REARTIS ) 1799154
Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias
A5-11.21. | enlamina galvanizada calibre 22 Incluye anticorrosivo, | ML 1,00 3 232.450,06 $ 232.450,06
pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
Reposicion e instalacion concertina sencilla diametro
A5-11.22. | 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o | ML 1,00 3 113.393,09 $ 113.303,09
fijacion
Reposicion e instalacion concertina doble diametro 18°
A5-11.23. | en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o ML 1.00 % 121.229,99 ] 121.229,99
fijacion Sl | =
i e e e R o
] Suministro e instalacion de concreto corriente grava
AS5-12.01, comin 1500 P.S | M3 1,00 § 837.300,09 $ 837 300,00
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Suministro e instalacién de concreto corriente grava
A5-12.02. gl M3 100 |s 101458706 |s 1.014.567,06
Suministro e instalacion de concreto corriente grava
A5-1203. perrl ey M3 100 |$ 100702376 | 1.097.023,76
Suministro e instalacion de concreto corriente grava
A5-12.04. vl iy M3 100 |$§ 121790681 |§ 1.217.996,81
Suministro e instalacion de concreto cormiente grava
A5-12.05. wheye M3 100 |$ 128146023 | 1.281.460,23
A5-12.06. gg;“:g‘: e instalacion de concrelo comiente grava fina | ., 100 |s 92407218 | § 924.072.18
A5-12.07. san‘g""m,"g‘: e instalacion de concreto comiente grava fina | \,, 100 |$ 112807781 |s 1.128.977.81
A5-12.08. | Suministro e instalacién de mortero 12 M3 100 |s 84680537 | S 846.805,37
A5-1200. | Suministro e instalacion de mortero 13 M3 100 |s 76267005 | $ 762.670,05
AS-12.10. .s“"ml :.i’m““ | de mortero 1:3 M3 100 |s 116680455 | § 1.166.804.55
A5-12.11 | Suministro e instalacion de mortero 14 M3 100 |8 71384078 | $ 713.840,78
A5:12.12. | Suministro e instatacion de mortero 1:4 M3 100 |$ 108123578 |$ 1.081.235,78
A5-12.13. | Suministro e instalacion de mortero 15 M3 100 |s 67765624 | § 677.656.34
A5-12.14. | Suministro e instalacion de mortero 16 M3 100 |8 64806534 | $ 548.065,34
A5-12.15 | Suministro e instalacion de filos y dilataciones ML 100 |s 2075442 | § 20.754.42
A5-12.16. memaemmmm M2 100 |s 4112726 | s 41127.26
AS-12.17. | Suministro & instatacion de esterilla de guadua bajo M2 100 |s 5307690 | $ 53.076,90
entramado
A5-12.18. | Suministro e instalacion de rampa de acceso M2 100 |s 14491046 | S 144.910,46
TR e e oo e o i M2 100 |s 9503291 | § 95.032,91
A5-1220 | Suministro e instalacién de pafiete bajo malla 1-4 M2 100 |s 0554005 | § 95 540,05
A5-12.21. | Suministro e instalacion de pafete bajo malia 1:5 M2 100 |s 9503291 | s 95.032.91
A5-1222 | Suministro e instalacion de paiete bajo malla 16 M2 100 |s 8452575 | $ 94 525,75
Koo an, || SO EIEREAN-AE slficlo Inpamedbiihics | s 100 |s 8437998 | 84.379,98
inistro & instalacion de panete impermeabilizado
AS-1224. | ST M2 100 |s 8142525 | s 8142525
A5-1225. | Suministro e instalacién de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00 s 71.48567 s 71.48567
A5-12.26. | Suministro e instalacion de padete liso muros 14 M2 100 |s 6943483 | S 69.434 83
A5-1227 | Suministro e instalacion de pafete liso muros 1°5 M2 100 |s 6892760 | S 68.927.69
A5-1228. | Suministro e instalacion de pafete liso muros 1°6 M2 100 |s 6842053 | 68.420,53
A5-1229. | Suministro e instalacion de panete liso bajo placa 14 | M2 100 |s 9554005 | 95 540,05
A5.1230. | Suministro e instalacion de padete fiso bajo placa 15 | M2 100 |s 9503291 | § 95.032,01
A5-1231. | Suministro e instalacién de panete liso bajo placa 16 | M2 100 |s 9452575 | s 94.525.75
A5-1232 | Suministro e instalacion de pafiete rustico muros 1:5 M2 1,00 L 94 068,24 s 94.068,24
AS5-12.33. f";“m e instaiacion de pafiete nistico bajo placa | 100 |s 10152687 | § 101.526,87
Suministro e instalacién anden concreto 3000 psi e=
AS-12:34, | USO8 St M2 100 |s 13572433 | s 13572433
Suministro e instalacion de sardinel concreto
Antean | o e ML 10 |s 11063297 | § 11063297
Suministro e instalacion de malia slectrosoldada
A5-12.36. 4 ey it M2 100 |s 4002510 |$ 40.025,10
Suministro e instalacion de anclaje epoxico hasta 1/2" y
AS1237. | Demeeto e e UN 100 |s 2807638 | § 28.076,38
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Suministro e instalacion de ventana corrediza en ‘

A513.01. aluminio incluys vidio M2 1,00 $ 708.013,17 $ 708.01317
Suministro e instalacion de ventana aluminio fijas :

A5-13.02, inoluye vidrio M2 1.00 $ 323.375,54 3 323.375,54

A5-13.03. | Suministro e instalacion de ventana aluminio guillotinas | M2 1,00 $ 812.397,54 3 812397 54

A5-13.04. | Suministro e instalacion de ventana andina vidrio M2 1,00 $ 312.613,54 k] 31261354
Suministro e instalacion de ventana en cedro

A5-13.05, caquetaTab/bu M2 1,00 $ 492.263,54 $ 492.253,54
Suministro e instalacion de ventana en cedro

AB-13.06. caquetaTabich M2 1.00 $ 459 055,54 $ 45906554

A5-13.07. | Suministro e instalacion de ventana europa M2 1,00 $ 528 607,54 $ 528607 54

A5-13.08. | Suministro e instalacion de ventana lamina M2 1,00 $ 367 674,54 $ 367 674,54
Suministro e instalacion de ventana proyectante en !

A5-13.00. aluminio incluye vidrio M2 1,00 $ 711.487 90 3 711.487,90
Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de

AS8-13.10. friccion estilo universal para una ventana abatible UN 1,00 $ 166.380,47 5 166.380,47
Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para

A5-13.11. {itia Vardana atatiie UN 1,00 $ 48.872,30 § 48.872,30
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado,

A6-1312 | Sellamiento e impermeabilizacion para su Normal M2 1,00 $ 55:892,71 $ 55.802,71

| Funcionamiento.

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas
de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y
lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente

UN

1,00

158.107,96

158.107,96

A5-14.02.

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas
de Pomo en aluminio lacado tipo Schiage Ball o
equivalente

UN

141.739,96

141.739,96

A5-14.03.

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad
de Cllindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente

UN

139.492,98

139.492,96

A5-14.04.

Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad
doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente

UN

1,00

133.666,96

133.666,96

A5-14.05.

Suministro, cambio e Instalacion Cerraduras Cilindricas
de manija en zamac latonado 6 anticado y rosela en
bronce tipo Schlage Flair o equivalente

UN

1,00

212.741,96

212.741,96

A5-14.06.

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas
reversible de manija metalica tipo Yale o equivalente

UN

1,00

259 906,98

259 906,96

A5:14.07.

Suministro, cambio e Instalacion Cerradura para
muebles tipo Yale o equivalente

‘UN

1,00

86.656,96

86.856,96

A5-14.08,

Suministro, cambio e instalacion Cerradura tipo Yale
sobreponer 4" o equivalente

UN

1,00

228.467,96

228 467,96

A5-14.09

Suministro, cambio e Instalacion Cerradura de
sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente

UN

1,00

131.180,96

131.190,96

AS5-1410.

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de
sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente

UN

1,00

129.811.96

120 811,96

A5-14.11.

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de
sobreponer de tres pasadores cilindricos en acero lipo
Inafer Mega o equivalente

UN

1,00

83.506,96

83.506,96

A5-14.12.

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble
seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada
principal o interiores tipo Schlage H Orbit 0 equivalente

UN

1,00

26467714

264 677,14
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Suministro, cambio e instalacion Conjunto Cerradura
A5-14.13. | Entrada tipo Schiage Antique Elegance para entrada UN 1,00 $ 462846,73 s 452 846,73
sncioal
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de embutir
A5-14 14 | Yale serie L370 para entrada principal o interiores o UN 1,00 $ 294 458,14 s 204 458,14
equivalente
Suministro, cambio e instalacion cierra puertas
A5-14.15. hidraulico para entrada principal o interi UN 1.00 $ 35202427 s 352.024.27
Suministro, cambio e insialacion Cerradura de embutir
A5-14.18. | Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o UN 100 |$ 156.640,14 5 156.640,14

A5-15.01. | Suministro e Instalacion de Espejo incoloro 3mm M2 1.00 3 134.254,64 $ 134.254 64
AS5-15.02. | Suministro e Instalacion Espejo incoloro 4mm M2 1,00 3 174.165,64 ] 174.165,64
AS5-15.03. | Suministro e Instalacion Espejo bronce 4 mm M2 1.00 $ 11562064 5 11562064
A5-15.04. | Suministro e Instalacion Espejo claro 3 mm M2 1.00 ] 92 382,64 $ 9238264
A5-15.05. | Suministro e Instalacion Espejo ciaro 4 mm M2 1.00 $ 115.620.64 $ 115.620,64

AS5-18.01 | Linea de demarcacion con pintura en frio ML 100 |s 641728 | 8 6.417.28
A5.1602 | Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 100 |s 581252 | S 5812.52
A5-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 100 |s 9093440 | s 90.934.40
A5-16.04 | Marca vial con resina termoplastica M2 100 |s 88.948,03 | § 88.948,03
AS5-16.05. Safial| s '“;pg‘::’g“;??;)"; kg UN 100 |s 81178331 | s 811.783.31
AS5-18.06. | Suministro cambio e instalacion de topellantas UN 100 |s 11570073 | s 115.700.73
A5-18.07. | Corte mecanizado de pavimento ML 100 |s 2205746 | $ 22057 46
AS5-16.08. m‘ 'e"'a"'j" deviss (incliyecjedeviay |y 100 |s 902781 | § 9.927 81
A5.16.09. | Demolicion de pavimento concreto asfaltico M3 100 |s 25132059 | § 251.329,59
A5-16.10. | Demolicién de concreto hidraulico con equipo mecanico | M3 100 |s 26928171 | 8 269.281,71
A5-1611 | Conformacion de taludes con equipo mecanico M3 100 |s 2366743 | $ 2366743
A5.16 12 | Conformacion taludes en tiera M3 100 |s 10580391 | $ 105.803,91
AS5-16.13 | Conformacion taludes en conglomerado M3 100 |s 23450282 | § 234 502,82
AS5-16.14. | Excavacion en zanja - material coman - 0.0320m M3 100 |s 7422743 | § 74.227.43
A5-18.15 | Excavacion en zanja - material comin - 2012400m | M3 100 |s 10296947 | $ 102.969.47
A5-16.16. | Excavacion en zanja - conglomerado - 0.0 320 m M3 100 |s 103093564 | s 103.093.64
A5-16.17. | Excavacion en zanja - conglomerado - 2013400m | M3 100 |s 13476889 | § 134 768,80
A5-16.18. | Excavacion para pilotes d=< 35 cm de 02 6 m M3 100 |s 42632394 | 8 42632394
I s il s s vl | 100 |s 10894733 | s 108.947,33
A5-16.20. | Filtro en arena M3 100 |s 34018530 | § 340.185,30
A5-1621. | Filtro en piedra M3 100 |s 21454537 | 8 21454537
A5-16.22 | Relleno compactado con material de préstamo M3 1,00 s 184.453,17 s 164.453,17
A5-1623. | Repaleo mecanico M3 100 |s 1341155 | s 1341155
A5-16.24. | Repaleo manual M3 100 |s 18.98345 | § 18.983.45
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Relleno en material seleccionado proveniente de la

5-16.25 » 3 1,00 74 B79.14 74 879,14
A5-18.25 excavacion (Apisonado) M $ FS 5 {
A5-16.26 Relleno en m.:;ﬂerlai seleccionado proveniente de la Ma 1.00 $ 66.499.24 $ 66,499 24
L e 2 excavacion (Canguro) T e ST | s |
Sum " ' s instalac pote . '
A5-16.27 \')ll.l[()!(l)ll'llsllo. transporte e instalacion geotextil no tejido M2 1.00 $ 12 712,06 $ 12 712 96
i
o = 2 5 g acio ) N i -
AG-16.28 :’,gggmstro, transporte e instalacion geotextil no tejido M2 1.00 $ 18.526 81 $ 18.526 81
< Suministro, transporte e instalacion tratamiento de - -
5-16.2 2 54.243 97 654,243 97
R suelo, cal hidratada E=0.02 Mts " el $ aloiile ¥ 2
A5-16.30 §um1m;lrg Uan.-j;rpr{rte e mslalzlrcu,ﬂn |r'np.r|n|<‘u:|ur'w con M2 1,00 5 674074 $ 6.740.74
emulsion asfaltica segin norma INVIAS
Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica tipo a > —3E
A5-16.31, | 24 e 3 1,00 993.949,30 993 949,30
mdec-25 segun norma INVIAS. Extendido y compactado M ' $ REBARA $ SR
| B T T PR T T T R e i 4 s P g
A5-16 32 Suministro, transporte e instalacion afirmado para M3 1.00 § 238.719.00 $ 238 719 09
J — | estrucluras
A5-16.33 S.nnu‘ms(m‘ hnns;_aqne n-. r‘nslalaczum base compactada Ma 1 00 $ 357 084,50 g 357 084,50
con cilindro area =600 m2
- < 3 . atals - - e s T 2 =
A5-16.34 o_umnfns'!m ‘lmne:pmle e instalacion base compactada M3 1,00 § 326,351 67 5 426.351.67
con rana (parcheo)
S [ans o @ BlE " sub base
AB-16.35 \>ulrfmT|5|H) laan:;[.]()s'hT ( ||1§t?idf.|0ﬂ hl‘IlJ base Ma 1.00 5 167 511 51 $ 357 511,51
compactada con cilindro area = 100 m2
A,;_“,) 16 Suministro llar\spo;l_e e instalacién sub base

g e ) M3 1,00 $ 350.473,19 5 359.473,19
compactada con rana Sl

A5-16.37_ | Suministro, transporte e instalacion lachas reflectivas UN 1,00 $ 24.309,52 5 24,399,562

Suministro, transporte e instalacion en concreto MR 45

Ab-16.38 M3 1,00 $ 1.494 224 56 3 1.494 224 58
hecho en obra T T Ry | e T ] [y [y | I Ml

A5-16.39 bumllmsno transporte e instalacion de dovelas de acero KG 100 s 44,838,01 $ 44,838 01
liso 60.000 psi para pavimentos

A5-16 40 Suministro, lrdnsl!aorla: e lﬂs!fﬂamt‘)n '|Ut“U[.Iq PVC ML 1.00 g 190.483.00 $ 190.483.00
corrugada de 315mm (12") para alcantarillado {

. Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC e T e St -
5- $ ; 3 $ : 7
A3-10:43 corrugada de 400mm (16") para alcantarillado e 1100 IEIRR A ' 3TTA79.43
2 Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC e X
5- 2 : 593.159, 84 $ 503 15¢

SPpis corrugada de S00mm (20") para alcantarillado e Lo " s o 92.158,54

A5-16.43 Aplicacion de imprimante acrrl]co negro para lineas de ML 1.00 g 7 160,22 $ 7.160.22
demarcacion con pintura en frio

SHATVA $ 9.337.200,33
7 | ASEQ GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

AB-17.01 Aseo general permanente en las obras de M2 1.00 $ 949943 $ 9,499 43
mantenimiento

A5-17.02 Retiro dg escombros a lugar autorizado por autoridades M3 1,00 $ 155321 01 $ 165.321 01
ambientales b

AL i
SUBTON, 5 164,820 44

TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL COSTO INDIRECTO $ 43.256.231,31

$ 166.600.679,41

$ 31671.229,09
% 1.666.906,79

$ 8,334 533,97

$ 1.583.561 45
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= " Doscientos nueve millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos diez
COSTO EN LETRAS
con setenta y dos centavos

Pagina de
Codigo: 1LF-FR-
0127 REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL

fecha
22/12/2024

b b ‘ PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIA NACIONAL

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA
OBJETO CAQUETA Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE’

CA
P

ITEM ACTIVIDAD VR. UNIT VR. TOTAL

1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES ER oo
| | el o | ow | o |s 5741333 | 3 §7.413.33
; AS-102 | Cercaen tabla | ™2 | 1.00 | s 10154361 | $ 101,543 61
i AS-1.03. | Cercalamina base H: 2.25 ML 1.00 $ 35247211 | $ 352.472.11
| AB-1.04 | Excavacion Mecanica M3 | 1.00 $ 5732646 | $ 57,326 46
! AB-1.05. | Excavacion Manual M| 1.00 3 10711145 | § 107,111.45
A5-1.08 Explanacion y Extendido M3 1.00 | s 30 1253‘ $ 30,125.65 J
AB-1.07. | Explanacion y Retiro M3 1.00 g 24680014 | $ 246,800 14 |
Relleno Matenal en Sitio (incluye seleccion ! JW
AB-1.08. | extendido, humedecimiento y | M3 | 1.00 | § 10498394 | § 104,983.94 |
compactacion) | | | |
AB-1.09 Desmonte de Muros en ladrillo o blogue J M2 1.00 | $ 68,06098 | § 68,060 98
AB-1.10 a‘;su“;g”e’;gix;ﬁ;;z‘;'ema el | ™2 | 1.00 | s 5785182 | § 57,851.82
A8-1.11. | Desmonte Placas Aligeradas | M2 | 1.00 3 12741790 | § 127.417.90
AB-1.12 Desmonte Placas Macizas | M2 1.00 $ 27631153 | § 276.311.53
AB-1.13 Desmonte Alistado de Piso : M2 1.00 % 82,393.42 | $ 82,393.42 |
AB-1.14 Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1.00 | s 465 616.48 { s 4661648 |
A6-115 | Desmonte de Guarda Escoba M| 1.00 | s 2013530 | 3 29,135.30 |
AS-; i‘s_ .Esmome Cubierta en cualquier material | M2 1.00 | $ 59,553.35 ‘1 $ 59,553.35 ,
AB-117. | ?j;’;j;ﬁf;;f;:”“”’a S Gisierka o M2 1.00 | s 85,076.21 { s 85,076.21 |
e
AB-1.18 :;E;anf:a’;‘lﬁgé‘;zz Z’;i’ Sfmas M2 1.00 ! $ 50,553.35 | $ 59.553.35 |
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Desmonte de cielo raso en cualquier
gt material conservando la estructura portante m2 190 s $2,587.90 1§ #%867.36
Desmante de cielo raso en cualquier
AB-1.20. material y estructura portante M2 1.00 $ 3657204 | § 36,572 04
Desmonte de lamparas lluminacion largas,
MERT21 Cuadradas, Redondas, Reflectores Und e $ Tl ad il
A6-1.22. | Desmonte Puertas y Marcos UN 1.00 5 82,30342 | § 82,393 42
A6-1.23, | Desmonte de ventanas M2 1.00 ] 2552286 | $ 25,522.88
AB-1.24. gg:g;g:“’ Ou Vicos o Vermanes y M2 1.00 $ 1748118 | § 17,481.18
Desmonte de Divisiones modulares,
AB-1.25, aotilicas. oen o M2 1.00 $ 3402049 | § 34,030.49
ABG-1.26. | Desmonte de Rejas Metalicas M2 1.00 $ 4253810 | $ 42,538 10
A6-1.27. | Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1.00 $ 13182048 | § 131,829.48
AB-1.28. | Desmonte de Griferia UN 1.00 3 40,78943 | § 40,789.43
A6-1.29. | Desmonte de tanques elevados de agua UN 1.00 $ 136,121.94 | § 136,121,94
Desmonte de puntos hidrosanitarios
AB-1.30. | Incluye retiro de red hidrosanitaria en una UN 1.00 $ 64,09767 | § 64,0097 67
longitud hasta 1,5 m
Desmonte de malla eslabonada incluye
AB-1.31 soportes metalicos M2 1.00 $ 76568569 | 8 76,568.59
AB-1.32. | Desmonte de extractor UN 1.00 $ 5481367 | $ 54,813.67
; Desmonte de aire acondicionado incluye 1 ‘
AB-1.33. ted de digtiBucion ML 1.00 $ 5802892 | § 58,928 92
AB-1.34. | Desmonte de muebles empolrados M2 1.00 $ 5362631 | § 53,626.31
Desmonte y montaje de Cortinas, Velos,
AB-1.35. Parsianas y Soportes UN 1.00 $ 3403049 | $ 34,030 .49
AB-1.36. | Desmonte de pafete M2 1.00 $ 3408317 | § 3498317
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro
AB-1.37. | de aparalto, caja, lapa, tuberia y cableado UN 1.00 5 5220349 | $ 52,203.49
hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye
AB-1.38. tuberia y demas accesonos eléctricos ML 1.00 $ 582706 | § 5,827.06
Corte en muro o piso con maquina, en
AB-1.39 | material rigido con y sin acabado de ML 1.00 $ 20,26479 | $ 20,264.79
enchape.
Desmonte de canales y/o bajantes en
AB-1.40 cualquier material ML 1.00 $ 4253810 | § 4253810
Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y :
AB-1.41, iy fios ML 1.00 $ 36,337.30 | § 36,337 30
I Recorrido de cublerta, ajuste, limpieza,
AB-2.01 sellamiento y suministro de secciones que M2 1.00 3 36,23038 | § 36,230.38
falten para su normal funcionamiento
Suministro & Instalacion de Caballete
AB-202. Articulado Teja Fibrocemento ML 1.00 $ 13560343 | § 135,603.43
Suministro e Instalacion de Caballete Fijo -
AB-2.03 Teja Fibr s ML 1.00 $ 14442095 | § 144,429.95
Suministro e Instalacion de Canaleta 90
AB-2.04. Galvanizada (L=6.00M) ML 1.00 $ 101,700:22 | § 101,790.22
Suministro e Instalacion de Cubierta tipo
AB-2.05 | sandwich con aislamiento acustico y M2 1.00 $ 33539166 | § 335,391 .66
térmico en poliuretano expandido
Suministro e Instalacion de Cubierta
AB-2.068 | arquitectonica, Galvanizada y Prepintada, M2 1.00 $ 13267371 | § 132,673.71
teja trapezoidal calibre 26 o superior
Suministro e Instalacion de Cubierta
AB-2 07. | arquitecldnica, Galvanizada, teja M2 1.00 3 12736243 | § 127,362.43
trapezoidal calibre 26 o superior
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Suministro e Instalacién de Cabaliete fijo en
AB6-2.08. 1amina Galvanizada y prepintada ML 1.00 : 9575704 | § 95.757.04
Suministro e Instalacion de Caballete fijo en
AB-209. Barina Galvanizada ML 1.00 3 7767604 | § 77.676.04
Suministro e Instalacion de Cubierta de
AB-2.10. | laminas corrugadas de aluminio separadas M2 1.00 s 11120156 | § 111,201.56
por un aisiamiento de poliuretano rigido
Suministro e Instalacion de Cubierta Teja
AB-2.11. Jirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 1.00 $ 21552723 | § 215,527.23
Wi a2 | SRIEST S RRIRcn o Cubkria Tose M2 1.00 s 117.34079 | 5 117,340.79
Suministro e Instalacion de Caballete en
AB-2.13. Tela Tipo Espafiola 6 equi “ ML 1.00 s 176,112.97 | § 176,112.97
Suministro e Instalacion de Cubierta en
AB-2 14 Teja Tipo Espafiola o SR M2 1.00 S 18108230 | § 181,082.30
Suministro e Instalacion de Cubierta en
AB-2 15. Eit to Ondulada N° 10 M2 1.00 $ 125,033.81 3 125,033.81
Suministro e Instalacion de Cubierta en
AB8-2 16. Fit to Ondulada N° 8 M2 1.00 $ 131,705.00 | $ 131,705.00
Suministro e Instalacion de Cubierta en
AG-2.17 Eit 1o Ondulada N° & M2 1.00 $ 13170500 | $ 131.705.00
Suministro e Instalacion de Cubierta en
AB-2.18 Fit 10 Ondulada N° 4 M2 1.00 $ 13248906 | $ 132,469.06
Suministro e Instalacion de Cubierta en
AB-2.19. i 0 Bolicarbonats cristal & i M2 1.00 $ 156,548.00 | § 156,548 00
E Suministro e Instalacion de Cubierta en
AB-2.20. s el AT M2 1.00 s 153,38598 | § 153,385.98
Suministro e Instalacion de Cubierta en teja
AB-2.21. | sin traslapo en acero laminado, galvanizado M2 1.00 s 116,156.40 | $ 116,156.40
y prepintado
Suministro e Instalacion de Cubierta en teja
AB-222 traslucida sin traslapo en poliester M2 1.00 $ 177973.02 | 3 177,973.02
reforzado con fibra de vidrio clase 7
Suministro e Instalacion de Teja asfaltica
AB-2.23. R Chatadas oo T UN 1.00 $ 9641739 | § 96,417.39
Suministro e Instalacion de Cubierta
AB-224 Traslucida N° 5 M2 1.00 $ 13399583 | § 133,995.83
Suministro € Instalacion de Cubierta
AB-2.25. Traslucida N° 10 M2 1.00 S 113.800.71 s 113.800.71
Suministro e Instalacion de Afinado
AB-2.26. Cubiertas (E=0.03) M2 1.00 H 14576955 | $ 145,769.55
Suministro e Instalacion de Estructura en
AB-2.27. Madera Para Teia de Barmo ML 1.00 S 28271821 | § 282718.21
Suministro e Instalacién de Estructura en
AB-2.28. Madera para cubiert ML 1.00 s 18906859 | § 189,068 .59
Suministro e Instalacion de Estructura
A5-229 Metalica en perfil ipo C cublert ML 1.00 $ 24825701 | § 248 257.01
Suministro e Instalacion de Estructura
AB-2.30. | Metalica en perfil fipo rectangular para ML 1.00 s 25592401 | $ 255,924.01
cubierta
Suministro e Instalacion de manto
X autoprotegido con foil aluminio y aima
AB-2.31. tral da pokioll do-alts dedsidad 0o m2 1.00 s 9153497 | § 91,534.97
calibre igual o superior 3mm
Suministro e Instalacion de manto
autoprotegido con foil aluminio y alma
AB-2.32. balien poldse: da Gl idad de M2 1.00 S 9348347 | $ 93,483 47
calibre igual o superior 3mm
Suministro e Instalacion de manto
bituminoso impermeabilizante de
AB-2 33. ficies con acabado en piso duro de m2 1.00 $ 10735447 | § 107,354 .47
calibre igual o superior 4 mm

——l
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Suministro e Instalacion de manto
bituminoso Impermeabilizante con refuerzo
en fibra de polyester de alta capacidad,

antiadherente de polietileno en lado inferior, 2 1,90 * 84472 |G V1844572
en mineral esmaltado en lado superior, cal.
3.5 mm o stiperior.

Reposicion e Instalacion de aislamiento
térmico y acustico en lana de vidrio

Reposicion e Instalacion de moldura de
yeso

Suministro e Instalacion de Cielo Raso )
Bovedas DRY WALL M2 1.00 $ 174,044 65 | $ 174,044 65

Reposicion e Instalacién de Armadura ”
Madera y Malla M2 1.00 $ 171,695 41 $ 171,695.41

Suministro e Instalacion de Cielorraso en
A6-2.39. | Dry Wall, Adecuando Estructura Metalica M2 1.00 $ 13846287 | § 138,462 87
Existente

Mantenimiento, reposicion, sustitucion,
desmonte e instalacion de Laminas de
Cielo Raso danado o faltante en el mismao
matenal existente. Incluye limpieza,
reparacion ajuste y reemplazo de piezas de
la estructura metalica existente.

Suministro e Instalacion de Cielo Raso
AB-2.41. | Plano en Dry Wall Incluye Estructura M2 1.00 $ 170417.31 | § 170,117.31
Metalica

AB-2.34.

AB-2.35 M2 1.00 5 94,799.26 | 94,799 26

AB-2.36. ML 1.00 $ 36,18213 | § 36,182.13

AB-2 37.

AB-2.38.

AB-2.40 mz2 1.00 $ 59.419.07 | § 59,418.07

Suministro e Instalacién de cielo raso con M2 1.00 $
tablilla en PVC. Incluye estructura metalica 3

Repaosicidn e Instalacion de Voladizo en
AB-2.43. | placa de fibrocemento Incluye Estructura M2 1.00 $ 323,230.76 | $ 323,230,76
Metalica

Suministro e Instalacion de Cielo Raso de
AB-2.44. | lamina rigida de fibra de vidrio y recubierta M2 1.00 $ 141,693.38 | § 141,693 39
por pelicula de PVC

Suministro e Instalacion de Cielo Raso
Plano en Dry Wall

Suministro e Instalacion de Cielo Raso tipo
Triplex o equivalente

Suministro e Instalacion de Cielo Raso
Yeso Oculto

Suministro e Instalacion de Cielo Raso
Yeso Semi - Oculto

$
$
AB-249 | Reposicién e Instalacion de Cornisas Yeso ML 1.00 $ 47 .911.89
§
s

AB-2.42. 184,012.36 | $ 184,012.36

AB-2.45. M2 1.00 $ 104,432.40 104,432.40

AG-2.46. M2 1.00 3 193,973.33 193,973.33

AB-2.47 M2 1.00 132,528.03 132,528.03

AB-2.48. M2 1.00 136,571.03 136,571.03

47,911 B9

Reposicion e Instalacion de Lamina Plana M2
de fibrocemento

Reposicion e Instalacion de Liston para
Techo B8 X 1 CM - Pino

Suministro e Instalacion de cielo raso con
AB6-2.52 | lamina de icopor con acabados. Incluye M2 1.00 $ 12851655 | § 128,516.55
estruclura auto ensamblada en aluminio.
Suministro e Instalacion de lamina de
icopor con acabados,

Suministro e Instalacion de flanches en
A6-2 54 lamina galvanizada calibre 22 de ancho 25 ML 1.00 3 00,02550 | § 90,925 50
a 50.cm.

Mantenimiento cublerta inclinada de tejas
de gres tipo "S". Incluye sustituciones,
restituciones y mejoramiento de maleriales
(tejas, caballete, elementos de fijacion,
accesorios, juntas, remates perimetrales,
flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas
plasticas. Incluye sustituciones,
restituciones y mejoramiento de materiales
(tejas, caballete, elementos de fijacion,
accesorios, juntas, remates perimetrales,
flanches)

AB-2.50. 1.00 127,020.02 127,929.02

| e || e | e

A6-2.51 M2 1.00 162,392.09 162,392.09

AB-2.53 M2 1.00 $ 3430402 | § 34,304 02

AB-2.55. M2 1.00 $ 7566089 | § 75,650 89

AG-2 56. M2 1.00 § 7702464 | $ 77,024 84
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AB-2.57.

impermeabilizacion con revestimiento en M2 1.00 $

209,949.30

209,949.30

AB-2.58.

revestimiento en SIKAFILL POWER o . 199 $

equivalente

66,769.30

66,769.30

AB-259.

Reposicion e instalacion de marco para

luminarias de 1.20 x 30 de empotrar Un 00 $

62.841.47

AB-2.60.

AB-3.01.

Reposicion e instalacion de marcos para
mspembnuahmmﬂaxsﬂenalunmm UN 1.00 H

57,538.83

elementos faltantes en ia red hidraulica de
la edificacion de 1/2° o mayor, necesarios
para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones técnicas.

ML 1.00 s

37,634.02

37,634.02

AB-3.02.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de
Ia edificacion de 1" o mayor, necesarios
para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que

cumpla con las especificaciones técnicas.

A8-3.03.

42,784 82

42,794.82

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faitantes en la red hidraulica de
Ia edificacion de 2" o mayor, necesarios
para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones técnicas

69,250.31

69,250.31

A5-3.04.

Ajuste, ammmnmymwsmae
elementos faltantes en la red hidraulica de
la edificacion de 1/2" agua caliente,
necesarios para dejar estas redes en ML 1.00 s
optimas condicicnes de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
técnicas.

41,133.02

41,133.02

AB-3.05.

Suministro e Instalacion de Bajante PVC ML 1.00

70.764.00

70,764.00

A5-3.08.

Suministro e Instalacion de Canal de aita

:dad en PVC ML 1.00

82,551.60

8255160

AB-3.07

Suministro e Instalacion de Canal en PVC ML 1.00

68,675.31

68,675.31

AS-3.08.

Reposicion e Instalacién de Accesorios

84,585.53

B4,585.53

AB-3.09.

Reposicion e Instalacion de Accesorios UN 100
Para Drenaje 6" ]

228,148.30

228,148.30

AB-3.10.

Reposicion e Instalacién de Caja de UN 1.00
Inspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 y

1.588,773.97

@w | e | e B e e

1,508,773.97

AB-3.11.

Reposicion e Instalacidn de Caja de UN 1.00
Inspeccion 60 X 60 i

1,117,915.66

1,117,915.66

AB-3.12.

s
$
s
Para Drenaje 4 UN 1.00 S
H
S
$
$

Reposicion e Instalacion de Caja de
ion 80 X 80

1,131,747.88

1,131,747.86

A8-3.13.

Reposbbn e Instalacion de Tuberia

g

1.00 s

B5,159.64

85,158.64

AB-3.14.

£

1.00

162,402.95

162.402.95

AB-3.15.

28,431.95

28,431.95

AB-3.16.

Reposicion e Instalacion de Accesorio

PRt AL UN 1.00

83,888.36

83,888.36

AB-3.17

Reposicion e Instalacidn de Accesorio
Cobre 1" UN 1.00

35,407 .34

35,407 .34

AB-3.18.

Reposicion e Instalacion de Accesorio
Galvanizado

+ UN 1.00

53,008.02

53,008.02

AB-3.19.

w | »n | | N

Reposicion e Instalacion de Accesorio

Galvanizado 1/2" UN 1.00

38,560.33

L7 T N I "

38,560.33
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A6-3.20 E:i‘::r::ﬁ:g? 8 Instalacion de Acometida Gas |, )y 1,00 3 3,127,707.27 | $ 3,127,707.27
Reposicion e Instalacion de Conducto

AB-3.21. Evacuaclon Gas 16 X.22 UN 1.00 5 25527435 | $ 255,274.35
Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero

AB-3.22 Galvanizada 1" ML 1.00 $ 13422232 | $ 134,222.32
Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero

AB6-3.23, Galvanizada 1/2" ML 1.00 $ 8327675 | $ B3,276.75

AB-3.24 I:'QZEQSICIOH € Instalacion de Tuberia Cobre ML 1.00 3 5141442 | $ 51.414.42
Reposicion e Instalacion de Tuberia de ’

AB-3 25, Polietilens 1" ML 1.00 $ 60,874.77 | § 60,874.77
Reposicion e Instalacion de Tuberia de

AB-3 26 Polietileno 374" ML 1.00 $ 67,44927 | § 67,449.27
Repasicion e Instalacion de Punto Salida

AB-3.27. Calentador de Ambients UN 1.00 $ 121,322.11 9 121,322.11
Reposicion e Instalacion de Punto Salida

AB-3.28. CARDiaroraaiatn UN 1.00 3 125,778.03 | § 125,778.03
Reposicion e Instalacion de Salida

AB-3.29. Clilinenea UN 1.00 $ 7367288 | § 73.672.88

AB-3.30. | Suministro e Instalacion de Punto Agua Fria UN 1.00 $ B4,74298 | § 84,742 98
Reposicion e Instalacion de rejilla de

A6-3.31. e UN 1.00 ] 6754462 | § 67,544 62

A6-3.32 ;‘;‘;ﬁ:f“"“ & Tkialanion Ue thpm co Taginea ) © iy 1,00 $ 69,654.36 | § 69,654.36

AB-3.33 f;:':irat:tm @ instalacion de punto agua UN 1.00 g 8584810 | § 85,848.10
Repaosician e instalacion de accesorios

AB-3.34 ceramicos para banos UN 1.00 $ 17095566 | $ 170,955.66
Reposicion e instalacion de accesorios

AB-3.35. crompdospate banos UN 1.00 $ 8176930 | $ 381,769.30

ABage. | SUTIEO s inswesion gs vadern de UN 100 $ 103373285 | § 1,033,732.85
Suministro e instalacion de lavadero fijo en

AB-3.37. granito pulido UN 1.00 $ 657,517.55 . $ 657,517 .55

A6-3.38. g;.’{:é“:"“ estalgaion de igvamanos com il | -y 1.00 $ 33125602 | § 331,255 02

Apsp. | HTSIRsTeRARtn de lmpls con. .|| gy 1.00 3 §77.02741 | 8 577,027 41

AB-3.40. | Reposicion e instalacion de llave manguera UN 1.00 $ 28,535.78 | % 28,535.78
Suministro e instalacion de inodoro

AB8-3.41. | alongado o redondo de una pieza en UN 1.00 $ 92058548 | § 920,585.48
porcelana y con descarga variable.
Suministro e Instalacion de inodoro de dos

AB-3.42. | piezas en porcelana y con descarga UN 1.00 $ 518,24248 | § 518,242.48
sencilla con boton superior.
Reposicion e instalacion de drenaje en

AB-3.43. fibsila tranale 4 con fiio ML 1.00 $ 367,85264 | § 367,852 64
Reposicion e instalacion de drenaje en

AB-3.44. Wb eHE dranials 6" Ean fitio ML 1.00 $ 42166435 | § 421,664 35

AB.3.45. gymmllro e instalacion de salida sanitaria UN 1.00 $ 118,946.60 | § 118,946 69

AG-3.46. f.ymlnistro e instalacion de salida sanitana UN 1.00 $ 18373185 | $ 183,731.86

AG-3.47. g:.lminialro e instalacion de salida sanitaria UN 1.00 $ 145,906.80 | $ 145,906.80
Suministro e Instalacién de Orinal de

A6-348. | entrada superior con esmalte antibacterial y UN 1.00 $ 54329048 | § 543,290.48
diseno ahorrador de agua.
Suministro e Instalacion de Lavamanos de

AB-3.49. pedestal con amplio pozo color por definir UN 1.00 $ 41298548 | § 412,085.48
Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica ;

AB-3.50. dirigible de 110V, Incluye Griferia. UN 1.00 $ 25779648 | § 257,796.48

AB-3.51, :’;‘ggg"bmm'ﬂ“ tanque de sgua de M2 1.00 $ 1268,55569 | § 128,565,869
Suministro e instalacion de taza sanitaria

AB-3.52. alongada para uso de fluxometro UN 1.00 3 1,030,49048 | § 1,030,490 48
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Suministro e instalacion de lavamanos de

AB-3.53. colgar color por definir UN 1.00 $ 245672 48 245672 .48
Suministro e instalacion de iavamanos de

AB-354. S oon 3 ; } color por definir UN 1.00 S 310639.48 310,639.48
Suministro e instalacién de lavamanos de

AB-3.55. t color por definir UN 1.00 S 364,790 48 364,790 48
Suministro e instalacion de griferia

AB-3.56. trol para | SO UN 1.00 $ 270,406.83 270,406.83
Suministro e instalacion de griferia

A6-3.57 ional individual para | o UN 1.00 s 167,041.98 167,041.88
Suministro e instalacién de Griferia

AB-3.58. ) O RE ARE UN 1.00 s 226.351.48 226,351.48
Suministro e instalacion de Griferia

AB-3.59. javamanos doble 8 puigadas UN 1.00 s 241,138.48 241.138.48
Suministro e instalacion de Griferia

AB-3.60. R e o antianTatty UN 1.00 3 468.636.98 468,636.98
Suministro e instalacion de Griferia

AB-3 61 lavamanos pared 8 pulgadas UN 1.00 $ 423,300.98 423,300.98
Suministro e instalacion de Griferia ducha

AB-362. mezclador 8 puigadas UN 1.00 s 297,798.48 297,798 .48
Suministro e instalacion de Griferia ducha

AB-3.63. 6 e o UN 1.00 $ 215,380.48 215,380.48
Suministro e instalacion de Griferia ducha

AB-3 64 lador tipo toledo cruz o e UN 1.00 S 378,793.48 378,793.48

i | =SNEICRRE RSN o i ductio UN 1.00 s 202,858.48 202,858.48
Suministro e instalacion de Griferia tipo

AB-3.66. | ducha clasica decorativa 8 pulgadas cromo UN 1.00 S 358,500.48 35859048
0 equivalente
Suministro e instalacion de ducha con

AB-3.67. feria i i alank UN 1.00 s 201,385.,62 201,385.62
Suministro e instalacion de Griferia

AB-368. | lavaplatos sencillo tipo athenea o UN 1.00 s 232,311.48 232,311.48
equivalente
Suministro e instalacion de Griferia

AB-3 69 tovenios B phiload UN 1.00 1 255.825.48 255,825.48
Suministro e instalacion de Griferia

AB-3.70. - 10 fipo burd & oo te UN 1.00 s 225348 .48 225348 .48
Suministro e instalacion de Griferia

AB-3.71 i Gl § individual fipo S UN 1.00 $ 221,188 48 221.188.48
Suministro e instalacion de Griferia tipo

AB-3.72. push antivandaiica sta 3/4 para orinal UN 1.00 $ 500,488 48 500.488.48
Suministro e instalacion de Griferia tipo

AB-3.73. push anti flica para orinal o inod UN 1.00 $ 548,620.62 548.620.62
Suministro e instalacion de Griferia tipo

AB-3.74. i ¥ Slica para lavamanos UN 1.00 s 452,165.52 452,165.52
Suministro e instalacion de Griferia con

AB-3.75. para lavamanos UN 1.00 $ 2,207,044 37 2,207,044.37
Suministro e instalacion de Griferia orinal

AB-3.76. adiciona) UN 1.00 s 296,442 52 296,442 52
Suministro e instalacion de Griferia

AB-3.77. iEio Gathcional UN 1.00 s 187.821.48 187,821 .48
Suministro e instalacion de Griferia

AB-3.78 Eaia hickostatica doble 93 UN 1.00 S 193,335.13 193,335.13
Suministro e instalacion de Griferia

AB-3.79. b e " UN 1.00 s 379,738 48 379,738.48

As-380 | Reposicion e instalacién de Manija tanque UN 1.00 s 73.260.93 73,260 93
Reposicion e instalacion de Valvula

AB-3.81. requlacion 1/2 sanitano UN 1.00 H 100,600.12 100,600.12
Reposicion e instalacién de Valvula

AB-3.82. ta de 1/2° UN 1.00 $ 73,214.12 7321412




Pagina 79 de 170

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024

s e,
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL
VERSION: 10

Reposicién e instalacion de Valvula

AB-3.83. compuerta de 1" UN 1.00 $ 101,467.12 | § 101,467.12
Reposicion e instalacion de Valvula

AB-3.84. cofnpusrta de 2" UN 1.00 $ 17654512 | § 176,545.12
Reposicion e instalacion de Acople metal

AB-3.85 sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1.00 ] 8165272 | $ B81,652.72
Reposicion e instalacion de Acople metal

AB-3.86. sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 1.00 5 7500472 | § 75,004.72
Reposicion e instalacion de Acople plastico

ABG-3.87 sanitario 586 cm 1/2 x 718 UN 1.00 § 63,282.27 | $ 63,282.27
Reposicion e instalacion de ducha tipo elite

AB-3.88. o equivalents UN 1.00 8 38570008 | § 385,709.98

' Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix

A6-3.89. o eguivalente UN 1.00 $ 39839068 | § 398,309.98
Reposicion e instalacion de asiento

AB-3.90. sanitario (bl ho) UN 1.00 $ 189,378.24 | § 189,378.24
Reposicion e instalacion de rejilla cupula o

AB-3.91 iragarite 5 x.3"an aluminio UN 1.00 $ 58,22237 | § 58,222.37

AB-3.92. | Reinstalacion de aparato sanitario existente UN 1.00 $ 60,12406 | § 60,124.06
Mantenimiento y limpieza interna de red

AB-3.93. | sanitaria con sonda barrenadora metalica UN 1.00 $ 118,637.27 | % 118,537.27
electrica para aparatos sanitarios

AB-3.94. Suministro e instalacion de lavamanos UN 1.00 5 35555175 | $ 365,561.75

AB-4.01.

Bajoponer Blanco Ovalado o similar

e R v i

Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica en tuberia existente (incluye
cableado y accesorios), y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento.

ML

AB-4.02.

23,469.28

23.469.28

Reposicién, suministro e instalacion de la
red eléctrica libre de haldgeno en tuberia
existente (Incluye cableado y accesorios),
y/o elementos necesarios para dejar estas
redes en Optimas condiciones de
funcionamiento.

ML 1.00 $

24,454.78

24, 454,78

AB-4.03.

Repaosicién, suministro e instalacion de la
red eléctrica en luberfa PVC (incluye
tuberia, cableado y regateo), y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento
(solo para redes embebidas en muros).

ML 1.00 $

59,402 54

56,402.54

AB-4.04.

Reposicién, suministro e instalacion de la
red eléctrica en tuberia EMT (incluye
tuberia, cableado y anclaje), y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento
(para redes expueslas).

ML 1.00 $

B65,764.96

65,764 96

AB-4.05.

Reposicidn, suministro e instalacion de la
red eléctrica libre de haldgeno en tuberia
PVC (incluye tuberia, cableado y regateo),
ylo elementos necesarios para dejar eslas
redes en optimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y embebidas en
mures).

ML 1.00 $

60,388.04

60,388 04

AG-4.06

Reposicion, suministro e Instalacion de la
red eléctrica libre de halégeno en tuberia
EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje),
ylo elementos necesarios para dejar estas
redes en optimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas).

ML 1.00 $

86,750 46

66,750,46

AB-4.07

Suministro e instalacion de lampara

reflector LED 50W o

1.00

&

182,214.53

182,214.53

AB-4.08.

Suministro & instalacion de lampara

reflector LED 100W Y

1.00

A

224,025.53

224,025.53

A6-4.00.

Suministro e instalacion de lampara

reflector LED 200W UN

1.00 $

299,717 83

-

299,717.53
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Suministro e instalacion de lampara tubo

AB-4.10. | LED hermética sobreponer 1x24w luz UN 1.00 s 16838372 | § 168,383.72
blanca
Suministro e instalacién de lampara dos

AB-4.11. tubos LED &t breponer UN 1.00 s 260,061.72 $ 260,061.72
Suministro e instalacion de lampara regleta

AB-412. LED 4x24cm 12w UN 1.00 s 126,084.72 s 126,084.72
Suministro e instalacion de lampara panel

AB-413. LED 30 x 30 24w luz blanca UN 100 $ 12146172 $ 121,461.72
Suministro e instalacion de lampara panel

AB-4.14 LED 30 x 60 25w luz blanca UN 1.00 $ 133.687.72 s 133,687.72
Suministro e instalacion de lampara panel

AB-4.15 LED 60 x 80 48w luz bt UN 1.00 H 184.461.72 s 18446172
Suministro e instalacion de lampara panel

AB-4.16 LED 30 x 120 48w luz blanca UN 1.00 $ 189.711.72 s 189,711.72

AB-4.17. | Reposicion e instaiacion interruptor sencilio UN 1.00 $ 4348782 | § 43,487 82
Reposicion e instalacion interruptor

Ab-4 18 canduiatia Eencii UN 1.00 3 5512029 | S 55,120.29
Reposicion e instalacion interruptor

AB-4.19. table tripk UN 1.00 s 7146229 | $ 7146229

A6-4.20. | Reposicion e instalacion interruptor doble UN 1.00 3 5049029 | § 50,499.29
Reposicion e instalacion interruptor sencillo

AB-4.21 e b dtl UN 1.00 s 6697729 | § 66,977.29

AB-4.22 | Reposicion e instalacion interruptor triple UN 1.00 s 6826429 | § 68,264.29

AB423. Rep"s'dﬁ““ l & instalacion de Soporie pars UN 1.00 s 46333427 | s 463,334 27
Mantenimiento y/o suministro e instalacion

AB-4.24. de sslida +1 bifasi UN 1.00 $ 287.705.7T S 287,705.77
Mantenimiento y/o suministro e instalacion

AB-4.25 dessiits en uberia PVC UN 1.00 s 186,560.41 s 186,560.41
Mantenimiento y/o suministro e instalacion

A6-4.26. de salida para table en tuberia PVC UN 1.00 3 256,350.40 $ 256,350.40
Mantenimiento y/o suministro e instalacion

AB-4.27. de salida en tuberia EMT UN 1.00 H 25712716 $ 257,127 16
Mantenimiento y/o sumu'ustm e instalacion

A6-4.28 dosakda i rif UN 1.00 $ 312,964.40 $ 312,964 40
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

AB-429 det Sob : UN 1.00 $ 3905354 | § 39,053.54
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

AB-4 30 de toma doble GFCI UN 1.00 s 104,653.54 s 104,653.54
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

Ab-4 31 det joble P-TA 15A 125V Naranja UN 1.00 s 5879354 | § 58,793.54
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

AB-4.32. det sfasica 20A UN 1.00 $ 66,751.28 | § 66,751.28
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

AB-4.33. det bifasica 20A UN 1.00 s 40,75428 | § 40,754.28
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

AB-4 34 de fi en poste UN 1.00 H 1,.231,110.61 3 1.231,110.61
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién

AB-4.35. oy tabl | distribucid UN 1.00 s 820.797.79 s 820,797.79
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

A6-4.36 de Caja derivacion 10cm x10cm DEXSON UN 1.00 H 5533508 | § 55,335.08
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

AG-4.37. de Caja de 5 s XA 0t con UN 1.00 5 2071108 | § 99.711.08
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

AB-4 38 de tablero MON C/PUERTA ESP. TOTAL 8 UN 1.00 $ 755,631 42 s 755,631.42
CTO0S
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

A6-4.39. | de tablero BIF. C/PUERTA ESP. TOTAL.12 UN 1.00 3 1.175.514.57 : 1,175,514.57
CTOS
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AB-4.40.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tablero TRIF C/PUERTA ESP.
TOTAL 24 CTOS

UN

1.00

1,354,068 57

1,364,088 57

AB-4.41.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tablero TRIF. C/PUERTA ESP.
TOTAL.36 CTOS

UN

1.689,562 15

1.580,562.15

AB-4.42,

Mantenimiento y/o suministro e instalacion
de Lampara exterior blanca redonda rejilla
B0w

UN

112,323.34

112,323.34

AB-4.43.

Mantenimiento y/o suministro e instalacion
de Lampara de emergencia LED 2 focos

UN

156,411.34

166,411.34

AB-4.44.

Reposicion e instalacion de Senalizador de
Salida Led

UN

162,671.34

162,671.34

AB-4 45,

Reposicion e instalacion de Sensor de
movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados

UN

156,633.34

156,633.34

AB-4.46.

Reposicion e instalacion de Driver regulable
para Panel Led de 6w a 24w

UN

1.00

49,538 55

49,638 55

AB-4.47

Suministro e instalacion de Panel Led
redondo 6w

UN

1.00

83,372 34

@ | o

83,372.34

AB-4 48

Suministro e instalacion de Panel Led
redondo 9w

UN

1.00

87,011 .34

87,011.34

A6-4.49.

Suministro e Instalacion de Panel Led
redondo 12w

UN

1.00

88,961.34

88,961 34

AB-4.50.

Suministro e instalacion de Panel Led
redondo 18w

UN

1.00

97,420.34

@« | & | B

97,420.34

A6-4.51

Suministro e instalacion de Panel Led
redondo 24w

UN

1.00

103,223.34

103,223.34

AG-4.52

Reposicion e instalacion de Cinta de Led
siliconada 24w

ML

1.00

38,374 54

38,374.54

AB-4.53.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios

UN

1.00

43,972.63

43,972 63

AB-4.54

Maritenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 1 x 40 amperios

UN

1.00

71,781.63

71,781.63

AB-4.55,

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 1X60 amperios

UN

1.00

67,917.28

67,917 .28

AB-4 56

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 2X60 amperios

UN

1.00

129,768.28

129,768.28

AB-4.57

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 3X60 amperios

UN

1.00

197,013.28

197,013.28

AB-4.58.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 2X30 amperios

UN

1.00

96,364.32

96,364.32

AB-4.59.

Suministro e instalacion de extractor de aire
industrial de 16" con rejilla de proteccion

UN

1.00

692,890 .47

692 890 47

AB-4.60.

Suministro e instalacion de luminaria
fluorescente a prueba de explosion 2 x 32W

UN

1.00

4,574,642 05

4,574,642.05

Ab-4 61

Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE
18W

UN

53.568.79

53,568.79

AB-4 62.

Suministro & instalacion de Dicroico de LED
de SW

UN

83,032.35

83,032.36

AB-4.63.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida
en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o
elementos necesarios para dejar estas
redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

140,796.54

140,706.54

AB-4 64

Manltenimiento y/o reposicion de acometida
en cable de cobre 3F No 6+1IN No 6 + 1T
No 8 ylo elementos necesarios para dejar
estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1.00

127,486.91

127,486.91
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AB-4 65

Mantenimiento y/o reposicion de acometida
en cable de cobre 3F No8+1NNc 8 + 1T
No 8 ylo elementos necesarnos para dejar
estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpia con las

1.00

113,238.01

$ 113.238.01

AB-466.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de
oohe!mdesmdopamapmtaﬂammw

ML

1.00

134,034.26

$ 134,034 26

AB-4.67

1.00

128.107.01

$ 128,107.01

AB-4 68

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de caja premoldeada tipo totalizador de
3):100

338,635.47

$ 338,63547

AB-469

19.678.51

s 19.,678.51

2,234792.81

2234792 81

de alfajia concreto 0.25 M

AB-5.02 lad ™ ey, P t ML 1.00 $ 185,186 .47 s 185,186.47
60 x 300 mm o similar
Reposicion e instalacion de Canaleta
Metalica portacables con division para la

AB-5.03. talacion de salidas de voz. datos y ML 1.00 H 9368302 | § 93,683.02
energia regulada
Reposicion e instalacion de Canaleta
Plastica portacabies con division para la

AB-5.04. talacion de salidas de voz, datos y ML 1.00 $ 7475048 | $ 74,750.48
energia regulada
Reposicion e instalacion de Salida doble de

AB-5.05. voz ylo datos categoria BA certificado UN 1.00 $ 167.812.50 $ 167,812.50
Reposicion e instalacion de cableado UTP

AB-5.06. {a BA -100 % cot ML 1.00 $ 3388093 | § 33,889.93

A8-507. | Reposicion e instalacion de cableado HDMI ML 1.00 s 3817427 | § 38,174.27
Reposicion e instalacion de salida de

Aﬁ-&.m. Rt T ed HDMI UN 1.00 : 71,546 61 ] 71,546 61

T $ 2,899,836.09

Mantenimiento y/o reposicién e instalac:on

AB-6.01. de Pintura ignifuga contra i si M2 1.00 $ 4521096 | $ 4521096
Mantenimiento y/o suministro e instalacidn

AB-8.02 | de muro madera pino ESP. 10CM doble M2 1.00 s 24324344 | § 243243 44
cara
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién

AB-6.03. | de fachada sistema tipo persiana aerolux o M2 1.00 s 26171309 | § 261,713.09
equivalente
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion

A8-6504 | de fachada sistema tipo persiana DVLUX o M2 1.00 H 25173707 | $ 251,737.07
equivalente
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

AB-6.05. de alfajia ¢ fabricad ML 1.00 $ 10112782 | § 101,127.82
Mantenimiento y/o reposicion e instalacidn

AB-6.06. de v 10015 M ML 1.00 s 13106354 | § 131,063.54

pislia = -
Ass07. |Manienimiento yio reposicin e instalacibn | 1.00 s 24251002 | s 242510.02
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AB-6.08.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
de alfajia en tablon

ML

1.00

102,484.48 | §

102,484 48

AG-8.09.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de alfajia en ladrillo macizo prensado

ML

1.00

127,92947 | $

127,929.47

AB-6.10,

Mantenimiento y/o suministro e instalacion
de muro divisorio bloque estriado N4 en
los casos que se requiera

M2

1.00

98,93167 | $

98,931 .67

AB-6.11.

Mantenimiento y/o suministro e instalacion
de muro divisorio bloque estriado N5 en
los casos que se requiera

M2

1.00

111,389.38 | §

111,399.38

AB-6.12,

Mantenimiento y/o suministro e instalacién
de muro divisorio bloque liso N*5 en los
€asos que se requiera

M2

1.00

10747060 | $

107,470.60

AB-6.13.

Mantenimiento y/o suministro e instalacion
de mure Dry wall doble cara E=12 en los
CAs0s que se requiera

AG-6.14.

M2

1.00

160,894 64 | §

160,894 .64

Mantenimiento y/o suministro e instalacién
de muro Dry wall doble cara E=10 en los
casos que se requiera

M2

1.00

17012866 | §

170,128,66

AB-6.15.

Mantenimiento y/o suministro e instalacion
de muro lamina fibrocemento 10mm en los
£asos que se requiera

M2

1.00

18838413 | §

188,384.13

AB-6.16.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de dintel en concreto 5 cm en los casos que
se requiera

ML

1.00

101,100.06 | §

101,100.06

AB-6.17.

Suministro e instalacion de muros y
fachadas en ladrillo macizo prensado a la
vista

m2

1.00

32567548 | §

32567549

AB-6.18.

Repaosicién e instalacidn de meson en
concreto

M2

1.00

570,828.54 | §

570,828 54

AB-6.19.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
poyo ducha en los casos que se requiera

ML

1.00

07,04254 | §

97,942 54

AB-6.20

Remates en muros en ladrillo macizo
prensado

ML

1.00

13140015 | §

131,400.15

AB-6.21.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de soporte meson en bloque de concreto
60cm x 90cm x 10cm en los casos que se
requiera

UN

1.00

19472689 | §

194,725.89

Reposicion e instalacion de viga de
confinamiento y amarre mura de 0,15 x
0,25 mis. Incluye refuerzo

ML

208,180 66 | $

208,180.66

Reposicién e instalacion de columna de
forma regular de 3.500 PSI. incluye
refuerzo

264458120 | §

2,644.581.20

AG-7.01.

Reposicion, suministro e instalacion de losa
con lamina colaborante y concreto de 3.500
PS1. incluye refuerzo

Mantenimiento y/o reposician e instalacion
anti humedad fachada dos capas

35112873 | §

351,128.73

M2

4267354 [ §

42,673.54

AB-7 02

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de anticorrosivo sobre lamina lineal

ML

1.00

2898452 | §

28,084 52

AB-7.03.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de anlicorrosivo sobre lamina llena

M2

1.00

4762981 | §

47,620 81

AB-7.04.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de barniz sobre muebles

M2

1.00

123,616.25

123,616.25

A6-7. 05

Demarcacion con marmolina

ML

1.00

18,181.56

AB-7.06

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
esmalte sobre lamina lineal

AB-7.07

ML

1.00

$
18,18156 | §
3779740 |

37,797 .40

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
esmalte sobre lamina llena

M2

1.00

657,593.07 | §

57.593.07

AB-7.08.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
esmalte sobre marcos lamina

ML

1.00

o | v e | vl e

2820012 | §

28,200.12
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AB-7.09.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
esmalte sobre marcos madera

=
=

1.00

66,608.10

66,609.10

AB-7.10

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
esmalte sobre muebles

1.00

239,112.00

239,112.00

AB-7.11.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
estuco

1.00

36,993.66

36,893.66

AB-7.12

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
estuco venecianc

1.00

141,678.13

141,678.13

AB-7.13.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
estuco y vinilo 3 manos

R|B|IR|B

1.00

75.816.33

@ | | »n | »

75.816.33

AB-7.14,

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
revestimiento plastico de acabado
texturizado estilo rayado tipo graniplast
esgrafiado o equivaiente

8

1.00

63,098 54

63,098.54

AB-7.15.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
marmolina sobre panete

1.00

44,315.33

44315.33

AB-T 18,

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
revestimiento bajo placa tipo plaster o
equivalente

1.00

67,274.22

67,274.22

AB-T17.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
tintilla sobre madera lineal

ML

1.00

13,458.90

13,458.90

AB-7.18.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
tintilla sobre madera liena

M2

1.00

B84 570.10

64,570.10

AB-T 19.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
vinilo sobre pafiete o sobre estuce 3 manos

1.00

35,822 88

3582288

AB-7.20.

e 560 y picacit
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores
de alta resistencia y maxima proteccion tres
manos color a definir en obra. Incluye
alistamiento superficie.

53,240.08

53,240.068

AB-T.21.

Mantenimiento, reposicion y aplicacion

lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para
exteriores de alta resistencia y maxima

proteccion tres manos color a definir en
obra, hasta 60 cm_ Incluye alistamiento

superficie.

ML

1.00

47,559.10

47.550.10

AB-T.22.

Manmrmmyreposndnenslalaaénde
Wash Primer sobre aluminio

M2

1.00

101,631.01

$

101,631.01

AB-7.23.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
Pm:'aepbxmhpo1pohanﬁda

M2

1.00

78.852.09

78,852.09

AB-T 24

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
Pintura hidrorepelente

M2

1.00

6263002

62,630.02

AB-7.25.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
Pintura tipo Vinilo interior especial para
paneles de yeso a dos manos

1.00

28,006.90

28,006.90

AB-7.26.

M =N v T 60 de
Pintura Anti-Grafiti Transparente

1.00

96,120.68

96,120.68

AB-7.27.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de
Pintura para canchas deportivas a dos

m2

1.00

67,528.74

67,528.74

AB-7.28.

AB-8.01.

manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y
montaje, mantenimiento bisagras, cerradura
de seguridad, pasador. porta candado,
aplicacion anticorrosivo y esmalie tipo
intemperie al duco 3 manos, color por

34,136.41

34,136.41

1.00

115,442 43

-

115,442 43

AB-8.02.

1.00

51,146.79

51,146.79

A5-8.03.

Suministro e instalacion de alistado de piso
4cm

1.00

67,079.31

67,079.31
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Suministro e instalacion de alistado de piso
AB-8.04, dem endirecido M2 1.00 $ 92,20489 | § §2,204.89
Suministro e instalacion de alistado de piso
AB-8.05 4cm impermeabilizado. M2 1.00 $ 74,23039 | $ 74,239 39
Suministro e instalacion de alistado de piso 0
A6-8.06. By imbermAaL e M2 1.00 $ 10388640 | § 103,886.4
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AG-8.07. piso en adoquin cuarto 26 M2 1.00 $ 20840730 | § 208,407 30
i Mantenimiento y reposicion e instalacion de - i i 158
AB-8.08. piso en adoquin espafiol Bem M2 1.00 $ 18701588 | $ 87,01588
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-8.09 piso en adoquin espanol Bcm M2 1.00 $ 18591588 | § 185,915.88
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-B10. piso en adoquin rustico corbatin 5.0 M2 1.00 3 22331588 | $ 22331588
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-8.11. piso en adoquin concreto 6cm peatonal M2 1.00 $ 176,215.88 | § 176,215.88
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-8.12 piso en adoquin concreta 8cm vehicular M2 1.00 5 1689,065.88 | § 189,065.88
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A6-8.13. | piso en alfombra argollada multinivel 650 M2 1.00 $ 12428777 | § 124,287.77
GR
Mantenirmiento y reposicion e instalacion de
A6-8.14. piso en alfombra argollada multinivel 980 M2 1,00 $ 12451077 | § 124,510.77
GR
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-8.15. piso en alfombra recortada 800 GR M2 1.00 $ 183,71562 | § 183,715.62
Suministro e instalacion de piso ceramico
AB-B.16. forrnato 202t .o akmilar M2 1.00 $ 168,369.24 | § 168,369 24
% Suministro e instalacion de piso natural tipo
A6-8 17 ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 0 equivalente M2 1.00 $ 127361756 | $ 127,361.75
Suministro e instalacion de piso lipo
A6-8.18. duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente M2 1.00 $ 11069192 | § 110,691.92
Suministro e instalacion de piso exterior tipo
AB-8.19. MURCIA 45 8 X 45,8 o equivalente M2 1.00 $ 12268240 | § 122 682 40
Suministro e instalacion de piso imitacion
AB-8.20 madera 57.5 x 57.5 M2 1.00 $ 117,683.75 | $ 117,683.75
Suministro e instalacion de piso
AB6-8.21. | marmolizado tipo ELDA 552 x 6520 M2 1.00 $ 12946175 | § 129,461,756
equivalente
Suministro e instalacion de piso ornamental
AG-8.22. fipo maita 338 x 33.8 o equivalente M2 1.00 $ 113,204.25 | § 113,204.25
Suministro e instalacion de piso tipo pizarra
A6-8.23. natural o equivalente M2 1.00 $ 10738642 | § 107,386.42
Suministro e Instalacion de piso tipo terrazo
AB-B.24. Britania 42.6 x 42.5 0 equivalente M2 1.00 § 148,930.75 | § 148,930.75
Suministro e instalacion de piso ceramico ;
AB-8.25, {FARGD medarado M2 1.00 S 14742234 | § 147,422.34
Suministro e instalacion de piso en gres
AG-B 26 tablén tradicional fojo 30 x 30 M2 1.00 $ 163,05861 | § 163,058.61
Suministro e Instalacion de piso en gres tipo ;
AB-8.27. tablon portal rojo 30 x 15 o equivalente M2 1.00 3 160,74861 | $ 160,748.61
g Suministro e Instalacion de piso en gres tipo
i lableta etrusca roja  25X7 o equivalente e g ¥ 1ehEeR01 iy oy
Suministro e instalacidn de piso en
AB-8.29 | porcelanato tipo piedra egipcia sandstone M2 1.00 3 36706417 | § 367,064.17
27.2 x 55.4 0 equivalente
Suministro e instalacion de piso en
g09-30, porcelanato color por definir en obra i 08 ¥ 250004001 8 i
Suministro e instalacion de guardaescoba
AG-8.31. encarimica. ML 1.00 $ 27903.21 | § 27,993.21
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Suministro e instalacion de guardaescoba

AB-8 32 = dana ML 1.00 4290020 | S 42,900.20
Suministro e instalacion de guardaescoba

AB-8.33. en gres 185 x 8 cm ML 1.00 5753217 | § 57,532.17
Suministro e instalacién de guardaescoba

AB-B.34 en MDF 8em ML 1.00 59068.11 | § 59.068.11

AG-8.35. m instalacion de guardaescoba ML 1.00 2240445 | § 22,404 45
Suministro e instalacion de guardaescoba

AB-8 36 PVC rollo B cm ML 1.00 2673145 | § 25,731.45
Suministro e instalacion de guardaescoba

AB-837. | oue rigidlo 7.5 em ML 1.00 2740895 | § 27.408.95
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

AB-838. ishaela ta lera en PVC 20 CM ML 1.00 7662388 | § 76,623.88
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

AB-8.39. mediacafia en PVC 6 om ML 1.00 11560204 | § 115,692.04
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

AB-8.40. Sacafia-on PVC 9 om ML 1.00 133,76517 | § 133,765.17
Suministro e instalacién de piso en baldosa

AB-8.41. de grano de marmol. M2 1.00 252297.18 | § 252.297.18
Suministro e instalacion de guardaescoba

AB-8.42. ) haki de grano de ma ! ML 1.00 7499898 | 74,998 98
Mantenimiento, reposicion e instalacion de

AB-8.43. piso técnico extruid M2 1.00 38640889 | § 386.408.89
Mantenimiento, reposicion e instalacion de

AS-8 44 | guardaescoba para piso técnico extruido ML 1.00 6558484 | § 65,584 .84
monomasa e0.10m
Mantenimiento, reposicion e instalacion de

AB6-8.45. | huellas y contrahuellas de escalera para ML 1.00 15899537 | § 158,995.37
piso técnico extruido monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en

A6-846. | baldosa grano de marmol con acido oxalico M2 1.00 57,5%0.81 | $ 57,590.81
y cera liquida 7 x 1
Suministro e instalacion de piso Laminado

A6-8.47. | Bmm Oak. Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, M2 1.00 196,006.17 | $ 186,006.17
Perfiles de compensacion y/o transicion.
Suministro e instalacién de piso vinilico

AB-8.48 (PVC) Incl il ri adiacall M2 1.00 18073487 | § 180,734 .87

- i

AS80y, | Suminisio e insialaciin de anchape M2 1.00 48246068 | S 482,460.68
Suministro e instalacion enchape de

AB-8.02. fachad i M2 1.00 177.482.79 $ 177.482.79
Suministro e instalacion pared tipo

AB-9.03. MARMOL AURORA 20X30 o ivalerie M2 1.00 17892879 $ 179,928.79
Suministro e instalacién enchape pared

AB-9.04 anato, color por definir M2 1.00 254,165.06 $ 254,165.06
Suministro e instalacién enchape pared

AB-8.05 5 lor por definir M2 1.00 154 411 46 $ 154 411.46
Suministro e instalacién de division en

AG-9.06. i ko 48 shn M2 1.00 103468689 | $ 1,034 686.89
Suministro e instalacion de division en

AB-9.07. Jumirio'y tmiaa pissh M2 1.00 84781056 | $ B47,810.56
Suministro e instalacion de division en

AB-9 08, ahiriio anodizad M2 1.00 1.029.640.89 s 1,029,640.89
Suministro e instalacion de division en

AB-9.09. tmifa 6 2 jable AISI SAE 304 M2 1.00 1,496,534 16 1 1,496 534.16

AB-9.10. | Suministro e instalacién Win en Aluminio ML 1.00 4320747 | $ 43,207 47

o o s i T Y 1.00 36,968.53 36,968.53
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Suministro e instalacion de puerta en
AB-9.12. | aluminio, incluye marco y todos los M2 1.00 $ 1,219,976.06 | $ 1,219,976 05
elementos para su correcto funcionamiento
Suministro e instalacion de PUERTA
AB6-913, ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1.00 $ 312,553.51 $ 312,553,651
Suministro e instalacién de PUERTA
AB-9.14. ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 1.00 $ 254,559 .60 $ 254,559 60
Suministro e instalacion de Puerta en Vidrio "
ABG-9.15, Templado Laminada 10mm m2 1.00 $ 1,445,638.76 % 1,445 638.76
Bne, |TASTIREERLION FLASARAFSOM e 100 $ 13916952 | § 139,169.52
Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO
A6-8.17 AL PLOMO M2 1.00 $ 150,223.52 $ 150,223,52
A6-9.18 Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1.00 $ 180,688.52 3 180,688 .52
Mantenimiento y reposicion e instalacion de :
A6-9.19. GRAMA SINTETICA 500 GRS. M2 1.00 5 201,699.95 3 201,699.95
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.20 GRAMA SINTETICA 700 GRS. M2 1.00 $ 231,919.05 $ 231,919.95
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.21 PARARRAYOS tipo FRANKLIN o UN 1.00 $ 762,883.70 § 762,883.70
equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AG-9.22, PASAMANOS ANOLOK ML 1.00 $ 121,164.26 $ 121,164.26
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.23, PASAMANOS BLANCO MATE ML 1.00 $ 122.312.28 § 122,312.26
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
AB-9.24, PASAMANOS ESCALERA (,15x 02) ML 1.00 $ 361,7688.32 $ 361,798.32
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB6-9.25. PASAMANOS ESCALERA TABLaChp 25 ML 1.00 $ 362,505.32 3 362,5056.32
Mantenimiento y reposicion e Instalacion de ;
AB-9.26. PERSIANA TOMA DE AIRE 40°x20" UN 1.00 $ 1,049,454 63 $ 1,049,454.63
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.27. | PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o M2 1.00 $ 12146283 | $ 121,462.83
equivalente
. Mantenimiento y reposicion e Instalacion de
AB-9.28. PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 1.00 $ 10986410 | $ 109,864.10
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.29. PRADIZACION JARDINES M2 1.00 ¥ 66,919.93 | § 66,919.93
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.30. REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" UN 1.00 3 4486209 | § 44,862 09
Mantenimiento y reposicion e instalacion de ] .
AB-9 31. REJILLA ANTICUCARACHA §"x4" Al UN 1.00 $ 7089209 | § 70,892.09
AB-9.32. | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1.00 $ 4808746 | § 48,087 46
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.33. SALIDA CORDON TV BLANCO+ TAPA UN 1.00 $ 50,02363 | $ 50,023.63
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.34 SALIDA TV CN UN 1.00 $ 225,566.23 $ 225,566.23
. Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A6-9 35 TANGUE PLASTICO 250 LT UN 1.00 § 575,214 .53 $ 575,214.53
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.36 TANQUE PLASTICO 500 LT, UN 1.00 $ 706,464 53 $ 706, 464.53
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.37. TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN 1.00 $ 870,349 53 $ 870,349.53
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AG-9.38. TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN 1.00 3 1,462,865 53 $ 1,462,865 53
Maritenimiento y reposicion e instalacion de
AB-9.39. TOPE DE PISO PARA PUERTA UN 1.00 $ 4269289 | $ 4269289
2 Mantenimiento y reposicion e instalacion de ;
AB-9 40 TOPE DE RESORTE PARA PUERTA UN 1.00 5 1962483 | $ 19,624 83
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AB-9.41.

Suministro e instalacion de VIDRIO

BRONCE 244x330 4mm 1.00

118,006.43

118,006.43

AB-9.42

Suministro e instalacion de VIDRIO

CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm 0

25141355

251,413.55

AB-8.43.

Suministro e instalacion de VIDRIO

CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm 1.00

478.220.52

478,220.52

AB-9.44.

Suministro e instalacion de VIDRIO

CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm i

354,108.52

354,108.52

AB-9.45.

Suministro e instalacion de VIDRIO

CRISTAL Templ. BRONC. 5mm S

311,44552

311,445.52

AB-9.45.

Suministro e instalacion de VIDRIO

CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL 190

539,043.52

539,043.52

AB-9.47.

Suministro e instalacion de VIDRIO

CRISTAL Templ INCOL 10m i

360,795.52

360,795.52

AB-9.48.

Suministro e instalacion de VIDRIO
CRISTAL Templ. REFLECTIVO

7 2 R . T " T I ™ I . A .

1.00

638,882.25

7 ™ T L T ™ T R . T ™ O ™

638,882.25

AB-9.49.

Suministro e instalacion de VIDRIO

GRABADO BRONCE BOREAL e *

209,699.52

209,699.52

AB-9.50.

Suministro e instalacién de VIDRIO

GRABADO INCOLORO 4mm. se0 $

281,565.52

281,565.52

AB-9.51.

Suministro e instalacion de VIDRIO
ESMERILADO 5mm

B|S|8|R|R|B|8|R|B|R|R

1.00 ]

355,103.52

355,103.52

AB-9.52.

Suministro e instalacion de DOMO

CIRCULAR 1.10 DIAMETRO s b i $

737,192.52

737.192.52

AB-9.53.

Suministro e instalacion de DOMO

Cuadr BURBUJA 117x117 3mm U L $

816,915.08

816,915.08

AB-9.54

Suministro e instalacion de DOMO

Cuadr DIAMANT 117x117 3mm un 100

774,463.08

774,463.08

AE6-9.55.

Suministro e instalacion de DOMO
Rect DIAMANT 80x115 3mm.

742249.08

742.249.08

AB-9.56.

Suministro e instalacion de DOMO

s
UN 1.00 s
RECTANGULAR BURBU.JA (0.80x1.10) $

UN 100

731,395.08

731,395.08

AB-9.57.

Suministro e instalacion de teja acrilica

sobre medida color por definit b2 o $

799,104.78

799,104.78

AB-9.58.

Mantenimiento meson en concreto. Incluye
alistamiento superficie y aplicacion de
granito con cemento blanco, acabado liso M2 1.00 s
con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada
de para el acabado final

335419.99

335,419.99

AB-9.59

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
Pintura fosforescente luminiscente para m2 1.00 s
sefializacién nocturna y de emergencia

103.815.29

103.815.29

AB-9.60.

Reposicion e instalacion de cinta
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
proteccion peatonal y tiempo de atenuacion ML 1.00 $
de 10 horas para sefializacion noctuma y
de emergencia

43,950.96

43,950.96

AB-961

Reposicion e instalacion de sefializacion de
seguridad sobre placa fotoluminiscente

para sefalizaci6 t yde UN 1.00 $

109,059.26

109,059.26

AB-9.62.

emergencia
Reposicion e instalacion de banda
antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
ancho para trafico alto con fotoluminiscente ML 1.00 $
para sefalizacién nocturna y de
emergencia

143.653.25

143653.25

AB-963.

Reposicion e instalacion de sefalizacion
interna en acrilico cristal en tamaiio 20 x 29
cm y sujetado con herrajes cilindricos de
aluminio y/o acero nigueiado

UN 1.00 $

160,678.26

160,678.26

AB-9.64.

Reposicion e instalacion de sefializacion
interna en acrilico cristal en tamario de 30
cm de ancho y altura proporcional con

lenguaje braille (1 a 20 caracteres), s o $

146,514.26

146.514.26

AB-9.65.

Reposicion e instalacion de sefializacion
interna en acrilico cristal en tamano de 30 UN 1.00 s
cm de ancho y altura proporcional con

13594226

13594226
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lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado directamente a muro

AB.9.66

Reposicion e Instalacion de sefalizacion
interna en acrilico cristal en tamario de 30
cm de ancho y altura proporcional con
lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de
aluminio y/o acero niquelado

ML

1.00

241,020.26

241,029,26

AB-9.87

Reposicion e instalacion de sefalizacion
interna en acrilico cristal en tamano de 30
cm de ancho y altura proporcional con
lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

1.00

211,453.26

211,453,26

AB6-9.68

Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo C en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1.00

296,707.30

2096,707.30

AB-9 69

Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo S en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1.00

362,105.30

362,1056.30

AB-9.70.

Reposicion e instalacion de barra de
seguridad plegable tipo U en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 01
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

1.00

862,062.30

862,062.30

AB-9.71.

Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo H en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

1,199,403.30

1,199,403.30

AB-9.72,

Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo L en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinadode 1 1/2"0 1
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

650,610.30

659,610.30

AB-9.73.

Reposicion e instalacion de silla de
seguridad plegable en acero inoxidable
SUS 304 satinado, con capacidad de carga
300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior,
para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

UN

1.00

1,624,233 30

1.624,233.30

AB-9.74.

Reposicién e instalacidn de meson en
piedra natural con faldon 7cm. incluye
estructura portante.

ML

1,231,599.40

1,231,599 40

AB-9.75.

Reposicion e instalacion de mesén en
acero inoxidable. incluye poceta central.

ML

1.00

737,478 48

737,478.48

AB-9.76.

Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizacion de muros con
humedades, incluye aplicacton de aditivos
tipo sika impermur o equivalente, sika
injectocream -100 o equivalente y la
reposicion del pafete impermeabilizado.

M2

1.00

52241118

522 41115

A6-9.77

Suministro e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel IV (E=42mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico
flotado y PVB, Incluye desmonte del vidrio
existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada
por Indumil.

M2

1.00

5,732,008.17

5,732,098.17
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AB-9.78.

Suministro e instalacion de Vidrio Blindado
Arguitectonico Nivel V (E=50mm)
compuesto por capas de vidno monolitico
fiotade y PVB. Incluye desmonte del vidrio
existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada
por indumil.

1.00

6,855,649.17

6.,855,649.17

AB-9.79.

Reposicion, suministro e instalacion de
bisagra hidraulica de piso para puerta de
wdnomarcaSpeedyneqmvalente

UN

1.00

B846,028.15

846,028.15

AB-9.80.

para limpieza de elementos estructurales
corroidos. Incluye todo lo necesario para su
correcta realizacion.

1.00

60,212.26

60,212.26

Suministro e Instalacion de extractor de

olores centrifugo para techo o pared de alta
resistencia 20x20 cm

UN

215,191 .41

215.191.41

UN

90,336.39

=
=

172,941.59

172.941.59

AB-10.02.

1,215,324.19

1,215,324.19

AB-10.03.

Suministro e instalacion de Cldoset tipo
madecor ¢ equivalente

AB-10.04.

1.00

550,800.79

550,800.79

Reposicion e instalacion de Difusor en
madera

1.00

438,381.01

438.381.91

A6-10.05.

R iG6n & instalacion de Dif
marco para vidrio

1.00

@ | »

461,690.16

461,690.16

AB-10.06.

Reposicion e instalacion de enchapes de
muros en lamina tipo triplex o equivaiente

1.00

114,311.95

114311.95

AB-10.07.

Reposicion e instalacion de Enchapes
muros flormorado

1.00

(2]

385,521.72

385,521.72

AgB-10.08.

1.00

384.089.74

384.089.74

AB-10.08.

1.00

@ | »

307 462 .58

307,462.58

AB-10.10.

E|IR|B|8| 8 |B|B|8(R

1.00

1.415,801.90

1.415,801.90

AB-10.11.

=
2

1.00

1,403,489 25

1,403,489.25

AB-10.12.

Smus&oemﬂabuéndem:ebieupo
linos

8

1.00

w

961.020.23

961,020.23

AB-10.13.

Manbmmenm;«mnarau&denmeuesm

estado del mueble existente en el mismo o
mejor material

1.00

41243434

“

41243494

AB-10.14.

Reposicion e instalacion de pasamanos
flormorado

g

1.00

186.318.49

186,318.49

Ag-10.15.

Reposicién e instalacién de pirlan de
madera 0.10 M

z

1.00

196,747 48

196,747 48

AB-10.16.

Suministro e instalacion de Puerta marco y
hoja flormerado o equivalente

8

1.00

579,962.61

579.962.61

AB-10.17.

Suministro e instalacion de Puerta interés
social 0.51 A 0.75M

1.00

405,648 45

405648.45

A6-10.18.

Suministro e instalacion de Puerta interés
social 0.76 A 1.00M

UN

1.00

462,500.27

462,500.27

AB8-10.19.

Suministro e instalacion de Ventana en
madera

1.00

“w | o || @ |

390,988.74

w | » ||| ® |

390,988.74

AB-10.20.

flormorado
Suministro e instalacion de Ventana Tipo
Colonial en madera roble seco e
inmunizado o similar con terminado en
pintura color por definir

1.00

2,565,835.85

2,565,835.85
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AB-10.21.

AB-11.01.

Suministro e instalacion de Puerta Tipo
Colonial en madera teca seca e inmunizada
o similar con terminado en pintura color por
definir

Suministro Inoion d cerramiento en
malla eslabonada

M2 1.00

257630414 | § 2,576,394 14

24267403 | $ 242,674.03

AB-11.02.

Reposicidn e instalacion de escalera de
gato

ML 1.00

107,716.76 | $ 107,716.76

AB-11.03,

Reposicion e inslalacion de tuberia en
acero laminado en caliente, con bajo
contenido de carbono de espesor igual o
superior 2.30 mm y diametro 1"

ML 1.00

6530121 | § 65,301.21

AB-11.04,

Reposicion e instalacion de tuberia en
acero laminado en caliente, con bajo
contenido de carbono de espesor igual o
superior 2 30 mm y diametro 2.

ML 1.00

7970821 | § 79,708.21

AB-11.05.

Suministro e instalacion de marco puerta
tamina 0.80M

UN 1.00

318,874 10 318,874.10

AB-11.06.

Suministro e instalacion de marco puerta
lamina 1.00M

AB-11.07.

UN 1.00

306,406.24 306,406.24

Reposicion e instalacion de marco tapas
caja Inspeccian

UN 1.00

636,765.37 636,765.37

AB-11.08.

Reposicion e instalacion de marquesinas
lamina

M2 1.00

402,80603 402,806.03

AB-11.09.

Suministro e instalacion de puerta en
lamina cold rolled cal 16

M2 1.00

434 86395 434 863 95

AB:11.10.

Suministro e instalacion de reja bancaria

M2 1.00

253,533.91 253,533.91

AB-11.11.

Suministro & instalacion de rejas lamina

M2 1.00

433,889.76 433,880.76

AB-11.12,

Reposicion e instalacion de rejillas piso
0.30

ML 1.00

@ | ex || -

196,015.31 196,015.31

A6-11.13,

Reposicion e instalacion de sombrerele
para chimenea tipo cilindrico

AB-11.14,

UN 1.00

L]

72,515 44 72,515 44

Reposicion e instalacion de tapas shut
lamina

UN 1.00

301,891.47 301,891.47

AB-11.15,

Reposicién e instalacion de division en
lamina cold rolled cal. 16

M2 1.00

@ | | A a S| A @

434 863.95 434,863 95

AB-11.186.

Reposicién e Instalacion de flanches en
lamina galvanizada calibre 26 de ancho 20
a 50 cm de color similar a estructura de
ventaneria en aluminio. Incluye
impermeabilizacion.

ML 1.00

102,72294 | $ 102,722 94

AB-1117

Reposicion e instalacion de Escudo de la
Policia Nacional fundido en bronce, detalles
en alto relieve pulidos y brillados a color,
tamano de 80cm de diametro

UN 1.00

382611891 | § 3,826,118.91

AB-11.18.

Reposicion e instalacion de Escudo de la
Policia Nacional fundido en bronce, detalles
en alto relieve pulidos y brillados a color,
tamaiio de 60cm de diametro

UN 1.00

2,717,02716 | § 2,717,027 16

ABG-11.19.

Reposicion e instalacién de letra fundida en
bronce de altura 20 cm y ancho

proporcional, incluye anclajes

AB-11.20.

UN 1.00

15804875 | § 158,048 75

Reposicion e instalacion de letra fundida en
bronce de altura 15 cm y ancho
proporcional, incluye anclajes

UN 1.00

14800075 | § 149,000.75

AB-11.21

Suministro e instalacion canal metalica de
aguas liuvias en lamina galvanizada calibre
22 Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes.
Desarrollo de A hasta 1,00m

ML 1.00

28427485 | $ 284 274 85

AB-11.22.

Reposicién e instalacidn concertina sencilla
diametro 18" en acero inoxidable. Incluye
accesorios de anclaje o fijacion

ML 1.00

171.137.98 | § 171,137.98
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Reposicion e instalacion concertina doble
AG-11.23. | didmetro 18" en acero noxdable. nciuye ML 1.00 $ 17897398 | § 178,973.98
accesoms de
A6-12.01 mmm%w M3 1.00 $ 105200158 |$ 1,052,001 58
AS-12.02. m;mﬁ.&w M3 1.00 $ 122926855 | 1,229,268 55
AB-12.03 my:m&w M3 1.00 S 135082436 |$ 1,350,824.36
AB-1204. m&%ﬁﬁw M3 1.00 $ 1520867127 | 1.520,671.27
AB-12.05. m&m%ﬁw M3 1.00 $ 159390047 | 1,593,900 47
A5-12.06. mg;mdg??“m M3 1.00 $ 113877367 | S 1,138.773.67
AB-1207. m&mﬁﬁm M3 1.00 s 143165227 | S 1,431,652.27
AB-1208 | Suministro e instalacion de mortero 12 M3 1.00 s 95086760 | § 959,867 60
AB-1209 | Suministro e instalacion de mortero 13 M3 1.00 s 87573228 | § 87573228
AB-12.10. .s“'“‘“m! ;. ‘“““‘! Socin Oe soem) 1.3 M3 1.00 s 127986678 | S 1,279,866.78
AS-1211. | Suministro e instalacion de mortero 1:4 M3 1.00 s 82690301 | § 826,903 01
AB-12.12. .s“"““s‘"’l @ oeemerat ey o M3 1.00 S 119420801 | S 1,194.298.01
AB-1213. | Suministro e instalacion de mortero 15 M3 1.00 s 79071857 | 8 790,718.57
AB-1214. | Suministro e instalacion de mortero 16 M3 1.00 s 76112757 | § 761,127 57
U] e bdnimtidast d ML 1.00 s 2921635 | § 29216.35
AB-12.16. f’.;‘o"'m St gty bk 1.00 s 59,890.04 | s 59,899.04
AB-1217. m e gy e M2 1.00 s 7394642 | § 73,946 42
AG-1218. | Sumimistio e instalacidn de rampa de M2 1.00 s 19286709 | S 192,867.00
AB-12.19. mm 99 pansistao M2 1.00 s 14234934 |3 142,349.34
IR | SRS 00 A e M2 1.00 s 14285648 | § 142,856 48
A2, | SUOS0 B istiaciin de pavete bejo M2 1.00 s 14234934 | s 142,349.34
Biga . | SRS NeRachae pas hap M2 100 s 14184218 | § 141,842 18
A6-1223 mm?fm M2 1.00 s 11759525 | § 117,595.25
A1) | EIREEER0 S Betalacn g puoke M2 1.00 s 11454052 | S 114,640 52
AS-1225 m < intalcile: ge gafiote Jeo M2 1.00 s 10470004 | s 104,700.94
AT [ EENET S N O PR o M2 1.00 s 102,067.05 | § 102,067.05
AB-12.27. m % IMSURSCION G6 DA 40 M2 1.00 s 10155991 | § 101,559.91
AB-1228. m & instaiacion de pafiets kso M2 1.00 s 10105275 | s 101,05275
A6-1229. m";-"f" sl b R 1.00 s 14285648 | $ 142,856 48
AB-12.30. m e 1.00 s 14234934 | s 142,349.34
AB-1231. mir?:oemwéndemm isobaio | mp 1.00 s 14184218 | $ 14184218
AB-12.32 m WNn S eis o M2 1.00 s 13777223 |8 137.772.23
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Suministro e instalacion de pafiete rustico
AB-12.33, baloplaca 1:8 M2 1.00 5 149 426.35 $ 149,426.35
Suministro e instalacion anden concreto
AB-12 .34 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado M2 1.00 $ 160,538.28 $ 160,538 28
Suministro e instalacion de sardinel ;
AB-12.35. concreto prefabricado H=45CM ML 1,00 § 134,699.33 5 134,699 .33
Suministro e instalacion de malla -
AB-12 36, alsotossidacia separacion de 15X o M2 1.00 $ 5772026 | § 57,720.26
AB12.37. Suministro @ instalacion de anclaje epoxico UN 1.00 3 4077530 | § 40,775.30

hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior

P T ] |:!\|".‘F_" i l;'-_lfp‘ |

i

Suministro e instalacion de velana - M2

AB13.01. | 5rrediza en aluminio incluye vidrio o0 ’ ooy 8. 76000058
Suministro e instalacion de ventana :

AB-13.02. aluminio fijas incluye vidrio M2 1.00 $ 392,912.66 $ 39291266
Suministro e instalacion de ventana :

AB-13.03. aluminio guillotinas m2 1.00 $ 881,934 66 $ 881,934 66

ABA3.04; azn;mnisim e instalacion de ventana andina M2 100 $ 38215066 | § 382,150,668
Suministro e instalacion de ventana en

AB-13.05, cadro caquetaTab/bu M2 1.00 $ 561.790 66 $ 561,790.66
Suministro e instalacion de ventana en

AB-13.08, oadrs daclistitatioh M2 1.00 $ 528,592 68 $ 528,502 66

AB-13.07. | Suministro e instalacion de ventana europa M2 1.00 $ 59814466 | § 598,144 66

AB-13.08. | Suministro e instalacion de ventana lamina M2 1.00 $ 43721166 | § 437,211 66

AB:y.g0- | Siiibtng & nstaiacion.da ventana M2 1.00 $ 791,89386 | § 791,893.86

proyectante en aluminio incluye vidrio
Reposicion e instalacion de sistema de
AB-13.10. | bisagras de friccion estilo universal para UN 1.00 $ 108,957.36 | § 198,957 .36
una ventana abatible

Reposicion e instalacion de cierre con
recibidor para una ventana abatible
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion,
AB-13.12 | lavado, Sellamiento e impermeabilizacion M2
| para su Normal Funcionamiento.

AB-13.11 UN 1.00 $ 6543640 | § 65.436.40

$ 7544303 | § 75,443.93

Suministro, cambio e instalacion

Cerraduras Cilindricas de Pomo en madera

y rosetas en aluminio anodinado y lacado

tipo Schiage Bell Wood o equivalente

Suministro, cambio e instalacion

Cerraduras Cilindricas de Pomo en

AB-14.02. | 0o lacade ipo Schiage Ball o UN 1,00 $ 158,059.17 | § 158,059.17

equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de

AB-14.03. | Seguridad de Cilindro y Volteador lipo UN 1.00 $ 15581217 | $ 16581217

Schlage b360 o equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de

AB-14.04. | Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 UN 1.00 $ 14908617 | § 149,986.17

0 equivalente

Suministro, cambio e instalacion
- Cerraduras Cllindricas de manija en zamac

AG-14.06. latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo = LR $

Schlage Flair o equivalente

Suministro, cambio e instalacion

AB-14.06. | Cerraduras Cilindricas reversible de manija UN 1.00 3 27622617 | $ 276,226.17

metalica tipo Yale o equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerradura
para muebles tipo Yale o equivalente

AB-14.01, UN 1,00 § 17442717 | § 17442717

22008117 | $ 229,061.17

AB-14.07 UN 1.00 $ 10297617 | $ 102.976.17
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Suministro, cambio e instalacion Cerradura
A6-14.08. tipo Yale sot wo fvalent UN 1.00 S 24478717 | 244787 17
Suministro, cambio e instalacion Cerradura
AB-14.09. | de sobreponer tipo Inafer c-1000 o UN 1.00 $ 14751017 | § 147,510.17
equivalente
Suministro, cambio e instalacidon Cerradura
AB-14.10. | de sobreponer tipo Inafer c-999 ¢ UN 1.00 ] 146,131.17 | § 146,131.17
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura
AB-14.11. | de sobreponer de tres pasadores cilindricos UN 1.00 s 9982617 | § 99.826.17
en acero tipo Inafer Mega o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura
de doble seguridad de escudo, pomo y
AB-14.12. jo para entrad incinal o inter UN 1.00 3 301.973.77 | $ 301,973.77
tipo Schiage H Orbit o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Conjunto
AB-14.13. | Cerradura Entrada tipo Schiage Antique UN 1.00 S 51063208 | $ 510,632.08
E incipal
Suministro, cambio e instalacién Cerradura
AB-14.14. | de embutir Yale serie L370 para entrada UN 1.00 $ 33175477 | § 33175477
principal o interiores o equivalente
Suministro, cambio e instalacion cierra
AB-14.15. UN 1.00 H 37044123 | § 370,441.23

puertas hidraufico para entrada principal o
interiores

Suministro, cambio e instalacion Cerradura
de embutir i

183,936.77

193,936.77

AB-16.01.

Suministro e Instalacién Espejo claro 4 mm

Linea de demarcacién con pintura en frio

As-15.01. | Sumi M2 1.00 s 15348211 | § 153,489.11
As-150p | Suminstio e Instalacion Espejo incoloro |y 1.00 s 19340011 | § 193,400.11
a0y | NS sunsiseckin Sopso tronos 41 w2 1.00 s 13485511 | § 134,855.11
AG-15.04. | Suministro e Instalacion Espejoclaro3mm | M2 1.00 s 11617.11 111,617.11
AB-15.05. M2 1.00 $ 134,855.11 134,855.11

a20m

ML 1.00 s 756423 | $ 756423
Linea de demarcacion con resina
. . 1. - 47 2 A7
AB-16.02. 4 13 ML 00 $ 6,959 $ 6,959 .4
AB-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 1.00 H 12005672 | $ 120,056.72
AB-16.04. | Marca vial con resina termoplastica M2 1.00 H 11807035 | $ 118,070.35
Senal vertical de transito tipo 1 con lamina
AB-16.05. i flectiva tipo Il (75 x 75 ) cm UN 1.00 $ 883,246 29 $ 883.246.29
Suministro cambio e instalacién de
AB-16.06. oelntas UN 1.00 $ 130,938.71 s 130,938.71
AB-16.07. | Corte mecanizado de pavimento ML 1.00 S 3446479 | S 3446479
Localizacion y replanteo de vias (incluye eje
AB-16.08. de via y Iaterales con and ) ML 1.00 3 14,827 .51 $ 14,827 .51
A8-16.09. | Demolicion de pavimento concreto asfaltico M3 1.00 $ 39270249 | § 392,702.49
Demoiicién de concreto hidraulico con
AB-18.10. F Ani M3 1.00 S 420,752 67 s 420,752 67
Conformacion de taludes con equipo
AB-16.11. i M3 1.00 $ 3698036 | § 35,980.36
A8-16.12. | Conformacion taludes en tierra M3 1.00 s 165.318.61 3 165,318.61
A8-16.13. | Conformacion taludes en congiomerado M3 1.00 $ 36655129 | $ 366,551.29
T ke o T L L R 1.00 s 11598035 | § 115.980.35
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Excavacion en zanja - material comun - 3
AB-16.15. 201a4d00m M3 1.00 $ 160,880.82 5 160,889.82
Absi:p, | SEavaRion on::anis : congmepaiaBS 1 s 1.00 $ 161,083.82 | § 161,083 82
AB-16.17. f’:"g;a::"" Bo-E80Iy. SpOPeMao - 201 Y 0 1.00 $ 21057638 | § 210,676.38
A6-1618. | Excavacion para piloles d=<35 cm de 026 | -y 1.00 $ 866,13114 | § 666,131 14
Suministro, transporte e instalacion y
AB-16.19. entibado horizontal o vertical M2 1.00 $ 162,287 36 $ 162,287 36
AB-16.20. | Filtro en arena M3 1.00 $ 410,355.08 | $ 410,355.08
AB-18.21. | Filtro en pledra M3 1.00 $ 30251213 | § 302,512.13
Relleno compactado con material de
AB-16.22. préstamo M3 100 $ 237,074.25 $ 237,074,25
A6-16.23 | Repaleo mecanico M3 1.00 $ 2095554 | $ 20,955.54
AB-16.24. | Repaleo manual M3 1.00 $ 2966163 | $ 29,661 63
Relleno en material seleccionado i1 ;
AB-16.25. proveniente de la excavacién (Apisonado) M3 100 % 116,998 66 $ 116,008 .66
Relleno en material seleccionado .
AB-16.26. proveniente de la excavacion (Canguro) M3 1.00 $ 103,905.06 | $ 103,905,068
) Suministro, transporte e instalacion ‘ o
AB-16.27. | o texiil no tejido 1600 M2 1.00 $ 16,467.31 | § 16,467 31
Suministro, transporte e instalacion ;
AB-16.28, geotextil no tejido 3000 M2 1.00 $ 2228116 | & 22,281.16
Suministro, transporte e instalacion :
AB6-16.29. | tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 M2 1.00 $ 70,24088 | § 70,240 88
Mits.
Suministro, transporte e instalacion
A6-16.30. | imprimacién con emulsion asfaltica segun M2 1.00 $ 862890 | § 8,628.90
norma INVIAS.
Suministro, transporte e instalacion mezcla
AB-16.31. | asfaltica tipo mdec-25 segun norma INVIAS. M3 1.00 $ 1,145 679,07 $ 1,145 679.07
Extendido y compactado
Suministro, transporte e instalacion
AB-16.32. afirmado para estructuras M3 1.00 ] 333,074 44 $ 333,074 44
Suministro, transporte e instalacion base
AB-16.33. compactada con cllindro Area >600 m2 Ma 1.00 $ 45678873 | § 456,788.73
% Suministro, transporte e instalacién base
AB-16.34. compaciada con rana (parcheo) M3 1.00 3 416,021.65 ] 416,021.65
Suministro, transporte e instalacion sub
AB-16.35 | base compactada con cilindro area > 100 M3 1.00 $ 48806892 | § 488,068.92
m2
Suministro, transporte e instalacion sub
AB-18.386. base compactada con rana M3 1.00 $ 491,566.03 5 491,566.03
Suministro, transporte e instalacion tachas
AB-18.37 tefiaclivas UN 1.00 3 3185885 | § 31,858 .85
Suministro, transporte e instalacion en
AB-16.38. conitels MR 4B hecko an obr M3 1.00 ] 1,706,664.27 § 1,706,664.27
Suministro, transporte e instalacion de
AB-16.39. | dovelas de acero liso 60.000 psi para KG 1.00 5 6705249 | § 67,052 49
pavimentos
Suministro, transporte e instalacion tuberia
AB-16.40. | PVC corrugada de 315mm (12") para ML 1.00 $ 234, 626.25 $ 234,626.25
alcantarillado
Suministro, transporte e instalacion tuberia
A6-16.41. | PVC corrugada de 400mm (18") para ML 1.00 $ 439,880.44 $ 439,880 44
alcantarillado
Suministro, transporte e instalacion tuberia
AB-16.42 | PVC corrugada de 500mm (20") para ML 1.00 ] 666,494 47 $ 666,494 47
alcantarillado
Aplicacion de imprimante acrilico negro
AB-16.43. | para lineas de demarcacion con pintura en ML 1.00 ] 1026056 | $ 10,260.56
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ASEOQO GENERAL Y
17 | ASEQ GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS RETIRO DE
ESCOMBROS |
AB1T 01 | Aseo general permanente en las obras de M2 100 | s 1041316 | § 10.413.16
| mantenimiento i S
AS-17.02 | Retiro de escombros a lugar autorizado por M3 1 00 | s 23735545 | s 237 355.45
| | autoridades ambientales |
SUBTOTAL s 247.768.61 |

ADMINISTRACION
IMPREVISTOS

TOTAL COSTO DIRECTO

UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

COSTO EN LETRAS

n
b
@
@
an
!.{l
*]
©
B

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
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2.2 ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

CANTIDAD %
DESCRIPCION JORNADA pepicAciO YALOR

TIEMPO ASIGNACION BASICA FACTOR

N (MESES) ACTUALIZADA PRESTACIONAL
4]

1 |PERSONAL PROFESIONAL ¥ TECNICO ADMINISTRATIVO
RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL O PROFESIONAL I 1 0 1003 500 §,000,000.00 58.0% 47,400,000 00

ARQUITECTO

RESIDENTE SISOHSEQ FPROFESIONAL Il 1 1] 100%% 500 £,000,000.00 58024 47,400,000 00

TECNOLOGO EN OBRAS CIVIL TECNOLOGO 1 0 1003 500 3,800,000,00 68.0% 30,020,000 00
SUBTOTAL 124,820,000.00

2 |OTROS GASTOS

BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA,
EXTINTORES SEAALIZACION UnN | 0 10603 1,00 183845025 183845026
OE OBRA]

SUBTOTAL 1,838,450 25

3 |GASTOS LEGALES DBRA A
POLIZA OBRA [ l 1] - '] ; l

4 |IMPUESTOS

RETERNCION EN LA FUENTE
(2% SOBRE EL VALOR LN s 4102094085
GRAVABLE DEL CONTRATO)]
CONTRIBUCION  ESPECIAL
PARA, CONTRATOS DE

13,210 11062

7

SUBTOTAL 19.210,110.62

OBRA PUBLICA [5% SOBRE N VALOR GRAVABLE 54 0e58e,352.12
EL VALDR GRAVABLE DEL {(VALOR TOTAL DEL CONTRATO - IVA $2.061.047.042 48

CONTRATGON . . & SOBRE UTILIDAD) u
INOUSTRIA ¥  COMERCION

(5.5/1000 SOBRE EL VALOR UN 55 11,280,768 73
GRAVABLE DEL CONTRATD)
CONTRIBUCION PRO-UNAL

UN 05% 1025523521

(Estampilla)
SUBTOTAL 165.109.286.91
SUBTOTAL YALOR DE LA ADMINISTRACION $ 31097784778
\"‘-,F - —

f\e 7. f n " )
CO0 0 S G o X A
Nombre y Firma Funcionario que elaboro la Administracion:PT. MARIA ALEJANURA GARZON PATINO

Profesion: INGENIERO CIVIL :
Cargo: FUNCIONARIO REINF2
Tarjeta y/o Matncula profesional:161037-0534677 TLM

ADMINISTRACION (A): la estructura de costos administrativos (A) aplicados al presupuesto de obra, fue
estimada por el estructurador técnico adscrito a la REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA No.2 para el
presente afo, teniendo en cuenta las obras contempladas en este proceso, plazo de ejecucion, perfiles de los
profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas, asi como la estimacion del valor de la
péliza de acuerdo al plazo de ejecucion y segun lo establecido en el anexo "ESTIMACION, TIPIFICACION,
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ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS” establecidas en el estudio previo del
cual este apéndice hace parte.

En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el instructivo No. 01 DIPON-DIFRA — 14.7 del 23/01/2026
"Parametros institucionales para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policia Nacional", y
considerando que este proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total
estimado de DOS MIL SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON
CERO CENTAVOS ($2.066.635.000,00), equivalente a 1.180,3239 SMMLYV, se establece que es de ALTA
complejidad, por tal motivo, para el analisis de la administracién se tuvo en cuenta los perfiles de profesionales
y los requisitos minimos requeridos, para conformar el grupo minimo de trabajo.

Por otro lado, se establece la linea de ejecucion del contrato, la cual, es el resultado de un analisis técnico
por parte del estructurador técnico, sobre las variables presupuesto total asignado, andlisis de la
administracion, contexto geografico, anualidad, entre otras, para determinar con ello, el plazo de ejecucion
del contrato, el cual tiene incidencia directa sobre la ADMINISTRACION (A).

Se programaran las actividades de acuerdo a las necesidades por reparar y/o solucionar realizadas en el
Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2,
previamente revisadas por el supervisor técnico y aprobadas por el funcionario que genera la necesidad.

Los siguientes valores corresponden a la meta minima de ejecucion acumulada presupuestal para cada
periodo del presente proceso contractual, considerando que el plazo de ejecucion es ciento cincuenta (150)
dias, segun lo consignado en el paquete técnico del proceso:

DIAGNOSTICO | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5
0.0% 15.00% 25.00% 50.00% 75.00%
15 30 30 30 30

El plazo de ejecucion resultante es ciento cincuenta (150) dias, donde cada periodo corresponde a un lapso
de tiempo planeado de 30 dias, a excepcion del quinto (5) periodo y del diagndstico, el cual, esta establecido
en quince (15) dias calendario y se utilizara para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades
a intervenir.

El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un presunto incumplimiento
parcial a las condiciones contractuales, y por cual, es responsabilidad del supervisor técnico advertir e

informar oportunamente al ordenador del gasto, para la ejecucion de los procedimientos administrativos
sancionatorios.

En consecuencia, la administracion estimada para el presente estudio corresponde a (19%), basandose en el
contenido de la comunicacion oficial No. GS-2026-012484-DECAQ del 11/02/2026 mediante la cual la sefiora
Diana Karina Plazas Pérez Auxiliar para apoyo de seguridad de la unidad certifica las deducciones que se
deben realizar al proceso contractual de mantenimiento de instalaciones policiales 2026.

IMPREVISTO (I): el porcentaje de imprevistos significa la salvaguarda frente a los riesgos ordinarios que se
producen en los contratos de obra cubriendo los riesgos propios de cada obra, incluidos los casos fortuitos
que podriamos llamar ordinarios. Por tanto, este es una cantidad estimativa, con la que se trata de pailar el
riesgo propio de todo contrato de obra. Como tal, unas veces cubrira mas y otras menos de los riesgos reales.
Como imprevistos no se pueden considerar los actos de naturaleza invencibles como los de fuerza mayor o
caso fortuito: un terremoto, una asonada, una huelga no pueden ser considerados al plantear un presupuesto
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de construccion, ni mucho menos se les puede asignar un valor pero pueden presentarse tambien situaciones
anormales-dificultades con el personal o los equipos, condiciones climaticas inesperadas, alteraciones de
orden publico, deficiencias en el suministro de servicios publicos, que no pueden clasificarse como problemas
de fuerza mayor, pero ocasionan extra costos imposibles de prever, estos son eventos inciertos pero
altamente probables que si se pueden valorar ante la certeza de que en caso de ocurrir realmente en el futuro,
ocasionaran sobrecostos.

En concordancia con los parametros establecidos en instructivo No. 01 DIPON-DIFRA - 14.7 del 23/01/2026
se estima para el presente estudio el 1% de imprevistos, considerando que se tiene informacion real de los
inmuebles tales como planos récord, asi como menor probabilidad de retrasos por efecto del clima, accidentes
de trabajadores, posibles deslizamientos, derrumbes, retenes ilegales entre otros, que permite reducir al
maximo los potenciales imprevistos. Este valor se aclara que es “potestativo” y hace parte de la propuesta
econdmica del oferente de acuerdo al riesgo asumido y segun lo relacionado en el formulario "PROPUESTA
ECONOMICA". (Para la estimacion del presupuesto de evaluacion se recomienda utilizar el 1%)

UTILIDAD (U): en Colombia la utilidad normal establecida por las entidades contratantes estatales y acogida
por los contratistas de obra es de maximo el 5% del valor directo del contrato, de igual manera la Policia
Nacional ha retomado este valor en los procesos de construccion en los cuales debe estructurar los paquetes
técnicos bajo la figura de precios unitarios. Para el presente estudio se ha considerado el referente histérico
de procesos de contratacion celebrados anteriormente y se ha estimado en un 5% para el presente estudio
previo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta econémica del oferente. (Para
la estimacion del presupuesto de evaluacion se recomienda utilizar el 5%)

Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deduccion del |.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de
obra publica.

2.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Las marcas y referencias que se indican en el presente estudio son una guia para la elaboracion del analisis
de precios unitarios, se toman como referencia tipo y en ningun caso se establece esto como una causal de
exclusion o una afectacion al principio de la libre concurrencia. Por esto, durante el presente proceso, el
contratista podra sugerir el empleo de otras marcas o referencias equivalentes en precio y especificaciones
técnicas. No obstante, lo anterior, cualquier cambio sera revisado y aprobado por el supervisor.

Es de anotar que los analisis de precios unitarios fueron elaborados y presentados por el estructurador técnico
de este proceso, los cuales se encuentran entregados mediante comunicacion oficial GS-2026-002479-REGI2
del 05/02/2026 dirigido al ordenador del gasto y anexos en formato PDF.

Los analisis de precios unitarios deberan ser cargados en la plataforma transaccional SECOP |l dentro del
presente proceso contractual, para revision y consulta publica.

2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS PARA EL “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE
POLICIA CAQUETA Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON
EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

Sin perjuicio de lo establecido en el contrato, el Contratista debera cumplir con lo establecido en las normas,
codigos y/o reglamentos de disefio y construccion local, nacional e internacionales aplicables a todos y cada
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uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de mantenimiento ‘
bienes inmuebles.

A continuacion, se relacionan algunos de los reglamentos y normas técnicas que debe cumplir el Contratista
en desarrollo de este contrato:

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS

Reglamento de instalaciones eléctricas "RETIE"

Codigo de soldadura para estructuras metalicas, de la sociedad americana de soldadura, AWS
B,

American Standards For Testing And Materials — ASTM.

American Concrete Institute — ACL

Norma NTC2050 Codigo Eléectrico Colombiano CEC

NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria

NTC 1748 Tubos de PVC para alcantarillado

NTC 2697 Accesorios de PVC para Alcantarillado

NTC 382 Tubos de PVC

NTC 1087 Tubos de PVC para uso sanitario

NTC 1339 Accesorios PVC para tuberia a presion

NTC 2505 - Gasoductos, instalaciones para suministro de gas en edificaciones residenciales y
comerciales, en los casos que sean pertinentes. :
» Normas y especificaciones técnicas emitidas por las Empresas de Servicios Publicos locales. \

MATERIALES

Especificaciones de materiales: todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso,
de primera calidad, de facil montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos. La supervision puede
rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y
especificaciones. En tal caso el contratista debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo
adicional para la Policia Nacional, ni afectacion de los plazos de ejecucion fijados en el contrato.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en

las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del contratista. Si fuere preciso, :
a juicio de la Interventoria y/o supervision, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. i
Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del contratista. También se podran repetir las pruebas ‘
0 ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que la Interventoria tenia razon

en sus dudas, entonces el contratista asumira los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumira |
la Interventoria. Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la Interventoria.

Cambio de especificaciones: las marcas y referencias que se indican en el presente proceso contractual
son una guia para la elaboracion de la oferta econémica, se toman como referencia tipo y en ningtn caso se .
establece esto como una causal de exclusién o una afectacién al principio de la libre concurrencia. Por esto,

durante el desarrollo de la obra, el contratista podra sugerir el empleo de otras marcas o referencias .
equivalentes en precio y especificaciones técnicas. No obstante, lo anterior, cualquier cambio en las '
especificaciones debera ser aprobado en forma escrita por la Policia Nacional, previo concepto del supervisor.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o ‘
subcontratista. Cualquier omision en las presentes especificaciones, no exime de responsabilidad al |
Contratista, ni podra tomarse como base para futuras reclamaciones. l
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Medidas: la forma de pago sera de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas totalmente y recibidas a
satisfaccion por el supervisor; su medicion sera de acuerdo a las Unidades especificadas para cada item en
el presupuesto de Obra.

Fuentes de materiales de construccién: con la debida anterioridad y especialmente en la visita de obra (si
es solicitada en la etapa precontractual), el contratista debera realizar la inspeccion de la zona, con el fin de
verificar la consecucion y/o explotacion de los materiales, asi como la forma como se solucionara el transporte
y demas condiciones que se consideren de importancia para ejecutar las obras del presente proceso de
seleccion.

El contratista debe planear y estudiar todos los suministros, para que los materiales se encuentren en el sitio
de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del
contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar demoras en la
fecha de la entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y optima ejecucion de las obras
deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. La reparacion y mantenimiento de las
magquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles,
lubricantes y demas elementos que se requieran. De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el
contratista deberéa repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. El transporte, manejo y
vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien debera asumir todos
los riesgos por pérdida, dafo, deterioro, etc., de los mismos. El contratista esta obligado a dar exacto
cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

TRANSPORTE

Durante el acarreo de los materiales de construccion o generados durante el proceso constructivo, éstos
deberan ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado a la carroceria del vehiculo, de manera
de impedir su caida sobre las vias por donde se transportan, asi como en las zonas aledanas a las obras.
Antes de abordar cualquier via pavimentada, se deberan limpiar las llantas de todos los vehiculos empleados
en el transporte de materiales. Todo dafo producido por los vehiculos de la obra en las vias por donde
transiten, debera ser corregidos por el Contratista, a su costa.

MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable, idéneo, poseer
la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria y/o
supervision. El personal requerido en actividades contempladas con personal técnico debera ser certificado.
El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas
de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras
mal ejecutadas, seran pagadas por cuenta del contratista.

Es obligacién del contratista suministrar de manera oportuna, y mantener durante la ejecucion de las
actividades contempladas en este proceso contractual, todo el personal directivo, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demas personal calificado requerido para el desarrollo de las mismas.
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Cuando a juicio de la Interventoria y/o supervision, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o
sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra
calificada que se requiera o cambiario.

El contratista debera mantener en los sitios de las obras el personal en el porcentaje de dedicacion establecido
el personal profesional ofrecido para el cumplimiento de los trabajos objeto de esta contratacion, con tarjeta
profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se
presenten en relacion con el contrato.

La designacion del profesional que represente al contratista, debera constar por escrito con las firmas
correspondientes.

Todas las instrucciones y notificaciones que la supervision y/o interventoria le imparta al representante del
contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los
profesionales designados por el contratista, tendran la misma validez como si hubieran sido emitidos por el
propio contratista.

El personal que emplee el contratista sera de su libre eleccion y remocion, pero siempre con el debido
cumplimiento del perfil y experiencia para el cargo en los términos exigidos para este contrato. No obstante,
lo anterior, la entidad contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de
cualquier trabajador suyo, si la interventoria y/o supervision considera que hay motivacion para ello.

Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoria y/o supervision, debera ser
satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese
sentido. Es obligacién del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en
la obra y presentar a la interventoria copia de esos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las fechas
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los
trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania. Igualmente, antes de iniciarse las
obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista debera presentar relaciones del mismo
con los siguientes datos: > Nombre > Documento de identificacion > Certificado de servicios con el
CONTRATISTA u otro patrono. > Domicilio. > Certificado Médico (Copia) > Cargo gue desempefia. > Salarios
> Personas a cargo > Otros que requiera la interventoria y/o supervisién para poder hacer las respectivas
revisiones. Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras. El contratista debera conciliar, ante la respectiva
oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan
indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. El contratista debera responder
oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el
de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus
trabajadores - y que tendra en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala el Codigo
Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias. Es entendido que el personal que el
contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendra vinculacién laboral con El Contratante y que toda
la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empleen para la ejecucion de los diferentes trabajos deben ser responsables,
idoneos, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la
supervision técnica, sin embargo, este proceso de tercerizacion debera estar revisado y avalado por la
supervision juridica. El contratista se responsabilizara por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista




Pagina 103 de 170
'CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

VERSION: 10

0 que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. El cumplimiento de las especificaciones
generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, deberan quedar estipuladas en las
clausulas de los subcontratos.

CANTIDADES DE OBRA

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines de la evaluacion
de la oferta, el contratista debera diligenciar los correspondientes formatos. Al sefialar los precios en dichos
formatos, el contratista debera tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con sus
procedimientos de construccion y las normas técnicas indicadas en estos pliegos.

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO

Se refiere a la unidad de medida que se utilizara para cuantificar y pagar las obras ejecutadas de acuerdo a
los items del listado de cantidades de obra y presupuesto asi:

Global GLB

Unidad UN

Metro lineal ML
Metro cuadrado M2
Metro cubico M3
Juego JGO

Toda forma y medida de pago en cada item incluye el suministro de la totalidad de materiales, desperdicios,
transporte, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para una adecuada ejecucion, instalacion,
acabado, pruebas y puesta en servicio de la obra descrita en el item, segun estandares técnicos.

No se efectuara pago parcial o fraccionado de la unidad de medida en cada item. El valor o costo directo de
cada item del listado de cantidades de obra debe soportarse mediante el Analisis detallado de precios
Unitarios (A.P.U.) respectivo. Con respecto a la mano de obra el proponente debera anexar la tabla de
rendimientos utilizada y describir la composicion de las cuadrillas y el analisis de costos de las mismas.

OBRAS MAL EJECUTADAS

El contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa
de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la
Interventoria y/o supervision, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las
sefialadas en este pliego de condiciones. El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del
término que la Interventoria y/o supervision le indique. Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas
dentro del termino sefalado, se podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no
implica que se releve al contratista de su obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA

El contratista mantendra al dia juegos de planos arquitectonicos, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, etc. con
las modificaciones hechas en obra. Al final de la obra el contratista tendra la obligacion de suministrar a la
Policia Nacional los planos récord, manuales y la bitacora de obra, de las labores realmente ejecutadas,
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indicando los cambios sobre el disefio inicial o anotaciones constructivas previa aprobacion del interventor.
Estos documentos se entregaran en original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente.
Sin este requisito no se firmara el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfaccion.

El valor de esta actividad sera asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Constructor debera incluir dentro de su organizacion administrativa el disefio e implantacion de un modelo
de aseguramiento de la calidad. Para cumplir con este requisito, se utilizara la norma NTC-1SO9002 vigente
0 aquella gue la reemplace o complete y se encuentre vigente en el momento de adelantar los trabajos. La
responsabilidad por la calidad de la obra es unica y exclusivamente del Contratista y cualquier supervision,
revision, comprobacion o inspeccion que realice la Policia Nacional o sus representantes se hara para verificar
su cumplimiento, y no exime al Contratista de su obligacion sobre la calidad de las obras objeto del contrato.

Asi mismo, el Contratista debera contar en caso de requerirse con un laboratorio de campo, controlado por
personal calificado e idéneo para tal labor, previamente aprobado por la interventoria y/o supervision, que le
permita realizar las pruebas de control de calidad exigidas por las presentes especificaciones. Cuando la
Policia Nacional o sus representantes ordenen al Contratista realizar algunas pruebas que no estuvieren
contempladas en las especificaciones, con el fin de verificar si algun trabajo tiene defectos, y la prueba
revelare que los tiene, el costo de éstas sera a cargo del Contratista.

Mensuzalmente o cada vez que se estime conveniente, se realizara el comité de obra con participacion de los
funcionarios y/o profesionales de la firma contratista relacionados para este proceso contractual, con el fin de
analizar en conjunto con Ia entidad contratante los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados
con el proyecto.

El Contratista debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte de la
interventoria y/o supervision. Este, a su vez, efectuara todas las medidas que estime convenientes, sin
perjuicio del avance de los trabajos. Si alguna caracteristica de los materiales y trabajos objeto del control no
esta de acuerdo con lo especificado o si, a juicio de la interventoria y/o supervision puede poner en peligro
seres vivos 0 propiedades, éste ordenara la modificacion de las operaciones correspondientes o su
interrupcion, hasta que el Contratista adopte las medidas correctivas necesarias.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Desde la orden de iniciacion y entrega de la zona de las obras de mantenimiento al Contratista y hasta la
entrega definitiva de las obras a la Policia Nacional, el Contratista esta en la obligacion de sefalizar y
mantener el transito en el sector contratado como prevencion de riesgos a los usuarios y personal que trabaja
en la instalacion policial, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia.
Desde tal momento, el Contratista es el tinico responsable de ia sefalizacién y el mantenimiento del transito
en el sector objeto del contrato. El Contratista debera, asi mismo, sefializar adecuadamente los sitios de
almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos.

En la planificacion de los trabajos se deberan considerar las recomendaciones establecidas en los estudios
técnicos del proyecto. El Contratista organizara los frabajos en tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental establecidas
en la politica ambiental de la Policia Nacional, los requerimientos establecidos en la licencia ambiental y los
permisos, autorizaciones y concesiones de caracter ambiental y administrativo y demas normas nacionales y
regionales aplicables al desarrollo del proyecto. Los trabajos se deberan ejecutar de manera que no causen
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molestias a personas, ni dafnos a estructuras, servicios publicos, cultivos y otras propiedades cuya destruccion
o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la construccion de las obras.
Igualmente, se minimizara, de acuerdo con las medidas de manejo ambiental y los requerimientos
establecidos por las autoridades ambientales, las afectaciones sobre recursos naturales y la calidad ambiental
del area de influencia de los trabajos. El avance fisico de las obras en el tiempo debera ajustarse al programa
de trabajo aprobado, de tal manera que permita el desarrollo armonico de las etapas constructivas siguientes
a la que se esté ejecutando. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera responsabilidad del
Contratista. Por esta causa, la interventoria y/o supervision podra ordenar la modificacion de procedimientos
o la suspension de los trabajos.

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el ordenador del gasto previo concepto de
la interventoria y/o supervision y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista
deberd instalar equipos de iluminacién de tipo e intensidad satisfactoria, y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente
tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de la instalacion policial.

A la terminacion de cada obra, el Contratista debera retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de
construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de
la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para la interventoria y/o supervision.

El Contratista debera disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros,
sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, en los
sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados por la Policia Nacional.

LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

A la terminacion de cada obra, el Contratista debera retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de
construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de
la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para la supervision. No habra pago
separado por concepto de dichas actividades.

DISPOSICION DE DESECHOS Y SOBRANTES

El Contratista debera disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros,
sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, en los
sitios escogidos por el Contratista, y el cual debe estar autorizado por la autoridad ambiental del Municipio en
particular para la disposicion final de residuos. El contratista debera presentar a la supervision juridica los
soportes de la disposicion final de los escombros de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

FORMA DE EJECUCION
Segun lo estipulado en el estudio previo del proceso.
OTROS

La omision en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte del
mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas objeto de este contrato, no exime al contratista
de la responsabilidad y obligacion de ejecutarios. Por consiguiente, no podra tomarse como base para
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reclamaciones o demandas posteriores. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos
mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

Los elementos que se utilicen en la obra deberan ser previamente revisados y aceptados por la Interventoria
y/o supervision, mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacion. La Interventoria y/o
supervision se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las
normas dadas en estas especificaciones. El contratista sera responsable de la proteccion y conservacion de
la obra ya terminada hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoria.
La reparacion de dafios, si los hubiere, correran por cuenta del contratista y se haran a satisfaccion de la
supervision. Tan pronto se terminen los trabajos de qué trata en estas especificaciones y antes de que se
efectiue la liquidacion final del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta y riesgo todas las
Construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los terrenos completamente limpios. El personal que
se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos, debe ser responsable e idoneo y poseer la suficiente
practica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria y/o supervision. El
contratista tendra en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y especificaciones.

ACTIVIDADES GENERALES
A. RETIRO Y DESMONTES

Para estas actividades se debe como primera medida, localizar y sefalar las areas y los elementos a
desmontar o retirar, los cuales se efectuara previo visto bueno de la interventoria y/o supervision. Se
recomienda utilizar las herramientas y los procedimientos adecuados de acuerdo a la actividad planteada,
con el fin de causar el minimo impacto en la edificacion. Igualmente, todos los retiros de los escombros y los
elementos desmontados que puedan servir posteriormente, deben ser bien coordinados junto con la
interventoria y/o supervision y si es el caso con el comandante de la Unidad particular de conformidad con los
horarios establecidos, para no entorpecer las labores diarias que se realicen en la unidad policial. Estos
elementos seran llevados, o almacenados en lugar que indique la interventoria y/o supervision. En el caso de
los desechos, escombros, sobrantes y demas residuos que no requieran ser almacenados o llevados, se
deben disponer en los sitios escogidos por el Contratista, y el cual debe estar autorizado por la autoridad
ambiental del Municipio en particular para la disposicion final de residuos.

B. CONCRETO

El concreto estara constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados finos y gruesos y aditivos
en algunos casos; los materiales cumpliran las especificaciones que se detallan mas adelante. El disefic de
las mezclas de concreto se basara en la relacion agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plastica
y manejable segun las condiciones especificas de colocacion, de tal manera que se logre un concreto de
durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las
diversas actividades, segtn los planos y especificaciones.

La relacion agua-cemento se debe indicar al supervisor en el disefio de la mezcla previo a su realizacion.

El concreto podra ser premezclado, suministrado por una planta de concreto o preparado en obra; en ambos
casos, el concreto debera cumplir con todos los aspectos indicados en esta especificacion.

MATERIALES
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No se permitira la ejecucion de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales
suficientes en cantidad y calidad, o sin que haya un programa de suministros adecuado para atender al normal
desarrollo del plan general.

Cemento portland. Se utilizarad cemento Portland que se ajuste a la especificacion ASTM C-150 tipo 1 y a las
normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 597 y 1514. Si se
va utilizar otro tipo de cemento sera necesario efectuar los cambios correspondientes en el disefio de la
mezcla, con la autorizacion escrita de la supervision. Sélo se aceptara cemento de calidad y caracteristicas
uniformes y en caso de que se le transporte en sacos, éstos seran lo suficientemente hermeticos y resistentes
para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento. El cemento
utilizado en la obra correspondera al que sirvioé de base para el disefio de la mezcla.

Agregados para concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricacion de concreto cumpliran con las
especificaciones de la designacion ASTM C-33 y las normas NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176, 237,
579, 589 y 1776. Se tendra en cuenta la siguiente clasificacion:

Agregado fino. Podra ser arena natural lavada u otro material similar que cumpla con las normas NTC 174 y
ASTM C 33. La granulometria de la arena estara dentro de los siguientes limites:

Tamiz No. % que pasa
9.5 mm (3/8") 100
4 95-100
8 80-100
16 50-85
30 25-60
50 10-30
o 100 2-10

El agregado fino que se utilice para la fabricacion del concreto sera de material siliceo y cumplira con las
siguientes condiciones:

- Médulo de finura entre 2,3 y 3,1.

- Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigon sujeto a desgaste y no mayor del 5% para cualquier otro
caso.

- Debera estar libre de raices, micas, limos, materiales organicos, sales o cualquier otro material que pueda
afectar la resistencia del concreto o atacar el acero de refuerzo.

Como minimo treinta (30) dias antes de iniciar el vaciado de los concretos, el Contratista suministrara a la
Interventoria y/o supervisién los analisis necesarios de las arenas y los agregados gruesos que se utilizaran
en la obra. Para comprobar la calidad de los materiales, estos analisis informaran: procedencia, granulometria
y contenido de material que pasa el tamiz No. 200 de los agregados finos y gruesos, modulo de finura,
porcentaje en peso de materias organicas, tamafio maximo del agregado grueso y los correspondientes
resultados de los ensayos de laboratorio que garanticen la calidad de los agregados.

Agregado grueso. Se compondra de roca o grava dura, libre de pizarra, lajas u otros materiales exfoliables o
descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigdén. No contendra exceso de piedras planas,
estara limpio y desprovisto de materias organicas.

El tamafio maximo del agregado grueso no debe ser mayor de 1/5 de la minima dimension entre lados de la
formaleta; 1/3 del espesor de la losa o 3/4 de espacio libre entre las varillas o entre las varillas y la formaleta.
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Cuando en los planos del proyecto no se indica una granulometria especifica, se utilizara la siguiente:

Para fundaciones:

Para columnas y paredes:

Para losas y vigas:

Tamiz que pasa %

63 mm (2-1/2") 100
50 mm (2") 95a 100
25 mm (1) 35a70

13 mm (1/2") 10a 30
No. 4 0as
Tamiz que pasa %
50 mm (2") 100
38 mm (1-1/2") 95a 100
19 mm (3/4") 35a70
9.5 mm (3/8") 10a 30
No. 4 0Da5s
Tamiz que pasa %

38 mm (1-1/2") 100

25 mm (1") 95a 100

13 mm (1/2") 25a60
No.4 0a10
No.8 Dab

Para tanques de almacenamiento de agua el tamafic maximo del agregado estara de acuerdo con las
dimensiones de las partes de la estructura donde se va a colocar el concreto. En los casos en que no se
especifique en las especificaciones particulares el tamafio maximo del agregado, se recomienda utilizar los

siguientes:

Parte de la Estructura

Tamano del Agregado

Fundaciones de concreto simple 100 mm (4")
Paredes de tanque 28 mm (1-1/4")
Losas de fondo y superior 25 mm (1")
Columnas 25 mm (1)
Cupula esférica 19 mm (3/4")

Ademas, se debe tener en cuenta que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no sera mayor de 1%.

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometria ni de las caracteristicas
de limpieza exigidas anteriormente, seran de cuenta del Contratista los gastos en que incurra para el lavado,
limpieza y reclasificacion de éstos. La aceptacion por parte de la Interventoria y/o supervision de una fuente
de materiales indicada por el Contratista no exime a éste de la responsabilidad que tiene con relacion a sus
caracteristicas del material de acuerdo con estas especificaciones.
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Analisis de agregados y cambio de fuente. En todos los casos y para cualquier tipo de estructura la
Interventoria y/o supervision podra analizar todas y cada una de las porciones de materiales que lleguen a la
obra, rechazar las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, reclasificacion o
cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista el costo de estas operaciones y el reemplazo del material
rechazado.

El agua sera preferiblemente potable y no contendra: &cidos, alcalis fuertes, aceites, materias organicas,
sales, azlcares, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que perjudique la buena calidad
del concreto; se podran emplear aguas que contengan menos del 1% en sulfatos.

Unicamente en el caso de que en la localidad no se consiga agua potable podra utilizarse agua de los arroyos
de la zona, siempre y cuando su calidad cumpla las especificaciones y sea aprobada por la Interventoria y/o
supervision. Es necesario que el Contratista adquiera los permisos correspondientes.

Almacenamiento de Materiales. Se tendran en cuenta los siguientes requisitos:

Cemento. El Contratista almacenara el cemento en sitios protegidos de los agentes atmosféricos, en depositos
o silos que eviten la humedad y los contaminantes. El cemento entregado a la obra debera estar empacado
en sacos de buena confeccién y claramente identificados con la marca de fabrica, nombre del fabricante y
peso neto. El Contratista debera, por su cuenta y a sus expensas, rechazar y sacar del servicio de la obra
todos los sacos cuyos empaques presenten condiciones de deterioro que favorezcan la alteracion del cemento
por efecto de la humedad.

El cemento se almacenara en un lugar seco, sobre plataformas de madera, por lo menos a 10 cm por encima
del nivel del piso, para evitar la absorcion de humedad. Las pilas de los empaques se haran en hileras de una
altura tal, que se evite el rompimiento de los sacos, asi como la compactacion excesiva de los que
permanezcan inferiores; al efecto no se recomienda hacer pilas superiores a 14 sacos para periodos de
almacenamiento de hasta treinta (30) dias, ni de mas de siete (7) sacos para periodos mas largos. Se dejaran
espacios de minimo 50 cm cada 4 hileras de arrume, para proveer una adecuada ventilacion. No se podran
colocar sacos directamente contra las paredes de cierre de la instalacion temporal de almacenamiento.

El Contratista programara el suministro y consumo de cemento para evitar su almacenamiento por mas de 30
dias. El cemento sera consumido en el orden cronolégico de su recibo en la obra para evitar envejecimiento,
apelmazamiento o fraguado superficial. No se permitira el consumo de cementos que hayan iniciado un
fraguado falso. El Contratista retirard por su cuenta y a sus expensas cualquier embarque de cemento
rechazado por presentar fraguado falso, aun cuando su almacenamiento sea de menos de 30 dias.

El cemento a granel se almacenara en tanques herméticos y se tendra especial cuidado en su
almacenamiento y manipulacion para prevenir su contaminacion. El consumo del cemento a granel se hara
segun las dosificaciones aprobadas y usando un dispositivo apropiado de pesaje, de acuerdo con la norma
ASTM C 94.

Para las diferentes procedencias de suministro de cemento se hara un almacenamiento por separado para
evitar el uso indiscriminado en la preparacion de las mezclas.

Agregados. El Contratista mantendra los agregados limpios y libres de todos los otros materiales durante su
transporte y manejo. Se deberan construir arrumes con los agregados para evitar la segregacion del material,
a menos que se proporcione un nuevo cribado en el sitio de la obra, antes del mezclado del concreto. El
almacenamiento de agregados se hara en areas diferentes para cada tipo, bien drenadas y que permitan
conservar los materiales libres de tierra o elementos extrafios. Durante el almacenamiento se tomaran las
precauciones del caso para impedir la segregacion de los agregados y la alteracion de la granulometria hasta
su medicién y colocacion en la mezcladora de concreto.
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Aditivos. Se utilizaran los aditivos que cumplan con la norma NTC1299, siguiendo las instrucciones del
fabricante, cuando lo indiguen expresamente los planos, en casos especiales y con autorizacion de la
Interventoria.

No se permitira el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las propiedades del acero; por
esto siempre se exigira los mayores cuidados para emplearlos siguiendo las instrucciones del fabricante y de
acuerdo con un disefio de mezclas especifico, ensayado por medio de cilindros de prueba.

Todo aditivo a utilizar en la obra debera ser presentado por el Contratista para aprobacion de la Interventoria,
minimo con treinta (30) dias calendario anteriores a su utilizacion. No podran utilizarse aditivos que no hayan
sido aprobados previamente por la Interventoria. Se prohibe el uso de los aditivos a base de cloruro de calcio.

Si durante el avance de la obra la Interventoria encuentra que la calidad y las cualidades que el aditivo que
se suministra o se adiciona, no corresponden a lo indicado por el fabricante, podra ordenar que se suspenda
su inclusion en las mezclas de concreto, y si ha demeritado la calidad del concreto exigida en las
especificaciones, ordenara la reparacion o demolicion y la reconstruccion de la parte fabricada con el aditivo,
labores éstas que seran de cuenta del Contratista.

DISENO DE LA MEZCLA

Correspondera al Contratista el disefio de todas las mezclas que se vayan a utilizar en la obra, asi como la
realizacion de los ensayos de laboratorio que garanticen la resistencia obtenida con cada uno de los disefios
presentados a la Interventoria, de acuerdo con los planos y especificaciones de cada actividad en la cual se
vayan a utilizar mezclas de concreto. La comprobacion de los disefios debera hacerse con los materiales que
se utilizaran en la obra, incluyendo, si es del caso, los aditivos, y deberan cumplir con el asentamiento exigido
en los planos y especificaciones para cada tipo de mezcla, el cual se medira segun lo indicado en la norma
NTC396.

Para la evaluacion de los disefios de mezcla se tendra en cuenta que las resistencias obtenidas de las mezclas
preparadas en el laboratorio, estaran un 20% por encima de las resistencias que se obtienen en la obra.

Como minimo treinta (30) dias calendario antes de la iniciacion de cualquier vaciado de concreto, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Interventoria y/o supervision todos los materiales a utilizar en la
preparacion de las mezclas, asi como también los disefios de los diferentes tipos de mezclas exigidas en los
planos y especificaciones de obra. Adicionalmente, debera presentar los resultados de los ensayos de
laboratorio realizados para cada tipo de mezcla y de material, en los cuales se garantice la comprobacién en
el laboratorio de cada uno de los disefios de mezclas a utilizar en la obra. Cada material debera estar
claramente identificado con su procedencia y sus caracteristicas técnicas.

El Contratista debera entregar a la Interventoria, como minimo con quince (15) dias calendario antes de la
iniciacion de los vaciados de concreto, los resultados de los ensayos de resistencia a la compresion a los 7,
14 y 28 dias, realizados por lo menos a dos (2) cilindros de concreto por cada edad, obtenidos de cada una
de las mezclas preparadas para la comprobacion de los diferentes disefios de mezclas.

No podra utilizarse ninguna mezcla en la obra que no esté previamente autorizada por la Interventoria, quien
finalmente definira las que deberan utilizarse en cada una de las actividades del contrato. Adicionalmente, el
contratista debera presentar a la Interventoria, a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio para
cada mezcla, la relacion que existe entre la resistencia a la compresion a los siete (7) dias y la probable a los
veintiocho (28) dias. Iguaimente, se deberan determinar el tiempo de mezclado y la velocidad de la
mezcladora que se utilizara en la obra.

La interventoria y/o supervision solicitara durante la ejecucion del contrato la realizacion de los ensayos de
laboratorio que considere necesarios a cualquiera de los materiales utilizados en la preparaciéon de las
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mezclas, la comprobacion del disefio de las mismas y de la relacion entre las resistencias a la compresion a
los siete (7) y veintiocho (28) dias, con el fin de confrontar los resultados de los ensayos de laboratorio
presentados inicialmente.

Cuando se vaya a utilizar concreto premezclado suministrado por una planta de mezclas, se deberan
presentar los resultados de los ensayos de laboratorio de las mezclas a utilizar en la obra, los disefios, su
comprobacion y resistencia a la compresion a los 7, 14 y 28 dias de edad. Si se utiliza aditivo, debera indicarse
igualmente cual es el que se usa y presentar los resultados de los respectivos ensayos de laboratorio.

Estas mezclas deberan ser presentadas a la Interventoria, con treinta (30) dias de anticipacion a su utilizacion
en obra, para su aprobacion y deberan cumplir con lo especificado en la norma NTC-3318. El uso de concreto
premezclado no exime al contratista de la responsabilidad por cualquier accion correctiva que deba llevarse
a cabo por no obtener las resistencias requeridas. Los gastos que estas acciones ocasionen seran por cuenta
del Contratista. La Interventoria podra ordenar variaciones en la mezcla o en las resistencias de acuerdo con
el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno.

En las mezclas solo se aceptaran dosificaciones proporcionales al peso. La aprobacion dada por la
Interventoria y/o supervision a las distintas dosificaciones no exime en nada la responsabilidad del Contratista
respecto a la calidad de los concretos incorporados a la obra.

MEZCLADO DEL CONCRETO

Dentro de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad respecto a la produccion
de concretos de la resistencia indicada en la actividad y especificacion particular correspondiente y se regula
la accion de control ejercida por la Policia Nacional por conducto de la Interventoria y/o supervision. Para
efecto del mezclado del concreto en obra, se tendran en cuenta las especificaciones dadas en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

Todos los concretos producidos en obra seran mezclados mecanicamente. El equipo sera capaz de combinar
los componentes para producir una mezcla uniforme, dentro del tiempo y a la velocidad especificada y
descargada la mezcla del equipo, sin que se produzca segregacion de materiales.

El Contratista tendra, como minimo, una mezcladora de reserva para garantizar que la programacion en el
vaciado sea continua. El tiempo éptimo de mezclado para cada barcada, después de que todos los elementos
estén en la mezcladora, se determinara en el campo segun las condiciones de operacion indicadas.

El agua para la mezcla se anade antes de llegar a la cuarta parte del tiempo de mezclado, el cual se
determinara como se indica a continuacion:

| Capacidad del equipo de mezcla Tiempo de mezclado
1/2 metro cubico 75 segundos
3/4 a 1-1/2 metros cubicos 90 segundos

El tiempo de mezclado especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora. La mezcladora girard a velocidad uniforme y no sera operada a velocidades mayores de las
recomendadas por el fabricante. Tampoco podra cargarse en exceso de la capacidad recomendada por el
mismo. El contenido del mezclador se vaciara completamente antes de iniciar un nuevo mezclado.

La cantidad de agua contenida en los agregados sera determinada periédicamente. Esta cantidad se tendra
en cuenta al momento de adicionar el agua a la mezcla, con el objeto de mantener constante la relacion agua-
cemento (A/C).
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En todos los casos la consistencia del concreto sera tal que se obtenga un asentamiento que permita una
buena manejabilidad en su colocacién, de acuerdo con la geometria del elemento. No se permitira el empleo
de mezclas que tengan mas de 45 minutos de preparadas o adicionar agua al concreto una vez se haya
terminado el proceso de preparacion.

Cuando se utilicen concretos preparados y mezclados en planta, estos deberan cumplir todos los requisitos
exigidos en los disefios, normas y especificaciones en lo referente a materiales, resistencias, consistencias,
impermeabilidad, manejabilidad, durabilidad, y en especial lo concerniente a transporte y al tiempo requerido
entre la fabricacion y la colocacion en la obra.

Solo se permitira el mezclado por métodos manuales en los sitios que autorice la Interventoria.

Esta mezcla se hara sobre superficies limpias como plataformas de madera o lamina de acero y en ningun
caso sobre tierra u otras superficies que puedan afectar la calidad del concreto. Ademas, el mezclado no
excedera de 1/2 metro cubico.

ENSAYOS DEL CONCRETO

Para controlar la calidad de los concretos se haran los siguientes ensayos y los informes escritos de los
resultados haran parte del diario de |a obra:

Asentamiento.

Las pruebas de asentamiento se haran por cada cinco (5) metros cubicos de concreto a vaciar y seran
efectuados con el consistimetro de Kelly (norma ASTM-C360) o con el cono de Abrams (NTC 396). Los
asentamientos maximos para las mezclas proyectadas seran los indicados al respecto para cada tipo, de
acuerdo con la geometria del elemento a vaciar y con la separacién del refuerzo.

Resistencia del concreto.

Las muestras seran elaboradas y curadas de acuerdo con la norma NTC 550 y NTC454 y los ensayos se
realizaran teniendo en cuenta las normas NTC504 y NTC673.

La preparacion y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos usados en la obra
sera obligatoria y se hara por cuenta del Contratista con la respectiva vigilancia de la Interventoria. Cada
ensayo comprendera la rotura de por lo menos seis (6) cilindros de prueba, ensayando dos (2) por cada edad
(alos 7, 14 y 28 dias). Se considerara como final la resistencia obtenida a los 28 dias. Los otros cuatro
resultados (7 y 14 dias), se tomardn como informacién anticipada, proyectando las resistencias hasta los
veintiocho (28) dias, mediante la relacion entre las resistencias a los siete (7) y veintiocho (28) dias,
presentadas inicialmente por el Contratista y aprobadas por la Interventoria, con el fin de poder continuar la
ejecucion de la obra.

Para efectos de confrontacion se llevara un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hara una prueba de resistencia a la compresion
por cada diez metros cubicos (10m3) de mezcla a colocar por cada tipo de concreto. Si el volumen a vaciar
en un (1) dia, de algun tipo de mezcla, es menor de diez metros cubicos (10m3), se tomara una muestra para
ensayo de resistencia a la compresiéon, o una muestra por elemento estructural, o segun lo indique la
Interventoria. Debera considerarse que una muestra constara de seis (6) cilindros para fallara los 7, 14 y 28
dias.

Las pruebas seran tomadas separadamente de cada mezcladora o tipo de concreto y sus resultados se
consideraran también separadamente, o sea que en ningun caso se deberan promediar juntos los resultados
de cilindros provenientes de diferentes maquinas mezcladoras o tipo de concreto.
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La resistencia promedio de todos los cilindros sera igual o mayor a las resistencias especificadas, y por lo
menos el 90% de todos los ensayos indicaran una resistencia igual o mayor a esa resistencia. En los casos
en que los resultados obtenidos de ensayar los cilindros tomados para cualquier actividad del contrato esten
por debajo de los requerimientos indicados en los planos y especificaciones, y teniendo en cuenta el concepto
del supervisor o ingeniero calculista de la DIRAF, la Interventoria y/o supervisor podra ordenar que el concreto
sea demolido y reemplazado con otro que si cumpla con lo especificado. Los costos de estas correcciones
correran por cuenta del Contratista.

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) dias estén por debajo de |as tolerancias exigidas, se prolongara
el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados los concretos. La
decision definitiva se tomara con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias, los cuales se someteran
a las mismas condiciones de curado que el concreto colocado en obra.

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias presenten valores menores que los exigidos, se
tomaran nucleos del concreto en obra, para ensayos de resistencia a la compresion, se realizaran pruebas
con esclerometro (ASTM C 805) en los elementos en los cuales se haya utilizado la misma mezcla de los
cilindros ensayados, o se practicara una prueba de carga en la estructura en cuestion. En el caso en que sean
satisfactorias se considerara satisfactoria la estructura. Pero si las pruebas aportan resultados consistentes
con los iniciales, o si no es posible practicarlas, se ordenara la demolicion de la estructura afectada,
considerando el concepto del ingeniero calculista. Las pruebas de concreto endurecido, se tomaran de
acuerdo con la norma NTC 3658.

El costo de las pruebas, ensayos y presentacion de resultados que se hagan de acuerdo con este numeral,
asi como el valor de las demoliciones y la reconstruccion, si ellas son necesarias, seran por cuenta del
Contratista y por ningtin motivo la Policia Nacional reconoceran valor alguno por estos conceptos.

Durante el avance de la obra, la Interventoria y/o supervision podra tomar las muestras que considere
necesarias para verificar los resultados obtenidos por el laboratorio escogido por el Contratista para controlar
la calidad del concreto. El Contratista proporcionara a su costo la mano de obra y los materiales necesarios
para tomar estos cilindros de ensayo y los transportara hasta el laboratorio indicado por la Policia Nacional.

Prueba de estanqueidad en los tanques de agua.

Las pruebas de estanqueidad se haran una vez el Contratista haya instalado las tuberias de desagles y
reboses, ademas, las tuberias de aduccion y abasto, hasta donde hayan sido ordenadas por la Interventoria,
incluyendo los accesorios, tapones y valvulas necesarias para esas pruebas; asi mismo, estaran terminadas
y limpias las obras en el interior del tanque, tales como colocacion y pintura de escaleras y deflectores de
energia o algun otro elemento instalado. Cuando haya posibilidad del suministro del agua necesaria para
realizar las pruebas de estanqueidad, éstas se haran antes de efectuar los llenos estructurales de los muros
del tanque para facilitar asi su inspeccion. Cuando sea imposible la captacion de agua para las pruebas de
estanqueidad durante el plazo de construccion, el Contratista realizara los llenos estructurales alrededor del
tanque sin que las pruebas de estanqueidad se hayan realizado. Sin embargo, esto no exonera al Contratista
de su responsabilidad en cuanto a la estanqueidad y la correccion de las fugas que se presenten al realizar
el ensayo posteriormente.

Proceso de Prueba: Inicialmente se almacenara agua hasta una altura de 2,5 m (o la mitad de la altura si esta
no excede los 5,0 m) y durante los tres (3) primeros dias se mantendra en este nivel, reemplazando el agua
que se haya perdido, verificando si las pérdidas son o no producidas por fugas y si es asi, estas seran
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controladas inmediatamente. Durante los seis (6) dias siguientes, el nivel del agua no sera inferior al que se
produzca por razon de evaporacion. Adicionalmente se observara la salida de agua por la tuberia de drenaje.
Si en esta primera prueba se encuentran fugas de agua, el Contratista vaciara el tanque, sellara las fugas y
procedera a la reparacion de aquellas partes de |la obra que hayan mostrado deterioro. Una vez ejecutadas
las reparaciones se reiniciara la prueba, procediendo como ya se explicod, hasta satisfacer el requisito de
estanqueidad.

Pasada la prueba anterior, se continuara con ensayos sucesivos a cinco (5) m y hasta el rebose, repitiendo
el proceso en caso de resultar fugas en las siguientes etapas. Cuando el tanque cumpla las condiciones de
estanqueidad exigidas por la Policia Nacional. el Contratista procedera, con orden escrita de la Interventoria
y/o supervision, a ejecutar los llenos estructurales alrededor del tanque como lo indican los planos. Las
pruebas seran ejecutadas bajo la direccion y responsabilidad del Contratista, el cual asumira todos los gastos
generados, incluyendo el costo del agua consumida.

El tiempo requerido para las pruebas sera tenido en cuenta por el Contratista dentro del plazo de construccion
de la obra. Durante la realizacion de las pruebas se efectuara un control de los asentamientos de la estructura,
conforme a lo especificado en los estudios de suelos del proyecto.

Reparaciones: Si las pruebas de estanqueidad revelan fugas o humedades, el Contratista procedera a su
reparacion hasta lograr la aceptacion de la Policia Nacional en cuento a procedimiento, forma y calidad. El
plazo y los gastos requeridos por tales reparaciones seran por cuenta del contratista y éste no tendra derecho
a reclamar a la Policia Nacional indemnizacion por concepto de tales reparaciones ni ampliacion del plazo
estipulado en el contrato.

TRANSPORTE

El concreto debera transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible y por
métodos que eviten segregacion o pérdida de los materiales. El concreto endurecido o que no cumpla con lo
especificado en cuanto a asentamiento, no podra colocarse.

El Contratista garantizara las condiciones de acceso a todos los frentes de la obra, permitiendo la adecuada
colocacion del concreto, y que éste pueda ser depositado lo mas cerca posible del sitio de colocacion final. El
equipo de transporte debe ser el adecuado para suministrar concreto al sitio de colocacion, sin segregacion
ni demoras excesivas que ocasionen pérdida de plasticidad entre mezclas sucesivas.

COLOCACION DEL CONCRETO
Generalidades.

Ademas de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones y especificaciones, cuando el tipo
de obra y el volumen de concreto a colocar lo ameriten, la Interventoria solicitara al Contratista una secuencia
detallada de la colocacion de los concretos por semana y la notificacion veinticuatro (24) horas antes de cada
vaciado, para poder verificar las condiciones necesarias para un vaciado satisfactorio. El Contratista no
empezara a colocar concreto hasta después de la revision y aprobacion de la Interventoria y/o supervision.

El concreto tendra una consistencia tal que permita su colocacion en todas las esquinas o angulos de las
formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento embebido, sin que haya segregacién. El
concreto se colocara tan pronto como sea posible y nunca después de treinta (30) minutos de preparada la
mezcla, a menos que haya sido dosificada con un aditivo autorizado por la Interventoria y/o Supervision que
garantice su colocacion después de ese tiempo. Cuando se cologue concreto sobre tierra, ésta estara limpia
y himeda, pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podra colocarse concreto sobre
lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida. Se deberan limpiar
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cuidadosamente los equipos de mezcla y transporte y calibrar las basculas y equipo de dosificacion antes de
iniciar la colocacion de concretos.

Las superficies sobre las cuales vaya a colocarse concreto se limpiaran y conservaran libres de: aceite, agua
estancada o corriente, lodo, basura, polvo o fragmentos de roca blanda o semi-adheridos a ella. No se dejara
caer concreto verticalmente desde una altura mayor de 1,20 m, excepto cuando la descarga se haga dentro
de moldes de altura apreciable, como las de columnas, muros, y similares, en cuyo caso la altura libre de
caida puede ser hasta de 4,00 m siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la segregacion de los
materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla.

En las columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del concreto fresco, se regulara la velocidad
del vaciado de modo que se llene maximo 1,00 m de altura del molde en media hora. No se permitira el uso
de canales o rampas sino para una distribucién local de concreto en el encofrado y ello requiere la aprobacion
de la Interventoria y/o Supervision. Las rampas o canales utilizados para la colocacion del concreto tendran
una pendiente mayor de 1: 2 y estaran construidas adecuadamente para evitar |la segregacion. El concreto
sera depositado cerca a su posicion final en la formaleta de modo que no haya que moverlo mas de dos (2)
metros dentro de la misma.

La colocacion del concreto se efectuara en forma continua en capas horizontales con un espesor no mayor a
45 cm., hasta llegar a la junta indicada en los planos o la aceptada por la Interventoria y/o Supervision. La
velocidad de colocacion sera tal que no permitira que las superficies de concreto hayan endurecido cuando
se coloque la siguiente capa, de manera que se evite la aparicion de grietas o planos de debilidad en las
juntas de construccion. La velocidad de colocacion no sera tan rapida que llegue a producir movimientos en
las formaletas o desplazamientos y distorsiones en las varillas de refuerzo.

Vibrado del Concreto.

El concreto se colocara con la ayuda de equipo mecanico de vibradores, complementado por labores
manuales. En ninguin caso los vibradores se usaran para transportar concreto dentro de la formaleta. El equipo
de vibracion sera accionado por electricidad o aire comprimido, y sera del tipo interno que opere por lo menos
entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el concreto.

Se dispondra de un numero suficiente de unidades para alcanzar una consolidacion adecuada. Fuera de los
vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendra, minimo, dos (2) vibradores de reserva, sin cumplir
este requisito no se permitira iniciar el vaciado. Los vibradores se aplicaran directamente dentro de la masa
de concreto, en posicion vertical. La intensidad de la vibracion y la duracion de la operacion de vibrado seran
las necesarias y suficientes para que el concreto fluya y envuelva totalmente el refuerzo, alcanzando la
consolidacion requerida sin que se produzca la segregacion de los agregados.

El tiempo de vibrado puede variar entre 5 y 15 segundos para concretos con asentamiento entre 25 mmy 75
mm. En general para la mayoria de los casos 10 segundos son suficientes para lograr la densificacion del
concreto. El vibrador sera seleccionado de acuerdo con el tipo de concreto que se vaya a colocar y
dependiendo del diametro de la cabeza del vibrador se determinara el radio de accion.

El vibrador debera penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen
adecuadamente, pero no llegar hasta las capas mas bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en
concreto que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibracién pueda afectar la posicion
del refuerzo o de materiales embebidos. La vibracion sera suplementada, si es necesario, golpeando
exteriormente con martillo neumatico o usando varillas en las esquinas y angulos de las formaletas, mientras
el concreto esté todavia plastico y manejable, a fin de impedir vacios.

Cuidados especiales en la colocacion.
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Cuando se realicen vaciados por etapas debera dejarse la superficie de la capa lo mas rugosa posible, con el
fin de obtener la mejor adherencia entre las diferentes capas. Por lo tanto, debera evitarse al maximo la
manipulacion de la superficie de la capa vaciada. No se permitira vibrado en la superficie o cualquier otra
operacion que tienda a producir una cara lisa en las juntas horizontales de construccion. Las superficies que
no sean formaleteadas y que no vayan a cubrirse con concreto, o rellenos se llevaran hasta una cota
ligeramente mas alta que la indicada. Este exceso se quitara con la regla o se dara el acabado requerido
como se indica en los planos. Se tendra especial cuidado para evitar la segregacion del agregado grueso
cuando el concreto se cologue a través del refuerzo.

Cuidados especiales en tanques de agua.

Debido al bajo asentamiento exigido en las mezclas, los vibradores a usar no podran tener menos de 10.000
r.p.m.

En los casos de concreto para apoyo de fundaciones, el Contratista tendra en cuenta que su colocacion sera
hasta el nivel inferior de fundacion mostrado en los planos estructurales o indicado por la Interventoria y/o
Supervision, luego se colocara el concreto de la fundacion con los refuerzos indicados.

Dada la importancia que tienen las losas de fondo para la estanqueidad y la estabilidad del tanque se ha de
poner especial cuidado en el método para su construccion y curado. El vaciado de las losas debe hacerse en
franjas largas y por ningun motivo se permitira el vaciado en forma de ajedrez. Las juntas de construccion se
limpiaran cuidadosamente para sellarlas con el producto indicado en los planos del proyecto. El tipo de
material a utilizar deber ser previamente aprobado por la Interventoria y/o Supervision.

La longitud de vaciado de las paredes de los tanques correspondera por lo menos a un tercio del perimetro
de éste dentro de una operacion continua. El vaciado de la cupula en tanques circulares se hara a partir del
anillo, pared o base de la cupula, mediante fajas completas de unos dos metros (2m) de ancho.

ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podran tener
valores mayores que los indicados a continuacion:

*Variaciones en distancias entre ejes. En los ejes del edificio o estructuras no se permitiran tolerancias y
deben quedar localizadas como se indica en los planos de la edificacion.

*Desviaciones de la verticalidad en muros, columnas, tanques u ofro tipo de estructuras afines.

e Para 3,00 metros de altura 1 centimetro
e Para 6,00 metros de altura 2 centimetros

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior.

*Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de estructuras
similares, el maximo permisible es:

« Para 3,00 metros de luz 0,5 centimetros
» Para 6,00 metros de luz 1,0 centimetro

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior.

* Tolerancias en dimensiones de secciones de vigas, columnas, losas, muros, tanques, u otras similares.
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Por defecto 0,5 centimetros
Por exceso 1,0 centimetro
FORMALETAS
*Generalidades.

Las formaletas seran disefiadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto iguales en
forma, lineas y dimensiones a los elementos mostrados en los planos. El material para las formaletas sera
escogido por el Contratista, a no ser que se indique uno determinado en los planos o especificaciones de
construccion. La escogencia dependera de la textura exigida para el concreto.

En todos los casos la Interventoria y/o Supervision aprobara la formaleta a utilizar. Ninguna formaleta podra
retirarse sin orden escrita de la Interventoria y/o Supervision. Las formaletas seran solidas, adecuadamente
arriostradas y amarradas, para mantener su posicion y forma, y que resistan todas las solicitaciones a las
cuales puedan ser sometidas, tales como presiones por colocacion y vibrado del concreto, carga muerta de
disefio y una carga viva minima de 20 Mpa (200 Kg/cm2) o cualquier otro tipo de carga, y deberan estar
suficientemente ajustadas para impedir la pérdida de concreto.

Todas las superficies interiores de las formaletas estaran completamente limpias y tratadas adecuadamente
para obtener superficies lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes. El contratista retirara de
la obra las formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que impidan lograr la superficie especificada.

El desencofrado se efectuara cuando el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar con
seguridad su propia carga, mas cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarsele, previo a la evaluacion de
la magnitud de éstas.

En casos especiales y donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar el
fraguado de la mismas, la Interventoria y/o Supervision podra exigir que las formaletas permanezcan
colocadas por un mayor tiempo.

El retiro de las formaletas se hara en forma cuidadosa para evitar dafios en las caras de la estructura.
Inmediatamente se retiren las formaletas se haran las reparaciones necesarias en las superficies del concreto
y se iniciara el proceso de curado que corresponda.

*Tableros.

La madera y los elementos que se usen para la fabricacion de tableros para las formaletas, estaran
constituidos por materiales que no produzcan deterioro quimico ni cambios en el color de la superficie del
concreto, o elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y pulimento de los mismos
corresponderan a los requisitos indicados en estas especificaciones en relacién con los acabados de las
distintas superficies.

*Abrazaderas.

Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y que queden
embebidos en el concreto estaran constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendran elementos
que afecten al concreto. Las abrazaderas seran de tal forma que la porcién que permanezca embebida en el
concreto esté por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan retirar los extremos
exteriores de las mismas, sin producir dafos en las caras del concreto.

Todas las perforaciones resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores se
llenaran con mortero de consistencia seca. Por ningtin motivo se permitiran abrazaderas de alambre u otro
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material que pueda deteriorarse, producir manchas en la superficie del concreto o que no permitan un soporte
firme y exacto de los tableros.

*Limpieza y engrase de formaletas.

En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta estara libre de incrustaciones de mortero
o de cualquier otro material y no tendra perforaciones, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas
que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del concreto.

Antes de ejecutar el vaciado, se cubrira la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con el
concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la adherencia entre el
concreto y las formaletas, observando especial cuidado en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de
construccion. Se prohibe la utilizacion de aceite quemado.

*Formaletas para superficies a la vista.
Materiales y acabado.

Para las superficies de concreto a la vista las formaletas se construiran con madera fina machihembrada y
pulida, triplex, lamina de acero o similares, con espesores de acuerdo con los disefios presentados para las
mismas y aprobadas por la Interventoria y/o Supervision, en forma tal que produzcan una textura uniforme y
una superficie continua sin resaltos ni irregularidades. No se permitiran formaletas defectuosas o con
reparaciones que modifiquen la superficie general.

Cuando con el concreto a la vista se busquen efectos ornamentales, las formaletas recibiran el tratamiento
adecuado para lograr la textura y acabado deseados.

Superficies inclinadas.

Las caras interiores de los encofrados bajo orientaciones diferentes a la horizontal o vertical, se ajustaran
estrictamente a los angulos o distancias fijadas en los planos. Las caras interiores de los encofrados seran
perfectamente ajustadas a la verticalidad y horizontalidad de las piezas o estructuras adyacentes.

Detalles del concreto.

Las aristas o angulos vivos, entrantes o salientes, redondeados o en forma de chaflan, quedaran definidos en
los encofrados de acuerdo con los planos o las especificaciones. El material a usar en los encofrados no
presentara perforaciones, grietas ni hendiduras. Desencofrado. Los encofrados se ajustaran en forma tal que
permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir roturas en el concreto, previendo que las aristas no sufran
deterioro alguno.

*Tacos para armada de losas.

Los tableros para las losas se soportaran firmemente con vigas y tacos metalicos, de madera o con una
combinacion de estos, espaciados y arriostrados suficientemente para asegurar la estabilidad de lacbra y la
seguridad del personal del Contratista, de la Policia Nacional o de terceros.

Los danos a la obra y los accidentes que ocurran por deficiencia en el tacado de las losas seran de unica y
exclusiva responsabilidad del Contratista. Los retardos debidos a tacados deficientes no daran lugar a
ampliacion en el plazo de ejecucion de la obra.

Las losas que estén a mas de 3,20 m sobre la superficie de apoyo para la formaleta de soporte, seran tacadas
con tendidos multiples de durmientes, tacos y diagonales (pie de amigo), es decir, se ejecutaran superficies
intermedias de soporte, debidamente apuntalada para evitar desplazamientos laterales que puedan ocasionar
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peligros al personal, a la obra o a terceros. En caso de utilizar tacos de madera, éstos podran ser cuadrados
o redondos, pero en ambos casos de 10 centimetros o mas de lado o diametro y seran rectos y resistentes.

*Formaletas para tanques de agua.
Ademas de lo especificado anteriormente, para los tanques debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Diseno de formaletas. El Contratista presentara el disefio de las formaletas que ha de emplear en las paredes,
muros y cubierta de los tanques, aclarando el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, y demas
accesorios.

El Contratista sera responsable del disefio de las formaletas, cualquier dafo en la obra por deficiencia en
éstas serd de su exclusiva cuenta y responsabilidad. En la cubierta sélo se pondra la formaleta interior y el
acabado exterior se hara de acuerdo con lo especificado en los planos.

Retiro de formaletas. El retiro de las formaletas solo podra hacerse luego de transcurrido el tiempo suficiente
para que el fraguado del concreto lo habilite para resistir las cargas actuantes sin deformaciones adicionales
a las propias del comportamiento de las estructuras.

Los tiempos minimos de las formaletas son los siguientes: Paredes y columnas (2) dos dias Losas hasta de
10 cm de espesor (7) siete dias Losas de mas de 10 cm de espesor (15) quince dias Losas que soporten
cimbras (28) veintiocho dias

El retiro de formaletas para tiempos menores de los especificados requiere de la aprobacion de la Interventoria
y/o Supervision, mediante la presentacion por parte del Contratista de un estudio que demuestre y justifique
que las cargas actuantes no deformaran la estructura. La formaleta de la cupula, en tanques circulares, solo
podra retirarse a los 21 dias a partir del Gltimo vaciado, siempre y cuando el concreto haya adquirido la
resistencia especificada en el disefio.

CURADO Y PROTECCION
*Curado por agua.

El curado se hara cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con gantes permanentemente
saturados, o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberias perforadas, de regadores mecanicos u otro
método apropiado, que las mantenga humedas, entendiéndose que no se permitira el humedecimiento
periddico, sino que este debe ser continuo.

El agua que se utilice para curado sera limpia y llenara los requisitos especificados para el agua de mezcla.
El curado debera ejecutarse durante siete (7) dias para los concretos preparados con cemento tipo |. Todo el
equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendra listo antes de iniciar la
colocacion del mismo.

*Curado por compuestos sellantes.

El Contratista podra hacer el curado por medio de compuestos sellantes con aprobacion de la Interventoria
y/o Supervision, en cuanto al tipo y caracteristicas del compuesto que se utilice y al sitio de utilizacion del
mismo.

El compuesto cumplira con las especificaciones NTC 1977, tipo 2, y para su aplicacion y uso se seguiran las
especificaciones dadas por el fabricante El compuesto sellante debera formar una membrana que retenga el
agua del concreto y se aplicara con pistola o con brocha inmediatamente despues de retirar las formaletas y
humedecer la superficie del concreto hasta que se sature.
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Cuando se utiliza compuesto sellante para el curado de concreto, las reparaciones de este no podran hacerse
hasta después de terminar el curado general de las superficies. Las areas reparadas se humedeceran o
cubriran con compuesto sellante siguiendo las precauciones generales del curado.

Se entiende que el curado y la protecciéon del concreto después de vaciado, hacen parte del proceso de
preparacion del mismo y, por consiguiente, los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se
indica en estas especificaciones, o como los ordene la Interventoria y/o Supervision, no se aceptaran hasta
tanto sean reparados adecuadamente.

En los casos que sean necesario se ordenara su demolicion. Las reparaciones o reconstruccion total seran
por cuenta y riesgo del Contratista.

*Curado y proteccion para tanques de agua.

Con relacion al curado y proteccion de los concretos para tanques de agua, ademas de lo exigido
anteriormente se tendra en cuenta lo siguiente: Como en todo tanque es de primordial importancia la
estanqueidad, se tomaran todas las precauciones para evitar el agrietamiento por retraccion. Todas las
superficies de concreto del tanque se mantendran hiumedas por un tiempo no menor de siete (7) dias. El
curado de las losas de fondo se hara preferiblemente bajo capas de agua, una vez que se haya terminado el
vaciado, por un periodo no inferior a siete (7) dias. Mientras se termina la losa, el curado se hara por irrigacion
y posterior cobertura con tela plastica; se tendra en cuenta lo dispuesto en las Normas Colombianas de Disefio
y Construccién Sismo Resistente y las demas normas vigentes dentro del periodo de ejecucién de las obras
hasta su recibo definitivo por parte de la Policia Nacional

*Curado por medio de vapor.

Cuando se trate de acelerar el aumento de resistencia y reducir el tiempo de fraguado, puede emplearse el
curado a vapor de acuerdo con las recomendaciones de las Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistente y las demas normas vigentes dentro del periodo de ejecucion de las obras hasta su recibo
definitivo por parte de la Policia Nacional

JUNTAS DE CONSTRUCCION

*Generalidades.

Solo se permitiran juntas de construccién en los lugares que se indican en los planos o determine la
Interventoria y/o Supervision y se construiran de acuerdo con el disefio que aparece en ellos; estas se
protegeran de: los rayos solares, trafico de personas o vehiculos, lluvias, agua corriente, materiales colocados
sobre ella, o cualquier cosa que pueda alterar el fraguado del concreto.

Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas deberan biselarse uniforme y cuidadosamente para
que produzcan una buena apariencia. Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, la
junta se hara en el tercio medio de la luz libre entre apoyos; si esto no es posible, se utilizara un producto que
garantice una buena adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco.

Este producto debe estar previamente aprobado por la Interventoria y/o Supervision antes de su utilizacion y
se aplicara de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se retirara de las juntas de construcciéon
cualquier exceso de agua antes de iniciar un nuevo vaciado. Después de preparar la superficie de las juntas
horizontales, éstas se cubriran con una capa de mortero de unos 2 cm de espesor, con la misma relacion
arena-cemento del concreto, la colocacion del nuevo concreto se hara antes de que el mortero fragie.

Si el concreto anterior ya ha secado y endurecido, se humedecera hasta la saturacién. Cuando se indique en
los planos o lo autorice la Interventoria y/o Supervision, se remplazara el proceso anterior por un adhesivo
imprimante, como se indica en la especificacion NEGC 506.
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La preparacion de las superficies de las juntas de construccion podra hacerse por medio de un chorro de aire
y agua a presion después de que el concreto haya empezado a fraguar, pero antes de que se haya iniciado
el fraguado final. Dicha operacion tiene por objeto retirar la lechada y descubrir los agregados, pero sin
producir aflojamiento de éstos.

Después de ejecutado lo anterior, se limpiaran con agua las superficies de las juntas hasta que el agua no
presente sintomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se limpiaran nuevamente con un chorro de agua
y aire a presion inmediatamente antes de colocar el concreto del vaciado posterior.

Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas materiales extranos como lechada, manchas,
basuras o particulas adheridas a ella, sera necesario utilizar un chorro de arena humeda o de aire, y limpiarlas
con cepillo de alambre para mejorar las condiciones de adherencia antes de colocar el nuevo concreto.

Si lo anterior no se hace, debera picarse la junta hasta descubrir el agregado grueso. No habra ampliacion
del plazo contractual por retardos debidos a la reparacion de juntas y el costo por este concepto sera por
cuenta del Contratista.

El Contratista tendra en cuenta estos tratamientos de las juntas, e incluira su valor en el precio unitario del
concreto.

*Juntas de construccion para tanques de agua.

Ademas de lo especificado anteriormente, el Contratista tendra en cuenta lo siguiente: La unioén entre la
fundacion y la pared anillo de fundacion no es una junta de construccion propiamente dicha, solo se requiere
que alli se desarrolle un vinculo friccional. En estos casos se utilizara el adhesivo imprimante que se
especifique en los planos o determine la Interventoria y/o Supervision segun la especificacion NEGC 506.

No podra utilizarse ningun adhesivo imprimante que no esté previamente aprobado por la Interventoria y/o
Supervision. Para evitar planos de falla en las estructuras, la posicion de las juntas de construccion debera
alternarse tanto horizontal como verticalmente. Para conseguir mejor adherencia, impermeabilidad y
consolidacion, es recomendable que la parte superior de los vaciados se ejecute con el minimo de
asentamiento. No se presentara trafico ni se usaran formaletas para las superficies de junta horizontal.

JUNTAS DE EXPANSION Y CONTRACCION

Las juntas de expansion y de contraccion se construiran en los sitios y con las dimensiones que se muestran
en los planos, a menos que la Interventoria y/o Supervision indique algo diferente. En general, el refuerzo o
cualguier otro elemento, excepcion hecha de los sellos de impermeabilizacion, no cruzara estas juntas. Donde
se muestre en los planos o donde lo indique la Interventoria y/o Supervision, las juntas de contraccion se
cubriran con un producto imprimante aprobado por la Interventoria y/o Supervision.

Todas las juntas de expansion llevaran material premoldeable adecuado para las condiciones a las que va
estar expuesto. El material se aplicara segun las recomendaciones del fabricante. Las superficies donde se
vaya a aplicar el imprimante o el material premoldeable estaran limpias y secas antes de la colocacion.
Algunas juntas de expansion y contraccion podran estar provistas de sellos de impermeabilizacion como se
muestra en los planos, o lo indique la Interventoria y/o Supervision,

Los sellos se instalaran de manera tal que formen un diafragma impermeable continuo en la junta, tal como
se indica en la especificacion NEGC 507 (Tratamiento de Juntas). Cuando se utilice icopor durante el vaciado
para dejar la ranura de dilatacion, éste debe retirarse en su totalidad antes de aplicar el imprimante en las
superficies de concreto, las cuales se deben secar previamente, y de llenar la ranura con el material
especificado.

REPARACIONES EN EL CONCRETO
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Toda obra de concreto que no cumpla los requisitos enumerados en estas especificaciones o presente
hormigueros, huecos y cualquier otra imperfeccion sera reparada o demolida, a juicio de la Interventoria y/o
Supervision y del ingeniero calculista.

Las reparaciones de la superficie del concreto se haran unicamente con personal experto. El Contratista debe
corregir todas las imperfecciones que se encuentren para que las superficies del concreto se ajusten a los
requisitos exigidos por estas normas. Todas las reparaciones de la superficie del concreto se realizaran antes
de veinticuatro (24) horas, contadas a partir del momento en que se retiren las formaletas.

Las incrustaciones de mortero y rebordes resultantes de empates de tablero se puliran cuidadosamente.
Donde el concreto haya sufrido dafios, tenga hormigueros, fracturas, defectos, y donde sea necesario hacer
resanes debido a depresiones mayores que las permisibles, las superficies se picaran hasta retirar totalmente
el concreto o hasta donde lo determine la Interventoria y/o Supervision, y resanarse con mortero o concreto
de consistencia seca hasta las lineas requeridas de acuerdo con la naturaleza de la reparacion, previa
utilizacion de adhesivos autorizados por la Interventoria y/o Supervision.

En el caso de fracturas, el picado de las superficies tendra la profundidad suficiente para permitir una buena
adherencia y retencion del resane y ejecutarse con seccion en forma de cola de pescado. El concreto utilizado
para las reparaciones sera de las mismas caracteristicas del concreto de la estructura a reparar. Todas las
superficies reparadas se someteran a curado, como lo especifica el numeral 10 con los requisitos de estas
especificaciones.

Los costos por concepto de reparaciones y demoliciones. incluyendo los materiales, equipo, mano de obra y
demas elementos necesarios, seran por cuenta directa del Contratista, sin que ello constituya obra o
reconocimiento adicional a cargo de la Policia Nacional o sea motivo de prorrogas en los plazos de ejecucion
pactados. Resanes con mortero de consistencia seca.

El mortero de consistencia seca se usara para reparacion de agujeros cuya profundidad sea igual o mayor
que la dimension menor de la seccién del hueco, pero no podra utilizarse para depresiones poco profundas
donde no pueda confinarse, o para huecos que atraviesan completamente la seccion, ni en reparaciones que
se extiendan mas alla del refuerzo. El mortero de consistencia seca se preparara mezclando por volumen
seco, dos partes de cemento y cinco partes de arena que pase por la malla No. 16. El color del mortero debera
ser igual al de la superficie terminada del concreto y para obtenerlo se utilizara la cantidad de cemento blanco
necesaria. Después de retirar completamente el concreto defectuoso y humedecer por tiempo suficiente las
superficies de contacto, se aplicara el mortero en capas de mas o menos un centimetro por medio de golpes
de martillo sobre varillas de madera de mas o menos 2 cm de diametro. Los aditivos a utilizar deberan estar
aprobados por la Interventoria y/o Supervision.

TIPOS DE CONCRETOS
*Concreto ciclépeo.

Se usara concreto cicléopeo en los sitios indicados en los planos o definidos por la Interventoria y/o
Supervision, donde sea necesario profundizar las excavaciones por debajo de la cota proyectada o con el
objeto de obtener una cimentacion de soporte deseada. Su dosificacion sera la indicada en los planos, en las
especificaciones de obra o la definida por la Interventoria y/o Supervision y se preparara por volumen. La
mezcla tendra una resistencia a la compresion fc'=21 MPa (210 kg/cm2) y 30% de piedra o una resistencia
fc'=17,.5 MPa (175 kg/lcm2) y 40% en piedra. Las piedras deberan distribuirse uniformemente en forma
estratificada.
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Entre las capas de piedra debera colocarse concreto simple, con espesor minimo de 30 cm, con el fin de que
sirva de sustentacién a la capa de piedra subsiguiente. Para evitar el dafo de las formaletas, deberan
colocarse cuidadosamente las piedras, dejando contra éstas un recubrimiento minimo de 7,6 em. Ademas,
las piedras deberan lavarse para remover cualquier material extrafio adherido a su superficie; de lo contrario,
seran rechazadas por la Interventoria y/o Supervision,

Como norma general, las piedras deberan humedecerse previamente hasta la saturacion, con una hora de
anticipacién como minimo, para evitar que absorban la humedad de la mezcla de concreto que las cubrira, lo
cual afectaria el fraguado normal y por consiguiente su resistencia final. En estructuras con espesores
menores de 80 cm, la distancia libre entre piedras, o entre piedras y la superficie de la obra, no podra ser
menor de 10 cm.

En estructuras con espesores mayores, esta distancia no podra ser menor de 15 cm. En estribos y pilas no
podréa usarse concreto ciclopeo en los tltimos 50 cm por debajo de la superficie o asiento de la superestructura
o placa. La piedra sera limpia, durable, libre de fracturas y no meteorizada. Tendra un tamario entre 15 y 30
cm y se sometera a las especificaciones del agregado grueso, salvo en lo que se refiere a la gradacion.

No se aceptaran piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea mas del doble de cualquiera de
sus otras dimensiones. Todas y cada una de las piedras deberan quedar totalmente rodeadas de concreto
sin que la distancia minima entre dos piedras adyacentes o las piedras y la cara del bloque de concreto sea
menor de 10 cm.

Las piedras deben quedar perfectamente acomodadas dentro de la masa de concreto y colocadas en ésta
con cuidado. Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta. El concreto debera vibrarse por metodos
manuales al mismo tiempo que se agregan las piedras para obtener una masa uniforme y homogeénea.

*Concreto para solado.

Las fundaciones para columnas, muros, y similares que lleven refuerzo, se realizaran sobre un solado de
concreto pobre de 5 centimetros de espesor, con una resistencia minima de 7 Mpa (70 Kg/cm2). 14.3

*Concretos para recinte de muros.

Se usara el concreto indicado en los planos o definidos por la Interventoria y/o Supervision para garantizar la
estabilidad de las estructuras vecinas y de la obra en construccion. El Contratista debera tener en cuenta el
costo de todos los elementos adicionales necesarios para acometer este tipo de actividad.

*Concretos con resistencia especificada.

Los sitios de colocacion y la resistencia del concreto seran la indicada en el item o especificacion tecnica
particular o la que fije la Interventoria y/o Supervision. Todos los materiales cumpliran los requisitos
especificados en esta norma. Los concretos se clasificaran segun su resistencia y usos:

Concreto de 14 Mpa (140 Kg/cm2).

Estos concretos podran ser utilizados en: - Cimentacion de tuberias. - Empotramiento de la tuberia por
profundidad. - Cimentacion de losa de fondo de tanques.

Concreto de 21 Mpa (210 Kg/lcm2).

Estos concretos podran ser utilizados en: - Anclajes y apoyos. - Para aliviaderos. Incluye caiuelas elevadas.
- Para cabezotes y descoles. - Zapatas, vigas, columnas, losas de fondo y de cubierta. - Para camaras de
inspeccion. - Dinteles y sillares. - Cordones y cunetas.

Concreto de 28 Mpa (280 Kg/cm?2).
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Estos concretos podran ser utilizados en: - Anillos para camaras de inspeccion. - Tapas para camaras de
inspeccion.

Otras resistencias 0 usos.

Los concretos que requieran otras resistencias o usos se indicaran en el item o especificacion técnica
particular o en las normas correspondientes al servicio en especial.

C. MORTEROS
Descripcion:

Esta especificacion reune las normas técnicas minimas gue ha de tenerse en cuenta para la seleccion de los
materiales que se requieren para la preparacién de morteros de pega, morteros para pafiete y morteros de
inyeccion para elementos de mamposteria.

Materiales:
El mortero estara conformado por los siguientes materiales:

e (Cemento
Es el elemento aglutinante, sera cemento Portland o una combinacién de cal y cemento Portland. En
ningun momento se puede utilizar unicamente cal como aglutinante.

+ Agregados
Estos deben cumplir con lo estipulado en la norma NSR 10. Para los efectos de este manual, la arena
se clasifica y determina de la siguiente manera:

Arena de pefia o de mina: Hasta un 20% mas fina que el tamiz ICONTEC 74 U (Tamiz 200).
Arena semilavada: hasta un 10% mas fina que el tamiz ICONTEC 74 U (Tamiz 200).

Arena lavada Agregados finos (2.1.2.2.1).

Cuando se utilice cal, solo es posible la utilizacion de arena lavada.

* Agua
El agua que se utilice para la mezcla del mortero debera ser potable y ademas debe cumplir con los
requisitos

* Aditivos
Si son requeridos y asi lo especifican los planos, podran utilizarse siempre y cuando cumplan con el

contenido de la. Si no aparecen especificados en los documentos de construccion, debera contar con
autorizacion previa de la interventoria- supervision.

Preparacion y Mezclado

Si el mezclado es en forma manual, debe practicarse sobre una superficie de hormigén endurecido o en un
recipiente impermeable para evitar la pérdida de la lechada de cemento. Si se utiliza una mezcladora
mecanica, el proceso debe tomar 1 ¥ minutos como minimo.

Segun el empleo que vaya a tener y de acuerdo con los materiales que se especifiquen, los morteros tendran
proporciones minimas de componentes, de acuerdo con la siguiente tabla:

D. MAMPOSTERIA NO REFORZADA
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Descripcion:

La presente especificacion se refiere a la ejecucion de muros clasificados en la norma NSR 10 como
mamposteria no reforzada.

Los muros de mamposteria no reforzada deben tener un espesor minimo de 12 cm., la relacion entre la
distancia sin apoyos, ya horizontal o vertical y el espesor del muro no debe ser mayor de 25, su colocacién
se debe adelantar con hiladas horizontales completas, haciendo las trabas que fueren necesarias.

En el momento de proceder a la construccion del muro, se debe tener especial cuidado en la limpieza de cada
una de las caras, para que éstas tengan la adherencia necesaria por el mortero de pega. Las juntas de pega
deben tener un espesor minimo de 7 mm y maximo de 10 mm.

Los muros que se intercepten se deben amarrar por medio de conectores o trabajarse entre si. Asi mismo se
deben crear juntas verticales de control en los muros para permitir los movimientos de la edificacion en puntos
especificos. La distancia, maxima entre juntas de control no debe ser superior a los 12 m.

La colocacion del ladrillo se hara en hiladas que deben quedar perfectamente niveladas se debe ejecutar por
la cara mas visible del muro respectivo, quedando éstas perfectamente trabadas, salvo indicacion especifica
de colocacion hecha sobre los Planos de Detalle, finalmente las esquinas deberan quedar en perfecta linea
recta. Estos muros de ladrillo a la vista se deben proteger con sacos de cemento pegados con engrudo, los
cuales se deberan retirar cuando se proceda al aseo general de la Obra.

Materiales:

Cuando se establezca que los muros de fachadas deben ser en ladrillo tolete, la calidad debe ser de primera,
de dimensiones uniformes y aristas en perfecto estado, el material para los muros deber ser cortado a
maquina, prensado, bien cocido, homogéneo y que no presente grietas ni planos de fractura que perjudiquen
su resistencia. Las juntas verticales y horizontales se haran con mortero de cemento y arena en proporciones
indicadas para cada caso, siendo el espesor maximo de éstas 1 cm.

E. PANETES Y ESTUCOS
Descripcion:

Se incluyen en esta especificaciéon los recubrimientos de muros o placas con capas morteros y estucos
definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en pinturas o enchapes de acuerdo a los sefalados
en Planos Constructivos.

Se debe hacer énfasis en las labores de nivelacion de losas estructurales, y de mamposteria de muros a
pafietar de manera que se controle el desperdicio de mortero por falsos niveles y plomos en losas y cubiertas,
procurando que los espesores promedios de pafietes no sobrepasen 1.5 cm. de espesor.

Los pafietes se mezclaran en las proporciones indicadas hasta obtener una consistencia plastica de acuerdo
al tipo de aplicacion, uniforme y libre de grumos.

Para los pafnetes en placas, estos deberan ser aplicados directamente sobre las placas descimbradas, una
vez se hayan verificado los niveles de perimetro, y se hayan retirado brozas y resaltos significativos.

Se elaboraran lineas maestras que definiran los niveles finos de las areas a pafetar a distancias no mayores
de 3 m. De manera que |as areas entre ellas puedan ser llenadas y niveladas enrasando con boquilleras de
madera recta o de aluminio, para que se obtengan superficies regladas, y de textura continua, llenando con
panete de arena de pefia en proporcion 1:4, arrojado con firmeza al raso.
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A no ser que existan aclaraciones adicionales, el pafiete finaimente sera retapado para obtener una textura
lisa, continua y horizontal con acabado homogéneo afinado con llana de madera.

Materiales:

Mortero de cemento y arena de pefia cernida en la proporcion establecida para la actividad.
Equipo:

Hilos y mangueras para nivelacion, andamios, bateas, baldes, llanas, palustres y boguilleras.
F. ACERO DE REFUERZO ‘

Esta especificacion comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuracion, y colocacion de barras de ‘
acero para el refuerzo de estructuras y demas obras que requieran de este elemento, de conformidad con los

disefios y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion .
Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la Interventoria y/o Supervision. ,

*Materiales.

Las barras de refuerzo seran suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y curvas. Se g
utilizaran barras redondas lisas con un esfuerzo de cedencia de 280 MPa (2.800 kg/cm2 - grado 40) y barras '
redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 420 MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60), de acuerdo con los
planos.

El refuerzo cumplira lo especificado en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

Las barras lisas - grado 40 - deberan cumplir lo establecido en la norma NTC 161 y las barras corrugadas -
grado 60 - lo establecido en la norma NTC 2289, en cuanto a designacién, masa, composicion quimica,
propiedades mecanicas, ensayos y rotulado.

*Listas y diagramas de despiece.

Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el Contratista los preparara y sometera a la
aprobacién de la Interventoria y/o Supervision con una anticipacion no menor de quince (15) dias antes de
ordenar la figuracion del refuerzo.

La aprobacién no eximira al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en
forma correcta de acuerdo con los planos de disefio.

La informacion basica para la realizacion de un pedido de barras con limite de fluencia de 420
MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60) sera la siguiente:
- Peso del producto (en kg).

- Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleacion y/o termo tratadas para refuerzo de
concreto).

- Diametro (valor del diametro nominal expresado en milimetros o en octavos de pulgada).
- Designacion de la norma técnica (NTC 2289).

- Solicitud del certificado de calidad que especifique la composicién quimica y las caracteristicas mecanicas !
de los lotes que conforman el pedido.

* Colocacion del refuerzo.

e B B, 8
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Se cumplira lo establecido en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente. Las
barras de refuerzo se doblaran en frio de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos.
No podran doblarse en la obra barras que esten parcialmente embebidas en el concreto.

Todo el acero de refuerzo se colocara en la posicion exacta mostrada en los planos y debera asegurarse
firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocacion del concreto.

Para el amarre de las varillas se utilizara alambre y en casos especiales, indicados en los planos o
debidamente autorizados por la Interventoria y/o Supervision, se utilizara soldadura siguiendo los
procedimientos contemplados en la norma ANSI/AWS D1.4, la cual describe la seleccion adecuada de los
metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, asi como los requisitos para el
desempefio y el procedimiento de calificacién del proceso y los soldadores.

La distancia del acero a las formaletas se mantendra por medio de blogques de mortero prefabricados,
tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoria y/o Supervision. Los elementos
metalicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto seran protegidos
contra la corrosion.

En ningln caso se permitira el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar.
Antes de iniciar la colocacion del concreto debe revisarse que el refuerzo este libre de 6xido, tierra, escamas,
aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extrafia que pueda disminuir su adherencia con el
concreto.

Durante el vaciado del concreto se vigilara en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre
las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. No se permitira
el uso de ningun elemento metalico o de cualquier otro material que aflore de las superficies del concreto
acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos o en las especificaciones adicionales que ellos
contengan.

*Recubrimiento para el refuerzo.

El recubrimiento minimo para los refuerzos sera el indicado en los planos, cumpliendo lo establecido en las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo-Resistente. Se establece los siguientes recubrimientos
minimos: - Cuando el concreto se coloque directamente sobre el terreno, en contacto con el suelo: 70 mm.
En superficies que han de quedar expuestas a la intemperie o en contacto con tierras de rellenos: Barras No.
6 a No. 18: 50 mm. Barras No. 5 y menores: 40 mm - Concreto no expuesto a la intemperie, ni en contacto
con la tierra: - En placas, muros y viguetas: 20 mm. - En vigas y columnas: - Refuerzo principal, estribos y
espirales: 40 mm Para cualquier otro tipo de condicion deberan verificarse los recubrimientos minimos
especificados en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

*Ganchos, doblajes y empalmes en las barras. A menos que se indique en otra forma en los planos o
especificaciones, la longitud de los traslapos, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de
anclaje cumpliran con lo indicado al respecto las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente.

El Contratista no podra madificar los diametros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados
en los planos.

Diametros minimos de doblamiento. Los diametros minimos de doblamiento, medidos en el lado interior de la
barra, seran los siguientes: - Para barras de refuerzo principal Barras No.2 a No. 8, seis (6) diametros de la
barra. Barras No.9 a No.11, ocho (8) diametros de la barra. - Para estribos: Barras No. 5 y menores, cuatro
(4) diametros de la barra. Barras No.5 a No.8, seis (6) diametros de la barra.
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Ganchos estandar. Los ganchos estandar de anclaje cumpliran lo establecido las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistente, consistiran en: - Un doblez de 180°, mas una prolongacion con
longitud minima de cuatro diametros de la barra, pero no menor de 60 mm. - Un doblez de 90° mas una
prolongacion, de longitud minima igual a 12 diametros de la barra, en el extremo libre de ésta. - Para estribos
y estribos de confinamiento debe cumplirse lo establecido en el capitulo correspondiente de las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

Desarrollos y empalmes del refuerzo. Cumpliréan lo especificado en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistente Los traslapos de las barras se ejecutaran en la forma y localizacion indicadas
en los planos. Todo traslapo no indicado requerira autorizacion de la Interventoria y/o Supervision.

Los traslapos en barras adyacentes se localizaran de tal manera que queden alternados entre si, cuidando
de que no estén en zona de maxima solicitacion. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se
alternaran a lado y lado de la seccion. Cuando se trate de traslapos hechos con soldadura, se tendra en
cuenta lo indicado al respecto, en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

Se podra utilizar unién mecanica para traslapos, pero con el visto bueno de la Interventoria y/o Supervision,
y con la certificacion de resistencia a la compresion y a la traccion de un laboratorio competente.

MALLA ELECTROSOLDADA
GENERALIDADES:

La malla electrosoldada se utilizara como refuerzo de temperatura, distribucion de carga o retraccion de
fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los disefos o instrucciones
de la Interventoria y/o Supervision. Las mallas deberan cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925
y NTC 2310. Para la colocacién y anclajes de las mallas electrosoldadas debera cumplirse todos los requisitos
establecidos en las Normas Colombianas de Disefio y Construcciéon Sismo Resistente.

G. PINTURAS
Descripcion:

Se refiere el presente capitulo a la seleccion y aplicacion de pinturas por diferentes procesos de acuerdo al
tipo de superficie, uso y localizacion del area a pintar en el mantenimiento.

Materiales

En la industria de la construccion se utilizan normalmente las siguientes pinturas: Vinilos, Esmaltes, Barnices,
Lacas y Anticorrosivos.

Su principal funcion es proteger a los elementos sobre los que se aplica, del deterioro producido por el medio
ambiente y del desgaste producido por el uso.

e VINILO

Es una pintura con base en agua que se puede aplicar en muros, cielos rasos y maderas tanto en
ambientes interiores como exteriores dependiendo del tipo de vinilo usado. Para su aplicacion se puede
emplear brocha de nylon, rodillo o pistola.

Los vinilos se clasifican en tres tipos: 1,2 y 3 segun sus propiedades y usos y deben cumplir con la norma
ICONTEC No. 133. Para su mezcla y adicion de solventes se deben seguir las recomendaciones
propuestas por el fabricante.

« ESMALTES




Pagina 129 de 170

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ORI

POLICIA NACIONAL

Son Pinturas con base en aceite cuyas propiedades son: lavabilidad, acabado brillante y muy buena
adherencia. Se pueden aplicar sobre madera, metal o0 muros tanto en ambientes interiores como
exteriores segtin el tipo de esmalte.

Los esmaltes deben cumplir con la norma ICONTEC No. 1283.

e ANTICORROSIVAS

Son productos disefiados especialmente para proteger los metales contra la corrosion y para ayudar a
obtener una mejor adherencia de las pinturas de acabado que se aplican sobre ellas, ya sean vinilos,
esmaltes o barnices.

Toda carpinteria metalica debe llegar a la obra con una mano de anticorrosivo gris. Una vez en la obra
se procedera, antes de su instalacion, a un proceso de limpieza y luego se aplicara por todas sus caras
anticorrosivo rojo para dar paso al acabado final.

« LACAS

Es un recubrimiento transparente o pigmentado, brillante p mate, hecho con base en una resina
termoplastica disuelta en un vehiculo volatil y que se seca basicamente por evaporacion de la porcion
volatil. Las lacas mas conocidas son las nitro celulésicas (piroxilina) y las acrilicas.

Ejecucion:

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su
adherencia, o alterar el acabado final.

Se deben utilizar brochas de nylon de 2 a 1 para marcos, rejas y superficies angostas, de 6" a 7" para
muros, rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y planas, pistolas de aspersion para
acabados que asi lo exijan.

Previa iniciacion de la aplicacion, se cubrira con periédicos las areas que no deban ser aplicadas, se
haran las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes y se procedera aplicando el nimero de manos
recomendados.

En todos los casos, en las superficies pintadas se exigira un cubrimiento total y uniforme, de acabado
terso, libres de defectos como corrugados, grumos, parches, manchas, marcas de brochas, chorreos,
burbujas, o cualquier imperfeccién aparente de la superficie.

H. INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
INSTALACIONES INTERNAS DE MEDIANA Y BAJA TENSION

ALCANCE

Can el fin de realizar unas instalaciones eléctricas en general en las diferentes actividades desarrolladas por
el contratista, en sus diferentes areas de operacion, se estipulan aqui una serie de condiciones técnicas para
el desarrollo de los trabajos, en los sitios indicados por la misma.

En todo caso se debe cumplir con lo dispuesto en: Las normas técnicas y los codigos eléctricos que se rigen
a nivel nacional, las demas normas complementarias y las Especificaciones generales de construccion de
instalaciones eléctricas. al igual que las normas del Icontec 2050 y Codigo Electrico Nacional tltima version,
las cuales se detallan en los planos

DESCRIPCION
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Las especificaciones de instalaciones eléctricas tan solo se explican en sentido general por cuanto los casos
especiales, propios de los trabajos a ejecutarse iran especificados y pormenorizadamente en los formatos de
cantidad de obra. Estas especificaciones junto con lo establecido por la Electrificadora Local y los formatos
de cantidad de obra, y calculos respectivos de disefio constituyen la base para ejecutar y entregar en
operacion el sistema eléctrico.

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende el suministro de direccion técnica, mano de obra
especializada, materiales, equipo y herramientas necesarias para la ejecucion correcta de instalacion eléctrica
segun se indica en los planos, cuadro de carga y en las cantidades de obra.

REGLAMENTOS Y CODIGOS

Todos los procedimientos que se usen para la instalacion de equipos y de materiales eléctricos se ajustaran
a lo establecido en el reglamento vigente en la Empresa que controle el sistema eléctrico de las instalaciones
intervenidas, a las normas elaboradas por el Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y aprobadas por el
Gobierno Nacional y a las particulares o especiales que aun se establezcan. Dichos reglamentos y normas
se aplicaran como si estuviesen anotados en estas especificaciones, sin embargo, no significa que lo
requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

PLANOS

Los planos de la disposicion eléctrica no muestran detalies precisos y completos en los edificios; ellos indican
la ubicacion aproximada y arreglo general pero no son sus intenciones indicar detalles del equipo ni la
ubicacion exacta de conductos o de salidas. Con excepcion de las medidas que se indiquen, la localizacion
exacta de las salidas, de conductos y su relacion con el equipo se determinaran en la obra con la aprobacién
de la supervision, la gue estara de acuerdo en general, con lo indicado en los planos de disposicion. Durante
el progreso del mantenimiento, el Contratista marcara en un juego de copias de los planos del proyecto que
se haya emitido para el mantenimiento, todos los detalles del como se ajustaron en obra y registraran las
modificaciones hechas en la misma. Terminado el mantenimiento el Contratista suministrara un juego de
planos estrictamente de acuerdo con la obra ejecutada y aprobada por la Supervision de Obra.

Los planos adicionales o de detalles que se necesiten para la construccion adecuada de las instalaciones,
correran por cuenta del Contratista y su ejecucion se solicitara por medio del supervisor. Quede claramente
establecido que las modificaciones y los planos adicionales a los que se hizo referencia seran aprobados en
forma estricta por la supervision antes de la ejecucion de la instalacion respectiva.

PREVENCIONES EN LAS REDES EXISTENTES

El Contratista tomara todos los cuidados para que no se presenten dafios ni interrupciones al servicio prestado
en las instalaciones policiales objeto del contrato u ofras propiedades.

En los puntos obligados en que se requiera hacer cortes o desconexiones de circuitos y se prevea
suspensiones de servicio, el Contratista fijara las fechas en que se realizara dichas maniobras, y dara aviso
por escrito con dos (2) dias calendario de anticipacion, con el objeto de avisar a los usuarios la fecha y tiempo
en que se suspendera el servicio.

Todas las tomacorrientes e interruptores llevaran en el troquel respectivo una etiqueta autoadhesiva
plastificada de 1cm de ancho (fondo amarillo y letras tipo imprenta en color negro de 6mms de alto) el (los)
namero(s) de circuito (s) y la inicial del tablero del cual se derivan, la identificacion y organizacion estara
incluida dentro de los costos de los items respectivos. Son por cuenta y riesgo exclusivo total del Contratista,
todos los dafios, deterioros, pérdida total o parcial de los elementos. Materiales, equipos y repuestos, en caso
de daiio deterioro o pérdida, el contratista debe reparar o reemplazar el elemento dafiado, a su cargo y a
entera satisfaccion de la entidad contratante.
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TUBERIA

Se utilizara tuberia tipo “Conduit’ o equivalente que cumpla con las Normas ICONTEC 979 para todos los
circuitos de alumbrado, tomacorrientes, acometidas, etc.

Toda la tuberia que llegue a los tableros y a las cajas de salida, debe llegar en forma perpendicular y en
ningun caso llegara en forma diagonal, esta sera prolongada exactamente lo necesario para instalar los
elementos de fijacion.

La tuberia se fijara a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratuerca de tal forma que
garanticen una buena fijaciébn mecanica, no se aceptara la deformacion del extremo del ducto, para simular
la boquilla terminal.

Las tuberias de las instalaciones eléctricas llevaran un conductor de tierra calibre 12 AWG, el cual debe
quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos, para lo cual se utilizara tornillo o borne de
compresion. La linea a tierra debera ser continua a lo largo de toda la tuberia.

En el valor del punto eléctrico, se deben incluir las incidencias por conductores, tubos, codos, adaptadores,
soportes, uniones, boquillas terminales, cajas, rosetas, etc.

CONDUCTORES

Todos los conductores utilizados para las redes eléctricas, seran en cable de cobre blando con aislamiento
tipo THW para 600 Voltios, con una temperatura de operacion de 75 grados, en los diferentes calibres
solicitados.

Los cables que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza y acometidas,
deberan ser de cobre rojo electrolitico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termoplastico resistente a
la humedad, en el cual debe tener impreso en su cubierta exterior en intervalos no mayor de dos (2) metros
la marca, afio de fabricacion, el material del conductor, tipo de cableado, calibre en AWG, material de
aislamiento (tipo THW), voltaje de operacion (para 600 voltios), y temperatura de operacion (75 grados
centigrados).

Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberan quedar dentro de las cajas de salida o de
paso y en ningun caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores seran tramos continuos.

Todas las conexiones de las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de alumbrado y
tomacorrientes hasta el No. 10 AWG se haran entorchandolos y asegurandolos con conector tipo perro; la
conexion quedara con doble capa de cinta aislante tipo termo encogible.

Sin excepcion todas las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al No. 10 AWG, se haran
mediante bornes terminales o especiales para tal fin,

La punta de los cables que entran al tablero se dejara de suficiente longitud (medio perimetro de la tapa del
tablero respectivo) con el fin que permita una correcta derivacion del mismo; en todas las cajas deben dejarse
por lo menos 30 cm para las conexiones de los aparatos correspondientes.

Para la identificacion de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados al mismo
tablero de cargas, se usaran los siguientes colores:

NEUTRO: blanco.
TIERRA: verde.
FASES: A. Amarillo. B. Azul. C. Rojo.
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Durante el proceso de colocacion de los conductores en la tuberia no se permitira la utilizacion de lubricantes
de ninguna especie.

CAJAS PARA SALIDAS

Las cajas seran fabricadas en lamina Coll Rolled calibre minimo NO. 20 y llevaran una capa de galvanizado
electrolitico.

Cajas galvanizadas de 2" x 4" (Ref. 5800) para todas las salidas de tomas monofasicas dobles, interruptores
sencillos, salidas especiales donde se interconecten maximo dos ductos de @ 1/2", etc.

Cajas galvanizadas o plasticas de 4" x 4" (Ref. 2400) para todos los interruptores, tomacorrientes y salidas
especiales que no estén incluidos en el caso anterior y se proveeran del correspondiente suplemento.

Cajas galvanizadas o plasticas octagonales de 4" para todas las salidas de lamparas, bien sea en el techo o
aplique en el muro.

En todas las cajas se fijara la linea a tierra por medio de un tornillo. Todas las tapas de las cajas, asi como
de aparatos gue se instalen deberan ser niveladas y a ras con las paredes donde se instalen.

Salidas electricas para tomacorrientes, interruptores, alumbrado, comunicaciones. Tanto los tomacorrientes
(sean monofasicos, bifasicos o trifasicos), salidas de alumbrado, interruptores, aparatos para salidas
especiales (toma coaxial, voz/datos) y controles de alumbrado seran del que en cada caso se indica
preferiblemente, o equivalente en calidad y precio en el mercado, del tipo de incrustar, de primera calidad y
guardaran homogeneidad en sus colores y acabados.

Para las salidas eléctricas, se debe incluir en el costo del aparato respectivo (tomacorriente, lampara. plafon,
interruptor, etc.) la incidencia en el valor unitario de los materiales necesarios de cableado, puesta a tierra,
ducteria, cajas galvanizadas, codos, uniones, boquillas, tuercas, contratuercas, suplementos, conectores,
bornes, marquillas, correas, empalmes, etc.).

I. INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
GENERALIDADES

Todas las especificaciones que a continuacion se detallan se refieren a la instalacion y montaje de las
instalaciones hidraulicas y sanitarias. El Contratista debera cefiirse estrictamente a las mismas, asi como a
los planos correspondientes elaborados por el proyectista para la ejecucion de la obra. En caso de
divergencias, cualesquiera que ellas fueren entre las especificaciones y los planos, el asunto debera ser
sometido al estudio del Supervisor cuyo concepto sera definitivo. Cuando con base a las condiciones de
adecuacion y dotacion e instalacion el Contratista estime conveniente alguna modificacién a los planos o
especificaciones, sometera a la consideracion del Supervisor los planos y estudios correspondientes. Si la
modificacion fuere aprobada, los planos respectivos quedaran de propiedad del Contratante sin costo
adicional; en caso de rechazo el contratista se sujetara a los planos y especificaciones originales. Estas
especificaciones se refieren Gnicamente a las instalaciones internas de los diferentes blogues, ya que las
redes externas seran tomadas como obras exteriores.

BASES PARA TUBERIA

Todas las tuberias instaladas por los cielos rasos falsos, cuyas derivaciones tengan que cruzar los muros o
la estructura para llegar a los cuartos de utilizacién, estaran provistas de pases de tubo de fibro cemento
colocados en el sitio donde cada tubo hace cruce con el muro o con la estructura. Lo mismo debe hacerse
para las tuberias que van colocadas por carcamos entre pisos. Lo anterior, aunque en los planos no este




Pagina 133 de 170

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

Sy
Py pai#?

POLICIA NACIONAL

indicado. El diametro de los pases de tubo en fibro cemento para las tuberias debe tener minimo el diametro
exterior del tubo que pasa, mas una pulgada.

DEFINICION O PROCEDIMIENTO

Los trabajos comprenderan los items de acuerdo a los detalles indicados en los planos de instalacion
hidrosanitarias y ejecutados con equipo adecuado y personal especializado con el objeto de llevar a buen
término la correcta ejecucion de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema
hidraulico y sanitario.

PREPARACION.

Toda la tuberia se cortara exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalacion sanitaria
y se colocara en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tuberia se instalara en forma que se contraiga
o se dilate libremente sin deterioro para ninguln otro trabajo ni para si misma.

ACCESIBILIDAD Y REDUCCION Y PENDIENTES

Todas las valvulas, registros de limpieza, equipos accesorios, dispositivos, etcétera, se instalaran en tal forma
que permitan el facil acceso para su reparacion o sustitucion. Todos los cambios en los diametros de tuberias
se efectuaran con reducciones normales. Se tendra en cuenta las pendientes indicadas en los planos de
instalacion sanitaria.

TUBERIAS

Las tuberias para la red, deben ser del material dispuesto en el item o el mismo material o superior en
funcionamiento del ya dispuesto en la red, lo anterior previa aprobacion del supervisor. Hay que evitar que la
tuberia se golpee al colocarlas pues los choques son siempre perjudiciales a la tuberia (rupturas, ralladuras,
abolladuras, etcétera.). Antes que cualquier tubo sea colocado sera cuidadosamente inspeccionado en cuanto
a defectos. Ningln tubo u otro material que este rayado o que muestre defectos prohibidos por las
especificaciones de adecuacion y dotacion podra ser colocado. Los tubos valvulas y demas accesorios deben
ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extrafia que pueda haberse introducido durante o antes
de la colocacion. Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre. Deberan quedar
debidamente asegurados en cercamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. Se
utilizaran tuberias de tipo "gres" o PVC para los desaglies y banos de primer piso de acuerdo a lo que se
especifique en el contrato. Para las bajantes y ventilaciones se utilizaran tuberias de PVC, instaladas de
acuerdo a las especificaciones del fabricante.

UNIONES Y ACCESORIOS

Las uniones de tuberia y accesorios deberan sellarse con un pegante apropiado, que garantice el sello
hermético de la misma. Los materiales usados para sellos de uniones podran ser toxicos solubles. Aun cuando
no aparezcan indicado, debera instalarse por lo menos una "Unién Universal’ después de cada valvula
registro de paso directo. Asi como entre conexiones de bomba, tanques, etcétera. Las salidas para aparatos
deben cerrarse con tapones de hierro galvanizado o PVC hasta el momento en que vaya a efectuaria
instalacion del aparato correspondiente. Los empalmes de tuberia de gres, se haran utilizando una mezcla de
cemento y arena en proporcion 1:3 (al volumen), con un impermeabilizante integral que garantice un sello
adecuado; E| Supervisor rechazara las uniones o empalmes que a su juicio no sean adecuados. El corte de
las tuberias debera hacerse técnicamente, en forma tal que no presenten desalineamientos en los puntos de
empalmes y uniones.

JUNTAS DE EXPANSION
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Cuando cualquiera de las tuberias, utilizadas en la adecuacion y dotacion, intercepte una junta de dilatacion
de la estructura de la edificacion, se prevera en el sitio de corte, una junta de expansion en forma de "loop",
en la correspondiente tuberia, hecha a base de codos y niples utilizando si fuere posible uniones escualizables
aun cuando no se indique en los planos y tendra una pendiente por lo menos de 3% en el sentido de aguas
abajo. Cuando se presente el caso de un lavamanos, orinales, sifon, etcétera, cuyo desagie esta sobre la
misma tuberia de descargue de un WC sin que la estructura permita reventilacion adecuadamente se
procedera a construir una camara de reventilacion de 0.50 x 0.50 m, previa consulta con el Supervisaor.

RED DE ALCANTARILLADO

Localizaciéon

La localizacion previa del proyecto se hara por el Contratista de acuerdo con los detalles indicados en los

planos, antes de proceder a ejecutar la obra sobre el terreno, el Supervisor debera constatar si la localizacion
| y referenciacion de los trabajos por ejecutar estan de acuerdo con los planos de ese mismo proyecto. El
\ Contratista queda en la obligacion de entregar al Supervisor las carteras y planos de localizacion de las obras,
una vez terminadas, dejandolas debidamente reverenciadas a un punto artificio.

Disposicién de los materiales Excavados

Todos los materiales excavados se colocaron a un lado de la zanja, a menos que el Supervisor haya dado
permiso para colocarlos a ambos lados y deben situarse de tal modo que no entorpezcan en ningun momento
el acceso a cualquier parte de la obra.

Organizacion y Transito

El transito debe mantenerse en todo momento a los sitios de descargue de materiales, evitando demoras, en
la ejecucion de las otras obras en adecuacion y dotacion. Sera necesario colocar puentes solidos de madera
en puntos convenientes sobre las zanjas para facilitar el cruce de un lado a otro de las vigas internas.

Apertura de Zanjas

Todas las zanjas deben abrirse desde la superficie, dejando presillas cada 10 m. No se permite excepto
cuando el Supervisor haya dado permiso para ello. Todas las zanjas deben excavarse a las profundidades
indicadas en los planos.

No se permitira iniciar excavaciones de zanjas mas de 50 m. adelante del sitio en que esta colocandose la
tuberia correspondiente. Cuando el fondo de la zanja para una tuberia es suelo firme, debe conformarse el
terreno natural a excavar de modo que al menos el tercio inferior de la superficie exterior del tubo esta en
contacto con el suelo.

El ancho en centimetros de la excavacion en el fondo sera
Diametro: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
Ancho: 60 60 65 70 80 87 94 100 110

apisonarse convenientemente al lado de la tuberia. Se haran excavaciones adicionales en donde queden las

i Esto con el fin de que la colocacion y union de los tubos pueda hacerse con comodidad y el recebo pueda
! campanas en tal forma que la longitud total del tubo quede apoyada en el terreno.

|

|

Entibacion de Zanjas
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En los sitios en donde las excavaciones pasen de un metro de profundidad y el terreno sea un poco inestable
lo cual llega a causar derrumbes, el Contratista, procedera a colocar un entibamiento de madera (debidamente
apuntalado) en toda su longitud, de modo que se garantice la estabilidad de las obras.

Evacuacion de aguas de las Zanja

En caso de que se presente infiltraciones o inundaciones en las zanjas, el Contratista debera instalar un
equipo adecuado de bombeo para tener en todo momento las zanjas secas.

Tuberia para los alcantarillados

La tuberia para los alcantarillados de aguas negras, sera de gres de primera calidad salvo indicacion expresa
emanada del Supervisor. Todos los tubos y accesorios seran de campana y espigo, de estructura homogénea,
de igual espesor en toda su longitud, impermeables, sanos, libres de rajaduras, protuberancias, etcétera, por
ningun motivo se permitira la colocacion de tuberia que tenga cualquier defecto.

La colocacion de las tuberias se hara sobre una cama de aislamiento hecha de concreto simple 1:3:6 (al
volumen), en todos los casos en que, a juicio del Supervisor de Obra, el terreno no sea adecuado para el
soporte directo.

El espesor de esta cama de concreto nos sera menor de 10 cm, bajo la clave inferior de la tuberia y a todo lo
ancho de la zanja. La tuberia se colocara de tal manera que, al estar colocado el fondo del tubo a los niveles
exactos, la cuarta parte inferior del perimetro del mismo descanse integramente sobre la cama de concreto.
El relleno de la zanja se hara hasta que haya pasado por lo menos 24 horas de haber colocado el concreto.

Uniones de tuberia de gres usaran mortero de proporcion 1:2 (al volumen) empleando arena lavada. El
mortero no debe ser blando, pero si lo bastante humedo para permitir el ser colocado en el espacio de la
junta, El interior de la tuberia se limpiara despues de que el mortero haya fraguado ligeramente. La union
debe ser concéntrica en el espacio anular dentro de la campana, después de llenado el mortero, se terminara
con un biselado exterior.

Ninguna alcantarilla podra ser tapada mientras el Supervisor de Obra no haya dado su aprobacion.

En las tuberias de aguas lluvias deberan colocarse un anillo de estopa alquitranado, debidamente retocado,
antes de colocar el mortero anteriormente especificado.

Relleno de Zanjas

Una vez aceptado por el Supervisor de Obra el tramo construido, se rellena las zanjas comenzando por los
extremos, primero se recubre el tubo con una capa de tierra o arena 0.20 cm sin piedras. Se apisonan ambos
costados del tubo tratando siempre de poner en contacto con suelo, tierra o arena sin piedras para evitar
posibles deslizamientos o roturas. Se contintia el relleno con el material aprobado por el Supervisor en capas
de 10 cm debidamente apisonados, hasta a la rasante.

Conexion a la red interior

El Contratista hara conexion de las redes interiores, existentes con la red externa, desde la caja donde termina
los desagles interiores.

RED DE AGUAS LLUVIAS

Con el proposito de soportar y fijar las bajantes de aguas lluvias, se instalaran soportes tipo abrazadera
apoyados en la estructura.

“Material:
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Con tuberia plastica: se utilizaran soportes fabricados en acero al carbén con acabados galvanizado, segun
norma MSS — SP- 69. Los extremos de los brazos seran redondeados.

* Esparcimiento y dimensiones:

Los requisitos para esparcimiento y dimensiones de los soportes se ajustaran a las normas MSS — SP- 69
(Tipo 8) de la Manufacturer Standardization Society Of The Valve And Fittings Industry (MSS). O se aplicara
lo siguiente:

Las bajantes de aguas lluvias, se soportaran en cada piso con abrazadera de platina de 3/4"x3/8".

En la red de desagiies descolgada la separacién maxima entre soportes sera de 2.0 metros. Las tuberias
horizontales de presién que iran colgadas se fijaran de acuerdo a las siguientes distancias:

Diametro Tubo Distancia

1/2" a 3/4" 1.00 m
17 120 m
1.1/4” 1.35m
1.1/2"a2” 1.50 m
21/2"a 3 1.90m
* Instalacion:

La abrazadera se debe ajustar y asegurar preferiblemente por debajo de un acople o accesorio en la tuberia.
Los tornillos no se deben sobre — ajustar.

INSTALACIONES HIDRAULICAS
Tuberia de presion

Definicion o procedimiento: La acometida de servicio de agua sera de acuerdo a las especificaciones del lugar
dadas por la entidad que rige dicho servicio. No podra ir en la misma brecha que la tuberia de alcantarillado.
La minima distancia horizontal libre sera entre aguas residuales y acueducto 1.50 m entre aguas lluvias y
acueducto, sera de 1.00 m.

Materiales: El diametro y la clase de tuberia estaran indicadas en los planos de instalacion sanitaria y en los
items de este contrato de mantenimiento.

HIERRO GALVANIZADO

Las tuberias en hierro galvanizado iran en los sitios y secciones segun lo indigue en los planos respectivos,
hay que evitar que la tuberia se golpee al colocarla, pues los choques son siempre perjudiciales a la tuberia
(ruptura, ralladuras, etcétera.), antes de que cualquier tubo u otro material que este rayado o que muestre
defectos prohibidos por las especificaciones de construcciones no podra ser colocado. Los tubos, valvulas y
demas accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extrafia que pueda haberse
introducido durante o antes de la colocacion. Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponados.
Siempre deberan quedar debidamente asegurados en cercamos de concreto cuando las condiciones de la
obra lo permitan.
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La red de suministro de agua sera sometida a una prueba de presion constante de 80 PSI, durante no menos
de 6 horas para su aprobacion final por parte del Supervisor de Obra, en caso de que se presenten escapes,
estos deberan ser corregidos. La prueba se ejecutara instalando manometros en las partes de maxima y
minima altura de la tuberia, inyectando en agua en la parte inferior hasta que el manometro respectivo marque
la presion antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los gastos de reparaciones debidos a la mala
calidad de la instalacion de las tuberias seran por cuenta del Contratista.

Se usara tuberia de hierro galvanizado de acuerdo a los diametros establecidos en los planos respectivos.
Las uniones de las tuberias se haran mediante roscado y se sellaran con soldadura de aluminio.

AGUA POTABLE

Se refiere al suministro e instalacion de las tuberias y accesorios que integran la red de agua potable, a partir
de la red de distribucion hacia el interior la edificacion de acuerdo con los calculos y planos hidraulicos
suministrados por la entidad contratante y seran ejecutados por un tecnico especializado. En caso de que el
estudio lo hiciera el contratista, éste debe revisar y constatar la presion del agua para efecto del diseno, de
tal forma que garantice un buen suministro a los aparatos sanitarios.

Se utilizaran tuberias y accesorios PVC de presion tipo pesado, las uniones seran con soldadura PVC previa
limpieza de las piezas de empate. No se permitird doblar la tuberia, y se utilizaran todos los accesorios
necesarios que la distribucion de la red requiera. Todas las salidas en el ultimo tramo seran galvanizadas,
dejando como minimo de 30 centimetros de tuberia galvanizada antes del niple terminal. Cada bafo o cada
columna de aparatos tendran su respectivo registro y caja con tapa galvanizada, localizadas en sitio que
permitan su facil manejo. Siempre que la instalacién deba pasar por una junta de dilatacién de la estructura
del edificio se utilizara una junta de expansion en la tuberia, hecha con codos y soportes escualizables.

Las redes quedaran debidamente embebidas en los pisos y muros y/o se descolgaran de las placas segln se
especifique en el disefio respectivo.

Las tuberias que van descolgadas en sétanos, cielo raso y por ductos, iran soportadas por abrazaderas
metalicas, garantizando su estabilidad.

Todas las redes se someteran a pruebas de presion para constatar que no existan fugas ni filtraciones.
Durante el proceso de adecuacion y dotacion deberan protegerse todas las bocas hidraulicas con su
respectivo tapon, para evitar obstrucciones.

La tuberia y accesorios deberan cumplir la norma ICONTEC y para su manejo e instalacion se seguiran las
recomendaciones dadas por los fabricantes.

INSTALACION DE TUBERIAS DENTRO DE LOS EDIFICIOS

Los trabajos comprenderan los Item, de acuerdo a los detalles indicados en los planos de instalaciones
hidraulicas y ejecutadas con equipo adecuado y personal especializado con el objeto de llevar a buen término
la correcta ejecucion de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema
hidraulico.

Preparacion

Toda la tuberia se cortara exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalacion hidraulica
y se colocara en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tuberia se instalara en forma que se contraiga
o se dilate libremente sin deterioro para ningun otro trabajo ni para si misma.

TUBERIA P.V.C. RDE
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Las tuberias para la red de suministro de agua pueden ser en P.V.C. (cloruro de polivinilo) seguin se indique
en los planos hidraulicos, hay que evitar que la tuberia se golpee al colocar, pues los chogues son siempre
perjudiciales a la tuberia (rupturas, ralladuras, abolladuras, etc.)

Antes de que cualquier tubo sea colocado sera cuidadosamente inspeccionado en cuanto a efectos. Ningun
tubo u otro material que estd rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de
adecuacion y dotacion del fabricante podra ser colocado. Los cortes de los tubos se haran con segueta y los
extremos se lijaran con lima o papel de lija. Los tubos, valvulas y demas accesorios deben ser cuidadosamente
limpiados de cualquier materia extrafia que pueda haberse introducido, durante o antes de la colocacion.
Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre, debera quedar debidamente asegurado
en carcamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan.

Uniones y accesorios.

El mejor sistema para unir tuberia de P.V.C. es a base de soldadura liquida que ofrece uniones mas seguras
y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. El tubo debera penetrar
dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud a la campana, la soldadura se deja secar 15 minutos antes
de mover la tuberia y 48 horas antes de someter la linea a la presion de prueba.

Prueba Hidraulica de la tuberia

La prueba hidraulica se hara entre tramos indicados por el Supervisién y/o Coordinador dentro de los diez
dias siguientes a la instalacion de la tuberia. Para el efecto de carga la tuberia con agua 24 horas antes de la
prueba, la cual debe tener duracion de 15 minutos, tiempo en el cual la presion no debe variar mas de una
atmosfera.

Los ramales terminales desprovistos de llave se cierran provisionalmente con un tapon. La prueba de presion
hidraulica se hara con una bomba de é&mbolo provista de mandmetro y medidor de agua gue se instala en la
parte baja de la tuberia.

Se purga la tuberia antes de someterla a presién siendo ésta por lo menos 1.5 veces la presion de servicio.
Se admite una pérdida por escapes igual a 232 litros por cm., de diametro de la seccion del tubo por 1.000
mts. de tuberia en 24 horas. Si las pérdidas son superiores se revisaran de nuevo las uniones.

La especificacion de la "American Wates Association” exige que ninguna instalacion de tuberia sera aceptada
mientras el escape no sea menor que el determinado por la siguiente férmula:

L= NDVO, donde 1850

L= Escape tolerado en galones por hora

N= Numero de juntas en la longitud de la tuberia probada

D= Diametro nominal de la tuberia en puigadas

P= Presién medida durante el ensayo de escape, en libras por pulgada cuadrada.

Esta formula después de la formulacion a la unidad dara: 66 litros /dia/kilometro /centimetros o 26.93 litros
/dia /kilometro /pulgadas, de diametro nominal, para tubo de 300 mts. de longitud, a una presion de 10.5
KG/cms2 (150 PSI).

Para otras longitudes de tuberia el escape variar proporcionalmente.

El ensayo es hecho cominmente para longitudes de tuberia que no excedan de 300 mts., el tubo se llena de
agua y se mantiene a presion por medio de una bomba manual. Debe tenerse cuidado para que no sea
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retenido aire en la tuberia durante el ensayo. Una presion de ensayo de 50% sobre la presion normal de
trabajo durante 30 minutos se tiene como aceptable.

La red de suministro de agua sera sometida de una prueba de presion constante de 150 PSI durante no
menos de 6 horas, para su aprobacion final por parte del Supervision, en caso de que se presenten escapes
éstos deberan ser corregidos, la prueba se ejecutara instalando manémetros en las partes de maxima y
minima altura de la tuberia, inyectando agua en la parte inferior hasta que el mandmetro respectivo marque
la presion antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los gastos de reparaciones debidos a la mala
calidad e instalacion de las tuberias seran por cuenta del Contratista.

ACCESORIOS DE P.V.C. RDE.

Para el correcto empalme de la red en P.V.C. de acuerdo a los sitios y diametros necesarios se usara tees
reducidas, codos de 90° y 45° uniones simples, uniones universales, acoples roscados machados o
adaptador macho, acoples roscados hembras o adaptador hembra, tapones, bujes, collares de derivacion y
accesorios union Z como codos gran radio 90°, codos gran radio 45° codos gran radio 22 %2°, o codos gran
radio 11 1/4°, uniones de reparacion adaptadores union Z, de acuerdo a los diametros establecidos en los
planos respectivos. Estos elementos se sellaran a la red general con soldadura liquida especial para P.V.C.

ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO

Para el correcto empalme de la red en hierro galvanizado se usaran uniones, tees, codos y reducciones de
acuerdo a los diametros establecidos en los planos respectivos. Estos elementos fuera de su roscado se
sellaran a la red general con soldadura de aluminio.

Uniones Universales

Aunque en los planos no esta indicado, se colocara por lo menos una unién universal después de cada valvula
o registro de paso directo, lo mismo que en los de globo. También se instalaran uniones universales en las
conexiones de tuberias, con las maquinas, bombas, etc. inmediatamente antes y después de cada una, en
forma tal que sea facil desconectar la maquina en caso de danos.

Tuberias de diametros de 2 4" y mayores estaran unidas con falanges en vez de universales, en los mismos
lugares indicados para los universales. Los tramos rectos de tuberias, con longitudes mayores de 12 metros,
deben llevar una universal o una falange cada 12 metros, en caso de que estan instalados por cielos falsos o
por sotanos donde sean accesibles.

Valvulas o Registros y Cheques

Las valvulas o registros y cheques para interrumpir el paso al agua seran del tipo del paso directo, para
presiones del 125 PS| donde no estan indicadas de otra clase.

Los cheques seran de cortina de 3 puntos, sin empaquetadura de fibra.
Todas las valvulas seran de la mejor calidad y de la misma marca para toda la instalacion.

El contratista de las instalaciones presentara al Supervision muestras de las valvulas que instalara antes de
hacer las compras de materiales, a fin de que sean aprobadas.

Las valvulas de 3" de diametro y mayores puedan ser de bronce o con cuerpo de hierro fundido, provistas de
disco y asiento de bronce solido, semejantes al tipo jenkins.
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Por ningtin motivo se instalara valvulas ni cheques de fabricacién italiana. A la entrada de la tuberia de
abastecimiento de agua a cada bafio, se instalara una valvula de paso directo para control de la zona en caso
de danos, sin que se suprima el agua en los otros servicios.

Falanges

Los Falanges seran cotizados e instalados del tipo de si y ocho huecos y que se ajusten a los de las valvulas,
completos con sus tornillos, tuercas y empaques de asbesto grafilado colocados en forma que garanticen un
sello hermetico.

Soportes

Todos los soportes para tuberias colocados por cielos falsos, sotanos y buitrones se cefiiran a las
especificaciones e instrucciones dadas en los planos y deben ser escualizables para movimientos sismicos.

Juntas de expansion

Siempre que se presenten juntas de dilatacion en la estructura del edificio, cuando una tuberia de agua deba
pasar de un lado a otro de la Junta, se proveera o construira una junta de expansion en la tuberia en forma
de loop, hecha con codos y soportes escualizables, aunque en los planos esta indicado, con longitud minima
de 20 diametros y ancho de 10 diametros del tubo.

Nunca se pondran tuberias incrustadas entre muros o pisos, pasando de uno a otro lado de una junta de
dilatacion estructural.

Camaras de Aire
Se instalaran las camaras de aire en las tuberias como se indican en los planos.

Todos los inodoros de fluxémetro estaran provistos de Camaras de Aire en la conexion del agua, con una
longitud de 0.30 mts. Por encima de la entrega del Agua del aparato, en caso que el suministro sea subiendo
del piso a los aparatos.

Red suministro agua

La acometida de servicio de agua sera de acuerdo a las especificaciones del lugar dadas por Empresa de
Acueducto que esté en el sector.

Materiales

Se usara tuberia de PVC. Las uniones se sellaran con soldadura liquida PVC, El diametro y la clase de tuberia
estaran indicados en los planos de instalacion sanitaria y en los ltems de cantidad de obra respectivos.

Las tuberias para la red de suministro de agua pueden ser en PVC (cloruro de polivinilo) segun se indique en
los planos, hay gue evitar que la tuberia se golpee al colocar, pues los chogques son siempre perjudiciales a
la tuberia (rupturas, rayaduras, abolladuras, etcétera.) Antes de que cualquier tubo sea colocado sera
cuidadosamente inspeccionado en cuanto a efectos. Ningun tubo u otro material que este rayado o que
muestre defectos prohibidos por las especificaciones de adecuacion y dotacién del fabricante podra ser
colocado. Los cortes de los tubos se haran con segueta y los extremos se lijaran con lima o papel de lija. Los
tubos, valvulas y demas accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extrana que
pueda haberse introducido, durante o antes de la colocacion. Cada extremo abierto del tubo debera
mantenerse taponado. Siempre, deberan quedar debidamente asegurados en carcamos de concreto cuando
las condiciones de |la obra lo permitan.

Uniones y accesorios
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El mejor sistema para unir tuberia de P.V.C., es con base de soldadura liquida que ofrece uniones mas
seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. El tubo debera
penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud a la campana. La soldadura se deja secar 15
minutos antes de mover la tuberia y 48 horas antes de someter la linea a la presion de prueba.

Instalacion Subterranea

La profundidad de la zanja minima para la colocacion de la tuberia debe ser 60 cm. Si el fondo es de roca u
otro material duro, debe colocarse una base de arena gruesa o recebo (sin piedra) de 10 cm. Cuando se
encuentra agua, el fondo de la zanja debe estabilizarse con una capa de 30 cm, de gravilla (1/2"tamario
maximo). El fondo de la zanja debera quedar liso y regular para evitar flexiones de la tuberia. La zanja debe
mantenerse libre de agua durante la instalacion de las uniones de la tuberia. El material de relleno de la zanja
puede ser tierra proveniente de excavacion, libre de rocas y otros objetos punzantes. Por lo general es
conveniente ensamblar la tuberia en secciones al nivel del terreno del lado opuesto a donde esta el material
de excavacion y luego bajarla al fondo de la zanja. Debe tenerse la linea en forma de Zig-Zag (un ciclo cada
12 metros es satisfactorio) para permitir las contracciones, especialmente si no se trabaja en un dia caliente.

Prueba

La red de suministro de agua sera sometida de una prueba de presion constante de 150 PS| durante no
menos de 6 horas, para su aprobacion final por parte del Supervisor de Obra, en caso de que se presenten
escapes estos deberan ser corregidos. Se debe hacer la prueba de presion antes de rellenar las zanjas, si se
rellena antes de hacer la prueba de debe dejar todas las uniones expuestas. La prueba se ejecutara instalando
manometros en las partes de maxima y minima altura de la tuberia, inyectando agua en la parte inferior hasta
que el manémetro respectivo marque la presion antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los
gastos de reparaciones debidos a la mala calidad e instalacion de las tuberias seran por cuenta del
Contratista.

APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS O INODOROS
Definicion o procedimiento

De conformidad con los planos se instalaran los sanitarios teniendo en cuenta las especificaciones de los
fabricantes. Para la colocacion de aparatos se tendran en cuenta las recomendaciones siguientes:

1. Verificar que la campana de desaglie no tenga obstruccion y taponarla.
2. El desagiie debe ser codo o tee y es necesario que exista reventilacion.

3. Trazar a escuadra los ejes de la boca del desaglie y prolongar sobre la pared el eje perpendicular a la
misma, hasta una altura de 80 cm (ver plano de instalacion sanitaria).

4 Verificar las distancias de las bocas de abasto y desagle de acuerdo con |a referencia y segun el cuadro
de medidas de instalacion.

5. Marcar ejes en la base de la taza (campana de salida) y prolongarlos por las paredes laterales exteriores
de la misma.

6. Colocar los tornillos de fijacion en el tanque y ajustarlo.
7. Colocar el empaque conico en la valvula de salida.

8. Acoplar el tanque a la taza, ajustando no muy fuerte los tornillos de fijacion.
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9. Colocar el conjunto tanque-taza sobre la campana haciendo coincidirlos ejes trazados en los pasos 3 y 5.

10. Tomar medida de niple horizontal de abastecimiento, recortarlo y roscarlo, teniendo en cuenta el tipo de
la llave de paso que se va a emplear.

11. Verificar en detalle los isométricos de las instalaciones.
12. Trazar en el piso la huella de la base del sanitario y luego retirarlo.

13. Colocar el niple horizontal de abasto (o cometida) y la llave de paso a utilizar, con sus respectivos
accesorios.

14. Preparar mezcla 1:3 (al volumen) de cemento y arena lavada y colocarla dentro de la huella de la base
marcada en el piso.

15. Asentar el sanitario sobre la mezcla y nivelar.

16. Tomar La medida y el pago, recortar y roscar el niple final (vertical) de abasto (o acometida) o determinar
la longitud y curvatura del tubo cromado flexible.

NOTA: en el caso de utilizar la valvula de paso angular sencilla, para determinar la longitud del niple, téngase
presente que dicho niple debe penetrar tres centimetros en el orificio de la valvula de entrada.

17. Retirar el sanitario, quitar el tapon de la campana, pulir las paredes de esta y espolvorear cemento blanco
sobre la huella dejada por la base del sanitario.

18. Colocar el niple final (vertical) o tubo cromado flexible, tuerce, unién y empagque.

19. Colocar nuevamente el sanitario, con valvula de entrada floja para mayor facilidad de acople con el niple
final o tubo cromado flexible.

20. Nivelar nuevamente en dos sentidos (paso 14); El tanque se nivela con ayuda de los tornillos de fijacion.

21. Ajustar la valvula de entrada, cuidando que la varilla del flotador no toque el tubo de rebose ni el flotador
de pared posterior del tanque.

22 Ajustar la tuerca union sin permitir que gire la valvula de entrada.

23. Echar lentamente agua en la taza en cantidad necesaria para evacuar los posibles residuos, y evitar los
malos olores mientras dure el fraguado.

24_ Retirar y cortar completamente la mezcla sobrante de la base, espolvorear cemento blanco alrededor de
la misma, pulir y limpiar con palustre y trapo respectivamente.

25. Colocar la manilla del tanque, varilla y gancho de la pera. NOTA: a partir de este paso el sanitario debe
permanecer sin uso con el tanque vacio un minimo de doce (12) horas.

26. Abrir la llave de paso vertical y que el nivel del agua no sobrepase del indicado, y por tltimo comprobar el
correcto funcionamiento de la pera y que no existan escapes de agua.

IMPORTANTE

En ningln caso debe usarse yeso y/o cemento puro. La mezcla recomendable es mortero 1:3 (al volumen).
En caso de instalar taza campesina se construira un pedestal de 38.6 cm. de altura en mamposteria o concreto
reforzado y sera recubierto en baldosin de porcelana. Los sanitarios se contabilizaran por unidad, quedando
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incluidos los empates con la tuberia de desaglies y la de abasto. Los aparatos instalados deben ser de primera
calidad.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
Definicion o procedimiento

1. Verificar que las distancias de las bocas de abasto (acometida) y desagle, de acuerdo con la referencia,
coincidan con las indicaciones en el cuadro de medidas de instalacion.

. Teniendo presente la altura de instalacion, efectuar trazado para localizar los chazos o taquetes.

. Abrir huecos y colocar chazos enmallados y mortero 1:2 (al volumen)

. Colocar grapas a nivel

. Tomar medidas, recortar y roscar los niples horizontales teniendo como base el escudo y llaves de paso.
. Colocar niples, escudos y llaves de pasos

. Acoplar la griferia al lavamanos incluyendo el sifon sin el tubo horizontal de desagle.

0o ~N O O A W N

. Colocar el lavamanos en las grapas

9. Tomar la medida de los tubos de abasto y determinar la curvatura necesaria para el acople simultaneo de
los tubos de abasto con las llaves de paso.

10. Tomar medida horizontal del tubo de desagle

11. Retirar el lavamanos

12. Acoplar tubos de abasto o la griferia

13. Cortar el tubo horizontal del desagie y acoplarlo al sifon con su respectivo escudo.

14. Colocar definitivamente el lavamanos en las grapas, teniendo en cuenta el acople simultaneo de los tubos
de abasto con las llaves de pasos.

15. Nivelar en dos sentidos y ajustar tuercas superiores e inferiores de los tubos de abasto.
16. Girar e introducir el tubo horizontal del desagle y ajustar las tuercas del sifon.

17. Los aparatos se contabilizan por unidad, quedando incluido los empalmes con las tuberias de abasto y
desaglie.

J. CARPINTERIA MADERA

PREPARACION DE LAS MADERAS: Se utilizaran maderas perfectamente secas y libres de imperfecciones
producidas por ataque de insectos, humedad o cortes defectuosos. Se recomienda adquirir las maderas con
bastante anticipacion, para almacenarlas en un sitio seco y bien ventilado, colocadas unas sobre otras de
manera que no trabajen a flexion y procurando que el aire circule libremente entre ellas, con el fin de garantizar
el periodo minimo de reposos y secado.

DIMENSIONAMIENTO: Una vez reposada las maderas, se procedera a hacer los cortes y dimensionamientos
definitivos con la mayor exactitud posible, descartando todas las piezas que no llenen los requisitos indicados
arriba.
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Las secciones que se van a dejar a la vista se cepillaran en todas sus caras.

INMUNIZACION: La proteccion de la madera contra el ataque de los insectos y eventualmente contra el fuego,
se hara con productos patentados y de calidad reconocida y previamente aprobada por el interventor y/o
SUpervisor.

Tanto las impregnaciones ignifugas como las antisépticas, deberan reunir las siguientes condiciones: Eficacia
prolongada, solubilidad en agua, no toxica para el hombre o animales y que no deterioren la estructura de las
maderas. Como ejemplo de protectores contra el fuego se citaran: Barnices a base de 6xido, calcio apagado
en solucion de cloruro de calcio y también soluciones saturadas de fosfato de amonio; también se pueden
utilizar sistemas de impregnacion a presién en calderas llenas de lechada de cal.

Entre las protecciones antisépticas: Soluciones de sulfato de cobre (impregnacion por 24 horas) huleina o
productos similares para aplicacion a brocha; pentaclorofenos o tambien naftol en solucién al 2% en alcohol
desnaturalizado.

COLOCACION DE LAS MADERAS: Para ello se seguiran las especificaciones particulares y los planos en lo
que se refiere a ubicacion y dimensiones. En general y especialmente en sitios en donde la humedad del
ambiente sea alta, las maderas se colocaran de tal manera que tengan ventilacion constante, para evitar la
formacion de hongos. Se protegeran de manera especial, los apoyos sobre mamposteria y los extremos de
madera incrustados en el terreno. En este ultimo caso es preferible utilizar dados de piedra o elementos
metalicos especiales para recibir las maderas fuera del terreno.

En ningun caso se admitiran maderas de secciones menores a las existentes o a las indicadas en los planos
o en las especificaciones particulares.

Las uniones entre distintas piezas se haran en lo posible utilizando cajas, espigas, etc. Evitando al maximo el
uso de clavos. Donde sea necesario, se utilizaran tornillos de seccion y tipo aprobados por el interventor y/o
supervisor.

Una vez terminada la carpinteria de madera, el interventor y/o supervisor la revisara en todo lo referente a
niveles, pendientes, secciones, detalles, acabados, etc.

K. CARPINTERIA METALICA

Condiciones generales: El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutara segun
regla del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de los detalles de planillas especiales, estas
Especificaciones, Especificaciones complementarias y las Ordenes de Servicio gue al respecto de impartan.

El Contratista debera presentar a la aprobacién muestras del material metalico, perfiles, herrajes y accesorios
de las estructuras a ejecutar.

LAMINA COLD ROLLED
Descripcion

Serd cal. 16 o cal. 18 ancho 45 cm, estructura de soporte en angulo anclado a piso y muro 3/16 (Pintura
epoxica) Las laminas seran de acero calidad comercial libre de defectos como escamas y defectos de
superficie, cumplira con la Norma ASTM A366 Los pernos y tuercas cumplirdn con las Normas ANSI B18.2.1,
B18.2.2 y ASTM A307 Grado A.

Tornillos: ANSI B18.6.3 y ASTM A307, acero al carbdn de cabeza plana pernos de expansion. Anclajes auto-
perforantes de coraza tubular de expansién con perno galvanizado.

Los elementos se entregaran con una mano de anticorrosivo a base de zinc compatible con la pintura a utilizar.
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Se anclara el fondo del marco a los pisos con pernos de expansion o chazos.

Se coordinara con otros trabajos o el avance de la mamposteria o la instalacion de divisiones para la
instalacion de las anclas. A muros en concreto se anclara con chazos o pernos de expansion minimo 4 por
jamba.

Una vez se termine la ejecucion de mamposteria, o la fijacion del marco se removeran los distanciadores en
las bases de los marcos, los marcos quedaran lisos, libres de abolladuras y defectos.

Posteriormente se instalaras las cerraduras y herrajes, perforando y retapando donde se requiera. Se ajustara
la puerta de manera que las luces laterales sean continuas y parejas en cabezal y jambas, se removeran las
puertas abolladas o dafiadas y aquellas que no presenten buen ajuste a sus marcos.

ALUMINIO
Descripcién

Se refiere a la fabricacion, suministro e instalacion de ventanas, puertas, marcos, barandas y divisiones para
bafo, de acuerdo a los items descritos en este proceso.

El acabado de los diferentes elementos sera crudo, anodizado o pintado de acuerdo a la descripcion realizada
en los cuadros de ventanas, o en los planos de detalle.

La anodizacion se realizara por procesos electroliticos de oxidacion anodica formando peliculas de 5 a 20
micras de acuerdo al color de anodizacion especificado.

Si se especifican elementos en color, estos seran pintados por medio de procesos electrostaticos.

El fabricante rectificara medidas en obra tomando al menos tres medidas horizontales y tres verticales por
vano. Como norma general podra fabricar los elementos con holguras de 3 mm.

Los elementos se fabricaran de acuerdo a la serie de perfileria, especificada en los cuadros de ventaneria del
proyecto arquitectonico o a la combinacion de estas asi especificada.

Los vidrios siempre se instalaran sobre soportes estacionarios de caucho para el sillar y separadores para el
cabezal del elemento antes de instalar los pisavidrios.

Los empaques se instalaran de una sola pieza en el perimetro de la ventana, manteniendo la unién en los
cabezales. No se recibiran vidrios instalados con empaques que presenten mayor nimero de cortes.

Se usara sellador dilatador de buena calidad en los vidrios especificados con uniones a tope.

Se utilizara aluminio aleacion AAB063 para perfilaria de uso arquitecténico y AA6261 para uso estructural.
Accesorios, tornilleria, remaches, empaques, felpas, cauchos y sellantes de acuerdo a lo especificado en
cada sistema.

L. ENCHAPES CERAMICA

La ceramica se debera dejar en agua durante 24 horas antes de pegarlos y se colocara sobre el pafete
humedecido. Se estampillara con pasta de cemento gris o adhesivos especiales para interiores teniendo la
precaucion de cubrir el 100% de la superficie de la baldosa y se emboquillaran con una pasta de cemento
blanco o aditivos de emboquillado rapido, luego de tres horas se limpiara con un trapo limpio y un poco
himedo. La colocacion de los baldosines en ceramica debera comenzar por la hilada inferior, deberan
plomarse y nivelarse hilada por hilada. Los muros irédn enchapados hasta la altura que indiquen los planos
arquitectonicos. Finalmente, para dar brillo, se pasara una estopa impregnada con ACPM. Los filos deberan
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protegerse con perfiles o wing de aluminio. No se aceptaran tabletas o baldosas con deformaciones o con
aristas en mal estado de diferente tonalidad. Los remates o piezas de estos elementos deberan quedar contra
los rincones o sectores menos visibles.

La superficie enchapada sera verificada con la prueba del bombillo encendido de tal forma que se comprueba
que no haya ondulaciones que dafien la presentacion de la superficie

TOLERANCIAS: En superficie no se permitird hundimientos o sobresaltos mayores a 2 mm. medidos con
regla de 1.00 m. colocada en todas las direcciones.

No deben quedar baldosas huecas.

Deben estar perfectamente alineadas como es indicado en los planos respectivos o en su defecto como lo
indigue el interventor o quien lo represente.

La dilatacién maxima entre baldosas debe ser de 3 mm. a 4 mm.; en todas las direcciones la misma dilatacioén.
M. CIELO RASOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los presentes trabajos comprenden todas |as tareas necesarias para la ejecucion, provision y montaje de los
diversos tipos de cielorrasos de las obras.

Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas.

Por lo tanto, se consideran incluidas en el precio del Contratista.

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los
cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo indicacion
contraria en los planos, los angulos seran vivos. Los cielorrasos expuestos a las lluvias, llevaran goterones
que sobresalgan por lo menos 3cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicacién en los
planos, los angulos seran vivos.

Para la ejecucion de los goterones, el contratista se remitira a la supervision para definir los detalles.
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales responderan en calidad y caracteristicas a estas especificaciones técnicas y a las contenidas
en las respectivas normas en cuanto corresponda.

Todos los materiales seran provistos en sus empaques originales perfectamente cerrados de fabrica. Los
materiales que no se ajusten a las presentes disposiciones, o cuyos empaqgues tuvieran signos de haber sido
violados, seran rechazados, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra, a su costa.

Toda seleccion necesaria para que cualquier material cumpla las exigencias de estas especificaciones se
considerara cubierta por los precios contractuales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de locales, planos de detalle,
etc.
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Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas en los planos.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacién contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales incluiran en todos los
casos, una junta de 2 x 1 cm.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se incluira en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacios que se
dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen, para alojar redes.

Es de anotar que las especificaciones técnicas particulares fueron elaboradas y presentadas por el
estructurador técnico de este proceso, las cuales se encuentran entregadas mediante comunicacion oficial
GS-2026-002479-REGI2 del 05/02/2026 dirigida al ordenador del gasto y anexas en formato PDF.

Las especificaciones técnicas particulares deberan ser cargadas en la plataforma transaccional SECOP |l
dentro del presente proceso contractual, para revision y consulta publica.

25  CONDICIONES TECNICAS MINIMAS (HABILITANTES)
2.5.1 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE
2.5.1.1 PROPONENTE NACIONAL O EXTRANJERO CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el
requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones
Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociacion que participen en este proceso, para efectos de
verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacion:

El oferente debera demostrar su experiencia especifica hasta la fecha de cierre de la presente contratacion,
por lo cual se verificara en el Registro Unico de Proponentes que se acredite que dichas operaciones
comerciales fueron realizadas antes del cierre del proceso. El oferente entre los contratos para acreditar la
experiencia minima debera tener registrados en el Registro Unico de Proponentes 03 (tres) cuyo presupuesto
para cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto total oficial y en los codigos que mas adelante se
relacionan. El presupuesto total estimado para el presente proceso contratacion es DOS MIL SESENTA Y
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS. ($ 2.066.635.000,00),
equivalente a 1.180,3239 SMMLV. Este requerimiento se realiza con el animo de verificar que el futuro
contratista cuente con una experiencia logistica y técnica minima, de lo contrario se considerara como no
habilitada la propuesta.

Nota 1: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacion
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 2: en la presentacion de la oferta el oferente podra diligenciar el Formulario "EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL PROPONENTE" del Apéndice No. 2, con el animo de facilitar la evaluacion técnica, donde
colocara los contratos que considere pertinentes para la evaluacion de la experiencia minima requerida, en
su defecto el comité evaluador escogera los contratos contemplados en el RUP para acreditar la experiencia
minima, para consorcios, uniones temporales u otras formas de asociacion, se recomienda entregar el
Formulario "EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE" del Apéndice No. 2, por cada integrante.
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Nota 3: el oferente para acreditar la experiencia minima debera aportar como minimo 03 (tres) contratos en
los codigos establecidos cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de
este item en SMMLV.

Nota 4: los contratos que acrediten la experiencia deberan estar clasificados por lo menos en uno de los
siguientes codigos y cumpliendo el requisito de valor mayor o igual en SMMLV, asi:

Relacion del contrato (s) celebrado(s) Cédigo del clasificador de | Valor expresado en
Bienes y Servicios en el tercer nivel SMMLV

72101500 - Servicios de apoyo para la construccion

72102900 - Servicio de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 - Servicio de mantenimiento y reparacion de infraestructura

50% presupuesto en
SMMLV 590,16195

*VALOR REFERENCIA SMMLYV 2026: $1.750.905,00

Nota 5: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio, Union Temporal, u
otras formas de asociaciéon, del DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA tomara para la verificacion, el
porcentaje (%) de participacion en la ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la
Unién Temporal u otras formas de asociacion. Para lo anterior, debera presentar el documento que acredito
la confarmacion del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 6: en el caso de los consorcios, uniones temporales u otras formas de asociacion la experiencia
habilitante sera la experiencia de los integrantes, cumpliendo el mismo requisito de contar con 03 (tres)
contratos en los codigos establecidos cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial de este item en SMMLV. Es decir, los 03 (tres) contratos solicitados, puede suministrarios
uno solo de los miembros o en su defecto 02 (dos) contratos lo aporta uno de los miembros y 01 (uno) el otro
miembro, pero, en definitiva, todos y cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal u otras formas
de asociacién, deberan estar inscritos en el RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este
proceso contractual, de lo contrario se considerara como no habilitado.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 8: si en la Informacién relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, no se puede verificar
informacién que se requiere, la entidad se reserva la facultad de solicitar informacion adicional.

Nota 9: la Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente establece “La experiencia
es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los codigos del
Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante
de experiencia deben incluir los codigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios
afines al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia’.
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Nota 10: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en
eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

Nota 11: en atencién al articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015 (modificado y adicionado por el
Decreto 1860 del 2021) criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres, empresas
conformadas por jovenes egresados del sistema de proteccion del ICBF en el sistema de compras publicas
segun lo establecido en la Ley 2479 de 2025, y empresas MIPYMES de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.18
del Decreto 1860 del 2021, el oferente que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa
mencionada, podra acreditar la experiencia minima aportando minimo 02 (dos) contratos, cuyo presupuesto
para cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto total oficial. Para el caso de oferentes plurales donde
alguno de sus participantes cumpla con la normatividad mencionada en la presente nota, debera cumplir con
la experiencia minima aportando 02 (dos) contratos, cuyo presupuesto para cada uno sea mayor o igual al
50% del presupuesto total oficial. Es decir, los 02 (dos) contratos solicitados los puede suministrar uno solo
de los miembros o en su defecto 01 (un) contrato lo aporta uno de los miembros y 01 (uno) el otro miembro,
pero, en definitiva, todos y cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales deberan estar
inscritos en el RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario
se considerara como no habilitado.

Nota 12: en caso que la constitucion de la persona juridica nacional o extranjera tenga menos de 3 anos de
constitucion, es valida la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2.5. del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

2.5.2 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en
igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho analisis se realizara con la fecha de suscripcion del
contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLV.

Enero 1 de 2005 a Dic.
Enero 1 de 2006 a Dic.
Enero 1 de 2007 a Dic.
Enero 1 de 2008 a Dic.
Enero 1 de 2009 a Dic.
Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.
Enero 1 de 2017 a Dic.
Enero 1 de 2018 a Dic.
Enero 1 de 2019 a Dic.
Enero 1 de 2020 a Dic.
Enero 1 de 2021 a Dic.
Enero 1 de 2022 a Dic.
Enero 1 de 2023 a Dic.

31 de 2005 $381.500.00
31 de 2006 $408.000.00
31 de 2007 $433.700.00
31 de 2008 $461.500.00
31 de 2009 $496.900.00
31 de 2010 $515.000.00
31 de 2011 $535.600.00
31 de 2012 $566.700.00
31 de 2013 $589.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $644.350.00
31 de 2016 $689.455,00
31 de 2017 $737.717,00
31 de 2018 $781.242,00
31 de 2019 $828.116,00
31 de 2020 $877.803,00
31 de 2021 $908.526,00

31 de 2022 $1'000.000,00
31 de 2023 $1°160.000,00
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Enero 1 de 2024 a Dic. 31 de 2024 $1'300.000,00
Enero 1 de 2025 a Dic. 31 de 2025 $1.423.500,00
Enero 1 de 2026 a la fecha $1.750.905,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hara la respectiva conversién de acuerdo al afio
en que suscribid el objeto del contrato. La verificacion sera realizada por el comité evaluador técnico.

2.5.3 EXPERIENCIA DEL GRUPO MINIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES)

Los profesionales relacionados en el grupo minimo de trabajo no seran evaluados por el comité técnico en la
etapa precontractual, por cuanto solo se evaluara la experiencia del proponente, pero si es obligatorio para el
adjudicatario del presente proceso contractual presentar al grupo de trabajo que a continuacién se relaciona
para la firma del contrato y sera el supervisor técnico y/o juridico quien constatara la veracidad de la
informacién aportada segun corresponda.

Justificacion: es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo
de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a ejecutar,
cuenten con el perfil y experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En concordancia con lo establecido en el instructivo No. No. 001 DIPON- DIFRA 14.7 del 23/01/2026
"Parametros institucionales para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policia Nacional”, y
considerando que este proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total
estimado de DOS MIL SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON CERO
CENTAVOS ($2.066.635.000,00), equivalente a 1.180,3239 SMMLV, se establece que es de ALTA
complejidad, por tal motivo se indican los siguientes perfiles de profesionales y los requisitos minimos
requeridos, para conformar el grupo minimo de trabajo, asi:

VERIFICACION

% DEDICACION EN EL
LUGAR DE EJECUCION
DEL CONTRATO

PROFESIONALES
SOLICITADOS

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

EXPERIENCIA

CANTIOAD ESPECIFICA

CUMPLE O NO
CUMPLE

GRADUADO

(ingeniero civil o
arquitecto) con dos
Residente de Obra 01 (UNO) | (02) afios contados

a partir de la
expedicion de la
matricula o tarjeta
profesional

PROFESIONAL II

Minimo 12
meses

100%

(ingenierc civil o arquitecto)

GRADUADO

Profesional en
PROFESIONAL Il ( Minimo 12

01 (UNO) Salud Ocupacional 100%
o Seguridad y Salud meses
en el Trabajo) con
dos (02) afios
contados a partir de

Residente HSEQ
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la expedicion de la
matricula o tarjeta
profesional

GRADUADO

Tecnaélogo en obras
civiles o en areas
de la ingenieria
civil, con matricula
profesional vigente
con un ano
contados a partir de
la expedicion de la
matricula o tarjeta
profesional

TECNOLOGO 01(UNO) NO APLICA 100%

2.5.3.1 PROFESIONAL OFRECIDO:

Cabe anotar, que con relacion al grupo minimo de trabajo (profesionales) el oferente debera aportar
diligenciado el Formulario “CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO" de este
apéndice, como requisito habilitante.

Solo el adjudicatario del proceso contractual resuitante del presente estudio previo debera entregar las hojas
de vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia de suscripcion del
contrato, para la revision y aprobacion por parte de la supervision técnica y juridica segln corresponda.

La experiencia del PROFESIONAL |l Residente de obra (01) se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional debera acreditar titulo de ingeniero civil o arquitecto, con tarjeta o matricula profesional vigente.
Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos especificos en manejo del programa Microsoft
Excel y/o AutoCAD y experiencia en labores operativas de obras y/o construcciones.

Debe acreditar experiencia profesional de dos (02) afios contado a partir de la expedicion de la matricula o
tarjeta profesional.

Debe acreditar experiencia especifica como residente de obra por un periodo de doce (12) meses o superior.

La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del supervisor técnico del
contrato resuitante,

La experiencia del PROFESIONAL Il Residente HSEQ (01) se verificara segun el siguiente criterio:
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CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional debera acreditar titulo profesional en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo
con titulo de Universidad o Entidad reconocida por el Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, con
licencia en Salud Ocupacional vigente expedida por la Secretaria Seccional de Salud con fecha de expedicion
vigente. También debera presentar el certificado de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas sobre el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del SENA u otra institucion avalada por,

| Ministerio del Trabajo, en cumplimiento al articulo 2.2.46.35 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo y la Resolucion 4927 de 2016. Considerando lo expuesto en la Resolucion
No. 0312 del 13/02/2019, el nivel de estudios requerido para este funcionario es profesional.

Debe acreditar experiencia profesional de dos (02) afios contado a partir de la expedicion de la matricula o
rieta profesional.

Debe acreditar experiencia especifica como profesional HSEQ por un periodo de 1 afio o superior.

La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del supervisor juridico del
ontrato resultante.

La experiencia del TECNOLOGO Tecnologo en Obras Civiles (01) se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional debera acreditar titulo Tecndlogo en obras Civiles reconocida por el Ministerio de Educacion
Nacional de Colombia, con matricula profesional vigente.

No debe acreditar experiencia especifica.

La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estard a cargo del supervisor juridico del
ontrato resultante.

2.5.3.2 REQUISITOS PARA EL PERSONAL

El supervisor (Técnico — Juridico) correspondiente realizara la comprobacion de la experiencia solicitada, para
los profesionales y/o técnicos y/o tecnologos que integran el grupo minimo de trabajo al oferente al que se
adjudique el contrato de acuerdo a los parametros estipulados en el proceso contractual.

El adjudicatario del proceso contractual resultante debera aportar la(s) hoja(s) de vida de los integrantes
minimos del grupo de trabajo de acuerdo al plazo estipulado en las obligaciones del contratista, para
verificacion del supervisor correspondiente, con los soportes documentales que certifique estudios y
experiencia, asi

+ Hoja de Vida firmada por el profesional o tecnologo.
« Diplomas de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificado ante el Ministerio
de Educacion Nacional vigente.
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+ Certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes profesionales expedido por la entidad
competente, para la profesion exigida en el perfil del grupe minimo de trabajo. Dicho ejercicio profesional
debe registrar vigente, de lo contrario no podra ser aceptado por la supervision.

« Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo minimo requerido para cada cargo. Las
certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como
minimo:
- Nombre o razén social del contratante o de quien certifica con direccion, telefono y correo electrénico.

Fecha de expedicion de la certificacion

Objeto del contrato que se certifica

Cargo desemperiado

Nombre y/ o razén social de quien expide la certificacion
Fecha de inicio del contrato que se certifica (dia/mes/ano)
Fecha terminacion del contrato que se certifica (dia/mes/afio)

Nota:

« Convalidacion de Titulos: los interesados que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que
hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberan presentar los titulos
debidamente convalidados de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 5547 de 2005 del
Ministerio de Educacion Nacional.

*« Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal
profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en
la oferta técnica y econdmica permitiendo entregar a satisfaccion el objeto del presente contrato a la
Entidad.

» En caso de presentar certificaciones en tiempo simultaneo, para acreditar la experiencia, estas seran
tenidas en cuenta como una sola.

» Sidurante la ejecucion del contrato se cambia alguno de los profesionales ofertados, el asignado,
debera cumplir con las mismas calidades y especificaciones de experiencia aqui solicitadas y esto no
generara costos adicionales.

« En caso de que las certificaciones no tengan la informacion solicitada, o no se pueda verificar o
constatar la informacion alli mencionada, se tendran como certificaciones no validas

+ Laexperiencia especifica correspondiente al grupo minimo de trabajo que sera tenida en cuenta para
la evaluacion, debera ser posterior a la expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

« No podran hacer parte del personal ofrecido por el contratista para conformar el GRUPO MINIMO DE
TRABAJO el representante legal y/o sus suplentes.

Justificacion: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el
equipo de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de |la obra a
ejecutar, cuenten con la experiencia especifica suficiente, que garantice la calidad de las obras contratadas y
el cumplimiento de las especificaciones técnicas

2.5.3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Cabe anotar, que con relacion al compromiso de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las
actividades estimadas del "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE", el oferente debera aportar diligenciado el Formulario “ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL MANTENIMIENTQ" de este apéndice, como requisito
habilitante.
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2.6 FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Para la aplicacion de los factores de verificacion y ponderacion a los proponentes, estos deben cumplir
juridica, econémica, y técnicamente, de conformidad con los documentos y criterios de seleccion y
ponderacion establecidos en el presente estudio previo, procurando con ello una seleccion objetiva que le
permita asegurar la escogencia del ofrecimiento mas favorable para la Entidad y la realizacion de los fines
que se buscan con la contratacion, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratacion.

Estaran habilitados para acceder a esta ponderacion los oferentes que hayan cumplido con todos los
parametros econdmicos, financieros, técnicos y juridicos exigidos en los diferentes apéndices dispuestos para
este proceso, y que no hayan incurrido en alguna causal de rechazo.

La omision de la informacién que sirva de titulo para la comparacion de las propuestas (Otorga puntaje), no sera

objeto de subsanacion.

Factor Técnico:
b) OFERTA TECNICA ADICIONAL (50 puntos).

El requerimiento técnico “OFERTA TECNICA ADICIONAL" se refiere al ofrecimiento adicional a las
especificaciones técnicas ya estipuladas en este proceso. Porcada grupo de actividades que se ofrezca con
el mejoramiento de sus especificaciones se le asignara un valor de acuerdo a la siguiente tabla sin superar
los cincuenta (50) puntos.

NUMERO DE LA

ACTIVIDAD QUE DESCRIPCION OFERTA TECNICA ADICIONAL PONDERACION
ADICIONAL
OFERTA
Que el oferente ofrezca para las accesibilidades de las
instalaciones policiales a intervenir en las actividades 4.01
al 4.06 y del 463 a 467, ofrezca en la propuesta por el
mismo valor unitario y en la cantidad requerida aumentar el
1 alcance de dichas actividades en la descripcion de las 15

especificaciones técnicas y forma de pago - incluye el
suministro e instalacion de tablero trifasico con puerta
minimo de 36 CTOS con los breakers correspondientes en
cada espacio (por niveles, por pisos y/o espacios indicados
por el supervisor).

Que el oferente ofrezca para las accesibilidades de las
instalaciones policiales a intervenir en las actividades
10.02, 10.03,10.08,10.09 y 10.12. ofrezca en la propuesta
2 por menor valor unitario y en la cantidad requerida 16
aumentar el alcance de dichas actividades en la descripcion
de las especificaciones técnicas y forma de pago — incluye
el desmonte del mueble empotrado existente.

Que el oferente para las accesibilidades de las
instalaciones policiales del Departamento de Policia
3 Caqueta ofrezca en la propuesta por el mismo valor unitario 20
y en la cantidad requerida aumentar el alcance de dichas
actividades en la descripcion de las especificaciones
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tecnicas y forma de pago en el capitulo 2. Mantenimiento
de cubiertas y cielo rasos ..." Incluye Suministro e
Instalacion de Caballete fijo en el material instalado”, para
todas las actividades que contemplen suministro e
| instalacién de cubierta.

TOTAL PUNTAJE MAXIMO| 50 PUNTOS |

Nota 1: El puntaje total obtenido en este requerimiento sera el valor tomado como puntaje del factor técnico
del oferente correspondiente para la presente contratacion.

Nota 2: Para certificar las ofertas adicionales para cada grupo de actividades y asi obtener el respectivo
puntaje, se debera diligenciar el Formulario “OFERTA TECNICA ADICIONAL" de este apéndice, el cual sera
verificado por el comité técnico evaluador.

Finalmente, los items debidamente ofertados dentro de la oferta técnica adicional y aceptados por la Policia
Nacional mediante la asignacion del puntaje, seran ejecutados y pagados durante el contrato de acuerdo a lo
establecido en la oferta del oferente a quien se le adjudique el contrato.

c) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos)

Para la verificacion, evaluacion y asignacion del puntaje de que trata este numeral, el proponente debera
diligenciar y suscribir el formulario “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” de este apéndice, el cual se
entendera presentado bajo la gravedad de juramento.

De conformidad con el ARTICULO 2.2.1.242.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTICULO 51 DEL
DECRETO 019 DE 2012, PARAGRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dara un incentivo a
la contratacién plblica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales
con la ocasion de la existencia de un trato nacional, por lo tanto, la Entidad ha determinado la siguiente
asignacion de puntaje para las propuestas que se presenten en el desarrollo del proceso contractual.

a) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios 100%
nacionales, obtendran (10) puntos.

b) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios nacionales
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendran (6) puntos.

c) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios de origen
nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendra (5) puntos.

d) Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios 100%
nacionales obtendran (4) puntos.

e) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios nacionales,
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendran (3) puntos.

f) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios nacionales
de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendran (2) puntos.

La evaluacion se hara en consideracion al porcentaje que diligencie en el FORMULARIO APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL del presente estudio previo.

El articulo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el paragrafo del articulo 1 de la ley 816 de 2003, establece
que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los
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paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos
paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concedera el mismo tratamiento
otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

La acreditacion demostracion de tal circunstancia se hara en los términos que sefiale el reglamento.

El articulo 1 del Decreto 680 de 2021 que modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. Del Decreto 1082 de
2015, define "Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es
colombiano si ademés de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia,
por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un proponente plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para la prestacion del servicio que sera objeto del Proceso de Contratacion o
vinculen el porcentaje minimo de personal colombiano segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos
o la vinculacion de personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o
mediante la conformacion de un proponente plural, podran definir en su oferta si aplican la regla de origen
aqui prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables segtn el Acuerdo Comercial o la normativa
comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar,
la Entidad Estatal deberé evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aqui prevista."”

Considerando que el porcentaje asignado por la acreditacion de los servicios tiene caracter de comparacion
de propuestas, los formularios “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL" e “INDICACION DE TRATO
NACIONAL" de este apéndice, deberan presentarse junto con la oferta inicial.

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el origen de los
servicios al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, estos debidamente
acreditados.

Firma: =
Nombre del funcionario que elaboro el Paquete: PT. Mari
Profesién: Ingeniero Civil

Cargo: ANALISTA SEGUIMIENTO PROYECTOS

Tarjeta y/o Matricula profesional: 161037-0534677 TLM
Fecha:18/02/2026

ra Y ‘%ﬁtiﬁo

Nota transitoria: De conformidad con lo establecido en procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL" version 5 del 21/12/2024 y para el
debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este estructurador y
supervisor cuente con el perfil establecido y la titulacion e idoneidad requerida.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE POLICIA NACIONAL

Ciudad, seleccionar la fecha

Senores.
POLICIA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

NUMERO
NO. DE CONSECUTIVO EN
CONTRATOS | RUP DEL CONTRATO OBJETO DEL Mayor o igual a XXXXX
SUGERIDOS A EJECUTADO Y/O CONTRATO Valor en SMMLV SMMLV
EVALUAR LIQUIDADO A (Cumple o No Cumple)
EVALUAR
1
2
<

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar ¢l nombre complelo del proponente
Identificacion (NIT O C.C O C.E 0O): Diligenciar la identificacion del proponent

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificacion (C.C O C.E. O) Diligenciar €l documernto de identificacion del representante legal
Direccién: Diligenciar la direccion del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contaclo del proveedor

Email: Diligenciar correo electrénico de nolificaciones

Nota1: Para consorcios y/o uniones temporales, se recomienda para facilitar la evaluacion técnica entregar un
formato diligenciado por cada uno de los integrantes.

Nota 2: Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal,
se tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion dei contrato del oferente que
haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal.

Nota 3: Para el caso de oferentes que cumplan el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015 (modificado
y adicionado por el decreto 1860 del 2021) criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publica, solo diligenciaran las dos primeras filas del formato.

1LF-FR-0071 Aprobacién: 17/06/2024
Version: 10
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CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

POLICIA NACIONAL
Ciudad, seleccionar la fecha
Sefiores.
POLICIA NACIONAL — DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.
Referencia: proceso de Eleair la modalidad de contratacion. Numero Diligenciar el numero del procesc

cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s)asaber Nombre del representante legal de la sociedad, asociacion, persona L Junidica,
CONSQIcio. union temporal domlcuhado en Domicio de sona firr mante., identificado con r'r umento

de identificacion vy l-m de exped 1, quien obra en calldad de (representante legal de la sociedad, del
consorcio, de la union temporal, o de Ia asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unién temporal, o asociacion,
indicando instrumento de constitucién y haciendo menciéon a su registro en la camara de comercio del
domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad, que en caso de ser el adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo
me comprometo a presentar el personal profesional ofrecido y entregar sus hojas de vida con toda la
documentacién requerida el dia de la suscripcion del contrato y que estos cumpliran con los reguisitos

minimos exigidos en el presente estudio previo.

2 pe

La verificacion al cumplimiento de lo antes descrito sera efectuada por el supervisor del contrato, en el
componente que corresponda.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificacion (NIT 01 C.C O C.E O): Diligenciar la identificacion del proponente

Nombre Representante Legal' Diligenciar el nomt

~rompleto del representante legal

ldentificacion (C 2aC E D) Dilicenciar el documento de identificacion del representante ,:_7::]‘
Direccion: Liliaenciar [a « .ﬂr;:; 2| proveedor

Teléfono: Liligenc fonos : lel prove ‘

Email: Diligenciar correo glect ONIGK tificacion

1LF-FR-0071 Aprobacién: 17/06/2024

Version: 10
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL MANTENIMIENTO POLICIA N CIONAL

Cluda h seleccionar la fecha

Sefores,
POLICIA NACIONAL = DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: proceso de Elegir la modalidad deé cantratacion. NOmero Diligenciar el nuimero del pioceso
cuyo objeto es: lianscrnbir &l objeto dél proceso

EI('OS) SUSCI’itO(S) a saber: Nombre del representante leqgal de |a sociedad, asociacion persona juricica
consoreio, union temporal . domiciliado en Domicio de la persona finmanie., identificado con Docuimentos
de identificacion v lugar de expedicion, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del
consorcio, de la union temporal, o de la asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unién temporal, o asociacion,
indicando instrumento de constitucion y haciendo mencién a su registro en la camara de comercio del
domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad y compromiso de ejecutar el objeto del contrato resultante del presente estudio previo conforme a
lo establecido en las especificaciones técnicas generales y especificas de las actividades estimadas para
el proceso, asi como en lo contenido en la oferta tecnica adicional suscrita para este proceso contractual.

La verificacion al cumplimiento de lo antes descrito sera efectuada por el supervisor del contrato, en el
componente que corresponda.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre complelo del proponents
Identificacion (NIT O C.C O C.E 0O): Diligenciar la identificacion del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar ¢l nombre completo del representante legal
Identificacién (C.C O C.E. O) Diligenciar &l documento de identilicacion del representante legal
Direccion: Diligenciar la direccian dal proveador

TeléfonO: | Nliaenclar leléfonos (;‘I" contacto del PI weed ol

Email: | nhgencialr correo electronico de natificaciones

1LF-FR-0071 Aprobacion: 17/06/2024
Version: 10
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PROPUESTA ECONOMICA

POLICIA NACIONAL

A continuacion, se ilustra la forma en que los oferentes deberan presentar su oferta técnica y econdmica,
asi:

V/R UNIT OFERTADO: Debera estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad
contemplada, en su defecto la propuesta sera rechazada.

V/R PARCIAL OFERTADO: sera igual al producte (CANT)*(V/UNIT OFERTADQ) para cada item.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo.

COSTOS DIRECTOS, sera equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capitulos de los
CUADRO PARA LA OFERTA ECONOMICA

ADMINISTRACION: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.

IVA SOBRE LA UTILIDAD: equivale al 19% de la UTILIDAD

COSTO TOTAL: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACION) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD) +
(IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS))

CUMPLE SI - NO: Estas casillas seran diligenciadas por el comité evaluador econémico verificara que
cada V/ PARCIAL OFERTADO esta en el rango establecido por la entidad.

Nota 1: el comité evaluador econémico designado por la unidad, efectuara como correcciones aritmeticas
las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, que estén habilitadas juridica y técnicamente.

Nota 2: el comité evaluador econémico designado por la unidad, verificara que el V/IR UNIT OFERTADO
de la propuesta se encuentre entre el 95% y el 100% del V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo
contrario la propuesta se rechazara.

Nota 3: el comité evaluador econdémico designado por la unidad, verificara que la oferta que no contemple
los costos indirectos (AlU), sera rechazada. (Es decir que no diligencia las casillas correspondientes a los
costos indirectos de la oferta econdmica)

Nota 4: el comité econémico verificara que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PEE
y que no esté por debajo del 95% de este. Asi pues, las ofertas que superen el valor total establecido en el
PEE o estén por debajo del 95% de este, seran rechazadas.

Nota 5: el comité evaluador técnico designado por la unidad, verificara que no se hayan modificado la
descripcion de las actividades. Asi mismo, el comité técnico verificara que no se hayan cambiado la
cantidad en los items a ofertar, ni las unidades de medida, de presentarse la situacion la propuesta sera
rechazada. Por tal motivo, las modificaciones generadas al formulario propuesta econdmica establecido
por la entidad contratante seran responsabilidad del oferente.

Con la presentacion de la propuesta, el contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que
la Policia Nacional requiera.

NOTA: en concordancia con las instrucciones estipuladas en el formato 1LF-FR-0071, para la
presentacion de la propuesta econémica los oferentes deberan diligenciar el formato Microsoft
Excel que corresponda dentro del proceso, y entregarse en este mismo tipo de archivo.

1LF-FR-0071 Aprobacion: 17/06/2024
Version: 10
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OFERTA TECNICA ADICIONAL

Ciudad, seleccionai la fecha

Senores.

POLICIA NACIONAL = DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: proceso de Clegii la modalidad de contratacion. Ndmero Diligei:

cuyo objeto es: Transcribir el objelo del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, a:
consorcio. union temporal . domiciliado en Domicio deé la persona firmante., identificado con Documentos
dedentiticacion v lugar de cxpedicion, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del
consorcio, de la unién temporal, o de la asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, union temporal, o asociacion,
indicando instrumento de constitucién y haciendo mencion a su registro en la camara de comercio del
domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad de ofrecimiento y compromiso de ejecutar las caracteristicas técnicas adicionales como se

relaciona a continuacion.

lar @l numero del pr

QCIACION, persona jurdica

NUMERO ACTIVIDAD
QUE OFERTA

DESCRIPCION OFERTA TECNICA
ADICIONAL

PONDERACION
ADICIONAL

1

2

3

n

Los items ofertados y aceptados por la Policia Nacional mediante la asignacion del puntaje al oferente al
cual se le adjudique el contrato, deberan ser ejecutados y facturados durante el contrato, de acuerdo con

lo establecido en la propuesta.

La verificacion al cumplimiento de lo antes descrito sera efectuada por el supervisor del contrato, en el

componente que corresponda.

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razén social del oferente: Diligernciar el nombre completo del proponenls

Identificacion (NIT O C.C O C.E [O0): Diligenciar laidentificacion del proponente

Nombre Representante Legal: Dillgenciar el nombre completo del representante leqal
Identificacion (C.C O C.E. O) Diligenciar &l documento de identificacion del representante legal
Direccion; Diligenciar la direccion del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contaclo del proveedor
Email: Diligenciar correo electrénico de notificaciones

1LF-FR-0071
Version: 10

Aprobacion: 17/06/2024
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL JNCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA”

CaEE

POLICIA NACIONAL

Sefiores.
POLICIA NACIONAL — D11 T
Ciudad.

Referencia: Apoyo a la industria nacional del proceso de Lleair 12 mo

Numero Dilioenciar «

2l nuimero

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales

x UNIDAD A LA

lel proceso cuyo objeto es: Transcribir el o

y/o personas juridicas que represento o apodero que:

1. OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCION NACIONAL,

lalidad de contrataci

§ tacion

bjeto del proceso

ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y

suministrados asi:

Marcar (X) segun

Por Acuerdo o

corresponda
Por Produccién Cuando es prestado y/o suministrado por un oferente sio
Nacional colombiano o residente en Colombia
Para los bienes y/o servicios correspondientes a Deb ,Sl " I
empresas nacionales de paises que hacen parte de d'? sadnl L a egarl
Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con f(;girl‘::'?o < e

Colombia para compras estatales aplicables a este

indicacion de trato

Tratgdo proceso de contratacion e
Internacional o
Principio de Sim
Reciprocidad Para los bienes y/o servicios correspondientes a S_ﬁbe’é_ 5 allega:
empresas nacionales de paises que aplican el Principio | 9"'9€Nciado e
de Reciprocidad formulario
indicacion de trato
nacional

Porcentaje de los bienes y/o servicios de Certifico Puntaje determinado
acuerdo con el desarrollo del proceso Marcar con (x) donde segun pliego de
contractual. corresponda condiciones
Igual al 100% O 10
>=50% y < 100% O 6
=< 50% £ 5

1LF-FR-0071
Version: 10

Aprobacion: 17/06/2024
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL i e
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONALANCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA"

Nota 1: los oferentes que certifiquen el cumplimiento de cualquiera de las situaciones vy
condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacion puntos de acuerdo a
lo descrito en el literal ¢ de los “FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION”.

Nota 2: los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente formulario, en cualquiera
de sus apartes, no deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este formulario.

Nota 3: para la verificacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 1 de este formulario,
el mismo se entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion
junto con la propuesta.

2. OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE
NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados asi:

Marcar (X)
segun
corresponda
Cuando la incorporacion de bienes y/o servicios es
Por Componente | realizada mediante la vinculacion de personas sI O

Nacional naturales o juridicas que presten servicios
profesionales, técnicos u operativos e
Cuando la incorporacion de bienes y/o servicios es
realizada mediante la vinculacion de personas Sl
naturales o juridicas que presten servicios
profesionales, técnicos u operativos extranjeras

En el Exterior

Porcentaje de los bienes ylo servicios de Cartifico Puntgje
acuerdo con el desarrollo del proceso Marc;ar con{x) de}erm!nado
contractual. onde segun Pllego de
corresponda condiciones
Igual al 100% 0 4
>=50% y < 100% [l o - ey
< 50% S S B RN

Nota 1. los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones vy
condiciones exigidas en el Numeral 2 del presente formulario, obtendran la asignacion puntaje de
acuerdo a lo descrito en el literal ¢ de los “FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION”

Nota 2: |la incorporacién de componente colombiano puede ofrecer servicios profesionales,
tecnicos y operativos, para esto Ultimo debera allegar el comprobante de afiliacién al Sistema
General de Seguridad Social o copia de Contratos de Trabajo o Comprobante de los Pagos de
Nomina. En todo caso, el componente nacional debe corresponder al porcentaje minimo aqui
exigido.

Nota 3. para la verificacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 2 de este formulario,
el mismo se entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion
junto con la propuesta.

1LF-FR-0071 Aprobacion: 17/06/2024
Version: 10
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONALINCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA™

POLICIA NACIONAL

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificacion (NIT O C.C O C.E 0O): Diligenciar la identificacion del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificacién (C.C O C.E. O) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal

Direccion: Diligenciar la direccion del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electronico de notificaciones

1LF-FR-0071
Version: 10

Aprobacion: 17/06/2024




~ ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

INDICACION DE TRATO NACIONAL POLICIA NACIONAL

'..||<-|.:|_ eleccionar la fecha

Senores.
POLICIA NACIONAL = DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERT/
Ciudad.

Referencia: Indicacion de trato nacional Liligenciar el cargo a desempena_para el proceso numero
Diligenciar el nimero del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

En observancia a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con
el Articulo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Paragrafo del Articulo 1 de la Ley 816 de 2003,
modificado por el Articulo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje como productor 100% nacional
se debera diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la informacion dependiendo
si es un Tratado o Acuerdo Internacional o si aplica el Principio de Reciprocidad, asi;

PARA TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable al
presente proceso de contratacion, indicar los siguientes datos:

Identificacién o denominacién del Acuerdo o Tratado: Liligeniciarn wentiiicacion del acuerdo,
Objeto del Tratado:_Diligenciar el objeto del tratado

Ubicacion en el SECOP (Link): Diligenciar link de consulta

RECIPROCIDAD

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio de
Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedicion de la certificacion: scleccionar fecha de expedicion.
Estado sobre el que se certifica: [iligenciar estado,
Ubicacion en el SECOP (LINK):_Diligenciar link de consulta

Nota: estos datos seran verificados por la Direccion Administrativa y Financiera por medio de la Pagina
Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion” Version M-MACPC-12 expedido por la Agencia
Nacional de Contratacion, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional ya que no en todos
los casos los conoce.

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razoén social del oferente: Uiligenciar €| nombie completo del proponent
Identificacion (NIT O C.C O C.E O): Diligenciar la iderntificacion del proponents
Nombre Representante Legal: [iligenciar el nombre complelo del representante legal

Identificacion (CC |0 e D) Diligenciar €l documenlo de identiicacion del representanie legal
Direccitn; Diligenciar la direccion dal proveedor
Teléfono: Diligenciar {eléfonos de contaclo del proveedor

Email: Diligenciar correo electrdonico de notificacicone:
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ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD
(APLICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

: T,
POLICIA NACIONAL

Aca se colocara el formato 1LF-FR-0129 IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD. para que

quede establecido el debido tramite de la necesidad de mantenimiento.

CODIGO: 1LF- REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES
FR-0129
FECHA: 14-
goirh) IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD POLICIA
VERSION: 0 NACIONAL
CONTRATO PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-XX
ESPACIO
Fisico Aprobado GRUPO BIENES RAICES
r
DEPENDENCIA ;',?gg,fn?i DESCRIPCION comp:ndan Este espacio se diligencia en forma
SOLICITANTE LA DELA te Unidad manuscrita
NECESIDAD
N SIGLA x " NECESIDAD
o (Sigla Seccional,
UNIDAD 2 .
Grupo, Estacion, : Enunciar
Subestacién, CAl, | (Oficina. Bafio, | . mente el CONSECUTI | GRADO, NOMBRE Y
Etc) Guardia, problema SioNo | VODELA | FIRMA JEFE GRUPO
Alojamiento, NECESIDAD BIENES RAICES
Habitacion,
Zona, Elc)
Reparacion de
cubierta dafnada
Estacion los . por  afectacion
1 MEVIL ¥ ofdadionas Cubierta encias a MEVIL-1 IT X0000000XX
vegetacion  en
predio vecino.
n.
FECHA DE ELABORACION: DD/MM/AA
1LF-FR-0071 Aprobacion: 17/06/2024
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ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD B
(APLICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO) POLICIA NACIONAL

NOMBRE, GRADO Y FIRMA DE
FUNCIONARIO QUE GENERA LA

HECRSIAY Ejemplo: CT ALEXANDER JIMENEZ VELASQUEZ
Comandante Estacion de Policia Fundadores

GRADO, NOMBRE Y FIRMA DEL
DIRECTOR O COMANDANTE DEL
DEPARTAMENTO Y/O Ejemplo: CR. ALFREDO GGGONZALEZ PARRA

METROPGLITANA Comandante Policia Metropolitana de Villavicencio

En constancia que se reviso y aprobo la solicitud de las necesidades, en concordancia con
lo establecido en el procedimiento 2BS-PR-0014 “REALIZAR MANTENIMIENTO

INSTALACIONES POLICIALES”

Nota: este formato debera ser presentado ante el Grupo de Bienes Raices de la unidad, debidamente firmado, para su revision,
tramite, viabilidad y autorizacion en los parametros técnicos establecidos por DIRAF y sin presentar enmendaduras.
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ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES

: .
(APLICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO) POLICIA NACIONAL

Aca se colocard el formato 1LF-FR-0207 ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES. para que quede establecida la debida autorizacién de la ejecucion de Ia
reparacion y/o solucién de la necesidad de mantenimiento identificada.

I IR0 REAUZAR MANTENIMENTO DF BIENE S NMUEDLE S EN LAPOUCIANACIONAL
3 ORDEN DE TRABAIO PARANMNTENINEENTO NSTALACONES POLICIALE S

e = igermiarh o! Cortrat 0 corcaedaniis ton of fommats e ectfiisgon de s recewdsd re tos esBbiecidos en el contrato e nim un formato de orden i b be) cadh rweosvety

olo w e tin lat schisich ey e e B rweesdad -n ton s wits y rres WINEAM 1epsandaat R ¢) Laphuis de rma e ne ant

par wiecton b orge s siin § coetrd Fad sap e b Bdgencirs o1 C - oo b it erel orrs®
w | mem | BESCAIPCON | wwo | cmrmap [VAORUNTARO] yyoppmons | OBSERVACINE §
T A TIMDAE PRELMNAES
T WA TENIMENTO DE REDES ELECTRICAS
]
s
s
£ -
3 -
5 -
T Cosomecrotorals

INPREMSTOS] 0% | S
[

%
COSTO INDRECTO TOT,
= = e e g
Elaboro: Proyecto y Aprobde Reviso y Aprotxr Revisx Veriicacion Téonica:
NG XXX RO XEAXR XXXXXNXXEXX S OOCOUE CT. DO
PROFE IRONSL &[N STER TTVO RELCENTE (¥ ORSS CONTRATISTA DOSOMATIR UNIRD 0N . W (FLFGA 00N LT IO TECHCD CONTRATD

ASTORLIADO EN COMTE DE OBRA I RO Nurem de Corite Fecha de Carite

Revimo y Aroriza Bevraso y AN

CR 0OO0OCUEK, TR, XXTOCOCOLE
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ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES
(APLICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

REALIAR UE BIENES LA POLICIA RACIONAL Q
EGER CIOH DETALLA T (64, MANTEMMENTO IS 1ALACIONES POLIGALES !

(O o TO | R Js-w }lmmnmn«swm
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ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES
(APLICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)
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