IADA
A DE COLOMBIA

CERTIFICACION No. 062 mﬁDN-CGFM-CARMA~$ECAR—C?MAR-CB_EM-CBACA!M6~ 12."!\(3.55
Covefias, Sucre, 24 de enero de 2020 e

El suscrito Teniente Coronel de LM. CARLOS ARMANDO VEGA TOLEDO, identificado con la cédula
- de ciudadania No. 78.980.289 de Bogota, actuando en su condicion de Comandante del Batallén de
‘Comandao y Apcyo de LM. No.8 y como tal debidamente facultado en representacion del Ministerio de
Defensa Nacional-Armada Nacional-Batalién de Comando.y Apoyo de I.M. No.6, para realizar actos
...inherentes a la actividad contractual, a lo previsto en la Ley 80 de 1993 debidamente nombrado

¥ mediante la Resolucion de Delegacion No. 4518 def 26 de Mayo de 2016, modificada parcialmente por

las resoluciones No.0580 del 08 de Junio de 2019 y Directiva Permanente No. 015 de 2015 axpadida
por el Ministerio de Defensa Nacional delega unas funciones y competencias relacionadas con la
contratacién de bienes y servicios con destino al MDN, a las FFMM.

. CERTIFICA

Que la seficra SANDRA JEANNETTE FORERQO SIMIJACA, identificada con Cedula de Ciudadania
52.431.659 de Bogotd D.C., Representante legai de la firma INGENIERIA E INTERVENTORIA
NACIONAL INALTER SAS, identificado con NIT. 901.155.267-3, suscribié ef contrato de Consultoria
No. 031 - ARC - CBACAIM6E-2019, con el BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE
MARINA No.G, asi:

CONTRATO No ‘ 831-ARC-CBACAINIS-2019

TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA , L
ENTIDAD CONTRATANTE BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE

MARINA N° 8 — ARMADA NACIONAL
: ' NIiT.  800.141.688-3
CONTRATISTA CONSULTOR INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER SAS

NIT, . 901.155.267-3
OBJETC DEL CONTRATO ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES E

INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y. .

ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISERIOS PARA LA 1. -
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y -
PLUVIAL, DIAGNOSTICO PARA LA POTENCIALIZACION -
DEL ACUEDUCTO Y DISENO DEL SISTEMA DE
HIDRANTES INCLUYE LA EVALUACION DE :
ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE PERMANENTE EN LA BASE DE .
ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA-BEIM EN
COVENAS-SUCRE’", ACUERDO ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS DESCRITAS EN EL ANEXQ A"
- TECNICO y ECONOMICO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
YALOR DEL CONTRATO OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE (3899.764.950)
VALOR ADICIONADO NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000). -

VALOR TOTAL NOVEGIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
| SETECIENTOS SESENTA Y GUATRO MiL NOVECIENTOS
CINCUENTA ($989.764.950)

GEDOC-FT-001-AYGAR-V10

“Protegemos = azul de la Banders” .
© Lings anticormupcion Armada Nacional 01 800D 14 68 68 ~ 24 Horas
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o TODOS FORYN
HUEVOPRIS

BAT DVERAD. -EOBLARN

FEGHA DE LEGALIZACION 3 DE MAYO DE 2019
FECHA DE INICIO 31 DE MAYO DE 2019
PLAZO INICIAL CIENTO CINCUENTA (150) DIAS

© PLAZO ADICIONAL VEINTITRES (23) DIAS

“PLAZO TOTAL CIENTO SETENTA Y TRES (173) DIAS
SUPERVISOR Teniente de Corbeta NATALIA ZARATE MONTIEL
DIRECTOR DEL PROYECTO JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA

Que el alcance de los estudios v disefios, se efectic de acuerdo al ANEXO "A" TECNICO vy
. ECONOMICO de los Alcances de los Servicios de. Consultoria, en los cuales se sjecuts el Plan
-~ Maestro de Acueducto vy Alcanterillade Saniteric vy Pluvial de la BASE DE ENTRENAMIENTC DE
CINFANTERIA DE MARINA-BEIM EN COVENAS (SUCRE), estos estudios y disefios se efectuaron

para una poblacién futura proyectada de 7.372 habitantes. La consulterfa reafizo los siguientes

alcances especificos: ‘

COMPONENTE DE ACUEDUCTO

Estudios Topograficos de Detalle: 21137.97 mt

‘e Catasiro de Redes de Acueducto: L 21137.87 mi
‘s ‘Catastro de sistema de almacenamiento domicilizrio {Tangues) 210 Und
» Modelacién Hidraulica de Redes y Sistema de Acueducto: - 21137.97 mi
= Sisterna de Informacidn Geografico (8IG): 21137.897.mi

Los Estudios y Disefios del Sistema de Acueducto, incluyeron: Catastro de Redes y estructuras de
. Acueductio, Diagnostico dei Sistema de Acueducte Existente, Levaniamiento Topogréafico, Estudios
. Hidroiégicos e Hidrogeoldgico, Estudios de Suelos y Estudios Geotécnicos, Estudics Ambientales,
“Vulnerabilidgad y Riesgos, Evaluacion de Alternativas, Disefio Definitivo de Obras Civiles. Disefio del

sistemma de Acueducto {Redes, Captacidn y Distribucion). Disefio de Obras Civiles de Tangues.

Estudios y Disefios Sistema de Tratamiento de Agua Potable. Disefio Eléctrico, Dissfio Estructural,

Disefio Arquitectonice, Disefio de Red vy Puntos Contraincendios Externos, Estudios de Propiedades, -

Derechos y Servidumbres, Estudios Ambientales (Planes de Manejo Ambiental y Estudio de Jmpacto

Ambiental), Componente y Modelo Financiero (Presupuestos, APUs, Especificaciones Técnicas de
- Construccidén y Cronograma de Obra).

 COMPONENTE DE ALCANTARILLADO

+ Estudios Tepograficos de Detalle: 13691.3 mi

» Posicionamiento GNSS para ef levantamiento topografico ‘
plammétﬂco y altimétrico: ' 88 Pozos
e Levantamiento topografico planimétrico y altimetrico: - B8 Pozos

i Catastro de Estructuras y Redes de Aleantarillado: 13891.3 mi
Inspeccion interna y captura de atributos (inspeccién pozos): £8 Pozos
Inspeccion interna y captura de afributos (cajas inspeccion): - 585 Und
Inspeccién interna y captura de atributos (sumideros); 18 Und
Modelacion Hidraulica de Redes y Sistema de Alcantarillado: 13691.3 mi
Alimentacién de base de datos geografica de catastro de redes 13691.3 miy-

GEOTADABASE (ESRY D 68 Pozos

: _L‘OS Estudios y Disefios del Sistema de Alcantariliado, incluyeron: Catastro de Redes y esfructuras de |
Alcantarilfado, Diagnostico del Sistema de Alcantarilado Existente, Levantamiento Topografico,
GEDOC-FT-1291-AYGAR-V!

‘Protegemos el azul de Ia Bandera”
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d EQUID EDUAUIGY

Estudios Hidrologicos, Estudios de Suslos vy Estudios Geotécnicos, Estudios Ambientzles,
Vulnerabitidad vy Riesgos, Evaluacion de Alternativas, Disefio Definitive de Obras Civiles. Disefio del
Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. Disefio de Obras Civiles de Estaciones de Bombeo.
Estudios y Disefios Sistema de Tratamiento de Agua Residual. Disefio Eléctrico, Disefio Estructural,
Disefio Arguitectonico, Estudios de Propiedades, Derechos y Servidumbres. Estudios Ambientales
(Planes de Manejo Ambiental v Estudio de Impacto Ambiental). Componente v Modelo Financiero
(Presupuestos, APUs, Especificaciones Técnicas de Construccion y Cronograma de Obra).
Posicionamiento GNSS, Levantamiento topografico, Alimentacion de base de datos geografica de
catastro de redes GEOTADABASE (ESRI).

ALCANGES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Los Disefios Detallades para la Construccidn de los Estudics v Disefios del Sasterrié déAcué'd;.zé'to
.. para la BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA-BEIM EN COVERAS (SUCRE)
incluyeron fas siguientes.obras a nivel de detalle y definitivo mas importantes:

= Estudios y Disefios de un Sistema de Captacién por Bocatoma Flotante Tipo Superficial, con
Capacidad para 20.71 L/S, sobre la Represa Vmeros Tuberia de Captacion con una Longltud
de 18 ML con un Diametro de 12" en A.C. SCH-40.

e Estudios vy Disefios de una Linea de Aduccion, en tuberfa de PEAD con una Longitud de 4 986
FAL con un Diameiro de 10", .

Estudios y Disefios Un (1) Viaducto de 20 ML - PEAD 18",

Estudios y Disefios Un (1) Viaducto de 25 ML - PEAD 10", -

Estudios y Disefios Un (1) Viaducto de 30 ML - PEAD 10", -

Estudios y Disefios de una Estacion de Bombeo con un Caudal de 20 71 L/, en Concreto

Reforzado. Incluye dos (2) Bombas Elec, - Exterior 7.5 HP.

« Estudios vy Disefios para la Construccmn de una Linea de Conduccién 3.215 m de Duametro de
10" PEAD-RDE 21.

« Estudios v Disefics de una Pianta de Tratamzento de Agua Potable Convencional para un
Caudal de 20.71 L/S, contiene Actividades de Urbanismo. Incluye Manual de Operacién v
Mantenimiento de la PTAP. Cumpliendo con ef Decreto 330 de 2017.

- MEZCLA RAPIDA POR RESALTO HIDRAULICO: Longitud dei Canal: 0.329 m
- FLOCULACION ALABAMA DE FLUJO VERTICAL: Ndmero de Modulos: 2, Caudal
10.50 L/s, Dimensiones por camara: 1. 015 mx 1. 015 m, Sistemsz de Lavador Tolva cen
Angulo de 45°, .
- SEDIMENTACION DE ALTA TASA: Numero de Médulos: 1.00, I\Eumero de Camaras
2.00, Caudal 10.50 L/s. Numero de Tolvas: 2.00
- FILTRACION CON LECHOS MIXTOS: Unidades de Filtracion: 2, Lecho Fifirante:
Mixio de Arena y Antracita. ‘
- DESINFECCION: Por Oxidantes mixtos y por Cloro Gaseoso.

« Esiudios y Disefios para la Construccion de Una (1) Caseta de Operaciones y Labora‘eono con
un Area de 25 M2. Incluye Disefio de Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas.

¢ Estudios y Disefios de Una (1) Linea de.impuisidn de 8" en PEAD con un Longitud de 1036 11
mly Una {1} Linea de Impulsion de 6” en PEAD con una langitud de 1790.90 ml.

e  Estudios y Disefios de un Tangue de Almacenamiento Elevado con un Volumen de 745.39 m3,
en Concreto Reforzado.

* Red de Distribucion: Distribucion Linea Directa y Distribucién Redes Internas, con ias
siguientes caracteristicas: : :

¢ © e &

"Protegemos ¢t azuf d= ia Banders”
Linea anticorrupcién Armada Nacional 81 8000 11 6% 6% — 24 Horas
Carretera Troncal via Sarda eruz de lorica Telefano 288{}846 Covonas Stcre
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189 PVC RDE 26
1.421 PVC RDE 28
361 PVC RDE 28
762 PVC RDE 26
357 PVC RDE 26
290 PVC RDE 26
12 PEAD RDE 26
94 PEAD RDE 25
24 PEAD RDE 26
144 PEAD RDE 26
78 PEAD RDE 28
1.269 PEAD RDE 28

: e Estudios y Disefios De Redes y Puntos Contraincendios; instalacion de Cuslro (4) Hidrantes
i de 3" Tipo Milan para un Volumen Contra Incendio 149.08 ma3. .

- o Descripcion de Instataciones Eléctricas de ta PTAP Mor}ta;ﬁa Los Totumeos:

Voltaje 208V
Carga Instalada 92,95
Tipo de cuentas: Trifasica
Acometida de Baja tension Aérea

¢ Enuilay E0BIANIE

. ALCANGES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Los Disefios Detallados para la Construccion de los Estudios v Disefios del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial para la BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA-BEIM EN
GOVENAS (SUCRE), incluyeron (as siguientes obras a nivel de detalie y definitive mas importantes: -

e Estudios y Disefios de la Estacién de Bembeo 1: Con un Volumen de 81.91 m3 y un Caudal de
L 0.040 m3/s. .
e Estudios y Disefios de la Estacién de Bombeo 2: Con un Volumen de 56.76 m3 y un Caudal de
77.13 m3fs. :

¢ Estudics y Disefios de una Planta de Tratamiento de Agua Residual para un Caudal de 105.77
L/S. incluye Manual de Operacidn v Mantenirnienio de la PTAR. Cumpliendo con el Decreto
_ 330 de 2017. B '
e Estudics y Disefios hidraulicos, estructurales, geotécnicos y de Suelos, Arquitectonicos,
B Electromacanicos. Modelacion Hidraulica del Sistema. Disefic del Sisterna de Alcantarillado
- Sanitario, con las siguientes caracteristicas:

8 203 PEAD
10 670 PEAD
12 9538 PEAD
15 . 115 PEAD
TOTAL 10527 -

Disefio del Sistema de Alcantarillado Pluvial, con las siguientes caracteristicas:

: “Protégemos ef azul de la Bandera”

Linea anticorrupcion Armada Nacionat 01 8000 11 69 69 - 24 Horas

- Carretera Troncal via Santa oruz de lorica Telefono 2860848 Covefiag-Bucre

wawv.armada, mil.co
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T TEoDED E0scalidE

12 1608.2 PEAD
18 ' 368831 PEAD
TOTAL 5272.3 -

« Estudios y Disefios para !a Consgtruccion de Doscientos Cuarenta y Ocho (248) Pozos de
inspeccion.

o Estudios v Disefios para la Construccion de Cuatrocienios Treinta y Cinco' (435) cajas de
inspeccion.

o Estudios y Disefios para la Conslruccion de Un {1) Viaducto de 10 ml - PEAD 12"

« Estudios y Disefios para la Construccion de Cincuenta (50) Sumideros de Rejitla Doble Tipo B.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Modelacién Hidraulica Del Sistema de Acueducio, En Plataforma EPANET 2.0.
Modelacion Hidraulica del Sistema de Alcantarillado, en Plataforma EPA SWMM 5.1.
Estudios Topograficos: Posicionamiento con Puntos GPS con RTK  Levantamiento

Planimétrico, Levantamiento Allimétrico, Levantamiento Topografices.

- Estudios Ambientales, Vulnerabilidad y Riesgos: Plan de Manejo Ambiental PMA, Identificacion
Y Evaiuacién de Impactos Ambientales.

- Flan de Ejecucidn del Provecto: Componente y Modelo Financiero, Costcs Presupuestos y
APUs, Valoracion de Cantidades, Especifi caczones Técnicas, Flujo de Inversiones, Cronograma
De Obras & Inversiones.

{

Se estructuro técnica y financisramente un proyecto por valor de DIECISIETE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCC MIL SEISCIENTOS
SETENTA'Y UN PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($17.574.445.671,68).

Que rewsados 08 archivos de contratacion de la Unidad, se verific que ha cumplido a cabaii dad con
el objeto del contrato.

Asi mismo, &l contratista tuvo una calificacidn buena.

Finalmente, no ha presentado ningln tipe de sancion y/o muita.

Atentamente;

Teniente Coronel geAM. \ARMANDO VEGA TOLEDO
Comandante Batalionge Comando y A a de Infanieria de Marina No.6
‘ TCCIM Carlos A. Vega Toledo
Aprabes TRELADH Néstor Camilo Vifota Bacca W ‘ L ~ CBACAIME
COTE. CIA LOGISTICA BAGAIMG : ‘ ‘ :
Reviso, TNADER Yéfgfhod i Quinter

Jele ¢ Adqujdictbnes BACAILIG

Eiabord: AS10 Yhmue\\}lg \{ :
Secreteria de Contrato BACAIAG

GEDQG-FT-1391-AVGAR-VO3

‘Pretegemos el azul de la Bandera®
Linea anficorrupcion Armada Naclonaf 01 8000 11 68 89 - 24 Horas
Carrelera Troncai via Santa cruz de lorica Telefonn 2880846 Covefias-Sunre
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REPUELICA DE COLOMBIA Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLA

Cédigo: ADQ-FT-026-JOLA-V04 Rige a partir de: 03/09/2015 Paginaide @

AUETORES

DE COLOMBIA

- ACTA DE LIQUIDACION CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA No. 031-ARC-
CBACAINMG-2019 ’

" LUGAR: ‘ Covefias - (Sucre). |

PARTES o )
CONTRATANTE: BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE LM. No.6.

CONTRATISTA: ~ SANDRA JEANNETTE FORERC SIMIJACA
- Representante - legal  de INGENIERIA E
_ INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.A8.
SUPERVISCR (ESH TKAIAR ZARATE MONTIEL NATALIA

" Los suscritos & saber de una parte, Teniente Coronel de Infanteria de Marina. CARLOCS

. ARMANDO VEGA TOLEDO, mayor de edad, con domicilio en Covefas - (Sucre),

' identificado con cédula de ciudadania nmero 79.980.299 de Bogota D.C., actuando
‘en su condicién de Comandante de Batalién de Comando y Apoyo de Infanterfa de
‘Marina No. 6, .debidamente facultado en representacion de LA NACION-MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL — BATALLON DE COMANDO Y
'~ APOYO DE LM. No. 6, para realizar actos inherentes a la actividad contractual
conforme lo previsto en la Ley 80 de 1893 y la Resclucion de Delegacién No. 451¢ del
26 de Mayo de 2018, modificada parciaimente por las resoluciones No.1240 del 21 de
‘Noviembre de 2019 y Directiva Permanente No. 015 de 2015 expedida por el
Ministerio de Defensa Nacional delega unas funciones y competencias relacionadas
_con la contratacién de bienes y servicios con destine al MDN, a las FFMM, que en io
sucesive se denominara BACAIME v de la otra parte SANDRA JEANNETTE
. FORERO SIMIJACA Representante legal de INTERVENTORIA NACIONAL INALTER
'8.A.5., con cédula de ciudadania 52.431.559 de Bogota D:C, en calidad de persona
“©juridica, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidacion bilateral a la Carta
de Aceptacion de Oferta No. 031-ARC-CBACAIMSE-2018, previas las siguienies
 consideraciones: S '

|- GENERALIDADES DEL CONTRATO:
“TIPO DE CONTRATO: |

" OBJETO: “ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES E INFRAESTRUCTURA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
_ '-'CGNSTERUCCiéN DEL  ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL,
 DIAGNOSTICO PARA LA POTENCIALIZACION DEL ACUEDUCTO Y DISENO

‘DEL SISTEMA DE HIDRANTES INCLUYE LA EVALUACGION DE ALTERNATIVAS

PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRCO DE AGUA POTABLE PERMANENTE EN
LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA-BEIM EN

- COVENAS-SUCRE”

. FECHA DE SUSCRIPCION: 03 de Mayo de 2018.
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VALOR INICIAL DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE =
MILLONES. SETECIENTOS SESENT Y CUATRO NOVESCIENTOS CINCUENTA - -~ = -
PESOS CON 00/100 M/CTE. ($899.764.950,00), incluido IVA y demas erogaciones:.[-.‘s:'*i-.'-'-' o

que correspondan.

PLAZO DE EJECUCION DEL CGNTRATO Hasta el 07 de Cctubre de 2019, una vez -
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento v ejecucién. '

MODIFICACIONES Y/O ADICIONES DEL CONTRATO: El contrato presento

modificacion asi:

Modificaterio No. 1: Modificacion del anexo técnico y economico del Can‘srato (331?' T
CBACAIMB-2020. _

Modificatorio No, 2: Adicién en valor y modificacion del anexo técnico - econém-i:éo
del Contrato 031-CBACAIMS-2020.

Adicién en valor por Noventa Millones de Pesos con 00/100 M/cte ($80.000.000.00)

Modificatorio No. 3: Prorroga en tiempo hasta el 10 de Noviembre de 2019,

PLAZO DE DURACION: LA DURACION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE
CUATRO (04) MESES, ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO. .

EN EL CONTRATOC.

SUPERVISORES DEL CONTRATO: TKAIAR ZARATE MONTIEL NATALIA -

identificado con cédula de ciudadania No. 1.026. 289 269.

- IMPUTACIONES PRESU:P_UESTALES‘: ‘

Los pagos efectuados por el BATALLON DE COMANDO Y APOYQ DE LM NOC. 6 se::_' B o
subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia delafo 0

20183, segin el clausulado contractual, asi:

Certificado de disponibilidad presupuestal:

Contrato principal. Certificado De Disponibilidad Presupuestal: No. 7818 fecha 02 de c%e
Marzo de 2018, ‘

UNIDAD EJECUTORA ' BACAIMG

OBJETO R “ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES
' E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENOS
PARA = LA CONSTRUCCION — DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL,
DIAGNOSTICO PARA LA POTENCIALIZACION
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DEL ACUEDUCTO Y DISENO DEL SISTEMA
DE HIDRANTES INCLUYE LA EVALUACION
DE ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
PERMANENTE EN LA BASE DE
ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE
MARINA-BEIM EN COVENAS-SUCRE",
ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A”
TECNICO y ECONOMICO DEL PRESENTE
DOCUMENTO

$900.000. OOO 00

 Primera Adicién. Certificado De Dlspombtildad Presupuestai No. 7818 fecha 02 de

“Miarzo de 2018,

UNIDAD EJEC UTORA

OBJETO O PROYECTO

-BACAINS

| ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES E
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENOS
PARA & LA CONSTRUCCION DEL
ALCAN”;‘AR&LLADO SANITARIO Y PLUVIAL,
DIAGNOSTICO PARA LA POTENCIALIZACION
DEL ACUEDUCTO Y DISENO DEL SISTEMA
DE HIDRANTES INCLUYE LA EVALUACION
DE ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL
SUMINISTRO DE  AGUA  POTABLE
PERMANENTE EN LA BASE DE
ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE
MARINA-BEIM EN  COVENAS-SUCRE’,
ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A”
TECNICO y ECONOMICO DEL PRESENTE
DOCUMENTO

$800.0090.000.00

Registro Pre*supuesiéi:
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Contrato principal. Registro Presupuestal No. 8018 de fecha 02 de Marzo de 2018

U?\%EDAD EJECUTORA

OBJETO

BACAIMG

LABORACION DEL CATASTRO DE RED€8 E
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENQS
PARA- LA CONSTRUCCION DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL,
DIAGNOSTICO - PARA LA
POTENCIALIZACION DEL ACUEDUCTO Y
DISENO DEL SISTEMA DE HIDRANTES
INCLUYE LA EVALUACION DE -
ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL
SUMINISTRO DE  AGUA  POTABLE
PERMANENTE EN LA BASE DE
ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE
MARINA-BEIM EN  COVENAS-SUCRE’,
ACUFRDO ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y ECONOMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
“A TECNICO y ECONOMICO DEL PRESENTE
DOCUMENTO.,

| VALOR

$899.764.950.00

Primera Adicion y/o modificacion. Certificado de Regzstro Presupuestal No: 7618 de

fecha 06 de Mayo de 2019. .

Ui\iiDAD EJECUTORA

BACAIMS

OBJETO

LABORACICN DEL CATASTRO DE REDES E
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO . Y
ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENOS
PARA ~ LA CONSTRUCCION DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL,
DIAGNOSTICO PARA LA POTENCIALIZACION
DEL ACUEDUCTQ Y DISENO DEL SISTEMA DE
HIDRANTES INCLUYE LA EVALUACION DE
ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL
SUMINISTRO DE  AGUA POTABLE
PERMANENTE EN LA BASE  DE
ENTRENAMIENTO ..DE  INFANTERIA DE
MARINA-BEIM EN COVENAS-SUCRE”,
ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO *A”
TECNICO y ECONOMICO DEL PRESENTE
DOCUMENTO.
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$989 7’64 950 00

Il GARANTIA UNICA:

POLIZA CONTRATO No. 031-ARC-CBACAINE-2018.

POLIZA CUMPLIMIENTO No. 3043171

ANEXO Y/O DOCUMENTO Y/O Anexo 5 de fecha 12 de Noviembre de 2019
MODIFICATORIO A LA POLIZA:

FECHAS DE EXPEDICION: 07 de Mayo de 2019
- COMPANIA ASEGURADORA: - Liberty Seguros S.A.
FECHA DE APROBACION: 15 de Mayo de 2019
CUMPLIMIENTO DEL Y s
CONTRATO 30% $ 269.929.485 03/05/2019 0510712020
CALIDAD DEL SERVICIO 10% $ .1 79.952.990 03/10/2019 31/10/2021
SALARIO Y PRESTACIONES | .., ‘ | -
FOLIZA DE RESPONSABILIDAD | N/A
EXTRACONTRACTUAL No: | N/A
ANEXO Y/O DOCUMENTO Y/O | | N/A
KMODIFICATORIO: - ‘
| FECHA DE EXPEDICION: o N/A
| COMPANIA ASEGURADORA: T ‘ N/A
FECHA DE APROBACION: TN/A
AMPARO Yo VALOR ]
: AMPARADD
RESPONSABILIDAD CIVIL | N/A N/A
EXTRACONTRACTUAL ‘

- IV, GARANTIA TECNICA: El contrato no tenfa pactada la garantia técnica.

- Y. ACTAS DE RECIBC

Mediante las aclas gue se relacnonan a continuacion, el supervisor del contrato deja
constancia del cumplimiento del objeto del contrato, cumpliendo con los plazoes
establecidos en el contrato, asi:
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' No

ACTA | FECHA No. FECHA X VALOR
No. | Acta | YALORACTA Ho,cTura| FACTURA mgiém. FACTURADO
7601 100/052019 | $404.894.227.00 | INT2  128/08/2019 | 5002172059 | $404.894.227 .00
17 002 126/11/2019] $584.870.723.00 | INT6  |25/11/2019 | 5002172069 | $584.870.723.00
‘ : TOTAL | $989.764.950.00

Vi. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA ARMADA NACIONAL -~
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE i M No. 6

No OTOELPE valor BRUTO _B;ESCU-ENTOS VALOR NETO
1 278036519 404.894.228,00 69.920.811,00 334.973.417,00
2 384106419 494.870.722,06 B4.665.8278,00 430.204.843,00..
3 384127919 90.000.000,00 ‘ :';._.?eo.sos,mo 78.239.495,00
Sub Total '$989.764.950,00 | $146.347.185,00 $843.417.755.00
Valor facturado $980.764.950,00 ' :

| Total Contratado $986.764.950,00

- {Valor total Neto + Descuentos $689,764. 850,00
Sumas iguales $989.764.950,00 $989.764.950,00
Diferencia $ 0,00 $ 0,00

Vil. FUNDAMENTOS LEGALES.

1. Conforme 2 la Ley 80 de 1993 articuios 80 (subrogado por el articulc 11 de la ley
1150 de 2007), y-61 después de la terminacién de un conirato se procede a liquidar.
Para ellc mediante la suscripcién de una acta se estableceran las sumas gue puedan
resuitar a deber enire si los contratentes; incorporando de manera detallada la
liguidacion que arrojen los saldos correspond;entes o de no existir deuda alguna que
recenccer, declararse a paz y salvo entre si.

EI articulo 11 de ia ley 1150 de 2007, esta;btece referente al plazo para la liguidacidon
de los contratos. La liquidacion de los coniratos se hard de mutue acuerdo dentro del
término fijado en los pliegos de condicionss o sus equivalentes, o dentro del que
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacion se realizara
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracién del término previsto para la .
gjecucion del contrato o a la expedicidn del actc administrativo que ordene la
terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga.



FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

ARMADA NACIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA Process: Adquisiciones : Autoridad: JOLA
Cédigo: ADQ-FT-026-JOLAVO4 | Rige a partir de: 03/09/2015 | Pagina7de 9

En aguellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa s
notificacién o convocatoria que le haga !a entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, la entidad tendra [a facultad de liquidar en forma unilateral dentro
de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con o dispuesto en ¢f articulo 164 de
la Ley 1437 de 2011.

Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a ia liquidacion por mutuo
acuerdo, v en este evento la liquidacién unilateral solo proc@d@ra en relacién con los
aspectos qué no hayan sido objeto de acuerdo.

2. Que ha sefialado la doctrina del Consejo de Estado, al abordar el tema de la
_liquidacién de las coniratos estatales, que cuande ha vencido el término de los cuatro
{(4) meses a que hace referencia el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, segln obra en. 2
concepto radicado con el nimero 1-230 de diciembre de 1099, literal e), lo siguiente:

“En el evento en que no se proceda a la liquidacion dentro de los términos previstos
por &l articufo 60 (ley 80/1993) citado y transcurra ‘los dos afios “siguientes al .
cumplimiento de la 03.bligacion de liquidar” sobre caducidad de la accion contractual a
gue se refiere del CCA., Art. 136, numeral 10 letra d), [a_administracion pierde fa '
competencia para proceder a la misma’. (El subrayado y cursiva fuera de texto).

Que en iguales términos a ios expresados con anterioridad, ta Oficina Juridica de la
Corttraloria General de la Republica, mediante Concepto No. 2496 del 26 de julio 2001,
al analizar e! anterior concepto del Consejo de Estado expresd que la administracion. -
pierde ia competencia para liquidar los contratos de tracto sucesive al cabo de los dos
afios siguientes al incumplimiento de la obligacién de liquidar vy particularmente
expreso:

“Como se puede apreciar, si se dejan pasar todas las oportunidades que han sido
indicadas para fiquidar el contrato, se pisrde ‘i'a posibilidad de proceder a la misma, ya .
que como finaliza ef concepto del Consejo de Estado “No es posible liquidar ef contrato
después de vencido el término de caducidad de la accion coniractual, pues se trata de
términos procesales de caracter improrrogables” (cursiva fuera de texto).

- Para dar estricto cumplimiento a la obligacién consagrada en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, en la fiquidacion de los contratos se debe dejar constancia del
cumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto al pago de aportes a salud,
" riesgos profesionales, pensiones y apcz‘t@s a las Cajas de Compensacion familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y - Semmo Nacional de Aprendizaje, cuando
a eilo hava lugar.

Con fundamento en lo anterior lag partes contratantes proceden a liguidar de comtn . -
acuerdo Carta de Aceptacion de Oferta No. 031-ARC-CBACAIMG-2018, suscrito entre -
la  NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL-
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BATALLON DE COMANDO Y APOYQ DE LM. NO. § y el contrafista SANDRA
JEANNETTE FORERO SIMIJACA Representante legal de INTERVENTORIA -
NACIONAL INALTER 8.A.8, con cédula de ciudadanfa 52.431.558 de Bogota D.C.

Vil CONSTANCIAS:
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA |
Marifiesta que ¢/ BATALLON DE COMANDO Y. APOYO DE LM. NO. & cumpli6 con

las obligaciones adquiridas y derivadas de la-Carta de Aceptacion de Oferta No. §31-
ARC-CBACAIMS-2018, quedando a paz y salvo por fodo concepte con el mismo.

Que durante la ejecucién del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a Cajas de
Compensacién familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional
de Aprendizaie, conforme certificacion suscrito por el revisor fiscal y/o representante
legal del establecimiento en mencién.

OBSERVACIONES DEL BATALLON DE COMANBO Y APOYO DE LM. No.6

El representante del BATALLON DE COMANDOC Y APOYO DE LM. No.§, atendiendo
a los informes presentados por el supervisor del contrate, aceptd a entera satisfaccion
la entrega de los servicios, de acuerdo con las caracleristicas, condiciones,
cantidades, precies, modalidades y especificacionss técnicas establecidas en §a Carta

de Aceptacidn de Oferta No. 031-ARC-CBACAIMS-2018.

Asi mismo, se deja constancia que verificados los documentos ‘soportes de pago
{actas de recepcion y facturas) se encontré que el monto ceriificado 'y pagado,
respecto dei valor total al que ascendio el contrato, no presenta diferencia.

Se deja constancia que dentro de la carpeta se encontrd informe de supervision que
refleia la ejecucidn del 100% de contrato, se procede a la liquidacion dado a gue
aparece acta de recepcion, la cual soporta que se recibiercn los bienes de
conformidad con el confrato debidamente rubricada por el Supervisor dejando ia
onstancra del recibo a entera sattsfaccicn del ob;e‘cc contractual en un 100% v sin

r@,mtegms al tesoro. i : .

Por todo lo anterior [as partes:
ACUERDAN

" PRIMERO: Liguidar bilateralmente la Carta de Aceptacién de Oferta No. 030-ARC-
CBACAIMG-2019, celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
ARMADA NACIONAL — BATALLON DE COMANDO Y APOYQ DE LM. No. 8 y el
coniratista SANDRA JEANNETTE FORERO SIMIJACA Representante legal de
INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.A.8, con cédula de c:udadama 52.431.559
de Bogota D.C.

SEGUNDO Con la suscnpomn de la presente acta las partes contratantes,
rec&procamente se declaran a paz y salvo por todo concepto para el BATALLON DE
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' COMANDO Y APOYO DE LM No.6 Armada Nacional, con ocasién del cumplimiento
- total y oportuno de las obligacicnes contraidas en relacién con el citado contrato.

TERCERO: Suscrita la presente acta, se entregara copia al contrat:sta para lo
pertinente. i

Para constancia, se firma en Covenas - (Sucre) a los Veintian (21) dias del mes de
’Enéro de 2020. . _ o,

"POR LA ARMADA NACIONAL- BACAIMB

Carlos A. Vega Toledo
CBACAIMSE

Comandante de Eatallén de Comanéio y Apoyo de |.M. No. 6
DELEGATARIO

: : SR
POR EL CONTRATISTA;-/’—?T\\\
o

NETTE FORERO SIMIJACA

Representante legal

INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.A.S
Contratista Nit No. 9011555267-3

ELABORADD POR: AS0D EMYS P, VARRO
CARGO: JEFE COMPRAS BACAIMS

REVISADO POR: TNADER YEFFERSON
JEFE DE ADQUISICIONES BACAIIG -

APROBADO POR: TNLADM WV L STOR CAMILO
CARGD: COTE ClA LOGISTIC,
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ACTA FINAL Y RECEPCION DEL CONTRATO

En Covefias (Sucre), el dia 26 del mes de Noviembre de 2019, se reunieron: La Arquitecta TK NATALIA
ZARATE MONTIEL, en calidad de Supervisor del Contrato No. 031-CBACAIMSE-2019, debidamente
designada por el BATALLON DE COMANDO Y APOYO E I.M. No 6, de acuerdo como obra en acta de
posesion de fecha 20 de Abril de 2019 vy la Ingeniera SANDRA JEANNETTE FORERO SIMIJACA, en
calidad de Representante Legal de la empresa contratista INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL
INALTER S.A.S., con el fin de hacer entrega, verificar y recepcionar los productos finales Contrato No 031-
CBACAIMS6-2019, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo informacién, datos y

soportes a la presents, asi:

CONTRATO No. 031-CBACAIMB-2019
CONTRATISTA . | INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL | SANDRA JEANNETTE FORERO SIMIVACA
“ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL,
OBJETO DEL CONTRATO DIAGNOSTICO PARA LA POTENCIALIZACION DEL ACUEDUCTO Y DISENO

DEL SISTEMA DE HIDRANTES INCLUYE LA EVALUACION DE
ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
PERMANENTE EN LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE
MARINA-BEIM EN COVERNAS-SUCRE*

PLAZO DE EJECUCION CIENTO SETENTA (172) DIAS
FECHA DE INICIO 31 DE MAYO DE 2019
| FECHA DE TERMINACION 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 -
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $899.764.950,00
VALOR TOTAL CONTRATO VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: $90.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $889.764.950,00
CDP No 3043171 DE FECHA 30 | CRP No 3043171 DE FECHA 30
| RESPALDO PRESUPUESTAL | : | 31’2046 et
FORMA DE PAGO - | PAGOS PARCIALES
DIRECTOR DE PROYECTOS | : | JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA
SUPERVISOR TK ZARATE MONTIEL NATALIA -
1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS
UNIDAD VALOR
DE CANTIDAD (indicar tipo de moneda)
DESCRIPCION MEDIDA VA
fTEM | (Siaplica incluir nimerode | (Siaplica, (Sl aplica,
parts, serie y demas) delo | CONTRATADA | EJECUTADA | UNMITARIO |  delo TOTAL
contrario contrario
5 obvier) obviar)
EVALUAGION DE
7 | ALTERNATIVAS UN |  NR L LI
ESTUDIOS DE SUELOS ¥
8 | estubios geoTecNicos | UM WA lf|  NA
DISENO DEFINITIVO DE
® | OBRAS CIVILES - N | NA | M _
PRESUPUESTOS APU'S
ESPECIFICACIONES |
10 | TEeNicAS Y UN N/A N/A
r CRONOGRAMA DE OBRA | _!
i $684.870.723
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2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):
ACTA RECEPCION
VALOR OBSERVACIONES RELEVANTES

No. FECHA ke T UK TOTAL

1 09-09-2019 N/A

2 | 09-09-2019 NIA

3 | 09-08-2019 N/A

4 | 09-09-2019 NIA

5 | 09-00-2019 N/A

8 09-09-2019 NIA $494.870.722,00
3. SITUACION FINANCIERA

FACTURAS ACTA RECEPCION ENTRADA ALMACEN ORDEN DE PAGO
VALOR

No. ¥ No. Y No. Y

FECHA VALOR No. Y FECHA VALOR FECHA VALOR FECHA VALOR PAGADO

INT2 $494.870.722,00 | 09-09-2019 | $494.870.722,00 | 10-09-2019 | $494.870.722,00 | 10-09-2019 - $351.802.773
4. BALANCE FINAL:

VALOR
SALDO/
CONTRATO
EXCEDENTE
— S ICONADD T FACTURADO RECEPCIONADO PAGADO
$899,764 950, $90,000.000, $494.870.722, $494.870.722,00 $404.870.722,00 $351.962.773 $494.870.722,00
$584.870.723,00

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Articulos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993,
1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demas normas
concordantes) :
(INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.A.S) frente a los sistemas de Seguridad
Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que se puede constatar en el oficio
expedido el 13 de Noviembre de 2019, suscrito sefiora SANDRA JEANNETTE FORERO SIMIJACA por
la en el que certifica que se encuentra al dia en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social
integral a fecha 11 de Diciembre de 2019, asi como en la planilla o certificacién de pago
correspondiente al periodo aquf relacionado.

6. OBSERVACIONES:

Se verificd el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista

PRODUCTO

DECRIPCION

PRODUCTO No 7

EVALUACION DE ALTERNATIVAS

PRODUCTO No 8

ESTUDIO DE SUELOS Y ESTUDIOS GEOTECNICOS

PRODUCTO No §

DISENO DEFINITIVO DE OBRAS CIVILES

PRODUCTO No 10

PRESUPUESTOS , APU"S ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMA DE OBRA
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ESTUDIOS DE GEOTECNIA (CONTRATO ADICIONAL)

ITEM

TIPO DE ESTUDIO TECNICO

PROYECTO AL QUE APLICA
LOS ESTUDIOS

NO

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACION DE CATEGORIA MEDIA SEGUN NSR 10
(PROFUNDIDAD DE SONDEOS 15M)

CUARTA BARRAGA

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACION DE CATEGORIA BAJA SEGUN NSR 10
(PROFUNDIDAD DE SONDEOS 6 M)

ALOJAMIENTOS S/O EFIM

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACION DE CATEGORIA BAJA SEGUN NSR 10
(PROFUNDIDAD DE SONDEQS 6 M)

AULAS COLEGIO NAVAL

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACION DE CATEGORIA BAJA SEGUN NSR 10
(PROFUNDIDAD DE SONDEOS 6 M)

SEGUNDO COMEDOR

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACION DE CATEGORIA BAJA SEGUN NSR 10
(PROFUNDIDAD DE SONDEQOS 6 M)

AULA CIEAN

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACION DE CATEGORIA MEDIA SEGUN NSR 10
(PROFUNDIDAD DE SONDEOS 15M)

2 BLOQUES EDIFICIOS
VIVIENDA FISCAL OFICIALES

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACION DE CATEGORIA BAJA SEGUN NSR 10
(PROFUNDIDAD DE SONDEOS & M)

POLVORIN

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICACION DE CATEGORIA BAJA SEGUN NSR 10
(PROFUNDIDAD DE SONDEOS 6 M)

CASA FISCAL OFICIAL

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER SAS, CUMPLIO A
SATISFACCION, con el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el BATALLON DE COMANDO Y
APQYOQ E .M. No 6 por todo concepto.

CONCEPTO sl NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS : X
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO ! X
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR : X
OBSERVACIONES
CONTRATISTA
La Supervisién estd recibiendo Unica y exclusivamente el servicio de consultoria,
verificando el cumplimiento de los entregables minimos exigidos en las especificaciones
técnicas del contrato No 031-CBACAIME-2019. Por tal razén es responsabilidad de la
firma INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.A.S de conformidad
con las pélizas que cobijan el presente contrato.
ARMADA La firma INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.A.8, manifiesta que
NACIONAL midioé en sitio las cantidades de obra de cada uno de los items del contrato y las cuales

son concordantes con las memeorias de célculo de cantidades de obra, anexas en el
Producto N° 10 “Presupuestos, APU"S especificaciones técnicas y cronograma de
obra”, Por tal razén responderd ante la entidad contratante por las omisiones y errores
en las mediciones de las cantidades de obra.

La firma INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.A.S, manifiesta que
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se dio cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos contractuales, como
aspecios de calidad de los estudios realizados, cumplimiento de especificaciones
técnicas, entrega de fichas técnicas y documentos necesarios para la debida recepcioén
a satisfaccién de la obra entre otros.

e La firma INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.A.S, manifiesta que
los asesores hidraulicos, eléctricos y arquitecténicos del contrato de consultoria
revisaron en sitio y recibieron a satisfacciéon todas y cada una de las instalaciones e
infraestructura en las cometidas hidraulicas, arquitecténicas y eléctricas del proyecto
total. Hace parte integral de la presente acta los documentos debidamente firmados por
estos profesionales donde se avalan las instalaciones del edificio.

En constancia la presente acta de recibo final, se firma por quienes en ella intervinieron.

PefpllQ Z“m'ff’

TK ZARATE MONTIEL NATALIA EANNETTE FORERO SIMIJACA
C.C. 1.026.289.269 DE BOGQOTA DC INGEMIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER SAS
ARQUITECTA BEIM NIT. 901.155.267-3




COLOMBIA

MODIFICATORIO No.2 (ADICION EN VALOR Y MODIFICACION ANEXO TECNICO-
ECONOMICO) DEL CONTRATO No. 031 ARC-CBACAIM6/2019 - CELEBRADO ENTRE LA
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL BATALLON DE
COMANDO Y APOYQO DE LM. No. 8§ Y POR LA OTRA PARTE INGENIERIA E
INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.A.8.

ENTIDAD CONTRATANTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL -
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE LM No. 6.

DEPENDENCIA BACAIM~6

NIT. 800141688-3

CONTRATISTA INGENIERIA F INTERVENTORIA MACIONAL INALTER
8.4.5. '

NEIT. 901155267-3

REGIMEN COMUN

DIRECCION Carrera 708 No, 104-51 barrio Morato de Bogota D.C.

REPRESENTANTE LEGAL SANDRA JEANNETTE FORERO SIMIJACA

CEDULA DE CIUDADANIA 52431559 de Bogota D.C.

TEL/FAX 031-8027452 - 3115083022

E-MAIL gerencia@inalter.com - lickacdiones@inalter.com -
info@inaker.com

CIUDAD Bogota D.C.

CUENTA 512-81133-2

BANCO Banco de Occidente

TIPC CUENTA AHORROS

IMPUTACION e
1 C-1562-0100-34] ADQUSICIION DE PN

PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD

906.000.000,06
800.000.000,60 |

BIENES Y SERVICIO
SUMATORIA TOTAL

0-1502042-02

Pr@supueﬁto afectado por valor de; $899.764.850,00

MODIFICATORIO No. 1

MODIFICACION AL ANEXO “A" TECNICO — ECONOMICO DEL
CONTRATO Ne. 031 ARC-CBACAIM6-2019

MODIFICATORIO No. 2

ADICION EN VALOR POR NOVENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($90.000.000) Y MODIFICACION DEL ANEXO “A”
TECNICO y ECONOMICO DEL CONTRATO No. 031 ARC-
CBACAIMB-2019.

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA PESOS M/cte. ($989.764.950,00) incluido
LV.A. y demas erogaciones que correspondan.
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Entre los suscritos a saber Mayor de IM. FREIMAN ONEY HERNANDEZ
NAVARRO mayor de edad, con domicilio. en Coveiias, identificado con ceduda de
ciudadania No. 73.192.302 expedida en Cartagena D.T y C, quien actla en su
condicidén de Comandante de Batallén de Comando vy Apoyo de Infanterfa de Marina
No. 6, debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la ley 1474 de
2011, el Decreto No. 1082 de 2015 de igual forma la Resclucion de Delegacion No.
4519 del 27 de mayo de 2016 modificada parcialmente por la Resolucion No. 1447
del 08 de marzo de 2018, Resolucidn de Nombramiento No. 0580 de! 06 de junio de
2019 vy la Directiva Permanente No. 015 de 2015, expedidas por el Ministerio de
Defensa Nacional, quien en adefante se flamard el BATALLON DE COMANDO Y
APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6 y por la otra parte, la empresa
INGEMIERIA E INTERVENTORIA NACIOMNAL INALTER S.A.S. representada
legalmente por la sefiora SANDRA JEANNETTE FORERO SIMIJACA, con documento de
identidad. No. 52431559 de Bogoté D. c, -quien para efectos del presente contrato se
denominard LA CONTRATISTA. Por consiguiente, y atendiendo las siguientes
consideraciones: 1) Que la NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA
NACIONAL-BATALLON DE COMANDO Y APQYO DE INFANTERIA DE MARINA No, 6 y
SANDRA JEANNETTE FORERQ SIMIJACA, con documento de identidad No. 52431559
de Bogota D.C. - Representante Legal de la empresa INGENIFRIA E INTERVENTORIA
NACIONAL INALTER SAS, con NIT. 901155267-3, Celebraron ef contrato de fecha 03
de mayo del 2019, cuyo objeto es "ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES E
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL,
DIAGNOSTICO PARA LA POTENCIALIZACION DEL ACUEDUCTO Y DISENG DEL
SISTEMA DE HIDRANTES INCLUYE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS PARA
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERMANENTE EN LA BASE DE
ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA-BEIM EN COVENAS-SUCRE”,
ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS 'Y ECONOMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
“A” TECNICO y ECONOMICQ”. 2) Que el plazo de ejecucidn inicial del Contrato es
hasta la fecha de 7 de NOVIEMBRE 2019. 3) Que Para todos los efectos legales
fiscales y presupuestales, el valor inicial del contrato, corresponde a la suma de
Ochocientos noventa y nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil novecientos
cincuenta pesos M/cte. ($899.764.950,00) v demas erogaciones que correspondan
con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal. PARAGRAFO.- Ei valor del
contrato incluye los costos directos e indirectos, demds gastos inherentes a causar.
4} El 28 de Junio 2019 se realizd el modificatorio No. 1 (MODIFICACION AL ANEXO
TECNICO ECONOMICO) al contrato No. 031-ARC-CBACAIMG-2019, en relacién al .
cambio en el orden cronoldgico de las, actividades a desarrollar del anexo técnico
econémico del contrato. B). De acuerdo oficio No. 20190428160411181/COGFM-
COARC-SECAR-CIMAR-CBEIM-JEMBEIM-OPLAN-43.17 de fecha 02/09/2019 firmado
por el sefior CBEIM(E), donde indica que temendo en cuenta la visita de conciliacién
presupuestal realizada en esta Unidad el pasado 29 de agosto de 2019, liderada por
parte de la sefiora Capitdn de Fragata Marcela Ramirez Ramos Directora de
Planeacidon Presupuestal Armada Nacional, se solicita al sefior Contralmirante Jefe de
Planeacion Naval, se autorice los tramites pertinentes para la adicidn presupuestal de
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$50.000.000 para la presente vigencia, con el fin de contratar los estudios de suelos
para estructurar los siguientes proyectos a futuro, asi: a). Alojamiento Tipo Barraca
Batallén de Instruccidn de LM. capacidad 720 Infantes de Marina. b). Alojamiento
para suboficiales de cursos de ley Escuela de Formacidn de LM. ¢). Aulas Colegio
Naval. d). Segundo Comedor de Tropa Batallones de Instruccion de LM. e). Sala de
Instructores Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio. f). Dos bloques edificios
vivienda fiscales oficiales. g). Polvorin. h). Casas fiscales Oficiales. 6). De
conformidad con fo dispuesto en la Resolucidn No.0961 SECAR vy Oficio
N0.20190041522558573 DIGEFUN-38.7 de 16 Septiembre de 2019, el sefior
Segundo Comandante de la Armada Nacional, aprobd los apoyos presupuestales
acuerdo a las solicitudes realizadas por las unidades. 7). Que mediante ponencia de
20 de septiembre de 2019, por el sefior Gerente de Proyecto del contrato en
mencién, sustenta y solicita adicionar al valor del contrato por la suma de NOVENTA
MILLONES DE PESOS CON 00/100 MCTE ($90.000.000) con el fin de contratar los
estudios de suelos para estructurar los proyectos a futuro de conformidad al numeral
5. 8). Que mediante escrito de septiembre 20 de 2019 el Contratista manifiesta que
cuenta con la capacidad técnica y econdmica aceptando la modificacién (adicion en
valor al contrato vigente y modificacidén al anexo técnico econdmico). 9) Que la
Teniente de Corbeta Zarate Montiel Natalia, supervisora titular, manifesté lo
siguiente: “Teniendo en cuenta la necesidad antes expuesta por el sefior Gerente de
Proyecto, y atendiendo las paliticas institucionales de la Armada Nacional que la
prioridad de la institucién es el cumplimiento de tas necesidades de las unidades
usuarias para el normal funcionamiento de ta misma, me permito recomendar realizar
la adicién en valor y la modificacién del anexo “A” “TECNICO ECONOMICO” del
contrato No. 031-ARC-CBACAIMG6-2019. 7} Que la Ley 80 de 1.993, dentro de sus
disposiciones, establece el deber de las entidades plblicas de adelantar las gestiones
necesarias para el cumplimiento de los fines estatales como es la continua y eficiente
prestacién de los servicios pablicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ella en la consecucién de dichos fines y que estén
destinados a satisfacer necesidad colectivas en forma general, permanente vy
continua, bajo la direccién, regulacién y control del Estado, asi como aguelios
mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de
sus fines. Que por lo anteriormente expuesto las partes CONVIENEN, modificar la
siguiente clausula del contrato principal asi: CLAUSULA PRIMERA: modifiquese la
CLAUSULA SEGUNDA - VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el
valor total del contrato serd hasta por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA PESOS M/cte. ($989.764.950,00), INCLUIDO IVA y demds
impuestos y erogaciones que correspondan con cargo al presupuesto de la presente
vigencia fiscal. PARAGRAFO,- El valor del contrai:o incluye los costos directos e
indirectos, demds gastos inherentes a causar. PARAGRAFO PRIMERO: E| siguiente
presupuesto cuenta con al siguiente distribucién a las unidades adscritas a la Base de
Entrenamiento de Infanterla de Marina asi: (BACAIM6 REC-10 $989.764.950,00).
CLAUSULA SEGUNDA: Modificacidn del ANEXO “A” TECNICO y ECONOMICO: Al
cual se le afadird los estudios de suelos como se relaciona en el anexo “A” del
presente modificatoric No.2.
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CLAUSULA TERCERA- Modifiquese la cldusula de garantias con base al
modificatorio No.1 de fecha 21 de junio de 2019 atendiendo el valor total del contrato
a la fecha. CLAUSULA CUARTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: todas
las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por
el presente modificatorio No.2 permanecen vigentes y su exigibilidad persiste.

Para constancia se firma en CoveRas sucre, a los (23) dias del mes de septiembre de
2018. '

POR EL CONTRATANTE:

Mayor de | M. FREIMAN ONEYATERNANDEZ NAVARRO
Comandante Batallof de Cerfiando y Apoyo de |.M. No. 6
~Delegatario

POR EL CONTRATISTA: ACORDE FIRMA DIGITAL PLATAFORMA SECOPII

7 =z >

SANBﬁA IEANNETTE FORERO SIMIJACA
Representante Legal Firma
INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.AS,

e

CCADER,ZINDRES FELIPE VARGAS SPCIM OCHO.Q{ BARAIAS MARIC SPCIM POLO RIOS AMAURY

COPECia LOGISTICA BACAIMG JEFE DE ADQU!?’IC!UNES BACAIMS {£) EIECUTIVO DE CONTRATO BACAIMG
/
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 ANEXO “A”
TECNICO Y ECONOMICO

CONTRATAR “LA ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE
ACUEDUCTC Y ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DIAGNOSTICO PARA LA POTENCIALIZACION DEL
ACUEDUCTO Y DISENO DEL SISTEMA DE HIDRANTES INCLUYE LA EVALUACION DE
ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL SUM!N!STRO DE AGUA POTABLE PERMANENTE EN
LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA-BEIM EN COVENAS-SUCRE"

ALCANCE:
El Consultor deberd reafizar las siguientes actividades:
1. RECONCCIMIENTO DE CAMPO
2 ELABORACION DEL CATRASTO DE REDES ACUEDUCTOY ALCAN?AR LLADO
3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EXISTE
4, LEVANTAMEENTO TOPOGRAFICO
5, ESTUDIO HIBROLOGICO E HIDROGECLAGICO
8, ESTUDIOS AMBIENTALES, VUELNERABILIDAD Y RIESGOS
7. EVALUACION DE ALTERNATIVAS
8. ESTUDIC DE SUELOS Y ESTUDIOS GEQTECNICOS
£l estudio de suelos deberd contener un
ES?UD{D DE informe detalfado que contenga como minimae
igii‘si’;gﬁi%ﬁﬁg la siguiente informacidn y lo indicado en
EDIFICACION DE CUARTA f2:2:2:1 dea nsr-10:
CATE_GORM MEDIA BARRACA « descripidn de la investigacién realizads,
{SEEERG{;J;\IU,I:inD BE pérforaciones, tipe de equipos utilizados,
ensayos realizados, estratigrafia, profundidad
SCNDEQS 15M) del nivel fredtico, caracteristicas v dlasificacién
dei suelo, caparidad portante v todos aguelios
Ei?z:ig;‘\ A datos e infermacion que se requiera para
ejecutar un adecuads disefio estructural de
gggfgié:gi%ﬁ DE ALOJAMiiENTOS Sl/O. acuerdo a las alterativas listadas
’ previamente,
g?;f}ioﬁéﬂ %\.%A EFiM . » plang de locatizacidn de 1os sondeos
sreviamente aprobado por el supervisor def $939.764.950,00
_(SF(’)F{S;S;}QSDG'D;\;\? DE contrato réferentiade con los mojones
| canistruidos en el{evantamiento topografica,
ESTUDIO DE en formato de 70 x 50 cm, tmpreso vy en madio
SUELOS PARA LA magnético. )
CONSTRUCCION DE + Registro de perforaciones con resultado de
EDIFICACION DE AULAS COLEGIO log ensayos.
CATEGGRIA BAJA NAVAL -1 = Demés registros e informes propios de un
SEGUN NS& 20 estudio de sueios.
{PROFUNDIDAD DE = Recomendaciones de cimentacidn v proceso
SONDEQS 6 W) construttivo de los pilotes y zapatas.
* Recomendaciongs para ejecutar
ESTUDIO DE excavaciones y rellents con materiales de la
SUELOS PARA LA regidny espacificaciones de compactacién.
CONSTRUCCION DE + Recomendaciones para refuerzo de la
EDIFICACION DE SEGUNDO cimentacion en caso de ser necesaria,
CATEGORIA BAJA COMEDOR * recomendar tipo de material base para las
SEGUN NSE 10 losas de pavimento, sspesor del mismo y
IPROEUNDIDAD DE ensayos que deberén realizarse para contro!
SGNDEOS 6 M) de calidad,
» Andlisis minucioso de posibles
ESTUDIC DE asentamientos en la estructura v en las obras
SUELOS PARA i de  acabades.
CONSTRUCCION DE « Andlisis de licuacion del suelo con sus
respectivas memorias de célfcule
Eﬁ?éggiig\ms?; AULA CIEAN * anélisis e expansibilidad del suelo ton sus
SEGYIN NSR 10 respectivas memorias de cdiculo,
{PROEUNDIDAD DE *» Capacidad portante de los gilotes nor
SONDEDS 6 M) friceién y por punta segzj_n aplique anexando
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las respectivas memorias de ¢dicudo. Indicar
;iggigi A LA esta informecién a profundidedes diferentes
CONSTRUCCION DE c?mo soporte de la profundidad estimada del
EDIFICACIGN DE 2 BLOQUES pifote. .
CATEGORA MEDIA EDHFICIOS VIVIENDA 8 . Va!ore_s del mdduio de reaceidn delsuelo ks
SEGUIN NSR 10 FISCAL OFICIALES e necesarfo para el analisis estructural y modelo
{5ROFUNDIDAD DE matemético del piiote, o
SONDEOS 15M) « Caleulo del valor del coeficiente de presion
actlva y pasiva del suelo {ka y kp). También el
£STUDIO DE valor de ko,
SUELOS PARA LA » Definiticn del dngulo de friccidn del suelo v
CONSTRUCCISN DE demés pardroetros geotécnicos
EDIFICACION BE s definicidn del nivel de cimentacion.
CATEGORIA BAJA POLVORIN 3 » Verificacion de agentes agresivos en el suslo
SEGUN NSR 10 para 21 concreto como sulfatos,
{PROFUNDIDAD DE * Valores de spt.
SONDEQS 6 M) © Estimacidn de cargas a nivel de cimentacion.
« Conclusiones y recomendaciones
« 5@ geberd realizar una prueba de
percofacion en el drea destinada a la
construccion de ia planta de tratamiento de
aguas.residuales.
ESTUDID DE » Bl informe de suelos debe venir
SUELOS PARA LA dehidamente firmado, anexando la respectiva
CONSTRUCCION DE carta de responsabilidad profesional. Asi
EDIFICACION DE . mismo todos los anexos del estudic de suglos,
CATEGODRIA BAJA CASA FISCAL GFICIAL 3 relacionados con ensayos de laboratorio,
SEGUN NER 10 deban venir debidamente firmados por ef
{PROFUNDIDAD DE faboratorio que los ejecutd.
SONDEQS 6 M) » D2 conformidad con lo establecido en el
tituio h de la nse-10, ef contratista a través del
Ingeniero de suelos deberd dar visto buenoy
firmar jos planos correspondientes a la planta
de cimentacidn de 1a totalidad de las
adificaciones a disefiar.
8, . DiSENC DEFINITIVO DE CBRAS CIVILES
~ HSEND RED SANITARIAS Y PLUVIALES
- D!SE@O SISTEMA DE ACUEDUCTO {REDES, CAPTACICN;)
- DISENG DE OBRAS CIVILES DE TANQUES
- DISENIO RED Y PUNTOS CONTRAINCENDIO EXTERNOS
-DISENC ELECTRICO )
10. PRESUPUESTOS, APU's, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMA DE OBRA

Nota: La coniratista dentro del presente anexo, debera ferer en cuenia el alcance y
caracieristicas del area sujeio de la presentes consulforia para la correcta y eficaz ejecucion del
presente conirato previste en el anexo “E” especificaciones técnicas del pliego de condiciones
definitivo — concurso de méritos de fecha 82/04/2019

POR EL CONTRATANTE:

Y HERNANDEZ NAVARRO
Comando y Apoyo de .M. No. &
Delegatario

Mayor de .M. FREIN
Comandante Batalld

POR EL CONTRATISTA: ACORDE FIRMA DIGITAL PLATARORMA SECOPII

SANDRA JEANNETTE FORERO SIMIJACA

Representante Legal Firma
INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER S.AS.

CCADER,INDRES FELIPE VARGAS SPLIM GCHOA/ EARATAS MARIO
COTE CIA LOGISTICA BACAIMG JEFE DE ADQUISTCIONES BACAIMG (£}
7
/ -

SPCIM POLO RIOS AMALIRY
EJECUTIVD DE CONTRATO BACAIMS
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La seguridad

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 031-ARC-CBACAIM6-2019

ENTIDAD CONTRATANTE : | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL —
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 6.

DEPENDENCIA : | BACAIM-6

NIT. : | 800141688-3

CONTRATISTA : | INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER
S.A.S.

NIT. : | 901155267-3

REGIMEN : | COMUN

DIRECCION : | Carrera 702 No. 104-51 barrio Morato de Bogota D.C.

REPRESENTANTE LEGAL : | SANDRA JEANNETTE FORERO SIMIJACA

CEDULA DE CIUDADANIA : | 52431559 de Bogota D.C.

TEL/FAX : | 031-8027452 - 3115083022

E-MAIL ! | gerencia@inalter.com - licitaciones@inalter.com -
info@inalter.com

CIUDAD : | Bogota D.C.

CUENTA : | 512-81133-2

BANCO : | Banco de Occidente

TIPO : | CUENTA AHORROS

: :;'p POSICION CATALOGOS DE GASTO | UNIDAD REC | AFECTADO EN
IMPUTACIéN C-1502-0100-347 ADQUSICIION DE BIENES
PRESUPUESTAL s || 7619 | 04202 | vseRVIGOS BACAIM6| 10 CSF| 900.000.000,0(
SUMATORIA TOTAL 900.000.000,00
CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
Presupuesto afectado por valor de:
Ochocientos noventa y nueve millones setecientos
sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos
M/cte. ($899.764.950,00) incluido IV.A. y demas
VALOR DEL CONTRATO erogaciones que correspondan.

Entre los suscritos a saber El Teniente Coronel de I.M. JAVIER FERNANDO TOVAR PLAZAS
mayor de edad, con domicilio en Covefias — (Sucre), identificado con cédula de ciudadania No.
73.580.864 expedida en Cartagena D.T. y C, quien actia en su condicién de Comandante de
Batalldbn de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No. 6, debidamente facultado para
celebrar contratos de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, el Decreto No. 1082 de 2015 de igual forma la Resolucion
de Delegacién No. 4519 del 27 de mayo de 2016 modificada parcialmente por la Resolucién
No.1447 del 08 de marzo de 2018 y la Directiva Permanente No. 015 de 2015, expedidas por el
Ministerio de Defensa Nacional, quien en adelante se llamara el BATALLON DE COMANDO Y
APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6 y por la otra parte, la empresa INGENIERIA E
INTERVENTORIA NACIONAL INALTER SAS representada legalmente por la sefiora SANDRA
JEANNETTE FORERO SIMIJACA, con documento de identidad. No. 52431559 de Bogota D.C,
para efectos del presente contrato se denomina[é EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato “ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES E
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENOS
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Continuacién Contrato de consultoria No. 031 -CBACAIM6-2019. Celebrado entre el BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE M. No.6 y LA FIRMA INGENIERIA E
INTERVENTORIA NACIONAL INALTER SAS

PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL,
DIAGNOSTICO PARA LA POTENCIALIZACION DEL ACUEDUCTO Y DISENO DEL
SISTEMA DE HIDRANTES INCLUYE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS PARA
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERMANENTE EN LA BASE DE
ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA-BEIM EN COVENAS-SUCRE”,
ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS DESCRITAS EN EL
ANEXO "“A” TECNICO y ECONOMICO DEL PRESENTE DOCUMENTO, previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA: Que de acuerdo con los articulos 10. y 20. de la Ley 80
de 1993, los contratos que celebre el Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina
No. 6, como entidad estatal, deben someterse a ese Estatuto y demds normas que lo
reglamenten o complementen. SEGUNDA: Que en tal sentido, el presente contrato se celebra
de conformidad con lo previsto en el numeral 29, literal a) de la Ley 1150 de 2007, y el decreto
1082 de 2015. TERCERA: Que el Comandante del Batalldn de Comando y Apoyo de Infanteria
de Marina No. 6 se encuentra debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, la Resolucién No. 6302 de fecha 31 de
Julio de 2014 del Ministerio de Defensa mediante la cual se expide el Manual de Contratacion
del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de sus Unidades Ejecutoras, y la
Resolucion de Delegacién No. 4519 del 27 de mayo de 2016 modificada parcialmente por la
Resolucion No. 1447 del 08 de marzo de 2018 y la Directiva Permanente No. 015 de 2015
expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional. CUARTA: Que de acuerdo con el estudio y
documento previo de fecha 20 de marzo de 2019, suscrito por el Gerente de Proyecto TCCIM
JAIME HUMBERTO FONTECHA RIVERA se requiere contratar la necesidad planteada en el
mismo, razon por la cual se hace necesario la contratacion con el fin de cumplir con su normal
funcionamiento. QUINTA: Que se desarrollo el tramite del Proceso concurso de méritos
abierto No. 023- ARC-CBACAIM6/2019 con el objeto "ELABORACION DEL CATASTRO DE
REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL,
DIAGNOSTICO PARA LA POTENCIALIZACION DEL _ACUEDUCTO Y DISENO DEL
SISTEMA DE HIDRANTES INCLUYE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS PARA
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERMANENTE EN LA BASE DE
ENTRENAMIENTO DE INFANTERfA DE MARINA-BEIM EN COVENAS-SUCRE”
ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A”
TECNICO y ECONOMICO DEL PRESENTE DOCUMENTO. SEXTA: Que el articulo 2 numeral 4
literal b) de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por
medio del cual se expide el decreto gnico reglamentario del sector Administrativo de Planeacion
Nacional”, TITULO 1 "CONTRATACION ESTATAL", CAPITULO 2. “DISPOSICIONES ESPECIALES
DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 1. “MODALIDADES DE
SELECCION”, SUBSECCION 3. “CONCURSO DE MERITOS", articulo 2.2.1.2.1.3.1 “Procedencia
del Concurso de Méritos” SEPTIMA: Que existe la apropiacion Presupuestal disponible y libre
de afectacion conforme al certificado de disponibilidad presupuestal 7619 del 02 de marzo de
2019, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Unidad, para amparar las obligaciones
emanadas del presente contrato. OCTAVA: Que teniendo en cuenta que el oferente cumplié
con los requisitos documentales y de Ley, el comité de adquisiciones teniendo en cuenta las
circunstancias de tiempo, modo y lugar expuestas por los comités evaluadores y atendiendo los
oficios de fechas 08/04/2019 y 30/04/2019 suscritos por la sefora TF VASQUEZ ORTIZ
CINTHYA ANDREA, en su calidad de comité técnico estructurador del presente proceso y lo
manifestado por los participantes del presente comité, recomendaron la adjudicacion del
Proceso concurso de méritos abierto No. 023- ARC-CBACAIM6/2019, por lo cual es procedente
la celebracién del presente contrato. NOVENA: Que mediante acto administrativo de
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Resoluciéon de Adjudicacion No. 004 ADJ del 03 de Mayo de 2019, se adjudicé el contrato
de la consultoria antes identificado como resultado del Proceso concurso de méritos abierto
No. 023- ARC-CBACAIM6/2019, y como consecuencia de ello se ordend la suscripcion y
legalizacion del contrato. DECIMA: EL CONTRATISTA manifiesta, bajo la gravedad del
juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en los articulos 8°, 9° y 10° de la Ley 80 de 1993 y el articulo 18 de la ley 1150
de 2007. De conformidad con lo anteriormente sefialado, las partes acuerdan las siguientes:
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como objeto
CONTRATAR "LA ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DIAGNOSTICO PARA LA
POTENCIALIZACION DEL ACUEDUCTO Y DISENO DEL SISTEMA DE HIDRANTES
INCLUYE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE PERMANENTE EN LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA
DE MARINA-BEIM EN COVENAS-SUCRE” ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y ECONOMICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A” TECNICO y ECONOMICO DEL
PRESENTE DOCUMENTO. PARAGRAFO: CONTROL DE CALIDAD: El Batallon de Comando
y Apoyo de Infanteria de Marina No. 6, se reserva la facultad de rechazar los servicios que a su
juicio no relina las caracteristicas, especificaciones y demas requisitos exigidos. CLAUSULA
SEGUNDA - VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato sera
hasta por la suma de Ochocientos noventa y nueve millones setecientos sesenta y
cuatro mil novecientos cincuenta pesos M/cte. ($899.764.950,00), INCLUIDO IVA y
demas impuestos y erogaciones que correspondan con cargo al presupuesto de la presente
vigencia fiscal. PARAGRAFO.- El valor del contrato incluye los costos directos e indirectos,
demas gastos inherentes a causar. PARAGRAFO PRIMERO: El siguiente presupuesto cuenta
con al siguiente distribucion a las unidades adscritas a la Base de Entrenamiento de Infanteria
de Marina asi: (BACAIM6 REC-10 $899.764.950,00) CLAUSULA TERCERA - FORMA DE
PAGO.- El Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No. 6, se obliga para con el
CONTRATISTA a pagar el valor del contrato en pesos colombianos previa aprobacion de la
poliza de garantia Unica y de los requisitos de legalizacién asi: En pagos parciales una vez
recibidos los servicios a entera satisfaccion por parte del supervisor nombrado por el BACAIM6,
acuerdo acta recibo a satisfaccion dentro de los sesenta (60) dias siguientes contados a partir
de la radicacion de los documentos en la Division Financiera de la Unidad Delegataria.
PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes y
servicios, las facturas o cuentas de cobro, segun aplique, deberan estar expedidas dentro del
plazo de ejecucion del contrato y encontrarse suscritas por el supervisor del contrato nombrado
por el BACAIM6. PARAGRAFO SEGUNDO: El término para el pago solo empezara a contarse
desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los
documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna manera. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago, el contratista
debera presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el
Articulo 617 del Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de
venta. (Régimen simplificado o régimen comun.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los
bienes c¢) Llevar un ndimero que corresponda a un sistema de numeracidn consecutiva de
facturas de venta. d) Fecha de su expedicidon. e) Descripcion especifica o genérica de los
bienes. f) Valor total de la operacién. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la
calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando
aplique. De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013,
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las personas juridicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al
SENA, SALUD e ICBF, deberan manifestar dicha condicion por escrito para el primer pago y la
Entidad quien verificara en el Registro Unico Tributario del contratista que este cumple dicha
condicidn. No obstante lo anterior, deberan aportar la planilla donde conste el pago a pension,
ARL y Cajas de Compensacion Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013 y también deberd
firmar actas de recepcion del bien junto al supervisor PARAGRAFO CUARTO: El Comandante
del Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No.6 no se responsabilizara por la
demora en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la
documentacion que sirva de soporte para el tramite de las facturas y la situacion de fondos por
parte del Tesoro Nacional o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el
presente contrato. En todo caso el Comando del Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de
Marina No. 6 contara con el tiempo destinado para el pago una vez solicitado el PAC sin que
ello implique financiacion. PARAGRAFO QUINTO: La Division Administrativa y Financiera del
BACAIM®6 se abstendra de cancelar toda aquella solicitud y/o requerimiento atendido sin previa
sati§faccién y cumplimiento de los t[émites administrativos anteriores a que haya lugar.
CLAUSULA CUARTA - APROPIACION PRESUPUESTAL: EL BATALLON DE COMANDO Y
APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6 pagara al CONTRATISTA el valor del presente
contrato con fondos provenientes del presupuesto de la vigencia fiscal 2019, con cargo al CDP
No. 7619 del 02 de marzo de 2019 expedido en su orden por valor de novecientos
millones de pesos M/cte., (900.000.000,00) expedido por el Jefe de la Oficina de
presupuesto del BACAIM6. El cual sera afectado por un valor de Ochocientos noventa y
nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos
M/cte. ($899.764.950,00) CLAUSULA QUINTA - LUGAR DE EJECUCION DEL
CONTRATO: El lugar de ejecucion del contrato sera en la Base de Entrenamiento de Infanteria
de Marina (BEIM), Escuela de Formacién de Infanteria de Marina (EFIM) y la Estacion de
Guardacostas de Covefias — Sucre (EGCOV) ubicada en la carretera troncal Km 1 via Santa Cruz
de Lorica, Covenas-Sucre. CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION: Una vez se efectie
el perfeccionamiento del contrato y se cumpla los requisitos de ejecucién (expedido el registro
presupuestal y aprobada la garantia Unica), el plazo de ejecucidon del contrato a suscribir sera
de ciento cincuenta (150) dias calendario una vez surtidos los tramites de perfeccionamiento
del contrato y a partir de la firma del acta de inicio distribuidos asi: Etapa 1: Comprende la
realizacion y entrega de las actividades 1- 9: 90 dias calendario; Etapa 2: Comprende la
revision por parte de la supervision de la informacion entregada en etapa 1: 20 dias calendario;
Etapa 3: Comprende el ajuste y/o subsanacién de observaciones efectuadas por el supervisor
en la etapa 2, las cuales debe efectuar el consultor: 10 dias calendario; Etapa 4: Comprende la
realizacion y entrega de las actividad 10: 10 dias calendario (después de la etapa 3); Etapa 5:
Comprende la revision por parte de la supervisiéon de la informacion entregada en etapa 4: 10
dias calendario; Etapa 6: Comprende el ajuste y/o subsanacion de observaciones efectuadas
por el supervisor en la etapa 5, las cuales debe efectuar el consultor: 10 dias calendario; Etapa
7: Revision final del supervisor y tramites administrativos que haya lugar. PARAGRAFO
PRIMERO: La duracion del presente contrato sera de cuatro (04) meses adicionales al plazo
de ejecucidén establecido en la cldusula anterior. CLAUSULA SEPTIMA — FORMA Y
CONDICIONES DE PAGO: El contratante se compromete a pagar el valor total del contrato
por valor de Ochocientos noventa y nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil
novecientos cincuenta pesos M/cte. ($899.764.950,00) En PAGOS PARCIALES una vez
recibidas las actividades de acuerdo al anexo “A” del presente estudio que demuestren el
avance de la misma a entera satisfaccion por parte del supervisor nombrado por el BACAIM-6
de la siguiente manera: Un primer pago equivalente al 45% del presupuesto una vez se
entregue las actividades comprendida desde la actividad No.1 hasta la actividad No.6 del anexo
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técnico subsanadas las observaciones que puedan presentarse sobre el mismo, un segundo
pago equivalente al 10% del presupuesto Al entregarse la actividad No.7 vy la actividad No.8
subsanadas las observaciones que puedan presentarse sobre el mismo y un tercer pago
equivalente al 45% del presupuesto restante a la entrega definitiva del proyecto con la
respectiva elaboracidn del acta de entrega a satisfaccion por parte del supervisor del contrato ,
acuerdo acta recibo a satisfaccion y solicitados mediante la respectiva orden de suministro
firmada por el Delegatario. Para lo cual se requiere presentacion de la correspondiente factura
acompanada de la certificacion de pago de aportes parafiscales y seguridad social integral
(acuerdo a lo previsto en el articulo 50 ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003- sistema de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA) y
entrada de los servicios al sistema SAP del Batallon de Comando y Apoyo de I.M. No
6.PARAGRAFO PRIMERO: LA EMPRESA INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER
S.A.S., autoriza realizar el pago del presente contrato en la cuenta ahorros 51281133-2 del
Banco de occidente PARAGRAFO SEGUNDO: el comando del BACAIM6, no se
responsabilizara por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando el afuera provocada por
encontrarse incompleta la documentacién que sirva de soporte para el trdmite y previa
recepcion de los servicios a satisfaccion por el contratante y al situacion de fondos por parte
del Tesoro Nacional o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
contrato. CLAUSULA OCTAVA: FACTORES PONDERABLES: De conformidad a los
ponderables presentados en su oferta por parte del contratista dentro del proceso que
antecede el presente contrato, la misma tendra que cumplir con lo siguiente:

PROF. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL INALTER S.A.S
150 PUNTOS
SE LE ASIGNARAN 50 PUNTOS AL PROPONENTE QUE EL DIRECTOR . FORMACION ACADEMICA
DE ESTUDIOS TENGA MAESTRIA EN GERENCIA DE | SELEASIGNARAN 100 PUNTOS AL PROPONENTE 50 PUNTOS
CONSTRUCCIONES O GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA O | QUE EN LA SUMA DE LA EXPERIENCIA DE LAS ING. CIVIL
GERENCIA DE PROYECTOS O GERENCIA Y DIRECCION DE OBRAS. | CERTIFICACIONES ~ PRESENTE LA MAYOR | JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA
3 POBLACION ENTRE LOS OFERENTES QUE | MAG. GERENCIA DE PROYECTOS
g PARTICIPEN EN EL PRESENTE CONCURSO DE EXPERIENCIA ADICIONAL
2 MERITOS. 100 PUNTOS
4] . % PROPORCIONAL
g SE LE ASIGNARAN 25 PUNTOS 100%
p 591.716 HABITANTES
8 A LOS PROPONENTES CON MENOR EXPERIENCIA CONS(());C(;I(E)R:(IEFL}(A:QCDISII\‘HUILA
o EN NUMERO DE HABITANTES SE LE ASIGNARA
& AL PROPONENTE QUE EL DIRECTOR DE ESTUDIOS TENGA | Ly pUNTAJE PROPORCIONAL, TENIENDO COMO SA.
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES O | ppreReNCIA EL PROPONENTE CON MAYOR 210.284 HAB
GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA O GERENCIA DE | pxpERIENCIA, TOMANDOSE ESTE COMO 100%. 01 CERTIFICACION CONSORCIO
PROYECTOS O GERENCIA Y DIRECCION DE OBRAS. AGUAS DEL QUINDIO
227.184 HAB
01 CERTIFICACION CONSORCIO
ZONAL AGUAS DEL HUILA
154.242 HAB
PROF. | FORMACION ACADEMICA ADICIONAL EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICTONAL INALTER S.A.S
SE LE ASIGNARAN 50 PUNTOS AL PROPONENTE QUE EL 100 PUNTOS
COORDINADOR DE CONSULTORTA TENGA MAESTRIA EN GERENCIA
8 L DE CONSTRUCCIONES O GERENCIA DE PROYECTOS DE ) FORMACION ACADEMICA
L% INGENIERIA O GERENCIA DE PROYECTOS O GERENCIA Y | SE LE ASIGNARAN 50 PUNTOS AL PROPONENTE
a E DIRECCION DE OBRAS QUE EN LA SUMA DE LA EXPERIENCIA DE LAS
£3 CERTIFICACIONES ~ PRESENTE LA  MAYOR 50 PUNTOS
g2 POBLACION ENTRE LOS OFERENTES QUE
£9 PARTICIPEN EN EL PRESENTE CONCURSO DE ING. CIVIL
g° ) MERITOS SANDRA JEANNETTE FORERO
SE LE ASIGNARAN 25 PUNTOS IMIJACA
MAG. GERENCIA DE PROYECTOS
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AL PROPONENTE QUE EL COORDINADOR DE CONSULTORIA TENGA
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES O
GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERfA O GERENCIA DE
PROYECTOS O GERENCIA

A LOS PROPONENTES CON MENOR EXPERIENCIA
EN NUMERO DE HABITANTES SE LE ASIGNARA
UN PUNTAJE PROPORCIONAL, TENIENDO COMO
REFERENCIA EL PROPONENTE CON MAYOR
EXPERIENCIA, TOMANDOSE ESTE COMO 100

EXPERIENCIA ADICIONAL
50 PUNTOS
% PROPORCIONAL
100%

437. 468 HABITANTES
01 CERTIFICACION
CONSORCIO AGUAS DEL HUILA
S.A.

210.284 HAB
01 CERTIFICACION
CONSORCIO AGUAS DEL QUINDIO
227.184 HAB

PROF.

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

INALTER S.A.S

DISENADOR HIDROSANITARIO

SE LE ASIGNARAN 50 PUNTOS AL PROPONENTE QUE EL
DISENADOR HIDROSANITARIO QUE TENGA DIPLOMADOS Y/O
CURSOS EN LA MODELACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

SE LE ASIGNARAN 100 PUNTOS AL PROPONENTE
QUE EN LA SUMA DE LA EXPERIENCIA DE LAS
CERTIFICACIONES ~ PRESENTE LA  MAYOR
POBLACION ENTRE LOS OFERENTES QUE
PARTICIPEN EN EL PRESENTE CONCURSO DE
MERITOS.

A LOS PROPONENTES CON MENOR EXPERIENCIA
EN NUMERO DE HABITANTES SE LE ASIGNARA
UN PUNTAJE PROPORCIONAL, TENIENDO COMO
REFERENCIA EL PROPONENTE CON MAYOR
EXPERIENCIA, TOMANDOSE ESTE COMO 100%.

100 PUNTOS

FORMACION ACADEMICA
0 PUNTOS
ING. CIVIL
JESUS ERNESTO TORRES
QUINTERO
MAGISTER RECURSOS
HIDRAULICOS
NOTA: EL MAGISTER NO APLICA
PARA LO REQUERIDO

EXPERIENCIA ADICIONAL
100 PUNTOS
% PROPORCIONAL
100%
437. 468 HABITANTES
01 CERTIFICACION
CONSORCIO AGUAS DEL HUILA
S.A.
210.284 HAB
01 CERTIFICACION
CONSORCIO AGUAS DEL QUINDIO
227.184 HAB

PROF.

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

INALTER S.A.S

DISENADOR ESTRUCTURAL

SE LE ASIGNARAN 25 PUNTOS AL PROPONENTE QUE EL
DISENADOR ESTRUCTURAL TENGA MAESTRIA EN INGENIERIA
ESTRUCTURAL

25 PUNTOS

HABER PARTICIPADO EN PROYECTOS DE
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (0] DE
ALMACENAMIENTO (TANQUE ELEVADO,
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS)

50 PUNTOS

FORMACION ACADEMICA
25 PUNTOS
ING. CIVIL
OSVALDO JOSE GUZMAN AVILA
MAESTRIA INGENIERIA CIVIL CON
ENFASIS EN INGENIERIA
ESTRUCTURAL

EXPERIENCIA ADICIONAL
25 PUNTOS
1 CERTIFICACION
CONSORCIO AGUAS DEL QUINDIO
1 CERTIFICACION
CONSORCIO AGUAS DEL ORIENTE

PROF.

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

INALTER S.A.S

INGENIERO GEOTECNISTA

SE LE ASIGNARAN 25 PUNTOS AL PROPONENTE QUE EL
INGENIERO GEOTECNISTA TENGA MAESTRIA CON ENFASIS EN
GEOTECNIA

25 PUNTOS

HABER REALIZADO ESTUDIOS DE AMENAZA

50 PUNTOS

FORMACION ACADEMICA
25 PUNTOS
ING. CIVIL
JOSE ALVAREZ LUGO
MAESTRIA GEOTECNIA

EXPERIENCIA ADICIONAL
25 PUNTOS
CERTIFICACION CONTRATO 392
CONSORCIO AGUAS DE TOCANCIPA
2003, COMO DISENADOR DE
CIMENTACION (GEOTECNIA -
AMENAZAS)

PUNTAJE TOTAL

450

El cual serd verificado por la supervision del presente contrato. CLAUSULA NOVENA -
DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1. Recibir el
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pago que en su favor establecido en el presente contrato de forma oportuna y a que el valor
intrinseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. 2. Tener
acceso a las instalaciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato y cumplir con sus
obligaciones. 3. Obtener la colaboracién necesaria del Comando del Batalldbn de Comando y
Apoyo de Infanteria de Marina No. 6, para el adecuado desarrollo del contrato. 4. Acudir a las
autoridades con el fin de obtener la proteccidon de los derechos derivados del contrato y la
sancion para quienes los desconozcan o vulneren. CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA: 1. Hacer la entrega de
los servicios objeto de este contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en
el pliego de condiciones y en el estudio y documento previo. 2. Mantener los precios conforme
a la Oferta Econdmica presentada con la propuesta, la cual forma parte integral del presente
contrato. 3. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el
fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o
amenazas los contratistas deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad
contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacion y la celebracion de
pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato Art. 5 numeral 5 Ley 80 de
1993. 4. Constituir una garantia Unica de acuerdo con lo previsto en el presente contrato. 5.
Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo de
éste contrato, de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993. 6. Garantizar la calidad de
los servicios suministrados. 7. Presentar acuerdo a lo previsto en el Articulo 50 de la Ley 789
de 2002, y la Ley 828 de 2003, en donde certifique que se encuentra al dia en el pago de las
obligaciones del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. 8. Facturacion. El
contratista debera entregar la factura a la entidad al momento de la entrega de los servicios
acuerdo los requisitos establecidos en ley 223 de 1995. 09. Hacer entrega de los servicios en
un término no superior a los dos dias calendario, contados a partir de la recepcién del
requerimiento por parte del contratista. 10. Facturacién. El contratista debera entregar la
factura Original en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley 223 de 1995. Y no
exceder el presupuesto oficial. 11. Los nombres y conceptos facturados deberan tener el
nombre acuerdo anexo técnico, sin importar el software o método de facturacion interno. 12.
El contratista hara entregas parciales hasta agotar el valor del contrato acuerdo requerimiento
efectuado por el comando del BACAIM6. 13. Elaborar y presentar conjuntamente con el
supervisor del contrato, actas parciales, o final de entrega y liquidacion. 14. Solucionar las
controversias contractuales, que se presenten en la ejecucidn y desarrollo de éste contrato, de
conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993. 15. Prever el transporte de los materiales y
equipos, asi como sus despachos y entrega oportunas en el sitio de la actividad para el
cumplimiento del plazo de entrega y de ejecucion establecido. 16. El Contratista deberd
suscribir el documento de liquidacién elaborado por el BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE
INFANTERIA DE MARINA No. 6 dentro del plazo previsto, en todos los casos en que a ello haya
lugar, en la cual dejara las observaciones que estime pertinentes.17. El contratista se obliga
para con la institucion a efectuar la entrega de los servicios objeto del presente contrato
acuerdo previo requerimiento escrito y firmado por el Sefior Comandante del Batallén de
Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No.6. 18. Con el fin de cumplir todo lo concerniente
frente a la catalogacion de los bienes y servicios el contratista debera proporcionar la
informacidn necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los articulos de
abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y las
condiciones sefaladas por el supervisor del contrato, quien acreditara el cumplimiento de la
presente obligacion, mediante un certificado, el cual haga constar la entrega total de la
informacién requerida. La presente certificacion sera necesaria para la liquidacion del contrato
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en tanto no se cumplan las obligaciones de esta catalogacion. La entidad se reserva el derecho
de verificar la informacidon suministrada y de solicitar los soportes que considere pertinente. 19.
ELEMENTOS A VALIDAR ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO: 1. Listado de trabajadores
que efectivamente desarrollaran el trabajo, que incluya documento de identificacién, cargo y
asignacion salarial. Este Gltimo date permite visualizar aleatoriamente si existe evasién o
elusion al sistema de seguridad social. 2. Constancia de la clasificacién de Nivel de Riesgo de la
empresa, de acuerdo con el contrato a ejecutar. 3. Certificados para trabajos del alto riesgo
(alturas, espacios confinados, energias peligrosas, sustancia quimicas). 4. hojas de vida del
responsable del sistema de Gestion de Seguridad y la Salud en el Trabajo y — si aplica — del
responsable para el proyecto o contrato. 5. Plan de trabajo anual correspondiente al sistema de
gestién de la seguridad y la salud en el trabajo (o programa de salud ocupacional en tanto se
cumplen los plazos para contar con el sistema), con la correspondiente identificacion de
peligros y valoracion de riesgos propios del contrato, el cronograma correspondiente y los
indicadores previsto por la ley. 20. ACCIONES QUE DEBE ADELANTAR EL CONTRATISTA
ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO: 1. El contratista debera realizar con sus trabajadores
las siguientes acciones a) socializar: el sistema de gestion y salud en el trabajo; La politica del
sistema de gestidn de seguridad y salud en el trabajo; Los riesgos asociados al trabajo que van
a ejecutar; La ARL, EPS y caja de compensacion estan afiliados. 2. Hacer una induccién en el
procedimiento de trabajo seguro a la labor en el contrato. 3. Induccién para la investigacion de
incidentes y accidentes. 4. El plan de emergencia del contrato a ejecutar. 5. Lo anterior aplica
los subcontratistas. 6. Enviar al supervisor del contrato evidencia de lo anterior. 21.
INFORMES DE AVANCE EN MATERIA DE SST: Durante el desarrollo del contrato,
dependiendo de sus caracteristicas, el contratista debe allegar los siguientes soportes
documentales. A). Soporte de asistencia de personal contratista — directo e indirecto — a las
capacitaciones programadas por el contratista incluidas en el cronograma anual o especifico
para el contrato. B). Documento donde se presente el avance de la ejecucion del cronograma
en seguridad y salud para el objeto del contrato (el contratante podra definir un modelo
estandar para tales efectos). C). Los indicadores contemplados en el sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo junto con el analisis correspondiente y las intervenciones
derivadas a partir de los mismos. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DERECHOS DEL
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6: 1. Recibir a
satisfaccion los servicios entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las
condiciones establecidas en el presente contrato. 2. Asignar un Supervisor, a través de quien
se mantendra la interlocucion permanente y directa sobre la ejecucion del contrato. 3.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar. 4. Solicitar la actualizacién o la revision de los precios cuando
se produzcan feanenos que alteren o vallan en contra del equilibrio econdmico o financiero
del contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL BATALLON DE
COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6: En general, son obligaciones
del BACAIM®6: 1) Recibir a satisfaccion los servicios que sean entregados por el CONTRATISTA,
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente contrato. 2) Pagar al
CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de
PAC previstas para el efecto. 3) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que
requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como
consecuencia de la suscripcion del presente contrato. 4) Declarar la clausula excepcional de
caducidad administrativa cuando el contratista incurra en alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del mismo, que afecte de manera grave y directa la
ejecucidon del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralizacion. 5) Verificacion: El
Comandante del Batalldn de Comando y Apoyo de I.M. No. 6, se reserva el derecho de efectuar
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las verificaciones que considere necesarias. 6) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar cuando corresponda.
(Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007). 7)
Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista. 8) Suscribir el acta de
Liquidacion. 9) Exigir del Contratista la ejecucidon idénea y oportuna del objeto contratado.
10) Adelantar las verificaciones periddicas de los servicios suministrados, para corroborar que
ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se
cumplan. 11) Exigir que la calidad de los servicios adquiridos por el BACAIM6 se ajuste a los
requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de
exigir que tales bienes cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 12) Sin
perjuicio del llamamiento en garantia, repetira contrato los servidores publicos, contrata el
contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban
pagar como consecuencia de la actividad contractual. 13) Adoptar las medidas necesarias
para mantener durante el desarrollo y ejecucidn del contrato las condiciones técnicas,
economicas Y financieras ofertadas por el contratista. 14) Actuar de tal modo que por causas
a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista. 15). INDUCCION AL CONTRATISTA POR PARTE DEL
CONTRATANTE: El contratante debe garantizar la participacién de todo el personal en la
induccion realizada por la empresa contratante, que contemple: 1. Divulgacion de la politica en
seguridad y salud en el trabajo de la Armada Nacional (acorde con el Decreto 1072 de 2015).
(Si aplica)2. Informacion sobre el desarrollo del sistema de gestién de seguridad de la salud en
el trabajo. (Si aplica) 3. Los riesgos presentes en las areas del contratante (si aplica), donde
van a desarrollar el trabajo los contratista. (Si aplica) 4. El plan de emergencia de la empresa
contratante. (Si aplica) 5. Deber de informarle a la empresa contratante acerca de los
presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de
vigencia del contrato. (Si aplica) 6. Mecanismo de la empresa contratante para responder
adecuadamente a las comunicaciones externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
(Si aplica) 16) Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.
PARAGRAFO COMUN: Los derechos y prerrogativas de una parte se constituyen a la vez en
los deberes de la otra parte. CLAUSULA DECIMA TERCERA - SUPERVISION: De
conformidad con el articulo 14 y 53 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 83 de la Ley 1474 de
2011, con el fin de ejercer la supervision y el control del contrato, se designara como
supervisores del presente contrato al Sefior TFAIAR ACOSTA CASTELLANO LUIS
identificado con Cédula de Ciudadania No. 1032429788 organico de la BEIM, quienes vigilara el
cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, para lo cual podra exigir la informacion
que considere necesaria y quien podra ser remplazado por razones del servicio, mediante
comunicacion escrita y/o sefial del COMANDANTE DEL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE
INFANTERIA DE MARINA No. 6. Igualmente, velara por los intereses del BATALLON DE
COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6 y tendra las funciones y deberes que
por la indole y naturaleza del contrato le sean propias, asi como las que especificamente se
estipulan, igualmente las sefialadas en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolucion
No. 6302 del 31 de Julio de 2014 que trata del Manual de Contratacién del Ministerio de
Defensa Nacional de las Fuerzas Militares y de sus Unidades Ejecutoras y la guia para el
gjercicio de las funciones de la supervision e interventoria de los contratos de estado (G-
EFSICE-01) Colombia Compra Eficiente. Asi: @) Velar por los derechos de la entidad, de EL
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CONTRATISTA vy de los terceros que puedan verse afectado por la ejecucion del contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993. b) Elaborar y suscribir el
acta de liquidacion del contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes al cumplimiento del
plazo de ejecucion del mismo, o cuando se presente la causal para terminarlo anticipadamente,
de conformidad con lo previsto en el presente contrato. c) Adelantar las diligencias para el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE
INFANTERIA DE MARINA No. 6. d) Evaluar los informes presentados por EL CONTRATISTA, en
todos los aspectos relacionados con la ejecucidn del contrato, tanto en lo referente al
cumplimiento, como a las observaciones que se tengan sobre cada caso en particular para asi
tomar las medidas pertinentes, sin perjuicio de las que deban rendirse de manera
extraordinaria cuando las circunstancias asi lo indiquen. e) Suscribir acta de cumplimiento
sobre las actividades desarrolladas por EL CONTRATISTA en cumplimiento del objeto
contractual, cuando a ello hubiere lugar. f) Se debera mantener como supervisor del contrato
durante su vigencia y solo en caso de ausencia se nombrara el remplazo mientras dure la
ausencia del titular, lo anterior se debera informar con una antelacion minimo de tres (03) dias
al CBACAIM6 delegado para contratar y adelantar el tramite administrativo correspondiente.
Dichos supervisores ademas de las funciones establecidas en la Circular No. 099 MD-CG-
CARMA-SECAR-JOLA-OFCON-17 del 15 de abril de 2010, manual de contratacion del Ministerio
de Defensa Nacional de las Fuerzas Militares y de sus Unidades Ejecutoras y la guia para el
gjercicio de las funciones de la supervision e interventoria de los contratos de Estado (G-
EFSICE-01) velaran especialmente por: f.1. Exigir que el objeto del presente contrato se
cumpla en el plazo de ejecucion previsto. f.2. Atender y resolver por escrito toda consulta
sobre el objeto contratado. f.3. Aceptar o rechazar el objeto contratado. f.4. Exigir que se
cumplan las medidas de seguridad militar e industrial durante la ejecucién del contrato. f.5.
Informar al Comando del BACAIMS6, los hechos que considere relevantes durante la ejecucion
del contrato. f.6. Verificar que el valor de los bienes correspondan a los precios y condiciones
pactados en el presente contrato. f.7. Presentar en los cinco (05) primeros dias de cada mes
informe administrativo y financiero de supervisién del contrato al sefior CBACAIM6. f.8
Mantener comunicacion permanente con el contratista para efectos de coordinacion de
suministro de los bienes. Los supervisores del contrato deberan verificar: @) Que los pagos se
encuentren fechadas dentro del plazo de ejecucion del contrato. b) Verificar que lo pagado
corresponda al valor de los bienes pactados en el contrato. PARAGRAFO PRIMERO. De
conformidad con el articulo 84 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, "La supervision e
interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y
supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente) PARAGRAFO SEGUNDO: De
conformidad con la ley 80 de 1993, el supervisor sera responsable por sus acciones y
omisiones dentro de la actividad contractual. PARAGRAFO TERCERO: El acta de liquidacién
sera suscrita por las partes contratantes, si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo
establecido en el articulo 60 de la ley 80 de 1993 vy articulo 11 de la Ley 1150 del 2007.
PARAGRAFO CUARTO. - LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estara
facultado, en ninglin momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los
términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales Unicamente podran ser
adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripcion de
modificaciones al contrato principal. CLAUSULA DECIMA CUARTA - GARANTIA UNICA.-
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Una vez suscrito el contrato, y dentro de los tres dias siguientes a la solicitud para tal efecto, el
CONTRATISTA constituira una garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato, mediante cualquiera de los mecanismos establecidos en el Decreto 1082
de 2015, a favor de NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA
NACIONAL — BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE No. 6, NIT
800.141.688-3, la cual contendra los siguientes amparos: A) CUMPLIMIENTO: Debera
garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demas sanciones que
se le impongan, por el treinta por ciento (30%) del valor del mismo con una vigencia que cubra
el término de ejecucidon del contrato y ocho (08) meses mas B) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Debera garantizar el
pago de salarios y prestaciones sociales, por una cuantia del 10% del valor total del contrato
vigente por el término de EJECUCION del contrato y tres afios mas. C) CALIDAD DE LOS
SERVICIOS: Debera amparar la calidad del servicio por el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato vigente por el término de ejecucién del mismo y dos (02) afos mas.
TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre de la persona natural o
razon social de la persona juridica que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando
la propuesta se presente en consorcio o Unién Temporal, la garantia debera tomarse a nombre
de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales del oferente plural.
PARAGRAFO PRIMERO: La garantia Unica debera ajustarse siempre que se produzca
modificacién en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspension
temporal del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: Igualmente el CONTRATISTA se compromete
a responder por los perjuicios que cause a la entidad contratante de los vicios ocultos en los
bienes entregados en los términos de la legislacién civil y comercial, de los articulos 4, 26, 52,
55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias y de conformidad a lo
estipulado en el Articulo 25 Numeral 19 de la Ley 80 de 1993, la Garantia se mantendra
vigente durante la vida y liquidacion del contrato y se ajustara a los limites, existencia y
extensidén de los riesgos amparados. PARAGRAFO TERCERO: La poliza deberd indicar de
manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas y de la clausula
penal pecuniaria y demas sanciones. Si EL CONTRATISTA se negare a constituir la garantia
unica, asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracion establecidas en esta clausula,
el BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA No. 6 podra declarar la caducidad del
presente contrato. PARAGRAFO CUARTO: El valor de esta garantia debera reponerse cada
vez que por razén de multas impuestas por EL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE
INFANTERIA DE MARINA No. 6, su monto se agotare o disminuyere. NOTA 1: En caso de
presentarse poliza de seguros debera adjuntarse el anexo de condiciones generales
correspondiente. NOTA 2: Las polizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de
pago de la prima o por revocatoria unilaterales. CLAUSULA DECIMA QUINTA -
IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagara las sumas correspondientes a la publicacion en el
Diario Unico de Contratacion y todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se
deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana. CLAUSULA
DECIMA SEXTA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del contrato y se anexaran al
mismo los siguientes documentos: 1. Los Estudios Previos. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Certificado de Registro Presupuestal. 4. Garantia Unica debidamente
aprobada. 5. Oferta del CONTRATISTA. 6. Las actas de audiencias. 7. La oferta. 8. Los demas
documentos relacionados con el presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA -
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para el
perfeccionamiento del contrato se requiere la Firma del Comandante del Batallén de Comando
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y Apoyo de Infanteria Marina No. 6 y la Firma de la Contratista. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA - REQUISITOS PARA LA EJECUCION: Para la ejecucion del presente Contrato se
requiere Registro Presupuestal, la constitucion de la Garantia Unica de Cumplimiento por parte
de Contratista y su aprobacion por parte del Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria
Marina N° 6, asi como la presentacion de los documentos que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones paraflscales y de seguridad social integral por parte del contratista y el pago de los
impuesto y gravamenes que se necesiten. CLAUSULA DECIMA NOVENA -
MODIFICACION DEL PLAZO Y EL VALOR DEL CONTRATO. El plazo y el valor del
presente contrato podran ser modificados de comdn acuerdo entre las partes, decision que
sera recogida en el otro si correspondiente suscrito por las partes. CLAUSULA VIGESIMA -
INDEMNIDAD: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el Batallon de Comando y
Apoyo de Infanteria de Marina No. 6 no sera responsable por actos de incumplimiento de
contratos, omisiones o hechos ocasionados por el CONTRATISTA que llegare a celebrar y
ejecutar el contrato, como tampoco de los actos o incumplimientos de contratos, omisiones o
hechos ocasionados por las personas que sean subcontratadas o dependan del CONTRATISTA.
La relacidon contractual sera exclusiva del contratista y las fuentes de sus obligaciones seran las
que se originen en la ley. EIl CONTRATISTA, garantiza mantener indemne al BACAIM®6 frente a
cualquier reclamacion judicial y extrajudicial por parte de terceros por los dafios y perjuicios
que se deriven de los actos, omisiones y hechos que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA - RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL Batallén de Comando y Apoyo de
Infanteria de Marina No. 6 no adqwere compromiso alguno con las personas de que se valga
EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -
EXCLUSION LABORAL Y PRESTACIONAL: De conformidad con lo prewsto en el numeral 3°
del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, este contrato en ninglin caso generara relacién laboral ni
prestaciones sociales, entre EL Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No. 6 y
EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - CESION: EL CONTRATISTA, no podra
ceder el presente contrato en todo o en parte en persona alguna sin autorizacion previa,
expresa y escrita del BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6,
de conformidad con lo previsto en el inciso 30. del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 como
tampoco podra celebrar subcontratos en virtud del mismo, sin el consentimiento previo y
escrito del BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6, quien no
esta obligado a explicar las razones de su negativa, si fuere del caso. Si llegase a sobrevenir
una inhabilidad o incompatibilidad, se procedera de conformidad con el articulo 9 de la Ley 80
de 1993. El contratista, no podra ceder el contrato resultante del Concurso de Méritos abierto,
ni subcontratara persona natural o juridica, sin el consentimiento previo y expreso del
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6, pudiendo este
reservarse las razones que tenga para negar la cesién o subcontrato. PARAGRAFO: En caso
de que EL CONTRATISTA celebre subcontratos, EL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE
INFANTERIA DE MARINA No. 6 no asume ninguna obligacién con las personas o entidades
subcontratadas. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - TERMINACION POR MUTUO
ACUERDO. Cualquiera de las partes podra solicitar dar por terminado este contrato antes de
su vencimiento, siempre y cuando medien motivos de evidente conveniencia, dando aviso por
escrito a la otra parte por lo menos con un término no inferior a quince (15) dias habiles, sin
perjuicio de las obligaciones contraidas por las partes. En caso de que la solicitud sea
presentada por EL CONTRATISTA, EL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE
MARINA No. 6 se reserva el derecho de evaluar los motivos esgrimidos por EL CONTRATISTA a
fin de autorizar dicha terminacion. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CADUCIDAD EL
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6 podrd, mediante
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resolucion motivada, declarar la caducidad del presente contrato por hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA que afecten de manera grave y directa
la ejecucion del mismo y evidencien que pueden conducir a su paralizacion, de conformidad
con lo previsto en el artjculo 18 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo dispuesto por la
Ley 418 de 1997. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion
que declara la caducidad del contrato, EL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA
DE MARINA No. 6 hara efectiva la garantia Unica y el valor de la cldusula penal pecuniaria, la
cual prestara mérito ejecutivo por la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo contra EL
CONTRATISTA vy la companiia aseguradora que haya constituido la garantia. PARAGRAFO
SEGUNDO: Si se declara la caducidad, no habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA
y se hard acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993.
PARAGRAFO TERCERO: Los hechos que constituyan causal de caducidad sujetos a
comprobacic')n,, seran establecidos unilateralmente por EL BATALLON DE COMANDO Y APOYO
DE INFANTERIA DE MARINA No. 6. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - OTRAS FACULTADES
EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los
articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993, EL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE
INFANTERIA DE MARINA No. 6, podra hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El
CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecucidn circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones
del artl'cylo 10 de la Ley 95 de 1890. EI CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a la
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompafiando a la mencionada
comunicacién todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia,
manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudara la ejecucion del objeto
contratado. En todo caso dicho informe debera ser presentado con por lo menos dos (2) dias
de anteJacién al vencimiento del plazo de ejecucién. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA -
SANCION POR RETARDO: Las partes convienen establecer la siguiente forma de sancionar
el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, asi: En caso
de que el contratista se constituya en mora, incumpla injustificada y parcialmente las
obligaciones que asume en virtud del contrato, EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA
NACIONAL - BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6 podra
imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidardé con base en el uno por
ciento (1.0%) del valor del contrato, por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias en
caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Esta sancion se
impondra conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de
Julio de 2011 concordante con lo establecido en el decreto 1082 de 2015. La suma que se
impone a titulo de multa podra ser descontada de los montos que se adeuden al
CONTRATISTA, o hacerse efectiva con cargo a la garantia Unica de cumplimiento de las
obligaciones del contrato y, si esto no fuere posible, a través de la jurisdiccion coactiva. De
conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 en caso de incumplimiento o retardo el
BACAIM6 podran declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer
las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cldusula penal. Para tal
efecto observaran el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citard a audiencia para debatir lo
ocurrido. En la citacion, hard mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompanando el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion y
enunciara las normas o cldusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian
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derivarse para €l contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecerd el lugar,
fecha y hora para la realizacion de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad
posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento
de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en
poliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera. b. En desarrollo de la audiencia,
el jefe de la entidad o su delegado, presentard las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion, enunciard las posibles normas o cldusulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se
concedera el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y
al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. c. Hecho
lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de
la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procederd a
decidir sobre la imposicion o no de la multa, sancion o declaratoria de incumplimiento. Contra
la decision asi proferida solo procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentarad y
decidira en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entenderd notificada en la
misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad
0 su delegado, podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte
€en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes,
0 cuando por cualquier otra razon debidamente sustentada, ello resulten necesario para el
correcto desarrollo de la actuacion administrativa. En todo. Caso; al adoptar la decision, se
sehalard fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrd dar por terminado el
procedimiento en cualquier momento, si por algun medio tiene conocimiento de la cesacion de
situacion de incumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - CLAUSULA PENAL: En caso
de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total y/o parcial de las obligaciones derivadas
del presente contrato, EL CONTRATISTA pagara a el BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE
INFANTERIA DE MARINA No. 6 a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como
pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a EL BATALLON DE COMANDO Y
APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6. No obstante, EL BATALLON DE COMANDO Y
APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 6, se reserva el derecho de cobrar perjuicios
adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se
acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la clausula penal pecuniaria seran
descontados de los pagos que se efectien al CONTRATISTA. El pago de la clausula penal
pecuniaria estard amparada mediante pdliza de seguros en las condiciones establecidas en el

presente contrato. Esta sancion se impondra conforme al procedimiento establecido en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y la cldusula anterior, y se reportara a la
Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo 22.1 de la ley
80 de 1993. PARAGRAFO.- APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES
PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria se tomara del saldo a
favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantia constituida. Si esto ultimo no fuere
posible, se cobrara por via ejecutiva. CLAUSULA TRIGESIMA — DEBIDO PROCESO:
Durante la ejecucion del contrato, el Ministerio de Defensa Nacional — Armada Nacional —
Batallén de Comando y Apoyo de I.M. No. 6 podra hacer uso de las acciones sancionatorias
previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al Debido
Proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Politica y en cumplimiento del
procedimiento regulado en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 concordante con el decreto
1082 de 2015. En todo caso el Ministerio de Defensa Nacional — Armada Nacional — Batallon de
Comando y Apoyo de I.M. No. 6, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindara todas
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las garantias constitucionales y legales al contratista para que ejercite su derecho a la defensa
en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos
generadores de la afectacion de la ejecucidon contractual. En ningin caso procedera la
imposicion de sancion sin haberse brindado la oportunidad al contratista de explicar las causas
que impiden la ejecucion normal y oportuna del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA
- RIESGOS: De conformidad con lo establecido en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y
contenidos en el estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso de seleccién los
cuales hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA -
CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES: En caso que el CONTRATISTA, decida efectuar
una cesidén y/o pignoracion de derechos econdmicos deberd solicitar su aceptacion y
notificacién por parte del DELEGATARIO CONTRATANTE para lo cual debera anexar como
minimo, los siguientes documentos: 1) Contrato de cesidén y/o pignoracion de derechos
econdomicos del contrato objeto de la cesion, firmado por el cesionario y el cedente donde se
relacionen todas las condiciones pactadas para realizar la operacion, en forma explicita, y en
especial, lo siguiente: a) Valor de la cesion, condiciones financieras, modificaciones y/o
exigencias que en materia financiera y administrativa se generarian con ocasion de la cesion,
b) Sefialar si la cesion corresponde al contrato principal y/o sus adicionales, c) Aceptacién del
cesionario de los descuentos de ley, cuando aplique, d) Senalar que la cesién no causara
perjuicio en la ejecucion del contrato objeto de cesion. 2) Acta del érgano social competente
donde conste la autorizacién al representante legal para efectuar la cesion. (En el caso de
consorcio o unién temporal, la autorizacién debera ser otorgada por los érganos sociales de
cada uno de sus integrantes). 3) Certificado de existencia y representacion legal del cesionario
y del cedente, cuando se trate de persona juridica, y certificado de inscripcidon cuando se trate
de persona natural, expedido por la Camara de Comercio del domicilio correspondiente. 4)
Certificacion bancaria con niumero de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los
valores cedidos. 5) Certificado de existencia y representacion legal del cesionario expedido por
la Superintendencia Financiera de Colombia, para el caso de entidades sometidas a su
vigilancia y control. 6) Declaracion bajo juramento del cesionario en la cual exprese el
cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981
de 1988. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes contratantes buscaran solucionar de mutuo acuerdo y en forma
aqgil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual dentro
de los quince (15) dias siguientes a su ocurrencia. Acuerdan las partes someter las
controversias que pudiesen surgir con ocasion del presente contrato a mecanismos de solucién
directa como son conC|I|aC|on amigable composicion y transaccion, conforme al articulo 68 de
la ley 80 de 1993. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA - SUSPENSION: De comin acuerdo
entre las partes, cuando medien circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito se podra
suspender la ejecucion del contrato, mediante la suscripcidon de acta, sin que para el efecto del
plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspension. CLAUSULA TRIGESIMA
QUINTA - LIQUIDACION: El presente contrato se liquidara de comin acuerdo entre las
partes al cumplimiento de su objeto, o a mas tardar dentro de los cuatro (04) meses
siguientes, contados a partir de la finalizacidon del contrato o de la expedicion del acto
administrativo que ordene su terminacion. También en ésta etapa las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion constaran los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse paz y salvo. Para la liquidaciéon se exigira a EL
CONTRATISTA la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato para avalar
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la finalizacion del mismo. Si EL
CONTRATISTA no se presenta a la liquidacidon o las partes no llegan a un acuerdo, se dara
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cumplimiento a lo estipulado en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA
TRIGESIMA SEXTA -CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar
ningun tipo de informacién de cualquier naturaleza a terceras personas en relacién con el
objeto contratado e instalaciones que llegare a conocer, con ocasion del presente contrato, a
menos que sea requerido por la autoridad competente. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA -
DECLARACION EXPRESA: EL CONTRATISTA declara que al suscribir el presente contrato no
se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en
el Art. 89y 90 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA - RESERVA DE LA
INFORMACION QUE SE OBTENGA CON OCASION DEL PRESENTE CONTRATO: El
CONTRATISTA se obliga para con el BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE
MARINA No. 6 a no suministrar a terceros y a mantener en reserva toda la informacion relativa
a los servicios suministrados, asi como a las instalaciones de las Fuerzas Militares de Colombia
0 a cualquier informacién que conozca o que llegaré a conocer durante el desarrollo de este
contrato o con posterioridad al mismo. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA -AVISOS Y
NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente
contrato, se presentaran por escrito, directamente o por correo certificado, correo electrdnico,
cable, teléfono o telefax, asi: las que deba realizar el Batalldbn de Comando y Apoyo de
Infanteria Marina No. 6 al contratista se remitiran a la Carrera 702 No. 104-51 barrio Morato de
Bogotd D.C., gerencia@inalter.com — licitaciones@inalter.com — info@inalter.com, las que deba
realizar el contratista al Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria Marina No.6 se remitiran a
la Carretera Troncal Via Lorica Cérdoba Covefias Sucre Teléfono 2880846, con copia a la
Oficina de Contratos Batallon de Comando y Apoyo de Infanterl'g Marina No. 6, y al correo
electrénico contratosbacaim2@gmail.com CLAUSULA CUADRAGESIMA - REGIMEN LEGAL:
El presente contrato queda sujeto a la Ley Colombiana particularmente se regira por las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012 y el
Decreto No. 1082 de 2015, y demas normas de la Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo. CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA-DOMICILIO LEGAL: Las partes
contratantes declaran que para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales que se
deriven del presente contrato, fijan como domicilio legal, el Municipio de Covenas (Sucre). A los
tres (3) dias del mes de mayo de 2019.

POR EL CONTRATANTE: POR EL CONFRATISTA—=—

=
NETTE FORRERO SIMIJACA
A .C. 52431559 de Bogota D.C.
Comandante Batallon de Conjando y Apoyo de I.M. No. 6 Representante legal INALTER SAS
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_ ANEXO“A”
“TECNICO - ECONOMICO”
CONTRATAR “LA ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DIAGNOSTICO PARA LA
POTENCIALIZACION DEL ACUEDUCTO Y DISENO DEL SISTEMA DE HIDRANTES
INCLUYE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE PERMANENTE EN LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA
DE MARINA-BEIM EN COVENAS-SUCRE”

DESCRIPCION ACTIVIDADES CANTIDAD | VALOR DE LA PORPUESTA

ALCANCE:
El Consultor debera realizar las siguientes actividades:
1. RECONOCIMIENTO DE CAMPO
ELABORACION DEL CATRASTO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EXISTE
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO
ESTUDIO DE SUELOS Y ESTUDIOS GEOTECNICOS
ESTUDIOS AMBIENTALES, VUELNERABILIDAD Y RIESGOS
EVALUACION DE ALTERNATIVAS
DISENO DEFINITIVO DE OBRAS CIVILES
DISENO RED SANITARIAS Y PLUVIALES
- DISENO SISTEMA DE ACUEDUCTO (REDES, CAPTACION)
- DISENO DE OBRAS CIVILES DE TANQUES
- DISENO RED Y PUNTOS CONTRAINCENDIO EXTERNOS
-DISENO ELECTRICO
10. PRESUPUESTOS, APU’s, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMA DE OBRA

1 $899.764.950,00

© ® NSO DN

Nota: La contratista dentro del presente anexo, debera tener en cuenta el alcance y
caracteristicas del area sujeto de la presentes consultoria para la correcta y eficaz
ejecucion del presente contrato previsto en el anexo “E” especificaciones técnicas
del pliego de condiciones definitivo — concurso de méritos de fecha 02/04/2019

POR EL CONTRATANTE: POR EL CONTRAHSTA,
< E 2 '
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Teniente EoTEREEde S MANDO TOVAR SAND NETTE FORRERO SIMIJACA
— Az C.C. 52431559 de Bogota D.C.
Comandante Batallon de Jomando y Apoyo de I.M. No. 6 Representante legal INALTER SAS
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