
 
Bogotá D.C. 23 de abril de 2026  

 

Señores  

Agencia Nacional Inmobiliaria - ANIM 

Doctor  

NICOLÁS CORSO SALAMANCA 

comunidad@anim.gov.co 
Cra. 7 No. 31-10, Edificio WorkTech Center, pisos 15 y 16 

Bogotá D.C. 

 
 
Asunto:  Solicitud cotización - Proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN BAJO 

MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL HOSPITAL DE LA PAZ PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, SUS 
FAMILIAS Y SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE CUMARAL”. 

 

Cordial saludo, 

En el marco de la estructuración y formulación técnica del proyecto mencionado en el 
asunto, el cual se desarrollará en el municipio de Cumaral (Meta), nos permitimos acudir 
ante esta Entidad para solicitar la presentación de una propuesta de cotización que incluya 
los componentes de estudios y diseños, interventoría de estudios y diseños, construcción 
e interventoría de las obras.  

Para tal efecto, relacionamos a continuación la información base del proyecto: 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO 

1 ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PREDIO und 1 

2 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA und 1 

3 Volumen I. ESTUDIO DE SUELOS  und 1 

4 Volumen II. ESTUDIO GEOTECNICO  und 1 

5 Volumen III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA  und 1 

6 
Volumen IV. ESTUDIOS AMBIENTALES (INC ESTUDIO DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PLAN DE ACCIÓN 
AMBIENTAL)  

und 1 

7 
Volumen V. ESTUDIOS Y DISEÑOS REDES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) 

und 1 
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Volumen VI. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO (INC 
DISEÑO DE CERRAMIENTO, APROPIACIÓN Y AJUSTE 
SEGÚN LAS NORMAS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA Y DE HABILITACIÓN VIGENTES Y 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS)  

und 1 

9 Volumen VII. DISEÑO URBANISTICO und 1 

10 Volumen VIII. DISEÑO DE PAISAJISMO  und 1 

11 
Volumen IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DE 
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

und 1 

12 
Volumen X. ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y DE 
AGUAS LLUVIAS 

und 1 

13 
Volumen XI. ESTUDIOS Y DISEÑOS PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

und 1 

14 
Volumen XII. ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS E 
ILUMINACIÓN E INCORPORACION DE PANELES SOLARES 

und 1 

15 
Volumen XIII. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE GASES 
MEDICINALES 

und 1 

16 
Volumen XIV. ESTUDIOS Y DISEÑOS MECÁNICOS, 
VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO  

und 1 

17 
Volumen XV. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES 
COMPLEMENTARIAS (CONECTIVIDAD Y SISTEMAS DE 
CORRIENTES DÉBILES) 

und 1 

18 
Volumen XVI. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE RED 
CONTRAINCENDIO (INC REDES DE EXTINCIÓN Y 
DETECCIÓN) 

und 1 

19 
Volumen XVII.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN 
DE GAS Y COMBUSTIBLES  

und 1 

20 Volumen XVIII. ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO  und 1 

21 
Volumen XIX. DISEÑO Y CÁLCULO DE SISTEMAS DE 
CIRCULACIÓN VERTICAL  

und 1 

22 
Volumen XX. ESTUDIO Y DISEÑO DE SEGURIDAD HUMANA 
Y MOVILIDAD PARA LA DISCAPACIDAD  

und 1 

23 Volumen XXI.DISEÑO DE SEÑALETICA und 1 

24 
Volumen XXII. ESTUDIO Y DISEÑO DE MANEJO DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS 

und 1 

25 Volumen XXIII. ESTUDIO Y DISEÑO BIOCLIMATICO  und 1 

26 
Volumen XXIV. ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO 
GEOMÉTRICO, DISEÑO DE PAVIMENTO, SEGURIDAD Y 
SEÑALIZACIÓN VIAL DEL CARRIL DE DESACELERACIÓN 

und 1 



 
27 Volumen XXV. ESTUDIO DE COMPONENTE SOCIAL und 1 

28 
Volumen XXVI. ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL 
RIESGO Y SOSTENIBILIDAD 

und 1 

29 
Volumen XXVII. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE 
OBRA, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

und 1 

30 
Volumen XXVIII. ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DEL PROYECTO 

und 1 

31 PLAN DE MANEJO SILVICULTURAL und 1 

32 TRÁMITES, LICENCIAS Y PERMISOS  und 1 

33 INFORME FINAL EJECUTIVO DEL PROYECTO und 1 

34 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FASE III  und 1 

35 PROCESO CONSTRUCTIVO und 1 

36 PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS  und 1 

37 COORDINACIÓN Y MODELADO BIM  und 1 

38 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO (Documento Técnico, Marco 
lógico, MGA Web) 

und 1 

INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND 
ÁREA 
(M2) 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO 

1 

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE LA PAZ - 4 PILARES (INC 
REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES (PTAR), CARRIL DE 
DESACELERACIÓN, SISTEMA FOTOVOLTAICO)  

m2 24.215,54 

2 URBANISMO Y PAISAJISMO m2 18.901,48 

INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO  

 

Los tiempos estimados para cada componente se estiman de la siguiente manera: 

✓ Estudios y diseños: 12 meses + 6 meses de trámites licencias y permisos.  
✓ Interventoría de Estudios y Diseños: 18 meses 
✓ Construcción de las Obras e Interventoría de Obra: 36 meses 



 
Las áreas estimadas son: 

✓ Construcción Hospital de la Paz - 4 Pilares: 24.215,54 m2 
✓ Urbanismo y Paisajismo: 18.901,48 m2 

El proyecto se desarrollará en el predio: Lote 1, predio parte 2, Pichincha – ubicado en la 
vereda San Antonio, del municipio de Cumaral (Meta). 

Adjuntamos las especificaciones técnicas de la fase de estudios y diseños, el plano de 
localización del proyecto y el esquema general de implantación. En este sentido, 
agradecemos que, en caso de considerarlo pertinente, se incluyan estudios adicionales o 
se informe si alguno de los propuestos no se requiere, debidamente justificado. 

De igual manera, se solicita de manera expresa indicar, desagregar y anexar el cálculo del 
factor multiplicador adoptado tanto para estudios y diseños como para las interventorías, 
así como indicar y anexar el desglose correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos 
y Utilidad) aplicado al presupuesto de obra, especificando los porcentajes asociados a cada 
uno de sus componentes y remitiendo los respectivos soportes de cálculo. 

Adicionalmente, se solicita tener en cuenta dentro de la estructuración de la cotización los 
impuestos, tasas y contribuciones que resulten aplicables, considerando que el proyecto se 
ejecutará en el municipio de Cumaral – Meta. 

La información solicitada constituye insumo técnico esencial para la estructuración y 
formulación del proyecto. 

Agradecemos su valiosa colaboración y quedamos atentos a cualquier requerimiento 
adicional. 

Cordialmente, 

 

 

JUDY LORENA PARRA ORDÓÑEZ 
Directora de Infraestructura y Patrimonio 
Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil 

 
Anexos. Se anexa lo siguiente: 

1. Especificaciones técnicas de Estudios y diseños y de Interventoría de Estudios y diseños, 

Especificaciones de alcance de obra e interventoría. 

2. Plano de localización e implantación. 
 

Elaboró:  Johana Milena Páez Burbano / Contratista DIP HUSJDMI  

María Alejandra Roa Parra / Contratista DIP HUSJDMI  

 

Revisó:  Andrea María Cortina Coronel / Contratista DIP HUSJDMI  
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