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Bogota D.C. 23 de abril de 2026

Sefores

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. - ENTERRITORIO
Doctora

ESMERALDA MOLINA GOMEZ

correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

Calle 26 No 13 -19

Bogota D.C.

Asunto: Solicitud cotizacién - Proyecto de inversion “CONSTRUCCION BAJO
MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL HOSPITAL DE LA PAZ PARA LA
ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, SUS
FAMILIAS Y SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO
DE CUMARAL”.

Cordial saludo,

En el marco de la estructuracion y formulacion técnica del proyecto mencionado en el
asunto, el cual se desarrollara en el municipio de Cumaral (Meta), nos permitimos acudir
ante esta Entidad para solicitar la presentacion de una propuesta de cotizacion que incluya
los componentes de estudios y disefios, interventoria de estudios y disefios, construccion
e interventoria de las obras.

Para tal efecto, relacionamos a continuacion la informacion base del proyecto:

ITEM DESCRIPCION UND | CANT
ESTUDIOS Y DISENOS PROYECTO
1 ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS DEL PREDIO und 1
2 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA und 1
3 | Volumen |I. ESTUDIO DE SUELOS und 1
4 Volumen Il. ESTUDIO GEOTECNICO und 1
5 | Volumen Ill. ESTUDIO DE GEOLOGIA und 1
Volumen IV. ESTUDIOS AMBIENTALES (INC ESTUDIO DE
6 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PLAN DE ACCION und 1
AMBIENTAL)
7 Volumen V. ESTUDIOS Y DISENOS REDES DE SERVICIOS und 1
PUBLICOS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)
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Volumen VI. DISENO ARQUITECTONICO DEFINITIVO (INC
DISENO DE CERRAMIENTO, APROPIACION Y AJUSTE

8 | SEGUN LAS NORMAS DE DISENO DE INFRAESTRUCTURA | und
HOSPITALARIA Y DE HABILITACION VIGENTES Y
COMPLEMENTACION DE LOS DISENOS)

9 | Volumen VII. DISENO URBANISTICO und

10 | Volumen VIII. DISENO DE PAISAJISMO und

44 | Volumen IX. ESTUDIOS Y DISENOS ESTRUCTURALES Y DE |
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

12 | Volumen X. ESTUDIOS Y DISENOS HIDROSANITARIOS Y DE und
AGUAS LLUVIAS

13 | Volumen XI. ESTUDIOS Y DISENOS PLANTA DE und
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

14 | Volumen XII. ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICOS E und
ILUMINACION E INCORPORACION DE PANELES SOLARES

15 | Volumen XIll. ESTUDIOS Y DISENOS DE GASES und
MEDICINALES

16 | Volumen XIV. ESTUDIOS Y DISENOS MECANICOS, und
VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO
Volumen XV. ESTUDIOS Y DISENOS DE REDES

17 | COMPLEMENTARIAS (CONECTIVIDAD Y SISTEMAS DE und
CORRIENTES DEBILES)

Volumen XVI. ESTUDIOS Y DISENOS DE RED

18 | CONTRAINCENDIO (INC REDES DE EXTINCION Y und
DETECCION)

19 | Volumen XVII.ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION und
DE GAS Y COMBUSTIBLES

20 | Volumen XVIIl. ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO und

54 | Volumen XIX. DISENO Y CALCULO DE SISTEMAS DE und
CIRCULACION VERTICAL

oo | Volumen XX. ESTUDIO Y DISENO DE SEGURIDAD HUMANA und
Y MOVILIDAD PARA LA DISCAPACIDAD

23 | Volumen XXI.DISENO DE SENALETICA und

o4 | Volumen XXII. ESTUDIO Y DISENO DE MANEJO DE und
RESIDUOS HOSPITALARIOS

25 | Volumen XXIIl. ESTUDIO Y DISENO BIOCLIMATICO und
Volumen XXIV. ESTUDIO DE TRAZADO, DISENO

26 | GEOMETRICO, DISENO DE PAVIMENTO, SEGURIDAD Y und

SENALIZACION VIAL DEL CARRIL DE DESACELERACION
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27 Volumen XXV. ESTUDIO DE COMPONENTE SOCIAL und 1
28 Volumen XXVI. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DEL und 1
RIESGO Y SOSTENIBILIDAD
29 Volumen XXVII. ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE und 1
OBRA, COSTOS Y PRESUPUESTOS
30 Volumen XXVIII. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICAY und 1
FINANCIERA DEL PROYECTO
31 PLAN DE MANEJO SILVICULTURAL und 1
32 TRAMITES, LICENCIAS Y PERMISOS und 1
33 INFORME FINAL EJECUTIVO DEL PROYECTO und 1
34 ESPECIFICACIONES TECNICAS FASE llI und 1
35 PROCESO CONSTRUCTIVO und 1
36 PROGRAMACION DE OBRAY FLUJO DE FONDOS und 1
37 COORDINACION Y MODELADO BIM und 1
38 FORMULACION DEL PROYECTO (Documento Técnico, Marco und 1
I6gico, MGA Web)
INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS
ITEM DESCRIPCION unp | AREA
(M2)
CONSTRUCCION PROYECTO
CONSTRUCCION HOSPITIAL DE LAPAZ - 4 PILARES (INC
REDES DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y
1 ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE m2 | 24.215,54
AGUAS RESIDUALES (PTAR), CARRIL DE
DESACELERACION, SISTEMA FOTOVOLTAICO)
2 URBANISMO Y PAISAJISMO m2 | 18.901,48

INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

Los tiempos estimados para cada componente se estiman de la siguiente manera:

v Estudios y disefios: 12 meses + 6 meses de tramites licencias y permisos.

v

Interventoria de Estudios y Disefios: 18 meses

v" Construccion de las Obras e Interventoria de Obra: 36 meses
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Las areas estimadas son:

v" Construccion Hospital de la Paz - 4 Pilares: 24.215,54 m2
v"Urbanismo y Paisajismo: 18.901,48 m2

El proyecto se desarrollara en el predio: Lote 1, predio parte 2, Pichincha — ubicado en la
vereda San Antonio, del municipio de Cumaral (Meta).

Adjuntamos las especificaciones técnicas de la fase de estudios y disefios, el plano de
localizacion del proyecto y el esquema general de implantaciéon. En este sentido,
agradecemos que, en caso de considerarlo pertinente, se incluyan estudios adicionales o
se informe si alguno de los propuestos no se requiere, debidamente justificado.

De igual manera, se solicita de manera expresa indicar, desagregar y anexar el calculo del
factor multiplicador adoptado tanto para estudios y disefios como para las interventorias,
asi como indicar y anexar el desglose correspondiente al AlU (Administracién, Imprevistos
y Utilidad) aplicado al presupuesto de obra, especificando los porcentajes asociados a cada
uno de sus componentes y remitiendo los respectivos soportes de calculo.

Adicionalmente, se solicita tener en cuenta dentro de la estructuracion de la cotizacion los
impuestos, tasas y contribuciones que resulten aplicables, considerando que el proyecto se
ejecutara en el municipio de Cumaral — Meta.

La informacién solicitada constituye insumo técnico esencial para la estructuracion y
formulacién del proyecto.

Agradecemos su valiosa colaboracion y quedamos atentos a cualquier requerimiento
adicional.

Cordialmente,

Firmado

digitalment

/eporJudy

=2 LorenaParra
Ordohez

JUDY LORENA PARRA ORDONEZ
Directora de Infraestructura y Patrimonio
Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil

Anexos. Se anexa lo siguiente:

1. Especificaciones técnicas de Estudios y disenos y de Interventoria de Estudios y disefos,
Especificaciones de alcance de obra e interventoria.

2. Plano de localizacién e implantacion.

Elaboré: Johana Milena Pdez Burbano / Contratista DIP HUSJDMI/

Maria Alejandra Roa Parra / Contratista DIP HUSJDMI
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