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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO

“CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE ARTE EN
INFRAESTRUCTURA EN LOS SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE HACARI-
NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA REDUCCION DE RIESGO DE
DESASTRE.”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El municipio de Hacari, en el Departamento Norte de Santander, llevara a cabo la
ejecucion del proyecto denominado “CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE
OBRAS DE ARTE EN INFRAESTRUCTURA EN LOS SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO
DE HACARI- NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA REDUCCION DE RIESGO DE
DESASTRE.” Este proyecto contempla un capitulo especifico sobre la implementacién de
obras que mejoren la infraestructura vial en diversas areas del municipio.

El presente proyecto estad orientado a la construccion de obras menores de arte en la
malla vial de Hacari, Norte de Santander. El enfoque principal es optimizar la
funcionalidad y seguridad de las vias en sectores especificos, contribuyendo al desarrollo
y bienestar de las comunidades locales. Las actividades contempladas incluyen la
edificacion de alcantarillas, muros de contencion y otros elementos necesarios para el
correcto drenaje y la estabilidad de la red vial, garantizando asi un transito mas seguro
y eficiente para los usuarios de estas vias.

Alcance del Proyecto:

Construccion de Obras Menores de Arte:

Se llevara a cabo la construccion de obras menores de arte en sectores especificos de
la malla vial del municipio de Hacari. Esta intervenciéon busca mejorar la infraestructura
vial, asegurando un transito mas seguro y eficiente para las comunidades locales.

Actividades Previstas:

1. Excavaciones Varias Sin Clasificar: Se realizardn excavaciones en los puntos
designados para la adecuacion del terreno, garantizando las condiciones
necesarias para la construccion de las estructuras.

2. Concreto de 21 Mpa: Se utilizard concreto de 21 Mpa para la construccién de
elementos estructurales, asegurando la resistencia y durabilidad de las obras.
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3. Acero de Refuerzo Fy = 4200 Mpa: Se empleara acero de refuerzo con una
resistencia de 4200 Mpa, garantizando la consolidacién y seguridad de las
estructuras.

4. Instalacion de Gavion de Malla en Acero Entrelazado: Se realizard la
instalacion de estructuras de gavion elaboradas con malla de acero galvanizado
entrelazado, las cuales seran debidamente armadas, alineadas y rellenadas con
material pétreo seleccionado. Estas estructuras permitirdn la contencién de
suelos, control de erosion y estabilizacion de taludes, garantizando resistencia,
durabilidad y adecuado comportamiento hidraulico de la obra.

Impacto del Proyecto:

La ejecucion de este proyecto contribuira significativamente al mejoramiento de la
infraestructura vial del municipio de Hacari, generando condiciones o6ptimas de
transitabilidad, seguridad y movilidad. Esta intervencién impactara positivamente a la
poblacidn, al facilitar el acceso a servicios basicos, instituciones educativas, centros de
salud y zonas de comercio. Asimismo, se fortaleceran las dindmicas econdmicas vy
sociales de la regién, promoviendo el desarrollo local, la integracién comunitaria y una
mayor competitividad del territorio. Se prevé que los beneficios alcanzaran a un amplio
numero de habitantes, mejorando su calidad de vida y las condiciones de conectividad
en la zona.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura es la dependencia técnica de la
Administraciéon Municipal responsable de gestionar el desarrollo de la infraestructura en
el municipio de Hacari. Su enfoque principal estd en la construccién, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura vial, asegurando el bienestar general vy
proporcionando un servicio eficiente y eficaz a la comunidad.

En respuesta a la necesidad de mejorar la conectividad y la seguridad vial en el
municipio, la Administracion Municipal de Hacari ha priorizado el proyecto de
construccién de obras menores de arte. Este proyecto abarcara todas las veredas del
municipio, buscando abordar las deficiencias actuales en la infraestructura vial mediante
la implementacion de soluciones adecuadas para cada sector.

Las obras menores de arte son fundamentales para optimizar la movilidad y la seguridad
en las vias del municipio. La intervencién propuesta esta disenada para mejorar
significativamente las condiciones estructurales y funcionales de las infraestructuras
viales, garantizando una circulacion mas segura y eficiente en toda la red vial.

Localizacion de las Obras:

Las intervenciones se llevardn a cabo en todas las veredas del municipio de Hacari,
asegurando que cada sector reciba la atencion necesaria para mejorar su infraestructura
vial. La priorizacion de este proyecto tiene como objetivo asegurar que la malla vial esté
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en condiciones 6ptimas, contribuyendo al desarrollo econémico y social de la regién y
fortaleciendo la conexién entre todas las comunidades rurales.
a. Localizacion:

@ Hacari, Hacari, Norte de Santander

[ Guardar en proyecto
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Anexo Registro Fotografico
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3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Localizacion y replanteo
Excavaciones varias sin clasificar
Concreto de 21 mpa

Acero de refuerzo fy = 4200 mpa
Suministro e instalacion de Gavion

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente Proceso
es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la
forma prevista en el Anexo 5 - Minuta del Contrato.

El termino de ejecucién contractual serd de TRES (3) MESES, contados a partir de la
aprobacién de la garantia Unica y suscripcidon del acta de inicio, en los términos
establecidos para tal efecto por la normatividad vigente.

5. FORMA DE PAGO

Considerando la cuantia y el plazo estipulado en contratos de esta misma naturaleza
realizados por el Municipio de Hacari anteriormente, se fija la forma de pago sobre
precios unitarios no reajustables, ya que se considera que no habrd mayores cambios
en los precios siempre que el proceso no supere la anualidad. Asi mismo, y teniendo en
cuenta la capacidad financiera que se les exige a los Proponentes, el Municipio pagara el
valor del contrato mediante pagos parciales previa presentacion de Acta de
Avance/Entrega y/o Finalizacion recibida a satisfaccion y aprobada por parte del
Supervisor del Contrato.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El precio estimado del Proyecto fue determinado por el municipio de Hacari considerando
las actividades de obra y los precios del mercado de los materiales.

Los Costos Directos (CD) y los Costos Indirectos (CI) para el mejoramiento y
mantenimiento de la via del corregimiento de Las Juntas y el corregimiento de Los
Laureles, se encuentran incluidos en cada uno de los APUS de los dos (02) items
contemplados en el presupuesto.

Los Costos Directos (CD) y costos indirectos (CI) se refieren a las actividades de obra a
ejecutar (items del Presupuesto), a los cuales se les definid una unidad de medida vy
estimd una cantidad de obra y un Analisis de Precio Unitario (APU). El APU tiene
discriminado los costos unitarios por concepto de Materiales, Equipo, Maquinaria y Mano
de Obra, de conformidad con los precios promedio de la regidén. La ejecucién de los
Costos Directos y la inclusién de los costos indirectos (CI) en cada APU corresponden a
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los rubros desglosados por concepto de Administracion, Imprevisto y Utilidades, los
cuales son representados en el Presupuesto como un porcentaje del 30% del CD. Segun
lo anterior, el contrato a celebrar se pactara en un valor total de 214,204,261.14.

El Municipio determiné realizar el pago de la ejecucion del objeto a precios unitarios
teniendo en cuenta que es el sistema que mas facilita la determinacién del alcance del
objeto de los contratos; permite una mejor comparacion de las diferentes ofertas;
permite un mejor control de la ejecucién para la autorizacién de los pagos y control de
la utilizacion de los recursos que se ejecuten en el tiempo previsto en el cronograma de
ejecucion de inversion.

La cancelacion del contrato se hara de la siguiente forma:
1.- Actas parciales por avance de obra.

El Contratista deberd acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales,
relativas al sistema general de seguridad social integral, asi como los aportes al SENA,
SALUD, ICBF y OTROS. Para cada uno de los pagos, el Contratista deberan de manera
previa a los mismos, elaborar un informe de avance de la obra contratada, con su
respectivo registro fotografico.

El término para el pago s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en
debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por
ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El Ultimo pago estara sujeto a la suscripcion de la correspondiente Acta de Recibo Final
y el Acta de Liquidacién. La entidad no realizara Anticipos de obra, porque el Contratista
debe tener la capacidad financiera para ejecutar el proyecto, hasta que realice el pago
de la primera acta parcial de obra.

a. Materiales

Materiales, suministros y demas elementos que se utilicen en la construccidon vy
rehabilitacién de las obras menores de arte deberan cumplir con las especificaciones
técnicas establecidas y ser adecuados para el propodsito al que se destinan. En el caso
de los materiales que requieran procesamiento industrial, se debera preferir el uso de
tecnologia limpia para minimizar el impacto ambiental.

El contratista seleccionado para la ejecucién del proyecto se compromete a adquirir de
manera oportuna todos los materiales y suministros necesarios y a mantener una
cantidad suficiente en el sitio de trabajo para evitar retrasos en el avance de los trabajos.
Los principales materiales a utilizar en la rehabilitacion y mantenimiento de las obras
menores de arte seran:
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1. Conformacion de Estructuras de Soporte: Uso de materiales de alta
resistencia para la reparacion y reforzamiento de barandas, placas de soporte y
otros componentes estructurales criticos.

2. Refuerzo de Cimientos y Bases: Aplicacion de técnicas y materiales adecuados
para asegurar la estabilidad y durabilidad de los cimientos de las obras.

3. Sustitucion de Elementos Daifados: Materiales de reemplazo para
componentes estructurales que presenten desgaste o dafio significativo.

La correcta seleccion y aplicacion de estos materiales es esencial para garantizar la
seguridad y funcionalidad de las obras. El mantenimiento de estas estructuras no solo
mejorara la seguridad vial, sino que también contribuird a la eficiencia del transporte y
la conectividad en todas las veredas del municipio de Hacari.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y
estudiar completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucién
de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la
entidad para la revisién de estudios y disefios [cuando aplique], si el contratista no se
pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios
presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales
obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacidon que el contratista pretenda
efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su
aprobacion por la supervisién, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucion del proyecto.

Los estudios y disefos que el Municipio de Hacari entregara al Contratista adjudicado
son los siguientes:

Plano de localizacién exacta

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una
vez se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccidn del contratista
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos o mas cargos diferentes.

Nit. 800.099.241 -6
Direccion KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

o — e



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

CcODIGO: A-PCCP-007

ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI -
NORTE DE SANTANDER VERSION: 2

FECHA: 29 Diciembre de 2023

SELECCION POR SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de
prestacién de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion
inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia,
asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.
¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion
general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:
Un (1) director de obra, 50% de dedicacién, con titulo profesional en Ingenieria Civil.
Un (1) residente de obra, 100% de dedicacion, con titulo profesional en Ingenieria Civil.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:
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Profesional
Ofrecido para el
Cargo

Director de obra

Requisitos de Experiencia

General

Ingeniero civil, con especializacién

con experiencia general minima de
seis (06) afios contados a partir de
la fecha de expedicion de su

Requisitos de
Experiencia Especifica

Debera acreditar
experiencia mayor a cuatro
(4) afos en actividades de
direccién o residencia de

general minima de tres (03) afios
contados a partir de la fecha de
expedicion de su  matricula
profesional, para la cual aportara la
copia de esta Ultima vy la
certificacién de vigencia de la
misma expedida por o6rgano
competente dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de
seleccién.

matricula profesional, para la cual | mantenimiento y/o
aportara la copia de esta Ultima y | mejoramiento de
la certificacion de vigencia de la | infraestructura vial
misma expedida por organo
competente dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de
seleccién.
Residente de obra | Ingeniero civil con experiencia | Debera acreditar

experiencia como Residente
de Obra en minimo tres (3)
contratos cuyo objeto esté

relacionado con
mantenimiento y/o
mejoramiento de

infraestructura vial

b. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

2. Herramienta menor general

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas
por el supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo
y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el
sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las
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fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el fin de establecer si las
explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirird a proveedores debidamente
legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria y/o supervision, previo al inicio de las obras. El contratista se
obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental
y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de
acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del
proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran
en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros,
de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las
distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los
analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptaciéon o el
rechazo por parte de la interventoria y/o supervision, segun la normativa aplicable. Los
permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio
de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser
previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del constructor, la construccion,
mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman
parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias
internas de explotacién a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para
la recuperaciéon morfologica cuando se haya explotado por el constructor a través de las
autorizaciones temporales; vy las demas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones
provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes
y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser
afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general
toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para
ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus
instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrdan por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con
otros contratistas.
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El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce
o interfiera corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En
el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacién de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberd tramitar la correspondiente
aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion
de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las
encontrd. Asi mismo, serd responsable de la desocupacion de todas las zonas que le
fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos
para colocar y mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los
términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos
directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a
ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

No aplica.

12.NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
No aplica.

En constancia, se firma en Hacari, a los 30 dias del mes de abril del 2026

Original firmado
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